



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARANA EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

RESUMO DE CUSTOS POR ETAPA

Objeto	UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA-UBS PORTE 1	Órgão	SESA
Endereço	RUA JUCELINO KUBITSCHKE - 827 , LOTE 2 - JARDIM IVAÍ		
Município	SÃO JOÃO DO IVAÍ	Tipologia	CONSTRUÇÃO
Responsável técnico	LUANA HELOISA DE SOUZA PAULOVSKI	CREA / CAU nº	CREA/PR 184913/D
Data	15/07/2026	ART / RRT nº	1720264265738
BDI Projetos	30,67%	BDI convencional	22,23%
		BDI Diferenciado	15,28%

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		

RESUMO DOS SERVIÇOS CONVENCIONAIS

1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ -	R\$ 39.115,14	R\$ 39.115,14	R\$ 47.808,94	2,93%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 13.777,22	R\$ 17.768,10	R\$ 31.545,32	R\$ 38.556,63	2,36%
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 403,82	R\$ 10.924,35	R\$ 11.328,17	R\$ 13.845,99	0,85%
4	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	R\$ 145.860,73	R\$ 108.316,24	R\$ 254.176,97	R\$ 310.670,76	19,03%
5	ALVENARIA-VEDAÇÃO	R\$ 26.342,72	R\$ 57.257,46	R\$ 83.600,18	R\$ 102.181,29	6,26%
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 26.509,03	R\$ 17.510,35	R\$ 44.019,38	R\$ 53.803,20	3,30%
7	COBERTURA	R\$ 38.327,08	R\$ 14.341,63	R\$ 52.668,71	R\$ 64.374,94	3,94%
8	REVESTIMENTOS	R\$ 155.487,98	R\$ 182.308,50	R\$ 337.796,48	R\$ 412.875,68	25,30%
9	ESQUADRIAS	R\$ 100.562,41	R\$ 19.029,91	R\$ 119.592,32	R\$ 146.173,11	8,96%
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 114.302,14	R\$ 72.615,30	R\$ 186.917,44	R\$ 228.462,02	14,00%
11	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 79.566,38	R\$ 58.518,51	R\$ 138.084,89	R\$ 168.775,86	10,34%
14	LIMPEZA E ARREMATES FINAIS	R\$ 626,93	R\$ 1.493,34	R\$ 2.120,27	R\$ 2.591,52	0,16%
TOTAL DOS SERVIÇOS (R\$)		R\$ 701.766,44	R\$ 599.198,83	R\$ 1.300.965,27	R\$ 1.590.119,95	97,43%

RESUMO DOS SERVIÇOS DE NATUREZA ESPECÍFICA

12	AR-CONDICIONADO	R\$ 15.092,17	R\$ 2.981,66	R\$ 18.073,83	R\$ 20.835,16	1,28%
13	GASES ESPECIAIS	R\$ 11.733,19	R\$ 6.634,89	R\$ 18.368,08	R\$ 21.174,36	1,30%
TOTAL NATUREZA ESPECÍFICA (R\$)		R\$ 26.825,36	R\$ 9.616,55	R\$ 36.441,91	R\$ 42.009,52	2,57%

TOTAL GERAL DA OBRA OU SERVIÇO DE ENGENHARIA

TOTAIS GERAIS (R\$)	R\$ 728.591,80	R\$ 608.815,38	R\$ 1.337.407,18	R\$ 1.632.129,47	100,00%
PERCENTAGEM (%)	54,48%	45,52%	100,00%	PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS)	240

LUANA HELOISA DE SOUZA PAULOVSKI:10339889950
Assinado de forma digital por LUANA HELOISA DE SOUZA PAULOVSKI:10339889950
Dados: 2026.10.19 15:44:24 -03'00'

SÃO JOÃO DO IVAÍ, datado e assinado eletronicamente

LUANA HELOISA DE SOUZA PAULOVSKI

Responsável técnico