



Equipiano

Município de Abatiá

PROTOCOLO

Processo: 56 / 2026

Requerente: **THIAGO HENRIQUE DOMINGOS PEREIRA** CPF: **095.125.559-21**

Contato: **THIAGO HENRIQUE DOMINGOS PEREIRA -**

Telefone:


Assunto: **PROCESSO DE LICITAÇÃO/DISPENSA - Versão: 3**

Descrição: **Manutenções e Reparos de Vias e Espaços Públicos.**

Tempo Minimo Estimado: **1** dias.

Tempo Maximo Estimado: **100** dias.

Abatiá, 05 de Fevereiro de 2026.


THIAGO HENRIQUE DOMINGOS PEREIRA
Requerente



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Órgão: **MUNICÍPIO DE ABATIÁ**

Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento): ENGENHARIA

Responsável pela Demanda: **Thiago Henrique Domingos Pereira**

Matrícula: :1000502

E-mail: engenharia.abt@gmail.com

Telefone: (43)3123-0202

1. Objeto: MANUTENÇÕES E REPAROS DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS.

2. Justificativa da necessidade da contratação:

Considerando que a realização de manutenção e reparos imediatos nas vias, passeios e praça pública, é de responsabilidade do Departamento de obras;

Considerando que todos os anos o Município tem a necessidade de ter disponível materiais de construção e manutenção para estes fins;

Considerando que muitas vezes nos deparamos com emergências de manutenção e reparos em guias, sarjetas, calçadas, poços de visitas, caixas de captação, galeria de água, iluminação, bueiros e pontes até mesmo em área rural e entre outros serviços, os quais muitas vezes são danificados por fortes chuvas, manobras de caminhões e até mesmo por maquinários da prefeitura na execução de serviços;

Considerando que em alguns casos, cito como exemplo: tampa de caixa de captação quebrada, a manutenção deve ser realizada de imediato, pois coloca em risco a vida dos munícipes;

Considerando que a demora para a realização destas manutenções pode causar grandes transtornos ao Município;

Considerando que em alguns locais devem ser construído meio fio com urgência para conter a terra, evitando que a mesma se espalhe nas vias de asfalto;

Diante o acima exposto solicito autorização para aquisição de materiais para construção, conforme orçamento em anexo, e relatório fotográfico de alguns pontos os quais já necessita de manutenção e reparos no ano de 2026;

O objeto descrito apresenta natureza simples, padronizável ou comum, de acordo com a definição contida no artigo 6º, XIII, da Lei nº14,133/2021.

Após uma análise preliminar, é possível considerar a contratação por dispensa de licitação, desde que não haja aquisições anteriores no exercício, nem pedidos similares em andamento, que não ultrapassem o limite permitido.



DESPACHO

1. Recebido o pedido nesta data;
2. Protocolar via Processo Administrativo;
3. Encaminha-se ao Departamento/Divisão de Licitação/Dispensa, para análise e prosseguimento;
4. Após os trâmites, retornem os autos para apreciação.

Gabinete do Executivo, em 04/02/26.

SASChaves

Sônia Aparecida de Souza Chaves
Prefeita (Gestão 2025/2028)

**MUNICÍPIO DE ABATIÁ – ESTADO DO PARANÁ****3. Descrições e quantidades**

LOTE 01

Item	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	TIPO DO ITEM (*)	SUBITEM (**)	MARCA (SE APLICÁVEL)	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
1	BLOCO CERÂMICO 9x14x19 CM	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	01	NÃO APLICAVEL	UNIDADE	3.000,00
2	BLOCO CERÂMICO MACIÇO 19X10X5	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	01	NÃO APLICAVEL	UNIDADE	2.000,00
3	CIMENTO CP32 S/50KL	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	01	NÃO APLICAVEL	UNIDADE	200,00
4	TRELIÇA H12 COM 6,00 M.	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	01	NÃO APLICAVEL	UNIDADE	25,00
5	TRELIÇA H8 COM 6,00 M.	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	01	NÃO APLICAVEL	UNIDADE	20,00
6	AÇO CA50 12,5MM, BARRA 12M	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	01	NÃO APLICAVEL	UNIDADE	30,00
7	AÇO CA60 4,2 MM, BARRA 12 M.	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	01	NÃO APLICAVEL	UNIDADE	30,00
8	TUBO DE CONCRETO 400 MM (MANILHA Ø40)	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	01	NÃO APLICAVEL	UNIDADE	50,00
9	TUBO DE CONCRETO 600 MM (MANILHA Ø60)	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	01	NÃO APLICAVEL	UNIDADE	60,00
10	TUBO DE CONCRETO 800 MM (MANILHA Ø80)	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	01	NÃO APLICAVEL	UNIDADE	40,00
11	TABUA PINUS	MATERIAL DE	01	NÃO	UNIDADE	25,00

40-31

**MUNICÍPIO DE ABATIÁ – ESTADO DO PARANÁ**

	30X300 CM	CONSTRUÇÃO		APLICAVEL		
12	CAL HIDRATADA SC 20 KG	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	01	NÃO APLICAVEL	UNIDADE	50,00
13	AREIA MÉDIA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	01	NÃO APLICAVEL	M3	35,00
14	PEDRA BRITA 01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	01	NÃO APLICAVEL	M3	35,00
15	BRITA 0 (PEDRISCO)	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	01	NÃO APLICAVEL	M3	16,00
16	TUBO DE PVC 100 MM, BARRA 6 M.	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	01	NÃO APLICAVEL	UNIDADE	10,00
17	TUBO PVC 50 MM, BARRA 6M.	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	01	NÃO APLICAVEL	UNIDADE	10,00
18	ARAME RECUZIDO Nº18	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	01	NÃO APLICAVEL	KG	20,00
19	MADERITE 1,20X2,00X0,01 M.	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	01	NÃO APLICAVEL	UNIDADE	22,00
20	PREGO 17X27	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	01	NÃO APLICAVEL	KG	20,00

LOTE 02

Item	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	TIPO DO ITEM (*)	SUBITEM (**)	MARCA (SE APLICÁVEL)	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
1	LAMPADA DE LED 50W BIVOLT E-27	MATERIAL ELÉTRICO	02	NÃO APLICAVEL	UNIDADE	30,00
2	LAMPADA DE LED 30W BIVOLT E-27	MATERIAL ELÉTRICO	02	NÃO APLICAVEL	UNIDADE	30,00
3	FITA ISOLANTE 20 METROS	MATERIAL ELÉTRICO	02	NÃO APLICAVEL	UNIDADE	20,00

**MUNICÍPIO DE ABATIÁ – ESTADO DO PARANÁ**

5	CABO 4 MM, ROLO COM 100 M.	MATERIAL ELÉTRICO	02	NÃO APLICAVEL	UNIDADE	2,00
---	----------------------------------	----------------------	----	------------------	---------	------

(*) Materiais; serviços; obras; serviços de engenharia.

(**) Consumo; permanente; continuado; não continuado.

4. Grau de prioridade da compra: urgente

5. Estimativa de valor: R\$ 60.250,00

6. Prazo de entrega/ execução: 30 dias após a compra/ execução 08 meses.

7. Local e horário da entrega/execução: Pátio de Maquinas Municipal- 08:00 às 17:00 horas.

8. Vinculado ou dependente da contratação de outro Documento de Formalização de Demanda:

9. Indicação do fiscal do contrato ou servidor que fará a liquidação da despesa: CLAYTON CARDOSO DE SIQUEIRA

10. Classificação orçamentária da despesa contendo a ação (projeto ou atividade) e a natureza da despesa até nível de desdobramento de elemento da despesa:

LOTE 01 : LOTE 02:

04.001.04.122.0403.2025.3.3.90.30.00.00

04.001.15.451.0401.2021.3.3.90.30.00.00

04.001.15.451.0401.2022.3.3.90.30.00.00

04.001.15.451.0403.2026.3.3.90.30.00.00

Abatiá-PR 03/02/2026

Thiago Henrique Domingos Pereira

Diretor do Deptº. de Obras Públicas, Habitação e Urbanismo



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABATIÁ PR – SETOR DE ENGENHARIA.

Conforme a Lei nº 14.133, de 2021, o Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo identificar e analisar os cenários para o atendimento da demanda que consta no Documento de Oficialização da Demanda, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econômica das soluções identificadas, fornecendo as informações necessárias para subsidiar o respectivo processo de contratação.

Neste sentido, o presente documento contempla estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade especificada no documento de formalização da demanda anexo, e tem por finalidade estudá-la detalhadamente e identificar a melhor solução existente no mercado para supri-la, em conformidade com as normas e princípios que regem a Administração Pública.

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

Fundamentação: Descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público. (inciso I do § 1º do art. 18 da Lei nº 14.133, de 2021)

Observação: Neste item deve ser detalhada a necessidade que originou a demanda de contratação, da forma mais detalhada possível visando identificar adequadamente requisitos da futura contratação.

Para atender as necessidades de manutenção e reparos de espaços e vias públicas do município.

2. ALINHAMENTO COM PCA

Fundamentação: Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração (inciso II do § 1º do art. 18 da Lei nº 14.133, de 2021)

Observação: Demonstração do alinhamento entre a contratação e o planejamento do órgão ou entidade, identificando a previsão no Plano de Contratações Anual, se existir, ou, se for o caso, justificando a ausência de previsão.

Como o município de Abatiá iniciou a aplicação da lei 14.133/21 no ano de 2024, ainda não tem plano de contratações anuais em vigor.

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Fundamentação: Descrição dos requisitos necessários e suficientes à escolha da solução, prevendo critérios e práticas de sustentabilidade (inciso III do § 1º do art. 18 da Lei nº 14.133, de 2021).

Observação: Detalhar os requisitos necessários e essenciais à contratação visando ao atendimento da necessidade identificada. Não constar requisitos desnecessários e especificações excessivas que possam comprometer o caráter competitivo da licitação/contratação direta. Indicar as práticas de sustentabilidade (ambiental, social e econômica, por exemplo), conforme o caso.

Trata-se de fornecimento de materiais de construção e materiais elétrico, são materiais comuns mas que devem atender uma boa qualidade.

4. – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Fundamentação: Estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala; (inciso IV do § 1º do art. 18 da Lei nº 14.133, de 2021).

Observação: Registrar o quantitativo de bens e serviços necessários para a composição da solução a ser contratada, de forma detalhada, motivada e justificada, inclusive quanto à forma de cálculo, apresentando as memórias de cálculo que justifiquem as quantidades designadas para cada item da solução pretendida. As quantidades devem ser estimadas em função do histórico de demandas anteriores, estatística, regressões ou projeções da utilização no prazo da contratação.

**MUNICÍPIO DE ABATIÁ – ESTADO DO PARANÁ**

Lote 01

Item	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	TIPO DO ITEM (*)	SUBITEM (**)	MARCA (SE APLICÁVEL)	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
1	BLOCO CERÂMICO 9x14x19 CM	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	01	NÃO APLICAVEL	UNIDADE	3.000,00
2	BLOCO CERÂMICO MACIÇO 19X10X5	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	01	NÃO APLICAVEL	UNIDADE	2.000,00
3	CIMENTO CP32 S/50KL	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	01	NÃO APLICAVEL	UNIDADE	200,00
4	TRELIÇA H12	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	01	NÃO APLICAVEL	UNIDADE	25,00
5	TRELIÇA H8	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	01	NÃO APLICAVEL	UNIDADE	20,00
6	AÇO CA50 12,5MM, BARRA 12M	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	01	NÃO APLICAVEL	UNIDADE	30,00
7	AÇO CA60 4,2 MM, BARRA 12 M.	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	01	NÃO APLICAVEL	UNIDADE	30,00
8	TUBO DE CONCRETO 400 MM (MANILHA Ø40)	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	01	NÃO APLICAVEL	UNIDADE	50,00
9	TUBO DE CONCRETO 600 MM (MANILHA Ø60)	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	01	NÃO APLICAVEL	UNIDADE	60,00
10	TUBO DE CONCRETO 800 MM (MANILHA Ø80)	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	01	NÃO APLICAVEL	UNIDADE	40,00
11	TABUA PINUS 30X300 CM	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	01	NÃO APLICAVEL	UNIDADE	25,00

**MUNICÍPIO DE ABATIÁ – ESTADO DO PARANÁ**

12	CAL HIDRATADA SC 20 KG	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	01	NÃO APLICAVEL	UNIDADE	50,00
13	AREIA MÉDIA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	01	NÃO APLICAVEL	M3	35,00
14	PEDRA BRITA 01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	01	NÃO APLICAVEL	M3	35,00
15	BRITA 0 (PEDRISCO)	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	01	NÃO APLICAVEL	M3	16,00
16	TUBO DE PVC 100 MM, BARRA 6 M.	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	01	NÃO APLICAVEL	UNIDADE	10,00
17	TUBO PVC 50 MM, BARRA 6M.	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	01	NÃO APLICAVEL	UNIDADE	10,00
18	ARAME RECUZIDO Nº18	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	01	NÃO APLICAVEL	KG	20,00
19	MADERITE 1,20X2,00X0,01 M.	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	01	NÃO APLICAVEL	UNIDADE	22,00
20	PREGO 17X27	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	01	NÃO APLICAVEL	KG	20,00

Lote 02

Item	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS- MATERIAIS ELÉTRICOS	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
1	LAMPADA DE LED 50W BIVOLT E-27	UNIDADE	30,00
2	LAMPADA DE LED 30W BIVOLT E-27	UNIDADE	30,00
3	FITA ISOLANTE 20 METROS	UNIDADE	20,00
4	CABO PARALELO 2,5 MM, ROLO COM 100 M.	UNIDADE	2,00
5	CABO 4 MM, ROLO COM 100 M.	UNIDADE	2,00

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Fundamentação: Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar (inciso V do § 1º do art. 18 da Lei nº 14.133, de 2021).



Observação: Quando o objeto requerer um detalhamento das alternativas de mercado, podem ser adotadas as seguintes opções, dentre outras: a) considerar contratações similares feitas por outros órgãos e entidades, com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam às necessidades da administração; e b) ser realizada consulta, audiência pública ou diálogo transparente com potenciais contratadas, para coleta de contribuições. Sugere-se pesquisar e indicar as diferentes soluções existentes e que podem atender à necessidade da Administração, comparando-as de forma objetiva, indicando qual delas é a mais vantajosa para a Administração sob os aspectos da conveniência, economicidade e eficiência, considerando os custos e benefícios durante o ciclo de vida do objeto.

Foi verificado que são itens usuais de mercado, sendo de ampla oferta.

6. ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

Fundamentação: Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação caso (inciso VI do § 1º do art. 18 da Lei 14.133, de 2021)

Observação: Estimativa preliminar do preço para a futura contratação, devendo ser realizada em conformidade com regulamento editado pelo órgão, nos termos do art. 23, da Lei nº 14.133, de 2021. A estimativa de preços visa à escolha da melhor solução para a contratação e à análise de sua viabilidade econômica. O orçamento estimativo deverá compor o Termo de Referência ou o Projeto Básico, exceto se o orçamento for sigiloso.

Após consulta a fornecedores foi apurado um valor global de R\$ 60.250,00.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Fundamentação: Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso (inciso VII do § 1º do art. 18 da Lei 14.133, de 2021)

Observação: Após conclusão do estudo comparativo entre as soluções, descrever qual solução que se mostrou mais vantajosa para a contratação, a qual deverá ser caracterizada detalhadamente para a sua inclusão no Termo de Referência.

Tendo em vista que o município tem a mão de obra para realização dos serviços, a aquisição dos materiais é a mais viável para execução dos serviços.

8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

Fundamentação: Justificativas para o parcelamento ou não da contratação, se aplicável. (inciso VIII do § 1º do art. 18 da lei nº 14.133, de 2021)

Observação: Deve ser verificado se o objeto é composto por itens divisíveis ou não, de acordo com suas características técnicas e peculiaridades de comercialização no mercado. Trata-se de informação relevante para a definição do critério de adjudicação do objeto (por item, por grupos ou global).

São itens divisíveis, podendo ser adquiridos de forma individual.

9. DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Fundamentação: Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis. (inciso IX do § 1º do art. 18 da lei nº 14.133, de 2021)

Observação: Ao considerar que as contratações públicas devem buscar resultados positivos para a Administração, devem ser apontados os resultados pretendidos, de forma a subsidiar a criação dos indicadores de desempenho que serão utilizados no Acordo de Níveis de Serviço ou Instrumento de Medição de Resultados, se for o caso.

A aquisição dos materiais listados possibilitara a execução de serviços de obras necessários no município.



10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Fundamentação: Providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual (inciso X do § 1º do art. 18 da lei nº 14.133, de 2021)

Observações: Verificar e informar que ações deverão ser executadas pela Administração antes da formalização da futura contratação, tais como intervenções de engenharia (adaptações de rede elétrica e lógica) ajustes de sistemas, capacitação de servidores.

Trata a aquisição de uso comum, não necessitando de providências prévias.

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Fundamentação: Contratações correlatas e/ou interdependentes. (inciso XI do § 1º do art. 18 da lei nº 14.133, de 2021)

Observação: Devem ser identificadas eventuais necessidades de contratações correlatas ou interdependentes que venham a interferir no planejamento da futura contratação.

Não se aplica.

12. IMPACTOS AMBIENTAIS

Fundamentação: Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável; (inciso XI do § 1º do art. 18 da lei nº 14.133, de 2021)

Observação: Devem ser indicados possíveis impactos e respectivas medidas mitigadoras em conformidade com a legislação ambiental e com o Plano de Logística Sustentável (PLS) da Administração, se houver.

Para diminuir os impactos ambientais, solicitamos itens provenientes de reflorestamento.

13. POSICIONAMENTO SOBRE A VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Fundamentação: Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina. (inciso XIII do § 1º do art. 18 da lei nº 14.133, de 2021)

Observação: Trata-se de posicionamento conclusivo sobre a viabilidade técnica da contratação da solução indicada para o atendimento da necessidade descrita no documento de formalização da demanda.

Diante do exposto, declara-se viável a aquisição destes materiais.

O objeto descrito apresenta natureza simples, padronizável ou comum, de acordo com a definição contida no artigo 6º, XIII, da Lei nº 14.133/2021.

Após uma análise preliminar, é possível considerar a contratação por dispensa de licitação, desde que não haja aquisições anteriores no exercício, nem pedidos similares em andamento, que não ultrapassem o limite permitido.

Caso seja constatado que o valor total anual ultrapassa os limites do art. 75 de Lei nº 14.133/2021, recomenda-se a adoção de Pregão Eletrônico.

Ábatiá, 03 de Fevereiro de 2026.


Thiago Henrique Domingos Pereira

Diretor do Deptº. de Obras Públicas, Habitação e Urbanismo

Mapa de Gerenciamento de Riscos para aquisição de materiais de construção para pequenos reparos



FASE I: Planejamento da Contratação

RISCO 01:	Levantamento inadequado da quantidade e especificações dos itens que compõem a aquisição		
PROBABILIDADE:	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa
Id.	Dano:		
1.	Aquisição dos itens incompletos, não alcançando todas as necessidades e resultados pretendidos		
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:	
1.	Verificação e eventual adequação das especificações por ocasião da elaboração do Termo de Referência e com a ajuda dos fornecedores, durante a cotação.	Elaborador do Termo de Referência	
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:	
1	Avaliar o grau de inadequação e decidir sobre a eventual rescisão contratual, fazendo as correções para um novo processo licitatório.	Fiscal do Contrato	

RISCO 02:	Ausência de informações/conhecimento atualizado sobre a aquisição e o mercado (novas normas, metodologias, tecnologias).		
PROBABILIDADE:	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa
Id.	Dano:		
1.	Risco de aquisição de bens que não atendem a demanda.		
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:	
1.	Avaliar especificações de outra contratações governamentais similares.	Equipe de planejamento da Contratação	
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:	
1	Constatando o risco que se deseja evitar, avaliar a vantagem de suspender a licitação até que o conhecimento/informação possa ser adequadamente obtido.	Elaborador do Termo de Referência	

RISCO 03:	Quantitativos em excesso ou em quantidade insuficiente.		
PROBABILIDADE:	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Baixa
Id.	Dano:		
1.	Frustrar a contratação plena da solução.		
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:	
1.	Tentar validar as quantidades com a área comercial e com experiências de fornecedores.	Elaborador do Termo de Referência	
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:	
1	Na hipótese de quantidades insuficientes, refazer a licitação.	Elaborador do Termo de Referência	

RISCO 04:	Risco de que as especificações e requisitos estejam incorretos ou incompletos.		
PROBABILIDADE:	<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Baixa
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa
Id.	Dano:		
1.	Atraso na conclusão do processo.		
2.	Necessidade de revalidação das especificações e requisitos.		
3.	Necessidade de readequar prazos.		
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:	
1.	Pesquisar outros editais semelhantes e mapear cenários compatíveis.	Equipe de planejamento da Contratação.	
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:	
1	Readequar especificações de acordo com critérios ou modelos mais conservadores.	Equipe de planejamento da Contratação.	

RISCO 05:	Indisponibilidade de Recursos Orçamentários e/ou Financeiros		
PROBABILIDADE:	<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Baixa
IMPACTO:	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Baixa
Id.	Dano:		
1.	Impossibilidade de Contratar a Solução		
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:	
1.	Certificar-se da existência de recursos financeiros compatíveis com a solução pretendida.	Equipe de planejamento da Contratação.	
2.	Realizar reunião com a área financeira e demais áreas afins para garantir a priorização de recurso	Equipe de planejamento da Contratação.	
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:	
1	Revisar as dimensões planejadas para os contratos e refazer o planejamento de acordo com o orçamento disponível.	Equipe de planejamento da Contratação.	

FASE II: Licitação

RISCO 06:	Risco de demora da análise pela Área Jurídica e adequações ou recomendações ao edital, provenientes da análise da referida área.		
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(x) Baixa
IMPACTO:	() Alta	(X) Média	() Baixa
Id.	Dano:		
1.	Prejuízo na contratação/aquisição dentro dos prazos previstos para evitar descontinuidade dos serviços.		
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:	
1.	Articular previamente com a área Jurídica sobre priorização da análise do processo.	Equipe de planejamento da Contratação.	
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:	
1	Revisar os documentos de acordo com as recomendações solicitadas pela área Jurídica.	Equipe de planejamento da Contratação.	

RISCO 07:	Risco de impugnações ao Edital após o lançamento para o mercado		
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(x) Baixa
IMPACTO:	() Alta	(x) Média	() Baixa
Id.	Dano:		
1.	Atraso no processo.		
2.	Necessidade de revisar/refazer documentação		
3.	Prejuízo na contratação dentro dos prazos previstos para evitar		
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:	
1.	Produzir minutas e documentos de acordo com práticas usuais e modelos de execução e remuneração adequados.	Equipe de planejamento da Contratação.	
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:	
1	Corrigir edital, documentos anexos que se fizerem necessários e iniciar nova licitação, se for o caso.	Equipe de planejamento da Contratação.	

RISCO 08:	Risco de existência de número elevado de interposição de recursos ao resultado da Licitação.		
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(x) Baixa
IMPACTO:	() Alta	(x) Média	() Baixa
Id.	Dano:		
1.	Atraso no processo.		
2.	Necessidade de mobilização de equipes envolvidas em caráter prioritário.		
3.	Prejuízo na contratação dentro dos prazos previstos para evitar descontinuidade dos serviços.		
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:	
1.	Produzir minutas e documentos de acordo com práticas usuais e modelos de execução e remuneração adequados.	Equipe de planejamento da Contratação.	
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:	
1	Responder aos recursos, com apoio de todos os envolvidos.	Equipe de Licitação.	

RISCO 09:	Licitação Frustrada/Deserto		
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(x) Baixa
IMPACTO:	(x) Alta	() Média	() Baixa
Id.	Dano:		
1.	Atraso do processo, devido a republicação.		
2.	Adiamento da Contratação/aquisição		
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:	
1.	Consultar o mercado sobre a participação.	Equipe de planejamento da Contratação.	
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:	
1	Republicar o processo.	Equipe de Licitação.	


FASE III: IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS OU AQUISIÇÃO DOS BENS/PRODUTOS

RISCO 10:	Atraso na entrega dos produtos		
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(x) Baixa
IMPACTO:	(x) Alta	() Média	() Baixa
Id.	Dano:		
1.	Inexecução dos serviços.		
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:	
1.	Estabelecer cronograma de início das atividades	Fiscal do Contrato.	
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:	
1	Executar multas e demais dispositivos de punição à empresa contratada.	Fiscal do Contrato.	

RISCO 11:	Entrega inadequada dos bens/produtos.		
PROBABILIDADE:	() Alta	(X) Média	() Baixa
IMPACTO:	() Alta	(X) Média	() Baixa
Id.	Dano:		
1.	Prejuízo na realização dos serviços		
2.	Não apresentar qualidade dos serviços realizados.		
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:	
1.	Acompanhar a entrega dos bens/produtos para verificação das especificações.	Fiscal do Contrato e Equipe de Fiscalização	



2.	Realizar gestão técnica durante as atividades executadas, melhorando o processo continuamente.	Fiscal do Contrato e Equipe de Fiscalização
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:
1	Realizar o ajuste de níveis de serviço previstos em contrato.	Fiscal do Contrato e Equipe de Fiscalização
2.	Executar multas e demais dispositivos de punição à empresa contratada.	Fiscal do Contrato


Thiago Henrique Domingos Pereira
Diretor do Deptº. de Obras Públicas, Habitação e Urbanismo
Departamento Requesitante

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABATIA



GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 209/2025

Portaria Nº 209, de 26 de Junho de 2025.

Súmula: NOMEAÇÃO de THIAGO HENRIQUE DOMINGOS PEREIRA para o cargo de Provimento em Comissão de Diretor do Departamento de Obras Públicas, Habitação e Urbanismo, nos termos da Lei Municipal nº 626/2014.

A Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições legais e nos termos da fundamentação acima;

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR, a partir de 01/07/2025, o Senhor **THIAGO HENRIQUE DOMINGOS PEREIRA**, inscrito no CPF sob nº 095.125.559-21, para o Cargo de Provimento em Comissão de **DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E URBANISMO**.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita, em 26 de Junho de 2025.

SÔNIA APARECIDA DE SOUZA CHAVES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Robson José Simões
Código Identificador: 75D881B3

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 27/06/2025. Edição 3307

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABATIÁ



GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 59/2025

PORTARIA nº 059/2025.

A Prefeita Municipal de Abatiá, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

I. Nomear a Servidora efetiva **Rosângela Maria de Oliveira Martins**, para a função de Presidente da Comissão de Licitação;

II. Nomear a Servidora efetiva **Aline dos Santos Carlos de Souza** para a Função Gratificada de membro da Comissão de Licitação;

III. Nomear a Servidora efetiva **Cassia Ferrari Ferreira de Souza** para a Função Gratificada de membro da Comissão de Licitação;

IV. Até que se regulemente, via Lei Municipal, as funções da Comissão de Contratação (artigo 6º, inciso L), do Agente de Contratação (artigo 6º, inciso LX) e do Pregoeiro (artigo 7º, §5º), todos previstos na atual Lei Federal nº 14.133, de 01/04/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos), permanecerão tais funções gratificadas de Pregoeiro, Equipe de Apoio, Presidente da Comissão de Licitações e Membros, com as mesmas atribuições já previstas nos artigos 34 e 36, e, Anexos III e IV, da Lei Municipal nº 625, de 18/12/2014.

V. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à 02/01/2025, revogando-se as disposições contrárias.

Gabinete do Executivo, em 08 de janeiro de 2025.

SÔNIA APARECIDA DE SOUZA CHAVES.
Prefeita

Gestão 2025/2028.

Publicado por:
Robson José Simões
Código Identificador:7454BC97

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 10/01/2025. Edição 3191

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABATIÁ



GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 58/2025

PORTARIA nº 058/2025.

A Prefeita Municipal de Abatiá, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

I. Nomear o Servidor efetivo **Ricardo José de Carvalho** para a função de Pregoeiro municipal;

II. Nomear a Servidora efetiva **Aline dos Santos Carlos de Souza** para a Função Gratificada de membro da Equipe de Apoio ao Pregoeiro;

III. Nomear a Servidora efetiva **Cassia Ferrari Ferreira de Souza** para a Função Gratificada de membro da Equipe de Apoio ao Pregoeiro;

IV. Até que se regulamente, via Lei Municipal, as funções da Comissão de Contratação (artigo 6º, inciso L), do Agente de Contratação (artigo 6º, inciso LX) e do Pregoeiro (artigo 7º, §5º), todos previstos na atual Lei Federal nº 14.133, de 01/04/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos), permanecerão tais funções gratificadas de Pregoeiro, Equipe de Apoio, Presidente da Comissão de Licitações e Membros, com as mesmas atribuições já previstas nos artigos 34 e 36, e, Anexos III e IV, da Lei Municipal nº 625, de 18/12/2014.

V. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à 02/01/2025, revogando-se as disposições contrárias.

Gabinete do Executivo, em 08 de janeiro de 2025.

SÔNIA APARECIDA DE SOUZA CHAVES.

Prefeita
Gestão 2025/2028.

Publicado por:
Robson José Simões
Código Identificador:430A7C5E

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 10/01/2025. Edição 3191

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>



Cotação 56/2026 - MUNICIPIO DE ABATIA

Validade da cotação: 100 dias

Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES E REPAROS DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS

Criado em: 11/02/2026 15:02

Gerado em: 13/02/2026 10:13:52

Item 1

BLOCO CERÂMICO 9X14X19

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
MICHELE KRUPKEK MACIEL EPP	19204370000179		CANDIDO DE ABREU	3000,00	UNIDADE	R\$ 0,79 (Proposta)	IMPORTADO
VERLAJES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA ME	24789056000135	CERAMICA	ALBANO	3000,00	UNIDADE	R\$ 0,65 (Proposta)	IMPORTADO
COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L I LTDA	47459378000111		Ceramica estrutural	3000,00	UNIDADE	R\$ 1,10 (Vencedor)	IMPORTADO
C. G. M. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	34227031000100		CERAMICA FALCAO	3000,00	UNIDADE	R\$ 0,69 (Proposta)	IMPORTADO

Método: Média

Valor unitário: R\$ 0,8075 Valor total: R\$ 2422,50

Item 2

BLOCO CERÂMICO MACIÇO 19X10X5

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
--------------	-----------	--------	-------	------------	---------	----------	--------

Método: Média

Valor unitário: R\$ 0,00 Valor total: R\$ 0,00

Item 3

CIMENTO CP32 S/50KL

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
GUSTAVO AZEVEDO PINTO	08688131000115		CSN	200,00	UNIDADE	R\$ 39,45 (Proposta)	IMPORTADO
RICCI MATERIAIS E CONSTRUÇÃO ADAMANTINA LTDA -ME	21879483000116	0	Caue	200,00	UNIDADE	R\$ 38,00 (Proposta)	IMPORTADO
J C MENDONCA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	08347543000191		CSN	200,00	UNIDADE	R\$ 39,85 (Proposta)	IMPORTADO
FAMOSADY COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	02688822000132	caue	caue	200,00	UNIDADE	R\$ 39,30 (Vencedor)	IMPORTADO

Método: Média

Valor unitário: R\$ 39,15 Valor total: R\$ 7830,00

Item 4

TRELIÇA H12 COM 6,00 M

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
--------------	-----------	--------	-------	------------	---------	----------	--------

O R VIDA EIRELI	2993465700010 8	FERROCO L	FERROCO L	25,00	UNIDADE	R\$ 71,00 (Proposta)	
LOPES E ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	3430649700027 3		MP	25,00	UNIDADE	R\$ 73,96 (Proposta)	
IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA	3020942200013 2	H12	SIMEC	25,00	UNIDADE	R\$ 58,29 (Proposta)	

Método: Média

Valor unitário: R\$ 67,75 Valor total: R\$ 1693,75

Item 5

TRELIÇA H8 COM 6,00 M

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
ELZA HERRERA BALDO E CIA LTDA	06635232000100	AÇO	GERDAU	20,00	UNIDADES	R\$ 48,00 (Proposta)	IMPORTADO
ARMAÇÕES NORTE COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	30401055000174		Nacional	20,00	UNIDADES	R\$ 55,00 (Proposta)	IMPORTADO
O R VIDA EIRELI	29934657000108	FERROCOL	FERROCOL	20,00	UNIDADES	R\$ 47,00 (Proposta)	IMPORTADO

Método: Média

Valor unitário: R\$ 50,00 Valor total: R\$ 1000,00

Item 6

AÇO CA50 12,5MM. BARRA 12 M

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
MARONESI CASA & CONSTRUÇÃO LTDA	45924741000105		SINOBRAS	30,00	UNIDADES	R\$ 103,00 (Proposta)	IMPORTADO
FACHINI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	04644158000155	BONAMIGO	BONAMIGO	30,00	UNIDADES	R\$ 106,39 (Vencedor)	IMPORTADO
O. W. FRIES & CIA LTDA	02834035000151	ferro 12,5mm	gerdau	30,00	UNIDADES	R\$ 109,70 (Proposta)	IMPORTADO

Método: Média

Valor unitário: R\$ 106,3633 Valor total: R\$ 3190,90

Item 7

AÇO CA60 4,2 MM, BARRA 12M

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
FERRAZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	47952646000132	DIVERSOS	GERDAU	30,00	UNIDADES	R\$ 13,50 (Proposta)	IMPORTADO
FECHA HOJE DISTRIBUIDORA LTDA	49647713000130	ferrocol	ferrocol	30,00	UNIDADES	R\$ 12,95 (Proposta)	IMPORTADO
BIAZUS E CIA LTDA	82074279000112	ca60	gerdau	30,00	UNIDADES	R\$ 14,65 (Proposta)	IMPORTADO

Método: Média

Valor unitário: R\$ 13,70 Valor total: R\$ 411,00

Item 8

TUBO DE CONCRETO 400 MM (MANILHA 040)

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
WDA DISTRIBUIDORA LTDA	46527609000114		PRÓPRIA	50,00	UNIDADE	R\$ 136,00 (Proposta)	IMPORTADO
REIS PARAFUSOS LTDA	21753221000100	TUBO DE CONCRETO	TUBO DE CONCRETO	50,00	UNIDADE	R\$ 136,65 (Proposta)	IMPORTADO
ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	50309137000109		PRÓPRIA	50,00	UNIDADE	R\$ 140,85 (Proposta)	IMPORTADO

Método: Média

Valor unitário: R\$ 137,8333 Valor total: R\$ 6891,6667

Item 9

TUBO DE CONCRETO 600 MM (MANILHA 060)

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	50309137000109		PRÓPRIA	60,00	UNIDADES	R\$ 279,45 (Proposta)	IMPORTADO
ALINE NICACIO ME	14304445000170		engetubo	60,00	UNIDADES	R\$ 230,79 (Proposta)	IMPORTADO
NOROMIX CONCRETO S/A	10558895001533	proprio	proprio	60,00	UNIDADES	R\$ 287,00 (Proposta)	IMPORTADO

Método: Média

Valor unitário: R\$ 265,7467 Valor total: R\$ 15944,80



Item 10

TUBO DE CONCRETO 800 MM (MANILHA Ø80)

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
VERDEBIANCO ENGENHARIA LTDA	03992945000125		Engenharia	40,00	UNIDADE S	R\$ 426,05 (Vencedor)	IMPORTADO
OLIPOL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	62688528000152		Engenharia	40,00	UNIDADE S	R\$ 541,00 (Proposta)	IMPORTADO
RFG DISTRIBUIDORA LTDA	47952380000128	TUBO DE CONCRETO 1.000 X 800 MM PA-1	PRÓPRIA	40,00	UNIDADE S	R\$ 382,00 (Proposta)	IMPORTADO

Método: Média

Valor unitário: R\$ 449,6833 Valor total: R\$ 17987,3333

Item 11

TABUA PINUS 30X300 CM

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	27518373000105	ARCELOR	ARCELOR	25,00	UNIDADE	R\$ 36,00 (Vencedor)	IMPORTADO
SLAVIERO & FERNANDES LTDA	05677897000106	RESINUS	RESINUS	25,00	UNIDADE	R\$ 36,90 (Proposta)	IMPORTADO
LUIZ GUILHERME MIZAL DE SOUZA SERTANEJA ME	17479365000143	RESINUS	RESINUS	25,00	UNIDADE	R\$ 34,18 (Proposta)	IMPORTADO

Método: Média

Valor unitário: R\$ 35,6933 Valor total: R\$ 892,3333

Item 12

CAL HIDRATADA SC 20 KG

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
FECHA HOJE DISTRIBUIDORA LTDA	49647713000130	cibracal	cibracal	50,00	UNIDADES	R\$ 22,97 (Proposta)	IMPORTADO
DA FAZENDA MADEIRAS LTDA EPP	05473900000170	DFM	DFM	50,00	UNIDADES	R\$ 24,48 (Proposta)	IMPORTADO
PARDAL TIMBURI MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16875703000101	itau	votoran	50,00	UNIDADES	R\$ 21,90 (Proposta)	IMPORTADO

Método: Média

Valor unitário: R\$ 23,1167 Valor total: R\$ 1155,8333

Item 13

AREIA MÉDIA

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
MARCIU'S MADEIREIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	05542933000124	MEDIA LAVADA	AREIA MEDIA	35,00	M³	R\$ 128,00 (Vencedor)	IMPORTADO
MARONESI CASA & CONSTRUÇÃO LTDA	45924741000105		MINERADORA FLORESTA	35,00	M³	R\$ 120,00 (Vencedor)	IMPORTADO
PARANAOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	09617448000123		MINERAÇÃO FLORESTA	35,00	M³	R\$ 127,44 (Proposta)	IMPORTADO

SUCCESSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO
LTDA

3159670400010
0

areia

big

35,00

M³

R\$ 111,95
(Vencedor)



Método: Média

Valor unitário: R\$ 121,8475

Valor total: R\$ 4264,6625

Item 14

PEDRA BRITA 01

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
FECHA HOJE DISTRIBUIDORA LTDA	49647713000130	moro	moro	35,00	M³	R\$ 144,21 (Proposta)	IMPORTADO
DELSON RIZZI FILHO ME	19001241000183	mgf	mgf	35,00	M³	R\$ 145,66 (Proposta)	IMPORTADO
58.291.882 ROZANGELA DA SILVA GUEDES	58291882000171	A	A	35,00	M³	R\$ 145,61 (Proposta)	IMPORTADO

Método: Média

Valor unitário: R\$ 145,16

Valor total: R\$ 5080,60

Item 15

BRITA 0 (PEDRISCO)

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
58.291.882 ROZANGELA DA SILVA GUEDES	58291882000171	A	A	16,00	M³	R\$ 144,00 (Proposta)	IMPORTADO
FAMOSADY COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	02688822000132	ICA	ICA	16,00	M³	R\$ 163,80 (Vencedor)	IMPORTADO
GUSTAVO AZEVEDO PINTO	08688131000115		PEDRISCO	16,00	M³	R\$ 163,93 (Proposta)	IMPORTADO

Método: Média

Valor unitário: R\$ 157,2433

Valor total: R\$ 2515,8933

Item 16

TUBO DE PVC 100 MM BARRA 6 M

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
58.291.882 ROZANGELA DA SILVA GUEDES	58291882000171	A	AA	10,00	UNIDADE	R\$ 89,00 (Proposta)	IMPORTADO
FECHA HOJE DISTRIBUIDORA LTDA	49647713000130	akato	akato	10,00	UNIDADE	R\$ 89,99 (Proposta)	IMPORTADO
INTEC HOME CENTER LTDA	35654812000135	ISDRALIT / MULTILIT	ISDRALIT / MULTILIT	10,00	UNIDADE	R\$ 85,32 (Proposta)	IMPORTADO

Método: Média

Valor unitário: R\$ 88,1033

Valor total: R\$ 881,0333

Item 17

TUBO PVC 50 MM . BARRA 6M

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
58.291.882 ROZANGELA DA SILVA GUEDES	58291882000171	A	A	10,00	UNIDADE	R\$ 78,00 (Proposta)	IMPORTADO
C V B DA SILVA LTDA	60884532000160		PEVESUL	10,00	UNIDADE	R\$ 78,92 (Proposta)	IMPORTADO
FECHA HOJE DISTRIBUIDORA LTDA	49647713000130	akato	akato	10,00	UNIDADE	R\$ 78,92 (Proposta)	IMPORTADO

Método: Média

Valor unitário: R\$ 78,6133

Valor total: R\$ 786,1333

Item 18

ARAME RECUZIDO Nº 18



Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	10942831000136	vonder	vonder	20,00	KG	R\$ 18,58 (Proposta)	IMPORTADO
ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	46423434000103	ARCELOR	ARCELOR	20,00	KG	R\$ 22,97 (Proposta)	IMPORTADO
FAMOSADY COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	02688822000132	top	top	20,00	KG	R\$ 18,40 (Proposta)	IMPORTADO

Método: Média

Valor unitário: R\$ 19,9833 Valor total: R\$ 399,6667

Item 19

MADERITE 1,20 X 2,00 X 0,01M

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
C. G. M. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	34227031000100		BATENTES PARANAVAI	22,00	UNIDADES	R\$ 45,62 (Vencedor)	IMPORTADO
J A CASAGRANDE MATERIAIS LTDA	01614046000163	jmartins	jmartins	22,00	UNIDADES	R\$ 60,99 (Vencedor)	IMPORTADO
LF ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES	40028767000143	Maderite	Própria	22,00	UNIDADES	R\$ 59,79 (Proposta)	IMPORTADO

Método: Média

Valor unitário: R\$ 55,4667 Valor total: R\$ 1220,2667

Item 20

PREGO 17X27

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
ÍTEGRA COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA	22102657000283	17X27	BELGO	20,00	KG	R\$ 18,85 (Proposta)	IMPORTADO
SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	54122584000105	Conforme TR	Conforme TR	20,00	KG	R\$ 20,63 (Proposta)	IMPORTADO
ARMAÇÕES NORTE COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	30401055000174		Nacional	20,00	KG	R\$ 20,00 (Proposta)	IMPORTADO

Método: Média

Valor unitário: R\$ 19,8267 Valor total: R\$ 396,5333

Item 21

LAMPADA DE LED 50W BIVOLT E-27

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	37278673000118	EMPALUX	EMPALUX	30,00	UNIDADES	R\$ 29,31 (Proposta)	IMPORTADO
EGV SOLUCOES ELETRICAS LTDA	46330751000177	LUMANTI	LUMANTI	30,00	UNIDADES	R\$ 27,87 (Proposta)	IMPORTADO
COLTRO ELETRICA INDUSTRIAL LTDA	20441026000182	RAJIX	RAJIX	30,00	UNIDADES	R\$ 26,48 (Proposta)	IMPORTADO

Método: Média

Valor unitário: R\$ 27,8867 Valor total: R\$ 836,60

Item 22

LAMPADA DE LED 30W BIVOLT E-27

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	05117514000145	lampada	LUMANTI	30,00	UNIDADES	R\$ 19,00 (Proposta)	IMPORTADO
NOVA FENIX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA.	17157050000180	MAXXY	MAXXY	30,00	UNIDADES	R\$ 19,00 (Proposta)	IMPORTADO
ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS ELETRICOS ME	33584641000190	30W E27	EMPALUX	30,00	UNIDADES	R\$ 19,03 (Proposta)	IMPORTADO

Método: Média

Valor unitário: R\$ 19,01 Valor total: R\$ 570,30



Item 23

FITA ISOLANTE 20 METROS

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
DEPOSITO CENTRAL DE MAUA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	10787529000150		NOVES4	20,00	UNIDADES	R\$ 10,27 (Proposta)	IMPORTADO
3K LICITAÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	27646448000133	imperial	imperial	20,00	UNIDADES	R\$ 9,33 (Proposta)	IMPORTADO
MARCUS VINICIUS DE MOURA MOREIRA ANDRADE DA SILVA	59527180000107	fitas	sibratec	20,00	UNIDADES	R\$ 9,45 (Proposta)	IMPORTADO

Método: Média

Valor unitário: R\$ 9,6833 Valor total: R\$ 193,6667

Item 24

CABO 4MM ROLO COM 100 M

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
59.103.019 CINTHIA CAROLINA DE SOUZA GERBER	591030190000106	Conforme Proposta	Conforme Proposta	2,00	UNIDADE S	R\$ 310,00 (Proposta)	IMPORTADO
META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	275183730000105	IBRAC	IBRAC	2,00	UNIDADE S	R\$ 310,95 (Proposta)	IMPORTADO
AMANDA ALVES GOMES	554712460000133	Confumig	Confumig	2,00	UNIDADE S	R\$ 379,99 (Vencedor)	IMPORTADO

Método: Média

Valor unitário: R\$ 333,6467 Valor total: R\$ 667,2933

Valor total da cotação:

R\$ 77232,7658

CASSIA FERRARI FERREIRA DE SOUZA (067.989.229-02)

Cotação gerada através do sistema BLLCOMPRAS (<https://bllcompras.com>).



Relatório de Cotação: PROCESSO 56/2026- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES E REPAROS DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS

Pesquisa realizada entre 12/02/2026 08:25:41 e 13/02/2026 09:09:02

Relatório gerado no dia 13/02/2026 09:14:57 (IP: 177.105.170.131)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: BLOCO CERÂMICO MACIÇO 19X10X5

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
4 / 1	2.000	R\$ 0,73 (un)	-	R\$ 0,73	100%	R\$ 1.460,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES / 1 - MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES	92406164000131-1-000074/2025	26/08/2025	R\$ 0,72
Valor Unitário				R\$ 0,72
Nº Preço	Site Domínio Amplo	Identificação	Data/Hora Inclusão	Preço
1	Home Center Castelo Forte	Anexo 3	13/02/2026 09:08:56	R\$ 0,80
2	Mademaxi	Anexo 2	13/02/2026 09:08:34	R\$ 0,70
3	Cimafer	Anexo 1	13/02/2026 09:08:21	R\$ 0,70
Valor Unitário				R\$ 0,73

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 0,71

Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,73


Valor Global: R\$ 1.460,00





Valor do item em relação ao total

- 1) BLOCO CERÂMICO...



Detalhamento dos Itens

Item 1: BLOCO CERÂMICO MACIÇO 19X10X5

Preço Estimado: R\$ 0,73 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 0,73

Média dos Preços Obtidos: R\$ 0,73

Quantidade	Descrição	Observação
2.000 Unidades	BLOCO CERÂMICO MACIÇO 19X10X5	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 0,72

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES / 1 - MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES	Data: 26/08/2025 09:00
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MADEIRAS, ELETRICO E HIDRAULICO PARA SEREM ENTREGUES A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO E PARA AS ATIVIDADES DIARIAS E DE ROTINA DE REPAROS E CONSERTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO 2025	Modalidade: Pregão - Presencial
	SRP: NÃO
	Identificação: 92406164000131-1-000074/2025
	Lote/Item: 1/27
	Ata: N/A
Descrição: Tijolo maciço 5 x 10 19 cm - Tijolo maciço 5 x 10 19 cm	Homologação: 26/08/2025 00:00
	Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
	Quantidade: 10.000
	Unidade: UN
	UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
13.490.203/0001-55	JULIENE BIAZZI PIEREZAN	R\$ 0,72
VENCEDOR		
Endereço: RUA SANTO PASQUALOTTO, 100		Telefone: (54) 3326-1151/ (54) 3326-1032

Preço Site de Domínio Amplo 1

R\$ 0,70

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Site: Cimafer
Produto: Tijolo Maciço Comum
Descrição: Anexo 1
Data/Hora Inclusão: 13/02/2026 09:08:21
CNPJ:
Telefone:
Url: https://www.cimafer.com.br/products/tijolo-macico-comum





Preço Site de Domínio Amplo 2

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Site: Mademaxi

Produto: Tijolo Macico Comum

Descrição: Anexo 2

Data/Hora Inclusão: 13/02/2026 09:08:34

CNPJ:

Telefone:

Url: <https://mademaxi.com.br/loja/tijolo-macico-comum/?srsltid=AfmBOor9KqDoc1OiRtzFDAG78N3KTJFqcfRV8H7xiIUNZ1ZW MK4NDRvQCWI>

Preço Site de Domínio Amplo 3

R\$ 0,80

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Site: Home Center Castelo Forte

Produto: Tijolo maciço

Descrição: Anexo 3


Data/Hora Inclusão: 13/02/2026 09:08:56

CNPJ: 03.009.406/0001-23

Telefone:

Url: https://www.casteloforte.com.br/produto/294-tijolo-macico?srsltid=AfmBOoqpMNFYR-f0FTp68grgjzofJoyQ3RdgpkoJZER5kn Ox5gfRtf2m_B8



 **Extrato de fontes utilizadas neste relatório**

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Portal Nacional de Contratações Públicas
<https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Data: 13/02/2026 09:09:02
Acessar a fonte [aqui](#)

Fontes de domínio amplo:

1 - Cimafer
www.cimafer.com.br

Data: 13/02/2026 09:08:21
Acesse a fonte [aqui](#)

2 - Home Center Castelo Forte
www.casteloforte.com.br

Data: 13/02/2026 09:08:56
Acesse a fonte [aqui](#)

3 - Mademaxi
mademaxi.com.br

Data: 13/02/2026 09:08:34
Acesse a fonte [aqui](#)



Anexo 1



Compre pelo whatsapp (51)32195644

Cimafer O que você proc

Todos Departamentos ▾ Materiais de Construção ▾ Pisos e Revestimentos ▾ Tintas ▾ Portas e Janelas ▾ Tele vendas 51-32195644

Entrega rápida em Porto Alegre | Parcele em até 10x sem juros | Retire grátis na loja

Início > Tijolo Maciço Comum



Descrição

TIJOLO MACICO COMUM

O Tijolo Maciço Comum é a base sólida para a sua construção, oferecendo resistência e durabilidade para projetos diversos.

O Tijolo Maciço Comum da marca LISANDRO COSTA DA COSTA é um material essencial para qualquer tipo de obra, desde pequenas reformas até grandes construções. Fabricado em cerâmica de argila de alta qualidade, este tijolo é conhecido por sua resistência mecânica e excelente capacidade de isolamento térmico e acústico. Ideal para alvenaria estrutural, vedação ou mesmo para projetos com acabamento rústico aparente, garantindo a solidez e a segurança da sua edificação. Sua versatilidade o torna uma escolha inteligente para quem busca um produto de confiança e com ótimo custo-benefício.

Diferenciais:

Alta resistência e durabilidade, garantindo a solidez da sua construção por muitos anos.

Excelente **isolamento térmico e acústico**, contribuindo para o conforto do ambiente.

Versatilidade de uso em diversos tipos de projetos, desde estruturas a elementos decorativos.

SKU: 000718

Tijolo Maciço Comum

R\$ 0,70

- 1 +

Comprar

Compre já

Calcule o frete

Digite seu CEP

Calcular

Anexo 2



Compre com segurança e rapidez sem sair de casa Entrar



Pesquisar...



☰ Todas as Categorias ▾ ➔ Ofertas Imperdíveis 🏗️ Especial Artefatos de Concreto 📦 Caixa de Inspeção Meta

🏠 > LOJA > TIJOLO MACICO COMUM



Tijolo Macico Comum

💎 **R\$0,70**
no pix

💳 **R\$0,72**
Em até 1x de R\$0,72 sem juros
Em até 1x de R\$0,72 sem juros

000

Disponibilidade: 1795 em estoque

SKU: 31011

Categoria: Tijolos

- Desconto de 3% no PIX

Simulador de frete: 00000-000 OK

- 1 + 🛒 ADICIONAR AO CARRINHO



DESCRIÇÃO INFORMAÇÃO ADICIONAL

TIJOLO MACICO COMUM

PRODUTOS RELACIONADOS



TUOLOS Tijolo 4 Furos a V..	TUOLOS Tijolo Vazado Est..	TUOLOS Tijolo Ceramico ..	TUOLOS Tijolo 4 Furos MeL..	TUOLOS Tijolo Catarina 6 ..	TUOLOS Tijolos Ceramico..	TUOLOS Tijolo
R\$1,49 no pix R\$1,54 Em até 1x de R\$1,54 sem juros	R\$4,37 no pix R\$4,51 Em até 1x de R\$4,51 sem juros	R\$1,71 no pix R\$1,76 Em até 1x de R\$1,76 sem juros	R\$1,71 no pix R\$1,76 Em até 1x de R\$1,76 sem juros	R\$0,81 no pix R\$0,83 Em até 1x de R\$0,83 sem juros		R\$2,3 no pix R\$2,4 Em até R\$2,42

Anexo 3



Definir sua região



Digite o que você busca



Minha conta



Minha Lista



Meu Carrinho

Todos os Departamentos

Pintura

Pisos e Revestimentos

Hidráulicos

Elétrica e Iluminação

Jardim e Lazer

Página Inicial / MATERIAL BÁSICO / Tijolo Maciço



Código ADM: 294

Tijolo Maciço

CERAMICA ALVORADA

Modelo

Branco

Mesclado

Vermelho

★★★★★ (1)

Avaliar Produto

por

R\$ 0,80 à vista

Selecione a Quantidade:

UND - 1 +

1 UND = R\$ 0,80

Mais Formas de Pagamento

Adicionar ao carrinho

Comprar

Calcule o

CEP*



Consultar

frete:

Descrição

Tijolo Maciço Vermelho

O Tijolo Maciço Vermelho é amplamente utilizado na construção civil, oferecendo resistência, durabilidade e ótimo acabamento. Ideal para alvenarias, muros, paredes aparentes e diversas aplicações estruturais ou decorativas.

Ficha Técnica

Produto	Tijolo Maciço
Tipo	Vermelho
Altura	04 cm

PRA

Utilizamos cookies para melhorar e otimizar sua experiência em nosso site. Com exceção das essenciais, todos os cookies são solicitados em seu consentimento para serem executados. Para mais informações, consulte nossa Política de Privacidade.

Personalizar cookies

CONCORDAR E CONTINUAR



Equiplano

Município de Abatiá - 2026

Cotação de preços nº 000031



Página 1

Lote: 001

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
1648 AREIA MEDIA	M3	35,00	121,8475	121,85	121,8475
		Total:	4.264,6625	4.264,75	4.264,6625

Fornecedor	Marca	Sigla origem	Validade	Preço
22854-1 10.508.843/0002-38 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - BLL				121,8475*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
1755 PREGO 17X27	KG	20,00	19,8267	19,83	19,8267
		Total:	396,534	396,60	396,534

Fornecedor	Marca	Sigla origem	Validade	Preço
22854-1 10.508.843/0002-38 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - BLL				19,8267*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
1857 ARAME RECOZIDO N 18	KG	20,00	19,9833	19,98	19,9833
		Total:	399,666	399,60	399,666

Fornecedor	Marca	Sigla origem	Validade	Preço
22854-1 10.508.843/0002-38 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - BLL				19,9833*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
10284 TRELIÇA H12 COM 6 METROS	UN	25,00	67,75	67,75	67,75
		Total:	1.693,75	1.693,75	1.693,75

Fornecedor	Marca	Sigla origem	Validade	Preço
22854-1 10.508.843/0002-38 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - BLL				67,75*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
11674 AÇO CA60 4,2MM BARRA COM 12 MTS	BR	30,00	13,70	13,70	13,70
		Total:	411,00	411,00	411,00

Fornecedor	Marca	Sigla origem	Validade	Preço
22854-1 10.508.843/0002-38 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - BLL				13,70*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
11678 TRELIÇA H8 BARRA 6M	UN	20,00	50,00	50,00	50,00
		Total:	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Fornecedor	Marca	Sigla origem	Validade	Preço
22854-1 10.508.843/0002-38 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - BLL				50,00*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
12685 BLOCO CERAMICO 9X14X19 CM	UN	3.000,00	0,8075	0,81	0,8075
		Total:	2.422,50	2.430,00	2.422,50

Fornecedor	Marca	Sigla origem	Validade	Preço
22854-1 10.508.843/0002-38 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - BLL				0,8075*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
12688 CAL HIDRATADA SC 20KG	SC	50,00	23,1167	23,12	23,1167
		Total:	1.155,835	1.156,00	1.155,835

Fornecedor	Marca	Sigla origem	Validade	Preço
22854-1 10.508.843/0002-38 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - BLL				23,1167*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
12691 CIMENTO CP32 S/50KL	SC	200,00	39,15	39,15	39,15
		Total:	7.830,00	7.830,00	7.830,00

Fornecedor	Marca	Sigla origem	Validade	Preço
22854-1 10.508.843/0002-38 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - BLL				39,15*



Município de Abatiá - 2026

Cotação de preços nº 000031



Equipiano

Página 2

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
13630 TUBO DE CONCRETO 600 MM (MANILHA DE 0,60 M)	UN	60,00	265,7467	265,75	265,7467
		Total:	15.944,802	15.945,00	15.944,802

Fornecedor	Marca	Sigla origem	Validade	Preço
22854-1 10.508.843/0002-38 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - BLL				265,7467*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
13631 TUBO DE CONCRETO 800 MM (MANILHA DE 0,80 M)	UN	40,00	449,6833	449,68	449,6833
		Total:	17.987,332	17.987,20	17.987,332

Fornecedor	Marca	Sigla origem	Validade	Preço
22854-1 10.508.843/0002-38 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - BLL				449,6833*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
333 MADERITE 1,2X2 00X0,01 M	UN	22,00	55,4667	55,47	55,4667
		Total:	1.220,2674	1.220,34	1.220,2674

Fornecedor	Marca	Sigla origem	Validade	Preço
22854-1 10.508.843/0002-38 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - BLL				55,4667*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15715 AÇO CA50 12,5MM, BARRA 12,00M	UN	30,00	106,3633	106,36	106,3633
		Total:	3.190,899	3.190,80	3.190,899

Fornecedor	Marca	Sigla origem	Validade	Preço
22854-1 10.508.843/0002-38 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - BLL				106,3633*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
16497 PEDRA BRITA 01	M3	35,00	145,16	145,16	145,16
		Total:	5.080,60	5.080,60	5.080,60

Fornecedor	Marca	Sigla origem	Validade	Preço
22854-1 10.508.843/0002-38 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - BLL				145,16*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
431 BLOCO CERÂMICO MACIÇO 19X10X5	UNID	2.000,00	0,73	0,73	0,73
		Total:	1.460,00	1.460,00	1.460,00

Fornecedor	Marca	Sigla origem	Validade	Preço
5345-7 07.797.967/0001-95 NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA				0,73*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
17432 TUBO DE CONCRETO 400 MM (MANILHA #40)	UNID	50,00	137,8333	137,83	137,8333
		Total:	6.891,665	6.891,50	6.891,665

Fornecedor	Marca	Sigla origem	Validade	Preço
22854-1 10.508.843/0002-38 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - BLL				137,8333*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
17433 TABUA PINUS 30X300 CM	UNID	25,00	35,6933	35,69	35,6933
		Total:	892,3325	892,25	892,3325

Fornecedor	Marca	Sigla origem	Validade	Preço
22854-1 10.508.843/0002-38 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - BLL				35,6933*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
17434 BRITA 0 (PEDRISCO)	M3	16,00	157,2433	157,24	157,2433
		Total:	2.515,8928	2.515,84	2.515,8928

Fornecedor	Marca	Sigla origem	Validade	Preço
22854-1 10.508.843/0002-38 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - BLL				157,2433*



Equiplano

Município de Abatiá - 2026

Cotação de preços nº 000031



Página:3

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
17435 TUBO DE PVC 100 MM BARRA 6 M.	UNID	10,00	88,1033	88,10	88,1033
Total:			881,033	881,00	881,033

Fornecedor	Marca	Sigla origem	Validade	Preço
22854-1 10.508.843/0002-38 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - BLL				88,1033*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
17436 TUBO DE PVC 50 MM , BARRA 6M	UNID	10,00	78,6133	78,61	78,6133
Total:			786,133	786,10	786,133

Fornecedor	Marca	Sigla origem	Validade	Preço
22854-1 10.508.843/0002-38 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - BLL				78,6133*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
17439 LAMPADA DE LED 50W BIVOLT E-27	UNID	30,00	27,8867	27,89	27,8867
Total:			836,601	836,70	836,601

Fornecedor	Marca	Sigla origem	Validade	Preço
22854-1 10.508.843/0002-38 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - BLL				27,8867*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
17440 LAMPADA DE LED 30W BIVOLT E-27	UNID	30,00	19,01	19,01	19,01
Total:			570,30	570,30	570,30

Fornecedor	Marca	Sigla origem	Validade	Preço
22854-1 10.508.843/0002-38 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - BLL				19,01*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
17441 FITA ISOLANTE 20 METROS	UNID	20,00	9,6833	9,68	9,6833
Total:			193,666	193,60	193,666

Fornecedor	Marca	Sigla origem	Validade	Preço
22854-1 10.508.843/0002-38 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - BLL				9,6833*

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
17442 CABO 4 MM ROLO COM 100 M.	UNID	2,00	333,6467	333,65	333,6467
Total:			667,2934	667,30	667,2934

Fornecedor	Marca	Sigla origem	Validade	Preço
22854-1 10.508.843/0002-38 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - BLL				333,6467*

Total geral: 78.692,7646 78.700,23 78.692,7646



Município de Abatiá
Solicitação 48/2026



Equipiano

Página:1

Solicitação			
Número	Tipo	Emitido em	Quantidade de itens
48	Aquisição de Material	03/02/2026	20
Solicitante		Processo Gerado	
Código	Nome	Número	
2134-2	THIAGO HENRIQUE DOMINGOS PEREIRA	0/2026	
Local			
3009	ENGENHARIA		
Órgão			
03	ADMINISTRACAO GERAL		
Forma de pagamento			
Descrição		Tipo	
		Depósito bancário	
Entrega			
Local		Prazo	
PATIO DE MAQUINAS MUNICIPAL -08 ÀS 17 HORAS		Dias	

Lote
01 Lote 001

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
001648	AREIA MEDIA	M3	35,00	121,85	4.264,75
001755	PREGO 17X27	KG	20,00	19,83	396,60
005857	ARAME RECOZIDO N 18	KG	20,00	19,98	399,60
010284	TRELIÇA H12 COM 6 METROS	UN	25,00	67,75	1.693,75
011674	AÇO CA60 4,2MM BARRA COM 12 MTS	BR	30,00	13,70	411,00
011678	TRELIÇA H8 BARRA 6M	UN	20,00	50,00	1.000,00
012685	BLOCO CERAMICO 9X14X19 CM	UN	3.000,00	0,81	2.430,00
012688	CAL HIDRATADA SC 20KG	SC	50,00	23,12	1.156,00
012691	CIMENTO CP32 S/50KL	SC	200,00	39,15	7.830,00
013630	TUBO DE CONCRETO 600 MM (MANILHA DE 0,60 M)	UN	60,00	265,75	15.945,00
013631	TUBO DE CONCRETO 800 MM (MANILHA DE 0,80 M)	UN	40,00	449,68	17.987,20
013633	MADERITE 1,2X2 00X0,01 M	UN	22,00	55,47	1.220,34
015715	AÇO CA50 12,5MM, BARRA 12,00M	UN	30,00	106,36	3.190,80
016497	PEDRA BRITA 01	M3	35,00	145,16	5.080,60
017431	BLOCO CERÂMICO MACIÇO 19X10X5	UNID	2.000,00	0,73	1.460,00
017432	TUBO DE CONCRETO 400 MM (MANILHA #40)	UNID	50,00	137,83	6.891,50
017433	TABUA PINUS 30X300 CM	UNID	25,00	35,69	892,25
017434	BRITA 0 (PEDRISCO)	M3	16,00	157,24	2.515,84
435	TUBO DE PVC 100 MM BARRA 6 M.	UNID	10,00	88,10	881,00
017436	TUBO DE PVC 50 MM , BARRA 6M	UNID	10,00	78,61	786,10
TOTAL					76.432,33
TOTAL GERAL					76.432,33



Município de Abatiá
Solicitação 49/2026



Equipiano

Página: 1

Solicitação			
Número	Tipo	Emitted em	Quantidade de itens
49	Aquisição de Material	03/02/2026	4
Solicitante		Processo Gerado	
Código	Nome	Número	
2134-2	THIAGO HENRIQUE DOMINGOS PEREIRA	0/2026	
Local			
3009	ENGENHARIA		
Órgão			
03	ADMINISTRACAO GERAL		
Forma de pagamento		Tipo	
Descrição		Depósito bancário	
Entrega		Prazo	
Local		Dias	
PATIO DE MAQUINAS MUNICIPAL - 08:00 ÀS 17:00 HORAS			

Lote
01 Lote 002

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
017439	LAMPADA DE LED 50W BIVOLT E-27	UNID	30,00	27,89	836,70
017440	LAMPADA DE LED 30W BIVOLT E-27	UNID	30,00	19,01	570,30
017441	FITA ISOLANTE 20 METROS	UNID	20,00	9,68	193,60
017442	CABO 4 MM ROLO COM 100 M.	UNID	2,00	333,65	667,30
TOTAL					2.267,90
TOTAL GERAL					2.267,90



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA PESQUISA DE PREÇO
(Base legal: Art. 3º de IN nº 65/2021)

Agente responsável pela cotação: Cassia Ferrari Ferreira de Souza

Fontes consultadas: Plataforma Eletrônica BLL e Banco de Preços.

Série de prelos coletados: Os preços coletados estão discriminados no documento planilha de composição de preços.

Método aplicado: Menor preço conforme método aplicado na planilha de composição de preços.

Justificativa para a metodologia utilizada:

Média de Preço: Como a pesquisa foi realizada com o intuito de ter uma média de preços de mercado fizemos o uso da medida de dispersão denominada coeficiente de variação.

Foram priorizados os parâmetros da IN nº 65/2021?

sim () não

Justificativa:

A quantidade dos itens pesquisados é compatível com a quantidade a ser adquirida?

sim () não

Justificativa:

Os valores inexequíveis, inconsistentes e os excessivamente elevados foram desconsiderados?

sim () não

Justificativa:

Haverá pesquisa com menos de três preços?

sim não

Justificativa:

Descrição do objeto a ser contratado: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES E REPAROS DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS.

Memória de cálculo do valor estimado e documentos que lhe dão suporte: Plataforma Eletrônica BLL e Banco de preços.

Abatiá, 13 de Fevereiro de 2026

CASSIA FERRARI FERREIRA DE SOUZA
Assistente Administrativo
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



DESPACHO

Procedimento nº 56/2026

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES E REPAROS DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS

Solicitamos de Vossa Senhoria informação atualizada de disponibilidade de dotação orçamentária e de recursos financeiros, para que possamos dar continuidade ao procedimento em epígrafe, com o valor total de **R\$ 78.700,23 (setenta e oito mil setecentos reais e vinte e três centavos)**, conforme cotação em anexo, discriminados por lotes a seguir:

DESCRIÇÃO:	VALOR:
LOTE I: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 76.432,33
LOTE II: MATERIAIS ELÉTRICOS	R\$ 2.267,90
VALOR TOTAL	R\$ 78.700,23

Abatiá - PR, 13 de Fevereiro de 2026.

CASSIA FERRARI FERREIRA DE SOUZA
Assistente Administrativo
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Ilustríssimos Senhores
Almir Soares Teixeira de Oliveira
MD Contador
Jociel de Oliveira Pinto
MD Diretor de Finanças



INFORMAÇÃO CONTÁBIL

PROCESSO: 56/2026

LICITAÇÃO: Não há

INTERESSADO: Divisão de Licitação

RESPONSÁVEL: Cassia Ferrari Ferreira de Souza

Trata o presente de resposta ao Despacho expedido pela Sra. Cassia Ferrari Ferreira de Souza, o qual solicita a indicação de dotação orçamentária que assegure o pretenso no processo em epigrafe, cujo objeto é a aquisição de materiais para manutenção e reparo de vias e espaços públicos, no valor total de R\$ 78.700,23 (setenta e oito mil, setecentos reais e vinte e três centavos).

Preliminarmente informo que não se está analisando o objeto do certame, nem os aspectos formais e legais do procedimento, o papel do contador nesta etapa do Procedimento Administrativo é a indicação de recursos orçamentários, deixando-se de analisar os critérios de conveniência, oportunidade, preço, características, quantidade, especialidade, etc. por serem inerente ao poder discricionário da autoridade administrativa.

Procedemos à consulta ao quadro de detalhamento da despesa do orçamento vigente, constatamos que a/as rubrica/as orçamentaria/as descrita/as abaixo poderá/ão dar suporte a (às) despesa/as pretendida/as no presente procedimento para o exercício de 2026, conforme segue:

Lote I – Materiais de construção R\$ 76.432,33

GRUPO DESPESA	GRUPO FONTE	FUNCIONAL PROGRAMATICA	FONTE	ORIGEM
1040	E	04.001.15.451.0403.2026.3.3.90.30.24.00	000	Própria

Lote II – Materiais elétricos R\$ 2.267,90

GRUPO DESPESA	GRUPO FONTE	FUNCIONAL PROGRAMATICA	FONTE	ORIGEM
1040	E	04.001.15.451.0403.2026.3.3.90.30.26.00	000	Própria

E¹ - Do Exercício

Ante ao exposto, no que nos compete analisar, isto é que tínhamos a informar.

Divisão Contábil, 19 de Fevereiro de 2026.

Almir Soares T. de Oliveira
Contador - CRC-PR 054248/O-7



INFORMAÇÃO FINANCEIRA

DA DIVISÃO FINANCEIRA, SOBRE O PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS

Em atenção ao Despacho expedido pela Sra. Cassia Ferrari Ferreira de Souza, onde requer informações sobre dotação orçamentária do processo nº 056/2026, cujo objetivo, **É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS**, no valor R\$: 78.700,23 (setenta e oito mil e setecentos reais, vinte e três centavos), informamos o que segue:

04 – SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS VIAÇÃO E URBANISMO
001 – DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚB. VIAÇÃO E URBANISMO

Fonte Recursos: 000

Banco do Brasil → 4.145-9; 8.152-3; 8.158-2; 51.538-8.

Fontes de Recursos baseadas nas dotações orçamentárias informadas pelo Depto. Contábil. As despesas descritas só serão quitadas após comprovados os trâmites necessários, quais sejam: a entrega dos materiais/prestação de serviço; empenho pelo setor contábil; comprovação de regularidade exigida pela legislação através da emissão de certidões dos órgãos competentes nas datas pré-estabelecidas para pagamento e; dos saldos das referidas contas para programação de pagamento.

Cumpre-nos informar que esta Divisão não examina os aspectos formais e legais do procedimento, bem como os critérios de conveniência, oportunidade, preço, características, etc. por serem, inerente ao poder discricionário da autoridade administrativa. Limitando-se somente a informar a disponibilidade financeira nesta data.

Ante ao exposto, no que nos compete analisar, este é o nosso parecer

Divisão de Finanças, 19 de fevereiro de 2026


Jociel de Oliveira Pinto
Diretor da Divisão de Finanças



DESPACHO

Processo: 056/2026

Objeto: Aquisição de Materiais para Manutenção e Reparos de Vias e Espaços Públicos

I - Considerando as informações contidas dos autos, doc. Fls 01 a 40, onde o requerente solicitou a realização de Pregão Eletrônico de acordo com Lei 14.133/2021, solicitamos Parecer Jurídico da legalidade para prosseguimento do feito.

Divisão de Licitação, em 20 de Fevereiro de 2026.

ALINE DOS SANTOS CARLOS DE SOUZA
DIVISÃO DE LICITAÇÃO

Ilmo. Sr.
Dr. Francisco Pimentel de Oliveira
MD. Advogado do Município de Abatiá – PR.



PARECER Nº 30/2026

Processo nº 56/2026

INTERESSADO: Licitações.

ASSUNTO: Aquisição de materiais de construção para manutenção prédios públicos.

DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÕES E CONTRATOS. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DA CONFORMIDADE LEGAL E SEGURANÇA JURÍDICA DO CERTAME.

I. FINALIDADE E ABRANGÊNCIA DO PARECER JURÍDICO

Este parecer tem como objetivo fornecer análise jurídica sobre a legalidade e conformidade do processo de dispensa de licitação para aquisição de materiais de construção para a manutenção de prédios públicos, garantindo a segurança jurídica do certame.

A presente manifestação se baseia na legislação vigente, incluindo a Lei nº 14.133/2021.

II. RELATÓRIO

Trata-se de processo administrativo onde a Secretaria interessada pugna por esclarecimentos jurídicos quanto à legalidade na dispensa de licitação do objeto indicado nos autos, o que se pretende em razão de valor da contratação, com fulcro no art. 75, incisos I, da Lei nº 14.133/2021.

O presente processo encontra-se instruído com os documentos essenciais, a saber:

- a) Documento de Formalização da Demanda;
- b) Estudo Técnico Preliminar;
- c) Nomeação das autoridades;
- d) Cotação de preços;
- e) Documento de Formalização da Pesquisa de Preço;
- f) Informação de dotação orçamentária
- g) Informação de recursos financeiros;

É o breve relatório do estritamente necessário. Passa-se à devida análise.

III. APRECIÇÃO JURÍDICA

A. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A Lei nº 14.133/2021, nos artigos 74 e 75, prevê as hipóteses de contratação direta, por inexigibilidade ou dispensa de licitação. Ou seja, embora a regra para autarquias e órgãos públicos seja licitar, a Lei de Licitações, nos dispositivos citados, permite à Administração a contratação direta.



A Lei nº 14.133/2021 trouxe em seu art. 72 indicações pormenorizadas dos documentos que devem instruir o processo de contratação direta, de forma que se pode denominá-lo como um procedimento comum para os casos de inexigibilidade e dispensa de licitação. Senão vejamos:

Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos:

- I - documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo;
- II - estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no art. 23 desta Lei;
- III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos;
- IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido;
- V - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária;
- VI - razão da escolha do contratado;
- VII - justificativa de preço;
- VIII - autorização da autoridade competente.

Parágrafo único. O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

Diante a norma supramencionada, denota-se que as contratações diretas fundamentadas na Lei nº 14.133/2021 devem seguir obrigatoriamente as exigências elencadas pelo art. 72, dentro das especificidades de cada processo, seja ele de inexigibilidade ou de dispensa de licitação.

Desse modo, o processo que ensejar a contratação direta deve ser adotado com a formalização, a cautela e os critérios necessários.

O instrumento de contrato não é obrigatório na contratação direta por dispensa de licitação em razão do valor (art. 95, inciso I, Lei nº 14.133/2021), podendo ser substituído por (a) carta-contrato, (b) nota de empenho de despesa, (c) autorização de compra ou (d) ordem de execução de serviço, que deverão observar, no que couber, as cláusulas de contrato previstas no art. 92 da lei de regência. Se a contratação envolver obrigações futuras para o contratado, como serviços de garantia e de suporte técnico, impõe-se a celebração de contrato.

Todos os processos administrativos de contratação direta, que compreendem os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverão ser instruídos com a documentação prevista no art. 72 da Lei nº 14.133/2021.

IV. CONCLUSÃO

A emissão de Parecer encerra-se na análise dos aspectos legais necessários ao correto procedimento e não faz conferência da existência, ou não, ou validade dos documentos encartados no processo, cuja atribuição é de competência dos demais órgãos técnicos que conduzem o certame licitatório.



ABATIÁ - PARANÁ
Procuradoria Jurídica



Ante o exposto, nos limites da análise jurídica e excluído o juízo de oportunidade e conveniência do certame, conclui-se que o processo licitatório se encontra em conformidade com a legislação vigente, **podendo ter seu regular trâmite na modalidade dispensa de licitação (havendo margem), com faculdade do art. 75, I, da Lei 14.133/2021, ou, a critério da autoridade, a modalidade PREGÃO.**

PJ, 02 de março de 2026.

Francisco Pimentel de Oliveira
Procurador



TERMO DE APENSAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

Processo Administrativo nº 56/2026

Processo Apensado nº 52/2026

Objeto: Apensamento de processos para realização de procedimento licitatório na modalidade pregão.

Aos 18 dias do mês de MARÇO de 2026, no âmbito da Prefeitura Municipal de Abatiá/PR, no uso das atribuições legais e considerando os princípios da eficiência, economicidade e celeridade administrativa previstos na Lei nº 14.133/2021,

CONSIDERANDO que os Processos Administrativos nº 52/2026 e nº 56/2026 tratam de objetos correlatos e/ou compatíveis entre si;

CONSIDERANDO a necessidade de racionalização dos atos administrativos, evitando duplicidade de procedimentos e promovendo maior competitividade no certame;

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 14.133/2021, especialmente quanto ao planejamento das contratações públicas e à possibilidade de consolidação de demandas;

RESOLVE:


Art. 1º Fica determinado o **apensamento do Processo Administrativo nº 52/2026 ao Processo Administrativo nº 56/2026**, que passará a ser o processo principal para fins de condução do procedimento licitatório.

Art. 2º O apensamento tem por finalidade a realização de **licitação na modalidade Pregão**, unificando as demandas constantes em ambos os processos, garantindo maior eficiência administrativa e melhor aproveitamento dos recursos públicos.

Art. 3º Todos os documentos, estudos técnicos preliminares, termos de referência, cotações e demais atos instrutórios constantes do Processo nº 52/2026 passam a integrar o Processo nº 56/2026, devendo ser analisados em conjunto pela equipe de planejamento da contratação.

Art. 4º Este termo deverá ser juntado aos autos de ambos os processos, com as devidas certificações.

E, para constar, lavra-se o presente Termo de Apensamento.


RICARDO JOSÉ DE CARVALHO
Pregoeiro