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Prefeitura do Município de Apucarana 

Superintendência de Licitações 

Processo Administrativo 100219/2025 Concorrência Eletrônica 02/2026 

Realização da Licitação  09:00 horas do dia 17/04/2026 

Tipo Menor preço Regime Global 

Objeto 
Contratação de empresa de engenharia para executar obra de rede de 

abastecimento de água na Comunidade Rural do Pinhalzinho, 

município de Apucarana. 

Órgão Prefeitura do Município de Apucarana – UASG 987425 

 

Índice: 

1.0 Do objeto, do preço máximo e do critério de julgamento; 

2.0 Da impugnação, dos esclarecimentos; 

3.0  Das condições de liquidação, pagamento e reajuste; 

4.0 Das condições de participação; 

5.0 Do credenciamento e do sistema eletrônico; 

6.0  Da Proposta Inicial e do Preenchimento; 

7.0 Da abertura da sessão, classificação das propostas e formulação de lances; 

8.0 Da aceitabilidade da proposta vencedora; 

9.0 Do envio da proposta de preços e documentos de habilitação; 

10.0 Do descritivo da proposta; 

11.0 Do julgamento e aceitabilidade da proposta vencedora; 

12.0 Dos recursos; 

13.0 Da adjudicação e homologação; 

14.0 Do contrato, recebimento e pagamento; 

15.0 Da subcontratação; 

16.0 Da alteração subjetiva; 

17.0 Das sanções; 

18.0 Da revogação e anulação; 

19.0 Das disposições gerais. 

 

INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS 

Telefone para contato: 43 3422-4000, Ramais: 321, 342 e 343. Horário: 08:00 às 18:00 horas 

Email: licitacao.pma@apucarana.pr.gov.br 

mailto:licitacao.pma@apucarana.pr.gov.br


 

Centro Cívico José de Oliveira Rosa 

Rua Professor Erasto Gaertner, 25- Centro de Apucarana 

(43) 3422 - 4000 | www.apucarana.pr.gov.br 

Página 2 de 133 
 

 

RESUMO DO EDITAL 

1. Objeto: Contratação de empresa de engenharia para executar obra de rede de abastecimento de 

água na Comunidade Rural do Pinhalzinho, município de Apucarana. 

2. Valor Máximo e condições de medição, liquidação e pagamento: 

 R$ 161.007,57 (cento e sessenta e um mil sete reais e cinquenta e sete centavos); 

 O pagamento à Contratada será efetuado em até 30 (trinta) dias, após o recebimento 

no Departamento de Tesouraria da Prefeitura do Município de Apucarana, da nota 

fiscal/fatura atestada pela Fiscalização. 

3. Critério de julgamento: Menor preço  4. Regime Global 

5. Previsão de Subcontratação 6. Ampla 

Concorrência 

7. Exclusivo 

MEI/ME/EPP 

8. Reserva de Lote 

MEI/ME/EPP 

Conforme item 15 do Edital SIM (X) NÃO ( ) SIM ( ) NÃO (X) SIM ( ) NÃO (X) 

8. Plataforma eletrônica: www.comprasgovernamentais.gov.br 

9. Do cadastro das propostas: A proposta eletrônica deverá ser cadastrada exclusivamente no 

meio sítio www.gov.br/compras, a partir da liberação do Edital, até as 09h00 do dia 17 de 

abril de 2026, horário de Brasília-DF. 

10. Início da fase de lances: A partir das 09h00 horas do dia 17 de abril de 2026, horário de 

Brasília-DF, a sessão pública na internet, no sítio eletrônico www.gov.br/compras, será aberta 

por comando do Agente de Contratação, com a divulgação das propostas eletrônicas 

recebidas e início da etapa de lances. 

11. Da habilitação: conforme o item IX do edital. 

12. Projeto básico: Conforme anexo XII. 

13. Prazo de execução: 60 (sessenta) dias. 

14. Vigência do contrato: 180 (cento e oitenta) dias. 

15. Garantia: Será exigida, conforme cláusula nona da minuta do Contrato. 

16. Planilhas e especificações técnicas: Conforme anexo X do Edital. 

 

 

 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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A Prefeitura do Município de Apucarana, inscrita no CNPJ SOB Nº 75.771.253/0001-68, 

sediada no Centro Cívico José Oliveira Rosa, 25, Edifício Cidade Alta, neste Município, por 

intermédio da Comissão de Contratação, designada pelas Portarias nº 73 e 74 de 20 de 

Fevereiro de 2025 e 362/2025 de 05 de Novembro de 2025, em conformidade com o disposto 

na Lei Federal 14.133/2021, de 1º de Abril de 2021; Lei Complementar nº 123/2006 alterada 

pela Lei Complementar nº 147/14; Lei Municipal nº 101/2019; Decreto Municipal nº 936/2023, 

o qual regulamenta a Lei Federal 14.133/2021; e suas alterações, legislação correlata e pelas 

normas do portal de compras governamentais (www.comprasgovernamentais.gov.br), torna 

pública a realização de licitação, na modalidade Concorrência, na forma Eletrônica, do tipo 

Menor Preço, Regime: Global, conforme as condições e especificações constantes do presente 

edital, inclusive seus anexos, notadamente o Anexo X, que veicula o Projeto Básico. 

Processo Administrativo Concorrência Eletrônica 

100219/2025 02/2026 

Expedido em 10/03/2026 

Tipo Menor do preço Regime Global 

Data inicial  
para acolhimento das propostas 

Data final de cadastro das  
propostas e início da fase de lances 

12/03/2026 17/04/2026 

Hora da fase de lances 09:00 hs 

Requisitante 

Ofício nº 870/2025 – Secretaria Municipal de Obras 

 

1. Do objeto, do preço máximo e do critério de julgamento  

1.1 A presente licitação tem por objeto abertura de processo licitatório para Contratação de 

empresa de engenharia para executar obra de rede de abastecimento de água na 

Comunidade Rural do Pinhalzinho, município de Apucarana, de acordo com as condições e 

especificações constantes do presente edital, notadamente o anexo X, que veicula o Projeto 

Básico e, planilhas orçamentárias com demais elementos técnicos que estão presentes no 

anexo XI. 

1.2 O preço máximo admitido para execução dos serviços é de R$161.007,57 (cento e sessenta 

e um mil sete reais e cinquenta e sete centavos), o preço máximo estimado da futura 

contratação. 

1.2.1 Não serão aceitas propostas com valor superior ao preço máximo admitida para 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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a licitação. 

1.2.1.1 Encerrada a fase de lances, após a negociação, serão desclassificadas as 

propostas que permanecerem acima dos valores unitários máximos e totais máximos fixados 

neste Edital. 

1.2.2 O BDI, que incidirá sobre o somatório dos custos totais de cada item de serviço, 

poderá ser apresentado à parte, com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua 

composição. 

1.2.3 O BDI Referencial utilizado para estabelecer o preço máximo é dado conforme 

Anexo X. 

1.2.4 Cada licitante poderá compor sua taxa de BDI com base em fórmula apresentada 

no Anexo XI. 

1.2.5 Caso o licitante não apresente a composição do BDI, conforme itens 1.2.3 e 1.2.4 

acima, considerar-se-á que adotou o BDI Referencial constante do Anexo XI deste Edital. 

1.2.6. Os encargos sociais sobre os custos da mão de obra utilizadas como referência 

são os constantes da Planilha do Anexo XI. 

1.2.7 Os Licitantes deverão obedecer ao critério de julgamento da proposta no sistema 

de compras eletrônicas do Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, que será o preço 

total da licitação, não ultrapassando o máximo fixado. 

1.3 As despesas decorrente da contratação dos serviços de que trata o objeto deste termo de 

referência correrão à conta do orçamento:  

Manutenção das Atividades do Fundo de Saneamento - 2024 

Sub. Elemento – descrição Vínculo Referência 

3449051999900000000 Diversas Obras Instalações 
000 - Recursos Ordinários 

(Livres) 
445 

 

O critério de julgamento da presente licitação é o de MENOR PREÇO - VALOR GLOBAL. 

 

2. Da impugnação, dos esclarecimentos 

2.1 As impugnações ao presente Edital poderão ser feitas até o dia 14/04/2026, (03) três dias 

úteis, antes da data fixada para a realização da sessão pública da Concorrência Eletrônica, por 

qualquer cidadão ou licitante.  

2.2 A impugnação deverá ser apresentada por escrito, dirigida ao Agente de Contratação e a 
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Comissão de Contratação, e conter o nome completo do responsável, indicação da modalidade 

e número do certame, a denominação social da empresa, número do CNPJ, telefone, endereço 

eletrônico para contato, devendo ser protocolada no Setor de Protocolo da Prefeitura do 

Município de Apucarana, localizado no Centro Cívico José de Oliveira Rosa, nº 25, no horário 

das 08h00 às 18h00, ou encaminhada por e-mail ao endereço eletrônico: 

licitacao.pma@apucarana.pr.gov.br  

2.3 A impugnação será julgada em até 03 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à 

data da abertura do certame, e a resposta será publicada no Portal da Transparência do 

Município de Apucarana, e disponibilizada no sítio www.apucarana.pr.gov.br, no link 

Transparência - Licitações Município de Apucarana.  

2.4 Não será conhecida impugnação interposta por fax ou vencido o respectivo prazo legal. 

2.5 Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame, exceto 

quando a alteração não afetar a formulação das propostas. 

2.6 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados 

ao Agente de Contratação, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura 

da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, endereçados 

exclusivamente ao e-mail: licitacao.pma@apucarana.pr.gov.br  

2.6.1 O agente de contratação e a comissão de contratação responderão aos pedidos 

de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do 

pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos 

anexos.  

2.7 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame.  

2.7.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá 

ser motivada pelo Agente de Contratação, nos autos do processo de licitação. 

  2.7.2 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração. 

 

3. Das condições de liquidação, pagamento e reajuste  

3.1 Os pagamentos serão efetuados com base nas medições dos serviços executados, de 

acordo com os preços unitários dos serviços fixados pelo processo licitatório específico, em 

mailto:licitacao.pma@apucarana.pr.gov.br
mailto:licitacao.pma@apucarana.pr.gov.br
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consonância com o cronograma físico-financeiro da obra e cumpridas as exigências descritas 

nos itens 3.7.1 a 3.7.7.  

3.2 Obedecido o cronograma físico-financeiro, o CONTRATADO solicitará ao CONTRATANTE a 

medição dos trabalhos executados. Uma vez medidos e aprovados os serviços pela fiscalização 

do contrato, o CONTRATADO apresentará nota fiscal/fatura de serviços para liquidação e 

pagamento da despesa.  

3.3 O CONTRATANTE reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se, no ato da atestação, 

os serviços executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos não estiverem em 

perfeitas condições de funcionamento ou de acordo com as especificações apresentadas e 

aceitas  

3.4 O pagamento das medições dos serviços realizados e aprovados pela fiscalização do 

contrato somente ocorrerá mediante a apresentação, pelo CONTRATADO, do Diário de Obras 

devidamente preenchido até a data final do período da medição.  

3.5 O CONTRATANTE poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a 

multas ou indenizações devidas pelo CONTRATADO nos termos deste contrato.  

3.6 Será adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes à administração local 

relativamente ao andamento financeiro da obra.  

3.7 O pagamento à Contratada será efetuado em até 30 (trinta) dias, após o recebimento no 

Departamento de Tesouraria da Prefeitura do Município de Apucarana, da nota fiscal/fatura 

atestada pela Fiscalização. Será efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições 

elencados nas disposições determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade 

com as normas vigentes e acompanhadas dos documentos em vigor a seguir:  

3.7.1 Prova de regularidade relativa à seguridade social: Certidão Negativa de Débitos 

– CND, emitida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS; 

3.7.2 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço-FGTS, 

emitida pela Caixa Econômica Federal;  

3.7.3 Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União;  

3.7.4 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;  

3.7.5 Documentação comprobatória de regularidade fiscal com a Fazenda Estadual e 

Municipal;  
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3.7.6 GFIP relativo ao pessoal empregado para execução do objeto, conforme o caso;  

3.7.7 ART do responsável técnico da obra (na primeira parcela).  

3.8. A última parcela do pagamento somente será efetuada após o recebimento definitivo e 

completo da obra, atestada pela Fiscalização, acompanhada do boletim de medição 

comprovando a conclusão da obra.  

Liquidação 

3.9 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de até 30 

(trinta) dias corridos para fins de liquidação. 

 3.9.1 Para efeitos de liquidação caberá ao Fiscal Administrativo e ao Gestor do 

Contrato, mensalmente, solicitar das empresas: 

3.10 Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou 

instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e 

essenciais do documento, tais como:  

• o prazo de validade; 

• a data da emissão;  

• os dados do contrato e do órgão contratante;  

• o período respectivo de execução do contrato;  

• o valor a pagar; e  

• eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

 3.10.1 A nota fiscal deverá ser emitida de acordo com Decreto Municipal nº 608/2023, o 

qual está em conformidade com a Instrução Normativa RFB nº 1.234 de 11 de Janeiro de 

2012 e alterações posteriores; 

 3.10.2 A retenção do imposto de renda deverá ser destacada no corpo do documento 

fiscal observando os percentuais estabelecidos no citado decreto; 

 3.10.3 Caso o fornecedor seja imune, isento e/ou possua dispensa através de amparo 

legal, o mesmo deverá indicar no campo observação da nota fiscal. Na ausência de 

informação, o Departamento de Contabilidade, juntamente com a Secretaria da Fazenda, 

procederá a retenção do imposto conforme as alíquotas contidas no Anexo I da citada 

Instrução Normativa. 

3.11 Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou 

circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado 
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providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da 

regularização da situação, sem ônus ao contratante; 

3.12 O pagamento será precedido de consulta aos sistemas que geram as Certidões Negativas, 

para comprovação de cumprimento dos requisitos de habilitação. 

3.13 Na hipótese de irregularidade na habilitação, a contratada deverá regularizar a sua 

situação no prazo de até 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação das sanções contratuais e 

rescisão do contrato. 

3.14 O pagamento efetuado pelo Município de Apucarana não isenta a CONTRATADA de suas 

obrigações e responsabilidades.   

3.15 É vedado à contratada transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do 

contrato. 

3.16 Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo Município de Apucarana, 

o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a 

data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão 

calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a 

aplicação das seguintes fórmulas: 

I = (TX / 100) / 365  

EM = I x N x VP, onde:  

I = Índice de atualização financeira;  

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;  

EM = Encargos moratórios;  

N = Nº de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso. 

Forma de pagamento 

3.17 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência 

e conta corrente indicados pelo contratado. 

3.18 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 

3.19 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável. 

3.20 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão 
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retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na 

legislação vigente.  O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da 

Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 

apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 

tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

Do reestabelecimento do equilíbrio econômico financeiro: 

3.21 Reajustamento de Preços: O reajustamento de preços, quando e se for o caso, será 

efetuado na periodicidade prevista em lei nacional, considerando-se a variação ocorrida desde 

a data do orçamento estimado, até a data do efetivo adimplemento da obrigação, calculada 

pelo índice definido no contrato. A data do orçamento estimado a que se refere o caput deste 

artigo é a data em que o orçamento ou a planilha orçamentária foi elaborada, independente 

da data da tabela referencial utilizada, se for o caso. 

3.21.1 Para o reajustamento será utilizado o “Índice Nacional de Custo da Construção – 

Disponibilidade Interna – INCC-DI”, elaborado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV.  Caso o 

índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa 

mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação 

então em vigor. Na ausência dos índices específicos ou setoriais, previstos no artigo anterior, 

adotar-se-á o índice geral de preços mais vantajoso para a Administração, calculado por 

instituição oficial que retrate a variação do poder aquisitivo da moeda. 

3.22 Repactuação: é uma forma de manutenção do equilíbrio econômico�financeiro do 

contrato que deve ser utilizada para serviços continuados com dedicação exclusiva da mão de 

obra, ou com predominância de mão de obra, por meio da análise da variação dos custos 

contratuais, devendo estar prevista no instrumento convocatório com data vinculada à 

apresentação das propostas, para os custos decorrentes do mercado, e com data vinculada ao 

acordo ou à convenção coletiva ao qual o orçamento esteja vinculado, para os custos 

decorrentes da mão de obra. 

 3.22.1 Será admitida a repactuação dos preços dos serviços de engenharia e/ou 

arquitetura continuados contratados com prazo de vigência igual ou superior a doze meses, 

desde que seja observado o interregno mínimo de um ano.  

Observação: Para que haja a repactuação dos preços é necessária a demonstração 
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analítica da variação dos componentes dos custos.  

3.22.2 O intervalo mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado a 

partir da data do orçamento a que a proposta se referir, isto é, da data do acordo, convenção 

ou dissídio coletivo de trabalho, para os custos decorrentes de mão de obra, e da data limite 

para a apresentação da proposta em relação aos demais insumos com custos decorrentes do 

mercado.  

Observação: Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, a 

repactuação com data base de acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho poderá ser 

dividida em tantos quantos forem os acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho 

das categorias envolvidas na contratação. 

3.22.3 As repactuações serão precedidas de solicitação da contratada, acompanhada 

de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de 

custos e formação de preços e do novo acordo ou convenção coletiva que fundamenta a 

repactuação. 

3.23 Revisão: fato extraordinário, imprevisível ou previsível, mas de consequências 

incalculáveis, previsto no Artigo 127 da Lei Federal 14.133/2021 e no Artigo 272 do Decreto 

Municipal 936/2023; 

3.23.1 Quando verificado pela empresa vencedora que os valores para a prestação dos 

serviços, juntamente com seus insumos, não condizerem com a realidade dos preços 

praticados pelo mercado, a mesma poderá solicitar o restabelecimento do equilíbrio 

econômico financeiro, por meio de documentos que comprovem os prejuízos, como por 

exemplo, notas fiscais de compra atualizadas, que deverão ser protocolados em dias úteis, das 

08:00 às 18:00, no edifício da Prefeitura, Centro Cívico José de Oliveira Rosa, nº 25, setor de 

protocolo, ou por meio do endereço eletrônico: licitacao.pma@apucarana.pr.gov.br. 

3.23.2 Para que o processo seja deferido, as empresas habilitadas e classificadas na 

sessão da concorrência eletrônica serão convocadas para apresentarem os valores para os 

itens que serão reequilibrados. Desta forma se houverem valores inferiores ao solicitado pela 

empresa vencedora, serão realizadas negociações conforme orientações da Procuradoria 

Jurídica. 

 

4. Condições de participação 

mailto:licitacao.pma@apucarana.pr.gov.br
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4.1 Não poderão participar, direta ou indiretamente, desta Concorrência Eletrônica: 

4.1.1 Interessados que se enquadrem nas vedações previstas no Artigo 14 da Lei 

Federal nº 14.133/21;  

4.1.2 Empresas cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta 

Concorrência; 

4.1.3 Empresas que não estejam regularmente estabelecidas no País; 

4.1.4 Empresas suspensas temporariamente de participar de licitação e de contratar 

com o Município de Apucarana ou outra entidade deste Município; 

4.1.5 Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 

Pública; 

4.1.6 Empresas que se encontrem sob falência, dissolução, recuperação judicial ou 

extrajudicial, exceto empresas com plano de recuperação acolhido judicialmente, e empresas 

em recuperação extrajudicial, com plano de recuperação homologado judicialmente. 

4.1.7 Cooperativa de mão de obra; 

4.1.8 Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição. 

4.1.9 Empresas cujo sócio, cotista ou dirigente seja servidor da Prefeitura do Município 

de Apucarana, ou cônjuge, companheiro, parente em linha reta e colateral, consanguíneo ou 

afim até o terceiro grau, de servidor público do Executivo ou Legislativo do Município de 

Apucarana, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja agente de 

contração, membro da comissão da comissão de contratação, pregoeiro ou autoridade ligada à 

contratação. 

 

5. Do credenciamento e do sistema eletrônico 

5.1 Os interessados em participar desta Licitação deverão estar previamente credenciados no 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e perante o Sistema Integrado 

de Administração de Serviços Gerais – SIASG, pelo site www.gov.br/compras. 

5.1.1 Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no 

Sicaf até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas. 

5.1.2 O número da UASG no sistema COMPRASGOV: 987425. É por este número que 

será encontrado o processo e poderá se cadastrar para a participação em todas as licitações 

do Município de Apucarana. 

http://www.gov.br/compras
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5.2 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 

nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 

praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do 

sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de 

uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

5.3 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos 

Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis 

pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros 

tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

5.4 A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no 

momento da habilitação. 

5.5 A proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome 

no sistema eletrônico assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e seus lances. 

5.5 Se o sistema da concorrência eletrônica ficar inacessível por problemas operacionais 

exclusivamente por parte do portal de compras, com a desconexão de todos os participantes 

no decorrer da etapa competitiva da concorrência eletrônica, o certame será suspenso e 

retomado somente após a comunicação via e-mail e chat aos participantes. 

5.6 No caso de desconexão apenas do agente de contração, no decorrer da etapa competitiva 

da concorrência, o sistema eletrônico permanecerá acessível às proponentes para recepção 

dos lances, retomando o agente de contratação, quando possível, sua atuação no certame, 

sem prejuízo dos atos realizados. 

5.7 Quando a desconexão do agente de contratação persistir por tempo superior a 10 (dez) 

minutos, a sessão da concorrência será suspensa e reiniciada somente após comunicação aos 

participantes. 

5.9 Caberá à proponente: 

5.9.1 Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o todo o processo da 

concorrência, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios 

diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 

sua desconexão, inclusive no que tange aos subitens supra. 

5.9.2 Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por 

interesse próprio. 
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5.9.3 O uso da senha de acesso pela proponente é de sua responsabilidade exclusiva, 

incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, 

não cabendo plataforma responsabilidade por eventuais danos decorrentes de 

uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

5.9.4 O credenciamento junto ao SICAF, implica a responsabilidade legal da 

proponente e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes à concorrência na forma eletrônica. 

 

6. Da Proposta Inicial e do Preenchimento 

Proposta inicial 

6.1 Antes de postar a proposta comercial em formulário eletrônico, o licitante deverá 

manifestar, em campo próprio do sistema de compras eletrônicas: 

6.1.1 O pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação e demais 

condições previstas no edital. 

6.1.2 A sua condição de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de 

microempreendedor individual para usufruir dos benefícios da Lei Complementar Federal n.º 

123, de 2006. 

6.2 A proposta de preço inicial deverá ser enviada por meio de formulário eletrônico no 

sistema de compras eletrônicas no prazo previsto no edital, de acordo com o critério de 

disputa estabelecido no edital. 

6.2.1 A proposta registrada poderá ser alterada ou desistida até a data e hora definida 

no edital. Após o prazo previsto para acolhimento das propostas, o sistema eletrônico não 

aceitará inclusão, alteração ou desistência da(s) proposta(s). 

6.3 O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo(a) Agente de 

Contratação, sendo que somente estas participarão da fase de lances. 

6.4 O Agente de Contratação, verificará as propostas apresentadas, inclusive quanto à 

exequibilidade, e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos 

estabelecidos neste Edital. 

Do preenchimento da proposta 

6.5 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, 

dos seguintes campos: 
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6.5.1 Valor global. 

6.6 Todas as especificações do objeto contidas no edital vinculam o Contratado. 

6.6.1 Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descrito no 

Comprasgovernamentais (CATMAT) e as especificações constantes deste edital, prevalecerão 

a do edital. 

6.7 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente na prestação da Obra ou Serviços Especiais de engenharia. 

6.8 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.9 O prazo de validade da proposta não será inferior a 180 (cento e oitenta) dias, a contar da 

data de sua apresentação. 

6.10 As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos 

neste Edital. 

 

7. Da abertura da sessão, classificação das propostas e formulação de lances 

7.1 O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e 

seus anexos. 

7.2 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.3 No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva 

da Concorrência eletrônica, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes 

para a recepção dos lances. 

7.4 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas, no mínimo, vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de 

Contratação aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

7.5 O Agente de Contratação verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas 

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham 

vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas nos elementos 
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técnicos instrutores. 

7.5.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.5.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.5.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.6 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 

7.7 Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por 

meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do recebimento e respectivo 

horário de registro e valor. 

 7.7.1 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

7.8 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de 

Contratação e os licitantes. 

7.9 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 

meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 

consignado no registro. 

7.9.1 O lance deverá ser ofertado de acordo com o critério de disputa fixado no item 

7.13. 

7.10 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.11 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

7.12 O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá 

tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor 

oferta deverá ser R$ 100,00 (cem reais). 

7.13 Será adotado para o envio de lances na Concorrência o modo de disputa “aberto e 

fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

7.14 Encerrado o prazo inicialmente fixado, o sistema eletrônico encaminhará aviso de 

fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até 10 (dez) minutos, 

aleatoriamente determinado, a recepção dos lances será automaticamente encerrada. 
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7.15 Após o encerramento da recepção dos lances, o sistema eletrônico abrirá a oportunidade 

para que o licitante detentor da proposta de menor preço e os demais licitantes que se 

encontrem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta possam ofertar 

lance final e fechado. 

 7.15.1 Na ausência de, no mínimo, três ofertas na faixa de até 10% (dez por cento) 

acima da melhor proposta, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de 

classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e fechado. 

7.16 O lance final de que trata o subitem anterior poderá ser ofertado em até 5 (cinco) 

minutos e será sigiloso até o encerramento desse prazo. 

7.17 Em não havendo lance final e fechado classificado, haverá o reinício da etapa fechada 

para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar 

um lance final e fechado. 

7.18 Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às 

exigências para habilitação, o Agente de Contratação poderá, mediante justificativa, admitir o 

reinício da etapa fechada. 

7.19 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas, empresas de 

pequeno porte e microempreendedores individuais, uma vez encerrada a etapa de lances, será 

efetivada a verificação do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna 

própria as microempresas, as empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais 

participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for 

empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o 

disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar Federal n.º 123, de 2006. 

7.20 Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e 

microempreendedores individuais que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) 

acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira 

colocada. 

7.21 A ME, EPP ou MEI melhor classificada, nos termos do item 7.20, terá o direito de 

encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da 

primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a 

comunicação automática para tanto. 

7.22 Caso a microempresa, a empresa de pequeno porte ou o microempreendedor individual 
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melhor classificado desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as 

demais licitantes na condição de ME, EPP ou MEI que se encontrem naquele intervalo de 10% 

(dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo 

estabelecido no item 7.21. 

7.23 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de 

pequeno porte e microempreendedores individuais que se encontrem nos intervalos 

estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 

aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

7.24 Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances 

finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

7.25 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 

previsto no art. 60 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021. 

7.26 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre 

as propostas ou os lances empatados. 

7.27 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Agente de Contratação deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

 7.27.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 

 7.27.2 O Agente de Contratação solicitará ao licitante melhor classificado que, no 

prazo de até 04 (quatro) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a 

negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

 7.27.3 É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir 

de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo previsto no 

subitem 7.27.2 acima. 

7.28 Após a negociação do preço, o Agente de Contratação iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

7.29 Após a etapa de envio de lances haverá a aplicação dos critérios de desempate previstos 

na LC n° 123/06, seguido da aplicação do critério estabelecido no Art. 60 da Lei Federal nº 
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14.133/21, assim como no Art. 154 do Decreto Municipal 936/2023, se não houver licitante 

que atenda à primeira hipótese. 

7.30 Os critérios de desempate serão aplicados nos termos do subitem anterior, no caso de 

ausência de envio de lances após o início da fase competitiva. 

7.31 Caso o edital tiver tratamento diferenciado e simplificado, conforme o Art. 155 do 

Decreto Municipal nº 936/2023, que concede o tratamento diferenciado e simplificado para 

as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte Locais e Regionais de 10% (dez por cento) 

do melhor preço válido, cujo objetivo é: 

I) a promoção do desenvolvimento econômico e social; 

II) a ampliação da eficiência das políticas públicas e; 

III) o incentivo à inovação tecnológica. 

7.31.1 De acordo com o Art. 2º da Lei Municipal nº 101/2019, para os benefícios 

previstos nesta lei ficam assim definidos geograficamente os termos "local" e "regional": 

                              I. Local: Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) sediadas em 

todo território do Município de Apucarana - Estado do Paraná. 

                   II. Regional: Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPPs) 

sediadas em um dos Municípios integrantes da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí - 

AMUVI, formada pelos Municípios de 1) Apucarana, 2) Arapuã, 3) Ariranha Do Ivaí, 4) Bom 

Sucesso, 5) Borrazópolis, 6) Califórnia, 7) Cambira, 8)  Cruzmaltina, 9) Faxinal, 10) Godoy 

Moreira, 11) Grandes Rios, 12) Ivaiporã, 13) Jandaia Do Sul, 14) Jardim Alegre,   15) Kaloré, 16) 

Lidianópolis, 17) Lunardelli, 18) Marilândia d o  Sul, 19) Marumbi, 20) Mauá Da  Serra, 21) Novo  

Itacolomi, 22) Rio  Bom, 23) Rio  Branco Do Ivaí, 24) Rosário Do Ivaí, 25) São João Do Ivaí E 

26) São Pedro Do Ivaí. 

7.31.2 Para o cumprimento do disposto no Art. 3º da Lei 101/2019, a administração 

pública municipal adotará as regras previstas na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 

de 2006, e alterações, em especial aquelas constantes dos Arts. 44 a 49, bem como em normas 

regulamentares que prevejam tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas 

e empresas de pequeno porte, especialmente, os incisos I e III dessa lei. 

7.31.3 A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às 

microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da 

licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores 
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somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como 

Empresa de Pequeno Porte. 

 

8. Da aceitabilidade da proposta vencedora 

8.1 Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em 

relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o 

disposto no Art. 139 e 140 do Decreto Municipal 936/2023. 

8.1.1 O percentual de desconto a ser oferecido pelas Licitantes incidirá 

automaticamente sobre o preço máximo estabelecido neste instrumento convocatório e 

representará desconto uniforme na forma linear sobre todos os itens da Planilha Orçamentária 

de Referência. 

8.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que: 

8.2.1 Não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital. 

8.2.2 Contenha vício insanável ou ilegalidade. 

8.2.3 Não apresente as especificações técnicas exigidas nos elementos técnicos 

instrutores. 

8.2.4 Apresentar preço final superior ao preço máximo fixado ou que apresentar preço 

manifestamente inexequível. 

8.3 Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta 

e cinco por cento) do valor máximo orçado pela Administração, conforme Art. 79 do Decreto 

Municipal nº 936/2023. 

8.3.1 A administração deverá conferir ao licitante a oportunidade de demonstrar a 

exeqüibilidade da sua proposta. 

8.3.2 Na hipótese de que trata o subitem anterior, o licitante deverá demonstrar que o 

valor da proposta é compatível com a execução do objeto licitado no que se refere aos custos 

dos insumos e aos coeficientes de produtividade adotados nas composições de custos 

unitários. 

8.3.3 A análise de exeqüibilidade da proposta não considerará materiais e instalações a 

serem fornecidos pelo licitante em relação aos quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 

remuneração, desde que a renúncia esteja expressa na proposta. 
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8.3.4 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 

necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma 

do previsto no art. 104, do Decreto Municipal nº 936/2023, para que a empresa comprove a 

exequibilidade da proposta. 

8.4 Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% 

(oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre 

este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com o 

previsto na Lei Federal n.º 14.133, de 2021. 

8.5 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 

fundamentam a suspeita. 

8.6 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

8.7 O Agente de Contratação poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, 

sob pena de não aceitação da proposta. 

8.7.1 É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 

solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

8.8 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha orçamentária deverão refletir 

com fidelidade os custos especificados, a margem de lucro pretendida e as despesas indiretas. 

8.9 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratação examinará a 

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.10 Havendo necessidade, o Agente de Contratação suspenderá a sessão, informando no chat 

a nova data e horário para a sua continuidade. 

8.11 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Agente de Contratação verificará a 

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 

9. Envio da proposta de preços e documentos de habilitação 

9.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio de sistema eletrônico, a proposta 
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com a descrição do objeto ofertado e o preço final proposto, conforme modelo do Anexo I, e 

os documentos de habilitação, conforme Anexo IX, até a data e o horário estabelecidos pelo(a) 

Agente de Contratação. 

9.2 O envio da proposta ocorrerá por meio de sistema eletrônico.  

9.3 Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem no 

sistema de registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas 

(PNCP), desde que os referidos documentos estejam atualizados, assegurado aos demais 

licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.  

9.4 As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais 

deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de 

regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da Lei Complementar Federal n.º 

123, de 2006. 

9.5 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública da Concorrência Eletrônica, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 

negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 

desconexão.  

9.6 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

anteriormente inserida no sistema.  

9.7 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 

julgamento da proposta.  

9.8 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 

somente serão disponibilizados para avaliação do Agente de Contratação e para acesso público 

após o encerramento do envio de lances fechados. 

 

10. Descritivo da proposta 

10.1 A proposta deverá ser formulada de acordo com o valor final da disputa, sem emendas, 

rasuras ou entrelinhas, assinada por meio eletrônico com uso de certificação digital ICP-Brasil, 

pelo representante legal do licitante (ou seu procurador devidamente qualificado) e deverá 

conter, de acordo com o modelo definido neste edital, a identificação da licitação, o CNPJ e o 

nome empresarial completo do licitante, a descrição do produto/serviço oferecido para cada 
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lote da licitação, o valor global, os preços unitários e globais por item e/ou lote, cotados em 

moeda corrente nacional, e o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior ao 

estabelecido no edital.  

10.1.1 A proposta definitiva deverá observar o preço máximo fixada pelo edital e seus 

anexos, sob pena de desclassificação.  

10.1.2 Constatado erro de cálculo em qualquer operação, o Agente de Contratação 

poderá efetuar diligência visando sanar o erro ou falha, desde que não alterem a substância da 

proposta, do documento e sua validade jurídica.  

10.2 Para a Proposta de Preços o licitante arrematante, por meio de sistema eletrônico, deverá 

entregar:  

10.2.1 A Carta Proposta de Preços, conforme Anexo I, deverá conter as seguintes 

informações:  

10.2.1.1 Preço total final proposto, cotado em reais, em algarismos e por extenso, com 

duas casas decimais, e ainda de acordo com o item 8.10 e seus subitens da Minuta do 

Contrato, conforme anexo VII.  

10.2.1.2 Prazo de validade da proposta não inferior a 180 (cento e oitenta) dias, 

contados a partir da data de abertura da licitação.  

10.2.1.3 Assinatura do representante legal, identificando-o com o nome e o CPF. 

10.2.1.4 Razão Social e CNPJ do licitante.  

10.2.1.5 Caso haja divergência entre o valor da proposta numérico e o valor por 

extenso, prevalecerá este último.  

10.2.1.6 No arredondamento do cálculo do preço a ser apresentado na Carta proposta, 

deverá ser considerado somente duas casas decimais após a vírgula, desprezando-se as 

demais.  

10.3 Considera-se como representante legal qualquer pessoa credenciada pelo licitante, 

mediante Contrato, procuração ou documento equivalente.  

10.3.1 Observação: cada credenciado poderá representar apenas um licitante.   

10.4 As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverão anexar:  

10.4.1 A declaração de que o licitante se enquadra na condição de Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte, não se incluindo nas situações de que trata o artigo 3º, parágrafo 

4º, da Lei Complementar Federal n.º 123, de 2006 e suas alterações, conforme Anexo II. 
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10.4.1.1 A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios instituídos à 

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte caracteriza o crime de que trata o artigo 299 do 

Código Penal, sem prejuízo de enquadramento em outras figuras penais, bem como sujeitará a 

pessoa jurídica à sanção de impedimento de participar de licitações e de ser contratada por 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública pelo prazo de até cinco anos.  

10.4.2 Certidão Simplificada da Junta Comercial ou documento equivalente com os 

benefícios da Lei Complementar Federal n.º 123, de 2006 e suas alterações, emitida em até no 

máximo 60 (sessenta) dias antes da data prevista para a abertura da Licitação.  

10.4.3 Demonstrativo de Resultado do Exercício – DRE, a que se refere a Norma 

Brasileira de Contabilidade NBC TG 1002 DE 2021, do Conselho Federal de Contabilidade – CFC, 

ou outra norma que vier a substituir.  

10.4.4 Empresas que não se enquadram na definição de Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte, ou ainda, que não desejem usufruir do tratamento diferenciado e favorecido 

que estabelece a Lei Complementar Federal n.º 123, de 2006 e suas alterações, estão 

dispensadas de apresentar o documento descrito no item 10.4. A não comprovação da 

condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, implica participação no pleito sem os 

benefícios da Lei Complementar Federal n.º 123, de 2006 e suas alterações.  

10.5 O licitante deverá entregar o Cronograma Físico-Financeiro, observado o valor proposto, 

contemplando o prazo de execução previsto no Edital e deverá considerar o preço global da 

proposta, com etapas definindo o avanço físico mensal e correspondente valor financeiro. 

10.5.1 O Cronograma Físico-Financeiro deverá prever parcelas a cada 30 (trinta) dias. 

10.5.2 O Cronograma Físico-Financeiro deverá apresentar na última parcela valor não 

inferior a 11% (onze por cento) do valor global proposto.  

10.5.3 O Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora do 

certame deverá ser aprovado pelo Órgão Licitante antes da assinatura do Contrato.  

10.5.4 O Cronograma Físico-Financeiro deverá ser assinado pelo Responsável Técnico 

do licitante, com menção do seu título profissional e número da Carteira Profissional.  

10.5.5 A não apresentação de Cronograma Físico-Financeiro ou com prazo diverso ao 

exigido no Edital são motivos de desclassificação da proposta do licitante, porém, 

inconformidades meramente formais do cronograma deverão ser saneadas no momento da 

assinatura do Contrato.  
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10.6 A apresentação dos documentos solicitados neste edital faz prova de que o licitante 

arrematante:  

10.6.1 Tomou conhecimento de todas as informações, elementos técnicos instrutores 

e das condições locais para o cumprimento do objeto da licitação.  

10.6.2 Aceitou os termos deste Edital.  

10.6.3 Sendo vencedora da licitação assumirá integral responsabilidade pela perfeita e 

completa execução dos serviços a serem contratados.  

10.7 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Empresa Contratada. 

10.8 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente na execução do objeto.  

10.9 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.  

10.10 As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar o preço máximo estabelecido 

neste Edital.  

10.11 Nos termos do §1º do Art. 63 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, o licitante deverá 

declarar, sob pena de desclassificação, que sua proposta econômica compreende a 

integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na 

Constituição Federal, nas Leis Trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas 

de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigente na data de entrega das 

propostas, conforme anexo I. 

 

11. Julgamento e aceitabilidade da proposta vencedora 

11.1 Encerrada a etapa de lances e depois de concluída a negociação e verificação de possível 

empate, o Agente de Contratação verificará se o licitante provisoriamente classificado em 

primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no Art. 14 

da Lei Federal nº 14.133/21, legislação correlata e no subitem 4.1 do Edital, especialmente 

quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou na futura contratação, 

mediante consulta aos cadastros indicados no subitem 14.13 do Edital. 

11.2 No caso de constatação de falta de condição de participação, o licitante será excluído do 
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certame. 

11.3 Confirmadas as condições de participação, o Agente de Contratação examinará a 

proposta quanto às especificações do objeto ofertado e compatibilidade do preço em relação 

ao valor máximo para a contratação. 

11.4 O Agente de Contratação poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de 

pessoal da Prefeitura do Município de Apucarana ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas 

estranhas a ele, para orientar sua decisão. 

11.5 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive 

financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 

11.6 Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 

incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e 

instalações de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade de 

remuneração. 

11.7 Não serão aceitas propostas que possuírem valores unitários e totais superiores aos 

máximos ou preço manifestamente inexequível. 

11.8 Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade 

por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são 

coerentes com os de mercado do objeto desta Concorrência. 

11.9 Havendo indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade 

de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do § 2º do Art. 

59 da Lei nº 14.133 de 2021, assim como no Decreto Municipal nº 936/2023, em seu Art. 136, 

para efeito de comprovação de sua exequibilidade, podendo-se adotar, dentre outros, os 

seguintes procedimentos: 

11.9.1 Questionamentos junto ao proponente para a apresentação de justificativas e 

comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade; 

11.9.2 Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas; 

11.9.3 Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a 

Administração ou com a iniciativa privada; 

11.9.4 Verificação de notas fiscais dos serviços recebidos pelo proponente; 

11.9.5 Consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal; 

11.9.6 Verificação de acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas 
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em dissídios coletivos de trabalho; 

11.9.7 Levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, e 

junto ao Ministério da Previdência Social; 

11.9.8 Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares; 

11.9.9 Pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: 

atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes; 

11.9.10 Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos 

de pesquisa; 

11.9.11 Estudos setoriais; 

11.9.12 Análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente 

favoráveis que o proponente disponha para a prestação dos equipamentos. 

11.9.13 Demais verificações que porventura se fizerem necessárias. 

11.10 No julgamento da habilitação e das propostas, o Agente de Contratação poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 

jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos os licitantes, 

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

11.11 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento de que trata o item anterior, a sessão pública será 

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

11.12 A adequação da proposta na forma acima não poderá acarretar majoração de seu valor 

global. 

11.13 Serão também desclassificadas as propostas: 

11.13.1 Que estejam em desacordo com as especificações, prazos e condições fixados 

neste Edital; 

11.13.2 Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais 

proponentes; 

11.13.3 Que contiverem vícios, por omissão, irregularidades e/ou defeitos capazes de 

dificultar o julgamento e que não sejam passíveis de saneamento na própria sessão; 

11.13.4 Que para sua viabilização indiquem condições genéricas de cobertura de 

outras propostas, ou de subsídios condicionados que não estejam autorizados em Lei, ou se 
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refiram a repasse de descontos ou de isenção de tributos ou ainda aquelas em desacordo com 

o edital, ou qualquer norma jurídica aplicável à contratação; 

11.13.5 Que após diligências não forem corrigidas ou justificadas. 

11.14 Se a proposta não for aceitável, ou for desclassificada, o Agente de Contratação 

examinará a subsequente, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que 

atenda a este Edital. 

11.15 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Agente de Contratação verificará 

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 

12. Recursos 

12.1 Após as etapas de julgamento, o sistema abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, durante o 

qual, qualquer licitante poderá manifestar sua intenção de recorrer. 

12.2 Qualquer licitante poderá, em campo próprio do sistema de compras eletrônicas, 

manifestar de forma imediata e motivada a intenção de recorrer, sob pena de preclusão, em 

relação às fases de julgamento e habilitação, possuindo o prazo de 3 (três) dias úteis para 

apresentação das razões recursais após a formalização do término da etapa de antecede a 

adjudicação. 

12.1.1 As razões recursais devem ser apresentadas exclusivamente por meio 

eletrônico e com uso de certificação digital ICP-Brasil.  

12.1.2 Os demais licitantes ficarão desde logo intimados para apresentar contrarrazões 

ao recurso no prazo de 3 (três) dias úteis contados do término do prazo de apresentação das 

razões do recorrente, exclusivamente por meio eletrônico e assinadas com uso de certificação 

digital ICP-Brasil.  

12.2 A não apresentação das razões recursais no prazo fixado implicará a decadência do direito 

de recorrer.  

12.3 As razões e as contrarrazões de recurso que não forem apresentadas conforme o disposto 

nos itens anteriores, ou subscritas por representante não habilitado ou não credenciado para 

responder pelo licitante, não serão conhecidas pelo Agente de Contratação.  

12.4 O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de 

aproveitamento. 

12.5 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 
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competente adjudicará o objeto e homologará o processo licitatório para determinar a 

contratação. 

12.6 Não havendo recurso, o Agente de Contratação encaminhará o procedimento à 

autoridade competente para adjudicação e homologação. 

12.7 A publicidade do julgamento dos eventuais recursos será no Diário Oficial do Município e 

no Portal da Transparência, site: www.apucarana.pr.gov.br. 

 

13. Adjudicação e homologação 

13.1 Examinada a aceitabilidade da proposta e a regularidade e a habilitação do licitante 

vencedor, o procedimento licitatório será encaminhado pelo Agente de Contratação à 

autoridade máxima para adjudicação e homologação.  

 

14. Contrato, recebimento e pagamento  

14.1 O adjudicatário será notificado para assinar o contrato ou retirar a nota de empenho (ou 

documento equivalente) no prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável a critério do órgão ou 

entidade contratante, sob pena de decair do direito à contratação e incidir nas penalidades 

previstas neste edital.  

14.2 Para a assinatura do Contrato ou retirada da nota de empenho, o adjudicatário deverá 

estar credenciado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), mantendo as condições 

de habilitação exigidas na licitação, para a comprovação das condições de habilitação 

consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 

14.3 Antes da assinatura do contrato, a Administração realizará consulta ao Cadastro 

Informativo Estadual – Cadin Estadual, www.cadin.pr.gov.br, assim como Consulta Consolidada 

de Pessoa Jurídica do Tribunal da União, www.certidoes-apf.apps.tcu.gov.br .  

14.4 O adjudicatário deverá assinar o Contrato no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após o 

recebimento da convocação, podendo ser prorrogado por igual período mediante justificativa 

idônea aprovado pelo órgão licitante, contados a partir do recebimento do aviso, sob pena de 

decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

14.5 Se o adjudicatário não apresentar as comprovações dos itens 14.2 e 14.3 acima ou se 

recusar a assinar o Contrato ou retirar a nota de empenho, a Administração Pública poderá 

revogar a licitação, sem prejuízo da aplicação das cominações previstas na Lei Federal n.º 

http://www.cadin.pr.gov.br/
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14.133, de 2021, e do Decreto Municipal nº 936, de 2023, ou ainda, convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do Contrato nas condições 

ofertadas pelo licitante vencedor.  

14.6 A recusa injustificada do adjudicatário ou a justificativa não aceita pela Administração, 

implicará a instauração de procedimento administrativo autônomo para eventual aplicação de 

sanções administrativas.  

14.7 Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do item 14.6 

acima, a Administração Pública poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para a celebração do Contrato nas condições ofertadas por estes, desde que o 

valor seja igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, inclusive quanto aos 

preços atualizados, nos termos do instrumento convocatório. 

14.8 A Ordem de Serviço deverá ser assinada pelo contratado no prazo máximo de até 05 

(cinco) dias após a convocação pelo Órgão Licitante, podendo ser prorrogado por igual período 

mediante justificativa idônea aprovado pelo Órgão Licitante.  

14.9. No ato da assinatura, a Empresa Contratada fica obrigada a apresentar:  

14.9.1 Comprovação das condições de habilitação do Edital, conforme anexo IX, as 

quais deverão ser mantidas durante a vigência do Contrato.  

14.9.2 A Certidão de Registro com visto do CREA e/ou CAU, do respectivo Estado, de 

acordo com o regulamento referente ao conselho de classe, da Lei Federal nº 5.194, de 1966, 

da Lei Federal nº 12.378, de 2010.  

14.9.3 A garantia contratual será de 5% (cinco por cento) do valor adjudicado do lote, 

que deverá ser pago no prazo de 10 (dez) dias, contados da assinatura do contrato, a qual será 

devolvida após a emissão do termo de recebimento definitivo da obra. Caso haja prorrogação 

do contrato, o documento (caução em dinheiro (R$) ou em títulos da dívida pública, seguro 

garantia e carta de fiança bancária) referente à garantia contratual deverá ser atualizado.  

14.10 Os serviços licitados serão liberados para execução mediante Ordem de Serviço, 

subordinando-se às condições estabelecidas no Contrato a ser firmado entre as partes, 

devendo a referida Ordem de Serviço ser assinada pelo representante legal do Contratado. 

14.11 O Contratado deverá comprovar o vínculo jurídico de toda a equipe técnica por meio da 

apresentação de documentos, conforme Anexo III do presente Edital.  

14.12 Os profissionais indicados pelo Licitante deverão participar dos serviços objeto desta 
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licitação, de acordo com o disposto no § 6.º do artigo 67 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021 e 

atos normativos dos respectivos conselhos profissionais.  

14.13 O contratado deverá apresentar a ART do CREA e/ou o RRT do CAU, acompanhadas do 

comprovante de pagamento do referido documento até a data da assinatura do Contrato. 

14.13.1 Deverá ser registrada a ART e/ou o RRT, conforme preceitua a legislação 

vigente, em nome do Responsável Técnico constante da Declaração de Responsabilidade 

Técnica, indicado conforme Anexo III. 

 

15. Subcontratação  

15.1 É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do 

valor total do Contrato, nas seguintes condições:  

15.1.1 É vedada a subcontratação das parcelas de maior relevância e valor significativo 

submetidas a prova de capacidade técnica, assim definidas no instrumento convocatório. 

15.1.2 É vedada a subcontratação de microempresas e empresas de pequeno porte e 

microempreendedor individual que tenham participado da licitação.  

15.1.3 A subcontratação depende de autorização prévia do contratante, a quem 

incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários 

para a execução do objeto.  

15.1.4 Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade 

integral do contratado pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e 

coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante 

pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da 

subcontratação.  

15.1.5 É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os 

dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 

trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que 

desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do Contrato, ou se deles 

forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o 

terceiro grau.  

 

16. Alteração subjetiva 
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16.1 É admissível a continuidade do Contrato administrativo quando houver fusão, cisão ou 

incorporação do Contratado com outra pessoa jurídica, desde que:  

16.1.1 Sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação 

exigidos na licitação original.  

16.1.2 Sejam mantidas as demais cláusulas e condições do Contrato.  

16.1.3 Não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja anuência expressa da 

Administração à continuidade do Contrato.  

16.2 A alteração subjetiva a que se refere o item 16.1 deverá ser formalizada por Termo 

Aditivo ao Contrato 

 

17. Sanções 

17.1 De acordo com o art. 289 do Decreto Municipal 936/2023, os contratados que 

descumprirem total ou parcialmente as normas administrativas ficarão sujeitos às penalidades 

descritas no Artigo 156º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021, quais sejam:  

I - advertência; 

II - multa; 

III - impedimento de licitar e contratar; 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.  

17.2 Na aplicação das penalidades devem ser consideradas as circunstâncias previstas no §1º 

do artigo 156, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, assim como no §2º do Art. 289 

do Decreto Municipal 936/2023. 

 

18. Revogação e anulação 

18.1 Fica assegurado à Prefeitura do Município de Apucarana o direito de revogar a licitação 

por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, 

ou anulá-la em virtude de vício insanável. 

18.2 A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade 

dos atos que diretamente dele dependam. 

18.3 Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade 

competente indicará expressamente os atos a que ela se estende. 

18.4 A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela 



 

Centro Cívico José de Oliveira Rosa 

Rua Professor Erasto Gaertner, 25- Centro de Apucarana 

(43) 3422 - 4000 | www.apucarana.pr.gov.br 

Página 32 de 133 
 

Administração. 

18.5 Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar prejuízo ao interesse público ou 

aos demais interessados. 

 

19. Disposições gerais 

19.1 Todas as referências de tempo deste edital correspondem ao horário de Brasília - DF.  

19.2 Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização da 

sessão pública de abertura das propostas na data designada no edital, ela será 

automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, 

independentemente de nova comunicação.  

19.3 É facultado ao Agente de Contratação a promoção de diligência destinada a esclarecer ou 

a complementar a instrução do processo.  

19.4 O licitante é responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, resultante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Agente de Contratação ou pelo sistema, 

ainda que ocorra a sua desconexão.  

19.5 A não apresentação de qualquer documento ou a apresentação com prazo de validade 

expirado implicará desclassificação ou inabilitação do licitante.  

19.6 Os documentos que não mencionarem o prazo de validade serão considerados válidos 

por 90 (noventa) dias da data da emissão, salvo disposição contrária de Lei a respeito.  

19.7 Os licitantes encaminharão os documentos exigidos nesta licitação exclusivamente por 

meio do sistema de que trata o item 9. Envio da proposta de preços e documentos de 

habilitação. O Agente de Contratação, se julgar necessário, verificará a autenticidade e a 

veracidade do documento.  

19.8 O Agente de Contratação poderá, no interesse público, relevar faltas meramente formais 

que não comprometam a lisura e o real conteúdo da proposta, podendo promover diligências 

destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do procedimento licitatório, inclusive 

solicitar pareceres.  

19.9 A realização da licitação não implica necessariamente a contratação total ou parcial do 

montante previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revogá-

la, total ou parcialmente, por fatos supervenientes, de interesse público, ou anulá-la por 

ilegalidade, de ofício ou por provocação do interessado, mediante manifestação escrita e 
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fundamentada, assegurado o contraditório e a ampla defesa, conforme dispõe o art. 71 da Lei 

Federal n.º 14.133, de 2021. 

19.10 Na hipótese de divergência entre este Edital e as condições apresentadas pelos licitantes 

em suas propostas, prevalecerão sempre os termos deste Edital. 

19.11 Na contagem dos prazos constantes do presente Edital, observar-se-á o disposto no 

Artigo 183 da Lei Federal n.º 14.133/21, excluindo-se o dia de início e incluindo-se o dia de 

vencimento. 

19.12 Os casos omissos serão resolvidos pelo Agente de Contratação, que decidirá com base 

na legislação vigente. 

19.13 Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus 

fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética 

durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 

19.9 Para os propósitos da cláusula anterior, definem-se as seguintes práticas: 

a) “Prática corrupta”: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou 

indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de 

servidor público no processo de licitação ou na execução da ata; 

b) “Prática fraudulenta”: A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de 

influenciar o processo de licitação ou de execução da ata; 

c) “Prática colusivas”: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais 

licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão 

licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos; 

d) “Prática coercitiva”: Causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou 

indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua 

participação em um processo licitatório ou afetar a execução da ata; 

e)“Prática obstrutiva”: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções 

ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro 

multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações 

de prática prevista na cláusula do Contrato, atos cuja intenção seja impedir 

materialmente o exercício do direito da Autarquia de Educação. 

19.10 O foro da Comarca do Município de Apucarana, é o responsável para dirimir todas as 

questões não resolvidas na esfera administrativa. 
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19.11 Integram o presente Edital: 

Anexo I: Modelo de Proposta de Preço; 

Anexo II: Modelo da declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 

Anexo III: Modelo da declaração de responsabilidade técnica; 

Anexo IV: Modelo da declaração de cumprimento das exigências legais e 

constitucionais; 

Anexo V: Modelo do termo de ciência das condições locais (vistoria); 

Anexo VI: Modelo da declaração de compromisso de utilização de produtos e 

subprodutos de madeira e de gerenciamento de resíduos da construção civil; 

Anexo VII: Minuta do Contrato; 

Anexo VIII: Modelo da Declaração de atendimento aos requisitos de habilitação e 

capacidade operacional financeira; 

Anexo IX: Documentos de Habilitação; 

Anexo X: Planilhas Orçamentárias e Projetos; 

Anexo XI: Memorial Descritivo; 

Anexo XII: Projeto Básico. 

 

Município de Apucarana, XX de XXXXXX de 2026. 

 

RODOLFO MOTA 

Prefeito do Município de Apucarana 

 

MATEUS FRANCISCON FERNANDES 

Secretário Municipal de Obras 
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Anexo I 

 

MODELO DA CARTA PROPOSTA DE PREÇOS  

 

À 

Prefeitura do Município de Apucarana-PR 

Referência: Concorrência Eletrônica nº xxxxx/2026 

Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, conforme planilha 

orçamentária de referência (Anexo XIII) e demais elementos técnicos instrutores. 

 

A Empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ/MF XXXXXXXXX, com 

sede na Cidade de XXXXXXX, Estado do XX, sitoXXXXXXXXXXXXX, nº XXXX, CEP XXXXXXXX, 

Telefone XXXXXXXXX, E-mail XXXXXXXX, propõe à Prefeitura do Município de Apucarana a 

execução do objeto da Licitação supra referenciada, tudo em conformidade com o edital, o 

contrato e os anexos da licitação em referência. 

1) O preço proposto é de: R$ XXXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXX), sendo XXX% (XXXXXX) 

referente aos materiais e XXXX% (XXXXX) referente à mão de obra. 

2) O prazo de validade da Proposta será de, no mínimo, 180 (cento e oitenta) dias 

corridos, contados a partir da data de abertura dos Envelopes da Licitação. 

Se vencedora da licitação, assinará o Contrato Administrativo, na qualidade de 

representante legal, o(a) Sr.(a): XXXXXXXX, portador(a) do CPF: XXXXXXX. Responsável técnico 

pelos serviços: XXXXXXXXX, Título XXXXXXXXX, CREA/n.º e/ou CAU/n.º XXXXXXX. 

 
Município de XXXXXX, XX de XXXXX de 20xx. 

 
 
 
 

Assinado eletronicamente 
Representante Legal da Empresa 

 
 
 

Obs.: Caso haja divergência entre o valor da proposta numérico e o valor por extenso, 
prevalecerá o valor por extenso. 
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Anexo II 

 

MODELO DA DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

À 

Prefeitura do Município de Apucarana 

Referência: Concorrência Eletrônica nº xxxx/2026 

Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

A Empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ/MF 

XXXXXXXXXXXX, DECLARA, sob pena de aplicação das sanções administrativas cabíveis e as 

penas da Lei, ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legislação 

vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no Parágrafo 4º do Artigo 3º da 

Lei Complementar Federal n.º 123, de 2006 e suas alterações tendo interesse dos benefícios 

nela contidos para efeitos de licitação, quando e no que couber. 

DECLARA ainda que, não extrapolou a receita bruta máxima relativa ao 

enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, de que trata o art. 3º, II 

da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006, em relação aos valores dos contratos 

celebrados com a Administração Pública no ano-calendário de realização da licitação. 

 

Município de XXXXXX, XX de XXXXX de 20xx. 
 
 
 
 

Assinado eletronicamente 
Representante Legal da Empresa 
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Anexo III 

MODELO DA DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

 

À 

Prefeitura do Município de Apucarana 

Referência: Concorrência Eletrônica nº xxxx/2026 

Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

O abaixo-assinado, na qualidade de responsável legal pela empresa XXXXXXXXXXXXXXXXX vem, 

pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) Responsável(is) Técnico(s), de acordo com a Lei 

Federal n.º 5.194, de 1966 e com as Resoluções nº 425/1998, n.º 218/1973 e n.º 317/1983 do CONFEA – 

Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.º 12.378, de 2010 e com o § 9.º do 

art. 67 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, caso venhamos a vencer a referida licitação. 

Profissional(is) Responsável(is) Técnico(s) pelos serviços contratados: (*)  

1 

Nome:  

Título:                                                                       CREA e/ou CAU nº: 

Atribuição: Responsável pelo(a) 

Assinatura: 

 

2 

Nome:  

Título:                                                                       CREA e/ou CAU nº: 

Atribuição: Responsável pelo(a) 

Assinatura: 

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta 

 

Os referidos responsáveis registrarão as Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs no 

CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica – RRTs no CAU, conforme preceitua o artigo 1º da 

Lei Federal n.º 6.496, de 1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.º 5.194, de 1966, antes do início da obra, 

ficando sujeito a aplicação de penalidades previstas na legislação vigente e no Edital da presente 

licitação. 

 

_______________, ___ de ____________ de 20__. 
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Representante Legal da Empresa 

Nome:  

CPF:  

Assinatura: 

 Responsável(is) Técnico(s) (quando couber) 

Nome:  

CREA e/ou CAU n.º  

Assinatura:  

 (*) Indicar todos os responsáveis técnicos (engenheiros, arquitetos, etc.) que compõem a equipe 

técnica proposta. 

(**) Indicar qual é o tipo do serviço sob a responsabilidade do profissional indicado e conforme a 

equipe técnica proposta. 
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Anexo IV 

 

MODELO DA DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS 

 

À 

Prefeitura do Município de Apucarana 

Referência: Concorrência Eletrônica nº xxxx/2026 

Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

O Signatário da presente, XXXXXXXXXX CPF nº XXXXXXXXX, representante legal, em 

nome da Empresa XXXXXXXXX, CNPJ nº XXXXXXXXXXX, declara: 

1) Concordar, na íntegra, com os termos da Licitação e com todos documentos dela 

componentes. 

2) Que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo Órgão 

Licitante quanto à sua habilitação. 

3) Que não existe, no presente momento, pedido de falência em nome desta empresa 

e que a mesma se submete à automática inabilitação, caso tal venha a ocorrer durante o 

processo de Licitação. 

4) Sob as penalidades cabíveis, a não superveniência de fato impeditivo da habilitação. 

5) Que a empresa é idônea e atende a todos os pré-requisitos da Licitação e demais 

exigências contidas na Lei Federal n.º 14.133, de 2021. 

6) Que não se enquadra nas hipóteses previstas no § 1.º do art. 9.º e no art. 14 ambos 

da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, atendendo às condições de participação da Licitação e 

legislação vigente, em especial: 

6.1) Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 

trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que 

desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles 

seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro 

grau. 

 6.2) Nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não foi condenado(a) 

judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de 
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trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos 

casos vedados pela legislação trabalhista. 

7) Que assume total responsabilidade pelas informações prestadas e, em qualquer 

tempo, exime o ora contratante de quaisquer ônus civil e penal que lhe possa acarretar. 

8) Que fará prova de todas as informações ora declaradas, quando necessário ou 

solicitado e que se compromete a apresentar a documentação original, quando a mesma for 

solicitada pelo Agente de Contratação ou sua Equipe de Apoio, no prazo que o mesmo 

estipular. 

9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certidão de 

registro com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se não for registrada no Paraná e se for 

vencedora da presente licitação e que, após 180 (cento e oitenta) dias do início do contrato, 

efetuará o seu registro no referido Conselho. 

10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, 

cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 

Previdência Social, previstas em Lei e em outras normas específicas. 

11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021 

e inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal, não emprega menor de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. (Caso 

empregue menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz, deverá fazer a ressalva). 

12) Que atesta o atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em 

especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens 

e serviços pós-consumo no limite da proporção que fornecerem ao poder público, assumindo a 

responsabilidade pela destinação final, ambientalmente adequada.  

13) Que para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021 a 

proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 

assegurados na Constituição Federal, nas Leis Trabalhistas, nas normas infralegais, nas 

convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data 

de entrega desta proposta.  

Município de XXXXXX, XX de XXXXX de 20xx. 
 

Assinado eletronicamente 
Representante Legal da Empresa 
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Anexo V 

MODELO DO TERMO DE CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES LOCAIS (VISTORIA) 

 

À 

Prefeitura do Município de Apucarana 

Referência: Concorrência Eletrônica nº xxxx/2026 

Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

A Empresa XXXXXXXX, CNPJ nº XXXXXXXXXXX, com sede no Município de XXXXXX, 

Estado do XX, localizada à Rua XXXXXXXX, nº XXXX, CEP XXXXXXXXXX, Fone XXXXXXX, E-mail 

XXXXXXXXXXXXX, declara o abaixo: 

Declara, para fins de participação nessa licitação, pleno conhecimento das condições 

locais e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por 

este fato, de forma que a falta de conhecimento das condições do local, onde serão 

executados os serviços, não será utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais 

poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de inclusão de serviços, quantitativos 

de material ou acréscimo dos preços. 

 

Município de XXXXXX, XX de XXXXX de 20xx. 

 

Assinatura do Responsável Técnico da Licitante 

Nome 

Nº CREA e/ou CAU 
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Anexo VI 

 

 

MODELO DA DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E 

SUBPRODUTOS DE MADEIRA E DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

À 

Prefeitura do Município de Apucarana 

Referência: Concorrência Eletrônica nº xxxx/2026 

Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

Eu, XXXXXXXXX, CPF n.º XXXXXXXX, legalmente nomeado Representante Legal da 

Empresa XXXXXXX, CNPJ nº XXXXXXX, para o fim de qualificação técnica no procedimento 

licitatório suprareferido, declaro, sob as penas da Lei, que para a execução da(s) obra(s) e 

serviço(s) de engenharia objeto da referida licitação a empresa cumprirá as exigências legais 

ambientais, e em especial:  

1) Somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou 

de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de 

manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional 

do Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de transporte concedida pelo Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, e em conformidade 

com o Decreto Estadual n.º 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciência que o não 

atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as 

sanções administrativas previstas nos artigos às sanções administrativas previstas no art. 156 

da Lei Federal n.º 14.133, de 2021 e nos arts. 193 ao 227 do Decreto Estadual n.º 10.086, de 

2022, sem prejuízo das implicações de ordem criminal previstas em Lei. 

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, a obra será 

realizada de acordo com a Resolução do CONAMA n.º 307, de 2002 e suas alterações, e com a 

legislação pertinente do município onde a mesma será construída. 

 

Município de XXXXXX, XX de XXXXX de 20xx. 
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Representante Legal da Empresa: 

Nome: 

CPF: 

Assinatura: 

OU 

Responsável técnico da Licitante: 

Nome: 

CPF: 

Assinatura: 
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Anexo VII 

MINUTA DE CONTRATO DE OBRA Nº XXX/2026 

Processo Administrativo nº 100219/2025 Concorrência Eletrônica nº XX/2026 

 

O presente Contrato será regido pela Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, pelo 

Decreto Municipal Nº 936, de 19 de Dezembro 2023, pela Lei Federal nº 9.605, de 12 de 

fevereiro de 1998, pela Resolução do CONAMA nº 307, de 2002 e suas alterações, e pelas 

cláusulas e condições seguintes: 

 

1. Cláusula Primeira: Das Partes 

1.1 Pelo presente instrumento particular, de contrato, de um lado o Município de Apucarana, 

pessoa jurídica de direito público interno, sediado no Centro Cívico José de Oliveira Rosa, nº 

25, Centro, CEP 86800-235, Apucarana, Paraná, inscrito no CNPJ sob o n° 75.771.253/0001-68, 

doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo excelentíssimo senhor 

Prefeito, RODOLFO MOTA DA SILVA, brasileiro, casado, residente à Rua *********, Nº ****, 

Centro, neste Município, portador do Cadastro de Pessoa Física nº 053.519.969-44 e Cédula de 

Identidade nº 7.748.290-3, e de outro lado a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, situada à 

XXXXXXXXXXXX, CEP XXXXXXX, portadora do CNPJ nº XXXXXXXXXX, contato: XXXXXXXX, E-mail: 

XXXXXXXXX doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. 

XXXXXXXXXXXX, residente à XXXXXXXX, Bairro XXXXXXXX, Município de XXXXXX, Estado do XX, 

CEP XXXXXXXX, portador do Cadastro de Pessoa Física nº XXXXXXXXXX e Cédula de Identidade 

nº XXXXXXX, convencionam e mutuamente estipulam o seguinte: 

 

Cláusula Segunda: Do Objeto 

2.1 Constitui objeto do presente contrato a execução de obra comum de engenharia, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, conforme planilha orçamentária de referência 

(anexo X) e demais elementos técnicos instrutores. 

LOTE ITEM UND QUANTIDADE  ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO VALOR TOTAL  

      

 

 

mailto:coordenação@anie.com.br
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Cláusula Terceira: Dos Documentos 

3.1 Este contrato está instruído com os seguintes documentos: 

3.1.1 Concorrência Eletrônica nº XXXXX/2026; 

3.1.2 Projeto Básico (anexo XII); 

3.1.3 Estudo Técnico Preliminar (anexo XIII); 

3.1.4 Planilhas Orçamentárias (anexo X). 

3.2 Em caso de divergência ou duplicidade em relação aos elementos técnicos instrutores, 

prevalecerá na execução do objeto do contrato a seguinte ordem de prioridade: 

3.2.1 Projetos arquitetônico e complementares, especificações e memoriais descritivos 

e demais elementos técnicos pertinentes a cada caso. 

3.2.2 Planilha de quantidades de serviços. 

3.2.3 Nos projetos prevalecerão os elementos de maior detalhamento. 

3.2.4 A planilha de quantidades e serviços será orientativa, devendo o contratado 

tomar por base o(s) projeto(s) constante(s) e os anexos do instrumento convocatório, desde o 

momento da efetivação de sua proposta no procedimento licitatório até a execução do objeto. 

3.2.5 Considerar-se-á o contratado como altamente especializado nos serviços em 

questão e que, por conseguinte, deverá ter computado, no valor global da sua proposta, 

também, as complementações e acessórios por acaso omitidos nos projetos básico e/ou 

executivo, mas implícitos e necessários ao perfeito e completo funcionamento de todas as 

instalações, máquinas, equipamentos e aparelhos.  

3.3 Se o contratado, em qualquer fase da execução do contrato, considerar necessária a 

retificação dos elementos técnicos instrutores, deverá requerer suas alterações, em tempo 

hábil, ao contratante, não se justificando o abandono das atividades ajustadas, por 

inadequações não reclamadas na ocasião oportuna.  

3.3.1 Nenhuma modificação poderá ser feita nos desenhos e nas especificações dos 

projetos sem autorização expressa do contratante.  

3.4 Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções dos projetos fornecidos pelo 

contratante não poderão constituir pretexto para o contratado cobrar serviços extras e/ou 

alterar a composição de preços unitários à revelia do contratante, devendo para isto requerer 

as alterações conforme item 3.3 deste contrato e seu subitem.  

3.5 A formalização de contrato presume que o contratado. 
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3.5.1 Examinou criteriosamente todos os elementos técnicos instrutores, que os 

comparou entre si e obteve expressamente do contratante as informações necessárias à sua 

consecução. 

3.5.2 Atestou que conhece o local e as condições de realização da obra ou serviço, 

ficando ciente de todos os detalhes do empreendimento e de que conhece as condições de 

sua execução. 

3.6 As placas de obra deverão seguir o modelo estabelecido pelo Município, e devem estar 

perfeitamente visíveis e legíveis ao público. 

 

Cláusula Quarta: Do Regime de Execução 

4.1 O regime de execução do presente contrato será o de Empreitada por Preço Global 

 

Cláusula Quinta: Do Valor Contratual e das Despesas 

5.1 O valor global do contrato é de R$ xxxxxxx (xxxxxxxxxx). 

5.1.1 O valor global perfaz XX,XX% (XXXXXXX por cento) referente aos materiais e XX,XX% 

(por cento) referente à mão de obra. 

5.2 As despesas decorrentes da execução objeto deste contrato, serão contratados com 

recursos provenientes da rubrica orçamentária nº:  

Manutenção das Atividades dos Fundo de Saneamento - 2024 

Sub. Elemento – descrição Vínculo Referência 

349051999900000000  
Diversas Obras 

Instalações 

000 - Recursos Ordinários 

(Livres) 
445 

 

5.3 A contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, e mediante termo 

aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, no montante de até 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste contrato, conforme o Art. 125 da Lei 

14.133/21. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos em Lei, 

salvo, às supressões resultantes de acordo celebradas entre as partes. 

 

6. Cláusula sexta: Do Prazo de Execução e de Vigência 

6.1. O prazo de execução do Contrato é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da 

data estabelecida na Ordem de Serviço para início da execução do objeto. 
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6.2 A vigência do Contrato se inicia com a assinatura do Contrato e é de 180 (cento e oitenta) 

dias. 

6.3 O prazo de vigência poderá ser prorrogado quando seu objeto não for concluído no 

período firmado no Contrato, mediante justificativas e pareceres técnicos a serem 

apresentados a Fiscalização do contrato. 

6.3.1. Quando a não conclusão decorrer de culpa do contratado: 

6.3.1.1. O CONTRATADO será constituído em mora, aplicáveis a ele as respectivas 

sanções administrativas. 

6.3.1.2. A Administração poderá optar pela extinção do Contrato e, nesse caso, 

adotará as medidas admitidas em Lei para a continuidade da execução contratual. 

 

7. Cláusula Sétima: Do Preço 

7.1 A Tabela Oficial de Referência de Custos Unitários, adotada pelo Município de Apucarana, 

praticada pelo CONTRATANTE, corresponde a custos de materiais e mão de obra, inclusive 

encargos sociais e trabalhistas. 

7.1.1 A diferença percentual entre o valor global do Contrato e o preço global de 

referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos 

que modifiquem a planilha orçamentária. 

7.2 O preço global, estabelecidos nos Contratos incluem todos os custos necessários à perfeita 

execução do seu objeto, englobando, mas não se limitando, aos itens principais seguintes: 

7.2.1 Todos os materiais, inclusive transporte até o local das obras ou serviços. 

7.2.2 Toda a mão de obra, especializada ou não. 

7.2.3 Todos os custos e despesas com equipamentos, telefonia, energia, água e 

saneamento. 

7.2.4 Todos os custos e despesas com profissionais, consultores, técnicos, desenhistas, 

encarregados, topógrafos, ou seja, todo o pessoal necessário a direção, execução, controle e 

administração. 

7.2.5 Todos os custos com alojamento, transporte, alimentação, seguros pessoais 

contra acidentes, assistência médica, previdência social e, em especial, todos os ônus e 

encargos decorrentes do fiel cumprimento dos dispositivos da Consolidação das Leis do 

Trabalho, da Legislação de Higiene e Segurança no Trabalho e demais textos legais 
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relacionados ao pessoal empregado. 

7.2.6 Todos os custos e despesas decorrentes de seguros contra acidente de trabalho, 

incêndios, inundações, depredações, descargas elétricas e atmosféricas, que possam causar 

danos às obras ou serviços, no todo ou em parte, ou a terceiros, que resultem direta ou 

indiretamente da ação ou omissão do CONTRATADO. 

7.2.7 Custos com a execução, manutenção e retirada de todas as instalações 

provisórias necessárias à execução das obras ou serviços.  

7.2.8 Todos os custos com demolição ou remoção necessárias à execução do objeto 

ajustado. 

7.2.9 Todas as despesas financeiras e tributárias incidentes sobre o objeto do 

Contrato. 

7.2.10 Todas as despesas decorrentes de infração de posturas e regulamentos. 

7.2.11 Custos relacionados ao controle de qualidade. 

7.2.12 Custos com a limpeza integral da obra ou serviços após a conclusão dos 

trabalhos, despesas com placas de divulgação da obra, indicação dos profissionais 

responsáveis e de inauguração, obedecido os padrões de confecção e fixação. 

7.2.13 Custos necessários à proteção e preservação do meio ambiente. 

7.2.14 Outras despesas que se revelem próprias da natureza de atividades do 

executor. 

 

Cláusula Oitava: Das condições de liquidação, o pagamento e dos pedidos de reequilíbrio 

Da Liquidação 

8.1 Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento 

de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do 

documento, tais como:  

• a data da emissão;  

• os dados do contrato e do órgão contratante;  

• o período respectivo de execução do contrato;  

• o valor a pagar; e  

• eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 
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 8.1.1 A nota fiscal deverá ser emitida de acordo com Decreto Municipal nº 608/2023, o 

qual está em conformidade com a Instrução Normativa RFB nº 1.234 de 11 de Janeiro de 

2012 e alterações posteriores; 

 8.1.2 A retenção do imposto de renda deverá ser destacada no corpo do documento 

fiscal observando os percentuais estabelecidos no citado decreto; 

 8.1.3 Caso o fornecedor seja imune, isento e/ou possua dispensa através de amparo 

legal, o mesmo deverá indicar no campo observação da nota fiscal. Na ausência de 

informação, o Departamento de Contabilidade, juntamente com a Secretaria da Fazenda, 

procederá a retenção do imposto conforme as alíquotas contidas no Anexo I da citada 

Instrução Normativa. 

8.2 Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou 

circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado 

providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da 

regularização da situação, sem ônus ao contratante; 

Do Pagamento 

8.3 Os pagamentos serão efetuados com base nas medições dos serviços executados, de 

acordo com os preços unitários dos serviços fixados pelo processo licitatório específico, em 

consonância com o cronograma físico-financeiro da obra.  

8.4 O pagamento dos serviços será efetuado pelo Município de Apucarana, CNPJ nº 

75.771.253/0001-68, conforme Cronograma Físico-Financeiro aprovado pela fiscalização do 

contrato, observada a Cláusula Oitava deste Contrato. 

8.5 O CONTRATANTE reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se, no ato da atestação, 

os serviços executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos não estiverem em 

perfeitas condições de funcionamento ou de acordo com as especificações apresentadas e 

aceitas.  

8.6 O pagamento das medições dos serviços realizados e aprovados pela fiscalização do 

contrato somente ocorrerá mediante a apresentação, pelo CONTRATADO, do Diário de Obras 

devidamente preenchido até a data final do período da medição.  

8.8 O CONTRATANTE poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a 

multas ou indenizações devidas pelo CONTRATADO nos termos deste contrato.  
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8.9 Será adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes à administração local 

relativamente ao andamento financeiro da obra.  

8.10 A apresentação e protocolização da fatura e a juntada da documentação pertinente são 

de única e exclusiva responsabilidade do CONTRATADO, sendo que os pagamentos das faturas 

ficam condicionados, no que couber, à apresentação pelo CONTRATADO dos seguintes 

documentos: 

8.10.1 Em todas as faturas: 

8.10.1.1 Nota Fiscal – Nota Fiscal deverá ser apresentada em 02 (duas) vias com 

preenchimento de todos os campos, emitida em nome do órgão pagador, contendo endereço 

e CNPJ conforme especificados na cláusula Contratual "Dos Pagamentos", com indicação do 

valor total, a respectiva parcela, o tipo de serviço, o local, o número de Contrato, a respectiva 

data de assinatura e o número do Cadastro Nacional de Obras – CNO, quando couber. Será 

admitida a apresentação de Nota Fiscal na forma eletrônica. 

8.10.1.1.1 Quando houver reajuste ao Contrato, deverá ser apresentada nota fiscal 

exclusiva com o valor referente à parcela do reajuste. 

8.10.1.1.2 No caso de a Empresa optar pela retenção dos Encargos Previdenciários, 

deverá ser especificado no corpo da Nota Fiscal o desmembramento dos materiais e da mão 

de obra, com o destaque “Nota Fiscal sujeita à retenção de encargos previdenciários, 

conforme Instrução Normativa emitida pelo INSS”. 

8.10.1.2 FATURA DISCRIMINATIVA – Fatura discriminativa com todos os dados da 

empresa, o objeto executado, a parcela conforme cronograma vigente, o valor da parcela, bem 

como a fonte pagadora. 

8.10.1.3 PLANILHA DE MEDIÇÃO – Elaborada nos padrões do CONTRATANTE, de 

acordo com cronograma físico-financeiro, relativo à parcela faturada, de forma que os serviços 

e os valores faturados, correspondam aos serviços e aos respectivos índices percentuais 

discriminados no Relatório de Vistoria de Obras – (RVO) emitido pela Fiscalização da obra, que 

acompanha o processo da Fatura. 

8.10.1.4 ADITIVOS DE CONTRATO – Cópias de todos os termos aditivos ao Contrato, 

firmados até a data do faturamento, se houver. 

8.10.1.5 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – Cópia do cronograma físico-financeiro 

da obra, devidamente aprovado pelo CONTRATANTE. 
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8.10.1.6 PROVA DE PAGAMENTO DO PESSOAL – Folha de pagamento ou outro 

comprovante de pagamento, assinado pelos funcionários e devidamente autenticada pelo 

fiscal ou em outra forma admitida em Lei, referente ao período de medição. 

8.10.1.7 PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL – INSS – Recolhimentos vinculados à Matrícula da Obra, devidamente autenticado pelo 

fiscal ou em outra forma admitida em Lei, e Guia de Recolhimento Social – GPS, referente ao 

período de medição. 

8.10.1.8 PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE 

SERVIÇO – FGTS – Recolhimentos vinculados ao CNPJ da Empresa, devidamente autenticado 

pelo fiscal ou em outra forma admitida em Lei, e Guia de Recolhimento do FGTS – GFIP e 

Informações a Previdência Social, referente ao período de medição. 

8.10.1.9 CERTIDÃO NEGATIVA DO INSS – CND – Certidão Negativa de Débitos da 

Empresa junto ao INSS, em plena validade. 

8.10.1.10 CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS – CRF - Certidão Negativa de Débitos da 

Empresa junto ao FGTS, em plena validade. 

8.10.1.11 CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS, FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA 

EMPRESA, em plena validade. 

8.10.1.12 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS – CNDT, conforme Lei 

Federal n.º 12.440, de 2011. 

8.10.2 SOMENTE NA PRIMEIRA FATURA: 

8.10.2.1 CONTRATO – Cópia do Contrato relativo ao objeto. 

8.10.2.2 Alvará de Construção, quando exigido pelo Município do local da obra/serviço 

de engenharia ou arquitetura, ou documento de não obrigatoriedade emitido pelo Município 

em que se localiza a obra ou serviço. 

8.10.2.3 Matrícula da obra ou serviço junto ao INSS – a matrícula CNO da obra deverá 

ser aberta junto ao INSS após a assinatura do contrato, independentemente da obra ser 

construção, reparos ou melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor que não 

ultrapasse o valor de 20 (vinte) vezes o limite máximo de contribuição do INSS e os demais 

possíveis casos dispensados na forma da Lei. Os recolhimentos ao INSS deverão ser 

obrigatoriamente feitos na matrícula da obra, conforme instrução normativa emitida pelo 

INSS.  
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8.10.3 SOMENTE NA ÚLTIMA FATURA: 

8.10.3.1 CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DE OBRA – Emitida pelo Município. 

8.10.3.2 TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO – Devidamente assinado pelos 

membros da Comissão de Recebimento da Obra. 

8.10.3.3 CND – Certidão Negativa de Débitos do INSS – Referente à obra objeto do 

Contrato. 

8.10.3.4 TERMO DE GARANTIA DO EQUIPAMENTO – Fornecido e instalado compatível 

com os prazos do fabricante, contados a partir do Recebimento Provisório da obra. 

8.10.3.5 “As Built” – “como construído” – quando houver necessidade, na forma do 

item 12.3.7 deste Contrato. 

8.10.3.6 Manual de operação, uso e manutenção da edificação, quando for o caso, 

conforme NBR específica. 

8.11 Somente se comprovada a impossibilidade técnica, administrativa ou legal de obtenção e 

apresentação dos documentos relacionados nos itens anteriores, justificada por escrito pelo 

CONTRATADO, motivará exceção, ainda assim condicional, aos requisitos de pagamento, 

sendo definida nova data para atendimento, devidamente justificado por escrito pelo 

CONTRATANTE. 

8.12 O CONTRATANTE deverá observar a seguinte cronologia para o procedimento de 

pagamentos: 

8.12.1 Os procedimentos para pagamentos de faturas pelo CONTRATANTE serão 

efetuados consoante ordem cronológica de protocolização. O CONTRATANTE, após processar a 

fatura, encaminhará a mesma ao órgão titular do crédito orçamentário. 

8.12.2 A data limite para a protocolização de faturas junto ao Fiscal Administrativo do 

Contrato é o dia 20 (vinte) de cada mês. 

8.12.3 No caso de divergência entre a planilha de medição e o faturamento ou na 

constatação de falta de documentação, por ato administrativo motivado da unidade 

responsável, o CONTRATADO será notificada a proceder a regularização, sob pena do não 

recebimento da fatura até que seja sanada a irregularidade. 

8.13 O prazo máximo para o pagamento das faturas regularmente processadas é de 30 (trinta) 

dias corridos contados da protocolização, observado o item 8.12.2 deste Contrato. 
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8.13.1 Após 30 (trinta) dias da protocolização das faturas, incidirá sobre o valor 

faturado, cláusula de atualização monetária baseada na média aritmética simples do Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) e Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundação 

Getúlio Vargas (FGV), proporcional aos dias em atraso. 

8.14 A comprovada infringência de disposição de Contrato implicará retenção de pagamentos, 

até final solução, sem prejuízo de outras penalidades cabíveis. 

8.15 Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de 

paga ou relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar da das faturas 

ou da garantia quaisquer débitos do CONTRATADO. 

Do Reajustamento de Preços 

8.16 Os preços contratuais dos serviços e obras poderão ser reajustados, em Reais, de acordo 

com o inciso LVIII do art. 6º da Lei Federal n.º 14.133, de 2021 e com os art. 264 e 265 do 

Decreto Municipal nº 936/2023. 

8.17 O reajustamento de preços, quando e se for o caso, será efetuado observada a 

periodicidade prevista em Lei Nacional, considerando-se a variação ocorrida desde a data do 

orçamento, conforme estabelece o parágrafo único do art. 264 do Decreto Municipal nº 

936/2023, até a data do efetivo adimplemento da obrigação, calculada pelo índice definido 

neste Contrato. 

8.17.1 Na hipótese em que, antes da data da concessão do reajustamento, já houver 

ocorrido a revisão do Contrato para a manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro, a 

revisão será considerada à ocasião do reajuste, para evitar acumulação injustificada. 

8.17.2 Se em consequência de culpa do CONTRATADO forem ultrapassados os prazos, 

o reajustamento só será aplicado com índice correspondente ao respectivo período de 

execução previsto no cronograma físico-financeiro, sem prejuízo da aplicação das penalidades 

pertinentes. 

8.17.3 Se o CONTRATADO antecipar o cronograma de execução, o reajustamento será 

aplicado com índice correspondente somente pelo período de execução efetiva do objeto 

contratado, conforme previstos na planilha de medição. 
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8.17.4 O Contrato será reajustado na forma da Lei e deste Contrato, 

independentemente de solicitação do CONTRATADO, salvo em caso de atraso do Cronograma 

físico-financeiro imputável ao CONTRATADO. 

8.17.5 A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto 

neste Contrato deve ser registrada por simples apostila, dispensando a celebração de termo 

aditivo. 

8.18 O cálculo do reajustamento para os preços contratuais iniciais obedecerá a seguinte 

fórmula: 

 

 

 

Sendo:     

R = valor do reajustamento procurado 

K = Fator de reajustamento 

Vr = Valor da fatura a ser reajustada 

Ii = O índice de preços será o índice econômico vigente no mês do vencimento de cada período 

de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orçamento conforme estabelece o 

parágrafo único do art. 264 do Decreto Municipal nº 936/2023. 

lo = O índice de preços inicial (lo) será o índice econômico vigente na data do orçamento, 

conforme estabelece o parágrafo 2º do art. 265 do Decreto Municipal nº 936/2023. 

  8.18.1 Os reajustamentos terão fator constante em cada período de 365 (trezentos e 

sessenta e cinco) dias. E, decorrido esse interregno, proceder-se-á a novo reajustamento de 

acordo com a metodologia constante neste Contrato.  

8.18.2 A periodicidade do reajustamento poderá ser reduzida por meio de legislação 

superveniente. 

8.18.3 O primeiro reajustamento, quando couber, será concedido após decorrido o 

período de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orçamento, conforme estabelece 

o parágrafo único do art. 264 do Decreto Municipal nº 936/2023, desde que preenchidos os 

requisitos legais. 

8.18.4 Caso o Contrato seja assinado após o decurso do período de 365 (trezentos e 

sessenta e cinco) dias data do orçamento, conforme estabelece o parágrafo único do art. 264 

R = (li – 1) x Vr 

          lo 

R = K x Vr K = (li – 1) 

         lo  
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do Decreto Municipal nº 936/2023, o valor contratual deverá ser reajustado até a data do 

primeiro aniversário do orçamento. 

8.18.5 Para o reajustamento será utilizado o “Índice Nacional de Custo da Construção – 

Disponibilidade Interna – INCC-DI”, elaborado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV. 

   8.18.5.1 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de 

qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser 

determinado pela legislação então em vigor. 

   8.18.5.2 Na ausência dos índices específicos ou setoriais, previstos no artigo anterior, 

adotar-se-á o índice geral de preços mais vantajoso para a Administração, calculado por 

instituição oficial que retrate a variação do poder aquisitivo da moeda. 

8.19 Considerar-se-á até a quarta casa decimal, sem arredondamento, o quociente de reajuste. 

8.19.1 Quando verificado pela empresa vencedora que os valores para a prestação dos 

serviços, juntamente com seus insumos, não condizerem com a realidade dos preços 

praticados pelo mercado, a mesma poderá solicitar o restabelecimento do equilíbrio 

econômico financeiro, por meio de documentos que comprovem os prejuízos, como por 

exemplo, notas fiscais de compra atualizadas, que deverão ser protocolados em dias úteis, das 

08:00 às 18:00, no edifício da Prefeitura, Centro Cívico José de Oliveira Rosa, nº 25, setor de 

protocolo, ou por meio do endereço eletrônico: licitacao.pma@apucarana.pr.gov.br. 

8.19.2 Para que o processo seja deferido, as empresas habilitadas e classificadas na 

sessão da concorrência eletrônica serão convocadas para apresentarem os valores para os 

itens que serão reequilibrados. Desta forma se houverem valores inferiores ao solicitado pela 

empresa vencedora, serão realizadas negociações conforme orientações da Procuradoria 

Jurídica. 

 

9. Cláusula nona: Das garantias 

9.1 Caberá ao CONTRATADO optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 

9.1.1 Caução em dinheiro ou em títulos de dívida pública, devendo estes ter sido 

emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de 

custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, 

conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

9.1.2 Fiança bancária. 

mailto:licitacao.pma@apucarana.pr.gov.br
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9.1.3 Seguro-garantia. 

9.1.2 As garantias serão equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, 

incluído, no que couber, o reajustamento de preços. 

9.3 No caso de garantia em dinheiro, o CONTRATADO depositará em conta bancária específica, 

informada pelo CONTRATANTE, a importância correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 

do Contrato, a qual será aplicada em Instituição Financeira. 

9.4 No caso de garantia em cheque, somente será aceito pelo CONTRATANTE, cheque 

administrativo. 

9.5 No caso de garantia prestada na modalidade de seguro-garantia, deverá vir acompanhada, 

obrigatoriamente, da Certidão de Regularidade Operacional junto à SUSEP – Superintendência 

de Seguros Privados, em nome da Seguradora que emitir a apólice. 

9.6 A garantia prestada em carta fiança emitida por cooperativa de crédito deverá vir 

acompanhada da autorização de funcionamento emitida pelo Banco Central do Brasil. 

9.7 Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fiança Bancária, a 

mesma não poderá ser prestada de forma proporcional ao período contratual, devendo sua 

validade coincidir com o prazo de vigência do Contrato. Caso ocorra prorrogação do Contrato, 

a garantia apresentada deverá ser prorrogada. 

9.8 No caso de garantia prestada em títulos da dívida pública, deverá vir acompanhada, 

obrigatoriamente, das seguintes comprovações: 

9.8.1 Origem/aquisição mediante documento respectivo e lançamento contábil por 

meio de registros no balanço patrimonial do CONTRATADO. 

9.8.2 Documento emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé pública, 

demonstrando o valor do título atualizado monetariamente. 

9.8.3 Memória de cálculo da correção atualizada do valor do título realizada por 

profissional legalmente habilitado. 

9.9 Serão aceitos pelo CONTRATANTE apenas e tão somente títulos passíveis de resgate 

incontestável sob qualquer aspecto e com prazos de resgate de no máximo 90 dias após o 

prazo contratual. 

9.10 O CONTRATANTE se reserva ao direito de averiguar, de acordo com as cautelas de estilo, 

a autenticidade do(s) título(s). Em se constatando indícios de fraude, o CONTRATANTE deverá 

oferecer denúncia ao Ministério Público.  
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9.11 A validade do seguro-garantia e fiança bancária será de 180 (cento e oitenta) dias além do 

prazo de execução dos serviços. Caso ocorra prorrogação do Contrato, a garantia apresentada 

deverá ser prorrogada. 

9.12 Uma das garantias previstas nos subitens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 (CLÁUSULA NONA – DAS 

GARANTIAS), deverá ser apresentada previamente à assinatura do Contrato a ser celebrado 

com o CONTRATANTE. O atendimento a esta determinação é requisito para a assinatura do 

Contrato.  

9.12.1. No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, deverá 

apresentá-lo no prazo mínimo de 1 (um) mês, contado da data de homologação da licitação e 

anterior à assinatura do Contrato.  

9.13 A garantia do Contrato acompanhará os eventuais ajustes do valor contratual, devendo 

ser complementada pelo CONTRATADO, quando da celebração de Termos Aditivos ou 

Apostilamentos ao Contrato original, quando couber.  

9.14 Como condição para assinatura do Contrato, será exigida garantia adicional do licitante 

vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela 

Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo 

das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei Federal n.º 14.133, de 2021. 

9.15 A caução referente ao reajuste, será retida pelo CONTRATANTE, quando devida, por 

ocasião do pagamento das parcelas.  

9.16 Havendo acréscimo no valor contratual, o CONTRATADO deverá proceder o reforço 

proporcional da garantia. O não atendimento autoriza o CONTRATANTE a descontar das 

faturas o valor correspondente. 

9.17 As garantias serão devolvidas ao CONTRATADO, após a lavratura do termo de 

recebimento definitivo e da apuração dos haveres, devidamente atualizados e da 

apresentação dos documentos exigidos no item 16.5 deste Contrato.  

 

10. Cláusula décima: Dos prazos 

10.1 Os serviços deverão ser iniciados na data estabelecida na Ordem de Serviço referente ao 

Contrato, sob pena do CONTRATADO ser penalizado com base no item 15.1 deste Contrato. O 

prazo de execução dos serviços terá início a partir da data determinada na Ordem de Serviço 

referente ao Contrato e será igual ao número de dias estipulados no cronograma físico-
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financeiro.  

10.1.1 Para a assinatura da Ordem de Serviço, o CONTRATADO deverá apresentar os 

seguintes documentos: 

10.1.1.1 ART – Anotação de Responsabilidade Técnica do CREA ou RRT – Registro de 

Responsabilidade Técnica do CAU. 

10.1.1.2 ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO, quando exigido pelo Município, ou documento de 

não obrigatoriedade emitido pelo Município em que se localiza a obra ou serviço. 

10.1.1.3 MATRÍCULA DA OBRA OU SERVIÇO JUNTO À RECEITA FEDERAL – a matrícula 

CNO da obra deverá ser aberta junto à Receita Federal após a assinatura do Contrato, 

independentemente da obra ser construção reparos ou melhorias, salvo para obras de reparos 

de pequeno valor e os demais possíveis casos dispensados na forma da Lei. Os recolhimentos 

de tributos deverão ser obrigatoriamente feitos na matrícula da obra, conforme Instrução 

Normativa emitida pela Receita Federal do Brasil. 

10.1.1.4 APÓLICE DE SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA, no caso de construções e 

ampliações. 

10.1.2 No caso de paralisação dos serviços por motivos de força maior ou caso 

fortuito, o prazo de execução do Contrato, ficará suspenso pelo prazo máximo de 3 (três) 

meses sem que se atribua a quaisquer das partes a responsabilidade pelos atrasos 

correspondentes, devendo o CONTRATADO manter a vigilância, manutenção e segurança da 

obra. Ao término deste prazo, poderá ser repactuada entre as partes a continuidade da 

suspensão, desde que subsistentes os motivos que ensejaram a paralisação, a qual será 

formalizada mediante documento próprio.  

10.1.3 Os motivos de força maior ou caso fortuito serão comunicados formalmente 

pelas partes e devidamente comprovados no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após 

a ocorrência. 

10.1.4 Os motivos de força maior ou caso fortuito serão analisados pela autoridade 

competente do CONTRATANTE. 

10.1.5 Reconhecidos os motivos de força maior ou caso fortuito que deram ensejo à 

paralisação, ocorrerá a suspensão do Contrato, restituindo-se os prazos contratuais após a 

cessação dos motivos que suspenderam a execução do Contrato. 

10.2 O CONTRATANTE estabelecerá, para a execução dos Contratos, prazo máximo, contado 
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em dias corridos, conforme previsão no instrumento convocatório e/ou contratual. 

10.2.1 O prazo de execução inicia-se na data estabelecida na Ordem de Serviço. 

10.2.2 Pelo atraso no prazo de execução, ficará o CONTRATADO sujeito às penalidades 

fixadas na Cláusula Décima Quinta deste Contrato, independentemente de aviso extrajudicial 

ou interpelação judicial. 

10.2.3 Se o CONTRATADO deixar de assinar o aceite na Ordem de Serviço após 05 

(cinco) dias, contados da data da convocação para assinatura, dar-se-á início à contagem do 

prazo de execução. 

10.2.4 O prazo para assinar o aceite da Ordem de Serviço poderá ser prorrogado por 

até 05 (cinco) dias mediante justificativa idônea aprovada pelo CONTRATANTE. 

10.2.5 Se, imotivadamente, o CONTRATADO não iniciar os serviços em até 30 (trinta) 

dias da data estabelecida na Ordem de Serviço pela autoridade competente do CONTRATANTE 

o Contrato poderá ser rescindido, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

10.3 O prazo de execução do Contrato é contado da data estabelecida na Ordem de Serviço e o 

prazo de vigência inicia-se com a assinatura do Contrato, sendo seu prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias. 

10.4 Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem 

prorrogação, mantidas as demais cláusulas do Contrato e assegurada a manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente 

autuados em processo: 

10.4.1 Alteração do projeto ou especificações pelo CONTRATANTE. 

10.4.2 Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das 

partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do Contrato. 

10.4.3 Interrupção da execução do Contrato ou diminuição do ritmo de trabalho, por 

ordem e no interesse do CONTRATANTE. 

10.4.4 Alteração das quantidades inicialmente previstas no Contrato nos limites 

permitidos pela Lei. 

10.4.5 Impedimento de execução do Contrato, por fato ou ato de terceiro, 

reconhecido pelo CONTRATANTE em documento contemporâneo à sua ocorrência. 

10.4.6 Omissão ou atraso de providências a cargo do CONTRATANTE, inclusive quanto 

aos pagamentos previstos, de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na 
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execução do Contrato. 

10.5 Toda solicitação de prorrogação de prazo de execução deverá ser efetivada no período de 

execução do Contrato, bem como toda solicitação de prorrogação da vigência contratual 

deverá ser efetivada durante sua vigência, devidamente justificadas e previamente autorizadas 

pelo CONTRATANTE, em ambos os casos. 

10.5.1 Requerido aditivo contratual em que seja necessária readequação do 

cronograma físico-financeiro, o prazo de execução ficará automaticamente suspenso da data 

do encerramento do prazo a aditar até a assinatura do Termo Aditivo, devendo ser 

documentada a suspensão no cronograma físico-financeiro constante nos autos do processo 

administrativo. 

10.5.2 A mera solicitação de aditivo contratual não suspende o prazo de vigência. 

10.5.3 No caso do subitem 10.5.1 (da CLÁUSULA DÉCIMA – DOS PRAZOS), caso seja 

indeferido o pedido de aditamento do Contrato, o prazo não se considerará suspenso. 

10.5.4 No caso de prorrogação do prazo de execução, deverá ser elaborado novo 

cronograma físico financeiro pelo CONTRATADO, com as alterações necessárias, incluindo-se 

as parcelas faturadas e a faturar, condicionado à análise e aprovação do CONTRATANTE. 

 

11. Cláusula Décima Primeira: Da Responsabilidade Técnica 

11.1 O CONTRATADO deverá apresentar ao CONTRATANTE as Anotações de Responsabilidade 

Técnica – ART's, ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT’s, dos responsáveis técnicos 

pela execução da obra ou serviço contratados antes do início do prazo de execução. 

11.2 A substituição do responsável técnico somente poderá ocorrer mediante prévia 

autorização por escrito do CONTRATANTE, devendo o novo responsável técnico atender às 

exigências editalícias. 

 

12. Cláusula Décima Segunda: Da Segurança do Trabalho 

12.1 Deverão ser observadas pelo CONTRATADO todas as condições de higiene e segurança 

necessárias à preservação da integridade física de seus empregados, ao patrimônio do 

Município e aos materiais envolvidos na obra, de acordo com as Normas Regulamentares do 

Ministério do Trabalho. 

12.2 O CONTRATANTE poderá, a seu critério, determinar a paralisação da obra quando julgar 
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que as condições mínimas de segurança e higiene do trabalho não estão sendo observadas 

pelo CONTRATADO. Este procedimento não servirá como justificativa para eventuais atrasos. 

 

13. Cláusula Décima Terceira: Da Execução 

13.1 O CONTRATADO deverá atender rigorosamente ao disposto no Contrato e será 

responsável pela segurança, eficiência e adequação dos métodos, mão de obra, materiais e 

equipamentos utilizados na execução das obras ou serviços, bem como deverá atender às 

normas técnicas definidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

13.2 O CONTRATADO deverá, às suas expensas, reparar, corrigir, reconstruir, substituir, 

demolir ou refazer quaisquer partes da obra ou serviços que, a juízo da fiscalização, não 

tenham sido executadas de acordo com o estipulado no Contrato. 

13.3 O CONTRATADO se obriga a: 

13.3.1. Assegurar, durante a execução da obra ou serviços, proteção e conservação 

dos serviços executados, de forma que seja mantida sua integridade. 

13.3.2. Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessários nos serviços de 

sua responsabilidade, independentemente das penalidades cabíveis. 

13.3.3. Permitir e facilitar à fiscalização a inspeção do local da obra a qualquer dia ou 

hora, devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, pertençam 

seus fiscalizadores ao CONTRATANTE ou a terceiros por estes credenciados. 

13.3.4. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

13.3.5. Providenciar a legalização das obras ou serviços junto aos órgãos competentes, 

por sua conta e responsabilidade, quando necessário. 

13.3.6. Colocar, às suas expensas, em local do canteiro de obras, e que propicie fácil 

visualização, placas indicativas, conforme modelos fornecidos pelo CONTRATANTE, com as 

referências necessárias à divulgação do empreendimento e cumprimento da legislação. 

13.3.7. Proceder, às suas expensas, quando couber, o “as built” (como construído), isto 

é, as anotações e registros nos projetos originais das alterações havidas na execução da obra, 

conforme NBR 14645-3, para fins de ordenação do cadastro técnico do CONTRATANTE. 

13.3.8. Zelar pela integridade dos bens vinculados às atividades de obra e/ou 

prestação de serviços. 
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13.3.9. Cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em Lei, bem como em 

outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social 

e para aprendiz. 

13.4 O CONTRATADO é responsável pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na 

execução do Contrato. 

13.4.1 O CONTRATADO responderá durante 5 (cinco) anos pela solidez e segurança do 

trabalho, assim em razão dos materiais, nos termos do artigo 618 do Código Civil Brasileiro. 

13.5 O CONTRATADO é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes do Contrato. 

13.5.1 A inadimplência do CONTRATADO quanto a esses encargos não transfere ao 

CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto ajustado 

ou restringir a regularização e uso das edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis. 

13.5.2 Correrá por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer 

acidentes decorrentes da execução das obras e serviços, uso indevido de patentes registradas 

e, ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, a destruição ou 

danificação da obra em construção até a definitiva aceitação da mesma pelo CONTRATANTE, 

bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos 

serviços contratados, ainda que ocorridos na via pública. 

13.6 O CONTRATADO poderá subcontratar parte da obra ou serviços, mediante consulta e 

aprovação prévia do CONTRATANTE, sem que tal aprovação implique qualquer aceitação de 

transferência de responsabilidade. 

13.6.1 O CONTRATADO deverá apresentar à CONTRATANTE documentação que 

comprove a capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do 

processo correspondente. 

13.6.2 A subcontratação poderá ser feita quando se identifique que não é usual no 

mercado a existência de empresas que executem de forma integral o objeto pretendido pela 

Administração, ou quando for usual no mercado próprio a subcontratação de determinados 

serviços. 

13.6.3 Não poderão ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, 

como requisito de habilitação técnico-operacional, a apresentação de atestados que 

comprovem execução de serviço com características semelhantes. 
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13.6.4 As subcontratadas deverão obedecer rigorosamente ao Contrato e partes 

integrantes, subsistindo perante o CONTRATANTE a integral responsabilidade do 

CONTRATADO, não podendo esta relação jurídico econômica servir de justificativa para eximir-

se das medidas de controle da execução. 

13.6.5 Conforme o Art. 122 da Lei 14.133/21, a Contratada deverá respeitar o seguinte 

preceito: 

 “Art. 122. Na execução do contrato e sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, o contratado 

poderá subcontratar partes da obra, do serviço ou do fornecimento até o limite autorizado, em cada caso, pela 

Administração. 

 (...) 

 § 3º Será vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta 

mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 

órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização 

ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por 

afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação.” 

13.7 O CONTRATADO fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem 

exótica ou nativa que tenham procedência legal, conforme Art. 168 do Decreto Municipal 

936/23. 

13.7.1 O descumprimento, pelo CONTRATADO, do requisito imposto no item 13.7 

deste Contrato, poderá implicar extinção do Contrato, com amparo no art. 137, I da Lei Federal 

n.º 14.133, de 2021, no art. 294 do Decreto Municipal 936/23, VI e neste Contrato. 

13.8 O CONTRATADO deverá apresentar Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção 

Civil para execução de atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental, 

conforme a Lei Federal n º12.305, de 2010, e a Resolução do CONAMA n.º 307, de 2002 e suas 

alterações, e a legislação do município em que se localiza a atividade ou empreendimento.  

13.8.1. Os Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil para execução 

de atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental serão elaborados e 

implementados pelas empresas contratadas para a execução da obra, como Projeto Executivo, 

enquanto que os Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil para 

empreendimentos e atividades não enquadrados na legislação como objeto de licenciamento 

ambiental, deverão ser apresentados juntamente do projeto do empreendimento, como 

Projeto Complementar, para análise pelo órgão competente do poder público municipal, em 

conformidade com o Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. 
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13.8.2. Os Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil deverão 

contemplar as seguintes etapas: 

13.8.2.1. Caracterização: nesta etapa o gerador deverá identificar e quantificar os 

resíduos. 

13.8.2.2. Triagem: deverá ser realizada, preferencialmente, pelo gerador na origem, ou 

ser realizada nas áreas de destinação licenciadas para essa finalidade, respeitadas as classes de 

resíduos estabelecidas no art. 3º da Resolução do CONAMA n.º 307, de 2002 e suas alterações. 

13.8.2.3. Acondicionamento: o gerador deve garantir o confinamento dos resíduos 

após a geração até a etapa de transporte, assegurando em todos os casos em que seja 

possível, as condições de reutilização e de reciclagem. 

13.8.2.4. Transporte: deverá ser realizado em conformidade com as etapas anteriores 

e de acordo com as normas técnicas vigentes para o transporte de resíduos. 

13.8.2.5. Destinação: deverá ser prevista de acordo com o estabelecido no item 

13.8.1. acima. 

13.8.3. Os resíduos da construção civil deverão ser destinados na forma descrita no 

art. 10 da Resolução do Resolução do CONAMA n.º 307, de 2002 e suas alterações. 

13.9. O CONTRATADO se obriga a manter na obra ou serviços de engenharia e arquitetura, 

quando couber, sob os cuidados de seu preposto, o diário de obras para anotações e registros 

pertinentes. 

13.9.1. É da competência do CONTRATADO registrar no Diário de Obras todas as 

ocorrências diárias, bem como especificar detalhadamente os serviços em execução, devendo 

a FISCALIZAÇÃO, nesse mesmo diário, confirmar ou retificar o registro. 

13.9.2. A abertura do Diário de Obras deverá ser feita junto com a Fiscalização no dia 

da reunião de partida. Será tolerado um prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, em casos 

excepcionais, para o preenchimento do Diário de Obras durante a execução do objeto, e a 

partir desse prazo poderão ser aplicadas as sanções previstas no Edital. 

13.10 A fiscalização e gestão contratual seguirá o contido no Decreto Municipal nº 936/2023. 

13.11 São indicados para fiscalização: 

Gestor do Contrato: Servidor Mateus Franciscon Fernandes, Secretário de Obras, portador do 

CPF 087.918.899-52;  
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Fiscal Técnico: O servidor Bruno de Rosis Gonçalves, Engenheiro Civil,  portador do CPF : 

080.224.279-00; 

Fiscal Administrativo: Servidora Camila Sanay Matsuoca Teixeira, Engenheira Civil, portadora 

do CPF nº 063.610.879-13. 

 

14. Cláusula Décima Quarta: Das Obrigações 

Do contratante 

14.1 Permitir visita prévia dos técnicos e/ou engenheiros da empresa a ser contratada, ao 

referido local de execução da obra, dando acesso total em sua área interna e externa;  

14.2. A Secretaria de Obras fornecerá às expensas da CONTRATADA, cópias das plantas de 

arquitetura e projetos complementares para efeito de levantamento e elaboração das 

propostas técnicas para execução da obra;  

14.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 

profissionais da CONTRATADA;  

14.4. Expedir ordem de serviço;  

14.5. Fiscalizar o exato cumprimento das condições estabelecidas no contrato a ser 

formalizado;  

14.6. Notificar, por escrito, ao CONTRATADO a ocorrência de quaisquer imperfeições no curso 

da execução dos serviços fixando prazo para a sua correção;  

14.7. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços se executados em desacordo com o objeto 

licitado, emitindo o respectivo Termo de Rejeição;  

14.8. Solicitar o reparo, a correção, a remoção, a substituição, a alteração e/ou refazimento 

dos serviços não aprovados pela FISCALIZAÇÃO;  

14.9. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um ou mais representantes 

especialmente designados, nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;  

14.10. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas 

obrigações dentro das normas estabelecidas neste Projeto Básico e no Edital e seus anexos;  

14.11. Efetuar o pagamento do objeto deste projeto básico nas condições estabelecidas pelo 

item 18 (dezoito) deste instrumento, após a conferência realizada pelo Fiscal do Contrato em 

conformidade com a legislação pertinente;  

14.12. Comunicar à contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com o andamento da 



 

Centro Cívico José de Oliveira Rosa 

Rua Professor Erasto Gaertner, 25- Centro de Apucarana 

(43) 3422 - 4000 | www.apucarana.pr.gov.br 

Página 66 de 133 
 

execução do objeto, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas. 

Da contratada 

14.13. Providenciar perante o CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART's 

referentes ao objeto do Contrato e às especialidades pertinentes aos serviços previstos;  

14.14. Junto ao INSS promover a inscrição da obra no CNO – Cadastro Nacional de Obras;  

14.15. Obedecer a todas as recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na 

NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no 

DOU de 6.7.78 (suplemento), inclusive e principalmente no que diz respeito a fardamento, 

identificação, EPI's e EPC's.  

14.16. Fornecer por escrito à CONTRATANTE, mensalmente, ocorrências relativas a pessoal, 

material retirado e adquirido, andamento dos serviços etc., inclusive nome completo, n° de 

identidade e CPF de todos os operários que estejam exercendo atividades na referida obra.  

14.17. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à 

legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado 

nos serviços objeto do Contrato; 

14.18. Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes 

ou que vierem a incidir sobre o objeto do Contrato, até o recebimento definitivo dos serviços. 

14.19. Alocar responsável técnico, que deverá assumir, pessoal e diretamente, a execução dos 

serviços, devendo estar no local dos serviços durante todo o tempo de sua realização; 

14.20. Apresentar, periodicamente, a respectiva planilha de custo de serviços executados no 

período (boletim de medição), na qual deverão constar todos os serviços executados no 

período. A planilha será parte integrante da fatura a ser paga;  

14.21. Realizar os serviços observando as especificações indicadas pela FISCALIZAÇÃO, ficando 

vedada terminantemente qualquer modificação nas especificações e quantidades dos serviços 

sem prévia autorização da mesma;  

14.22. Não realizar os serviços com indicação de características e produtos diferentes das 

especificações constantes da especificação técnica aprovada pela FISCALIZAÇÃO. No caso de 

substituição de material por similar, a CONTRATADA deverá comprovar o desempenho do 

material a ser substituído por meio de testes e ensaios previstos por normas, devendo 

submeter previamente à FISCALIZAÇÃO para manifestação formal sobre a possibilidade de 

substituição do material; 
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14.23. Apresentar informações por escrito para a FISCALIZAÇÃO, caso esta julgue necessário, 

dos locais de origem do material ou de certificados de ensaios pertinentes, comprovando a 

qualidade do material empregado na instalação dos equipamentos. Os ensaios e as 

verificações serão providenciados pela CONTRATADA e executados por laboratórios aprovados 

pela FISCALIZAÇÃO, sem que isso implique acréscimo nos preços contratados;  

14.24. Concluir os serviços obedecendo aos prazos registrados na ordem de serviço e ou 

Cronograma Físico-Financeiro;  

14.25. Executar testes normativos em todos os equipamentos instalados, na presença da 

FISCALIZAÇÃO. Apresentar laudo e certificado de garantia do material fornecido e dos serviços 

realizados;  

14.26. Apresentar os desenhos “as built” das modificações executadas, quando couber, após a 

conclusão de cada etapa do serviço, condição indispensável para o pagamento dos serviços 

executados;  

14.27. Refazer os serviços recusados pela FISCALIZAÇÃO e retirar do local de realização dos 

serviços o material rejeitado, em até 24 horas, a contar do término do serviço ou 

determinação da FISCALIZAÇÃO;  

14.28. Manter o local dos serviços, limpo com retirada periódica do entulho, sem que isso 

implique acréscimo nos preços contratados; 

14.29. Instalar, quando necessário, tapumes cercando todo o perímetro onde serão realizados 

os serviços, sem que isso implique acréscimo nos preços contratados;  

14.30. Manter livres de entulhos, sobras de material, material novo, equipamentos e 

ferramentas, as vias de circulação e passagens;  

14.31. Movimentar máquinas, equipamentos e outros elementos a fim de facilitar a execução 

dos serviços, com prévia autorização da FISCALIZAÇÃO, sem que isso implique acréscimo nos 

preços contratados; 

14.32. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho, danos ou prejuízos causados à 

CONTRATANTE e a terceiros;  

14.33. Os gastos provenientes do cumprimento das obrigações determinadas neste Termo, no 

Edital e/ou no Contrato já devem estar inclusas nos orçamentos propostos, posto que não 

serão aceitos quaisquer pedidos de acréscimo nos valores registrados; 

14.34. A Contratada obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em 
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compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na Licitação; 

14.35. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho 

do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

14.36. Comunicar imediatamente à Contratante, a eventual alteração no endereço de sua 

sede, telefone (s), e-mail e fax para contato;  

14.37. Prestar o serviço no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato;  

14.38. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua 

proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação; 

14.39. Responsabilizar-se por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou 

penal, relacionada à execução do Contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, 

conexão ou continência; 

14.40. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos 

na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez 

que, os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE; 

14.41. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo 

com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), 

ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou 

dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 

14.42. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 

executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

14.43. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá, além de 

provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual – EPI;  

14.44. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 

contrato; 

14.45. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 

ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços; 

14.46. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou 
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bens de terceiros; 

14.47. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos 

órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, 

elétricas e de comunicação; 

14.48. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 

necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato; 

14.49. Obter junto ao Município ou Estado, conforme o caso, as licenças necessárias e demais 

documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 

14.50. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto 

responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de 

funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços 

executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à 

Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto; 

14.51. Fornecer e manter, no local da realização do serviço, Diário de Obra, contendo os 

lançamentos e registros obrigatórios;  

14.52. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos 

trabalhos, incluindo o contrato, Caderno de Encargos, orçamentos, cronogramas, caderneta de 

ocorrências, correspondência, relatórios diários, certificados de ensaios e testes de materiais e 

serviços, protótipos e catálogos de materiais e equipamentos aplicados nos serviços e obras;  

14.53. É autorizada a terceirização de atividades-meio, atividades estas que são de mero apoio 

à empresa vencedora e que envolva a contratação de serviços específicos, fornecimento de 

materiais, locação de equipamentos e contratação de profissionais, sendo mantida a equipe da 

empresa vencedora da Licitação, bem como a responsabilidade sobre o objeto, vedada a 

terceirização dos serviços objetos da comprovação de aptidão técnica; 

14.54. Fica vedada às empresas que vierem a ser contratadas pelos entes públicos locais a 

terceirização de qualquer produto ou serviço vinculado ao contrato público com pessoas 

jurídicas cujos sócios, administradores ou dirigentes forem cônjuges, companheiros, ou 

parentes até o terceiro grau de dirigente do órgão/entidade pública contratante, ou de agente 

público que desempenhe função na licitação ou que atue na fiscalização ou gestão do 

contrato, em atenção ao art. 14, inciso iv, art. 48, parágrafo único, e art. 122, §3o, da lei 

14.133/2021;  
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14.55. É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do 

valor total do Contrato, nas seguintes condições: 

14.55.1. É vedada a subcontratação das parcelas de maior relevância e valor 

significativo submetidas à prova de capacidade técnica, assim definidas no instrumento 

convocatório;  

14.55.2. É vedada a subcontratação de microempresas e empresas de pequeno porte e 

microempreendedor individual que tenham participado da licitação;  

14.55.3. A subcontratação depende de autorização prévia do contratante, a quem 

incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários 

para a execução do objeto;  

14.55.4. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade 

integral do contratado pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e 

coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante 

pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da 

subcontratação;  

14.55.5. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os 

dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 

trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que 

desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do Contrato, ou se deles 

forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o 

terceiro grau. 

 

15. Cláusula Décima Quinta: Das Alterações 

15.1. Este Contrato poderá ser alterado pelo CONTRATANTE, precedidos das devidas 

justificativas, nos seguintes casos: 

15.1.1 Unilateralmente pela Administração: 

15.1.1.1 Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor 

adequação técnica a seus objetivos. 

15.1.1.2 Quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de 

acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei. 

15.1.2 Por acordo entre as partes: 
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15.1.2.1 Quando conveniente a substituição da garantia de execução. 

15.1.2.2 Quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou do 

serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da 

inaplicabilidade dos termos contratuais originários. 

15.1.2.3 Quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de 

circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipação do 

pagamento em relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente 

contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço. 

15.1.2.4 Para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do Contrato em 

caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis 

ou previsíveis de conseqüências incalculáveis, que inviabilizem a execução do Contrato tal 

como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no 

Contrato. 

15.1.3 Nas alterações de que trata esta cláusula deverá ser observado o disposto nos 

artigos 124 e seguintes da Lei Federal n.º 14.133, de 2021. 

15.1.4 Em situações especiais e devidamente justificadas, serão admitidas, por acordo 

entre as partes, alterações que superem os limites legais previstos no art. 125 da Lei Federal 

n.º 14.133, de 2021, desde que observadas as seguintes situações: 

15.1.4.1 Não acarrete para o CONTRATANTE encargos contratuais superiores aos 

oriundos de uma eventual extinção contratual por razões de interesse público, acrescidos aos 

custos da elaboração de um novo procedimento licitatório. 

15.1.4.2 Não inviabilize a execução contratual, à vista do nível de capacidade técnica e 

econômico financeira CONTRATADO. 

15.1.4.3 Decorra de fatos supervenientes que impliquem em dificuldades não previstas 

ou imprevisíveis por ocasião da contratação inicial. 

15.1.4.4 Não ocasione a transfiguração do objeto originalmente contratado em outro 

de natureza e propósito diversos. 

15.1.4.5 Seja necessária à completa execução do objeto original do Contrato, à 

otimização do cronograma de execução e à antecipação dos benefícios sociais e econômicos 

decorrentes. 

15.1.4.6 Demonstre, na motivação do ato que autorizar o aditamento contratual na 
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hipótese deste parágrafo, que as consequências da rescisão contratual, seguida de nova 

licitação e contratação, importam em sacrifício insuportável ou gravíssimo ao interesse 

coletivo a ser atendido pela obra ou serviço, inclusive à sua urgência e emergência. 

15.1.5 O valor do Contrato pode ser alterado quando: 

15.1.5.1 A alteração for consequência dos casos dos subitens: 15.1.1 a 15.1.4. 

15.1.5.2 Visar a restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os 

encargos do CONTRATADO e a retribuição do CONTRATANTE para a justa remuneração da 

obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 

inicial do Contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém, de 

consequências incalculáveis, retardadoras ou impeditivas da execução do ajustado, ou ainda, 

em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica 

extraordinária e extracontratual; 

15.1.5.3 Ocorrer a criação, extinção ou alteração de quaisquer tributos ou encargos 

legais, ou a superveniência de disposições legais, após a data da apresentação da proposta, de 

comprovada repercussão nos preços contratados, que deverão ser revistos para mais ou para 

menos, conforme o caso. 

15.1.6 Concluída a instrução do requerimento de reequilíbrio econômico-financeiro, a 

Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogação motivada 

por igual período. 

15.2 A garantia pode ser alterada quando conveniente a substituição a pedido do 

CONTRATADO e aceita pelo CONTRATANTE. 

15.3 A forma de pagamento poderá ser alterada por imposição de circunstâncias 

supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento com 

relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de 

fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço. 

15.4 No caso de supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver adquirido os 

materiais e posto no local dos trabalhos, estes devem ser ressarcidos pelo CONTRATANTE 

pelos custos de aquisição regularmente comprovados. 

15.5 Havendo alteração do Contrato que aumente ou diminua os encargos do CONTRATADO, 

deve ser reestabelecida a equação econômico-financeira por meio de aditamento contratual 

nos casos autorizados pela Lei Federal n.º 14.133, de 2021. 
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15.5.1 Caso os serviços a serem acrescidos não constem na planilha de serviços da 

obra contratada, mas constem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboração do 

orçamento, os valores dessa tabela prevalecerão, incluído o BDI referencial e levando em 

conta o desconto ofertado na proposta global. 

15.5.2. Caso os serviços a serem acrescidos não constem nem na planilha de serviços 

da obra contratada, nem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboração do 

orçamento, os preços serão fixados, por meio de pesquisa de preços no mercado, com no 

mínimo três cotações, e os preços dos serviços a serem contratados serão a média dos preços 

pesquisados, multiplicados pelo desconto global ou linear oferecido na proposta do 

contratado. 

15.6 A revisão do preço original do Contrato, quando imposta em decorrência das disposições 

deste Contrato, dependerá da efetiva comprovação do desequilíbrio, das necessárias 

justificativas, dos pronunciamentos dos setores técnico e jurídico e da aprovação da 

autoridade competente.  

 

16. Cláusula Décima Sexta: Da Inexecução, Extinção e Penalidades 

16.1 A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua extinção, com as consequências 

previstas em no art. 289 do Decreto Municipal 936/2023, os contratados que descumprirem 

total ou parcialmente as normas administrativas ficarão sujeitos às penalidades descritas no 

Artigo 156º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021. 

16.2 Constituem motivo para extinção do Contrato: 

16.2.1 O não cumprimento de cláusulas, condições, especificações, projetos e prazos. 

16.2.2 O cumprimento irregular de cláusulas, condições, especificações, projetos e 

prazos. 

16.2.3 A lentidão no seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a presumir a não 

conclusão da obra e/ou do serviço nos prazos estipulados. 

16.2.4 O atraso injustificado no início da obra e/ou serviço sem justa causa e sem 

prévia comunicação ao CONTRATANTE. 

16.2.5 A paralisação da obra e/ou do serviço sem justa causa e sem prévia 

comunicação ao CONTRATANTE. 

16.2.6 A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do CONTRATADO 
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com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial do Contrato, fusão, cisão ou 

incorporação, que afetem a boa execução desse, exceto se autorizada pelo CONTRATANTE nos 

casos permitidos em Lei. 

16.2.7 O não atendimento das determinações regulares da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar a execução, assim como as de seus superiores. 

16.2.8 O cometimento reiterado de faltas na execução do ajuste, anotadas no 

Relatório de Vistoria. 

16.2.9 A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil do CONTRATADO. 

16.2.10 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, 

que, a juízo do CONTRATANTE, prejudique a execução do Contrato. 

16.2.11 A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado. 

16.2.12 Não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em Lei, 

bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da 

Previdência Social ou para aprendiz. 

16.2.13 A falta de integralização da garantia nos prazos estipulados. 

16.2.14 Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, 

justificadas e determinadas pelo CONTRATANTE. 

16.2.15 A supressão, por parte do CONTRATANTE, de obras ou serviços, acarretando 

modificação do valor inicial do Contrato além do limite permitido legalmente. 

16.2.16 A suspensão de sua execução, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo 

superior a 3 (três) meses, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 

interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, 

independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e 

contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao 

CONTRATADO, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das 

obrigações assumidas, até que seja normalizada a situação. 

16.2.17 O atraso superior a 2 (dois) meses dos pagamentos devidos pelo 

CONTRATANTE decorrentes de obras, serviços ou fornecimentos ou parcelas destes já 

recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 

interna ou guerra, assegurado ao CONTRATADO o direito de optar pela suspensão do 

cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação. 
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16.2.18 A não liberação, por parte do CONTRATANTE, de área, local ou objeto para 

execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de 

materiais naturais especificadas no projeto. 

16.2.19 O atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou 

alteração substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto. 

16.2.20 A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada e 

impeditiva da execução do Contrato. 

16.2.21 O descumprimento da proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a 

menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo 

na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

16.2.22 A superveniência da declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 

Administração Pública. 

16.2.23 O perecimento do objeto contratual, tornando impossível o prosseguimento 

da execução da avença. 

16.3 Os casos de extinção contratual serão formalmente motivados nos autos de processo 

administrativo autônomo, por meio do qual ficará assegurado o contraditório e ampla defesa. 

16.4 A extinção do Contrato poderá ser: 

16.4.1 Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de 

descumprimento decorrente de sua própria conduta. 

16.4.2 Consensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse da 

Administração. 

16.5 A extinção administrativa ou consensual deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

16.6 Quando a extinção ocorrer com base nos subitens 16.2.14 à 16.2.23 (CLÁUSULA DÉCIMA 

QUINTA – DA INEXECUÇÃO, EXTINÇÃO E PENALIDADES), sem que haja culpa do CONTRATADO, 

será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda 

direito. 

16.6.1 Devolução da garantia. 

16.6.2 Pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da extinção. 

16.6.3 Pagamento do custo da desmobilização, quando couber. 

16.6.4 Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do Contrato, o cronograma 
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de execução será prorrogado automaticamente por igual tempo. 

16.7 A rescisão unilateral acarretará as seguintes consequências, sem prejuízos das sanções 

previstas neste instrumento: 

16.7.1 Assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se 

encontrar, por ato próprio do CONTRATANTE. 

16.7.2 Ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal 

empregados na execução do Contrato, necessários à sua continuidade, a serem devolvidos ou 

ressarcidos posteriormente, mediante avaliação, nos casos de serviços essenciais conforme 

previsto na Lei. 

16.7.3. Perda ou execução da garantia contratual, para ressarcimento do Estado e dos 

valores das multas e indenizações a ele devidos. 

16.7.4. Retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos 

causados. 

16.8 Na hipótese de ocupação provisória, o ato deverá ser precedido de autorização expressa 

da autoridade competente do CONTRATANTE. 

16.9 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE caracteriza o 

descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o à penalidade definida no item 

16.15 deste Contrato, além das demais penalidades previstas neste Contrato. 

16.10 O atraso injustificado na execução do Contrato sujeitará o CONTRATADO à multa de 

mora, na forma prevista neste Contrato, sem prejuízo do previsto no subitem 16.2.3 deste 

Contrato. 

16.10.1 A multa moratória não impede que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente 

o Contrato e aplique as outras penalidades previstas neste Contrato. 

16.10.2 A multa será descontada dos pagamentos ou da garantia do respectivo 

Contrato, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

16.11 Pela inexecução total ou parcial, bem como pelo atraso injustificado na execução do 

Contrato, o CONTRATANTE poderá aplicar as seguintes sanções: 

16.11.1 Advertência por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigações 

previstas no edital e seus anexos e neste Contrato que não configurem hipóteses de aplicação 

de sanções mais graves. 
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16.11.2 Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em 

caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 30% (trinta por cento). Após o 

trigésimo dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a 

não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação 

assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença, a partir do 31º (trigésimo primeiro) 

dia será cabível a multa compensatória. 

16.11.3 Multa de 10% (dez por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor 

adjudicado, em caso de inexecução parcial da obrigação assumida que cause grave dano à 

Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo. 

16.11.4 Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato, nos casos de 

inexecução total do objeto.  

16.11.5 Multa de 0,5% a 5,0% por dia sobre o valor mensal do Contrato, conforme 

detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo.  

16.12 Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as 

tabelas 1 e 2:  

 TABELA 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma físico-financeiro do 
Contrato 

2 1,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma físico-financeiro do 
Contrato  

3 1,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma físico-financeiro do 
Contrato 

4 2,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma físico-financeiro do 
Contrato  

5 5,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma físico-financeiro do 
Contrato 

 

TABELA 2 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão 
corporal ou consequências letais, por ocorrência. 

05 

2 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, 
os serviços contratuais. 

04 

3 Manter trabalhador sem qualificação exigida para executar os serviços 
contratados, ou deixar de substituir trabalhador quando exigido pela 
fiscalização, por trabalhador. 

03 
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4 Recusar-se a executar ou corrigir serviço determinado pela fiscalização, 
por serviço. 

02 

5 Permitir a execução de serviços sem a utilização de EPIs/EPCs, por 
trabalhador. 

01 

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE: 

6 Registrar no Diário de Obras todas as ocorrências diárias, bem como 
especificar detalhadamente os serviços em execução. 

01 

7 Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão 
fiscalizador, por ocorrência. 

02 

8 Substituir trabalhador que se conduza de modo inconveniente ou não 
atenda às necessidades do serviço, por trabalhador e por dia. 

01 

9 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta 
tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão 
fiscalizador, por item e por ocorrência. 

03 

10 Indicar e manter durante a execução do Contrato os prepostos previstos 
no edital/Contrato. 

01 

11 Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na 
relação de obrigações do CONTRATADO 

01 

12 Zelar pelas instalações da Administração ou de terceiros. 03 

16.13 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 

independentes entre si. 

16.14 Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso na 

apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o 

máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 30 (trinta) dias autorizará a Administração 

CONTRATANTE a promover a rescisão do Contrato. 

16.15 Impedimento de contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do 

Município de Apucarana, por prazo não superior a 03 (três) anos, nos casos e na forma 

previstos na Lei Federal n.º 14.133, de 2021 e no art. 297 do Decreto Municipal nº 936/2023, 

parágrafo 6º. 

16.16. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Município, nos casos e na 

forma previstos na Lei Federal n.º 14.133, de 2021 e no art. 298 do Decreto Municipal nº 

936/2023. 

16.17 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar, e declaração de 

inidoneidade para citar ou contratar, poderão ser aplicadas cumulativamente com a pena de 

multa. 

16.18 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento 

eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a 
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diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. 

16.19 Após encerramento do processo administrativo, a importância devida correspondente à 

aplicação de multa deverá ser recolhida junto ao CONTRATANTE em até 5 (cinco) dias úteis, 

contados da notificação do CONTRATADO.  

 

17. Cláusula Décima Sétima: Do Recebimento 

17.1 Executado o Contrato o seu objeto será recebido: 

17.1.1 Provisoriamente, quando da conclusão da obra ou serviço, pelo fiscal do 

Contrato ou por comissão de no mínimo 3 (três) membros designados pela autoridade 

administrativa competente, neste caso com a participação do responsável pela fiscalização da 

obra ou serviço de engenharia, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 

15 (quinze) dias da comunicação escrita do CONTRATADO, com duração máxima de 30 (trinta) 

dias. 

17.1.2 Definitivamente, por comissão designada pela autoridade competente, sem a 

participação do fiscal do Contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes e 

pelo usuário, após o decurso do prazo de observação ou de vistoria que comprove a 

adequação do objeto aos termos contratuais. 

17.2 Os responsáveis pelo recebimento deverão lavrar termo de notificação anterior ao termo 

de recebimento provisório ou definitivo sempre que as obras ou serviços não apresentarem 

condições de aceitação. O termo de notificação deverá caracterizar os vícios, defeitos e 

incorreções constatados e determinar prazo para saneamento. 

17.2.1 O CONTRATADO é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 

17.2.2 Decorrido o prazo fixado, os responsáveis procederão nova verificação 

objetivando o recebimento, que somente será lavrado quando as obras ou serviços 

apresentarem perfeitas condições. 

17.3 Nas obras ou serviços será lavrado termo de recebimento provisório, e, decorridos 30 

(trinta) dias do recebimento provisório, será lavrado termo de recebimento definitivo. 

17.4 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil do 

CONTRATADO pela solidez e segurança da obra, assim pelos materiais, como não a exime da 
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responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do Contrato. 

17.5 Para o recebimento definitivo, o CONTRATADO deverá entregar ao CONTRATANTE, 

conforme o caso, os seguintes documentos: 

17.5.1 Relatório de Recomendações e Instruções de Utilização e Uso das instalações e 

equipamentos, acompanhado de eventuais catálogos e tabelas de fabricantes e montadores. 

17.5.2 Termos de garantia das instalações e dos equipamentos. 

17.5.3 Comprovante de Vistoria do Corpo de Bombeiros local. 

17.5.4 Certidão negativa de débito – CND/INSS da matrícula da obra e Certidão 

negativa do FGTS em plena validade. 

17.5.5. Comprovantes das Vistorias das Companhias Concessionárias de telefone, de 

esgoto (inclusive águas pluviais), e de abastecimento de gás, de energia elétrica e de água. 

17.5.6. Comprovantes de verificação de funcionamento emitido pelos responsáveis 

pelas instalações de equipamentos eletromecânicos. 

17.5.7. Comprovantes do pagamento de taxas de ligação de esgoto e às redes das 

companhias concessionárias. 

17.5.8. Comprovante de Conclusão da Obra ou Habite-se emitido pelo órgão 

competente do Município. Em caso de não obtenção deverá ser apresentada justificativa 

emitida pelo órgão competente, atestado pelo gestor do Contrato. 

17.6 Os termos de recebimento definidos neste capítulo constituem atos administrativos 

anuláveis nas hipóteses de erro ou ignorância, dolo, coação, simulação, fraude, incapacidade 

dos agentes públicos, impossibilidade jurídica ou ilicitude. 

 

18. Cláusula Décima Oitava: Dos Recursos Administrativos 

18.1 Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicação deste Contrato cabem recursos 

administrativos nas formas previstas em Lei. 

19. Cláusula Décima Nona: Cláusulas Gerais 

19.1 Os contratados devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e 

subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o 

processo de contratação e de execução do objeto contratual. 

19.2 Para os propósitos da cláusula anterior, definem-se as seguintes práticas: 

a) “Prática corrupta”: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou 
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indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de 

servidor público no processo de licitação ou na execução do contrato; 

b) “Prática fraudulenta”: A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de 

influenciar o processo de licitação ou de execução do contrato; 

c) “Prática colusivas”: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais 

licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão 

licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos; 

d) “Prática coercitiva”: Causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou 

indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua 

participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato; 

e)“Prática obstrutiva”: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções 

ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro 

multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações 

de prática prevista na cláusula do Contrato, atos cuja intenção seja impedir 

materialmente o exercício do direito do Município de Apucarana. 

20. Cláusula Vigésima: Do Foro 

20.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Apucarana para dirimir toda e qualquer questão 

pertinente ao presente negócio, renunciando a quaisquer outros por mais privilegiados que 

sejam. 

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o contrato em 02 (duas) vias 

de igual teor, para um só efeito, sem rasuras ou emendas, o qual depois de lido e achado 

conforme, perante duas testemunhas, a todo o ato presentes, vai pelas partes assinado, as 

quais se obrigam a cumprí-lo. 

Município de Apucarana, XX de XXXXXX de XXXXXX. 

 

Município de Apucarana    Nome da Empresa 

Rodolfo Mota    Nome do Representante 

Fiscal Técnico do Contrato    Fiscal Administrativo do Contrato 

Camila Sanay Matsuoca Teixeira    Luana Gabriella Pereira dos Santos 

Gestor do Contrato 

Mateus Franciscon Fernandes 
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Anexo VIII 

 

MODELO DA DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO  

E CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA 

  

À 

Prefeitura do Município de Apucarana 

Referência: Concorrência Eletrônica nº xxxx/2026 

Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

DECLARAMOS, nos termos do § 8º do art. 67 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, e sob as 

penas da Lei, que a Pessoa Jurídica XXXXXXXXX, estabelecida à XXXXXXXXXXXX, por mim 

legalmente representada, possui os compromissos assumidos abaixo que importam diminuição 

da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada está em função do 

patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação. 

DEMONSTRAÇÕES: 

1. CÁLCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC): 

 

Item Nº  
Contrato 

Descrição da Obra ou 
Serviços 

Valor  
do Compromisso 

(R$) 

Valor  
Já Faturado 

(R$) 

Contratante 

1      

2      

3      

4      

5      

...      

      

Somatórios (∑) =    

 

∑ Valor do compromisso =  

∑ Valor já faturado =   

SC = ∑ Valor do Compromisso - ∑ Valor já faturado =  

Onde: 

SC = Saldo Contratual 

SC = Diferença entre a somatória dos compromissos e a somatória dos valores já faturados referentes 

aos compromissos. 
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DEMONSTRAÇÕES: 

2. CÁLCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:  

2.1 ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC):  

 

2.2 ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG):  

 

2.3 ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (SG):  

 

2.4 VALOR PATRIMONIAL (VP):  

 

2.5 CÁLCULO DOS COEFICIENTES K5, K6, K7 E Kf: 

CAPACIDADE ÍNDICES PESO INTERVALO DE PONTOS = 
ÍNDICE X PESO 

Índice de Liquidez Corrente – ILC < valor do ILC – item 
2.1 acima > 

30 < ILC X 30> 

Índice de Liquidez Geral – ILG <valor do ILG – item 
2.2 acima> 

50 <ILG X 50> 

Valor Patrimonial – VP <valor do VP – item 
2.4 acima> 

20 <VP X 20> 

 

TABELA PARA SE OBTER K5 

15 ≤ 

IN
TE

R
V

A
LO

 

D
E 

P
O

N
TO

S 

D
E 

IL
C

 

< 30 → 1,2 

30 ≤ < 36 → 1,5 

36 ≤ < 39 → 1,8 

39 ≤ < 51 → 2,1 

 ≥ 51 → 2,4 
 
VALOR ASSUMIDO PARA K5 =  
 

TABELA PARA SE OBTER K6 

25 ≤ 

IN
TE

R
V

A

LO
 

D
E 

P
O

N
TO

S 

D
E 

IL
G

 < 50 
→ 

2,0 

50 ≤ < 60 
→ 

2,5 
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60 ≤ < 65 
→ 

3,0 

65 ≤ < 85 
→ 

3,5 

 ≥ 85 
→ 

4,0 

 
VALOR ASSUMIDO PARA K6 =  
 

TABELA PARA SE OBTER K7 

10 ≤ 

IN
TE

R
V

A
LO

 

D
E 

P
O

N
TO

S 

D
E 

V
P

 

< 20 → 0,8 

20 ≤ < 24 → 1,0 

24 ≤ < 26 → 1,2 

26 ≤ < 34 → 1,4 

 ≥ 34 → 1,6 
 
VALOR ASSUMIDO PARA K7 =  

 

Onde:  

Kf = Coeficiente Financeiro 

Kf = K5 + K6 + K7                        =  

 

2.6 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL (D): 

D = (1,25 x Kf x PL) – SC            =  

 

Onde:  

PL = Patrimônio Líquido 

SC = Saldo Contratual 

 

2.7 OBSERVAÇÕES: 

a) A Declaração deverá ser assinada pelo representante legal da Licitante com poderes para tanto, 

devendo ser apresentado o instrumento de procuração caso não seja um dos sócios.  

b) A Declaração deverá ser assinada, também, pelo Contador responsável pela Empresa.  

c) A tabela do item 1. Acima poderá ser dimensionada para comportar a declaração de todos os 

compromissos contratuais já assumidos pela licitante.  

d) A Declaração, de preferência, deverá ser em papel timbrado da licitante.  

e) A não apresentação desta Declaração implicará na imediata desclassificação da Licitante.  

 

O Representante Legal da Empresa e o Contador, infra-assinados, declaram que as demonstrações desta 

declaração correspondem a real situação financeira da empresa ________________________________ 
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CNPJ nº ____________________________. 

 

O Representante Legal da Empresa 
Nome: 
CPF:  
N.º de registro de classe (se for o caso):  
Assinatura: 
 
 
 

Contador responsável pela empresa: 
Nome: 
CRC n.º: 
Assinatura: 
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Anexo IX 

 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

1. APRESENTAÇÃO: 

1.1 O licitante convocado para apresentar os documentos de habilitação, deverá enviar, no 

prazo máximo de 04 (quatro) horas, a contar da notificação, os documentos de habilitação 

deste anexo, os quais devem ser enviados por processo eletrônico de comunicação à distância 

conforme estabelecido no presente Edital. 

 

2. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

A documentação a ser entregue relativa à Habilitação Jurídica consistirá em: 

2.1 Registro comercial, no caso de empresa individual. 

2.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores. 

2.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de 

designação de diretoria em exercício. 

2.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País. 

2.5 Procuração do representante do licitante nesta Concorrência eletrônica, se for o caso. 

 

3. HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA: 

A documentação a ser entregue relativa à Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista consistirá em: 

3.1 Prova de inscrição ativa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 

3.2 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual. 

3.3 Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, emitido 

pela Caixa Econômica Federal. 

3.4 Certidão de Regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta de Débitos relativos a 
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Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Certidão relativa a Contribuições Previdenciárias). 

3.5 Certidão de Regularidade com a Fazenda Estadual (Inclusive a do Estado do Paraná para os 

licitantes sediados em outro Estado da Federação). 

3.6 Certidão de Regularidade com a Fazenda Municipal, da sede da matriz da Licitante, ou da 

filial quando for o caso e a natureza do tributo possibilitar. 

3.7 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), instituída pela Lei Federal n.º 12.440, de 

2011. 

3.8 Declaração do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 

3.8.1 Esta declaração poderá ser suprida pela declaração contida no item 11 do Anexo 

IV. 

 

4. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

A documentação a ser entregue relativa à habilitação Econômico-financeira consistirá em: 

4.1 Certidão Negativa de Falência, expedida pelo distribuidor Judicial da sede do Licitante, com 

antecedência máxima de até 60 (sessenta) dias corridos, contados da data prevista para a 

abertura da licitação. 

4.2 Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações 

contábeis do último exercício social, que comprove a boa situação financeira da empresa, 

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 

índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da 

proposta, tomando-se como base a variação ocorrida no período, do Índice Geral de Preços – 

Disponibilidade Interna – IGP – DI, publicada pela Fundação Getúlio Vargas – FGV ou outro 

indicador que o venha substituir. 

4.2.1 Serão considerados aceitos como na forma da Lei, o balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis assim apresentados: 

4.2.1.1 Publicados em Diário Oficial ou; 

4.2.1.2 Publicados em Jornal ou; 

4.2.1.3 Por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da Sede 

ou domicílio da Licitante ou em outro órgão equivalente, inclusive com os Termos de Abertura 

e Encerramento. 

4.2.1.4 Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do 
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presente ano, somente aceito o balanço do ano anterior. 

4.2.2 O Balanço Patrimonial da Sociedade Anônima ou por Ações deverá ser o 

publicado em Diário Oficial sendo que as de capital aberto deverão, ainda, vir acompanhadas 

de Parecer de Auditor(es) Independente. O Balanço Patrimonial das demais empresas deverá 

ser o transcrito no “Livro Diário” contendo identificação completa da empresa, de seu titular, e 

de seu responsável técnico contábil, acompanhado de seus respectivos Termos de Abertura e 

Encerramento. Os Termos deverão estar registrados na Junta Comercial ou Cartório de Títulos 

e Documentos. 

4.2.3 Em caso de empresa que ainda não possua balanço patrimonial e demonstrações 

contábeis exigíveis, por ser recém-constituída, apresentação de cópia do Balanço de Abertura, 

devidamente registrado na Junta Comercial ou cópia do Livro Diário contendo o Balanço de 

Abertura, inclusive com os termos Abertura e de Encerramento, devidamente registrados na 

Junta Comercial da sede ou domicílio do Licitante. 

4.2.3.1 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a 

todas as exigências habilitação e ficarão autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis 

pelo balanço de abertura.  

4.3 A comprovação da situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Corrente 

(ILC), Liquidez Geral (ILG) e Índice de Solvência Geral (SG), bem como pela Disponibilidade 

Financeira Operacional, resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 

4.3.1. Índice de Liquidez Corrente (ILC):  

 

4.3.2. Índice de Liquidez Geral (ILG):  

 

4.3.3. Índice de Solvência Geral (SG):  

 

4.3.4. Valor Patrimonial (VP):  
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4.3.5. Cálculo dos Coeficientes K5, K6, K7 e Kf: 

CAPACIDADE ÍNDICES PESO INTERVALO DE PONTOS = ÍNDICE X 
PESO 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE – 
ILC 

(valor do 
ILC) 

30 <= valor do ILC X 30> 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL – ILG (valor do 
ILG) 

50 <= valor do ILG X 50> 

VALOR PATRIMONIAL - VP (VP) 20 <= valor do VP X 20> 

 

TABELA PARA SE OBTER K5 

15 ≤ 

IN
TE

R
V

A
LO

  
D

E 
P

O
N

TO
S < 30 → 1,2 

30 ≤ < 36 → 1,5 

36 ≤ < 39 → 1,8 

39 ≤ < 51 → 2,1 

 ≥ 51 → 2,4 
 

TABELA PARA SE OBTER K6 

25 ≤ 

IN
TE

R
V

A
LO

  
D

E 
P

O
N

TO
S < 50 → 2,0 

50 ≤ < 60 → 2,5 

60 ≤ < 65 → 3,0 

65 ≤ < 85 → 3,5 

 ≥ 85 → 4,0 
 

TABELA PARA SE OBTER K7 

10 ≤ 

IN
TE

R
V

A
LO

  

D
E 

P
O

N
TO

S < 20 → 0,8 

20 ≤ < 24 → 1,0 

24 ≤ < 26 → 1,2 

26 ≤ < 34 → 1,4 

 ≥ 34 → 1,6 

Sendo:  

Kf = Coeficiente Financeiro 

Kf = K5 + K6 + K7 

Obs: Para a obtenção de K5, K6 e K7 usar os INTERVALOS DE PONTOS obtidos pelas fórmulas 

acima.  

4.3.6. Disponibilidade Financeira Operacional:  

D = Disponibilidade Financeira Operacional 

D = (1,25 x Kf x PL) – SC 

 

Sendo 

PL = Patrimônio Líquido 

SC = Saldo Contratual, Conforme Anexo VIII 

SC = ∑ Valor do compromisso - ∑ Valor já faturado, isto é, a diferença entre a somatória dos 

compromissos e a somatória dos valores já faturados referentes aos compromissos.  

 

4.3.6.1. A Disponibilidade Financeira deverá ser maior ou igual ao valor da 

proposta do Licitante, e deverá ser recalculada e entregue na assinatura do 

contrato. Para isso deverá ser entregue pelo licitante vencedor um novo 
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Quadro, conforme Anexo IX e Memorial de Cálculo da Disponibilidade 

Financeira Operacional. 

4.3.7. As fórmulas indicadas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de 

cálculos juntado ao balanço. 

4.3.8. A Licitante deverá apresentar Índice de Liquidez Geral (ILG) igual ou superior a 

1,0 (um inteiro), Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior a 1,0 (um inteiro) e 

Índice de Solvência Geral (SG) igual ou superior a 1,0 (um inteiro). 

4.3.9. Na ocorrência de algum equívoco na elaboração destes cálculos, tendo a 

Licitante fornecido dados que possibilitem a correção dos mesmos, não será motivo de 

inabilitação. 

4.4. Apresentar a Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação e Capacidade 

Operacional Financeira com os compromissos assumidos pela Licitante que importem 

diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada esta 

em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação (Anexo VIII).  

4.4.1. As empresas DEVERÃO APRESENTAR OS ÍNDICES JÁ CALCULADOS, com 

assinatura do contador e do representante legal da empresa, que serão analisados 

com base no balanço apresentado. 

4.5. Comprovação de possuir Patrimônio Líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do 

valor máximo estimado da contratação, mediante apresentação de Balanço Patrimonial e 

Demonstrações Contábeis do último exercício social – cópia extraída do Livro Diário e 

registrado na Junta Comercial ou publicação em Diário Oficial, ou Certidão de Cartório de 

Títulos ou Documentos. 

4.5.1. Uma vez apresentados estes documentos na forma do contido no item 4.2. (da 

HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA), não é necessária nova inclusão. 

4.6. Para as empresas cadastradas no Programa REFIS deverá ser obedecido o artigo 14 da Lei 

Federal n.º 9.964, de 2000. 

4.7. As empresas deverão apresentar a relação dos compromissos assumidos que importem 

diminuição da capacidade operativa ou absorção da disponibilidade financeira, calculada em 

função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação, excluídas parcelas já 

executadas de contratos firmados. 

4.7.1. Esta relação de compromissos deverá constar no Anexo IX para o cálculo do 
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saldo contratual (SC). 

 

5. COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

5.1. CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL: 

A documentação a ser entregue relativa à Capacidade Técnica Operacional consistirá em: 

5.1.1. Certidão de Registro de Pessoa Jurídica com a regularidade da Licitante junto ao 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo – CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdição na sua sede, que 

comprove atividade relacionada com o objeto; 

5.1.2. Comprovação de possuir em nome da Licitante, atestado indicando a satisfatória 

execução da Rede de abastecimento de água, os seguintes serviços com as respectivas 

quantidades mínimas: 

             5.1.2.1. Execução de serviços similares em complexidade tecnológica e 

operacional equivalente ou superior ao objeto da presente licitação no setor da 

construção civil com execução de rede de abastecimento de água potável em 

metragem linear mínima de 500 metros; 

 

5.1.3. Declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do 

conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação, conforme Anexo 

V. 

5.1.3.1. A Declaração é um documento indispensável a ser entregue, sendo 

que a sua ausência inabilitará o Licitante. 

5.1.3.2. A vistoria técnica terá por finalidade o conhecimento das condições 

locais onde será prestado o serviço, para efetuar as medições e conferências 

que se fizerem necessárias para a correta elaboração de sua proposta, bem 

como para solicitação de outros esclarecimentos que julgarem necessários. 

5.1.3.3. Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento das 

condições locais pertinentes à execução do objeto, não serão argumentos 

válidos para reclamações futuras, nem desobrigam a execução do serviço. 

Todas as ocorrências pertinentes ao escopo dos serviços, a partir da assinatura 

do contrato, serão de responsabilidade do contratado. 
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5.2. CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL: 

A documentação a ser entregue relativa à Capacidade Técnica Profissional consistirá em: 

5.2.1. A declaração de Responsabilidade Técnica, conforme Anexo III. 

5.2.2. A comprovação do(s) profissional(is) de nível superior, ou outro devidamente 

reconhecido pela entidade competente, detentor(es) da(s) Certidão(ões) de Acervo 

Técnico (CAT) emitida(s) pelo CREA e/ou CAU, acompanhada(s) do(s) devido(s) 

Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, pela 

execução dos serviços, com a comprovação de pertencer ao quadro permanente da 

Licitante, conforme abaixo: 

5.2.2.1 Profissional Engenheiro Civil detentor do Acervo de Responsabilidade 

Técnica pela execução dos serviços indicados no subitem 5.1.2.1. 

5.2.3. A comprovação de pertencer ao quadro permanente da empresa deverá ser 

feita mediante uma das seguintes formas: 

5.2.3.1. Carteira de Trabalho. 

5.2.3.2. Certidão do CREA. 

5.2.3.3. Certidão do CAU. 

5.2.3.4. Contrato Social. 

5.2.3.5. Contrato de prestação de serviços. 

5.2.3.6. Contrato de Trabalho registrado na DRT. 

5.2.3.7. Termo, através do qual o(s) profissional(is) assuma(m) a 

responsabilidade técnica pela obra ou serviço de engenharia licitado e o 

compromisso de integrar(em) o quadro técnico da empresa, no caso do objeto 

contratual vir a ser a esta adjudicado. O presente Termo pode ser suprido pela 

assinatura no Anexo III do(s) profissional(is) que será(ão) responsável(is) pela 

obra ou serviço de engenharia. 

5.2.4. O(s) profissional(is) indicado(s) pela Licitante para fins de comprovação da 

capacitação deverá(ão) participar da obra ou serviço de engenharia objeto da licitação. 

5.2.5. Deverá ser apresentado, no mínimo, um acervo técnico desse(s) profissional(is) 

devidamente acervado(s) pelo CREA e/ou pelo CAU, com comprovação de execução dos 

serviços, conforme objeto desta Licitação.  
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5.2.6. Apresentar a(s) Certidão(ões) de Registro de Pessoa Física com a regularidade 

do(s) profissional(is) indicado(s) pela Licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, dentro de seu prazo de 

validade.  

 

6. DEMAIS DOCUMENTOS: 

A documentação a ser entregue relativa aos demais documentos consistirá em: 

6.1. Declaração de Cumprimento de Exigências Legais e Constitucionais. (Anexo IV) 

6.2. Declaração de que a Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do 

contrato, os vínculos, empregatícios ou contratual, da equipe técnica, no caso de ser a 

vencedora da presente licitação. 

6.2.1. Esta declaração é suprida pela apresentação do Anexo III. 

6.3. Declaração de que não possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (Inciso XXXIII, artigo 7º da 

Constituição Federal). 

6.3.1. Esta declaração é suprida pela apresentação do Anexo IV. 

6.4. Os documentos solicitados acima, quando couber, devem estar devidamente assinados, 

quando necessário. 

6.5. Declaração de Compromisso de Utilização de Produtos e Subprodutos de Madeira e de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (Anexo VI). 

6.5.1. No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, a 

empresa deverá executar a obra ou serviço de engenharia de acordo com a Resolução 

do CONAMA n.º 307, de 2002 e suas alterações, juntamente com a legislação 

pertinente do município onde a mesma será construída. 

6.5.2. A empresa contratada fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de 

madeira de origem exótica ou nativa que tenham procedência legal, conforme Decreto 

Estadual n.º 4.889, de 31 de maio de 2005. 

 

7. CONDIÇÃO DE ME OU EPP: 

A documentação a ser entregue relativa à comprovação da condição de ME ou EPP, se for o 
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caso, consistirá em: 

7.1. Certidão Simplificada original da Junta Comercial da sede do licitante ou documento 

equivalente. 

7.2. Declaração escrita, conforme Anexo II, sob as penas da Lei, de que cumpre os requisitos 

legais de qualificação da condição de microempresa, de empresa de pequeno porte ou 

microempreendedor individual, estando apto a usufruir dos benefícios previstos nos art. 42 a 

art. 49 da Lei Complementar Federal n.º 123, de 2006. 

7.3. Demonstrativo de Resultado do Exercício – DRE, a que se refere a Norma Brasileira de 

Contabilidade NBC TG 1002 DE 2021, do Conselho Federal de Contabilidade – CFC, ou outra 

norma que vier a substituir. 

7.4. De acordo com o art. 43, §1º, da Lei Complementar Federal n.º 123, de 2006, havendo 

alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de 

pequeno porte, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, 

prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 

certidão negativa. 

7.4.1. A prorrogação do prazo previsto no item 7.4. (da CONDIÇÃO DE ME OU EPP) 

deverá ser concedida pela Administração sempre que requerida pelo licitante, salvo na 

hipótese de urgência da contratação, devidamente justificada. 

7.4.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no parágrafo anterior, 

implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 

no art. 156 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, sendo facultado ao órgão ou entidade 

responsável pelo processo licitatório convocar os licitantes remanescentes, na ordem 

de classificação, ou revogar a licitação. 

7.5. Na hipótese do item 7.4. (da CONDIÇÃO DE ME OU EPP), as microempresas e as empresas 

de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

7.6. Eventuais informações/certidões vencidas no registro cadastral deverão ser supridas pela 

apresentação do respectivo documento atualizado. 

7.7. Todos os documentos apresentados deverão identificar o licitante, com a indicação do 
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nome empresarial e o CNPJ da matriz, quando o licitante for a matriz, ou da filial, quando o 

licitante for a filial (salvo para os documentos que são emitidos apenas em nome da matriz). 

Quando a proposta for apresentada pela MATRIZ, e o fornecimento for através de sua filial, o 

CNPJ da filial deverá constar da proposta.
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Projeto Básico 

 

1. OBJETO 

1.1 O objeto do presente Projeto Básico consiste na contratação de empresa 

especializada de engenharia para executar obra de rede de abastecimento de água na 

comunidade rural do Pinhalzinho, no Município de Apucarana. 

A execução do sistema de abastecimento contempla os seguintes serviços: 

execução da rede de recalque (conexão com o existente), instalação da rede de 

distribuição e tomadas de água para ligações domiciliares (com instalação do 

hidrômetro) e instalação do rádio comando. 

 

Item Descrição do Serviço Quantidade Unidade Valor 

01 Rede de abastecimento de água 

na Comunidade do Pinhalzinho 

1 SVC R$ 161.007,57 

 

1.2 O objeto da contratação tem a natureza de obra, conforme justificativa constante 

do Estudo Técnico Preliminar. 

1.3 A minuta do contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas 

em relação à vigência da contratação. 

 

2. LOCAL DE EXECUÇÃO  

2.1. As instalações são previstas para a Comunidade Rural do Pinhalzinho 

Item Local 

01 Comunidade do Pinhalzinho 

(23.594809°, 51.254960°) 

Quadro 01: Coordenadas geográficas 

 

3. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 
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3.1 A presente contratação tem por objetivo contratar empresa especializada de 

engenharia executar obra de rede de abastecimento de água na comunidade rural do 

Pinhalzinho, no Município de Apucarana. 

 

3.2 Para a contratação pretendida será utilizado recurso do Fundo Municipal de 

Saneamento Básico, conforme o Art. 24 da Lei Municipal nº102 de 2017, os recursos 

do FMSB são aplicados exclusivamente em saneamento básico, no espaço geopolítico 

do Município e após aprovação do Conselho Municipal de Saneamento Básico. 

 

4. JUSTIFICATIVA 

4.1 O programa é oriundo do Fundo Municipal de Saneamento Básico, verifica-se a 

necessidade de execução de uma nova rede de abastecimento de água na comunidade 

rural, em atendimento à solicitação dos moradores, tendo em vista as condições 

precárias da infraestrutura atualmente existente. A rede atual é caracterizada pela 

presença de diversos remendos ao longo do traçado, bem como pela utilização de 

diferentes tipos de materiais, implantados de forma não padronizada ao longo do 

tempo. 

Adicionalmente, para solucionar problemas históricos de abastecimento em algumas 

das residências da comunidade, foi necessária a elevação do reservatório, com o 

objetivo de aumentar a carga hidráulica e garantir o atendimento por pressão 

adequada. No entanto, essa intervenção eleva a pressão de operação em toda a rede, 

o que potencializa o risco de surgimento de novos vazamentos e rompimentos, 

especialmente nos trechos já fragilizados e nos pontos onde há emendas e materiais 

incompatíveis. 

Diante desse cenário, a execução de uma nova rede de abastecimento, com materiais 

adequados, dimensionamento hidráulico compatível com as condições atuais de 

pressão e atendimento uniforme a todas as residências, mostra-se necessária para 

garantir a segurança operacional do sistema, a continuidade do fornecimento de água 

potável, a redução de perdas e a melhoria da qualidade de vida da população 
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atendida, além de assegurar maior eficiência na gestão e manutenção do sistema de 

abastecimento rural. 

 

5. VALOR GLOBAL ESTIMADO 

5.1. O valor global estimado para a realização dos serviços é de R$ 161.007,57 (Cento e 

sessenta e um mil, sete reais e cinquenta e sete centavos), obtido a partir da 

estimativa de quantidades e valores dos serviços individualizados, nos termos da 

planilha orçamentária em anexo.  

5.2. Os preços praticados têm como fonte principal a tabela de serviços do SINAPI – 

Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, Mês-Base de 

referência Setembro de 2025, bem como fontes do SICRO, SICRO NOVO, AGETOP, 

CAEMA, CAERN, CPOS, EMOP, IOPES, ORSE, SBC, SEDOP, SEINFRA, SETOP, SIURB e 

composições de custos unitários desta Coordenadoria de Obras, Engenharia e 

Arquitetura.  

5.3. Os custos de mão de obra estão atualizados conforme a convenção coletiva de 

trabalho 2022/2022 mantida entre o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da 

Construção Civil do Paraná e o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Paraná. 

 

6. REGIME DE EXECUÇÃO  

6.1. Empreitada por Preço Global. 

 

7. UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROJETO  

7.1. Secretaria de Obras.  

 

8. UNIDADE FISCALIZADORA  

8.1. Secretaria de Obras.  

 

9. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO  

A proposta de preço deverá conter os seguintes documentos: 

9.1. A proposta de preços deverá ser apresentada da seguinte forma:  
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9.1.1. De preferência, emitida por computador, redigida com clareza, sem 

emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e 

rubricada;  

9.1.2. Conter a razão social da licitante, o CNPJ, número (s) de telefone (s) e de 

facsímile e, se houver, correio eletrônico e o respectivo endereço com CEP;  

9.1.3. Conter quaisquer outras informações julgadas necessárias e 

convenientes pela licitante.  

9.2. Planilha Orçamentária, conforme Anexo I – Planilha Orçamentária; 

9.3 Cronograma Físico Financeiro, conforme Anexo II;  

9.3.1 O cronograma físico-financeiro proposto pelo licitante deverá observar o 

cronograma de desembolso máximo por período constante do Projeto Básico; 

9.3.2 O cronograma apresentado como anexo deverá servir como referência 

para os licitantes elaborarem suas propostas. 

9.3.3 O cronograma físico-financeiro servirá como base também para o 

acompanhamento da evolução dos serviços e eventual indicativo de atraso, passível de 

sanções. 

9.3.4 Caso haja algum termo aditivo, durante a execução do contrato, o 

CONTRATADO deverá entregar novos cronogramas em até 10 (dez) dias úteis, após a 

assinatura do aditivo. 

9.4 Planilha de Composição de Custo Unitário, se necessário; 

9.5 Planilha de Composição do BDI, conforme Anexo VI; 

9.6. As licitantes deverão, para fins de elaboração da proposta, verificar e comparar 

todos os projetos fornecidos para execução dos serviços sendo de sua exclusiva 

responsabilidade os quantitativos, preços e composições de custos unitários 

apresentadas nas suas respectivas propostas.  

9.7. No caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem como transgressões às 

Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá à licitante formular imediata 

comunicação escrita à Comissão de Contratação, no prazo estabelecido no 

instrumento convocatório, para fins de esclarecimento por parte da Comissão.  

9.8. DOS PREÇOS  
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9.8.1. A licitante deverá indicar os preços unitários e total por item e subitem, 

e, ainda, o global da proposta, conforme documentos exigidos nas planilhas em anexo 

ao Projeto Básico.  

9.8.1.1. Os quantitativos indicados nas planilhas constantes deste projeto 

básico são meramente estimativos, não acarretando ao Município de Apucarana 

qualquer obrigação quanto à sua execução ou pagamento.  

9.8.1.2. A data-base da planilha orçamentária é Setembro de 2025.  

9.8.1.3. As composições de preços unitários elaboradas pela Secretaria de 

Obras, são meros instrumentos para elaboração do orçamento da licitante. 

9.8.1.3.1. Cada licitante deverá elaborar suas composições de custos incluindo 

todos os materiais, equipamentos e mão de obra que entenderem necessários para a 

conclusão do serviço, de acordo com as especificações técnicas.  

9.8.1.4. Nos preços cotados deverão estar inclusos os encargos sociais e 

trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e máquinas 

necessários ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas 

necessárias à realização dos serviços, bem assim, deduzidos quaisquer descontos que 

venham a ser concedidos.  

9.8.1.5. Os impostos, as taxas, as despesas indiretas e o lucro bruto da licitante 

deverão estar considerados em item específico – BDI, conforme planilha constante em 

anexo, deste Projeto Básico.  

9.8.1.5.1. A cotação apresentada e levada em consideração para efeito de 

julgamento será de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o 

direito de pleitear qualquer alteração.  

9.9. DA COMPOSIÇÃO DO BDI  

9.9.1. Todas as licitantes deverão apresentar, como parte integrante de suas 

propostas, composição analítica do BDI (bonificação e despesas indiretas) segundo a 

fórmula apresentada nas planilhas, onde também estão demonstrados os percentuais 

adotados pela Secretaria de Obras.  Na composição do BDI, deve ser considerado o 

valor de 5% sobre os serviços (excluídos materiais) para o recolhimento do ISS, 
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conforme informação da Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de 

Apucarana/PR.  

9.9.2. Os custos relativos à administração local, mobilização e desmobilização e 

instalação de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam 

se apropriados como custo direto da obra, não poderão ser incluídos na composição 

de BDI, devendo ser cotados na planilha orçamentária.  

9.9.3. As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores 

aos limites estabelecidos na legislação tributária.  

9.9.4. Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o 

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido – 

CSLL, não deverão ser incluídos no BDI, nos termos do art.º 9º, II do Decreto 7.983, de 

2013 (TCU, Súmula 254).  

9.9.5. Observando que a Lei nº 13.161/2015 tornou optativa a chamada 

“desoneração da folha de pagamento”, cabe à licitante a escolha do regime (com 

preços desonerados ou sem preços desonerados) que mais lhe convier, 

impossibilitando aditivos contratuais motivados pela escolha do regime.  

9.9.6. No caso de aditivo ao contrato, quando o BDI da CONTRATADA for 

superior ao BDI da Administração no orçamento base da licitação, o preço de 

referência deverá ser obtido a partir do BDI utilizado pela Administração, subtraindo 

desse preço de referência a diferença percentual entre o valor do orçamento base e o 

valor global do contrato obtido na licitação, com vistas a garantir a manutenção do 

percentual de desconto ofertado pelo contratado.  

 

10. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS 

10.1. DO PREÇO GLOBAL  

10.1.1. O preço máximo global dos serviços a serem executados será de R$ 

161.007,57 (Cento e sessenta e um mil, sete reais e cinquenta e sete centavos).  

10.1.2. Em hipótese alguma será aceito preço global acima do limite aqui 

definido, sendo desclassificadas as propostas que incidirem nesta inconformidade.  

10.2. DOS PREÇOS UNITÁRIOS  
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10.2.1. Serão considerados aceitáveis os serviços cujos preços unitários estejam 

no máximo igual aos custos unitários previstos pela Secretaria de Obras, desde que o 

somatório dos preços dos serviços não ultrapasse o limite previsto no item 10.1.1. 

10.2.2. Em condições excepcionais, devidamente justificadas em relatório 

técnico circunstanciado, aprovado pela autoridade competente, poderão os custos 

unitários, propostos pelos licitantes, ultrapassar os respectivos custos previstos na 

planilha orçamentária da Secretaria de Obras.  

10.2.3. Não sendo aceitas as justificativas, somente ocorrerá a desclassificação 

do licitante caso este não concorde em alterar os itens que apresentem custo unitário 

superior para o valor unitário estimado pela Administração, no prazo fixado pela 

Comissão de Contratação, vedada a alteração do valor global da proposta.  

 

11. FORMA E PRAZOS  

11.1. A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela boa execução e 

eficiência dos serviços que efetuar de acordo com o Caderno de Especificações 

Técnicas e demais documentos técnicos fornecidos, bem como pelos danos 

decorrentes da realização de ditos trabalhos.  

11.2. Dentro do período de vigência será obrigatória a execução de todos os serviços e 

quantitativos constantes da planilha orçamentária.  

11.3. O prazo de execução dos serviços será de 60 (sessenta) dias corridos de acordo 

com o estabelecido no Cronograma Físico-Financeiro, contados a partir do dia 

subsequente ao recebimento da ordem de serviços pela contratada, que deverá ser 

emitida pelo Município de Apucarana em até 15 (quinze) dias após a assinatura do 

contrato.  

11.4. A CONTRATADA executará todas as obras e serviços convencionados dentro do 

prazo fixado, obrigando-se a entregar ao cabo desse prazo, os ditos serviços e obras 

inteiramente concluídos. 

11.5. Após a comunicação de conclusão da obra, efetivada pela CONTRATADA, a 

CONTRATANTE, terá até 15 (quinze) dias para efetuar o recebimento provisório. 
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11.6. Após o recebimento provisório, a CONTRATADA deverá solicitar o recebimento 

definitivo da obra à CONTRATANTE, o qual será efetuado em até 90 (noventa) dias 

após a data do recebimento provisório, caso não haja nenhuma pendência a ser 

sanada; havendo, o recebimento definitivo dar-se-á somente quando forem 

escoimadas todas as pendências verificadas.  

11.7. O prazo de vigência do contrato será de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da 

sua assinatura, com eficácia a partir de sua publicação na Imprensa Oficial. 

11.8. DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO  

11.8.1. Como condição para o recebimento provisório da obra, a CONTRATADA 

deverá fornecer à FISCALIZAÇÃO, a seguinte documentação que deverá compor a 

comunicação de conclusão da obra:  

11.8.1.1. Comunicação formal em papel timbrado da CONTRATADA, dando 

conta da conclusão de todos os serviços contratados.  

11.8.1.2. Termo de garantia dos principais componentes da construção, das 

instalações e dos equipamentos, devidamente visados pela FISCALIZAÇÃO. 

11.8.2. A relação constante do item 9.8.1, tem caráter indutivo, ficando a 

critério da FISCALIZAÇÃO exigir todos ou alguns dos documentos ali discriminados, 

bem como reclamar outros com vistas às posturas municipais, aos regulamentos dos 

órgãos concessionários de serviços públicos do local e às características intrínsecas das 

obras e serviços.  

11.8.3. A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços e obras 

executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos 

profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequação dos 

serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se 

fizerem necessários.  

11.8.4. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, 

cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que 
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sejam sanadas todas as eventuais pendências para fins de lavratura do Termo de 

Recebimento Provisório.  

11.8.5. Após tal inspeção e verificado a conclusão da obra/serviço sem 

pendências, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias de igual 

teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização.  

11.9. O Termo de Recebimento Definitivo da obra será lavrado por servidor ou 

comissão designada pela autoridade competente, em até 90 (noventa) dias após o 

Recebimento Provisório, e se tiverem sido atendidas todas as inconsistências 

apontadas pela FISCALIZAÇÃO, referente a defeitos ou imperfeições que venham a ser 

verificadas em quaisquer elementos das obras e serviços executados.  

11.10. Como condição para o recebimento definitivo da obra, a CONTRATADA deverá 

fornecer à FISCALIZAÇÃO, a seguinte documentação que deverá compor a 

comunicação de conclusão da obra:  

11.10.1. Apresentação da Certidão Negativa de Débitos, referente ao CNO da 

obra;  

11.10.2. Apresentar todos os projetos atualizados de acordo com a execução da 

obra (“as built”) em formato dwg.  

11.10.3. O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a Contratada, 

em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em 

contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).  

 

12. LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS  

12.1. A CONTRATADA  

Será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas 

federais, estaduais e municipais, direta e indiretamente aplicáveis ao objeto deste 

Projeto Básico.  

12.2. A execução dos serviços obedecerá rigorosamente, além das especificações 

constantes deste Projeto Básico, ao disposto nos seguintes documentos:  

12.2.1. Normas da ABNT;  

12.2.2. Normas internacionais consagradas;  
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12.2.3. Recomendações dos fabricantes.  

12.2.4 Deverá a LICITANTE (Pessoa Jurídica) apresentar 1 (um) ou mais 

atestados, que comprovem que a licitante tenha executado para órgão ou entidade da 

administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito 

Federal, ou ainda, para empresas privadas, os seguintes serviços com as respectivas 

quantidades mínimas: Execução de serviços similares em complexidade tecnológica e 

operacional equivalente ou superior ao objeto da presente licitação no setor da 

construção civil com execução de rede de abastecimento de água potável em 

metragem linear mínima de 500 metros; 

 

12.3. DA HABILITAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL  

12.3.1. Deverá a LICITANTE apresentar prova de inscrição ou registro da 

mesma, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho 

Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU, que comprove atividade relacionada com 

o objeto; 

12.3.2. EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO CIVIL Engenheiro Civil ou Arquiteto, com 

registro no CREA ou CAU e experiência comprovada através de 1 (um) ou mais 

atestados, devidamente registrados no respectivo conselho da região onde os serviços 

foram executados, acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico – CAT, 

com registro de atestado, expedidas por estes Conselhos, que comprovem que o 

Responsável Técnico tenha executado para órgão ou entidade da administração 

pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal, ou ainda, para empresas 

privadas, os seguintes serviços: Execução de serviços similares em complexidade 

tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto da presente licitação no 

setor da construção civil com execução de rede de abastecimento de água potável em 

metragem linear mínima de 500 metros; 

12.3.3. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima 

elencados deverão pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista para 

entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio que 

comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o 
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administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de 

Trabalho e Previdência Social; o prestador de serviços com contrato escrito firmado 

com o licitante; cópia da Certidão expedida pela entidade profissional competente, da 

sede ou filial da licitante onde consta o registro do profissional como Responsável 

Técnico; ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, desde 

que acompanhada da declaração de anuência do profissional, caso o licitante se sagre 

vencedor do certame;  

12.3.4. A licitante deve apresentar Termo de Indicação do Pessoal Técnico 

Qualificado do(s) profissional(ais), assinada por estes, atestando a concordância da 

inclusão de seu(s) nome(s) como responsável(is) técnico(s) pela obra;  

12.3.5. No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este 

subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 67, §6º da Lei n° 14.133/2021, 

por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja 

aprovada pela Administração.  

 

13. DA VISTORIA  

13.1. A licitante poderá vistoriar o local onde serão executados os serviços até o 

segundo dia útil anterior à data fixada para o recebimento dos envelopes 

“Documentação” e “Proposta”, com o objetivo de se inteirar das condições e do grau 

de dificuldade existente, mediante prévio agendamento de horário, junto à Secretaria 

de Obras, pelo e-mail seob.apucarana@gmail.com, das 08 às 17 horas. Facultando a 

licitante por não vistoriar o local da obra previamente, caberá a esta, arcar com os 

dispêndios não computados, face ao grau de dificuldade existente no local da obra e 

não computados na proposta apresentada.  

 

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

14.1. Permitir visita prévia dos técnicos e/ou engenheiros da empresa a ser 

contratada, ao referido local de execução da obra, dando acesso total em sua área 

interna e externa;  
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14.2. A Secretaria de Obras fornecerá às expensas da CONTRATADA, cópias das plantas 

de arquitetura e projetos complementares para efeito de levantamento e elaboração 

das propostas técnicas para execução da obra;  

14.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 

profissionais da CONTRATADA;  

14.4. Expedir ordem de serviço;  

14.5. Fiscalizar o exato cumprimento das condições estabelecidas no contrato a ser 

formalizado;  

14.6. Notificar, por escrito, ao CONTRATADO a ocorrência de quaisquer imperfeições 

no curso da execução dos serviços fixando prazo para a sua correção; 

14.7. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços se executados em desacordo com o 

objeto licitado, emitindo o respectivo Termo de Rejeição;  

14.8. Solicitar o reparo, a correção, a remoção, a substituição, a alteração e/ou 

refazimento dos serviços não aprovados pela FISCALIZAÇÃO;  

14.9. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um ou mais representantes 

especialmente designados, nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;  

14.10. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas 

obrigações dentro das normas estabelecidas neste Projeto Básico e no Edital e seus 

anexos;  

14.11. Efetuar o pagamento do objeto deste projeto básico nas condições 

estabelecidas pelo item 18 (dezoito) deste instrumento, após a conferência realizada 

pelo Fiscal do Contrato em conformidade com a legislação pertinente;  

14.12. Comunicar à contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com o 

andamento da execução do objeto, diligenciando nos casos que exigem providências 

corretivas.  

 

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

15.1. Providenciar perante o CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART's 

referentes ao objeto do Contrato e às especialidades pertinentes aos serviços 

previstos;  
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15.2. Junto ao INSS promover a inscrição da obra no CNO – Cadastro Nacional de 

Obras;  

15.3. Obedecer a todas as recomendações, com relação à segurança do trabalho, 

contidas na NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, de 08.06.78, do Ministério do 

Trabalho, publicada no DOU de 6.7.78 (suplemento), inclusive e principalmente no que 

diz respeito a fardamento, identificação, EPI's e EPC's.  

15.4. Fornecer por escrito à CONTRATANTE, mensalmente, ocorrências relativas a 

pessoal, material retirado e adquirido, andamento dos serviços etc., inclusive nome 

completo, n° de identidade e CPF de todos os operários que estejam exercendo 

atividades na referida obra.  

15.5. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos 

relativos à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao 

pessoal alocado nos serviços objeto do Contrato.  

15.6. Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais 

incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do Contrato, até o recebimento 

definitivo dos serviços.  

15.7. Alocar responsável técnico, que deverá assumir, pessoal e diretamente, a 

execução dos serviços, devendo estar no local dos serviços durante todo o tempo de 

sua realização.  

15.8. Apresentar, periodicamente, a respectiva planilha de custo de serviços 

executados no período (boletim de medição), na qual deverão constar todos os 

serviços executados no período. A planilha será parte integrante da fatura a ser paga.  

15.9. Realizar os serviços observando as especificações indicadas pela FISCALIZAÇÃO, 

ficando vedada terminantemente qualquer modificação nas especificações e 

quantidades dos serviços sem prévia autorização da mesma.  

15.10. Não realizar os serviços com indicação de características e produtos diferentes 

das especificações constantes da especificação técnica aprovada pela FISCALIZAÇÃO. 

No caso de substituição de material por similar, a CONTRATADA deverá comprovar o 

desempenho do material a ser substituído por meio de testes e ensaios previstos por 
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normas, devendo submeter previamente à FISCALIZAÇÃO para manifestação formal 

sobre a possibilidade de substituição do material.  

15.11. Apresentar informações por escrito para a FISCALIZAÇÃO, caso esta julgue 

necessário, dos locais de origem do material ou de certificados de ensaios pertinentes, 

comprovando a qualidade do material empregado na instalação dos equipamentos. Os 

ensaios e as verificações serão providenciados pela CONTRATADA e executados por 

laboratórios aprovados pela FISCALIZAÇÃO, sem que isso implique acréscimo nos 

preços contratados.  

15.12. Concluir os serviços obedecendo aos prazos registrados na ordem de serviço e 

ou Cronograma Físico-Financeiro.  

15.13. Executar testes normativos em todos os equipamentos instalados, na presença 

da FISCALIZAÇÃO. Apresentar laudo e certificado de garantia do material fornecido e 

dos serviços realizados.  

15.14. Apresentar os desenhos “as built” das modificações executadas, quando 

couber, após a conclusão de cada etapa do serviço, condição indispensável para o 

pagamento dos serviços executados.  

15.15. Refazer os serviços recusados pela FISCALIZAÇÃO e retirar do local de realização 

dos serviços o material rejeitado, em até 24 horas, a contar do término do serviço ou 

determinação da FISCALIZAÇÃO.  

15.16. Manter o local dos serviços, limpo com retirada periódica do entulho, sem que 

isso implique acréscimo nos preços contratados.  

15.17. Instalar, quando necessário, tapumes cercando todo o perímetro onde serão 

realizados os serviços, sem que isso implique acréscimo nos preços contratados.  

15.18. Manter livres de entulhos, sobras de material, material novo, equipamentos e 

ferramentas, as vias de circulação e passagens.  

15.19. Movimentar máquinas, equipamentos e outros elementos a fim de facilitar a 

execução dos serviços, com prévia autorização da FISCALIZAÇÃO, sem que isso 

implique acréscimo nos preços contratados.  

15.20. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho, danos ou prejuízos 

causados à CONTRATANTE e a terceiros.  
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15.21. Os gastos provenientes do cumprimento das obrigações determinadas neste 

Termo, no Edital e/ou no Contrato já devem estar inclusas nos orçamentos propostos, 

posto que não serão aceitos quaisquer pedidos de acréscimo nos valores registrados.  

15.22. A Contratada obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na Licitação.  

15.23. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, 

exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a 

utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre.  

15.24. Comunicar imediatamente à Contratante, a eventual alteração no endereço de 

sua sede, telefone (s), e-mail e fax para contato.  

15.25. Prestar o serviço no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato.  

15.26. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente 

em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação.  

15.27. Responsabilizar-se por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil 

ou penal, relacionada à execução do Contrato, originariamente ou vinculada por 

prevenção, conexão ou continência.  

15.28. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 

previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época 

própria, uma vez que, os seus empregados não manterão nenhum vínculo 

empregatício com a CONTRATANTE.  

15.29. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de 

acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, 

de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso 

exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente 

aos danos sofridos.  

15.30. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a 

serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor.  
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15.31. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá, além 

de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual – EPI  

15.32. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 

cumprimento do contrato.  

15.33. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.  

15.34. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja 

sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de 

pessoas ou bens de terceiros.  

15.35. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos 

respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as 

redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.  

15.36. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo 

o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.  

15.37. Obter junto ao Município ou Estado, conforme o caso, as licenças necessárias e 

demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável.  

15.38. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto 

responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, 

número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições 

meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos 

relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em 

relação ao cronograma previsto.  

15.39. Fornecer e manter, no local da realização do serviço, Diário de Obra, contendo 

os lançamentos e registros obrigatórios;  

15.40. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente 

aos trabalhos, incluindo o contrato, Caderno de Encargos, orçamentos, cronogramas, 

caderneta de ocorrências, correspondência, relatórios diários, certificados de ensaios e 

testes de materiais e serviços, protótipos e catálogos de materiais e equipamentos 

aplicados nos serviços e obras;  
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15.41. É autorizada a terceirização de atividades-meio, atividades estas que são de 

mero apoio à empresa vencedora e que envolva a contratação de serviços específicos, 

fornecimento de materiais, locação de equipamentos e contratação de profissionais, 

sendo mantida a equipe da empresa vencedora da Licitação, bem como a 

responsabilidade sobre o objeto, vedada a terceirização dos serviços objetos da 

comprovação de aptidão técnica. 

15.42. Fica vedada às empresas que vierem a ser contratadas pelos entes públicos 

locais a terceirização de qualquer produto ou serviço vinculado ao contrato público 

com pessoas jurídicas cujos sócios, administradores ou dirigentes forem cônjuges, 

companheiros, ou parentes até o terceiro grau de dirigente do órgão/entidade pública 

contratante, ou de agente público que desempenhe função na licitação ou que atue na 

fiscalização ou gestão do contrato, em atenção ao art. 14, inciso iv, art. 48, parágrafo 

único, e art. 122, §3o, da lei 14.133/2021; 

15.43. É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por 

cento) do valor total do Contrato, nas seguintes condições:  

15.44. É vedada a subcontratação das parcelas de maior relevância e valor significativo 

submetidas à prova de capacidade técnica, assim definidas no instrumento 

convocatório; 

15.45.É vedada a subcontratação de microempresas e empresas de pequeno porte e 

microempreendedor individual que tenham participado da licitação; 

15.46. A subcontratação depende de autorização prévia do contratante, a quem 

incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica 

necessários para a execução do objeto; 

15.47. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade 

integral do contratado pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a 

supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder 

perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais 

correspondentes ao objeto da subcontratação; 

15.48. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os 

dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 
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financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com 

agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na 

gestão do Contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha 

reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau. 

 

16. QUANTO AOS ASPECTOS AMBIENTAIS, CABE À CONTRATADA:  

16.1. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do 

Decreto n° 5.975, de 2006, de:  

16.1.1 manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal 

Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema 

Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; 

16.1.2 supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão 

competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;  

16.1.3 florestas plantadas; e  

16.1.4 outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do 

órgão ambiental competente. 

16.2 Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados 

em cada etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução 

Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante 

a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:  

16.2.1 Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou 

subprodutos florestais; 

16.2.2 Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador 

dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de 

Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - 

CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados 

dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso 

II, da Lei n° 6.938, de 1981, e legislação correlata; 

16.2.3 Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 

18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm#art17
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm#art17
http://www.ibama.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&legislacao=112647
http://www.ibama.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&legislacao=112647
http://www.ibama.gov.br/phocadownload/sinaflor/2018/2018-06-13-Ibama-IN-IBAMA-21-24-12-2014-SINAFLOR-DOF-compilada.pdf
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21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de 

origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença 

obrigatória; e 

16.2.4 Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução 

contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle 

próprio, o Contratado deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim 

de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do 

território estadual. 

16.3 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da 

construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações 

posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 

§§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos: 

16.4 O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às 

diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso. 

16.5 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o 

Contratado deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos 

da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos 

seguintes procedimentos: 

16.5.1 resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão 

ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros 

de resíduos classe A de preservação de material para usos futuros.  

16.5.2 resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser 

reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento 

temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem 

futura. 

16.5.3 resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 

aplicações economicamente viáveis que permitam a sua 
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reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados 

em conformidade com as normas técnicas específicas. 

16.5.4 resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): 

deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em 

conformidade com as normas técnicas específicas. 

16.6 Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos originários da 

contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, 

corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não 

licenciadas. 

16.7 Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, o Contratado comprovará, sob pena de 

multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de 

Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de 

Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 

2004. 

16.8 Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 

16.8.1 Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que 

libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na 

execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes 

admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de 

acordo com o poluente e o tipo de fonte. 

16.8.2 Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá 

ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do 

Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído 

para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos 

termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata. 

16.9 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 

19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, 
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sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo 

inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de 

preços os custos correspondentes. 

16.10 Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso 

indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de 

defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários 

ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia. 

16.11 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela 

fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam 

necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem 

aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificações. 

16.12 Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no 

projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 

órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a 

obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-

se, Licença Ambiental de Operação etc.). 

 

17. DOS PROCEDIMENTOS E ROTINAS DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO E 

MEDIÇÕES DE SERVIÇOS EXECUTADOS  

17.1. Dos Procedimentos para assinatura da ordem de serviço:  

17.1.1. Após a assinatura do contrato e antes da assinatura da ordem de 

serviço, a CONTRATADA se obrigará a entregar os seguintes documentos:  

17.1.1.1. ART's de registro da execução da obra;  

17.1.1.2. CNO da obra;  

17.1.1.3. Outras licenças que se fizerem necessárias para o início da obra, 

devido a exigências de concessionárias ou órgãos públicos.  

17.2. Dos Procedimentos para medições de serviços executados:  

17.2.1. Apresentar, periodicamente, a respectiva planilha de custo de serviços 

executados no período (boletim de medição), na qual deverão constar todos os 

serviços executados no período. A planilha será parte integrante da fatura a ser paga, 
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comprovante de regularidade fiscal junto aos órgãos da administração Federal, 

Estadual e Municipal.  

17.2.2. Posteriormente à providência indicada no subitem 17.2.1, a 

FISCALIZAÇÃO efetuará a medição dos serviços e indicará a CONTRATADA o valor dos 

serviços aprovados, quando a CONTRATADA deverá encaminhar a Nota Fiscal 

acompanhada das respectivas guias de recolhimento junto aos órgãos da 

administração Federal, Estadual e Municipal. Quando da medição final a CONTRATADA 

além do descrito neste item deverá cumprir também a exigência do item 17.2.3.  

17.2.3. A CONTRATADA deverá providenciar a atualização de todas as plantas 

em que foram efetuadas alterações do projeto original, entregando o “as built” à 

FISCALIZAÇÃO, após a conclusão dos serviços, a esta entrega fica condicionada 

liberação da última medição de serviços.  

17.2.4. A CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de 

qualquer responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, 

técnicos, subempreiteiros etc.  

 

18. CONDIÇÕES DO PAGAMENTO E MEDIÇÕES  

18.1. Os pagamentos serão efetuados com base nas medições dos serviços 

executados, de acordo com os preços unitários dos serviços fixados pelo processo 

licitatório específico, em consonância com o cronograma físico-financeiro da obra e 

cumpridas as exigências descritas nos itens 17.2.1 a 17.2.3.  

18.2. Obedecido ao cronograma físico-financeiro, o CONTRATADO solicitará ao 

CONTRATANTE a medição dos trabalhos executados. Uma vez medidos e aprovados os 

serviços pela fiscalização do contrato, o CONTRATADO apresentará nota fiscal/fatura 

de serviços para liquidação e pagamento da despesa.  

18.3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se, no ato da 

atestação, os serviços executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos não 

estiverem em perfeitas condições de funcionamento ou de acordo com as 

especificações apresentadas e aceitas. 
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18.4. O pagamento das medições dos serviços realizados e aprovados pela fiscalização 

do contrato somente ocorrerá mediante a apresentação, pelo CONTRATADO, do Diário 

de Obras devidamente preenchido até a data final do período da medição.  

18.5. O CONTRATANTE poderá deduzir da importância a pagar os valores 

correspondentes a multas ou indenizações devidas pelo CONTRATADO nos termos 

deste contrato.  

18.6. Será adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes à administração 

local relativamente ao andamento financeiro da obra.  

18.7. O pagamento à Contratada será efetuado em até 30 (trinta) dias, após o 

recebimento no Setor Competente, da nota fiscal/fatura atestada pela Fiscalização. 

Será efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados nas 

disposições determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as 

normas vigentes e acompanhadas dos documentos em vigor a seguir:  

18.7.1. Prova de regularidade relativa à seguridade social: Certidão Negativa de 

Débitos – CND, emitida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS; 

18.7.2. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço-FGTS, emitida pela Caixa Econômica Federal;  

18.7.3. Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União;  

18.7.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;  

18.7.5. Documentação comprobatória de regularidade fiscal com a Fazenda 

Estadual e Municipal;  

18.7.6. GFIP relativo ao pessoal empregado para execução do objeto, conforme 

o caso;  

18.7.7. ART do responsável técnico da obra (na primeira parcela).  

18.8. A última parcela do pagamento somente será efetuada após o recebimento 

definitivo e completo da obra, atestada pela Fiscalização, acompanhada do boletim de 

medição comprovando a conclusão da obra.  

Liquidação 
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18.9 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo 

de até 30 (trinta) dias corridos para fins de liquidação. 

18.9.1 Para efeitos de liquidação caberá ao Fiscal Administrativo e ao Gestor do 

Contrato, mensalmente, solicitar das empresas: 

18.10 Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou 

instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários 

e essenciais do documento, tais como:  

• o prazo de validade; 

• a data da emissão;  

• os dados do contrato e do órgão contratante;  

• o período respectivo de execução do contrato;  

• o valor a pagar; e  

• eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

 18.10.1 A nota fiscal deverá ser emitida de acordo com Decreto Municipal nº 608/2023, 

o qual está em conformidade com a Instrução Normativa RFB nº 1.234 de 11 de Janeiro de 

2012 e alterações posteriores; 

 18.10.2 A retenção do imposto de renda deverá ser destacada no corpo do documento 

fiscal observando os percentuais estabelecidos no citado decreto; 

 18.10.3 Caso o fornecedor seja imune, isento e/ou possua dispensa através de amparo 

legal, o mesmo deverá indicar no campo observação da nota fiscal. Na ausência de 

informação, o Departamento de Contabilidade, juntamente com a Secretaria da Fazenda, 

procederá a retenção do imposto conforme as alíquotas contidas no Anexo I da citada 

Instrução Normativa. 

18.11 Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança 

equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará 

sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o 

prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante; 

18.12 O pagamento será precedido de consulta aos sistemas que geram as Certidões 

Negativas, para comprovação de cumprimento dos requisitos de habilitação. 
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18.13 Na hipótese de irregularidade na habilitação, a contratada deverá regularizar a 

sua situação no prazo de até 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação das sanções 

contratuais e rescisão do contrato. 

18.14 O pagamento efetuado pela Autarquia Municipal de Educação não isenta a 

CONTRATADA de suas obrigações e responsabilidades.   

18.15 É vedado à contratada transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes 

do contrato. 

18.16 Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pela Autarquia 

Municipal de Educação, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, 

e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo 

pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) 

ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação das seguintes fórmulas: 

I = (TX / 100) / 365  

EM = I x N x VP, onde:  

I = Índice de atualização financeira;  

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;  

EM = Encargos moratórios;  

N = Nº de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo 

pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso. 

Forma de pagamento 

18.17 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em 

banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. 

18.18 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 

ordem bancária para pagamento. 

18.19 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 

legislação aplicável. 

18.20 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando 

houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais 

estabelecidos na legislação vigente.  O contratado regularmente optante pelo Simples 
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Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção 

tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No 

entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio 

de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na 

referida Lei Complementar. 

 

19. Sanções 

19.1 De acordo com o art. 289 do Decreto Municipal 936/2023, os contratados que 

descumprirem total ou parcialmente as normas administrativas ficarão sujeitos às 

penalidades descritas no Artigo 156º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021, quais sejam:  

I - advertência; 

II - multa; 

III - impedimento de licitar e contratar; 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.  

19.2 Na aplicação das penalidades devem ser consideradas as circunstâncias previstas 

no §1º do artigo 156, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, assim como no 

§2º do Art. 289 do Decreto Municipal 936/2023. 

 

20. Garantia da contratação  

20.1. A Contratada prestará garantia correspondente a 5% (cinco por cento) de seu 

valor total, no prazo de 10(dez) dias, contados da assinatura do contrato, observada as 

condições previstas no edital e conforme o art. 98 da Lei nº 14.133/2021. 22.2. Caso o 

valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta 

deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias, contados da solicitação do 

CONTRATANTE. 

 

21. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

21.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as 

cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, sendo que cada parte 

responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 
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21.2 A fiscalização contratual seguirá o contido no Decreto Municipal nº 936/2023. 

21.3 São indicados para fiscalização: 

Gestor: Servidor Mateus Franciscon Fernandes, Secretário de Obras, portador do CPF 

nº 087.918.899-52. 

Fiscal Administrativo: Servidora Luana Gabriella Pereira dos Santos, Assistente 

Administrativo, portador do CPF nº 080.224.278-00. 

Fiscal Técnico: Servidor Camila Sanay Matsuoca Teixeira, Engenheira Civil, portador do 

CPF nº 063.610.879-13. 

21.4. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na 

verificação da conformidade da prestação dos serviços e dos materiais e equipamentos 

empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão 

exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, 

na forma dos arts. 177 e 123 da Lei nº 14.133, de 2021.  

21.5. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o 

acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.  

21.6. A verificação da adequação da prestação contratada deverá ser realizada com 

base nos critérios previstos nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao 

instrumento convocatório a que se vincula este contrato 21.4. A fiscalização do 

contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, 

sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade 

responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade 

efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais 

previstos no artigo 125 da Lei nº 14.133/2021. 

21.7. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução 

dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que 

contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido nos projetos 

e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula 

este contrato, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais 

como: marca, qualidade e forma de uso.  
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21.8. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências 

verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 

contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 117 da Lei nº 14.133/2021.  

21.9. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade 

da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material 

inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 

com o art. 120 da Lei nº 14.133/2021.  

21.10. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente 

aos trabalhos, incluindo o contrato, Caderno de Encargos, orçamentos, cronogramas, 

caderneta de ocorrências, correspondência, relatórios diários, certificados de ensaios e 

testes de materiais e serviços, protótipos e catálogos de materiais e equipamentos 

aplicados nos serviços e obras; 

21.11. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser 

realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por 

servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas 

atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de 

trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do 

Contrato.  

21.12. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades 

assumidas pela Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e 

trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Projeto 

Básico e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme 

disposto nos artigos 137 e 138 da Lei nº 14.133/2021. 

 

22. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

22.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos 

específicos consignados no Orçamento da Superintendência de Planejamento. 

23. DAS CLÁUSULAS ANTI-FRAUDE E ANTI-CORRUPÇÃO 
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23.1 Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 

A) “Prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou 

indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de 

servidor público no processo de licitação ou na execução do contrato; 

B) “Prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o 

objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução do contrato; 

C) “Prática colusivas”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois 

ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou 

prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis 

artificiais e não competitivos; 

D) “Prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou 

indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua 

participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato. 

E)“Prática obstrutiva”: destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em 

inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes da unidade 

gestora, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de 

alegações de prática prevista na cláusula dos contratos vinculados à 

mesma, atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do 

direito da unidade gestora promover inspeção. 

23.2 Qualquer usuário ou cidadão poderá, a qualquer tempo, denunciar 

irregularidades no faturamento ou na prestação dos serviços ora contratados. 

 

24. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

24.1. Nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração aos serviços 

descritos neste Projeto Básico, devendo os custos respectivos estar incluídos nos 

preços unitários constantes da Proposta da CONTRATADA. 

24.2. Após a celebração do Contrato, não será levada em conta nenhuma reclamação 

ou solicitação, a qualquer título, de alteração dos preços constantes da proposta da 

CONTRATADA.  

24.3. As normas de segurança, constantes deste Projeto Básico não desobriga a 
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CONTRATADA do cumprimento de outras disposições legais, federais ou estaduais 

pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, ações, ou 

reclamações movidos por pessoas físicas ou jurídicas em decorrência de negligência 

nas precauções exigidas no trabalho ou da utilização de material inaceitável na 

execução dos serviços.  

24.4. A CONTRATADA deverá providenciar pessoal habilitado para a execução dos 

serviços previstos neste Projeto Básico, de acordo com as recomendações das 

Especificações Técnicas.  

24.5. A CONTRATANTE convocará a CONTRATADA, sempre que necessário, para a 

realização de serviços eventuais. Tais serviços deverão ser executados por profissionais 

qualificados e especializados, sob acompanhamento e orientação do encarregado da 

CONTRATADA.  

24.6. A qualquer tempo, a CONTRATANTE poderá solicitar a substituição de qualquer 

profissional da equipe técnica da CONTRATADA, desde que entenda benéfica ao 

desenvolvimento dos trabalhos.  

24.7. Nenhuma modificação poderá ser feita nas especificações dos serviços sem 

autorização expressa da FISCALIZAÇÃO.  

24.8. Os produtos indicados nas especificações de materiais apresentadas pela 

CONTRATADA somente admitirão similares se devidamente comprovado seu 

desempenho mediante testes e ensaios previstos por normas, e desde que 

previamente aceitos pela FISCALIZAÇÃO.  

24.9. Se julgar necessário, a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar à CONTRATADA a 

apresentação de informações, por escrito, dos locais de origem do material ou de 

certificados de ensaios pertinentes, comprovando a qualidade do material empregado 

nas instalações. Os ensaios e as verificações serão providenciados pela CONTRATADA e 

executados por laboratórios aprovados pela FISCALIZAÇÃO.  

24.10. A paralisação das obras por um período igual ou superior a quinze dias 

consecutivos, sem a prévia comunicação e aprovação da FISCALIZAÇÃO, caracterizara o 

abandono da obra e ensejara à CONTRATADA, penalidade que, a critério, da 

CONTRATANTE, poderá ser inclusive o cancelamento do contrato, sem prejuízo de 
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outras sanções previstas na lei.  

24.11. Estarão à disposição das licitantes, no Portal da Transparência, os projetos 

referentes ao objeto, para consulta e avaliação do grau de complexidade dos serviços. 

 

25. DOS ANEXOS  

25.1. São partes integrantes deste Projeto Básico os seguintes anexos:  

25.1.1. Anexo I – Planilha Orçamentária; 

25.1.2. Anexo II – Cronograma Físico-Financeiro; 

25.1.3. Anexo III – Composições de custos unitários; 

25.1.4. Anexo IV – Cotações; 

25.1.5. Anexo V – Memorial Descritivo e Cálculo; 

25.1.6. Anexo VI – BDI; 

25.1.7. Anexo VII – Projeto 

 

Município de Apucarana, 17 de Dezembro de 2025. 

 

 

Luana Gabriella Pereira dos Santos  

Fiscal Administrativo do Contrato 

 Camila Sanay Matsuoca Teixeira 

Fiscal Técnico do Contrato 

CREA/PR 161.627/D 

 

 

Mateus Franciscon Fernandes  

CREA PR 144.447/D 

Secretário Municipal de Obras 

Gestor do Contrato 
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PREÇOS DESONERADOS   MUNICÍPIO DE APUCARANA - ESTADO DO PARANÁ 

      
 

                  

S SINTÉTICO SINAPI-PR   
 

  OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA COMUNIDADE DO PINHALZINHO   ESTATÍSTICA 
  

  

CP COMPOSIÇÃO SINAPI-PR 
 

  ENDEREÇO: COMUNIDADE RURAL DO PINHALZINHO, APUCARANA/PR   ÁREA (m²): 1,00 
  

  

M MERCADO   
 

  TIPO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA    BDI: 1,3419 
  

  

O ORSE   
 

  REFERÊNCIA: SINAPI (SETEMBRO/2025) - PREÇO DESONERADO - PARANÁ     
  

  

      
 

                  

REF. CÓDIGOS 
VALOR SEM 

BDI  
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANTIDADE 

VALOR UNIT 
COM BDI 

PARCIAL TOTAL % 

      
 

01. COMUNIDADE - PINHALZINHO               

     -  
 

1.1 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE PERMANENTE             

S 93.572  R$   7.064,34  
 

1.1.1 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 2,00  R$     9.479,31   R$   18.958,62    11,7750% 

            SUBTOTAL 1.1         18.958,62   

      
 

1.2 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA             

      
 

1.2.1 Alocar materiais em propriedade privada pré acordada com proprietário             

CP CP.PLACA  R$      469,50  
 

1.2.2 
PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N.22, ADESIVADA, DE 3M X 1,50 M - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

M² 4,50  R$       630,00   R$    2.835,00    1,7608% 

O 04657/ORSE  R$   1.600,00  
 

1.2.3  Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022 MÊS 2,00  R$     2.146,97   R$    4.293,94    2,6669% 

I 34723  R$      924,00  
 

1.2.4 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 4,00  R$     1.239,87   R$    4.959,48    3,0803% 

S 103695  R$        107,53  
 

1.2.5 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM 
SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 

UN 2,00  R$        144,29   R$        288,58    0,1792% 

CP CP.SINALIZAÇÃO ZEBRADA  R$           9,50  
 

1.2.6 INSTALAÇÃO DE FITA DE ISOLAMENTO ZEBRADA COM PONTALETE M 100,00  R$           12,75   R$      1.275,00    0,7919% 

            SUBTOTAL 1.2         13.652,00   

      
 

1.3 TUBULAÇÃO DE RECALQUE - PROLONGAMENTO DA EXISTENTE:             

S 106105  R$        28,62  
 

1.3.1 
ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA 
ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024 

M 100,00  R$         38,40   R$    3.840,00    2,3850% 

S 103.996  R$        39,46  
 

1.3.2 
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 10,00  R$          52,95   R$        529,50    0,3289% 

S 103.987  R$        26,46  
 

1.3.3 
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 2,00  R$           35,51   R$           71,02    0,0441% 
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S 102279  R$            7,14  
 

1.3.4 
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 

M3 38,00  R$            9,58   R$       364,04    0,2261% 

S 104735  R$          12,19  
 

1.3.5 
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 
RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM 
SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 

M3 38,00  R$          16,36   R$        621,68    0,3861% 

            SUBTOTAL 1.3         5.426,24   

      
 

1.4 TUBULAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO             

S 106105  R$        28,62  
 

1.4.1 
ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA 
ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024 

M 2.038,30  R$         38,40   R$   78.270,72    48,6131% 

S 103.996  R$        39,46  
 

1.4.2 
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 10,00  R$          52,95   R$        529,50    0,3289% 

S 103.987  R$        26,46  
 

1.4.3 
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 5,00  R$           35,51   R$          177,55    0,1103% 

S 103.986  R$         29,95  
 

1.4.4 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 3,00  R$          40,19   R$         120,57    0,0749% 

S 102279  R$            7,14  
 

1.4.5 
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 

M3 774,56  R$            9,58   R$    7.420,28    4,6087% 

S 104735  R$          12,19  
 

1.4.6 
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 
RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM 
SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 

M3 774,56  R$          16,36   R$    12.671,80    7,8703% 

S 94694  R$         25,60  
 

1.4.7 
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

UN 6,00  R$          34,35   R$        206,10    0,1280% 

SICRO 5915012  R$            2,18  
 

1.4.8 
Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - 
rodovia em leito natural 

tkm 200,00  R$            2,93   R$        586,00    0,3640% 

CP CP.REGISTROMANOBRA  R$        188,21  
 

1.4.9 REGISTRO DE MANOBRA UN 1,00  R$        252,55   R$         252,55    0,1569% 

I 21015  R$        115,89  
 

1.4.10 
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"), E = 3,35 MM, *7,32* 
KG/M (NBR 5580) 

M 30,00  R$          155,51   R$    4.665,30    2,8976% 

CP CP.REGISTRODESCARGA  R$       231,06  
 

1.4.11 REGISTRO DE DESCARGA UN 2,00  R$        310,05   R$        620,10    0,3851% 

            SUBTOTAL 1.4         105.520,47   

     -  
 

1.5 TOMADA DE ÁGUA- USUÁRIO (25 ECONOMIAS) :             

CP CP.COLAR50PVC  R$         19,26  
 

1.5.1 
COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 50 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 25,00  R$          25,84   R$       646,00    0,4012% 

CP CP.TEDESERVICO  R$        64,24  
 

1.5.2 
TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBOS EM PEAD/PVC, 60 X 20MM - 
LIGACAO PREDIAL DE AGUA 

UN 25,00  R$         86,20   R$      2.155,00    1,3384% 
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S 104.044  R$            9,17  
 

1.5.3 
ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA. AF_06/2022 

UN 25,00  R$          12,30   R$        307,50    0,1910% 

S 104.060  R$           9,09  
 

1.5.4 TUBO, PEAD, PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 M 250,00  R$          12,20   R$    3.050,00    1,8943% 

CP CP.JOELHOROSC3/4"  R$          10,97  
 

1.5.5 
JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 100,00  R$           14,72   R$     1.472,00    0,9142% 

CP CP.TUBOPVCROSC3/4"  R$          12,55  
 

1.5.6 TUBO PVC ROSCÁVEL 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 25,00  R$          16,84   R$        421,00    0,2615% 

S 103.046  R$          25,01  
 

1.5.7 
REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 25,00  R$          33,56   R$       839,00    0,5211% 

S 95.675  R$       179,86  
 

1.5.8 HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 UN 25,00  R$        241,35   R$     6.033,75    3,7475% 

CP CP.PLUGROSCAVEL  R$            6,31  
 

1.5.9 PLUG PVC ROSCAVEL 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 25,00  R$            8,47   R$          211,75    0,1315% 

S 102279  R$            7,14  
 

1.5.10 
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 

M3 80,00  R$            9,58   R$        766,40    0,4760% 

S 104735  R$          12,19  
 

1.5.11 
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 
RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM 
SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 

M3 80,00  R$          16,36   R$     1.308,80    0,8129% 

            SUBTOTAL 1.5         17.211,20   

      
 

1.6 RÁDIO COMANDO             

CP CP.MÃO DE OBRA RÁDIO  R$        178,14  
 

1.6.1 MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DO RÁDIO COMANDO UNID. 1,00  R$       239,04   R$       239,04    0,1485% 

            SUBTOTAL 1.6         239,04   

      
 

  
TOTAL 

        
######## 

1,00000 

  
           

  

  
     

APUCARANA, 15 DE DEZEMBRO DE 2025 
     

  

  
           

  

  
           

  

  
           

  

  
           

  

  
     

Engª Civil Camila Sanay Matsuoca Teixeira 
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Quadro de Composição do BDI BDI 
  

  

FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - CNPJ: 30.507.183/0001-05 
  

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA COMUNIDADE DO PINHALZINHO 

  

    

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00% 

De acordo com a LEI 10/2025, a partir de 27 de fevereiro de 2025 o ISS municipal para serviços de engenharia serão de 5% 

  

  

  

  Siglas % Adotado 

Administração Central AC 4,93% 

Seguro e Garantia SG 0,49% 

Risco R 1,39% 

Despesas Financeiras DF 0,99% 

Lucro L 8,04% 

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%) CP 3,65% 

Tributos (ISS, variável de acordo com o município) ISS 5,00% 

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) CPRB 4,50% 

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) BDI PAD 27,58% 

BDI COM desoneração BDI DES 34,19% 
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Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula: 

  

  

BDI = 
(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) 

 - 1 

 

(1-CP-ISS-CRPB) 

 
  

  

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública. 

  

Observações:   

  

  

 APUCARANA - PR   

 

15/12/2025 

Local 
 

Data   
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  CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO               

Município: APUCARANA Local: Comunidade do Pinhazinho       

Projeto: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA   

 

      Data ###### 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO         Valor Total   161.007,57  100,00% 

GRUPO SERVIÇOS   N NÚMERO DE ETAPAS (%) Nº DE TOTAL % S/ 

ITEM     2 1 2 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL 

      60 30 30       

1.1 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE PERMANENTE % 50,00% 50,00% 2    18.958,62  11,77% 

1.2 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA   % 61,44% 38,56% 2    13.652,00  8,48% 

1.3 TUBULAÇÃO DE RECALQUE - PROLONGAMENTO DA EXISTENTE: % 100,00% 0,00% 1     5.426,24  3,37% 

1.4 TUBULAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO   % 49,65% 50,47% 2   105.520,47  65,54% 

1.5 TOMADA DE ÁGUA- USUÁRIO (25 ECONOMIAS) : % 0,00% 90,78% 1     17.211,20  10,69% 

1.6 RÁDIO COMANDO   % 0,00% 1,26% 1        239,04  0,15% 

                  

    TOTAIS          161.007,57         1,00  

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS 

ITEM SERVIÇOS     ETAPAS  ( R$ ) Nº DE TOTAL % S/ 

      R$ 1 2 ETAPAS ITEM ITEM 

1T ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE PERMANENTE   R$              9.479,31                   9.479,31  2           18.958,62  11,77% 

2T INSTALAÇÃO PROVISÓRIA   R$              8.387,79                   5.264,21  2           13.652,00  8,48% 

3T 
TUBULAÇÃO DE RECALQUE - PROLONGAMENTO DA 
EXISTENTE: 

  R$             5.426,24    1            5.426,24  3,37% 

4T TUBULAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO   R$            52.323,91                 53.196,56  2        105.392,90  65,46% 

5T TOMADA DE ÁGUA- USUÁRIO (25 ECONOMIAS) :   R$                    17.211,20  1           16.978,70  10,55% 
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6T RÁDIO COMANDO   R$                      239,04  1               239,04  0,15% 

                  

T TOTAIS   R$             75.617,25                85.390,32            161.007,57    

                  

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO     R$             75.617,25                85.390,32            161.007,57  100,00% 

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %     R$ 46,97% 53,03%       

MENSAL ACUMULADO PREVISTO 
EM % 

    R$ 46,97% 100,00%       

 


