

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES NO FECHAMENTO EM ALAMBRADO DO CAMPO SUÍÇO DO GINÁSIO EROS BOSCARDIN TORRES**

| ITEM | ETAPA                 | SUBETAPA | BASE   | CODIGO | DESCRICAO  | UNID | QUANTIDADE | CUSTO DIRETO UNIT. (R\$) | CUSTO DIRETO TOTAL (R\$) | BDI ITEM | PRECO UNIT. C/ BDI (R\$) | PRECO TOTAL C/ BDI (R\$) | FONTE EFETIVA | STATUS |
|------|-----------------------|----------|--------|--------|--|------|------------|--------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------|
| 1    | SERVIÇOS PRELIMINARES |          |        |        |  |      |            |                          |                          |          |                          |                          | R\$ 2.645,85  |        |
| 1.1  | 1                     |          | AUTO   | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS   | M2   | 4,5000     | R\$ 475,95               | R\$ 2.141,78             | 23,54%   | R\$ 587,97               | R\$ 2.645,85             | SINAPI        | ATIVO  |
| 2    | SERVIÇOS DE REFORMA   |          |        |        |  |      |            |                          |                          |          |                          |                          | R\$ 59.990,13 |        |
| 2.1  | 2                     |          | MANUAL | COMP01 | EXECUÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE FECHAMENTO EM ALAMBRADO, INCLUSIVE TROCA DE PILARES DANIFICADOS, ENRIJECIMENTO DE PILARES EXISTENTES, TROCA DE TELA DE ALAMBRADO E RESTAURAÇÃO DE PORTÃO METÁLICO EXISTENTE | UN   | 1,0000     | R\$ 48.561,05            | R\$ 48.561,05            | 23,54%   | R\$ 59.990,13            | R\$ 59.990,13            | MANUAL        | ATIVO  |
| 3    | LIMPEZA FINAL DE OBRA |          |        |        |  |      |            |                          |                          |          |                          |                          | R\$ 867,07    |        |
| 3.1  | 4                     |          | MANUAL | COMP02 | LIMPEZA FINAL DE OBRA, CONSIDERANDO A REMOÇÃO DE ENTULHOS PROVENIENTES DA OBRA E DESTINAÇÃO FINAL  | UN   | 1,0000     | R\$ 701,88               | R\$ 701,88               | 23,54%   | R\$ 867,07               | R\$ 867,07               | MANUAL        | ATIVO  |
|      |                       |          |        |        |  |      |            |                          |                          |          | TOTAL DOS SERVIÇOS       |                          | R\$ 63.503,05 |        |

Cambira, 26 de maio de 2026.

Julio Cesar Sapatini  
Secretario de Obras e Urbanismo  
Secretaria de Obras e Urbanismo  
Prefeitura Municipal

Gisele Genovesi  
Engenheira Civil CREA-PR 185.227/D  
Secretaria de Obras e Urbanismo  
Prefeitura Municipal