

TRECHO - Pavimentação e Recape Asfáltico da Avenida Guadalajara											
GUAPIRAMA/PR											
DER/PR - Agosto/2025 (com desoneração)											
Prazo de execução - mês/meses											10,00
Horas globais/ mês trabalháveis											182,49
Número viagem/mês											1,00
MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MO ALOJADA	QUANTIDADE ADM LOCAL	QUANTIDADE HORAS PROJETO	QUANTIDADE	Nº VIAGENS	EFETIVO A SER MOBILIZADO	TIPO DE TRANSPORTE	CUSTO DO TRANSPORTE	CUSTO DE MOBILIZAÇÃO
MO001	Engenheiro Chefe	mês	0			0,00					
MO002	Engenheiro Pleno	mês	0			0,00					
MO003	Engenheiro Auxiliar	mês	0	1,0000		1,00					
MO004	Técnico Nível Médio Estradas	mês	0	1,0000		1,00					
MO005	Desenhista	mês	0			0,00					
MO006	Engenheiro em Meio Ambiente	mês	0			0,00					
MO007	Técnico Especializado	mês	0			0,00					
MO008	Engenheiro de Segurança do Trabalho	mês	0			0,00					
MO009	Médico de Segurança do Trabalho	mês	0			0,00					
MO010	Técnico de Segurança do Trabalho	mês	0			0,00					
MO011	Topógrafo	mês	0			0,00					
MO012	Auxiliar de Topografia	mês	0	1,0000		1,00					
MO013	Laboratorista	mês	0	1,0000		1,00					
MO014	Auxiliar de Laboratorista	mês	0			0,00					
MO015	Encarregado Geral	mês	0	1,0000		1,00					
MO016	Encarregado Especializado	mês	0			0,00					
MO017	Apontador	mês	0			0,00					
MO018	Motorista de veículo leve	mês	0			0,00					
MO019	Encarregado Administrativo	mês	0			0,00					
MO020	Auxiliar Administrativo	mês	0			0,00					
MO021	Almoxarife/Comprador	mês	0			0,00					
MO022	Recepcionista/ Telefonista	mês	0			0,00					
MO023	Faxineira	mês	0			0,00					
MO024	Vigia Diurno	mês	0			0,00					
MO025	Vigia Noturno	mês	0			0,00					
MO026	Servente	mês	0			0,00					
MO027	Eletricista	mês	0			0,00					
MO028	Carpinteiro	mês	0			0,00					
200230	Armador	hora	0		1.815,5373	1,00					
210040	Blaster	hora	0		0,0000	0,00					
200110	Calceteiro	hora	0		0,0000	0,00					
200210	Cancheiro	hora	0		0,0000	0,00					
200240	Carpinteiro	hora	0		1.472,0080	1,00					
200311	Classificador de madeira	hora	0		0,0000	0,00					
210150	Eletricista	hora	0		0,0000	0,00					
200150	Equipe Carreta Perfuração	hora	0		0,0000	0,00					
200100	Equipe Conjunto de Britagem	hora	0		0,0000	0,00					
200000	Equipe Usina Asfalto	hora	0		110,3240	5,00					
200070	Equipe Usina Solos B. Graduada	hora	0		83,7467	3,00					
200080	Equipe Usina Solos c/dosador asfalto	hora	0		0,0000	0,00					
200090	Equipe Usina Solos c/dosador cimento	hora	0		0,0000	0,00					
200200	Marroeiro	hora	0		0,0000	0,00					
200060	Marteleteiro	hora	0		0,0000	0,00					
200290	Montador	hora	0		0,0000	0,00					
200170	Motorista transp. asfalto	hora	0		138,7875	1,00					

TRECHO - Pavimentação e Recape Asfáltico da Avenida Guadalajara											
GUAPIRAMA/PR											
DER/PR - Agosto/2025 (com desoneração)											
200140	Motorista veículo leve	hora	0		0,0000	0,00					
200180	Motorista veículo médio	hora	0		42,5812	1,00					
210020	Motorista veículo pesado	hora	0		4.018,5154	3,00					
200120	Operador da leve	hora	0		1.627,1084	1,00					
210050	Operador da pesada	hora	0		1.291,0994	1,00					
200160	Operador de equipamentos manuais	hora	0		651,5256	1,00					
200260	Pedreiro	hora	0		2.856,0838	2,00					
200270	Pintor	hora	0		2,4047	1,00					
210070	Pré-marcador (Sinalização)	hora	0		0,0000	0,00					
210090	Serralheiro	hora	0		6,0000	1,00					
200130	Servente	hora	0		30.297,7441	17,00					
200280	Soldador	hora	0		0,0000	0,00					
210060	Técnico de Campo I	hora	0		2.012,8244	2,00					
200250	Técnico de Campo III	hora	0		57,0882	1,00					
210080	Topógrafo	hora	0		3,9527	1,00					
CUSTO FINAL DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - PESSOAL											
A cada mobilização corresponderá uma desmobilização. O cálculo do custo da desmobilização será igual ao da mobilização											
TOTAIS				5				43			
				ADM LOCAL				SERVIÇOS OBRA			
								48			
								GERAL			

(assinado e datado eletronicamente)

José Augusto Davanço