

TRECHO - Recape e Pavimentação Asfáltica da Rua 27 de Dezembro											
Campo Mourão/PR											
DER/PR - Agosto/2025 (sem desoneração)											
Prazo de execução - mês/meses											10,00
Horas globais/ mês trabalháveis											182,49
Número viagem/mês											1,00
MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MO ALOJADA	QUANTIDADE ADM LOCAL	QUANTIDADE HORAS PROJETO	QUANTIDADE	Nº VIAGENS	EFETIVO A SER MOBILIZADO	TIPO DE TRANSPORTE	CUSTO DO TRANSPORTE	CUSTO DE MOBILIZAÇÃO
MO001	Engenheiro Chefe	mês	0			0,00					
MO002	Engenheiro Pleno	mês	0			0,00					
MO003	Engenheiro Auxiliar	mês	0	1,0000		1,00					
MO004	Técnico Nível Médio Estradas	mês	0	1,0000		1,00					
MO005	Desenhista	mês	0			0,00					
MO006	Engenheiro em Meio Ambiente	mês	0			0,00					
MO007	Técnico Especializado	mês	0			0,00					
MO008	Engenheiro de Segurança do Trabalho	mês	0			0,00					
MO009	Médico de Segurança do Trabalho	mês	0			0,00					
MO010	Técnico de Segurança do Trabalho	mês	0			0,00					
MO011	Topógrafo	mês	0			0,00					
MO012	Auxiliar de Topografia	mês	0	1,0000		1,00					
MO013	Laboratorista	mês	0	1,0000		1,00					
MO014	Auxiliar de Laboratorista	mês	0			0,00					
MO015	Encarregado Geral	mês	0	1,0000		1,00					
MO016	Encarregado Especializado	mês	0			0,00					
MO017	Apontador	mês	0			0,00					
MO018	Motorista de veículo leve	mês	0			0,00					
MO019	Encarregado Administrativo	mês	0			0,00					
MO020	Auxiliar Administrativo	mês	0			0,00					
MO021	Almoxarife/Comprador	mês	0			0,00					
MO022	Recepcionista/ Telefonista	mês	0			0,00					
MO023	Faxineira	mês	0			0,00					
MO024	Vigia Diurno	mês	0			0,00					
MO025	Vigia Noturno	mês	0			0,00					
MO026	Servente	mês	0			0,00					
MO027	Eletricista	mês	0			0,00					
MO028	Carpinteiro	mês	0			0,00					
200230	Armador	hora	0		1.815,5373	1,00					
210040	Blaster	hora	0		0,0000	0,00					
200110	Calceteiro	hora	0		0,0000	0,00					
200210	Cancheiro	hora	0		0,0000	0,00					
200240	Carpinteiro	hora	0		1.472,0080	1,00					
200311	Classificador de madeira	hora	0		0,0000	0,00					
210150	Eletricista	hora	0		0,0000	0,00					
200150	Equipe Carreta Perfuração	hora	0		0,0000	0,00					
200100	Equipe Conjunto de Britagem	hora	0		0,0000	0,00					
200000	Equipe Usina Asfalto	hora	0		110,3240	5,00					
200070	Equipe Usina Solos B. Graduada	hora	0		83,7467	3,00					
200080	Equipe Usina Solos c/dosador asfalto	hora	0		0,0000	0,00					
200090	Equipe Usina Solos c/dosador cimento	hora	0		0,0000	0,00					
200200	Marroeiro	hora	0		0,0000	0,00					
200060	Marteleteiro	hora	0		0,0000	0,00					
200290	Montador	hora	0		0,0000	0,00					
200140	Motorista transp. asfalto	hora	0		138,7875	1,00					
200140	Motorista veículo leve	hora	0		0,0000	0,00					

TRECHO - Recape e Pavimentação Asfáltica da Rua 27 de Dezembro										
Campo Mourão/PR										
DER/PR - Agosto/2025 (sem desoneração)										
200180	Motorista veículo médio	hora	0		42,5812	1,00				
210020	Motorista veículo pesado	hora	0		4.018,5154	3,00				
200120	Operador da leve	hora	0		1.627,1084	1,00				
210050	Operador da pesada	hora	0		1.291,0994	1,00				
200160	Operador de equipamentos manuais	hora	0		651,5256	1,00				
200260	Pedreiro	hora	0		2.856,0838	2,00				
200270	Pintor	hora	0		2,4047	1,00				
210070	Pré-marcador (Sinalização)	hora	0		0,0000	0,00				
210090	Serralheiro	hora	0		6,0000	1,00				
200130	Servente	hora	0		30.297,7441	17,00				
200280	Soldador	hora	0		0,0000	0,00				
210060	Técnico de Campo I	hora	0		2.012,8244	2,00				
200250	Técnico de Campo III	hora	0		57,0882	1,00				
210080	Topógrafo	hora	0		3,9527	1,00				
CUSTO FINAL DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - PESSOAL										
A cada mobilização corresponderá uma desmobilização. O cálculo do custo da desmobilização será igual ao da mobilização										

TOTAIS

5

ADM LOCAL

43

SERVIÇOS OBRA

48

GERAL

CAPACIDADE

16

00

Veículo(s) com capacidade de 16 passageiros

30

00

Veículo(s) com capacidade de 30 passageiros

40

00

Veículo(s) com capacidade de 40 passageiros

=>75% do total de colaboradores

SERVIÇOS OBRA

33

00