PREFEITURA MUNICIPAL DAE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EDITAL DE CONCORRENCIA PRESENCIAL N°01/2026
Processo Administrativo n° 88/2026

O MUNICIPIO de Santo Anténio do Sudoeste, torna plblico que, as 09;00 horas do dia 25 de
fevereiro do ano de 2026, realizara licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma
PRESENCIAL, sob regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, do tipo MENOR
PRECO, modo de disputa ABERTO, nos termos do art. 27 da Constituicdo do Estado do
Parand, da Lei Complementar Federal n. ° 123/2006; da Lei Federal n. °© 14.133/2021, assim
como pelas disposicdes deste Edital e seus anexos.

1. DO OBJETO, VALOR MAXIMO, CRI'[ERIO DE JULGAMENTO, DOTACAO
ORCAMENTARIA, REGIME DE EXECUCAO

DO OBJETO
1.1 A presente licitacdo tem por objeto a execucdo, sob regime de empreitada por preco
global, tipo menor preco, da (s) seguinte (s) obra (s):

Local: Estrada Rural Santa Izabel - KM10 - Nova Riqueza - KM 13Municipio de Santo
Antonio do Sudoeste - PR;

Objeto: Pavimentacdo de Estrada Rural em CBUQ, 60.186,00 m2, incluindo os servigos
preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, sinalizacdo de
transito e ensaios tecnoldgicos.

Trechos:

- - ESTRADA RURAL com inicio no KM 10 nas coordenadas UTM
(x=235952,00;,y=7115000,00) e final no KM 13 nas coordenadas UTM
(x=243611,00;y=7112803,00).

Area Pavimentada: 60.186 m?

Colocacao de placas de comunicacdo visual.

Prazo de execucéo: 330 (trezentos e trinta) dias;

Patrimonio liquido minimo: R$ 1.449.729,20 (um milhdo, quatrocentos e quarenta e nove
mil, setecentos e vinte e nove reais e vinte centavos).

Valor maximo da licitagdo: R$ 14.497.292,08 (quatorze milhdes, quatrocentos e noventa e
sete mil, duzentos e noventa e dois reais e 0ito centavos).
A obra devera ser executada em conformidade com o projeto, especificacdes técnicas,
memoriais e demais documentos.
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1.2 Entende-se por obra semelhante a que apresenta complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior a:

| Pavimentag&o em Concreto Betuminoso Usinado & Quente (CBUQ) \

VALOR MAXIMO DA CONCORRENCIA

1.3 O preco maximo admitido para execucdo da obra é de R$ 14.497.292,08 (quatorze
milhdes, quatrocentos e noventa e sete mil, duzentos e noventa e dois reais e oito centavos),
sendo 63,54% referente aos materiais e 36,46% referente a méo de obra, conforme planilha
orcamentaria de referéncia (Anexo XVI).



1.3.1 Néo serdo aceitas propostas com valor superior ao preco maximo admitido para a
licitacdo.

1.3.2 O BDI, que incidira sobre o valor global de referéncia, devera ser apresentado a parte,
com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua composi¢do, conforme Modelo de
Planilha para Calculo do BDI (Anexo VI).

1.3.3 O BDI Referencial utilizado para estabelecer o preco méaximo é dado conforme Anexo
VII.

1.3.4 Caso o licitante ndo apresente a composicdo do BDI, conforme itens acima, considerar-
se-a que adotou o BDI Referencial constante do Anexo VII deste Edital.

1.3.5 Os encargos sociais (ES) sobre os custos da mao de obra utilizadas como referéncia séo
0s constantes da Planilha do Anexo V.

CRITERIO DE JULGAMENTO

1.4 O critério de julgamento adotado ser& do tipo MENOR PRECO, considerado o menor
dispéndio para a Administracdo, nos termos do art. 34 da Lei n® 14.133/2021, e observadas as
exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificacdes do objeto.

RECURSOS
1.5 As despesas com a execucdo do(s) objeto(s) licitado(s) serdo financiadas com recursos
Tesouro do Estado.

REGIME DE EXECUCAO

1.6 Os servigos deverdo ser iniciados no maximo até 21 (vinte e um) dias contados a partir
da data da assinatura, citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diario Oficial
para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em conformidade com
0 prazo estabelecido no paragrafo Gnico do art. 176 da Lei Federal 14.133/21.

1.6.1 A presente contratacdo adotara como regime de execucdo a Empreitada por Preco
Global.

1.6.2 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for
concluido no periodo firmado no contrato, respeitadas as disposi¢des contidas no art. 111 da
Lei Federal n.° 14.133/2021.

2. DA REALIZACAO DA CONCORRENCIA E DA IMPUGNACAO AO EDITAL E
DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

2.1 A Concorréncia presencial sera conduzida por Agente de Contratacdo, o qual terd, dentre
outras, as seguintes atribuicdes: coordenar o processo licitatorio; receber, examinar e decidir
as impugnacdes e consultas ao edital, apoiado pela equipe responsavel pela sua elaboracao;
conduzir a sessdo publica; verificar a conformidade da proposta com o0s requisitos
estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condigdes de
habilitacdo; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando a autoridade competente
guando mantiver sua decisdo; indicar o vencedor do certame; conduzir os trabalhos da equipe
de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruido a autoridade responsavel pela
adjudicacdo e propor a homologacéo.

2.2 O inteiro teor do Edital podera ser obtido no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas —
PNCP, no sitio eletrénico da prefeitura ww.pmsas.pr.gov.br, bem como ser examinado,
juntamente com seus respectivos modelos, adendos e anexos, no endere¢co mencionado no



preambulo, em horario comercial, ou solicitado por meio do e-mail
licitacaol@omsas.pr.gov.br.

2.3 O licitador ndo assume responsabilidade com a proposta da proponente que ndo recebeu
este edital, seus modelos e anexos diretamente do licitador. Neste caso, ndo serdo aceitos
protestos ou reclamacgdes de empresas em relacdo a tais documentos, principalmente no
concernente ao item 2.6.

2.4 Pedidos de informac6es, esclarecimentos e impugnacdes relativos ao edital, seus modelos,
adendos e anexos poderdo ser apresentados ao Agente de Contratacdo, por escrito até 03
(trés) dias Uteis antes da data de abertura do certame, sendo que as respostas serdo divulgadas
no sitio eletrénico oficial, no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao dltimo dia util
anterior a data da abertura do certame, sem identificar a proponente que deu origem a
consulta.

2.5 A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo € medida excepcional e deverad ser
motivada pelo Agente de Contratacdo, nos autos do processo de licitacao.

2.6 A qualquer tempo, antes da data limite para o recebimento das propostas, 0 Municipio
poderd, por sua propria iniciativa ou como consequéncia de algum esclarecimento solicitado
ou impugnacdo formulada, por uma possivel proponente, alterar os termos do Edital, com
anuéncia expressa do PARANACIDADE, mediante a emissédo de um adendo.

2.7 Nos casos em que a alteracdo do Edital importe modificacdo das propostas, 0 Municipio
prorrogara o prazo de abertura do certame.

3. DA PARTICIPACAO NA CONCORRENCIA

3.1 Poderdo participar da presente licitacdo empresas, brasileiras ou estrangeiras, devidamente
constituidas, que possuam objeto social pertinente e compativel ao licitado, e que atendam
todas as exigéncias deste Edital e de seus anexos.

3.2 Credenciamento:

3.2.1 Na data e hora definidas para abertura da sessdo publica, o representante da proponente
que quiser participar ativamente da sessdo, se ndo for membro integrante da diretoria da
entidade (com poderes legais para representar a proponente), devera apresentar ao Agente de
Contratacdo a credencial (ANEXO XVII) com firma reconhecida, ou por meio de procuracao
passada em cartério. A credencial é documento avulso e ndo deve estar inserida em
nenhum dos envelopes.

3.2.2 Uma mesma pessoa ndo podera representar mais de uma proponente.

3.2.3 A ndo apresentacdo dos documentos para o credenciamento ndo inabilitara o licitante,
porém o impedira de ofertar lances verbais, lavrando-se, em ata, o impedimento.

3.3 Consorcio:

Poderdo participar desta Concorréncia empresas reunidas em consoércio, de modo a permitir
gue as empresas especializadas somem esfor¢cos e conhecimento técnico para a correta
execucédo do objeto.

3.3.1 Tratando-se de licitantes reunidos em consorcio, serdo observadas as seguintes
exigéncias:

3.3.1.1 A empresa lider devera ser nacional e de maior participagdo no Consorcio. No caso de
participacOes iguais, a lider devera ser a consorciada de maior Capital Social,

3.3.1.2 A empresa consorciada ndo podera participar da mesma licitacdo isoladamente ou em
outra formag&o de consorcio;

3.3.1.3 No caso de consorcio entre empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranga cabera
obrigatoriamente a empresa brasileira, respeitada a alinea “f”, do subitem a seguir;



3.3.1.4 A constituicdo do Consorcio sera feita por Comprovacéo do compromisso, publico ou
particular, de constituicdo do Consdrcio, subscrito pelos consorciados, incluindo os seguintes
itens:

a) Designacao do Consorcio e sua composi¢ao;

b) Finalidade do Consorcio;

c) Prazo de duragcdo do Consorcio, que deve coincidir, no minimo, com o prazo contratual,
acrescido de 03 (trés) meses, bem como o endereco do Consorcio e o foro competente para
dirimir eventuais demandas entre as partes;

d) Definicdo das obrigacdes e responsabilidades de cada consorciada e das prestacdes
especificas (participacdo em percentual do valor total), em relacdo ao objeto da licitacao;

e) Compromisso expresso de que cada consorciado respondera por todos os atos do consorcio,
sendo obrigatdria a assinatura do contrato com o Municipio contratante por todos o0s
consorciados;

f) Indicacdo da empresa lider, responsavel pelo consorcio, que sera sua Unica representante
perante 0 Municipio contratante, com quem, por meio da pessoa do seu representante legal,
serdo mantidos todos os entendimentos relativos a licitacdo e ao contrato, devendo atender as
condicdes de lideranca fixadas no edital;

g) Designacéo do representante legal do consorcio;

h) Compromisso das consorciadas de que ndo terdo a sua constituicdo ou composicao
alteradas ou modificadas, sem a prévia e expressa anuéncia do Municipio contratante, até o
cumprimento do objeto da licitacdo, mediante termo de recebimento, observado o prazo de
duracdo do consorcio, definido na alinea “c”, supra;

i) Compromisso expresso das consorciadas de que apresentardo, antes da assinatura do
eventual termo do contrato decorrente da licitagcdo, o instrumento de constituicdo do
consorcio, arquivado no registro do comércio local de sua sede ou o registro no cartorio de
Titulos e Documentos, conforme a natureza das pessoas consorciadas;

j) Que cada consorciado apresente a documentacao relacionada no item DA HABILITACAO
deste edital, e suas subdivisfes, admitindo-se, para efeito de qualificacdo técnica, o somatdrio
dos quantitativos de cada consorciado.

3.3.2 Sera exigido do consércio acréscimo de 10% sobre o valor exigido de licitante
individual para a habilitagdo econdmico-financeira. OU

3.4 Das vedagdes a participagao:

3.4.1 Néo poderdo disputar licitacdo ou participar da execucdo de contrato, direta ou
indiretamente, empresas que:

3.4.1.1 Estejam sob processo de faléncia;

3.4.1.2 Sera admitida participacdo de empresas em recuperacdo judicial, desde que
apresentada certiddo emitida pela instancia judicial competente demonstrando estar a empresa
apta econémica e financeiramente a participar de procedimento licitatorio;

3.4.1.3 Tenham sido declaradas inidoneas para licitar e contratar com a Administracao
Publica direta e indireta de todos os entes federativos;

3.4.1.4 Estejam impedidas de licitar e contratar com a Administracdo Publica direta e indireta
do ente federativo que tiver aplicado a san¢éo;

3.4.15 Se enquadrem nas seguintes vedagOes de participacdo (art. 9° e 14 da Leli
14.133/2021):

a) Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de sancdo que lhe foi imposta, estendendo-se a vedacao
ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar



a efetividade da sancédo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada,
desde que comprovado o ilicito ou utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do
licitante.

b) Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgédo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungéo na licitagdo ou atue na fiscaliza¢do ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, devendo essa proibicdo constar expressamente do edital de licitacdo;

c) Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacéo do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracéo de trabalho infantil,
por submissdo de trabalhadores a condi¢cdes analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista.

d) N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato
agente publico de érgdo ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as
situacbes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds 0 exercicio do
cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria.

3.4.1.5.1 As vedacdes estendem-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratacdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.4.2 Nao poderao participar da licitagdo OSCIP’s atuando nessa condi¢ao;

3.4.3 Aquele que ndo atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.4.4 Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica;

3.4.5 Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracéo do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsével técnico ou subcontratado.

3.5 ME e EPP: As microempresas e empresas de pequeno porte, assim qualificadas nos
termos da Lei Complementar n°® 123/06, poderdo participar desta licitagdo usufruindo dos
beneficios estabelecidos nos artigos 42 a 49 daquela Lei Complementar, declarando no campo
préprio do sistema sua condicao.

3.5.1 Na&o serdo aplicaveis tais beneficios em se tratando de contratacdo de obras e servicos
de engenharia, cujo valor estimado for superior a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.5.1.1 A obtencédo dos beneficios fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno
porte que, no ano-calendario de realizacdo da licitacdo, ainda ndo tenham celebrado contratos
com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta méaxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.5.1.2 Nas contratacdes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, sera considerado o
valor anual do contrato.

3.6 Como requisito para a participacio na CONCORRENCIA, a licitante devera, mediante
apresentacdo de declaragdo (ANEXO XI), manifestar que esta ciente e concorda com as
condic@es do edital e anexos, especialmente:

3.6.1 O pleno conhecimento e atendimento aos critérios legais e constitucionais e as
exigéncias de habilitacdo e demais condicGes previstas no edital;

3.6.2 A sua condicdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de
microempreendedor individual para usufruir dos beneficios da Lei Complementar Federal n.°
123, de 2006.



3.6.2.1 A comprovacao da condicao acima devera ocorrer mediante apresentacdo de:

a) Certiddo Simplificada original da Junta Comercial da sede do licitante ou documento
equivalente;

b) Declaracdo escrita (ANEXO XII), sob as penas da lei, de que cumpre o0s requisitos legais
de qualificacdo da condicdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual, estando apto a usufruir dos beneficios previstos nos art. 42 a
art. 49 da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006;

c) Demonstracdo do Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a NBC TG 1002, de 2021,
do Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a substituir.

3.7 A declaragdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condigdo sujeitara o licitante as
san¢Oes previstas em lei e neste Edital.

3.7.1 A falsidade de qualquer declaracdo prestada podera caracterizar o crime de que trata o
art. 299 do Codigo Penal, sem prejuizo do enquadramento em outros tipos penais e das
sancOes administrativas previstas na legislacéo pertinente, mediante o devido processo legal, e
implicara, também, a inabilitacdo da licitante se o fato vier a ser constatado durante o tramite
da licitacdo.

3.8 A participacdo nesta CONCORRENCIA implica o reconhecimento pela Licitante de que
conhece, atende e se submete a todas as clausulas e condi¢des do presente edital (ANEXO XI).

4.DA  APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

4.1 A fase de habilitacdo ird anteceder a fase da apresentacdo das propostas e de
julgamento na forma prescrita neste Edital.

4.2 A proponente arcara com todos os custos relativos a elaboracdo e submissdo de sua
proposta. O licitador ndo seré responsavel direta ou indiretamente por nenhum desses custos,
independentemente do desenvolvimento do processo licitatorio.

4.3 A proponente devera entregar ao Agente de Contratacdo, na data e hora fixados neste
edital, os envelopes:

a) ENVELOPE N.°1-DOCUMENTOS DE HABILITAC}AO;

b) ENVELOPE N. ° 2 - PROPOSTA DE PRECOS.

Os envelopes deverdo ser entregues fechados e inviolados, contendo em sua parte externa e
frontal os dizeres:

RAZAO SOCIAL

CONCORRENCIAN® 20

ENVELOPE N° 1 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO
DATA: | 20

RAZAO SOCIAL

CONCORRENCIAN® 20

ENVELOPE N° 2 - PROPOSTA DE PRECOS
DATA: | [20

4.4 A proposta (envelopes n. ° 01 e n. ° 02) podera ser entregue diretamente pela proponente
ao Agente de Contratacdo ou enviada pelo correio ou outro servigo de entrega. Entretanto, o
Agente de Contratacdo ndo sera responsavel por qualquer perda de proposta (envelopes n. °
01 e n. ° 02) enviada pelo correio ou outro servigo de entrega, ou pelo atraso na sua entrega.



4.5 A proposta, os demais documentos, bem como toda a correspondéncia trocada entre a
proponente e o licitador deverdo ser escritos em lingua portuguesa. Documentos de apoio,
como ilustrac6es, catalogos, folhetos e outros similares, podem ser versados em outro idioma
desde que acompanhados de traducdo (por tradutor juramentado) para o idioma portugués.

4.6 No horério estabelecido neste edital e aberto o primeiro envelope, nenhuma outra (s)
proposta (s) (envelopes n°01 e n°02) seré (&o) recebida (s).

4.7 Empresa que faz parte de um mesmo grupo econémico ou financeiro pode apresentar
somente uma unica proposta, sob pena de rejei¢do de todas.

4.8 Incumbira ao licitante acompanhar a sessdo publica da CONCORRENCIA, ficando
responsavel pelo énus decorrente da perda de negdcios.

4.9 Até a abertura da sesséo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta e 0s
documentos de habilitagdo anteriormente enviados.

4.10 Em nenhuma hipOtese sera concedido prazo para apresentacdo ou substituicdo de
documentos exigidos e ndo inseridos nos envelopes n. © 1 e n. ° 2, ressalvados os erros e
omissfes sanaveis. No entanto, é facultado a Comissdo de Licitacdo realizar diligéncias
destinadas a esclarecer a instrucdo do processo licitatorio, em qualquer fase da licitacdo,
solicitar informacdes ou esclarecimentos complementares que julgar necessarios, bem como,
solicitar o original de documento da proponente, devendo esta apresenta-lo num prazo
méaximo de 48 (quarenta e oito) horas, a partir do recebimento da solicitacéo.

4.11 A auséncia de assinatura em documento emitido pela proponente podera ser suprida se o
representante estiver presente na sessdo e possuir poderes para ratificar o ato, devendo tal fato
ser registrado em ata.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS ANEXOS

5.1 O envelope n° 2, a ser entregue devidamente fechado e inviolado, devera conter os

documentos abaixo relacionados, em wuma via original. As folhas deverdo ser,

preferivelmente, numeradas em ordem crescente e rubricadas por representante credenciado

da proponente.

5.2 A apresentacdo da proposta de precos na licitacdo sera considerada como evidéncia de que

a proponente examinou completamente os projetos, as especificacdes e demais documentos,

que os comparou entre si, que obteve as informagdes necessarias sobre qualquer ponto

duvidoso e que os documentos da licitacdo Ihe permitiram preparar uma proposta de precos

completa e satisfatoria.

5.3 A Proposta de Precos, anexada com os demais documentos exigidos no Edital, devera

conter:

5.3.1 Proposta enderecada ao Municipio, em papel timbrado da empresa, conforme modelo do

ANEXO Il, relacionando ainda os seguintes itens:

a) Preco global em valor numérico e por extenso, cotado em reais;

b) Prazo de validade da Proposta de 60 dias (sessenta) dias, contados a partir da data de

abertura da licitacéo;

c) Assinatura do representante legal, identificando-o com o nome e o CPF;

5.3.2 Cronograma fisico-financeiro (anexo 1V).

5.3.3 Cartilha Global (anexo Ill — arquivo digital), Planilha de calculo do BDI (anexo VI —
arquivo) e ES (anexo V).

5.4 Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Licitante.

5.5 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, de depreciacoes, de

mdo de obra, encargos previdenciarios, sociais, trabalhistas, tributarios, comerciais e

quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao da obra.



5.6 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracdo, sob alegacéo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.7 Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas, quando participarem de licitacbes publicas.

5.8 O licitante devera entregar o Cronograma Fisico-Financeiro, observado o valor proposto,
contemplando o prazo de execucao previsto no Edital e devera considerar o preco global da
proposta, com etapas definindo o avango fisico mensal e correspondente valor financeiro.
5.8.1 O Cronograma Fisico-Financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias.

5.8.2 O Cronograma Fisico-Financeiro devera apresentar, na ultima parcela, valor ndo inferior
ao percentual previsto no cronograma do edital, constante no Anexo Ill, referente ao valor
global proposto;

5.8.3 O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora, devera ser
aprovado pelo Municipio na licitagdo, bem como, durante a reunido de partida, apos
assinatura do contrato;

5.8.3.1 Na reunido de partida, a proponente vencedora terd a oportunidade de apresentar o
cronograma alterado, se assim julgar necessario, caso contrario, o cronograma valido é aquele
apresentado e aprovado na licitacéo.

5.8.4 O Cronograma Fisico-Financeiro deverad ser assinado pelo Responsavel Técnico do
licitante, com mencéo do seu titulo profissional e nimero da Carteira Profissional;

5.8.5 A ndo apresentacdo de Cronograma Fisico-Financeiro ou com prazo diverso ao exigido
no Edital sdo motivos de desclassificacdo da proposta do licitante, porém, inconformidades
meramente formais do cronograma deverdo ser saneadas, durante a reunido de partida, apos
assinatura do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAQAO DAS PROPOSTAS, FASE DE
LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DA ABERTURA DA SESSAO E
CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

6.1 A partir do horario previsto no Edital, tera inicio a sessdo publica de CONCORRENCIA,
na forma presencial, com a abertura dos envelopes de credenciamento seguidos dos envelopes
de habilitacdo e por dltimo os envelopes das propostas, ocasido em que o Agente de
Contratacdo verificara os credenciamentos apresentados e em seguida os documentos de
habilitacdo, inabilitando aqueles que ndo estejam em conformidade com o0s requisitos
estabelecidos neste Edital. Em seguida sera aberto o envelope das propostas sendo que serdo
desclassificadas as propostas que contiverem vicios insanaveis ou ndo apresentem as
especificacOes técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores.

6.1.1 A sessdo publica sera registrada em ata e gravada em audio e video, nos termos do
artigo 17, 8 2°, da Lei n® 14.133/2021.

6.2 Na sequéncia, o Agente de Contratacdo verificara as propostas apresentadas,
desclassificando aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital, contenham vicios insanaveis ou ndo apresentem as especificagdes técnicas
exigidas nos elementos técnicos instrutores.

6.3 A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada em ata, com acompanhamento
por todos os participantes presentes.

6.4 A ndo desclassificacdo da proposta neste momento, pelo Agente de Contratagdo, nao
impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a efeito na fase de
julgamento.



6.5 O Agente de Contratacdo verificara, tambem, eventual descumprimento das vedacGes de
participacdo na licitagcdo, mediante consulta aos cadastros em nome da empresa licitante e,
também, de eventual matriz ou filial e de seus socios majoritarios, de forma a verificar a
existéncia de san¢do que impeca a participacdo no certame e futura contratacdo, garantida a
manifestacdo do licitante previamente a eventual desclassificacdo, conforme previsto no
artigo 14 da Lei 14.133/2021, especialmente:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); e

d) Cadastro Nacional de Condenacges Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselno Nacional de Justica — CNJ, no endereco eletronico
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php.

6.6 O Agente de Contratacao ordenara, em ata, as propostas classificadas, sendo que somente
estas participardo da fase de lances.

7. DA FASE DE HABILITAQAO

7.1. A fase de habilitacdo ir4 anteceder a fase da apresentacdo das propostas e de
julgamento na forma prescrita neste Edital.

7.1.2 Os licitantes poderao deixar de apresentar os documentos de habilitacdo que constem no
sistema de registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de Contratacfes
Publicas (PNCP).

7.1.2 Os licitantes poderao deixar de apresentar os documentos de habilitacdo que constem no
sistema de registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de Contratacbes
Publicas (PNCP).

7.1.3 Os documentos relativos a regularidade fiscal, em qualquer caso, somente serdo
exigidos em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem
classificado.

7.2 A habilitacéo da licitante vencedora podera ser substituida por meio de registro regular no
SICAF.

7.2.1 Caso os dados e informacdes constantes do SICAF nao atendam aos requisitos exigidos
deste Edital, o Agente de Contratacéo verificara a possibilidade de acessar os documentos por
meio eletrénico ou outros meios habeis, juntando-os ao processo administrativo pertinente a
licitacdo.

7.2.2. O Agente de Contratacdo avaliard os documentos exigidos no subitem 7.5 deste Edital,
por meio eletrdnico, devendo a licitante juntar no envelope os demais documentos nao
emitidos via Internet.

7.2.3 Na impossibilidade de obtencdo/emissdo de documentos por meio eletrénico, o Agente
de Contratacdo solicitard sua apresentacdo pela licitante, juntamente com os demais
documentos.

7.3 A Administracdo ndo se responsabilizard pela eventual indisponibilidade dos meios
eletronicos hébeis de informacgdes no momento da verificacdo de documentacdo ou dos meios
para a transmissdo de documentos a que se referem as clausulas anteriores, ressalvada a
indisponibilidade de seus proprios meios. Na hipdtese de ocorrerem essas indisponibilidades,
a licitante devera encaminhar os documentos solicitados por outros meios, dentro do prazo
estabelecido, sob pena de inabilitagdo, mediante decisdo motivada.


https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php

7.4 O Agente de Contratacdo informara as demais licitantes a empresa habilitada por
atendimento as condigdes estabelecidas neste Edital, fazendo o devido registro na ata do
certame.
7.5 A habilitagdo se dard mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, relativos a:
7.5.1 Quanto a Habilitacao Juridica:
a) Comprovacao de existéncia juridica da pessoa:
a.1) Cedula de Identidade, no caso de pessoa fisica.
a.2) Registro comercial, no caso de empresa individual.
a.3) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores.
a.4) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal
de designacéo de diretoria em exercicio.
a.5) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais.
b) Ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo érgdo competente.
c) Declaragao unificada, conforme documento “Declaragdo de Conhecimento e
Atendimento Critérios Legais e Constitucionais”, Anexo XI.
d) Procuracdo do representante do licitante para participar da concorréncia, se for o caso.
7.5.2 Quanto a Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista:
a) Prova de inscri¢cdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional
da Pessoa Juridica (CNPJ);
b) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;
c) Certiddes de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do
domicilio ou sede do licitante: Certiddo Conjunta de Débitos relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido e Certiddo relativa a Contribuicdes
Previdenciarias); Fazenda Estadual (inclusive do Estado do Parand para licitantes
sediados em outro Estado da Federagdo); e Fazenda Municipal;
d) Certificado de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;
e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a regularidade
perante a Justica do Trabalho;
f) Declaragdo do cumprimento no disposto no inciso XXXIII do art. 7°, da CF/1988,
conforme documento “Declara¢do de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais”, Anexo XI.
7.5.2.1. Serdo aceitas, como prova de regularidade, certiddes positivas com efeito de
negativas.
7.5.3 Quanto a Qualificacdo Técnica:
7.5.3.1 Capacidade Técnica Operacional:
a) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdi¢cdo na sua sede.
a.1l) Em se tratando de empresa de engenharia ndo registrada no CREA do Estado do
Parana devera apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante
vencedora obrigada a apresentar o visto do CREA do Parand antes da assinatura do
contrato.
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b) Comprovacdo de possuir em nome da empresa, atestado fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, de responsabilidade técnica com comprovacdo de descri¢cdo do
objeto e quantidade minima, nos termos dos artigos 67 e seguintes da Lei 14.133/2021, sendo
permitido o somatorio de atestados:

DESCRICAO OBJETO QUANTIDADE MINIMA
Pavimentacdo em Concreto Betuminoso Usinado & Quente 5.266,27 toneladas
(CBUQ)

b.1) Os atestados apresentados para comprovacdo da responsabilidade técnica somente
serdo aceitos como prova de capacitacdo técnico-profissional se acompanhados da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA e/ou CAU, conforme o
caso. N&o sera admitida, para esse fim, a simples apresentacdo de atestados emitidos por
terceiros vinculados a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), sem a correspondente validacdo pelo respectivo
Conselho de Classe por meio da CAT.
c) Declaracdo formal da empresa, assinada pelo responsavel técnico do licitante, acerca do
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacao.
d) Licenca Ambiental de operagéo da usina.
e) Limite de 75 km de distancia da usina para o local da obra.
7.5.3.2 Capacidade Técnica Profissional:
a) declaracdo de responsabilidade técnica, indicando o responsavel técnico pela execucao da
obra (Anexo 1X) até o seu recebimento definitivo pelo licitador;
a.1) O responsavel indicado, para fins de comprovacdo da capacitacao, devera participar da
obra objeto da licitag&o.
b) a declaracdo de responsabilidade técnica devera ser acompanhada de “Certificado de
Acervo Técnico Profissional — CAT” do(s) responsavel (eis) técnico (s) indicado (s), emitido
(s) pelo “Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU”, de execucdo de, no minimo, uma obra de semelhante
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior a solicitada no objeto da
presente contratacéo;
c) A comprovacdo de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser feita mediante
uma das seguintes formas:
c.1) Carteira de Trabalho;
c.2) Certidao do CREA;
c.3) Certidao do CAU;
c.4) Contrato Social;
c.5) Contrato de prestacdo de servicos;
c.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT;
d) relacdo de disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos a serem disponibilizados
para a execucdo da (s) obra (s), conforme anélise do projeto, constando o nome, n. ° do RG,
assinatura do responsavel legal e nome, numero do registro no CREA/CAU e assinatura do
responsavel tecnico indicado, com declaracdo expressa de sua disponibilidade durante a
execucdo, sob pena de inabilitacdo (ANEXO XIV);
e) cronograma de utilizagdo de veiculos, maquinas e equipamentos (ANEXO XV),
devidamente preenchido, com base na relagéo de disponibilidade do item anterior, constando
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nome, n. ° RG e assinatura do responsavel legal pela empresa; e nome, nimero do registro no

CREA/CAU e assinatura do responsavel técnico indicado;

7.5.3.2.1 E vedada, sob pena de inabilitagdo, a indicacdo de um mesmo responsavel técnico,

ou utilizagdo de seu acervo técnico, por mais de uma proponente.

7.5.3.2.2 O responsavel técnico s6 podera ser substituido, se atendidos os critérios exigidos

nesse Edital, e desde que com expressa autorizacdo do Municipio, e conhecimento do

Paranacidade.

7.5.3.3 Da Vistoria

7.5.3.3.1 Os licitantes poderao vistoriar o local onde serd executada a obra até o ultimo dia

util anterior a data fixada para a abertura da sessdo publica, com o objetivo de inteirar-se das

condicdes e grau de dificuldade existentes, por meio de representante devidamente habilitado

junto ao CREA/CAU.

7.5.3.3.2 Quando da visita ao local da obra, deve obter, por sua exclusiva responsabilidade,

toda a informacdo necessaria para o preparo de sua proposta. A visita ao local devera ser

agendada pelo telefone (46)35638000 ate o dia 20/02/2026.

7.5.3.3.2.1 Apos a visita, sera emitido atestado de visita (ANEXO VII1) pelo Municipio.

7.5.3.3.3 Ainda que os licitantes optem por ndo realizar a vistoria, deverdo apresentar

declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento

pleno das condicbes e peculiaridades da contratacdo, assumindo total responsabilidade por

esse fato e informando que ndo o utilizara para quaisquer questionamentos futuros que

ensejem avencas técnicas ou financeiras com a contratante, conforme modelo constante no

ANEXO VIII.1 deste Edital.

7.5.3.4 Declaracoes

7.5.3.4.1 Declaracédo de gque o Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do

contrato, os vinculos, empregaticios ou contratuais, do responsavel técnico ou da equipe

técnica (se houver), no caso de ser a vencedora da presente licitacdo, Anexo IX.

7.5.3.4.2 Declaragdo de que ndo possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer

trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n.° 9.854 de

27/10/1999), conforme documento “Declaragdo de Conhecimento e Atendimento Critérios

Legais e Constitucionais”, Anexo XI.

7.5.3.4.3 Declaracdo de Compromisso de Utilizacdo de Produtos e Subprodutos de Madeira e

de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil (Anexo XIII).

a) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, a empresa devera

executar a obra de acordo com a Resolu¢gdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e

suas alteracGes e com a legislacao pertinente do municipio onde a empresa sera construida.

b) O contratado fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exética

ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio

de 2005.

7.5.4 Quanto a Qualificacdo Econémico-Financeira:

a) Prova de capacidade financeira, apresentando as demonstracfes contabeis dos ultimos dois
exercicios sociais.

b) A comprovagdo da situagdo financeira da empresa, conforme Declaracdo de Capacidade
Operacional Financeira (ANEXO X), sera avaliada pelos indices de Liquidez Corrente
(ILC), Liquidez Geral (ILG) e Solvéncia Geral (ISG):

(ILG) (ILC) (ISG)
(valor maior que) (valor maior que) (valor maior que)
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| 1 | 1 | 1 |

b.1) Os indices acima determinados sdo resultantes da aplicacdo das seguintes
férmulas:

Indice de Liquidez Corrente (ILC):
ILC = Ativo Circulante
" Passivo Circulante

Indice de Liquidez Geral (ILG):

Ativo Circulante + Realizavel a Longo
Prazo

Passivo Circulante + Exigivel & Longo
Prazo

ILG =

Solvéncia Geral (ISG):

Ativo Circulante + Ativo Permanente +
ISG = Realizvel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a longo prazo

sendo:

AC - ativo circulante PC - passivo circulante AP - ativo permanente
RLP - realizavel a longo prazo ELP - exigivel a longo prazo

b.2) Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se
as demais.

b. 3) A critério da Administracdo, podera ser exigida declaracdo, assinada por
profissional habilitado da area contabil, que ateste o atendimento pelo licitante dos indices
econdmicos previstos no Edital.

b.4) As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem resultado inferior
ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e
solvéncia geral (SG), deverdo comprovar patriménio liquido ndo inferior a 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratagao.

b.5) A Declaracdo de Capacidade Operacional Financeira demonstrara a relacdo dos
compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuicdo de sua capacidade
econémico-financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados.

c) balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracGes
contabeis dos 2 (dois) Gltimos exercicios sociais.

c.1) O balango patrimonial anual com as demonstragdes contabeis, devidamente
assinado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade e o representante
legal da empresa, devera vir acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro
Diério, devidamente registrados e assinados.

c.2) O balan¢o das sociedades anénimas ou por agdes devera ser apresentado em
publicacdo no Diario Oficial. O(s) mesmo(s) devera(ao) ser assinado(s) por profissional da
contabilidade registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
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c.3) Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do
presente ano, somente serdo aceitos os balancos dos dois anos imediatamente anteriores.

c.4) Os documentos exigidos no item “b” limitar-se-d0 ao Ultimo exercicio no
caso de a pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos.

c.5) Em caso de empresa que ainda ndo possua balanco patrimonial e
demonstragfes contabeis ja exigiveis, por serem recém-constituidas, apresentacdo de cdpia do
Balanco de Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou copia do Livro Diario
contendo o Balango de Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio da Licitante.

d) certiddo negativa de Faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica ou
negativa de execucao patrimonial expedida no domicilio da pessoa fisica, dentro do prazo de
validade;

e) declaracdo de que a proposta econdémica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta (constante do Anexo XI).

7.6 A licitante para fins de habilitacdo devera observar as disposi¢des Gerais que seguem:
7.6.1 Todos os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo
ndo constar de clausula especifica deste Edital, do préprio documento ou de lei especifica,
sera considerado o prazo de validade de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedicé&o,
salvo os atestados/certiddes de qualificacdo técnica, para os quais nao se exige validade.

7.6.2 Todos os documentos expedidos pela empresa deverdo estar subscritos por seu
representante legal ou procurador, com identificacao clara do subscritor.

7.6.3 Os documentos emitidos via Internet serdo conferidos pelo Agente de Contratacéo.

7.6.4 Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se
for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

7.6.4.1 Atestados de capacidade técnica ou de responsabilidade técnica podem ser apresentados em nome e
com o nimero do CNPJ (MF) da matriz ou da filial da empresa licitante.

7.6.5 Todo e qualquer documento apresentado em lingua estrangeira devera estar
acompanhado da respectiva traducdo para o idioma patrio, feita por tradutor publico
juramentado.

7.6.6 Nao serdo aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegiveis ou rasurados de
tal forma que n&o possam ser entendidos.

7.6.7 Os documentos exigidos para habilitacdo ndo poderdo, em hipotese alguma, ser
substituidos por protocolos, que apenas configurem o seu requerimento, ndo podendo, ainda,
ser remetidos posteriormente ao prazo fixado.

7.7 Os documentos serdo analisados pelo Agente de Contratacdo quanto a sua conformidade
com os solicitados e serdo anexados ao processo administrativo pertinente a esta licitacao.
7.7.1 Estando a documentacdo de habilitacdo da licitante vencedora em desacordo com as
exigéncias do Edital, ela sera inabilitada.

7.7.1.1 Havendo alguma restri¢cdo na comprovacao da regularidade fiscal de microempresa ou
empresa de pequeno porte assim qualificada, a sessdo sera suspensa, concedendo-se 0 prazo
de 5 (cinco) dias uteis, prorrogavel por igual periodo, para regularizacdo, de forma a
possibilitar, apds tal prazo, sua retomada

7.8.1 Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar,
0 Agente de Contratacdo examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim
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sucessivamente, verificando sua aceitabilidade e procedendo a habilitacdo da licitante, na
ordem de classificagéo.

7.8.2 Apo0s a entrega dos documentos de habilitacdo, ndo sera admitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia para complementacdo de
informacdes em relacdo aos documentos ja apresentados e desde que necessaria para apurar
fatos existentes a época da abertura do certame e atualizacdo de documentos cuja validade
tenha expirado apds a data de recebimento das propostas.

7.8.3 Serdo aceitas as certiddes em original, copia autenticada ou obtidas pela Internet, dentro
do prazo de validade, sujeitando-as as verificagdes caso necessario. No caso de divergéncia
entre 0s dados constantes da certiddo apresentada e os dados constantes da verificacgéo,
prevalecera esta.

7.8.4 Estando a documentacdo de habilitacdo da licitante completa, correta, com observancia
de todos os dispositivos deste Edital e seus Anexos, o Agente de Contratacdo considerara a
proponente habilitada.

8. FASE DE LANCES E MODO DE DISPUTA

8.1 Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderdo oferecer lances orais, atraves de seus
representantes devidamente credenciados, nos termos do item 3.2, sendo registrados em ata
os valores propostos.

8.2 Os licitantes poderédo oferecer lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes, observado
o0 horario fixado e as regras para sua aceitacao, conforme MODO DE DISPUTA ABERTO.
8.2.1 A Licitante somente poderd oferecer lance inferior ao ultimo por ela ofertado e
registrado em ata, observado o intervalo minimo 50,00 (cinquenta reais) em relacédo aos lances
intermediarios e em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta.

8.2.2 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao altimo por ele ofertado e
registrado em ata.

8.2.3 Né&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

8.2.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
de lances sera encerrada pelo Agente de Contratacao.

8.3 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

8.4 No caso de haver a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte no
certame licitatorio, os procedimentos obedecerdo aos subitens a seguir:

8.5 Antes da classificacdo definitiva de precos, caso a melhor oferta ndo tenha sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, o Agente de Contratacdo
verificara se ocorreu empate ficto previsto no 8 1° do artigo 44 da Lei Complementar n°
123/2006, ou seja, as propostas apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno
porte, com valores até 10% (dez por cento) acima do melhor preco ofertado.

8.6 Em caso positivo, a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada podera
apresentar proposta de preco inferior a primeira classificada, no prazo definido pelo Agente
de Contratacéo, sob pena de preclusao.

8.7 Caso a microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) convocada ndo exerca o
beneficio de ofertar preco inferior a primeira classificada ou ndo o faga no tempo aprazado, o
Agente de Contratagcdo convocara as ME/EPP remanescentes que, porventura, se enquadrem
na hipotese do empate ficto, na ordem classificatoria, para exercicio do mesmo direito,
sucessivamente, se for o caso.
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8.8 Se houver equivaléncia entre os valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos apontados nos itens anteriores, sera realizado
sorteio para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

8.9 Em caso de eventual empate entre propostas ou lances, serdo adotados os critérios
previstos no art. 60 da Lei 14.133/21, de acordo com a ordem legalmente estabelecida.

8.10 Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo Agente de Contratacéo
dentre as propostas ou os lances empatados.

8.11 Encerrada a etapa de lances, o Agente de Contratacdo podera negociar melhores
condicdes, encaminhando contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preco,
para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em condigdes diferentes das
previstas neste Edital.

8.12 A negociacdo serd realizada na sessdo publica, com acompanhamento dos demais
licitantes e divulgacéo do resultado, bem como anexagéo aos autos do processo.

8.13 O Agente de Contratacdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de
48 (quarenta e oito) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a
negociacédo realizada, acompanhada, se for o caso, de documentos complementares, quando
necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

8.14 Encerrada a negociacdo, o Agente de Contratacdo iniciard a fase de julgamento da
proposta.

9. FASE DE JULGAMENTO

9.1 Dado inicio a fase de julgamento, o Agente de Contratacdo realizara a verificacdo da
conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto
estipulado e a compatibilidade do preco final em relacdo ao méximo estimado para a
contratacdo, nos termos do Edital.

9.2 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum beneficio direcionado as ME/EPP’s, o Agente de Contratagdo diligenciara para
verificar o enquadramento.

9.3 O licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar a planilha dos
quantitativos e custos por ele elaboradas, com os respectivos valores adequados ao valor final
da sua proposta, sob pena de ndo aceitagéo da proposta.

9.3.1 O licitante devera apresentar as planilhas com indica¢do dos servicos, quantitativos e
custos, bem como o detalhamento de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora.

9.4 O Agente de Contratacdo fara a conferéncia da proposta de precos, planilhas, cronograma
fisico-financeiro e demais documentos que se fizerem necessarios para aceitacdo da proposta.
9.4.1 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo Agente de
Contratacdo, desde que ndo haja majoracdo do preco e que se comprove que este é o bastante
para arcar com todos os custos da contratacao;

9.4.2 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

9.5 Seréa desclassificada a proposta vencedora que néo atender aos requisitos de apresentacéo
da proposta, especialmente:

9.5.1 Contiverem vicios insanaveis ou ilegalidade;

9.5.2 N&o obedecerem as especificaces técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores
deste edital;

9.5.3 Apresentarem pregos inexequiveis ou acima do orcamento estimado para a contratag&o;
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9.5.4 Néo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragéo;

9.5.5 Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que
insanavel.

9.6 Para contratacdo de obras e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado
pela Administracdo, a qual sO serd declarada apos diligéncia que comprove que 0 custo
ultrapassa o valor da proposta e que inexistem custos de oportunidade capazes de justificar o
vulto da oferta, garantida manifestacdo do licitante.

9.6.1 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma do previsto
no art. 59, § 2° da Lei 14.133/2021, para que a empresa comprove a exequibilidade da
proposta.

9.6.2 Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio divulgado nos meios usuais de comunicacao (edital, e-mail,
publicacdo no PNCP ou no Diario Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes
gue assim optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo unico do art. 176
da Lei Federal 14.133/21.) com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a
ocorréncia sera registrada em ata.

9.6.3 E facultado ao Agente de Contratagio prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita pelo licitante, antes de findo o prazo.

9.7 A proponente devera estar apta, quando solicitada pelo Agente de Contratacdo, a
apresentar uma detalhada composicdo de precos unitarios que demonstrem a viabilidade
técnica e econdémica do preco global proposto para o objeto

9.7.1 A composicéo de preco devera ser entregue ao Agente Contratacdo, no prazo por ele
fixado, ap6s o recebimento da solicitacdo. A nao apresentacdo da composicdo detalhada dos
precos sera considerada como prova da inexequibilidade da proposta de prego.

9.8 Da proponente vencedora, cujo preco global analisado for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orcado pela Administracdo, sera exigida, para assinatura do contrato,
prestacdo de garantia adicional equivalente a diferenca entre o valor da proposta e o prego
global orcado, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o previsto na Lei
14.133/2021.

9.9 Os resultados serdo divulgados pelos meios usuais de comunicacéo (edital, e-mail, Diario
Oficial, ou no PNCP para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem,
em conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo Unico do art. 176 da Lei Federal
14.133/21) e, caso a proposta seja recusada, seguira a analise do segundo classificado em
relacdo a aceitabilidade de sua proposta e assim sucessivamente.

10. FASE RECURSAL

10.1 Qualquer licitante poderd, durante o prazo concedido na sessdo publica, de forma
imediata ap6s o término do ato de habilitacdo ou inabilitacdo, manifestar sua intencdo de
recorrer, a qual devera ser devidamente registrada em ata, sob pena de precluséo.

10.2 Havendo preclusdo do prazo de manifestacdo de intencdo de recurso, fica a autoridade
superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

10.3 As razdes do recurso deverdo ser apresentadas em momento Unico, no prazo de trés dias
Uteis, contados a partir da data de intimacdo ou de lavratura da ata de habilitacdo ou
inabilitacdo.
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10.4 Os demais licitantes serdo intimados para, desejando, apresentarem suas contrarrazdes,
no prazo de trés dias Uteis, contado da data de intimacdo pessoal ou de divulgacdo da
interposicéo do recurso.

10.5 Sera assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

10.6 O acolhimento do recurso importara na invalidagdo apenas dos atos que nao possam ser
aproveitados.

10.7 O recurso seré dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo, a qual
podera reconsiderar a decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar o recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo
de 10 (dez) dias Uteis, contados do recebimento dos autos.

10.8 O recurso e pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo até a decisdo final pela
autoridade competente.

11 ADJUDICACAO E HOMOLOGAGAO

11.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitacéo, e exauridos os recursos administrativos,
0 processo licitatorio serd encaminhado a autoridade superior para adjudicar o objeto e, apos
submeter o processo licitatorio ao Paranacidade para analise e emissdo de autorizacdo de
homologacdo, homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei n® 14.133,
de 2021.

12. DAS INFRAQ@ES E SANC}OES ADMINISTRATIVAS

12.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa
grave:

a) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacdo durante o certame;

12.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

a) ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociacao;

b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

c) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

d) apresentar proposta em desacordo com as especificacdes do Edital;

12.3 Né&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacao,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.4 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo;

12.5 Apresentar declaracdo ou documentagcdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitacdo;

12.6 Fraudar a licitagéo;

12.7 Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;

c) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

d) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

12.8 Com fulcro no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 sem prejuizo de eventuais
implicacdes penais nos termos do que prevé o Capitulo 11-B do Titulo XI do Codigo Penal, a
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Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as
seguintes sancOes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

a) adverténcia;

b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar e

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0S motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade.

12.9 Na aplicacdo das san¢des serdo considerados:

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgaos de controle;

12.10 A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 30(trinta) dias Uteis, a contar da comunicacgéo
oficial.

12.10.1 Para as infracdes previstas nos itens 10.1 a 10.4, a multa sera de 0,5% a 15% do valor
do contrato licitado.

12.10.2 Para as infracdes previstas nos itens 10.5 a 10.7, a multa sera de 15% a 30% do valor
do contrato licitado.

12.11 As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a
penalidade de multa.

12.12 Na aplicacdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacdo, nos termos do artigo 157 da Lei
14.133/2021.

12.13 A apuracéo de responsabilidade relacionada as sancdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracéo de
processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacdo,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.14 Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancgdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacéo, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar
no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivacdo a autoridade
superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado
do recebimento dos autos.

12.15 Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data da intimacéo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado
do seu recebimento.

12.16 O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo
recorrida até que sobrevenha decisédo final da autoridade competente.

12.17 A aplicagdo das sancOes previstas neste Edital ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacdo de reparacdo integral dos danos causados.
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12.18 As penalidades aplicadas serdo publicadas no Portal Nacional de Contratagcdes Publicas
— PNCP.

13 CONDICOES DO AJUSTE

13.1 A execucdo da obra dar-se-4 mediante termo de Contrato de Empreitada, a ser firmado
entre o licitador e a proponente vencedora da licitacdo, apds andlise desta licitagdo pelo
PARANACIDADE.

13.2 A proponente vencedora sera convocada para assinar o termo de Contrato de Empreitada
(Anexo 1), dentro do prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, podendo ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, sob pena de decair do direito de contratacdo e sujeitando-se as
penalidades previstas em lei.

13.3 No ato da assinatura, a contratada fica obrigada a apresentar:

13.3.1 Comprovacao das condicdes de habilitacdo do Edital, as quais deverdo ser mantidas
durante a vigéncia do contrato.

13.3.2 A certiddo de registro com visto do CREA-PR e/ou CAU-PR, de acordo com o
regulamento do respectivo conselho de classe, da Lei Federal n.° 5.194/1966, da Lei Federal
n.° 12.378/2010.

13.4 E facultado a Administragdo, quando o convocado ndo formalizar o ajuste no prazo e
condicdes estabelecidos, inclusive na hipotese de impedimento da contratacdo, sem embargo
da aplicacdo das penalidades cabiveis, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacéo, para a celebracéo do contrato nas condigdes propostas pelo licitante vencedor.
13.4.1 Na sessdo de reabertura do certame, o Agente de Contratacdo convocara as licitantes
classificadas remanescentes, na ordem de classificacdo, promovendo a averiguacdo das
condicdes de aceitabilidade de precos e de habilitacdo, procedendo-se conforme
especificacOes deste Edital, até o encontro de uma proposta e licitante que atendam a todas as
exigéncias estabelecidas, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o
objeto da licitag&o.

14. GARANTIA DE EXECUC}AO E GARANTIA ADICIONAL

14.1 Sera exigida garantia da execucdo do contrato, na forma da CLAUSULA DECIMA da
Minuta de Contrato.

14.2 O recolhimento da garantia de execucdo e da garantia adicional, se houver, devera ser
efetuada nos termos dos artigos 96, 97, 98 e 59, 85°, da Lei 14.133/2021.

15. PRAZOS, RECEBIMENTO DO OBJETO E PAGAMENTO

15.1 Na contagem dos prazos previstos neste Edital, excluir-se-a o dia da
publicacdo/notificacdo/convocacdo e incluir-se-a o dia do vencimento.

15.2 S6 se iniciam ou vencem o0s prazos referidos neste Edital em dia de expediente no
licitador, observado o art. 183 da Lei Federal 14.133/21.

15.3 O objeto sera recebido, provisoria e definitivamente, na forma prescrita na CLAUSULA
DECIMA SETIMA da Minuta de Contrato.

15.4 O pagamento para fins de execucdo contratual ocorrerd na forma prevista na
CLAUSULA OITAVA da Minuta de Contrato.

16. DO CONTROLE DE EXECUCAO

16.1 A proponente deve respeitar rigorosamente as normas estabelecidas na CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA da Minuta de Contrato.
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17. DO REAJUSTE

17.1 Os pregos contratuais do objeto licitado poderéo ser reajustados, em reais, de acordo com 0
inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n® 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n.° 10.192, de 2001.
17.1.1 A variagéo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos pode ser registrada
por simples apostila, dispensando a celebracdo de termo aditivo.

17.1.2 Em nenhuma hipétese sera concedido o reajuste de pregos sobre itens ja executados
pelo Contratado.

17.1.3 Os precos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variacdo dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados
da data do or¢camento estimado.

17.1.4 Ocorrendo atraso na execucdo dos servigos atribuiveis ao contratado, ndo sera
concedido o reajustamento de precos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de
execucdo previsto no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacéo das penalidades
pertinentes ao atraso.

17.1.5 Quando, antes da data do reajustamento, ja tiver ocorrido a revisdo do contrato para a
manutencdo do seu equilibrio econdmico-financeiro, serd a revisdo considerada a ocasido do
reajuste, para evitar acumulacao injustificada.

17.1.6 Se a contratada antecipar cronograma, 0 reajustamento somente sera aplicado com
indice correspondente ao periodo de execucao efetiva, conforme planilha de medicdo.

17.2 O reajustamento dos precos sera concedido, dentro do prazo de vigéncia do contrato,
qguando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentacdo do orcamento
estimado, mediante a aplicacdo do indice INCC DI/FGV sobre o saldo remanescente dos
servicos, devendo ser aplicado a formula a seguir:

SR =S (112/10)

R=SR-S

112 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do orcamento

10 = indice INCC-DI/FGV do més do orgcamento

S = saldo de contrato ap6s medicao referente ao 12° més do orcamento

SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

18. SUBCONTRATACAO

18.1 A contratada ndo podera subcontratar o Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou juridica,
salvo autorizagdo prévia, por escrito, do contratante, nos termos da CLAUSULA DECIMA
OITAVA da Minuta de Contrato.

18.1.1 A subcontratacdo parcial do objeto, sera permitida até o limite de 15% (quinze) do
valor total do contrato, nas seguintes condigdes:

18.1.1.1 Autorizagéo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condigdes de

habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os
requisitos de qualificacdo técnica, quando exigidos no edital;
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18.1.2 Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacgao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

18.1.3 E vedada a subcontratacéo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.
18.1.4 Se a contratada ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas
sem autorizacdo prévia e por escrito do contratante, devera obrigatoriamente reassumir a
execucao da obra, no prazo méximo de 15 (quinze) dias, da data da notificacdo ou aplicacdo
da multa, sem prejuizo de outras sanc¢des contratuais, inclusive rescisédo do contrato.

18.1.5 E vedada a subcontratagdo total do objeto licitado.

19. DISPOSICOES GERAIS

19.1 O Municipio se reserva o direito de revogar ou anular esta licitacdo, parcial ou
totalmente.

19.1.1 A revogacdo ou anulacdo da licitacdo observard os procedimentos e normas previstas
no art. 71 da Lei Federal n® 14.133/21.

19.2 O licitador podera declarar a licitacdo deserta ou fracassada, quando, respectivamente,
ndo acudirem proponentes a licitacdo ou nenhuma das propostas de precos satisfizer o objeto.
19.3 Fica estabelecido que toda e qualquer informacdo, esclarecimento ou dado fornecidos
verbalmente por servidores/empregados do licitador ndo serdo considerados como argumento
para impugnacdes, reclamacoes ou reivindicacBes por parte das proponentes.

19.4 Quando qualquer objeto de valor historico ou valor significativo venha a ser descoberto,
em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta sendo executado o objeto do
presente Edital, a Contratada devera notificar a fiscalizacdo e aguardar instrucdes sobre 0s
procedimentos a serem seguidos.

19.5 Caso as datas previstas para a realizacdo de sessdes na presente licitacdo sejam
declaradas feriado ou ponto facultativo, serdo realizadas no primeiro dia Gtil subsequente.

19.6 No julgamento da habilitacdo e das propostas, 0 Agente de Contratacdo podera sanar
erros ou falhas que ndo alterem a substéncia das propostas, dos documentos e sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-
Ihes validade e eficacia para fins de habilitacdo e classificacao.

19.6.1 O Agente de Contratacdo podera promover diligéncias destinadas a complementacéo
de informacdes sobre documentos j& apresentados, desde que se trate de fatos existentes a
época da abertura do certame e atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apos
a data de recebimento das propostas, nos termos do art. 64 da Lei Federal n°® 14.133/21.

19.7 As normas disciplinadoras desta licitacdo serdo interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa e o principio do formalismo moderado, respeitada a igualdade de oportunidade entre
as licitantes e desde que ndo comprometam o interesse publico, a finalidade e a seguranca da
contratacao.

19.8 A prova de autenticidade de copia de documento publico ou particular podera ser feita
perante agente da Administracdo, mediante apresentacdo de original ou de declaracdo de
autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

19.9 O reconhecimento de firma, inclusive reconhecimento de firma digital, somente sera
exigido quando houver davida de autenticidade, salvo imposicéo legal.
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19.10 A licitante vencedora devera comunicar a Administracao toda e qualquer alteracdo nos
dados cadastrais, para atualizacdo, devendo manter, durante toda a execugéo do contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢cGes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas na licitagao.

19.11 Os casos omissos e as davidas surgidas serdo resolvidos pelo Agente de Contratacao,
ouvidas, se for o caso, as Unidades competentes.

19.12  Fica ressalvada a possibilidade de alteracdo das condi¢bes contratuais em face da
superveniéncia de normas federais e municipais disciplinando a matéria.

19.13 Os atos relativos a licitacdo efetuados por meio do sistema serdo formalizados e
registrados em processo administrativo pertinente ao certame.

19.14 O resultado deste certame e os demais atos pertinentes a esta licitacdo sujeitos a
publicacdo serdo divulgados no Portal Nacional de Contratagdes Publicas.

19.15 A realizacdo da licitacdo ndo implica necessariamente a contratacéo total ou parcial do
montante previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revoga-
la, total ou parcialmente, por fatos supervenientes, de interesse publico, ou anula-la por
ilegalidade, de oficio ou por provocacao do interessado, mediante manifestacdo escrita e
fundamentada, assegurado o contraditorio e a ampla defesa, conforme dispde o art. 71 da Lei
Federal n.° 14.133, de 2021.

19.16 Fica desde logo eleito o Foro da Comarca da cidade de Santo Antonio do Sudoeste -
Parana para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes do presente certame ou de ajuste dele
decorrente.

20. LISTA DE DOCUMENTOS ANEXOS
20.1 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
ANEXO | - Minuta de Contrato de Empreitada
ANEXO Il - Modelo de Proposta de Precos
ANEXO I1I — Planilha de Servigos - Cartilha Global - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO IV - Cronograma Fisico-Financeiro - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO V- Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Méo de Obra
ANEXO VI - Modelo de Planilha para Calculo do BDI — ARQUIVO DIGITAL
ANEXO VII - Planilha do BDI Referencial - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO VIII - Atestado de Visita Técnica
ANEXO VIII.1 - Declaragao Formal de Dispensa de Visita Técnica
ANEXO IX - Modelo de Declaracdo de Responsabilidade Técnica
ANEXO X - Modelo de Declaracéo de Capacidade Operacional Financeira
ANEXO XI - Modelo de Declaracdo de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais
ANEXO XII — Modelo Declaracéo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
ANEXO XIIl — Modelo de Declaracdo de Compromisso de Utilizacdo de Produtos e
Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil
ANEXO XIV — Relacgéo de Disponibilidade de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
ANEXO XV - Cronograma de Utilizacdo de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
ANEXO XVI — Elementos Técnicos Instrutores:

a) Elementos graficos (plantas e documentos graficos);

b) Especifica¢fes técnicas e memoriais;

c) Relacdo de servigos e quantidades e Planilha Orcamentéria

d) Plano de Amostragem

e) Modelo de placa.
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ANEXO XVII — Carta-Credencial
ANEXO XVIII- Termo de Referencia

Santo Antonio do Sudoeste, 04 de fevereiro de 2026.

Ricardo Antonio Ortifia
Prefeito Municipal
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ANEXO |
CONTRATO N° 120

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR
PRECO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICIPIO EA , NA FORMA
ABAIXO:

O (inserir nome do contratante), situado na_(inserir endereco), PR, CNPJ (inserir n°), a seguir
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu (inserir _nome do
representante legal), portador da cédula de identidade R.G. n. ° (inserir n°), inscrito no CPF
sob n. ° (inserir n°), e a empresa (inserir nome da empresa), CNPJ (inserir n° localizada na
(inserir endereco), a seguir denominada CONTRATADA, representada por (inserir nome do
representante legal) portador da cédula de identidade R.G. n. ° (inserir n°) , inscrito no CPF
sob n. ° (inserir n°, residente na (inserir endereco), firmam o presente Contrato de
Empreitada com fundamento na Lei Federal n. © 14.133/2021, na proposta da
CONTRATADA datada de (inserir data), protocolo n. ° (inserir n°), conforme condicdes que
estipulam a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Contrato € , Sob regime de empreitada por preco global, tipo
menor pre¢o, em consonancia com o cronograma fisico-financeiro, os projetos, especificacdes
técnicas e demais pecas e documentos da CONCORRENCIA PRESENCIAL n. © 01/2026.
1.2. Na data da assinatura do contrato ou antes do inicio da obra, sera realizada a reunido de
partida, na qual estardo presentes representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA,
dentre eles, necessariamente, o fiscal e responsavel pelo objeto contratado, bem como,
supervisor do PARANACIDADE.

1.2.1 Nessa oportunidade deverdo ser tratadas as especificidades do objeto contratado,
esclarecendo suas caracteristicas gerais, implantacdo, cronograma fisico-financeiro, ocasido
em que proceder-se-a a abertura do “Diario de Obra” e aprovar-se-4 0 cronograma fisico de
execucgdo e o plano de amostragem. Ademais, ressaltar-se-d0 as normas relativas as medigdes,
condicdes de pagamento e obrigacdes da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1 O preco global para a execugdo do objeto deste Contrato é de R$ ( ), daqui
por diante denominado “VALOR CONTRATUAL”.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS
3.1 As despesas com a execucdo do objeto deste contrato correrdo a conta dos recursos
advindos da dotacdo orcamentaria

CLAUSULA QUARTA — DO PRAZO DE EXECUGAO, DO INICIO DOS SERVIGOS
E PRORROGACAO
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4.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o0 objeto deste Contrato,
inteiramente concluido, em condicGes de aceitacdo e de utilizacdo, em até 330 (trezentos e
trinta) dias contados a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no
PNCP ou no Diario Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim
optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo Unico do art. 176 da Lei
Federal 14.133/21.

4.1.1 O inicio da execucdo do objeto, sem prejuizo do estabelecido no item anterior, devera
ocorrer em, no maximo 21 (vinte e um) dias da data da assinatura citada no extrato do
contrato publicado no PNCP ou no Diario Oficial para aqueles municipios com até 20.000
habitantes que assim optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo unico
do art. 176 da Lei Federal 14.133/21.

4.2 Somente sera admitida a alteracdo do prazo de execucao diante:

a) da alteracé@o do projeto e/ou de especificacoes tecnicas pelo CONTRATANTE;

b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente
previstas, obedecidos os limites fixados na lei;

c) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio
concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) da interrupcdo da execucdo do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho por
ordem e no interesse do CONTRATANTE;

e) de impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido
pelo CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condic¢des de execugéo do contrato;

g) de outros casos previstos em lei.

4.3 Salvo excecOes legais, as paralisacbes da execucdo do contrato somente podem ser
determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, e 0os documentos que as formalizam
servirdo como fundamento para a readequacdo/alteracdo dos prazos pactuados.

4.4 Havendo impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, 0 cronograma de
execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila, submetendo-se toda documentagéo ao Paranacidade.
4.4.1. verificada a ocorréncia do disposto no item anterior por mais de 1 (um) més, a
Administracdo devera divulgar, em sitio eletronico oficial e em placa a ser afixada em local
da obra de facil visualizacdo pelos cidaddos, aviso publico de obra paralisada, com o motivo e
0 responsavel pela inexecucdo temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o
reinicio da sua execucao.

4.5 A solicitacdo de aditivo de prazo de execucdo, suspensdo do contrato, assim como de
acréscimos ou supressdes do objeto devera ser realizada no prazo de vigéncia do contrato.
4.5.1. As solicitacdes de aditivos submetidas as Paranacidade devem vir acompanhadas de
parecer técnico emitido pela fiscalizacdo e analisadas pelo gestor do contrato, parecer
juridico, cronograma e anuéncia do CONTRATANTE.

4.5.2. Ap6s analise do gestor do contrato, os acréscimos e supressdes, a serem formalizados
em termo aditivo, deverdo ser planilhados com a indicacdo do que sera acrescido ou
suprimido, sujeita a aprovacdo do CONTRATANTE, bem como a anuéncia do Paranacidade.
4.6 Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos & execucdo da obra, deverd comunicar e
justificar o fato por escrito para que 0 CONTRATANTE avalie e tome as providéncias
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cabiveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte
de suas eventuais subcontratadas ndo poderéo ser alegados como justificativa.

4.7 O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execu¢do da obra com outra
empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condi¢des da licitacdo, ndo
cabendo direito a CONTRATADA de formular qualquer reivindicacdo, pleito ou reclamacéo.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

5.1 O prazo de vigéncia do presente Contrato é de 660 (Seiscentos e sessenta) dias, contados a
partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diéario
Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em
conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo Unico do art. 176 da Lei Federal
14.133/21.

5.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for
concluido no prazo firmado no contrato.

5.3 Quando a ndo conclusao decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢6es administrativas;
b) a Administracdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execuc¢éo contratual.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1 A CONTRATADA se obriga a:

a) confeccdo e colocacdo de placas de obra, conforme modelo disponibilizado;

b) as placas devem ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualizacdo, devendo ser
mantidas em bom estado de conservacdo, inclusive quanto a integridade do padréo das cores,
durante o periodo de exercicio da obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado
0 seu desgaste, precariedade ou, ainda, por solicitacdo do PARANACIDADE;

c) assegurar a execucdo do objeto deste Contrato, a protecdo e a conservacdo dos servicos
executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendagdes da ABNT;

d) notificar a fiscalizacdo, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, da
concretagem dos elementos armados da estrutura, da remocéo de qualquer forma de concreto
e, quando for o caso, do inicio dos testes de operacao das instalac6es elétricas e hidraulicas;

e) manter, em todos os locais de servigos, um seguro sistema de sinalizacdo e seguranca,
principalmente em vias publicas, de acordo com as normas de seguranca do trabalho;

f) dar ciéncia a fiscalizacdo da ocorréncia de qualquer fato ou condicdo que possa atrasar ou
impedir a conclusao do objeto deste Contrato;

g) manter no local da execucdo do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro
Diério de Ocorréncia;

h) providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS;

i) ndo manter em seu quadro de pessoal menores em horario noturno de trabalho ou em
servigos perigosos ou insalubres, ndo manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

J) manter, durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condicOes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo,
especialmente a reserva de cargos prevista em lei;

k) fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos;

I) examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificacGes tecnicas,
memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informagdes necessarias sobre qualquer
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ponto duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentacéo da planilha de
servicos para uma proposta de precos completa e satisfatoria;

m) respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificacdes técnicas que integram
o Edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e servi¢cos executados, em
conformidade com as normas e especificagdes do DNIT/DER-PR, conforme o caso, por meio
da relagdo de ensaios necessarios, ja previstos no Plano de Amostragem proposto no projeto e
aprovado na reunido de partida, firmando a respectiva Declaracdo de Realizacdo de Ensaios
emitida pela CONTRATANTE;

n) apresentar, antes do inicio dos servicos o projeto de massa asfaltica (traco), baseado pelo
Método Marshall, de todas as misturas das camadas do revestimento asfaltico, produzidas em
conformidade com as especificagbes do DNIT/DER-PR, conforme o caso, atendendo as
condigdes indicadas no projeto, com as devidas adaptacdes inerentes a disponibilidade de
materiais na regido;

0) participar e firmar a ata da reunido de partida, conforme estabelece o item 1.2 da Clausula
Primeira;

p) se julgar necessario, podera elaborar e apresentar um novo cronograma fisico de execugédo
ou um novo plano de amostragem (tendo como base o plano de amostragem proposto no
projeto), para aprovagao na reunido de partida;

q) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de extin¢ao contratual;

r) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
0 objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
execucao ou de materiais empregados.

6.2 A CONTRATADA adotara como referéncia o cronograma fisico-financeiro apresentado
na licitacdo para elaboracdo do cronograma de execucdo, no qual constard a sequéncia de
todas as tarefas, 0s seus prazos de execucao e respectivas datas de inicio e término.

6.3 A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucdo do contrato.

6.3.1 No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorréncia do presente
contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e
de eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE e a Administracdo Publica de qualquer
onus, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se a
aplicacdo das penalidades cabiveis.

6.4 As notificacdes referidas nesta clausula deverdo ser realizadas por escrito e direcionadas
ao gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato.

6.5 As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execucao do objeto, séo
de inteira responsabilidade da contratada.

6.6 A CONTRATADA ¢ obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos ensaios
solicitados pelo CONTRATANTE.

6.7 Durante a execucdo da obra, todo o consumo de material das misturas serd reavaliado
através de ensaios. Os servigcos somente serdo aceitos e medidos se estiverem previstos no
Plano de Amostragem e forem executados dentro da margem de tolerancia, conforme
especificacfes do DNIT/DER-PR, conforme o caso.

6.8 O consumo dos materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor do que
0S quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalizacao, serdo glosados
e descontados nas medicoes.

6.8.1 Consumos acima dos quantitativos contratados ndo serdo pagos.
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CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

7.1 O CONTRATANTE se obriga a:

a) fornecer todos os documentos e informacdes necessarias para a total e completa execucao
do objeto do presente Contrato;

b) efetuar a previsdo or¢camentaria dos recursos e encaminhar ao PARANACIDADE a Nota
Fiscal emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada, bem como os ensaios de
controle tecnologicos, quando realizados;

C) emitir, a cada ensaio, a respectiva Declaracdo de Realizacdo de Ensaios;

d) efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato;

e) garantir a CONTRATADA o acesso a documentacao técnica necessaria para a execugdo do
objeto do presente Contrato;

f) garantira CONTRATADA 0 acesso as suas instalacdes;

g) organizar e participar de reunido de partida, firmando a respectiva ata;

h) providenciar, no caso de extincdo do contrato, o termo de compatibilidade fisico
financeiro;

i) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido
provisoriamente com as especificagdes constantes no Edital de licitacdo e seus anexos, bem
como com a proposta, para fins de aceitacdo e, apds, para o recebimento definitivo;

J) comunicar ao contratado, por escrito, as imperfei¢@es, falhas ou irregularidades verificadas,
fixando prazo para a sua correcao;

k) efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecidas pelo
contratado, no que couber;

I) emitir decisdo sobre as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a execucdo do contrato,
ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de
nenhum interesse para a boa execuc¢do do contrato, no prazo de 15 dias uteis;

m) ressarcir o contratado, nos casos de extincdo de contrato por culpa exclusiva da
Administracdo, pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, além de
devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execucdo do
contrato até a data de extincdo e pelo custo de eventual desmobilizacao;

n) adotar providéncias necessarias para a apuracao das infracdes administrativas, quando se
constatar irregularidade que configure dano a Administracdo, além de remeter copias dos
documentos cabiveis ao Ministério Publico competente, para a apuracao dos ilicitos de sua
competéncia.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1 O pagamento dos servicos serd efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias
Uteis, apos recepcdo do recurso financeiro pelo Municipio, desde que haja a apresentacdo
correta de cada fatura dos servicos executados e documentos pertinentes, devidamente
protocolados, cumpridas as clausulas contratuais e obedecidas as condicGes para liberagdo das
parcelas.

8.2 O faturamento devera ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do
licitador e deverd ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condi¢des e forma
de apresentacéo:

a) nota fiscal/fatura, com discriminacdo resumida dos servi¢os executados, nimero da
licitacdo, numero do contrato, discriminacdo dos impostos e encargos que serdo retidos pelo
Municipio e incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, ndo
apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel Técnico;
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b) comprovantes do Recolhimento Previdenciario, quais sejam: recibo(s) da DCTFweb
transmitida para a Receita Federal e seu relatorio detalhado do(s) més(es) de execucdo do
objeto contratual sendo que, caso na DCTFweb conste saldo a pagar, devera ser anexada a
DARF do(s) periodo(s) correspondente(s) que comprovem o seu recolhimento; comprovantes
de Recolhimento do FGTS, quais sejam: guia(s) do FGTS devidamente quitada(s) do(s)
més(es) de execuc¢do do objeto contratual e seu comprovante de pagamento, conjuntamente
com o Relatorio do FGTS Digital e da relacdo de empregados constantes da Obra, conforme
informado no “eSocial”.
b.1) deverdo ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da
obra contratada, devidos em todos 0s meses, contados entre a data de assinatura do
contrato e 0 primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, e ndo apenas o
comprovante do Gltimo recolhimento realizado.
b.2) devera, a CONTRATADA, comprovar o recolhimento dos encargos em todos 0s
periodos de execucdo contratual, ndo ficando restrita ao periodo em que ocorrerem as
medicoes.
b.3) deverd, a CONTRATANTE, receber, guardar e acompanhar o recolhimento dos
encargos trabalhistas (INSS / FGTS) incidentes sobre o pessoal alocado na obra.
c) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
d) cépia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;
e) Planilha de Medicdo — Elaborada nos padrées do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que as atividades e 0s
valores faturados, correspondam as atividades e aos respectivos indices percentuais
discriminados e informados pela Fiscalizacdo da obra, que acompanha o processo da nota
fiscal/ fatura;

8.2.1. Aliberacéo da primeira parcela fica condicionada a apresentacéo de:

a) Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART pela contratada;

b) comprovacdo de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os dados
conforme contrato;

¢) da quitacdo junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.

8.2.2. A liberacdo da ultima parcela fica condicionada a apresentacao de:

a) comprovante, nos casos previstos, de ligacbes definitivas de dgua e energia elétrica. As
despesas referentes ao consumo de &gua e energia, durante a execucdo do objeto, sdo de
inteira responsabilidade da CONTRATADA,;

b) Termo de Recebimento Provisorio;

c) Certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado
concluido (em caso de obra civil a CND deverd conter a metragem da obra conforme
projeto/area de reforma/area de acréscimo/area nova);

d) quando necessario, do AS BUILT da obra.

8.2.3 A ultima parcela, e respectivo pagamento, devera corresponder, no minimo, a 10% (dez
por cento) do valor total do contrato, para tanto a penultima medigdo devera ser realizada de
maneira a reservar o percentual minimo para a tltima medicéo.

8.3 O faturamento devera ser efetuado em nome do Municipio de Santo Antonio do Sudoeste
—CNPJ n.°75.927.582/0001-55 .

8.3.1. No prazo de 30 (trinta) dias apds a recepcdo do recurso pelo MUNICIPIO, caso ndo
ocorra 0 pagamento ao CONTRATADO, incidird sobre o valor faturado, atualizacdo
monetaria, conforme indice estipulado no presente contrato, proporcional aos dias em atraso.
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8.3.1.1. Caso a liberacdo do pagamento ndo ocorra em até 15 (quinze) dias apos a recepcao do
recurso pelo CONTRATANTE, este incorrerd em multa, no montante de 0,5 % (zero virgula
cinco por cento) ao més do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias.

8.4 A comprovada infringéncia de disposi¢do de contrato implicara retencdo de pagamentos,
até final solucédo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

8.5 Nenhum pagamento sera efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de
paga ou relevada a multa. Reserva-se a0 CONTRATANTE o direito de descontar das faturas
ou da garantia quaisquer débitos do CONTRATADO.

8.6 No més em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de néo
serem medidos e pagos 0s servicos realizados, e sem prejuizo das penalidades previstas no
contrato, deverdo ser entregues 0s seguintes documentos:

8.6.1) original(is) ou cépia(s) auténtica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisi¢do dos referidos
materiais;

8.6.2) declaragdo de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exotica ou
de origem nativa de procedéncia legal em anexo;

8.6.3) original da primeira via da ATPF — Autorizacdo de Transporte de Produtos Florestais,
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA;

8.6.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

9.1 Os precos contratuais do objeto licitado poderdo ser reajustados, em Reais, de acordo com
o inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n® 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n® 10.192, de
2001.

9.2 O reajustamento dos pre¢os serd concedido, quando e se for o caso, dentro do prazo de
vigéncia do contrato, quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentacdo
do orgamento prevista em , até a data do efetivo adimplemento da obrigacdo, calculada
pelo indice definido neste Contrato;

9.2.1 Na hipdtese em que, antes da data da concessdo do reajustamento, ja houver ocorrido a
revisao do contrato para a manutencdo do seu equilibrio econdémico-financeiro, a revisao sera
considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulacdo injustificada;

9.2.2 Ocorrendo atraso na execucao dos servicos atribuiveis ao contratado, ndo sera concedido
0 reajustamento de precos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de execucdo previsto
no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades pertinentes ao
atraso;

9.2.3 Se 0 CONTRATADO antecipar o cronograma de execucdo, 0 reajustamento sera
aplicado com indice correspondente somente pelo periodo de execucdo efetiva do objeto
contratado, conforme previstos na planilha de medicao;

9.2.4 A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto neste
Contrato pode ser registrada por simples apostila, dispensando a celebragéo de termo,
conforme disposto no art. 136, 1, da Lei Federal n® 14.133/2021;

9.2.5 Em nenhuma hipotese sera concedido o reajuste de precos sobre itens ja executados pelo
Contratado;

9.2.6 Os precos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variacao dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados
da data do orcamento estimado;
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9.3 Para o reajustamento sera utilizado o “Indice Nacional de Custo da Constru¢io —
Disponibilidade Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundagao Getulio Vargas — FGV,
devendo ser aplicada a formula a seguir:

SR =S (112/10)

R=SR-S

112 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do orcamento

10 = indice INCC-DI/FGV do més do orcamento

S = saldo de contrato ap6s medicéo referente ao 12° més do or¢camento
SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo
possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-a o
indice geral de precos mais vantajoso para a Administracdo, calculado por instituicdo oficial
que retrate a variagdo do poder aquisitivo da moeda.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA
ADICIONAL

10.1 A garantia de execucdo sera equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
incluido, no que couber, o reajustamento de precos, podendo ser prestada conforme as
modalidades previstas nos artigos 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.

10.2. A proponente vencedora deverd, quando da assinatura do termo de contrato de
empreitada, sob pena de decair o direito de contratacdo, apresentar comprovacdo da
formalizagdo da garantia de execugéo e da garantia adicional, se houver.

10.2.1 Como condicao para assinatura do contrato, sera exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela
Administracdo, equivalente a diferenca entre este Gltimo e o valor da proposta, sem prejuizo
das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021.

10.3 No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo no
prazo maximo de 1 (um) més, contado da data de homologacdo da licitacdo e anterior a
assinatura do contrato.

10.4 Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianca Bancaria, ndo
podera ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade
coincidir com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogacdo do contrato, a
garantia apresentada deveréa ser prorrogada.

10.5 Se ocorrer majoracédo do valor contratual, o valor da garantia de execucdo sera acrescido
pela aplicacdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redugéo
do valor contratual, podera a contratada ajustar o valor da garantia de execugédo, se assim 0
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desejar. Se ocorrer a prorrogacéo dos prazos contratuais devera ser providenciada a renovacao
da garantia contemplando o novo periodo.

10.6 A devolucdo da garantia de execucdo e da garantia adicional, quando for o caso, ou o0
valor que dela restar, dar-se-& mediante a apresentacéo de:

a) aceitacdo pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento

definitivo;

b) certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto

contratado concluido;

C) comprovantes, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de dgua e/ou energia elétrica.
10.7 Nos casos previstos de Extingdo do Contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia
de execucéo e a garantia adicional, se houver, ndo serdo devolvidas, sendo, entdo, apropriadas
pelo CONTRATANTE a titulo de indenizacdo/multa.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO-
ECONOMICO FINANCEIRO

11.1. Em caso de ocorréncia de desequilibrio econémico-financeiro do contrato, a parte
Contratada podera apresentar um pedido formal de restabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro a parte Contratante.

11.2. O pedido devera ser acompanhado de toda a documentacdo comprobatoria pertinente
que justifique o desequilibrio alegado e a necessidade de restabelecimento.

11.3. A parte Contratante deverd responder ao pedido de restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro no prazo méximo de 10 dias corridos, contados a partir do recebimento
do pedido formal e da documentagdo completa.

11.4. A resposta deverd conter a analise detalhada do pedido e a decisdo fundamentada
guanto a aceitacdo, rejeicdo ou necessidade de complementacdo de informacbes. Caso haja
necessidade de complementacdo, a parte interessada sera notificada, e um novo prazo sera
estabelecido para a entrega dos documentos faltantes.

11.5. Em caso de aceitacdo do pedido, as partes deverdo negociar 0s termos do
restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro do contrato, visando sempre a
manutencdo das condi¢des originalmente pactuadas.

11.6. O acordo resultante da negociacdo devera ser formalizado por meio de aditivo
contratual, conforme previsto na legislacdo vigente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZACAO, GESTAO, SUPERVISAO
E CONTROLE DE EXECUCAO DO CONTRATO

12.1 O fiscal e gestor do contrato serdo indicados pelo CONTRATANTE, dentre engenheiros
e/ou arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem essas fungdes.
12.1.1. Cabera a gestdo do contrato a/ao Sr. (a) Valdir Valerio Bleich, a quem compete as
acOes necessarias ao fiel cumprimento das condi¢es estipuladas neste contrato e ainda:

a) propor ao 6rgdo competente a aplicacdo das penalidades previstas neste contrato e na
legislacdo aplicavel, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA,

b) receber do fiscal as informacdes e documentos pertinentes & execucdo do objeto contratado;
¢) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constardo todas as
ocorréncias relacionadas com a execugdo, com base nas informaces e relatorios apresentados
pela fiscalizacéo;

d) propor medidas que melhorem a execucdo do contrato.

12.1.2 Cabera ao fiscal do contrato, Sr. (a) FELIPE ANDRADE BLICK, e ao fiscal substituto
Sr. (a) CESAR AUGUSTO ORTEGA, o acompanhamento da execugéo do objeto da presente
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contratacdo, informando ao gestor do contrato todas as ocorréncias, em especial as que
possam prejudicar o bom andamento da execucdo contratual. Além disso, a fiscalizacdo
procedera, mensalmente, a contar da data da assinatura deste Contrato, citada no extrato do
contrato publicado no Diério Oficial, @ medigdo baseada nos servicos executados, elaborara o
boletim de medicdo, verificara o andamento fisico dos servicos e comparara com O
estabelecido no cronograma fisico-financeiro e cronograma de execucdo aprovado, para que
se permita a elaboracdo do processo de faturamento. Caso 0s servicos executados ndo
correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-financeiro, sera registrada a situacgéo,
inclusive para fins de aplicacdo das penalidades previstas, se for o caso.

Ocorrendo a substituicdo do fiscal, este devera providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.
12.1.3 Os responsaveis pela gestdo e fiscalizacdo do contrato serdo designados por ato
administrativo proprio do Contratante.

12.1.4 A gestao e a fiscalizacdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizara a
fiscalizacdo, o controle e a avaliagdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades,
apos o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigacdes contratadas.

12.2 Para efeito de medicdo e de faturamento, relativo as atividades executadas, devera ser
considerado o cumprimento do avanco das etapas construtivas definidas no cronograma
fisico-financeiro, que sera peca integrante do contrato.

12.2.1 A sistematica de medicdo e pagamento sera associada a execucdo de etapas do
cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a
adocdo de sistematica de remuneracdo orientada por precos unitarios ou referenciada pela
execucao de quantidades de itens unitarios.

12.2.2 No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, a parcela incontroversa devera ser liberada no prazo previsto para pagamento.
12.2.3 A parte controversa devera ser objeto de analise e discussdo pelas partes contratantes e,
solucionada a controvérsia, a parcela correspondente sera liberada no prazo previsto
contratualmente.

12.2.4 Enquanto ndo solucionada a controvérsia objeto dos itens 11.2.2 e 11.2.3, 0
pagamento, pelo CONTRATANTE, de valores referentes a eventual execucdo de etapas
subsequentes do cronograma fisico-financeiro, ficara sobrestado.

12.2.5 O CONTRATANTE podera determinar alteracdes, de forma motivada, no cronograma
fisico-financeiro mediante autorizacdo expressa de sua autoridade competente.

12.2.6 A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui
responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua
readequacdo, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis ao
CONTRATADO.

12.3 Nao sdo admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissdes no
orcamento nos contratos de empreitada por preco global, salvo nos casos de fatos
imprevisiveis, em que ndo seja possivel o licitante constatar as eventuais discrepancias de
guantidades com base nos elementos presentes no projeto basico, bem como nos demais casos
previstos em lei passiveis de revisdo contratual.

12.3.1 Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a pequenas
varia¢des de quantitativos, sera pago exatamente o preco global acordado.

12.3.2 Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais, subestimativas
ou superestimativas relevantes, poderdo ser ajustados termos aditivos excepcionalmente,
conforme avaliagdo prévia do gestor do contrato.
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124 Ao PARANACIDADE caberd a supervisdo do contrato, podendo adotar acgdes
necessarias ao fiel cumprimento das condicdes estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou
gestor, nos seguintes casos:

a) quando houver omissdo no cumprimento de suas obrigacoes;

b) quando verificar problemas na execucdo do objeto contratado, sem que a fiscalizacdo e/ou
gestdo tenham tomado providéncias;

¢) quando houver alteracdo pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta prévia e
anuéncia da Supervisdao do PARANACIDADE.

12.5 A CONTRATADA devera permitir e colaborar para que funcionarios, especialistas e
demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execucdo do objeto contratado;

b) examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir.

12.6 A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE
para representa-la na execugdo do contrato.

12.7 A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e copia das
especificacbes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, cronograma de execucéo,
planilha de servicos, Boletim Diario de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, devera ser
preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizacdo, e deverao
ficar reservados para 0 manuseio da fiscalizacao.

12.8 A execucdo da obra aos domingos e feriados somente sera permitida com autorizacdo
prévia da fiscalizacao.

12.9 A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de
acao ou omissao culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

12.10 A acdo ou omisséo, total ou parcial, da fiscalizacdo do CONTRATANTE ndo elide nem
diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigacGes
pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades
resultantes de imperfei¢bes técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, as quais ndo implicardo corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor
designado para a fiscalizagéo.

12.11 Ao CONTRATANTE néo cabera qualquer énus pela rejeicdo da execucdo considerada
inadequada pelo fiscal. Qualquer servico, material e/ou componente ou parte dele, que
apresente defeitos, vicios ou incorrecGes, enquanto perdurar a vigéncia da garantia prevista no
ordenamento juridico, devera ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou
substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer ©6nus financeiros para o
CONTRATANTE.

12.12 Entende-se por defeito, vicio ou incorrecdo oculta aquele resultante da ma execucdo ou
mé qualidade de materiais empregados e/ou da aplicacdo de material em desacordo com as
normas e/ou prescrigdes da ABNT, especificacdes e/ou memoriais, ndo se referindo aos
defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrdo por conta da CONTRATADA as
despesas relacionadas com a correcéo, remocao e/ou substituicdo do material rejeitado.

12.13 A fiscalizacdo e a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento. A
finalidade sera revisar o cronograma das atividades remanescentes e discutir os problemas
potenciais.

12.14 Toda a comunicagao entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacdo tornar-se-
a efetiva apds o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes tomadas em
reunides do CONTRATANTE com o CONTRATADO serdo registradas em atas, que servirdo
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de documento legal da obra e permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas
especificas. As atas serdo lavradas e assinadas pelos participantes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS OBRAS PROVISORIAS E DOS SERVICOS
NAO PREVISTOS

13.1 A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificaces técnicas e memoriais
propostos para as obras provisorias que se fagcam necessarias a fiscalizacdo, que devera
aprové-los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

13.2 A CONTRATADA é responsavel pelo projeto das obras provisorias.

13.3 A aprovacéo pela fiscalizacdo ndo altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo
projeto de obras provisorias.

13.4 A CONTRATADA deve obter a aprovacdo dos 6rgaos competentes para o seu projeto de
obras provisorias.

13.5 Por determinacdo do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condi¢des contratuais, 0S acréscimos ou supressdes quantitativas que se fizer(em) na
obra, nos limites autorizados em lei.

13.6 A supressdao de servicos resultantes de acordo celebrado expressamente entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA poderé ultrapassar o limite estabelecido no paragrafo
anterior.

13.7 Se no Contrato nao tiverem sido contemplados precos unitérios, esses serdo fixados
mediante acordo entre as partes, utilizando-se como parametro tabelas oficiais, respeitados o0s
limites estabelecidos no caput desta Clausula.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

14.1 Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados Nnos Servicos
decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira
qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdo, impedir o emprego
daqueles que julgar improprios.

14.2 Sempre que dos documentos de licitacdo ndo constarem caracteristicas determinadas em
referéncia a mao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-4 que devem ser
novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se
destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sdo mencionados nas

especificagdes técnicas e/ou memoriais como ‘“‘similar” a qualquer padrdo especial, o
CONTRATANTE decidiré sobre a questdo da similaridade.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA DO TRABALHO

15.1 A CONTRATADA ndo sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranca
individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de protecdo individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatério o
uso dos EPIs.

15.2 O equipamento de protecdo individual fornecido ao empregado dever, obrigatoriamente,
conter a identificacdo da CONTRATADA.

15.3 A CONTRATADA, em qualquer hipotese, ndo se eximira da total responsabilidade
quanto a negligéncia ou descumprimento da Consolidacdo das Leis do Trabalho,
especialmente do capitulo “Da Seguranga e da Medicina do Trabalho”, Portarias do
Ministério do Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras relativas a seguranga e
medicina do trabalho.
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15.4 Deverdo ser observadas pela CONTRATADA todas as condi¢des de higiene e seguranca
necessarias a preservacéo da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos
na obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas
Regulamentadoras relativas a seguranca e medicina do trabalho.

15.5 O CONTRATANTE atuara objetivando o total cumprimento das normas de seguranca,
estando autorizado a interditar servicos ou parte destes em caso do ndo cumprimento das
exigéncias de lei. Se houver paralisacOes, estas ndo serdo caracterizadas como justificativa por
atraso na execucéo da obra.

15.6 Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do
responsavel pela fiscalizagdo em caso de acidente (S) na obra, nos servicos e/ou nos bens de
terceiros, para que seja providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SEGURANCA DA OBRA E DA
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

16.1 A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do Art.
618 do Cddigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdo, impugna-los quando contrariarem a boa
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificagdes técnicas e/ou memoriais.

16.2 A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacdo e seguranca em
todos os locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias pablicas, de acordo com
as normas de seguranca do trabalho.

16.3 A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucdo dos servigos ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruicGes parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamacbes que possam surgir com relacdo ao presente
Contrato.

16.4 Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacdes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacdo, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigacdes.

16.5 A intencdo das partes, aqui manifestada expressamente, € a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacdo dos servigcos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigagdo contratual e sujeitar-se a
aplicacdo das penalidades cabiveis.

16.6 A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos, bem como a obrigacdo e/ou necessidade de ressarcimento de
danos materiais ou morais (Art. 932, I11, Codigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.

16.7 O CONTRATADO ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes do contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

17.1 O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo 15 (quinze) dias,
ap6s a comunicacdo a0 CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servicos executados
até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do
CONTRATANTE. A aceitacdo da obra pelo CONTRATANTE se dara quando ndo houver
qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.
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17.2 O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisorio, mediante comissdo especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacdo do Contratante, a(s)
obra (s) sera(do) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

17.3 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
qualidade da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execu¢do do Contrato.

17.4. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos
anuléaveis nas hipoteses de erro ou ignorancia, dolo, coacdo, simulagdo, fraude, incapacidade
dos agentes publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA SUBCONTRATACAO

18.1 A Contratada ndo podera subcontratar o presente Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou
juridica, sem autorizacao prévia, por escrito, do Contratante.

18.1.1 E vedada a subcontratagdo total do objeto licitado.

18.2 A subcontratacdo parcial do objeto, sera permitida até o limite de 15% (quinze) do valor
total do contrato, respeitando o limite maximo constante no Edital de licitacdo, nas seguintes
condicdes:

a) Autorizacdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condigdes de
habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os
requisitos de qualificacdo técnica;

b) N&o poderdo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como
requisito de habilitacdo técnico-operacional, a apresentacdo de atestados que comprovem
execucdo de servico com caracteristicas semelhantes.

18.3 A relacdo que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre 0 Municipio
e a contratada, ndo havendo qualquer vinculo ou relagdo de nenhuma espécie entre a
contratante e a subcontratada, inclusive no que diz respeito aos pagamentos, que permanecem
0S Mesmos.

18.4 Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacéo
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

18.5 Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou
juridicas sem autorizacao prévia e expressa do CONTRATANTE, devera obrigatoriamente
reassumir a execucao da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificacdo ou
aplicacdo da multa, sem prejuizo de outras san¢des contratuais, inclusive, extin¢ao contratual.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA EXTINGAO DO CONTRATO E PENALIDADES
EXTINCAO

19.1 O presente instrumento podera ser extinto, nos termos dos artigos 137 e seguintes da Lei
14.133/2021:

19.1.1 por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua prépria conduta;

19.1.2 de forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por mediacdo ou por
comité de resolucao de disputas, desde que haja interesse da Administracédo; ou

19.1.3 por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromisséria ou compromisso
arbitral, ou por decisao judicial.

19.2 A extingdo unilateral do contrato implicara a apuracdo de perdas e danos, a perda da
garantia de execucdo, sem embargos da aplicacdo das demais penalidades legais cabiveis.
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19.3 No caso de extingdo consensual, a parte que pretender extinguir o Contrato comunicara
sua intencdo a outra, por escrito.

19.4 Declarada a extingcdo do contrato, que vigorard a partir da data da sua assinatura, a
CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o0 objeto
deste contrato inteiramente desembaracado, ndo criando dificuldades de qualquer natureza,
devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos para liberacdo da Ultima
parcela.

19.5 A documentagdo da rescisdo deverd ser inserida no Portal para anlise do
PARANACIDADE.

PENALIDADES
19.6 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133/2021, a CONTRATADA
que:
a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;
b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecucao total do contrato;
d) deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame;
e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;
f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo
justificado;
h) apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a licitagdo ou a execucao do contrato;
i) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;
j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
K) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo;
I) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
19.7 A CONTRATADA, poderio ser aplicadas pelo CONTRATANTE as seguintes sancoes:
19.7.1 Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigacoes previstas
no edital e seus anexos e neste contrato, que ndo configurem hipoteses de aplicacdo de
sangdes mais graves;
19.7.2 Multa de mora de 0,1% (zero virgula um por cento), por dia de atraso, sobre o valor da
parcela recebida em desacordo com o cronograma fisico-financeiro acordado, limitada a 90
(noventa) dias.
19.7.3 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia parcial, de 5% (cinco por cento) sobre
o0 valor da parcela inadimplida;
19.7.4 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia total, de 10% (dez por cento) sobre o
valor do contrato;
19.7.5 Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administracdo Pablica direta e indireta
do CONTRATANTE, por prazo nao superior a 3 (trés) anos, nos casos previstos nas alineas
“b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do item 18.5, na forma prevista na Lei Federal n°® 14.133/2021,
guando ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave.
19.7.6 Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica, nos
casos previstos nas alineas “h”, “1”, 7, “k” e “I” do item 18.5, bem como nos casos previstos
no item 18.6.5 que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave, na forma prevista na
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Lei Federal n° 14.133/2021.

19.8 As sancOes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar, poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
penalidade de multa, facultada a defesa prévia do CONTRATADO.

19.9 Se a multa aplicada e as indenizacGes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pelo MUNICIPIO ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

19.10 A sancdo de multa poderd também ser aplicada ao responsavel por qualquer das
infracbes administrativas previstas no item 18.5, ndo podendo ser inferior a 0,5% nem
superior a 30% do valor contratual.

19.11. O procedimento para aplicacdo das sancGes seguird o disposto nos artigos 156 e
seguintes da Lei 14.133/2021, garantido o exercicio de contraditorio e ampla defesa.

CLAUSULA VIGESIMA - ANTICORRUPCAO

20.1 As partes declaram conhecer as normas de prevencao a corrupgdo previstas na legislacéo
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.° 8.429/1992), a
Lei Federal n.° 12.846/2013 e seus regulamentos, comprometem-se que para a execuc¢do deste
contrato nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que
seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta prépria
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacdo, compensacdo, vantagens
financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam
pratica ilegal ou de corrupcdo, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio econémico
financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da
mesma forma.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAQ()ES CONTRATUAIS

21.1 Este Contrato podera ser alterado em qualquer das hipdteses previstas nos artigos 124 e
seguintes da Lei Federal n.° 14.133. de 2021, mediante anuéncia expressa do
PARANACIDADE, salvo as que tratarem da prorrogacao, tdo somente, do prazo de vigéncia
contratual.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS DISPOSICOES GERAIS

22.1 Devera a CONTRATADA notificar a fiscalizacdo e aguardar instrucdes sobre 0s
procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor
historico ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta
sendo executado o objeto do presente contrato.

22.2 Havendo discrepancia entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica
desde ja acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerdo aqueles mencionados
por extenso.

22.3 Os casos omissos serdo dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na
legislagcdo em vigor e aplicaveis a espécie.

22.4 O presente contrato e seus aditamentos serdo publicados no Portal Nacional de
ContratacOes Publicas e no sitio eletrénico oficial do municipio m até 20 dias Uteis da data da
sua assinatura.
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CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA
CONSTRUC}AO CIVIL E DA UTILIZAQAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE
MADEIRA

23.1 No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, a empresa
devera executar a obra de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de
2002 e suas alteragdes juntamente com a legislacdo pertinente do municipio onde sera
realizada.

23.2 A contratada somente deverd utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem
exotica ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31
de maio de 2005.

23.2.1. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 22.2 deste
Contrato, podera implicar extincdo do contrato, com amparo no art. 137, | da Lei Federal
14.133, de 2021, c/c a aplicacdo das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e
neste Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO

24.1 As partes elegem o foro da Comarca de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Parana,
para dirimir quaisquer davidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

24.2 Fica pactuado entre as partes que este contrato adota a data da assinatura citada no
extrato do contrato publicado como data do acordo firmado, estando as demais
clausulas vinculadas submetidas a esta data.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e
forma, na presenca das testemunhas abaixo.

Santo Antonio do Sudoeste , 04 de fevereiro de 2026.

CONTRATANTE CONTRATADA

Testemunhas:

RG

RG
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RELACAO DE ENSAIOS NECESSARIOS E MODELO DE DECLARACAO

PAVIMENTACOES EM CBUQ — PMF — TRATAMENTOS (TST)
1) PLANO DE AMOSTRAGEM — CONTROLE TECNOLOGICO - DNER-PRO 277/97.

Relacdo de ensaios utilizados para obras de pavimentacdo, conforme Referencial

de Ensaios - DER-PR.  (www.der.pr.gov.br/Pagina/Especificacoes-de-Materiais-e-Ensaios-
Tecnologicos-para-Servicos-Rodoviarios)

Devem ser aplicados apenas agueles especificos para o projeto em analise.

2) Servigos de pavimentacéao

DER-ES-PA-01-23 Regularizacéo do Subleito

DER-ES-PA-03-23 Macadame Seco

DER-ES-PA-05-23 Brita Graduada

DER-ES-PA-06-23 Brita Corrida

DER-ES-PA-07-23 Camadas Estabilizadas Granulometricamente
DER-ES-PA-11-23 Solo-Cimento e Solo Tratado com Cimento
DER-ES-PA-16-23 Brita Graduada Tratada com Cimento
DER-ES-PA-17-23 Pinturas Asfalticas

DER-ES-PA-19-23 Capa Selante

DER-ES-PA-21-23 Concreto Asfaltico, Usinado a Quente
DER-ES-PA-23-23 Pré-Misturado a Frio

DER-ES-PA-36-23 Tratamentos Superficiais — Ligantes Convencionais e Modificados

3) Servigos de terraplenagem

DER-ES-TE-01-23 Servigos Preliminares

DER-ES-TE-02-23 Cortes

DER-ES-TE-03-23 Empréstimos

DER-ES-TE-04-23 Remocéo de Solos Moles

DER-ES-TE-05-23 Colch&o Drenante de Areia para Fundacédo de Aterro
DER-ES-TE-06-23 Aterros

Especificacdo de Servico - ES — Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes

DNIT 031/2024-ES — Pavimentacdo — Concreto asfaltico — Especificacdo de servico
DNIT 104/2009-ES - Terraplenagem - Servicos preliminares - Especificacdo de servico
DNIT 106/2009-ES - Terraplenagem - Cortes - Especificacdo de servico

DNIT 107/2009-ES - Terraplenagem - Empréstimos - Especificacdo de servico

DNIT 108/2009-ES - Terraplenagem - Aterros - Especificacdo de servico

DNIT 137/2010-ES: Pavimentacdo - Regqularizacdo do subleito - Especificacdo de
servico

DNIT 138/2010-ES: Pavimentacdo - Reforco do subleito - Especificacdo de servico

DNIT 139/2010-ES: Pavimentacdo - Sub-base estabilizada granulometricamente -
Especificacdo de servico

DNIT 141/2022-ES: Pavimentacdo - Base estabilizada granulometricamente -
Especificacdo de servico
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https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_031_2024_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_104_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_106_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_107_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_108_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_137_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_137_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_138_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_139_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_139_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_141_2022_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_141_2022_es-1.pdf

DNIT 142/2022-ES: Pavimentacdo - Base de solo melhorado com cimento -
Especificacdo de servico

DNIT 143/2022-ES: Pavimentacao - Base de solo-cimento - Especificacio de servico
DNIT 144/2014-ES: Pavimentacdo — Imprimacdo com ligante asfaltico - Especificacdo de
servico

DNIT 145/2012-ES: Pavimentacdo - Pintura de ligacdo com ligante asfaltico -
Especificacdo de servico

DNIT 146/2012-ES: Pavimentacdo asféltica - Tratamento superficial simples -
Especificacdo de servico
DNIT 147/2012-ES: Pavimentacdo asfaltica - Tratamento superficial duplo -

Especificacdo de servico

DNIT 148/2012-ES: Pavimentacao asfaltica - Tratamento superficial triplo - Especificacdo
de servico

DNIT 153/2010-ES: Pavimentacdo asfaltica - Pré - misturado a frio com emulsdo
catibnica convencional - Especificacao de servico

Especificacdo de Material (EM) - DNIT

DNER-EM 362/97 - Asfaltos diluidos tipo cura rapida

DNER-EM 363/97 - Asfaltos diluidos tipo cura média

DNER-EM 367/97 - Material de enchimento para misturas betuminosas

DNIT 095/2006 — EM — Cimentos asfalticos de petréleo — Especificacdo de Material

DNIT 165/2013 — EM — Emulsdes asfalticas para pavimentacdo — Especificacdo de
Material

DNER-ME 053/94 - Misturas betuminosas - percentagem de betume

DNER-ME 117/94 - Mistura betuminosa — determinacdo da densidade aparente
DNER-ME 083/98 - Agregados - analise granulométrica

DNER-ME 092/94 — Solo — determinacdo da massa especifica aparente “in situ”, com
emprego do frasco de areia

DNER-ME 193/96 - Materiais betuminosos liguidos e semi-sélidos - Determinacdo da
densidade e da massa especifica

DNIT 136/2018-ME: Pavimentacdo asfaltica — Misturas asfalticas — Determinacdo da
resisténcia a tracado por compressao diametral - Método de ensaio

DNIT 164/2013-ME: Solos — Compactacdo utilizando amostras ndo trabalhadas —
Método de Ensaio

DNIT 427/2020-ME - Pavimentacdo — Misturas asfalticas — Determinacdo da densidade
relativa maxima medida e da massa especifica maxima medida em amostras nao
compactadas - Método de ensaio

DNIT 428/2022-ME - Pavimentacdo — Misturas asfalticas — Determinacdo da densidade
relativa aparente e da massa especifica aparente de corpos de prova compactados -
Método de ensaio

DNIT 446/2024 — ME — Avaliacdo da durabilidade pelo emprego de solucées de sulfato
de sédio ou magnésio — Método de ensaio

DNIT 447/2024 — ME — Misturas asfalticas — Ensaio de estabilidade e fluéncia Marshall —
Método de ensaio

DNIT 450/2024 — ME — Equivalente de areia — Método de ensaio

DNIT 451/2024 — ME — Agregados — Determinacdo do desgaste por abrasdo e impacto
no equipamento “Los Angeles” — Método de ensaio

DNIT 452/2024 — ME — Agregado graudo — Adesividade ao ligante asfaltico — Método de
ensaio
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https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_142_2022_es-2.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_142_2022_es-2.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_143_2022_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_144_2014_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_144_2014_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_145_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_145_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_146_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_146_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_147_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_147_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_148_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_148_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_153_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_153_2010_es-1.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Declaracdo de Realizacdo de Ensaios Tecnoldgicos

Programa
SAM Lote Medicao n°
SIT n°

Empresa Contratada
CNPJ N° Contrato Empreitada

Valor do Contrato
Valor Medido Acumulado
Percentual Executado

N° da ART especifica dos laudos Data de recolhimento
Profissional responsavel
CREA

Servigos: (%) executado

Terraplanagem:

Reforgco do Subleito:

Regularizacdo e compactacéo do subleito:
Sub-base:

Base:

Revestimento:

Declaro que foram realizados os ensaios tecnoldgicos na presente obra, conforme descrito no anexo |
do contrato de empreitada, normas técnicas vigentes e ART, atestando que os resultados
apresentados estdo de acordo com o projeto, bem como a qualidade dos servicos realizados. O
pagamento esta apto a ser realizado.

Declaro a veracidade desta informacédo prestada.

Local data.

Nome
Formacéo - CREA/CAU
Responsavel pela Fiscalizagdo da Obra

Nome
Formacao - CREA/CAU
Responsavel pela Execucéo da Obra
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ANEXO 11
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Ao

MUNICIPIO DE

Referéncia: Concorréncia presencial n. /20
Objeto:

Licitante:

CNPJ/CPF:

Endereco:

Bairro:

CEP:

Telefone: Fax: E-mail:
Inscricdo Estadual:

Cidade: Estado:

Banco: Agéncia: Conta-corrente:

A Empresa , propde a0 MUNICIPIO DE
a execucdo do objeto da Licitacdo supra referenciada, tudo em conformidade com o
Edital, o contrato e os anexos da licitacdo em referéncia.

1) O prego proposto é de R$ ( ).
2) O prazo de validade da Proposta sera de 60 dias corridos, contados a partir da data de
abertura da Licitacao.

Se vencedor da licitacdo, assinara o contrato administrativo, na qualidade de representante

legal, o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF
, de 20
Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:

Obs. Caso haja divergéncia entre o valor numérico e o valor por extenso da proposta,
prevalecerd o valor por extenso.

45




ANEXO 111

PLANILHA DE SERVICOS

CARTILHA GLOBAL

ARQUIVO DIGITAL — PROPOSTA DA EMPRESA
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ANEXO IV
Cronograma Fisico-Financeiro
ARQUIVO DA DIGITAL - PROPOSTA DA EMPRESA
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ANEXO V

Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mao de Obra

CODIGO |DESCRICAO

HORISTA (%)

GRUPO A

Al INSS

A2 SESI

A3 SENAI

A4 INCRA

A5 SEBRAE

A6 Salario Educacao

AT Seguro Contra Acidentes de Trabalho

A8 FGTS

A9 SECONCI

A Total dos Encargos Sociais Basicos

GRUPO B

Bl Repouso Semanal Remunerado

B2 Feriados

B3 Auxilio-Enfermidade

B4 13° Salario

B5 Licenca Paternidade

B6 Faltas Justificadas

B7 Dias de Chuva

B8 Auxilio Acidente de Trabalho

B9 Férias Gozadas

B10 Salério Maternidade

B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncia de A

GRUPO C

Cl Aviso Prévio Indenizado

C2 Aviso Prévio Trabalhado

C3 Férias Indenizadas

C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa

C5 Indenizacdo Adicional

C Total dos Encargos Sociais que ndo recebem incidéncia de A

GRUPO D

D1 Reincidéncia do Grupo A sobre 0 Grupo B

D2 Reincidéncia do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro

TOTAL (A+B+C+D) \
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ANEXO VI
(ARQUIVO DIGITAL)
Modelo de Planilha para Célculo do BDI

Ao
MUNICIPIO DE
Referéncia: Concorréncia presencial n.° 120

PAVIMENTACAO

BDI - ACORDAO N° 2622/2013 — TCU

ISS =

PIS =

IMPOSTOS

COFINS =

CPMF =

TOTAL =

TIPO DE SERVICO

OBRAS

MATERIAIS

ADMINISTRACAO CENTRAL

RISCOS

SEGUROS E GARANTIAS

DESPESAS FINANCEIRAS

LUCRO

BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)

BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)

BDI (OBRA)

BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)
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ANEXO VII

Planilha do BDI Referencial

(ARQUIVO DIGITAL)

Arquivo anexado no PORTAL NACIONAL DE CONTRATACOES PUBLICAS e no sitio
eletrénico do sistema adotado para a licitagéo.

BDI - ACORDAO N° 2622/2013 — TCU

IMPOSTOS

TIPO DE SERVICO
ADMINISTRACAO CENTRAL
RISCOS

SEGUROS E GARANTIAS
DESPESAS FINANCEIRAS
LUCRO

BDI (OBRA OU
MATERIAIS/EQUIP.)

BDI (OBRA)

BDI (MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS)

PAVIMENTACAO

ISS = 3,00
PIS = 0,65
COFINS = 3,00
CPRB = 0,00
TOTAL = 6,65
OBRAS MATERIAIS
4,01 3,45
0,56 0,85
0,40 0,48
1,11 0,85
7,30 511
22,00 15,28
22,00%
15,28%
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ANEXO VIII
Atestado de Visita Técnica

Ao
MUNICIPIO DE
Referéncia: Concorréncia presencial n.° /20

Declaramos que o Responsavel Técnico (inserir 0 nome completo), CREA/CAU n°
(inserir 0 numero) da proponente (inserir 0 nome da proponente), devidamente credenciado,
visitou o local da execucgéo da obra, objeto da Concorréncia em epigrafe.

Local, de  de20 .

(Nome, RG n° e assinatura do responsavel pelo Municipio).

(Nome, n® CREA/CAU, e assinatura do Responsavel Técnico habilitado da proponente)
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ANEXO VIII.1
Declaracéo Formal de Dispensa de Visita Tecnica
Ao

MUNICIPIO DE
Referéncia: Concorréncia presencial n.° /20

A Empresa , CNPJ/MF ,
com sede na cidade de , estado do , Sito a Rua

, n.° , CEP — , Telefone () :
E-mail , declara o0 abaixo:

Declara, para fins de participacdo nessa licitagdo, pleno conhecimento das condicGes locais e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato,
de forma que a falta de conhecimento das condigdes do local, onde serdo executados 0s
servigos, ndo sera utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderdo ser
alegadas em favor de eventuais pretensdes de incluséo de servigos, quantitativos de material

ou acréscimo dos pregos.
, de 20

Responsavel Técnico do Licitante pela visita
Nome:

CREA e/ou CAU N.°

Assinatura:
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ANEXO IX

Modelo de Declaragdo de Responsabilidade Técnica

Ao

MUNICIPIO DE

Referéncia: Concorréncia presencial n.° /20

O  abaixo-assinado, na qualidade de responsavel legal pela  empresa

vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is)
Responsavel(is) Técnico(s) que atuardo na execucao do contrato, de acordo com a Lei Federal
n. 5.194/1966 e com as Resolugdes n.° 218/73 e n.° 317/83 do CONFEA — Conselho Federal
de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.° 12.378/2010 e com 0 § 9.° do art. 67 da Lei
Federal n.° 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitacéo.

Profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) pelos servigos contratados: (*)

Nome:
Titulo: |CREA e/ou CAU n.°
1 | Atribuicdo: Responsavel pelo(a)
**)
Assinatura;
Nome:
Titulo: | CREA e/ou CAU n.°
2 | Atribuicdo: Responsavel pelo(a)
**)
Assinatura;

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Os referidos responsaveis registrardo as Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs no
CREA e/ou o0s Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs no CAU, conforme preceitua o
artigo 1° da Lei Federal n.° 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.° 5.194/1966, antes do
inicio da obra, ficando sujeito a aplicacdo de penalidades previstas na legislacdo vigente e no
Edital da presente licitagéo.

,___de 20
Representante Legal da Empresa Responsavel(is) Técnico(s) (quando couber):
Nome: Nome:
CPF: CREA e/ou CAU N.°
Assinatura: Assinatura:

(*) Indicar todos os responsaveis técnicos (engenheiros, arquitetos, etc.) que compdem a
equipe técnica proposta.

(**)/Indicar qual é o tipo do servico sob a responsabilidade do profissional indicado e
conforme a equipe técnica proposta.
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ANEXO X
Modelo de Declaracéo de Capacidade Operacional Financeira

Ao
MUNICIPIO DE
Referéncia: Concorréncia presencial n.° /20

DECLARAMOS, nos termos do § 8° do art. 67 da Lei Federal n.° 14.133/2021, e sob as
penas da lei, que a pessoa juridica , estabelecida a
, por mim legalmente
representada, possui 0s compromissos assumidos abaixo que importam diminuicdo da
capacidade operativa ou absorcdo de disponibilidade financeira, calculada esta em funcéo do
patrimonio liquido atualizado e sua capacidade de rotacao.

DEMONSTRACOES:

1 CALCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

N° do . Valor do Valor J& Faturado
Item Contrat Obra ou Servigos Compromisso (R$) (R9) Contratante
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SOMATORIOS (Y) =
> Valor do compromisso = \
3" Valor jé faturado = |
SC = > Valor do compromisso — Y| Valor ja
faturado =
Onde:

SC = Saldo Contratual
SC = Diferenca entre a somatdria dos compromissos e a somatoria dos
valores ja faturados referentes aos compromissos.

2 CALCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:
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DECLARAMOS que as demonstracbes abaixo correspondem a real situacdo da
proponente. Esses indices foram obtidos no balanco do ultimo exercicio social.

DECLARAMOS ainda que, a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador,
comprometemo-nos a apresentar todos os documentos ou informagdes que comprovarao as
demonstragoes.

SAO AS DEMONSTRACOES:

Tipo de indice Valor em reais indice

Liquidez geral (LG)

LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)

Liquidez corrente (LC)

LC=AC/PC

Solvéncia Geral (SG)

SG = (AC + AP + RLP) / (PC +

ELP)
AC - ativo circulante; RLP - realizavel a longo prazo;
AP - ativo permanente; ELP - exigivel a longo prazo.

PC - passivo circulante;

OBS: Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as
demais.

Local, de  de20 .

Representante Legal da Empresa: Contador responsavel pela Empresa:
Nome: Nome:
CPF: CRC N.%
N.° de registro 6rgdo de classe (se for o caso): JAssinatura:
Assinatura:
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ANEXO XI

Modelo de Declaracédo de Conhecimento e Atendimento de Critérios Legais e
Constitucionais

Ao

MUNICIPIO DE

Referéncia: Concorréncia presencial n. /20

O Signatario da presente, Carteira de Identidade
n.c , representante legal, em nome da Empresa ,
CNPJ/MF , declara:

1) Concordar, na integra, com o0s termos da Licitacdo e com todos os documentos dela
componentes;

2) Que acatara integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo Orgdo Licitante
quanto a sua habilitag&o;

3) Que ndo existe, no presente momento, pedido de faléncia em nome desta empresa e que
ela se submete a automatica inabilitacdo, caso tal venha a ocorrer durante o processo de
Licitacdo;

4) Sob as penalidades cabiveis, a ndo superveniéncia de fato impeditivo da habilitacao;

5) Que a empresa é iddnea e atende a todos os pré-requisitos da Licitacdo e demais
exigéncias contidas na Lei Federal n.° 14.133/2021;

6) Que ndo se enquadra nas hipoteses previstas no 8 1.° do art. 9.° e no art. 14 ambos da Lei
Federal n.° 14.133/2021, atendendo as condi¢Ges de participacdo da Licitacdo e
legislacdo vigente, em especial:

6.1 Ndo mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do
contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau

6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do Edital, ndo foi condenado(a)
judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissao de trabalhadores a condi¢Ges andlogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista.

7) Que assume total responsabilidade pelas informacGes prestadas e, em qualquer tempo,
exime o ora contratante de quaisquer 6nus civil e penal que lhe possa acarretar;

8) Que fara prova de todas as informacgdes ora declaradas, quando necessario ou solicitado e
que se compromete a apresentar a documentacdo original, quando for solicitada pelo
Agente de Contratacdo, no prazo que ele estipular;

9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certiddo de registro
com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se ndo for registrada no Parana e se for
vencedora da presente licitacdo e que, apds 180 (cento e oitenta) dias do inicio do
contrato, efetuara o seu registro no referido Conselho;

10) Que para fins do disposto no inciso 1V do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, cumpre
as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133/2021 e inciso
XXXIII, artigo 7° da Constituicdo Federal, ndo emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos, salvo na
condicdo de aprendiz, a partir de quatorze anos.
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12) Que atesta o atendimento & politica publica ambiental de licitagdo sustentavel, em
especial que se responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos,
embalagens e servigos pds-consumo no limite da propor¢do que fornecerem ao poder
publico, assumindo a responsabilidade pela destinacdo final, ambientalmente adequada.

13) Que para fins do disposto no § 1.° do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021 a proposta
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas

convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na
data de entrega desta proposta.

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:

57



ANEXO XII
Modelo Declaracao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

Ao

MUNICIPIO DE

Referéncia: Concorréncia presencial n.® /20
Ao

A Empresa , CNPJ/MF
, DECLARA, sob pena de aplicacdo das sanc¢Ges administrativas
cabiveis e as penas da lei, ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da
legislacdo vigente, ndo possuindo nenhum dos impedimentos previstos no Paragrafo 4° do
Artigo 3° da Lei Complementar Federal n.° 123/2006 e suas alteracdes, e tendo interesse dos
beneficios nela contidos para efeitos de licitacdo, quando e no que couber.

Declara ainda que, ndo extrapolou a receita bruta maxima relativa ao enquadramento
como empresa de pequeno porte, de que trata o art. 3° 1l da Lei Complementar n°® 123,
de 2006, em relacdo aos valores dos contratos celebrados com a Administracdo Publica
no ano-calendario de realizacdo da licitacao.

,___de 20

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:
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ANEXO XIII
Modelo de Declaracéo de Compromisso de Utilizacdo de Produtos e Subprodutos de
Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil

Ao

MUNICIPIO DE

Referéncia: Concorréncia presencial n.° /20
Ao

Eu, , RG , legalmente nomeado
Representante Legal da Empresa , CNPJ , para
o fim de qualificacéo técnica no procedimento licitatorio em referéncia declaro, sob as penas
da lei, que para a execucdo da(s) obra(s) e servico(s) de engenharia objeto da referida licitacao
a empresa cumprira as exigéncias legais ambientais, e em especial:

1) Somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica ou de
origem nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de
manejo florestal aprovados por 6rgdo ambiental competente integrante do Sistema
Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizacdo de transporte concedida pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, e
em conformidade com o Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciéncia
que o ndo atendimento da presente exigéncia na fase de execucdo do contrato podera
acarretar as sangdes administrativas previstas nos artigos as sang¢fes administrativas
previstas no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, sem prejuizo das implicacGes de
ordem criminal previstas em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, a obra sera
realizada de acordo com a Resolu¢cdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteracdes, e com a legislacdo pertinente do municipio onde ela sera construida.

, €M de 20
Representante Legal da Empresa: Responsavel técnico do licitante:
Nome: ou Nome:
CPF: CPF:
Assinatura: Assinatura:
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ANEXO X1V
Relacéo de Disponibilidade de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
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ANEXO XV - Cronograma de Utilizagdo de Veiculos, Maquinas e Equipamentos

EDITAL DE CONCORRENCIA N° {inseriro nimero)/(inseriro ano)- (inserir a sigla do licitador)
PROPONENTE

CRONOGRAMA DE UTILIZACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

_(lncnrlr onomeda prnpnnanm)

MUNICIPIO /LOCAL :
OBJETO : AREA CONSTRUIDA :
LOTE : PRAZO DE EXECUGAO :
ITEM DISCRIMINACAO DOS VEICULOS, MAQUINAS PRAZO DE EXECUCAO (dias)
EEQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS 30 60 90 120 150 180 210 240
01 utiizagho | 0 A
QUANTIDADE
02 uritizacAo | e e e e
QUANTIDADE
03 utitizagho |
QUANTIDADE
04 utitizacho | i b
QUANTIDADE
05 uritizacAo | e e e e
QUANTIDADE
06 utitizagho b
QUANTIDADE
07 utiizagho | i i b b
QUANTIDADE
08 utiizagho | A ]
QUANTIDADE
09 utitizaghio b
QUANTIDADE
10 uTitizACAo | e e e e e
QUANTIDADE
11 utiizacho L
QUANTIDADE
12 utitizagho | i b
QUANTIDADE
13 utitizagho b i i il bl
QUANTIDADE
14 utiizacho | L
QUANTIDADE
15 uritizacho | e e e
QUANTIDADE
16 utiizacho | L
QUANTIDADE
EXEMPLO:
NN NONONONONONONONO utiLizagho | e ]
QUANTIDADE 2 4 3 2 2

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsavel legal)

(inserir o local)
AY 7

(incprir a dam) de (incnrir 0 mﬁ:) de (incnrir Q ann)

(carimbo, nome, RG n°,CREA n° e assinatura do engenh. habilitado)
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ANEXO XVI

Elementos Técnicos Instrutores

a) Elementos graficos (plantas e documentos graficos) — disponivel em: (municipio
devera inserir link de disponibilizacéo)

b) Especificacbes técnicas e memoriais — disponivel em: (municipio devera inserir link
de disponibilizagéo)

c) Relacdo de servicos e quantidades e Planilha Orcamentéria Referencial — disponivel
em: (municipio devera inserir link de disponibilizacao)

d) Plano de Amostragem: disponivel em: (municipio devera inserir link de
disponibilizacédo)

e) Modelo de placa — disponivel em: https://paranainterativo.pr.gov.br/placas

ANEXO XVII
Carta-Credencial

Local, de  de20
A Comiss&o de Licitacdo

Ref.: Edital de Concorréncia Presencial n® /

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, (inserir o nome completo), carteira de identidade (inserir o nimero e
6rgdo emissor), na qualidade de responsavel legal pela proponente _(inserir nome da proponente),
vem, pela presente, informar a V. S* que o senhor _(inserir 0 nome completo), carteira de
identidade (inserir ondmero e 6rgdo emissor) , € a pessoa designada por nds para acompanhar a
sessdo de abertura e recebimento da documentacdo de habilitacdo e propostas de precos, para
assinar as atas e demais documentos, com poderes especificos para ratificar documentos e
renunciar prazos recursais (opcional) a que se referir a licitacdo em epigrafe.

Atenciosamente,

(Nome, RG n°® e assinatura do responsavel legal).
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(Nome, RG n° e assinatura do representante legal).

Obs.: firma reconhecida do responsavel legal

ANEXO XVIII
TERMO DE REFERENCIA

INTRODUCAO

Conforme a Lei n® 14.133, de 2021, o Termo de Referéncia é o documento necessario para a
contratacdo de bens que deve conter determinados parametros e elementos descritivos. Tal
exigéncia se torna explicita no Art. 6°, inciso XXIII, alineas de ‘a’a §’.

Em conformidade com as normas e principios que regem a Administracao Publica, para
tanto apresentamos o pertinente Termo.

1. DEFINICAO DO OBJETO (Art. 6°, inciso XXIII, alinea ‘a’, da Lei n° 14.133/2021).
Pavimentacdo de Estrada Rural em CBUQ, 60.186,00 m2, incluindo os servicos
preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, sinalizacdo de
transito e ensaios tecnologicos.

Trechos:

ESTRADA RURAL com inicio no KM 10 nas coordenadas UTM
(x=235952,00;y=7115000,00) e final no KM 13 nas coordenadas UTM
(x=243611,00;y=7112803,00).

Area Pavimentada: 60.186 m2

Colocacéo de placas de comunicacao visual.

Prazo de execucgdo: 330 (trezentos e trinta) dias;

Valor méximo da licitacdo: R$ 14.497.292,08 (quatorze milhdes, quatrocentos e noventa e
sete mil, duzentos e noventa e dois reais e oito centavos).

1.1. Prazo contratual
O prazo de vigéncia da contratacdo ¢ de 660 (seiscentos e sessenta) dias, contados a partir
da assinatura do contrato.

2. FUNDAMENTAGCAO DA CONTRATACAO (Art. 6°, inciso XXIII, alinea ‘b’, da Lei n°
14.133/2021).

A contratacao dos servicos de pavimentacao asfaltica € justificada pela imperiosa
necessidade de melhoria da infraestrutura viaria rural, visando promover o desenvolvimento
socioeconoémico e a qualidade de vida dos cidaddos de Santo Antonio do Sudoeste. As
condic¢oes atuais da estrada rural entre o KM 10 e o KM 13, caracterizadas por
pavimentacao poliédrica degradada, dificultam o acesso e o escoamento da producao
agricola, comprometem a seguranca no transporte escolar e de pacientes, e geram
desconforto significativo aos usuarios. A execucao desta obra trara beneficios inestimaveis,
tais como a reducédo do tempo de deslocamento, a diminuicdo dos custos de manutencao
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veicular, a valorizacao das propriedades rurais, o estimulo ao turismo local e o
fortalecimento do comércio. Adicionalmente, a melhoria das condicoes de drenagem e a
reducao da poeira contribuirdo para a sustentabilidade ambiental e a satide publica,
configurando um investimento estratégico que reflete o compromisso da Administracao
Municipal com o bem-estar coletivo e o progresso da regido.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO E ESPECIFICACAO DO PRODUTO. (Art. 6°, inciso XXIII, alinea ‘c’, da Lei n°
14.133/2021). (Art.6°, inciso XXIII, alinea ‘c’, da Lei n° 14.133/2021).

A solucao a ser contratada compreende a revitalizacdo completa do logradouro por meio da
pavimentacao asfaltica, concebida para um ciclo de vida util prolongado, com a seguinte
especificacao técnica:

Estudos Topograficos: Materializacdo dos eixos de locacdo, nivelamento e
contranivelamento, levantamento de secoes transversais e levantamentos
complementares, com utilizacao de GPS de precisao.

Drenagem: Limpeza lateral da via, execucdo de tubulacdes e, onde necessario,
drenos subsuperficiais com pedras rachao, conforme projeto e Relatério Técnico de
Vistoria (RTV).

Regularizacao do Subleito: Conformacao do leito transversal e longitudinal da via,
com cortes e aterros de até 20 cm, escarificacdo, pulverizacao,
umedecimento/secagem e compactacdo com grau minimo de 95% em relacdo a
massa especifica aparente seca maxima (Proctor Intermediario). A pavimentacao
poliédrica existente sera utilizada como subleito, sem necessidade de regularizacéo
com motoniveladora.

Base de Macadame Seco: Em remendos profundos e drenos, camada de
aproximadamente 20cm de agregados graudos preenchidos a seco por agregados
miudos, compactada por rolo liso vibratério.

Base de Brita Graduada Simples (BGS): Camada de mistura de agregados com
espessura minima compactada de 17 cm (podendo variar de 15 cm a 18 cm
conforme CBR), espalhada com motoniveladora e compactada a 100% da energia
AASHTO Modificado. A BGS deve enquadrar-se na Faixa “C” do DNIT/PR.

Imprimacao: Aplicacao de asfalto diluido de cura média (EAI) sobre a superficie da
base, conforme DER/PR ES P 17/05.

Pintura de Ligacao: Aplicacao de emulsdo asfaltica de ruptura rapida (RR-1C e RR-
2C) entre as camadas asfalticas, conforme DER/PR ES P 17/05.

Revestimento Asfaltico em CBUQ:

o BINDER: Camada de 3 cm de espessura de CBUQ tipo CAP 50/70 - faixa “D”,
com teor de CAP de 5,1%.

o Capa: Camada de 4 cm de espessura de CBUQ tipo CAP 50/70 - faixa “C”,
com teor de CAP de 5,0%. Ambas as camadas deverao ser fabricadas,
transportadas e aplicadas a quente em usina apropriada, com temperatura
ambiente superior a 10°C.

Controle Tecnolégico: Responsabilidade da Contratada por todos os ensaios de
materiais (cimento asfaltico, agregados) e da mistura asfaltica (usinagem, graduacao,
caracteristicas Marshall e tracdo diametral), conforme normas DNIT/DER/PR, com
laudos e ART.

Sinalizacao: Projeto fundamentado no Manual de Sinalizacdo Rodoviaria - DNIT,
2010, compreendendo sinalizacao vertical (placas e painéis, incluindo identificacao
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de pontes), marcas viarias e dispositivos auxiliares, com velocidade adotada de 40
Km/h.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO (Art. 6° inciso XXIII, alinea ‘d’, da Lei n°
14.133/2021)

A Contratada devera atender aos seguintes requisitos técnicos, legais e administrativos:

Habilitacao Técnica: Comprovacao de qualificacdo técnica para a execucao de obras
de pavimentacdo asfaltica de complexidade e porte similares ao objeto desta
contratacdo, incluindo experiéncia em execucdo de CBUQ, terraplenagem e
drenagem.

Capacidade Operacional: Disponibilidade de equipamentos préprios e/ou
arrendados, devidamente regularizados e em perfeitas condicoes de uso, tais como
motoniveladora, rolo vibratorio, vibroacabadora, usina de asfalto, caminhoes
basculantes e tanque estacionario.

Corpo Técnico: Apresentacao de profissional técnico legalmente habilitado
(Engenheiro Civil) como responsavel técnico pela execucdo da obra, com registro no
CREA e experiéncia comprovada em obras de pavimentacao.

Licencas e Alvaras: Possuir todas as licencas e alvaras necessarios para o
funcionamento da empresa e para a execucao dos servicos, incluindo licencas

ambientais, se aplicaveis.

Conformidade Normativa: Aderéncia estrita as normas técnicas da ABNT, DNIT e
DER/PR, bem como a legislacao ambiental e de seguranca do trabalho vigentes.

Seguranca do Trabalho: Cumprimento integral das Normas Regulamentadoras
(NRs) de seguranca e medicina do trabalho, garantindo a integridade fisica de seus

funcionarios e de terceiros envolvidos na obra.

Sustentabilidade: Preferéncia por materiais e métodos que minimizem o impacto
ambiental, conforme praticas de sustentabilidade aplicaveis a engenharia rodoviaria.

Licenca Ambiental de operacao da usina.

Limite de 75 km de distancia da usina para o local da obra

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO, QUE CONSISTE NA DEFINICAO DE COMO O
CONTRATO DEVERA PRODUZIR OS RESULTADOS PRETENDIDOS DESDE O SEU
INICIO ATE O SEU ENCERRAMENTO. (Art. 6°, inciso XXIII, alinea ‘e’, da Lei n°
14.133/2021).

O modelo de execucao da contratacao prevé uma abordagem integrada e fases sequenciais,
garantindo a qualidade e o cumprimento dos prazos. A execugao sera monitorada por meio
de cronograma fisico-financeiro detalhado, relatorios de avanco e medicdes periodicas.

5.1. DAS OBRIGACOES

A Contratada tera as seguintes obrigacoes, entre outras:

Executar o objeto contratual de acordo com o projeto executivo, as especificacoes
técnicas, as normas aplicaveis e as determinacoées da fiscalizacao.

Fornecer toda a mao de obra, equipamentos, materiais e demais insumos
necessarios para a completa execucao dos servigos.

Promover a seguranca de todos os trabalhadores envolvidos, bem como de terceiros e

do publico em geral, através da implementacdo de medidas de protecao e sinalizacao
adequadas do canteiro de obras.
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e Realizar o controle tecnolégico dos materiais e da execucdo dos servicos,
apresentando os laudos e relatorios técnicos a fiscalizacao.

e Garantir a qualidade e a durabilidade dos servicos e materiais empregados,
respondendo por vicios e defeitos nos termos da legislacao vigente.

e Assegurar a limpeza e desmobilizacdo do canteiro de obras apos a conclusdo dos
trabalhos, destinando corretamente os residuos gerados.

e Manter durante toda a execucao do contrato as condicoes de habilitacao e
qualificacao exigidas na licitacao.

e Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucao do contrato.

5.2. DO PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO

O prazo maximo para a execucdo total dos servicos € de 330 (trezentos e trinta) dias
corridos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Servico. A entrega do objeto
se dara de forma continua, com a execucao das etapas conforme o cronograma fisico-
financeiro aprovado, culminando na entrega final da obra. O local de execucao e entrega dos
servicos € o trecho da estrada rural compreendido entre o KM 10 e o KM 13, no Municipio
de Santo Antonio do Sudoeste — PR. A forma de entrega sera mediante a conclusao de todas
as etapas previstas no projeto, atestada pela fiscalizacdo da Contratante, e formalizada por
meio de Termo de Recebimento Provisorio e, posteriormente, Definitivo da Obra.

5.1. DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE:
5.1.1. O CONTRATANTE se obriga a:

4.1.1. fornecer todos os documentos e informacoes necessarias para a total e completa
execucao do objeto do presente Contrato;

4.1.2. efetuar a previsao orcamentaria dos recursos e encaminhar ao PARANACIDADE a
Nota Fiscal emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada, bem como os ensaios de
controle tecnologicos, quando realizados;

4.1.3. emitir, a cada ensaio, a respectiva Declaracdo de Realizacao de Ensaios;

4.1.4. efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, na forma estabelecida neste
Contrato;

4.1.5. garantir a CONTRATADA o acesso a documentacdo técnica necessaria para a
execucao do objeto do presente Contrato;

4.1.6. garantir a CONTRATADA o acesso as suas instalacgoes;

4.1.7. organizar e participar de reuniao de partida, firmando a respectiva ata;

4.1.8. providenciar, no caso de extincdo do contrato, o termo de compatibilidade fisico
financeiro;

4.1.9. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido
provisoriamente com as especificacoes constantes no Edital de licitacdo e seus anexos, bem
como com a proposta, para fins de aceitacao e, apds, para o recebimento definitivo;

4.1.10. comunicar ao contratado, por escrito, as imperfeicoes, falhas ou
irregularidades verificadas, fixando prazo para a sua correcao;

4.1.11. efetuar as retencoes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura
fornecidas pelo contratado, no que couber;

4.1.12. emitir decisdo sobre as solicitacoes e reclamacoes relacionadas a execucao do
contrato, ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucédo do contrato, no prazo de 15 dias
uteis;

4.1.13. ressarcir o contratado, nos casos de extincdo de contrato por culpa exclusiva
da Administracao, pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, além de
devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execucdo do
contrato até a data de extincao e pelo custo de eventual desmobilizacao;

4.1.14. adotar providéncias necessarias para a apuracdao das infracoes
administrativas, quando se constatar irregularidade que configure dano a Administracao,
além de remeter copias dos documentos cabiveis ao Ministério Publico competente, para a
apuracao dos ilicitos de sua competéncia.
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6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO, QUE DESCREVE COMO A EXECUCAO DO
OBJETO SERA ACOMPANHADA E FISCALIZADA PELO ORGAO OU ENTIDADE. (Art. 6°,
inciso XXIII, alinea ‘f’, da Lei n° 14.133/2021).

6.1. O fiscal e gestor do contrato serdo indicados pelo CONTRATANTE, dentre
engenheiros e/ou arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem
essas funcoes.

6.2. Cabera a gestao do contrato a/ao Sr. (a) Valdir Valério Bleich, a quem compete as
acoes necessarias ao fiel cumprimento das condicoes estipuladas neste contrato e ainda:

a) propor ao 6rgado competente a aplicacdo das penalidades previstas neste contrato e
na legislacéo aplicavel, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA,;

b) receber do fiscal as informacdes e documentos pertinentes a execucdo do objeto
contratado;

) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constardo todas
as ocorréncias relacionadas com a execucdo, com base nas informacoes e relatorios
apresentados pela fiscalizacao;

d) propor medidas que melhorem a execucao do contrato.

6.3. Cabera ao fiscal do contrato, Sr. (a) FELIPE ANDRADE BICK, e ao fiscal substituto
Sr. (a)CESAR AUGUSTO ORTEGA, o acompanhamento da execucdo do objeto da presente
contratacao, informando ao gestor do contrato todas as ocorréncias, em especial as que
possam prejudicar o bom andamento da execucdo contratual. Além disso, a fiscalizacdo
procedera, mensalmente, a contar da data da assinatura deste Contrato, citada no extrato
do contrato publicado no Diario Oficial, a medicdo baseada nos servicos executados,
elaborara o boletim de medicao, verificara o andamento fisico dos servicos e comparara com
o estabelecido no cronograma fisico- financeiro e cronograma de execucao aprovado, para
que se permita a elaboracdo do processo de faturamento. Caso os servicos executados nao
correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-financeiro, sera registrada a situacao,
inclusive para fins de aplicacdo das penalidades previstas, se for o caso. Ocorrendo a
substituicao do fiscal, este devera providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.

6.4. Os responsaveis pela gestdo e fiscalizacao do contrato serdo designados por ato
administrativo préoprio do Contratante.

6.5. A gestdo e a fiscalizacao do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizara
a fiscalizacdo, o controle e a avaliacao dos bens fornecidos, bem como aplicara as
penalidades, apés o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigacoes
contratadas.

6.6. Para efeito de medicao e de faturamento, relativo as atividades executadas, devera
ser considerado o cumprimento do avanco das etapas construtivas definidas no cronograma
fisico-financeiro, que sera peca integrante do contrato.

6.7. A sistematica de medicao e pagamento sera associada a execucdo de etapas do
cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a
adocao de sistematica de remuneracao orientada por precos unitarios ou referenciada pela
execucao de quantidades de itens unitarios.

6.8. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, a parcela incontroversa devera ser liberada no prazo previsto para pagamento.
6.9. A parte controversa devera ser objeto de analise e discussao pelas partes
contratantes e, solucionada a controvérsia, a parcela correspondente sera liberada no prazo
previsto contratualmente.

6.10. Enquanto nao solucionada a controvérsia objeto dos itens 6.8 e 6.9, o pagamento,
pelo CONTRATANTE, de valores referentes a eventual execucao de etapas subsequentes do
cronograma fisico-financeiro, ficara sobrestado.

6.11. O CONTRATANTE podera determinar alteracoes, de forma motivada, no cronograma
fisico-financeiro mediante autorizacao expressa de sua autoridade competente.

6.12. A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui
responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua
readequacao, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes nado imputaveis ao
CONTRATADO.

6.13. Nao sao admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissdes no
orcamento nos contratos de empreitada por preco global, salvo nos casos de fatos
imprevisiveis, em que ndo seja possivel o licitante constatar as eventuais discrepancias de
quantidades com base nos elementos presentes no projeto basico, bem como nos demais
casos previstos em lei passiveis de revisdo contratual.
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6.14. Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a
pequenas variacoes de quantitativos, sera pago exatamente o preco global acordado.

6.15. Nos casos em que forem encontrados erros ou omissodes substanciais, subestimativas
ou superestimativas relevantes, poderao ser ajustados termos aditivos excepcionalmente,
conforme avaliacdo prévia do gestor do contrato.

6.16. Ao PARANACIDADE cabera a supervisao do contrato, podendo adotar acdes
necessarias ao fiel cumprimento das condicdes estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou
gestor, nos seguintes casos:

a) quando houver omissdo no cumprimento de suas obrigacoes;

b) quando verificar problemas na execucao do objeto contratado, sem que a fiscalizacao
e/ou gestdo tenham tomado providéncias;

) quando houver alteracdo pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta

prévia e anuéncia da Supervisdo do PARANACIDADE.

6.17. A CONTRATADA devera permitir e colaborar para que funcionarios, especialistas e
demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execucdo do objeto contratado;

b) examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir.

6.18. A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE
para representa-la na execucao do contrato.

6.19. A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e copia das
especificacdes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, cronograma de execucao,
planilha de servicos, Boletim Diario de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, devera ser
preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizacdo, e deverao
ficar reservados para o manuseio da fiscalizacao.

6.20. A execucao da obra aos domingos e feriados somente serd permitida com autorizacao
prévia da fiscalizacao.

6.21. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de acao
ou omissao culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

6.22. A acdo ou omissao, total ou parcial, da fiscalizacao do CONTRATANTE néao elide nem
diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigacdes
pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades
resultantes de imperfeicoes técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, as quais ndo implicardo corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor
designado para a fiscalizacao.

6.23. Ao CONTRATANTE nao cabera qualquer 6nus pela rejeicao da execucao considerada
inadequada pelo fiscal. Qualquer servico, material e/ou componente ou parte dele, que
apresente defeitos, vicios ou incorregcoes, enquanto perdurar a vigéncia da garantia prevista
no ordenamento juridico, devera ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido
e/ou substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer 6nus financeiros para o
CONTRATANTE.

6.24. Entende-se por defeito, vicio ou incorrecao oculta aquele resultante da ma execucao
ou ma qualidade de materiais empregados e/ou da aplicacao de material em desacordo com
as normas e/ou prescricoes da ABNT, especificacoes e/ou memoriais, nao se referindo aos
defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrdo por conta da CONTRATADA as
despesas relacionadas com a correcao, remocao e/ou substituicao do material rejeitado.
6.25. A fiscalizacdo e a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento. A
finalidade sera revisar o cronograma das atividades remanescentes e discutir os problemas
potenciais.

6.26. Toda a comunicacao entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacado tornar-
se- a efetiva apés o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisées tomadas em
reunioes do CONTRATANTE com o CONTRATADO serao registradas em atas, que servirao
de documento legal da obra e permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas
especificas. As atas serao lavradas e assinadas pelos participantes.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO (Art. 6°, inciso XXIII, alinea ‘g’, da
Lei n° 14.133/2021).

7.1. O pagamento dos servicos sera efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco)
dias tuteis, apés recepcao do recurso financeiro pelo Municipio, desde que haja a
apresentacao correta de cada fatura dos servicos executados e documentos pertinentes,
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devidamente protocolados, cumpridas as clausulas contratuais e obedecidas as condicdes
para liberacao das parcelas.

7.2. O faturamento devera ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede
do licitador e devera ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condicoes e
forma de apresentacao:

a) nota fiscal/fatura, com discriminacao resumida dos servicos executados, nimero da
licitacdo, numero do contrato, discriminacdo dos impostos e encargos que serao retidos pelo
Municipio e incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes,
nao apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel Técnico;

b) copia da guia de recolhimento da Previdéncia Social — GPS do(s) més(s) de execucao
por obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatério do SEFIP/GFIP com as
folhas detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de
transmissao do(s) arquivo(s) para a Caixa Econémica Federal, e cépia(s) da(s) guia(s) de
recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS do(s) altimo(s)
recolhimento(s) devido(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de
dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada;

b.1) deverao ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra

contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato e o
primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, e ndo apenas o comprovante do ultimo
recolhimento realizado.

c) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

d) copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;

e) Planilha de Medicdo — Elaborada nos padrées do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que as atividades e os
valores faturados, correspondam as atividades e aos respectivos indices percentuais
discriminados e informados pela Fiscalizacao da obra, que acompanha o processo da nota
fiscal/ fatura.

7.3. A liberacdo da primeira parcela fica condicionada a apresentacao de:
a) Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART pela contratada;

b) comprovacao de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os dados
conforme contrato;

c) da quitacao junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.
7.4. A liberacao da ultima parcela fica condicionada a apresentacao de:

a) comprovante, nos casos previstos, de ligacoes definitivas de agua e energia elétrica. As
despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execucao do objeto, sao de
inteira responsabilidade da CONTRATADA;

b) Termo de Recebimento Provisério;

c) Certidao negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto
contratado concluido (em caso de obra civil a CND devera conter a metragem da obra
conforme projeto/area de reforma/area de acréscimo/area novaj;

d) quando necessario, do AS BUILT da obra.

7.5. A Ultima parcela, e respectivo pagamento, devera corresponder, no minimo, a 10% (dez
por cento) do valor total do contrato, para tanto a penultima medicao devera ser realizada de
maneira a reservar o percentual minimo para a ultima medicao.
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7.6. O faturamento devera ser efetuado em nome do Municipio de Santo Antonio do
Sudoeste — CNPJ n. © 75.927.582/0001-55.

7.7. No prazo de 30 (trinta) dias apés a recepcido do recurso pelo MUNICIPIO, caso nao
ocorra o pagamento ao CONTRATADO, incidira sobre o valor faturado, atualizacao
monetaria, conforme indice estipulado no presente contrato, proporcional aos dias em
atraso.

7.8. Caso a liberacao do pagamento nao ocorra em até 15 (quinze) dias apés a recepcao do
recurso pelo CONTRATANTE, este incorrera em multa, no montante de 0,5 % (zero virgula
cinco por cento) ao més do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias.

7.9. A comprovada infringéncia de disposicao de contrato implicara retencao de
pagamentos, até final solucao, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

7.10. Nenhum pagamento sera efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes
de paga ou relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar das
faturas ou da garantia quaisquer débitos do CONTRATADO.

7.11. No més em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de
nao serem medidos e pagos os servicos realizados, e sem prejuizo das penalidades previstas
no contrato, deverdo ser entregues os seguintes documentos:

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR (Art. 6°, inciso XXIII, alinea

‘h’, da Lei n° 14.133/2021).

Com os precos estimados e considerando aspectos de economicidade e eficacia, bem
como o enquadramento na legislacao vigente, o Concorréncia Presencial da Lei 14.133/2021
foi considerada a modalidade menor preco e economicamente viavel que possibilita a
prestacao dos servicos descritos neste termo.

Sera definido o critério de sob regime de empreitada por preco global, tipo menor
preco na modalidade de Concorréncia Presencial da Lei 14.133/2021, com inversédo de
fases, onde a abertura dos documentos de habilitacdo antecedem a fase de lances de
precos.

. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO, ACOMPANHADAS DOS PRECOS
UNITARIOS REFERENCIAIS, DAS MEMORIAS DE CALCULO E DOS DOCUMENTOS QUE
LHE DAO SUPORTE, COM OS PARAMETROS UTILIZADOS PARA A OBTENCAO DOS
PRECOS E PARA OS RESPECTIVOS CALCULOS. (Art. 6°, inciso XXIII, alinea ‘i’, da Lei
n° 14.133/2021).

Item [Codigo do Descricao do produto Quantidade
produto
ol 22 Pavimentacdo de Estrada Rural em CBUQ, 60.186 m>

60.186,00 m2, incluindo o0s servicos
preliminares, terraplenagem, drenagem, base
e sub-base, revestimento, sinalizacdo de
transito e ensaios tecnolégicos.

Trechos:

- - ESTRADA RURAL com inicio no KM 10
nas coordenadas UTM
(x=235952,00;y=7115000,00) e final no KM
13 nas coordenadas UTM

(x=243611,00;y=7112803,00).
Colocacéo de placas de comunicacado visual.
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Prazo de execucdo: 330 (trezentos e trinta)
dias

A estimativa das quantidades foi baseada na area total a ser pavimentada e nos
servigcos correlatos, sendo que o valor total € de R$ 14.497.292,08 (quatorze milhdes,
quatrocentos e noventa e sete mil, duzentos e noventa e dois reais e oito centavos),
conforme planilhas.

No preco ofertado deverao estar inclusas todas as despesas, bem como todos os
tributos, fretes, seguros e demais encargos necessarios a completa execucao do objeto.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA (Art. 6° inciso XXIII, alinea ‘’, da Lei n°
14.133/2021).

A presente contratacao possui adequada previsdo orcamentaria e financeira,
assegurando a disponibilidade de recursos para a sua execucao integral. As despesas
decorrentes da execucdo do objeto licitado serdo financiadas com recursos provenientes do
Tesouro do Estado e adicional financeiro do Municipio, conforme o convénio 669/2025
SEAB/SECID.

Valdir Valério Bleich
Secratario Municipal de Obras e Servicos
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