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SECRETARIA DE OBRAS, PROJETOS, URBANISMO, SANEAMENTO, TRANSITO 
E TRANSPORTE 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2025 

 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 016/2025 

 
TIPO: MENOR PREÇO 

 
Torna-se público que o(a) SECRETARIA DE OBRAS, PROJETOS, SANEAMENTO, 
TRANSITO E TRANSPORTE, por meio do(a) do Departamento de Compras, 
Licitações e Contratos/Divisão de Licitações, sediado na Rua Barão do Rio Branco, 
1709, Centro, Lapa - PR, realizará licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 
2021, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei 
Complementar 147 de 07 de agosto de 2014,  Leis Municipais nº 4.018 de 21 de 
outubro de 2022, e nº 4.386 de 04 de junho de 2025, Lei Municipal Complementar nº 
11 de 02 de outubro de 2017, do Decreto Municipal nº 26.815, de 31 de março de 
2023, Decreto Municipal nº 21.237, art. 5º, inciso IV, de 24 de março de 2015, Decreto 
Municipal nº 27.347 de 30 de outubro de 2023, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de 
abril de 2018 (Sicaf Digital), e demais legislações aplicáveis e, ainda, de acordo com 
as condições estabelecidas neste Edital. 
 
 
Data da Sessão: 17 de novembro de 2025. 
Horário: 14:00 horas 
 
Local: Portal de Compras do Governo Federal – https://www.gov.br/compras/pt-
br/–  
UASG: 987657 
 
Será sempre considerado o horário de Brasília (DF) para todas as indicações de 
tempo constantes neste edital. 
Informamos que devido a atualização do sistema compras.gov.br, para fins de 
pesquisa da licitação deverá ser inserido o número 90000 antes do número do 
certame. (Ex: 90002/2024) 
 
1 OBJETO: 
Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para serviços de pavimentação 
em CBUQ, drenagem e correlatos em trecho final da R. Acre (543,43m), nesta 
Municipalidade. A obra compreende serviços de demolições, terraplenagem, restauro 
de pavimento flexível, pavimentação em CBUQ, drenagem urbana, sinalização e 
outros correlatos, conforme Termo de Referência constante no Anexo I. 
 
2 VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO: 
2.1 O preço máximo admitido para execução do objeto desta licitação é de 
R$ 1.254.127,88 (um milhão, duzentos e cinquenta e quatro mil, cento e vinte e 
sete reais e oitenta e oito centavos). 
2.1.2. Não serão aceitas propostas com valor superior ao preço máximo admitido para 
a licitação. 
2.1.2.1. Encerrada a fase de lances, após a negociação, serão desclassificadas as 
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propostas que permanecerem acima dos valores unitários e totais máximos fixados 
para este certame. 
2.1.3 O BDI, que incidirá sobre o somatório dos custos totais de cada item de serviço, 
poderá ser apresentado à parte, com a proposta, sendo ali necessariamente 
detalhada sua composição. 
2.1.4 O BDI Referencial utilizado para estabelecer o preço máximo é dado conforme 
Anexo VIII. 
2.1.5 O licitante poderá compor sua taxa de BDI com base em fórmula apresentada 
no Anexo VIII. 
2.1.6 Caso o licitante não apresente a composição do BDI, conforme itens 2.1.3 e 
2.1.4, considerar-se-á que adotou o BDI Referencial constante do Anexo deste Edital. 
2.1.8 Os Licitantes deverão obedecer ao critério de julgamento da proposta no 
sistema de compras eletrônicas adotado pela Administração municipal 
https://www.gov.br/compras/pt-br/, que será o preço total da licitação, não 
ultrapassando o máximo fixado. 
 
3 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
3.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos 
específicos consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, na 
dotação abaixo discriminada: 
 
Dotação 1 
Código Reduzido: 1413 
Órgão: 11 – Secretaria de Obras, Urbanismo, Planejamento e Transporte 
Unidade: 7 – Departamento de Pavimentação 
Ação: 1002- Pavimentar e Recapear Ruas 
Vínculo: 643 – Operação de Crédito – Programa FINISA – Financiamento à 
Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA nº 0614326-33 
Subelemento: 3449051020200000000 – Ruas, logradouros e estradas rurais. 
 
3.2. Os pagamentos referentes aos serviços executados serão efetuados no prazo 
previsto no Termo De Referência (Anexo I), via transferência bancária, não devendo, 
portanto, computar qualquer custo financeiro para o período de processamento das 
faturas.  
3.3. As faturas correspondentes aos serviços a serem executados deverão ser 
emitidas pelo contratado em nome do órgão do órgão/entidade que efetuará o 
pagamento. 
 
4 DOS MEIOS DE CONTATO COM O ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO: 
E-mail: licitalapa@gmail.com  
Telefones: (41) 3547-8029 e 3547-8030 
Endereço: Rua Barão do Rio Branco, 1709 – CEP 83750-000, Centro. Município da 
Lapa / Paraná 
O atendimento será feito no horário das 09:00h às 12:00h e das 13:30h às 
17:00h. 
 
5 ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E RECURSOS: 
5.1 ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES: 
Os pedidos deverão ser enviados preferencialmente através do email: 
licitalapa@gmail.com, ou ainda, protocolados junto a administração no endereço: Rua 
Barão do Rio Branco, 1709 – fundos – Lapa - PR – CEP 83.750-000, Lapa / Paraná. 

https://www.gov.br/compras/pt-br/
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5.1.1. O pedido de impugnação deverá ser apresentado em até 03 (três) dias úteis 
antes da data de abertura do certame. 
 
5.2 RECURSOS E CONTRARRAZÕES: 
As razões de recurso e as contrarrazões deverão ser enviadas exclusivamente por 
meio eletrônico, através da plataforma utilizada para a realização da Concorrência 
eletrônica. 
5.2.1. Após o julgamento em definitivo da aceitabilidade das propostas, e da análise 
dos documentos de habilitação será oportunizado aos licitantes o prazo mínimo de 10 
(dez) minutos para manifestação da intenção de recursos. 
5.2.1.1. Neste momento não cabe ao agente de contratação analisar o mérito do 
apontamento, cabendo apenas avaliar o atendimento dos pressupostos básicos da 
manifestação. 
5.2.1.2. Aceita a intenção de recursos, o licitante terá o prazo de 03 (três) dias úteis 
para expor suas razões no campo próprio da plataforma. 
5.2.1.3. Atendido o previsto no item 5.2.1.2, os demais licitantes ficam convocados 
para se quiserem, apresentarem suas contrarrazões, igualmente no prazo de 03 (três) 
dias úteis.  
 
5.3 DISPONIBILIDADE DOS AUTOS: 
O edital está disponível na internet, nas páginas do Portal Nacional de Contratações 
Públicas https://pncp.gov.br/, em https://www.gov.br/compras/pt-br/ e no portal 
lapa.atende.net. 
No curso da licitação, os autos do processo licitatório estarão à disposição dos 
interessados no sistema eletrônico disponível em lapa.atende.net, através de consulta 
pública, usando o número da licitação. 
 
6 CONDIÇÕES DA LICITAÇÃO: 
A licitação e a contratação dela decorrente são reguladas pelas condições específicas 
e gerais da concorrência eletrônica e pelo disposto nos demais anexos do edital. 
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CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA CONCORRÊNCIA 
 

7 CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS:  MENOR PREÇO POR ITEM 
  
8 CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
8.1. Na fase de disputa, o critério de aceitabilidade de preços no sistema de compras 
eletrônicas é o valor do item, fixado neste Edital. 
8.1.1. As propostas que permanecerem acima do valor unitário máximo do item, 
nesta fase, serão desclassificadas. 
8.2. O julgamento das propostas será realizado de acordo com critério de menor 
preço. 
8.3. Encerrada a fase competitiva, após a negociação, serão desclassificadas as 
propostas que permanecerem acima dos valores unitários e totais máximos fixados 
neste Edital. 
 
9 PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS: 
O prazo de validade da proposta não será inferior a 120 (cento e vinte) dias, a 
contar da data de sua apresentação. 
 
10 VIGÊNCIA: 
10.1 A vigência do contrato se inicia da publicação do mesmo no PNCP, durante 
12 (doze) meses. 
10.2 O prazo de execução do contrato é de 5 (cinco) meses contados a partir da 
data estabelecida na Ordem de Serviço. 
10.3 A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por 
Preço Global. 
10.4. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto não 
for concluído no período firmado no contrato, respeitadas as disposições contidas no 
art. 111 da Lei Federal nº 14.133/2021. 
 
11 RESERVA DE ITENS PARA ME E EPP: 
Por se tratar de objeto indivisível, não haverá item exclusivo para participação de 
empresas enquadradas como ME/EPP. Será concedido tratamento favorecido para 
as microempresas e empresas de pequeno porte, nos limites previstos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006. 
 
Fica assegurado o benefício previsto na Lei Complementar 123/2006, art. 47, 
para as empresas enquadradas como ME/EPP, em especial nos requisitos de 
desempate previstos nos artigos. 44 e 45 da referida Lei. 
 
Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de 
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 
11.488, de 2007, e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos 
da Lei Complementar nº 123, de 2006. 
 
12 GARANTIA: 
Será exigida garantia da execução do contrato, no percentual de 5% (cinco) por 
cento do valor contratual, conforme disposições da Minuta de Contrato (Anexo XIII) 
 
13 CONSÓRCIO: 
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Será permitida a participação de empresas em regime de consórcio, atendidas as 
condições do art. 15 da Lei Federal nº 14.133, de 2021 e aquelas estabelecidas 
neste edital. 
13.1. As empresas consorciadas deverão ter objeto social pertinente e compatível 
com o objeto licitado. 
13.2. O arrematante entregará, junto com os documentos de habilitação: 
a) o compromisso público ou particular registrado em cartório de constituição de 
consórcio, subscrito pelos consorciados, que discriminará os poderes e encargos de 
cada consorciado e indicará a etapa do objeto a que cada um ficará responsável, 
com o respectivo percentual de participação; 
b) indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua 
representação perante a Administração; 
c) admissão, para efeito de habilitação técnica, do somatório dos quantitativos de 
cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, do somatório 
dos valores de cada consorciado; 
d) impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitação, de mais 
de um consórcio ou de forma isolada; 
e) responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, 
tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato. 
13.3. Os Documentos de Habilitação (Anexo XI) deverão ser apresentados por parte 
de cada consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório 
dos quantitativos de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação, 
e, para efeito de qualificação econômico-financeira, o somatório dos valores de cada 
consorciado, também na proporção de sua respectiva participação. 
13.4. A empresa consorciada está impedida de participar desta licitação por 
intermédio de mais de um consórcio ou isoladamente, inclusive na condição de 
subcontratada de outro licitante. 
13.5. Os integrantes do consórcio respondem de forma solidária pelos atos 
praticados em consórcio, tanto na fase de licitação, quanto na de execução do 
contrato. 
13.6. A empresa líder será a representante do consórcio perante a Contratante e 
deverá subscrever a proposta de preços, em nome do consórcio. 
13.7. Qualquer uma das consorciadas poderá apresentar, em nome do consórcio, a 
garantia da execução, quando exigida. 
13.8. O prazo de duração do consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo de 
conclusão do objeto licitado, até sua aceitação definitiva. 
13.9. Estará impedida de participar do consórcio a empresa na qual figure, entre 
seus diretores, responsáveis técnicos ou sócios, pessoa que seja funcionário, diretor, 
responsável técnico ou sócio de outra empresa consorciada. 
13.10. Tratando-se de consórcio, o licitante vencedor fica obrigado a promover, 
antes da celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio no órgão 
oficial competente, nos termos do compromisso. 
  
14 – DAS ATRIBUIÇÕES DO GESTOR DA ATA/ CONTRATO 
14.1 - Compete ao Gestor da ATA/Contrato a execução das atividades gerenciais e 
administrativas que compõem o processo de contratação, em especial as seguintes: 
I- Conhecer o inteiro teor do Edital e seus anexos, da Ata de Registro de Preços, do 
Contrato e seus eventuais aditivos, bem como de suas atribuições para o exercício 
das atividades de fiscalização e providenciar a obtenção de esclarecimentos, auxílio 
ou suporte técnico, para aqueles casos em que tiver dúvidas sobre a providência a 
ser adotada; 
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II- Acompanhar a celebração dos contratos e termos aditivos;  
III - manter controle individualizado de cada Contrato; 
IV- Coordenar as atividades relacionadas à fiscalização de Contrato, fiscalização 
administrativa, fiscalização setorial e fiscalização de obras e/ou projetos, além dos 
atos preparatórios à instrução processual e à formalização dos procedimentos de 
prorrogação, alteração, reequilíbrio, pagamento, dentre outros; 
V- Verificar junto aos Fiscais de Contrato se os prazos de entrega, especificações, 
preços, valores e quantidades de bens e serviços encontram-se de acordo com o 
estabelecido no instrumento contratual e assegurar-se do cumprimento integral das 
obrigações contratuais assumidas, com qualidade e em respeito à legislação vigen-
te; 
VI- Verificar junto aos Fiscais de Obras e/ou Projetos se os prazos do cronograma 
de obras, as medições de entrega, especificações, preços, valores, materiais aplica-
dos encontram-se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual e asse-
gurar-se do cumprimento integral das obrigações contratuais assumidas, com quali-
dade e em respeito à legislação vigente; 
VII- Efetuar o levantamento da necessidade da unidade executora, verificar a exis-
tência de previsão orçamentária, emitir a requisição ao Comitê de Despesas do Mu-
nicípio, após a autorização do ordenador de despesas; 
VIII- Conferir a existência de designação de Fiscal do Contrato, de Fiscal de Obras 
e/ou Projetos e da Comissão Fiscal Administrativa Setorial, esta última quando for o 
caso, para cada contrato celebrado pela Administração Municipal, sob sua respon-
sabilidade, e da indicação formal de preposto pelo contratado; 
IX- Deflagrar os procedimentos de fiscalização ao adimplemento do objeto contrata-
do, a serem executados pelos fiscais designados do contrato, administrativo e quan-
do for o caso pelo fiscal de obras e/ou projetos ou da Comissão Fiscal Administrativa 
Setorial; 
X- Prover os fiscais designados: Fiscal do Contrato, Comissão Fiscal Administrativa 
Setorial e, quando for o caso, o Fiscal de Obras e/ou Projetos, das informações ne-
cessárias ao exercício das atividades de fiscalização e supervisionar as atividades 
relacionadas ao adimplemento do objeto contratado; 
XI- Controlar os prazos de vencimentos dos contratos dos serviços de caráter conti-
nuado e manter o Fiscal do Contrato informado; 
XII- Certificar-se de que a contratada mantém, durante toda execução do Contrato, 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e/ou na contratação, 
solicitando os documentos necessários a esta constatação; 
XIII- Controlar o saldo quantitativo e financeiro, e também o prazo de vigência con-
tratual, sendo que com 90 (noventa) dias de antecedência, deverá solicitar à unidade 
executora do objeto as medidas necessárias para renovação do Contrato, bem como 
a sua instrução, ou a realização de nova licitação e para que sejam tomadas provi-
dências para evitar a descontinuidade do Contrato; 
XIV- Encaminhar o requerimento da contratada de prorrogação do prazo de execu-
ção do objeto ou da vigência do Contrato à autoridade competente; 
XV- Comunicar à autoridade competente e aos setores de interesse os eventuais 
atrasos dos prazos de entrega e de execução do objeto; 
XVI- Realizar, quando couber, as glosas de acordo com os percentuais determina-
dos, nos casos em que for constatada falha na execução, não havendo acordo ou a 
readequação contratual não for necessária; 
XVII- Promover o controle das garantias contratuais, inclusive no que se refere à jun-
tada de comprovante de recolhimento e adequação da sua vigência e do seu valor; 
XVIII- documentar nos processos todos os fatos dignos de interesse administrativo; 
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XIX- Analisar e instruir o processo com informações, dados e requerimen-
to/manifestação da contratada, pertinentes à alteração de valores do Contrato, em 
razão de reajuste de preços, repactuação, revisão ou alteração do objeto, para 
acréscimo ou supressão, controlando os respectivos limites de créditos orçamentá-
rios disponíveis, e encaminhar o processo à autoridade superior para decisão; 
XX- Receber as notas fiscais atestadas pelo Fiscal do Contrato, Fiscal de Obras e/ou 
Projetos e pela Comissão Fiscal Administrativa Setorial, esta última quando for o 
caso, e encaminhá-las para o setor responsável pelo pagamento, após conferência 
dos respectivos documentos, devendo ser efetuado um controle atualizado dos pa-
gamentos em ordem cronológica; 
XXI- Elaborar ou solicitar ao Fiscal do Contrato ou ao Fiscal de Obras e/ou Projetos 
justificativa técnica, quando couber, com vistas à alteração unilateral do Contrato 
pela Administração Municipal; 
XXII- Realizar o acompanhamento e a guarda do Registro de Ocorrências elaborado 
pelo(s) fiscal(is) do Contrato, fiscal(is) administrativo(s), fiscal(is) setorial ou fiscal (is) 
de obras e/ou projeto;  
XXIII- Registrar as informações necessárias nos sistemas informatizados utilizados 
pela Administração Municipal e mantê-los atualizados; 
XXIV- Propor, formalmente, à autoridade competente, a liberação da garantia contra-
tual em favor da contratada nos prazos regulamentares;  
XXV– Comunicar ao setor competente sobre quaisquer problemas detectados na 
execução contratual, que tenham implicações na atestação efetuada pela fiscaliza-
ção; 
XXVI- Comunicar à autoridade competente as irregularidades cometidas pela contra-
tada, sugerindo, quando for o caso, a imposição de sanções contratuais e/ou admi-
nistrativas, conforme previsão contida no Edital e/ou instrumento contratual ou na 
legislação vigente;  
XXVII- Adotar as medidas preparatórias para a aplicação de sanções e de rescisão 
contratual, conforme previsão contida no Edital e/ou instrumento contratual ou na 
legislação vigente; 
XXVIII- Decidir provisoriamente a suspensão da entrega de bens ou a realização de 
serviços e solicitar formalmente à empresa contratada a substituição do objeto que 
não atenda à descrição contida no instrumento convocatório e/ou na proposta finan-
ceira; 
XXIX– Exigir o previsto no Contrato, sendo que qualquer alteração de condição con-
tratual deve ser submetida ao seu superior, acompanhada das justificativas; 
XXX- Apresentar à autoridade competente, quando solicitado, relatório circunstanci-
ado da gestão do Contrato; 
XXXI- Proceder à obrigatória verificação na liquidação de despesa, para fins da apu-
ração da importância correta a ser paga, a quem deve ser paga (CNPJ), a que obje-
to se refere o pagamento, se o serviço foi completamente realizado e se as obriga-
ções fiscais e sociais trabalhistas foram cumpridas, bem como os recolhimentos do 
FGTS e INSS, nas contratações de serviços que envolvam mão de obra terceiriza-
das; 
XXXII- Realizar o recebimento definitivo do objeto dos contratos, em consonância 
com o previsto neste Regulamento; 
XXXIII- Propor medidas que melhorem a execução do Contrato; 
XXXIV- Procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas técnicas, 
administrativas, contábeis ou jurídicas; 
XXXV- Receber da Comissão Fiscal Administrativa Setorial os apontamentos sobre 
problemas com os empregados das empresas contratadas e solicitar ao preposto 
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providências, e em último caso solicitar formalmente à empresa contratada a substi-
tuição dos empregados prestadores de serviço; 
XXXVI- Encaminhar à Divisão de Contratos o processo de execução e o respectivo 
relatório sobre sua conclusão ao término da execução do Contrato; 
XXXVII- Outras atividades compatíveis com a função. 
XXXVII- No caso específico de obras e prestação de serviços de engenharia cumpre 
ainda ao Gestor de Contrato: 
I - Receber a Nota Fiscal e, conforme exigências previstas em Edital, conferir, no 
prazo de 3 (três) dias úteis, se está acompanhada dos itens a seguir, quando cou-
ber, emitindo o respectivo check list, para posterior encaminhamento à área financei-
ra/administrativa da unidade executora do objeto: 
a) comprovante de pagamento de salário; 
b) comprovante de recolhimento e regularidade perante o INSS; 
 c) Comprovante de recolhimento e regularidade do FGTS e relatório da SEFIP; 
d) guia rescisória do FGTS, se houver demissões no período; 
e) relação de demissões com TRCT - Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, 
ou relatório do CAGED, se houver demissões no período; 
f) apresentação dos cartões de ponto ou comprovação do controle de jornada, 
quando solicitado; 
g) comprovante de regularidade do prestador nos órgãos competentes.  
II - Remeter, após a conferência, os documentos citados no inciso anterior, ao setor 
financeiro/administrativo da unidade executora do objeto que verificará a regularida-
de fiscal e demais atos; 
III - Sem prejuízo das atribuições do(s) fiscal(is) do Contrato e do fiscal (is) de obras 
e/ou projeto e ou da Comissão Fiscal Administrativa Setorial, notificar à contratada, 
estabelecendo prazo para o fiel cumprimento das obrigações contratuais ou para 
que dê início à correção dos defeitos ou desconformidades com o objeto da contra-
tação, constatados durante a sua execução ou após o recebimento provisório, bem 
como informar à autoridade competente as ocorrências que possam gerar dificulda-
des à conclusão do objeto;  
IV - Conduzir os procedimentos de finalização do processo à Contratada, com base 
nos termos Contratuais, sempre que houver descumprimento de suas cláusulas por 
culpa da Contratada; 
V - Comunicar a área competente, com antecedência mínima de 90(noventa) dias, 
da necessidade de abertura de nova licitação, antes de finda a obra e/ou a 
prestação de serviços de engenharia. 
 
15 – DAS ATRIBUIÇÕES DO FISCAL DA ATA/ CONTRATO 
15.1 - Constituem atribuições e responsabilidades do Fiscal da ATA/Contrato: 
I- Conhecer o inteiro teor do Edital e seus anexos, da Ata de Registro de Preços, o 
Contrato e seus eventuais aditivos, bem como de suas atribuições para o exercício 
das atividades de fiscalização e providenciar a obtenção de esclarecimentos, auxílio 
ou suporte técnico, para aqueles casos em que tiver dúvidas sobre a providência a 
ser adotada: 
II- Dar ciência na Portaria que o designou como Fiscal do Contrato;  
III- Conhecer as leis e normas referenciadas no Contrato; 
IV- Averiguar o cumprimento de todas as cláusulas do Contrato;  
V- Acompanhar o cronograma da execução do Contrato; 
VI- Conhecer os limites e as regras para alterações contratuais definidos na Lei de 
Licitações; 
VII- Elaborar registro próprio e individualizado para cada Contrato, no qual constarão 
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todas as ocorrências relacionadas com a execução, inclusive o controle do saldo 
contratual, e as informações das ações necessárias à regularização das faltas, fa-
lhas ou defeitos observados, contendo os seguintes documentos: 
a) cópia do Contrato; 
b) cópia do Edital e proposta; 
c) comunicações com o Ordenador de Despesa; 
d) comunicações com o gestor do contrato; 
e) comunicações com o preposto; 
f) comunicações diversas relativas ao Contrato; 
g) diligências; 
h) registro de ocorrências. 
VIII- Manifestar-se quanto ao equilíbrio econômico-financeiro do Contrato e outras 
situações que exijam conhecimento técnico do objeto, quando solicitado; 
IX- Verificar se a contratada está cumprindo todas as obrigações previstas no Edital 
de licitação e no instrumento de Contrato e seus anexos; 
X- Esclarecer prontamente as dúvidas administrativas e técnicas e divergências sur-
gidas na execução do objeto contratado; 
XI- Expedir, por meio de notificações e/ou relatório de vistoria, as ocorrências e fazer 
as determinações e comunicações necessárias à perfeita execução dos serviços; 
XII- Proceder, conforme cronograma físico-financeiro, as medições dos serviços 
executados e aprovar a planilha de medição emitida pela contratada ou conforme 
disposto em contrato; 
XIII- Adotar as medidas preventivas de controle dos contratos, inclusive manifestar-
se a respeito da suspensão da entrega de bens, a realização de serviços ou a exe-
cução de obras; 
XIV- Conferir e certificar as faturas relativas às aquisições, serviços ou obras; 
XV- Proceder as avaliações dos serviços executados pela contratada;  
XVI- Determinar por todos os meios adequados a observância das normas técnicas 
e legais, especificações e métodos de execução dos serviços exigíveis para a perfei-
ta execução do objeto; 
XVII- Exigir o uso correto dos equipamentos de proteção individual e coletiva de se-
gurança do trabalho; 
XVIII- Determinar a retirada de qualquer empregado subordinado direta ou indireta-
mente à contratada, inclusive empregados de eventuais subcontratadas, ou as pró-
prias subcontratadas que, a seu critério, comprometam o bom andamento dos servi-
ços; 
IXX- Receber designação e manter contato com o preposto da contratada e, se for 
necessário, promover reuniões periódicas ou especiais para a resolução de proble-
mas na entrega dos bens ou na execução dos serviços ou das obras; 
XX- Dar parecer técnico nos pedidos de alterações contratuais, inclusive reequilíbrio; 
XXI- Verificar a correta aplicação dos materiais; 
XXII- Requerer das empresas testes, exames e ensaios quando necessários, no 
sentido da promoção de controle de qualidade da execução das obras e serviços ou 
dos bens a serem adquiridos; 
XXIII- Realizar, na forma do art. 140 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, o recebi-
mento provisório do objeto contratado, quando for o caso; 
XXIV- Informar ao Gestor de Contrato, as ocorrências que possam prejudicar o for-
necimento ou a prestação do serviço, por meio de Comunicação de Ocorrência, e 
apresentá-la em conjunto com o Gestor de Contrato à autoridade superior juntando a 
esta os documentos que comprovem os fatos alegados;; 
XXV- Elaborar Relatório de Análise Técnica, contendo o registro, a análise e a con-
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clusão acerca da execução do Contrato, em consonância com suas atribuições, para 
fins de recebimento definitivo do objeto; 
XXVI- Recusar formalmente o serviço ou fornecimento irregular ou em desconformi-
dade com as condições previstas no Edital de licitação, na proposta da contratada e 
no instrumento de Contrato e seus anexos; 
XXVII- Comunicar formalmente ao Gestor de Contrato a necessidade de alterações 
do quantitativo do objeto ou modificação da forma de sua execução, em razão de 
fato superveniente ou outro qualquer, que possa comprometer a execução contratual 
e seu efetivo resultado; 
XXVIII- Dar ciência ao Gestor de Contrato, com antecedência razoável, conforme 
prazo previsto em Contrato, da possibilidade de não conclusão do objeto na data 
aprazada, com as justificativas apresentadas pela contratada; 
XXIX- Informar ao Gestor de Contrato a ocorrência de inexecução total ou parcial do 
Contrato ou, ainda, o descumprimento de condições estabelecidas no Edital de lici-
tação ou documento equivalente, que enseje a abertura de processo administrativo 
para apuração dos fatos.  
XXX- Comunicar ao Gestor de Contrato, formalmente e com antecedência, o seu 
afastamento das atividades de fiscalização para que, caso julgado necessário, seja 
convocado seu suplente; 
XXXI- Apresentar ao Gestor de Contrato, ao término do Contrato ou quando solicita-
do, relatório, pronunciando-se pela regular execução do objeto contratado; 
XXXII- Subsidiar de informações a elaboração de atestados, certidões e declarações 
de capacidade técnica de fornecedores e prestadores de serviços, quando houver 
solicitação pelo fornecedor; 
XXXIII- Solicitar à autoridade superior a contratação de terceiro para auxiliá-lo e sub-
sidiá-lo de informações pertinentes ao objeto da fiscalização, quando couber; 
XXXIV– Acompanhar, em conjunto com o Gestor de Contrato, o saldo quantitativo e 
financeiro e também o prazo de vigência contratual; 
XXXV- Comunicar ao Gestor de Contrato, a qualquer tempo, as ocorrências que 
possam prejudicar o bom andamento do objeto, as indicações de glosas, as irregula-
ridades cometidas passíveis de penalidade e demais informações necessárias ao fiel 
acompanhamento da execução contratual, e com antecedência mínima de 90 (no-
venta) dias do término da vigência, a necessidade de prorrogações e alterações do 
Contrato ou a abertura de nova licitação; 
XXXVI- Encaminhar ao Gestor de Contrato as questões que ultrapassam o âmbito 
das suas atribuições para que possam ser solucionadas; 
XXXVII- Providenciar ao término da execução contratual o arquivamento dos regis-
tros dos contratos e encaminhar ao Gestor de Contrato o processo de execução e o 
respectivo relatório sobre sua conclusão; 
XXXVIII- No caso de obras e serviços de engenharia, além das atribuições constan-
tes nos incisos I ao XXXVII: 
a) Manter pasta atualizada, com projetos, alvarás, ART’s do CREA e/ou RRT’s do 
CAU referente aos projetos arquitetônico e complementares, orçamentos e fiscaliza-
ção, edital da licitação e respectivo contrato, cronograma físico-financeiro e os de-
mais elementos instrutores; 
b) vistar o diário de obras, certificando-se de seu correto preenchimento; 
c) verificar a correta construção do canteiro de obras, inclusive quanto aos aspectos 
ambientais; 
XXXVIII - outras atividades compatíveis com a função. 
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16- Anexos: 
 
Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA 
Anexo II – MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
Anexo III – MODELO DA DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE 
Anexo IV – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA  
Anexo V – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS E 
CONSTITUCIONAIS 
Anexo VI – DECLARAÇÃO DE VISTORIA OU DISPENSA 
Anexo VII – DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL 
Anexo VIII – PLANILHA DE BDI REFERENCIAL 
Anexo IX – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA 
Anexo X  - MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO 
Anexo XI – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
Anexo XII -  DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
Anexo XIII  - DECLARAÇÃO LGPD 
Anexo XIV – MINUTA DO CONTRATO 
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CONDIÇÕES GERAIS DA CONCORRÊNCIA 
 
17 DA REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 
17.1 A Concorrência será realizada por meio do sistema eletrônico de licitações 
Comprasnet. O endereço eletrônico para recebimento e abertura de propostas é o 
https://www.gov.br/compras/pt-br/.  
17.2 Os trabalhos serão conduzidos pelo(a) Agente de Contratação ou Comissão de 
Contratação, designados pelo Decreto nº 27.716 de 15 de abril de 2024. 
17.3. Para acesso ao sistema de compras eletrônicas, os interessados deverão se 
credenciar e obter chave de identificação e senha pessoal do sistema de compras 
eletrônicas adotado pela Administração promotora do certame o COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS (Comprasnet), conforme instruções que podem ser obtidas na 
página www.gov.br/compras/pt-br/fornecedor ou, ainda, por meio do telefone 
0800.978.9001. 
17.4 O credenciamento do interessado e de seu representante junto ao sistema de 
compras eletrônicas adotado pela Administração municipal COMPRAS 
GOVERNAMENTAIS (Comprasnet) implica a sua responsabilidade legal pelos atos 
praticados e presunção de capacidade para a realização das transações inerentes a 
concorrência eletrônica, incluindo a responsabilidade pelas propostas apresentadas e 
lances ofertados. 
17.5. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública da concorrência pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da 
perda de negócios diante da inobservância de possíveis convocações, bem como de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
 
18 EXIGÊNCIAS PARA PARTICIPAÇÃO 
18.1. Poderão participar deste desta concorrência os interessados cujo ramo de 
atividade seja compatível com o objeto desta licitação e que apresentem os 
documentos exigidos para habilitação 
18.2. Os interessados em participar da Concorrência devem dispor de chave de 
identificação e senha pessoal do sistema de compras eletrônicas, nos termos do Item 
17.3 do presente Edital. 
18.3 A participação nesta licitação faz prova de que o licitante arrematante: 
18.3.1. Tomou conhecimento de todas as informações, elementos técnicos instrutores 
e das condições locais para o cumprimento do objeto da licitação; 
18.3.2. Aceitou os termos deste Edital; 
18.3.3. Sendo vencedora da licitação assumirá integral responsabilidade pela perfeita 
e completa execução dos serviços a serem contratados. 
18.4. FICAM IMPEDIDAS DE PARTICIPAR DO CERTAME, AS EMPRESAS 
SANCIONADAS NESTE ENTE FEDERATIVO, CONFORME ARTIGOS 14, III E 156, 
III DA LEI 14.133/2021.  
 
19 VEDAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
19.1. Não poderão participar desta licitação pessoas físicas ou jurídicas que: 
19.1.1. Tenham sido declaradas inidôneas no âmbito da União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, em qualquer esfera da Administração Pública; 
19.1.2. Constituíram as pessoas jurídicas que foram apenadas conforme item 19.1.1, 
enquanto perdurarem as causas das penalidades, independentemente de nova 
pessoa jurídica que vierem a constituir ou de outra em que figurarem como sócios; 
19.1.3. Tenham sócios comuns com as pessoas jurídicas referidas no item 19.1.2; 

https://www.gov.br/compras/pt-br/
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19.1.4. Não funcionem no País, se encontrem sob falência, dissolução ou liquidação, 
bem como as pessoas físicas sob insolvência; 
19.1.4.1. Empresas em recuperação judicial poderão participar desde que demons-
trem possuir capacidade econômica e comprovem que o respectivo plano de recupe-
ração foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58 da Lei 11.101, de 09 de fevereiro 
de 2005. 
19.1.5. Mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 
trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente 
público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do 
contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral 
ou por afinidade, até o terceiro grau; 
19.1.6 O servidor ou dirigente de órgão ou entidade municipal, bem como a empresa 
da qual figurem como sócios, dirigentes ou da qual participem indiretamente. 
19.1.6.1 Considera-se participação indireta a existência de qualquer vínculo de 
natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista. 
19.1.7. As pessoas físicas e jurídicas de que trata o art. 14 da Lei Federal nº 14.133, 
de 2021. 
19.2. As empresas reunidas sobre a forma de cooperativas. 
19.3. A participação nesta licitação implica aceitação das condições estabelecidas no 
edital e na legislação aplicável. 
19.4. Além destas condições gerais, deverão ser obedecidas as exigências 
específicas de participação fixadas no edital. 
19.5. O (a) Agente de Contratação verificará o eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça 
a participação no certame ou a futura contratação. 
 
20. DA VISTORIA 
20.1. Os licitantes poderão vistoriar o local onde serão executados os serviços até o 
último dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, com o objetivo 
de inteirar-se das condições e grau de dificuldade existentes, mediante prévio 
agendamento através do contato (41) 3547-5119 ou (41) 3547-5111. 
20.1.1. O agendamento deverá ser feito em até dois dias anteriores à data da 
abertura da sessão da Concorrência eletrônica. 
20.1.2. Ainda que os licitantes optem por não realizar a vistoria, deverão apresentar 
declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do 
conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação, conforme modelo 
constante no Anexo VI deste Edital. 
20.1.3. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de 
desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes 
dos locais da prestação dos serviços, devendo o licitante vencedor assumir os ônus 
dos serviços decorrentes. 
20.1.4. Nenhum licitante poderá alegar desconhecimento das condições e grau de 
dificuldade existentes como justificativa para se eximir das obrigações assumidas ou 
em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços em decorrência da 
execução do objeto. 
 
21 PROPOSTA INICIAL 
21.1. Antes de registrar a sua proposta comercial no sistema eletrônico, o licitante 
deverá manifestar, em campo próprio do sistema de compras eletrônicas: 
21.1.1. O pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação e demais 
condições previstas no edital; 
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21.1.2. A sua condição de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de 
microempreendedor individual para usufruir dos benefícios da Lei Complementar 
Federal nº 123, de 2006. 
21.2. A proposta de preço inicial deverá ser enviada por meio de formulário eletrônico 
no sistema de compras eletrônicas no prazo previsto no edital, de acordo com o 
critério de disputa estabelecido no edital. 
21.2.1. A proposta registrada poderá ser alterada ou desistida até a data e hora 
definida no edital. Após o prazo previsto para acolhimento das propostas, o sistema 
eletrônico não aceitará inclusão, alteração ou desistência da (s) proposta (s). 
21.3. A verificação da conformidade da proposta quanto à adequação ao objeto e à 
compatibilidade do preço ou maior desconto final em relação ao estimado para a 
contratação,  
21.4. A classificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 
contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
 
22. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
22.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 
eletrônico, dos seguintes campos: 
22.1.1 Valor unitário e total do item. 
22.1.2 Descritivo do item, conforme objeto da licitação. 
22.2 Todas as especificações do objeto contidas no termo de referência vinculam o 
Contratado. 
22.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam 
direta ou indiretamente na execução da obra. 
22.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão 
de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 
qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
22.5. A desistência da proposta apresentada no certame somente é possível quando 
operada antes da revelação dessa oferta ou na hipótese de desistência motivada, por 
força da superveniência de um fato que impeça ou prejudique seu cumprimento 
segundo os termos originais.    
 
23. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 
FORMULAÇÃO DE LANCES 
23.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 
23.2. O (a) Agente de Contratação poderá, durante a disputa, como medida 
excepcional, excluir a proposta ou o lance que possa comprometer, restringir ou 
frustrar o caráter competitivo do processo licitatório, mediante comunicação eletrônica 
automática via sistema. 
23.2,1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
23.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 
sentido contrário, levado a efeito na fase de julgamento. 
23.3. Todos os licitantes participarão da fase de lances, observados os critérios 
estabelecidos pelo modo de disputa definido neste Edital. 
23.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o (a) 
Agente de Contratação e os licitantes. 
23.5. Iniciada a etapa competitiva, de acordo com o modo de disputa definido neste 
Edital, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema 
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eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 
consignado no registro. 
23.5.1. O lance deverá ser ofertado de acordo com o critério de disputa fixado nos 
itens 7 e 8 deste Edital. 
23.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado 
para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
23.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de 
desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 
23.8. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 
que for recebido e registrado em primeiro lugar. 
23.9. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado (ou maior desconto), vedada a 
identificação do licitante. 
23.10. No caso de desconexão com o (a) Agente de Contratação, no decorrer da 
etapa competitiva da Concorrência, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível 
aos licitantes para a recepção dos lances. 
23.11. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o (a) Agente de Contratação 
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e 
reiniciada somente após decorridas, no mínimo, vinte e quatro horas da comunicação 
do fato pelo (a) Agente de Contratação aos participantes, no sítio eletrônico utilizado 
para divulgação. 
23.12 O modo de disputa adotado será ABERTO E FECHADO: 
23.12.1. No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances terá 
duração de quinze minutos. 
23.12.2. Encerrado o prazo previsto no item 23.12.1, o sistema encaminhará o aviso 
de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, 
aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada. 
23.12.3. Após a etapa de que trata o item 20.12.2, o sistema abrirá a oportunidade 
para que o autor da oferta de valor mais baixo ou de maior percentual de desconto e 
os autores das ofertas subsequentes com valores ou percentuais até dez por cento 
superiores ou inferiores àquela, conforme o critério adotado, possam ofertar um lance 
final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste 
prazo 
23.12.4. No procedimento de que trata o item 23.12.3, o licitante poderá optar por 
manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance 
23.12.4. Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata o item 
23.12.3, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, 
até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e fechado em até cinco 
minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo, observado o disposto no item 
23.12.3. 
23.12.5. Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 23.12.1 e 23.12.2 e 23.12.3, o 
sistema ordenará e divulgará a classificação em ordem crescente, quando adotado o 
critério de julgamento por menor preço, ou ordem decrescente, quando adotado o 
critério de julgamento por maior desconto. 
23.13 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
23.14. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas, 
empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais, uma vez encerrada 
a etapa de lances, será efetivada a verificação do porte da entidade empresarial. O 
sistema identificará em coluna própria as microempresas, as empresas de pequeno 
porte e microempreendedores individuais participantes, procedendo à comparação 
com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como 
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das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei 
Complementar Federal nº 123, de 2006. 
23.15. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno 
porte e microempreendedores individuais que se encontrarem na faixa de até 10% 
(dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas 
empatadas com a primeira colocada. 
23.16. A ME, EPP ou MEI melhor classificada, nos termos do item anterior, terá o 
direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor 
inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo 
sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 
23.17. Caso a microempresa, a empresa de pequeno porte ou o microempreendedor 
individual melhor classificado desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, 
serão convocadas as demais licitantes na condição de ME, EPP ou MEI que se 
encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, 
para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 
23.18. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas, 
empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais que se encontrem 
nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas 
para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
23.19. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou 
entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 
23.20. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate 
será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021. 
23.21. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 
eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados. 
23.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o(a) Agente de 
Contratação poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante 
que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada 
a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 
23.22.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 
acompanhada pelos demais licitantes. 
23.22.2. Também nas hipóteses em que o(a) Agente de Contratação não aceitar a 
proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja 
obtido preço melhor. 
23.23. Após a negociação do preço, o(a) Agente de Contratação iniciará a fase de 
aceitação e julgamento da proposta. 
23.23.1. O (a) Agente de Contratação solicitará ao licitante melhor classificado 
que, no prazo de (02) duas horas, envie a proposta acompanhada das planilhas 
com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com 
detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos 
Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta 
vencedora. 
23.23.2. É facultado ao (a) Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a 
partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, ou por motivo justificado 
e acessível a todos através do chat, antes de findo o prazo inicialmente concedido. 
 
24. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 
24.1. Encerrada a etapa de negociação, o(a) Agente de Contratação examinará a 
proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à 
compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste 
Edital e em seus anexos. 
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24.1.1. A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o 
auxílio da Planilha de Custos e Formação de Preços, a ser preenchida pelo licitante 
em relação à sua proposta final, conforme anexo deste Edital. 
24.1.2. A Planilha de Custos e Formação de Preços deverá ser encaminhada 
pelo licitante exclusivamente via sistema, no prazo de 02 (duas) horas contado 
da solicitação do (a) Agente de Contratação, com os respectivos valores 
readequados ao lance vencedor, e será analisada pelo(a) Agente de Contratação 
no momento da aceitação do lance vencedor. 
24.1.3 A existência de valores de serviços unitários isolados, na planilha orçamentária 
do licitante, inferiores aos serviços unitários da planilha orçamentária referencial não 
caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da proposta, desde que aqueles 
valores sejam valores adequados, mantendo-se o valor da proposta. 
24.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que: 
24.2.1 não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 
24.2.2 contenha vício insanável ou ilegalidade; 
24.2.3 não apresente as especificações técnicas exigidas no projeto básico e nos 
elementos técnicos instrutores; 
24.2.4. Apresente preço final superior ao preço máximo fixado, percentual de 
desconto inferior ao mínimo exigido, ou que apresentar preço manifestamente 
inexequível; 
24.2.4.1 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou 
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos 
insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando 
se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os 
quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 
24.3 serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem 
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração. 
24.3.1. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 
necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, 
para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. 
24.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for 
inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, 
equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo 
das demais garantias exigíveis de acordo com o previsto na Lei nº 14.133/2021. 
24.5. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 
indícios que fundamentam a suspeita. 
24.6. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização 
de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente 
poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e 
quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 
24.7. O(A) Agente de Contratação poderá convocar o licitante para enviar documento 
digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 
02 (duas) horas sob pena de não aceitação da proposta. 
24.7.1. É facultado ao (a) Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a 
partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, ou por motivo justificado 
e acessível a todos através do chat, antes de findo o prazo. 
24.7.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo (a) Agente de 
Contratação, destacam-se as planilhas orçamentárias readequadas com o valor final 
ofertado. 
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24.8. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha orçamentária deverão 
refletir com fidelidade os custos especificados, a margem de lucro pretendida e as 
despesas indiretas. 
24.9. O(A) Agente de Contratação analisará a compatibilidade dos preços unitários 
apresentados na Planilha de Custos e Formação de Preços com os da planilha 
orçamentária referencial; 
24.10. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Agente de 
Contratação examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, 
na ordem de classificação. 
24.11. Havendo necessidade, o Agente de Contratação suspenderá a sessão, 
informando no chat a nova data e horário para a sua continuidade. 
24.12. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o(a) Agente de 
Contratação passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da 
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei 
Complementar Federal nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, 
se for o caso. 
24.13. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o(a) Agente de 
Contratação verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 
 
25. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO 
25.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio de sistema eletrônico, a 
proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço final proposto (conforme 
modelo do Anexo II) e os documentos de habilitação (conforme Anexo XI), em até 2 
(duas) horas após a convocação pelo (a) Agente de Contratação (a). 
25.2. O envio da proposta ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 
2.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que 
constem no Cadastro Unificado de Fornecedores utilizado pelo Município da Lapa-PR, 
SICAF do Governo Federal, desde que os referidos documentos estejam atualizados, 
assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos 
sistemas. 
25.4. As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores 
Individuais deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja 
alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da Lei 
Complementar Federal nº 123, de 2006. 
25.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública da Concorrência, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda 
de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema 
ou de sua desconexão. 
25.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a 
proposta anteriormente inserida no sistema. 
25.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 
procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 
25.8 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do(a) Agente de 
Contratação(a) e para acesso público após o encerramento do envio de lances 
fechados. 
 
26. DESCRITIVO DA PROPOSTA 
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26.1. A proposta deverá ser formulada de acordo com o valor final da disputa, sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas, assinada por meio eletrônico com uso de 
certificação digital ICP-Brasil, pelo representante legal do licitante (ou seu procurador 
devidamente qualificado) e deverá conter, de acordo com o modelo definido neste 
edital, a identificação da licitação, o CNPJ e o nome empresarial completo do licitante, 
a descrição do produto/serviço oferecido para cada item e/ou lote da licitação; o valor 
global, os preços unitários e globais por item e/ou lote, cotados em moeda corrente 
nacional; e o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior ao 
estabelecido no edital. 
26.1.1. A proposta definitiva deverá observar os preços unitários e total máximos da 
planilha de composição de preços fixada pelo edital e seus anexos, sob pena de 
desclassificação, inclusive quando o(s) lote(s) reunir(em) itens diversos e 
independente do critério de disputa. 
26.1.2. Constatado erro de cálculo em qualquer operação, o(a) Agente de 
Contratação(a) poderá efetuar diligência visando sanar o erro ou falha, desde que não 
alterem a substância da proposta, do documento e sua validade jurídica. 
26.2. Para a Proposta de Preços o licitante arrematante, por meio de sistema 
eletrônico, deverá entregar: 
26.3. A Carta Proposta de Preços, conforme Anexo II, deverá conter as seguintes 
informações: 
26.3.1. Preços unitários e total final propostos, cotado em reais, em algarismos e por 
extenso, com duas casas decimais, e ainda de acordo com a Minuta do Contrato; 
26.3.2. Prazo de validade da proposta não inferior a 120 (cento e vinte) dias, contados 
a partir da data de abertura da licitação; 
26.3.3. Assinatura do representante legal, identificando-o com o nome e o CPF; 
26.3.4. Razão Social e CNPJ do licitante; 
26.3.5. Caso haja divergência entre o valor da proposta numérico e o valor por 
extenso, prevalecerá este último; 
26.3.6. No arredondamento do cálculo do preço a ser apresentado na Carta proposta, 
deverá ser considerado somente duas casas decimais após a vírgula, desprezando-
se as demais. 
26.4. Considera-se como representante legal qualquer pessoa credenciada pelo 
licitante, mediante contrato, procuração ou documento equivalente. 
26.4.1 Observação: cada credenciado poderá representar apenas um licitante. 
26.5 As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverão anexar: 
26.5.1 A declaração de que o licitante se enquadra na condição de Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte, não se incluindo nas situações de que trata o artigo 3º, 
parágrafo 4º, da Lei Complementar Federal nº 123/2006 e suas alterações, conforme 
Anexo III. 
26.5.1.1 A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios instituídos à 
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte caracteriza o crime de que trata o artigo 
299 do Código Penal, sem prejuízo de enquadramento em outras figuras penais, bem 
como sujeitará a pessoa jurídica à sanção de impedimento de participar de licitações 
e de ser contratada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública pelo 
prazo de até cinco anos. 
26.6 Todas as especificações do objeto contidas no termo de referência vinculam a 
Contratada. 
26.7. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam 
direta ou indiretamente na execução do objeto. 
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26.8. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão 
de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 
qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
26.9. As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar os preços máximos 
estabelecidos neste Edital. 
26.10. Nos termos do § 1º do Art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, o licitante deverá 
declarar, sob pena de desclassificação, que sua proposta econômica compreende a 
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na 
Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções 
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigente na data de 
entrega das propostas, conforme Anexo V. 
 
27. OS RECURSOS 
27.1. Qualquer licitante poderá, em campo próprio do sistema de compras eletrônicas, 
no prazo de 10 (dez) minutos, de forma imediata após o término do julgamento das 
propostas e do ato de habilitação ou inabilitação, quando houver inversão de fases, 
manifestar sua intenção de recorrer de forma imediata, sob pena de preclusão, em 
relação às fases de julgamento e habilitação, possuindo o prazo de 3 (três) dias úteis 
para apresentação das razões recursais após a formalização do término da etapa que 
antecede a adjudicação. 
27.1.1. As razões recursais devem ser apresentadas exclusivamente por meio 
eletrônico, em campo próprio no sistema. 
27.1.2. Os demais licitantes ficarão desde logo intimados para apresentar 
contrarrazões ao recurso no prazo de 3 (três) dias úteis contados do término do prazo 
de apresentação das razões do recorrente, exclusivamente por meio eletrônico, em 
campo próprio no sistema. 
27.2. A não apresentação das razões recursos no prazo fixado implicará a decadência 
do direito de recorrer. 
27.3. As razões e as contrarrazões de recurso que não forem apresentadas conforme 
o disposto nos itens anteriores não serão conhecidas pelo (a) Agente de Contratação 
(a). 
27.4. Os autos do processo de licitação poderão ser acessados pelos interessados no 
sistema eletrônico. 
27.5. O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de 
aproveitamento. 
 
28. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
28.1. Examinada a aceitabilidade da proposta, a regularidade e a habilitação do 
licitante vencedor, o procedimento licitatório será encaminhado pelo (a) Agente de 
Contratação (a) à autoridade máxima para adjudicação e homologação. 
28.2. Será permitida a adjudicação e a homologação parcial do procedimento 
licitatório, quando o seu objeto possuir mais de um item ou lote. 
 
29 CONTRATO, RECEBIMENTO E PAGAMENTO 
29.1. O adjudicatário será notificado para assinar o contrato ou retirar a nota de 
empenho (ou documento equivalente) no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável a 
critério do órgão ou entidade contratante, sob pena de decair do direito à contratação 
e incidir nas penalidades previstas neste edital. 
29.1.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade 
para a assinatura do Contrato/Ata de Registro de Preços, a Administração poderá 
encaminhá-lo para assinatura mediante correspondência postal com aviso de 
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recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, a contar da data de seu recebimento. 
29.1.1.1 Na situação acima a Administração deverá certificar-se de que o Contrato/Ata 
de Registro de Preços devolvido (a), assinado (a) pela Contratada, não sofreu 
qualquer alteração. 
29.2. Para a assinatura do contrato ou retirada da nota de empenho, o adjudicatário 
deverá estar credenciado no PNCP, para a comprovação das condições de 
habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a 
vigência do contrato. 
29.3. Antes da assinatura do contrato, a Administração realizará consulta ao Cadastro 
Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de 
Empresas Punidas (Cnep), emitir as certidões negativas de inidoneidade, de 
impedimento e de débitos trabalhistas e juntá-las ao respectivo processo. 
29.4. O adjudicatário deverá, antes da assinatura do contrato, apresentar Planilha 
Orçamentária para aprovação do Órgão Licitante. 
29.5. O adjudicatário deverá assinar o Contrato no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis após o recebimento da convocação, podendo ser prorrogado por igual período 
mediante justificativa idônea aprovado pelo órgão licitante, contados a partir do 
recebimento do aviso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas neste Edital. 
29.6. Se o adjudicatário não apresentar as comprovações dos itens 29.2 e 29.3 ou se 
recusar a assinar o contrato ou retirar a nota de empenho, a Administração Pública 
poderá revogar a licitação, sem prejuízo da aplicação das cominações previstas na 
Lei Federal nº 14.133/2021, ou ainda, convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições ofertadas pelo 
licitante vencedor. 
29.7. A recusa injustificada do adjudicatário ou a justificativa não aceita pela 
Administração, implicará a instauração de procedimento administrativo autônomo para 
eventual aplicação de sanções administrativas. 
29.8. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do item 
29.6, a Administração Pública poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação, para a celebração do contrato nas condições ofertadas por estes, 
desde que o valor seja igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, 
inclusive quanto aos preços atualizados, nos termos do instrumento convocatório. 
29.9. No ato da assinatura, a contratada fica obrigada a apresentar: 
29.9.1 Comprovação das condições de habilitação do Edital, conforme Anexo XI, as 
quais deverão ser mantidas durante a vigência do contrato. 
29.9.2 A certidão de registro com visto do CREA-PR e/ou CAU-PR, de acordo com o 
regulamento do respectivo conselho de classe, da Lei Federal nº 5.194/1966 e/ou da 
Lei Federal nº 12.378/2010. 
29.10. Os serviços licitados serão liberados para execução mediante Ordem de 
Serviço, subordinando-se às condições estabelecidas no contrato a ser firmado entre 
as partes, devendo a referida Ordem de Serviço ser assinada pelo representante legal 
do Contratado. 
29.11. O Contratado deverá comprovar o vínculo jurídico de toda a equipe técnica por 
meio da apresentação de documentos (ou fotocópias autenticadas na forma da Lei), 
conforme. Anexo IV do presente Edital. 
29.12. Os profissionais indicados pelo Licitante deverão participar dos serviços objeto 
desta licitação, de acordo com o disposto no § 6º do artigo 67 da Lei Federal nº 
14.133, de 2021 e atos normativos dos respectivos conselhos profissionais. 
29.13. Deverá ser registrada a ART e/ou o RRT, conforme preceitua a legislação 
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vigente, em nome do Responsável Técnico constante da Declaração de 
Responsabilidade Técnica, indicado conforme Anexo IV. 
29.13.1 Caso os Profissionais indicados no Anexo IV sejam corresponsáveis, o 
contratado deverá providenciar as ARTs e/ou RRTs Complementares para os 
Profissionais, instituindo a corresponsabilidade técnica na execução dos serviços. As 
ARTs e/ou RRTs deverão corresponder às atividades que serão exercidas pelos 
profissionais, limitadas ao respectivo grau de responsabilidade. 
29.14. O pagamento será efetuado através de ordem bancária, para crédito em 
banco, agência e conta corrente indicados pela Contratada. 
29.14.1. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 
legislação aplicável. 
29.14.1.1. A contratada regularmente optante pelo simples nacional não sofrerá a 
retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele 
regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de 
comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário 
favorecido previsto na referida Lei Complementar. 
29.14.1.2 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o contratado não 
tenha concorrido para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo 
adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = 
(TX) 

I = (6/100) 
365 

I = 0,00016438 
TX = Percentual da taxa 
anual = 6%. 

29.15. A retenção sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISSQN, 
será efetuada conforme prevê a Lei Complementar nº 11 de 02 de outubro de 2017, 
alterada pelo Decreto nº 27.347 de 30 de outubro de 2023.  
29.16 Antes de cada pagamento, o contratante deverá realizar consulta no Portal 
Nacional de Contratações Públicas para verificar a manutenção das condições 
de habilitação definidas neste edital. 
29.17. A entrega, o recebimento do objeto da licitação e os pagamentos serão 
efetuados no local, nos prazos e na forma estabelecida no anexo I deste edital. 
 
30. DA SUBCONTRATAÇÃO  
30.1. Nos termos do Art. 122 da Lei 14.133/2021, no cumprimento do objeto do 
contrato e sem prejuízo de suas responsabilidades contratuais, técnicas e legais, a 
CONTRATADA poderá subcontratar serviços especializados. 
30.2. As subcontratações serão admitidas até o percentual de 25%, desde que 
previamente requeridas e aprovadas pela CONTRATANTE, que analisará e deliberará 
sobre a justificativa técnica e a fundamentação apresentada. 
30.3. Independentemente da solicitação formalizada, não será permitida a 
subcontratação dos serviços relacionados aos serviços de drenagem, 
terraplanagem e pavimentação. 
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30.4. A CONTRATADA assumirá inteira responsabilidade pela execução dos serviços 
subcontratados, em conformidade com a legislação vigente, em especial às Normas 
Regulamentadoras e legislação de Segurança e Saúde do Trabalho.  
 
31 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
31.1. O licitante e o contratado que incorram em infrações sujeitam-se às sanções 
administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, sem prejuízo 
de eventuais implicações penais nos termos do que prevê o Capítulo II-B do Título XI 
do Código Penal. 
31.2. A multa de 0,5% (cinco décimos por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o 
valor total do item no qual participou, será aplicada a quem: 
a) retardar ou impedir o andamento do procedimento licitatório; 
b) não mantiver sua proposta; 
c) apresentar declaração falsa; 
d) deixar de apresentar documento na fase de saneamento. 
e) apresentar documento falso; 
f) de forma injustificada, deixar de assinar o contrato ou instrumento equivalente; 
g) foi advertido e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s). 
31.3. O procedimento para aplicação das sanções seguirá o disposto nos artigos 157 
e 158 da Lei nº 14.133/2021. 
31.4. Nos casos não previstos no instrumento convocatório, inclusive sobre o 
procedimento de aplicação das sanções administrativas, deverão ser observadas, 
além das disposições da Lei Federal nº 14.133, de 2021, os preceitos legais e 
normativos aplicados no âmbito da Administração Pública do Município da Lapa-PR 
para o desenvolvimento de seus processos administrativos. 
31.5. Sem prejuízo das sanções previstas nos itens anteriores, a responsabilização 
administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração 
Pública, nacional ou estrangeira, na participação da presente licitação e nos contratos 
ou vínculos derivados, também se dará na forma prevista na Lei Federal nº 12.846, de 
2013. 
31.6. Quaisquer penalidades aplicadas serão transcritas, no prazo máximo 15 
(quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, no Cadastro Nacional de 
Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas 
Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo federal. 
31.7. A multa poderá ser descontada do pagamento devido pela Administração 
Pública municipal, decorrente de outros contratos firmados entre as partes, caso em 
que a Administração reterá o pagamento até o adimplemento da multa, com o que 
concorda o licitante ou contrato. 
31.7.1. A retenção de pagamento de outros contratos, pela Administração Pública, no 
período compreendido entre a decisão final que impôs a multa e seu adimplemento, 
suspende a fluência de prazo para a Administração, não importando em mora, nem 
gera compensação financeira. 
31.8 Multa de mora diária de até 0,3% (três décimos por cento), calculada sobre o 
valor global do contrato ou da parcela em atraso, até o 30º (trigésimo) dia de atraso 
na entrega; a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, a multa de mora será convertida 
em compensatória, aplicando-se, no mais, o disposto nos itens acima. 
 
32 CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE DESTA CONTRATAÇÃO 
32.1. Os possíveis impactos ambientais são referentes aos volumes de bota – fora, 
que devem ser destinados em local adequado com licenciamento ambiental para tal, e 
à possível contaminação do solo durante os serviços de escavação. Como medidas 
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mitigadoras, a Contratada deve destinar os resíduos somente em locais apropriados e 
com licenciamento ambiental válido. Além disto a contratada deve se atentar aos 
serviços de escavação, para evitar quebra de tubulações de esgotamento sanitário. 
 
33.REAJUSTE ANUAL DO CONTRATO 
33.1. A CONTRATADA poderá solicitar o reajuste do contrato, desde que decorrido o 
período mínimo de 12 (doze) meses, a contar da data do orçamento estimado, constante 
nos elementos instrutores do certame. 
33.2. O reajuste anual do contrato será calculado em função da variação de preços com 
base nas tabelas oficiais (SINAPI, SICRO, INCC ou demais) entre o período pleiteado, 
aplicando-se o mesmo percentual sobre os preços unitários contratuais. 
33.3.O contrato será reajustado no saldo de quantidades não executadas no 
momento da solicitação, além da atualização de todos os preços referenciais – de tal 
forma que as futuras alterações contratuais serão regidas com base nos preços 
atualizados, bem como o controle dos limites de aditamento e supressão previstos na 
legislação vigente. 
33.4.Para cálculo do reajuste anual será verificada a existência de atrasos contratuais 
no cronograma físico-financeiro da obra. Caso seja constatado que o atraso contratual 
tenha sido causado pela CONTRATADA, a parcela correspondente será deduzida do 
cálculo do reajuste, para que evitar a premiação da morosidade na execução das 
obrigações contratuais. 
33.5.A planilha orçamentária reajustada deve ser assinada pela FISCALIZAÇÃO e 
pelo Responsável Técnico da CONTRATADA, para emissão de parecer jurídico e 
demais trâmites. 
 
34. NO CASO DE PARALISAÇÃO DE OBRA 
34.1. Será considerada obra pública paralisada àquela que estiver com suas 
atividades interrompidas por período superior há 60 (sessenta) dias corridos. 
34.2. A empresa contratada por seu exclusivo encargo deverá instalar placa no local 
da obra informando os motivos da interrupção ou paralisação, de forma detalhada e 
clara, informando a data em que as atividades foram paralisadas, ficando permitida a 
retirada somente quando houver a efetiva retomada dos trabalhos. 
34.2.1 A empresa ou empreiteira que descumprir a exigência do subitem 33. 2 será 
multada no valor equivalente de 1% (um por cento) do valor total do contrato firmado 
com a Administração Direta ou Indireta. 
34.3. Em caso de reincidência na mesma obra aplicar-se-á percentual  dobrado. 
34.4. No caso da obra pública continuar paralisada por mais de 90 (noventa) dias, 
além das sanções anteriormente estipuladas, a empresa ou empreiteira ficará proibida 
de prestar serviço à administração pública por um período de 2 (dois) anos. 
34.5. A interrupção da obra ou serviço prestado por iniciativa de empresa contratada 
somente poderá ocorrer mediante justa causa e prévia comunicação à administração 
pública por meio de Ordem de Paralisação a ser numerada e devidamente publicada, 
conforme estabelece o Art. 115, § 6º, Lei 14.133/2021. 
34.6. A paralisação da obra, serviço ou fornecimento por parte da contratada em que 
não seja acatada a justificativa formalizada à Administração Pública Municipal ou a 
ausência dela incorre em descumprimento contratual, passado a contratada a 
responder pelo dano causado à contratante, e estará sujeita às sanções 
administrativas.  
34.7.A obra pública paralisada por período superior a 60 (sessenta) dias, sem Ordem 
de Paralisação acatada, não motivada pelo Poder Público, caso fortuito ou por motivo 
de força maior, ensejará na notificação da empresa licitada e na aplicação de multa de 
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acordo com o disposto nos subitens 33.2.1, 33.3 e 33.4. 
 
35 DISPOSIÇÕES GERAIS 
35.1. Todas as referências de tempo deste edital correspondem ao horário de Brasília-
DF. 
35.2. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a 
realização da sessão pública de abertura das propostas na data designada no edital, 
ela será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo 
horário, independentemente de nova comunicação. 
35.3. É facultado ao(a) Agente de Contratação(a) a promoção de diligência destinada 
a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
35.4. O licitante é responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, resultante 
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo(a) Agente de Contratação(a) 
ou pelo sistema, ainda que ocorra a sua desconexão. 
35.5. A não apresentação de qualquer documento ou a apresentação com prazo de 
validade expirado implicará desclassificação ou inabilitação do licitante. 
35.6. Os documentos que não mencionarem o prazo de validade serão considerados 
válidos por 120 (cento e vinte) dias da data da emissão, salvo disposição contrária de 
Lei a respeito. 
35.7. Os licitantes encaminharão os documentos exigidos nesta licitação 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico de contratação de que tratam os itens 
21 e 22 das Condições Gerais do Concorrência. O(a) Agente de Contratação(a), se 
julgar necessário, verificará a autenticidade e a veracidade do documento. 
35.8. O (a) Agente de Contratação (a) poderá, no interesse público, relevar faltas 
meramente formais que não comprometam a lisura e o real conteúdo da proposta, 
podendo promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução 
do procedimento licitatório, inclusive solicitar pareceres. 
35.9. A realização da licitação não implica necessariamente a contratação total ou 
parcial do montante previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, 
inclusive, revogá-la, total ou parcialmente, por fatos supervenientes, de interesse 
público, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação do interessado, 
mediante manifestação escrita e fundamentada, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa, conforme dispõe o art. 71 da Lei Federal nº 14.133, de 2021. 
35.10. O foro é o da Comarca do Município da Lapa-PR, no qual serão dirimidas 
todas as questões não resolvidas na esfera administrativa. 
 
Lapa-PR, 12 de março de 2025. 
 

Marco Antonio Bortoletto 
Secretário de Obras, Projetos, Urbanismo, Saneamento, Transito e Transporte. 
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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1 DESCRIÇÃO 

 
Contratação de empresa de Engenharia ou Arquitetura para serviços de pavimentação 

em CBUQ, drenagem e correlatos em trecho final da Rua Acre (543,43m), nesta Municipalidade. 

A obra compreende serviços de demolições, terraplenagem, restauro de pavimento flexível, 

pavimentação em CBUQ, drenagem urbana, sinalização e outros correlatos. 

 

2 JUSTIFICATIVA 

 
O presente certame tem sua motivação respaldada em proporcionar uma 

melhor infraestrutura no Município, além de melhor qualidade para os moradores e 

transeuntes da via. 

3 DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Os serviços deverão ser contratados sob o regime de empreitada por preço 

global. Justifica-se o regime adotado em função de que o objeto em questão possui uma 

boa margem de precisão no levantamento de quantidades dos serviços e insumos 

necessários à sua execução conforme constam nas planilhas de orçamento. 

No regime de empreitada por preço global, a CONTRATADA deverá executar a 

obra em conformidade com o Cronograma Físico-Financeiro vigente, podendo a 

FISCALIZAÇÃO autorizar ou não a execução de serviços de itens não previstos para a 

parcela em questão, somente na hipótese de não haver prejuízo ao andamento da obra. 

Em qualquer situação, a CONTRATADA não poderá reivindicar variações entre as 

quantidades reais e aquelas previstas na planilha orçamentária. 

A execução do Contrato será dada por medições por etapas, com valores 

previstos definidos no Cronograma Físico-Financeiro. As parcelas de cada etapa bem 

como o Cronograma Físico-Financeiro serão estabelecidas pela CONTRATADA, em 

concordância com a FISCALIZAÇÃO, quando da emissão da Ordem de Serviço, conforme 

item 16 deste Termo de Referência. Consta em anexo a este Termo de Referência as etapas 

referências, bem como o Cronograma Físico-Financeiro referencial 

4 DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS 

 
A obra compreende serviços de terraplanagem, drenagem urbana, 

pavimentação, sinalização, entre outros correlatos e se trata de pavimentação de ruas já 

estabelecidas, com algumas edificações existentes. Portanto a CONTRATADA deve 

SEÇÃO I – OBJETO 
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atentar-se aos serviços que podem causar interferências com as edificações existentes, 

ou com os equipamentos urbanos locados na via. Recomenda-se que a CONTRATADA 

elabore, previamente ao início dos trabalhos, o Relatório de Impacto de Vizinhança. 

Considerando que haverá passagem de veículos e pedestres durante a 

execução dos trabalhos, a CONTRATADA deve prever a correta sinalização de valas 

abertas, acessos parcialmente ou totalmente interditados – sendo que nesta última 

situação a CONTRATADA deve orientar e prover aos transeuntes a informação de qual 

desvio deve ser tomado – ou outras situações causadoras de riscos à segurança. 

A execução das camadas previstas em projeto para suporte da via deve ser 

executada sob o acompanhamento da FISCALIZAÇÃO, devendo a CONTRATADA avisar 

com a devida antecedência mínima de 1 (um) dia útil quando da previsão destes serviços. 

Está previsto, na execução do contrato e em conformidade com o Memorial 

Descritivo do Projeto, a execução de ensaios para as camadas de base, sub-base e 

revestimento, conforme Normas Técnicas vigentes. Independentemente, a FISCALIZAÇÃO 

poderá solicitar, a qualquer tempo, a execução de ensaios que possibilitem dirimir dúvidas 

quanto à execução dos serviços ou ao atendimento de características técnicas de projeto 

dos insumos aplicados. Tais serviços ficarão sob responsabilidade financeira exclusiva da 

CONTRATADA. 

 

5 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 
As especificações técnicas dos serviços, equipamentos e materiais a serem 

empregados estão contidas nos Projetos Executivos e documentos técnicos anexos a este 

Termo de Referência, sendo eles: 

• Projeto de Pavimentação; 

• Projeto de Drenagem; 

• Projeto de Terraplanagem; 

• Memorial Descritivo do Projeto; 

• Orçamento Completo; 

• Modelo para Apresentação da Proposta de Preços; 

• Modelo de Declaração de Responsabilidade Técnica; 

• Modelo de Atestado de Vistoria / Declaração da Proponente; 

• Modelo de Declaração de Capacidade de Equipamentos e Pessoal. 

 
É de inteira responsabilidade da CONTRATADA realizar a devida 

SEÇÃO II – LICITAÇÃO 
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compatibilização entre os elementos instrutores, não cabendo como justificativa para 

futuros e eventuais pedidos de aditamento ao contrato. 

É de responsabilidade da CONTRATADA tomar ciência das exigências 

descritas nos documentos técnicos, comprometendo-se a cumprir tais especificações e 

instruções, bem como da legislação e regulamentação vigentes, das Normas Técnicas e 

das boas práticas no âmbito da Arquitetura e da Engenharia. 

6 DISPOSIÇÕES PARA AS PROPONENTES 

 
De acordo com a planilha orçamentária constante nos documentos técnicos 

instrutores deste certame, o valor total máximo da obra é de R$ 1.254.127,88 (um milhão, 

duzentos e cinquenta e quatro mil, cento e vinte e sete reais e oitenta e oito centavos). 

Os valores unitários constantes da planilha orçamentária são provenientes das tabelas 

SINAPI (ref. 10/2024) e outras referenciais oficiais, sendo adotado o regime não 

desonerado como o mais vantajoso para a Administração. 

A empresa deverá analisar e endossar os dados, diretrizes e exequibilidade do 

referido objeto, apontando com antecedência os pontos que eventualmente possa 

discordar, responsabilizando-se, consequentemente, por seus resultados para todos os 

efeitos futuros. 

A apresentação da proposta implica em conhecimento e aceitação de todas 

as cláusulas e condições estabelecidas por este Termo de Referência e seus anexos, 

conhecimento dos projetos quantitativos e condições para a execução dos serviços e 

conhecimento das condições locais para a execução do objeto. 

7 COMPOSIÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA 

 
O objeto deve ser acompanhado por profissionais legalmente habilitados e em 

conformidade com a habilitação profissional definida na resolução nº 218, do CONFEA, 

bem como as normas do CAU/BR ou demais conselhos de classe competentes, que 

dispõem sobre a regulamentação da atribuição de títulos, atividades, competências e 

caracterização do âmbito de atuação dos profissionais. 

A equipe técnica deverá ser composta, no mínimo, pelos profissionais listados 

abaixo, podendo pertencer ao quadro permanente da empresa ou ser contratado como 

autônomo: 

• 1 (um) profissional graduado em Engenharia Civil ou Arquitetura, 

devidamente habilitado e registrado no CREA ou CAU, a ser designado como Responsável 

Técnico pela execução da obra; 
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Os profissionais acima designados deverão acompanhar os serviços inerentes 

à(s) sua(s) responsabilidade(s) técnica(s), devendo comparecer ao local da obra sempre 

que solicitado pela FISCALIZAÇÃO. 

8 QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 
Para cumprimento das prerrogativas técnicas de execução, as proponentes 

interessadas devem apresentar a documentação detalhada nos requisitos técnicos 

apontados abaixo, sob pena de desclassificação. 

8.1 DECLARAÇÃO DE VISTORIA OU DISPENSA 

 
Apresentar Declaração de Vistoria ou Dispensa, conforme modelo, assinado 

por servidor responsável, assumindo todas as responsabilidades pelas informações 

prestadas, não cabendo reclamações e reivindicações posteriores, a qualquer título, por 

prejuízos ou desvantagens verificadas na apresentação de sua proposta. 

A vistoria técnica tem por finalidade o conhecimento das condições locais 

onde serão realizados os serviços, para efetuar as medições e conferências que se fizerem 

necessárias para a correta elaboração da proposta, bem como para solicitação de outros 

esclarecimentos afetos à visita que se julgarem necessários. 

No momento da vistoria, o servidor municipal irá acompanhar a empresa e 

preencher os dados nos campos específicos da declaração, atestando a ocorrência da 

vistoria. Para tal, a proponente deve levar a declaração impressa no dia da vistoria. 

A vistoria deverá ser agendada junto à Secretaria Municipal de Obras, 

Urbanismo, Planejamento e Transportes, pelo telefone (41) 3547-8005. 

8.2 DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

 
Apresentar Declaração de Responsabilidade Técnica, na qual a proponente 

nomeia o(s) profissional(is) elencados no item 7. Deve ser indicado, na declaração, o nome 

completo do profissional, área de atuação conforme exigência e número do registro do 

respectivo conselho de classe. A declaração deve ser assinada pelo representante legal da 

empresa, bem como pelo(s) profissional(is) indicado(s). 

O(s) profissional(is) técnico(s) deverá(ão) pertencer ao quadro da empresa 

licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins 

deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato 

social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado 

em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato 

escrito firmado com o licitante, ou declaração de compromisso de vinculação contratual 
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futura, assinado pelo(s) profissional(is) técnico(s) indicado(s), caso a licitante se sagre 

vencedora do certame. 

8.3 DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL 

 
Apresentar Declaração de Capacidade Técnica e Operacional, conforme 

modelo, de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, 

aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual, 

indicando os equipamentos, equipe e cronograma estimativo de utilização. 

8.4 CERTIDÃO DE REGISTRO 

 
A proponente deve apresentar Certidão de Registro da empresa, bem como 

de cada profissional técnico designado, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

(CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), em plena validade. 

8.5 ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DA EMPRESA 

 
Apresentar Atestado de Capacidade Técnica, emitido por Pessoa Jurídica de 

direito público ou privado (neste caso com firma reconhecida da assinatura) devidamente 

identificada, em nome da licitante, que comprove a capacidade técnico-operacional da 

proponente na execução de serviços de engenharia, similares em características, 

quantidades e prazos com o objeto deste certame. 

Serão considerados os acervos de obras similares ao do objeto como obras de 

pavimentação urbana ou rodovias e que contemplem também serviços de drenagem, 

sinalização e passeios, com área total pavimentada mínima de 1.800,00 m² (mil e 

oitocentos metros quadrados) ou extensão mínima de 272,00 m (duzentos e setenta e 

dois metros). Será permitida a soma das quantidades de um mesmo serviço com a 

apresentação de, no máximo, 3 (três) atestados ou declarações. 

Justifica-se a adoção da quantidade mínima de 50% das parcelas de maior 

relevância de acordo com o art. 67 da lei 14.133 de 2021, por se tratar de objeto de 

pequenas dimensões, logo um valor inferior a 50% seria insuficiente para garantir a 

capacidade técnica para esse tipo de serviço. 

Não serão aceitos atestados referentes a obras de edificações habitacionais 

(COHAB, COHAPAR, INOCOOP etc.), galpões, barracões, indústrias, quadras esportivas, 

obras de arte ou ferrovias. 

Para fins de melhor entendimento, a proponente poderá elaborar declaração 

indicando quais acervos está considerando para cada tipo de serviço. 
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8.6 CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) 

 
Apresentar Certidão de Acervo Técnico (CAT), devidamente registrada, nos 

termos da legislação aplicável, no respectivo no CREA ou CAU, conforme o caso, em nome 

do Responsável Técnico designado, com a respectiva Anotação de Responsabilidade 

Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), relativo à execução dos 

serviços que compõem a contratação. 

A Certidão de Acervo Técnico deve estar acompanhada do respectivo 

Atestado de Capacidade Técnica, no qual deve constar a execução de no mínimo uma 

obra de semelhante complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao 

objeto deste certame. 

Serão considerados os acervos de obras similares ao do objeto como obras de 

pavimentação urbana ou rodovias com área total edificada mínima de 1.800,00 m² (mil e 

oitocentos metros quadrados) ou extensão mínima de 272,00 m (duzentos e setenta e 

dois metros). Será permitida a soma das quantidades de um mesmo serviço com a 

apresentação de, no máximo, 3 (três) atestados ou declarações. 

Justifica-se a adoção da quantidade mínima de 50% das parcelas de maior 

relevância de acordo com o art. 67 da lei 14.133 de 2021, por se tratar de objeto de 

pequenas dimensões, logo um valor inferior a 50% seria insuficiente para garantir a 

capacidade técnica para esse tipo de serviço. 

Não serão aceitos atestados referentes a obras de edificações habitacionais 

(COHAB, COHAPAR, INOCOOP etc.), galpões, barracões, indústrias, quadras esportivas, 

obras de arte ou ferrovias. 

O Atestado deverá ser emitido em papel timbrado ou que identifique a Pessoa 

Jurídica declarante, com o nome e cargo do signatário. 

9 APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

 
A proponente deve apresentar Proposta de Preço, conforme modelos, 

composta pela Declaração da Proposta de Preços e pela Planilha de Preços. 

No preenchimento da Declaração da Proposta de Preços a proponente deve 

indicar o preço total proposto para o objeto do certame, bem como demais campos 

indicados. 

No preenchimento da Planilha de Preços, a proponente deverá preencher os 

campos da aba “DADOS” – Proponente/Tomador, Município/UF, dados do Responsável 

pelo Orçamento (Responsável Técnico nomeado pela proponente) – e o campo “Custo 

Unitário (sem BDI) (R$)”, na aba “ORÇAMENTO”. No preenchimento da planilha modelo, a 
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empresa deverá preencher o campo de custo com precisão de até 2 (duas) casas decimais, 

ou seja, no formato “R: 00,00”. 

Ao apresentar a Proposta de Preço, a licitante declara concordar com todos 

os serviços e quantidades da planilha de orçamento referencial, considerando os custos 

unitários propostos. O preço estabelecido na proposta inclui todos os custos e despesas 

necessários à perfeita execução do objeto. 

Não serão aceitas propostas com valor superior ao preço máximo 

estabelecido neste Termo de Referência, nem custos unitários superiores aos constantes 

no Orçamento Referencial, nem preços unitários abaixo de 75% (setenta e cinco por cento) 

dos preços constantes no Orçamento Referencial, sendo a proponente automaticamente 

desclassificada nestas hipóteses. No momento da licitação, será conferido se os valores 

estão de acordo com os critérios aqui indicados. 

A proposta apresentada deverá incluir todas e quaisquer despesas com mão 

de obra para a prestação dos serviços objeto deste certame, tais como encargos sociais, 

fiscais, administrativos e trabalhistas, imposto, taxas, despesas com transporte, prêmios 

de seguro e de acidente de trabalho, estadia do pessoal encarregado da execução dos 

serviços e quaisquer outras despesas, diretas ou indiretas, incidentes, excluindo a 

Prefeitura Municipal da Lapa de qualquer solidariedade. 

A proponente será automaticamente desclassificada ao apresentar proposta 

de preço manifestamente inexequível, ou seja, propostas cujos valores sejam inferiores a 

75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração. 

10 CONDIÇÕES DE GARANTIA 

 
O valor da garantia de execução contratual será obtido pela aplicação de 

5% (cinco por cento) do valor contratual. A proponente vencedora, quando da assinatura 

do Contrato de empreitada, deverá, sob pena de decair o direito de contratação, 

apresentar comprovação da formalização da garantia de execução, no prazo previsto no 

Art. 96, §3º, da Lei nº 14.133/2021. O recolhimento da garantia d execução poderá ser 

efetuado nas seguintes modalidades: 

• Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a 

forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de 

liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e 

avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério 

da Economia; 

• Seguro-garantia; 
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• Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente 

autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil; 

• Título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo 

valor total (incluído pela Lei nº 14.770/2023). 

O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações 

assumidas pela CONTRATADA perante à Administração, inclusive as multas, os prejuízos 

e as indenizações decorrentes de inadimplemento, observadas as seguintes regras nas 

contratações regidos pela Lei nº 14.133/2021: 

• O prazo de vigência da apólice será igual ou superior ao prazo de vigência 

estabelecido no Contrato somado a 90 (noventa) dias e deverá acompanhar 

as modificações referentes à vigência deste mediante a emissão do 

respectivo endosso pela seguradora – mantendo a proporcionalidade; 

• O seguro-garantia continuará em vigor mesmo se a CONTRATADA não tiver 

pagado o prêmio nas datas convencionadas. 

Se ocorrer majoração do valor contratual, o valor da garantia de execução será 

acrescido pela aplicação de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No 

caso de redução do valor contratual, poderá a CONTRATADA ajustar o valor da garantia de 

execução, se assim o desejar. 

O recolhimento da garantia de execução deverá ser efetuado junto à Secretaria 

Municipal da Fazenda. Independente da modalidade escolhida, a Tesouraria verificará sua 

autenticidade e emitirá comprovante de recolhimento. 

A CONTRATADA perderá a garantia de execução quando: 

 

• Da inadimplência das obrigações e/ou rescisão do Contrato de empreitada; 

• Quando do não recebimento provisório e definitivo e/ou não aceitação pela 

Prefeitura Municipal da Lapa. 

A devolução da garantia de execução, quando for o caso, ou o valor que dela 

restar, dar-se-á mediante: 

• Aceitação pela Prefeitura Municipal da Lapa do objeto contratual e o Termo 

de Recebimento Definitivo; 

• Atualização monetária, quando prestado em dinheiro; 

• Outras condicionantes e/ou exigências por parte da Secretaria Municipal da 

Fazenda. 

Na hipótese de suspensão do Contrato por ordem ou inadimplemento da 
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Administração, a CONTRATADA ficará desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a 

apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela 

Administração. 

Homologada a Licitação, a Prefeitura Municipal da Lapa convocará o vencedor 

para prestar a garantia de execução do Contrato, sendo concedido o prazo de 30 (trinta) 

dias contados do recebimento da Notificação. 

10.1 DOS SEGUROS ADICIONAIS 

 
Será exigida garantia adicional, prevista no Art. 59, §5º da Lei nº 14.133/2021, 

será exigida do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por 

cento) do valor orçado pela Administração, equivalente a diferença entre este último e o 

valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a legislação 

vigente. 

 

11 RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO 
 

FISCAL TITULAR FISCAL SUPLENTE GESTOR DO CONTRATO 

Ariane Louback dos Santos 

Engenheira Civil 

Luis Felipe Oliveira 

Engenheiro Civil 
Flaviana Moro dos Santos 

12 DISPOSIÇÕES GERAIS PARA A CONTRATADA 

 
Para a execução dos serviços objeto deste contrato, a CONTRATADA fornecerá 

o equipamento, material e mão de obra necessários, realizando os serviços rigorosamente 

de acordo com as especificações e demais discriminações constantes de sua proposta. 

Em caso de divergência ou duplicidade em relação aos elementos técnico- 

instrutores, prevalecerão, na execução do objeto do contrato, independente do regime de 

execução, os projetos, memoriais descritivos e planilha orçamentária – nesta ordem. Tais 

divergências devem ser comunicadas formalmente à FISCALIZAÇÃO, para que esta possa 

orientar a CONTRATADA em casos específicos. 

Na hipótese de divergências entre as instruções de execução ou instalação 

dos fabricantes dos produtos, materiais ou equipamentos e as instruções contidas nos 

elementos instrutores, prevalecerá as instruções dos fabricantes – desde que atendidos 

os requisitos técnicos contidos nos elementos instrutores. 

A CONTRATADA deve compatibilizar o projeto executivo licitado, adequando- 

o com os equipamentos que serão efetivamente adquiridos e instalados, se necessário. 

Havendo necessidade de adequação, a CONTRATADA deve sugeri-la de acordo com as 

SEÇÃO III – EXECUÇÃO 
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recomendações do fabricante, para análise e aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

Toda e qualquer modificação deve partir única e exclusivamente da equipe de 

FISCALIZAÇÃO designada e só deve ser executada após a devida formalização. 

Em função da diversidade de marcas e tecnologias existentes no mercado, 

eventuais substituições serão possíveis, devendo os produtos ou materiais apresentarem 

desempenho técnico equivalente ou superior àqueles anteriormente especificados, além 

de possuir qualidade estética idêntica àquela especificada/implantada. 

Na hipótese de substituição de materiais ou equipamentos por equivalentes 

técnicos, a CONTRATADA deverá solicitar previamente à FISCALIZAÇÃO, para análise 

técnica e financeira e deferimento e ainda para materiais ou equipamentos de valor 

inferior ao constante na planilha, deverá ser realizada a revisão de preços, evitando-se 

prejuízo à administração e o enriquecimento ilícito do contrado. Para tal, a 

FISCALIZAÇÃO poderá solicitar amostras, provas, ensaios ou afins, sendo estes sob ônus 

da CONTRATADA. 

Exige-se para a Administração de Obra que a equipe descrita neste Termo de 

Referência e aquela necessária para plena execução contratual cumpram as prerrogativas 

de cada cargo. Se, por interesse ou conveniência da CONTRATADA, houver aumento da 

equipe de administração de obra, fica estabelecido que não haverá revisão quantitativa. 

Exige-se que o Responsável Técnico indicado na fase de licitação, ou outro 

profissional indicado de mesmo nível técnico ou superior, acompanhe as principais etapas 

da obra, em especial as conferências de espessuras para liberação das camadas de 

suporte e, obrigatoriamente, o lançamento de revestimento asfáltico – ficando a 

CONTRATADA sujeita à não liberação de execução do serviço na ausência do profissional. 

Havendo dilatação do prazo de execução contratual, quando 

comprovadamente for verificado que por responsabilidade da CONTRATADA, esta deve 

manter as condições da equipe de Administração de Obra conforme exigências do Edital, 

contudo não haverá revisão financeira. 

Durante o prazo de execução, a CONTRATADA deve realizar todos os serviços 

de montagem, desmontagem e manutenção do canteiro de obras. 

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA providenciar as sinalizações de 

alerta e orientação, bem como a interdição de acesso de pessoas estranhas e não 

autorizadas à obra, além de todas as instalações provisórias necessárias ao bom 

funcionamento da obra e em perfeito atendimento às Normas Regulamentadoras vigentes 

e aplicáveis. 

O canteiro de obras deve ser mantido limpo e organizado durante todo o 
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período de execução contratual, sendo obrigação da CONTRATADA, inclusive, a 

manutenção de equipamentos e materiais no sentido de evitar danos causados por outros 

serviços adjacentes. 

Nas hipóteses em que as obras ou serviços sejam em locais públicos com o 

trânsito de veículos e pedestres, é de inteira responsabilidade e ônus da CONTRATADA 

proporcionar condições adequadas e confortáveis para os transeuntes, em especial no 

período noturno e em finais de semana. 

Antes do início de execução dos serviços, a CONTRATADA deve proceder à 

verificação da referência de nível (RN) e alinhamento geral dos serviços objeto do contrato. 

As divergências encontradas devem ser comunicadas imediatamente à FISCALIZAÇÃO. 

Para os serviços de bota-fora e transporte de materiais provenientes de 

empréstimos, foram consideradas distâncias médias de transporte (DMT) baseado na 

disponibilidade de jazidas, pedreiras ou bota-foras na região, não sendo passível a revisão 

a maior de quilometragem por diferenças em relação ao local efetivamente adotado pela 

CONTRATADA, de maneira que a escolha destes locais é de inteira responsabilidade e 

conveniência da CONTRATADA. 

A CONTRATADA deve comunicar à FISCALIZAÇÃO, com antecedência mínima 

de 48 (quarenta e oito) horas úteis, a data e horário de serviços de asfaltamento e 

lançamento de camadas predecessoras, para que se faça vistoria que possibilite a 

avaliação dos serviços, bem como acompanhamento dos serviços de lançamento. A 

ausência desta comunicação permitirá à FISCALIZAÇÃO a não medição e faturamento 

destes serviços. 

Durante a execução dos serviços, a CONTRATADA ficará responsável por 

eventuais infrações de postura ou de regulamentos administrativos a que venha dar causa, 

não sendo o CONTRATANTE responsabilizado – seja por acidente de trabalho dos 

empregados da CONTRATADA, ou por danos a terceiros resultante da ação, omissão ou 

negligência desta. 

Para a adequada execução dos serviços do Contrato, a CONTRATADA deverá 

atentar-se ao disposto no Decreto nº 26.815 de 31 de março de 2023 – em especial os 

tópicos relacionados à fiscalização de contratos, às alterações contratuais e ao 

descumprimento contratual. 

Fica definido como meios de comunicação a serem utilizados entre a 

Administração e  a contratada, para fins de execução contratual, controle, fiscalização 

e eventual alteração contratual, preferencialmente o meio digital podendo ser 

utilizado também meio físico caso não haja sucesso no contato pelo meio digital. 
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13 SUBCONTRATAÇÕES 

 
Nos termos do Art. 122 da Lei 14.133/21, no cumprimento do objeto do 

contrato e sem prejuízo de suas responsabilidades contratuais, técnicas e legais, a 

CONTRATADA poderá subcontratar serviços especializados. As subcontratações serão 

admitidas até o percentual de 20% (vinte por cento), desde que previamente 

requeridas e aprovadas pela FISCALIZAÇÃO – com a respectiva apresentação de 

justificativa técnica ou fundamentação. Independentemente de solicitação 

formalizada, não será permitida a Subcontratação dos serviços relacionados aos 

serviços de Drenagem, Terraplenagem e Pavimentação da planilha orçamentária, 

por se tratar de itens de maior relevância a execução do objeto . 

Justifica-se o percentual adotado de modo que a responsabilidade integral 

do contratado permaneça inalterada, levando a possibilidade da subcontratação 

apenas aos itens complementares ao objeto principal. 

A CONTRATADA assumirá inteira responsabilidade pela execução dos serviços 

subcontratados, em conformidade com a legislação vigente, em especial às Normas 

Regulamentadoras e legislação de Segurança e Saúde do Trabalho. 

14 OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
Dar acesso aos projetos, memoriais e demais documentos técnicos 

necessários para a perfeita execução do objeto contratual. 

Efetuar as medições, a contar a partir da data de início do prazo de execução 

firmada na Ordem de Serviço, dos serviços efetivamente executados, enviando-as para a 

Secretaria de Obras realizar a aferição. 

Efetuar os pagamentos dentro dos prazos pactuados no Contrato de Execução 

da obra, após o repasse de recursos por parte do Município da Lapa. 

15 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
Fornecer a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de 

Responsabilidade Técnica (RRT), devidamente registrada e quitada no conselho de classe 

do Responsável Técnico. 

Designar e informar à CONTRATANTE o nome do profissional técnico que ficará 

responsável pelo atendimento às solicitações feitas pela Administração Municipal e 

demais obrigações do contrato, o qual deverá comprovar o vínculo com a empresa 

CONTRATADA. 

Assegurar o atendimento para os serviços a serem executados, objeto deste 
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Edital, sem ônus para o CONTRATANTE, quanto às despesas com encargos sociais, 

ferramentas, uniformes, alimentação e quaisquer outros itens que se façam necessários 

à prestação de serviços descritos no objeto deste Edital, sem exceções. 

Cumprir todas as exigências das Leis e Normas atinentes a Segurança, Higiene 

e Medicina do Trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de sinalização e 

proteção individual a todos os que trabalharem ou, por qualquer motivo, permanecerem 

no local da obra, bem como identificá-los adequadamente. 

Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões de 

fornecimento que se fizerem necessárias, até o limite estipulado pela Administração 

Municipal, que será baseado no valor do contrato a ser firmado com a Prefeitura Municipal 

da Lapa, com respaldo na lei vigente. 

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a seguridade social dos 

trabalhadores e todos os impostos e obrigações trabalhistas decorrentes do presente 

contrato, não havendo vínculo empregatício de seus funcionários com o CONTRATANTE. 

A CONTRATADA será responsável pelas despesas nos casos em que houver 

acidentes de trabalho e de transporte de seus empregados, sem ônus para o 

CONTRATANTE. 

Entregar a obra nos prazos definidos em contrato, seguindo rigorosamente os 

projetos, memoriais e planilha orçamentária – que são parte integrante deste certame. 

Comunicar à FISCALIZAÇÃO, por escrito, quaisquer problemas que venham a 

ocorrer durante a execução da obra. 

Responder por danos a terceiros, como edificações vizinhas, SANEPAR, 

COPEL, entre outros. 

Corrigir as deficiências apontadas pela FISCALIZAÇÃO. 

Facilitar o acesso dos fiscais municipais ao canteiro de obras. 

Manter o Diário de Obras no canteiro, devendo atualizá-lo diariamente com as 

ocorrências decorridas, bem como anotações importantes sobre o andamento dos 

serviços, além de espaço para anotação por parte da FISCALIZAÇÃO. 

Manter o registro no respectivo conselho de classe (CREA e/ou CAU) 

atualizado e em dia. 

Evitar paralisação sem motivos justificáveis, que adiem o término da obra. 

Comprovar, a qualquer momento, o pagamento dos tributos que incidirem 

sobre o objeto do contrato. 

Apresentar equipamentos compatíveis à execução da obra, devendo estes 

estarem em perfeito estado de conservação, manutenção e funcionamento. 
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Utilizar materiais que atendam rigorosamente às especificações dos projetos 

e memoriais, anexos a este Edital. Os materiais usados deverão obedecer às 

especificações do Projeto Executivo, bem como serem apresentados ensaios de 

laboratório, quando couber. 

Manter, independentemente da etapa em que estiver a execução do contrato, 

o acesso dos moradores de forma facilitada e segura. 

16 CRONOGRAMA E PRAZOS 

 
O prazo de execução da obra é de 5 (cinco) meses, contados a partir da data 

de início, firmada na Ordem de Serviço. A emissão da Ordem de Serviço está vinculada à 

apresentação de todos os elementos técnicos pela Municipalidade e condicionada à 

realização de reunião inaugural presencial. 

Após a assinatura do contrato, será agendada reunião inaugural entre a 

CONTRATADA e a FISCALIZAÇÃO, para apresentação da equipe técnica e esclarecimento 

técnicos quanto aos serviços. Na reunião inaugural será emitida a Ordem de Serviço e para 

isso a CONTRATADA deve apresentar, conforme solicitação da FISCALIZAÇÃO, 

comprovante de emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de 

Responsabilidade Técnica (RRT) do Responsável Técnico indicado na licitação. 

Na reunião inaugural a CONTRATADA poderá apresentar Cronograma Físico- 

Financeiro diferente do referencial constante nos elementos instrutores do certame. O 

Cronograma Físico-Financeiro servirá de base para as futuras medições do contrato. O 

valor da última etapa prevista não poderá ser menor que 10% do valor contratual. Caso a 

CONTRATADA opte por não apresentar o cronograma, obrigar-se-á a seguir o cronograma 

referencial. 

O prazo de vigência contratual terá início conforme legislação vigente, com duração de 

10 (dez) meses. 

Caso ocorra prorrogação do prazo de execução contratual estabelecido na 

Ordem de Serviço, o prazo de vigência contratual será automaticamente prorrogado 

na mesma proporção. 

A relação contratual relativa a pagamentos, aprovações pendentes e outras 

demandas fora dos limites de atuação da CONTRATANTE e do CONTRATADO permanece 

durante o prazo de vigência. 

Os prazos supra podem ser prorrogáveis, desde que solicitado formalmente 

pela CONTRATADA e devidamente justificado, devendo o pedido ser analisado pela 

FISCALIZAÇÃO. 
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17 ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

 
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 

os acréscimos ou supressões que se fizerem na obra, até o limite de 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor contratual atualizado. 

As alterações contratuais, mesmo que solicitadas unilateralmente pela 

Municipalidade, devem ser formalmente solicitadas e justificadas, devendo apresentar 

a planilha orçamentária base para a emissão de Termo Aditivo. Tanto a justificativa 

quanto a planilha orçamentária, para a emissão do Termo Aditivo, devem ser assinados 

pelo Responsável Técnico da CONTRATADA, após análise e anuência da FISCALIZAÇÃO. 

Nos casos de extrema excepcionalidade e justificada necessidade de 

antecipação dos efeitos do Termo Aditivo, a CONTRATADA poderá proceder à execução 

dos serviços previstos, desde que autorizado formalmente pela FISCALIZAÇÃO, devendo 

a emissão do Termo Aditivo ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês, conforme legislação 

vigente. 

Nas alterações contratuais que impliquem em prorrogação de prazo ou 

aumento de valor, será necessário o endosso da Garantia Contratual, nos mesmos termos 

estabelecidos neste Termo de Referência e no Edital. 

Para os serviços sob o regime de empreitada por preço global, só haverá 

alteração contratual dos serviços que não estiverem na Faixa C da Curva ABC1 da planilha 

orçamentária – seja para mais ou para menos. Subestimativas e superestimativas técnicas 

dos serviços relevantes (Faixas A e B da Curva ABC de Serviços) até o limite de 10% para 

cada caso serão desconsideradas e não serão objeto de alteração contratual. A 

elaboração da Curva ABC de serviços ou de insumos será de responsabilidade da 

CONTRATADA, quando da apresentação da justificativa técnica pertinente para o pleito. 

Demais situações não previstas neste Termo de Referências serão regidas 

pela legislação vigente, conforme cada caso. 

 

 

 

 

 

 

1 Curva ABC, ou Regra de Pareto, é uma técnica de análise que envolve a categorização de itens com base em seu valor. Na 

prática, a Curva ABC auxilia a identificação dos itens ou serviços de maior preço em uma obra. Trata-se de metodologia 

amplamente utilizada no meio da Engenharia e Arquitetura. 
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18 REAJUSTE ANUAL DO CONTRATO 

 
A CONTRATADA poderá solicitar o reajuste do contrato, desde que decorrido o 

período mínimo de 12 (doze) meses, a contar da data do orçamento estimado, 

constante nos elementos instrutores do certame. 

O reajuste anual do contrato será calculado em função da variação de preços 

com base nas tabelas oficiais (SINAPI, SICRO ou outros) entre o período pleiteado, 

aplicando-se o mesmo percentual sobre o valor contratual. 

O contrato será reajustado no saldo de quantidades não executadas no 

momento da solicitação, além da atualização de todos os preços referenciais – de tal 

forma que as futuras alterações contratuais serão regidas com base nos preços 

atualizados, bem como o controle dos limites de aditamento e supressão previstos na 

legislação vigente. 

Para cálculo do reajuste anual será verificada a existência de atrasos 

contratuais no cronograma físico-financeiro da obra. Caso seja constatado que o atraso 

contratual tenha sido causado pela CONTRATADA, a parcela correspondente será 

deduzida do cálculo do reajuste, para que evitar a premiação da morosidade na execução 

das obrigações contratuais. 

A planilha orçamentária reajustada deve ser assinada pela FISCALIZAÇÃO e 

pelo Responsável Técnico da CONTRATADA, para emissão de parecer jurídico e demais 

trâmites. 

19 REVISÃO DE PREÇOS DO CONTRATO 

 
Nos casos de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência 

de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a 

execução do contrato como pactuado, a CONTRATADA poderá requerer o reequilíbrio 

econômico-financeiro do Contrato, sendo necessário, para tal, a apresentação de 

solicitação formal à FISCALIZAÇÃO, justificando os fatos que culminaram no pedido, para 

análise e decisão, bem como os insumos afetados. 

Cabe ressaltar que o reequilíbrio econômico-financeiro, sendo justificável, 

será deferido somente para os materiais indicados, não sendo admitido o reequilíbrio de 

mão de obra, equipamentos ou correlatos. 

Para o cálculo do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, deve-se levar 

em consideração: (i) os preços inscritos na composição de custos apresentada com a 

proposta no âmbito da licitação; (ii) a variação extraordinária objetivamente demonstrada; 
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e (iii) o quantitativo de insumo utilizado no adimplemento da parcela de execução do 

contrato. A FISCALIZAÇÃO poderá exigir a apresentação de documentos que comprovem 

que a aquisição dos insumos foi efetivada após a variação extraordinária, conforme cada 

parcela. 

Sobre o preço do insumo constante da composição de custos apresentada na 

licitação deverá ser aplicado o percentual de variação no preço do insumo, calculado entre 

a data da apresentação da proposta na licitação e a data do adimplemento de cada parcela 

da execução em desequilíbrio do objeto do Contrato. 

Os preços a serem utilizados devem ser, preferencialmente, provenientes das 

tabelas referenciais oficiais utilizadas como base do orçamento (SINAPI, SICRO ou 

correlatas). Em casos específicos e devidamente justificados, os insumos poderão ser 

cotados com fornecedores de mercado. 

No cálculo do reequilíbrio, deve ser expurgado o índice do INCC (Índice 

Nacional de Custo de Construção) acumulado entre à data da apresentação da proposta 

e o adimplemento de cada parcela de execução do contrato – conforme demonstrado nas 

equações a seguir. 

O lucro apresentado na proposta será mantido como apresentado na 

proposta, ou seja, o índice de lucro será expurgado do cálculo. 

O cálculo do percentual de variação deve seguir a equação indicada abaixo. 
 

O valor de reequilíbrio de cada insumo deve seguir a equação abaixo indicada. 
 

∆𝑷 (%) = 
𝑷𝑨 − 𝑷𝒊 

𝑷𝒊 

𝒙𝟏𝟎𝟎 

Onde: 

∆𝑃 (%) = Variação percentual no período entre a proposta e a parcela de execução; 

𝑃𝐴 = Menor preço atualizado dos insumos na data de adimplemento de cada parcela de 

execução do contrato, conforme critérios acima listados; 

𝑃𝑖 = Preço dos insumos, conforme critérios acima listados, na data de apresentação da 

proposta. 

𝑽𝑹𝒆𝒆𝒒 = [(∆𝑷 (%) − 𝑰𝑵𝑪𝑪𝑷𝒆𝒓í𝒐𝒅𝒐)𝒙𝑷𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒕𝒐]𝒙(𝟏 − 𝑳𝒖𝒄𝒓𝒐) 

Onde: 

𝑉𝑅𝑒𝑒𝑞 = Valor do reequilíbrio econômico-financeiro do insumo; 

∆𝑃 (%) = Variação percentual no período entre a proposta e a parcela de execução 

(conforme equação anterior); 
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Desta forma, o cálculo do preço do insumo reequilibrado será dado por: 
 

Caso o Contrato já tenha sido reajustado, pelas condições descritas no item 

18 deste Termo de Referência, o período de referência – tanto para a obtenção do preço do 

insumo constante no Contrato, quanto para a obtenção do INCC acumulado do período – 

será dado desde a data do reajuste concedido até a data de adimplemento da parcela de 

execução. 

20 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
O pagamento será efetuado no prazo estipulado em legislação vigente, 

contado da emissão da Nota Fiscal, de acordo com a medição correspondente aos 

serviços executados durante o período anterior, condicionado à apresentação de toda a 

documentação necessária, sendo: 

• Certidão negativa de débitos do INSS; 

• Certidão de FGTS/CEF; 

• Certidão negativa de débitos trabalhistas (emitida pelo Tribunal Superior do 

Trabalho); 

• Cópia da folha de pagamento dos empregados da obra objeto deste 

contrata; 

• Comprovante de recolhimento de INSS e FGTS; 

• Cópia da GFIP (Guia de recolhimento do FGTS e de informações à 

Previdência Social), acompanhada da Declaração de Fidelidade aos 

Originais. 

𝐼𝑁𝐶𝐶𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 = Variação percentual ordinária acumulado entre a data de apresentação da 

proposta e a data do adimplemento de cada parcela de execução do contrato; 

𝑃𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 = Preço do insumo constante no contrato. 

𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 = Percentual de lucro apresentado no BDI; 

𝑷𝑹𝒆𝒆𝒒 = 𝑷𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒕𝒐 + 𝑽𝑹𝒆𝒆𝒒 

Onde: 

𝑃𝑅𝑒𝑒𝑞 = Preço do insumo reequilibrado; 

𝑃𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 = Preço do insumo constante no contrato; 

𝑉𝑅𝑒𝑒𝑞 = Valor do reequilíbrio econômico-financeiro do insumo. 
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Para o pagamento da primeira parcela, será exigida também a Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART) ou o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) 

registrados junto ao CREA/PR ou ao CAU/PR, sem pendências financeiras. Será exigida, 

também, o comprovante de abertura do Cadastro Nacional de Obras (CNO). 

Para o pagamento da última parcela, será exigida a Certidão Negativa de 

Débitos da Obra (CND), emitida pelo INSS, além da cópia assinada pelo Responsável 

Técnico da obra do Projeto As Built e o Termo de Recebimento Provisório. 

As cópias deverão corresponder ao mês de competência imediatamente 

anterior ao da prestação dos serviços. Quando se tratar do último mês da prestação dos 

serviços (encerramento do contrato), as cópias deverão ser do mês da execução dos 

serviços, devendo ainda apresentar a Certidão Negativa de Débitos da Obra, emitida pelo 

INSS – como condição para pagamento da última parcela. 

Os pagamentos dos serviços efetivados ficam condicionados ao 

processamento regular das contas junto à Secretaria Municipal da Fazenda, da Prefeitura 

Municipal da Lapa. 

21 CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

 
Somente serão aceitos materiais ou equipamentos devidamente instalados e 

fixados em seu local previsto em projeto. 

A CONTRATADA deverá, às suas expensas, reparar, corrigir, reconstruir, 

substituir, demolir ou refazer quaisquer partes da obra ou serviços que, a juízo da 

FISCALIZAÇÃO, não tenham sido executadas de acordo com o estipulado em contrato. 

O término das obras e dos serviços deve ser caracterizado pela comunicação 

escrita da CONTRATADA à FISCALIZAÇÃO, devendo esta ser realizada dentro do prazo de 

execução contratual. 

Após a comunicação de término dos serviços, a FISCALIZAÇÃO fará vistoria no 

local da obra ou serviço, para emissão do Termo de Recebimento Provisório, no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias a contar da data da comunicação formal. O termo será 

assinado pela FISCALIZAÇÃO e pela CONTRATADA, não podendo este consignar 

pendências ou irregularidades em relação à execução do objeto. A emissão do Termo de 

Recebimento Provisório fica condicionada à apresentação, pela CONTRATADA, do Projeto 

As Built. 

Caso sejam constatadas pendências ou irregularidades, a CONTRATADA deve 

proceder ao reparo, correções, remoções, reconstruções ou substituições relativas ao 
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objeto do contrato. Nesta hipótese, o prazo de execução continuará sendo contabilizado, 

acarretando atraso para a CONTRATADA na execução contratual. 

Somente após a conclusão efetiva e integral dos serviços de reparos, por parte 

da CONTRATADA, será emitido o Termo de Recebimento Provisório. A emissão do Termo 

de Recebimento Definitivo da obra ou serviço será realizada em até 90 (noventa) dias da 

emissão do Termo de Recebimento Provisório – salvo excepcionalidades devidamente 

justificadas. 

O pagamento do saldo existente em relação ao valor contratual e consequente 

liberação da garantia ocorrerá após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 

De acordo com o art. 618 do Código Civil e com o § 6º, inciso II, art. 140 da 

Lei nº 14.133/2021, a CONTRATADA responderá, pelo prazo irredutível de 5 (cinco) anos, 

pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo. 

 

Assinaturas: 
 
 

 

___________________________ 

Leonardo dos Santos Oliveira 

Engenheiro Civil 

 ___________________________ 

Flaviana Moro dos Santos 

Gestora do Contrato 

 

___________________________ 

Marco Antônio Bortoletto 

Secretário Municipal de Obras, Projetos, 
Urbanismo, Saneamento, Trânsito e 

Transporte 

  

___________________________ 

Marcos Antônio Castilho 

Secretário Municipal da Fazenda 

 

 

 
________________________ 

Marion Silveira Cabral Fiuza 

Superintendente de Projetos 

 

Ciente: 
 
 
 

 

Ariane Louback dos Santos 

Engenheira Civil 

Fiscal do Contrato 

 Luis Felipe Oliveira 

Engenheiro Civil 

Fiscal Suplente do Contrato 
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ANEXO II 
Modelo de Proposta de Preços 

 
MODELO (Papel timbrado da Empresa) 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº _____/202__ 
 

DADOS DO FORNECEDOR 

Fornecedor:                                                                                                                                                                                              
CNPJ/CPF :                                                          Inscrição Estadual : 
Endereço :                                                                                                                                                                                                       
Bairro: 
CEP:                                                                                Cidade:              Estado: 
Telefone:                                                              Fax:                                                                e-
mail: 

Banco:                                          Agência:                                       Conta-corrente: 

 
Obs: Os valores indicados abaixo devem ser atualizados ao preço proposto. 

Item Descritivo 
 

Valor Unitário  Valor Total  

1  R$ R$ 

Valor Total: R$ 

 
A empresa _________________________________, CNPJ nº 

___________________, por meio de seu representante legal 
(nome)_____________________, CPF nº ___________________, vem pela presente 
apresentar a proposta de preço para o objeto da Concorrência Pública nº ____/202__, objeto 
(descrever conforme Edital) 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________. 

O preço global proposta para execução dos serviços é de R$ 00,00 (zero reais e 
zero centavos) (manter valor em negrito), sendo 00,00% correspondente aos materiais e 
00,00% à mão de obra. 

 
O preço proposto inclui todas e quaisquer despesas com mão de obra, 

equipamentos, materiais, encargos sociais, fiscais, administrativos e trabalhistas, impostos, 
taxas, despesas com transporte, ou outros que se fizerem necessários para a completa e 
perfeita execução contratual. 

 
O prazo de execução contratual é de 000 (zero) meses, conforme critérios e 

cláusulas contratuais previstas no Edital, Termo de Referência e demais documentos 
instrutores. 

 
A presente proposta tem validade de 000 (zero) dias, a partir da data limite 

estabelecida para o recebimento das propostas. 
 

___________________________________________________________ 
Nome, cargo e CPF 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
 

___________________________________________________________ 
Nome, cargo, CPF e registro técnico 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO INDICADO 
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ANEXO III 

MODELO DA DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE 

 
 
À 
(Nome do órgão/entidade licitante) 
Referência: Concorrência Eletrônica nº ____/20__  
Objeto: 
____________________________________________________________________
______ 
 
A Empresa _________________________________________, CNPJ/MF 
____________________, DECLARA, sob pena de aplicação das sanções 
administrativas cabíveis e as penas da lei, ser Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte, nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos 
impedimentos previstos no Parágrafo 4º do Artigo 3º da Lei Complementar Federal 
nº 123/2006 e suas alterações, e tendo interesse dos benefícios nela contidos para 
efeitos de licitação, quando e no que couber. 
 
Declara ainda que, que, no ano-calendário em que se realiza a licitação, ainda 
não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados 
extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como 
empresa de pequeno porte, nos termos do § 2º do Art. 4º da Lei Federal 
nº14.133/2022. 
 
 
 

_______________, ___ de _______________ 20__. 
 
 

Representante Legal da Empresa 
Nome: 
CPF: 

Assinatura: 
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ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA  
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº_____/202_ 
 

O abaixo assinado, _______________________, identidade nº______________, e 
CPF______________, na qualidade de responsável legal pela empresa 
_______________________, vem pela presente indicar o (s) responsável técnico pela 
empresa _______________________, (indicar e descrever o item que estará sob 
responsabilidade do profissional, conforme listado no edital/ termo de referência de 
acordo com a Lei Federal nº5.194/66, Resoluções nº218/73 e nº 317/86 do CONFEA 
(Se engenheiro (a), a Lei Federal nº 12.378/10, Resoluções nº 21/12 e nº 91/14 do 
CAU/BR (Se arquiteto (a), e parágrafo 10 do artigo 76 da Lei Estadual 15.608/07 caso 
venhamos a vencer a referida licitação. 
 
 
 
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELOS SERVIÇOS 
Nome: 
Registro CREA/CAU: 
Assinatura:  
 
 
 
CORRESPONSÁVEL TÉCNICO PELOS SERVIÇOS (Se necessário) 
Nome: 
Registro CREA/CAU: 
Assinatura: 
 
 
 
   Os referidos responsáveis registrarão as Anotações de Responsabilidade Técnica 
(ART) no CREA/PR ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) no CAU/PR, 
conforme preceitua o artigo 1º da Lei Federal nº 6.496/77 e o artigo 20 da Lei Federal 
nº 12378/2011 e resoluções 17e 21/2012 e 51/2013 do CAU/BR, ficando sujeito à 
aplicação de penalidade prevista na legislação vigente e no Edital desta licitação. 
 
 
 
 
 

Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO V 
 

MODELO DA DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS E 
CONSTITUCIONAIS 

 
À 
(Nome do órgão/entidade licitante) 
Referência: Concorrência Eletrônica nº ____/20__  
Objeto: 
____________________________________________________________________
______ 
 
O Signatário da presente, _____________________________ Carteira de 
Identidade nº_________, representante legal, em nome da Empresa 
_______________________, CNPJ/MF _____________, declara: 
 

1) Concordar, na íntegra, com os termos da Licitação e com todos os documentos 
dela componentes; 

2) Que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo Órgão 
Licitante quanto à sua habilitação; 

3) Que não existe, no presente momento, pedido de falência em nome desta 
empresa e que a mesma se submete à automática inabilitação, caso tal venha a 
ocorrer durante o processo de Licitação; 

4) Sob as penalidades cabíveis, a não superveniência de fato impeditivo da 
habilitação; 

5) Que a empresa é idônea e atende a todos os pré-requisitos da Licitação e 
demais exigências contidas na Lei Federal nº 14.133/2021; 

6) Que não se enquadra nas hipóteses previstas no § 1.º do art. 9.º e no art. 14 
ambos da Lei Federal nº 14.133/2021, atendendo às condições de participação 
da Licitação e legislação vigente, em especial: 
6.1 Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 
trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com 
agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou 
na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em 
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau 
6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não foi condenado (a) 
judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por 
submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por 
contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista. 

7) Que assume total responsabilidade pelas informações prestadas e, em qualquer 
tempo, exime o ora contratante de quaisquer ônus civil e penal que lhe possa 
acarretar; 

8) Que fará prova de todas as informações ora declaradas, quando necessário ou 
solicitado e que se compromete a apresentar a documentação original, quando a 
mesma for solicitada pelo(a) Agente de Contratação ou sua Equipe de Apoio, no 
prazo que o mesmo estipular; 
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9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certidão 
de registro com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se não for registrada no 
Paraná e se for vencedora da presente licitação e que, após 180 (cento e 
oitenta) dias do início do contrato, efetuará o seu registro no referido Conselho; 

10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, 
cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 
reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas 
específicas. 

11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal nº 14.133/2021 e 
inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal, não emprega menor de dezoito 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 
dezesseis anos. (Caso empregue menor, a partir de quatorze anos, na condição 
de aprendiz, deverá fazer a ressalva). 

12) Que atesta o atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, 
em especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos 
produtos, embalagens e serviços pós-consumo no limite da proporção que 
fornecerem ao poder público, assumindo a responsabilidade pela destinação 
final, ambientalmente adequada. 

13) 

 
 
 
 
14) 

Que para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021 a 
proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 
trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas 
normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de 
ajustamento de conduta, vigentes na data de entrega desta proposta. 
 A contratada declara que tem pleno conhecimento na natureza e extensão 
dos riscos por ela assumidos no contrato e que levou estes riscos em 
consideração na formulação de sua proposta. 
 
 

 
 

_______________, ___ de _______________ 20__. 
 
 

Representante Legal da Empresa 
Nome: 
CPF: 

Assinatura: 
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ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE VISTORIA OU DISPENSA 
 

Modelo (Papel Timbrado da Empresa) 
 
 
 
DECLARAÇÃO DE VISTORIA OU DISPENSA 
 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº _____/202_ 

 
 

O abaixo assinado______________________________________, identidade 
nº_______________, e CPF_______________________, na qualidade de responsável 
legal pela empresa______________________________, declara para os devidos fins 
que: 
 
 
(___). Realizou a visita técnica aos locais dos serviços objeto da Concorrência Pública 
nº_________, acompanhado (a) do servidor (a) abaixo identificado, em 
__________/__________ de 202__. 
 
 
Servidor responsável pela vistoria: _______________________ 
 
Assinatura do servidor: _________________________________ 
 
 
(___). Dispensa a realização de vistoria técnica por possuir pleno conhecimento das 
condições locais, bem como peculiaridades inerentes aos serviços, assumindo todas as 
responsabilidades pelas informações, não cabendo reclamações e reinvindicações 
posteriores, a qualquer título, por prejuízos ou desvantagens verificadas na 
apresentação da proposta. 
 
 
 
 

_________________________ 
Assinatura do responsável pela empresa 
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ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL 
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº_____/202_ 
 

O abaixo assinado, _______________________, identidade nº______________, e 
CPF______________, na qualidade de responsável legal pela empresa 
_______________________, declara para os devidos fins que disporá, por ocasião 
da futura contratação, das instalações equipamentos e pessoal técnico indicado 
abaixo, considerados essenciais para a execução contratual, conforme cronograma 
estimativo: 
 

Equipamento ou 
mão de obra 

Mês 1 Mês 
2 

Mês 
3 

Mês 
4 

(...)Inserir tantas colunas quanto 
forem necessárias, conforme 
prazo de execução contratual 
previsto 

(Exemplo) 
Caminhão 
basculante 14m3 , 
Placa ABC-1234 
(Se já adquirido 
pela empresa). 

     

Rolo 
Compactador 
Modelo:xxx 

     

Equipe de 
terraplanagem 
com  3 
funcionários. 

     

Inserir todos os 
equipamentos e 
mão de obra 
necessários para 
a execução 
contratual. 

     

 
 
 
 

Assinatura do Representante Legal 
 
 
 
 
 

Assinatura do Responsável Técnico Indicado 
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ANEXO VIII 

BDI 

 

 Arquivo Disponível no portal lapa.atende.net clicando na guia licitações e inserindo 
o número e ano desta licitação. 

  

    
 Obs: Caso necessite de suporte para localizar o arquivo, entrar em contato nos 
meios informados no item 5.1 
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ANEXO IX 

  

 PLANILHA (S) ORÇAMENTÁRIA (S) DE REFERÊNCIA   

 Arquivo Disponível no portal lapa.atende.net clicando na guia licitações e inserindo 
o número e ano desta licitação. 

  

    
 Obs: Caso necessite de suporte para localizar o arquivo, entrar em contato nos 
meios informados no item 5.1 
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ANEXO X 

MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO 

 

Arquivo Disponível no portal lapa.atende.net clicando na guia licitações e 
inserindo o número e ano desta licitação. 

 

Obs: Caso necessite de suporte para localizar o arquivo, entrar em contato nos 
meios informados no item 5.1 

Arquivo Disponível no portal lapa.atende.net clicando na guia licitações e 
inserindo o número e ano desta licitação. 
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ANEXO XI 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Arquivo Disponível no portal lapa.atende.net clicando na guia licitações e 
inserindo o número e ano desta licitação. 

 

Obs: Caso necessite de suporte para localizar o arquivo, entrar em contato nos 
meios informados no item 5.1 

Arquivo Disponível no portal lapa.atende.net clicando na guia licitações e 
inserindo o número e ano desta licitação. 
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ANEXO XII 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
1. O licitante convocado para apresentar os documentos de habilitação, deverá 
entregar, no prazo máximo de 02 (duas) horas, a contar da convocação, os 
documentos de habilitação, os quais devem ser enviados por processo eletrônico de 
comunicação à distância conforme estabelecido no presente Edital: 
 
1.1 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE REGISTRO CADASTRAL de fornecedor, 
que poderá ser feito e emitido pelo Portal Nacional de Contratações PÚBLICAS 
(PNCP), no portal https:/pncp.gov.br, e/ ou através do SICAF do Governo Federal, no 
portal https://www.gov.br/compras/pt-br/, e os documentos abaixo descritos, salvo os 
que já estejam contemplados e válidos no referido certificado.  
 
1.2 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA:  
1.2.1 Cédula de Identidade, no caso de pessoa física; 
1.2.2 Registro comercial, no caso de empresa individual; 
1.2.3 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
1.2.4 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato 
formal de designação de diretoria em exercício; 
1.2.5 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País; 
1.2.6 Procuração do representante do licitante na concorrência pública, se for o caso. 
 

1.3 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:  
1.3.1 Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);  
1.3.2 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se 
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual;  
1.3.3 Certificado de regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal;  
1.3.4 Certidões de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta de Débitos 
relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Certidão relativa a 
Contribuições Previdenciárias);  
1.3.5 Prova de regularidade perante a Fazenda estadual; 
1.3.6 Prova de regularidade perante a Fazenda municipal do domicílio ou sede do 
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;  
1.3.7 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), instituída pela Lei Federal nº 
12.440/2011;  
1.3.8 Declaração do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal e demais declarações conforme Anexo V. 
 
1.4 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

1.4.1 para pessoa jurídica, certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo 

distribuidor da sede do licitante; 

OBS: Para as empresas que optarem por participar através de filial, deverão ser 
apresentadas as certidões negativas de ambos os CNPJ’s para com o cartório 
distribuidor da comarca onde se encontram instaladas a matriz e a filial. 

https://www.gov.br/compras/pt-br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art7xxxiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art7xxxiii
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1.4.2. Para pessoa jurídica, balanço patrimonial, demonstração de resultado de 
exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados a 
mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta. A comprovação da boa 
situação financeira da empresa será feita através da demonstração dos índices 
correspondentes, obtidos de acordo com as fórmulas a seguir: 

 
Liquidez Geral = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
                             Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
Grau de Endividamento = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
                                                Ativo Total 

OBS: Só serão habilitadas as empresas que apresentem no Balanço do último 
exercício, índice de liquidez geral igual ou maior que 1,0 (um vírgula zero), e grau de 
endividamento menor ou igual a 0,5 (zero vírgula cinco). 

 

Justificativa referente aos índices utilizados: 

 O índice de liquidez geral demonstra a capacidade de pagamentos da empresa, no 
curto e longo prazo. Quando o índice é inferior a 1,0, demonstra que a mesma não 
possui recursos financeiros suficientes para quitar as suas dívidas, o que pode com-
prometer a continuidade das atividades, especialmente no médio e longo prazos. 

 O índice de grau de endividamento revela, em termos gerais, se uma empresa é pou-
co ou muito endividada, demonstrando se na execução de suas atividades, ela de-
pende pouco, ou muito, do capital de terceiros (= Dívidas). Este índice igual ou inferior 
a 0,5 é perfeitamente razoável para a execução do objeto desta licitação, pois atesta 
que para cada R$1,00 disponível no ativo total da empresa, não haja uma dívida su-
perior a R$0,50. A adoção de índices superiores poderia comprometer a segurança da 
contratação. 
 

1.4.2.1 O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1,0 (um virgula 
zero) em qualquer dos índices de Liquidez Geral, e Grau de Endividamento igual ou 
inferior a 0,50 (zero vírgula cinquenta), deverá comprovar que possui capital mínimo 
ou patrimônio líquido equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da 
contratação. 

 
1.4.2.2. O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro 
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de 
Contabilidade, e serão aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis assim apresentados: 

A) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima):  
(i) Publicados em Diário Oficial; ou  
(ii) Publicados em jornal de grande circulação; ou  
(iii) Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou 
domicílio da licitante; 
B) Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):  
(i) Por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de 
Encerramento, devidamente autenticados na Junta Comercial da sede ou 
domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente, ou  
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(ii) Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente 
registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante. 
 C) Sociedade criada no exercício em curso:  
(i) Fotocópia do Balanço de Abertura devidamente registrada ou autenticada na 
Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; ou  
(ii) cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos 
de abertura e encerramento; 

 

1.4.2.3. A documentação exigida neste item poderá ser substituída por registro 
cadastral emitido por órgão ou entidade pública, nos termos do Art. 70, II, da Lei 
14.133/2021. 
 
1.4.2.4. A documentação exigida neste item poderá ser complementada com declara-
ção assinada por profissional habilitado da área contábil, que ateste o atendimento pelo 
licitante dos índices econômicos previstos no edital. 
 
1.4.2.5. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitação deverão atender as 
exigencias de habilitação e ficarão autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis 
pelo balanço de abertura, conforme dispõe o Art. 65, 1º, da Lei 14.133/2021. 
 
1.5 DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  
1.5.1 DECLARAÇÃO DE VISTORIA OU DISPENSA 
Apresentar Declaração de Vistoria ou Dispensa, conforme modelo, assinado por 
servidor responsável, assumindo todas as responsabilidades pelas informações 
prestadas, não cabendo reclamações e reivindicações posteriores, a qualquer título, 
por prejuízos ou desvantagens verificadas na apresentação de sua proposta. 
A vistoria técnica tem por finalidade o conhecimento das condições locais onde serão 
realizados os serviços, para efetuar as medições e conferências que se fizerem 
necessárias para a correta elaboração da proposta, bem como para solicitação de 
outros esclarecimentos afetos à visita que se julgarem necessários. 
No momento da vistoria, o servidor municipal irá acompanhar a empresa e preencher 
os dados nos campos específicos da declaração, atestando a ocorrência da vistoria. 
Para tal, a proponente deve levar a declaração impressa no dia da vistoria. 
A vistoria deverá ser agendada junto à Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo, 
Planejamento e Transportes, pelo telefone (41) 3547-8005. 
 
1.5.2 DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
Apresentar Declaração de Responsabilidade Técnica, na qual a proponente nomeia 
o(s) profissional(is) elencados no item no item 7 do Termo de Referência. 
Deve ser indicado, na declaração, o nome completo do profissional, área de atuação 
conforme exigência e número do registro do respectivo conselho de classe. A 
declaração deve ser assinada pelo representante legal da empresa, bem como pelo(s) 
profissional(is) indicado(s). 
O(s) profissional(is) técnico(s) deverá(ão) pertencer ao quadro da empresa licitante, na 
data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste 
certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto 
social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira 
de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito 
firmado com o licitante, ou declaração de compromisso de vinculação contratual futura, 
assinado pelo(s) profissional(is) técnico(s) indicado(s), caso a licitante se sagre 
vencedora do certame. 
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1.5.3 DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL 
Apresentar Declaração de Capacidade Técnica e Operacional, conforme modelo, de 
que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e 
pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual, indicando os 
equipamentos, equipe e cronograma estimativo de utilização. 
 
1.5.4 CERTIDÃO DE REGISTRO DA EMPRESA NO CREA/CAU 
A proponente deve apresentar Certidão de Registro da empresa, bem como de cada 
profissional técnico designado, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
(CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), em plena validade. 
 
1.5.5 ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DA EMPRESA 
Apresentar Atestado de Capacidade Técnica, emitido por Pessoa Jurídica de direito 
público ou privado (neste caso com firma reconhecida da assinatura) devidamente 
identificada, em nome da licitante, que comprove a capacidade técnico-operacional da 
proponente na execução de serviços de engenharia, similares em características, 
quantidades e prazos com o objeto deste certame. 
Serão considerados os acervos de obras similares ao do objeto como obras de 
pavimentação ou rodovias e que contemplem também os serviços de drenagem, 
sinalização e passeios, com área total pavimentada mínima de 1.800,00 m2 (mil e 
oitocentos metros quadrados), extensão mínima de 272,00 m (duzentos e setenta e 
dois metros quadrados). Será permitida a soma das quantidades de um mesmo serviço 
com a apresentação de, no máximo, 3 (três) atestados ou declarações. 
Não serão aceitos atestados referentes a obras de edificações habitacionais (COHAB, 
COHAPAR, INOCOOP etc.), galpões, barracões, indústrias, quadras esportivas, obras 
de arte ou ferrovias. 
Para fins de melhor entendimento, a proponente poderá elaborar declaração indicando 
quais acervos está considerando para cada tipo de serviço. 
 
1.5.6 CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO DO(S) RESPONSÁVEL (IS) TÉCNICO (S) 
Apresentar Certidão de Acervo Técnico (CAT), devidamente registrada, nos termos da 
legislação aplicável, no respectivo no CREA ou CAU, conforme o caso, em nome do 
Responsável Técnico designado, com a respectiva Anotação de Responsabilidade 
Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), relativo à execução 
dos serviços que compõem a contratação. 
A Certidão de Acervo Técnico deve estar acompanhada do respectivo Atestado de 
Capacidade Técnica, no qual deve constar a execução de no mínimo uma obra de 
semelhante complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto 
deste certame.  
Serão considerados os acervos de obras similares ao do objeto como obras de 
pavimentação ou rodovias e que contemplem também os serviços de drenagem, 
sinalização e passeios, com área total pavimentada mínima de 1.800,00 m2 (mil e 
oitocentos metros quadrados), extensão mínima de 272,00 m (duzentos e setenta e 
dois metros quadrados). Será permitida a soma das quantidades de um mesmo serviço 
com a apresentação de, no máximo, 3 (três) atestados ou declarações. 
Não serão aceitos atestados referentes a obras de edificações habitacionais (COHAB, 
COHAPAR, INOCOOP etc.), galpões, barracões, indústrias, quadras esportivas, obras 
de arte ou ferrovias.  
O Atestado deverá ser emitido em papel timbrado ou que identifique a Pessoa Jurídica 
declarante, com o nome e cargo do signatário. 
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1.6 DECLARAÇÕES CONFORME ANEXO V. 
 
1.7 DECLARAÇÃO LGPD CONFORME ANEXO XIII. 
 
1.8 COMPROVANTE DA CONDIÇÃO DE ME OU EPP, se for o caso:  
1.8.1 Declaração escrita sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais de 
qualificação da condição de microempresa, de empresa de pequeno porte ou 
microempreendedor individual, estando apto a usufruir dos benefícios previstos nos art. 
42 a art. 49 da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006 (ANEXO III); 
1.8.2 De acordo com o art. 43, §1°, da Lei Complementar Federal n° 123, de 2006, 
havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das 
microempresas, empresas de pequeno porte ou microempreendedor individual, será 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por 
igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa. 
1.8.2.1 A prorrogação do prazo previsto no item anterior deverá ser concedida pela 
Administração sempre que requerida pelo licitante, salvo na hipótese de urgência da 
contratação, devidamente justificada. 
 
1.9 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no parágrafo anterior, 
implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
no art. 156 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, sendo facultado ao órgão ou entidade 
responsável pelo processo licitatório convocar os licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação, ou revogar a licitação. 
1 .1 0  Na  h ipó te se  d o  i t em  1 .8 .2 ,  a s microempresas, as empresas de 
pequeno porte e os microempreendedores individuais deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, 
mesmo que esta apresente alguma restrição. 
1.11 Eventuais informações/certidões vencidas no registro cadastral deverão ser 
supridas pela apresentação do respectivo documento atualizado. 
1.12 Todos os documentos apresentados deverão identificar o licitante, com a 
indicação do nome empresarial e o CNPJ da matriz, quando o licitante for a matriz, ou 
da filial, quando o licitante for a filial (salvo para os documentos que são emitidos 
apenas em nome da matriz). 
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ANEXO XII 
DECLARAÇÃO LGPD. 

 
XXXXXXXX, inscrito no CNPJ nº XXXXXXXX, por intermédio de seu representante 
legal, o(a) Sr.(a) XXXXXXXX, portador(a) da Carteira de Identidade nº XXXXXXXX e do 
CPF nº XXXXXXXX, DECLARA, para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das 
regras contidas no edital de licitação e que possui as condições de habilitação 
previstas no edital, bem como tem ciência de que: 
 
1. Como condição para participar desta licitação e ser contratado(a), o(a) 
interessado(a) deve fornecer para a Administração Pública diversos dados pessoais, 
entre eles: 
1.1. aqueles inerentes a documentos de identificação; 
1.2. referentes a participações societárias; 
1.3. informações inseridas em contratos sociais; 
1.4. endereços físicos e eletrônicos; 
1.5. estado civil; 
1.6. eventuais informações sobre cônjuges; 
1.7. relações de parentesco; 
1.8. número de telefone; 
1.9. sanções administrativas que esteja cumprindo perante a Administração Pública; 
1.10. informações sobre eventuais condenações no plano criminal ou por improbidade 
administrativa; dentre outros necessários à contratação. 
 
2. Essas informações constarão do processo administrativo e serão objeto de 
tratamento por parte da Administração Pública. 
3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratação se 
presume válido, legítimo e, portanto, juridicamente adequado. 

 
Local e data 
 

________________________________ 
Representante Legal 
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Anexo XIII 

MODELO DE TERMO DE CONTRATO 

MINUTA DE CONTRATO 

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA – LICITAÇÃO 

CONTRATO DE EMPREITADA Nº ......../2025, QUE 

FAZEM ENTRE SI A MUNICÍPIO DA LAPA/PR, 

POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS, 

PROJETOS, URBANISMO, SANEAMENTO, 

TRANSITO E TRANSPORTE E A 

EMPRESA .......................................   

 

O Município da Lapa/PR, com sede na Praça Mirazinha Braga, nº 87, na cidade da Lapa, 

Estado do Paraná, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 76.020.452/0001-05, neste ato representado 

por seu Secretário Municipal de Obras, Projetos, Urbanismo, Saneamento, Transito e 

Transporte, (nomeado pelo Decreto Municipal nº 28509, de 25.02.2025 e conforme o Decreto 

Municipal nº 24.319/2019, de 28.11.2019), Sr. MARCO ANTONIO BORTOLETTO, brasileiro, 

divorciado, Técnico em Agropecuária, portador do CIRG nº 444.157.379-00 SESP/PR, inscrito 

no CPF sob nº 444.157.379-00, residente e domiciliado à Rua Conselheiro Alves de Araújo, 

108, Centro, Lapa/PR, CEP: 83.750-011, doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) 

empresa ...............................................................inscrito(a) no CNPJ/MF sob o 

nº ..................................., sediado(a) na 

Rua ............................................................................................doravante denominado 

CONTRATADA, neste ato representado(a) por seu 

Sócio ....................................................................., brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito 

no CPF n° .................................., portador da carteira de identidade RG 

n°.............................................. conforme atos constitutivos da empresa OU procuração 

apresentada nos autos,  tendo em vista o que consta no Processo Digital nº 3943/2025 e em 

observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Decreto nº 26.815 de 31 

de março de 2023 e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de 

Contrato, decorrente da Concorrência Pública nº   . .../..., mediante as cláusulas e condições a 

seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II) 

1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa de engenharia ou 

arquitetura para serviços de pavimentação em CBUQ, drenagem e correlatos em trecho final da 

R. Acre (543,43m), nesta Municipalidade. A obra compreende serviços de demolições, terra-

plenagem, restauro de pavimento flexível, pavimentação em CBUQ, drenagem urbana, sinali-

zação e outros correlatos, nas condições estabelecidas no Termo de Referência (ANEXO I). 

1.2. Objeto da contratação consta no ANEXO X DO EDITAL - PROJETO BÁSICO E 

ELEMENTOS TÉCNICOS INSTRUTORES. 

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
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1.3.1. O Termo de Referência; 

1.3.2. O Edital da Licitação; 

1.3.3. A Proposta do contratado; 

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 

2.1. A vigência do contrato se inicia da publicação do mesmo no PNCP, durante 12 

(doze) meses. 

2.2. O prazo de execução do contrato é de 05 (cinco) meses contados a partir da data 

estabelecida na Ordem de Serviço. 

2.3. A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por Preço 

Global. 

2.4. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for 

concluído no período firmado no contrato, respeitadas as disposições contidas no art. 111 da 

Lei Federal nº 14.133/2021. 

2.5. O prazo de execução da obra é de 5 (cinco) meses, contados a partir da data de 

início, firmada na Ordem de Serviço. A emissão da Ordem de Serviço está vinculada à apre-

sentação de todos os elementos técnicos pela Municipalidade e condicionada à realização de 

reunião inaugural presencial.  

2.6. Após a assinatura do contrato, será agendada reunião inaugural entre a CONTRA-

TADA e a FISCALIZAÇÃO, para apresentação da equipe técnica e esclarecimento técnicos 

quanto aos serviços. Na reunião inaugural será emitida a Ordem de Serviço e para isso a 

CONTRATADA deve apresentar, conforme solicitação da FISCALIZAÇÃO, comprovante de 

emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade 

Técnica (RRT) do Responsável Técnico indicado na licitação.  

2.7. Na reunião inaugural a CONTRATADA poderá apresentar Cronograma Físico-

Financeiro diferente do referencial constante nos elementos instrutores do certame. O Crono-

grama Físico-Financeiro servirá de base para as futuras medições do contrato. O valor da últi-

ma etapa prevista não poderá ser menor que 10% do valor contratual. Caso a CONTRATADA 

opte por não apresentar o cronograma, obrigar-se-á a seguir o cronograma referencial.  

2.8. O prazo de vigência terá início conforme legislação vigente, com duração de 12 

(doze) meses.  

2.9. Caso ocorra prorrogação do prazo de execução contratual estabelecido na Ordem 

de Serviço, o prazo de vigência será automaticamente prorrogado na mesma proporção.  

2.10. A relação contratual relativa a pagamentos, aprovações pendentes e outras de-

mandas fora dos limites de atuação da CONTRATANTE e do CONTRATADO permanece du-

rante o prazo de vigência.  

2.11. Os prazos supra podem ser prorrogáveis, desde que solicitado formalmente pela 

CONTRATADA e devidamente justificado, devendo o pedido ser analisado pela FISCALIZA-

ÇÃO. 
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3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 
92, IV, VII e XVIII) 

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim co-

mo as Disposições Especificas, Especificações Técnicas, Disposições Gerais para a Contrata-

da e Condição de Recebimento do Objeto constam no Termo de Referência, (ANEXO I) a este 

Contrato. 

3.2. DISPOSIÇÕES GERAIS PARA A CONTRATADA 

3.2.1. Para a execução dos serviços objeto deste contrato, a CONTRATADA fornecerá o 

equipamento, material e mão de obra necessários, realizando os serviços rigorosamente de 

acordo com as especificações e demais discriminações constantes de sua proposta. 

3.2.2. Em caso de divergência ou duplicidade em relação aos elementos técnico-

instrutores, prevalecerão, na execução do objeto do contrato, independente do regime de exe-

cução, os projetos, memoriais descritivos e planilha orçamentária – nesta ordem. Tais diver-

gências devem ser comunicadas formalmente à FISCALIZAÇÃO, para que esta possa orientar 

a CONTRATADA em casos específicos. 

3.2.3. Na hipótese de divergências entre as instruções de execução ou instalação dos 

fabricantes dos produtos, materiais ou equipamentos e as instruções contidas nos elementos 

instrutores, prevalecerá as instruções dos fabricantes – desde que atendidos os requisitos téc-

nicos contidos nos elementos instrutores. 

3.2.4. A CONTRATADA deve compatibilizar o projeto executivo licitado, adequando-o 

com os equipamentos que serão efetivamente adquiridos e instalados, se necessário.Havendo 

necessidade de adequação, a CONTRATADA deve sugeri-la de acordo com as recomenda-

ções do fabricante, para análise e aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

3.2.5. Toda e qualquer modificação deve partir única e exclusivamente da equipe de FIS-

CALIZAÇÃO designada e só deve ser executada após a devida formalização. 

3.2.6. Em função da diversidade de marcas e tecnologias existentes no mercado, eventu-

ais substituições serão possíveis, devendo os produtos ou materiais apresentarem desempe-

nho técnico equivalente ou superior àqueles anteriormente especificados, além de possuir qua-

lidade estética idêntica àquela especificada/implantada. 

3.2.7. Na hipótese de substituição de materiais ou equipamentos por equivalentes técni-

cos, a CONTRATADA deverá solicitar previamente à FISCALIZAÇÃO, para análise técnica e 

financeira e deferimento e ainda para materiais ou equipamentos de valor inferior ao constante 

na planilha, deverá ser realizada a revisão de preços, evitando-se prejuízo à administração e o 

enriquecimento ilícito do contrado. Para tal, a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar amostras, pro-

vas, ensaios ou afins, sendo estes sob ônus da CONTRATADA. 

3.2.8. Exige-se para a Administração de Obra que a equipe descrita neste contrato e 

aquela necessária para plena execução contratual cumpram as prerrogativas de cada cargo. 

Se, por interesse ou conveniência da CONTRATADA, houver aumento da equipe de adminis-

tração de obra, fica estabelecido que não haverá revisão quantitativa. 

3.2.9. Exige-se que o Responsável Técnico indicado na fase de licitação, ou outro profis-

sional indicado de mesmo nível técnico ou superior, acompanhe as principais etapas da obra, 

em especial as conferências de espessuras para liberação das camadas desuporte e, obrigato-

riamente, o lançamento de revestimento asfáltico – ficando a CONTRATADA sujeita à não libe-

ração de execução do serviço na ausência do profissional.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
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3.2.10. Havendo dilatação do prazo de execução contratual, quando comprovadamente for 

verificado que por responsabilidade da CONTRATADA, esta deve manter as condições da 

equipe de Administração de Obra conforme exigências do Edital,contudo não haverá revisão 

financeira. 

3.2.11. Durante o prazo de execução, a CONTRATADA deve realizar todos os serviços de 

montagem, desmontagem e manutenção do canteiro de obras. 

3.2.12. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA providenciar as sinalizações de 

alerta e orientação, bem como a interdição de acesso de pessoas estranhas e nãoautorizadas 

à obra, além de todas as instalações provisórias necessárias ao bom funcionamento da obra e 

em perfeito atendimento às Normas Regulamentadoras vigentes e aplicáveis. 

3.2.13. O canteiro de obras deve ser mantido limpo e organizado durante todo o período de 

execução contratual, sendo obrigação da CONTRATADA, inclusive, a manutenção de equipa-

mentos e materiais no sentido de evitar danos causados por outros serviços adjacentes. 

3.2.14. Nas hipóteses em que as obras ou serviços sejam em locais públicos com o trânsi-

to de veículos e pedestres, é de inteira responsabilidade e ônus da CONTRATADA proporcio-

nar condições adequadas e confortáveis para os transeuntes, em especial no período noturno 

e em finais de semana. 

3.2.15. Antes do início de execução dos serviços, a CONTRATADA deve proceder à verifi-

cação da referência de nível (RN) e alinhamento geral dos serviços objeto do contrato. As di-

vergências encontradas devem ser comunicadas imediatamente à FISCALIZAÇÃO. 

3.2.16. Para os serviços de bota-fora e transporte de materiais provenientes de emprésti-

mos, foram consideradas distâncias médias de transporte (DMT) baseado na disponibilidade de 

jazidas, pedreiras ou bota-foras na região, não sendo passível a revisão a maior de quilometra-

gem por diferenças em relação ao local efetivamente adotado pela CONTRATADA, de maneira 

que a escolha destes locais é de inteira responsabilidade e conveniência da CONTRATADA. 

3.2.17. A CONTRATADA deve comunicar à FISCALIZAÇÃO, com antecedência mínima de 

48 (quarenta e oito) horas úteis, a data e horário de serviços de asfaltamento e lançamento de 

camadas predecessoras, para que se faça vistoria que possibilite a avaliação dos serviços, 

bem como acompanhamento dos serviços de lançamento. A ausência desta comunicação 

permitirá à FISCALIZAÇÃO a não medição e faturamento destes serviços. 

3.2.18. Durante a execução dos serviços, a CONTRATADA ficará responsável por eventu-

ais infrações de postura ou de regulamentos administrativos a que venha dar causa, não sendo 

o CONTRATANTE responsabilizado – seja por acidente de trabalho dos empregados da CON-

TRATADA, ou por danos a terceiros resultante da ação, omissão ou negligência desta. 

3.2.19. Para a adequada execução dos serviços do Contrato, a CONTRATADA deverá 

atentar-se ao disposto no Decreto nº 26.815 de 31 de março de 2023 – em especial os tópicos 

relacionados à fiscalização de contratos, às alterações contratuais e ao descumprimento con-

tratual. 

3.2.20. Fica definido como meios de comunicação a serem utilizados entre a Administração 

e a contratada, para fins de execução contratual, controle, fiscalização e eventual alteração 

contratual, preferencialmente o meio digital podendo ser utilizado também meio físico caso não 

haja sucesso no contato pelo meio digital. 

3.3. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS ANTES DA EXPEDIÇÃO DA ORDEM 

DE SERVIÇO 
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3.3.1. Para que a contratação seja fluída e contínua, se fazem necessárias medidas para-

lelas à contratação. São elas: 

3.3.2. Providências quanto ao licenciamento ambiental para bota-fora dos materiais esca-

vados e da obra; 

3.3.3. Isolamento da área e interdição total de acesso de terceiros durante o período de 

obras; 

3.3.4. Verificação da capacidade operacional da equipe de fiscalização, para contratação 

de pessoal habilitado tecnicamente, conforme necessidade e informado pela autoridade 

competente; 

3.3.5. Necessidade de aquisição de equipamentos de proteção individual e equipamentos 

diversos (ex: termômetro de precisão), para a equipe técnica de Fiscalização da Prefeitura 

Municipal da Lapa, para acompanhamento dos serviços e aferição conforme normas técni-

cas vigentes; 

3.3.6. Aviso à comunidade local da intenção de serviços por contratada, para evitar sur-

presas e transtornos 

4. CLÁUSULA QUARTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

4.1. Referente ao Gestor de Contrato: 

4.1.1. A Gestora do Contrato será: SRA FLAVIANA MORO DOS SANTOS, matrícula nº 

4823, e-mail: ............., telefone: ................., conforme Portaria nº 008 de 20 de fevereiro de 

2025 da Secretaria de Obras, Projetos, Urbanismo, Saneamento, Transito e Transporte. 

4.1.2. analisar a documentação que antecede o pagamento; 

4.1.3. analisar os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato; 

4.1.4. analisar eventuais alterações contratuais, após ouvido o fiscal do contrato; 

4.1.5. analisar os documentos referentes ao recebimento do objeto contratado; 

4.1.6. acompanhar o desenvolvimento da execução por meio de relatórios e demais do-

cumentos relativos ao objeto contratado; 

4.1.7. decidir provisoriamente a suspensão da entrega de bens ou a realização de servi-

ços; 

4.1.8. Demais atribuições na Seção V, Art. 28 e 29 do Decreto nº 26.815 de 31 de março 

de 2023. 

4.2. Referente ao Fiscal do Contrato: 

4.2.1. A Fiscal do Contrato será: SRA. ARIANE LOUBACK DOS SANTOS, matrícula nº 

81922, e-mail: ................, telefone: (41) ..............., conforme Portaria nº 008 de 20 de feve-

reiro de 2025 da Secretaria de Obras, Projetos, Urbanismo, Saneamento, Transito e Trans-

porte. 

4.2.2. O suplente do Contrato será: SR. LUIS FELIPE OLIVEIRA, matrícula nº 82308, e-

mail: ................, telefone: (41) ..............., conforme Portaria nº 008 de 20 de fevereiro de 

2025 da Secretaria de Obras, Projetos, Urbanismo, Saneamento, Transito e Transporte. 

4.2.3. O fiscal de contrato deve anotar, em registro, próprio todas as ocorrências relacio-

nadas com a execução e determinará o que for necessário à regularização de falhas ou de-

feitos observados. 
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4.2.4. adotar as medidas preventivas de controle dos contratos, inclusive manifestar-se a 

respeito da suspensão da entrega de bens; 

4.2.5. conferir e certificar as faturas relativas às aquisições; 

4.2.6. receber designação e manter contato com o preposto da contratada e, se for ne-

cessário, promover reuniões periódicas ou especiais para a resolução de problemas na en-

trega dos bens; 

4.2.7. dar parecer técnico nos pedidos de alterações contratuais; 

4.2.8. verificar a correta aplicação dos materiais; 

4.2.9. requerer das empresas testes, exames e ensaios quando necessários, no sentido 

da promoção de controle de qualidade dos bens a serem adquiridos; 

4.2.10. realizar, na forma do art. 140 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, o recebimento do 

objeto contratado, quando for o caso; 

4.2.11. propor à autoridade competente a abertura de processo administrativo para apura-

ção de responsabilidade; 

4.2.12. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive pe-

rante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas 

ou vícios redibitórios e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Admi-

nistração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 119 e 120 da Lei Fe-

deral n.º 14.133, de 2021. 

4.2.13. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização 

das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade compe-

tente para as providências cabíveis. 

4.2.14. O fiscal do contrato deverá verificar se houve subdimensionamento da produtivida-

de pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço e, em caso positivo, deverá 

comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à pro-

dutividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contra-

tuais previstos no Capítulo VII da Lei n.º 14.133, de 2021. 

4.2.15. Demais atribuições na Seção VI, Art. 30 e 31 do Decreto nº 26.815 de 31 de março 

de 2023. 

5. CLAUSULA QUINTA – DOS ADITIVOS, DA MATRIZ DE RISCO E DA RECOMPOSI-
ÇÃO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO 

5.1. Fica vedada a celebração de termos aditivos para alterar dos valores contratuais, 

exceto nos seguintes casos: 

5.1.1. Para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso fortui-

to ou força; 

5.1.2. Por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor ade-

quação técnica aos objetivos da contratação, ou por solicitação do órgão intervenientes, a 

pedido da Administração, desde que não decorrente de erros ou omissões por parte do con-

tratado, observados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021. 

5.2. Da Alocação de Risco: 
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5.2.1. Matriz de Risco é cláusula contratual definidora de riscos e de responsabilidades 

entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em 

termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação. 

5.2.2. A Contratada é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos relacio-

nados ao objeto do ajuste, inclusive, mas sem limitação, conforme estabelecido na MATRIZ 

DE RISCO; 

5.2.3. A Contratada não é responsável pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja 

responsabilidade é do Contratante, conforme estabelecido na MATRIZ DE RISCO; 

5.2.4. Constitui peça integrante do contrato, independentemente de transcrição no instru-

mento respectivo, o Anexo II – Matriz de Risco; 

5.2.5. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condição incerta 

que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do empreendimento. O risco é o 

resultado da combinação entre probabilidade de ocorrência de determinado evento futuro e 

o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais específico ao se 

classificar o risco como a probabilidade de ocorrência de um determinado evento que gere 

provável prejuízo econômico. 

5.2.6. A análise dos riscos associados ao empreendimento é realizada com base nas in-

formações da Matriz de Risco; 

5.2.7. A contratada declara: 

5.2.7.1. Ter pleno conhecimento na natureza e extensão dos riscos por ela as-

sumidos no contrato;  

5.2.7.2. Ter levado tais riscos em consideração na formulação de sua proposta. 

5.2.8. Constituem riscos a serem suportados pelo contratante conforme anexo II. 

5.2.9. Constituem riscos a serem suportados pelo contratado conforme anexo II. 

5.3. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE DESTA CONTRATAÇÃO 

5.3.1. Os possíveis impactos ambientais são referentes aos volumes de bota – fora, que 

devem ser destinados em local adequado com licenciamento ambiental para tal, e à possível 

contaminação do solo durante os serviços de escavação. Como medidas mitigadoras, a 

Contratada deve destinar os resíduos somente em locais apropriados e com licenciamento 

ambiental válido. Além disto a contratada deve se atentar aos serviços de escavação, para 

evitar quebra de tubulações de esgotamento sanitário. 

6. CLÁUSULA SEXTA – SUBCONTRATAÇÃO 

6.1. Nos termos do Art. 122 da Lei 14.133/2021, no cumprimento do objeto do contrato 

e sem prejuízo de suas responsabilidades contratuais, técnicas e legais, a CONTRATADA po-

derá subcontratar serviços especializados. 

6.2. As subcontratações serão admitidas até o percentual de 25%, desde que previa-

mente requeridas e aprovadas pela CONTRATANTE, que analisará e deliberará sobre a justifi-

cativa técnica e a fundamentação apresentada. 

6.3. Independentemente de solicitação formalizada, não será permitida a Subcontrata-

ção dos serviços relacionados aos serviços de Drenagem, Terraplenagem e Pavimentação da 

planilha orçamentária, por se tratar de itens de maior relevância a execução do objeto. 
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6.4. Justifica-se o percentual adotado de modo que a responsabilidade integral do con-

tratado permaneça inalterada, levando a possibilidade da subcontratação apenas aos itens 

complementares ao objeto principal. 

6.5. A CONTRATADA assumirá inteira responsabilidade pela execução dos serviços 

subcontratados, em conformidade com a legislação vigente, em especial às Normas Regula-

mentadoras e legislação de Segurança e Saúde do Trabalho. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – PREÇO (art. 92, V) 

7.1. O preço para execução do objeto é de R$ .................... (...............................). 

7.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas de-

correntes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhis-

tas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e ou-

tros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

8. CLÁUSULA OITAVA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI) 

8.1. O pagamento será efetuado no prazo estipulado em legislação vigente, contado da 

emissão da Nota Fiscal, de acordo com a medição correspondente aos serviços executados 

durante o período anterior, condicionado à apresentação de toda a documentação necessária, 

sendo: 

a) Certidão negativa de débitos do INSS; 

b) Certidão de FGTS/CEF; 

c) Certidão negativa de débitos trabalhistas (emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho); 

d) Cópia da folha de pagamento dos empregados da obra objeto deste contrata; 

e) Comprovante de recolhimento de INSS e FGTS; 

f) Cópia da GFIP (Guia de recolhimento do FGTS e de informações à Previdência Social), 

acompanhada da Declaração de Fidelidade aos Originais. 

8.1.1. Para o pagamento da primeira parcela, será exigida também a Anotação de Res-

ponsabilidade Técnica (ART) ou o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) registrados 

junto ao CREA/PR ou ao CAU/PR, sem pendências financeiras. Será exigida, também, o 

comprovante de abertura do Cadastro Nacional de Obras (CNO).  

8.1.2. Para o pagamento da última parcela, será exigida a Certidão Negativa de Débitos 

da Obra (CND), emitida pelo INSS, além da cópia assinada pelo Responsável Técnico da 

obra do Projeto As Built e o Termo de Recebimento Provisório.  

8.1.3. As cópias deverão corresponder ao mês de competência imediatamente anterior ao 

da prestação dos serviços. Quando se tratar do último mês da prestação dos serviços (en-

cerramento do contrato), as cópias deverão ser do mês da execução dos serviços, devendo 

ainda apresentar a Certidão Negativa de Débitos da Obra, emitida pelo INSS – como condi-

ção para pagamento da última parcela.  

8.1.4. Os pagamentos dos serviços efetivados ficam condicionados ao processamento 

regular das contas junto à Secretaria Municipal da Fazenda, da Prefeitura Municipal da La-

pa. 

8.2. O pagamento será efetuado através de ordem bancária, para crédito em banco, 

agência e conta corrente indicados pela Contratada 
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8.3. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável. 

8.4. A contratada regularmente optante pelo simples nacional não sofrerá a retenção 

tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o 

pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento ofici-

al, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

8.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o contratado não tenha 

concorrido para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela 

Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada me-

diante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) 
I = (6/100) 

365 

I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa 

anual = 6%. 

8.6. A retenção sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISSQN, será 

efetuada conforme prevê a Lei Complementar nº 11 de 02 de outubro de 2017, alterada pelo 

Decreto nº 27.347 de 30 de outubro de 2023.  

8.7. Antes de cada pagamento, o contratante deverá realizar consulta no Portal 

Nacional de Contratações Públicas para verificar a manutenção das condições de habili-

tação definidas no edital. 

8.8. A entrega, o recebimento do objeto da licitação e os pagamentos serão efetuados 

no local, nos prazos e na forma estabelecida no Termo de referência (ANEXO I) deste contrato. 

9. CLÁUSULA NONA – REAJUSTE (art. 92, V) 

9.1. A CONTRATADA poderá solicitar o reajuste do contrato, desde que decorrido o 

período mínimo de 12 (doze) meses, a contar da data do orçamento estimado, constante nos 

elementos instrutores do certame. 

9.2. O reajuste anual do contrato será calculado em função da variação de preços com 

base nas tabelas oficiais (SINAPI, SICRO ou outros) entre o período pleiteado, aplicando-se o 

mesmo percentual sobre o valor contratual. 

9.3. O contrato será reajustado no saldo de quantidades não executadas no momento 

da solicitação, além da atualização de todos os preços referenciais – de tal forma que as futu-

ras alterações contratuais serão regidas com base nos preços atualizados, bem como o contro-

le dos limites de aditamento e supressão previstos na legislação vigente. 

9.4. Para cálculo do reajuste anual será verificada a existência de atrasos contratuais 

no cronograma físico-financeiro da obra. Caso seja constatado que o atraso contratual tenha 

sido causado pela CONTRATADA, a parcela correspondente será deduzida do cálculo do rea-

juste, para que evitar a premiação da morosidade na execução das obrigações contratuais. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
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9.5. A planilha orçamentária reajustada deve ser assinada pela FISCALIZAÇÃO e pelo 

Responsável Técnico da CONTRATADA, para emissão de parecer jurídico e demais trâmites. 

10. CLAUSULA DÉCIMA - REVISÃO DE PREÇOS 

10.1. Nos casos de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de 

fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução 

do contrato como pactuado, a CONTRATADA poderá requerer o reequilíbrio econômico-

financeiro do Contrato, sendo necessário, para tal, a apresentação de solicitação formal à FIS-

CALIZAÇÃO, justificando os fatos que culminaram no pedido, para análise e decisão, bem co-

mo os insumos afetados. 

10.2. Cabe ressaltar que o reequilíbrio econômico-financeiro, sendo justificável, será de-

ferido somente para os materiais indicados, não sendo admitido o reequilíbrio de mão de obra, 

equipamentos ou correlatos. 

10.3. Para o cálculo do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, deve-se levar em 

consideração: (i) os preços inscritos na composição de custos apresentada com a proposta no 

âmbito da licitação; (ii) a variação extraordinária objetivamente demonstrada; e (iii) o quantitati-

vo de insumo utilizado no adimplemento da parcela de execução do contrato. A FISCALIZA-

ÇÃO poderá exigir a apresentação de documentos que comprovem que a aquisição dos insu-

mos foi efetivada após a variação extraordinária, conforme cada parcela. 

10.4. Sobre o preço do insumo constante da composição de custos apresentada na lici-

tação deverá ser aplicado o percentual de variação no preço do insumo, calculado entre a data 

da apresentação da proposta na licitação e a data do adimplemento de cada parcela da execu-

ção em desequilíbrio do objeto do Contrato. 

10.5. Os preços a serem utilizados devem ser, preferencialmente, provenientes das tabe-

las referenciais oficiais utilizadas como base do orçamento (SINAPI, SICRO ou correlatas). Em 

casos específicos e devidamente justificados, os insumos poderão ser cotados com fornecedo-

res de mercado. 

10.6. No cálculo do reequilíbrio, deve ser expurgado o índice do INCC (Índice Nacional 

de Custo de Construção) acumulado entre à data da apresentação da proposta e o adimple-

mento de cada parcela de execução do contrato – conforme demonstrado nas equações a se-

guir. 

10.7. O lucro apresentado na proposta será mantido como apresentado na proposta, ou 

seja, o índice de lucro será expurgado do cálculo. 

10.8. O cálculo do percentual de variação deve seguir a equação indicada abaixo. 

∆𝐏 (%) =
𝐏𝐀 − 𝐏𝐢

𝐏𝐢
𝐱100 

Onde: 

∆P (%) = Variação percentual no período entre a proposta e a parcela de execução; 
PA = Menor preço atualizado dos insumos na data de adimplemento de cada parcela de 
execução do contrato, conforme critérios acima listados; 
Pi = Preço dos insumos, conforme critérios acima listados, na data de apresentação da 
proposta. 

O valor de reequilíbrio de cada insumo deve seguir a equação abaixo indicada. 

𝐕𝐑𝐞𝐞𝐪 = [(∆𝐏 (%) − 𝐈𝐍𝐂𝐂𝐏𝐞𝐫í𝐨𝐝𝐨)𝐱𝐏𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨]𝐱(1 − 𝐋𝐮𝐜𝐫𝐨) 

Onde: 
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VReeq = Valor do reequilíbrio econômico-financeiro do insumo; 

∆P (%) = Variação percentual no período entre a proposta e a parcela de execução (conforme 
equação anterior); 

INCCPeríodo = Variação percentual ordinária acumulado entre a data de apresentação da 
proposta e a data do adimplemento de cada parcela de execução do contrato; 

PContrato = Preço do insumo constante no contrato. 
Lucro = Percentual de lucro apresentado no BDI; 

Desta forma, o cálculo do preço do insumo reequilibrado será dado por: 

𝐏𝐑𝐞𝐞𝐪 = 𝐏𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨 + 𝐕𝐑𝐞𝐞𝐪 

Onde: 
PReeq = Preço do insumo reequilibrado; 

PContrato = Preço do insumo constante no contrato; 
VReeq = Valor do reequilíbrio econômico-financeiro do insumo. 

10.9. Caso o Contrato já tenha sido reajustado, pelas condições descritas no item 18 

deste Termo de Referência, o período de referência – tanto para a obtenção do preço do insu-

mo constante no Contrato, quanto para a obtenção do INCC acumulado do período – será da-

do desde a data do reajuste concedido até a data de adimplemento da parcela de execução. 

10.10. O reajuste será realizado por apostilamento. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e 
XIV) 

11.1. São obrigações do Contratante: 

11.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acor-

do com o contrato e seus anexos; 

11.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência 

(ANEXO I); 

11.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas 

ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua 

correção, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas. 

11.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas 

no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em 

parte, às suas expensas; 

11.6. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações 

pelo Contratado; 

11.7. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela in-

controversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver 

controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, confor-

me o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021; 

11.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, 

no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência 

(ANEXO I); 

11.9. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
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11.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relaciona-

das à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente imperti-

nentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste. 

11.11. O prazo máximo para a decisão sobre o pedido de reequilíbrio, sugerindo-se o pra-

zo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme previsto no § 4o, do art. 333, do Decreto Municipal 

n° 26.815/2023, que trata de repactuação; 

11.12. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contra-

tante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021. 

11.13. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos ser-

viços objeto do contrato. 

11.14. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento. 

11.15. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, 

apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança 

e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por 

ela designado. 

11.16. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com ter-

ceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a 

terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordina-

dos. 

11.17. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas 

e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução. 

11.18. Dar acesso aos projetos, memoriais e demais documentos técnicos necessários 

para a perfeita execução do objeto contratual. 

11.19. Efetuar as medições mensais, a contar a partir da data de início do prazo de exe-

cução firmada na Ordem de Serviço, dos serviços efetivamente executados, enviando-as para 

a Secretaria de Obras realizar a aferição. 

11.20. Efetuar os pagamentos dentro dos prazos pactuados no Contrato de Execução da 

obra, após o repasse de recursos por parte do Município da Lapa. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI 
e XVII) 

12.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de 

seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da 

boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 

12.2. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo 

na execução do contrato. 

12.2.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo 

órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro 

para o exercício da atividade. 

12.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade 

superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados; 

12.4. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste 

contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art93§2
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ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender 

às recomendações de boa técnica e a legislação de regência; 

12.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou 

em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

12.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de 

acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e 

qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a 

fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autori-

zado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor cor-

respondente aos danos sofridos; 

12.7. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de 

realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contin-

gência cabíveis.  

12.8. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em 

linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal 

ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021; 

12.9. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de 

Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do 

contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documen-

tos:  

a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;  

b) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 

c) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital 

do domicílio ou sede do contratado;  

d) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;  

12.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Con-

venção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, 

por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas 

em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;  

12.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 

ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

12.12. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus 

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos 

documentos relativos à execução do empreendimento. 

12.13. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sen-

do executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou 

bens de terceiros. 

12.14. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o 

que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
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12.15. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 

cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos servi-

ços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 

12.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, 

quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descri-

tivo ou instrumento congênere. 

12.17. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto 

na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do traba-

lho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

12.18.  Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;  

12.19. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos pre-

vista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para apren-

diz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116); 

12.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado 

pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas 

(art. 116, parágrafo único); 

12.21. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento 

do contrato; 

12.22. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quan-

titativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e 

incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja 

satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos 

eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021; 

12.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou muni-

cipal, as normas de segurança do Contratante; 

12.24. Fornecer a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Respon-

sabilidade Técnica (RRT), devidamente registrada e quitada no conselho de classe do Respon-

sável Técnico. 

12.25. Designar e informar à CONTRATANTE o nome do profissional técnico que ficará 

responsável pelo atendimento às solicitações feitas pela Administração Municipal e demais 

obrigações do contrato, o qual deverá comprovar o vínculo com a empresa CONTRATADA. 

12.26. Assegurar o atendimento para os serviços a serem executados, objeto deste Edital, 

sem ônus para o CONTRATANTE, quanto às despesas com encargos sociais, ferramentas, 

uniformes, alimentação e quaisquer outros itens que se façam necessários à prestação de ser-

viços descritos no objeto deste Edital, sem exceções. 

12.27. Cumprir todas as exigências das Leis e Normas atinentes a Segurança, Higiene e 

Medicina do Trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de sinalização e proteção indi-

vidual a todos os que trabalharem ou, por qualquer motivo, permanecerem no local da obra, 

bem como identificá-los adequadamente. 

12.28. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões de for-

necimento que se fizerem necessárias, até o limite estipulado pela Administração Municipal, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
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que será baseado no valor do contrato a ser firmado com a Prefeitura Municipal da Lapa, com 

respaldo na lei vigente. 

12.29. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a seguridade social dos trabalha-

dores e todos os impostos e obrigações trabalhistas decorrentes do presente contrato, não ha-

vendo vínculo empregatício de seus funcionários com o CONTRATANTE. 

12.30. A CONTRATADA será responsável pelas despesas nos casos em que houver aci-

dentes de trabalho e de transporte de seus empregados, sem ônus para o CONTRATANTE. 

12.31. Entregar a obra nos prazos definidos em contrato, seguindo rigorosamente os pro-

jetos, memoriais e planilha orçamentária – que são parte integrante deste certame. 

12.32. Comunicar à FISCALIZAÇÃO, por escrito, quaisquer problemas que venham a 

ocorrer durante a execução da obra. 

12.33. Responder por danos a terceiros, como edificações vizinhas, SANEPAR, COPEL, 

entre outros. 

12.34. Corrigir as deficiências apontadas pela FISCALIZAÇÃO. 

12.35. Facilitar o acesso dos fiscais municipais ao canteiro de obras. 

12.36. Manter o Diário de Obras no canteiro, devendo atualizá-lo diariamente com as ocor-

rências decorridas, bem como anotações importantes sobre o andamento dos serviços, além 

de espaço para anotação por parte da FISCALIZAÇÃO. 

12.37. Manter o registro no respectivo conselho de classe (CREA e/ou CAU) atualizado e 

em dia. 

12.38. Evitar paralisação sem motivos justificáveis, que adiem o término da obra. 

12.39. Comprovar, a qualquer momento, o pagamento dos tributos que incidirem sobre o 

objeto do contrato. 

12.40. Apresentar equipamentos compatíveis à execução da obra, devendo estes estarem 

em perfeito estado de conservação, manutenção e funcionamento. 

12.41. Utilizar materiais que atendam rigorosamente às especificações dos projetos e 

memoriais, anexos a este Edital. Os materiais usados deverão obedecer às especificações do 

Projeto Executivo, bem como serem apresentados ensaios de laboratório, quando couber. 

12.42. Manter, independentemente da etapa em que estiver a execução do contrato, o 

acesso dos moradores de forma facilitada e segura. 

12.43. NO CASO DE PARALISAÇÃO DE OBRA 

12.43.1. Será considerada obra pública paralisada àquela que estiver com suas atividades 

interrompidas por período superior há 60 (sessenta) dias corridos. 

12.43.2. A empresa contratada por seu exclusivo encargo deverá instalar placa no local da 

obra informando os motivos da interrupção ou paralisação, de forma detalhada e clara, infor-

mando a data em que as atividades foram paralisadas, ficando permitida a retirada somente 

quando houver a efetiva retomada dos trabalhos. 

12.43.3. A empresa ou empreiteira que descumprir a exigência do subitem 33. 2 será multa-

da no valor equivalente de 1% (um por cento) do valor total do contrato firmado com a Adminis-

tração Direta ou Indireta. 

12.43.4. Em caso de reincidência na mesma obra aplicar-se-á percentual  dobrado. 
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12.43.5. No caso da obra pública continuar paralisada por mais de 90 (noventa) dias, além 

das sanções anteriormente estipuladas, a empresa ou empreiteira ficará proibida de prestar 

serviço à administração pública por um período de 2 (dois) anos. 

12.43.6. A interrupção da obra ou serviço prestado por iniciativa de empresa contratada so-

mente poderá ocorrer mediante justa causa e prévia comunicação à administração pública por 

meio de Ordem de Paralisação a ser numerada e devidamente publicada, conforme estabelece 

o Art. 115, § 6º, Lei 14.133/2021. 

12.43.7. A paralisação da obra, serviço ou fornecimento por parte da contratada em que não 

seja acatada a justificativa formalizada à Administração Pública Municipal ou a ausência dela 

incorre em descumprimento contratual, passado a contratada a responder pelo dano causado à 

contratante, e estará sujeita às sanções administrativas. 

12.43.8. A obra pública paralisada por período superior a 60 (sessenta) dias, sem Ordem de 

Paralisação acatada, não motivada pelo Poder Público, caso fortuito ou por motivo de força 

maior, ensejará na notificação da empresa licitada e na aplicação de multa de acordo com o 

disposto nos subitens 33.2.1, 33.3 e 33.4. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD 

13.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quan-

to a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato admi-

nistrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no pro-

cedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.  

13.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justifica-

ram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.  

13.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses 

permitidas em Lei. 

13.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos 

os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.  

13.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do con-

tratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que 

houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento 

de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.  

13.6. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requi-

sitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.  

13.7. O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos 

deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua ob-

servância. 

13.8. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, 

devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.  

13.9. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justifi-

cadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, 

inclusive quanto a eventual descarte realizado.  

13.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente 

aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente 

virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm#art6
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm#art15
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm#art16
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
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com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em 

caso de eventuais omissões, desvios ou abusos. 

13.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, 

a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na 

LGPD. 

13.11. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento 

de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por 

meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD. 

13.12. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser co-

municados à autoridade nacional. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII) 

14.1. Como condição para assinatura deste contrato, a CONTRATADA depositou a 

CONTRATANTE, a título de garantia de cumprimento de suas cláusulas, a importância de R$ 

................. (....................) correspondente a 5% (cinco por cento) do valor deste Contrato, re-

presentada por TERMO DE CAUÇÃO ............(ANEXO III) - APÓLICE SEGURO GARANTIA Nº 

..........................., com vencimento em  ........................, pelo qual garantirá a fiel observância 

dos termos expostos, de acordo com o art. 96 da Lei 14.133/2021. 

14.2. DOS SEGUROS ADICIONAIS  

14.2.1. Será exigida garantia adicional, prevista no Art. 59, §5º da Lei nº 14.133/2021, será 

exigida do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do 

valor orçado pela Administração, equivalente a diferença entre este último e o valor da pro-

posta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a legislação vigente. 

14.3. O valor da garantia de execução contratual será obtido pela aplicação de 5% (cinco 

por cento) do valor contratual. A proponente vencedora, quando da assinatura do termo de 

contrato de empreitada, deverá, sob pena de decair o direito de contratação, apresentar com-

provação da formalização da garantia de execução, no prazo previsto no § 3º da Lei 

14.133/2021. O recolhimento da garantia de execução poderá ser efetuado nas seguintes mo-

dalidades: 

I - Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante 

registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do 

Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Econo-

mia; 

II - seguro-Garantia; 

III - Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a ope-

rar no País pelo Banco Central do Brasil. 

IV - Título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor to-

tal.   (Incluído pela Lei nº 14.770, de 2023) 

14.4. O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações as-

sumidas pelo contratado perante à Administração, inclusive as multas, os prejuízos e as indeni-

zações decorrentes de inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contratações re-

gidas por esta Lei: 

I - O prazo de vigência da apólice será igual ou superior ao prazo de vigência estabelecido no 

Contrato somado a 90 (noventa) dias e deverá acompanhar as modificações referentes à vi-

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm#art26§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
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gência deste mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora – mantendo a pro-

porcionalidade; 

II - O seguro-garantia continuará em vigor mesmo se o contratado não tiver pago o prêmio nas 

datas convencionadas. 

14.5. Se ocorrer majoração do valor contratual, o valor da garantia de execução será 

acrescido pela aplicação de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso 

de redução do valor contratual, poderá a CONTRATADA ajustar o valor da garantia de execu-

ção, se assim o desejar. 

14.6. O recolhimento da garantia de execução deverá ser efetuado junto à Secretaria 

Municipal da Fazenda. 

14.7. Independente da modalidade escolhida, a Tesouraria verificará sua autenticidade e 

emitirá comprovante do recolhimento. 

14.8. A CONTRATADA perderá a garantia de execução quando: 

14.8.1. Da inadimplência das obrigações e/ou rescisão do contrato de empreitada; 

14.8.2. Quando do não recebimento provisório e definitivo e/ou não aceitação pela Prefei-

tura Municipal da Lapa. 

14.9. A devolução da garantia de execução, quando for o caso, ou o valor que dela res-

tar, dar-se-á mediante: 

14.9.1. Aceitação pela Prefeitura Municipal da Lapa do objeto contratual e o Termo de Re-

cebimento Definitivo; 

14.9.2. Atualização monetária, quando prestado em dinheiro. 

14.10. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Adminis-

tração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de 

seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração. 

14.11. Homologada a Licitação, a Prefeitura Municipal da Lapa convocará o vencedor para 

prestar a garantia de execução do contrato, sendo concedido o prazo de 30 (trinta) dias úteis 

contados do recebimento da Notificação. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV) 

15.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado 

que: 

a) der causa à inexecução parcial do contrato; 

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração 

ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

c) der causa à inexecução total do contrato; 

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem 

motivo justificado; 

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do 

contrato; 

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

15.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as se-

guintes sanções: 

i) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, 

sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 

14.133, de 2021); 

ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas 

alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a 

imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021); 

iii) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as 

condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como 

nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, 

§5º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

iv) Multa: Multa de mora diária de até 0,3% (três décimos por cento), calculada sobre 

o valor global do contrato ou da parcela em atraso, até o 30º (trigésimo) dia de atraso na 

entrega; a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, a multa de mora será convertida em 

compensatória, aplicando-se, no mais, o disposto nos itens acima 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX) 

16.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda 

que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto. 

16.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará pror-

rogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a reade-

quação do cronograma fixado para o contrato. 

16.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do 

contratado: 

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções 

administrativas; e 

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as 

medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual. 

16.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, 

ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 

14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

16.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 

16.4.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não 

ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 

16.4.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá 

ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva. 

16.5. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido: 

16.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

16.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

16.5.3. Indenizações e multas. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art138
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16.6. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio 

econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indeni-

zatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).  

16.7. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de 

natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão 

ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação 

ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou 

parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 

14.133, de 2021). 

16.8. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do CONTRATADO 

com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial do contrato, fusão, cisão ou incorpora-

ção, que afetem a boa execução desse, exceto se autorizada pela CONTRATANTE nos casos 

permitidos em lei. 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII) 

17.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta da dotação 

abaixo discriminada: 

REQUISIÇÃO 527/2025  PD 3943/2025 

Código Reduzido: 1413 

Órgão: 11 – Secretaria de Obras, Urbanismo, Planejamento e Transporte 

Unidade: 7 – Departamento de Pavimentação 

Ação: 1002- Pavimentar e Recapear Ruas 

Vínculo: 643 – Operação de Crédito – Programa FINISA – Financiamento à Infraestrutura e ao 

Saneamento – FINISA nº 0614326-33 

Subelemento: 3449051020200000000 – Ruas, logradouros e estradas rurais. 

 

17.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após 

aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante 

apostilamento. 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III) 

18.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições conti-

das na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, se-

gundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – 

e normas e princípios gerais dos contratos. 

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – ALTERAÇÕES 

19.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem na obra, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor contratual atualizado. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art131
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
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19.2. As alterações contratuais, mesmo que solicitadas unilateralmente pela Municipali-

dade, devem ser formalmente solicitadas e justificadas pela CONTRATADA, devendo apresen-

tar a planilha orçamentária base para a emissão de Termo Aditivo. Tanto a justificativa quanto a 

planilha orçamentária, para a emissão do Termo Aditivo, devem ser assinados pelo Responsá-

vel Técnico da CONTRATADA, após análise e anuência da FISCALIZAÇÃO. 

19.3. Nos casos de extrema excepcionalidade e justificada necessidade de antecipação 

dos efeitos do Termo Aditivo, a CONTRATADA poderá proceder à execução dos serviços pre-

vistos, desde que autorizado formalmente pela FISCALIZAÇÃO, devendo a emissão do Termo 

Aditivo ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês, conforme legislação vigente. 

19.4. Nas alterações contratuais que impliquem em prorrogação de prazo ou aumento de 

valor, será necessário o endosso da Garantia Contratual, nos mesmos termos estabelecidos 

neste Termo de Referência e no Edital. 

19.5. Para os serviços sob o regime de empreitada por preço global, só haverá altera-

ção contratual dos serviços que não estiverem na Faixa C da Curva ABC da planilha orçamen-

tária – seja para mais ou para menos. Subestimativas e superestimativas técnicas dos serviços 

relevantes (Faixas A e B da Curva ABC de Serviços) até o limite de 10% para cada caso serão 

desconsideradas e não serão objeto de alteração contratual. A elaboração da Curva ABC de 

serviços ou de insumos será de responsabilidade da CONTRATADA, quando da apresentação 

da justificativa técnica pertinente para o pleito. 

19.6. Demais situações não previstas serão regidas pela legislação vigente, conforme 

cada caso. 

19.7. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguin-

tes da Lei nº 14.133, de 2021. 

19.8. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por 

simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 

14.133, de 2021. 

20. CLÁUSULA DÉCIMA VIGESSIMA – PUBLICAÇÃO 

20.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como 

no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, 

e ao  art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 

2012.  

21. CLÁUSULA DÉCIMA VIGESSIMA PRIMEIRA – FORO (art. 92, §1º) 

21.1. É eleito o Foro da Comarca da Lapa/PR, para dirimir os litígios que decorrerem da 

execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme 

art. 92, §1º da Lei nº 14.133/21 

Lapa, .......de ...........de 2025. 

 

________________________________ 

MARCO ANTONIO BORTOLETTO  
Secretário Municipal de Obras, Projetos, Urbanismo, Saneamento, Transito e Transporte 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art136
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art136
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art94
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm#art8§2
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7724.htm#art7§3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7724.htm#art7§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92§1
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Representante legal do CONTRATANTE 

 

 

___________________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Representante legal do CONTRATADO 

 

 

______________________________ 

FLAVIANA MORO DOS SANTOS 
Gestora do Contrato 

 

____________________________ 

ARIANE LOUBACK DOS SANTOS 

Fiscal do Contrato 

 

 

_______________________________ 

LUIS FELIPE OLIVEIRA 

Suplente de Fiscal 

 

TESTEMUNHAS: 

1- _________________________ 

                                  CPF: 

 

2- _________________________ 

                                              CPF: 
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