

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL
CNPJ: 76.021.450/0001-22



Obra
MEU CAMPINHO - ESTIVA

Bancos
SINAPI - 11/2024 - Paraná
ORSE - 10/2024 - Sergipe
DERPR - 04/2024 - Paraná

B.D.I.
23,8%

Encargos Sociais
Não Desonerado

RESUMO

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	IMPLANTAÇÃO	51.273,96	16,68 %
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	37.556,67	12,21 %
1.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	13.717,29	4,46 %
2	MEU CAMPINHO - MODELO PADRÃO	256.192,03	83,32 %
2.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	26.647,50	8,67 %
2.2	DRENAGEM	28.027,47	9,12 %
2.3	ESTRUTURA	83.535,17	27,17 %
2.4	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	20.091,35	6,53 %
2.5	PAVIMENTO	79.747,73	25,94 %
2.6	EQUIPAMENTOS	16.476,37	5,36 %
2.7	SERVIÇOS FINAIS	1.666,44	0,54 %

Total sem BDI	248.356,95
Total do BDI	59.109,04
Total Geral	307.465,99

GUILHERME DISTEFANO SANTOS
ARQUITETO E URBANISTA - CAU A70.153-0