PREFEITURA MLJNICIPAL DE QONTENDA
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 007/2026
Processo Administrativo n° 266/2026

COM INVERSAO DE FASES

O MUNICIPIO de Contenda, torna publico que, as 09:01 horas do dia 09 de novembro do ano
de 2026, realizara licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA,
sob regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, do tipo MENOR PRECO, modo
de disputa ABERTO, nos termos do art. 27 da Constituicdo do Estado do Parand, da Lei
Complementar Federal n. © 123/2006; da Lei Federal n. °© 14.133/2021, assim como pelas
disposicdes deste Edital e seus anexos.

Data da sessdo: 09/11/2026. (INICIO DA ANALISE DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO).

Horério: 09:01 (Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao
pUblica observarao o horario de Brasilia — DF).

Data e horario limite para encaminhar documentos de habilitacdo e as propostas: Os
documentos de habilitacdo, bem como a(s) propostas serdo encaminhados exclusivamente por
meio do sistema eletronico até as 08:30hs do dia 09/11/2026.

Plataforma: blicompras, no qual o edital esta disponivel para “download”.

1. DO OBJETO, VALOR MAXIMO, CRI'[ERIO DE JULGAMENTO, DOTACAO
ORCAMENTARIA, REGIME DE EXECUCAO

DO OBJETO
1.1 A presente licitacdo tem por objeto a execucdo, sob regime de empreitada por preco global,
tipo menor preco, da seguinte obra:

Local: Estrada S&o Jodo - Contenda - PR;

Objeto: Pavimentacdo de Estrada Vicinal em CBUQ, 33.099,65 m2, incluindo servicos
preliminares, terraplenagem, drenagem, base, revestimento, meio-fio e sarjeta, iluminacéao
publica, sinalizacdo de transito e ensaios tecnoldgicos.

Trechos:

- Estrada Sao Jodo (entre Contenda e Catanduvas do Sul)

Area Pavimentada: 33.099,65 m?

Colocacéo de placas de comunicacao visual.

Prazo de execucdo: 300 (trezentos) dias;

Patrimonio liquido minimo: R$ 978.089,57 (novecentos e setenta e oito mil, oitenta e nove
reais e cinquenta e sete centavos).

Valor maximo da licitacdo: R$ 9.780.895,73 (nove milhdes, setecentos e oitenta mil,
oitocentos e noventa e cinco reais e setenta e trés centavos).

A obra devera ser executada em conformidade com o projeto, especificacdes técnicas,
memoriais e demais documentos.
SAM 63

1.2 Entende-se por obra semelhante a que apresenta complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior a:
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| Pavimentacéo asféltica em estrada vicinal em CBUQ

VALOR MAXIMO DA CONCORRENCIA

1.3 O prego méximo admitido para execucdo da obra é de R$ 9.780.895,73 (nove milhdes,
setecentos e oitenta mil, oitocentos e noventa e cinco reais e setenta e trés centavos), sendo
54,68% referente aos materiais e 45,32% referente & mao de obra, conforme planilha
orcamentaria de referéncia (Anexo XVI).

1.3.1 Nd&o serdo aceitas propostas com valor superior ao preco maximo admitido para a
licitacdo.

1.3.2 O BDI, que incidira sobre o valor global de referéncia, devera ser apresentado a parte,
com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua composi¢cdo, conforme Modelo de
Planilha para Célculo do BDI (Anexo VI).

1.3.3 O BDI Referencial utilizado para estabelecer o preco maximo é dado conforme Anexo VII.
1.3.4 Caso o licitante ndo apresente a composicdo do BDI, conforme itens acima, considerar-
se-a que adotou o BDI Referencial constante do Anexo VII deste Edital.

1.3.5 Os encargos sociais (ES) sobre os custos da méo de obra utilizadas como referéncia séo
0s constantes da Planilha do Anexo V.

CRITERIO DE JULGAMENTO

1.4 O critério de julgamento adotado ser& do tipo MENOR PRECO, considerado o menor
dispéndio para a Administracdo, nos termos do art. 34 da Lei n® 14.133/2021, e observadas as
exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificacdes do objeto.

RECURSOS

1.5 As despesas com a execucdo do(s) objeto(s) licitado(s) serdo financiadas com recursos
Tesouro do Estado e adicional financeiro do Municipio.

1.5.1 Os pagamentos referentes as atividades executadas e certificadas serdo efetuados pelo
Municipio de Contenda/PR, em conformidade com o disposto na Minuta de Contrato (Anexo
).

1.5.2 As faturas correspondentes as atividades a serem executadas deverdo ser emitidas pelo
contratado em nome do Municipio de Contenda/PR.

REGIME DE EXECUCAO

1.6 Os servicos deveraio ser iniciados no maximo até 21 (vinte e um) dias contados a partir da
data da assinatura, citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Didario Oficial para
aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em conformidade com o
prazo estabelecido no paragrafo Gnico do art. 176 da Lei Federal 14.133/21.

1.6.1 A presente contratacdo adotard como regime de execucdo a Empreitada por Preco Global.
1.6.2 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for
concluido no periodo firmado no contrato, respeitadas as disposi¢des contidas no art. 111 da
Lei Federal n.° 14.133/2021.

2. DA REALIZACAO DA CONCORRENCIA E DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO
PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS
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2.1 O inteiro teor do Edital podera ser obtido no Portal Nacional de Contratacbes Pablicas —
PNCP, no sitio eletronico da prefeitura de Contenda/PR e no Sistema Eletrénico de Licitacbes
bllcompras.org.br

2.2 A Concorréncia eletronica serd realizada por meio eletrdnico, no sistema de compras
eletronicas do bllcompras.org.br

2.3 A Concorréncia eletronica sera conduzida por Agente de Contratacdo, mediante a inser¢ao
e o monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema de compras eletronicas
adotado para a presente licitagao.

2.4 Pedidos de informag0es, esclarecimentos e impugnagdes relativos ao edital, seus modelos,
adendos e anexos poderao ser apresentados ao Agente de Contratacdo, pelo proprio Sistema
Eletr6nico de Licitacdo bllcompras, até 03 (trés) dias Uteis antes da data de abertura do certame,
sendo que as respostas serdo divulgadas no sitio eletrénico oficial, no prazo de até 3 (trés) dias
uteis, limitado ao ultimo dia Util anterior a data da abertura do certame, sem identificar a
proponente que deu origem a consulta.

2.5 A concessdo de efeito suspensivo a impugnacéo é medida excepcional e devera ser motivada
pelo Agente de Contratacao, nos autos do processo de licitacéo.

2.6 A qualquer tempo, antes da data limite para o recebimento das propostas, 0 Municipio
podera, por sua propria iniciativa ou como consequéncia de algum esclarecimento solicitado ou
impugnacao formulada, por uma possivel proponente, alterar os termos do Edital, com anuéncia
expressa do PARANACIDADE, mediante a emissdo de um adendo.

2.7 Nos casos em que a alteracdo do Edital importe modificacdo das propostas, 0 Municipio
prorrogara o prazo de abertura do certame.

3. DA PARTICIPACAO NA CONCORRENCIA

3.1 Poderao participar da presente licitagdo empresas, brasileiras ou estrangeiras, devidamente
constituidas, que possuam objeto social pertinente e compativel ao licitado, e que atendam todas
as exigéncias deste Edital e de seus anexos, e desde que devidamente credenciadas no sistema
eletronico do bllcompras.org.br.

3.2 Credenciamento:

3.2.1 O Credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no Sistema Eletrdnico de
Licitaces bllcompras, que permite a participacdo dos interessados na modalidade
LICITATORIA CONCORRENCIA, em sua FORMA ELETRONICA.

3.2.1.1 O cadastro dos interessados devera ser feito no Sistema Eletrénico de Licitacdes
blicompras.

3.2.2 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das
transacdes inerentes a esta licitacao.

3.2.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgéo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.2.4 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
Sistema Eletrénico de Licitagdes bllcompras, e manté-los atualizados junto aos 0Orgaos
responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, & corre¢do ou a alteracdo dos
registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

3.2.4.1 A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitag&o.
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3.3 Consorcio:

Poderdo participar desta Concorréncia empresas reunidas em consoércio, de modo a permitir que
as empresas especializadas somem esforgcos e conhecimento técnico para a correta execucao do
objeto.

3.3.1 Tratando-se de licitantes reunidos em consorcio, serdo observadas as seguintes
exigéncias:

3.3.1.1 A empresa lider devera ser nacional e de maior participagdo no Consorcio. No caso de
participacOes iguais, a lider devera ser a consorciada de maior Capital Social;

3.3.1.2 A empresa consorciada ndo podera participar da mesma licitacdo isoladamente ou em
outra formac&o de consorcio;

3.3.1.3 No caso de consoércio entre empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranca cabera
obrigatoriamente a empresa brasileira, respeitada a alinea “f”’, do subitem a seguir;

3.3.1.4 A constituicdo do Consorcio seré feita por Comprovacdo do compromisso, publico ou
particular, de constituicdo do Consorcio, subscrito pelos consorciados, incluindo os seguintes
itens:

a) Designacao do Consdrcio e sua composicao;

b) Finalidade do Consorcio;

c) Prazo de duracdo do Consorcio, que deve coincidir, no minimo, com o prazo contratual,
acrescido de 03 (trés) meses, bem como o endereco do Consorcio e o foro competente para
dirimir eventuais demandas entre as partes;

d) Definicdo das obrigacdes e responsabilidades de cada consorciada e das prestacOes
especificas (participacdo em percentual do valor total), em relacdo ao objeto da licitacéo;

e) Compromisso expresso de que cada consorciado respondera por todos os atos do consorcio,
sendo obrigatéria a assinatura do contrato com o Municipio contratante por todos 0s
consorciados;

f) Indicacdo da empresa lider, responsavel pelo consorcio, que sera sua Unica representante
perante 0 Municipio contratante, com quem, por meio da pessoa do seu representante legal,
serdo mantidos todos os entendimentos relativos a licitacdo e ao contrato, devendo atender as
condicdes de lideranca fixadas no edital;

g) Designacéo do representante legal do consorcio;

h) Compromisso das consorciadas de que ndo terdo a sua constituicdo ou composicao alteradas
ou modificadas, sem a prévia e expressa anuéncia do Municipio contratante, até o cumprimento
do objeto da licitacdo, mediante termo de recebimento, observado o prazo de duracdo do
consorcio, definido na alinea “c”, supra;

i) Compromisso expresso das consorciadas de que apresentardo, antes da assinatura do eventual
termo do contrato decorrente da licitacdo, o instrumento de constituicdo do consorcio,
arquivado no registro do comércio local de sua sede ou o registro no cartério de Titulos e
Documentos, conforme a natureza das pessoas consorciadas;

j) Que cada consorciado apresente a documentacéo relacionada no item DA HABILITACAO
deste edital, e suas subdivis6es, admitindo-se, para efeito de qualificacdo técnica, o somatério
dos quantitativos de cada consorciado.

3.3.2 Seré exigido do consorcio acréscimo de 10% sobre o valor exigido de licitante individual
para a habilitacdo econdmico-financeira.

3.4 Das vedagdes a participagao:
3.4.1 N&o poderdo disputar licitacdo ou participar da execucdo de contrato, direta ou
indiretamente, empresas que:
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3.4.1.1 Estejam sob processo de faléncia;

3.4.1.2. Serd admitida a participacdo de empresas em recuperacéo judicial, desde que atendam
integralmente aos requisitos de habilitacdo previstos neste Edital, inclusive aos requisitos de
qualificacdo econémico-financeira estabelecidos no item 7.5.4, mediante a apresentacdo dos
documentos e o atendimento dos indices e demais critérios nele expressamente previstos.
3.4.1.3 Tenham sido declaradas inidéneas para licitar e contratar com a Administracdo Publica
direta e indireta de todos os entes federativos;

3.4.1.4 Estejam impedidas de licitar e contratar com a Administracdo Publica direta e indireta
do ente federativo que tiver aplicado a san¢éo;

3.4.1.5 Se enquadrem nas seguintes vedac@es de participacédo (art. 9° e 14 da Lei 14.133/2021):
a) Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar
da licitacdo em decorréncia de sancéo que Ihe foi imposta, estendendo-se a vedacao ao licitante
que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade
da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
comprovado o ilicito ou utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

b) Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcgéo na licitacdo ou atue na fiscaliza¢do ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, devendo essa proibicdo constar expressamente do edital de licitacao;

c) Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condi¢bes analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista.

d) Néo podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execucdo do contrato
agente publico de 6érgdo ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as
situacOes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo
ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria.

3.4.1.5.1 As vedacdes estendem-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratacdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.4.2 Nao poderao participar da licitagdo OSCIP’s atuando nessa condigao;

3.4.3 Aquele que ndo atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.4.4 Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica;
3.4.5 Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado.

3.5 ME e EPP: As microempresas e empresas de pequeno porte, assim qualificadas nos termos
da Lei Complementar n® 123/06, poderdo participar desta licitacdo usufruindo dos beneficios
estabelecidos nos artigos 42 a 49 daquela Lei Complementar, declarando no campo préprio do
sistema sua condigé&o.

3.5.1 N&o serdo aplicaveis tais beneficios em se tratando de contratacdo de obras e servicos
de engenharia, cujo valor estimado for superior a receita bruta méxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.5.1.1 A obtencdo dos beneficios fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno
porte que, no ano-calendario de realizacdo da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos
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com a Administracdo Puablica cujos valores somados extrapolem a receita bruta méxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.6 Como requisito para a participacio na CONCORRENCIA, a licitante devera declarar, em
campo préprio do sistema eletrénico ou mediante apresentacdo de declaracdo, que esta ciente e
concorda com as condigdes do edital e anexos, especialmente:

3.6.1 O pleno conhecimento e atendimento aos critérios legais e constitucionais e as exigéncias
de habilitacdo e demais condicdes previstas no edital;

3.6.2 A sua condicao de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de microempreendedor
individual para usufruir dos beneficios da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006.

3.6.2.1 A comprovagao da condig¢do acima devera ocorrer mediante apresentagao de:

a) Certiddo Simplificada original da Junta Comercial da sede do licitante ou documento
equivalente;

b) Declaracao escrita (ANEXO XII), sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais de
qualificacdo da condi¢do de microempresa, de empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual, estando apto a usufruir dos beneficios previstos nos art. 42 a
art. 49 da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006;

¢) Demonstragdo do Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a NBC TG 1002, de 2021,
do Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a substituir.

3.7 A declaracgdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condigdo sujeitara o licitante as
san¢Oes previstas em lei e neste Edital.

3.7.1 A falsidade de qualquer declaracdo prestada podera caracterizar o crime de que trata o art.
299 do Cddigo Penal, sem prejuizo do enquadramento em outros tipos penais e das sangdes
administrativas previstas na legislacdo pertinente, mediante o devido processo legal, e
implicara, também, a inabilitacdo da licitante se o fato vier a ser constatado durante o tramite
da licitacdo.

3.8 A participacdo nesta CONCORRENCIA implica o reconhecimento pela Licitante de que
conhece, atende e se submete a todas as clausulas e condi¢bes do presente edital (ANEXO XI).

4. DA APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO E DA PROPOSTA
DE PRECOS

4.1 A presente licitacdo sera realizada com INVERSAO DE FASES nos termos do Art. 17, §1°
da Lei n® 14.133 de 2021, conforme justificativa devidamente registrada nos autos do processo.
4.2 O licitante encaminhara simultaneamente os documentos de habilitacdo e a proposta inicial,
exclusivamente por meio do sistema eletronico, observados datas e horérios limites
estabelecidos no preambulo deste Edital.

4.2.1 Os documentos de habilitacdo estdo descritos no item 7 deste Edital e deverdo ser
anexados ao sistema eletronico até a data e o horério estabelecidos neste instrumento e sua
auséncia ensejara em inabilitacéo.

4.2.2 O licitante, ao enviar sua proposta inicial, devera preencher, em campo proprio do sistema
eletronico, as seguintes Declarac¢des online, fornecidas pelo Sistema:

4.2.2.1 Declaracao de que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo e que sua proposta
esta em conformidade com as exigéncias do Edital,

4.2.3 O licitante enviara sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, do valor
global, em moeda corrente nacional.

4.3 Empresa que faz parte de um mesmo grupo econémico ou financeiro pode apresentar
somente uma unica proposta, sob pena de rejeicdo de todas.
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4.4 Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessao
publica da CONCORRENCIA ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios,
diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.
4.5 Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta
anteriormente inserida no sistema.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS ANEXOS

5.1 O licitante enviara sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, do valor
global, em moeda corrente nacional.

5.2 A Proposta de Precos, anexada com os demais documentos exigidos no Edital, devera conter:
5.2.1 Proposta enderecada ao Municipio, em papel timbrado da empresa, conforme modelo do
ANEXO Il, relacionando ainda os seguintes itens:

a) Preco global em valor numérico e por extenso, cotado em reais;

b) Prazo de validade da Proposta de 60 dias (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura
da licitacéo;

¢) Assinatura do representante legal, identificando-o com o0 nome e o CPF;

5.2.2 Cronograma fisico-financeiro (anexo IV).

5.2.3 Cartilha Global (anexo Ill — arquivo digital), Planilha de célculo do BDI (anexo VI -
arquivo) e ES (anexo V).

5.3 Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Licitante.

5.4 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, de depreciacOes, de
méo de obra, encargos previdenciarios, sociais, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente na execugéo da obra.

5.5 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob
alegacdo de erro, omisséo ou qualquer outro pretexto.

5.6 Os licitantes devem respeitar os pre¢cos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contrata¢des publicas, quando participarem de licitacdes publicas.

5.7 O licitante devera entregar o Cronograma Fisico-Financeiro, observado o valor proposto,
contemplando o prazo de execugdo previsto no Edital e devera considerar o preco global da
proposta, com etapas definindo o avanco fisico mensal e correspondente valor financeiro.
5.7.1 O Cronograma Fisico-Financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias.

5.7.2 O Cronograma Fisico-Financeiro devera apresentar, na Gltima parcela, valor ndo inferior
ao percentual previsto no cronograma do edital, constante no Anexo Ill, referente ao valor
global proposto;

5.7.3 O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora, devera ser
aprovado pelo Municipio na licitagdo, bem como, durante a reunido de partida, ap6s assinatura
do contrato;

5.7.3.1 Na ata da reunido de partida, a proponente vencedora tera a oportunidade de apresentar
0 cronograma alterado, se assim julgar necessario, caso contrario, o cronograma valido € aquele
apresentado e aprovado na licitacdo.

5.7.4 O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser assinado pelo Responsavel Técnico do
licitante, com mencéo do seu titulo profissional e nimero da Carteira Profissional;

5.7.5 A ndo apresentacdo de Cronograma Fisico-Financeiro ou com prazo diverso ao exigido
no Edital sdo motivos de desclassificacdo da proposta do licitante, porém, inconformidades
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meramente formais do cronograma deverdo ser saneadas, durante a reunido de partida, apds
assinatura do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO (FASE DE HABILITACAO) E DO PROCESSAMENTO

DA ABERTURA DA SESSAO

6.1 A abertura da sesséo publica ocorrera na data e na hora indicadas no preAmbulo deste Edital,
com o recebimento dos documentos de habilitacdo e das propostas iniciais de precos,
simultaneamente, na forma prevista neste instrumento convocatorio, passando o Agente de
Contratacdo a examinar primeiro os documentos de habilitacdo de todos os licitantes.

6.2 O Agente de Contratacdo verificard o eventual descumprimento das vedacBes de
participacdo na licitagdo, mediante consulta aos cadastros em nome da empresa licitante e,
também, de eventual matriz ou filial e de seus sécios majoritarios, de forma a verificar a
existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame e futura contratacdo, garantida a
manifestacdo do licitante previamente a eventual desclassificagcdo, conforme previsto no artigo
14 da Lei 14.133/2021, especialmente:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniédo (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); e

d) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselno Nacional de Justica — CNJ, no endereco eletrbnico
www.cnj.jus.br/improbidade _adm/consultar_requerido.php

6.3 Em seguida, o Agente de ContratacGes verificard os documentos de habilitagdo de todas as
licitantes e inabilitard, motivadamente, aquelas que ndo atendam aos requisitos previstos no
item 7 deste Edital.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1 DEVERAO ser anexados pelos licitantes, até a data e o horério estabelecidos no preambulo
deste, simultaneamente com a proposta de precos.

7.1.1 Os licitantes poderdo deixar de apresentar os documentos de habilitagdo que constem no
sistema de registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP).

7.2 A habilitacdo da licitante vencedora podera ser substituida por meio de registro regular no
SICAF.

7.2.1 Caso os dados e informac@es constantes do SICAF ndo atendam aos requisitos exigidos
deste Edital, o Agente de Contratacdo verificara a possibilidade de acessar 0s documentos por
meio eletrénico ou outros meios habeis, juntando-os ao processo administrativo pertinente a
licitacdo.

7.3. O Agente de Contratagdo avaliara os documentos exigidos no subitem 7.5 deste Edital, por
meio eletronico, devendo a licitante encaminhar pelo sistema os demais documentos nédo
emitidos via Internet.

7.3.1 Na impossibilidade de obtencdo/emissdo de documentos por meio eletrénico, o Agente
de Contratagdo solicitard sua apresentacdo pela licitante, juntamente com os demais
documentos.
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7.4 A Administragdo ndo se responsabilizara pela eventual indisponibilidade dos meios
eletronicos habeis de informagfes no momento da verificacdo de documentacao ou dos meios
para a transmissdo de documentos a que se referem as clausulas anteriores, ressalvada a
indisponibilidade de seus proprios meios. Na hipotese de ocorrerem essas indisponibilidades, a
licitante devera encaminhar os documentos solicitados por outros meios, dentro do prazo
estabelecido, sob pena de inabilitacdo, mediante decisdo motivada.
7.5 A habilitagdo se dard mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, relativos a:
7.5.1 Quanto a Habilitacao Juridica:
a) Comprovacdo de existéncia juridica da pessoa:
a.1) Cedula de Identidade, no caso de pessoa fisica.
a.2) Registro comercial, no caso de empresa individual.
a.3) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agoes, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores.
a.4) Inscricéo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal
de designacéo de diretoria em exercicio.
a.5) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais.
b) Ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo érgdo competente.
c) Declaracdo unificada, conforme documento “Declaragao de Conhecimento e Atendimento
Critérios Legais e Constitucionais”, Anexo XI.
d) Procuracéo do representante do licitante para participar da concorréncia, se for o caso.
7.5.2 Quanto a Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista:
a) Prova de inscri¢do no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa
Juridica (CNPJ);
b) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo
ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;
c) Certiddes de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicilio
ou sede do licitante:
c.1. Federal, mediante a apresentacdo de certiddo conjunta negativa de debitos relativos a
tributos federais e divida ativa da Unido;
c.2. Estadual, mediante a apresentacdo de certiddo de regularidade fiscal e a certidao
negativa de divida ativa de tributos estaduais emitida pela respectiva Secretaria de Estado da
Fazenda do Estado da sede da empresa;
c.3. Municipal, mediante a apresentagdo de certiddo negativa emitida pela respectiva
Secretaria de Fazenda da sede da empresa;

c.3.1) Certiddo de Regularidade perante a Fazenda Municipal de (nome do municipio),
conforme regulamentac¢do municipal

OBS: No caso em que a certiddo negativa de débito de tributos/regularidade fiscal e a certiddo

negativa de divida ativa forem unificadas, este documento Unico podera ser apresentado.

d) Certificado de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a regularidade perante a
Justica do Trabalho;
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f) Declaracdo do cumprimento no disposto no inciso XXXIII do art. 7°, da CF/1988, conforme
documento “Declaragdo de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais”, Anexo XI.

7.5.2.1. Serdo aceitas, como prova de regularidade, certiddes positivas com efeito de negativas

7.5.3 Quanto a Qualificacdo Técnica:

7.5.3.1 Capacidade Técnica Operacional:

a) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo —

CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdicdo na sua sede.

a.1) Em se tratando de empresa de engenharia nédo registrada no CREA do Estado do Parana
deverd apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante vencedora
obrigada a apresentar o visto do CREA do Parané antes da assinatura do contrato.

b) Comprovagdo de possuir em nome da empresa, atestado fornecido por pessoa juridica de

direito publico ou privado, de responsabilidade técnica com comprovacdo de descri¢cdo do

objeto e quantidade minima, nos termos dos artigos 67 e seguintes da Lei 14.133/2021, sendo
permitido o somatorio de atestados:

DESCRICAO OBJETO QUANTIDADE MINIMA

Pavimentacdo asféltica em estrada vicinal em CBUQ 1.985,98 toneladas

b.1) Os atestados apresentados para comprovacao da responsabilidade técnica somente serdo
aceitos como prova de capacitacdo técnico operacional se acompanhados da respectiva
Certid@o de Acervo Teécnico (CAT), emitida pelo CREA e/ou CAU, conforme o caso. Nao
sera admitida, para esse fim, a simples apresentacdo de atestados emitidos por terceiros
vinculados a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), sem a correspondente validacao pelo respectivo Conselho
de Classe por meio da CAT.
c) Declaracdo formal da empresa, assinada pelo responsavel técnico do licitante, acerca do
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacao.
7.5.3.2 Capacidade Técnica Profissional:
a) declaracdo de responsabilidade técnica, indicando o responsavel técnico pela execucdo da
obra (Anexo 1X) até o seu recebimento definitivo pelo licitador;
a.1) O responsavel indicado, para fins de comprovacao da capacitacdo, devera participar da
obra objeto da licitagéo.
b) a declaracdo de responsabilidade técnica devera ser acompanhada de “Certificado de Acervo
Técnico Profissional — CAT” do(s) responsavel (eis) técnico (s) indicado (s), emitido (s) pelo
“Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU”, de execugdo de, no minimo, uma obra de semelhante complexidade
tecnoldgica e operacional equivalente ou superior a solicitada no objeto da presente contratacao;
c) A comprovacao de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser feita mediante
uma das seguintes formas:
c.1) Carteira de Trabalho;
c.2) Certiddo do CREA,;
c.3) Certidao do CAU;
c.4) Contrato Social;
c.5) Contrato de prestacédo de servicos;
c.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT,;

10

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech

eb5188¢0-1648-43df-a324-d1e338f01a27

F '}EI Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://contenda.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code:



d) relacdo de disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos a serem disponibilizados
para a execucdo da (s) obra (s), conforme andlise do projeto, constando o nome, n. ° do RG,
assinatura do responsavel legal e nome, nimero do registro no CREA/CAU e assinatura do
responsavel técnico indicado, com declaracdo expressa de sua disponibilidade durante a
execucdo, sob pena de inabilitacdo (ANEXO XIV);

e) cronograma de utilizacéo de veiculos, maquinas e equipamentos (ANEXO XV), devidamente
preenchido, com base na relacéo de disponibilidade do item anterior, constando nome, n. ° RG
e assinatura do responsavel legal pela empresa; e nome, niumero do registro no CREA/CAU e
assinatura do responsavel técnico indicado;

7.5.3.2.1 E vedada, sob pena de inabilitaco, a indicagdo de um mesmo responsavel técnico, ou
utilizacdo de seu acervo técnico, por mais de uma proponente.

7.5.3.2.2 O responsavel técnico s6 podera ser substituido, se atendidos os critérios exigidos
nesse Edital, e desde que com expressa autorizacdo do Municipio, e conhecimento do
Paranacidade.

7.5.3.3 Da Vistoria

7.5.3.3.1 Os licitantes poderao vistoriar o local onde serd executada a obra até o ultimo dia util
anterior a data fixada para a abertura da sess@o publica, com o objetivo de inteirar-se das
condicdes e grau de dificuldade existentes, por meio de representante devidamente habilitado
junto ao CREA/CAU.

7.5.3.3.2 Quando da visita ao local da obra, deve obter, por sua exclusiva responsabilidade, toda
a informac&o necessaria para o preparo de sua proposta. A visita ao local devera ser agendada
pelo telefone (41)36251212 R 2109 até o dia 05/11/2026.

7.5.3.3.2.1 Ap0s a visita, sera emitido atestado de visita (ANEXO VII1) pelo Municipio.
7.5.3.3.3 Ainda que os licitantes optem por ndo realizar a vistoria, deverdo apresentar
declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno
das condicOes e peculiaridades da contratacdo, assumindo total responsabilidade por esse fato
e informando que ndo o utilizara para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas
técnicas ou financeiras com a contratante, conforme modelo constante no ANEXO VI1I1.1 deste
Edital.

7.5.3.4 Declaragtes

7.5.3.4.1 Declaracdo de que o Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do
contrato, os vinculos, empregaticios ou contratuais, do responsavel técnico ou da equipe técnica
(se houver), no caso de ser a vencedora da presente licitacdo, Anexo IX.

7.5.3.4.2 Declaragdo de que ndo possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho,
salvo na condicdo de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n.° 9.854 de 27/10/1999),
conforme documento ‘“Declaracdo de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais”, Anexo XI.

7.5.3.4.3 Declaracdo de Compromisso de Utilizacdo de Produtos e Subprodutos de Madeira e
de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil (Anexo XIII).

a) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, a empresa devera
executar a obra de acordo com a Resolu¢do do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteracOes e com a legislagdo pertinente do municipio onde a empresa sera construida.

b) O contratado fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exatica
ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio
de 2005.

7.5.4 Quanto a Qualificagdo Econdmico-Financeira:
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a) Prova de capacidade financeira, apresentando as demonstrag¢fes contabeis dos Gltimos dois
exercicios sociais.

b) A comprovagdo da situagdo financeira da empresa, conforme Declaragcdo de Capacidade
Operacional Financeira (ANEXO X), serd avaliada pelos Indices de Liquidez Corrente
(ILC), Liquidez Geral (ILG) e Solvéncia Geral (ISG):

(ILG) (ILC) (ISG)
(valor maior que) (valor maior que) (valor maior que)
1 1 1

b.1) Os indices acima determinados sdo resultantes da aplicacdo das seguintes formulas:

Indice de Liquidez Corrente (ILC):
__Ativo Circulante
ILC= Passivo Circulante

Indice de Liquidez Geral (ILG):

Ativo Circulante + Realizavel a Longo

ILG = Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo
Prazo
Solvéncia Geral (ISG):

Ativo Circulante + Ativo Permanente +
ISG = Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a longo prazo

sendo:

AC - ativo circulante PC - passivo circulante AP - ativo permanente
RLP - realizavel a longo prazo ELP - exigivel a longo prazo

b.2) Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se
as demais.

b.3) A critério da Administracdo, podera ser exigida declaracdo, assinada por
profissional habilitado da area contabil, que ateste o atendimento pelo licitante dos indices
econdmicos previstos no Edital.

b.4) As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou
igual a 1(um) em qualquer dos indices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e solvéncia
geral (SG), deverdo comprovar patriménio liquido ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratacéo.

b.5) A Declaragdo de Capacidade Operacional Financeira demonstrard a relagdo dos
compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuicdo de sua capacidade
econémico-financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados.
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c) balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracGes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais.

c.1) O balango patrimonial anual com as demonstraces contabeis, devidamente
assinado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade e o representante
legal da empresa, devera vir acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro
Diério, devidamente registrados e assinados.

c.2) O balango das sociedades andnimas ou por acles devera ser apresentado em
publicacdo no Diario Oficial. O(s) mesmo(s) devera(ao) ser assinado(s) por profissional da
contabilidade registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

¢.3) Quando a data da abertura do certame for superior a data limite para apresentacao
da Escrituracdo Contébil Fiscal (ECF), prevista na Instrucdo Normativa RFB n° 2.004/2021 (ou
outro ato normativo que a substitua), somente serdo aceitos os balangos dos dois anos
imediatamente anteriores.

¢.4) Os documentos exigidos no item “b” limitar-se-80 ao Ultimo exercicio no caso de
a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

c.5) Em caso de empresa gque ainda ndo possua balanco patrimonial e demonstracfes
contabeis ja exigiveis, por serem recém-constituidas, apresentacdo de cépia do Balanco de
Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou copia do Livro Diario contendo o
Balango de Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente
registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio da Licitante.

d) certiddo negativa de Faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica ou
negativa de execucao patrimonial expedida no domicilio da pessoa fisica, dentro do prazo de
validade;

e) declaracdo de que a proposta econdémica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega da proposta (constante do Anexo XI).

7.6 A licitante para fins de habilitacdo devera observar as disposi¢cdes Gerais que seguem:
7.6.1 Todos os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo ndo
constar de clausula especifica deste Edital, do préprio documento ou de lei especifica, sera
considerado o prazo de validade de 90 dias, a contar da data de sua expedicdo, salvo 0s
atestados/certidGes de qualificacdo técnica, para os quais ndo se exige validade.

7.6.2 Todos os documentos expedidos pela empresa deverdo estar subscritos por seu
representante legal ou procurador, com identificacdo clara do subscritor.

7.6.3 Os documentos emitidos via Internet serdo conferidos pelo Agente de Contratacao.

7.6.4 Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se
for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
7.6.4.1 Atestados de capacidade técnica ou de responsabilidade técnica podem ser apresentados
em nome e com o nimero do CNPJ (MF) da matriz ou da filial da empresa licitante.

7.6.5 Todo e qualquer documento apresentado em lingua estrangeira devera estar acompanhado
da respectiva traducédo para o idioma patrio, feita por tradutor publico juramentado.

7.6.6 Nao serdo aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegiveis ou rasurados de
tal forma que n&o possam ser entendidos.

7.6.7 Os documentos exigidos para habilitacdo ndo poderdo, em hipotese alguma, ser substituidos
por protocolos, que apenas configurem o seu requerimento, ndo podendo, ainda, ser remetidos
posteriormente ao prazo fixado.
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7.7 Os documentos serdo analisados pelo Agente de Contratacdo quanto a sua conformidade
com os solicitados e serdo anexados ao processo administrativo pertinente a esta licitacao.
7.7.1 Estando a documentacdo de habilitacdo da licitante vencedora em desacordo com as
exigéncias do Edital, ela sera inabilitada.

7.7.1.1 Havendo alguma restri¢cdo na comprovacéo da regularidade fiscal de microempresa ou
empresa de pequeno porte assim qualificada, a sessdo sera suspensa, concedendo-se o prazo de
5 (cinco) dias uteis, prorrogavel por igual periodo, para regularizacdo, de forma a possibilitar,
apos tal prazo, sua retomada

7.8 Os documentos de habilitacdo deverdo ser anexados antes da sessdo de abertura, conforme
predmbulo, ndo sendo admitida a substituicdo ou a apresentacédo de novos documentos, salvo
em sede de diligéncia para complementacéo de informacfes em relacdo aos documentos ja
apresentados e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame
e atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento das
propostas.

7.9 Estando a documentacdo de habilitacdo da licitante completa, correta, com observancia de
todos os dispositivos deste Edital e seus Anexos, o Agente de Contratacdo considerard a
proponente habilitada.

7.10 O resultado da fase de habilitacdo sera sempre fundamentado e divulgado no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.11 Somente as proponentes habilitadas seguirdo para a etapa de lances.

7.12 A etapa de lances podera ser adiada, caso, ndo seja possivel a verificacdo dos documentos
de habilitacdo de todas as licitantes, sendo informado no sistema eletrénico a data e horario de
retorno.

7.13 A sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no
minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

8. FASE DE LANCES E MODO DE DISPUTA

8.1 Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente por meio
do sistema eletronico, sendo imediatamente informadas do seu recebimento, registro e valor.
8.1.1. Na mesma oportunidade, o Agente de Contratacdo devolvera a(s) proponente(s) inabilitada(s)
0 respectivo envelope n° 1, fechado e inviolado. Caso a proponente inabilitada ndo se faca
representar neste ato, o envelope sera devolvido pelos meios convencionais, apos a homologacao
da licitacdo.

8.2 Os licitantes poderao oferecer lances publicos e sucessivos, com prorrogacdes, observado
o0 horario fixado e as regras para sua aceitacao, conforme MODO DE DISPUTA ABERTO.
8.2.1 A Licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ela ofertado e registrado
pelo sistema, observado o intervalo minimo de 0,50 % (meio por cento) em relacdo aos lances
intermediarios e em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta.

8.2.2 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Gltimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

8.2.3 Néo serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

8.2.4 Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

8.2.5 A etapa de envio de lances tera duragdo de 15 minutos, e, apds isso, serd prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duracdo da sesséo publica.
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8.2.6 A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de 02
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao.

8.2.7 N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-4 automaticamente.

8.2.8 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacdo automatica pelo sistema, podera
0 Agente de Contratacdo, justificadamente, admitir o reinicio da sessdo publica de lances, em
prol da consecucdo do melhor preco.

8.2.9 Na hipotese de o sistema eletrénico se desconectar no decorrer da etapa de envio de lances
da sessdo publica e permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuarao sendo recebidos,
sem prejuizo dos atos realizados.

8.3 Caso a desconexdo do sistema eletrénico persistir por tempo superior a dez minutos para o
6rgdo ou a entidade promotora da licitacdo, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente
decorridas vinte e quatro horas apos a comunicacao do fato aos participantes, no sitio eletronico
utilizado para divulgagao.

8.4 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

8.5 No caso de haver a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte no certame
licitatorio, ressalvado o previsto no item 3.5.1, os procedimentos obedecerdo aos subitens a
sequir:

8.5.1 Antes da classificacdo definitiva de precos, caso a melhor oferta ndo tenha sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema utilizado verificara se
ocorreu empate ficto previsto no 8 1° do artigo 44 da Lei Complementar n® 123/2006, ou seja,
as propostas apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno porte, com valores até
10% (dez por cento) acima do melhor preco ofertado.

8.5.2 Em caso positivo, a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada podera
apresentar proposta de preco inferior a primeira classificada no prazo de 5 (cinco) minutos, sob
pena de precluséo.

8.5.3 Caso a microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) convocada ndo exerca o
beneficio de ofertar preco inferior a primeira classificada ou ndo o faca no tempo aprazado, o
sistema automaticamente convocard as ME/EPP remanescentes que, porventura, se enquadrem
na hipotese do empate ficto, na ordem classificatdria, para exercicio do mesmo direito,
sucessivamente, se for o caso.

8.5.4 Se houver equivaléncia entre os valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos apontados nos itens anteriores, sera realizado
sorteio para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

8.6 Em caso de eventual empate entre propostas ou lances, serdo adotados os critérios previstos
no art. 60 da Lei 14.133/21, de acordo com a ordem legalmente estabelecida.

8.7 Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletrénico dentre as
propostas ou os lances empatados.

8.8 Encerrada a etapa de lances, 0 Agente de Contratacdo podera negociar melhores condicdes,
encaminhando, pelo sistema eletrbnico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em condicdes
diferentes das previstas neste Edital.

8.8.1 A negociagdo sera realizada por meio do sistema, com acompanhamento dos demais
licitantes e divulgacéo do resultado, bem como anexagédo aos autos do processo.

8.9 O Agente de Contratacéo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02
(duas) horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apds a negociacao realizada,
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acompanhada, se for o caso, de documentos complementares, quando necessarios a
confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e j& apresentados.

8.10 Encerrada a negociacdo, o Agente de Contratacdo iniciard a fase de julgamento da
proposta.

9. FASE DE JULGAMENTO

9.1 Dado inicio a fase de julgamento, o Agente de Contratacdo realizard a verificagdo da
conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto
estipulado e a compatibilidade do preco final em relagdo ao méaximo estimado para a
contratacdo, nos termos do Edital.

9.2 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
beneficio direcionado as ME/EPP’s, o Agente de Contratacdo diligenciara para verificar o
enquadramento.

9.3 O licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar a planilha dos
quantitativos e custos por ele elaboradas, com os respectivos valores adequados ao valor final
da sua proposta, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

9.3.1 O licitante devera apresentar as planilhas com indicacdo dos servi¢os, quantitativos e
custos, bem como o detalhamento de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora.

9.4 O Agente de Contratacdo fard a conferéncia da proposta de precos, planilhas, cronograma
fisico-financeiro e demais documentos que se fizerem necessarios para aceitacdo da proposta.
9.4.1 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde
gue ndo haja majoracao do preco e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos
0s custos da contratacéo;

9.4.2 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo alterem a
substancia das propostas;

9.5 Sera desclassificada a proposta vencedora que ndo atender aos requisitos de apresentacdo
da proposta, especialmente:

9.5.1 Contiverem vicios insanaveis ou ilegalidade;

9.5.2 N&o obedecerem as especificacdes técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores
deste edital;

9.5.3 Apresentarem precos inexequiveis ou acima do or¢camento estimado para a contratacéo;
9.5.4 Néo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragéo;

9.5.5 Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que
insanavel.

9.6 Para contratacdo de obras e servi¢cos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela
Administracdo, a qual s sera declarada ap6s diligéncia que comprove que o custo ultrapassa o
valor da proposta e que inexistem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta,
garantida manifestacéo do licitante.

9.6.1 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma do previsto no
art. 59, 8§ 2°, da Lei 14.133/2021, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
9.6.2 Na hipétese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de
diligéncias, com vistas a0 saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.
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9.6.3 E facultado ao Agente de Contratacio prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

9.7 A proponente devera estar apta, quando solicitada pelo Agente de Contratacdo, a apresentar
uma detalhada composicdo de precos unitarios que demonstrem a viabilidade técnica e
econdmica do preco global proposto para o objeto

9.7.1 A composicdo de preco devera ser entregue via campo proprio do sistema ao Agente
Contratacdo, no prazo a ser fixado no sistema, apds o recebimento da solicitacdo. A nédo
apresentacdo da composicdo detalhada dos precos serd considerada como prova da
inexequibilidade da proposta de preco.

9.8 Da proponente vencedora, cujo preco global analisado for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orcado pela Administragdo, sera exigida, para assinatura do contrato,
prestacdo de garantia adicional equivalente a diferenca entre o valor da proposta e o preco
global orgado, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o previsto na Lei
14.133/2021.

9.9 Os resultados seréo divulgados por meio de mensagem no sistema e, caso a proposta seja
recusada, seguira a analise do segundo classificado em relacdo a aceitabilidade de sua proposta
e assim sucessivamente.

9.10 Estando a proposta da licitante completa, correta, com observancia de todos os dispositivos
deste Edital e seus Anexos, 0 Agente de Contratagcdo considerard a proponente classificada e
vencedora do certame.

10. FASE RECURSAL

10.1 - Qualquer licitante podera, durante o prazo concedido na sessdo publica, ndo inferior a 30
minutos, de forma imediata apds o término do ato de habilitacdo ou inabilitacdo e apds a fase
de julgamento das propostas, manifestar sua intengéo de recorrer, sob pena de preclusao.

10.2 - Tendo em vista a inversao de fases, os licitantes poderdo apresentar recursos apos a fase
de habilitacdo e ap6s a fase de julgamento das propostas.

10.3 - Apds a declaracdo de habilitacdo e inabilitacdo, o Agente de Contratacdo informara via
chat que estara aberto o prazo para manifestacao de intencéo de recursos, quanto a decisao.
10.4 - Decorrido o prazo de 30 (trinta) minutos, se houver manifestacdo de intencao de recursos,
sera aberto campo de anexo para inclusao de raz6es no prazo de 03 (trés) dias Uteis. Apds esse
prazo, os demais licitantes ficardo intimados para, desejando, apresentarem contrarrazées no
prazo de 03 (trés) dias uteis, momento em que serd aberto campo de anexo para incluséo das
contrarrazdes no mesmo prazo, dos recursos contra a habilitacdo/inabilitacdo dos demais
licitantes.

10.5 - As decisdes dos recursos da fase de habilitacdo serdo divulgadas em chat para o
conhecimento de todos os licitantes e sera informada a data da sesséo de continuidade com o
julgamento das propostas.

10.6 - Apos a declaracao do vencedor, ou seja, apos a etapa de lances e julgamento da proposta
vencedora, serd concedido o prazo de 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste
a intencéo de recorrer, em campo proprio do sistema.

10.7 - As razdes do recurso deverdo ser apresentadas em campo préprio no sistema, no prazo
de 03 (trés) dias uteis, contados a partir da data de intimacdo ou de lavratura da ata de
julgamento.

10.8 - Os demais licitantes ficardo intimados para, desejando, apresentarem suas contrarrazes,
no prazo de trés dias Uteis, contado da data de intimacdo pessoal ou de divulgacdo da
interposicéo do recurso.
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10.9 - Sera assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

10.10 - O acolhimento do recurso importara na invalidagéo apenas dos atos que ndo possam ser
aproveitados.

10.11 - O recurso seré dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo, a
qual podera reconsiderar a decisdo no prazo de 03 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar o recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de
10 (dez) dias uteis, contados do recebimento dos autos.

10.12 - O recurso e pedido de reconsideragéo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo
recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente

11 ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

11.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos administrativos,
0 processo licitatorio serd encaminhado a autoridade superior para adjudicar o objeto e, apds
submeter o processo licitatério ao Paranacidade para analise e emissdo de autorizagcdo de
homologacdo, homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei n°® 14.133, de
2021.

12. DAS INFRAQ@ES E SANQOES ADMINISTRATIVAS

12.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa grave:
a) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacdo durante o certame;

12.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

a) ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociacéo;

b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

c) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

d) apresentar proposta em desacordo com as especificacdes do Edital;

12.3 Né&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacao,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.4 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo;

12.5 Apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracéo
falsa durante a licitagéo;

12.6 Fraudar a licitacéo;

12.7 Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;

C) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo;

d) praticar ato lesivo previsto no art. 5°da Lei n.° 12.846, de 2013.

12.8 Com fulcro no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 sem prejuizo de eventuais
implicacdes penais nos termos do que prevé o Capitulo 11-B do Titulo X1 do Codigo Penal, a
Administragdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as
seguintes sancOes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

a) adverténcia;
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b) multa;

c¢) impedimento de licitar e contratar e

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0S motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade.

12.9 Na aplicacdo das san¢des serdo considerados:

a) a natureza e a gravidade da infragcdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administracéo Publica;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos orgaos de controle;

12.10 A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da comunicacéo oficial.
12.10.1 Para as infragfes previstas nos itens 12.1 a 12.4, a multa sera de 0,5% a 15% do valor
do contrato licitado.

12.10.2 Para as infragBes previstas nos itens 12.5 a 12.7, a multa sera de 15% a 30% do valor
do contrato licitado.

12.11 As sancOes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a
penalidade de multa.

12.12 Na aplicacdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacgdo, nos termos do artigo 157 da Lei
14.133/2021.

12.13 A apuracdo de responsabilidade relacionada as sang¢bes de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracao de
processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdao composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacé&o,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.14 Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagédo, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivacdo a autoridade superior,
que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.

12.15 Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacao da sancdo de declaracédo
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Gteis, contado da data da
intimacdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.
12.16 O recurso e o pedido de reconsideragéo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo
recorrida até que sobrevenha decisédo final da autoridade competente.

12.17 A aplicagdo das sancOes previstas neste Edital ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacdo de reparacdo integral dos danos causados.

12.18 As penalidades aplicadas seréo publicadas no Portal Nacional de Contratages Publicas
—PNCP.

13 CONDICOES DO AJUSTE
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13.1 A execucdo da obra dar-se-4 mediante termo de Contrato de Empreitada, a ser firmado
entre o licitador e a proponente vencedora da licitacdo, apos analise desta licitacdo pelo
PARANACIDADE.

13.2 A proponente vencedora sera convocada para assinar o termo de Contrato de Empreitada
(Anexo 1), dentro do prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, podendo ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, sob pena de decair do direito de contratacdo e sujeitando-se as penalidades
previstas em lei.

13.3 No ato da assinatura, a contratada fica obrigada a apresentar:

13.3.1 Comprovacdo das condicdes de habilitacdo do Edital, as quais deverdo ser mantidas
durante a vigéncia do contrato.

13.3.2 A certiddo de registro com visto do CREA-PR e/ou CAU-PR, de acordo com o
regulamento do respectivo conselho de classe, da Lei Federal n.° 5.194/1966, da Lei Federal n.°
12.378/2010.

13.4 E facultado a Administracdo, quando o convocado ndo formalizar o ajuste no prazo e
condicGes estabelecidos, inclusive na hipdtese de impedimento da contratacdo, sem embargo
da aplicacdo das penalidades cabiveis, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacéo, para a celebracéo do contrato nas condi¢des propostas pelo licitante vencedor.
13.4.1 Na sessdo de reabertura do certame, o Agente de Contratacdo convocara as licitantes
classificadas remanescentes, na ordem de classificagdo, promovendo a averiguacdo das
condicdes de aceitabilidade de precos e de habilitacdo, procedendo-se conforme especificactes
deste Edital, até o encontro de uma proposta e licitante que atendam a todas as exigéncias
estabelecidas, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto da
licitacdo.

14. GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL

14.1 Sera exigida garantia da execucdo do contrato, na forma da CLAUSULA DECIMA da
Minuta de Contrato.

14.2 O recolhimento da garantia de execucdo e da garantia adicional, se houver, devera ser
efetuada nos termos dos artigos 96, 97, 98 e 59, 8§85°, da Lei 14.133/2021.

15. PRAZOS, RECEBIMENTO DO OBJETO E PAGAMENTO

15.1 Na contagem dos prazos previstos neste Edital, excluir-se-a o dia da publica¢do/notificacao/
convocacao e incluir-se-a o dia do vencimento.

15.2 S6 se iniciam ou vencem os prazos referidos neste Edital em dia de expediente no licitador,
observado o art. 183 da Lei Federal 14.133/21.

15.3 O objeto sera recebido, provisoria e definitivamente, na forma prescrita na CLAUSULA
DECIMA SETIMA da Minuta de Contrato.

15.4 O pagamento para fins de execucao contratual ocorrera na forma prevista na CLAUSULA
OITAVA da Minuta de Contrato.

16. DO CONTROLE DE EXECUCAO )
16.1 A proponente deve respeitar rigorosamente as normas estabelecidas na CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA da Minuta de Contrato.

17. DO REAJUSTE
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17.1 Os precos contratuais do objeto licitado poderdo ser reajustados, em reais, de acordo com o
inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n® 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n.° 10.192, de 2001.
17.1.1 A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos pode ser registrada
por simples apostila, dispensando a celebracdo de termo aditivo.

17.1.2 Em nenhuma hipétese sera concedido o reajuste de precos sobre itens ja executados
pelo Contratado.

17.1.3 Os precos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variacdo dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados
da data do or¢camento estimado.

17.1.4 Ocorrendo atraso na execucao dos servigos atribuiveis ao contratado, nao sera concedido
o reajustamento de pregos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de execugdo previsto
no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades pertinentes ao
atraso.

17.1.5 Quando, antes da data do reajustamento, ja tiver ocorrido a revisdo do contrato para a
manutencdo do seu equilibrio econdmico-financeiro, serd a revisdo considerada a ocasido do
reajuste, para evitar acumulacao injustificada.

17.1.6 Se a contratada antecipar cronograma, o reajustamento somente seré aplicado com indice
correspondente ao periodo de execucao efetiva, conforme planilha de medicdo.

17.2 O reajustamento dos pregos serd concedido, quando cabivel, dentro do prazo de vigéncia
do contrato, quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da aprovacédo do or¢camento
estimado pelo Paranacidade até a data do efetivo adimplemento da obrigacdo, mediante a
aplicacdo do indice INCC-DI/FGV sobre o saldo remanescente dos servicos, devendo ser
aplicada a formula a seguir:

SR =S (112/10)

R=SR-S

112 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do orcamento

10 = indice INCC-DI/FGV do més do orcamento

S = saldo de contrato ap6s medicdo referente ao 12° més do or¢camento

SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

18. SUBCONTRATACAO

18.1 A contratada nao podera subcontratar o Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou juridica,
salvo autorizacdo prévia, por escrito, do contratante, nos termos da CLAUSULA DECIMA
OITAVA da Minuta de Contrato.

18.1.1 A subcontratacdo parcial do objeto, serd permitida até o limite de 10% (dez) do valor
total do contrato, nas seguintes condigdes:

18.1.1.1 Autorizacdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condigdes de

habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os requisitos
de qualificagdo técnica, quando exigidos no edital,
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18.1.2 Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
contratada pela perfeita execucéo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacéo
das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

18.1.3 E vedada a subcontratacio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcgéo
na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cdnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

18.1.4 Se a contratada ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas sem
autorizacdo prévia e por escrito do contratante, devera obrigatoriamente reassumir a execucao
da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificacdo ou aplicacdo da multa,
sem prejuizo de outras san¢des contratuais, inclusive rescisdo do contrato.

18.1.5 E vedada a subcontratago total do objeto licitado.

19. DISPOSICOES GERAIS

19.1 O Municipio se reserva o direito de revogar ou anular esta licitacdo, parcial ou totalmente.
19.1.1 A revogacdo ou anulacdo da licitacdo observara os procedimentos e normas previstas no
art. 71 da Lei Federal n® 14.133/21.

19.2 O licitador podera declarar a licitacdo deserta ou fracassada, quando, respectivamente, nao
acudirem proponentes a licitacdo ou nenhuma das propostas de precos satisfizer o objeto.

19.3 Se todos os licitantes forem desclassificados ou seus documentos de habilitacdo nédo
estiverem de acordo com as exigéncias do edital, a Administracdo poderé fixar aos licitantes o
prazo de oito dias Uteis para a apresentacao de nova documentacao.

19.4 Fica estabelecido que toda e qualquer informagdo, esclarecimento ou dado fornecidos
verbalmente por servidores/empregados do licitador ndo serdo considerados como argumento
para impugnacdes, reclamacoes ou reivindicaces por parte das proponentes.

19.5 Quando qualquer objeto de valor historico ou valor significativo venha a ser descoberto,
em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta sendo executado o objeto do
presente Edital, a Contratada devera notificar a fiscalizacdo e aguardar instrucfes sobre 0s
procedimentos a serem seguidos.

19.6 Caso as datas previstas para a realizacdo de sessdes na presente licitagcdo sejam declaradas
feriado ou ponto facultativo, serdo realizadas no primeiro dia Util subsequente.

19.7 No julgamento da habilitacdo e das propostas, 0 Agente de Contratacdo podera sanar erros
ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
validade e eficacia para fins de habilitacdo e classificacéo.

19.7.1 O Agente de Contratacdo podera promover diligéncias destinadas a complementacao de
informac@es sobre documentos ja apresentados, desde que se trate de fatos existentes a época
da abertura do certame e atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data
de recebimento das propostas, nos termos do art. 64 da Lei Federal n°® 14.133/21.

19.8 As normas disciplinadoras desta licitacdo serdo interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa e o principio do formalismo moderado, respeitada a igualdade de oportunidade entre as
licitantes e desde que ndo comprometam o interesse publico, a finalidade e a seguranca da
contratacao.

19.9 A prova de autenticidade de copia de documento publico ou particular podera ser feita
perante agente da Administracdo, mediante apresentacdo de original ou de declaragcdo de
autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.
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19.10 O reconhecimento de firma, inclusive reconhecimento de firma digital, somente sera
exigido quando houver davida de autenticidade, salvo imposicao legal.

19.11 A licitante vencedora devera comunicar & Administracdo toda e qualquer alteragdo nos
dados cadastrais, para atualizacdo, devendo manter, durante toda a execucdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificagéo
exigidas na licitacao.

19.12 Os casos omissos e as duvidas surgidas serdo resolvidos pelo Agente de Contratacao,
ouvidas, se for o caso, as Unidades competentes.

19.13  Fica ressalvada a possibilidade de alteracdo das condicGes contratuais em face da
superveniéncia de normas federais e municipais disciplinando a matéria.

19.14 Os atos relativos a licitacdo efetuados por meio do sistema serdo formalizados e
registrados em processo administrativo pertinente ao certame.

19.15 O resultado deste certame e os demais atos pertinentes a esta licitacdo sujeitos a
publicacéo serdo divulgados no Portal Nacional de Contratacdes Publicas.

19.16 A realizacédo da licitacdo ndo implica necessariamente a contratacéo total ou parcial do
montante previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revoga-
la, total ou parcialmente, por fatos supervenientes, de interesse publico, ou anula-la por
ilegalidade, de oficio ou por provocacdo do interessado, mediante manifestacido escrita e
fundamentada, assegurado o contraditério e a ampla defesa, conforme dispde o art. 71 da Lei
Federal n.° 14.133, de 2021.

19.17 Fica desde logo eleito o Foro da Comarca da Lapa/PR para dirimir quaisquer
controvérsias decorrentes do presente certame ou de ajuste dele decorrente.

20. LISTA DE DOCUMENTOS ANEXOS
20.1 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
ANEXO I - Minuta de Contrato de Empreitada
ANEXO Il - Modelo de Proposta de Precos
ANEXO I11 - Planilha de Servigos - Cartilha Global - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO IV - Cronograma Fisico-Financeiro - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO V- Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Méo de Obra
ANEXO VI - Modelo de Planilha para Calculo do BDI — ARQUIVO DIGITAL
ANEXO VII - Planilha do BDI Referencial - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO VIII - Atestado de Visita Técnica
ANEXO VIII.1 - Declaragao Formal de Dispensa de Visita Técnica
ANEXO IX - Modelo de Declaracdo de Responsabilidade Técnica
ANEXO X - Modelo de Declaracdo de Capacidade Operacional Financeira
ANEXO XI - Modelo de Declaracdo de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais
ANEXO XII — Modelo Declaracdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
ANEXO XIIl — Modelo de Declaracdo de Compromisso de Utilizacdo de Produtos e
Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil
ANEXO XIV — Relacgéo de Disponibilidade de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
ANEXO XV — Cronograma de Utilizacdo de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
ANEXO XVI — Elementos Técnicos Instrutores:

a) Elementos graficos (plantas e documentos graficos);

b) Especifica¢fes técnicas e memoriais;

c) Relacdo de servigos e quantidades e Planilha Orgamentéria

d) Plano de Amostragem
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e) Modelo de placa.

Assinado por:

Contenda/PR , 19 de outubro de 2026. F :ﬂ‘ FE ndes

Fabio Santos Fernandes ki 667-03 21/10/2026 - 11:24
Agente de Contratacdo ATBZSITOTOMYPQLHOZ2J/BQW
Decreto n° 008/2024

SERVIDOR(A) ORGAO/ENTIDADE / SETOR
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ANEXO |
CONTRATO N° 120

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR
PRECO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICIPIO DE EA , NA FORMA
ABAIXO:

O (inserir nome do contratante), situado na_(inserir endereco), PR, CNPJ (inserir n°), a seguir
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu (inserir nome do representante
legal), portador da cédula de identidade R.G. n. © (inserir n°), inscrito no CPF sob n. ° (inserir
n°), e a empresa (inserir nome da empresa), CNPJ (inserir n° localizada na (inserir endereco),
a seguir denominada CONTRATADA, representada por (inserir nome do representante legal)
portador da cédula de identidade R.G. n. ° (inserir n°) , inscrito no CPF sob n. ° (inserir n°),
residente na (inserir endereco), firmam o presente Contrato de Empreitada com fundamento na
Lei Federal n. ° 14.133/2021, na proposta da CONTRATADA datada de (inserir data),
protocolo n. ° (inserir n°), conforme condi¢des que estipulam a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Contrato € , Sob regime de empreitada por prego global, tipo
menor preco, em consonancia com o cronograma fisico-financeiro, os projetos, especificacdes
técnicas e demais pecas e documentos da CONCORRENCIA ELETRONICA n. °

1.2. Na data da assinatura do contrato ou antes do inicio da obra, sera realizada a reunido de
partida, na qual estardo presentes representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA,
dentre eles, necessariamente, o fiscal e responsavel pelo objeto contratado, bem como,
supervisor do PARANACIDADE.

1.2.1 Nessa oportunidade deverdo ser tratadas as especificidades do objeto contratado,
esclarecendo suas caracteristicas gerais, implanta¢do, cronograma fisico-financeiro, ocasido em
que proceder-se-a a abertura do “Didrio de Obra” e aprovar-se-a o cronograma fisico de
execucdo e o plano de amostragem. Ademais, ressaltar-se-3o as normas relativas as medigdes,
condi¢des de pagamento e obrigacdes da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1 O preco global para a execucdo do objeto deste Contrato é de R$ ( ), daqui por
diante denominado “VALOR CONTRATUAL”.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS
3.1 As despesas com a execugdo do objeto deste contrato correrdo a conta dos recursos advindos
da dotacdo orcamentaria

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAO, DO INICIO DOS SERVICOS
E PRORROGACAO

4.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o0 objeto deste Contrato,
inteiramente concluido, em condicGes de aceitacdo e de utilizagdo, em até 300 (trezentos) dias
contados a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no

25

<
[5]
Q
2
5
w
=
o
Q.
Q
2
c
[}
£
]
k3]
=
o
=
o
w
o
=]
©
£
[
%]
<
[0}
o
©
o]
=
€
]
s
=

eb5188¢0-1648-43df-a324-d1e338f01a27

Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://contenda.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code:




Diario Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em
conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo Unico do art. 176 da Lei Federal
14.133/21.

4.1.1 O inicio da execucdo do objeto, sem prejuizo do estabelecido no item anterior, devera
ocorrer em, no maximo 21 (vinte e um) dias da data da assinatura citada no extrato do contrato
publicado no PNCP ou no Diario Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes
que assim optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no parégrafo Unico do art. 176
da Lei Federal 14.133/21.

4.2 Somente sera admitida a alteracdo do prazo de execucdo diante:

a) da alteracdo do projeto e/ou de especificacOes tecnicas pelo CONTRATANTE;

b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas, obedecidos
os limites fixados na lei;

c) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio concernente
ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;

d) da interrupcdo da execucgédo do contrato ou diminuicéo do ritmo de trabalho por ordem e no
interesse do CONTRATANTE;

e) de impedimento de execugdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condicdes de execuc¢édo do contrato;

g) de outros casos previstos em lei.

4.3 Salvo excecOes legais, as paralisacdes da execucdo do contrato somente podem ser
determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, e os documentos que as formalizam
servirdo como fundamento para a readequacdo/alteracdo dos prazos pactuados.

4.4 Havendo impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, 0 cronograma de
execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila, submetendo-se toda documentacéo ao Paranacidade.
4.4.1. verificada a ocorréncia do disposto no item anterior por mais de 1 (um) més, a
Administracdo devera divulgar, em sitio eletrénico oficial e em placa a ser afixada em local da
obra de féacil visualizacdo pelos cidadéos, aviso publico de obra paralisada, com o0 motivo e o
responsavel pela inexecucdo temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o reinicio
da sua execucao.

4.5 A solicitacdo de aditivo de prazo de execucdo, suspensdo do contrato, assim como de
acréscimos ou supressoes do objeto devera ser realizada no prazo de vigéncia do contrato.
4.5.1. As solicitagdes de aditivos submetidas as Paranacidade devem vir acompanhadas de
parecer técnico emitido pela fiscalizacdo e analisadas pelo gestor do contrato, parecer juridico,
cronograma e anuéncia do CONTRATANTE.

4.5.2. Apos analise do gestor do contrato, os acréscimos e supressoes, a serem formalizados em
termo aditivo, deverdo ser planilhados com a indicagdo do que serd acrescido ou suprimido,
sujeita a aprovacado do CONTRATANTE, bem como a anuéncia do Paranacidade.

4.6 Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execucdo da obra, devera comunicar e
justificar o fato por escrito para que 0o CONTRATANTE avalie e tome as providéncias cabiveis.
Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas
eventuais subcontratadas ndo poderao ser alegados como justificativa.

4.7 0 CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucdo da obra com outra empresa,
desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condic¢des da licitacdo, ndo cabendo
direito a CONTRATADA de formular qualquer reivindicacao, pleito ou reclamacéo.

26

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
F '}EI Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://contenda.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code:

eb5188¢0-1648-43df-a324-d1e338f01a27



CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

5.1 O prazo de vigéncia do presente Contrato é de 600 (seiscentos) dias, contados a partir da
data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diario Oficial
para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em conformidade com
0 prazo estabelecido no paragrafo Unico do art. 176 da Lei Federal 14.133/21.

5.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido
no prazo firmado no contrato.

5.3 Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangdes administrativas;
b) a Administracdo poderé optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1 A CONTRATADA se obriga a:

a) confeccdo e colocacdo de placas de obra, conforme modelo disponibilizado;

b) as placas devem ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualizacdo, devendo ser
mantidas em bom estado de conservacdo, inclusive quanto a integridade do padréo das cores,
durante o periodo de exercicio da obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o
seu desgaste, precariedade ou, ainda, por solicitagdo do PARANACIDADE;

c) assegurar a execucdo do objeto deste Contrato, a protecdo e a conservacdo dos servicos
executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendacgdes da ABNT,;

d) notificar a fiscalizagdo, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, da
concretagem dos elementos armados da estrutura, da remocéo de qualquer forma de concreto
e, quando for o caso, do inicio dos testes de operacdo das instalacdes elétricas e hidraulicas;

e) manter, em todos os locais de servigos, um seguro sistema de sinaliza¢do e seguranca,
principalmente em vias publicas, de acordo com as normas de seguranca do trabalho;

f) dar ciéncia a fiscalizacdo da ocorréncia de qualquer fato ou condicdo que possa atrasar ou
impedir a conclusdo do objeto deste Contrato;

g) manter no local da execucdo do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro Diario
de Ocorréncia;

h) providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS;

i) ndo manter em seu quadro de pessoal menores em horério noturno de trabalho ou em servicos
perigosos ou insalubres, ndo manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condicéo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

J) manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacfes
assumidas, todas as condic6es de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagéo, especialmente
a reserva de cargos prevista em lei;

k) fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos;

I) examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especifica¢des técnicas, memoriais
e todos os documentos, obtendo todas as informacbes necessarias sobre qualquer ponto
duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentagéo da planilha de servicos
para uma proposta de precos completa e satisfatoria;

m) respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especifica¢des técnicas que integram o
Edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e servicos executados, em
conformidade com as normas e especificagdes do DNIT/DER-PR, conforme o caso, por meio
da relacéo de ensaios necessarios, ja previstos no Plano de Amostragem proposto no projeto e
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aprovado na reunido de partida, firmando a respectiva Declaracdo de Realizagcdo de Ensaios
emitida pela CONTRATANTE;

n) apresentar, antes do inicio dos servicos o projeto de massa asféltica (traco), baseado pelo
Método Marshall, de todas as misturas das camadas do revestimento asfaltico, produzidas em
conformidade com as especificacbes do DNIT/DER-PR, conforme o caso, atendendo as
condicdes indicadas no projeto, com as devidas adaptacdes inerentes a disponibilidade de
materiais na regiao;

0) participar e firmar a ata da reunido de partida, conforme estabelece o item 1.2 da Clausula
Primeira;

p) se julgar necessario, podera elaborar e apresentar um novo cronograma fisico de execucdo
ou um novo plano de amostragem (tendo como base o plano de amostragem proposto no
projeto).

q) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de extingéo contratual,

r) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, 0
objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecGes resultantes da execucao
ou de materiais empregados.

6.2 A CONTRATADA adotara como referéncia o cronograma fisico-financeiro apresentado na
licitacdo para elaboracdo do cronograma de execucgéo, no qual constara a sequéncia de todas as
tarefas, 0s seus prazos de execucao e respectivas datas de inicio e término.

6.3 A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucédo do contrato.

6.3.1 No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorréncia do presente contrato,
a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e de eventual
pagamento, isentando 0 CONTRATANTE e a Administracdo Publica de qualquer 6nus, sob
pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se a aplicacdo das
penalidades cabiveis.

6.4 As notificacOes referidas nesta clausula deverao ser realizadas por escrito e direcionadas ao
gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato.

6.5 As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execucao do objeto, sdo de
inteira responsabilidade da contratada.

6.6 A CONTRATADA ¢é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos ensaios
solicitados pelo CONTRATANTE.

6.7 Durante a execucdo da obra, todo o consumo de material das misturas serd reavaliado
através de ensaios. Os servigos somente serdo aceitos e medidos se estiverem previstos no Plano
de Amostragem e forem executados dentro da margem de tolerancia, conforme especificaces
do DNIT/DER-PR, conforme o caso.

6.8 O consumo dos materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor do que
0S quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalizacao, serdo glosados
e descontados nas medicades.

6.8.1 Consumos acima dos quantitativos contratados ndo serdo pagos.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

7.1 O CONTRATANTE se obriga a:

a) fornecer todos os documentos e informacdes necessarias para a total e completa execucdo do
objeto do presente Contrato;

b) efetuar a previsdo or¢camentaria dos recursos e encaminhar ao PARANACIDADE a Nota
Fiscal emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada, bem como 0s ensaios de
controle tecnologicos, quando realizados;
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C) emitir, a cada ensaio, a respectiva Declaracdo de Realizacdo de Ensaios;

d) efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato;

e) garantir a CONTRATADA o acesso a documentacao técnica necessaria para a execugdo do
objeto do presente Contrato;

f) garantir a CONTRATADA 0 acesso as suas instalagdes;

g) organizar e participar de reunido de partida, firmando a respectiva ata;

h) providenciar, no caso de extin¢do do contrato, o termo de compatibilidade fisico financeiro;
i) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido provisoriamente
com as especificagdes constantes no Edital de licitacdo e seus anexos, bem como com a proposta,
para fins de aceitacdo e, apos, para o recebimento definitivo;

J) comunicar ao contratado, por escrito, as imperfeicoes, falhas ou irregularidades verificadas,
fixando prazo para a sua correcao;

k) efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecidas pelo
contratado, no que couber;

I) emitir decisdo sobre as solicitacdes e reclamacGes relacionadas a execucdao do contrato,
ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de
nenhum interesse para a boa execuc¢do do contrato, no prazo de 15 dias Uteis;

m) ressarcir o contratado, nos casos de extincdo de contrato por culpa exclusiva da
Administracdo, pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, além de
devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execucao do contrato
até a data de extingdo e pelo custo de eventual desmobilizagdo;

n) adotar providéncias necessarias para a apuracao das infracdes administrativas, quando se
constatar irregularidade que configure dano a Administracdo, além de remeter copias dos
documentos cabiveis ao Ministério Publico competente, para a apuracao dos ilicitos de sua
competéncia.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1 O pagamento dos servigos serd efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias
uteis, apds recep¢do do recurso financeiro pelo Municipio, desde que haja a apresentagao
correta de cada fatura dos servicos executados e documentos pertinentes, devidamente
protocolados, cumpridas as clausulas contratuais e obedecidas as condic¢des para liberacao das
parcelas.

8.2 O faturamento deverd ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do
licitador e devera ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condigdes e forma de
apresentagao:

a) nota fiscal/fatura, com discriminagao resumida dos servigos executados, nimero da licitagao,
numero do contrato, discriminag¢do dos impostos e encargos que serdo retidos pelo Municipio e
incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, ndo apresentar
rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel Técnico;

b) comprovantes do Recolhimento Previdenciario, quais sejam: recibo(s) da DCTFweb
transmitida para a Receita Federal e seu relatdrio detalhado do(s) més(es) de execugao do objeto
contratual sendo que, caso na DCTFweb conste saldo a pagar, devera ser anexada a DARF do(s)
periodo(s) correspondente(s) que comprovem o seu recolhimento; comprovantes de
Recolhimento do FGTS, quais sejam: guia(s) do FGTS devidamente quitada(s) do(s) més(es)
de execuc¢do do objeto contratual e seu comprovante de pagamento, conjuntamente com o
Relatorio do FGTS Digital e da relacdo de empregados constantes da Obra, conforme informado
no “eSocial”.
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b.1) deverdo ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra
contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato € o
primeiro pagamento e entre um pagamento € outro, € ndo apenas o comprovante do ultimo
recolhimento realizado.
b.2) deverd, a CONTRATADA, comprovar o recolhimento dos encargos em todos os periodos
de execucao contratual, ndo ficando restrita ao periodo em que ocorrerem as medigdes.
b.3) devera, a CONTRATANTE, receber, guardar e acompanhar o recolhimento dos encargos
trabalhistas (INSS / FGTS) incidentes sobre o pessoal alocado na obra.
c) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
d) cépia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;
e) Planilha de Medi¢ao — Elaborada nos padroes do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que as atividades e os
valores faturados, correspondam as atividades e aos respectivos indices percentuais
discriminados e informados pela Fiscalizag¢ao da obra, que acompanha o processo da nota fiscal/
fatura;
8.2.1 A liberagao da primeira parcela fica condicionada a apresentacao de:
a) Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART pela contratada;
b) comprovagdo de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os dados
conforme contrato;
¢) da quitacao junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.
8.2.2 A liberacdo da tltima parcela fica condicionada a apresentacao de:
a) comprovante, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de dgua e energia elétrica. As
despesas referentes ao consumo de dgua e energia, durante a execugao do objeto, sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA;
b) Termo de Recebimento Provisorio;
¢) Certidao negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado
concluido (em caso de obra civil a CND deverd conter a metragem da obra conforme
projeto/area de reforma/area de acréscimo/area nova);
d) quando necessario, do AS BUILT da obra.
8.2.3 A ultima parcela, e respectivo pagamento, devera corresponder, no minimo, a 10% (dez
por cento) do valor total do contrato, para tanto a pentltima medicdo devera ser realizada de
maneira a reservar o percentual minimo para a ultima medicao.
8.3 O faturamento devera ser efetuado em nome do Municipio de —CNPJn.°
8.3.1 No prazo de 30 (trinta) dias ap6s a recepcio do recurso pelo MUNICIPIO, caso nio ocorra
o pagamento ao CONTRATADO, incidira sobre o valor faturado, atualizacdo monetaria,
conforme indice estipulado no presente contrato, proporcional aos dias em atraso.
8.3.1.1 Caso a liberacao do pagamento ndo ocorra em até 15 (quinze) dias apds a recepgao do
recurso pelo CONTRATANTE, este incorrera em multa, no montante de 0,5 % (zero virgula
cinco por cento) ao més do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias.
8.4 A comprovada infringéncia de disposi¢do de contrato implicard retengdo de pagamentos,
até final solu¢do, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.
8.5 Nenhum pagamento serd efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de
paga ou relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar das faturas ou
da garantia quaisquer débitos do CONTRATADO.
8.6 No més em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de nao
serem medidos e pagos 0s servicos realizados, e sem prejuizo das penalidades previstas no
contrato, deverdo ser entregues 0s seguintes documentos:
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8.6.1 original(is) ou copia(s) auténtica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisicdo dos referidos
materiais;

8.6.2 declaracao de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exdética ou
de origem nativa de procedéncia legal em anexo;

8.6.3 original da primeira via da ATPF — Autorizagdo de Transporte de Produtos Florestais,
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA;

8.6.4 comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

9.1 Os pregos contratuais do objeto licitado poderdo ser reajustados, em Reais, de acordo com
o inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n® 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n® 10.192, de
2001.

9.2 O reajustamento dos precos sera concedido, quando cabivel, durante o prazo de vigéncia do
contrato, apés o decurso de 12 (doze) meses contados da data base da aprovacdo do
orcamento estimado pelo Paranacidade, até a data do efetivo adimplemento da obrigacédo, sendo
calculado com base no indice definido neste Contrato.

9.2.1 Na hipdtese em que, antes da data da concessdo do reajustamento, ja houver ocorrido a
revisdo do contrato para a manutencdo do seu equilibrio econdmico-financeiro, a revisdo sera
considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulacao injustificada;

9.2.2 Ocorrendo atraso na execug¢ao dos servigos atribuiveis ao contratado, nao sera concedido
o reajustamento de pregos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de execugao previsto
no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades pertinentes ao
atraso;

9.2.3 Se 0 CONTRATADO antecipar o cronograma de execucao, o reajustamento sera aplicado
com indice correspondente somente pelo periodo de execucdo efetiva do objeto contratado,
conforme previstos na planilha de medicéo;

9.2.4 A variacdao do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto neste
Contrato pode ser registrada por simples apostila, dispensando a celebragéo de termo,
conforme disposto no art. 136, |, da Lei Federal n® 14.133/2021;

9.2.5 Em nenhuma hipotese serd concedido o reajuste de precos sobre itens ja executados pelo
Contratado;

9.2.6 Os precos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variacdo dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados
da data do orcamento estimado;

9.3 Para o reajustamento serd utilizado o “Indice Nacional de Custo da Construgio —
Disponibilidade Interna— INCC-DI”, elaborado pela Fundagdo Gettlio Vargas — FGV, devendo
ser aplicada a formula a seguir:

SR =S (112/10)
R=SR-S
112 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do orgcamento

10 = indice INCC-DI/FGV do més do orcamento
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S = saldo de contrato ap6s medicgéo referente ao 12° més do or¢camento
SR = saldo reajustado
R = valor do reajuste

a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-4 o
indice geral de precos mais vantajoso para a Administracdo, calculado por instituicdo oficial
que retrate a variagdo do poder aquisitivo da moeda.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUQAO E GARANTIA ADICIONAL
10.1 A garantia de execu¢do serd equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
incluido, no que couber, o reajustamento de precos, podendo ser prestada conforme as
modalidades previstas nos artigos 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.

10.2. A proponente vencedora deverd, quando da assinatura do termo de contrato de empreitada,
sob pena de decair o direito de contratacdo, apresentar comprovacdo da formalizacdo da
garantia de execucdo e da garantia adicional, se houver.

10.2.1 Como condicdo para assinatura do contrato, sera exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela
Administracdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo
das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021.

10.3 No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo no
prazo maximo de 1 (um) més, contado da data de homologacdo da licitacdo e anterior a
assinatura do contrato.

10.4 Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianca Bancaria, ndo
poderd ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade
coincidir com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorroga¢do do contrato, a garantia
apresentada deverd ser prorrogada.

10.5 Se ocorrer majoracdo do valor contratual, o valor da garantia de execucdo sera acrescido
pela aplicacéo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de reducéo
do valor contratual, podera a contratada ajustar o valor da garantia de execuc¢do, se assim o
desejar. Se ocorrer a prorrogacdo dos prazos contratuais devera ser providenciada a renovacao
da garantia contemplando o novo periodo.

10.6 A devolucdo da garantia de execucdo e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor
que dela restar, dar-se-a mediante a apresentacédo de:

a) aceitacdo pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento definitivo;

b) certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado

concluido;

C) comprovantes, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de dgua e/ou energia elétrica.
10.7 Nos casos previstos de Extin¢do do Contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia de
execucdo e a garantia adicional, se houver, ndo serdo devolvidas, sendo, entéo, apropriadas pelo
CONTRATANTE a titulo de indenizagdo/multa.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DO RESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO-
ECONOMICO FINANCEIRO.

11.1 Em caso de ocorréncia de desequilibrio econémico-financeiro do contrato, a parte
Contratada podera apresentar um pedido formal de restabelecimento do equilibrio econdmico-
financeiro a parte Contratante.

11.2 O pedido devera ser acompanhado de toda a documentacdo comprobatéria pertinente que
justifique o desequilibrio alegado e a necessidade de restabelecimento.

11.3 A parte Contratante deverd responder ao pedido de restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro no prazo méaximo de dias corridos, contados a partir do
recebimento do pedido formal e da documentacdo completa.

11.4 A resposta devera conter a analise detalhada do pedido e a decisdo fundamentada quanto
a aceitacdo, rejeicao ou necessidade de complementacéo de informac6es. Caso haja necessidade
de complementacdo, a parte interessada sera notificada, e um novo prazo seré estabelecido para
a entrega dos documentos faltantes.

11.5 Em caso de aceitagéo do pedido, as partes deverdo negociar os termos do restabelecimento
do equilibrio econémico-financeiro do contrato, visando sempre a manutencdo das condicdes
originalmente pactuadas.

11.6 O acordo resultante da negociacdo devera ser formalizado por meio de aditivo contratual,
conforme previsto na legislagéo vigente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA FISCALIZAGAO, GESTAO, SUPERVISAO E
CONTROLE DE EXECUCAO DO CONTRATO

12.1 O fiscal e gestor do contrato serdo indicados pelo CONTRATANTE, dentre engenheiros
e/ou arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem essas fungoes.
12.1.1 Cabera a gestdo do contrato a/ao Sr. (a) (inserir o nome do gestor), a quem compete as
acOes necessarias ao fiel cumprimento das condicfes estipuladas neste contrato e ainda:

a) propor ao 6rgdo competente a aplicacdo das penalidades previstas neste contrato e na
legislacdo aplicavel, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA,;

b) receber do fiscal as informacdes e documentos pertinentes a execucdo do objeto contratado;
¢) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constardo todas as
ocorréncias relacionadas com a execuc¢do, com base nas informaces e relatorios apresentados
pela fiscalizacao;

d) propor medidas que melhorem a execucdo do contrato.

12.1.2 Cabera ao fiscal do contrato, Sr. (a) (inserir o nome do fiscal (ndo podera ser o0 mesmo
gue o Gestor), e ao fiscal substituto Sr. (a) (inserir o nome do fiscal substituto), o
acompanhamento da execugdo do objeto da presente contratacdo, informando ao gestor do
contrato todas as ocorréncias, em especial as que possam prejudicar o bom andamento da
execucao contratual. Além disso, a fiscalizacdo procedera, mensalmente, a contar da data da
assinatura deste Contrato, citada no extrato do contrato publicado no Diario Oficial, a medicédo
baseada nos servicos executados, elaborara o boletim de medicéo, verificara o andamento fisico
dos servigos e comparara com o estabelecido no cronograma fisico-financeiro e cronograma de
execucdo aprovado, para que se permita a elaboracdo do processo de faturamento. Caso 0s
servicos executados ndo correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-financeiro, seré
registrada a situacéo, inclusive para fins de aplicacdo das penalidades previstas, se for o caso.
Ocorrendo a substituicdo do fiscal, este devera providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.
12.1.3 Os responsaveis pela gestdo e fiscalizacdo do contrato serdo designados por ato
administrativo préprio do Contratante.

12.1.4 A gestdo e a fiscalizacdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizard a
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fiscalizacdo, o controle e a avaliacdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades,
apods o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigagdes contratadas.

12.2 Para efeito de medigdo e de faturamento, relativo as atividades executadas, devera ser
considerado o cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-
financeiro, que sera pega integrante do contrato.

12.2.1 A sistematica de medicdo e pagamento sera associada a execucdo de etapas do
cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a
adocdo de sistematica de remuneracdo orientada por precos unitarios ou referenciada pela
execucao de quantidades de itens unitarios.

12.2.2 No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e
quantidade, a parcela incontroversa devera ser liberada no prazo previsto para pagamento.
12.2.3 A parte controversa devera ser objeto de analise e discussao pelas partes contratantes e,
solucionada a controvérsia, a parcela correspondente serd liberada no prazo previsto
contratualmente.

12.2.4 Enquanto ndo solucionada a controvérsia objeto dos itens 12.2.2 e 12.2.3, 0 pagamento,
pelo CONTRATANTE, de valores referentes a eventual execucdo de etapas subsequentes do
cronograma fisico-financeiro, ficara sobrestado.

12.2.5.0 CONTRATANTE podera determinar alteracdes, de forma motivada, no cronograma
fisico-financeiro mediante autorizacdo expressa de sua autoridade competente.

12.2.6 A revisdao do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui
responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua
readequacao, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis ao
CONTRATADO.

12.3 Néo sdo admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissdes no orcamento
nos contratos de empreitada por preco global, salvo nos casos de fatos imprevisiveis, em que
ndo seja possivel o licitante constatar as eventuais discrepancias de quantidades com base nos
elementos presentes no projeto basico, bem como nos demais casos previstos em lei passiveis
de reviséo contratual.

12.3.1 Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a pequenas
variacOes de quantitativos, sera pago exatamente o preco global acordado.

12.3.2 Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais, subestimativas ou
superestimativas relevantes, poderao ser ajustados termos aditivos excepcionalmente, conforme
avaliacdo prévia do gestor do contrato.

12.4 Ao PARANACIDADE cabera a supervisdo do contrato, podendo adotar aces necessarias
ao fiel cumprimento das condicGes estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou gestor, nos
seguintes casos:

a) quando houver omissdo no cumprimento de suas obrigacoes;

b) quando verificar problemas na execugdo do objeto contratado, sem que a fiscaliza¢éo e/ou
gestdo tenham tomado providéncias;

¢) quando houver alteracdo pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta prévia e
anuéncia da Supervisao do PARANACIDADE.

12.5 A CONTRATADA devera permitir e colaborar para que funcionarios, especialistas e
demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execuc¢do do objeto contratado;

b) examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir.

12.6 A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE
para representa-la na execugédo do contrato.
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12.7 A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cdpia das
especificacbes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, cronograma de execucéo,
planilha de servicos, Boletim Diério de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, devera ser
preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizacdo, e deverao
ficar reservados para 0 manuseio da fiscalizacao.

12.8 A execucdo da obra aos domingos e feriados somente sera permitida com autorizacéo
prévia da fiscalizacéo.

12.9 A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de agéo
ou omissdo culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

12.10 A agédo ou omisséo, total ou parcial, da fiscalizagdo do CONTRATANTE néo elide nem
diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigacGes
pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades
resultantes de imperfeicbes técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, as quais ndo implicardo corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor
designado para a fiscalizacgéo.

12.11 Ao CONTRATANTE nao cabera qualquer énus pela rejeicdo da execugdo considerada
inadequada pelo fiscal. Qualquer servico, material e/ou componente ou parte dele, que
apresente defeitos, vicios ou incorrecGes, enquanto perdurar a vigéncia da garantia prevista no
ordenamento juridico, devera ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou
substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer ©6nus financeiros para o
CONTRATANTE.

12.12 Entende-se por defeito, vicio ou incorrecdo oculta aquele resultante da ma execugdo ou
méa qualidade de materiais empregados e/ou da aplicacdo de material em desacordo com as
normas e/ou prescri¢gdes da ABNT, especificagdes e/ou memoriais, ndo se referindo aos defeitos
devidos ao desgaste normal de uso. Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas
relacionadas com a corre¢do, remogdo e/ou substituicdo do material rejeitado.

12.13 A fiscalizacdo e a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento. A
finalidade sera revisar o cronograma das atividades remanescentes e discutir os problemas
potenciais.

12.14 Toda a comunicacdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacdo tornar-se-
a efetiva apds o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisfes tomadas em reuniées
do CONTRATANTE com o CONTRATADO serdo registradas em atas, que servirdo de
documento legal da obra e permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas especificas. As
atas serdo lavradas e assinadas pelos participantes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS OBRAS PROVISORIAS E DOS SERVICOS
NAO PREVISTOS

13.1 A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificacdes técnicas e memoriais
propostos para as obras provisorias que se facam necessarias a fiscalizacéo, que devera aprova-
los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

13.2 A CONTRATADA é responsavel pelo projeto das obras provisorias.

13.3 A aprovacéo pela fiscalizacdo ndo altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo
projeto de obras provisorias.

13.4 A CONTRATADA deve obter a aprovacdo dos 6rgaos competentes para o seu projeto de
obras provisorias.
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13.5 Por determinacdo do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressdes quantitativas que se fizer(em) na
obra, nos limites autorizados em lei.

13.6 A supressdo de servigos resultantes de acordo celebrado expressamente entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA poderé ultrapassar o limite estabelecido no pardgrafo
anterior.

13.7 Se no Contrato nao tiverem sido contemplados precos unitérios, esses serdo fixados
mediante acordo entre as partes, utilizando-se como parametro tabelas oficiais, respeitados 0s
limites estabelecidos no caput desta Clausula.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

14.1 Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos Servicos
decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira
qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo, impedir o emprego
daqueles que julgar improprios.

14.2 Sempre que dos documentos de licitagdo ndo constarem caracteristicas determinadas em
referéncia a méo-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-4 que devem ser
novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se
destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos Ssdo mencionados nas

especificagdes técnicas e/ou memoriais como ‘“similar” a qualquer padrdo especial, o
CONTRATANTE decidira sobre a questdo da similaridade.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA DO TRABALHO

15.1 A CONTRATADA néo sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranca
individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de protecdo individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatério o
uso dos EPIs.

15.2 O equipamento de protecdo individual fornecido ao empregado deverd, obrigatoriamente,
conter a identificacdo da CONTRATADA.

15.3 A CONTRATADA, em qualquer hipétese, ndo se eximira da total responsabilidade quanto
a negligéncia ou descumprimento da Consolidacéo das Leis do Trabalho, especialmente do
capitulo “Da Seguranca e da Medicina do Trabalho”, Portarias do Ministério do Trabalho e
Emprego e Normas Regulamentadoras relativas & seguranga e medicina do trabalho.

15.4 Deverdo ser observadas pela CONTRATADA todas as condicBes de higiene e seguranca
necessarias a preservacdo da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos
na obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas
Regulamentadoras relativas a seguranca e medicina do trabalho.

15.5 O CONTRATANTE atuara objetivando o total cumprimento das normas de seguranca,
estando autorizado a interditar servicos ou parte destes em caso do ndo cumprimento das
exigéncias de lei. Se houver paralisa¢Ges, estas ndo serdo caracterizadas como justificativa por
atraso na execucéo da obra.

15.6 Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do
responsavel pela fiscalizacdo em caso de acidente (S) na obra, nos servigos e/ou nos bens de
terceiros, para que seja providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SEGURANCA DA OBRA E DA
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
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16.1 A CONTRATADA responderé pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do Art.
618 do Cddigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servicos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo, impugna-los quando contrariarem a boa
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificacfes técnicas e/ou memoriais.

16.2 A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacdo e seguranca em
todos os locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as
normas de seguranca do trabalho.

16.3 A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execugdo dos servicos ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruicbes parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamacbes que possam surgir com relacdo ao presente
Contrato.

16.4 Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacdes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacdo, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigacdes.

16.5 A intencdo das partes, aqui manifestada expressamente, € a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacdo dos servi¢cos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se a
aplicacdo das penalidades cabiveis.

16.6 A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos, bem como a obrigacdo e/ou necessidade de ressarcimento de
danos materiais ou morais (Art. 932, I11, Codigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.

16.7 O CONTRATADO ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes do contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIGOS

17.1 O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo 15 (quinze) dias,
ap6s a comunicacdo a0 CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servi¢os executados
até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do
CONTRATANTE. A aceitacdo da obra pelo CONTRATANTE se dara quando ndo houver
qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

17.2 O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisério, mediante comissao especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacdo do Contratante, a(s) obra
(s) sera(ao) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

17.3 O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela qualidade
da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execugdo do Contrato.

17.4. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos
anulaveis nas hipdteses de erro ou ignorancia, dolo, coacdo, simulagdo, fraude, incapacidade
dos agentes publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA SUBCONTRATACAO

18.1 A Contratada ndo podera subcontratar o presente Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou
juridica, sem autorizacdo prévia, por escrito, do Contratante.

18.1.1 E vedada a subcontratago total do objeto licitado.
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18.2 A subcontratacdo parcial do objeto, sera permitida até o limite de % ( ) do
valor total do contrato, respeitando o limite maximo constante no Edital de licitacdo, nas
seguintes condi¢oes:

a) Autorizacdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condi¢cdes de
habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, 0s requisitos
de qualificagdo técnica;

b) N&o poderéo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como requisito
de habilitacdo técnico-operacional, a apresentacdo de atestados que comprovem execucdo de
servico com caracteristicas semelhantes.

18.3 A relagéo que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre o Municipio
e a contratada, ndo havendo qualquer vinculo ou relagdo de nenhuma espécie entre a contratante
e a subcontratada, inclusive no que diz respeito aos pagamentos, que permanecem 0S mesmos.
18.4 Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

18.5 Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas
sem autorizacédo prévia e expressa do CONTRATANTE, devera obrigatoriamente reassumir a
execucao da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificacdo ou aplicagdo da
multa, sem prejuizo de outras san¢des contratuais, inclusive, extin¢do contratual.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA EXTINCAO DO CONTRATO E PENALIDADES

EXTINCAO

19.1 O presente instrumento podera ser extinto, nos termos dos artigos 137 e seguintes da Lei
14.133/2021:

19.1.1 por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

19.1.2 de forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por
comité de resolugdo de disputas, desde que haja interesse da Administragdo; ou

19.1.3 por decisao arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria ou compromisso
arbitral, ou por decisdo judicial.

19.2 A extingdo unilateral do contrato implicard a apuragdo de perdas e danos, a perda da
garantia de execugdo, sem embargos da aplicagdo das demais penalidades legais cabiveis.
19.3 No caso de extin¢ao consensual, a parte que pretender extinguir o Contrato comunicara
sua inten¢do a outra, por escrito.

19.4 Declarada a extincdo do contrato, que vigorara a partir da data da sua assinatura, a
CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o objeto
deste contrato inteiramente desembaracado, ndo criando dificuldades de qualquer natureza,
devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos para liberagdo da ultima parcela.
19.5 A documentacdo da rescisdo deverd ser inserida no Portal para analise do
PARANACIDADE.

PENALIDADES
19.6 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133/2021, a CONTRATADA que:
a) der causa a inexecucao parcial do contrato;
b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano & Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
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c) der causa a inexecucdo total do contrato;
d) deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame;
e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;
f) ndo celebrar o contrato ou néo entregar a documentacéao exigida para a contratacao, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;
h) apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo
falsa durante a licitagdo ou a execugdo do contrato;
1) fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;
j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
K) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo;
I) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
19.7 A CONTRATADA, poderio ser aplicadas pelo CONTRATANTE as seguintes san¢des:
19.7.1 Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigacdes previstas
no edital e seus anexos e neste contrato, que ndo configurem hipdteses de aplicagdo de sangdes
mais graves;
19.7.2 Multa de mora de 0,1% (zero virgula um por cento), por dia de atraso, sobre o valor da
parcela recebida em desacordo com o cronograma fisico-financeiro acordado, limitada a 90
(noventa) dias.
19.7.3 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia parcial, de 5% (cinco por cento) sobre
o valor da parcela inadimplida;
19.7.4 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia total, de 10% (dez por cento) sobre o
valor do contrato;
19.7.5 Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta
do CONTRATANTE, por prazo ndo superior a 3 (trés) anos, nos casos previstos nas alineas
“b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do item 19.6, na forma prevista na Lei Federal n° 14.133/2021,
quando ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave.
19.7.6 Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, nos
casos previstos nas alineas “h”, “i”, 57, “k” e “1” do item 19.6, bem como nos casos previstos
no item 19.7.5 que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave, na forma prevista na Lei
Federal n® 14.133/2021.
19.8 As sangdes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar, poderao ser aplicadas cumulativamente com a penalidade
de multa, facultada a defesa prévia do CONTRATADO.
19.9 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pelo MUNICIPIO ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente.
19.10 A sang¢do de multa podera também ser aplicada ao responséavel por qualquer das infragdes
administrativas previstas no item 19.6, ndo podendo ser inferior a 0,5% nem superior a 30% do
valor contratual.
19.11 O procedimento para aplicacdo das sanc¢des seguird o disposto nos artigos 156 e seguintes
da Lei 14.133/2021, garantido o exercicio de contraditorio e ampla defesa.

CLAUSULA VIGESIMA - ANTICORRUPCAO
20.1 As partes declaram conhecer as normas de prevengdo a corrupgao previstas na legislacéo
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.° 8.429/1992), a Lei
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Federal n.° 12.846/2013 e seus regulamentos, comprometem-se que para a execucdo deste
contrato nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que
seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto
por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacdo, compensacdo, vantagens financeiras
ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam pratica ilegal
ou de corrupcao, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio econémico financeiro do
presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo
garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

21.1. Este Contrato podera ser alterado em qualquer das hipdteses previstas nos artigos 124 e
seguintes da Lei Federal n.° 14.133. de 2021, mediante anuéncia expressa do
PARANACIDADE, salvo as que tratarem da prorrogacdo, tdo somente, do prazo de vigéncia
contratual.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS DISPOSICOES GERAIS

22.1 Devera a CONTRATADA notificar a fiscalizacdo e aguardar instrucbes sobre os
procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor
histérico ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta
sendo executado o objeto do presente contrato.

22.2 Havendo discrepancia entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica desde
ja acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerdo aqueles mencionados por
extenso.

22.3 Os casos omissos serdo dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislacéo
em vigor e aplicaveis a espécie.

22.4 O presente contrato e seus aditamentos serdo publicados no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas e no sitio eletrénico oficial do municipio m até 20 dias Uteis da data da
Ssua assinatura.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA
CONSTRUCAO CIVIL E DA UTILIZACAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE
MADEIRA

23.1 No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, a empresa devera
executar a obra de acordo com a Resolu¢do do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteracdes juntamente com a legislacdo pertinente do municipio onde sera realizada.

23.2 A contratada somente devera utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem
exotica ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de
maio de 2005.

23.2.1. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 23.2 deste
Contrato, podera implicar extingdo do contrato, com amparo no art. 137, I da Lei Federal
14.133, de 2021, c/c a aplicagdo das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e neste
Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO

24.1 As partes elegem o foro da Comarca de , Estado do Parana, para dirimir quaisquer
duvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.
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24.2 Fica pactuado entre as partes que este contrato adota a data da assinatura citada no
extrato do contrato publicado como data do acordo firmado, estando as demais clausulas
vinculadas submetidas a esta data.
E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e forma,
na presenca das testemunhas abaixo.

, de de 20

CONTRATANTE CONTRATADA

Testemunhas:

RG

RG
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RELACAO DE ENSAIOS NECESSARIOS E MODELO DE DECLARACAO

PAVIMENTACOES EM CBUQ — PMF — TRATAMENTOS (TST)
1) PLANO DE AMOSTRAGEM — CONTROLE TECNOLOGICO - DNER-PRO 277/97.

Relacdo de ensaios utilizados para obras de pavimentacdo, conforme Referencial

de Ensaios - DER-PR.  (www.der.pr.gov.br/Pagina/Especificacoes-de-Materiais-e-Ensaios-

Tecnologicos-para-Servicos-Rodoviarios)

Devem ser aplicados apenas agueles especificos para o projeto em analise.

2) Servigos de pavimentacéao

DER-ES-PA-01-23 Regularizagéo do Subleito

DER-ES-PA-03-23 Macadame Seco

DER-ES-PA-05-23 Brita Graduada

DER-ES-PA-06-23 Brita Corrida

DER-ES-PA-07-23 Camadas Estabilizadas Granulometricamente
DER-ES-PA-11-23 Solo-Cimento e Solo Tratado com Cimento
DER-ES-PA-16-23 Brita Graduada Tratada com Cimento
DER-ES-PA-17-23 Pinturas Asfalticas

DER-ES-PA-19-23 Capa Selante

DER-ES-PA-21-23 Concreto Asfaltico, Usinado a Quente
DER-ES-PA-23-23 Pré-Misturado a Frio

DER-ES-PA-36-23 Tratamentos Superficiais — Ligantes Convencionais e Modificados

3) Servigos de terraplenagem

DER-ES-TE-01-23 Servigos Preliminares

DER-ES-TE-02-23 Cortes

DER-ES-TE-03-23 Empréstimos

DER-ES-TE-04-23 Remocéao de Solos Moles

DER-ES-TE-05-23 Colchdo Drenante de Areia para Fundacéo de Aterro
DER-ES-TE-06-23 Aterros

Especificacdo de Servico - ES — Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes

DNIT 031/2024-ES — Pavimentacao — Concreto asféaltico — Especificacéo de servigco
DNIT 104/2009-ES - Terraplenagem - Servicos preliminares - Especificacdo de servi¢co
DNIT 106/2009-ES - Terraplenagem - Cortes - Especificacédo de servico

DNIT 107/2009-ES - Terraplenagem - Empréstimos - Especificagdo de servigo

DNIT 108/2009-ES - Terraplenagem - Aterros - Especificacdo de servico

DNIT 137/2010-ES: Pavimentacéao - Regularizacéo do subleito - Especificacdo de servico
DNIT 138/2010-ES: Pavimentacgédo - Reforco do subleito - Especificacdo de servico

DNIT 139/2010-ES: Pavimentacdo - Sub-base estabilizada granulometricamente -
Especificacdo de servico

DNIT 141/2022-ES: Pavimentacdo - Base estabilizada granulometricamente -
Especificagcdo de servigo
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https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_031_2024_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_104_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_106_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_107_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_108_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_137_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_138_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_139_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_139_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_141_2022_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_141_2022_es-1.pdf

DNIT 142/2022-ES: Pavimentacdo - Base de solo melhorado com cimento - Especificacao
de servico

DNIT 143/2022-ES: Pavimentacédo - Base de solo-cimento - Especificacdo de servigo
DNIT 144/2014-ES: Pavimentacdo — Imprimacdo com ligante asfaltico - Especificacdo de
servico

DNIT 145/2012-ES: Pavimentagdo - Pintura de ligacdo com ligante asféltico -
Especificacdo de servico

DNIT 146/2012-ES: Pavimentacdo asféltica - Tratamento superficial simples -
Especificagdo de servigo

DNIT 147/2012-ES: Pavimentacao asfaltica - Tratamento superficial duplo - Especificacdo
de servico

DNIT 148/2012-ES: Pavimentacédo asfaltica - Tratamento superficial triplo - Especificacao
de servico

DNIT 153/2010-ES: Pavimentacdao asféltica - Pré - misturado a frio com emulséo catiénica
convencional - Especificacdo de servico

Especificacdo de Material (EM) - DNIT

DNER-EM 362/97 - Asfaltos diluidos tipo cura rapida

DNER-EM 363/97 - Asfaltos diluidos tipo cura média

DNER-EM 367/97 - Material de enchimento para misturas betuminosas

DNIT 095/2006 — EM — Cimentos asfélticos de petréleo — Especificacdo de Material

DNIT 165/2013 — EM — Emulsdes asfélticas para pavimentacdo — Especificacdo de
Material

DNER-ME 053/94 - Misturas betuminosas - percentagem de betume

DNER-ME 117/94 - Mistura betuminosa — determinacdo da densidade aparente
DNER-ME 083/98 - Agregados - analise granulométrica

DNER-ME 092/94 — Solo — determinacdo da massa especifica aparente “in situ”, com
emprego do frasco de areia

DNER-ME 193/96 - Materiais betuminosos liquidos e semi-sélidos - Determinacdo da
densidade e da massa especifica

DNIT 136/2018-ME: Pavimentacdo asfaltica — Misturas asfalticas — Determinagéo da
resisténcia a tracéo por compresséo diametral - Método de ensaio

DNIT 164/2013-ME: Solos — Compactacao utilizando amostras nao trabalhadas — Método
de Ensaio

DNIT 427/2020-ME - Pavimentacdo — Misturas asfalticas — Determina¢do da densidade
relativa maxima medida e da massa especifica maxima medida em amostras nao
compactadas - Método de ensaio

DNIT 428/2022-ME - Pavimentacdo — Misturas asfalticas — Determinag¢é@o da densidade
relativa aparente e da massa especifica aparente de corpos de prova compactados -
Método de ensaio

DNIT 446/2024 — ME — Avaliac&o da durabilidade pelo emprego de solugbes de sulfato de
sédio ou magnésio — Método de ensaio

DNIT 447/2024 — ME — Misturas asfalticas — Ensaio de estabilidade e fluéncia Marshall —
Método de ensaio

DNIT 450/2024 — ME — Equivalente de areia — Método de ensaio

DNIT 451/2024 — ME — Agregados — Determinacdo do desgaste por abrasdo e impacto no
equipamento “Los Angeles” — Método de ensaio

DNIT 452/2024 — ME — Agregado graudo — Adesividade ao ligante asfaltico — Método de
ensaio
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https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_142_2022_es-2.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_142_2022_es-2.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_143_2022_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_144_2014_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_144_2014_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_145_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_145_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_146_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_146_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_147_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_147_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_148_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_148_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_153_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_153_2010_es-1.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA

Declaracéo de Realizagéo de Ensaios Tecnoldgicos

Programa

SAM Lote Medicéo n°
SIT n°

Empresa Contratada

CNPJ N° Contrato Empreitada

Valor do Contrato
Valor Medido Acumulado
Percentual Executado

N° da ART especifica dos laudos Data de recolhimento
Profissional responsavel
CREA

Servicos: (%) executado

Terraplanagem:

Reforco do Subleito:

Regularizacéo e compactagdo do subleito:
Sub-base:

Base:

Revestimento:

Declaro que foram realizados os ensaios tecnoldgicos na presente obra, conforme descrito no anexo | do
contrato de empreitada, normas técnicas vigentes e ART, atestando que o0s resultados apresentados estéo
de acordo com o projeto, bem como a qualidade dos servicos realizados. O pagamento esta apto a ser
realizado.

Declaro a veracidade desta informacéao prestada.
Local data.

Nome
Formagéo - CREA/CAU
Responsavel pela Fiscalizacdo da Obra

Nome
Formacéao - CREA/CAU
Responsavel pela Execucédo da Obra
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ANEXO 11
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Ao
MUNICIPIO DE CONTENDA

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
Objeto:

Licitante:

CNPJ/CPF:

Endereco:

Bairro:

CEP:

Telefone: Fax: E-mail:
Inscricdo Estadual:

Cidade: Estado:

Banco: Agéncia: Conta-corrente:

A Empresa , propde ao MUNICIPIO DE
a execucao do objeto da Licitagdo supra referenciada, tudo em conformidade com o
Edital, o contrato ¢ os anexos da licitacao em referéncia.

1) O prego proposto ¢ de R$ ( ).
2) O prazo de validade da Proposta serd de 60 dias corridos, contados a partir da data de
abertura da Licitacao.

Se vencedor da licitagdo, assinara o contrato administrativo, na qualidade de representante legal,
o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF

,_de 20

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:

Obs. Caso haja divergéncia entre o valor numérico e o valor por extenso da proposta,
prevalecera o valor por extenso.
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ANEXO 111

PLANILHA DE SERVICOS

CARTILHA GLOBAL

ARQUIVO DIGITAL — PROPOSTA DA EMPRESA

LZeTOJBEEDTP-YZER-IPEY-BYIT-0088TG0=0P0dAJ1an/auBbIs-dde/iq 0o yoa10}e"Ax0 BpUBIU0D//SdRY Hjul ojad No 8podYd ojad anbyLaA - eouonal eineuissy  [Ei#
40210|3 Jod S)UBWEIILOIS|T OPRUISSY S Opelwel |
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ANEXO IV

Cronograma Fisico-Financeiro

ARQUIVO DA DIGITAL — PROPOSTA DA EMPRESA

1 ZeTOIBEEITP-VZEL-IPEY-89T-0988TS02=0p0d¢ AJlian/aubis-dde/iq wod yoalofa Axo epuaiuody//:sdny jull ojad no apodyd ojad anbyuaA - eojuons|3 einjeuissy  [E]y
i
4o810|3 Jod jusWedIu0I8|g opeuISSY 8 opelwel |
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ANEXO V
Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Méao de Obra
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CODIGO |DESCRICAO [HORISTA (%)

GRUPO A

Al INSS

A2 SESI

A3 SENAI

A4 INCRA

AS SEBRAE

A6 Salario Educagdo

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho

A8 FGTS

A9 SECONCI

A Total dos Encargos Sociais Bésicos

GRUPO B

Bl Repouso Semanal Remunerado

B2 Feriados

B3 Auxilio-Enfermidade

B4 13° Salério

B5 Licenca Paternidade

B6 Faltas Justificadas 5

B7 Dias de Chuva g

B8 Auxilio Acidente de Trabalho g

B9 Férias Gozadas 3

B10 Salario Maternidade E

B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncia de A g

GRUPO C

Cl Aviso Prévio Indenizado fé

C2 Aviso Prévio Trabalhado §

C3 Férias Indenizadas %

C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa g

C5 Indenizagdo Adicional £

C Total dos Encargos Sociais que ndo recebem incidéncia de A é

GRUPO D

DI Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B 5

Do Reincidéncia do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e g
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado £

D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro §-

TOTAL (A+B+C+D) | g




ANEXO VI
(ARQUIVO DIGITAL)

Modelo de Planilha para Célculo do BDI

Ao
MUNICIPIO DE CONTENDA
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

BDI - ACORDAO N° 2622/2013 — TCU

PAVIMENTACAO

IMPOSTOS

ISS =

PIS =

COFINS =

CPMF =

TOTAL =

TIPO DE SERVICO

OBRAS

MATERIAIS

ADMINISTRACAO CENTRAL

RISCOS

SEGUROS E GARANTIAS

DESPESAS FINANCEIRAS

LUCRO

BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)

BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*1

00)

BDI (OBRA)

BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)
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ANEXO VII

Planilha do BDI Referencial
(ARQUIVO DIGITAL)

Arquivo anexado no PORTAL NACIONAL DE CONTRATACOES PUBLICAS e no sitio
eletrénico do sistema adotado para a licitagéo.

BDI - ACORDAO N° 2622/2013 — TCU

IMPOSTOS

TIPO DE SERVICO
ADMINISTRACAO CENTRAL
RISCOS

SEGUROS E GARANTIAS
DESPESAS FINANCEIRAS
LUCRO

BDI (OBRA OU
MATERIAIS/EQUIP.)

BDI (OBRA)

BDI (MATERIAIS E
EQUIPAMENTQOS)

PAVIMENTACAO

ISS = 1,50
PIS = 0,65
COFINS = 3,00
CPRB = 0,00
TOTAL = 5,15
OBRAS MATERIAIS
4,01 3,45
0,56 0,85
0,40 0,48
1,11 0,85
7,30 511
20,07 15,28
20,07%
15,28%
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ANEXO VIII
Atestado de Visita Técnica

Ao
MUNICIPIO DE CONTENDA
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

Declaramos que o Responsavel Técnico (inserir 0 nome _completo), CREA/CAU n°
(inserir 0 numero) da proponente (inserir 0 nome da proponente), devidamente credenciado,
visitou o local da execucdo da obra, objeto da Concorréncia em epigrafe.

Local, de  de20 .

(Nome, RG n° e assinatura do responsavel pelo Municipio).
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(Nome, n°® CREA/CAU, e assinatura do Responsavel Técnico habilitado da proponente)
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ANEXO VIII.1

Declaracéo Formal de Dispensa de Visita Técnica

Ao

MUNICIPIO DE CONTENDA

Referéncia: Concorréncia Eletronican.® /20

A Empresa , CNPJ/MF ,

com sede na cidade de , estado do , sito a Rua
,n.° , CEP - , Telefone () ,

E-mail , declara o abaixo:

Declara, para fins de participacdo nessa licitacdo, pleno conhecimento das condicdes locais e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato,
de forma que a falta de conhecimento das condi¢des do local, onde serdo executados os servicos,
ndo sera utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderao ser alegadas em
favor de eventuais pretensdes de inclusdo de servicos, quantitativos de material ou acréscimo
dos precos.

, de 20
Responsavel Técnico do Licitante pela visita
Nome:
CREA e/ou CAU N.°
Assinatura:
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ANEXO IX

Modelo de Declaracdo de Responsabilidade Técnica
Ao
MUNICIPIO DE CONTENDA
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
O  abaixo-assinado, na  qualidade de responsavel legal pela  empresa
vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is)
Responsavel(is) Técnico(s) que atuardo na execugdo do contrato, de acordo com a Lei Federal
n.° 5.194/1966 e com as Resolugdes n.° 218/73 e n.° 317/83 do CONFEA — Conselho Federal
de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.° 12.378/2010 e com o § 9.° do art. 67 da Lei
Federal n.° 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitagao.

Profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) pelos servicos contratados: (*)

Nome:
Titulo: ‘ CREA e/ou CAU n.°
1 | Atribuigao: Responsavel pelo(a)
(**)
Assinatura:
Nome:
Titulo: | CREA e/ou CAU n.°
2 | Atribuigao: Responsavel pelo(a)
(**)
Assinatura:

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Os referidos responsaveis registrardo as Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ARTs no
CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs no CAU, conforme preceitua o
artigo 1° da Lei Federal n.° 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.® 5.194/1966, antes do
inicio da obra, ficando sujeito a aplicacao de penalidades previstas na legislagdo vigente € no
Edital da presente licitagado.

, de 20
Representante Legal da Empresa Responsavel(is) Técnico(s) (quando couber):
Nome: Nome:
CPF: CREA e¢/ou CAU N.°
Assinatura: Assinatura:

(*) Indicar todos os responsaveis técnicos (engenheiros, arquitetos, etc.) que compdem a
equipe técnica proposta.

(**)Indicar qual € o tipo do servigo sob a responsabilidade do profissional indicado e conforme

a equipe técnica proposta.
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ANEXO X
Modelo de Declaracio de Capacidade Operacional Financeira

Ao
MUNICIPIO DE CONTENDA
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

DECLARAMOS, nos termos do § 3° do art. 69 da Lei Federal n.® 14.133/2021, e sob as penas
da lei, que a pessoa juridica , estabelecida a
, por mim legalmente
representada, possui 0s compromissos assumidos abaixo que importam diminuicdo da
capacidade operativa ou absor¢ao de disponibilidade financeira, calculada esta em fungdo do
patrimonio liquido atualizado e sua capacidade de rotagdo.

DEMONSTRACOES:

1 CALCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

N° do . Valor do Valor J4 Faturado
Item Conirat Obra ou Servigos Compromisso (RS) (RS) Contratante
1 5
2
3
4 2
5
6
7
3 0
9
10
SOMATORIOS (3) =
> Valor do compromisso = ‘ |
> Valor ja faturado = ‘ |
SC = > Valor do compromisso — Y Valor ja
faturado =

Onde:
SC = Saldo Contratual
3C = Diferenga entre a somatoéria dos compromissos e a somatoria dos valores
ja faturados referentes aos compromissos.
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2 CALCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:

DECLARAMOS que as demonstracGes abaixo correspondem a real situacdo da
proponente. Esses indices foram obtidos no balanco do ultimo exercicio social.

DECLARAMOS ainda que, a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador,
comprometemo-nos a apresentar todos os documentos ou informagdes que comprovardo as
demonstracoes.

SAO AS DEMONSTRACOES:

Tipo de indice Valor em reais indice

Liquidez geral (LG)

LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)

Liquidez corrente (LC)

LC=AC/PC

Solvéncia Geral (SG)

SG=(AC+ AP +RLP)/(PC +ELP)

AC - ativo circulante; RLP - realizavel a longo prazo;
AP - ativo permanente; ELP - exigivel a longo prazo.
PC - passivo circulante;

eb5188¢0-1648-43df-a324-d1e338f01a27

OBS: Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as
demais.

Local, de  de20 .

Representante Legal da Empresa: Contador responsavel pela Empresa:
Nome: Nome:
CPF: CRC N.“
IN.° de registro 6rgdo de classe (se for o caso): |Assinatura:
Assinatura:
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ANEXO XI

Modelo de Declaracdo de Conhecimento e Atendimento de Critérios Legais e
Constitucionais

Ao
MUNICIPIO DE CONTENDA
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

O Signatario da presente, Carteira de Identidade

o

n. , representante legal, em nome da Empresa ,
CNPJ/MF , declara:

1) Concordar, na integra, com os termos da Licitagdo ¢ com todos os documentos dela
componentes;

2) Que acatara integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo Orgio Licitante
quanto a sua habilitagao;

3) Que nao existe, no presente momento, pedido de faléncia em nome desta empresa e que
ela se submete a automatica inabilitacao, caso tal venha a ocorrer durante o processo de
Licitagao;

4) Sob as penalidades cabiveis, a ndo superveniéncia de fato impeditivo da habilitagdo;

5) Que a empresa ¢ idonea e atende a todos os pré-requisitos da Licitagdo e demais exigéncias
contidas na Lei Federal n.° 14.133/2021;

6) Que ndo se enquadra nas hipdteses previstas no § 1.° do art. 9.° e no art. 14 ambos da Lei
Federal n.° 14.133/2021, atendendo as condigdes de participagao da Licitagao e legislagao
vigente, em especial:

6.1 Ndo mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou que
deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau

6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do Edital, ndo foi condenado(a)
judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho infantil, por submissao
de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes
nos casos vedados pela legislagdo trabalhista.

7) Que assume total responsabilidade pelas informacdes prestadas e, em qualquer tempo,
exime o ora contratante de quaisquer 6nus civil e penal que lhe possa acarretar;

8) Que fard prova de todas as informagdes ora declaradas, quando necessario ou solicitado e
que se compromete a apresentar a documentagdo original, quando for solicitada pelo
Agente de Contratacdo, no prazo que ele estipular;

9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certidao de registro
com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se ndo for registrada no Parané e se for vencedora
da presente licitagdo e que, ap6s 180 (cento e oitenta) dias do inicio do contrato, efetuara
o seu registro no referido Conselho;

10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, cumpre
as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

57

<
[5]
Q
2
5
w
=
o
Q.
Q
2
c
[}
£
]
k3]
=
o
=
o
w
o
=]
©
£
[
%]
<
[0}
o
©
o]
=
€
]
s
=
"

eb5188¢0-1648-43df-a324-d1e338f01a27

pi#I[E]  Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://contenda.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code:



11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133/2021 e inciso
XXXIII, artigo 7° da Constitui¢do Federal, ndo emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos, salvo na
condicdo de aprendiz, a partir de quatorze anos.

12) Que atesta o atendimento a politica publica ambiental de licitagao sustentavel, em especial
que se responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos, embalagens e
servicos pos-consumo no limite da propor¢ao que fornecerem ao poder publico, assumindo
a responsabilidade pela destinagdo final, ambientalmente adequada.

13) Que para fins do disposto no § 1.° do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021 a proposta
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data
de entrega desta proposta.

, de 20
Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:
Assinatura:
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ANEXO XIlI
Modelo Declaragao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

Ao

MUNICIPIO DE CONTENDA

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
Ao

A Empresa , CNPJ/MF
, DECLARA, sob pena de aplicagdo das sangdes administrativas
cabiveis e as penas da lei, ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da
legislacdo vigente, ndo possuindo nenhum dos impedimentos previstos no Paragrafo 4° do
Artigo 3° da Lei Complementar Federal n.° 123/2006 e suas alteragdes, e tendo interesse dos
beneficios nela contidos para efeitos de licitacdo, quando e no que couber.

Declara ainda que, nao _extrapolou a receita bruta maxima relativa ao enquadramento
como empresa de pequeno porte, de que trata o art. 3° Il da Lei Complementar n® 123,
de 2006, em relacio aos valores dos contratos celebrados com a Administracio Publica no
ano-calendario de realizacio da licitacio.

, de 20
Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:
Assinatura:
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ANEXO XIlI
Modelo de Declara¢do de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e Subprodutos de
Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil

Ao

MUNICIPIO DE CONTENDA

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
Ao

Eu, , RG , legalmente nomeado
Representante Legal da Empresa , CNPJ , para o
fim de qualificagdo técnica no procedimento licitatorio em referéncia declaro, sob as penas da
lei, que para a execucdo da(s) obra(s) e servigo(s) de engenharia objeto da referida licitacdo a
empresa cumprira as exigéncias legais ambientais, € em especial:

1) Somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exoética ou de
origem nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo
florestal aprovados por 6rgdo ambiental competente integrante do Sistema Nacional do
Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizacdo de transporte concedida pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, e em
conformidade com o Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciéncia que
o ndo atendimento da presente exigéncia na fase de execugao do contrato podera acarretar
as sangdes administrativas previstas nos artigos as san¢des administrativas previstas no
art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, sem prejuizo das implicagdes de ordem criminal
previstas em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, a obra sera
realizada de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteragdes, e com a legislagao pertinente do municipio onde ela sera construida.

, em de 20
Representante Legal da Empresa: Responsavel técnico do licitante:
Nome: Nome:
CPF: ou CPF:
Assinatura: Assinatura:
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ANEXO XIV

Relacéo de Disponibilidade de Veiculos, M&quinas e Equipamentos

—
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ANEXO XV - Cronograma de Utilizacao de Veiculos, Maquinas e Equipamentos

EDITAL DE CONCORRENCIA N°® (inqprir 0 nl'lmprn)l(incnrir 0 ann)- (inserira qigla do Iir‘imdnr)

CRONOGRAMA DE UTILIZACAO DE VEICULOS.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

PROPONENTE : (inserironomedaproponente)

MUNICIPIO /LOCAL :

OBJETO : AREA CONSTRUIDA :
LOTE : PRAZO DE EXECUGAO :
ITEM DISCRIMINACAO DOS VEICULOS, MAQUINAS PRAZO DE EXECUCAO (dias)
FFOUIPAMENTOS DISPONIRIIIZADOS 30 60 90 120 150 180 210 240
01 utitizacho b o
QUANTIDADE
02 utiLizagho | | o g
QUANTIDADE
03 utitizagho b
QUANTIDADE
04 utitizagho b o b
QUANTIDADE
05 utiizagho | | 4 A
QUANTIDADE
06 utitizaghio 4
QUANTIDADE
07 utitizagho b o
QUANTIDADE
08 utiizagho | L
QUANTIDADE
09 utitizaghio
QUANTIDADE
10 utitizacho  f
QUANTIDADE
11 utitizagho b i b
QUANTIDADE
12 utitizaghio &
QUANTIDADE
13 utitizagho b
QUANTIDADE
14 utitizagho b i b
QUANTIDADE
15 utitizagho | |
QUANTIDADE
16 utitizacho  f
QUANTIDADE
EXEMPLO:
NN NONONONONONONONO utiLizagho | o
QUANTIDADE 2 4 3 2 2

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsavel legal)

(incprir 0 Inr‘al), (incprir a dam) de (incprir 0 mﬁc) de (incnrir Q Ann)

(carimbo, nome, RG n°,CREA n° e assinatura do engenh. habilitado)
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b)

d)

ANEXO XVI

Elementos Técnicos Instrutores

Elementos graficos (plantas e documentos graficos) — disponivel
https://drive.google.com/drive/folders/1cwPXQC4e6ygOkJPH7DfmGYj-
wrliZS4J?usp=sharing

Especificagdes técnicas e memoriais — disponivel
https://drive.google.com/drive/folders/1cwPXQC4e6ygOkJPH7DfmGYj-
wrliZS4J?usp=sharing

Relagdo de servigos e quantidades e Planilha Orgamentaria Referencial — disponivel em:

https://drive.google.com/drive/folders/1cwPXQC4e6ygOkJPH7DfmGYj-
wrliZS4J?usp=sharing

Plano de Amostragem: disponivel
https://drive.google.com/drive/folders/1cwPXQC4e6ygOkJPH7DfmGY]-
wrliZS4J?usp=sharing

Modelo de placa — disponivel em: https://paranainterativo.pr.gov.br/placas
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Contenda

TERRA DE GENTE TRABALHADORA
TERMO DE REFERENCIA (TR)
Base para a elaboracéo do Edital de Licitacdo, conforme Lei n® 14.133/2021 e
Decreto Municipal N° 288/2023.
IDENTIFICACAO DO PROCESSO

Processo Administrativo n2: 266/2026

Secretaria Demandante: Secretaria Municipal de Industria, Agricultura e Meio Ambiente

Servidor Responsavel pelo TR: Bruna Paola Dziura

Data da Elaboragdo: 13/10/2026

() Dispensa

() Pregao

(X) Concorréncia eletrénica com inversdo de
fases

MODALIDADE:

() Registro de Pregos
FORMA DE CONTRATACAO: (X) Contrato
() Contratacdo Imediata

1. DEFINICAO DO OBJETO (Fundamento: Lei n°® 14.133/21, Art. 6°, XXIII e Art. 40, I; Decreto N°
288/2023, Art. 43)

Contratacdo de empresa especializada para execugao de obra de pavimentag¢do de estrada vicinal em
C.B.U.Q., na Estrada S3o Jodo, entre Contenda e Catanduvas do Sul, Municipio de Contenda/PR, com
area pavimentada de 33.099,65 m? e extensdo de 4.138,31 m, incluindo servigcos preliminares,
terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, servigos de urbanizagao,
iluminacgdo publica, sinalizagcdo de transito, ensaios tecnoldgicos e colocacdo de placas de comunicagdo
visual, nos termos do objeto da minuta do edital, dos projetos e demais pegas técnicas aprovadas.

eb5188c0-1648-43df-a324-d1e338f01a27

Valor maximo de referéncia: RS 9.780.895,73 (nove milhdes, setecentos e oitenta mil, oitocentos e
noventa e cinco reais e setenta e trés centavos). O objeto corresponde a descricdo padronizada do
edital PARANACIDADE e a documentacdo técnica aprovada.

ITEM DESCRIC}AO UNIDADE VALOR VALOR
UNITARIO TOTAL
1 Pavimentacdo asfaltica da Estrada Sdo Jodo, obra RS RS
em CBUQ, com drea de 33.099,65 m? e 9.780.895,73 | 9.780.895,73

extensdo aproximada de 4.138,31 m,
incluindo servigos preliminares,
terraplenagem, drenagem, base e sub-base,
revestimento, meio-fio e sarjeta, urbanizacao,
iluminagdo publica, sinalizagdo de transito e
ensaios tecnolégicos, conforme projetos e
planilha orcamentaria.
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Contenda

TERRA DE GENTE TRABALHADORA

| 2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE (Fundamento: Lei n° 14.133/21, Art. 40, ) |

A Estrada S3o Jodo constitui a principal ligacdo vidria entre a sede de Contenda e o Distrito de
Catanduvas do Sul, oferecendo também acesso a PR-511, conexdo entre Contenda e Quitandinha PR.
A auséncia de pavimentacdo asfaltica adequada gera transtornos relacionados a poeira, lama, desgaste
da plataforma e conservacdo recorrente, afetando a mobilidade regional, o transporte escolar, o
escoamento da producdo e a seguranca vidria.

O DFD e o ETP consolidados, integrantes do Processo Administrativo n2 266/2026, fundamentam a
implantacdo da solucdo de pavimentacdo em C.B.U.Q., com estrutura, drenagem, sinalizacdo e
controle tecnoldgico especificados em projeto. A contratagdo vincula-se ao Convénio n? 1059/2026 —
SECID/PARANACIDADE, Prioridade n? 68 — SAM 63.

A contratagdo encontra-se prevista no Plano de Contrata¢des Anual (PCA) do Municipio, originalmente
vinculada a Secretaria Municipal de Obras, Viacao e Servicos Urbanos. Considerando a natureza do
objeto, referente a pavimentacdo de estrada vicinal, serd providenciado o remanejamento da previsdo
para a Secretaria Municipal de Industria, Agropecudria e Meio Ambiente, conforme orientacdo do
Departamento de Contabilidade, visando a adequacdo da vinculacdo administrativa da demanda, sem
alteracdo do objeto ou do valor estimado.

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO (ESPECIFICACOES TECNICAS) (Fundamento: Lei n°
14.133/21, Art. 40, |; Decreto N° 288/2023, Art. 43)

A execucdo atenderd integralmente ao projeto executivo, memorial descritivo, orcamento de
referéncia, cronograma fisico-financeiro, plano de amostragem e demais documentos da contratacao,
além das normas técnicas aplicaveis da ABNT, DNIT e DER/PR, sem ampliacdo das exigéncias de
habilitacdo previstas no edital.

¢ Qualificacdo técnico-operacional e técnico-profissional nos exatos termos e quantitativos do
edital; obra semelhante: pavimentacdo asfaltica em estrada vicinal em C.B.U.Q.
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¢ Disponibilizacdo de responsavel técnico habilitado e ART de execuc¢do, equipamentos, materiais,
equipe e estrutura operacional compativeis com a execugdo da obra.

¢ Implantacdo da estrutura definida em projeto: reforco do subleito de 40 cm nos trechos com
CBR inferior a 9%, sub-base de brita 4A de 20 cm, base de BGS de 15 cm e revestimento em
C.B.U.Q. de 5 cm, conforme memorial.

e Apresentacdo prévia do projeto da mistura asfaltica (traco), com base no Método Marshall,
conforme minuta contratual.

e Apresentacdao do didrio de obra, relatdrios fotograficos, relatérios de ensaios e demais
documentos exigidos para fiscalizacdo e medicdo.

¢ Implantagdo e manutencdao de sinalizagdo tempordria, controle do trafego e acesso as
propriedades, com observancia das normas de salde e segurancga.

e Cumprimento das obrigacdes ambientais, gestdo de residuos e condicionantes aplicaveis.

¢ Manutenc¢do das condi¢des de habilitagcdo e prestagao das garantias exigidas pela minuta do
edital e contrato.
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A solucdo serd licitada em lote Unico, dada a interdependéncia entre as etapas e o regime de
empreitada por preco global, conforme fundamentacdo do ETP.

4. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO (Fundamento: Lei n® 14.133/21, Art. 40, 11)

Local: Estrada S3o Jodo, trecho entre Contenda e Catanduvas do Sul, Contenda/PR.

Prazo de execugdo: 300 (trezentos) dias, contados da data da assinatura indicada no extrato contratual
publicado no PNCP ou no Diario Oficial, conforme hipdtese prevista na minuta.

Prazo de vigéncia: 600 (seiscentos) dias, contado do mesmo marco contratual. O inicio da execucdo
devera ocorrer em até 21 (vinte e um) dias desse marco, na forma da minuta do edital e contrato.

Na assinatura ou antes do inicio, ocorrera reunido de partida com representantes do Municipio,
contratada, fiscalizagdo e supervisdo do PARANACIDADE, para definicdo do cronograma de execucao,
abertura do Diario de Obra, aprovacdo do plano de amostragem e orientacdo sobre medicGes. A
execucdo observara a sequéncia dos servicos, o cronograma fisico-financeiro e as condi¢des de
seguranca e sinalizacdo previstas na documentacao técnica.

Eventuais suspensoes, prorrogacdes ou alteracdes seguirdo os procedimentos e limites expressamente
previstos na minuta contratual e legislacdo aplicavel, incluindo a documentacdo e anuéncia do
PARANACIDADE quando exigidas. Nao se presume autorizacdo para servicos ou alteracées nao
previstas nos documentos aprovados.

5. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO (Fundamento: Lei n°® 14.133/21, Art. 40, Ill e Art. 117)

A execucdo serd acompanhada pelos fiscais indicados no DFD consolidado: Bruna Paola Dziura,
matricula n? 37831, e Guilherme Perosso Alves, matricula n2 38978, observada a designagao formal. A
gestdo contratual serd exercida pela autoridade designada pela Administracdo, nos termos do art. 117
da Lei n? 14.133/2021 e das disposi¢cdes do edital e contrato.
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A fiscalizacdo acompanhara a execug¢do e o cumprimento do cronograma, verificara quantidades e
qualidade para fins de registro, exigira o controle tecnoldgico e elaborara os boletins de medi¢do das
etapas efetivamente concluidas. O gestor avaliara as ocorréncias, adotard as providéncias
administrativas e encaminhard a documentagdo para os tramites devidos, inclusive supervisdo do
PARANACIDADE.

6. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO (Fundamento: Lei n® 14.133/21, Art. 40, IV)

A medicdo serd realizada mensalmente, conforme cldusula 12 da minuta do contrato, associada ao
avanco das etapas do cronograma fisico-financeiro e ao cumprimento de metas de resultado. Em razdo
da empreitada por preco global, a sistematica de remuneragao ndo sera orientada por precos unitarios
ou pela simples execu¢ao de quantitativos isolados.

Para a liberagao das parcelas, serdo observados os boletins de medi¢ao, documentos de faturamento,
diario de obra, registros fotograficos, ensaios tecnolégicos e demais exigéncias especificas da minuta
contratual e do memorial. A Ultima parcela e o respectivo pagamento deverdo corresponder a, no
minimo, 10% (dez por cento) do valor global do contrato, devendo as medi¢Ges anteriores preservar
esse percentual.
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O pagamento ocorrera em até 5 (cinco) dias Uteis apds o recebimento dos recursos financeiros pelo
Municipio, desde que a documentacdo esteja correta e as condi¢bes de liberacdo das parcelas
atendidas, conforme Cldusula Oitava do contrato. As regras sobre atrasos, atualizacdo, retencdes,
controvérsias, primeira e ultima parcelas e documentos condicionantes serdo as estabelecidas na
mesma clausula.

O recebimento provisdrio e o definitivo da obra observardo os procedimentos e condi¢des previstos
na minuta contratual, nos documentos de engenharia e no art. 140 da Lei n? 14.133/2021, sem
substituir a verificacdo técnica e as manifestacdes dos érgaos competentes.

7. OBRIGACOES DA CONTRATANTE (PREFEITURA) (Fundamento: Lei n® 14.133/21, Art. 92) |

e Designar formalmente gestor e fiscais do contrato e assegurar os meios necessarios ao
acompanhamento.

e Realizar a reunido de partida, disponibilizar informac¢ées e documentos técnicos e comunicar
determinacgdes formalmente.

¢ Fiscalizar a execucdo, conferir medigdes, ensaios, cronograma e documentacgdo pertinente.

* Processar os pagamentos nas condicdes previstas na Clausula Oitava da minuta contratual,
observada a recepc¢do dos recursos financeiros.

e Adotar as providéncias relativas as ocorréncias, modificacGes e recebimento do objeto,
conforme minuta contratual e normas vigentes.

8. OBRIGACOES DA CONTRATADA (Fundamento: Lei n® 14.133/21, Art. 92) I

e Executar integralmente a obra conforme o projeto, memorial, edital, contrato, cronograma e
plano de amostragem aprovado, com mao de obra, materiais, maquinas e equipamentos
adequados.
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e Participar da reunido de partida; designar preposto; manter Didrio de Obra e apresentar a ART
de execugdo e demais registros exigidos.

e Apresentar previamente o traco da mistura asfaltica pelo Método Marshall; executar e entregar
os ensaios, inclusive os solicitados pela fiscalizagao.

e Manter sinalizacdo de obra, seguranca de trabalhadores e usudrios, acesso as propriedades e
medidas ambientais pertinentes.

e Apresentar documentagcdo adequada as medicGes, inclusive didrio, relatério fotografico e
ensaios; corrigir, refazer ou substituir, as suas custas, servicos ou materiais inadequados.

e Manter garantias, habilitacdo e regularidade contratual; comunicar por escrito circunstancias
capazes de afetar a execucdo.

e Assumir os encargos e responsabilidades definidos na Cldusula Sexta da minuta contratual e
demais obrigagdes do edital.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELEGCAO DO FORNECEDOR (Fundamento: Lei n° 14.133/21, Art. 40,
V e Decreto N° 288/2023, Arts. 46 e 47)
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Modalidade: concorréncia eletrénica, com inversdo de fases (habilitacdo anterior a apresentacdo e
julgamento de propostas), modo de disputa aberto, critério de julgamento menor preco, regime de
empreitada por preco global, observadas as regras operacionais e documentais expressas na minuta
do edital.

A licitacdo sera realizada na modalidade Concorréncia Eletronica, com inversdo de fases, mediante
realizacdo da habilitacdo anteriormente a apresenta¢do e ao julgamento das propostas, conforme
previsto no art. 17, § 12, da Lei Federal n? 14.133/2021.

A adocdo desse procedimento encontra-se fundamentada em justificativa técnica especifica,
integrante do processo administrativo, que demonstra os beneficios administrativos da medida,
especialmente quanto a reducdo de retrabalhos decorrentes de sucessivas analises de propostas,
considerando o histérico de licitagdes de obras de engenharia realizadas pelo Municipio no exercicio
de 2026.

Ainversdo refere-se exclusivamente a ordem de processamento das fases, permanecendo inalteradas
as exigéncias de habilitacdo e os critérios de julgamento estabelecidos no instrumento convocatério,
asseguradas a competitividade, a isonomia e a ampla participagdo dos interessados.

O procedimento observara as disposi¢coes expressas no edital, as funcionalidades do sistema eletrénico
utilizado e as autorizagbes pertinentes, inclusive as exigéncias aplicdveis ao empreendimento
vinculado a SECID/PARANACIDADE.

O edital define obra semelhante como pavimentacgao asfaltica em estrada vicinal em C.B.U.Q., além de
patriménio liquido minimo de RS 978.089,57. A documentagdo técnica, quantitativos minimos e
demais condicGes de habilitacdo e diligéncias observardo exclusivamente a minuta do edital e anexos,
sem imposicdo adicional por este TR.

Garantia de execucdo: 5% do valor contratado, nos termos da Clausula Décima; garantia adicional,
quando a proposta for inferior a 85% do orgamento, equivalente a diferenga entre o orgamento
estimado e o valor da proposta, conforme minuta contratual. Quando escolhida a modalidade seguro-
garantia, observar o prazo especifico estabelecido na minuta.
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10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGCAO (Fundamento: Lei n° 14.133/21, Art. 40, V, 'c)

Valor global maximo: RS 9.780.895,73, conforme or¢camento de referéncia aprovado em 27/03/2026,
com base DER/PR agosto/2025 e SINAPI setembro/2025, sem desoneracdo. Composi¢do-resumo:
54,68% materiais e 45,32% mao de obra, conforme edital. BDI e encargos sociais deverdo seguir as
regras e anexos especificos do instrumento convocatério.

O reajustamento contratual observara a Clausula Nona da minuta contratual: apds 12 meses contados
da data-base da aprovacdao do orgamento estimado pelo PARANACIDADE, quando cabivel, com
utilizacdo do INCC-DI/FGV e da féormula contratual, sem antecipacdo ou alteracdo da data-base
definida na minuta.

11.DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da contratagdo serdo custeadas com recursos do Tesouro do Estado e aporte
financeiro do Municipio, vinculados ao Convénio n2 1059/2026 — SECID/PARANACIDADE. O processo
sera encaminhado posteriormente ao setor competente para informacdo da dotacdo orgcamentaria,
que serd juntada aos autos e passard a integrar a instrugdo processual antes dos atos que a exigirem.
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12. SANGOES ADMINISTRATIVAS (Fundamento: Lei n° 14.133/21, Arts. 155 e 156; Decreto N°
288/2023

As infragBes, san¢des, multas, procedimentos de responsabilizacdo, contraditério, ampla defesa e
meios recursais serao aqueles expressamente previstos no edital, na minuta contratual, na Lei Federal
n? 14.133/2021 e no Decreto Municipal n2 288/2023, evitando instituir por este TR critérios ou
percentuais distintos dos instrumentos convocatdrios.

APROVACAO
Contenda, 15 de outubro de 2026.

Assinado por:

.
Ary Allerti Neto
Hbk ik 719-04  15/10/2026 - 13:1
RXKZJZH1SAOSYTBYCEJP7G

ARY ALBERTI NETO
Secretdrio Municipal de Industria, Agricultura e Meio Ambiente
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP)
Pavimentacéo Asféltica da Estrada S&o Jodo — SAM 63 | Prioridade n°® 68 — SECID

Processo Administrativo n°: 266/2026

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE, PROBLEMA E JUSTIFICATIVA (Lei n° 14.133/2021, art. 18,
81°, |; Decreto Municipal n° 288/2023, art. 33)

A Secretaria Municipal de Industria, Agricultura e Meio Ambiente formalizou a demanda de contratacéo
de empresa especializada para a pavimentagdo asféltica da Estrada S&o Joao, em Contenda/PR, com
area prevista de 33.099,65 m? e extensao de 4.138,31 m, conforme o DFD consolidado de 13/10/2026
e o projeto de engenharia aprovado.

A Estrada S&o Jodo constitui a principal ligacdo viaria entre a sede do Municipio de Contenda e o
Distrito de Catanduvas do Sul, além de permitir acesso a Rodovia Estadual PR-511, ligagdo entre
Contenda e Quitandinha. Sua relevancia abrange deslocamentos cotidianos, transporte escolar,
circulagéo regional, acesso aos servigos e escoamento de produtos e insumos.

A auséncia de pavimentacao asféltica adequada favorece a formacéo de poeira e lama, o desgaste da
plataforma, a necessidade de conservagdo recorrente e a reducdo das condi¢bes de circulacéo,
sobretudo em periodos chuvosos. A implantacéo da estrutura de pavimento, drenagem e sinalizagédo
busca superar tais limitag6es, com melhoria das condi¢cdes de trafegabilidade e seguranca.

A contratacdo estd vinculada a Secretaria de Estado das Cidades — SECID, por meio do
PARANACIDADE, Prioridade n°® 68 — SAM 63, Convénio n°® 1059/2026. A solugcdo executiva esta
definida em documentos de engenharia, exigindo equipe habilitada, equipamentos especializados e
ensaios de controle tecnoldgico.

2. REQUISITOS DA CONTRATACAO (Lei n° 14.133/2021, art. 18, §1°, Ill; Decreto Municipal n°
288/2023, art. 33)

O objeto compreende obra de pavimentacdo asfaltica em C.B.U.Q. da Estrada S&o Joao, incluindo
servigos preliminares, terraplenagem, drenagem, base/sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta,
urbanizacdo, iluminacdo publica conforme objeto do edital, sinalizacdo de transito e ensaios
tecnoldgicos, observados o projeto executivo, 0 memorial descritivo e a planilha de referéncia.

eb5188c0-1648-43df-a324-d1e338f01a27.:

A contratacdo adotard concorréncia eletrbnica com inversdo de fases, critério de menor prego e
empreitada por preco global, conforme a minuta do edital disponibilizada. O prazo previsto de execug¢éo
€ de 300 dias.

Qualificacéo técnico-profissional e técnico-operacional:

+ Comprovagédo de aptiddo e habilitagdo conforme as parcelas e condi¢cdes expressamente
definidas no instrumento convocatorio, sem criacdo de exigéncias além do edital;

* Responsavel técnico legalmente habilitado e registro da ART de execugao, conforme normas do
sistema profissional competente;

+ Equipe, usina, materiais, equipamentos e estrutura operacional adequados aos servicos de
pavimentacdo em C.B.U.Q.

Requisitos de execucéo e fiscalizagao:

» Observar as normas técnicas pertinentes da ABNT, DNIT e DER/PR, as pegas aprovadas e o
cronograma fisico-financeiro;

» Manter sinalizagao proviséria, condi¢gdes de seguranga e acessos durante a execugao;

» Apresentar diario de obras, relatérios fotograficos, boletins de medicado e relatérios de ensaios
tecnoldgicos correspondentes aos servigos medidos, conforme memorial;
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» Cumprir as condi¢des de garantia contratual, documentagao e demais exigéncias do edital e do
contrato;

+ Atender as licengas e condicionantes ambientais que se revelem aplicaveis ao empreendimento.

3. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS (Lei n° 14.133/2021, art. 18, §1°, IX;
Decreto Municipal n°® 288/2023, art. 33)

 Implantar 33.099,65 m? de pavimentagao asfaltica em cerca de 4.138,31 m da Estrada Sao Joéo,
conforme os documentos técnicos aprovados;

» Melhorar a seguranca e a fluidez do deslocamento entre Contenda, Catanduvas do Sul e 0 acesso
a PR-511;

» Adequar o escoamento de aguas superficiais por meio dos dispositivos de drenagem previstos;
* Reduzir poeira, lama e necessidade de intervengdes recorrentes de conservagao;
» Oferecer melhor infraestrutura ao transporte escolar, de passageiros, de produtos e insumos;

* Obter desempenho e durabilidade compativeis com o projeto e comprovados pelo controle
tecnoldgico.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES (Lei n°®14.133/2021, art. 18, 81°, IV; Decreto Municipal n°®
288/2023, art. 33)

Quantidade: 01 (uma) obra de engenharia. Os quantitativos decorrem dos levantamentos, estudos
geotécnicos, projetos executivos, memorial descritivo e orcamento de referéncia do empreendimento,
gue integram a documentagao técnica.

» Extensao: 4.138,31 m; area pavimentada: 33.099,65 m?;

* Numero N adotado: 10° eixos-padrao;

» Reforgo de subleito: 40 cm nos locais com CBR inferior a 9%, conforme memorial;
» Sub-base de Brita 4A: 20 cm; base de Brita Graduada Simples: 15 cm;

+ Camada de rolamento em C.B.U.Q.: 5 cm.
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5. PROVIDENCIAS PREVIAS PELA ADMINISTRACAO (Lei n° 14.133/2021, art. 18, §1°, X; Decreto
Municipal n° 288/2023, art. 33)

» Conferir as aprovacodes do projeto, memorial, planilha orgcamentaria, cronograma e demais pecas
técnicas;

+ Verificar a disponibilidade orgamentaria e financeira do Convénio n° 1059/2026 e da contrapartida
municipal,

» Formalizar a designagéo do gestor e dos fiscais do contrato e as respectivas ARTs, conforme
aplicavel;
+ Conferir licengas, autorizagdes ambientais e exigéncias do 6rgao repassador;

« Verificar a compatibilidade entre as descricées do objeto do edital e os itens orgados, preservando
a minuta do edital ja encaminhada e submetendo eventuais questdes a instancia competente;

+ Definir reunido de partida, fluxo de medic¢des e critérios de controle tecnolégico e documentacéo;

* Providenciar, junto ao setor competente, o remanejamento da contratagao ja prevista no Plano de
Contratacdes Anual (PCA), originalmente vinculada a Secretaria Municipal de Obras, Viagédo e
Servicos Urbanos, para a Secretaria Municipal de Indastria, Agropecuéaria e Meio Ambiente,
conforme orientacdo do Departamento de Contabilidade, visando a adequacdo da vinculagao
administrativa da demanda, sem alteracdo do objeto ou do valor estimado.
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6. LEVANTAMENTO DE MERCADO E ANALISE DE ALTERNATIVAS (Lei n° 14.133/2021, art. 18,
81°, V; Decreto Municipal n° 288/2023, art. 33, §2°)

A solucao deve responder a funcdo de ligacdo viaria regional e as condi¢cdes de uso previstas no
projeto. A analise comparativa técnica das solugdes usuais é apresentada abaixo. N&o se afirma que
tenha sido realizada pesquisa externa adicional de fornecedores ou levantamento de precos além da
documentacao orcamentaria recebida.

Alternativa 1 — Manutencédo do revestimento primario.

A conservacédo por patrolamento, reposicdo de material e reconformacédo da pista demanda menor
investimento inicial, mas mantém a exposicdo a poeira e lama e a necessidade de manutencao
periddica; ndo entrega o padrao de infraestrutura proposto no empreendimento.

Alternativa 2 — Tratamento superficial betuminoso (como TSD).

Pode ter custo inicial inferior em determinadas condi¢bes, mas exige dimensionamento e validacdo
especificos para o trafego, o suporte estrutural e a vida util pretendida. Nao corresponde a solugéo
estrutural j& dimensionada no projeto executivo e no orgamento vinculado ao convénio.

Alternativa 3 — Pavimentacdo em C.B.U.Q., conforme o projeto.

Apresenta revestimento de 5 cm associado a base e a sub-base dimensionadas, dispositivos de
drenagem e controle tecnolégico. A solucdo encontra-se especificada no memorial e atende ao objetivo
de uma via de ligagdo com uso continuo e circulagcdo de transporte de produtos e pessoas.

Conclusédo: tecnicamente, a pavimentacdo em C.B.U.Q. é a alternativa compativel com o projeto
aprovado e o escopo financiado. A vantajosidade econdmica toma por referéncia o orcamento de
engenharia integrante do empreendimento; nédo foi elaborada neste ETP comparacdo monetéria
independente de custo de ciclo de vida entre alternativas.

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO (Lei n° 14.133/2021, art. 23; Decreto Municipal
n° 288/2023, arts. 35 a 42)

Valor estimado: R$ 9.780.895,73 (nove milhdes, setecentos e oitenta mil, oitocentos e noventa e cinco
reais e setenta e trés centavos). O valor corresponde a planilha orgamentéria resumida do projeto, com
data-base de aprovacdo em 27/03/2026, utilizando DER/PR agosto/2025 e SINAPI setembro/2025,
sem desoneragéo.
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O orgcamento contempla servicos preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub- A composicao
analitica de custos, quantitativos, BDI e demais elementos de referéncia deverdo acompanhar o
processo para verificacdo pelo setor competente; esta estimativa ndo substitui os documentos formais
do orgcamento aprovado.

8. ANALISE DE RISCOS (Lei n° 14.133/2021, art. 18, §1°, X; Decreto Municipal n® 288/2023, art.
33, 883° e 49

Os riscos relacionados a contratacao e a execucao do empreendimento séo tratados por meio da Matriz
de Gerenciamento de Riscos especifica da obra, documento integrante dos elementos técnicos do
projeto e do processo administrativo.

A matriz devera permanecer compatibilizada com o edital, contrato, cronograma e condi¢des de
execucdao, contemplando os eventos de risco, impactos, medidas preventivas e mitigadoras,
responséaveis e providéncias de contingéncia.

Considerando que a Matriz de Gerenciamento de Riscos constitui documento préprio do
empreendimento, seu conteldo ndo € reproduzido neste Estudo Técnico Preliminar, evitando
duplicidade documental e assegurando a utilizacdo da versdo aprovada pelo Paranacidade.

9. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO (Lei n°® 14.133/2021, art. 18, §1°, VII; Decreto
Municipal n° 288/2023, art. 33)

Contratacao, por concorréncia eletronica com inversdo de fases, sob regime de empreitada por preco
global e critério de menor preco, de empresa especializada para executar integralmente a
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pavimentacdo da Estrada S&o Jodo em C.B.U.Q., incluindo os servi¢cos preliminares, preparacéo e
correcao da plataforma, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento asfaltico, meio-fio e
sarjeta, urbanizacao, iluminacdo publica conforme descricdo do edital, sinalizacdo viaria e ensaios
tecnologicos.

A execucao devera atender ao prazo de 300 dias, as especificacdes de engenharia e aos controles de
qualidade estabelecidos, considerando a importancia da via na ligacédo entre Contenda e Catanduvas
do Sul e no acesso a PR-511.

A adocdo da inversao de fases no procedimento licitatério encontra-se fundamentada em justificativa
técnica especifica, elaborada com base nas caracteristicas do empreendimento e na experiéncia
recente do Municipio de Contenda em licitacdes de obras de engenharia.

Nas Concorréncias Eletronicas n°® 01, 02 e 03/2026, verificaram-se situagBes que demandaram
sucessivas analises e convocacdes de licitantes, incluindo procedimento fracassado e certames nos
guais foi necesséario avancar até a terceira e a sétima colocacdo para identificacdo de empresa
habilitada.

Diante desse histérico, a antecipacdo da fase de habilitacdo busca identificar previamente os
participantes que atendem as condi¢8es estabelecidas no edital, permitindo que as etapas posteriores
sejam desenvolvidas com maior previsibilidade e eficiéncia, reduzindo o risco de retrabalhos técnicos
e administrativos.

A medida fundamenta-se no art. 17, § 1°, da Lei Federal n® 14.133/2021, sem modificar os requisitos
de habilitacdo ou restringir a competitividade, a isonomia e a ampla participacdo, devendo ser
observadas a previsdo expressa no edital e as autoriza¢gfes pertinentes ao procedimento.

10. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO (Lei n°® 14.133/2021, art. 40, V; art. 18,

g§1°, VIII)
Recomenda-se a contratagdo em lote Unico. O objeto constitui obra viaria continua, cujas etapas —
terraplenagem, drenagem, estrutura do pavimento, revestimento, sinalizacdo e ensaios — s&o

tecnicamente interdependentes. A fragmentacdo da contratacdo elevaria os riscos de incompatibilidade
de cronograma e de responsabilidades por desempenho e garantia, prejudicando o controle tecnoldgico
integrado. A empreitada por preco global corresponde a forma indicada no edital do empreendimento.
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11. CONTRATAGCOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES (Lei n° 14.133/2021, art. 18,
§1°, XI)

A obra estéa vinculada ao Convénio n° 1059/2026, a Prioridade n° 68 — SECID e ao SAM 63.

Nao foram identificadas contratacdes correlatas ou interdependentes necessarias a execug¢do do
objeto. A presente contratacdo contempla a execucdo integral da obra de pavimentacao asféltica da
Estrada S&o Jodo, abrangendo os servigcos previstos nos projetos executivos, memorial descritivo e
planilha orcamentaria, ndo havendo necessidade de contratacdo complementar para a execugdo do
empreendimento.

12. IMPACTOS AMBIENTAIS (Lei n® 14.133/2021, art. 18, 81°, XII; Decreto Municipal n° 288/2023,
art. 33)

As atividades de terraplenagem, transporte e aplicacdo de materiais podem gerar movimentacdo de
solo, residuos, ruidos, poeira, emissdes e interferéncias temporarias no transito. A execucao devera
observar as condicionantes e autoriza¢Bes ambientais aplicaveis.

» Umectagéo das superficies para controle de poeira;

» Segregacao e destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construcao civil;

Controle de equipamentos, segurancga ocupacional e prevencao de vazamentos;
+ Sinalizagao das frentes de obra e manuteng¢ao de acesso seguro aos usuarios;

* Recuperacao de areas eventualmente afetadas.
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Como efeitos permanentes esperados, destacam-se maior conforto e seguranca viaria, reducdo de
poeira e lama e melhor integracéo territorial e logistica.

13. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE E RECOMENDAGAO DE
PROSSEGUIMENTO (Lei n°® 14.133/2021, art. 18, §1°, XllI; Decreto Municipal n°® 288/2023, art. 33)

Com base no DFD e nos documentos técnicos, considera-se tecnicamente viavel a contratacdo da
pavimentacdo asféltica da Estrada Sdo Jodo, abrangendo 33.099,65 m2 e extenséo de 4.138,31 m,
pelo valor de referéncia de R$ 9.780.895,73, vinculada ao Convénio n° 1059/2026 -
SECID/PARANACIDADE.

Recomenda-se o prosseguimento dos trdmites por concorréncia eletrnica com inversdo de fases,
critério de menor preco e regime de empreitada por preco global, conforme a minuta de edital fornecida,
condicionadas as etapas subsequentes as verificacdes administrativas, orcamentarias, documentais e
ambientais exigiveis.

Contenda, 15 de outubro de 2026.

Assinado por:

A/»y Allert: Neto

Rk RRE 71904 15/10/2026 - 13:1
RXKZJZH1SAOSYTBYCE)P7G

ARY ALBERTI NETO
Secretario Municipal de Industria, Agricultura e Meio Ambiente
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