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CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS - LEI FEDERAL N° 14.133/2021

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA N©
620/2026, POR PRECO GLOBAL, QUE ENTRE
SI CELEBRAM o) MUNICIPIO DE
ARAUCARIA/PR E A EMPRESA VIGENT
CONSTRUCOES LTDA, NA FORMA ABAIXO:

O Municipio de Araucaria, situado na Rua Pedro Druszcz, n.° 111, Pago Municipal Ignacio
Kampa, CEP 83.702-080, CNPJ] 76.105.535/0001-99, a seguir denominado CONTRATANTE,
neste ato representado por seu Prefeito Municipal LUIZ GUSTAVO BOTOGOSKI, portador da
cédula de identidade RG n© 05.039.899-4, inscrito no CPF sob n® 017.666.109-35, bem como
o0 Secretario Municipal de Obras Publicas e Transportes BRUNO MARTINS DOS SANTOS,
portador da cédula de identidade RG n® 10.035.019-0, inscrito no CPF sob n® 078.125.869-36
e a empresa VIGENT CONSTRUCGES LTDA, CNPJ 15.320.722/0001-09, localizada na Rua
Tatuapé n© 586, Chacaras Marco — Barueri — S3o Paulo, CEP 06419-220, a seguir denominada
CONTRATADA, representada por WEDISON BATISTA DE SOUZA, portador da cédula de
identidade RG n° 30.878.110-7, inscrito no CPF sob n°® 263.982.028-13, firmam o presente
Contrato de Empreitada com fundamento na Lei Federal n. © 14.133/2021, conforme

condigdes que estipulam a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Contrato é Contratagdo de empresa especializada para execugao de
obras de requalificagdo da infraestrutura urbana nas vias Avenida Independéncia, Avenida
Nossa Senhora dos Remédios, Rua Gralha Azul e Rua Yoshiaki Nagano, no Municipio de

Araucaria/PR, com fornecimento de materiais, mdo de obra, equipamentos e demais insumos

» PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: hitps://c.ipm.com.br/pBd0e7&cecaeBb

necessarios a execucdao do objeto da contratagdo, decorrente da adesdo da Ata de Registro de
Pregos n°® 06/2025 - CISMEL-NCP, originaria da Concorréncia n® 01/2025, sob regime de

empreitada por preco global, tipo menor pregco, em consonancia com o cronograma fisico-
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financeiro, os projetos, especificagdes técnicas e demais pegas e documentos que integram o
processo de contratagao.

1.2. Na data da assinatura do contrato ou antes do inicio da obra, sera realizada a reunido de
partida, na qual estardo presentes representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA, dentre
eles, necessariamente, o fiscal e responsavel pelo objeto contratado, bem como, supervisor do
PARANACIDADE.

1.2.1 Nessa oportunidade deverdao ser tratadas as especificidades do objeto contratado,
esclarecendo suas caracteristicas gerais, implantagdo, cronograma fisico-financeiro, ocasido em
que proceder-se-a a abertura do “Diario de Obra” e aprovar-se-a o cronograma fisico de
execugcdo e o plano de amostragem. Ademais, ressaltar-se-do as normas relativas as

medicdes, condicdes de pagamento e obrigacdes da CONTRATADA.
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CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1 O preco global para a execugdo do objeto deste Contrato é de R$ 9.071.894,63 (nove

milhdes, setenta e um mil, oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta e trés centavos),

daqui por diante denominado “VALOR CONTRATUAL".

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS

3.1 As despesas com a execucdo do objeto deste contrato correrdo a conta dos recursos

advindos das seguintes dotagbes orgamentarias:

RECURSOS PROVENIENTES DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL

Caodigo Reduzido

984

Orgao 26 — Secretaria Municipal de Obras Publicas e Transportes

Unidade 01 — Gabinete do Secretario - SMOP

Agao 1034 — Investimentos previstos no Plano de Mobilidade e Plano Diretor — Vias Publicas.
Vinculo 1694 — Operacéo de Crédito CEF

Elemento 3.4.4.90.510 — Obras e Instalacdes

Subelemento

2020 - Ruas, logradouros e estradas rurais

ITEM CODIGO OBJETO QUANT. | UNID. | VALOR UNITARIO| VALOR TOTAL
01 237908 1406 — OBRAS CIVIS DE 0,05 |Servico| R$9.071.894,63 R$ 453.594.74
PAVIMENTACAO ASFALTICA -
RECAPEAMENTO ASFALTICO
DE VIAS URBANAS

RECURSOS PROVENIENTES DO ESTADO

Codigo Reduzido

171

Orgao 26 — Secretaria Municipal de Obras Publicas e Transportes

Unidade 01 — Gabinete do Secretario — SMOP

Acdo 1034 — Investimentos previstos no Plano de Mobilidade e Plano Diretor — Vias Publicas.
Vinculo 1932 — Convénio 1077/2026 — SECID

Elemento 3.4.4.90.510 — Obras e Instalacdes

Subelemento 2020 — Ruas, logradouros e estradas rurais

ITEM CODIGO OBJETO QUANT. | UNID. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
01 237908 1406 — OBRAS CIVIS DE 0,95 |Servico| R$9.071.894,63 R$ 8.618.299,89
PAVIMENTACAO ASFALTICA —
RECAPEAMENTO ASFALTICO
DE VIAS URBANAS

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUGCAO, DO INiCIO DOS SERVICOS E
PRORROGAGCAO

4.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato,
inteiramente concluido, em condigbes de aceitagdo e de utilizagdo, em até 360 (trezentos e
sessenta) dias contados a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado
no PNCP ou no Diario Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim
optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo Unico do art. 176 da Lei
Federal 14.133/21.
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4.1.1 O inicio da execugdo do objeto, sem prejuizo do estabelecido no item anterior, devera
ocorrer em, no maximo 21 (vinte e um) dias da data da assinatura citada no extrato do
contrato publicado no PNCP ou no Diario Oficial para aqueles municipios com até 20.000
habitantes que assim optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo Unico
do art. 176 da Lei Federal 14.133/21.

4.2 Somente sera admitida a alteragdo do prazo de execucgdo diante:

a) da alteragao do projeto e/ou de especificagGes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas,
obedecidos os limites fixados na lei;

c) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio
concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) da interrupcao da execucao do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho por
ordem e no interesse do CONTRATANTE;

e) de impedimento de execugao do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido
pelo CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condicdes de execugao do contrato;

g) de outros casos previstos em lei.

4.3 Salvo excecgodes legais, as paralisagdes da execugdao do contrato somente podem ser
determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, e os documentos que as formalizam
servirdo como fundamento para a readequacgao/alteracdo dos prazos pactuados.

4.4 Havendo impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o cronograma de
execugdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila, submetendo-se toda documentagdo ao Paranacidade.
4.4.1. verificada a ocorréncia do disposto no item anterior por mais de 1 (um) més, a
Administracdo devera divulgar, em sitio eletronico oficial e em placa a ser afixada em local da
obra de facil visualizagdo pelos cidaddos, aviso publico de obra paralisada, com o motivo e o
responsavel pela inexecugdo temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o reinicio
da sua execugao.

4.5 A solicitacdo de aditivo de prazo de execugdo, suspensdao do contrato, assim como de
acréscimos ou supressées do objeto devera ser realizada no prazo de vigéncia do contrato.
4.5.1. As solicitagbes de aditivos submetidas as Paranacidade devem vir acompanhadas de
parecer técnico emitido pela fiscalizagdo e analisadas pelo gestor do contrato, parecer juridico,
cronograma e anuéncia do CONTRATANTE.

4.5.2. Apoés analise do gestor do contrato, os acréscimos e supressdes, a serem formalizados
em termo aditivo, deverdo ser planilhados com a indicagdo do que sera acrescido ou
suprimido, sujeita a aprovagcdo do CONTRATANTE, bem como a anuéncia do Paranacidade.

4.6 Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de

cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execucdo da obra, devera comunicar e
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justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE avalie e tome as providéncias cabiveis.
Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas
eventuais subcontratadas ndo poderao ser alegados como justificativa.

4.7 O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execugao da obra com outra empresa,
desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condigdes da licitagdo, ndo cabendo

direito a CONTRATADA de formular qualquer reivindicagdo, pleito ou reclamacao.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

5.1 O prazo de vigéncia do presente Contrato € de 720 (setecentos e vinte) dias, contados a
partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no
Diario Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em
conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo Unico do art. 176 da Lei Federal
14.133/21.

5.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for
concluido no prazo firmado no contrato.

5.3 Quando a nao conclusao decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicdveis a ele as respectivas sangdes
administrativas;

b) a Administracdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas

admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

6.1 A CONTRATADA se obriga a:

a) confecgdo e colocacao de placas de obra, conforme modelo disponibilizado;

b) as placas devem ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualizagdo, devendo ser
mantidas em bom estado de conservacdo, inclusive quanto a integridade do padrdo das cores,
durante o periodo de exercicio da obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o
seu desgaste, precariedade ou, ainda, por solicitacdo do PARANACIDADE;

c) assegurar a execugao do objeto deste Contrato, a protecdo e a conservagdo dos
servicos executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendacdes da ABNT,;

d) notificar a fiscalizagdo, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, na
remocdo dos materiais de bota-fora do contrato de pavimentacdo (caixa de rolamento ou do
passeio) para serem destinadas a locais com licenciamento ambiental vigente;

e) manter, em todos os locais de servigos, um seguro sistema de sinalizagdo e seguranga,
principalmente em vias publicas, de acordo com as normas de seguranca do trabalho;

f) dar ciéncia a fiscalizagdo da ocorréncia de qualquer fato ou condicdo que possa atrasar
ou impedir a conclusdo do objeto deste Contrato;

g) manter no local da execugdo do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro

Diario de Ocorréncia;
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h) providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS;

i) ndo manter em seu quadro de pessoal menores em horario noturno de trabalho ou em
servigos perigosos ou insalubres, ndao manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condicao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

i) manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes
assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagao,
especialmente a reserva de cargos prevista em lei;

k) fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos;

1) examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificagdes técnicas,
memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informagdes necessarias sobre qualquer
ponto duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentagdo da planilha de
servigos para uma proposta de precos completa e satisfatéria;

m) respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificagdes técnicas que integram
o Edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e servigos executados, em
conformidade com as normas e especificacdées do DNIT/DER-PR, conforme o caso, por meio da
relagdo de ensaios necessarios, ja previstos no Plano de Amostragem proposto no projeto e
aprovado na reunido de partida, firmando a respectiva Declaracao de Realizagdo de Ensaios
emitida pela CONTRATANTE;

n) apresentar, antes do inicio dos servigos o projeto de massa asfaltica (tragco), baseado pelo
Método Marshall, de todas as misturas das camadas do revestimento asfaltico, produzidas em
conformidade com as especificagbes do DNIT/DER-PR, conforme o caso, atendendo as
condicOes indicadas no projeto, com as devidas adaptacdes inerentes a disponibilidade de
materiais na regiao;

o) participar e firmar a ata da reunido de partida, conforme estabelece o item 1.2 da Clausula
Primeira;

p) se julgar necessario, podera elaborar e apresentar um novo cronograma fisico de execugdo
ou um novo plano de amostragem atendendo com no minimo 5 resultados por medigdo para os
ensaios de CBUQ e Grau de Compactagcdo dos agregados (tendo como base o plano de
amostragem proposto no projeto), para aprovagao na reunido de partida;

q) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de extingcao contratual;

r) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execugdo ou de materiais empregados.

6.2 A CONTRATADA adotara como referéncia o cronograma fisico-financeiro apresentado na
licitagdo para elaboragdo do cronograma de execucdo, no qual constara a sequéncia de todas
as tarefas, os seus prazos de execugdo e respectivas datas de inicio e término.

6.3 A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execugao do contrato.

6.3.1 No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorréncia do presente

contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e de
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eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE e a Administracdo Publica de qualquer onus,
sob pena de incorrer em descumprimento de obrigagdo contratual e sujeitar-se a aplicagéo das
penalidades cabiveis.

6.4 As notificagbes referidas nesta clausula deverdo ser realizadas por escrito e direcionadas
ao gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato.

6.5 As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execugao do objeto, sdo
de inteira responsabilidade da contratada.

6.6 A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos ensaios
solicitados pelo CONTRATANTE.

6.7 Durante a execugdo da obra, todo o consumo de material das misturas sera reavaliado
através de ensaios. Os servigos somente serdo aceitos e medidos se estiverem previstos no
Plano de Amostragem e forem executados dentro da margem de tolerancia, conforme
especificacdes do DNIT/DER-PR, conforme o caso.

6.8 O consumo dos materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor do que
0s quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalizagao, serao glosados
e descontados nas medigoes.

6.8.1 Consumos acima dos quantitativos contratados ndo serdo pagos.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACf)ES DO CONTRATANTE

7.1 O CONTRATANTE se obriga a:

a) fornecer todos os documentos e informagdes necessarias para a total e completa execugdo
do objeto do presente Contrato;

b) efetuar a previsdo orcamentaria dos recursos e encaminhar ao PARANACIDADE a Nota Fiscal
emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada, bem como os ensaios de controle
tecnoldgicos, quando realizados;

c) emitir, a cada ensaio, a respectiva Declaragdao de Realizagdo de Ensaios;

d) efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato;

e) garantir a CONTRATADA o acesso a documentagdo técnica necessaria para a execucgdo do
objeto do presente Contrato;

f) garantir a CONTRATADA o acesso as suas instalagoes;

g) organizar e participar de reunido de partida, firmando a respectiva ata;

h) providenciar, no caso de extingdo do contrato, o termo de compatibilidade fisico financeiro;
i) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido
provisoriamente com as especificacdes constantes no Edital de licitagdo e seus anexos, bem
como com a proposta, para fins de aceitagdo e, apos, para o recebimento definitivo;

j) comunicar ao contratado, por escrito, as imperfeices, falhas ou irregularidades verificadas,
fixando prazo para a sua corregao;

k) efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecidas pelo

contratado, no que couber;
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I) emitir decisdo sobre as solicitacgbes e reclamacgbes relacionadas a execugdao do contrato,
ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de
nenhum interesse para a boa execugdo do contrato, no prazo de 15 dias Uteis;

m) ressarcir o contratado, nos casos de extingdo de contrato por culpa exclusiva da
Administracdo, pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, além de
devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execucdo do
contrato até a data de extingdo e pelo custo de eventual desmobilizagdo;

n) adotar providéncias necessarias para a apuragdo das infragbes administrativas, quando se
constatar irregularidade que configure dano a Administracdo, além de remeter cépias dos
documentos cabiveis ao Ministério Publico competente, para a apuracdo dos ilicitos de sua

competéncia.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1 O pagamento dos servigos sera efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias
Uteis, apods recepcgdo do recurso financeiro pelo Municipio, desde que haja a apresentacdo
correta de cada fatura dos servigos executados e documentos pertinentes, devidamente
protocolados, cumpridas as clausulas contratuais e obedecidas as condigdes para liberagdo das
parcelas.

8.2 O faturamento devera ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do
licitador e devera ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condicGes e forma
de apresentacao:

a) nota fiscal/fatura, com discriminagdo resumida dos servicos executados, numero da
licitagdo, nimero do contrato, discriminacdo dos impostos e encargos que serdo retidos pelo
Municipio e incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, nao
apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel Técnico;

b) comprovantes do Recolhimento Previdenciario, quais sejam: recibo(s) da DCTFweb
transmitida para a Receita Federal e seu relatério detalhado do(s) més(es) de execugdo do
objeto contratual sendo que, caso na DCTFweb conste saldo a pagar, devera ser anexada a
DARF do(s) periodo(s) correspondente(s) que comprovem o seu recolhimento; comprovantes
de Recolhimento do FGTS, quais sejam: guia(s) do FGTS devidamente quitada(s) do(s)
més(es) de execugdo do objeto contratual e seu comprovante de pagamento, conjuntamente
com o Relatério do FGTS Digital e da relagdo de empregados constantes da Obra, conforme
informado no “eSocial”.

b.1) deverdao ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra
contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato e o
primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, e ndo apenas o comprovante do ultimo
recolhimento realizado.

b.2) devera, a CONTRATADA, comprovar o recolhimento dos encargos em todos os periodos de

execucgdo contratual, ndo ficando restrita ao periodo em que ocorrerem as medigdes.
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b.3) devera, a CONTRATANTE, receber, guardar e acompanhar o recolhimento dos encargos
trabalhistas (INSS / FGTS) incidentes sobre o pessoal alocado na obra.

c) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho - Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

d) copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;

e) Planilha de Medicdao - Elaborada nos padroes do CONTRATANTE, de acordo com cronograma
fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que as atividades e os valores faturados,
correspondam as atividades e aos respectivos indices percentuais discriminados e informados
pela Fiscalizagdo da obra, que acompanha o processo da nota fiscal/ fatura;

8.2.1. A liberagdo da primeira parcela fica condicionada a apresentagdo de:

a) Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART pela contratada;

b) comprovagdao de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os dados
conforme contrato;

c) da quitagdo junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.

8.2.2. A liberacdo da ultima parcela fica condicionada a apresentagdo de:

a) comprovante, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de agua e energia elétrica. As
despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execucdo do objeto, sdo de
inteira responsabilidade da CONTRATADA;

b) Termo de Recebimento Provisorio;

c) Certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado
concluido (em caso de obra civil a CND devera conter a metragem da obra conforme
projeto/area de reforma/area de acréscimo/area nova);

d) quando necessario, do AS BUILT da obra.

8.2.3 A Ultima parcela, e respectivo pagamento, devera corresponder, no minimo, a 10% (dez
por cento) do valor total do contrato, para tanto a penultima medigdo devera ser realizada de
maneira a reservar o percentual minimo para a ultima medigdo.

8.3 O faturamento devera ser efetuado em nome do Municipio de Araucaria — CNPJ n. ©
76.105.535/0001-99

8.3.1. No prazo de 30 (trinta) dias apds a recepcdo do recurso pelo MUNICIPIO, caso ndo
ocorra o pagamento ao CONTRATADO, incidird sobre o valor faturado, atualizacdo monetaria,
conforme indice estipulado no presente contrato, proporcional aos dias em atraso.

8.3.1.1. Caso a liberagdo do pagamento ndo ocorra em até 15 (quinze) dias apos a recepgdo
do recurso pelo CONTRATANTE, este incorrera em multa, no montante de 0,5 % (zero virgula
cinco por cento) ao més do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias.

8.4 A comprovada infringéncia de disposicdo de contrato implicara retencdo de pagamentos,
até final solugdo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

8.5 Nenhum pagamento serd efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de
paga ou relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar das faturas ou
da garantia quaisquer débitos do CONTRATADO.
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8.6 No més em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de nao
serem medidos e pagos os servicos realizados, e sem prejuizo das penalidades previstas no
contrato, deverdo ser entregues os seguintes documentos:

8.6.1) original(/s) ou copia(s) auténtica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisicdo dos referidos
materiais;

8.6.2) declaragao de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica
ou de origem nativa de procedéncia legal em anexo;

8.6.3) original da primeira via da ATPF - Autorizacao de Transporte de Produtos Florestais,
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis -
IBAMA;

8.6.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos de

madeira de origem nativa.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

9.1 Os pregos contratuais do objeto licitado poderao ser reajustados, em Reais, de acordo com
o inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n® 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n°® 10.192, de
2001.

9.2 O reajustamento dos precgos sera concedido, quando cabivel, durante o prazo de vigéncia
do contrato, apds o decurso de 12 (doze) meses contados da data base da aprovagdo do
orcamento estimado pelo Paranacidade, até a data do efetivo adimplemento da obrigacéo,
sendo calculado com base no indice definido neste Contrato.

9.2.1 Na hipdétese em que, antes da data da concessdo do reajustamento, ja houver ocorrido a
revisdo do contrato para a manutengdo do seu equilibrio econémico-financeiro, a revisdo sera
considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulagdo injustificada;

9.2.2 Ocorrendo atraso na execugdo dos servigos atribuiveis ao contratado, ndo sera
concedido o reajustamento de precos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de
execugdo previsto no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades
pertinentes ao atraso;

9.2.3 Se o CONTRATADO antecipar o cronograma de execugao, o reajustamento sera aplicado
com indice correspondente somente pelo periodo de execucdo efetiva do objeto contratado,
conforme previstos na planilha de medicao;

9.2.4 A variacao do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos previsto neste
Contrato pode ser registrada por simples apostila, dispensando a celebragao de termo,
conforme disposto no art. 136, I, da Lei Federal n® 14.133/2021;

9.2.5 Em nenhuma hipdtese sera concedido o reajuste de pregos sobre itens ja executados
pelo Contratado;

9.2.6 Os precos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variacdo dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados

da data do orgamento estimado;
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9.3 Para o reajustamento serd utilizado o “Indice Nacional de Custo da Construgdo -
Disponibilidade Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundagdo Getulio Vargas — FGV, devendo

ser aplicada a férmula a seguir:

SR = S (I12/10)

R=SR-S

112 = indice INCC-DI/FGV do 129 més do orgamento

I0 = indice INCC-DI/FGV do més do orgamento

S = saldo de contrato apds medigdo referente ao 12° més do orgamento
SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislagdao entdo em vigor.

b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-a o
indice geral de precos mais vantajoso para a Administracdo, calculado por instituigdo oficial

que retrate a variagao do poder aquisitivo da moeda.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL

10.1 A garantia de execucgdo sera equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
incluido, no que couber, o reajustamento de precos, podendo ser prestada conforme as
modalidades previstas nos artigos 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.

10.2. A proponente vencedora devera, quando da assinatura do termo de contrato de
empreitada, sob pena de decair o direito de contratacdo, apresentar comprovagdao da
formalizagdo da garantia de execugao e da garantia adicional, se houver.

10.2.1 Como condigdo para assinatura do contrato, serd exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administragdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo
das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n°® 14.133/2021.

10.3 No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo no
prazo maximo de 1 (um) més, contado da data de homologagdo da licitagdo e anterior a
assinatura do contrato.

10.4 Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianga Bancaria, ndo
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podera ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade
coincidir com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogacao do contrato, a garantia
apresentada devera ser prorrogada.

10.5 Se ocorrer majoracao do valor contratual, o valor da garantia de execugdo sera acrescido
pela aplicagdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de reducdo
do valor contratual, podera a contratada ajustar o valor da garantia de execugdo, se assim o
desejar. Se ocorrer a prorrogagdo dos prazos contratuais devera ser providenciada a renovagao
da garantia contemplando o novo periodo.

10.6 A devolugdo da garantia de execugdo e da garantia adicional, quando for o caso, ou o
valor que dela restar, dar-se-a mediante a apresentacdo de:

a) aceitacao pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento definitivo;

b) certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto

contratado concluido;

c) comprovantes, nos casos previstos, de ligagGes definitivas de agua e/ou energia elétrica.
10.7 Nos casos previstos de Extingdo do Contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia de
execugdo e a garantia adicional, se houver, ndo serao devolvidas, sendo, entdo, apropriadas
pelo CONTRATANTE a titulo de indenizagdo/multa.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DO RESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO-ECON6MICO
FINANCEIRO.

11.1. Em caso de ocorréncia de desequilibrio econ6mico-financeiro do contrato, a parte Con-
tratada podera apresentar um pedido formal de restabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro a parte Contratante.

11.2. O pedido devera ser acompanhado de toda a documentagcdo comprobatoria pertinente
que justifique o desequilibrio alegado e a necessidade de restabelecimento.

11.3. A parte Contratante devera responder ao pedido de restabelecimento do equilibrio eco-
nomico-financeiro no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebi-
mento do pedido formal e da documentagao completa.

11.4. A resposta deverd conter a analise detalhada do pedido e a decisdo fundamentada
guanto a aceitagdo, rejeicdo ou necessidade de complementacdo de informagdes. Caso haja
necessidade de complementacdo, a parte interessada sera notificada, e um novo prazo sera
estabelecido para a entrega dos documentos faltantes.

11.5. Em caso de aceitacdo do pedido, as partes deverdao negociar os termos do restabeleci-
mento do equilibrio econémico-financeiro do contrato, visando sempre a manutengdo das con-
digdes originalmente pactuadas.

11.6. O acordo resultante da negociacao devera ser formalizado por meio de aditivo contratu-

al, conforme previsto na legislagdo vigente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAGAO, GESTAO, SUPERVISAO E
CONTROLE DE EXECUGAO DO CONTRATO
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12.1 O fiscal e gestor do contrato serdo indicados pelo CONTRATANTE, dentre engenheiros
e/ou arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem essas fungoes.
12.1.1. Caberd a gestdo do contrato ao Sr. GUILHERME KOHIYAMA DE MATOS SILVA,
matricula n°® 12733-6, e ao fiscal substituto Sr. FELIPE JOSE DA SILVA MARIZ, matricula n©
13404-2, a quem compete as agbes necessarias ao fiel cumprimento das condigdes estipuladas
neste contrato e ainda:

a) propor ao 6rgao competente a aplicacdo das penalidades previstas neste contrato e na
legislagdo aplicavel, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA;

b) receber do fiscal as informagbes e documentos pertinentes a execugdo do objeto
contratado;

c) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constardo todas as
ocorréncias relacionadas com a execugdao, com base nas informagoes e relatérios apresentados
pela fiscalizagao;

d) propor medidas que melhorem a execugdo do contrato.

12.1.2 Caberd ao fiscal do contrato, S FERNANDA MORAES PEREIRA SCHLEMMER,
matricula n® 20106-1, e ao fiscal substituto Sr. LEANDRO ROCHA DE SOUZA, matricula n°
20815-1, o acompanhamento da execugdo do objeto da presente contratagdo, informando ao
gestor do contrato todas as ocorréncias, em especial as que possam prejudicar o bom
andamento da execugdo contratual. Além disso, a fiscalizagdo procedera, mensalmente, a
contar da data da assinatura deste Contrato, citada no extrato do contrato publicado no Diario
Oficial, a medigdo baseada nos servigos executados, elaborara o boletim de medigédo, verificara
o andamento fisico dos servicos e comparara com o estabelecido no cronograma fisico-
financeiro e cronograma de execugdo aprovado, para que se permita a elaboracdao do processo
de faturamento. Caso os servigos executados nao correspondam ao estabelecido no
cronograma fisico-financeiro, sera registrada a situacdo, inclusive para fins de aplicagdo das
penalidades previstas, se for o caso.

Ocorrendo a substituicdo do fiscal, este devera providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.
12.1.3 Os responsaveis pela gestdo e fiscalizagdo do contrato serdo designados por ato
administrativo proprio do Contratante.

12.1.4. A gestdo e a fiscalizagdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizara a
fiscalizagdo, o controle e a avaliagcdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades,
apos o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigacdes contratadas.

12.2. Para efeito de medicdo e de faturamento, relativo as atividades executadas, devera ser
considerado o cumprimento do avanco das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-
financeiro, que sera pega integrante do contrato.

12.2.1. A sistematica de medicdo e pagamento sera associada a execugdo de etapas do
cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a
adocdo de sistematica de remuneragdo orientada por precos unitarios ou referenciada pela

execugdo de quantidades de itens unitarios.
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12.2.2. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, a parcela incontroversa devera ser liberada no prazo previsto para pagamento.
12.2.3. A parte controversa devera ser objeto de analise e discussdo pelas partes contratantes
e, solucionada a controvérsia, a parcela correspondente sera liberada no prazo previsto
contratualmente.

12.2.4. Enquanto ndo solucionada a controvérsia objeto dos itens 12.2.2 e 12.2.3, o
pagamento, pelo CONTRATANTE, de valores referentes a eventual execucdo de etapas
subsequentes do cronograma fisico-financeiro, ficara sobrestado.

12.2.5.0 CONTRATANTE podera determinar alteragGes, de forma motivada, no cronograma
fisico-financeiro mediante autorizagdo expressa de sua autoridade competente.

12.2.6. A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui
responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua readequacao,
desde que motivada e justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis ao CONTRATADO.
12.3 Ndo sdo admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissdes no
orcamento nos contratos de empreitada por prego global, salvo nos casos de fatos
imprevisiveis, em que ndo seja possivel o licitante constatar as eventuais discrepancias de
guantidades com base nos elementos presentes no projeto basico, bem como nos demais
casos previstos em lei passiveis de revisdo contratual.

12.3.1. Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a
pequenas variagdes de quantitativos, sera pago exatamente o preco global acordado.

12.3.2. Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais, subestimativas
ou superestimativas relevantes, poderdo ser ajustados termos aditivos excepcionalmente,
conforme avaliacdo prévia do gestor do contrato.

12.4 Ao PARANACIDADE cabera a supervisdo do contrato, podendo adotar agdes necessarias
ao fiel cumprimento das condicdes estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou gestor, nos
seguintes casos:

a) quando houver omissao no cumprimento de suas obrigagoes;

b) quando verificar problemas na execucao do objeto contratado, sem que a fiscalizagdo e/ou
gestdo tenham tomado providéncias;

c) quando houver alteracdo pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta prévia e
anuéncia da Supervisdo do PARANACIDADE.

12.5 A CONTRATADA devera permitir e colaborar para que funcionarios, especialistas e demais
peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execucao do objeto contratado;

b) examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir.

12.6 A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE
para representd-la na execugdo do contrato.

12.7 A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e copia das
especificagbes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, cronograma de execugdo,

planilha de servicos, Boletim Diario de Ocorréncias - BDO, o qual, diariamente, devera ser
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preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizacdo, e deverao ficar
reservados para o manuseio da fiscalizacao.

12.8 A execugdo da obra aos domingos e feriados somente serda permitida com autorizagdo
prévia da fiscalizagdo.

12.9 A fiscalizagdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de agdo ou
omissao culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

12.10 A acdo ou omissao, total ou parcial, da fiscalizacdo do CONTRATANTE nao elide nem
diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigagdes pactuadas
entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades resultantes de
imperfeigdes técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, as quais
ndo implicardo corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor designado para a
fiscalizagao.

12.11 Ao CONTRATANTE ndo cabera qualquer 6nus pela rejeicdo da execugdo considerada
inadequada pelo fiscal. Qualquer servigo, material e/ou componente ou parte dele, que
apresente defeitos, vicios ou incorrecdes, enquanto perdurar a vigéncia da garantia prevista no
ordenamento juridico, devera ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou
substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer 6nus financeiros para o CONTRATANTE.
12.12 Entende-se por defeito, vicio ou incorregdo oculta aquele resultante da ma execugdo ou
ma qualidade de materiais empregados e/ou da aplicagcdo de material em desacordo com as
normas e/ou prescricoes da ABNT, especificagdes e/ou memoriais, ndo se referindo aos
defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrao por conta da CONTRATADA as despesas
relacionadas com a correcao, remocao e/ou substituicdo do material rejeitado.

12.13 A fiscalizagdo e a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento. A finalidade
sera revisar o cronograma das atividades remanescentes e discutir os problemas potenciais.
12.14 Toda a comunicacdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificagdo tornar-se-
a efetiva apdés o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisbes tomadas em
reunides do CONTRATANTE com o CONTRATADO serdo registradas em atas, que servirdo de
documento legal da obra e permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas especificas.

As atas serdo lavradas e assinadas pelos participantes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS OBRAS PROVISORIAS E DOS SERVICOS NAO
PREVISTOS

13.1 A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificacdes técnicas e memoriais
propostos para as obras provisérias que se fagam necessarias a fiscalizagdo, que devera
aprova-los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

13.2 A CONTRATADA é responsavel pelo projeto das obras provisorias.

13.3 A aprovacao pela fiscalizacdo nao altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo

projeto de obras provisorias.
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13.4 A CONTRATADA deve obter a aprovagao dos 6rgdos competentes para o seu projeto de
obras provisérias.

13.5 Por determinacdao do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas
condigcbes contratuais, os acréscimos ou supressdes quantitativas que se fizer(em) na obra,
nos limites autorizados em lei.

13.6 A supressdo de servigos resultantes de acordo celebrado expressamente entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA podera ultrapassar o limite estabelecido no paragrafo
anterior.

13.7 Se no Contrato ndo tiverem sido contemplados pregos unitarios, esses serdo fixados
mediante acordo entre as partes, utilizando-se como parametro tabelas oficiais, respeitados os

limites estabelecidos no caput desta Clausula.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

14.1 Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servigos
decorrentes deste Contrato serdao fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira qualidade,
cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdo, impedir o emprego daqueles que
julgar improprios.

14.2 Sempre que dos documentos de licitagdo ndo constarem caracteristicas determinadas em
referéncia a mao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-a que devem ser
novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se
destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sao mencionados nas
especificagbes técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padrdao especial, o
CONTRATANTE decidira sobre a questdo da similaridade.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA SEGURANCA DO TRABALHO

15.1 A CONTRATADA ndo serda eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranga
individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de protegdo individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatério o
uso dos EPIs.

15.2 O equipamento de protecdo individual fornecido ao empregado devera, obrigatoriamente,
conter a identificagdo da CONTRATADA.

15.3 A CONTRATADA, em qualquer hipétese, ndo se eximira da total responsabilidade quanto
a negligéncia ou descumprimento da Consolidagdo das Leis do Trabalho, especialmente do
capitulo “"Da Seguranga e da Medicina do Trabalho”, Portarias do Ministério do Trabalho e
Emprego e Normas Regulamentadoras relativas a seguranga e medicina do trabalho.

15.4 Deverdo ser observadas pela CONTRATADA todas as condigdes de higiene e seguranca
necessarias a preservagao da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos
na obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas

Regulamentadoras relativas a seguranga e medicina do trabalho.
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15.5 O CONTRATANTE atuara objetivando o total cumprimento das normas de segurancga,
estando autorizado a interditar servigos ou parte destes em caso do ndao cumprimento das
exigéncias de lei. Se houver paralisacGes, estas ndo serdo caracterizadas como justificativa por
atraso na execucao da obra.

15.6 Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do responsavel pela
fiscalizagdo em caso de acidente (s) na obra, nos servigos e/ou nos bens de terceiros, para que

seja providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SEGURANCA DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE
CIVIL DA CONTRATADA

16.1 A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do Art. 618
do Coddigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo, impugna-los quando contrariarem a boa técnica
ou desobedecerem aos projetos e/ou especificagdes técnicas e/ou memoriais.

16.2 A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizagdo e seguranca em todos
os locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as
normas de seguranga do trabalho.

16.3 A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE
ou a terceiros decorrentes da execugdao dos servicos ora contratados, inclusive acidentes,
mortes, perdas ou destruicoes parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as
reclamagdes que possam surgir com relacdo ao presente Contrato.

16.4 Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacgdes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenagdo, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigagodes.

16.5 A intencdo das partes, aqui manifestada expressamente, € a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizagdo dos servigos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigagdo contratual e sujeitar-se a
aplicagdo das penalidades cabiveis.

16.6 A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito pratica-
do por seus prepostos, bem como a obrigacdo e/ou necessidade de ressarcimento de danos
materiais ou morais (Art. 932, I1I, Codigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser responsabi-
lizada por eles a nenhum titulo.

16.7 O CONTRATADO é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e

comerciais resultantes do contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS
17.1 O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo 15 (quinze) dias,
ap6s a comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato pela

CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servigos executados até
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0 seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do
CONTRATANTE. A aceitagdo da obra pelo CONTRATANTE se dara quando ndo houver qualquer
pendéncia por parte da CONTRATADA.

17.2 O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverd estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisorio, mediante comissdo especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacdo do Contratante, a(s) obra
(s) sera(do) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

17.3 O recebimento provisdrio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela qualidade
da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execugdo do Contrato.

17.4. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos
anulaveis nas hipoteses de erro ou ignorancia, dolo, coagdo, simulagdo, fraude, incapacidade

dos agentes publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA SUBCONTRATACAO

18.1 A Contratada ndo podera subcontratar o presente Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou
juridica, sem autorizagdo prévia, por escrito, do Contratante.

18.1.1 E vedada a subcontratagdo total do objeto licitado.

18.2 A subcontratagdo parcial do objeto, sera permitida até o limite de 50% do valor total do
contrato, respeitando o limite maximo constante no Edital de licitagdo. Podera ser realizada
subcontratacdo dos servigos: MEIO-FIO E SARJETA, SINALIZACAO DE TRANSITO e ENSAIOS
TECNOL(')GICOS, nas seguintes condicoes:

a) Autorizagdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condigcdes de habili-
tacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os requisitos de
qualificagdo técnica;

b) Nao poderdo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como requisito
de habilitagdo técnico-operacional, a apresentagdo de atestados que comprovem execugdo de
servigo com caracteristicas semelhantes.

18.3 A relagdo que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre o Municipio
e a contratada, ndo havendo qualquer vinculo ou relacdo de nenhuma espécie entre a
contratante e a subcontratada, inclusive no que diz respeito aos pagamentos, que
permanecem 0S mesmos.

18.4 Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdao e coordenagao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

18.5 Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas
sem autorizagdo prévia e expressa do CONTRATANTE, devera obrigatoriamente reassumir a
execugdo da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificagdo ou aplicagdo

da multa, sem prejuizo de outras sangdes contratuais, inclusive, extingdo contratual.
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CLAUSULA DECIMA NONA - DA EXTINCf\O DO CONTRATO E PENALIDADES

EXTINCAO

19.1 O presente instrumento podera ser extinto, nos termos dos artigos 137 e seguintes da
Lei 14.133/2021:

19.1.1 por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

19.1.2 de forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por
comité de resolugdo de disputas, desde que haja interesse da Administragdo; ou

19.1.3 por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromisséria ou compromisso
arbitral, ou por decisao judicial.

19.2 A extingdo unilateral do contrato implicara a apuragdo de perdas e danos, a perda da
garantia de execugdo, sem embargos da aplicacdo das demais penalidades legais cabiveis.
19.3 No caso de extingdo consensual, a parte que pretender extinguir o Contrato comunicara
sua intengdo a outra, por escrito.

19.4 Declarada a extingdo do contrato, que vigorara a partir da data da sua assinatura, a
CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o objeto
deste contrato inteiramente desembaragado, nao criando dificuldades de qualquer natureza,
devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos para liberagdo da ultima
parcela.

19.5 A documentacdo da rescisdo devera ser inserida no Portal para analise do
PARANACIDADE.

PENALIDADES
19.6 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133/2021, a CONTRATADA que:
1) der causa a inexecucgdo parcial do contrato;
2) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
3) der causa a inexecugao total do contrato;
4) deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;
5) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;
6) ndo celebrar o contrato ou ndao entregar a documentagdo exigida para a contratagao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
7) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;
8) apresentar declaracdo ou documentacgdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracgao falsa durante a licitagdo ou a execucgao do contrato;
9) fraudar a licitagao ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
10) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

11) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;
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12) praticar ato lesivo previsto no art. 50 da Lei n® 12.846, de 19 de agosto de 2013.
19.7 A CONTRATADA, poderdo ser aplicadas pelo CONTRATANTE as seguintes sancdes:
19.7.1 Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigacdes
previstas no edital e seus anexos e neste contrato, que ndo configurem hipéteses de aplicacédo
de sangdes mais graves;
19.7.2 Multa de mora de 0,1% (zero virgula um por cento), por dia de atraso, sobre o valor da
parcela recebida em desacordo com o cronograma fisico-financeiro acordado, limitada a 90
(noventa) dias.
19.7.3 multa compensatoéria, em caso de inadimpléncia parcial, de 5% (cinco por cento) sobre
o valor da parcela inadimplida;
19.7.4 multa compensatéria, em caso de inadimpléncia total, de 10% (dez por cento) sobre o
valor do contrato;
19.7.5 Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta
do CONTRATANTE, por prazo nao superior a 3 (trés) anos, nos casos previstos nas alineas “b”,
“c”, *d”, “e”, “f" e "g” do item 19.6, na forma prevista na Lei Federal n® 14.133/2021, quando
nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave.
19.7.6 Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, nos

\\III

casos previstos nas alineas “h”, “i”, “j", “*k” e do item 19.6, bem como nos casos previstos
no item 19.7.5 que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave, na forma prevista na Lei
Federal n® 14.133/2021.

19.8 As sancgGes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar, poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
penalidade de multa, facultada a defesa prévia do CONTRATADO.

19.9 Se a multa aplicada e as indenizagGes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pelo MUNICIPIO ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

19.10 A sancdo de multa podera também ser aplicada ao responsavel por qualquer das
infragdes administrativas previstas no item 19.6, ndo podendo ser inferior a 0,5% nem
superior a 30% do valor contratual.

19.11 O procedimento para aplicagdo das sangdes seguird o disposto nos artigos 156 e

seguintes da Lei 14.133/2021, garantido o exercicio de contraditério e ampla defesa.

CLAUSULA VIGESIMA - ANTICORRUPGCAO

20.1 As partes declaram conhecer as normas de prevengdo a corrupgao previstas na legislagdo
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.© 8.429/1992), a Lei
Federal n.0 12.846/2013 e seus regulamentos, comprometem-se que para a execugao deste
contrato nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que
seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta propria
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensagdo, vantagens

financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam
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pratica ilegal ou de corrupgdo, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio econ6mico
financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam

da mesma forma.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAC6ES CONTRATUAIS

21.1. Este Contrato podera ser alterado em qualquer das hipoteses previstas nos artigos 124 e
seguintes da Lei Federal n.0 14.133. de 2021, mediante anuéncia expressa do PARANACIDADE,
salvo as que tratarem da prorrogacdo, tdo somente, do prazo de vigéncia contratual.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS DISPOSICOES GERAIS

22.1 Devera a CONTRATADA notificar a fiscalizagdo e aguardar instrugbes sobre os
procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor
histérico ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta
sendo executado o objeto do presente contrato.

22.2 Havendo discrepancia entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica
desde ja acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerdo aqueles mencionados
por extenso.

22.3 Os casos omissos serdao dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na
legislagdo em vigor e aplicaveis a espécie.

22.4 O presente contrato e seus aditamentos serdo publicados no Portal Nacional de
ContratagGes Publicas e no sitio eletronico oficial do municipio m até 20 dias Uteis da data da

sua assinatura.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA
CONSTRUCI\O CIVIL E DA UTILIZACAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA
23.1 No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, a empresa
devera executar a obra de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.% 307, de 5 de julho de 2002
e suas alteragbes juntamente com a legislacdo pertinente do municipio onde sera realizada.
23.2 A contratada somente devera utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem
exotica ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31
de maio de 2005.

23.2.1. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 23.2 deste
Contrato, podera implicar extingdo do contrato, com amparo no art. 137, I da Lei Federal
14.133, de 2021, c/c a aplicagdo das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e
neste Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO
24.1 As partes elegem o foro da Comarca de Araucaria, Estado do Parana, para dirimir
quaisquer duvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais

privilegiado que seja.
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24.2 Fica pactuado entre as partes que este contrato adota a data da assinatura
citada no extrato do contrato publicado como data do acordo firmado, estando as
demais clausulas vinculadas submetidas a esta data.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e

forma, na presenga das testemunhas abaixo.

Araucaria, data da ultima assinatura eletronica.

Assinado digitalmente por: Assinado digitalmente por:
w  LUIZ GUSTEVO - BRUNO MAgRTINS DO?
Am’uc;ria BOTOGOSKI:01766610935 ~ é%_"ia SANTOS:07812586936
"""""" 017.666.109-35 T 078.125.869-36
21/10/2026 09:45:11 21/10/2026 09:32:54
LUIZ GUSTAVO BOTOGOSKI BRUNO MARTINS DOS SANTOS
PREFEITO DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS
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VIGENT Assinado de forma

digital por VIGENT
CONS‘TRUCOES CONSTRUCOES
LTDA:153207220 | 1pa:153207220001

00109 09
VIGENT CONSTRUCOES LTDA
CNPJ/MF n© 15.320.722/0001-09
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