



Obra
Reforma Museu Histórico de Rio Branco do Sul MUHRBS

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Paraná
SBC - 11/2025 - Paraná
ORSE - 08/2025 - Sergipe
SEOP - 10/2025 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 07/2025 - Minas Gerais
SIURB - 07/2025 - São Paulo
SIURB INFRA - 07/2025 - São Paulo
SUDECAP - 07/2025 - Minas Gerais
CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo
FDE - 07/2025 - São Paulo
AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul
AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás
EMBASA - 06/2025 - sem encargos
EMOP - 09/2025 - Rio de Janeiro
SCO - 09/2025 - Rio de Janeiro

B.D.I.
26,99%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	INICIO DE OBRA	1	43.948,92	7,77 %
2	DEMOLIÇÕES	1	26.674,93	4,72 %
3	CONSTRUÇÃO	1	215.372,29	38,09 %
4	HIDROSSANITÁRIO	1	5.406,48	0,96 %
5	ELÉTRICA	1	11.844,78	2,09 %
6	LUMINOTÉCNICO	1	11.597,71	2,05 %
7	AR CONDICIONADO	1	58.689,48	10,38 %
8	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	1	4.956,56	0,88 %
9	ESTRUTURAL MEZANINO	1	91.334,96	16,15 %
10	MARcenARIA	1	94.221,58	16,66 %
11	FINAL DE OBRA	1	1.456,22	0,26 %

Total sem BDI 445.338,20
Total do BDI 120.165,71
Total Geral 565.503,91

ENG. EDVANDO EDUARDO GOMES DA SILVA - CREA-PR 139637/D