CAMPO LARGO

PREFEITURA MUNICIPAL

TERMO DE REFERENCIA

Prefeitura Municipal de Campo Largo - PR
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
(Processo Administrativo n° A definir/2026)

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1. Contratacao de empresa especializada para execugdo de obra de pavimentagdo das Ruas
Alemanha 2, Libia 1, Alemanha 1, Japao, Equador e Coldmbia, integrantes do Complexo Gorski
B, no Bairro Francisco Gorski, Municipio de Campo Largo - PR, nos termos da tabela abaixo,

conforme condigbes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

ITEM coD DESCRICAO UNIDADE DE | QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
MEDIDA UNITARIO

Execucéao de obra
de pavimentagao
das Ruas
1 A definir Alemanha 2, Libia Obra 1 - R$ 1.313.503,04
1, Alemanha 1,
Japéo, Equador e
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1.2. Os servigos objeto desta contratacado s&o caracterizados como especiais de engenharia.
1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 24 (vinte e quatro) meses contados da assinatura do
contrato na forma do artigo 105 da Lei n°14.133 de 2021.
1.4. O prazo de execucéo da contratagcao é de 12 (doze) meses contados da emisséo da Ordem de
Servigo.
1.5. A composicao de custo da planilha dos licitantes deve contemplar todos os desperdicios para

execugao completa dos servigos do projeto.

1.6. Havendo divergéncias entre projeto e planilha orgamentaria, o contratado devera seguir o projeto
(seja prancha ou memorial descritivo).

1.7. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagao a vigéncia da

contratagao.

Av. Padre Natal Pigato, 925 CEP 83601-630 Campo Largo — Parana -Tel. (41) 3291-5000

https:/icampolargo.atende.net/cidadao/



2,

CAMPO LARGO

PREFEITURA MUNICIPAL

FUNDAMENTAGCAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1.

2.2.

2.3.

24.

2.5.

2.6.

A presente contratacdo tem como finalidade atender a necessidade de implantagcdo e
qualificagdo da infraestrutura viaria do Municipio de Campo Largo, em especial no Bairro
Francisco Gorski, mediante a execugéo de obras de pavimentagédo urbana, drenagem pluvial,
urbanizagao, acessibilidade e sinalizagao viaria. A intervengédo busca solucionar deficiéncias
estruturais existentes nas vias contempladas, promovendo melhorias nas condigbes de
mobilidade, seguranca, acessibilidade e qualidade de vida da populagao.

No contexto mencionado, destaca-se a necessidade de execugao das obras de infraestrutura
viaria das Ruas Alemanha 2, Libia 1, Alemanha 1, Jap&o, Equador e Colémbia, integrantes do
Complexo Gorski B. As vias encontram-se inseridas em loteamento regularmente aprovado e
localizado no perimetro urbano do Municipio de Campo Largo, constituindo importante sistema
de circulacédo local e de integragéo entre os diversos setores do bairro.

Atualmente, os trechos contemplados apresentam caréncia de infraestrutura viaria adequada,
inexistindo solugbes definitivas de pavimentacdo, drenagem superficial e demais elementos
urbanos necessarios ao pleno atendimento das demandas de circulagcdo de veiculos e
pedestres. Tal situagdo compromete a trafegabilidade, especialmente durante periodos de
precipitagdo, quando o acumulo de aguas superficiais, a formagao de lama e os processos
erosivos dificultam o deslocamento seguro dos usuarios e aceleram a deterioragdo das
condigdes de uso das vias.

As vias objeto da contratacdo desempenham funcao relevante na mobilidade local, sendo
utilizadas diariamente pelos moradores para acesso as atividades de trabalho, educagéo,
saude, comércio e demais servigcos publicos e privados. Além disso, constituem rotas de
circulagao para transporte escolar, coleta de residuos sélidos, servigos de manutencao urbana
e atendimento por veiculos de emergéncia, evidenciando sua importancia para o adequado
funcionamento da infraestrutura urbana do bairro.

A implantagdo das obras previstas proporcionara melhorias significativas nas condigbes de
mobilidade urbana, seguranga viaria, acessibilidade e conforto dos usuarios, reduzindo os
impactos decorrentes da deficiéncia da infraestrutura existente. A solugdo proposta também
contribuira para o correto manejo das aguas pluviais, mitigando processos erosivos e reduzindo
a necessidade de intervengdes corretivas frequentes por parte da Administragcdo Publica.

Além dos beneficios diretos relacionados a circulacdo e a seguranca dos usuarios, a intervencao
contribuira para a valorizagdo da infraestrutura publica existente, para a qualificagao urbanistica
da regido e para o fortalecimento do desenvolvimento urbano do Bairro Francisco Gorski. Dessa

forma, a contratagdo encontra-se plenamente alinhada ao interesse publico, promovendo
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melhorias permanentes na infraestrutura municipal e assegurando melhores condigbes de
atendimento as necessidades da populacao.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. Contratacao de empresa especializada para execugdo de obra de pavimentagdo das Ruas
Alemanha 2, Libia 1, Alemanha 1, Japao, Equador e Coldbmbia, integrantes do Complexo
Gorski B, no Bairro Francisco Gorski, Municipio de Campo Largo — PR.

3.2. Definicdo do local dos servigos: Os servigos serdo realizados nas Ruas Alemanha 2, Libia 1,
Alemanha 1, Jap&o, Equador e Colémbia, integrantes do Complexo Gorski B, no Bairro

Francisco Gorski, Municipio de Campo Largo — PR.

3.3. Vida util minima: 10 (dez) anos. A contratada devera fornecer o manual de uso, operagéo e
manutengao;
3.4. Definicdo dos servigos a serem executados:
3.4.1. A partir dos projetos elaborados por empresa especializada, verificou-se que 0s servigos

a serem realizados serao:
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3411, Servigos preliminares;
3.4.1.2. Terraplenagem;
3.4.1.3. Drenagem pluvial;
3.4.14. Execucgéao de base e sub-base;
3.4.1.5. Pavimentacéo asfaltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ);
3.4.1.6. Execugao de meio-fio e sarjeta;
3.41.7. Urbanizagao e acessibilidade;
3418, Sinalizagao de transito; Sl
3.4.1.9. Ensaios tecnolégicos.
3.4.2. A descricao detalhada dos servicos a serem realizados e seus quantitativos

encontram-se na planilha orgamentaria.

3.4.3. A definicdo da metodologia executiva a ser adotada devera, obrigatoriamente, estar de
acordo com as normas técnicas vigentes. Estas definicdes estao detalhadas no projeto
executivo.

3.4.4. Sobre a definicdo do prazo da obra, estima-se que o prazo de execugéo seja de 12
(doze) meses, contados da emissdo da ordem de servigo na forma do artigo 105 da Lei
n°. 14.133 de 2021, podendo ser prorrogado de acordo com os dispositivos da Lei
Federal n® 14.133/2021.
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3.4.5. Facultar, a contratada, a possibilidade de visita técnica para conhecimento do local onde
serao executados os servigos, dos acessos disponiveis, da logistica de transporte, e de
todas as dificuldades que possam interferir na execug¢ao dos servigos.

3.4.6. A nédo realizagdo da visita técnica ndo podera ser alegada posteriormente como

justificativa para desconhecimento das condigdes locais.

4, REQUISITOS DA CONTRATAGAO
4.1. Declaragdo de que o licitante cumpre as exigéncias de reserva de cargos previstas em lei, bem
como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da

previdéncia social e para aprendiz. (Lei Federal n.° 14.133/2021).

Da Sustentabilidade

4.2. Devem ser atendidos os seguintes requisitos de sustentabilidade, observando-se as diretrizes
constantes no Guia Nacional de Contratagcdes Sustentaveis e os objetivos do desenvolvimento
sustentavel (ODS) da Agenda 2030.

4.3. Atender as normas de acessibilidade aplicaveis a espacgos publicos, garantindo condigdes

adequadas de acesso e utilizagdo por pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida;

44, Assegurar padrdes de producdo e consumo sustentaveis, priorizando materiais duraveis e de

menor impacto ambiental,
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4.6. Sempre que possivel utilizar materiais biodegradaveis, atoxicos e madeira proveniente de FEE
reflorestamento.
4.7. Garantir condigbes dignas de trabalho, vedada a utilizagdo de mdo de obra em condigbes

analogas a escravidao ou trabalho infantil, em conformidade com a legislacao vigente;

4.8. Utilizar materiais que atendam as especificagdes técnicas exigidas, com qualidade reconhecida

no mercado e conformidade com normas técnicas aplicaveis.

4.9. Além dos requisitos acima, deverao ser observadas:
e alein®12.305/2010 (Politica Nacional de Residuos Sélidos);
e 0 Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil — PGRCC;
e as diretrizes constantes no Projeto Basico, Memorial Descritivo e demais documentos

técnicos que compdem a contratagao.
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Indicagdo de marcas ou modelos

4.10. Nos termos do inciso | do art. 41 da Lei n°® 14.133/2021, a presente contratagdo observara, como
regra, a definicdo do objeto com base em especificagdes de desempenho e caracteristicas
técnicas constantes do projeto basico e/ou executivo, ndo sendo admitida a indicagdo de marcas

ou modelos especificos.

Da Subcontratagéao

4.11. E permitida a subcontratagéo parcial do objeto, até o limite de 30% do valor total do contrato, nas

seguintes condigdes:

4.11.1. E vedada a subcontratagdo completa ou da parcela principal da obrigagdo, abaixo

discriminada conforme planilha orgamentaria:
I. Servigos preliminares;

Il. Terraplenagem;

[ll. Drenagem;

IV. Base / Su-base;

V. Revestimento;

VI. Meio-fio e sarjeta;

VII. Servigos de urbanizagao;

> PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: https:/ic.ipm.com.bripda9a3b56c6337

4.11.2. Poderdo ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto, conforme planilha

o E,L ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADD EN: 11/09/2026 09:26 -03:00-03

orcamentaria: ety

=
E
O]

I. Sinalizagao de transito;

II. lluminagao publica (remanejamento de postes);
[ll. Plantio de grama;

IV. Ensaios tecnoldgicos.

4.11.3. Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral do
Contratado pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a superviséo e
coordenagdo das atividades do subcontratado, bem como responder perante o
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao

objeto da subcontratacao.

4.11.4. A subcontratagdo depende de autorizacao prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar

se o0 subcontratado cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a
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execugao do objeto.

4.11.5. O Contratado apresentara a Administragcdo documentagdo que comprove a capacidade

técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo

correspondente.

4.11.6. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta

mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgédo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungédo na contratagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestédo do contrato, ou
se deles forem cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por
afinidade, até o terceiro grau.

Garantia da contratagéao

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

Sera exigida garantia da contratagdo, nos termos dos arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133/2021,
com a finalidade de assegurar o fiel cumprimento das obrigagdes assumidas pela contratada, no

percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato.

A garantia devera ser prestada pela contratada, a seu critério, nas seguintes modalidades:
caugao em dinheiro ou em titulos da divida publica;
seguro-garantia;
fianca bancaria.

A garantia devera ser apresentada no prazo de até 10 (dez) dias Uteis, contados da convocagéo

para assinatura do contrato, como condi¢ao para sua formalizagéo.

A garantia deverd ser mantida durante toda a vigéncia contratual, incluindo eventuais

prorrogacgoes, e devera ser atualizada nos casos de alteragdo do valor do contrato.

No caso de seguro-garantia, a apdlice devera contemplar a cobertura de todas as obrigagcbes
contratuais, inclusive multas e penalidades, permanecendo valida durante a execugao do

contrato e por periodo adicional compativel com a legislagéo aplicavel.

A garantia somente sera liberada ou restituida apos a fiel execugéo do contrato, mediante ateste

do gestor do contrato, observadas as disposicdes legais.

Na hipétese de execucgdo total ou parcial da garantia, a contratada ficara obrigada a sua
recomposicdo, sem prejuizo da aplicacdo das sangdes cabiveis previstas na legislacdo e no

contrato.
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4.19. A garantia devera permanecer valida até a emissao do Termo de Recebimento Definitivo da
obra.
Vistoria
4.20. E assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por

servidor designado para esse fim, de segunda a sexta feira das 8h as 12h e de 13h as 17h.

4.21. As visitas devem ser previamente agendadas pelo numero 3291-5184. Serdo disponibilizados

data e horario diferentes aos interessados em realizar vistoria prévia.

4.22. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se

até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sesséo publica.

4.23. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido

pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagéo da vistoria.

4.24. Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaragao formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades
da contratagao.

4.25. A néo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento

das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacao dos
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5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
Condigoes de execugao

51. A execugdo do objeto devera observar as condigbes estabelecidas no Projeto Basico, Projetos

executivos, Memorial Descritivo, Planilha Orgcamentaria e Cronograma Fisico-Financeiro.

5.2. Inicio da execucédo do objeto ocorrera em até 48 (quarenta e oito) horas apds a emissdo da
Ordem de Servigo pela Contratante.

5.3. O transporte e destinagdo final dos materiais excedentes (bota-fora) serdo de inteira
responsabilidade da Contratada, devendo ocorrer em local devidamente licenciado e autorizado
pelos érgaos competentes.

54. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para afericdo da
qualidade dos servicos executados correrao por conta da Contratada.
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5.5. Quando exigido, devera ser realizado controle tecnolégico dos materiais empregados,
especialmente quanto a compactagéo do solo, base e sub-base.

5.6. A Contratada devera elaborar e executar o Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao
Civil (PGRCC), em conformidade com a legislagdo ambiental vigente.

5.7. A Contratada devera elaborar e entregar os projetos “As Built”, contendo todas as alteragdes
realizadas durante a execugao da obra.

5.8. A descrigdo detalhada dos métodos executivos, rotinas, etapas, tecnologias, procedimentos e
cronograma encontram-se especificada no projeto basico e memorial descritivo.

5.9. Quando aplicavel, o agendamento de vistorias junto aos érgaos publicos e concessionarias para
obtencao de autorizagdes e liberagdes necessarias sera de responsabilidade da Contratada.

5.10. Quando aplicavel, todas as ligagdes definitivas necessarias ao funcionamento do equipamento
deverao ser providenciadas pela Contratada antes do recebimento definitivo da obra.

5.11. A Contratada devera manter Diario de Obra atualizado, contendo o registro das atividades
executadas, condi¢des climaticas, mdo de obra empregada, equipamentos utilizados e demais
ocorréncias relevantes.

5.12. A Contratada devera apresentar a ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) referente a

execucao da obra antes do inicio dos servigos.

Local e horario da prestagao de servigos

5.13. Os servigos serdao prestados nas Ruas Alemanha 2, Libia 1, Alemanha 1, Japdo, Equador e
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dos projetos executivos e do projeto de localizagao aprovados..
5.14. Os dias de prestagao de servigo serdo de segunda-feira a sabado, exceto feriados.
5.15. O horario de prestagao de servigos sera das 07h00 as 17h00.

5.16. Os servigcos de concretagem estrutural, se houver, deverdo ser realizados durante os dias da

semana (de segunda-feira a sexta-feira), exceto nos feriados.
5.17. Os dias e horarios podem ser alternados desde que permitido por escrito pelo fiscal.

5.18. Quando necessario, a CONTRATADA sera responsavel por realizar o agendamento de vistorias,
reunides e diligéncias junto a érgaos publicos, concessionarias de servigos publicos e demais
entidades envolvidas, sempre que tais interagoes forem essenciais ao desenvolvimento do
projeto, cabendo-lhe toda a articulagao e providéncias necessarias, sem transferéncia de
responsabilidade a CONTRATANTE.
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5.19. A CONTRATADA devera manter equipe técnica qualificada e canais de comunicacao acessiveis
para garantir o adequado acompanhamento, supervisdo e interlocu¢do com a fiscalizagdo da
CONTRATANTE durante a vigéncia contratual.

Materiais a serem disponibilizados

5.20. Para a perfeita execucdo dos servigcos, a contratada devera disponibilizar todos os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades suficientes a execugdo dos
servigos, promovendo sua substituigdo quando necessario.

5.21. Sempre que possivel, deverdo ser utilizados materiais constantes do CATMAT Sustentavel,
priorizando solugbes com menor impacto ambiental.

5.22. Quanto a qualidade dos materiais, deverdo ser observadas rigorosamente as especificagdes
constantes no Memorial Descritivo € demais documentos técnicos.

5.23. A critério da fiscalizagcdo, poderdo ser exigidas amostras dos materiais a serem utilizados, para

analise e aprovagao prévia.

Especificagdo da garantia do servigo (art.40, § 1°, inciso lll, da Lei n°14.133, de 2021)

5.24. O prazo de garantia contratual dos servigos € aquele estabelecido no cédigo civil Lei n° 10.406
de 2002, artigos 618 e 622.

5.25. A contratada sera responsavel pela corregcao de eventuais erros, omissdes ou falhas técnicas
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que comprometam a viabilidade, seguranca, funcionalidade ou economicidade da obra, pelo
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Procedimentos de Transicdo e Finalizagdo do Contrato

5.26. Os procedimentos de transigao e finalizagdo do contrato constituem-se das seguintes etapas:

5.26.1. O fiscal da obra realizara a vistoria final do objeto e mediante comprovacao de que todos
0s servigos contratados foram cumpridos em sua integralidade, emitird Termo de

Recebimento Provisorio.
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5.26.2. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos

fiscais técnico e administrativo quanto ao cumprimento de obrigagbes contratuais e

emitira termo de recebimento definitivo.

6. MODELO DE GESTAO DE CONTRATO

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Preposto

6.6.

6.7.

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas

e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua

inexecucao total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais

circunstancias mediante simples apostila.

As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse

fim.

O o6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias

que devam ser cumpridas de imediato.

Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade podera convocar
0 representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagdo do plano de
fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizagdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execugao da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancgbes aplicaveis,

dentre outros.

A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagao dos
servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugdo do objeto

contratado.

A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencdo do
preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da

atividade.

Av. Padre Natal Pigato, 925 CEP 83601-630 Campo Largo — Parana -Tel. (41) 3291-5000

https:/icampolargo.atende.net/cidadao/

> PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: https:/ic.ipm.com.bripda9a3b56c6337

Bl E,L ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADD EN: 11/09/2026 09:26 -03:00-03

E
O]



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

CAMPO LARGO

PREFEITURA MUNICIPAL

A contratada devera garantir a presenga do preposto no local da obra, durante o periodo de
execucgao dos servigos, sempre que solicitado pela fiscalizago.

A contratada devera manter responsavel técnico habilitado durante toda a execugdo da obra,
devidamente registrado no respectivo conselho profissional e responsavel pela conducgéo técnica
dos servicos.

A contratada devera cumprir integralmente as normas de seguranga e medicina do trabalho
aplicaveis, incluindo a utilizagdo de Equipamentos de Protegéo Individual (EPI) e Equipamentos
de Protecdo Coletiva (EPC).

A contratada devera apresentar, antes do inicio dos servigos, cronograma executivo detalhado da

obra, compativel com o cronograma fisico-financeiro aprovado.

Fiscalizagao

6.12.

A execugao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou

pelos respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagdo Técnica

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

O fiscal técnico devera avaliar previamente a conformidade do projeto e das condi¢des do local
antes do inicio da execucgao da obra.

O fiscal técnico devera analisar e aprovar o plano de execugdo da obra e o cronograma
fisico-financeiro detalhado apresentado pela contratada.

O fiscal técnico acompanhara a execugdo dos servigos, verificando o cumprimento das

especificagdes técnicas, normas vigentes e condigbes contratuais.

O fiscal técnico devera verificar a qualidade dos materiais empregados e a correta execugao dos

Servigos.

O fiscal técnico devera acompanhar as medi¢cdes dos servicos executados e validar os

quantitativos para fins de pagamento.

O fiscal técnico devera manter registro das ocorréncias em diario de obra ou instrumento

equivalente.

Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico emitira notificagbes a

contratada, estabelecendo prazo para corregao.
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6.20.

6.21.

6.22.
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O fiscal técnico comunicara ao gestor do contrato as situagdes que demandem decisbes que

ultrapassem sua competéncia.

O fiscal técnico comunicara imediatamente ao gestor do contrato situagcbes que possam

comprometer o cronograma da obra.

O fiscal técnico devera analisar e aprovar os projetos As Built apresentados pela contratada.

Fiscalizagao Administrativa

6.23.

6.24.

O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengcdo das condi¢cdes de habilitagdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagédo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes,

caso necessario.

Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuard tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que

tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

Gestor do Contrato

6.25.

6.26.

6.27.

O gestor do contrato sera responsavel por coordenar a atualizagcdo do processo de
acompanhamento e fiscalizagdo, mantendo registrados todos os documentos e ocorréncias
relevantes no histérico de gerenciamento contratual — como ordens de servigo, registros de
ocorréncias, alteragdes e prorrogagdes. Devera, ainda, elaborar relatério com vistas a verificagao
de eventuais necessidades de adequacéo do contrato, de modo a assegurar o cumprimento de
sua finalidade pela Administragéo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, IV).

O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execug¢do do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o
caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n°® 11.246,

de 2022, art. 21, II).

O gestor do contrato acompanhara a manutengao das condigdes de habilitacdo da contratada,
para fins de empenho de despesa e pagamento, e registrara, em relatério especifico, os
problemas que impegam o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 21, 111).
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6.28. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagao realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagbes assumidas pelo
contratado, com mengao ao seu desempenho na execugéo contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do

cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.29. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que
trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para
tal, conforme o caso. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.30. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugao dos
objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o

aprimoramento das atividades da Administragéo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.31. O gestor do contrato devera enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a
formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela

fiscalizagéo e gestdo nos termos do contrato.

Controle tecnolégico

6.32. Quando aplicavel, deverao ser realizados ensaios tecnoldgicos para verificagao da qualidade dos

materiais e servigos executados.
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Medicoes

6.33. As medicdes dos servigos executados deverao ocorrer mensalmente.

7.  CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

7. A medigdo dos servigos executados sera realizada mensalmente, com base nos quantitativos
efetivamente executados e aprovados pela fiscalizagdo, em conformidade com os itens da

planilha orgamentaria.

7.2. Sera observado o avango fisico da obra, conforme estabelecido no Cronograma

Fisico-Financeiro, devidamente aprovado pela fiscalizagao.

7.3. As medicbes deverdo ser formalizadas por meio de Boletim de Medigdo, acompanhado de

memoéria de calculo detalhada e registros fotograficos que comprovem a execugao dos servigos.
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7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.
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Para fins de pagamento, a Contratada devera apresentar:

Nota Fiscal/Fatura correspondente ao periodo medido;

Boletim de medi¢ao aprovado pela fiscalizagao;

Comprovantes de regularidade fiscal e trabalhista;

Comprovantes de recolhimento de encargos sociais e trabalhistas, quando aplicavel;
Relatério fotografico da execugao dos servigos.

Seré indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem

prejuizo da aplicagdo das sangdes cabiveis, quando constatado que a Contratada:
Nao produziu os resultados acordados,
Deixou de executar, ou executou com a qualidade inferior a exigida, as atividades contratadas;

Deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo dos servigos, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da finalizagédo
da liquidagdo da despesa, apds a apresentagcado da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada

pela fiscalizagao.

Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura ou circunstancia que impeca a liquidagao
da despesa, o prazo para pagamento ficara suspenso até que a contratada providencie as

medidas saneadoras, reiniciando-se a contagem do prazo apés a regularizagao.

Serdo efetuadas as retengbes tributarias previstas na legislagdo vigente, incluindo aquelas

relativas ao INSS, ISS e demais tributos aplicaveis.

DO RECEBIMENTO

8.1.

8.2.

8.3.

Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medicdo prévia dos servigos executados no

periodo, por meio de planilha e memaria de calculo detalhada.

Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela

etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

O contratado também apresentara, a cada medigdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao

contratual, quando for o caso.
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8.4. Os servigos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 10 dias Uteis, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto
n°® 11.246, de 2022).

8.5. O prazo da disposi¢ao acima sera contado do recebimento de comunicagao de cobranca oriunda

do contratado com a comprovagédo da prestacdo dos servicos a que se refere a parcela a ser
paga.

8.6. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (art. 22, X,
Decreto n°® 11.246, de 2022).

8.7. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo. (art. 23, X, Decreto n® 11.246, de 2022).

8.8. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico
do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execugédo do objeto e, se for o caso, a
analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com
os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a

contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

8.9. Seréa considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou,
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expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execug¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nio atestar a uUltima
e/ ou unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que

possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

8.11. A fiscalizagdo nao efetuara o atesto da ultima e/ou Unica medigdo de servigcos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133, de 2021)

8.11.1. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da

aplicacao das penalidades.
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8.11.2. Quando a fiscalizagéo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugao do
contrato, em relagédo a fiscalizagao técnica e administrativa e demais documentos que
julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento

definitivo.

8.11.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a concluséo de todos os

testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

8.11.4. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 30 dias uteis, contados do
recebimento provisério, por servidor ou comissédo designada pela autoridade competente,
apos a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagédo

mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

8.11.5. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacbes assumidas pelo
contratado, com mengédo ao seu desempenho na execugao contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagbes, conforme
regulamento (art. 21, VIII, Decreto n° 11.246, de 2022).

8.11.6. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagao apresentada pela fiscalizagao

e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa,
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respectivas corregoes;

8.11.7. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com

base nos relatorios e documentagdes apresentadas; e

8.11.8. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato

dimensionado pela fiscalizagao.

8.11.9. Enviar a documentagédo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e

gestéo.

8.11.10. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e

quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da lLei n° 14.133, de 2021,

comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela

incontroversa da execugao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.
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8.11.11. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado,

de inconsisténcias verificadas na execugéo do objeto ou no instrumento de cobranga.

8.11.12. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita

execugao do contrato.

9. LIQUIDAGAO

9.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrancga equivalente, correra o prazo de dez dias
Uteis para fins de liquidagdo, na forma desta secao, prorrogaveis por igual periodo, nos termos
do art. 7°, §3° da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

9.2. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacgao, nos casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem
o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n°® 14.133, de 2021.

9.3. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura

apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;
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d) o periodo respectivo de execugéo do contrato;
e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

94. Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagao
da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo apdés a comprovagdo da regularizagdo da situagdo, sem 6nus a
contratante;

9.5. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagao
mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

Av. Padre Natal Pigato, 925 CEP 83601-630 Campo Largo — Parana -Tel. (41) 3291-5000

https:/icampolargo.atende.net/cidadao/



10.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

CAMPO LARGO

PREFEITURA MUNICIPAL

A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo das
condi¢gdes de habilitagdo exigidas; b) identificar possivel razdo que impega a participagdo em
licitagdo/contratacao, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder

Puablico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situacéo de irregularidade do contratado, sera providenciada
sua notificagédo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagédo
ou, N0 mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual

periodo, a critério do contratante.

Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus

créditos.

Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessérias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a

ampla defesa.

Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagao junto ao
SICAF.

PRAZO DE PAGAMENTO

10.1.

10.2.

O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias uteis, contados da finalizagédo
da liquidacdo da despesa, conforme sec¢do anterior, nos termos da Instrucdo Normativa
SEGES/ME no 77, de 2022.

Forma de pagamento

O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.
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10.3. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.
10.4. Quando do pagamento, sera efetuada a retencgéo tributaria prevista na legislagao aplicavel.
10.41. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serao

retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na

legislacéo vigente.

10.5. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123, de 2006, ndo sofrera a retencgao tributaria quanto aos impostos e contribuicées abrangidos
por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de
comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido

previsto na referida Lei Complementar.

Reajuste

10.6. Os pregos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da
data do orgamento estimado, considerando as planilhas referenciais elaboradas com base na
SINAPI do més 09 do ano de 2025 e DER/PR do més 08 do ano de 2025.
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10.7. Apéds o interregno de um ano, mediante solicitagdo do contratado, os precos serdo reajustados
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para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

10.8. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir

dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

10.9. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando-se a diferenca

correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo.

10.10. Nas aferigbes finais, o indice utilizado para reajuste sera obrigatoriamente o definitivo.

10.11. Caso o indice estabelecido para reajuste venha a ser extinto ou ndo possa mais ser utilizado,

serd adotado, em substituigdo, outro indice oficial definido pela legislagéo vigente.
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10.12. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial

por meio de termo aditivo.

10.13. O reajuste sera formalizado por apostilamento, nos termos da legislagéo vigente.

1. INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS
11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:

der causa a inexecugao parcial do contrato;

2. der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragao ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

3. der causa a inexecucao total do contrato;

ensejar o retardamento da execug¢do ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
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justificado; %

5. apresentar documentacgéo falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugao do contrato; §

6. praticar ato fraudulento na execugéo do contrato; %

7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza; %

8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013. é

11.2. Serao aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangoes: %
t

11.2.1. Adverténcia, quando houver inexecugdo parcial do contrato que n&o justifique EulJ
penalidade mais grave. I-El e

11.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d”, sempre que nao se justificar penalidade mais grave.

11.2.3. Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f", “g” e “h”, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, quando
justificarem penalidade mais grave.

11.3. Multa
11.3.1. No caso de inexecugdo ou atraso na execugdo do objeto contratado, exceto por motivo

de forga maior ou caso fortuito, devidamente comprovado e justificado, ficara a empresa
contratada sujeita as sangdes previstas na Lei n° 14.133/2021, bem como a aplicagao

das seguintes penalidades:
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a) Multa de 2% (dois por cento), por ocasiao da medicéo, aplicavel sobre a parcela nao executada e
prevista no cronograma fisico-financeiro proposto para o periodo;

b) Multa de 2% (dois por cento), aplicavel sobre os valores globais, nos casos de reincidéncia do ndo
cumprimento do previsto no cronograma fisico- financeiro;

c) Multa de 10% (dez por cento), pela inexecugdo total ou parcial do Contrato, a Prefeitura Municipal
de Campo Largo podera, garantida a prévia defesa, aplicar a Contratada as san¢des previstas na
Lei Federal n°. 14.133/2021;

11.3.2. A aplicagdo das sangbes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipotese
alguma, a obrigagao de reparagéo integral do dano causado ao Contratante.

11.3.3. Todas as sangdes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa.

11.3.4. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacgao.

11.3.5. Se a multa aplicada e as indenizagGes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a
diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

11.3.6. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 05 (cinco) dias, a
contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

11.3.7. A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o

contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
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caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, para as penalidades de
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impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou l'j i
contratar.
11.3.8. Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificacdes poderdo ser enviadas

eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e ou por
carta registrada.

11.3.9. Os enderecgos de e-mail informados na proposta comercial serdo considerados de uso
continuo da empresa, ndo cabendo alegagédo de desconhecimento das comunicagbes a
eles comprovadamente enviadas.

11.3.10. Na aplicacédo das sangdes serao considerados:

d) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
e) as peculiaridades do caso concreto;
f) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

g) os danos que dela provierem para o Contratante;
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h) a implantagéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes

dos 6rgaos de controle.

11.3.11. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitagbes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados
como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente,
nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos
na referida Lei.

11.3.12. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste Termo de Referéncia ou para provocar confusdo patrimonial, €, nesse
caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos
seus administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagao de coligagdo ou controle, de fato
ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla
defesa e a obrigatoriedade de anélise juridica prévia.

11.3.13. As penalidades aplicadas deverédo ser registradas nos sistemas oficiais de controle e
publicidade adotados pela Administragao, bem como nos cadastros nacionais cabiveis,
tais como o CEIS e o CNEP, quando aplicavel.

11.3.14. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar

ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n° 14.133, de 2021.
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11.3.15. Os débitos do Contratado para com a Administracdo Contratante, resultantes de multa
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administrativa e/ou indenizagdes, nao inscritos em divida ativa, poderao ser Pl
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compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgao
decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o
Contratado possua com o mesmo 6rgdo ora Contratante, na forma da Instrugédo
Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

12.  FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO
Forma de Selecao e Critério de Julgamento da Proposta

12.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA sob a forma ELETRONICA, com adogéo do critério de julgamento
pelo MENOR PRECO, conforme estabelecido pela Lei n° 14.133/2021, considerando que se
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trata de obra e servigos especiais de engenharia, conforme especificado no Estudo Técnico

Preliminar (ETP), e no Termo de Referéncia (TR).

Regime de execug¢ao

12.2. O regime de execugdo do objeto sera de empreitada por prego global, nos termos do art. 6°,
inciso XXXII, e art. 46, inciso |, da Lei n® 14.133/2021.
12.3. O regime de empreitada por prego global é aplicavel a obras e servigos cujos quantitativos

possam ser estimados com um bom grau de precisdo, como ocorre a construgao de edificagoes.
A adogao desse regime requer a existéncia de um projeto elaborado com qualidade técnica,
contemplando especificagdes e quantitativos devidamente definidos.

12.4. O critério de aceitabilidade de precgos sera o valor global estimado para a contratacédo, conforme
os elementos do orgcamento detalhado.

12.5. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragao, por
meio eletrénico, planilha de composicdo do preco global, os quantitativos e os precos unitérios
tidos como relevantes, para efeito de avaliagdo de exequibilidade (art. 59, §3° da Lei
n°14.133/2021);

Exigéncias de habilitacao
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12.6. Para fins de habilitagdo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos:
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Habilitagao juridica

12.7. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

12.8. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor Individual -
CCMElI, cuja aceitacgéo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor

12.9. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto
ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

12.10. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil,

publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde
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se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua
sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de margo de 2020.

12.11. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

12.12. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro
Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacao no Registro onde tem sede a matriz.

12.13. Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de
dezembro de 1971.

12.14. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da

consolidagao respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

12.15. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;
12.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributérios
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federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
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Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do

=
E
O]

Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

12.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

12.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de
1943;

12.19. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual e Municipal relativo ao domicilio ou
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

12.20. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

12.21. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a

atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;
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12.22. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condicdo mediante a apresentacédo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

12.23. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n°® 123, de 2006, estara

dispensado da prova de inscrigao nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificagao Econémico-Financeira

12.24. Em conformidade com o art. 69, caput, inciso Il, da Lei n° 14.133/2021 e com a resolugéo
n°213/2018 do TJ-PR: “X. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do
fornecedor, nos termos do art. 69, caput, inciso Il, da Lei n°® 14.133/2021. X.1. O proponente cuja
sede seja Almirante Tamandaré, Araucaria, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Colombo,
Fazenda Rio Grande, Pinhais, Piraquara ou Sao José dos Pinhais devera apresentar a certidao

negativa de processos familiares da comarca de Curitiba-PR.

12.25. Considerando a necessidade de assegurar a execugao adequada da obra de pavimentacgao das
Ruas Alemanha 2, Libia 1, Alemanha 1, Japao, Equador e Colémbia, integrantes do Complexo
Gorski B, no Bairro Francisco Gorski, no Municipio de Campo Largo, cuja contratagdo apresenta
valor estimado de R$ 1.313.503,04 (um milhdo, trezentos e treze mil, quinhentos e trés reais e

quatro centavos) e prazo de execugao de 12 (doze) meses, justifica-se a exigéncia de indices de
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liquidez como requisito de qualificacdo econdmico-financeira das licitantes.
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12.26. A referida obra caracteriza-se pela complexidade técnica dos servicos a serem executados, que
envolvem etapas de terraplenagem, drenagem, pavimentacdo, sinalizagdo e urbanizacéo,
demandando a mobilizagdo de recursos materiais, humanos e financeiros significativos. Em
razdo disso, é indispensavel que a empresa contratada possua capacidade financeira suficiente
para garantir o cumprimento das obrigagdes contratuais, desde a fase inicial de mobilizagao até

a conclusao integral da obra.

12.27. A exigéncia de indices de liquidez encontra respaldo no art. 69 da Lei n° 14.133/2021, que
autoriza a Administragao Publica a solicitar demonstragdes contabeis e indicadores financeiros
necessarios e suficientes para garantir a execugdo do contrato, desde que observados os
principios da pertinéncia e proporcionalidade. Nesse sentido, sera definido como parametro

minimo para a contratagéo.

Av. Padre Natal Pigato, 925 CEP 83601-630 Campo Largo — Parana -Tel. (41) 3291-5000

https:/icampolargo.atende.net/cidadao/



CAMPO LARGO

PREFEITURA MUNICIPAL

12.28. Balango patrimonial, demonstragéo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

12.29. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1
(um);

12.30. O atendimento dos indices econbmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaragdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor,
OU mediante preenchimento da Calculadora Financeira, disponivel no site:

12.31. https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/conheca-o-compras/sicaf-digital/calculadora-financeir
a-1

12.32. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de
habilitagdo capital minimo ou patriménio liquido minimo de 10% do valor total estimado da
contratacao para o lote/item participante.

12.33. Os documentos referidos acima limitar-se-8o ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

12.34. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmissao da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped. As empresas
criadas no exercicio financeiro da contratagdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n°

14.133, de 2021, art. 65, §1°).
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12.35. Declaragédo de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informagbes e das condigbes
locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da contratagéo.

12.36. Essa declaragao podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico
do interessado acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagéo.

12.37. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente, em plena validade.

12.38. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no
momento da assinatura do contrato, da solicitagdo de registro perante a entidade profissional

competente no Brasil.

Qualificagao Técnica-Operacional

12.39. Comprovacgao de aptidao da licitante para a execugao de obra de engenharia compativel com o

objeto da contratagao.
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12.40. Para fins de comprovagdo, os atestados deverdo demonstrar a execugdo de obra civil
contemplando, no minimo, as seguintes parcelas de maior relevancia técnica:
l. Execugéao de sistema de drenagem pluvial com assentamento de tubulagbes de concreto, em
quantitativo minimo de 375,92 m;
Justificativa: A drenagem pluvial constitui parcela de elevada relevancia técnica, sendo
responsavel pela coleta, conducdo e destinacdo adequada das aguas pluviais, condicdo
indispensavel para a durabilidade do pavimento e para a seguranca da infraestrutura
projetada.
O grupo "Drenagem” representa aproximadamente 26,15% do valor total da contratagao,
correspondendo a R$ 343.417,98.
O quantitativo minimo exigido foi obtido a partir da soma das extensées dos tubos de
concreto previstos em projeto, compreendendo 660,82 m de BSTC & 0,40 m e 91,02 m de
BSTC @ 0,60 m, totalizando 751,84 m. Aplicando-se o percentual de 50%, obtém-se o
quantitativo minimo de 375,92 m.
Il. Execucgéo de base e/ou sub-base granular para pavimentacao viaria, em quantitativo minimo
de 930,00 m?;

Justificativa: Os servigos de base e sub-base constituem elemento estrutural fundamental
do pavimento, sendo responsaveis pela distribuicdo dos esforgos provenientes do trafego e
pela estabilidade da estrutura pavimentar.
O grupo "Base/Sub-base" representa aproximadamente 27,83% do valor total da

contratagdo, correspondendo a R$ 365.514,85, sendo o item de maior relevancia financeira
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previstos em projeto, compreendendo 1.217,92 m*® de brita 4A e 642,13 m*® de Brita
Graduada, totalizando 1.860,05 m3. Aplicando-se o percentual de 50%, obtém-se o
quantitativo minimo de 930,00 m3.
M. Execugdo de pavimentagdo asfaltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), em
quantitativo minimo de 242,6 toneladas;

Justificativa: A execugdo do revestimento asfaltico em CBUQ constitui uma das atividades
de maior complexidade técnica da obra, exigindo controle tecnoldgico rigoroso,
equipamentos especializados e equipe qualificada para garantir o desempenho e a
durabilidade do pavimento.

O grupo "Revestimento" representa aproximadamente 21,51% do valor total da contratagao,
correspondendo a R$ 282.583,54.
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O quantitativo minimo exigido foi obtido a partir da quantidade total de CBUQ prevista em
projeto, correspondente a 485,13 toneladas. Aplicando-se o percentual de 50%, obtém-se o
quantitativo minimo de 242,6 toneladas.
V. Execucéao de calgadas em concreto, em quantitativo minimo de 831,45 m2.
Justificativa: Os servicos de urbanizagdo possuem relevancia técnica e financeira
significativa no empreendimento, sendo essenciais para garantir condigbes adequadas de
acessibilidade, seguranca e mobilidade dos pedestres, em conformidade com a legislacéo
vigente e com os principios do desenho universal.
O grupo "Servigos de Urbanizagao" representa aproximadamente 12,63% do valor total da
contratagao, correspondendo a R$ 165.845,02.
O quantitativo minimo exigido foi obtido a partir da soma das areas de calgadas previstas
em projeto, totalizando 1.662,91 m?2 Aplicando-se o percentual de 50%, obtém-se o
quantitativo minimo de 831,45 m2.
12.41. Sera admitida a soma de atestados, desde que tecnicamente demonstrada a compatibilidade
entre os servigos executados e os exigidos.
12.42. Os atestados deverao referir-se a servigos executados no ambito da atividade econémica da
licitante, podendo ser apresentados em nome da matriz ou filial.
12.43. O licitante devera disponibilizar, quando solicitado, todas as informacdes necessarias a
comprovagdo da legitimidade dos atestados, incluindo coépia do contrato, identificagdo do

contratante e local de execugao dos servigos.

> PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: https:/ic.ipm.com.bripda9a3b56c6337

j E,L ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADD EN: 11/09/2026 09:26 -03:00-03

Qualificagao Técnico-Profissional Pt

=
E
O]

12.44. Comprovagdo de que a licitante possui, em seu quadro permanente ou mediante vinculo
contratual, profissional(is) de nivel superior, engenheiro civil e/ou arquiteto), devidamente
registrado(s) no CREA/CAU, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica por
execucao de obra com caracteristicas compativeis com o objeto da contratagédo. A declaragéo do
vinculo formal entre as licitantes e seus profissionais pode ser comprovada na fase de
habilitagdo por meio de apresentacdo de certiddo de disponibilidade, contratagao futura ou
declaragédo de vinculo futuro entre os profissionais responsaveis pela prestacdo dos servigos
licitados e as empresas licitantes.

12.45. Para fins de comprovagao, devera ser apresentada Anotagdo de Responsabilidade Técnica
(ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) referente a execugdo de obra civil

contemplando, no minimo, as parcelas de maior relevancia descritas no item 12.48.

Av. Padre Natal Pigato, 925 CEP 83601-630 Campo Largo — Parana -Tel. (41) 3291-5000

https:/icampolargo.atende.net/cidadao/



CAMPO LARGO

PREFEITURA MUNICIPAL

12.46. O(s) profissional(is) indicado(s) devera(ao) participar da execugdo do contrato, sendo admitida
sua substituicdo por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que previamente

aprovada pela Administracdo, nos termos do § 6° do art. 67 da Lei n® 14.133/2021.

Justificativa dos requisitos de qualificagao técnica

12.47. Nao serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que tenham dado
causa a aplicagao das sangdes previstas no art. 156 da Lei n° 14.133/2021.

12.48. Considerando a natureza do objeto, que consistente na contratagcdo de empresa especializada
para execugdo de obra de pavimentagdo das Ruas Alemanha 2, Libia 1, Alemanha 1, Japao,
Equador e Coldmbia, integrantes do Complexo Gorski B, no Bairro Francisco Gorski, faz-se
necessaria a exigéncia de comprovagédo de capacidade técnico-operacional compativel com o
porte e a complexidade do empreendimento.

12.49. Nesse sentido, a exigéncia de quantitativo minimo correspondente a 50% (cinquenta por cento)
das parcelas consideradas de maior relevancia técnica decorre da necessidade de assegurar
que a licitante possui experiéncia prévia na execugdo de servicos similares ao objeto desta
contratagao, garantindo maior seguranga quanto a adequada execugao contratual.

12.50. Ressalta-se que tal exigéncia ndo se mostra restritiva a competitividade, uma vez que admite o
somatério de atestados e se limita as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo,
em conformidade com o disposto na Lei n® 14.133/2021, assegurando a ampla participacédo de

empresas qualificadas e a selegédo da proposta mais vantajosa para a Administragao.
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Disposig¢oes gerais sobre habilitagao

12.50.1. Quando permitida a participagéo na licitagao/contratacdo de empresas estrangeiras que
ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante
documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugéo livre.

12.50.2. Na hipotese de o fornecedor ser empresa estrangeira que néo esteja estabelecida no
Pais, para assinatura do contrato ou da ata de registro de precos ou do aceite do
instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por
tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660,
de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos
respectivos consulados ou embaixadas.

12.50.3. Nao serado aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes,

salvo aqueles legalmente permitidos.
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12.50.4. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e
se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto
para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela propria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

12.50.5. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de numeros
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a

centralizagéo do recolhimento dessas contribuigdes.

Documentagao complementar para cooperativas

12.50.6. Caso admitida a participagdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagao
complementar:
12.50.6.1. A relagcédo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratagao e que executarao o contrato, com as respectivas atas de inscri¢cao e
a comprovagdo de que estdo domiciliados na localidade da sede da
cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso Xl, 21, inciso | e 42, §§2°
a 6°da Lein. 5.764, de 1971;
12.50.6.2. A declaragao de regularidade de situacao do contribuinte individual — DRSCI,
para cada um dos cooperados indicados;

12.50.6.3. A comprovagdo do capital social proporcional ao numero de cooperados
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12.50.6.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107; i

12.50.6.5. A comprovacdo de integragdo das respectivas quotas-partes por parte dos
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cooperados que executarao o contrato;
12.50.7. Os seguintes documentos para a comprovagao da regularidade juridica da cooperativa:

assembleias gerais ou nas reunides seccionais;

12.50.7.1. Ata de fundacao;

12.50.7.2. Estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;

12.50.7.3. Regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;
12.50.7 4. Editais de convocacédo das trés ultimas assembleias gerais extraordinarias;
12.50.7.5. Trés registros de presencga dos cooperados que executarao o contrato em Lei n.

5.764, de 1971, ou uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria

nao foi exigida pelo érgéao fiscalizador.
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12.50.7.6. Ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o
objeto da contratagéo; e

12.50.7.7. Ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112
da Lei n° 5.764 de 1971, ou uma declaracéo, sob as penas da lei, de que tal

auditoria nao foi exigida pelo 6rgao fiscalizador.

13.  ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO
13.1. O custo estimado total da contratagédo é de R$ 1.313.503,04 (um milhdo, trezentos e treze mil,

quinhentos e trés reais e quatro centavos).

14. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

14.1. A presente contratacdo ndo foi incluida no Plano de Contrata¢des Anual (PCA), uma vez que a
confirmacédo da liberacdo de recursos do programa Parana Cidade ocorreu em momento
posterior a elaboragcdo do referido plano. Ressalta-se, contudo, que a despesa se encontra
regularmente prevista na Lei Orgamentaria Anual, o que assegura a conformidade legal e
orcamentaria da contratagéo.

14.2. Em conformidade com o art. 18, inciso Il, da Lei n® 14.133/2021, verifica-se que ha previsdo
orcamentaria especifica e suficiente para a execugdo do objeto pretendido, atendendo aos
principios da legalidade, do planejamento e da responsabilidade fiscal. Dessa forma, ndo ha
necessidade de justificativa quanto a auséncia de dotagdo, uma vez que 0s recursos se

encontram devidamente alocados no orgamento vigente.
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15.  DISPOSIGCOES FINAIS

15.1. As informagdes contidas neste Termo de Referéncia ndo sao classificadas como sigilosas.

Campo Largo, 28 de agosto de 2026

MUNICIPIO DE CAMPO LARGO
s Assinado Digitalmente por:
844 JOAO MARCGS CAVALIN CUBA
S +++.394.689-%+
15/09/2026 00:06:06

Assinatura digital avancada.

Jodo Marcos Cavalin CUba
Secretario Municipal de Desenvolvimento Urbano
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MUNICIPIO DE CAMPO LARGO MUNICIPIO DE CAMPO LARGO
Assinado D|§Italmente por: =jv Assinado Digitalmente por:
WECTOR DOS REIS CAMPOS CLAUBER BARONI RAMOE
**k 769.397-** **% 260.199-**

11/09/2026 15:33:22 11/09/2026 11:02:57

Assinatura digital avancada. Assinatura digital avancada.
Wector dos Reis Campos Clauber Baroni Ramos
Engenheiro Civil Engenheiro Civil
Fiscal do Contrato Fiscal Suplente
MUNICIPIO DE CAMPO LARGO MUNICIPIO DE CAMPO LARGO
Assinado Digitalmente por: =g Assinado Di%italmente por:
MARCELA MARTINS ROCHA DARLEI DE OLIVEIRA

*** 943,357-** **x* 801.699-**

11/09/2026 09:26:02 11/09/2026 10:58:06
Assinatura digital avancada. Assinatura digital avangada.
Marcela Martins Rocha Darlei de Oliveira
Fiscal administrativo Gerente do contrato
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ANEXO 01 — ATESTADO DE VISITA - (MODELO)

Atesto que a Empresa , através de seu representante legal e/ou

responsavel técnico Sr.° , portador da carteira do CREA n.°
, hos termos do item 8 do Edital n.° , realizou visita técnica ao

segmento de projetos objeto do edital supramencionado:
Objeto: Execucgao obra de pavimentagao Francisco Gorski B
Bairros: Francisco Gorski
Ruas: Ruas Alemanha 2, Libia 1, Alemanha 1, Japdo, Equador e Coldmbia
Extensao: 635,02 m

Constatando as condi¢cbes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, recebendo as
informagdes técnicas pertinentes.

Campo Largo, de de 2026.

Carimbo e assinatura do Secretario Requerente

Carimbo e assinatura do Engenheiro / Arquiteto
Secretaria Requerente
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Representante Legal ou Responsavel Técnico
Empresa Licitante

equipamentos e instala¢cdes necessarias a realizacdo do objeto da licitagdo, sob as penas cabiveis;
- Que recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informacoes e
das condigdes locais para cumprimento das obrigacdes objeto da licitagao.

Assinatura do responsavel técnico da empresa licitante

Assinatura do representante da empresa licitante
(em papel timbrado da empresa)

Av. Padre Natal Pigato, 925 CEP 83601-630 Campo Largo — Parana -Tel. (41) 3291-5000

https:/icampolargo.atende.net/cidadao/



CAMPO LARGO

PREFEITURA MUNICIPAL

ANEXO 02 — JUSTIFICATIVA TECNICA QUANTO A NAO APRESENTAGAO DE
PROJETOS EM METODOLOGIA BIM

Com fundamento no paragrafo Unico do artigo 516 do Decreto Estadual n°. 10.086/2022:

Paragrafo unico. A ndo adogao da metodologia BIM e/ou de tecnologias compativeis com o
referido método, nas contratagbes publicas de obras e servigos de engenharia devera ser

devidamente justificada e fundamentada no procedimento licitatério.

Considerando, da mesma forma:

O Art. 513 do Decreto Estadual n® 10.086/2022 que obriga, “no &mbito da administracao
publica direta, autarquica e fundacional do Estado do Parana, e nas condigdes estabelecidas
neste Regulamento, a adogdo da metodologia BIM (Building Information Modeling ou
Modelagem da Informagédo da Construgdo) e a utilizagdo de tecnologias compativeis com os
modelos virtuais nas contratacdes publicas de obras e servigos de arquitetura e engenharia e,

ainda, em acdes, de mesma natureza, financiadas com recursos do Governo Estadual”;

O Art. 524 do Decreto Estadual n° 10.086/2022 que estabelece a responsabilidade da
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica - SEIL que “devera, por meio de atos
administrativos préprios, realizar pesquisa e desenvolvimento para padronizar as
especificagdes técnicas necessarias para as contratagdes de obras e servigos de arquitetura e
engenharia com exigéncia do uso da metodologia BIM, e avaliar a maturidade da metodologia

BIM no Governo do Estado do Parana”
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estabelecer padrao de justificativa para a ndo apresentagdo de projetos em BIM, assim como

limite temporal desse aceite até 31 de dezembro de 2025;

O municipio de Campo Largo vem respeitosamente apresentar justificativa quanto a nao apresentagéo dos
projetos de arquitetura e engenharia nos padrdoes estabelecidos para a metodologia BIM do Estado do

Parana, conforme artigos 513 a 526 do Decreto Estadual n°. 10.086/2022, devido aos seguintes motivos:

1. Os projetos aqui apresentados foram desenvolvidos na metodologia tradicional, anteriormente a
obrigatoriedade legal;
2. O municipio ainda esta desenvolvendo sua estratégia de implantagdo BIM, mas n&o iniciou as

aquisicoes de softwares, maquinas e capacitagdo dos profissionais;
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O municipio de Campo Largo declara ter ciéncia quanto ao prazo maximo de 31 de dezembro de 2025,
estabelecido pela Instrugdo Normativa 01/2024 da SEIL para aceite de justificativa quanto ao nao
atendimento do requisito normativo que trata da obrigatoriedade de apresentagéo de projetos em BIM para
obras e servigos de arquitetura e engenharia por meio de convénios ou financiamento com recursos

estaduais.

Joao Marcos Cavalin Cuba

Secretario Municipal de Desenvolvimento Urbano
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