

ADMINISTRAÇÃO LOCAL**MODELO - COM CUSTO ESTIMADO**

Data base :31/08/2025

TRECHO - Estrada Norte Pioneiro

PRAZO DE EXECUÇÃO:

04 mês(meses)

Ext. 3,763

SEM DESONERAÇÃO

DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNITÁRIO SEM ENCARGOS	PADRÃO SALARIAL	ENCARGOS TOTAIS MENSALISTA	CUSTO UNITÁRIO COM ENCARGOS	CONVÊNIO MUNICIPAL	
						A1	
						QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
DIVISÃO DE ENGENHARIA/TÉCNICA							
Engenheiro Auxiliar	mês	12.903,00	8,50	119,04%	28.262,73	4,00	113.050,92
Técnico Nível Médio Estradas	mês	3.946,80	2,60	119,04%	8.645,07	4,00	34.580,28
DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO							
Técnico de Segurança do Trabalho	mês	3.946,80	2,60	119,04%	8.645,07	4,00	34.580,28
DIVISÃO DE PRODUÇÃO							
Auxiliar de Topografia	mês	2.717,22	1,79	119,04%	5.951,79	2,00	11.903,58
Apontador	mês	2.580,60	1,70	119,04%	5.652,54	4,00	22.610,16
DIVISÃO ADMINISTRATIVA							
Faxineira	mês	2.580,60	1,70	119,04%	5.652,54	1,00	5.652,54
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO							
Servente	mês	2.580,60	1,70	119,04%	5.652,54	0,40	2.261,01
VEÍCULOS							
Automóvel leve pot. mín. 75 HP(s/motor.)	h	116,77			116,77	176,00	20.551,52
EQUIPAMENTOS INDIRETOS							
Instrumental de Topografia	mês	5.431,07			5.431,07	2,00	10.862,14
Equipamentos de Laboratório Asfalto	mês	5.884,79			5.884,79	2,00	11.769,58
Equipamentos de Laboratório Concreto	mês	4.718,72			4.718,72	2,00	9.437,44
Equipamentos de Laboratório Solos	mês	3.600,62			3.600,62	2,00	7.201,24
CUSTO TOTAL						284.460,69	
DESPESAS DIVERSAS (5,00%)						14.223,03	
SUB-TOTAL						298.683,72	
BDI (20,07%)						0,2007	59.945,82
PREÇO TOTAL						358.629,54	

OBS:

Despesas diversas - material de expediente e limpeza, água, luz, telefone, internet, postagens, computadores e softwares necessários entre outros.

1. A quantidade de mão de obra deverá ser multiplicada pelo prazo de execução da obra
2. Divisão de segurança e medicina do trabalho - conforme número total de funcionários (ver NR-04)
3. Divisão administrativa - vigia diurno se o canteiro de obras for cercado e incluir vigia noturno conforme particularidade da obra



BRUNO VIANA VARASCHIN
ENG. CIVIL
CREA PR176151/D