SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES

ENDEREÇO: **Rua Vereador João Taques Martins, 143, Santa Rita, Tibagi-PR** DATA: **17/07/2024**

MUNICÍPIO: **Tibagi** TIPO DE OBRA/SERVIÇO: **REFORMA**

OBRA: **Reforma UBS São José** RESP. TÉCNICO: **Danilo Romero Trindade**

ÓRGÃO PROP.: BDI: **21,64%**

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO	R$ 1.262,52	R$ 163,71	R$ 1.426,23	R$ 1.734,84	0,673%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 2.508,60	R$ 3.007,51	R$ 5.516,11	R$ 6.709,69	2,604%
3	VÃOS E PAREDES	R$ 506,87	R$ 132,77	R$ 639,64	R$ 778,05	0,302%
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	R$ 268,59	R$ 26,79	R$ 295,38	R$ 359,29	0,139%
5	REVESTIMENTO INTERNO DO PISO	R$ 39.541,26	R$ 19.714,85	R$ 59.256,11	R$ 72.077,97	27,970%
6	ESQUADRIAS/VIDRO/FERRAGENS/PEITORIS	R$ 11.358,95	R$ 7.261,96	R$ 18.620,91	R$ 22.650,11	8,789%
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 38.997,74	R$ 4.413,55	R$ 43.411,29	R$ 52.804,64	20,491%
8	INSTALAÇÕES REDE DE LÓGICA	R$ 1.430,64	R$ 171,51	R$ 1.602,15	R$ 1.948,82	0,756%
9	COBERTURA	R$ 3.609,79	R$ 3.089,79	R$ 6.699,58	R$ 8.149,24	3,162%
10	PINTURA	R$ 27.593,42	R$ 24.864,45	R$ 52.457,87	R$ 63.808,73	24,761%
11	ENTRADA DE VEÍCULOS E PASSEIO	R$ 2.213,23	R$ 917,17	R$ 3.130,40	R$ 3.807,76	1,478%
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 15.726,22	R$ 3.077,15	R$ 18.803,37	R$ 22.872,05	8,875%
	TOTAL (R$) GERAL DA OBRA	**R$ 145.017,83**	**R$ 66.841,21**	**R$ 211.859,04**	**R$ 257.701,19**	**100,0%**
	PERCENTAGEM (%)	**68,45%**	**31,55%**	**100,00%**	**-**	**-**

PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS): 150

ASSINADO DIGITALMENTE
DANILO ROMERO TRINDADE
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Danilo Romero Trindade
Ass. Responsável pelo Orçamento
Carimbo