PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 036/2026
Processo Administrativo n°® 439/2026

O MUNICIPIO de Ponta Grossa, torna publico que, as 09 horas do dia 25 de agosto do ano de
2026, realizara licitacio, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, sob
regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, do tipo MENOR PRECO, modo de
disputa ABERTO, nos termos do art. 27 da Constitui¢do do Estado do Parand, da Lei
Complementar Federal n. ° 123/2006; da Lei Federal n. © 14.133/2021, assim como pelas
disposicdes deste Edital e seus anexos.

Data da sessao: 25/08/2026.

Horario: 9h (Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao
publica observario o horario de Brasilia — DF).

Data e horario limite para encaminhar as propostas: As propostas serdo encaminhadas
exclusivamente por meio do sistema eletronico até as 08:59h do dia 25/08/2026.

Plataforma: Compras.gov.br, no qual o edital esta disponivel para “download”.

1. DO OBJETO, VALOR MAXIMO, CRITERIO DE JULGAMENTO, DOTACAO
ORCAMENTARIA, REGIME DE EXECUCAO

DO OBJETO
1.1 A presente licitagdo tem por objeto a execucdo, sob regime de empreitada por prego
global, tipo menor preco, da (s) seguinte (s) obra (s):

Local: Vias diversas - Santa Lucia - Municipio de Ponta Grossa - PR;

Objeto: Pavimentacdo de vias urbanas em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ),
area de 27.787,11 m?, compreendendo: servigos preliminares; terraplenagem; drenagem,;
base e sub-base; revestimento; meio-fio e sarjeta; servigos de urbanizagdo; sinalizagdo de
transito; iluminagao publica; e ensaios de controle tecnoldgico.

Trechos:

- RUA GUSTAVO ADOLPHO ROEDEL, entre a avenida Monteiro Lobato e a rua Marine
Ribas Stahlschmidt

- RUA ALCEU DOMINGOS ABILHOA, entre a rua Gustavo Adolpho Roedel ¢ a rua
Marine Ribas Stahlschmidt

- RUA CARLO FREDERICO MARGRAF, entre a rua Gustavo Adolpho Roedel e a rua
José Garcia Gongalves

- RUA ORLANDO BECHER, entre a rua Paulo Kloth e a rua Lourival Oliveira Guedes

- RUA GOVERNADOR PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, entre a rua Paulo
Kloth e a rua Lourival Oliveira Guedes

- RUA CHAFIC AZIM, entre a rua Paulo Kloth e o fim do trecho (a 320m)

- RUA TENENTE GUEBERT, entre a rua Gustavo Adolpho Roedel ¢ a rua Alceu
Domingos Abilhoa

- RUA LOURIVAL OLIVEIRA GUEDES, entre a rua Gustavo Adolpho Roedel e a rua
Charles Luois Jean Renaud

- RUA CLYCEU CARLOS DE MACEDO (trecho 1), entre a rua Gustavo Adolpho Roedel
e a rua Orlando Becher

- RUA CLYCEU CARLOS DE MACEDO (trecho 2), entre a rua Gov. Pedro Viriato Parigot
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de Souza e a rua Charles Louis Jean Renaud

- RUA PADRE CICERO ROMAO BATISTA, entre a rua Francisco Guilhermino e a rua
José de Lima

- RUA JOSE DE LIMA, entre a rua Padre Cicero Rom#o Batista ¢ a rua Frederico Justus
Sobrinho

- RUA FREDERICO JUSTUS SOBRINHO (trecho 1), entre a rua Jos¢ de Lima e a rua
Francisco Guilhermino

- RUA FREDERICO JUSTUS SOBRINHO (trecho 2), entre a rua Gustavo Adolpho Roedel
e o fim do trecho (a 58m)

Area Pavimentada: 27.787,11 m?

Colocagdo de placas de comunicagdo visual.

Prazo de execucgao: 300 (trezentos) dias;

Patrimonio liquido minimo: R$ 1.036.588,85 (um milhdo, trinta e seis mil, quinhentos e
oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos).

Valor maximo da licitagdo: R$ 10.365.888,50 (dez milhdes, trezentos e sessenta e cinco mil,

oitocentos ¢ oitenta e oito reais e cinquenta centavos).

A obra devera ser executada em conformidade com o projeto, especificacées técnicas,
memoriais e demais documentos.
SAM 231

1.2 Entende-se por obra semelhante a que apresenta complexidade tecnologica e operacional
equivalente ou superior a:

| Pavimentacao em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) |

VALOR MAXIMO DA CONCORRENCIA

1.3 O pregco maximo admitido para execucdo da obra é de R$ 10.365.888,50 (dez milhdes,
trezentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos), sendo
60,84% referente aos materiais e 39,16% referente a3 mdo de obra, conforme planilha
or¢amentaria de referéncia (Anexo XVI).

1.3.1 Nao serdo aceitas propostas com valor superior ao pre¢o maximo admitido para a
licitagao.

1.3.2 O BDI, que incidira sobre o valor global de referéncia, devera ser apresentado a parte,
com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua composi¢do, conforme Modelo de
Planilha para Célculo do BDI (Anexo VI).

1.3.3 O BDI Referencial utilizado para estabelecer o pre¢o maximo ¢ dado conforme Anexo
VIL

1.3.4 Caso o licitante ndo apresente a composi¢do do BDI, conforme itens acima, considerar-
se-a que adotou o BDI Referencial constante do Anexo VII deste Edital.

1.3.5 Os encargos sociais (ES) sobre os custos da mao de obra utilizadas como referéncia sao
os constantes da Planilha do Anexo V.

CRITERIO DE JULGAMENTO

1.4 O critério de julgamento adotado serd do tipo MENOR PRECO, considerado o menor
dispéndio para a Administracdo, nos termos do art. 34 da Lei n° 14.133/2021, e observadas as
exigeéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

RECURSOS
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1.5 As despesas com a execucdo do(s) objeto(s) licitado(s) serdo financiadas com recursos
Tesouro do Estado e adicional financeiro do Municipio.

1.5.1 Os pagamentos referentes as atividades executadas e certificadas serdo efetuados pelo
Municipio de Ponta Grossa, em conformidade com o disposto na Minuta de Contrato (Anexo
D).

1.5.2 As faturas correspondentes as atividades a serem executadas deverdo ser emitidas pelo
contratado em nome do Municipio de Ponta Grossa.

REGIME DE EXECUCAO

1.6 Os servicos deverao ser iniciados no méaximo até 21 (vinte ¢ um) dias contados a partir
da data da assinatura, citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diario Oficial
para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em conformidade com
o0 prazo estabelecido no paragrafo unico do art. 176 da Lei Federal 14.133/21.

1.6.1 A presente contratacdo adotara como regime de execucdo a Empreitada por Preco Glo-
bal.

1.6.2 O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for conclu-

ido no periodo firmado no contrato, respeitadas as disposi¢cdes contidas no art. 111 da Lei Fe-
deral n.° 14.133/2021.

2. DA REALIZACAO DA CONCORRENCIA E DA IMPUGNACAO AO EDITAL E
DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

2.1 O inteiro teor do Edital podera ser obtido no Portal Nacional de Contratagcdes Publicas —
PNCP, no sitio eletronico da prefeitura
https://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia/l/licitacoes ¢ no Sistema
Eletronico de Licitagdes Compras.gov.br

2.2 A Concorréncia eletronica sera realizada por meio eletronico, no sistema de compras ele-
tronicas do Compras.gov.br

2.3 A Concorréncia eletronica sera conduzida por Agente de Contratagao, mediante a inser¢ao
¢ o monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema de compras eletronicas
adotado para a presente licitacao.

2.4 Pedidos de informagdes, esclarecimentos e impugnagdes relativos ao edital, seus modelos,
adendos e anexos poderao ser apresentados ao Agente de Contratacao, pelo proprio Sistema
Eletronico de Licitagdo Compras.gov.br, até 03 (trés) dias uteis antes da data de abertura do
certame, sendo que as respostas serdo divulgadas no sitio eletronico oficial, no prazo de até 3
(trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia 1til anterior a data da abertura do certame, sem
identificar a proponente que deu origem a consulta.

2.5 A concessdo de efeito suspensivo a impugnagdo ¢ medida excepcional e deverd ser
motivada pelo Agente de Contratagao, nos autos do processo de licitagao.

2.6 A qualquer tempo, antes da data limite para o recebimento das propostas, o Municipio
podera, por sua propria iniciativa ou como consequéncia de algum esclarecimento solicitado
ou impugnacao formulada, por uma possivel proponente, alterar os termos do Edital, com
anuéncia expressa do PARANACIDADE, mediante a emissao de um adendo.

2.7 Nos casos em que a alteracdo do Edital importe modificagdo das propostas, 0 Municipio
prorrogara o prazo de abertura do certame.

3. DA PARTICIPACAO NA CONCORRENCIA
3.1 Poderao participar da presente licitagdo empresas, brasileiras ou estrangeiras, devidamente
constituidas, que possuam objeto social pertinente e compativel ao licitado, e que atendam
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todas as exigéncias deste Edital e de seus anexos, e desde que devidamente credenciadas no
sistema eletronico do Compras.gov.br.

3.2 Credenciamento:

3.2.1 O Credenciamento ¢ o nivel basico do registro cadastral no Sistema Eletronico de
Licitacdes Compras.gov.br, que permite a participacdo dos interessados na modalidade
LICITATORIA CONCORRENCIA, em sua FORMA ELETRONICA.

3.2.1.1 O cadastro dos interessados devera ser feito no Sistema Eletronico de Licitagdes
Compras.gov.br.

3.2.2 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presungdo de sua capacidade técnica para realizacao das
transagdes inerentes a esta licitacdo.

3.2.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagoes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.2.4 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
Sistema Eletronico de Licitagdes Compras.gov.br, ¢ manté-los atualizados junto aos 6rgaos
responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteragdo
dos registros tao logo identifique incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados.

3.2.4.1 A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitagao.

3.3 Consorcio:

Poderdo participar desta Concorréncia empresas reunidas em consorcio, de modo a permitir que as empresas
especializadas somem esfor¢os e conhecimento técnico para a correta execugdo do objeto.

3.3.1 Tratando-se de licitantes reunidos em consorcio, serdo observadas as seguintes
exigéncias:

3.3.1.1 A empresa lider devera ser nacional e de maior participagdo no Consodrcio. No caso de
participagoes iguais, a lider devera ser a consorciada de maior Capital Social;

3.3.1.2 A empresa consorciada ndo podera participar da mesma licitagao isoladamente ou em
outra formag¢ao de consorcio;

3.3.1.3 No caso de consorcio entre empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranca cabera
obrigatoriamente a empresa brasileira, respeitada a alinea “f”, do subitem a seguir;

3.3.1.4 A constituicdo do Consorcio sera feita por Comprovagdo do compromisso, publico ou
particular, de constituicdo do Consoércio, subscrito pelos consorciados, incluindo os seguintes
itens:

a) Designacdo do Consdrcio e sua composi¢ao;

b) Finalidade do Consorcio;

¢) Prazo de duracao do Consorcio, que deve coincidir, no minimo, com o prazo contratual,
acrescido de 03 (trés) meses, bem como o endereco do Consoércio e o foro competente para
dirimir eventuais demandas entre as partes;

d) Definicdo das obrigagdes e responsabilidades de cada consorciada e das prestagdes
especificas (participacdo em percentual do valor total), em relacdo ao objeto da licitagao;

¢) Compromisso expresso de que cada consorciado respondera por todos os atos do consorcio,
sendo obrigatéria a assinatura do contrato com o Municipio contratante por todos os
consorciados;

f) Indicacao da empresa lider, responsavel pelo consorcio, que sera sua Unica representante
perante o Municipio contratante, com quem, por meio da pessoa do seu representante legal,
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serdo mantidos todos os entendimentos relativos a licitagdo ¢ ao contrato, devendo atender as
condicoes de lideranca fixadas no edital;

g) Designag¢ao do representante legal do consorcio;

h) Compromisso das consorciadas de que nao terdo a sua constituicdo ou composi¢ao
alteradas ou modificadas, sem a prévia e expressa anuéncia do Municipio contratante, até o
cumprimento do objeto da licitagdo, mediante termo de recebimento, observado o prazo de
duracdo do consorcio, definido na alinea “c”, supra;

1) Compromisso expresso das consorciadas de que apresentardo, antes da assinatura do
eventual termo do contrato decorrente da licitacdo, o instrumento de constituicio do
consorcio, arquivado no registro do comércio local de sua sede ou o registro no cartorio de
Titulos e Documentos, conforme a natureza das pessoas consorciadas;

j) Que cada consorciado apresente a documentacao relacionada no item DA HABILITACAO
deste edital, e suas subdivisdes, admitindo-se, para efeito de qualificacdo técnica, o somatorio
dos quantitativos de cada consorciado.

3.3.2 Serd exigido do consorcio acréscimo de 10% sobre o valor exigido de licitante
individual para a habilitacao econdmico-financeira.

3.4 Das vedacdes a participacgao:

3.4.1 Nao poderdo disputar licitagdo ou participar da execuc¢ao de contrato, direta ou
indiretamente, empresas que:

3.4.1.1 Estejam sob processo de faléncia;

3.4.1.2 Serd admitida participacio de empresas em recuperacao judicial, desde que
apresentada certiddo emitida pela instancia judicial competente demonstrando estar a empresa
apta economica e financeiramente a participar de procedimento licitatorio;

3.4.1.3 Tenham sido declaradas inidoneas para licitar e contratar com a Administracdo
Publica direta e indireta de todos os entes federativos;

3.4.1.4 Estejam impedidas de licitar e contratar com a Administra¢ao Publica direta e indireta
do ente federativo que tiver aplicado a sancao;

3.4.1.5 Se enquadrem nas seguintes vedacdes de participacdo (art. 9° e 14 da Lei
14.133/2021):

a) Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de san¢do que lhe foi imposta, estendendo-se a vedacao
ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar
a efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada,
desde que comprovado o ilicito ou utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do
licitante.

b) Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcdo na licitagcao ou atue na fiscalizagao ou na gestao do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, devendo essa proibicao constar expressamente do edital de licitagdo;

c¢) Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil,
por submissdo de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratagdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista.

d) Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execu¢do do contrato
agente publico de 6rgdao ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as
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situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do
cargo ou emprego, nos termos da legislacao que disciplina a matéria.

3.4.1.5.1 As vedagdes estendem-se a terceiro que auxilie a condugdo da contratacdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funciondrio ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.4.2 Nao poderao participar da licitagdo OSCIP’s atuando nessa condigao;

3.4.3 Aquele que ndo atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.4.4 Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica;

3.4.5 Empresa, isoladamente ou em consodrcio, responsavel pela elaboragao do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado.

3.5 ME e EPP: As microempresas € empresas de pequeno porte, assim qualificadas nos
termos da Lei Complementar n° 123/06, poderdo participar desta licitacdo usufruindo dos
beneficios estabelecidos nos artigos 42 a 49 daquela Lei Complementar, declarando no campo
proprio do sistema sua condicao.

3.5.1 Nao serdo aplicaveis tais beneficios em se tratando de contratagdo de obras e servigos
de engenharia, cujo valor estimado for superior a receita bruta méxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.5.1.1 A obtencao dos beneficios fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno
porte que, no ano-calendario de realizagdo da licitagdo, ainda nao tenham celebrado contratos
com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.6 Como requisito para a participagio na CONCORRENCIA, a licitante devera declarar, em
campo proprio do sistema eletronico ou mediante apresentagdao de declaragdo, que esta ciente
e concorda com as condi¢des do edital e anexos, especialmente:

3.6.1 O pleno conhecimento e atendimento aos critérios legais e constitucionais e as
exigéncias de habilitacdo e demais condi¢des previstas no edital;

3.6.2 A sua condigdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de
microempreendedor individual para usufruir dos beneficios da Lei Complementar Federal n.°
123, de 2006.

3.6.2.1 A comprovagao da condi¢do acima devera ocorrer mediante apresentagdo de:

a) Certidao Simplificada original da Junta Comercial da sede do licitante ou documento
equivalente;

b) Declaragao escrita (ANEXO XII), sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais
de qualificagdo da condicdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual, estando apto a usufruir dos beneficios previstos nos art. 42 a
art. 49 da Lei Complementar Federal n.® 123, de 2006;

¢) Demonstragdao do Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a NBC TG 1002, de 2021,
do Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a substituir.

3.7 A declaracdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condi¢ao sujeitara o licitante as
sangdes previstas em lei e neste Edital.

3.7.1 A falsidade de qualquer declaragdo prestada podera caracterizar o crime de que trata o
art. 299 do Coédigo Penal, sem prejuizo do enquadramento em outros tipos penais e das
sancOes administrativas previstas na legislacao pertinente, mediante o devido processo legal, e
implicara, também, a inabilitacdo da licitante se o fato vier a ser constatado durante o tramite
da licitagao.
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3.8 A participagio nesta CONCORRENCIA implica o reconhecimento pela Licitante de que
conhece, atende e se submete a todas as clausulas e condi¢des do presente edital (ANEXO XI).

4.DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

4.1 Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentagdo das
propostas e lances e de julgamento.

4.2 O encaminhamento da proposta de pregos sera feito exclusivamente por meio do sistema
eletronico, observados datas e horarios limites estabelecidos.

4.3 Empresa que faz parte de um mesmo grupo econdmico ou financeiro pode apresentar
somente uma Unica proposta, sob pena de rejeicao de todas.

4.4 Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessao
publica da CONCORRENCIA ficando responsavel pelo onus decorrente da perda de
negodcios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexao.

4.5 Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta
anteriormente inserida no sistema.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS ANEXOS

5.1 O licitante enviard sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, do va-

lor global, em moeda corrente nacional.

5.2 A Proposta de Precos, anexada com os demais documentos exigidos no Edital, devera

conter:

5.2.1 Proposta enderecada ao Municipio, em papel timbrado da empresa, conforme modelo do

ANEXO II, relacionando ainda os seguintes itens:

a) Preco global em valor numérico e por extenso, cotado em reais;

b) Prazo de validade da Proposta de 60 dias (sessenta) dias, contados a partir da data de aber-

tura da licitagao;

¢) Assinatura do representante legal, identificando-o com o nome e o CPF;

5.2.2 Cronograma fisico-financeiro (anexo IV).

5.2.3 Cartilha Global (anexo III — arquivo digital), Planilha de célculo do BDI (anexo VI — ar-
quivo) ¢ ES (anexo V).

5.3 Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Licitante.

5.4 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, de depreciacdes, de

mao de obra, encargos previdencidrios, sociais, trabalhistas, tributdrios, comerciais € quais-

quer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao da obra.

5.5 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusi-

va responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao, sob

alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.6 Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de

contratacdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas.

5.7 O licitante devera entregar o Cronograma Fisico-Financeiro, observado o valor proposto,

contemplando o prazo de execugdo previsto no Edital e deverd considerar o preco global da

proposta, com etapas definindo o avango fisico mensal e correspondente valor financeiro.

5.7.1 O Cronograma Fisico-Financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias.

5.7.2 O Cronograma Fisico-Financeiro devera apresentar, na ultima parcela, valor ndo inferior

ao percentual previsto no cronograma do edital, constante no Anexo III, referente ao valor

global proposto;
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5.7.3 O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora, deverd ser
aprovado pelo Municipio na licitagdo, bem como, durante a reunido de partida, apos
assinatura do contrato;

5.7.3.1 Na reunido de partida, a proponente vencedora tera a oportunidade de apresentar o
cronograma alterado, se assim julgar necessario, caso contrario, o cronograma valido ¢ aquele
apresentado e aprovado na licitagao.

5.7.4 O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser assinado pelo Responsavel Técnico do
licitante, com mengao do seu titulo profissional e nimero da Carteira Profissional;

5.7.5 A ndo apresentacdo de Cronograma Fisico-Financeiro ou com prazo diverso ao exigido
no Edital s3o motivos de desclassificacdo da proposta do licitante, porém, inconformidades
meramente formais do cronograma deverdo ser saneadas, durante a reunido de partida, apds
assinatura do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS, FASE DE
LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

DA ABERTURA DA SESSAO E CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS
6.1 A partir do horario previsto no Edital e no sistema, tera inicio a sessdao publica de
CONCORRENCIA, na forma eletronica, com a divulgacio das propostas de pregos recebidas,
ocasido em que o Agente de Contratacdo verificard as propostas apresentadas,
desclassificando aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital, contenham vicios insandveis ou ndo apresentem as especificagdes técnicas
exigidas nos elementos técnicos instrutores.
6.2 Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.3 A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
6.4 A ndo desclassificacdo da proposta neste momento, pelo Agente de Contratagdo, ndo
impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a efeito na fase de
julgamento.
6.5 O Agente de Contratagdo verificard, também, eventual descumprimento das vedagoes de
participagdo na licitacdo, mediante consulta aos cadastros em nome da empresa licitante e,
também, de eventual matriz ou filial e de seus socios majoritarios, de forma a verificar a
existéncia de san¢do que impeca a participagdo no certame e futura contratagdo, garantida a
manifestagdo do licitante previamente a eventual desclassificacdo, conforme previsto no
artigo 14 da Lei 14.133/2021, especialmente:
a) SICAF;
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);
¢) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); e
d) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica — CNJ, no endereco eletronico
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php.
6.6 O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.
6.7 O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratagdo e os licitantes.
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FASE DE LANCES E MODO DE DISPUTA

6.8 Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informadas do seu recebimento, registro e
valor.

6.9 Os licitantes poderdo oferecer lances publicos e sucessivos, com prorrogacdes, observado
o horario fixado e as regras para sua aceitacdo, conforme MODO DE DISPUTA ABERTO.
6.9.1 A Licitante somente poderd oferecer lance inferior ao ultimo por ela ofertado e
registrado pelo sistema, observado o intervalo minimo R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em
relacdo aos lances intermediarios e em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta.

6.9.2 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

6.9.3 Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

6.9.4. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

6.9.5 A etapa de envio de lances terd duracdo de 10 (dez) minutos, e, apOs isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duracao da sessdo publica.

6.9.6 A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, serd de 2
(dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo
de prorrogacao.

6.9.7 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente.

6.9.8 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacdo automatica pelo sistema,
podera o Agente de Contratagdo, justificadamente, admitir o reinicio da sessdo publica de
lances, em prol da consecu¢ao do melhor prego.

6.9.9 Na hipotese de o sistema eletronico se desconectar no decorrer da etapa de envio de
lances da sessdao publica e permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuarao sendo
recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

6.10 Caso a desconexao do sistema eletronico persistir por tempo superior a dez minutos para
0 orgdo ou a entidade promotora da licitagdo, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada
somente decorridas vinte e quatro horas ap6s a comunicagao do fato aos participantes, no sitio
eletronico utilizado para divulgacao.

6.11 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.12 No caso de haver a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte no
certame licitatorio, os procedimentos obedecerao aos subitens a seguir:

6.12.1 Antes da classificagdo definitiva de precos, caso a melhor oferta ndo tenha sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema utilizado verificara se
ocorreu empate ficto previsto no § 1° do artigo 44 da Lei Complementar n°® 123/2006, ou seja,
as propostas apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno porte, com valores até
10% (dez por cento) acima do melhor preco ofertado.

6.12.2 Em caso positivo, a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada podera
apresentar proposta de preco inferior a primeira classificada no prazo de 5 (cinco) minutos,
sob pena de preclusao.

6.12.3 Caso a microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) convocada ndo exerga
o beneficio de ofertar preco inferior a primeira classificada ou nao o faga no tempo aprazado,
0 sistema automaticamente convocara as ME/EPP remanescentes que, porventura, se
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enquadrem na hipdtese do empate ficto, na ordem classificatoria, para exercicio do mesmo
direito, sucessivamente, se for o caso.

6.12.4 Se houver equivaléncia entre os valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos apontados nos itens anteriores, sera
realizado sorteio para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
6.13 Em caso de eventual empate entre propostas ou lances, serdo adotados os critérios
previstos no art. 60 da Lei 14.133/21, de acordo com a ordem legalmente estabelecida.

6.14 Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletronico dentre
as propostas ou os lances empatados.

6.15 Encerrada a etapa de lances, o Agente de Contratagdo podera negociar melhores
condigdes, encaminhando, pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociagao em
condicdes diferentes das previstas neste Edital.

6.15.1 A negociagao sera realizada por meio do sistema, com acompanhamento dos demais
licitantes e divulgacao do resultado, bem como anexagao aos autos do processo.

6.16 O Agente de Contratacao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ap6s a negociacao realizada,
acompanhada, se for o caso, de documentos complementares, quando necessarios a
confirmagdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.17 Encerrada a negociacao, o Agente de Contratacdo iniciard a fase de julgamento da
proposta.

FASE DE JULGAMENTO

6.18 Dado inicio a fase de julgamento, o Agente de Contratagdo realizard a verificagao da
conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto
estipulado e a compatibilidade do preg¢o final em relagdo ao maximo estimado para a
contrata¢do, nos termos do Edital.

6.19 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum beneficio direcionado as ME/EPP’s, o Agente de Contratacdo diligenciard para
verificar o enquadramento.

6.20 O licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar a planilha dos
quantitativos e custos por ele elaboradas, com os respectivos valores adequados ao valor final
da sua proposta, sob pena de nao aceitacao da proposta.

6.20.1 O licitante devera apresentar as planilhas com indicagdo dos servigos, quantitativos e
custos, bem como o detalhamento de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora.

6.21 O Agente de Contratagdo fara a conferéncia da proposta de precos, planilhas,
cronograma fisico-financeiro ¢ demais documentos que se fizerem necessarios para aceitagao
da proposta.

6.21.1 Erros no preenchimento da planilha nd3o constituem motivo para a desclassificagdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que nao haja majoragdo do preco e que se comprove que este ¢ o bastante para arcar
com todos os custos da contratacao;

6.21.2 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

6.22 Sera desclassificada a proposta vencedora que nao atender aos requisitos de apresentacao
da proposta, especialmente:

6.22.1 Contiverem vicios insanaveis ou ilegalidade;
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6.22.2 Nao obedecerem as especificagdes técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores
deste edital;

6.22.3 Apresentarem precos inexequiveis ou acima do orgamento estimado para a contratacio;
6.22.4 Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;
6.22.5 Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que
insanavel.

6.23 Para contratagcdo de obras e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado
pela Administragdo, a qual s6 serd declarada apos diligéncia que comprove que o custo
ultrapassa o valor da proposta e que inexistem custos de oportunidade capazes de justificar o
vulto da oferta, garantida manifestacdo do licitante.

6.23.1 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma
do previsto no art. 59, § 2° da Lei 14.133/2021, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

6.23.2 Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

6.23.3 E facultado ao Agente de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.24 A proponente devera estar apta, quando solicitada pelo Agente de Contratacdo, a
apresentar uma detalhada composi¢do de precos unitdrios que demonstrem a viabilidade
técnica e econdmica do prego global proposto para o objeto

6.24.1 A composicao de preco devera ser entregue via campo proprio do sistema ao Agente
Contratacao, no prazo a ser fixado no sistema, apos o recebimento da solicitacdo. A nao
apresentacdo da composi¢do detalhada dos precos sera considerada como prova da
inexequibilidade da proposta de preco.

6.25 Da proponente vencedora, cujo prego global analisado for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor or¢ado pela Administragdo, serd exigida, para assinatura do contrato,
prestacdo de garantia adicional equivalente a diferenca entre o valor da proposta e o preco
global or¢ado, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o previsto na Lei
14.133/2021.

6.26 Os resultados serdo divulgados por meio de mensagem no sistema e, caso a proposta seja
recusada, seguird a analise do segundo classificado em relagdo a aceitabilidade de sua
proposta e assim sucessivamente.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1 Divulgado o julgamento das propostas de precos na forma prescrita neste Edital, passar-
se-a a fase de habilitacgao.

7.1.1 Os licitantes poderao deixar de apresentar os documentos de habilitacdo que constem no
sistema de registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP).

7.1.2 Os documentos relativos a regularidade fiscal, em qualquer caso, somente serdao
exigidos em momento posterior ao julgamento das propostas, € apenas do licitante mais bem
classificado.
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7.1.3 Iniciada a fase de habilitagdo, o Agente de contratacdo, mediante aviso veiculado na
plataforma, abrira o prazo de 2 (duas) horas, para que a licitante melhor classificada apresente
os documentos de habilitacao.
7.2 A habilitagdo da licitante vencedora podera ser substituida por meio de registro regular no
SICAF.
7.2.1 Caso os dados e informacgdes constantes do SICAF nao atendam aos requisitos exigidos
deste Edital, o Agente de Contratagdo verificara a possibilidade de acessar os documentos por
meio eletronico ou outros meios hébeis, juntando-os ao processo administrativo pertinente a
licitagao.
7.2.2. O Agente de Contratacao avaliara os documentos exigidos no subitem 7.5 deste Edital,
por meio eletronico, devendo a licitante encaminhar pelo sistema os demais documentos nao
emitidos via Internet.
7.2.3 Na impossibilidade de obten¢ao/emissdo de documentos por meio eletronico, o Agente
de Contratagdo solicitard sua apresentacao pela licitante, juntamente com os demais
documentos.
7.3 A Administragdo nao se responsabilizard pela eventual indisponibilidade dos meios
eletronicos habeis de informagdes no momento da verificacdo de documentagdo ou dos meios
para a transmissdao de documentos a que se referem as clausulas anteriores, ressalvada a
indisponibilidade de seus proprios meios. Na hipotese de ocorrerem essas indisponibilidades,
a licitante devera encaminhar os documentos solicitados por outros meios, dentro do prazo
estabelecido, sob pena de inabilitacdo, mediante decisdo motivada.
7.4 Por meio de aviso lancado no sistema, o Agente de Contratagdo informara as demais
licitantes a empresa habilitada por atendimento as condi¢des estabelecidas neste Edital.
7.5 A habilitacao se dara mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, relativos a:
7.5.1 Quanto a Habilita¢ao Juridica:
a) Comprovagao de existéncia juridica da pessoa:
a.1) Cédula de Identidade, no caso de pessoa fisica.
a.2) Registro comercial, no caso de empresa individual.
a.3) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de
documentos de elei¢ao de seus administradores.
a.4) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal
de designacdo de diretoria em exercicio.
a.5) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais.
b) Ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgao competente.
c) Declaragao unificada, conforme documento ‘“Declaragio de Conhecimento e
Atendimento Critérios Legais e Constitucionais”, Anexo XI.
d) Procuragdo do representante do licitante para participar da concorréncia, se for o caso.
7.5.2 Quanto a Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista:
a) Prova de inscri¢ao no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional
da Pessoa Juridica (CNPJ);
b) Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;
c) Certiddes de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do
domicilio ou sede do licitante: Certiddo Conjunta de Débitos relativos a Tributos
Federais ¢ a Divida Ativa da Unido e Certiddo relativa a Contribuicoes
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Previdenciarias); Fazenda Estadual (inclusive do Estado do Parand para licitantes
sediados em outro Estado da Federacao); e Fazenda Municipal;

d) Certificado de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;
e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a regularidade
perante a Justica do Trabalho;
f) Declaracao do cumprimento no disposto no inciso XXXIII do art. 7°, da CF/1988,
conforme documento “Declaragao de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais”, Anexo XI.
7.5.2.1. Serdo aceitas, como prova de regularidade, certidoes positivas com efeito de
negativas.
7.5.3 Quanto a Qualificagao Técnica:
7.5.3.1 Capacidade Técnica Operacional:
a) Certidao de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdi¢do na sua sede.
a.l) Em se tratando de empresa de engenharia ndo registrada no CREA do Estado do
Parana devera apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante
vencedora obrigada a apresentar o visto do CREA do Parana antes da assinatura do
contrato.
b) Comprovagdo de possuir em nome da empresa, atestado fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, de responsabilidade técnica com comprovacao de descrigdo do
objeto e quantidade minima, nos termos dos artigos 67 e seguintes da Lei 14.133/2021, sendo
permitido o somatoério de atestados:

DESCRICAO OBJETO QUANTIDADE MINIMA
Pavimenta¢do em Concreto Betuminoso Usinado a Quente
(CBUQ) 2.290,54 toneladas

b.1) Os atestados apresentados para comprovacdo da responsabilidade técnica somente
serdo aceitos como prova de capacitacdo técnico-profissional se acompanhados da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA e/ou CAU, conforme o
caso. Nao sera admitida, para esse fim, a simples apresentacdo de atestados emitidos por
terceiros vinculados a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), sem a correspondente validagdo pelo respectivo
Conselho de Classe por meio da CAT.

¢) Declaragao formal da empresa, assinada pelo responsavel técnico do licitante, acerca do
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratacdo.
7.5.3.2 Capacidade Técnica Profissional:
a) declaracdo de responsabilidade técnica, indicando o responsavel técnico pela execucdo da
obra (Anexo IX) até o seu recebimento definitivo pelo licitador;
a.1) O responsavel indicado, para fins de comprovagao da capacitagdo, devera participar da
obra objeto da licitagao.
b) a declaracdo de responsabilidade técnica devera ser acompanhada de “Certificado de
Acervo Técnico Profissional — CAT” do(s) responsavel (eis) técnico (s) indicado (s), emitido
(s) pelo “Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de
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Arquitetura ¢ Urbanismo — CAU”, de execu¢do de, no minimo, uma obra de semelhante
complexidade tecnologica e operacional equivalente ou superior a solicitada no objeto da
presente contratagao;
¢) A comprovacao de pertencer ao quadro permanente da empresa deverd ser feita mediante
uma das seguintes formas:

c.1) Carteira de Trabalho;

c.2) Certidao do CREA;

c.3) Certidao do CAU;

c.4) Contrato Social;

c.5) Contrato de prestacao de servigos;

c.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT;
d) relacao de disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos a serem disponibilizados
para a execugdo da (s) obra (s), conforme analise do projeto, constando o nome, n. ° do RG,
assinatura do responsavel legal e nome, numero do registro no CREA/CAU e assinatura do
responsavel técnico indicado, com declaracdo expressa de sua disponibilidade durante a
execugao, sob pena de inabilitacio (ANEXO XIV);
e) cronograma de utilizagdo de veiculos, maquinas e equipamentos (ANEXO XV),
devidamente preenchido, com base na relagdo de disponibilidade do item anterior, constando
nome, n. ° RG e assinatura do responsavel legal pela empresa; € nome, nimero do registro no
CREA/CAU e assinatura do responsavel técnico indicado;
7.5.3.2.1 E vedada, sob pena de inabilitagdo, a indicacdo de um mesmo responsavel técnico,
ou utilizag¢ao de seu acervo técnico, por mais de uma proponente.
7.5.3.2.2 O responsavel técnico s6 podera ser substituido, se atendidos os critérios exigidos
nesse Edital, e desde que com expressa autorizacdo do Municipio, e conhecimento do
Paranacidade.
7.5.3.3 Da Vistoria
7.5.3.3.1 Os licitantes poderdo vistoriar o local onde serd executada a obra até o ultimo dia
util anterior a data fixada para a abertura da sessdo publica, com o objetivo de inteirar-se das
condicdes e grau de dificuldade existentes, por meio de representante devidamente habilitado
junto ao CREA/CAU.
7.5.3.3.2 Quando da visita ao local da obra, deve obter, por sua exclusiva responsabilidade,
toda a informagao necessaria para o preparo de sua proposta. A visita ao local devera ser
agendada pelo telefone (42)3220-1129 até o dia 19/08/2026.
7.5.3.3.2.1 Apds a visita, sera emitido atestado de visita (ANEXO VIII) pelo Municipio.
7.5.3.3.3 Ainda que os licitantes optem por ndo realizar a vistoria, deverdo apresentar
declaracao formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento
pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagdo, assumindo total responsabilidade por
esse fato e informando que ndo o utilizard para quaisquer questionamentos futuros que
ensejem avengas técnicas ou financeiras com a contratante, conforme modelo constante no
ANEXO VIII.1 deste Edital.
7.5.3.4 Declaragoes
7.5.3.4.1 Declaracao de que o Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do
contrato, os vinculos, empregaticios ou contratuais, do responsavel técnico ou da equipe
técnica (se houver), no caso de ser a vencedora da presente licitagao, Anexo IX.
7.5.3.4.2 Declaragdo de que nao possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer
trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n.° 9.854 de
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27/10/1999), conforme documento “Declaracio de Conhecimento e Atendimento Critérios

Legais e Constitucionais”, Anexo XI.

7.5.3.4.3 Declaragdo de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e Subprodutos de Madeira e

de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil (Anexo XIII).

a) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, a empresa devera

executar a obra de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e

suas alteragdes e com a legislagdo pertinente do municipio onde a empresa serd construida.

b) O contratado fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exotica

ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio

de 2005.

7.5.4 Quanto a Qualificagdo Economico-Financeira:

a) Prova de capacidade financeira, apresentando as demonstragdes contabeis dos ultimos dois
exercicios sociais.

b) A comprovacao da situagdo financeira da empresa, conforme Declaracdo de Capacidade
Operacional Financeira (ANEXO X), sera avaliada pelos indices de Liquidez Corrente
(ILC), Liquidez Geral (ILG) e Solvéncia Geral (ISG):

(ILG) (ILC) (ISG)
(valor maior que) (valor maior que) (valor maior que)
1 1 1

b.1) Os indices acima determinados sdo resultantes da aplicacdo das seguintes
formulas:

Indice de Liquidez Corrente (ILC):
___Ativo Circulante
ILC= Passivo Circulante

indice de Liquidez Geral (ILG):

Ativo Circulante + Realizavel a Longo
Prazo

Passivo Circulante + Exigivel a Longo
Prazo

ILG =

Solvéncia Geral (ISG):

Ativo Circulante + Ativo Permanente +
ISG = Realizével a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a longo prazo

sendo:
AC - ativo circulante PC - passivo circulante AP - ativo permanente
RLP - realizavel a longo prazo ELP - exigivel a longo prazo

b.2) Os indices deverao ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se
as demais.
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b. 3) A critério da Administracdo, podera ser exigida declaracdo, assinada por
profissional habilitado da area contébil, que ateste o atendimento pelo licitante dos indices
econdmicos previstos no Edital.

b.4) As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem resultado inferior
ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e
solvéncia geral (SG), deverdo comprovar patrimonio liquido ndo inferior a 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratacao.

b.5) A Declaragao de Capacidade Operacional Financeira demonstrard a relagao dos
compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminui¢do de sua capacidade
econOmico-financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados.

c) balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis dos 2 (dois) tltimos exercicios sociais.

c.1) O balango patrimonial anual com as demonstragdes contabeis, devidamente
assinado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade e o representante
legal da empresa, devera vir acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro
Diario, devidamente registrados e assinados.

c.2) O balango das sociedades anonimas ou por agdes devera ser apresentado em
publicacdo no Diario Oficial. O(s) mesmo(s) devera(do) ser assinado(s) por profissional da
contabilidade registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

c.3) Quando a data da abertura do certame for superior a data limite para
apresentacdo da Escrituragdo Contabil Fiscal (ECF), prevista na Instru¢do Normativa RFB n°
2.004/2021 (ou outro ato normativo que a substitua), somente serdao aceitos os balangos dos
dois anos imediatamente anteriores.

c.4) Os documentos exigidos no item “b” limitar-se-ao ao ultimo exercicio no
caso de a pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos.

c.5) Em caso de empresa que ainda ndo possua balango patrimonial e
demonstragdes contdbeis ja exigiveis, por serem recém-constituidas, apresentagcdo de copia do
Balango de Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou copia do Livro Diario
contendo o Balango de Abertura, inclusive com os termos de Abertura ¢ de Encerramento,
devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio da Licitante.

d) certiddao negativa de Faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica ou
negativa de execu¢ao patrimonial expedida no domicilio da pessoa fisica, dentro do prazo de
validade;

e) declaracdo de que a proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta (constante do Anexo XI).

7.6 A licitante para fins de habilitacdo devera observar as disposigdoes Gerais que seguem:
7.6.1 Todos os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo
nao constar de clausula especifica deste Edital, do proprio documento ou de lei especifica,
sera considerado o prazo de validade de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedigdo,
salvo os atestados/certidoes de qualificacdo técnica, para os quais nao se exige validade.

7.6.2 Todos os documentos expedidos pela empresa deverdo estar subscritos por seu
representante legal ou procurador, com identificacao clara do subscritor.

7.6.3 Os documentos emitidos via Internet serdo conferidos pelo Agente de Contratagao.

7.6.4 Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, ¢ se
for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
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7.6.4.1 Atestados de capacidade técnica ou de responsabilidade técnica podem ser
apresentados em nome ¢ com o numero do CNPJ (MF) da matriz ou da filial da empresa
licitante.

7.6.5 Todo e qualquer documento apresentado em lingua estrangeira devera estar
acompanhado da respectiva traducdo para o idioma patrio, feita por tradutor publico
juramentado.

7.6.6 Nao serdo aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegiveis ou rasurados de
tal forma que ndo possam ser entendidos.

7.6.7 Os documentos exigidos para habilitacio ndo poderdo, em hipdtese alguma, ser
substituidos por protocolos, que apenas configurem o seu requerimento, ndo podendo, ainda,
ser remetidos posteriormente ao prazo fixado.

7.7 Os documentos serdo analisados pelo Agente de Contratagao quanto a sua conformidade
com os solicitados e serdo anexados ao processo administrativo pertinente a esta licitagao.
7.7.1 Estando a documentacdo de habilitacdo da licitante vencedora em desacordo com as
exigéncias do Edital, ela sera inabilitada.

7.7.1.1 Havendo alguma restri¢ao na comprovagao da regularidade fiscal de microempresa ou
empresa de pequeno porte assim qualificada, a sessdo sera suspensa, concedendo-se o prazo
de 5 (cinco) dias uteis, prorrogavel por igual periodo, para regularizacdo, de forma a
possibilitar, apds tal prazo, sua retomada

7.7.2 Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar,
o Agente de Contratacdio examinard a proposta ou lance subsequente, e, assim
sucessivamente, verificando sua aceitabilidade e procedendo a habilitagdo da licitante, na
ordem de classificagao.

7.7.3 Apds a entrega dos documentos de habilitagdo, ndo sera admitida a substitui¢do ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia para complementagdo de
informacdes em relagao aos documentos ja apresentados e desde que necessaria para apurar
fatos existentes a época da abertura do certame e atualizacdo de documentos cuja validade
tenha expirado apds a data de recebimento das propostas.

7.7.4 Estando a documentacdo de habilitacdo da licitante completa, correta, com observancia
de todos os dispositivos deste Edital e seus Anexos, o Agente de Contratacdo considerara a
proponente habilitada e vencedora do certame.

8. FASE RECURSAL

8.1 Qualquer licitante podera, durante o prazo concedido na sessdao publica, nao inferior a 30
minutos, de forma imediata apds o término do ato de habilitagdo ou inabilitagdo, em campo
proprio do sistema, manifestar sua intengdo de recorrer, sob pena de preclusao.

8.2 Havendo preclusdo do prazo de manifestacdo de intencdo de recurso, fica a autoridade
superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

8.3 As razdes do recurso deverdo ser apresentadas em momento unico, em campo proprio no
sistema, no prazo de trés dias uteis, contados a partir da data de intimagao ou de lavratura da
ata de habilitagdo ou inabilitagao.

8.4 Os demais licitantes ficardo intimados para, desejando, apresentarem suas contrarrazoes,
no prazo de trés dias uteis, contado da data de intimacdo pessoal ou de divulgagdo da
interposic¢ao do recurso.

8.5 Serd assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

8.6 O acolhimento do recurso importara na invalidagao apenas dos atos que ndo possam ser
aproveitados.
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8.7 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo, a qual
poderd reconsiderar a decisdo no prazo de 3 (trés) dias TUteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar o recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo
de 10 (dez) dias tteis, contados do recebimento dos autos.

8.8 O recurso e pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo até a decisdo final pela
autoridade competente.

9 ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

9.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos administrativos, o
processo licitatorio sera encaminhado a autoridade superior para adjudicar o objeto e, apds
submeter o processo licitatério ao Paranacidade para analise e emissdo de autorizagdo de

homologac¢ao, homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei n® 14.133,
de 2021.

10. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa
grave:

a) deixar de entregar a documentagdao exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo durante o certame;

10.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

a) ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociacao;

b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

¢) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

d) apresentar proposta em desacordo com as especificacdes do Edital;

10.3 Nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentagdo exigida para a contratagao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.4 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

10.5 Apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitacdo;

10.6 Fraudar a licitagao;

10.7 Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;

c) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

d) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

10.8 Com fulcro no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 sem prejuizo de eventuais
implicagdes penais nos termos do que prevé o Capitulo II-B do Titulo XI do Codigo Penal, a
Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as
seguintes sancoes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

a) adverténcia;

b) multa;

¢) impedimento de licitar e contratar e

d) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5

10.9 Na aplicacdo das sangdes serdo considerados:

a) a natureza ¢ a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgdos de controle;

10.10 A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, a contar da comunicagao
oficial.

10.10.1 Para as infragdes previstas nos itens 10.1 a 10.4, a multa serd de 0,5% a 15% do valor
do contrato licitado.

10.10.2 Para as infragdes previstas nos itens 10.5 a 10.7, a multa serd de 15% a 30% do valor
do contrato licitado.

10.11 As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a
penalidade de multa.

10.12 Na aplicacao da san¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacdo, nos termos do artigo 157 da Lei
14.133/2021.

10.13 A apuragdo de responsabilidade relacionada as sangdes de impedimento de licitar e
contratar ¢ de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracao de
processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.14 Caberd recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sangdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar
no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhard o recurso com sua motivacao a autoridade
superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis, contado do
recebimento dos autos.

10.15 Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sangdo de
declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data da intimac¢ao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado
do seu recebimento.

10.16 O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

10.17 A aplicacdo das sangdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacao de reparagdo integral dos danos causados.

10.18 As penalidades aplicadas serdo publicadas no Portal Nacional de Contrata¢des Plblicas
— PNCP.

11 CONDICOES DO AJUSTE
11.1 A execugdo da obra dar-se-4 mediante termo de Contrato de Empreitada, a ser firmado

entre o licitador e a proponente vencedora da licitacdo, apds andlise desta licitagdo pelo
PARANACIDADE.
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11.2 A proponente vencedora sera convocada para assinar o termo de Contrato de Empreitada
(Anexo I), dentro do prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, podendo ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, sob pena de decair do direito de contratagdo e sujeitando-se as
penalidades previstas em lei.

11.3 No ato da assinatura, a contratada fica obrigada a apresentar:

11.3.1 Comprovagao das condigdes de habilitagdo do Edital, as quais deverdao ser mantidas
durante a vigéncia do contrato.

11.3.2 A certidao de registro com visto do CREA-PR e/ou CAU-PR, de acordo com o regula-
mento do respectivo conselho de classe, da Lei Federal n.° 5.194/1966, da Lei Federal n.°
12.378/2010.

11.4 E facultado & Administragdo, quando o convocado ndo formalizar o ajuste no prazo e
condigdes estabelecidos, inclusive na hipdtese de impedimento da contratagao, sem embargo
da aplicacao das penalidades cabiveis, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo, para a celebragdao do contrato nas condi¢des propostas pelo licitante vencedor.
11.4.1 Na sessdo de reabertura do certame, o Agente de Contratagdo convocara as licitantes
classificadas remanescentes, na ordem de classificacdo, promovendo a averiguacdo das
condicdes de aceitabilidade de precos e de habilitagdo, procedendo-se conforme
especificagcdes deste Edital, até¢ o encontro de uma proposta e licitante que atendam a todas as
exigeéncias estabelecidas, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o
objeto da licitagdo.

12. GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL ’
12.1 Sera exigida garantia da execugdo do contrato, na forma da CLAUSULA DECIMA da
Minuta de Contrato.

12.2 O recolhimento da garantia de execucdo e da garantia adicional, se houver, devera ser
efetuada nos termos dos artigos 96, 97, 98 e 59, §5°, da Lei 14.133/2021.

13. PRAZOS, RECEBIMENTO DO OBJETO E PAGAMENTO

13.1 Na contagem dos prazos previstos neste Edital, excluir-se-4 o dia da
publicacdo/notificagdo/convocagado e incluir-se-a o dia do vencimento.

13.2 S6 se iniciam ou vencem os prazos referidos neste Edital em dia de expediente no
licitador, observado o art. 183 da Lei Federal 14.133/21.

13.3 O objeto sera recebido, provisoria e definitivamente, na forma prescrita na CLAUSULA
DECIMA SETIMA da Minuta de Contrato.

13.4 O pagamento para fins de execucdo contratual ocorrerda na forma prevista na
CLAUSULA OITAVA da Minuta de Contrato.

14. DO CONTROLE DE EXECUCAO )
14.1 A proponente deve respeitar rigorosamente as normas estabelecidas na CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA da Minuta de Contrato.

15. DO REAJUSTE

15.1 Os pregos contratuais do objeto licitado poderao ser reajustados, em reais, de acordo com
o inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n°® 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n.° 10.192, de
2001.

15.1.1 A variacao do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos pode ser registrada
por simples apostila, dispensando a celebragdo de termo aditivo.
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15.1.2 Em nenhuma hipdtese sera concedido o reajuste de precos sobre itens ja executados
pelo Contratado.

15.1.3 Os pregos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variacdo dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados
da data do orcamento estimado.

15.1.4 Ocorrendo atraso na execucao dos servigcos atribuiveis ao contratado, nao sera
concedido o reajustamento de pregos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de
execugao previsto no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades
pertinentes ao atraso.

15.1.5 Quando, antes da data do reajustamento, ja tiver ocorrido a revisdao do contrato para a
manutencdo do seu equilibrio econdmico-financeiro, serd a revisdo considerada a ocasido do
reajuste, para evitar acumulagao injustificada.

15.1.6 Se a contratada antecipar cronograma, o reajustamento somente serd aplicado com
indice correspondente ao periodo de execugao efetiva, conforme planilha de medicao.

15.2 O reajustamento dos precos sera concedido, quando cabivel, dentro do prazo de vigéncia
do contrato, quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da aprovagdo do
orgamento estimado pelo Paranacidade até a data do efetivo adimplemento da obrigagdo,
mediante a aplicagdo do indice INCC-DI/FGV sobre o saldo remanescente dos servigos,
devendo ser aplicada a formula a seguir:

SR =S (112/10)

R=SR-S

112 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do or¢gamento

10 = indice INCC-DI/FGV do més do orgamento

S = saldo de contrato ap6s medi¢ao referente ao 12° més do orgamento
SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

16. SUBCONTRATACAO

16.1 A contratada ndo podera subcontratar o Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou juridica,
salvo autorizagdo prévia, por escrito, do contratante, nos termos da CLAUSULA DECIMA
OITAVA da Minuta de Contrato.

16.1.1 A subcontratacdo parcial do objeto, serd permitida até o limite de 30% (trinta por
cento) do valor total do contrato, nas seguintes condigdes:

16.1.1.1 Autorizacdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condigdes de
habilitagdao juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os
requisitos de qualificagdo técnica, quando exigidos no edital;

16.1.2 Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenagdo
das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagdo.
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16.1.3 E vedada a subcontratagio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fun-
¢do na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou se deles forem conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

16.1.4 Se a contratada ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas
sem autorizagdo prévia e por escrito do contratante, devera obrigatoriamente reassumir a
execu¢do da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificagdo ou aplicagao
da multa, sem prejuizo de outras sanc¢des contratuais, inclusive rescisdo do contrato.

16.1.5 E vedada a subcontratagdo total do objeto licitado.

17. DISPOSICOES GERAIS

17.1 O Municipio se reserva o direito de revogar ou anular esta licitacdo, parcial ou
totalmente.

17.1.1 A revogacao ou anulacdo da licitagdo observara os procedimentos e normas previstas
no art. 71 da Lei Federal n® 14.133/21.

17.2 O licitador poderéd declarar a licitagdo deserta ou fracassada, quando, respectivamente,
nao acudirem proponentes a licitacdo ou nenhuma das propostas de pregos satisfizer o objeto.
17.3 Se todos os licitantes forem desclassificados ou seus documentos de habilitagdo nao
estiverem de acordo com as exigéncias do edital, a Administragcdo podera fixar aos licitantes o
prazo de oito dias uteis para a apresentacao de nova documentagao.

17.4 Fica estabelecido que toda e qualquer informagdo, esclarecimento ou dado
fornecidos verbalmente por servidores/empregados do licitador ndo serdo considerados como
argumento para impugnacgoes, reclamagdes ou reivindicagdes por parte das proponentes.

17.5 Quando qualquer objeto de valor historico ou valor significativo venha a ser descoberto,
em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que estd sendo executado o objeto do
presente Edital, a Contratada devera notificar a fiscalizagdo e aguardar instrugdes sobre os
procedimentos a serem seguidos.

17.6 Caso as datas previstas para a realizagdo de sessOes na presente licitacdo sejam
declaradas feriado ou ponto facultativo, serao realizadas no primeiro dia util subsequente.

17.7 No julgamento da habilitacdo e das propostas, o Agente de Contratagdo podera sanar
erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-
lhes validade e eficacia para fins de habilitagdo e classificacao.

17.7.1 O Agente de Contratagdo poderd promover diligéncias destinadas a complementagdo
de informagdes sobre documentos ja apresentados, desde que se trate de fatos existentes a
época da abertura do certame e atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apos
a data de recebimento das propostas, nos termos do art. 64 da Lei Federal n® 14.133/21.

17.8 As normas disciplinadoras desta licitagdo serdo interpretadas em favor da ampliagdo da
disputa e o principio do formalismo moderado, respeitada a igualdade de oportunidade entre
as licitantes e desde que ndo comprometam o interesse publico, a finalidade e a seguranga da
contratagao.

17.9 A prova de autenticidade de copia de documento publico ou particular podera ser feita
perante agente da Administragdo, mediante apresentagdo de original ou de declaracao de
autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

17.10 O reconhecimento de firma, inclusive reconhecimento de firma digital, somente sera
exigido quando houver duvida de autenticidade, salvo imposi¢ao legal.
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17.11 A licitante vencedora deverd comunicar a Administragdo toda e qualquer alteragdo nos
dados cadastrais, para atualizagdo, devendo manter, durante toda a execugdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas na licitagao.

17.12 Os casos omissos ¢ as duvidas surgidas serdo resolvidos pelo Agente de Contratagao,
ouvidas, se for o caso, as Unidades competentes.

17.13 Fica ressalvada a possibilidade de alteragdo das condigdes contratuais em face da
superveniéncia de normas federais ¢ municipais disciplinando a matéria.

17.14 Os atos relativos a licitagdo efetuados por meio do sistema serdo formalizados e
registrados em processo administrativo pertinente ao certame.

17.15 O resultado deste certame e os demais atos pertinentes a esta licitacdo sujeitos a
publicacao serdo divulgados no Portal Nacional de Contratagdes Publicas.

17.16 A realizacdo da licitacdo ndo implica necessariamente a contratacdo total ou parcial do
montante previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revoga-
la, total ou parcialmente, por fatos supervenientes, de interesse publico, ou anula-la por
ilegalidade, de oficio ou por provocacdo do interessado, mediante manifestagdo escrita e
fundamentada, assegurado o contraditdrio e a ampla defesa, conforme dispde o art. 71 da Lei
Federal n.° 14.133, de 2021.

17.17 Fica desde logo eleito o Foro da Comarca da Cidade de Ponta Grossa - para dirimir
quaisquer controvérsias decorrentes do presente certame ou de ajuste dele decorrente.

18. LISTA DE DOCUMENTOS ANEXOS
18.1 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I - Minuta de Contrato de Empreitada
ANEXO II - Modelo de Proposta de Precos
ANEXO III — Planilha de Servigos - Cartilha Global - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO IV - Cronograma Fisico-Financeiro - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO V- Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mao de Obra
ANEXO VI - Modelo de Planilha para Célculo do BDI — ARQUIVO DIGITAL
ANEXO VII - Planilha do BDI Referencial - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO VIII - Atestado de Visita Técnica
ANEXO VIII.1 - Declaragao Formal de Dispensa de Visita Técnica
ANEXO IX - Modelo de Declaracao de Responsabilidade Técnica
ANEXO X - Modelo de Declaragao de Capacidade Operacional Financeira
ANEXO XI - Modelo de Declaragdo de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais
ANEXO XII — Modelo Declaragao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
ANEXO XIII — Modelo de Declaracio de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e
Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil
ANEXO XIV — Relacao de Disponibilidade de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
ANEXO XV — Cronograma de Utilizacdo de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
ANEXO XVI — Elementos Técnicos Instrutores:

a) Elementos graficos (plantas e documentos graficos);

b) Especificacdes técnicas € memoriais;

c¢) Relagdo de servigos e quantidades e Planilha Or¢amentéria

d) Plano de Amostragem

e) Modelo de placa.
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ANEXO1
CONTRATO N° xxx/2026

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR
PRECO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICIPIO DE PONTA GROSSA E A ,
NA FORMA ABAIXO:

O (inserir nome do contratante), situado na_(inserir endereco), PR, CNPJ (inserir n°), a seguir
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu (inserir nome do
representante legal), portador da cédula de identidade R.G. n. ° (inserir n9, inscrito no CPF
sob n. ° (inserir n°), e a empresa (inserir nome da empresa), CNPJ (inserir n°, localizada na
(inserir endereco), a seguir denominada CONTRATADA, representada por (inserir nome do
representante legal) portador da cédula de identidade R.G. n. © (inserir n°) , inscrito no CPF
sob n. ° (inserir n°), residente na (inserir endereco), firmam o presente Contrato de
Empreitada com fundamento na Lei Federal n. ° 14.133/2021, na proposta da
CONTRATADA datada de (inserir data), protocolo n. ° (inserir n°), conforme condi¢des que
estipulam a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O objeto do presente Contrato ¢ a pavimentagdo de diversas vias urbanas do Santa Lucia,
em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), em éarea de 27.787,11 m2,
compreendendo: servigos preliminares; terraplenagem; drenagem; base e sub-base;
revestimento; meio-fio e sarjeta; servigos de urbanizacdo; sinalizacdo de transito;
iluminacdo publica; e ensaios de controle tecnoldgico, nos trechos: RUA GUSTAVO
ADOLPHO ROEDEL, entre a avenida Monteiro Lobato € a rua Marine Ribas
Stahlschmidt; RUA ALCEU DOMINGOS ABILHOA, entre a rua Gustavo Adolpho
Roedel e a rua Marine Ribas Stahlschmidt; RUA CARLO FREDERICO MARGRAF,
entre a rua Gustavo Adolpho Roedel e a rua José Garcia Gongalves; RUA ORLANDO
BECHER, entre a rua Paulo Kloth e a rua Lourival Oliveira Guedes; RUA
GOVERNADOR PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, entre a rua Paulo Kloth
e a rua Lourival Oliveira Guedes; RUA CHAFIC AZIM, entre a rua Paulo Kloth e o
fim do trecho (a 320m); RUA TENENTE GUEBERT, entre a rua Gustavo Adolpho
Roedel e a rua Alceu Domingos Abilhoa; RUA LOURIVAL OLIVEIRA GUEDES,
entre a rua Gustavo Adolpho Roedel e a rua Charles Luois Jean Renaud; RUA
CLYCEU CARLOS DE MACEDO (trecho 1), entre a rua Gustavo Adolpho Roedel e
a rua Orlando Bécher; RUA CLYCEU CARLOS DE MACEDO (trecho 2), entre a rua
Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza e a rua Charles Louis Jean Renaud; RUA
PADRE CICERO ROMAO BATISTA, entre a rua Francisco Guilhermino e a rua José
de Lima; RUA JOSE DE LIMA, entre a rua Padre Cicero Romao Batista e a rua
Frederico Justus Sobrinho; RUA FREDERICO JUSTUS SOBRINHO (trecho 1), entre
a rua José de Lima e a rua Francisco Guilhermino; RUA FREDERICO JUSTUS
SOBRINHO (trecho 2), entre a rua Gustavo Adolpho Roedel ¢ o fim do trecho (a
58m), sob regime de empreitada por preco global, tipo menor preco, em consonancia
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com o cronograma fisico-financeiro, os projetos, especificagdes técnicas e demais
pecas e documentos da CONCORRENCIA ELETRONICA n. © 036/2026.
1.2. Na data da assinatura do contrato ou antes do inicio da obra, sera realizada a reunido de
partida, na qual estardo presentes representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA,
dentre eles, necessariamente, o fiscal e responsavel pelo objeto contratado, bem como,
supervisor do PARANACIDADE.
1.2.1 Nessa oportunidade deverdo ser tratadas as especificidades do objeto contratado,
esclarecendo suas caracteristicas gerais, implantagdo, cronograma fisico-financeiro, ocasidao
em que proceder-se-a a abertura do “Didrio de Obra” e aprovar-se-4 o cronograma fisico de
execugdo e o plano de amostragem. Ademais, ressaltar-se-2o as normas relativas as medigoes,
condicdes de pagamento e obrigacdes da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1 O preco global para a execugdo do objeto deste Contrato ¢ de RS ( ), daqui
por diante denominado “VALOR CONTRATUAL”.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS

3.1 As despesas com a execugao do objeto deste contrato correrdo a conta dos recursos advin-
dos da dotagdo orcamentaria codigo reduzido 381, orgdo 07.002.26.782.0194.1.048./
4.4.90.51.00.00, recuso estadual 1226.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAO, DO INICIO DOS SERVICOS
E PRORROGACAO
4.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar a0 CONTRATANTE o objeto deste Contrato,
inteiramente concluido, em condi¢des de aceitacao e de utilizagdo, em até 300 (trezentos) dias
contados a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no
Diario Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em
conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo unico do art. 176 da Lei Federal
14.133/21.
4.1.1 O inicio da execucdo do objeto, sem prejuizo do estabelecido no item anterior, devera
ocorrer em, no maximo 21 (vinte e um) dias da data da assinatura citada no extrato do
contrato publicado no PNCP ou no Diario Oficial para aqueles municipios com até 20.000
habitantes que assim optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo inico
do art. 176 da Lei Federal 14.133/21.
4.2 Somente sera admitida a alteracao do prazo de execugao diante:

a) da alteragdo do projeto e/ou de especificacdes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente
previstas, obedecidos os limites fixados na lei;

¢) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio
concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) da interrupcao da execucdo do contrato ou diminui¢do do ritmo de trabalho por
ordem e no interesse do CONTRATANTE;

e) de impedimento de execu¢do do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido
pelo CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condigdes de execugdo do contrato;

g) de outros casos previstos em lei.
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4.3 Salvo excecdes legais, as paralisagdes da execucdo do contrato somente podem ser
determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, ¢ os documentos que as formalizam
servirdo como fundamento para a readequagao/altera¢do dos prazos pactuados.

4.4 Havendo impedimento, ordem de paralisagao ou suspensao do contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila, submetendo-se toda documentagdo ao Paranacidade.
4.4.1. verificada a ocorréncia do disposto no item anterior por mais de 1 (um) més, a
Administragcdo devera divulgar, em sitio eletronico oficial e em placa a ser afixada em local
da obra de facil visualizagdo pelos cidadaos, aviso publico de obra paralisada, com o motivo e
o responsavel pela inexecug¢dao temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o
reinicio da sua execucao.

4.5 A solicitagdo de aditivo de prazo de execugdo, suspensdao do contrato, assim como de
acréscimos ou supressdes do objeto devera ser realizada no prazo de vigéncia do contrato.
4.5.1. As solicitagdes de aditivos submetidas as Paranacidade devem vir acompanhadas de
parecer técnico emitido pela fiscalizacdo e analisadas pelo gestor do contrato, parecer
juridico, cronograma e anuéncia do CONTRATANTE.

4.5.2. Apo6s andlise do gestor do contrato, os acréscimos e supressoes, a serem formalizados
em termo aditivo, deverdo ser planilhados com a indicagdo do que sera acrescido ou
suprimido, sujeita a aprovacdo do CONTRATANTE, bem como a anuéncia do Paranacidade.
4.6 Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execu¢do da obra, devera comunicar e
justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE avalie e tome as providéncias
cabiveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte
de suas eventuais subcontratadas ndo poderao ser alegados como justificativa.

4.7 O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execugdo da obra com outra
empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condi¢des da licitagdo, nao
cabendo direito a CONTRATADA de formular qualquer reivindicagao, pleito ou reclamagao.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

5.1 O prazo de vigéncia do presente Contrato ¢ de 600 (seiscentos) dias, contados a partir da
data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diario Oficial
para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em conformidade com
o0 prazo estabelecido no paragrafo tunico do art. 176 da Lei Federal 14.133/21.

5.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for
concluido no prazo firmado no contrato.

5.3 Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangdes administrativas;
b) a Administracdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execucao contratual.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1 A CONTRATADA se obriga a:

a) confeccao e colocagdo de placas de obra, conforme modelo disponibilizado;

b) as placas devem ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favorega a melhor visualizagdo, devendo ser
mantidas em bom estado de conservacao, inclusive quanto a integridade do padrao das cores,
durante o periodo de exercicio da obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o
seu desgaste, precariedade ou, ainda, por solicitacio do PARANACIDADE;
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c) assegurar a execucdo do objeto deste Contrato, a protecdo e a conservagao dos servigos
executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendagoes da ABNT;

d) notificar a fiscalizagdo, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, da
concretagem dos elementos armados da estrutura, da remogao de qualquer forma de concreto
e, quando for o caso, do inicio dos testes de operacdo das instalagdes elétricas e hidraulicas;

e) manter, em todos os locais de servigos, um seguro sistema de sinalizacdo e segurancga,
principalmente em vias publicas, de acordo com as normas de seguranca do trabalho;

f) dar ciéncia a fiscalizacdo da ocorréncia de qualquer fato ou condi¢do que possa atrasar ou
impedir a conclusdo do objeto deste Contrato;

g) manter no local da execug¢do do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro
Diario de Ocorréncia;

h) providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS;

1) ndo manter em seu quadro de pessoal menores em hordrio noturno de trabalho ou em
servicos perigosos ou insalubres, ndo manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

j) manter, durante toda a execug¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condicdes de habilitacio e qualificacdo exigidas na licitagdo,
especialmente a reserva de cargos prevista em lei;

k) fornecer em tempo hébil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos;

1) examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificagdes técnicas,
memoriais ¢ todos os documentos, obtendo todas as informagdes necessarias sobre qualquer
ponto duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentagao da planilha de
servigos para uma proposta de precos completa e satisfatoria;

m) respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificacdes técnicas que integram
o Edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e servigos executados, em
conformidade com as normas e especificagdes do DNIT/DER-PR, conforme o caso, por meio
da rela¢do de ensaios necessarios, ja previstos no Plano de Amostragem proposto no projeto e
aprovado na reunido de partida, firmando a respectiva Declaracao de Realizacao de Ensaios
emitida pela CONTRATANTE;

n) apresentar, antes do inicio dos servi¢os o projeto de massa asfaltica (traco), baseado pelo
M¢étodo Marshall, de todas as misturas das camadas do revestimento asfaltico, produzidas em
conformidade com as especificagdes do DNIT/DER-PR, conforme o caso, atendendo as
condi¢des indicadas no projeto, com as devidas adaptagdes inerentes a disponibilidade de
materiais na regiao;

0) participar e firmar a ata da reunido de partida, conforme estabelece o item 1.2 da Clausula
Primeira;

p) se julgar necessario, podera elaborar e apresentar um novo cronograma fisico de execugao
ou um novo plano de amostragem (tendo como base o plano de amostragem proposto no
projeto), para aprovagdo na reunido de partida;

q) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de extingao contratual;

r) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execucdo ou de materiais empregados.

6.2 A CONTRATADA adotara como referéncia o cronograma fisico-financeiro apresentado

na licitacdo para elaboracao do cronograma de execugdo, no qual constard a sequéncia de
todas as tarefas, os seus prazos de execucao e respectivas datas de inicio e término.
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6.3 A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e
comerciais resultantes da execucao do contrato.

6.3.1 No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorréncia do presente
contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e
de eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE e a Administracdo Publica de qualquer
onus, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigagdo contratual e sujeitar-se a
aplicagdo das penalidades cabiveis.

6.4 As notificagdes referidas nesta clausula deverdo ser realizadas por escrito e direcionadas
ao gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato.

6.5 As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execucao do objeto, sdo
de inteira responsabilidade da contratada.

6.6 A CONTRATADA ¢ obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos ensaios
solicitados pelo CONTRATANTE.

6.7 Durante a execu¢do da obra, todo o consumo de material das misturas sera reavaliado
através de ensaios. Os servicos somente serdo aceitos e medidos se estiverem previstos no
Plano de Amostragem e forem executados dentro da margem de tolerancia, conforme
especificagdes do DNIT/DER-PR, conforme o caso.

6.8 O consumo dos materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor do que
os quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalizagdo, serdo glosados
¢ descontados nas medigdes.

6.8.1 Consumos acima dos quantitativos contratados nao serdo pagos.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

7.1 O CONTRATANTE se obriga a:

a) fornecer todos os documentos e informagdes necessarias para a total e completa execugdo
do objeto do presente Contrato;

b) efetuar a previsdo orcamentaria dos recursos e encaminhar ao PARANACIDADE a Nota
Fiscal emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada, bem como os ensaios de
controle tecnologicos, quando realizados;

¢) emitir, a cada ensaio, a respectiva Declaracdo de Realizacao de Ensaios;

d) efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato;

e) garantir a CONTRATADA o acesso a documentagado técnica necessaria para a execugao do
objeto do presente Contrato;

f) garantir a CONTRATADA o acesso as suas instalacdes;

g) organizar e participar de reunido de partida, firmando a respectiva ata;

h) providenciar, no caso de extingao do contrato, o termo de compatibilidade fisico financeiro;
1) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido
provisoriamente com as especificacdes constantes no Edital de licitagdo e seus anexos, bem
como com a proposta, para fins de aceitagao e, apds, para o recebimento definitivo;

J) comunicar ao contratado, por escrito, as imperfei¢oes, falhas ou irregularidades verificadas,
fixando prazo para a sua corre¢ao;

k) efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecidas pelo
contratado, no que couber;

1) emitir decisdo sobre as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execucdo do contrato,
ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de
nenhum interesse para a boa execugao do contrato, no prazo de 15 dias tteis;

m) ressarcir o contratado, nos casos de extincdo de contrato por culpa exclusiva da
Administragdo, pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, além de
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devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execugdo do
contrato até a data de extingao e pelo custo de eventual desmobilizagao;

n) adotar providéncias necessarias para a apuragdo das infragdes administrativas, quando se
constatar irregularidade que configure dano a Administracdo, além de remeter copias dos
documentos cabiveis ao Ministério Publico competente, para a apuracdo dos ilicitos de sua
competéncia.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO
8.1 O pagamento dos servigos serd efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias
uteis, apoOs recep¢ao do recurso financeiro pelo Municipio, desde que haja a apresentacao
correta de cada fatura dos servigos executados e documentos pertinentes, devidamente
protocolados, cumpridas as cldusulas contratuais e obedecidas as condi¢des para liberacao das
parcelas.
8.2 O faturamento devera ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do
licitador e devera ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condigdes e forma
de apresentagao:
a) nota fiscal/fatura, com discriminagdo resumida dos servigos executados, nimero da
licitagdo, numero do contrato, discriminagdo dos impostos € encargos que serdo retidos pelo
Municipio e incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, nao
apresentar rasura e¢/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel Técnico;
b) comprovantes do Recolhimento Previdencidrio, quais sejam: recibo(s) da DCTFweb
transmitida para a Receita Federal e seu relatério detalhado do(s) més(es) de execucao do
objeto contratual sendo que, caso na DCTFweb conste saldo a pagar, devera ser anexada a
DAREF do(s) periodo(s) correspondente(s) que comprovem o seu recolhimento; comprovantes
de Recolhimento do FGTS, quais sejam: guia(s) do FGTS devidamente quitada(s) do(s)
més(es) de execucao do objeto contratual e seu comprovante de pagamento, conjuntamente
com o Relatorio do FGTS Digital e da relacdo de empregados constantes da Obra, conforme
informado no “eSocial”.
b.1) deverdo ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da
obra contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do
contrato € o primeiro pagamento e entre um pagamento € outro, € ndo apenas o
comprovante do tltimo recolhimento realizado.
b.2) devera, a CONTRATADA, comprovar o recolhimento dos encargos em todos os
periodos de execucgdo contratual, ndo ficando restrita ao periodo em que ocorrerem as
medigoes.
b.3) deverda, a CONTRATANTE, receber, guardar e acompanhar o recolhimento dos
encargos trabalhistas (INSS / FGTS) incidentes sobre o pessoal alocado na obra.
¢) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
d) copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;
e) Planilha de Medi¢do — Elaborada nos padrdes do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que as atividades e os
valores faturados, correspondam as atividades e aos respectivos indices percentuais
discriminados e informados pela Fiscalizagcdo da obra, que acompanha o processo da nota
fiscal/ fatura;

8.2.1. A liberagao da primeira parcela fica condicionada a apresentagao de:
a) Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART pela contratada;
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b) comprovagdo de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os dados
conforme contrato;

¢) da quitacdo junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.

8.2.2. A liberacao da ultima parcela fica condicionada a apresentagao de:

a) comprovante, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de agua e energia elétrica. As
despesas referentes ao consumo de dgua e energia, durante a execugdo do objeto, sao de
inteira responsabilidade da CONTRATADA;

b) Termo de Recebimento Provisoério;

¢) Certidao negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado
concluido (em caso de obra civil a CND deverad conter a metragem da obra conforme
projeto/area de reforma/area de acréscimo/area nova);

d) quando necessario, do AS BUILT da obra.

8.2.3 A ultima parcela, e respectivo pagamento, devera corresponder, no minimo, a 10% (dez
por cento) do valor total do contrato, para tanto a penultima medi¢ao devera ser realizada de
maneira a reservar o percentual minimo para a ultima medigao.

8.3 O faturamento devera ser efetuado em nome do Municipio de Ponta Grossa — CNPJ n. °
76.175.884/0001-87

8.3.1. No prazo de 30 (trinta) dias apds a recepgdo do recurso pelo MUNICIPIO, caso ndo
ocorra o pagamento ao CONTRATADO, incidird sobre o valor faturado, atualizacdo
monetaria, conforme indice estipulado no presente contrato, proporcional aos dias em atraso.
8.3.1.1. Caso a liberagdo do pagamento ndo ocorra em até 15 (quinze) dias apos a recepc¢ao do
recurso pelo CONTRATANTE, este incorrera em multa, no montante de 0,5 % (zero virgula
cinco por cento) ao més do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias.

8.4 A comprovada infringéncia de disposicao de contrato implicard reten¢ao de pagamentos,
até final solu¢do, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

8.5 Nenhum pagamento sera efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de
paga ou relevada a multa. Reserva-se a0 CONTRATANTE o direito de descontar das faturas
ou da garantia quaisquer débitos do CONTRATADO.

8.6 No més em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de nio
serem medidos e pagos os servigcos realizados, e sem prejuizo das penalidades previstas no
contrato, deverdo ser entregues os seguintes documentos:

8.6.1) original(is) ou copia(s) auténtica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisi¢do dos referidos
materiais;

8.6.2) declaracao de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exotica ou
de origem nativa de procedéncia legal em anexo;

8.6.3) original da primeira via da ATPF — Autorizacao de Transporte de Produtos Florestais,
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovéaveis —
IBAMA;

8.6.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

9.1 Os pregos contratuais do objeto licitado poderao ser reajustados, em Reais, de acordo com
o inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n® 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n° 10.192, de
2001.

9.2 O reajustamento dos precos serd concedido, quando cabivel, durante o prazo de vigéncia
do contrato, apds o decurso de 12 (doze) meses contados da data base da aprovacdo do
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orgamento estimado pelo Paranacidade, até a data do efetivo adimplemento da obrigagdo,
sendo calculado com base no indice definido neste Contrato;

9.2.1 Na hipotese em que, antes da data da concessdo do reajustamento, ja houver ocorrido a
revisdo do contrato para a manutencao do seu equilibrio econdomico-financeiro, a revisao sera
considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulacgdo injustificada;

9.2.2 Ocorrendo atraso na execuc¢ao dos servicos atribuiveis ao contratado, nao sera concedido
o reajustamento de precgos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de execugdo previsto
no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades pertinentes ao
atraso;

9.2.3 Se 0 CONTRATADO antecipar o cronograma de execu¢do, o reajustamento sera
aplicado com indice correspondente somente pelo periodo de execugdo efetiva do objeto
contratado, conforme previstos na planilha de medigao;

9.2.4 A variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos previsto neste
Contrato pode ser registrada por simples apostila, dispensando a celebragao de termo,
conforme disposto no art. 136, I, da Lei Federal n® 14.133/2021;

9.2.5 Em nenhuma hipotese serd concedido o reajuste de precos sobre itens ja executados pelo
Contratado;

9.2.6 Os pregos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
varia¢do dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados
da data do orcamento estimado;

9.3 Para o reajustamento serd utilizado o “Indice Nacional de Custo da Construgio —
Disponibilidade Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundagao Getalio Vargas — FGV,
devendo ser aplicada a formula a seguir:

SR =S (112/10)

R=SR-S

112 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do or¢camento

10 = indice INCC-DI/FGV do més do orgamento

S = saldo de contrato ap6s medi¢ao referente ao 12° més do orgamento

SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado em substitui¢do o que vier a ser determinado pela
legislagdo entdo em vigor.

b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-a o
indice geral de precos mais vantajoso para a Administracdo, calculado por institui¢do oficial

que retrate a variagdao do poder aquisitivo da moeda.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA
ADICIONAL
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10.1 A garantia de execugdo serd equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
incluido, no que couber, o reajustamento de precos, podendo ser prestada conforme as
modalidades previstas nos artigos 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.
10.2. A proponente vencedora devera, quando da assinatura do termo de contrato de
empreitada, sob pena de decair o direito de contratagdo, apresentar comprovacdo da
formalizagdo da garantia de execugdo e da garantia adicional, se houver.
10.2.1 Como condi¢do para assinatura do contrato, serd exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administragdo, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo
das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n°® 14.133/2021.
10.3 No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, deverd apresenta-lo no
prazo maximo de 1 (um) més, contado da data de homologagdo da licitagdo e anterior a
assinatura do contrato.
10.4 Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianga Bancaria, nao
podera ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade
coincidir com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogacdo do contrato, a
garantia apresentada devera ser prorrogada.
10.5 Se ocorrer majoragao do valor contratual, o valor da garantia de execugao sera acrescido
pela aplicagdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de reducao
do valor contratual, poderd a contratada ajustar o valor da garantia de execugdo, se assim o
desejar. Se ocorrer a prorrogacao dos prazos contratuais devera ser providenciada a renovagao
da garantia contemplando o novo periodo.
10.6 A devolucdo da garantia de execucdo e da garantia adicional, quando for o caso, ou o
valor que dela restar, dar-se-4 mediante a apresentagdo de:

a) aceitagdo pelo CONTRATANTE do objeto contratado ¢ o termo de recebimento

definitivo;

b) certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto

contratado concluido;

¢) comprovantes, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de d4gua e/ou energia elétrica.
10.7 Nos casos previstos de Extingdo do Contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia
de execucdo e a garantia adicional, se houver, ndo serdo devolvidas, sendo, entdo, apropriadas
pelo CONTRATANTE a titulo de indenizagdo/multa.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO-
ECONOMICO FINANCEIRO

11.1. Em caso de ocorréncia de desequilibrio econdmico-financeiro do contrato, a parte
Contratada podera apresentar um pedido formal de restabelecimento do equilibrio econdmico-
financeiro a parte Contratante.

11.2. O pedido devera ser acompanhado de toda a documentagdo comprobatdria pertinente
que justifique o desequilibrio alegado e a necessidade de restabelecimento.

11.3. A parte Contratante deverd responder ao pedido de restabelecimento do equilibrio
econOmico-financeiro no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do
recebimento do pedido formal e da documentaciao completa.

11.4. A resposta devera conter a andlise detalhada do pedido e a decisdo fundamentada
quanto a aceitagdo, rejei¢do ou necessidade de complementacdo de informagdes. Caso haja
necessidade de complementacdo, a parte interessada sera notificada, € um novo prazo sera
estabelecido para a entrega dos documentos faltantes.
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11.5. Em caso de aceitacdo do pedido, as partes deverdo negociar os termos do
restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro do contrato, visando sempre a
manuten¢do das condic¢des originalmente pactuadas.
11.6. O acordo resultante da negociagdo devera ser formalizado por meio de aditivo
contratual, conforme previsto na legislagao vigente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZACAO, GESTAO, SUPERVISAO
E CONTROLE DE EXECUCAO DO CONTRATO

12.1 O fiscal e gestor do contrato serdo indicados pelo CONTRATANTE, dentre engenheiros
e/ou arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem essas fungdes.
12.1.1. Cabera a gestdo do contrato a/ao Sr. (a) Higor Paschoal dos Santos, a quem compete
as agOes necessarias ao fiel cumprimento das condigdes estipuladas neste contrato e ainda:

a) propor ao 6rgdo competente a aplicacdo das penalidades previstas neste contrato e na
legislagdo aplicavel, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA;

b) receber do fiscal as informagdes e documentos pertinentes a execu¢do do objeto contratado;
¢) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constardo todas as
ocorréncias relacionadas com a execu¢do, com base nas informagdes e relatérios apresentados
pela fiscalizacao;

d) propor medidas que melhorem a execugao do contrato.

12.1.2 Cabera ao fiscal do contrato, Sr. (a) Luiz Eduardo Santos Striquer, e ao fiscal substituto
Sr. (a) Gary Dvorecky, o acompanhamento da execucdo do objeto da presente contratacio,
informando ao gestor do contrato todas as ocorréncias, em especial as que possam prejudicar
o bom andamento da execucao contratual. Além disso, a fiscalizagdo procedera, mensalmente,
a contar da data da assinatura deste Contrato, citada no extrato do contrato publicado no
Diario Oficial, a medigdo baseada nos servigos executados, elaborara o boletim de medicao,
verificara o andamento fisico dos servigos e comparara com o estabelecido no cronograma
fisico-financeiro e cronograma de execuc¢do aprovado, para que se permita a elaboracdo do
processo de faturamento. Caso os servigos executados nao correspondam ao estabelecido no
cronograma fisico-financeiro, sera registrada a situagdo, inclusive para fins de aplicagdo das
penalidades previstas, se for o caso.

Ocorrendo a substitui¢do do fiscal, este devera providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.
12.1.3 Os responsaveis pela gestao e fiscalizagao do contrato serdo designados por ato
administrativo proprio do Contratante.

12.1.4 A gestao e a fiscalizacao do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizard a
fiscalizacdo, o controle e a avaliagdo dos bens fornecidos, bem como aplicard as penalidades,
apos o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigagdes contratadas.

12.2 Para efeito de medicao e de faturamento, relativo as atividades executadas, devera ser
considerado o cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma
fisico-financeiro, que sera peca integrante do contrato.

12.2.1 A sistematica de medi¢do e pagamento sera associada a execucao de etapas do
cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a
adogdo de sistematica de remuneragdo orientada por precos unitarios ou referenciada pela
execucdo de quantidades de itens unitarios.

12.2.2 No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, a parcela incontroversa devera ser liberada no prazo previsto para pagamento.
12.2.3 A parte controversa devera ser objeto de analise e discussao pelas partes contratantes e,
solucionada a controvérsia, a parcela correspondente serd liberada no prazo previsto
contratualmente.
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12.2.4 Enquanto nd3o solucionada a controvérsia objeto dos itens 11.2.2 e 11.2.3, o
pagamento, pelo CONTRATANTE, de valores referentes a eventual execugdo de etapas
subsequentes do cronograma fisico-financeiro, ficard sobrestado.

12.2.5 O CONTRATANTE podera determinar alteragdes, de forma motivada, no cronograma
fisico-financeiro mediante autorizagdo expressa de sua autoridade competente.

12.2.6 A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui
responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua
readequacdo, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis ao
CONTRATADO.

12.3 Nao sdao admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissdes no
orgamento nos contratos de empreitada por preco global, salvo nos casos de fatos
imprevisiveis, em que nao seja possivel o licitante constatar as eventuais discrepancias de
quantidades com base nos elementos presentes no projeto basico, bem como nos demais casos
previstos em lei passiveis de revisao contratual.

12.3.1 Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a pequenas
variagoes de quantitativos, sera pago exatamente o preco global acordado.

12.3.2 Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais, subestimativas
ou superestimativas relevantes, poderao ser ajustados termos aditivos excepcionalmente,
conforme avaliagdo prévia do gestor do contrato.

12.4 Ao PARANACIDADE cabera a supervisao do contrato, podendo adotar acdes
necessarias ao fiel cumprimento das condi¢des estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou
gestor, nos seguintes casos:

a) quando houver omissdao no cumprimento de suas obrigacdes;

b) quando verificar problemas na execugao do objeto contratado, sem que a fiscalizagdo e/ou
gestdo tenham tomado providéncias;

¢) quando houver alteracao pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta prévia e
anuéncia da Supervisado do PARANACIDADE.

12.5 A CONTRATADA devera permitir e colaborar para que funciondrios, especialistas e
demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execugao do objeto contratado;

b) examinem os registros € documentos que considerarem necessarios conferir.

12.6 A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE
para representa-la na execucao do contrato.

12.7 A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e copia das
especificagdes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, cronograma de execucao,
planilha de servigos, Boletim Didrio de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, devera ser
preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizagdo, e deverdo
ficar reservados para o manuseio da fiscalizacao.

12.8 A execucdo da obra aos domingos e feriados somente sera permitida com autorizagdo
prévia da fiscalizagao.

12.9 A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de
acdo ou omissdo culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

12.10 A agdo ou omissao, total ou parcial, da fiscalizagdo do CONTRATANTE nao elide nem
diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigacdes
pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades
resultantes de imperfei¢cdes técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade
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inferior, as quais ndo implicardo corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor
designado para a fiscalizacao.

12.11 Ao CONTRATANTE nao cabera qualquer 6nus pela rejeicdo da execucdo considerada
inadequada pelo fiscal. Qualquer servigo, material e/ou componente ou parte dele, que
apresente defeitos, vicios ou incorregdes, enquanto perdurar a vigéncia da garantia prevista no
ordenamento juridico, devera ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou
substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer Onus financeiros para o
CONTRATANTE.

12.12 Entende-se por defeito, vicio ou incorre¢do oculta aquele resultante da ma execugdo ou
ma qualidade de materiais empregados e/ou da aplicagao de material em desacordo com as
normas e/ou prescricdes da ABNT, especificagdes e/ou memoriais, ndo se referindo aos
defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrdo por conta da CONTRATADA as
despesas relacionadas com a corre¢do, remogao e/ou substituicdo do material rejeitado.

12.13 A fiscalizagdo ¢ a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento. A
finalidade sera revisar o cronograma das atividades remanescentes e discutir os problemas
potenciais.

12.14 Toda a comunicacdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificagdo tornar-se-
a efetiva apds o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes tomadas em
reunidoes do CONTRATANTE com o0 CONTRATADO serao registradas em atas, que servirdo
de documento legal da obra e permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas
especificas. As atas serdo lavradas e assinadas pelos participantes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS OBRAS PROVISORIAS E DOS SERVICOS
NAO PREVISTOS

13.1 A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificacdes técnicas e memoriais
propostos para as obras provisorias que se facam necessdrias a fiscalizagdo, que devera
aprova-los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

13.2 A CONTRATADA ¢ responsavel pelo projeto das obras provisorias.

13.3 A aprovagdo pela fiscalizagdo ndo altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo
projeto de obras provisorias.

13.4 A CONTRATADA deve obter a aprovagdo dos 6rgdos competentes para o seu projeto de
obras provisorias.

13.5 Por determinacdo do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condigdes contratuais, 0os acréscimos ou supressoes quantitativas que se fizer(em) na
obra, nos limites autorizados em lei.

13.6 A supressao de servicos resultantes de acordo celebrado expressamente entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA podera ultrapassar o limite estabelecido no paragrafo
anterior.

13.7 Se no Contrato ndo tiverem sido contemplados precos unitarios, esses serdo fixados
mediante acordo entre as partes, utilizando-se como parametro tabelas oficiais, respeitados os
limites estabelecidos no caput desta Clausula.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

14.1 Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servicos
decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira
qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo, impedir o emprego
daqueles que julgar improprios.
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14.2 Sempre que dos documentos de licitacdo ndo constarem caracteristicas determinadas em
referéncia a mao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-a que devem ser
novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se
destinam. No caso em que materiais, artigos € equipamentos sdo mencionados nas
especificagdes técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padrdo especial, o
CONTRATANTE decidira sobre a questao da similaridade.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA DO TRABALHO

15.1 A CONTRATADA nao sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranca
individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de prote¢do individual — EPI, deverd treinar e tornar obrigatorio o
uso dos EPIs.

15.2 O equipamento de protec¢ao individual fornecido ao empregado deverd, obrigatoriamente,
conter a identificagdo da CONTRATADA.

15.3 A CONTRATADA, em qualquer hipdtese, ndo se eximird da total responsabilidade
quanto a negligéncia ou descumprimento da Consolidacdo das Leis do Trabalho,
especialmente do capitulo “Da Seguranga e da Medicina do Trabalho”, Portarias do
Ministério do Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras relativas a seguranca e
medicina do trabalho.

15.4 Deverao ser observadas pela CONTRATADA todas as condigdes de higiene e seguranca
necessarias a preservagao da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos
na obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho ¢ Emprego e Normas
Regulamentadoras relativas a seguranca e medicina do trabalho.

15.5 O CONTRATANTE atuara objetivando o total cumprimento das normas de seguranca,
estando autorizado a interditar servicos ou parte destes em caso do ndo cumprimento das
exigeéncias de lei. Se houver paralisagdes, estas nao serdo caracterizadas como justificativa por
atraso na execuc¢ao da obra.

15.6 Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do
responsavel pela fiscalizagdo em caso de acidente (s5) na obra, nos servigos e/ou nos bens de
terceiros, para que seja providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SEGURANCA DA OBRA E DA
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

16.1 A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do Art.
618 do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdo, impugna-los quando contrariarem a boa
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificagdes técnicas e/ou memoriais.

16.2 A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizagdo e seguranca em
todos os locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com
as normas de seguranca do trabalho.

16.3 A CONTRATADA assumird integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucao dos servicos ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruicdes parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamagdes que possam surgir com relacdo ao presente
Contrato.

16.4 Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamagdes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
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assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenagdo, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigagdes.

16.5 A intencdo das partes, aqui manifestada expressamente, ¢ a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacao dos servigos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se a
aplicacao das penalidades cabiveis.

16.6 A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos, bem como a obrigagdo e/ou necessidade de ressarcimento de da-
nos materiais ou morais (Art. 932, III, Cdédigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.

16.7 O CONTRATADO ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes do contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

17.1 O objeto deste Contrato serd recebido provisoriamente, em no maximo 15 (quinze) dias,
ap6s a comunicagdo ao CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servigos executados
até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do
CONTRATANTE. A aceitagdo da obra pelo CONTRATANTE se dard quando ndo houver
qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

17.2 O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverd estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisorio, mediante comissao especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacdo do Contratante, a(s)
obra (s) serd(do) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

17.3 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela qualidade
da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execucao do Contrato.

17.4. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos
anulaveis nas hipoteses de erro ou ignorancia, dolo, coagdo, simulagdo, fraude, incapacidade
dos agentes publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA SUBCONTRATACAO

18.1 A Contratada ndo podera subcontratar o presente Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou
juridica, sem autorizagdo prévia, por escrito, do Contratante.

18.1.1 E vedada a subcontratagdo total do objeto licitado.

18.2 A subcontratagdo parcial do objeto, serd permitida até o limite de 30% (trinta por cento)
do valor total do contrato, respeitando o limite maximo constante no Edital de licitagdo, nas
seguintes condigdes:

a) Autorizagao prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condigdes de habi-
litacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os requisitos de
qualificacdo técnica;

b) Nao poderdo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como requisito
de habilitagdo técnico-operacional, a apresentagao de atestados que comprovem execugdo de
servigo com caracteristicas semelhantes.

18.3 A relagdo que se estabelece na assinatura do contrato ¢ exclusivamente entre o Municipio
e a contratada, ndo havendo qualquer vinculo ou relacdo de nenhuma espécie entre a
contratante e a subcontratada, inclusive no que diz respeito aos pagamentos, que permanecem
0S Mesmos.
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18.4 Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenagao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

18.5 Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou juridi-
cas sem autorizacao prévia e expressa do CONTRATANTE, deverd obrigatoriamente reassu-
mir a execu¢do da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificagdo ou apli-
cacdo da multa, sem prejuizo de outras sangdes contratuais, inclusive, extingao contratual.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA EXTINCAO DO CONTRATO E PENALIDADES
EXTINCAO

19.1 O presente instrumento podera ser extinto, nos termos dos artigos 137 e seguintes da Lei
14.133/2021:

19.1.1 por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

19.1.2 de forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediacdo ou por
comité de resolucao de disputas, desde que haja interesse da Administragao; ou

19.1.3 por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromisséria ou compromisso
arbitral, ou por decisdo judicial.

19.2 A extingdo unilateral do contrato implicara a apuragdo de perdas e danos, a perda da
garantia de execugdo, sem embargos da aplicacao das demais penalidades legais cabiveis.
19.3 No caso de extingdo consensual, a parte que pretender extinguir o Contrato comunicara
sua inten¢do a outra, por escrito.

19.4 Declarada a extingdo do contrato, que vigorarda a partir da data da sua assinatura, a
CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o objeto
deste contrato inteiramente desembaragado, ndo criando dificuldades de qualquer natureza,
devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos para liberagdo da tultima
parcela.

19.5 A documentagdo da rescisdo deverd ser inserida no Portal para andlise do
PARANACIDADE.

PENALIDADES
19.6 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133/2021, a CONTRATADA
que:
a) der causa a inexecucao parcial do contrato;
b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c¢) der causa a inexecucao total do contrato;
d) deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;
€) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;
f) ndo celebrar o contrato ou nao entregar a documentacdo exigida para a contratagdo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;
h) apresentar declaracdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante a licitagdao ou a execu¢ao do contrato;
1) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
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j) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.
19.7 A CONTRATADA, poderio ser aplicadas pelo CONTRATANTE as seguintes sangdes:
19.7.1 Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigacdes previstas
no edital e seus anexos e neste contrato, que nao configurem hipdteses de aplicacao de
sangdes mais graves;
19.7.2 Multa de mora de 0,1% (zero virgula um por cento), por dia de atraso, sobre o valor da
parcela recebida em desacordo com o cronograma fisico-financeiro acordado, limitada a 90
(noventa) dias.
19.7.3 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia parcial, de 5% (cinco por cento) sobre
o valor da parcela inadimplida;
19.7.4 multa compensatdria, em caso de inadimpléncia total, de 10% (dez por cento) sobre o
valor do contrato;
19.7.5 Impedimento de licitar e contratar no &mbito da Administracdo Publica direta e indireta
do CONTRATANTE, por prazo nao superior a 3 (trés) anos, nos casos previstos nas alineas
“b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do item 18.5, na forma prevista na Lei Federal n® 14.133/2021,
quando nao se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave.
19.7.6 Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, nos
casos previstos nas alineas “h”, “1”, “j”, “k” e “I” do item 18.5, bem como nos casos previstos
no item 18.6.5 que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave, na forma prevista na
Lei Federal n° 14.133/2021.
19.8 As sangdes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar, poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
penalidade de multa, facultada a defesa prévia do CONTRATADO.
19.9 Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pelo MUNICIPIO ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga
serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.
19.10 A san¢do de multa podera também ser aplicada ao responsavel por qualquer das
infracdes administrativas previstas no item 18.5, ndo podendo ser inferior a 0,5% nem
superior a 30% do valor contratual.
19.11. O procedimento para aplicacdo das sangdes seguird o disposto nos artigos 156 e
seguintes da Lei 14.133/2021, garantido o exercicio de contraditorio e ampla defesa.

CLAUSULA VIGESIMA — ANTICORRUPCAO

20.1 As partes declaram conhecer as normas de prevencao a corrupgao previstas na legislagao
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.° 8.429/1992), a
Lei Federal n.° 12.846/2013 e seus regulamentos, comprometem-se que para a execucao deste
contrato nenhuma das partes poderd oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que
seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta propria
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensagdo, vantagens
financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam
pratica ilegal ou de corrup¢do, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio econdmico
financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da
mesma forma.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS
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21.1 Este Contrato podera ser alterado em qualquer das hipoteses previstas nos artigos 124 e
seguintes da Lei Federal n.° 14.133. de 2021, mediante anuéncia expressa do
PARANACIDADE, salvo as que tratarem da prorrogacao, tdo somente, do prazo de vigéncia
contratual.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS DISPOSICOES GERAIS

22.1 Devera a CONTRATADA notificar a fiscalizacdo e aguardar instrugcdes sobre os
procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor
historico ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta
sendo executado o objeto do presente contrato.

22.2 Havendo discrepancia entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica
desde ja acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerdo aqueles mencionados
por extenso.

22.3 Os casos omissos serao dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na
legislacdo em vigor e aplicaveis a espécie.

22.4 O presente contrato e seus aditamentos serdo publicados no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas e no sitio eletronico oficial do municipio m até 20 dias uteis da data da
sua assinatura.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO GERENCIAMENTO DE RESIiDUOS DA
CONSTRUCAO CIVIL E DA UTILIZACAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE
MADEIRA

23.1 No que diz respeito a0 Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil, a empresa
devera executar a obra de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de
2002 e suas alteragcdes juntamente com a legislacdo pertinente do municipio onde sera
realizada.

23.2 A contratada somente devera utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem
exodtica ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.® 4.889, de 31
de maio de 2005.

23.2.1. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 23.2 deste
Contrato, poderd implicar extingdo do contrato, com amparo no art. 137, I da Lei Federal
14.133, de 2021, c/c a aplicacdo das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e
neste Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO

24.1 As partes elegem o foro da Comarca de Ponta Grossa, Estado do Parana, para dirimir
quaisquer duvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

24.2 Fica pactuado entre as partes que este contrato adota a data da assinatura citada no
extrato do contrato publicado como data do acordo firmado, estando as demais
clausulas vinculadas submetidas a esta data.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e
forma, na presenca das testemunhas abaixo.

Ponta Grossa , xx de xxxx de 2026.

CONTRATANTE CONTRATADA
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RELAGAO DE ENSAIOS NECESSARIOS E MODELO DE DECLARAGAO

PAVIMENTAGOES EM CBUQ — PMF —- TRATAMENTOS (TST)
1) PLANO DE AMOSTRAGEM — CONTROLE TECNOLOGICO - DNER-PRO 277/97.

Relacdo de ensaios utilizados para obras de pavimentacdo, conforme Referencial

de Ensaios - DER-PR. (www.der.pr.gov.br/Pagina/Especificacoes-de-Materiais-e-Ensaios-
Tecnologicos-para-Servicos-Rodoviarios)

Devem ser aplicados apenas aqueles especificos para o projeto em analise.

2) Servigos de pavimentagao

DER-ES-PA-01-23 Regularizacdo do Subleito

DER-ES-PA-03-23 Macadame Seco

DER-ES-PA-05-23 Brita Graduada

DER-ES-PA-06-23 Brita Corrida

DER-ES-PA-07-23 Camadas Estabilizadas Granulometricamente
DER-ES-PA-11-23 Solo-Cimento e Solo Tratado com Cimento
DER-ES-PA-16-23 Brita Graduada Tratada com Cimento
DER-ES-PA-17-23 Pinturas Asfalticas

DER-ES-PA-19-23 Capa Selante

DER-ES-PA-21-23 Concreto Asfaltico, Usinado a Quente
DER-ES-PA-23-23 Pré-Misturado a Frio

DER-ES-PA-36-23 Tratamentos Superficiais — Ligantes Convencionais € Modificados

3) Servigos de terraplenagem

DER-ES-TE-01-23 Servigos Preliminares

DER-ES-TE-02-23 Cortes

DER-ES-TE-03-23 Empréstimos

DER-ES-TE-04-23 Remocao de Solos Moles

DER-ES-TE-05-23 Colchao Drenante de Areia para Fundacao de Aterro
DER-ES-TE-06-23 Aterros

Especificacdo de Servico - ES — Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes

DNIT 031/2024-ES — Pavimentacdo — Concreto asfaltico — Especificagao de servigo
DNIT 104/2009-ES - Terraplenagem - Servigos preliminares - Especificagdo de servigo
DNIT 106/2009-ES - Terraplenagem - Cortes - Especificacado de servigo

DNIT 107/2009-ES - Terraplenagem - Empréstimos - Especificacdo de servigo

DNIT 108/2009-ES - Terraplenagem - Aterros - Especificacao de servigo

DNIT 137/2010-ES: Pavimentagdo - Regularizagdo do subleito - Especificagdo de
servico

DNIT 138/2010-ES: Pavimentacao - Reforco do subleito - Especificacdo de servigo

DNIT 139/2010-ES: Pavimentagdo - Sub-base estabilizada granulometricamente -
Especificacao de servico

DNIT 141/2022-ES: Pavimentacdo - Base estabilizada granulometricamente -
Especificacido de servigo
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https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_141_2022_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_141_2022_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_139_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_139_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_138_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_137_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_137_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_108_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_107_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_106_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_104_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_031_2024_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es

DNIT 142/2022-ES: Pavimentagcao - Base de solo melhorado com cimento -
Especificacido de servigo

DNIT 143/2022-ES: Pavimentagao - Base de solo-cimento - Especificacdo de servigo
DNIT 144/2014-ES: Pavimentagao — Imprimagao com ligante asfaltico - Especificagdo de
servico

DNIT 145/2012-ES: Pavimentagdo - Pintura de ligagdo com ligante asfaltico -
Especificagcao de servigo

DNIT 146/2012-ES: Pavimentacao asfaltica - Tratamento superficial simples -
Especificacédo de servigo

DNIT 147/2012-ES: Pavimentacdo asfaltica - Tratamento superficial duplo -
Especificagado de servigo

DNIT 148/2012-ES: Pavimentacao asfaltica - Tratamento superficial triplo - Especificacao
de servico

DNIT 153/2010-ES: Pavimentagdo asfaltica - Pré - misturado a frio com emulsao
catidnica convencional - Especificagao de servico

Especificacao de Material (EM) - DNIT

DNER-EM 362/97 - Asfaltos diluidos tipo cura rapida

DNER-EM 363/97 - Asfaltos diluidos tipo cura média

DNER-EM 367/97 - Material de enchimento para misturas betuminosas

DNIT 095/2006 — EM — Cimentos asfalticos de petroleo — Especificagdo de Material

DNIT 165/2013 — EM — Emulsdes asfalticas para pavimentacdo — Especificagdo de
Material

DNER-ME 053/94 - Misturas betuminosas - percentagem de betume

DNER-ME 117/94 - Mistura betuminosa — determinagao da densidade aparente
DNER-ME 083/98 - Agregados - analise granulométrica

DNER-ME 092/94 — Solo — determinacdo da massa especifica aparente “in situ”, com
emprego do frasco de areia

DNER-ME 193/96 - Materiais betuminosos liquidos e semi-solidos - Determinacao da
densidade e da massa especifica

DNIT 136/2018-ME: Pavimentagao asfaltica — Misturas asfalticas — Determinacédo da
resisténcia a tracao por compressao diametral - Método de ensaio

DNIT 164/2013-ME: Solos — Compactagado utilizando amostras nao trabalhadas —
Método de Ensaio

DNIT 427/2020-ME - Pavimentagcao — Misturas asfalticas — Determinagao da densidade
relativa maxima medida e da massa especifica maxima medida em amostras nao
compactadas - Método de ensaio

DNIT 428/2022-ME - Pavimentagcao — Misturas asfalticas — Determinagdo da densidade
relativa aparente e da massa especifica aparente de corpos de prova compactados -
Método de ensaio

DNIT 446/2024 — ME — Avaliacao da durabilidade pelo emprego de solugbes de sulfato
de sddio ou magnésio — Método de ensaio

DNIT 447/2024 — ME — Misturas asfalticas — Ensaio de estabilidade e fluéncia Marshall —
Método de ensaio

DNIT 450/2024 — ME — Equivalente de areia — Método de ensaio

DNIT 451/2024 — ME — Agregados — Determinagao do desgaste por abrasao e impacto
no equipamento “Los Angeles” — Método de ensaio

DNIT 452/2024 — ME — Agregado graudo — Adesividade ao ligante asfaltico — Método de
ensaio
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https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_153_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_153_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_148_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_148_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_147_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_147_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_146_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_146_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_145_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_145_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_144_2014_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_144_2014_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_143_2022_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_142_2022_es-2.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_142_2022_es-2.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Declaragao de Realizagao de Ensaios Tecnolégicos

Programa
SAM Lote Medigao n°
SITn°

Empresa Contratada
CNPJ N° Contrato Empreitada

Valor do Contrato
Valor Medido Acumulado
Percentual Executado

N° da ART especifica dos laudos Data de recolhimento
Profissional responsavel
CREA

Servigos: (%) executado

Terraplanagem:

Reforgo do Subleito:

Regularizagdo e compactagao do subleito:
Sub-base:

Base:

Revestimento:

Declaro que foram realizados os ensaios tecnoldgicos na presente obra, conforme descrito no anexo |
do contrato de empreitada, normas técnicas vigentes e ART, atestando que os resultados
apresentados estdo de acordo com o projeto, bem como a qualidade dos servigos realizados. O
pagamento esta apto a ser realizado.

Declaro a veracidade desta informagao prestada.

Local data.

Nome
Formacgao - CREA/CAU
Responsavel pela Fiscalizagao da Obra

Nome
Formacgao - CREA/CAU
Responsavel pela Execugdo da Obra
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Ao

MUNICIPIO DE PONTA GROSSA

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
Objeto:

Licitante:

CNPJ/CPF:

Enderecgo:

Bairro:

CEP:

Telefone: Fax: E-mail:
Inscrigdo Estadual:

Cidade: Estado:

Banco: Agéncia: Conta-corrente:

A Empresa , propde ao MUNICIPIO DE
PONTA GROSSA a execu¢do do objeto da Licitacdo supra referenciada, tudo em
conformidade com o Edital, o contrato e os anexos da licitagdo em referéncia.

1) O prego proposto ¢ de R$ ( ).
2) O prazo de validade da Proposta serd de 60 dias corridos, contados a partir da data de
abertura da Licitagao.

Se vencedor da licitagdo, assinara o contrato administrativo, na qualidade de representante

legal, o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF
, de 20
Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:

Obs. Caso haja divergéncia entre o valor numérico e o valor por extenso da proposta,
prevalecera o valor por extenso.
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ANEXO IIT

PLANILHA DE SERVICOS

CARTILHA GLOBAL

ARQUIVO DIGITAL — PROPOSTA DA EMPRESA
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ANEXO IV

Cronograma Fisico-Financeiro

ARQUIVO DA DIGITAL - PROPOSTA DA EMPRESA
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ANEXOV

Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mao de Obra

CODIGO |DESCRICAO IHORISTA (%)

GRUPO A

Al INSS

A2 SESI

A3 SENAI

A4 INCRA

AS SEBRAE

A6 Salario Educagao

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho

A8 FGTS

A9 SECONCI

A Total dos Encargos Sociais Basicos

GRUPO B

B1 Repouso Semanal Remunerado

B2 Feriados

B3 Auxilio-Enfermidade

B4 13° Salario

B5 Licenga Paternidade

B6 Faltas Justificadas

B7 Dias de Chuva

B8 Auxilio Acidente de Trabalho

B9 Férias Gozadas

B10 Salario Maternidade

B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncia de A

GRUPO C

C1 Aviso Prévio Indenizado

C2 Aviso Prévio Trabalhado

C3 Férias Indenizadas

C4 Deposito Rescisao Sem Justa Causa

C5 Indenizacao Adicional

C Total dos Encargos Sociais que ndo recebem incidéncia de A

GRUPO D

DI Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B

D2 Reincidéncia do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro

TOTAL (A+B+C+D) |
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ANEXO VI
(ARQUIVO DIGITAL)
Modelo de Planilha para Céalculo do BDI

Ao
MUNICIPIO DE PONTA GROSSA
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

PAVIMENTAGAO

BDI - ACORDAO N° 2622/2013 — TCU

ISS =

PIS =

IMPOSTOS

COFINS =

CPMF =

TOTAL =

TIPO DE SERVICO

OBRAS

MATERIAIS

ADMINISTRAGAO CENTRAL

RISCOS

SEGUROS E GARANTIAS

DESPESAS FINANCEIRAS

LUCRO

BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)

BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)

BDI (OBRA)

BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)
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ANEXO VII
Planilha do BDI Referencial
(ARQUIVO DIGITAL)

Arquivo anexado no PORTAL NACIONAL DE CONTRATACOES PUBLICAS e no sitio
eletronico do sistema adotado para a licitagdo.

BDI - ACORDAO N° 2622/2013 — TCU

TOS)

PAVIMENTAGAO

IMPOSTOS ISS = 1,50

PIS = 0,65

COFINS = 3,00

CPRB = 0,00

TOTAL = 5,15

TIPO DE SERVICO OBRAS MATERIAIS

ADMINISTRAGAO CENTRAL 4,01 3,45

RISCOS 0,56 0,85

SEGUROS E GARANTIAS 0,40 0,48

DESPESAS FINANCEIRAS 1,11 0,85

LUCRO 7,00 5,11

BDI (OBRA OU MATERIAIS/ 19,73 15,28
EQUIP.)
BDI (OBRA) 19,73%
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMEN- 15,28%

E| Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://pontagrossa.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code:

=
[5}
Q
2
o
i
=
o
o
Q
2
c
Q
£
5]
2
e
o
5
o
W
o)
°
I
£
]
0
<
o
o)
°
IS
=
£
I
S
’_

51



ANEXO VIII
Atestado de Visita Técnica

Ao
MUNICIPIO DE PONTA GROSSA
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

Declaramos que o Responsavel Técnico (inserir o_nome completo), CREA/CAU n°
(inserir 0 numero) da proponente (inserir 0 nome da proponente), devidamente credenciado,
visitou o local da execu¢do da obra, objeto da Concorréncia em epigrafe.

Local, de  de20 .

(Nome, RG n° e assinatura do responsavel pelo Municipio).

(Nome, n° CREA/CAU, e assinatura do Responsavel Técnico habilitado da proponente)
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ANEXO VIII.1

Declara¢ao Formal de Dispensa de Visita Técnica

Ao

MUNICIPIO DE PONTA GROSSA

Referéncia: Concorréncia Eletronican.® /20

A Empresa , CNPJ/MF ,

com sede na cidade de , estado do , sito a Rua
,n.° , CEP - , Telefone () ,

E-mail , declara o abaixo:

Declara, para fins de participag@o nessa licitagdo, pleno conhecimento das condicdes locais e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato,
de forma que a falta de conhecimento das condi¢cdes do local, onde serdo executados os
servicos, nao serd utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderdo ser
alegadas em favor de eventuais pretensdes de inclusdo de servigos, quantitativos de material

ou acréscimo dos precos.
, de 20

Responsavel Técnico do Licitante pela visita
Nome:

CREA e/ou CAU N.°

Assinatura:
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ANEXO IX

Modelo de Declaragdo de Responsabilidade Técnica
Ao
MUNICIPIO DE PONTA GROSSA
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
O  abaixo-assinado, na  qualidade de  responsavel legal pela  empresa
vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is)
Responsavel(is) Técnico(s) que atuardo na execu¢do do contrato, de acordo com a Lei Federal
n.° 5.194/1966 e com as Resolugoes n.° 218/73 ¢ n.° 317/83 do CONFEA — Conselho Federal
de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.° 12.378/2010 e com o § 9.° do art. 67 da Lei
Federal n.° 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitagao.

Profissional(is) Responséavel(is) Técnico(s) pelos servigcos contratados: (*)

Nome:
Titulo: | CREA e/ou CAU n.°
1 | Atribuigdo: Responsavel pelo(a)
(**)
Assinatura:
Nome:
Titulo: | CREA e/ou CAU n.°
2 | Atribuigao: Responsavel pelo(a)
(**)
Assinatura:

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Os referidos responsaveis registrardo as Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs no
CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs no CAU, conforme preceitua o
artigo 1° da Lei Federal n.° 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.° 5.194/1966, antes do
inicio da obra, ficando sujeito a aplicacdo de penalidades previstas na legislagdo vigente e no
Edital da presente licitagdo.

, de 20
Representante Legal da Empresa Responsavel(is) Técnico(s) (quando couber):
Nome: Nome:
CPF: CREA e/ou CAU N.°
Assinatura: Assinatura:

(*) [Indicar todos os responsaveis técnicos (engenheiros, arquitetos, etc.) que compdem a
equipe técnica proposta.

(**)Indicar qual ¢ o tipo do servico sob a responsabilidade do profissional indicado e

conforme a equipe técnica proposta.
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ANEXO X
Modelo de Declaracio de Capacidade Operacional Financeira

Ao
MUNICIPIO DE PONTA GROSSA
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

DECLARAMOS, nos termos do § 8° do art. 67 da Lei Federal n.° 14.133/2021, e sob as penas
da lei, que a pessoa juridica , estabelecida a
, por mim legalmente
representada, possui 0s compromissos assumidos abaixo que importam diminuicdo da
capacidade operativa ou absor¢ao de disponibilidade financeira, calculada esta em fun¢do do
patrimdnio liquido atualizado e sua capacidade de rotacdo.

DEMONSTRACOES:

1 CALCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

N° do . Valor do Valor Ja Faturado
Item Contrat Obra ou Servicos Compromisso (R$) (RS) Contratante

O |0 |QA [N || |[W[N|—

—_
o

bb429c1d-18ba-4ac1-93d6-09835edfb030

SOMATORIOS (3) =

> Valor do compromisso = | |

Y Valor ja faturado =| |

> Valor do compromisso — > Valor ja

SC = faturado =

Onde:
SC = Saldo Contratual
_ Diferenga entre a somatoria dos compromissos € a somatdria dos
~ valores ja faturados referentes a0s compromissos.

2 CALCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:
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DECLARAMOS que as demonstragdes abaixo correspondem a real situacdo da
proponente. Esses indices foram obtidos no balanc¢o do tltimo exercicio social.

DECLARAMOS ainda que, a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador,
comprometemo-nos a apresentar todos os documentos ou informagdes que comprovardo as
demonstragoes.

SAO AS DEMONSTRACOES:

Tipo de indice Valor em reais Indice

Liquidez geral (LG)

LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)

Liquidez corrente (LC)

LC=AC/PC

Solvéncia Geral (SG)

SG = (AC + AP + RLP) / (PC +
ELP)

AC - ativo circulante; RLP - realizével a longo prazo;
AP - ativo permanente; ELP - exigivel a longo prazo.
PC - passivo circulante;

bb429c1d-18ba-4ac1-93d6-09835edfb030

OBS: Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as
demais.

Local, de  de20 .

Representante Legal da Empresa: Contador responsavel pela Empresa:
Nome: Nome:
CPF: CRC N.“
N.° de registro 6rgdo de classe (se for o caso): |Assinatura:
Assinatura:
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ANEXO XI

Modelo de Declaragao de Conhecimento e Atendimento de Critérios Legais e

Constitucionais
Ao
MUNICIPIO DE PONTA GROSSA
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
O Signatario da presente, Carteira de Identidade
n.° , representante legal, em nome da Empresa ,
CNPJ/MF , declara:

1) Concordar, na integra, com os termos da Licitacdo e com todos os documentos dela
componentes;

2) Que acatara integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo Orgdo Licitante
quanto a sua habilitagado;

3) Que ndo existe, no presente momento, pedido de faléncia em nome desta empresa e que
ela se submete a automatica inabilitagdo, caso tal venha a ocorrer durante o processo de
Licitacao;

4) Sob as penalidades cabiveis, a ndo superveniéncia de fato impeditivo da habilitacao;

5) Que a empresa ¢ idonea e atende a todos os pré-requisitos da Licitagdo e demais
exigéncias contidas na Lei Federal n.° 14.133/2021;

6) Que ndo se enquadra nas hipoteses previstas no § 1.° do art. 9.° e no art. 14 ambos da Lei
Federal n.° 14.133/2021, atendendo as condigdes de participacdo da Licitagdo e
legislagdo vigente, em especial:

6.1 Nao mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe fun¢do na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do
contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau

6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do Edital, ndo foi condenado(a)
judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condigdes andlogas as de escravo ou por contratagdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista.

7) Que assume total responsabilidade pelas informagdes prestadas e, em qualquer tempo,
exime o ora contratante de quaisquer 6nus civil e penal que lhe possa acarretar;

8) Que fard prova de todas as informagdes ora declaradas, quando necessario ou solicitado e
que se compromete a apresentar a documentagdo original, quando for solicitada pelo
Agente de Contratagdo, no prazo que ele estipular;

9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certidao de registro
com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se ndo for registrada no Parana e se for
vencedora da presente licitacdo e que, apds 180 (cento e oitenta) dias do inicio do
contrato, efetuara o seu registro no referido Conselho;

10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, cumpre
as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133/2021 e inciso
XXXIII, artigo 7° da Constituicdo Federal, ndo emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos, salvo na
condig¢do de aprendiz, a partir de quatorze anos.
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12) Que atesta o atendimento a politica publica ambiental de licitacdo sustentavel, em
especial que se responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos,
embalagens e servigos pos-consumo no limite da propor¢ao que fornecerem ao poder
publico, assumindo a responsabilidade pela destinagdo final, ambientalmente adequada.

13) Que para fins do disposto no § 1.° do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021 a proposta
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na
data de entrega desta proposta.

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:
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ANEXO XII
Modelo Declaraciao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

Ao

MUNICIPIO DE PONTA GROSSA

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
Ao

A Empresa , CNPJ/MF
, DECLARA, sob pena de aplicagdo das sanc¢des administrativas
cabiveis e as penas da lei, ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da
legislagdo vigente, ndo possuindo nenhum dos impedimentos previstos no Pardgrafo 4° do
Artigo 3° da Lei Complementar Federal n.° 123/2006 e suas alteragdes, e tendo interesse dos
beneficios nela contidos para efeitos de licitacao, quando e no que couber.

Declara ainda que, nio extrapolou a receita bruta maxima relativa ao enquadramento

como empresa de pequeno porte, de que trata o art. 3° II da Lei Complementar n° 123,
de 2006, em relacio aos valores dos contratos celebrados com a Administracao Publica
no ano-calendario de realizacio da licitacio.

, de 20

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura;

59

i Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
e E| Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://pontagrossa.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code:

bb429c1d-18ba-4ac1-93d6-09835edfb030



ANEXO XIII
Modelo de Declarag¢ao de Compromisso de Utilizacdo de Produtos e Subprodutos de
Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construc¢ao Civil

Ao

MUNICIPIO DE PONTA GROSSA

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
Ao

Eu, , RG , legalmente nomeado
Representante Legal da Empresa , CNPJ , para
o fim de qualificagdo técnica no procedimento licitatério em referéncia declaro, sob as penas
da lei, que para a execugdo da(s) obra(s) e servigo(s) de engenharia objeto da referida licitagdo
a empresa cumprird as exigéncias legais ambientais, € em especial:

1) Somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exotica ou de
origem nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de
manejo florestal aprovados por o6rgdo ambiental competente integrante do Sistema
Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizacdo de transporte concedida pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, e
em conformidade com o Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciéncia
que o ndo atendimento da presente exigéncia na fase de execu¢do do contrato podera
acarretar as san¢Oes administrativas previstas nos artigos  as san¢des administrativas
previstas no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, sem prejuizo das implicagdes de
ordem criminal previstas em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgdao Civil, a obra sera
realizada de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteragdes, e com a legislagao pertinente do municipio onde ela sera construida.

, em de 20
Representante Legal da Empresa: Responsavel técnico do licitante:
Nome: oU Nome:
CPF: CPF:
Assinatura: Assinatura:
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ANEXO XYV - Cronograma de Utilizacio de Veiculos, Maquinas e Equipamentos

CRONOGRAMA DE UTILIZACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

EDITAL DE CONCORRENCIA N° (inserir o niimero) / {inserir o ano) - {inserir a sigla do licitador)
PROPONENTE : (inserir o nome da proponente)

MUNICIPIO /LOCAL :

bb429c1d-18ba-4ac1-93d6-09835edfb030

OBJETO : AREA CONSTRUIDA :
LOTE : PRAZO DE EXECUGAO :
ITEM DISCRIMINACAO DOS VEICULOS. MAQUINAS PRAZO DE EXECUCAO ( dias )
F FQUIPAMENTOS DISPONIRII [ZADOS 30 60 90 120 150 180 210 240
01 UTILIZAGAO
QUANTIDADE
02 UTILIZACAO
QUANTIDADE
03 UTILIZAGAO
QUANTIDADE
04 UTILIZAGAO
QUANTIDADE
05 UTILIZAGCAO
QUANTIDADE
06 UTILIZACAO
QUANTIDADE
07 UTILIZAGAO
QUANTIDADE
08 UTILIZACAO
QUANTIDADE
09 UTILIZACAO
QUANTIDADE
10 UTILIZAGAO
QUANTIDADE
11 UTILIZAGAO
QUANTIDADE
12 UTILIZACAO
QUANTIDADE
13 UTILIZAGAO
QUANTIDADE
14 UTILIZAGAO
QUANTIDADE
15 UTILIZAGAO
QUANTIDADE
16 UTILIZACAO
QUANTIDADE
EXEMPLO:
NN NONONONONONONONO  |uTlLizagho ]
QUANTIDADE 2 4 I 3 2 | 2

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsavel legal)

inserir o local), (inserir a data) de.(inseri 6s) de_(inseri )

(carimbo, nome, RG n°,CREA n° e assinatura do engenh. habilitado)
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b)

d)

ANEXO XVI

Elementos Técnicos Instrutores

Elementos graficos (plantas e documentos graficos) — disponivel em:
https://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia/l/licitacoes

Especificagdes técnicas e memoriais - disponivel em:
https://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia/l/licitacoes

Relagdo de servigos e quantidades e Planilha Orcamentaria Referencial — disponivel
em: https://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia/l/licitacoes

Plano de Amostragem: disponivel em:
https://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia/l/licitacoes

Modelo de placa — disponivel em: https://paranainterativo.pr.gov.br/placas
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