DADOS BÁSICOS DO PROJETO - ORÇACIVIL - CONSTRUÇÃO CIVIL

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Uso EXCLUSIVO desta planilha somente em CONVÊNIOS com as Secretarias de Estado, Fomento Paraná (SFM) e sob análise do PARANACIDADE.

Não sendo permitido licitar em projetos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o Paranacidade.
Direitos Autorais do PARANACIDADE.

Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de SETEMBRO/2025

Município:	INACIO MARTINS	**Cód_SAM_Munic.:**	130	**PRIORIDADE :**			
Nome do Prefeito(a):	**EDMUNDO VIER**			**SAM :**			
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL	**Tipo do Projeto :**	**REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA**	**LOTE:**	**1**		
Local da Obra :	**RUA VISCONDE GUARAPUAVA - PRAÇA DA SAÚDE**			**Fonte do Recurso:**	PAM		
Área TOTAL do PROJETO:	**842,40** **m2**	**Tipo da Modalidade :**	CONCORRÊNCIA	**CONVÊNIO Nº**			
Nome do Projetista:	**EDISON DOS SANTOS PEPE**			**CREA OU CAU Nº:**	**CREA PR-130743/D**	**Nº ART / RRT do Projeto:**	**17 2026 27 11 811**
Nome do Orçamentista:	**EDISON DOS SANTOS PEPE**			**CREA OU CAU Nº:**	**CREA PR-130743/D**	**Nº ART / RRT do Orçamento:**	**17 2026 27 11 811**

Quem assinará o cronograma e o orçamento?

Marque com "X" para o Projetista ou: (vazio)

Marque com "X" para o Orçamentista: X

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):	**13/05/2026 - qua**

<<<= DIGITAR "MANUALMENTE" A DATA DA APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO COM O PARANACIDADE

Prazo de Execução do Projeto (dias):	**180** **dias (mínimo de 180 dias).**

Número de MEDIÇÕES / ETAPAS para execuções e medições do CRONOGRAMA (mínimo de 6 e o RECOMENDADO será até 18 Etapas):

ok	6	1	2	3	4	5	6												

Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO / ETAPA (observar que cada ETAPA será a MEDIÇÃO da obra :. Preferencialmente igual a 30 dias - não recomendado ser menor que 15 dias e nem maior que 40 dias para cada etapa):

ok	180	30	30	30	30	30	30												

As MEDIÇÕES / ETAPAS são conjunto de EVENTOS e são destinados para as medições numa periodicidade em torno de 30 dias. Podendo ser com menor número de dias para adequar o projeto dentro das características do TCE para o início da obra.

EDISON DOS SANTOS PEPE:85041998949

Assinado de forma digital por EDISON DOS SANTOS PEPE:85041998949
Dados: 2026.05.14 08:27:48 -03'00'

EDISON DOS SANTOS PEPE
Engenheiro Civil
CREA PR 130743/D