TERMO DE REFERENCIA

CONCORRENCIA ELETRONICA

CONFORME LEI N214.133/2021

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO CIVIL PARA EXECUCAO DE
SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM CONCRETO RiGIDO DA ESTRADA DO DISTRITO DA
PALMEIRINHA ATE EMBAU, ATRAVES DO TERMO DE CONVENIO N2 1.040/2025 - SEAB.
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1. Identificacdo do processo, do solicitante e descricao do objeto
Solicitante: Secretaria Municipal de Agricultura

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO CIVIL PARA
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM CONCRETO RiGIDO DA ESTRADA DO
DISTRITO DA PALMEIRINHA ATE EMBAU, ATRAVES DO TERMO DE CONVENIO N@
1.040/2025 - SEAB.

2. Identificagdo dos servidores da area técnica e requisitante ou, quando houver, da
equipe de planejamento da contratacao responsaveis pela elaboragao do TR

Paulo Sérgio da Luz Portela, Assistente Administrativo |l
Talyta Mytsuy Zanardini Galeski Sens, Assistente Administrativo Il
3. Defini¢ao do objeto:

3.1. Definicao do Objeto:

Constitui objeto do presente Termo de Referéncia a contratacdo de empresa
especializada para execucdo de obras de pavimentacdo em concreto rigido, incluindo
servicos preliminares: terraplenagem, drenagem, base, sub-base, a execucdo de todos os
servicos, fornecimento de materiais, mao de obra, equipamentos, ferramentas, encargos e
demais insumos necessarios, para a pavimentacao da estrada rural que liga o Distrito da
Palmeirinha a localidade de Embaul, no Municipio de Guarapuava/PR, com extensdo
aproximada de 17,36 km, conforme projetos, memoriais, especificacdes técnicas e demais
documentos que integrardo o processo licitatorio, no ambito do Programa Estradas da
Integracdo, por meio do Convénio n? 1.040/2025 — SEAB.

A execugdo da pavimentagdao em concreto rigido deverd observar rigorosamente os
parametros de dimensionamento, materiais, métodos construtivos e critérios técnicos
definidos no Memorial de Dimensionamento — Pavimento e Drenagem, o qual integra o
presente processo, especialmente quanto a espessura do pavimento, caracteristicas do
concreto, preparo do subleito, execucdo da sub-base, espacamento de juntas, vida util de
projeto e demais especificagOes técnicas.

LOTE ITEM DESCRICAO QUANT UN | VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 1 1 SRV | R$22.441.882,98 | R$22.441.882,98
CONTRATAGAO DE  EMPRESA
ESPECIALIZADA NA CONSTRUGAO

Jicipm.com. br/p49cOctb51c3da
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SECRETARIA MUNICIPAL

CIVIL PARA EXECUCAO DE
SERVICOS DE PAVIMENTAGAO EM
CONCRETO RIiGIDO DA ESTRADA
DO DISTRITO DA PALMEIRINHA
ATE EMBAU.

N3o sera adotado o Sistema de Registro de Precos.

3.1.1. Localiza¢ao da Obra

A obra de pavimentacdo em concreto rigido sera executada na estrada rural que liga
o Distrito da Palmeirinha a localidade de Embal, no Municipio de Guarapuava/PR,
iniciando-se no perimetro urbano do Distrito da Palmeirinha e estendendo-se até a divisa do
Municipio de Guarapuava com o Municipio de Campina do Simdo, ao longo de uma
extensdo aproximada de 17,36 km (17.358,39m), conforme indicado nos projetos e plantas
gue integram o processo licitatorio.

Execucdo de servico de pavimentacdo em concreto em trecho da estrada vicinal nas
proximidades da cidade de Guarapuava, iniciando na Rua Anibal Virmond, na saida do
distrito de Palmeirinha (25° 14‘45.11"S- 51°33'19.01"0), seguindo sentido interior até as
proximidades da ponte (25° 13‘29.22"S - 51°4111.06"0) em trecho de 17.358,39m com
largura de 6,0m.

Figura 01 - Localizagdo da Obra

PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: hitps://cipm.com.brip49c9ctb51c3d8
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INSTITUTO RUAS

| ‘ R AV. CANDIDO DE ABREU, 526 - CENTRO CIVICO - CURITIBA PR
CNP.J: 44.571.860/0001-50

TELEFONE: (41) 9 9241-0550 - 33424184

RUOAS: E-MAIL: contato@institutoruas.com.br

[RSSIATURA

ALEXSANDER
MASCHIO:027640¢
8

Y
X:430860.29 Y7209985.77 ALEXSANDER MASCHIO CNPJ: 76.178.037/0001-76

GOORD. FINAL: UTM RESPONSAVEL TECNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA

ENG. CIVIL - CREAPR - 70.043/D
DESCRIGAO

PLANTA DE LOCALIZAGAO

LOCALIZAGAO: . COORD. INICIO: UTM X:444078.00 Y:7207712.00
ESTRADA PALMEIRINHA X EMBAU - GUARAPUAVA/PR  GOORD. FINAL: UTM X 430860.29 Y-7209985 27

PLANTA DE LOCALIZAGCAO -
ESTRADA PALMEIRINHA X EMBAU - GUARAPUAVA/PR = INDICADA RUAS PO— o101
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SECRETARIA MUNICIPAL

3.1.2. Descri¢cao da Obra

As obras previstas visam a melhoria das condi¢cbes de trafego e aumento da
capacidade de escoamento da producdo da estrada do Embau. Para alcancar o objetivo,
optou-se pela realizacdo da pavimentacdo em concreto rigido do trecho compreendido
entre a sede do distrito da Palmeirinha até os limites do municipio de Guarapuava em divisa
com o municipio de Campina do Simao, com uma extensdo de 17,36 Km.

Os segmentos em questdo totalizam 17.358,39m (17,36 Km) de via, sendo seu
tracado desenvolvido o mais proximo possivel da configuracdo atual, tendo por objetivo a
melhor trafegabilidade do usudrio e a manutencdo das condi¢cdes ambientais previamente
consolidadas.

Estrada Palmeirinha X Embau— Guarapuava
Extensao: 17.358,39m

Largura da pista de rolamento: 6,00m
Faixas de rolamento: 2 x 3,00m

Canteiro central: nao

Acostamento: nao

Passeios: nao

As obras objeto desta contratacdo tém por finalidade a melhoria das condi¢des de
trafegabilidade, seguranca vidria e capacidade de escoamento da produgdo agricola,
contribuindo para a integracdo regional, o desenvolvimento socioecon6mico das
comunidades atendidas e o fortalecimento da infraestrutura viaria rural do Municipio de
Guarapuava.

Considerando a execucdo integral de todos os servicos de engenharia necessarios a
adequada implantacdo da obra, em conformidade com os projetos, memoriais descritivos,
especificagcdes técnicas, normas técnicas vigentes e demais documentos que integrardo o
processo licitatdrio.

A execucdo da obra abrangerd, de forma integrada e continua, todos os servicos
indispensaveis a completa implantacdo da pavimentacdo, desde os servicos iniciais até a
entrega da via em plenas condi¢des de uso, incluindo, mas ndo se limitando a:

a) Servicos preliminares e implantagdo do canteiro de obras:

Compreendem as atividades iniciais necessarias ao inicio da obra, tais como
mobilizacdo de equipamentos, maquinas e equipes técnicas, implantacdo, manutencao e
operacdo do canteiro de obras, instalacGes provisorias, sinalizacdo proviséria de seguranca,
limpeza das areas de intervencdo, servicos topograficos de locacdo e acompanhamento da
obra, bem como todas as demais providéncias necessdrias a organizacdo, seguranca € ao
adequado desenvolvimento dos trabalhos.

b) Terraplenagem e preparagao da plataforma:
Englobam os servicos de escavacdo, cortes, aterros, transporte de materiais,

Jicipm.com. br/p49cOctb51c3da
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compactacgao, regularizagdo e conformacao da plataforma da via, executados de acordo com
as secOes transversais, cotas, greides e demais parametros definidos em projeto, incluindo o
controle tecnolégico dos materiais empregados e a garantia das condi¢cOes estruturais
adequadas para o recebimento da pavimentagdao em concreto rigido.

c) Base e sub-base:

Distribui¢do uniforme dos agregados e compactacdo por rolos vibratérios. E crucial
gue a superficie da sub-base seja finalizada com precisao geométrica de acordo com as
normas do DNIT. A base deve receber uma pintura de cura ou uma camada de separacao
para evitar que a placa de pavimento grude na base.

d) Execugdo da pavimentagdao em concreto rigido:

Consiste na execucdo das camadas constituintes do pavimento em concreto rigido,
abrangendo o fornecimento, preparo, lancamento, adensamento, acabamento e cura do
concreto, a execucdo de juntas longitudinais e transversais, a instalacdo de dispositivos de
transferéncia de carga, quando previstos, bem como o atendimento integral as
especificacOes técnicas relativas a tracos, espessuras, resisténcias mecanicas, acabamentos
superficiais e demais requisitos estabelecidos nos projetos e normas técnicas aplicaveis.

e) Execugdo dos dispositivos de drenagem:

Compreende a implantacdo de sistemas e dispositivos destinados ao adequado
escoamento das aguas pluviais e a protecao da estrutura da via, incluindo, quando previstos
em projeto, a execucao de sarjetas, valetas, bueiros, caixas de passagem, drenos,
dissipadores e demais obras de drenagem, de modo a assegurar a durabilidade da
pavimentacdo, a estabilidade da plataforma e a seguranca da via.

f) Sinaliza¢do horizontal e vertical:

Inclui a execucdo e implantacdo de toda a sinalizagdo vidria necessaria ao uso seguro
da estrada, abrangendo a sinalizacdo horizontal, a sinalizagdo vertical, dispositivos auxiliares
de seguranca e demais elementos previstos em projeto ou exigidos pelos érgdos
competentes, em conformidade com as normas de transito e sinalizagdo vigentes.

g) Servicos complementares e finais:

Compreendem todos os servicos necessarios a conclusdo da obra, tais como
acabamentos, recomposicao das areas afetadas, limpeza final da area de intervencao,
retirada de materiais excedentes, desmobilizacao do canteiro de obras, realiza¢ao de ajustes
finais, testes e verificagbes, bem como quaisquer outras intervengdes indispensaveis para a
entrega da obra em perfeitas condi¢des de funcionamento, seguranca e durabilidade.

Todos os servicos deverdao ser executados em estrita observancia aos projetos,
especificacdes técnicas, normas legais e regulamentares aplicaveis, sendo de
responsabilidade da contratada a entrega da obra devidamente concluida e apta ao uso, nos
prazos e condi¢des estabelecidos no contrato.
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3.2. Quantitativos:
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Descricao Uni. Quantidade
Servigos Preliminares
Demolicdo Mecanica de Pavimento e Transporte m3 240
Placa de obra 4,00 X 2,00 M, em chapa de a¢o un 1
galvanizado, inclusive armagdao em madeira e
pontaletes
Terraplanagem
Compactacdo de Aterros 100% P.N. m3 5.471,62
Escavacdo, Carga e Transp. 12 Cat. m3 9.641,25
Drenagem
Limpeza e desobstrucdo de bueiros simples m 30
Escavacao de Bueiros em 12 Categoria m?3 240
Reaterro e apiloamento mecanico m3 182,40
Lastro de Brita m3 16
SERVICOS EXTRAS - DRENAGEM
Tubo concreto d=0,60m MF PA-1 un 96
Esc. de vala lateral rasa c/motoniveladora m 17.358,39
Plantio de grama batatais em placas. AF_07/2024 m? 12.150,87
Boca para bueiro simples tubular d = 60 cm em un 32
concreto, alas com esconsidade de 30° incluindo
férmas e materiais. AF_07/2021
Bacia de retencdo m3 1.204
Base/ Sub-base
Regularizacdo compac.subleito 100% PN m? 138.867,12
Brita Graduada m? 12.150,87

. PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: hitps://c.ipm.com.br/p49c9c6b51c3d8
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Macadame Seco ¢/ Brita Graduada m3 8.679,20
Revestimento

Cura Umida de pavimento de concreto com manta de m? 15.622,55
cura

Fornecimento e colocacdo de Tela Telcon Q-138 ou kg 171,60
equivalente

Junta de construcdo com isopor, selante a base de m 1.728
silicone e corddo de polipropileno

Barras de transferéncia, ago CA-25 de 16,0 MM, para kg 4.544,64
execucao de pavimento de concreto, fornecimento e

instalacdo. AF_11/2017

Barras de ligacdo, aco CA-50 de 10 MM, para execucao kg 4.819,56
de pavimento de concreto, fornecimento e instalacao.

AF_11/2017

Execucdo de pavimento de concreto simples (PCS), FCK m? 104.150,34
=40 MPA, espessura de 15,0 CM. AF_04/2022

Transporte com caminh3o betoneira - rodovia TXKM 1.224.808,00
pavimentada

Transporte com caminhdo betoneira - rodovia em leito TXKM 306.202,00
natural

Sinaliza¢ao de Transito

Faixa de Sinalizacdo Horizontal c/tinta resina acrilica m? 4.166,01
base solvente- (0,034 m2/m?2)

Suporte metal.galv.fogo d=2,5" c¢/tampa e aletas un 101
anti-giro h=3,00m

Placa sinaliza¢do refletiva-circulo (0,1964 m2/ud) + un 63
suporte METALICO

Placa sinalizagdo refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + un 38

suporte METALICO

Servicos Diversos

. PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: hitps://c.ipm.com.br/p49c9c6b51c3d8




Servigo extras - Servigos diversos

Mobilizagdo de Equipamentos VB 1
Desmobilizacdo de Equipamentos VB 1
Instalacdo e mantenimento de Canteiro de Obra MéS 15
Topdgrafo com encargos complementares Més 15
Auxiliar de topdgrafo com encargos complementares MésS 15

ENSAIOS TECNOLOGICOS 250.560,24 2.921,94 253.482,18 1,07 % 253.482,18 (Os custos
com mobilizacdo e desmobilizagdo de equipe e equipamentos para a extragdao de
amostras para os ensaios tecnoldgicos, exceto da capa asfaltica, serdo de

responsabilidade da empresa executora da obra.)

Ensaio de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de
Areia (Grau de Compactacdo) - Terraplenagem

un

36

Ensaio de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de
Areia (Grau de Compactacdo) - Regularizacdo e
Compactacao do Subleito

un

185

Ensaio de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de
Areia (Grau de Compactacdo) - Base

un

81

Ensaio de Granulometria do Agregado da Base

un

81

Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base

un

50
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Servigos extras - Ensaios tecnoldgicos

Determinac¢do do Abatimento (Slump Test) -
aproximadamente 1 teste por caminhao betoneira.
Considerando caminhdo de 8m3

un

1.823

Determinacdo de Resisténcia a Tra¢do na Flexdo por
Moldagem, Cura e Ruptura de Corpos de Provas
Prismaticos (estimativa 2 corpos de prova a cada
50m3)

un

584

Mobiliza¢ao e Desmobilizacdao de Equipamento e
Equipe para as concretagens, rompimento dos corpos
de prova moldados na obra e coletas de corpos de
prova. (sendo considerado 4 didrias)

vb

10
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3.3. Prazo do Contrato:

3.3.1 Prazo de execugao:

O prazo para execucdo dos trabalhos é de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias
corridos, sendo contado a partir da data fixada para seu inicio na respectiva ordem de

servico. O prazo para inicio da execucdo sera em até 30 (trinta) dias corridos apds a emissao

da Ordem de Servigo.

3.3.1.1 Os servigos deverdo ser executados conforme o seguinte cronograma:
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3.3.1.1.1 O servidor responsdvel por receber os servigos sera o fiscal do contrato Sr. José

Elias Sydor, matricula 160580, e-mail: jose.sydor@guarapuava.pr.gov.br - Contato: (42)

3142-0900.

3.3.2. Vigéncia do contrato:

O prazo de vigéncia do Contrato sera de 15 meses conforme artigo n2 105 da lei

Federal n? 14.133/2021, podendo ser prorrogado conforme legislagdo vigente.

;. PARA COMFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: https://c.ipm.com brip49c9ceb51c3ds
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3.3.3. Da prorrogagao:

A prorrogacdao dos prazos de execucdo e vigéncia do contrato sera precedida da
correspondente adequacdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e
autorizacdo da autoridade competente para a celebracdo do ajuste, devendo ser formalizada
nos autos do processo administrativo.

3.4. Os servigos serdao recebidos:

3.4.1. O objeto serd recebido observando-se as disposi¢cdes do art. 140 da Lei Federal n2
14.133/2021 e do art. 26 e seguintes do Decreto Municipal n? 7.545/19:

3.4.2 Provisoriamente, pelo responsdvel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante
termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

3.4.3 Definitivamente, por servidor ou comissdao designada pela autoridade competente,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

3.4.3.1 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

3.4.3.2 As comunicac¢Oes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica
para esse fim.

3.4.3.3 O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

3.4.3.4 Apods a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade
poderd convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentacao do plano de fiscalizacdo, que contera informacdes acerca das obrigacdes
contratuais dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucao dos servicos, do
plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos
resultados e das san¢des aplicdveis, dentre outros.

3.5. O objeto desta contratagdo é caracterizado como comum, ndo se enquadrando como
bem de luxo, conforme art. 20 da Lei Federal no 14.133/21 e Decreto Municipal no
9.463/22.

3.6. Ndo se trata de prestacdo de servigcos continuados, por ser obras de pavimentacdo com
locais definidos.

Jicipm.com. br/p49cOctb51c3da
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3.7. Garantia: N3o se aplica.
3.8. As condi¢cOes de manutencao e assisténcia técnica: Nao se aplica.

3.9. Ndo sera utilizado catalogo eletronico de padroniza¢do, tendo em vista que o municipio
ainda ndo dispde do mesmo.

4. Fundamentagdo da contratagao

4.1. Fundamentagao Legal e Institucional

A presente contratacdo fundamenta-se na necessidade de execuc¢dao das obras de
pavimentacdo em concreto rigido da estrada rural que liga o Distrito da Palmeirinha a
localidade de Embau, no Municipio de Guarapuava/PR, com extensdo aproximada de 17,36
km, sendo exato em 17.358,39m, visando a melhoria da infraestrutura viaria rural, ao
aumento da seguranca do trafego e ao fortalecimento do escoamento da produgao agricola.

A obra estd inserida no ambito do Programa Estradas da Integracao, instituido pelo
Governo do Estado do Parand, tendo sido formalizado o Convénio n? 1.040/2025 — SEAB,
regularmente celebrado entre o Municipio de Guarapuava e a Secretaria de Estado da
Agricultura e do Abastecimento, com objeto, escopo, metas e diretrizes técnicas
previamente definidos e aprovados pelo drgdo concedente.

Nos termos do art. 18, §32, da Lei Federal n? 14.133/2021, considerando que a
contratacdo decorre de convénio formalmente celebrado, com objeto claramente definido e
solucdo técnica previamente estabelecida, o Estudo Técnico Preliminar encontra-se
materialmente incorporado aos documentos técnicos que instruem o processo
administrativo, ndo sendo elaborado em documento apartado, conforme declara¢do anexa
ao processo digital.

A contratacdo sera realizada por meio de Concorréncia Eletrénica, em conformidade
com a Lei Federal n2 14.133/2021, observando-se os principios da legalidade, planejamento,
eficiéncia, economicidade, transparéncia e selecdo da proposta mais vantajosa para a
Administracdo Publica.

Os projetos, memoriais descritivos, especificacdes técnicas, planilhas orcamentarias,
cronogramas e demais documentos técnicos que integram o processo administrativo
constituem parte integrante deste Termo de Referéncia, devendo ser integralmente
observados pelas licitantes e, posteriormente, pela empresa contratada.

4.2. Fundamentacdo Técnica da Solug¢do Adotada

A solucdo técnica adotada para a execucdo da obra foi definida com base em estudos
e projetos de engenharia previamente elaborados, que consideraram as condi¢des
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existentes da via, o trafego previsto, as caracteristicas geotécnicas do subleito e as condicdes
hidraulicas da regido.

A implantagdo de pavimentagdao em concreto rigido mostrou-se a alternativa mais
adequada, considerando-se critérios técnicos objetivos, tais como a vida util minima de
projeto, a capacidade estrutural requerida, a durabilidade do pavimento e a reducdo de
custos de manutengdo ao longo do tempo.

O dimensionamento do pavimento e dos dispositivos de drenagem foi realizado com
base em metodologias consagradas e normas técnicas aplicaveis, conforme detalhado no
Memorial de Dimensionamento — Pavimento e Drenagem, que integra o processo
administrativo e fundamenta tecnicamente a solucdo adotada.

A definicdo da solucdo técnica adotada encontra respaldo direto nos memoriais
descritivos e de dimensionamento elaborados para a obra, os quais analisaram de forma
detalhada as condi¢cdes atuais da via, o trafego predominante de veiculos pesados
vinculados ao escoamento da producdo agricola, as caracteristicas geotécnicas do subleito e
as condicOes climaticas da regido.

O memorial técnico demonstra que a adocdo do pavimento em concreto rigido
apresenta desempenho estrutural superior para as condi¢des locais, proporcionando maior
vida util, estimada em no minimo 20 (vinte) anos, maior resisténcia as cargas repetitivas e
reducdo significativa da necessidade de intervencdes frequentes de manutencdo, quando
comparada a solugdes flexiveis convencionais.

O dimensionamento do pavimento, da sub-base, do preparo do subleito e dos
dispositivos de drenagem foi realizado de forma integrada, considerando critérios de
desempenho, durabilidade e seguranca, de modo a garantir o adequado funcionamento da
via ao longo de sua vida atil. O memorial evidencia, ainda, que a correta implantacdo dos
sistemas de drenagem é elemento essencial para a preservagao da estrutura do pavimento e
para a mitigacdo de processos erosivos e patologias precoces.

A solucgdo técnica adotada encontra-se devidamente fundamentada nos projetos de
engenharia, memoriais descritivos, Relatdrio Técnico de Vistoria — RTV, checklist técnico da
SEAB, planilha orcamentdria e demais documentos constantes no Processo n? 24.103.448-8,
os quais, analisados de forma conjunta, demonstrando a viabilidade técnica, a adequacdo da
solucdo as condicbes locais e a compatibilidade do empreendimento com o interesse
publico.
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5. Descricdo da Solug¢ao como um Todo, considerado todo o ciclo de vida do objeto, com
preferéncia a arranjos inovadores em sede de economia circular

A solucdo proposta consiste na execucdo de obras de pavimentacdo em concreto
rigido na estrada rural que liga o Distrito da Palmeirinha a localidade de Embau, no
Municipio de Guarapuava/PR, com extensdo aproximada de 17,36 km, sendo exatos
17.358,39m de via contemplando a implanta¢do de uma infraestrutura vidria duravel, segura
e adequada as necessidades de trafego da regiao.

A adocdo do pavimento em concreto rigido apresenta-se como solucdo tecnicamente
adequada em razdo de sua alta durabilidade, maior vida util, resisténcia a cargas elevadas e
menor necessidade de intervengbes frequentes de manutencdo, especialmente em vias
rurais destinadas ao trafego de veiculos pesados e ao escoamento da produgdo agricola.
Essa caracteristica contribui para a reducdo de custos de conservacdo ao longo do ciclo de
vida da obra, bem como para a continuidade do trafego em condi¢des adequadas.

A solucao abrange todo o ciclo de vida do objeto, desde a execucdo da obra até sua
utilizacdo pela coletividade, considerando aspectos de desempenho, durabilidade e
funcionalidade. A obra serd executada em conformidade com os projetos de engenharia,
especificacdes técnicas e normas vigentes, assegurando que a infraestrutura implantada
atenda aos padrdes técnicos exigidos e as necessidades atuais e futuras da via.

No que se refere a sustentabilidade, a solucdo proposta prioriza a utilizacdo de
técnicas construtivas e materiais que favorecam a longevidade da pavimentacdo e a reducdo
de intervencdes corretivas, contribuindo para o uso mais eficiente dos recursos publicos. A
adequada execucdo dos sistemas de drenagem e da sinalizacdo viaria também integra a
solugdo, garantindo a preservacao da estrutura da via e a seguranc¢a dos usuarios ao longo
do tempo.

Ao final de sua vida util, eventuais intervencdes de reabilitacdo ou recuperacdo da
pavimentacdo poderdo ser realizadas de forma planejada, com reaproveitamento parcial de
materiais, quando tecnicamente vidvel, em consonancia com as boas praticas de engenharia
e com os principios da economicidade e da eficiéncia na gestdo dos recursos publicos.

6. Requisitos da Contratagao

A contratacdo deverd atender aos requisitos técnicos, operacionais, ambientais,
legais e administrativos necessarios a adequada execugdo da obra, observando-se as
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disposicGes deste Termo de Referéncia, dos projetos, das especificacdes técnicas, das
normas técnicas vigentes e da legislacdo aplicavel, especialmente a Lei Federal n2
14.133/2021, assegurando a execugdo dos servicos com qualidade, seguranca, durabilidade
e eficiéncia.

6.1. Critérios de sustentabilidade.

A execucdo da obra deverd observar critérios de sustentabilidade ambiental,
econdmica e operacional, compativeis com a natureza da contratacdo e com as boas praticas
de engenharia, de modo a promover o uso eficiente dos recursos publicos, a durabilidade da
infraestrutura implantada e a mitigacdo de impactos ambientais decorrentes da execucao
dos servicos.

A contratada devera adotar procedimentos que visem a redugdo de desperdicios de
materiais, ao uso racional de recursos naturais, ao adequado consumo de agua e energia
durante a execuc¢ao da obra, bem como a correta destinacdo de residuos sdlidos, entulhos e
materiais excedentes, em conformidade com a legislacdo ambiental vigente e com as
normas técnicas aplicaveis.

Sempre que tecnicamente viavel, deverdo ser priorizadas solu¢Ges construtivas que
favorecam a longevidade da pavimentacao e a diminuicdao da necessidade de manutengdes
corretivas, contribuindo para a reducdo de intervengdes futuras e, consequentemente, para
a diminui¢ao de impactos ambientais e custos ao longo do ciclo de vida da obra.

A execucdo dos servicos devera contemplar, ainda, a implantacdo adequada dos
sistemas de drenagem e das medidas de controle de erosdo previstas em projeto, de forma a
preservar a estabilidade da via, proteger o entorno e evitar danos ambientais decorrentes do
escoamento inadequado das aguas pluviais.

Todos os procedimentos adotados deverdo respeitar a legislacdo ambiental,
trabalhista e de seguranca do trabalho, bem como a adocdo de medidas preventivas e
corretivas para minimizar impactos ambientais durante a execuc¢do da obra.

6.2. Indicagao de marcas ou modelos ou vedacao.

Ndo sera admitida a indicacdo de marcas, modelos ou fabricantes especificos para a
execucao da obra, devendo todos os materiais, equipamentos e insumos empregados
atender as especificacbes técnicas, normas vigentes e requisitos de desempenho
estabelecidos nos projetos, memoriais descritivos e demais documentos que integram o
processo licitatorio.
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Eventuais referéncias a marcas, modelos ou fabricantes constantes dos projetos ou
documentos técnicos terdo carater meramente exemplificativo, destinando-se
exclusivamente a indicacdo de padroes minimos de qualidade, desempenho e
compatibilidade técnica, admitindo-se, em qualquer hipdtese, a utilizacdo de materiais e
solucbes equivalentes ou superiores, desde que devidamente comprovadas e aceitas pela
fiscaliza¢do da obra.

6.3. Em caso de exigéncia de amostra, exame de conformidade e prova de conceito.

N3do serd exigida a apresentacao prévia de amostras, provas de conceito ou exames
de conformidade como condicdo para participacdo no certame licitatdrio, considerando a
natureza do objeto, que consiste na execucdo de obra de engenharia rodoviaria, a ser
realizada conforme projetos, especificacdes técnicas e normas vigentes.

A verificacdo da conformidade dos materiais, servicos e métodos executivos sera
realizada durante a execucdo da obra, por meio da fiscalizagdo contratual, mediante
inspecdes, ensaios, testes e controles tecnoldgicos previstos nos projetos, nas especificacdes
técnicas e nas normas aplicdveis, podendo a fiscalizacdo exigir, a qualquer tempo, a
realizacdo de ensaios laboratoriais e testes necessarios a comprovacdo da qualidade e do
desempenho dos materiais e servigos empregados.

6.4. Subcontratacao.

A contratada ndo podera ceder o Contrato a nenhuma pessoa fisica ou juridica sem
autorizacdo prévia por escrito do contratante.

A subcontratacdo parcial do objeto, sera permitida até o limite de 15% (quinze por
cento) do valor total do contrato, nas seguintes condicGes:

Autorizagao prévia por escrito do contratante a quem incumbe aferir as condi¢des de
habilitagao juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como os
requisitos de qualificacdo técnica quando exigidos no edital;

Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigacbes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacao.

6.5. Garantia da execugao.
Caberd ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

6.5.1. Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo

14

Jicipm.com. br/p49cOctb51c3da

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EN: 19/03/2026 14:26 -03:00 -03
» PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: hitps

[



SECRETARIA MUNICIPAL

is-*) AGRICULTURA

Banco Central Do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo
Ministério Da Economia.

6.5.2. Seguro -garantia;

6.5.3. Fianga bancaria emitida por banco ou institui¢ao financeira devidamente autorizada a
operar no pais pelo Banco Central do Brasil.

6.5.4. A contratagdo conta com garantia de execugdo, na modalidade seguro-garantia,
conforme art. 102 da Lei n2 14.133, de 2021, em valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor inicial/total/anual do contrato.

6.7. Necessidade de vistoria.

Levando em consideracdo que a avaliacdo prévia do local de execuc¢do dos servicos é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢cdes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o proponente interessado em participar do presente processo licitatério devera
ter conhecimento dos projetos, devendo vistoriar o local dos servigos, executando todos os
levantamentos necessarios ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a ndo incorrer
em omissodes, as quais ndo poderdo posteriormente ser alegadas em favor de eventuais
pretensdes de acréscimo de precos ou de qualquer alteragdo contratual.

Podendo agendar e realizar até 02 (dois) dias Uteis, antes da data de abertura do
certame, junto ao Departamento de Planejamento e Urbanismo da Prefeitura Municipal de
Guarapuava, a VISITA TECNICA ao local que serdo executadas as obras objetos desta
licitacdo.

A visita técnica deverd ser agendada pelo interessado, mediante contato,
preferencialmente, com o Engenheiro Civil, Sr. José Elias Sydor, através do telefone (42)
31420900.

Os hordrios disponiveis para agendamento serdao de segunda a sexta-feira, das 08:00 as
12:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas de acordo com a disponibilidade de horario do
engenheiro da CONTRATANTE.

Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento do local, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestacao dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.
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Caso o licitante opte por nado realizar a vistoria, poderd substituir a declaracdo exigida
no presente item por declaracdao formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacao.

6.8. Consideragoes sobre o Ciclo de Vida e Economia Circular (apds a garantia):

A solucdo adotada para a execucdo da obra de pavimentacdo em concreto rigido
considera o ciclo de vida do empreendimento, priorizando a durabilidade, o desempenho
estrutural e a reducdao da necessidade de intervengdes frequentes ao longo do tempo,
especialmente apds o periodo de garantia contratual.

O pavimento em concreto rigido caracteriza-se por sua maior vida atil e menor
demanda de manutencdo, quando comparado a outras solugdes construtivas, o que
contribui para a utilizacdo mais eficiente dos recursos publicos e para a diminuicdo de
impactos ambientais associados a obras recorrentes de recuperacao da via.

As solucdes adotadas deverdao observar, ainda, a adequada gestdo dos residuos
gerados, o correto funcionamento dos sistemas de drenagem e a preservacao da estrutura
da via, de modo a assegurar o desempenho e a funcionalidade da estrada ao longo de sua
vida util.

6.9. — Requisitos técnicos vinculados ao Memorial de Dimensionamento

A execucdo da obra devera observar, de forma obrigatéria, os critérios técnicos,
parametros de dimensionamento, materiais, métodos construtivos e condicdes de
desempenho estabelecidos no Memorial de Dimensionamento — Pavimento e Drenagem, o
qual integra o presente processo administrativo e constitui referéncia técnica obrigatdria
para a execug¢ao dos servigos.

Entre outros aspectos, deverao ser rigorosamente atendidos:
- a espessura do pavimento rigido, as caracteristicas mecanicas do concreto e o
espacamento das juntas, conforme dimensionamento adotado;
Il — os critérios de preparo, reforco ou substituicdo do subleito, especialmente nos trechos
em que forem identificadas condi¢Ges de suporte inferiores as previstas em projeto;
Il — a execugdo da sub-base e das camadas estruturais conforme os materiais e espessuras
definidos;
IV — a implantacdo das solu¢des de drenagem dimensionadas para o periodo de retorno
previsto no memorial.
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O grau minimo da compactagdo do subleito, é de 100% em relagdo a massa aparente seca
maxima obtida no ensaio de compactacdo (método DNIT-ME 164/2013). O valor de CBR
adotado deve ser igual ou maior do que o especificado no local.

O concreto a ser utilizado deve atender aos requisitos previstos em normativa do
DNIT (054/2004 PRO), assim como, devem ser executados os ensaios com antecedéncia
minima de 30 dias do inicio da execu¢do dos servigos, com vistas a verificacdo da resisténcia
da mistura aos 28 dias. A dimensdo maxima de agregados n3do deve exceder a 1/3 da
espessura da placa ou 50mm.

Devem ainda, ser aferidos por meio de corpos de prova, a resisténcia a tracdo na
flexdo, conforme os requisitos previstos na NBR 12.142.

N3do serd admitida a adocdo de solucdes técnicas alternativas, alteracbes de
materiais ou modificagdes nos parametros de dimensionamento sem a prévia e expressa
autorizacdo da fiscalizacao, devidamente fundamentada em parecer técnico.

6.10. Parcelamento ou Nao da Solugao

Considerando a natureza do objeto, que consiste na execucdo de obra de
pavimentacdo rodovidria em concreto rigido, com caracteristicas técnicas integradas e
interdependentes entre si, ndo se mostra tecnicamente viavel o parcelamento da solugao
em itens ou lotes distintos.

A execucdo dos servicos demanda coordenacdo técnica Unica, planejamento
integrado e responsabilidade concentrada, uma vez que as diversas etapas da obra — tais
como servicos preliminares, terraplenagem, execu¢do da pavimentacdo, implantacdo de
sistemas de drenagem, sinalizacdo vidria e servicos complementares — possuem
inter-relacao direta e devem ser executadas de forma continua e harménica, sob pena de
comprometimento da qualidade, do desempenho e da durabilidade da infraestrutura
implantada.

O eventual parcelamento do objeto poderia acarretar riscos a compatibilidade
técnica entre os servigos, dificuldades na responsabilizagdo por falhas executivas, aumento
da complexidade da gestdo contratual, sobreposicdao de responsabilidades e maior
probabilidade de conflitos entre contratadas distintas, além de potencial elevacdo dos custos
globais da obra.

Dessa forma, a contratacdo de empresa Unica para a execuc¢do integral da obra
apresenta-se como a alternativa mais adequada sob os aspectos técnico, operacional,
econdmico e de gestdo, garantindo maior eficiéncia na execucdo, melhor controle da
gualidade dos servicos e adequada responsabilizacdo pelos resultados entregues.

6.11. Demais requisitos da contratagdo.
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A execucdo da obra devera observar integralmente os projetos de engenharia,
memoriais descritivos, especificagdes técnicas, normas técnicas brasileiras vigentes, normas
de seguranca do trabalho, legislacdo ambiental, trabalhista, previdenciaria e demais
dispositivos legais aplicaveis, sendo de responsabilidade da contratada o fiel cumprimento
de todas as exigéncias legais e regulamentares pertinentes.

A contratada serd responsavel pelo fornecimento de toda a mao de obra, materiais,
equipamentos, ferramentas, insumos e recursos necessarios a perfeita execucdo dos
servicos, bem como pelo pagamento de salarios, encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais, comerciais e quaisquer outros decorrentes da execucdo do contrato, ndo cabendo a
Administracdo Municipal qualquer responsabilidade solidaria ou subsidiaria.

Deverdo ser observadas, durante toda a execucdo da obra, as condicbes de
seguranca e saude no trabalho, cabendo a contratada adotar as medidas necessarias a
prevencdao de acidentes, ao uso de equipamentos de protecdao individual e coletiva, a
sinalizacdo adequada da area de intervencdo e ao cumprimento das normas
regulamentadoras aplicaveis.

A execucdo dos servicos devera respeitar as condi¢des estabelecidas neste Termo de
Referéncia e nos demais documentos que compdem o processo licitatério, ndo sendo
admitida a alegacdo de desconhecimento de tais condicdes como justificativa para
descumprimento contratual ou pleitos de revisdo indevida.

7. Modelo de execugdo do objeto
Consiste na definicdo de como o contrato devera produzir os resultados pretendidos
desde o seu inicio até o seu encerramento:

7.1. Regime de Execugao

A execucdo da obra objeto deste Termo de Referéncia dar-se-4 sob o regime de
empreitada por preco global. As medicdes e pagamentos serdo realizados conforme o
cronograma, vinculados ao cumprimento de etapas ou marcos de execu¢dao devidamente
atestados pela fiscalizacdo da contratada.

O valor global ofertado deverd contemplar a execucdo integral do objeto, incluindo
todos os custos diretos e indiretos (BDI), tais como mao de obra, materiais, equipamentos,
mobilizacdo e desmobilizacdo, encargos sociais e trabalhistas, previdenciarios, tributos,
seguros, administracao local e contingéncias de riscos, assegurando a entrega da obra em
perfeitas condi¢des de uso e funcionalidade.

7.2. Inicio da Execug¢do e Ordem de Servico
O inicio da execuc¢do da obra, bem como a elaboragdao de corpos de prova serd em
até 30 (trinta) dias corridos apds a emissdo da Ordem de Servico.
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E vedado o inicio de qualquer atividade no local da obra antes da emissdo da Ordem
de Servico, ndo sendo reconhecidos, para fins de medicdao, pagamento ou pleitos futuros,
guaisquer servicos executados sem autorizacdo expressa da Administracao.

7.3. Cronograma Fisico-Financeiro

A obra devera ser executada em conformidade com o cronograma fisico-financeiro,
elaborado com base nos projetos e planilhas orcamentarias e aprovado pela Administracao
Municipal.

Sempre que solicitado pela fiscalizacdo, a contratada deverd apresentar
detalhamento do planejamento executivo , indicando a sequéncia dos servicos, frentes de
trabalho, equipes envolvidas e prazos estimados, compativeis com o cronograma
fisico-financeiro aprovado.

Eventuais ajustes no cronograma somente poderdo ocorrer mediante justificativa
técnica formal, devidamente analisada e aprovada pela Administracdo, ndo sendo admitidas
alteracdes unilaterais pela contratada.

7.4. Mobilizagao, Canteiro de Obras e Organizacgao dos Servicos

A contratada sera responsavel pela mobilizagdao de equipamentos, pessoal técnico e
operacional, bem como pela implantacdo, manutencdo e posterior desmobilizacdo do
canteiro de obras, em conformidade com as normas técnicas, ambientais e de seguranca do
trabalho.

O canteiro de obras devera dispor de infraestrutura compativel com o porte da obra,
incluindo areas adequadas para armazenamento de materiais, equipamentos, instalacdes
administrativas e sanitarias, observadas as exigéncias legais e normativas aplicaveis.

A organizacdo dos servicos deverd ser planejada de forma que minimize o impacto
no trafego local, garantindo a protecdo das placas de concreto recém-executadas contra
vibragdes ou cargas precoces.

7.5. Execugao dos Servigos e Conformidade Técnica
Visando a obtencdo de um processo construtivo de qualidade, devem ser seguidos os

requisitos estabelecidos pelas normas de referéncia, estando abaixo elencadas as principais:
e DNIT 054/2004 - PRO - Pavimento rigido - Estudos de tracos e ensaios de caracteriza¢do de
materiais;
e DNIT 047/2004 - ES - Pavimento rigido - Execu¢do de pavimento rigido com equipamento
de pequeno porte;

e ASTM C-42 - Standard Test Method for Obtaining and Testing Drilled Cores and Sawed
Beams of Concrete;
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e ASTM C 309 - Standard Specification for Liquid Membrane-Forming Compounds for Curing
Concrete;

e NBR 5738 - Moldagem e cura de corpos-de-prova cilindricos ou prismaticos de concreto —
Procedimento;

* NBR 5739 - Ensaio de compressdo de corpos-de-prova cilindricos de concreto;

* NBR 7583 - Execuc¢do de pavimento de concreto simples por meio mecanico;

e NBR 7223 - Determinac¢ao da consisténcia do concreto pelo abatimento do tronco de cone
Ensaio de abatimento;

* NBR 7680 - Extracdo, preparo, ensaio e andlise de testemunhos de concreto;

* NBR 12142 - Determinacao da resisténcia a tracdo em corpos de prova prismaticos;

e NBR 7211 - Agregados para concreto - Especificagao;

Os servigos deverao ser executados rigorosamente de acordo com os projetos de
engenharia, memoriais descritivos, especificagdes técnicas, normas técnicas brasileiras
vigentes e demais documentos que integram o processo licitatdrio.

A contratada deverd empregar materiais de qualidade comprovada, equipamentos
adequados e métodos executivos compativeis com as boas praticas de engenharia
rodovidria, sendo vedada a utilizacdo de procedimentos que comprometam o desempenho,
a durabilidade ou a seguranca da obra.

A execucdo dos servicos devera observar, de forma obrigatdria, os critérios de
dimensionamento, parametros técnicos, materiais, métodos construtivos e condi¢des de
desempenho definidos no Memorial de Dimensionamento — Pavimento e Drenagem, o qual
integra o processo administrativo, ndo sendo admitidas altera¢bes técnicas, solugbes
alternativas ou modificagdes nos parametros de projeto sem a prévia e expressa autorizacao
da fiscalizacdo, devidamente fundamentada em parecer técnico.

A execucdo dos servicos deverda contemplar, ainda, a realizacdo dos controles
tecnoldgicos e ensaios previstos em projeto, normas técnicas e memorial de
dimensionamento, constituindo condicdo indispensdvel para a aceitacdo e medigdao dos
servicos executados.

7.6. Seguranca Viaria, Sinalizagdo Provisdria e Manutengao do Trafego

Durante toda a execucdo da obra, a contratada devera adotar as medidas necessarias a
seguranca viaria, incluindo a implantacdo e manutencao de sinalizacao provisdria adequada,
dispositivos de protecdo, controle de trafego e demais medidas necessarias a protecao dos
usudrios da via, trabalhadores e propriedades lindeiras.
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Devendo se apresentar um plano de manejo de trafego, com isolamento das areas de
concretagem para evitar o trafego de veiculos antes da cura completa (geralmente de 7 a 28
dias). Sempre que tecnicamente vidvel, devera ser garantida a continuidade do trafego local,
minimizando transtornos a populacdo e aos usudrios da via, observadas as condicOes de
seguranga.

Todos os custos relacionados a sinalizagao provisdria, seguranga viaria e controle de
trafego deverdo estar contemplados nos precos unitarios contratados, ndo cabendo
pagamento adicional por tais servicos.

7.7. Condig¢oes Climaticas e Planejamento da Execucgdo

A contratada devera considerar, em seu planejamento executivo, as condicdes
climaticas da regido, especialmente no que se refere as etapas de terraplenagem, drenagem
e execucdo da pavimentacdo em concreto rigido.

Jicipm.com. br/p49cOctb51c3da

A ocorréncia de chuvas ou condi¢bes climaticas adversas ndo poderd ser utilizada
como justificativa automatica para atrasos, cabendo a contratada planejar suas atividades de
modo a mitigar impactos no cronograma, salvo em situa¢des devidamente comprovadas e
formalmente reconhecidas pela Administracao.

7.8. Fiscalizacdo e Acompanhamento da Execucdo

A execucdo da obra serda acompanhada e fiscalizada por; servidor técnico ou
comissdao designada pela Administracdo Municipal, a quem competira verificar a
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conformidade dos servicos executados, atestar medic¢Ges, solicitar correcdes, determinar
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ajustes técnicos e rejeitar servicos que ndo atendam as especificacdes contratuais.

A atuacdo da fiscalizacdo ndo exime a contratada de suas responsabilidades técnicas,
legais e contratuais, permanecendo esta integralmente responsavel pela qualidade,
seguranca e conformidade da obra executada.

A contratada devera manter didrio de obra atualizado, contendo registros das
atividades executadas, condig¢des climaticas, efetivo de pessoal, equipamentos empregados,
ocorréncias relevantes e orientacgoes da fiscalizacao.

7.9. Responsabilidades da Contratada Durante a Execugao
7.9.1. Dispor de engenheiro responsavel e emitir a ART de execucdo dos servicos.

7.9.2. Dar ciéncia a fiscalizacdo da ocorréncia de qualquer fato ou condicdo que possa
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atrasar ou impedir a conclusdo do objeto deste contrato no todo ou em parte.

7.9.3. Assegurar a execu¢do do objeto deste contrato, a protecdo e a conservacao dos
servicos executados, bem como respeitar rigorosamente as normas técnicas da ABNT e a
legislacdo aplicavel.

7.9.4. Atender aos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais decorrentes da
execugao do contrato.

7.9.5. A CONTRATADA obriga-se a entregar o objeto do convénio, inteiramente concluido, em
condicdes de aceitacdo e de utilizacdo, no prazo estabelecido no edital de licitagdo, em
concordancia com o cronograma de execucdo da obra, bem como os padrdes de qualidade
estabelecidos.

7.9.6. A contratada deverd garantir toda a qualidade e cumprimento das metas e prazos,
bem como, as condi¢Ges de seguranga, obedecendo rigorosamente as normas técnicas e
legislagOes vigentes.

7.9.7. Cumprir os requisitos para a habilitacdo definidos neste documento e anexo devendo
estar em conformidade com as exigéncias do mesmo.

7.9.8. Manter o Didrio de Registro de Obra devidamente atualizado.

7.9.9. Utilizar materiais normatizados, de qualidade comprovada e compativeis com as
especificagdes técnicas.

7.9.10. Os servicos deverao seguir na integra o memorial descritivo e projetos em anexo.
7.9.11. Disponibilizar equipamentos de seguranca para os funcionarios, conforme legislacao
vigente. A contratada deverd manter os seus funciondrios equipados com os devidos
Equipamentos de Protecdo Individual — EPI e Equipamento de Protecdo Coletiva — EPC
durante todo o periodo de trabalho, principalmente uniformizados e identificados.

7.9.12. Transportar por sua conta e risco os materiais, entulhos, retirando-os das
dependéncias da obra, ficando sob sua responsabilidade quaisquer acidentes, seja ocorrido

no local de retirada do entulho ou no trajeto de transporte.

7.9.13. Reparar, substituir prontamente o bem, obra ou servico, caso durante a execucdo de
algum dos servicos o mesmo venha ser danificado, sem quaisquer énus para o municipio.

7.9.14. O local onde sera realizado os servicos devera ser entregue limpo, sem material
excedente, pronto para o uso publico.

7.9.15. A contratada devera dar devido destino aos residuos pertinentes ao servigo
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executado, conforme legislacao vigente.

7.9.16. Ficam a cargo da contratada as despesas com pagamento de funciondrios e seus
encargos, combustiveis, impostos, seguros, transporte de funcionarios, manutencdo e
operacgao dos equipamentos.

7.10. Parametros Técnicos Obrigatdrios da Execugao

A execucdo da obra deverd atender, obrigatoriamente, aos seguintes parametros
técnicos minimos, conforme definidos em projeto e no Memorial de Dimensionamento —
Pavimento e Drenagem:
| — vida util minima de projeto do pavimento de 20 (vinte) anos;

Il — espessura do pavimento rigido, caracteristicas mecanicas do concreto e espacamento
das juntas conforme dimensionamento adotado;

IIl — execucdo da sub-base com os materiais e espessuras definidos em projeto;

IV — preparo, refor¢o ou substituicdo do subleito nos trechos que apresentarem capacidade
de suporte inferior a prevista, mediante autorizacao da fiscalizacao;

V — execucdo dos dispositivos de drenagem dimensionados para o periodo de retorno
previsto em projeto (incluindo limpeza e manutencdo de bueiros e bacias existentes ao
longo do trecho);

VI — realizagdo dos controles tecnolégicos e ensaios previstos, como condigdo para aceitagao
dos servicos.

O ndo atendimento a qualquer dos parametros acima implicara a rejeicao dos
servicos executados, sem prejuizo das demais san¢des contratuais cabiveis.

8. Modelo de gestao do contrato, que descreve como a execu¢ao do objeto sera
acompanhada e fiscalizada pelo d6rgao ou entidade, observando-se as disposi¢ées do
Decreto Municipal n2 7.545 de 26 de setembro de 2019

A gestdo e a fiscalizacdo da execucdo contratual serdo realizadas em conformidade
com as disposicoes da Lei Federal n? 14.133/21 e do Decreto Municipal n? 7.545/19. Para
tanto, serdo designados os seguintes agentes, conforme o referido Decreto Municipal:

Gestor do contrato:
Raul Zagonel
Matricula: 197522

Designado através da portaria: No 2063/2025
Contatos
Telefone:(42) 3142-0958
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E-mail: secretaria_agriculturaguarapuava@yahoo.com

Suplente do Gestor do contrato:

Patrikk John Martins

Matricula: n°176958

Designado através da portaria: No 2063/2025
Contatos

Telefone:(42) 3142-0958

E-mail: secretaria_agriculturaguarapuava@yahoo.com

Fiscal do contrato:

José Elias Sydor

Matricula: 160580

Designado através da portaria: 1770/2025
Contatos

Telefone:(42) 3142-0958

E-mail: jose.sydor@guarapuava.pr.gov.br

Jicipm.com. br/p49cOctb51c3da

Suplente de Fiscal do contrato:

Nataly Amaral Martins Henschel
Matricula: 196256

Designado através da portaria: 1770/2025
Contatos

Telefone:(42) 99907-7009

E-mail: obras@guarapuava.pr.gov.br
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9. Critérios de medicdo e de pagamento
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9.1. Critérios Gerais de Medicdo

A medicdo dos servicos executados sera realizada com base nos servicos
efetivamente executados, rigorosamente em conformidade com os projetos de engenharia,
memoriais descritivos, especificacbes técnicas, normas técnicas vigentes e planilha
orcamentaria contratual.

Somente serao passiveis de medi¢ao os servigos que:

e tenham sido executados de acordo com as especificacdes técnicas;
® apresentem qualidade compativel com os padroes exigidos;
e estejam devidamente concluidos ou em estdgio de execugao aceito pela fiscalizagao;
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e tenham sido formalmente conferidos e atestados pela fiscalizacdo da obra.

A medicdo serd associada a execucdo de etapas do cronograma fisico-financeiro
vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, mensalmente, serdo medidos os servicos
executados, desde que em conformidade com o projeto e a planilha orcamentaria, a
medicao ser acompanhada e aprovada pelo engenheiro designado como Fiscal da Obra.

9.2. Controle Tecnoldgico e Aceitagao dos Servigos

A medicdo e o pagamento dos servigos estardo condicionados, quando aplicavel, a
apresentacao e aprovacgao dos resultados dos ensaios e controles tecnolégicos previstos nos
projetos, especificacdes técnicas e normas aplicaveis.

Na inspecdo em campo do concreto devera ser determinada a resisténcia a tra¢do na
flexdo (Fctm,k) na idade de controle de 28 dias, ou entdo a resisténcia a compressao axial
(Fck) desde que tenha sido estabelecida, através de ensaios prévios, para o concreto em
guestao, correlacdo confidvel entre Fctm,k e Fck.

Os servicos que nao atenderem aos parametros técnicos exigidos, que apresentarem
falhas de execucdo ou que forem reprovados nos ensaios e controles tecnoldgicos ndo serao
aceitos, ndo sendo objeto de medicdo nem de pagamento, devendo ser corrigidos ou
refeitos pela contratada, as suas expensas.

9.4. Glosas, Rejeicdes e Retengoes

A fiscalizacdo poderd promover glosas totais ou parciais nas medicdes apresentadas
sempre que constatadas divergéncias de quantitativos, execu¢do em desacordo com as
especificacOes técnicas, falhas de qualidade ou descumprimento de obrigacdes contratuais.

Valores correspondentes a servicos rejeitados ou pendentes de correcdo poderdo ser
retidos até a efetiva regularizacao, sem prejuizo da aplicacdao das penalidades previstas em
contrato.

9.5. Condig¢Oes para Liquidagao e Pagamento

A liquidacdo e pagamento serdo efetuadas somente apds:

® aprovacdo da medicdo pela fiscalizacdo;

e apresentagdo da nota fiscal correspondente;

e comprovacao da regularidade fiscal, trabalhista e previdencidria da contratada;

® inexisténcia de pendéncias técnicas ou administrativas relacionadas a execugao
contratual.

Liquidacdo: Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo
de 10 dias uteis para fins de liquidacao.
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Prazo de pagamento: O pagamento deverd ser realizado em até 10 dias Uteis, contados a
partir da finalizagdo da liquida¢do da despesa.

O pagamento do fornecimento efetivado fica condicionado ao processamento
regular das contas junto a Secretaria Municipal de Financas.

O pagamento serd creditado em favor da contratada, na ordem bancdria, creditada
na conta corrente indicada na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome do
banco, agéncia, localidade e niumero da conta corrente em que deverd ser efetivado o
crédito.

O pagamento observard os prazos e procedimentos estabelecidos na legislacdo
vigente e no contrato administrativo.

9.6. Vedagao a Pagamentos Indevidos

Ndo serd admitido pagamento antecipado por servicos ndo executados, tampouco
por materiais, equipamentos ou insumos nao incorporados definitivamente a obra.

A simples disponibilizagdo de materiais em canteiro, estoque de insumos ou
mobilizacdo de equipamentos ndo ensejara direito a medicdo ou pagamento, salvo previsdo
expressa em contrario devidamente autorizada pela Administracdo.

9.7. Natureza do Pagamento

O pagamento constitui mera contraprestacdo pelos servicos efetivamente
executados e aceitos, ndo implicando quitacdo geral, definitiva e irretratavel das obrigacGes
contratuais, permanecendo a contratada responsavel por eventuais vicios, falhas ou defeitos
constatados posteriormente.

10. Forma e critérios de sele¢dao do fornecedor
10.1. Modalidade e Critério de Julgamento

A contratacdo sera realizada por meio de licitacdo, na modalidade Concorréncia, na
forma ELETRONICA, sob o regime de execucdo de empreitada por preco global, nos termos
da Lei n? 14.133/2021 e demais normas aplicaveis.

O critério de julgamento adotado serd o de menor preco, aferido a partir do menor
valor global, obtido pela aplicacdo dos precos unitarios ofertados aos quantitativos
constantes da planilha or¢camentdria que integra o processo, observadas as especificagcdes
técnicas, projetos e demais condicdes estabelecidas neste Termo de Referéncia e no edital.
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Somente serdo consideradas validas as propostas que atendam integralmente as
exigéncias técnicas, operacionais, legais e administrativas previstas neste Termo de
Referéncia, no edital e em seus anexos, sendo desclassificadas aquelas que apresentarem
precos manifestamente inexequiveis, sobrepreco, superfaturamento, omissoes relevantes ou
desconformidade com as especificagGes técnicas do objeto.

A habilitacdo dos licitantes deverd comprovar, no minimo, a regularidade juridica,
fiscal, trabalhista e econdmico-financeira, bem como a qualificacdo técnica compativel com
o porte, complexidade e relevancia da obra, conforme serd detalhado no edital e em seus
anexos.

10.2 Exigéncias de habilitacdo:

Para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social, trabalhista e econ6mico-financeira,
devera o licitante comprovar os requisitos previstos no edital de licitacdo e definidos pelo
Departamento de LicitagcGes.

10.3. Qualificacdo Técnica
10.3.1. Justificativa

A exigéncia de qualificagdo técnica para a contratacao de empresa especializada na
construcdo civil para execucdo de servicos de pavimentacdo em concreto rigido
fundamenta-se na complexidade e na especificidade do objeto, bem como na necessidade
de assegurar que a obra seja executada com qualidade, seguranca, durabilidade e em
conformidade com as normas técnicas aplicaveis.

A apresentacdo de Declaragao de Visita Técnica ou, alternativamente, Declaragao de
Declinio da Visita Técnica, devidamente assinada pelo responsavel técnico, justifica-se pela
necessidade de garantir que a licitante tenha pleno conhecimento das condigdes locais de
execucdao da obra, incluindo caracteristicas do terreno, acessos, interferéncias, logistica,
drenagem e demais fatores que possam impactar o planejamento e a execugao dos servigos.
A possibilidade de declinio preserva a ampla competitividade e a isonomia entre os
licitantes, ao mesmo tempo em que formaliza a responsabilidade da empresa quanto as
condicdes do local.

A exigéncia de atestado(s) de capacidade técnica do responsdavel técnico tem por
finalidade comprovar que o profissional indicado pela licitante possui experiéncia prévia na
execucao de servicos compativeis em natureza, caracteristicas e vulto com o objeto licitado,
assegurando que a obra sera conduzida por profissional qualificado, apto a atender as
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exigéncias técnicas e as normas vigentes, mitigando riscos de falhas construtivas e
garantindo a adequada execug¢ao contratual.

A comprovacdo de aptiddo para execucdo de obra de pavimentacdo em concreto,
mediante apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade técnica, emitidos pelo
conselho profissional competente, destinado a demonstrar experiéncia efetiva da licitante
em servicos de complexidade técnica, caracteristicas, quantidades e prazos equivalentes.
Quais sejam:

® Execucdo de pavimentacdao em concreto rigido com uso de pavimentadora;
e Execucdo de camadas estruturais de base e sub-base em CCR, BRG ou solo-cimento;
® Execucdo de sistemas de drenagem superficial ou profunda;

Tal exigéncia mostra-se compativel com o principio da razoabilidade, indispensavel
para garantir a execu¢do do objeto, sem prejuizo da competitividade.

A prova de registro vigente da licitante, pessoa juridica, junto ao Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia — CREA ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, com
jurisdicdo sobre o domicilio de sua sede, justifica-se pela necessidade de assegurar que a
empresa esteja legalmente habilitada ao exercicio de atividades técnicas relacionadas a
engenharia ou arquitetura, estando sujeita a fiscalizacdo do respectivo conselho profissional.

No caso de empresas ndo registradas no CREA/CAU do Estado do Parana, exige-se a
apresentacao do registro no conselho do Estado de origem, ficando a licitante vencedora
obrigada a providenciar o registro ou visto junto ao CREA/CAU do Estado do Parana antes da
assinatura do contrato, garantindo a regularidade do exercicio profissional no local da
execu¢ao da obra, sem restringir a participacao de licitantes de outras unidades da
federacao.

A exigéncia de prova de registro vigente do responsavel técnico da licitante junto ao
CREA ou CAU assegura que o profissional designado para a execucdo dos servigos esteja
legalmente habilitado e apto a assumir a responsabilidade técnica pela obra, respondendo
técnica e legalmente pelos servigos prestados, conforme a legislagao profissional aplicavel.

Por fim, a comprovacdao de profissional de nivel superior detentor de Certidao de
Acervo Técnico — CAT, emitida pelo CREA ou CAU, relativa a execucdo de obra ou servigo com
caracteristicas semelhantes ao objeto licitado, constitui instrumento essencial para atestar,
de forma inequivoca, a experiéncia técnica do responsavel técnico, conferindo maior
seguranca a Administracdo quanto a capacidade técnica da equipe responsavel pela
execuc¢ao do objeto contratual.
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10.3.2. Qualificagao:

10.3.2.1. Apresentar Declaracdo de Visita Técnica ou Declaracdo De Declinio Da Visita
Técnica, devidamente assinada pelo responsavel técnico.

10.3.2.2. Apresentar atestado(s) de capacidade técnica do responsavel técnico comprovando
a execucdo de servicos compativeis em caracteristicas com o objeto desta licitacdo,
fornecido por pessoa fisica ou juridica de direito publico ou privado, contemplando, ao
menos, que a licitante tenha prestado, a contento, servigos de natureza e vulto compativeis
com o objeto.

10.3.2.3. Comprovacdo de aptiddo para EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM
CONCRETO, COM AREA MINIMA EM 30% (trinta por cento) da extens3do total da obra, por
meio da apresentacdo de certiddes ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho
profissional competente, quando for o caso.

Para fins de comprovacdao da capacidade técnico-operacional e da capacidade
técnico-profissional, serd admitida a apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade
técnica, emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, que, somados ou
individualmente, demonstrem experiéncia compativel com o objeto licitado e o atendimento
aos quantitativos minimos exigidos, ndo sendo obrigatdria a comprovacao integral por meio
de um unico contrato, em observancia aos principios da razoabilidade, proporcionalidade e
competitividade previstos na Lei Federal n? 14.133/2021.

10.3.2.4. Prova de Registro vigente da Licitante (Pessoa juridica proponente), junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou ao Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU com jurisdi¢cdao sobre o domicilio da sede da licitante.

10.3.2.5. Em se tratando de empresa ndo registrada no CREA/CAU do Estado do Paran3,
deverda apresentar o registro do CREA/CAU do Estado de origem, ficando a licitante
vencedora obrigada a apresentar o registro ou visto do CREA/CAU do Estado do Parana antes
da assinatura do Contrato.

10.3.2.6. Prova de Registro vigente do responsavel técnico da licitante (Pessoa fisica
responsdvel pela execucdo dos servicos), junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU com jurisdi¢do sobre o
domicilio da sede da licitante.

10.3.2.7. A comprovacdo do profissional de nivel superior, detentor de certiddo de acervo
técnico — CAT, emitida pelo CREA/CAU, relativa a execucdo de obra ou servico de
caracteristicas semelhantes ao objeto licitado. A comprovacdo de pertencer ao quadro
permanente da empresa devera ser feita mediante uma das seguintes formas:
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a) Carteira de Trabalho;

b) Certiddo do CREA/CAU de responsavel técnico;

c) Contrato Social;

d) Contrato de Prestacao de Servicos.
11. Estimativas do valor da contratagdao, nos termos do Capitulo IV, acompanhadas dos
precos unitdrios referenciais, das memorias de cdlculo e dos documentos que lhe dao

suporte, com os parametros utilizados para a obtenc¢ido dos pregos e para os respectivos
calculos, que devem constar de documento separado e classificado

11.1. O valor total estimado da contratacdo é de R$22.441.882,98 (vinte e dois milhdes,
quatrocentos e quarenta e um mil, oitocentos e oitenta e dois reais e noventa e oito
centavos).

11.2. O valor estimado da contratacdo foi definido com base na planilha or¢amentdria
elaborada a partir dos projetos de engenharia, memoriais descritivos, quantitativos e
composicdes de custos que integram o processo administrativo.

12. Adequacao or¢camentdria, quando nao se tratar de sistema de registro de pregos

As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgcamento vigente. A contratacdo sera atendida pela seguinte dotagdo:

Acgdo: 2152 - Conservacdo, manutencao, readequacao e abertura de estradas rurais.

Natureza da Despesa: 44.90.51 - Obras e InstalacGes
Fonte de recursos: Convénio n2 1.040/2025 - SEAB

30

Jicipm.com. br/p49cOctb51c3da

(]
T
(=1
e
(2]
C.’
w
o~
g
w
o
[=]
I
fac)
=]
o
=
w
[o]
[}
<
=
7]
w
<L
o
w
o]
=3
u
=
=]
Q
]
(]
w
=
w
w

;. PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: https




sssssssssssssssss

ANEXO |
PESQUISA DE PRECO
1. DESCRICAO DO OBJETO A SER CONTRATADO:

CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO CIVIL PARA EXECUCAO DE
SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM CONCRETO RiGIDO DA ESTRADA DO DISTRITO DA
PALMEIRINHA ATE EMBAU, ATRAVES DO TERMO DE CONVENIO N2 1.040/2025 - SEAB.

2. IDENTIFICACAO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO RESPONSAVEL:

Paulo Sérgio da Luz Portela, Assistente Administrativo .

3. CARACTERIZAGAO DAS FONTES CONSULTADAS:

Lei 14.133/2021 — Art. 23 paragrafo 20: No processo licitatério para contratacdo de obras e
servicos de engenharia, conforme regulamento, o valor estimado, acrescido do percentual
de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) de referéncia e dos Encargos Sociais (ES) cabiveis,
serda definido por meio da utilizacao de parametros na seguinte ordem:

| - composicdo de custos unitarios menores ou iguais a mediana do item correspondente,
utilizando as Bases de Dados do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) — Paran3,
oficialmente utilizada para obras de pavimentacOes e recapes; Para elaboracdo da planilha
orcamentaria foi utilizado composicao, tendo como referencial a tabela SINAPI, para as duas
tabelas foi contemplando o valor do BDI juntamente com o seu percentual elaborado

através de documento anexo.
4. SERIE DE PRECOS COLETADOS:
Os precos coletados estdao pormenorizados nas planilhas orgamentdrias anexas no processo

digital.

5. JUSTIFICATIVAS PARA A METODOLOGIA UTILIZADA:
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Foi utilizada a tabela Oficial - Bases de Dados do Departamento de Estradas de Rodagem
(DER) — Parana, como método para obtencdo do preco estimado, conforme determinado no
§ 20 Art. 23 da Lei Federal 14133/2021.

Os valores dos itens relacionados no orgamento sao compostos com composi¢do sao
itens que ndo estdao abrangidos por composi¢cdes da SINAPI, DER e demais, podendo utilizar
valores de mdo de obra, equipamentos e materiais das tabelas oficiais (SINAPI, DER, etc)

para serem compostos pela equipe técnica.

6. MEMORIA DE CALCULO E O VALOR TOTAL DA OBRA
O valor total estimado da contratacdo é de R$22.441.882,98 (vinte e dois milhdes,

quatrocentos e quarenta e um mil, oitocentos e oitenta e dois reais e noventa e oito

centavos).
LOT | ITEM DESCRICAO QUANT | UN VALOR VALOR TOTAL
E UNITARIO
1 1 1 SRV R$22.441.882,98 | R$22.441.882,98
CONTRATACAO DE
EMPRESA

ESPECIALIZADA NA
CONSTRUCAO CIVIL
PARA EXECUCAO
DE SERVICOS DE
PAVIMENTACAO

EM CONCRETO

RIGIDO DA
ESTRADA DO
DISTRITO DA
PALMEIRINHA ATE
EMBAU.
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7. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DOS FORNECEDORES:

7

Em conformidade com suas atribuicdes legais, responsdvel pela execucdo e
acompanhamento de servicos técnicos relacionados ao planejamento urbano. Por meio da
elaboracdo de planilhas orcamentdrias com valores compativeis aos praticados no mercado,
utilizando como referéncia tabelas e parametros oficiais, garantindo assim transparéncia,

confiabilidade e alinhamento as normas vigentes.

8. INFORMAGOES DE MERCADO
Destaca-se que, para a elaboracdo da presente pesquisa de precos, foram
consideradas as especificagdes técnicas, os quantitativos, os prazos de execugao e os locais
de realizacdo dos servicos inerentes a contratacdo pretendida. Tais elementos foram
analisados de forma integrada, de modo a refletir as condicdes do mercado e do objeto.
Nesse sentido, a contratacdo pela Administracdo Publica encontra-se justificada, uma
vez que atende as condicBes e caracteristicas necessdrias para a execug¢ao do objeto, em
consonancia com as exigéncias técnicas e operacionais estabelecidas.
Assim, em atendimento aos principios da economicidade, do interesse publico e da
eficiéncia administrativa, fica evidenciada a necessidade da contratacdo, a qual se mostra
essencial para o atendimento das demandas institucionais e objetivos da Administracao

Publica.

JOSE ELIAS SYDOR

s MUNICIPIO DE GUARAPUAVA
“h*"'# 19/03/2026 16:30:30

TALYTA MYTS
ZANARDINI GALESKI SENS
i Assessoria Técnica

= MUNICIPIO DE GUARAPUAVA ¢ Secretaria Municipal de
) 19/03/2026 14:26:38 Agricultura
Assinatura digital avancada. MUNICIPIO DE GUARAPUAVA

1InM2MANE 1A,

F%lil{LO SERGIO DA LUZ
t ﬁsswtente Administrativo

Assinatura digital avangada.

NATALY AMARAL MARTINS
.[uTe,; HENSCHEL
¥ Engenheira Civil

Ses= MUNICIPIO DE GUARAPUAVA
19/03/2026 14:43:39

Assinatura digital avancada.

PATRIKK JOHN MARTINS
*+%.906.139-**

# MUNICIPIO DE GUARAPUAVA
’19/03/2026 15:44:50

Assinatura digital avangada.

RAUL ZAGONEL

i MUNICIPIO DE GUARAPUAVA
19/03/2026 16:41:49

CELSO FERNANDO DIAS
."iTv |, DOLIVEIRA

W Secretario Municipal de
) Agricultura

MUNICIPIO DE GUARAPUAVA
_19/03/2026 16:38:27

BAecinatir: #al avancad

Assinatura digital avangada.
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