

PLANILHA DE SERVIÇOS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III																	
Município:	PORTO ARAZÓIAS				Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com a Secretária do Estado, Fomento Paralelo e sub-orçamentos da PARANACIDADE.						PRIORIDADE I	23	SAM	39			
Projeto:	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUMINÁRIA PÚBLICA				Não sendo permitida para orçamento com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais de Fomento Paralelo e sub-orçamentos da PARANACIDADE.						LOTIF		LOTIF				
Local do Obra:	DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO CONFORME PARCELO URBANÍSTICO				Tabela Referencial SEM (Desenvolvimento) DER/PA de ACÓRDOS (2) UNPAH de ASBLS/2028												
Fonte dos Recursos	PAM				USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM PARANACIDADE						Data Base de aprovação do Orçamento (Decreto 10.886/22 do Paraná, com regulamentação a Lei 14.133/21): 2020/2020 (2021)						
										ORÇAMENTO COM BDI							
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			UD	MÃO DE OBRA + TRANSPORTE SEM BDI	MATERIAL + EQUIPAMENTO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO UNITÁRIO MATERIAL + EQUIP. COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADE	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE	VALOR DO MATERIAL + EQUIPAMENTO	TOTAL ITEM (R\$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R\$)
851		SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA											542,23	3.384,75	3.926,98	0,00	3.926,98
1.2		ADMINISTRAÇÃO E CANTIER DE OBRAS															
1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO - LETRERO															
00001	ORSE	PLACA DE 60x140 X 2,00 CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAGEM EM MADEIRA E PORTA LETR			un	429,52	2.681,20	3.110,72	542,23	3.384,75	3.926,98	1,08	542,23	3.384,75	3.926,98	0,00	
858		INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO											117.891,03	547.323,45	665.214,48	89,41	665.214,48
x		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO															
101658A	SNAPUPRIC	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PARA LUMINAÇÃO PÚBLICA EM LÍZIO COM CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE E REGISTRO NO INMETRO, SELO PROCEL, POTÊNCIA MÁXIMA DE 100W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 28.800 LÚMENS, GARANTIA TOTAL DE 3 ANOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA			un	26,26	577,48	603,72	33,10	728,99	762,14	87,06	2.884,05	63.422,13	66.306,18	0,01	
101657A	SNAPUPRIC	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PARA LUMINAÇÃO PÚBLICA EM LÍZIO COM CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE E REGISTRO NO INMETRO, SELO PROCEL, POTÊNCIA MÁXIMA DE 100W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 12.500 LÚMENS, GARANTIA TOTAL DE 3 ANOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA			un	26,31	442,83	469,14	33,21	508,78	541,99	187,00	5.546,07	93.316,26	98.862,33	14,78	
101656A	SNAPUPRIC	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PARA LUMINAÇÃO PÚBLICA EM LÍZIO COM CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE E REGISTRO NO INMETRO, SELO PROCEL, POTÊNCIA MÁXIMA DE 80W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 9.000 LÚMENS, GARANTIA TOTAL DE 3 ANOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA			un	26,30	377,10	403,40	33,20	476,05	509,26	154,240,00	154.240,00	154.997,00	24,07		
101632A	SNAPUPRIC	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELE FOTO CONTOLADOR ELETRÔNICO, LIGA DE NOITE E DIA, FAIXA DEBILITADO PDI PAL OFT, CONFORME ABNT NBR 9105 EM POLICARBONATO COM PROTEÇÃO UV, CAPACIDADE DE CARGA DE 100W RESISTENTE, PROTEÇÃO CONTRA BARTOS DE BOLA, TOMADA PADRÃO NEMA COM FUSÍVEL EM LÍZIO EXISTENTE, FUNCIONAMENTO COM INTERFERE E RETORNO PARA EXISTENTE ADEQUADO POR PISCOS DE LUMINAÇÃO TRANSFÉRIO, GARANTIA TOTAL DE 3 ANOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA			un	1,08	27,37	28,45	1,36	34,55	35,91	678,80	738,04	10.959,90	20.758,08	3,10	
91927	SNAPUPRIC	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL TIPO HPM, ISOLAMENTO DE 3 X 1 3/4" COM BÍTOLA 2,0MM E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA			m	4,33	3,14	6,47	9,47	2,76	8,17	2.880,96	15.808,36	7.803,00	23.611,36	3,20	
COTAÇÃO	PM_248	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRANCO DE LUMINAÇÃO PÚBLICA, PADRÃO COPEL, MODELO BR3, CONTENDO TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA SUA CORRETA FIXAÇÃO TÁB COM PARAFUSOS, PORCAS, CONTAS E ABRACADEIRAS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA			un	70,00	210,00	280,00	88,07	265,19	353,47	491,06	43.389,67	135.164,10	178.553,77	25,06	
COTAÇÃO	PM_248	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRANCO DE LUMINAÇÃO PÚBLICA, PADRÃO COPEL, MODELO BR3, CONTENDO TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA SUA CORRETA FIXAÇÃO TÁB COM PARAFUSOS, PORCAS, CONTAS E ABRACADEIRAS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA			un	85,00	285,00	370,00	107,30	309,79	407,09	87,00	9.935,10	31.300,86	40.835,96	6,08	
COMPES_1_1	PM_248	REVISÃO DE RETIRADA E TRANSPORTE DE CONJUNTO DE LUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE, POR PONTO DE P. INCLUIDO: LUMINÁRIA VÁRIA COM LÂMPADA HD LUMINÁRIA, LÂMPADA, REATOR, CAPACITOR, IDENTIFI, BRANCO INDEQUADO, CABOS ELÉTRICOS INUTELIZÁVEIS E CONEXÕES, FIADOS EM PROTEJA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, LITURA ATÉ 10M, REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA NORMATIZADOS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS			un	14,88	64,56	79,42	16,76	81,50	100,26	878,00	10.843,28	47.107,00	57.950,28	8,68	
COTAÇÃO	PM_248	DESAFITE DE CONJUNTO DE LUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE, POR PONTO DE P. INCLUIDO: LUMINÁRIA VÁRIA COM LÂMPADA HD LUMINÁRIA, LÂMPADA, REATOR, CAPACITOR, IDENTIFI, BRANCO INDEQUADO, CABOS ELÉTRICOS INUTELIZÁVEIS E CONEXÕES, COM A DESMONTAGEM DE CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF POR EMPRESA CREDENCIADA, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA			un	25,00		25,00	31,96		31,96	878,00	18.241,68	18.241,68	2,71		
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021												TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE	TOTAL MATERIAL + EQUIPAMENTOS	PREÇO GLOBAL DO PROJETO			
Data Base de aprovação do Orçamento (Decreto 10.886/22 do Paraná, com regulamentação Lei 14.133/21): 2020/2020												17,68%	32,34%	866.914,48			
												Número de Luminárias:		578,00	un/td valor R\$/un/td	1.157,17	
Resp. Técnico (assinatura digital):					Prefito(a) (assinatura digital):												
JOSE BRASILEIRO SCHEREMETA LINO:05176515997					ELIAS JOICID GOMES DA COSTA:86549006953					Assinado de forma digital por ELIAS JOICID GOMES DA COSTA:86549006953 Dados: 2026.08.24 09:25:56 -03'00'							
JOSE BRASILEIRO SCHEREMETA LINO - CREIA PR-89198D - ARTIRIST Nº 172026490687					ELIAS JOICID GOMES DA COSTA												
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM PARANACIDADE																	

[illegible]

PAM 2026	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID								ILUMINAÇÃO PÚBLICA - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV																	
Município:	PORTO AMAZONAS			SAM	39	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	22	Repasse do Concedente		R\$	637.000,00	95,24%		
Projeto :	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA			LOTE nº	1	Data	24/08/2026	Dias	70	Data	12/11/2026	Sigla	PAM	Nº		nº dias	180	Ok o nº de DIAS	Contrapartida do Proponente		R\$	31.841,46	4,76%			
Quantidade:	578,00	und	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																			Valor Total	668.841,46	100,00%		
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	Nº	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																			Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL		
	Número de DIAS de cada MEDIÇÃO / ETAPA:	180	1	2	3	4	5	6																		
	Data Início		12/11/26	13/12/26	12/1/27	11/2/27	13/3/27	12/4/27																		
	Data Fim		12/12/26	11/1/27	10/2/27	12/3/27	11/4/27	11/5/27																		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00																		1	3.926,98	0,59			
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	%																				-	-			
3	FUNDACOES	%																				-	-			
4	ESTRUTURAS	%																				-	-			
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	%																				-	-			
6	COBERTURA	%																				-	-			
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	%																				-	-			
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	%	26,87	17,80	10,87	11,70	7,34	25,42													6	664.914,48	99,41			
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	%																				-	-			
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	%																				-	-			
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	%																				-	-			
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	%																				-	-			
TOTAIS																							668.841,46	100,00		
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																										
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	RS	1	2	3	4	5	6												Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM			
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	TESOURO	R\$	3.740,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.740,03	0,56%			
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	186,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	186,95	0,03%			
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
3T	FUNDACOES	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
6T	COBERTURA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	R\$	170.180,37	112.703,13	68.857,34	74.074,66	46.486,25	160.958,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	633.259,97	94,68%			
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	8.506,74	5.633,65	3.441,94	3.702,74	2.323,69	8.045,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	31.654,51	4,73%			
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
11T	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
12T	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
12C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	173.920,40	112.703,13	68.857,34	74.074,66	46.486,25	160.958,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	637.000,00	95,24%			
C		CONTRAPARTIDA	R\$	8.693,69	5.633,65	3.441,94	3.702,74	2.323,69	8.045,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	31.841,46	4,76%			
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	182.614,09	118.336,78	72.299,28	77.777,40	48.809,94	169.003,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		668.841,46	100,00%			
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	27,30%	17,69%	10,81%	11,63%	7,30%	25,27%													668.841,46	100,00%			
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	27,30%	45,00%	55,81%	67,43%	74,73%	100,00%													OK	OK			
Resp. Técnico:			Assinatura:					Prefeito:							Assinatura:							data:				
			JOSE BRASILIO SCHEREMETA LINO:05176515997					Assinado de forma digital por JOSE BRASILIO SCHEREMETA LINO:05176515997 Dados: 2026.08.24 09:21:41 -03'00'							ELIAS JOCID GOMES DA COSTA:86549006953 Dados: 2026.08.24 09:25:29 -03'00'											
JOSÉ BRÁSILIO SCHEREMETA LINO - CREA PR-89159/D - ART/RRT Nº 1720264906687			ELIAS JOCID GOMES DA COSTA																							
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE					Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 SINAPI de ABRIL/2026										Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):										20/08/2026 - qui	

PLANEJAMENTO DO PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	PORTO AMAZONAS		PRIORIDADE Nº 22	SAM	39
Projeto :	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA			LOTE nº	1
Local da Obra:	DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO CONFORME PARECER URBANÍSTICO Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 SINAPI de ABRIL/2026				
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):			20/08/2026 - qui
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:		06	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.		

Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 668.841,46	Valor total Mão de Obra:	R\$ 118.133,26	Valor total dos Materiais:	R\$ 550.708,20
			17,66%		82,34%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS MEDIÇÕES / ETAPAS
TOTAL:	180	R\$ 668.841,46	
Medição 1 - Inicio	30	R\$ 182.614,09	Fornecimento e instalação de placa de obra; Retirada e transporte de conjunto de iluminação pública, fornecimento e instalação de luminária para iluminação pública em LED, fornecimento e instalação de relé foto controlador eletrônico, fornecimento e instalação de cabo flexível, fornecimento e instalação de braço de iluminação pública das vias: Rodovia Estadual Deputado Olívio Belich (trecho urbano), Rua Leonardo Novaki, Rua Manoel Ribas, Rua Rui Barbosa, Rua Duque de Caxias, Rua Conrado Buher, Rua Vicente Machado, Rua Sete de Setembro, Rua Ernesto Ganassoli, Rua Athaide de Melo, Rua Tiradentes, Rua Iguaçu, Travessa Roberto Schereiber e Rua Santos Dumont.
Medição 2	30	R\$ 118.336,78	Retirada e transporte de conjunto de iluminação pública, fornecimento e instalação de luminária para iluminação pública em LED, fornecimento e instalação de relé foto controlador eletrônico, fornecimento e instalação de cabo flexível, fornecimento e instalação de braço de iluminação pública das vias: Rua João Pessoa, Rua Nove de Novembro, Rua dos Piriquitos, Rua Lúcio de Paula, Rua Ursulina Barbosa, Rua Mercedes de Paula Gusso, Rua Nossa Senhora Aparecida, Rua Otávio Teixeira Coelho, Rua Francisco Rendak, Rua São Miguel, Rua Monte Castelo, Rua Inácio Maestrelli e Servidão Primavera.
Medição 3	30	R\$ 72.299,28	Retirada e transporte de conjunto de iluminação pública, fornecimento e instalação de luminária para iluminação pública em LED, fornecimento e instalação de relé foto controlador eletrônico, fornecimento e instalação de cabo flexível, fornecimento e instalação de braço de iluminação pública das vias: Rua Anito Carneiro de Paula, Rua Riachuelo, Rua José Portela, Rua Barão do Rio Branco, Rua João Pessoa (trecho entre a Rua Riachuelo e a Rua Barão do Cerro Azul), Rua Newton Craveiro Amorin, Travessa Alvíno dos Santos Carneiro, Travessa Pedro Martins de Lara, Travessa Alveir Chaves, Rua Marechal Floriano Peixoto, Rua Treze de Maio, Rua Rocha Pombo, Rua Firmino Tagagnani e Rua Jesuíno Marcondes.
Medição 4	30	R\$ 77.777,40	Retirada e transporte de conjunto de iluminação pública, fornecimento e instalação de luminária para iluminação pública em LED, fornecimento e instalação de relé foto controlador eletrônico, fornecimento e instalação de cabo flexível, fornecimento e instalação de braço de iluminação pública das vias: Rua Barão do Cerro Azul, Rua Rodolfo Cassou, Rua Conrado Gernias Schuhl, Rua Antônio Teixeira de Oliveira, Rua Pedro Afonso Martins e Rua Maurício Scarante.
Medição 5	30	R\$ 48.809,94	Retirada e transporte de conjunto de iluminação pública, fornecimento e instalação de luminária para iluminação pública em LED, fornecimento e instalação de relé foto controlador eletrônico, fornecimento e instalação de cabo flexível, fornecimento e instalação de braço de iluminação pública das vias: Avenida Porto Amazonas, Rua João Azevedo da Silveira, Rua Helena Kandalski, Rua Eduardo Damião Portela, Rua Gumerindo Bahr, Rua Vereador Emerson Rodrigues Paes, Rua Vereador Milton Pereira Chimilowski, Rua Vereador Antônio Tibúrcio Fagundes, Rua Albina Sechinell, Rua Vitorino Portela, Rua Juliano Gandin, Rua Dirceu Schuhl Ribeiro, Rua José Souza Valente, Rua Otávio de Souza Brito e Rua Otília Cassou Schiffer.
Medição 6	30	R\$ 169.003,97	Retirada e transporte de conjunto de iluminação pública, fornecimento e instalação de luminária para iluminação pública em LED, fornecimento e instalação de relé foto controlador eletrônico, fornecimento e instalação de cabo flexível, fornecimento e instalação de braço de iluminação pública das vias: Rua Conrado Buher, Rua Ciro Dornelles Marques, Rua Sebastião Teixeira Coelho, Rua Verônica de Paula, Rua Ezequias Teixeira, Rua Venina Coimbra Dornelles, Rua Sílvia Nicola dos Reis, Rua Hahneman Lima de Paula, Rua Rosa Portela, Rua Italo de Paula Teixeira, Rua Felicitá Maestrelli, Rua José Carneiro de Paula, Rua Luiz Cherobim e Rua João Ferreira Borges.

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
JOSE BRASÍLIO SCHEREMETA LINO:05176515997 Assinado de forma digital por JOSE BRASÍLIO SCHEREMETA LINO:05176515997 Dados: 2026.08.24 09:22:00 -03'00'	ELIAS JOCID GOMES DA COSTA:86549006953 Assinado de forma digital por ELIAS JOCID GOMES DA COSTA:86549006953 Dados: 2026.08.24 09:24:56 -03'00'
JOSÉ BRÁSILIO SCHEREMETA LINO - CREA PR-89159/D - ART/RRT Nº 1720264906687	ELIAS JOCID GOMES DA COSTA

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE	Direitos autorais do PARANACIDADE
--	-----------------------------------

**BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - EDITAL LICITAÇÃO
EDIFICAÇÃO - ANEXO VII**

ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021

Município: PORTO AMAZONAS | SAM: 39 | Lote: 1 | Prioridade: 22

IMPOSTOS	ISS = 5,00		
	PIS = 0,65		
	COFINS = 3,00		
	CPRB =		
	TOTAL = 8,65		
TIPO DE SERVIÇO	SERVIÇOS	MATERIAIS	EQUIPAMENTOS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00	3,45	4,00
RISCOS	1,27	0,85	1,27
SEGUROS E GARANTIAS	0,80	0,48	0,80
DESPESAS FINANCEIRAS	1,23	0,85	1,23
LUCRO	7,40	5,11	7,40
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)	26,24	15,28	19,69
BDI=(((1+(B8+B9+B10)/100)*(1+B11/100)*(1+B12/100))/((1-D6/100))-1)*100)			
1. BDI (SERVIÇO - OBRA)	26,24%		
2. BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)	15,28%		
3. BDI (EQUIPAMENTOS)	19,69%		

Resp. Técnico (Assinatura Digital):

JOSE BRASILIO SCHEREMETA
LINO:05176515997

Assinado de forma digital por JOSE
BRASILIO SCHEREMETA LINO:05176515997
Dados: 2026.08.24 09:22:31 -03'00'

**Data da Aprovação do
Orçamento**

20/08/2026 - qui

JOSÉ BRÁSILIO SCHEREMETA LINO - CREA PR-89159/D - ART/RRT Nº 1720264906687

Prefeito(a) (Assinatura Digital):

**ELIAS JOCID GOMES DA
COSTA:86549006953**

Assinado de forma digital por ELIAS
JOCID GOMES DA COSTA:86549006953
Dados: 2026.08.24 09:24:23 -03'00'

ELIAS JOCID GOMES DA COSTA

**BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - EMPRESA - PROPOSTA
EDIFICAÇÃO - ANEXO VII**

ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021

Município: PORTO AMAZONAS | SAM: 39 | Lote: 1 | Prioridade: 22

IMPOSTOS	ISS = 5,00		
	PIS = 0,65		
	COFINS = 3,00		
	CPRB =		
	TOTAL = 8,65		
TIPO DE SERVIÇO	SERVIÇO	MATERIAIS	EQUIPAMENTOS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00	3,45	4,00
RISCOS	1,27	0,85	1,27
SEGUROS E GARANTIAS	0,80	0,48	0,80
DESPESAS FINANCEIRAS	1,23	0,85	1,23
LUCRO	7,40	5,11	7,40
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)	26,24	15,28	19,69
$BDI = (((((1 + (M8 + M9 + M10) / 100) * (1 + M11 / 100) * (1 + M12 / 100)) / (1 - O6 / 100)) - 1) * 100)$			
BDI (SERVIÇO - OBRA)	26,24%		
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)	15,28%		
BDI (EQUIPAMENTOS)	19,69%		

Representante da Empresa (Assinatura Digital): NOME DO(A) SÓCIO(A) PROPRIETÁRIO(A)	Data da Proposta: 24/08/2026 - seg
Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU (Assinatura Digital): NOME DO(A) RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA - CREA PR-999.999/D	