MUNICIPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANA

CONCORRENCIA EI:ETRONICA N° 013/2026
N° DA CONTRATACAO COMPRAS.GOV.BR: 454524 - 071/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO N° 3025/2026
COD. VERIFICADOR: 679912Y9

UASG: 454524 —- PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO/PR

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para execucao da obra de construcéo de salas
de aula e bloco sanitario para 0 CMEI Regina Verdnica Muller, com fornecimento
de materiais, méo de obra, equipamentos e demais recursos necessarios a completa
execucdo da obra, atendendo as necessidades do Departamento de Educacdo e
Cultura.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO:
R$ 552.154,27 (quinhentos e cinquenta e dois mil e cento e cinquenta e quatro reais e vinte e sete
centavos).

DATA DA SESSAO PUBLICA:
Dia 26/11/2026 as 08h30min (horério de Brasilia).

CRITERIO DE JULGAMENTO:
Menor preco global.

MODO DE DISPUTA:
Aberto e Fechado.

EXCLUSIVA ME/EPP/EQUIPARADAS:
Nao.

PLATAFORMA:
Compras.gov

CNPJ: 76.205.665/0001-01
Avenida Macali, n® 255, Centro — Cx. Postal 24 — CEP: 85.614-068
E-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br / licitacao02@marmeleiro.pr.gov.br — Telefone / WhatsApp: (46) 3525-8100 / 99135-0488
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EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 013/2026 — PMM
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO N°3025/2026
DATA DA REALIZACAO: 26/11/2026
HORARIO DE INICIO DA DISPUTA: as 08h30min
LOCAL.: Prefeitura do Municipio de Marmeleiro — Parana
www.gov.br/compras/pt-br “Acesso Identificado”

O MUNICIPIO DE MARMELEIRO, Estado do Parand, inscrito no CNPJ sob n° 76.205.665/0001-01,
sediado a Avenida Macali, n° 255, Centro, por intermédio do Excelentissimo Prefeito, Jander Luiz Loss,
torna plblico aos interessados, que realizara licitagio na modalidade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, do tipo MENOR PRECO GLOBAL, sob o regime de empreitada por preco global,
objetivando a contratacdo de empresa especializada para execucdo da obra de construcdo de salas de aula e
bloco sanitario para o0 CMEI Regina Verbnica Muller, com fornecimento de materiais, mdo de obra,
equipamentos e demais recursos necessarios a completa execucao da obra, atendendo as necessidades do
Departamento de Educacdo e Cultura, observadas as caracteristicas apresentadas na documentagao técnica
e demais condicGes definidas neste processo e seus anexos.

O certame deverd ser processado e julgado em conformidade com as disposigdes contidas na Lei n° 14.133,
de 1° de abril de 2021, Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei
Complementar Federal n® 147, de 14 de agosto de 2014, da Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n° 73, de 30
de setembro de 2022, e demais legislacOes aplicaveis e, ainda, de acordo com as condigdes estabelecidas
neste Edital e seus anexos.

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA:
26 de novembro de 2026 as 08h30min

UASG: 454524 — PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO/PR
Local da Sessdo Publica: www.gov.br/compras/pt-br

Sdo Agentes de Contratacdo / Pregoeiros, Comissdo de Contratacdo e Equipe de Apoio deste Municipio, 0s
servidores designados pela Portaria n® 8.058, de 02 de setembro de 2026, publicada no Diario Oficial
Eletrénico — E-Atos, Municipio de Marmeleiro — PR.

1 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA E DA SESSAO PUBLICA DE
CONCORRENCIA ELETRONICA

1.1 O recebimento das propostas, abertura e disputa de pregos, sera exclusivamente por meio
eletrénico, no endereco www.gov.br/compras/pt-br.

1.2 A abertura da sessdo publica da CONCORRENCIA ELETRONICA ocorrera dia 26 de
novembro de 2026 as 08h30min, no site www.gov.br/compras/pt-br, nos termos das condic6es
descritas neste Edital.

2 DO OBJETO

2.1 Constitui objeto desta CONCORRENCIA a contratagio de empresa especializada para execugio
da obra de construcdo de salas de aula e bloco sanitéario para 0o CMEI Regina Ver6nica Muller, com
fornecimento de materiais, médo de obra, equipamentos e demais recursos necessarios a completa
execucdo da obra, atendendo as necessidades do Departamento de Educacéo e Cultura.

2.2 A licitacdo seré realizada em unico item.
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Edital e seus Anexos poderdo ser obtidos através da Internet pelos enderecos eletrfnicos:
www.gov.br/compras/pt-br, www.marmeleiro.pr.gov.br/licitacoes.php e www.pncp.gov.br.
Em caso de discordancia existente entre as especificacdes deste objeto descrito no Portal de
Compras do Governo Federal e as especificagdes constantes neste Edital, prevalecerdo as
altimas.

As informagfes administrativas relativas a este Edital poderdo ser obtidas junto ao Setor de
LicitacGes pelo telefone / WhatsApp n° (46) 3525-8100 / 99135-0488.

As questdes estritamente técnicas referentes ao objeto licitado serdo prestadas pelo
Departamento de Educacdo e Cultura, por intermédio do Setor de Engenharia, telefone n° (46)
3525-8100.

DAS CONDICOES PARA PARTICIPACAO
Poderdo participar desta Concorréncia os interessados que estiverem previamente credenciados no

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF e no Sistema de Compras do
Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1 Os interessados deverdo atender as condi¢des exigidas no cadastramento no SICAF até o
terceiro dia Gtil anterior a data prevista para recebimento das propostas.

O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacfes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do
6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela
informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo
identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da
habilitacéo.

A licitacdo sera para ampla concorréncia.

Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021, para o agricultor
familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual — MEI, nos limites
previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

Né&o poderdo disputar desta licitacdo:

3.7.1 Aquele que ndo atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s).

3.7.2 Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
guando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados.

3.7.3 Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito
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a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servicos ou
fornecimento de bens a ela necessarios.

3.7.4 Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de sancéo que lhe foi imposta.

3.7.5 Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico
gue desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou
gue deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau.

3.7.6 Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si.

3.7.7 Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracéo de trabalho infantil,
por submissdo de trabalhadores a condi¢fes andlogas as de escravo ou por contratagdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista.

3.7.8  Agente publico do 6rgdo ou entidade licitante.
3.7.9 Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico — OSCIP, atuando nessa condig&o.

3.7.10 Na&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucgdo do contrato
agente publico do 6rgédo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou
emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme 8§ 1° do art. 9° da Lei
n°® 14.133, de 2021.

O impedimento de que trata o item 3.7.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substitui¢éo
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a ela aplicada,
inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito
ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, 0 autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 3.7.2 e 3.7.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacdo, de execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob superviséo exclusiva
de agentes publicos do érgdo ou entidade.

Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.

O disposto nos itens 3.7.2 e 3.7.3 ndo impede a licitacdo ou a contratagdo de servi¢o que inclua
como encargo do contratado a elaboracédo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucéo.

Em licitagdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados
por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo poderd participar pessoa fisica ou
juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea
nos termos da Lei n°® 14.133/2021.
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A vedacdo de que trata o item 3.7.8 estende-se a terceiro que auxilie a conduc¢do da contratacdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

Na presente licitacdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas e lances
e de julgamento.

Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o preco
ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o
horério estabelecidos para abertura da sessdo publica.

No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

4.3.1 Esté ciente e concorda com as condicBes contidas no edital e seus anexos, bem como de
gue a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢cdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infra legais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitacdo definidos no instrumento convocatorio.

4.3.2 N&o emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos
do artigo 7°, XXXIII, da Constituig&o.

4.3.3 Nao possui empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o disposto
nos incisos Il e 1V do art. 1° e no inciso 11 do art. 5° da Constituigdo Federal.

4.3.4 Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras hormas especificas.

O licitante organizado em cooperativa deverd declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrbnico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrbnico, que cumpre 0s requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 8§ 1° ao 3° do
art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

45.1 No item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalacdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item.

45.2 Nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo ‘“ndo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo
ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo
gue microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

A falsidade da declaracdo de que trata os itens 4.3 ou 4.5 sujeitara o licitante as sancdes previstas
na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta até a abertura da sessédo publica.
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N&o havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitacdo pelo licitante, o que ocorrerd somente apds os procedimentos de abertura da sessdo
publica e da fase de envio de lances.

Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacao de propostas, apos a fase de envio de lances.

Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderéd parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e
obedeceréd as seguintes regras:

4.10.1 A aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que
cobrir a melhor oferta.

4.10.2 Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera
ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.11.1 Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério
de julgamento por menor prego.

4.11.2 Percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item
4.10 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para 0 6rgao ou entidade promotora da
licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos érgdos de controle externo e
interno.

Caberéa ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operacdes no sistema
eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo énus decorrente da perda de
negadcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracéo ou de sua desconexao.

O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

5.1.1 Valor unitario e total do item.
5.1.2 Quantidade cotada.

5.1.3 Descricdo do objeto, contendo as informagdes similares a especificacdo do Termo de
Referéncia.

Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
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5.2.1 O licitante ndo podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para
contratacéo.

Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execucéo do objeto.

Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob
alegacéo de erro, omisséo ou qualquer outro pretexto.

Se o regime tributéario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos
ultimos doze meses.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do
regime de tributacdo pelo Simples Nacional.

A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas
contidas, em conformidade com o que dispGe o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 90 (noventa) dias, contados da data de abertura
da sessdo publica estabelecida no preambulo deste edital.

DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a
abertura da sessédo publica.

O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o(a) Agente/Comissao de
Contratacéo e os licitantes.

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

O lance devera ser ofertado pelo valor global.

Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.

O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
altimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.
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6.8 O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relacéo aos lances intermediarios quanto em relacao a proposta que cobrir a melhor oferta
deverd ser de R$ 100,00 (cem reais).

6.9 O licitante podera, uma unica vez, excluir seu Ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apos o registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10 O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.
6.10.1 Seré utilizado para esse certame 0 modo de disputa “aberto e fechado”.

6.11 Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletrénica 0 modo de disputa “aberto”,
os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

6.11.1 A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, ap0Os isso, serd
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Gltimos dois
minutos do periodo de duracdo da sessdo publica.

6.11.2 A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-4 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a
ordem final de classificacéo.

6.11.4 Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o(a) Agente/Comissdo de Contratacéo,
auxiliado(a) pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a
defini¢do das demais colocagdes.

6.11.5 Apo6s o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

6.12 Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletrdnica o modo de disputa
“aberto e fechado”, os licitantes apresentario lances publicos e sucessivos, com lance final e
fechado.

6.12.1 A etapa de lances da sesséo publica terd duragéo inicial de quinze minutos. Apos esse
prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, ap6s o que
transcorrera o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual
serd automaticamente encerrada a recepgao de lances.

6.12.2 Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirad oportunidade para
gue o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez
por cento) superior aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12.3 No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o
seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.12.4 N&o havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderao os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até 0 maximo
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de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual seré sigiloso
até o encerramento deste prazo.

6.12.5 Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletrénica 0 modo de disputa “fechado
e aberto”, poderao participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de
menor preco/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento)
superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o
encerramento da sessdo e eventuais prorrogagoes.

6.13.1 Na&o havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢6es definidas no item 6.13, poderéo
os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas,
oferecer novos lances sucessivos.

6.13.2 A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, ap0s isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duracdo da sessdo publica.

6.13.3 A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.13.4 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-4 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a
ordem final de classificag&o.

6.13.5 Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o(a) Agente/Comissdo de Contratacao,
auxiliado(a) pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a
definicdo das demais colocagoes.

6.13.6 Apos o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenaré e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

No caso de desconexdo com o(a) Agente/Comissdo de Contratacdo, no decorrer da etapa
competitiva da Concorréncia, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para
a recepcao dos lances.

Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o(a) Agente/Comissdo de Contratacao persistir
por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apos
decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo(a) Agente/Comisséo de Contratacdo
aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacéo.
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Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificarda em coluna propria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo & comparagdo com 0sS
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de
2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

6.20.1 Nessas condicBes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte gque se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor
lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.20.2 A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada,
no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicagao
automatica para tanto.

6.20.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte gue se encontrem naguele intervalo de 5% (cinco por cento), na
ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no
subitem anterior.

6.20.4 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar
melhor oferta.

S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.21.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.21.1.1 Disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificagéo.

6.21.1.2 Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigacOes previstos nesta Lei.

6.21.1.3 Desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres
no ambiente de trabalho, conforme regulamento.

6.21.1.4 Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientagdes dos 6rgédos de controle.

6.21.2 Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos
produzidos ou prestados por:
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6.21.2.1 Empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgao
ou entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso
de licitacéo realizada por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territorio do Estado
em que este se localize.

6.21.2.2 Empresas brasileiras.
6.21.2.3 Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais.

6.21.2.4 Empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n°® 12.187,
de 29 de dezembro de 20009.

6.22 Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipdtese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do pre¢co maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagéo,
o(a) Agente/Comissao de Contratagdo podera negociar condigdes mais vantajosas, apos definido o
resultado do julgamento.

6.22.1 A negociagdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagcdo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacdo, for
desclassificado em raz&o de sua proposta permanecer acima do pre¢o méaximo definido pela
Administracao.

6.22.2 A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.22.3 O resultado da negociagdo seré divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

6.22.4 O(A) Agente/Comissdo de Contratacdo solicitara ao licitante mais bem classificado
que, no prazo de 02 (duas) horas uteis, envie a proposta adequada ao ultimo lance
ofertado apds a negociacao realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e
ja apresentados.

6.22.5 O licitante classificado devera reelaborar e apresentar ao(a) Agente/Comissdo de
Contratacdo, por meio eletrénico, as planilhas com os valores adequados ao lance
vencedor, devendo constar:

6.22.5.1 Indicagdo dos quantitativos e dos custos unitérios, vedada a utilizacdo de
unidades genéricas ou indicadas como verba.

6.22.5.2 Composicdo dos custos unitarios quando diferirem daqueles constantes dos
sistemas de referéncias adotados nas licitagdes.

6.22.5.3 Detalhamento das Bonificagbes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES).

6.22.5.4 Cronograma fisico-financeiro compativel com o edital.

6.22.6 E facultado ao(a) Agente/Comissdo de Contratacao prorrogar o prazo estabelecido, a partir
de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
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6.23  Apds a negociacdo do preco, o(a) Agente/Comissdo de Contratacdo iniciara a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.

7 DA FASE DE JULGAMENTO

7.1 Encerrada a etapa de negociacdo, o(a) Agente/Comissdo de Contratacdo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condicdes de participacdo no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 3.7 do edital,
especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1 SICAF.
7.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS e Cadastro Nacional de

Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://certidoes.cqu.gov.br/).

7.2 A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritério, por forca da vedacdo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

7.3 Caso conste na Consulta de Situag&o do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
o(a) Agente/Comisséo de Contratacdo diligenciard para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n°® 3/2018, art. 29,
caput).

7.3.1 A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).

7.3.2 O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificagéo.
(IN n° 3/2018, art. 29, §29).

7.3.3 Constatada a existéncia de sancdo, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de
condig&o de participagao.

7.4 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o(a) Agente/Comissdo de Contratagdo verificara se faz jus ao
beneficio, em conformidade com o item 4.5 deste edital.

7.5 Verificadas as condicOes de participacdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o(a) Agente/
Comissao de Contratacdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacéo
ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratacdo neste
Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de
setembro de 2022.

7.6 Seré desclassificada a proposta vencedora que:
7.6.1 Contiver vicios insanaveis.

7.6.2 Nao obedecer as especificacdes técnicas contidas no Anteprojeto/Projeto Basico/Termo de
Referéncia.

7.6.3  Apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢o maximo definido para a
contratacao.
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7.6.4 Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao.

7.6.5 Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

7.7 No caso de bens e servigos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores
a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administracéo.

7.7.1 A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o caput, sé sera considerada apds diligéncia
do(a) Agente/Comisséo de Contratacdo, que comprove:

7.7.1.1 Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta.
7.7.1.2 Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.8 Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposi¢cdes acima, a analise de exequibilidade
e sobrepreco considerara o seguinte:

7.8.1 Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela superagdo do valor
global estimado.

7.8.2 No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela
superacao do valor global estimado e pela superacao de custo unitario tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital.

7.8.3 No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracdo, independentemente do regime de execucdo.

7.8.4 Seré exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracdo, equivalente a diferenca
entre este Gltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de
acordo com a Lei.

7.9 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove
a exequibilidade da proposta.

7.10  Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacao de Precos elaborada pela Administragdo, o
licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha por ele elaborada,
com 0s respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacéo da
proposta:

7.10.1 Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a apresentar
a Administracdo, por meio eletrdnico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos
custos unitéarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com
detalhamento das Bonificacfes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES),
com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a
utilizacdo dos precos unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada
integral, contratacdo semi-integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para
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eventuais adequacfes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar
excepcional aditamento posterior do contrato.

7.10.2 Em se tratando de servi¢cos com fornecimento de mao de obra em regime de dedicacdo
exclusiva cuja produtividade seja mensuravel e indicada pela Administracdo, o licitante
deverd indicar a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que sera alocado na
execucéo contratual.

7.10.3 Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administragdo como referéncia,
ou ndo estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato
convocatorio, o licitante devera apresentar a respectiva comprovacdo de exequibilidade.

7.10.4 Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela
Administracdo como referéncia, desde que ndo alterem o objeto da contratacdo, nédo
contrariem dispositivos legais vigentes e, caso nao estejam contidas nas faixas referenciais
de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

7.10.5 Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacao técnica da metodologia empregada
pela Contratada, visando assegurar a execucao do objeto, desde que mantidas as condigdes
para a justa remuneragdo do servico.

Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A
planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja
majoracao do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos 0s custos da
contratacao.

7.11.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo alterem a
substancia das propostas.

7.11.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do Simples Nacional, quando néo
cabivel esse regime.

Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera ser
colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da &rea especializada no objeto.

DA FASE DE HABILITACAO

Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos
termos dos arts. 62 a 70 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.1.1 A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

Seré verificado se o licitante apresentou declaracéo de que atende aos requisitos de habilitacéo, e
o declarante respondera pela veracidade das informac@es prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da
Lei n°®14.133/2021).

Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracdo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
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O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas
econbmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

Considerando que na presente contratacao a avaliacdo prévia do local de execucao é imprescindivel
para 0 conhecimento pleno das condi¢6es e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante
deve atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as condicGes de realizacdo do servico,
assegurado a ele o direito de realizacdo de vistoria prévia.

8.5.1 O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pelo Departamento de
Administracdo e Planejamento, data e horario exclusivos, a ser agendado através do
telefone / WhatsApp n° (46) 3525-8100 / 99135-0488, de modo que seu agendamento ndo
coincida com o agendamento de outros licitantes.

8.5.2 Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaracdo exigida no
presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratag&o.

A habilitagdo serd verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

8.6.1 Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver davida em relagdo a
integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n® 3/2018,
art. 4°, 81°, e art. 6°, §49).

E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF e manté-
los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente,
a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados. (IN n° 3/2018, art. 7°, caput).

8.7.1 A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacdo. (IN n® 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

A verificagdo pelo(a) Agente/Comissdo de Contratacdo, em sitios eletrénicos oficiais de 6rgdos e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacéo.

8.8.1 Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no SICAF serdo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de duas (02) horas, prorrogavel
por igual periodo, contado da solicitacdo do(a) Agente/Comissao de Contratagdo.

A verificagdo no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente seré feita em
relacdo ao licitante vencedor.

8.9.1 Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia
somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

Apb6s a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN
73/2022, art. 39, 84°):
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8.10.1 Complementacdo de informacGes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame.

8.10.2 Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento das
propostas.

Na andlise dos documentos de habilitacdo, o(a) Agente/Comissdo de Contratacdo podera sanar
erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante
decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de
habilitac&o e classificagéo.

Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o(a) Agente/Comissdo de
Contratagdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagéo,
até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no
subitem 8.8.1.

Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagdo, ap6s concluidos os procedimentos de que trata o subitem
anterior.

A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condicao para participagdo na
licitagdo (art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).

DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

O objeto desta Concorréncia sera adjudicado e homologado pelo Prefeito.

O objeto desta Concorréncia sera adjudicado por item a vencedora do certame.

DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS/CONTRATO

Homologado o resultado da licitacdo, o licitante mais bem classificado tera o prazo de 5 (cinco)
dias, contados a partir da data de sua convocacdo, para assinar a(o) Ata de Registro de Precos/
Contrato, cujo prazo de validade encontra-se nela(e) fixado, sob pena de decadéncia do direito a

contratacdo, sem prejuizo das sang¢Oes previstas na Lei n® 14.133, de 2021.

O prazo de convocagao podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitacdo do
licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

10.2.1 A solicitagdo seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo.
10.2.2 A justificativa apresentada seja aceita pela Administracéo.
A(O) Ata de Registro de Precos/Contrato serd assinada(o) por meio de assinatura digital e

disponibilizada(o) nos sitios  eletrébnicos:  www.marmeleiro.pr.gov.br/licitacoes.php,
www.marmeleiro.atende.net/?pg=transparencia e www.pncp.gov.br.

Serdo formalizadas(os) tantas(os) Atas de Registro de Precos/Contratos quantas(os) forem
necessarias(os) para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referéncia, com a
indicacdo do licitante vencedor, a descri¢do do(s) item(ns), as respectivas quantidades, precos
registrados e demais condicoes.
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O prego registrado/contratado, com a indicacdo dos fornecedores, sera divulgado no PNCP e
disponibilizado durante a vigéncia da(o) Ata de Registro de Precos/Contrato.

A existéncia de precos registrados implicard compromisso de fornecimento nas condicdes
estabelecidas, mas ndo obrigard a Administracdo a contratar, facultada a realizacdo de licitacdo
especifica para a aquisi¢do pretendida, desde que devidamente justificada.

Caso a licitante vencedora convocada ndo realize a assinatura da(o) Ata de Registro de Precos/
Contrato no prazo estabelecido no item 10.1, sera facultado a Administracdo, através da(o)
Comisséo/Agente de Contratacéo, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo,
observando-se o disposto nos 88 2° e 4° do art. 90 da Lei n°® 14.133/2021.

O registro de mais de um fornecedor ou prestador de servigo, desde que aceitem cotar 0 objeto em
preco igual ao do licitante vencedor, assegurada a preferéncia de contratacdo de acordo com a
ordem de classificagdo, observando-se o disposto nos § 7° do art. 82 da Lei n® 14.133/2021.

DA GARANTIA DE CONTRATACAO

Seré exigida a garantia da contratacdo de que trata o art. 96 e seguintes da Lei n°® 14.133/2021 no
percentual e condi¢Oes descritas nas clausulas do contrato.

A garantia, nas modalidades de caucdo em dinheiro, titulos da divida publica e fianga bancéria,
deverdo ser prestadas pelo adjudicatario em até 10 dias Uteis apds a assinatura do contrato.

A garantia na modalidade de seguro-garantia devera ser prestada pelo adjudicatario no prazo de 01
(um) més, contado da data de homologacao da licitagdo e anterior a assinatura do contrato, sob pena
de decadéncia do direito a contratacao.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a garantia da
contratacao.

DOS RECURSOS

A interposic¢do de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de
licitantes, & anulagdo ou revogacéo da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°® 14.133,
de 2021.

O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacao ou de lavratura da ata.

Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou
inabilitagdo do licitante:

12.3.1 A intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao.
12.3.2 O prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer ndo serd inferior a 10 (dez) minutos.

12.3.3 O prazo para apresentacdo das raz0es recursais serd iniciado na data de intimacéo ou de
lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitag&o.

Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

O recurso serd dirigido & autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisao no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
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recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias
Uteis, contado do recebimento dos autos.

Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.
O prazo para apresentacdo de contrarrazfes ao recurso pelos demais licitantes serd de 3 (trés) dias
Uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgagdo da interposicdo do recurso,

assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
gue sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados nos sitios eletrénicos:

www.marmeleiro.pr.gov.br/licitacoes.php, www.marmeleiro.atende.net/?pg=transparencia e
Www.gov.br/compras.

DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

13.1.1 Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou nao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo(a) Agente/Comissdo de Contratagdo durante o

certame.

13.1.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

13.1.2.1 Na&o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociagao.
13.1.2.2 Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel.

13.1.2.3 Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva.

13.1.2.4 Deixar de apresentar amostra.

13.1.2.5 Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especifica¢fes do edital.

13.1.3 Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta.

13.1.3.1 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco,
ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracao.

13.1.4 Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracéo
falsa durante a licitag&o.

13.1.5 Fraudar a licitacéo.

13.1.6 Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
guando:
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13.1.6.1 Agir em conluio ou em desconformidade com a lei.
13.1.6.2 Induzir deliberadamente a erro no julgamento.
13.1.6.3 Apresentar amostra falsificada ou deteriorada.

13.1.7 Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo.

13.1.8 Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

13.2  Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar
aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢@es, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:

13.2.1 Adverténcia.

13.2.2 Multa.

13.2.3 Impedimento de licitar e contratar.

13.2.4 Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0s motivos
determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade.

13.3  Naaplicagdo das san¢des serdo considerados:

13.3.1 A natureza e a gravidade da infragdo cometida.

13.3.2 As peculiaridades do caso concreto.

13.3.3 As circunstancias agravantes ou atenuantes.

13.3.4 Os danos que dela provierem para a Administracdo Publica.

13.3.5 A implantacdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e
orienta¢des dos 6rgados de controle.

13.4 A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da comunicacao oficial.

13.4.1 Para as infragdes previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, a multa seré de 0,5% a 15% do
valor do contrato licitado.

13.4.2 Para as infragOes previstas nos itens 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7 e 13.1.8, a multa seré de
15% a 30% do valor do contrato licitado.

13.5 As sancOes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

13.6  Na aplicagdo da sancdo de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimagéo.
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A sancdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracBes administrativas relacionadas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, quando ndo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsével de licitar e contratar no &mbito da
Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgao ou entidade,
pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

Podera ser aplicada ao responsavel a sancao de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar,
em decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7 e 13.1.8,
bem como pelas infracdes administrativas previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3 que justifiquem
a imposicdo de penalidade mais grave que a sangdo de impedimento de licitar e contratar, cuja
duracgdo observara o prazo previsto no art. 156, 85°, da Lei n.° 14.133/2021.

A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item 13.1.3, caracterizard o
descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitard as penalidades e & imediata perda da
garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo, nos termos do art. 45,
84° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

A apuracdo de responsabilidade relacionadas as san¢@es de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis,
gue avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatério para, no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacdo, apresentar defesa escrita e
especificar as provas que pretenda produzir.

Caberéa recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sangdes de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o qual sera dirigido a autoridade
que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
encaminhard o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que devera proferir sua deciséo
no prazo méximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

Caberé a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimacdo, e decidido no prazo méaximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

O recurso e o pedido de reconsideracéo teréo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até
que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

A aplicagdo das san¢des previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagdo de
reparacao integral dos danos causados.

DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei
n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do

certame.

A resposta a impugnacédo ou ao pedido de esclarecimento seré divulgado em sitio eletronico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia Gtil anterior a data da abertura do certame.

A impugnacéo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletronica, através
do endereco eletronico: licitacao@marmeleiro.pr.qov.br.
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As impugnac0es e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

14.4.1 A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo € medida excepcional e deverd ser
motivada pelo(a) Agente/Comissdo de Contratacdo, nos autos do processo de licitacao.

Acolhida a impugnagcdo, seré definida e publicada nova data para a realizacéo do certame.
DO PAGAMENTO

O pagamento do valor acordado seré realizado de acordo com as medic¢des dos servi¢os, em moeda
brasileira corrente, até o 15° (décimo quinto) dia util do més subsequente ao da emissdo da nota
fiscal e dos documentos pertinentes, desde que atendidas as condicGes para a liberagdo das parcelas.

As notas fiscais deverdo ser emitidas em conformidade com as medicdes dos servicos, sendo estas
devidamente elaboradas e enviadas pela CONTRATADA e conferidas pela fiscalizacdo do
Municipio.

Caso se verifique erro na nota fiscal, 0 pagamento sera sustado até que providéncias pertinentes
sejam tomadas por parte da proponente, emitente da fatura.

A nota fiscal eletrnica e demais documentos exigidos e listados nesta clausula, devera ser
encaminhada no endereco eletrdnico: nf@marmeleiro.pr.gov.br, ou deverd ser entregue no
Departamento de Financas do Municipio.

O pagamento sera efetuado pela Tesouraria do Municipio, por intermédio de depésito em conta
corrente bancéria de titularidade da CONTRATADA, indicada pela mesma e 0o CONTRATANTE
efetuara o desconto dos tributos incidentes sobre o valor contratado, de acordo com a legislagdo em
vigor.

155.1 A CONTRATADA, ao aplicar materiais por elas adquiridos e que permanecam
incorporados a obra apds sua conclusdo, poderdo deduzi-los na base de calculo do ISSQN
devido, desde que devidamente comprovado conforme critérios estabelecidos no artigo 13-
A da Lei 1.051/2002 — Cddigo Tributario Municipal.

15.5.2 A CONTRATADA, na hipdtese de haver aplicagdo efetiva de materiais que se integrem
permanentemente a obra, poderd optar pela deducdo de 40% (quarenta por cento) do valor
total da obra, a titulo de materiais aplicados, sem a necessidade de qualquer comprovacao
(810 do artigo 13-A da Lei 1.051/2002). Caso interessada, devera fazer a opcao antes do
inicio da obra, no momento da licenga para execucdo da obra, mediante requerimento da
empresa protocolizado no Portal do Cidaddo, e ndo mais podera ser alterada durante o
periodo de execucao da obra.

15.5.3 Quando se tornar dificil a verificacdo do preco dos materiais aplicados a obra ou 0s
elementos apresentados forem considerados inidéneos, a Fiscalizagdo Municipal podera
utilizar como critério para deducdo o mesmo percentual previsto no 810 do artigo 13-A da
Lei 1.051/2002.

A nota fiscal devera estar acompanhada das certiddes negativas de Tributos Federais, Estadual,
Federal, CNDT e do FGTS, devidamente validas, para que seja efetuado o pagamento, sendo que
é de responsabilidade da CONTRATADA, manter durante toda a execu¢do do Contrato, em
compatibilidade com as obrigacGes por ele assumidas, todas as condicBes exigidas na licitacdo
(regularidade fiscal).
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O pagamento de cada parcela devida pelo CONTRATANTE fica condicionado ao pagamento e
comprovacao dos encargos devidos pela CONTRATADA junto aos seguintes 6rgaos:

a) CREA, através da ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica e/ou CAU, através do RRT —
Registro de Responsabilidade Técnica;

b) Comprovacdo de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os dados
conforme contrato;

c) Recolhimento da Garantia de Execucéo e adicional, se houver.

Na ocasido do pagamento de cada uma das parcelas, a CONTRATADA deverd apresentar
juntamente com a nota fiscal ao CONTRATANTE, de acordo com os boletins de medigéo e
empenhos a seguinte documentacao:
a) Nota fiscal/fatura, com discriminac¢do resumida dos servi¢cos executados, nimero da licitacao,
namero do contrato, discriminacdo dos impostos e encargos que serdo retidos pelo Municipio e
incidentes sobre 0 objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, ndo apresentar rasura
e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel Técnico;
b) Cépia da guia de recolhimento da Previdéncia Social — GPS do(s) més(s) de execugdo por
obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatério do SEFIP/GFIP com as folhas
detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissdo do(s)
arquivo(s) para a Caixa Econémica Federal e copia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo — FGTS do(s) ultimo(s) recolhimento(s) devido(s), devidamente
quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo
da obra contratada.
b.1) No caso de servicos prestados mediante mdo de obra exclusiva dos sécios, sem
utilizacdo de empregados, a CONTRATADA devera apresentar os dados da empresa e as
informacdes relativas aos socios e as suas respectivas remuneragdes (pro-labore), por
tomador; e
c) Certiddes de regularidade junto ao INSS e a0 FGTS da CONTRATADA, emitidas no respectivo
més do pagamento.

A CONTRATADA devera ainda, manter durante toda a vigéncia do contrato as condi¢des de
habilitacdo especificadas no edital (Fazenda Publica Federal com a Previdéncia Social e Justica do
Trabalho).

As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execucao do objeto sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

As eventuais despesas bancarias decorrentes de transferéncia de valores para outras pragas ou
agéncias sdo de responsabilidade da CONTRATADA.

Em caso de ndo cumprimento pela CONTRATADA de qualquer disposi¢do contratual, o0s
pagamentos poderdo ficar retidos até posterior solucdo, sem prejuizo de quaisquer outras
disposicfes contratuais.

O valor do presente contrato ndo pago na data de vencimento devera ser corrigido desde entéo até
a data do efetivo pagamento, pela varia¢éo do indice INPC, ocorrida no periodo.

A Gltima medicdo e respectivo pagamento deverao corresponder, no minimo, a 10% (dez por cento)
do valor total do contrato. Para tanto, a penultima medicdo deverd ser realizada de maneira a
reservar o percentual minimo para a Gltima medicéo.

A liberacdo da ultima parcela fica condicionada a apresentacao de:
a) Documento comprobatdrio de regularidade trabalhista e previdenciaria da obra (Certidao
negativa do INSS, referente a execucdo da obra);
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b) Termo de Recebimento Provisério da obra;
c¢) Comprovante, nos casos previstos, de ligagdes definitivas de dgua e energia elétrica.

A emissdo do Termo de Recebimento Definitivo da obra somente ocorrerd mediante a entrega pela
CONTRATADA de:

a) “As Built” do servico (quando houver alteragdes na execucdo da obra em decorréncia de
mudangas ou interferéncia arquitetonica e estrutural das instalacdes ou outros);

b) Laudo de vistoria da obra aprovado pelo corpo de bombeiros, quando for o caso;

c) Comprovacdo das ligacBes definitivas de energia, agua, telefone e gas, quando for o caso,
conforme previstos em projetos, quando for o caso;

d) Carta “habite-se” emitida pelo Municipio, quando for o caso;

e) Certidao negativa de debitos previdenciarios especifica para o registro junto ao Cartério de
Registro de Imdveis, quando for o caso; e

) Apresentacdo dos testes de certificagdo e desempenho dos sistemas de cabeamento estruturado e
SPDA, acompanhados de anotacdo de responsabilidade técnica — ART, atestando seu perfeito
funcionamento. A fiscalizagdo podera exigir certificacdo de outros sistemas, se necessario.

Aplica-se aos documentos fiscais emitidos a Instrugdo Normativa RFB n° 1.234/2012 ou a que vier
a substitui-la, nos termos do Decreto Municipal n° 3.480, de 26 de dezembro de 2023.

DAS DISPOSICOES GERAIS
Seréa divulgada ata da sesséo publica no sistema eletronico.

N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia Util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em
contrario, pelo(a) Agente/Comisséo de Contratacao.

Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario
de Brasilia— DF.

As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranga da contratacéo.

Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentagdo de suas propostas e a
Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducéo ou do resultado do processo licitatorio.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e
incluir-se-4 o do vencimento. SO se iniciam e vencem 0s prazos em dias de expediente na
Administracéo.

O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do
interesse publico.

Em caso de divergéncia entre disposicOes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.
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16.9 O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacfes Publicas
(PNCP) e endereco eletrbnico  https://www.marmeleiro.pr.gov.br/licitacoes.php e
www.gov.br/compras.

16.10 Paradirimir qualquer controvérsia decorrente da realizacdo da presente Concorréncia que ndo possa
ser resolvida administrativamente, fica definido o foro da Comarca de Marmeleiro — PR, com
exclusdo de qualquer outro.

16.11 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes Anexos:

ANEXO | Termo de Referéncia — Especificacdes Técnicas e Condi¢bes de Fornecimento
ANEXO Il Modelo Padrdo de Proposta Comercial
ANEXO Il1 Atestado de Visita Técnica ou Declaragdo de Dispensa de Visita Técnica

ANEXO IV Modelo de Declaragdo de Responsabilidade Técnica
ANEXO V Modelo da Minuta do Contrato

ANEXO VI Capacidade Financeira

ANEXO VII | Arquivos Complementares

Marmeleiro, 05 de novembro de 2026.

Jander Luiz Loss
Prefeito
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EDITAL DE CONCORRENCIA N° 013/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO N° 3025/2026
N° DA CONTRATACAO COMPRAS.GOV.BR: 454524 - 071/2026
MODALIDADE: CONCORRENCIA ELETRONICA

TIPO: MENOR PRECO GLOBAL

OBJETO: contratacdo de empresa especializada para execucdo da obra de construcdo de salas de
aula e bloco sanitario para o CMEI Regina Verdnica Muller, com fornecimento de
materiais, mdo de obra, equipamentos e demais recursos necessarios a completa
execucdo da obra, atendendo as necessidades do Departamento de Educacéo e Cultura

ANEXO |

~ ) Termo de Referénc[a
ESPECIFICACOES TECNICAS E CONDICOES DE FORNECIMENTO

1 - DESCRICAO:

1.1. Constitui objeto deste certame a contratacdo de empresa especializada para execucdo da obra de
construcdo de salas de aula e bloco sanitario para 0 CMEI Regina Veronica Muller, com fornecimento de
materiais, mao de obra, equipamentos e demais recursos necessarios & completa execucdo da obra,
atendendo as necessidades do Departamento de Educacgdo e Cultura, conforme condigdes definidas neste
Processo e seus anexos.

Valor Total
Item Descricéo Maximo
Aceitavel
Contratacdo de empresa especializada com fornecimento de material e méo de obra
para construgdo de salas de aula e bloco sanitario para o0 CMEI Regina Verbnica
1 RN . - . 552.154,27
Muller com base na documentacdo técnica e demais condigBes definidas neste
Processo e Seus anexos.
Valor Total 552.154,27

OBS.: Havendo qualquer divergéncia entre as especificagdes e unidades de medida contidas no
item deste termo e as que constam no CATMAT/CATSER, prevalecerdo as descrigdes constantes
neste Termo de Referéncia.

1.2. O valor total estimado é de R$ 552.154,27 (quinhentos e quarenta e nove mil, setecentos e
sessenta e oito reais e oitenta e dois centavos).

1.3. O critério de julgamento adotado &€ o de menor preco Global, através da modalidade
Concorréncia, sob a forma eletronica.

1.4. O prazo maximo para execucao do objeto sera de 6 (seis) meses, a contar da ordem de inicio
dos servicos, de acordo com o cronograma fisico-financeiro estabelecido.

1.5. O prazo de vigéncia do Contrato sera pelo periodo de 12 (doze) meses, contados da data de sua
assinatura, na forma do Artigo 105 da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021.

2 - FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO:

2.1. A presente contratacdo justifica-se para a construcdo de 03 (trés) salas de aula com bloco
sanitario no CMEI Regina Veronica Muller. Trata-se de uma area de 147,36 m2 de construcdo para atender
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a crescente demanda por vagas na Educacdo Infantil, especialmente para criangas de 0 a 3 anos de idade,
bem como da necessidade de garantir o direito de acesso a educacao as criancas que atualmente aguardam
por uma oportunidade de matricula.

2.2. No momento, o Centro Municipal de Educacdo Infantil possui 28 criancas de 0 a 3 anos inscritas
em lista de espera, cujos pais e responsaveis aguardam a disponibiliza¢do de vaga para matricula. Ressalta-
se que ha familias aguardando desde o més de abril, evidenciando que a demanda existente ndo é pontual,
mas continua.

2.3. Além disso, mensalmente sdo registradas novas solicitacbes de vagas, demonstrando que a
procura pelo atendimento em periodo integral permanece elevada e tende a crescer. A ampliacdo da
estrutura fisica, com a construcéo de trés novas salas de aula com bloco sanitéario, possibilitara ao Municipio
ampliar a oferta de vagas e atender um nimero maior de criangas, proporcionando as familias melhores
condi¢des para conciliar suas responsabilidades profissionais e familiares, ao mesmo tempo, permitira que
o Poder Publico avance na garantia do acesso a Educacdo Infantil, etapa essencial da educagéo basica e
fundamental para desenvolvimento integral da crianga.

2.4. A frequéncia das criancas ao CMEI, especialmente nos primeiros anos de vida, possui grande
relevancia para seu desenvolvimento, o ambiente educativo proporciona oportunidades de socializagéo e
convivéncia com outras criangas e adultos, favorecendo a construgdo de vinculos, o desenvolvimento da
autonomia, da comunicacéo, da afetividade e do respeito as diferencas. As experiéncias vivenciadas no
espaco escolar contribuem também para o desenvolvimento de habilidades motoras, cognitivas, emocionais
e sociais, respeitando as caracteristicas e necessidades proprias de cada faixa etaria.

2.5. Diante do exposto, considerando a existéncia de 28 criangas de 0 a 3 anos atualmente em lista
de espera, a existéncia de familias aguardando vagas desde abril e a procura continua por novas matriculas,
evidencia-se a necessidade urgente da construcdo de 03 (trés) salas de aula com bloco sanitario no Centro
Municipal de Educacéo Infantil Regina Verdnica Muller.

2.6. Os recursos para construcdo desta obra sdo oriundos do excesso de arrecadacdo em fonte de
recurso especifica destinada para 0 aumento de matriculas na educagdo em tempo integral, vinculada ao
repasse do FUNDERB, ficando assim evidenciada a necessidade e viabilidade da presente contratacéo.

2.7. Os quantitativos estimados para a contratacdo pretendida tém como parametro os projetos de
engenharia, conforme planilha orgamentaria e memorial descritivo.

2.8. Previsdo no Plano de Contratagdes Anual:

2.8.1. A presente contratacdo ndo se encontra prevista no Plano de Contrata¢cdes Anual — PCA
vigente. A necessidade da contratacdo decorre de circunstancia superveniente ao planejamento, vinculada
ao aumento na demanda por vagas nos CMEI’s do municipio ocorrida no decorrer do ano de 2026. Contudo,
a auséncia de previsao no planejamento ndo afasta a necessidade da contratacdo, cuja justificativa encontra-
se devidamente demonstrada nos documentos que integram a fase preparatéria do processo.

3 - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO:

3.1. A solucdo proposta consiste na contratacdo de empresa especializada do ramo de engenharia ou
arquitetura para a execucao integral da obra de construgdo de 03 (trés) salas de aula com bloco sanitério no
Centro Municipal de Educacéo Infantil — CMEI Regina Ver6nica Muller, compreendendo uma &rea total
de 147,36 m2, incluindo o fornecimento de todos os materiais, mao de obra especializada, equipamentos,
ferramentas, insumos, transporte e demais recursos necessarios a completa execucao do empreendimento,
em conformidade com os projetos de engenharia, memoriais descritivos, especificacdes técnicas, planilha
orcamentaria, cronograma fisico-financeiro e demais documentos que integram o processo de contratagdo.
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3.2. A solucédo tem como finalidade ampliar a infraestrutura fisica disponivel para o atendimento da
Educacéo Infantil, possibilitando ao Municipio aumentar a oferta de vagas e contribuir para a reducéo da
lista de espera existente, especialmente para criancas de 0 (zero) a 3 (trés) anos de idade. A ampliacdo da
estrutura do CMEI permitird melhores condi¢cBes para o acolhimento das criancas, favorecendo seu
desenvolvimento integral e proporcionando as familias maior acesso aos servigos publicos de educacédo
infantil.

3.3. A execucdo da obra deverad ocorrer de forma integrada, contemplando todas as etapas e 0s
servicos necessarios a entrega da edificacdo concluida, em condi¢Ges adequadas de utilizagdo, seguranca,
funcionalidade e durabilidade, observadas as normas técnicas aplicaveis, a legislagdo vigente e as
especificacdes estabelecidas nos documentos que compdem o projeto. Caberd a empresa contratada
disponibilizar os profissionais devidamente habilitados, os materiais de qualidade compativel com as
exigéncias técnicas, 0s equipamentos e 0s demais recursos necessarios, assumindo a responsabilidade pela
correta execucdo dos servigos e pelo atendimento as obrigacdes legais, trabalhistas, previdenciéarias,
ambientais e de seguranga do trabalho pertinentes.

3.4. A contratacdo sera realizada mediante procedimento licitatério na modalidade Concorréncia, em
sua forma eletrdnica, com critério de julgamento pelo menor preco global e regime de execugdo por
empreitada por prego global, considerando a interdependéncia entre os servigos e as etapas construtivas,
bem como a necessidade de compatibilizacdo dos trabalhos conforme os projetos e o cronograma fisico-
financeiro. A execucdo integral por uma Unica empresa permitird centralizar as responsabilidades técnicas
e operacionais, facilitar a fiscalizag¢&o contratual, melhorar a coordenacéo das atividades e reduzir os riscos
de incompatibilidade entre servicos, atrasos e dificuldades na definicdo de responsabilidades.

3.5. O prazo previsto para a execucao da obra sera de 06 (seis) meses, contados da emissdo da Ordem
de Inicio de Servigo, devendo a contratada observar o cronograma fisico-financeiro aprovado e as
orientacdes da fiscalizacdo municipal. A execucéo ficara sujeita a0 acompanhamento e a fiscalizagdo por
representantes formalmente designados pela Administracdo, que verificardo a conformidade dos servigos
realizados com os projetos, memoriais, especificacdes técnicas e demais condi¢Bes contratuais, sem
prejuizo da responsabilidade integral da contratada pela qualidade e seguranca da obra.

3.6. A solucéo contempla, ainda, a adogdo das medidas necessarias a preservacao da seguranga dos
trabalhadores, dos usudrios e de terceiros, a protecdo das edificacdes existentes e a adequada gestdo dos
residuos gerados durante a execucdo, incluindo sua remocdo e destinacdo final em locais devidamente
licenciados ou autorizados, conforme a legislacdo ambiental aplicavel. Quando exigiveis, deverdo ser
apresentados 0s ensaios tecnoldgicos pertinentes e os documentos de responsabilidade técnica relativos a
execugdo dos servicos.

3.7. Sob a perspectiva do ciclo de vida do objeto, a solu¢éo devera priorizar a utilizacdo de materiais
adequados, a qualidade dos servicos executados e a observancia das normas técnicas, de modo a favorecer
a durabilidade da edificagdo, reduzir a necessidade de intervengdes corretivas prematuras e proporcionar
condi¢Oes satisfatdrias de uso e conservacao ao longo do tempo. Apds a conclusdo e o recebimento da obra,
a Administracdo devera assegurar a adequada utilizacdo, conservacdo e manutencdo das instalagdes,
observadas as orientacdes técnicas pertinentes.

3.8. Diante das alternativas avaliadas no levantamento de mercado, a contratagdo de empresa
especializada para a execucdo integral da obra apresenta-se como a solugdo técnica e operacionalmente
mais adequada, uma vez que a execucgdo direta exigiria estrutura propria de pessoal, equipamentos,
aquisicdo e gerenciamento de materiais e coordenagdo das etapas construtivas, enquanto a contratacdo
fragmentada poderia dificultar a integracdo dos servicos e a gestdo das responsabilidades. A solucéo
escolhida permite concentrar a execu¢do sob a responsabilidade de uma Unica contratada, favorecendo o
controle dos custos, dos prazos e da qualidade do empreendimento.
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3.9. Assim, conclui-se que a contratacdo pretendida constitui medida necessaria e compativel com o
interesse publico, destinada a ampliacdo da capacidade de atendimento do CMEI Regina Verdnica Muller
e ao enfrentamento da demanda crescente por vagas na Educagéo Infantil, mediante a execugédo de obra
planejada, tecnicamente especificada e submetida a fiscalizacdo da Administracdo Municipal, observados
0s principios da eficiéncia, economicidade, planejamento e interesse publico.

4 — REQUISITOS DA CONTRATAGAO:

4.1. LICITACAO EXCLUSIVA PARA ME/EPP OU COM COTA OU COM ITENS
EXCLUSIVOS OU AMPLA CONCORRENCIA:

4.1.1. Considerando a natureza e as caracteristicas do objeto pretendido, verifica-se que a presente
contratacdo tem por finalidade a execucdo de obra de engenharia, envolvendo a realizacdo de servigos
integrados e interdependentes, a serem executados de acordo com projetos, especificagdes técnicas,
memoriais, planilhas orgamentéarias e demais documentos que integram o processo de contratacéo.

4.1.2. Dessa forma, 0 objeto ndo se caracteriza como aquisicao de bens de natureza divisivel, hipttese
em que seria aplicavel a previsdo contida no art. 48, inciso 11, da Lei Complementar n® 123/20086, relativa
a reserva de cota de até 25% para microempresas e empresas de pequeno porte.

4.1.3. No caso concreto, a divisdo do objeto para fins de estabelecimento de cota reservada ndo se
mostra adequada, uma vez que se trata de uma obra cuja execu¢do demanda integracdo, coordenagéo e
compatibilidade entre as diversas etapas e servigos que a compdem, sendo tecnicamente recomendavel que
a execucdo permaneca sob responsabilidade de uma Unica contratada, de modo a assegurar a unidade de
responsabilidade pela execugdo, o cumprimento do cronograma, a compatibilidade entre os servigos, a
adequada gestdo dos riscos e a garantia da qualidade e funcionalidade do resultado final.

4.1.4. Ademais, a adocdo de cota ou de itens exclusivos para ME/EPP, além de ndo encontrar
correspondéncia com a natureza divisivel de bens prevista no art. 48, inciso Ill, da Lei Complementar n°
123/2006, poderia resultar em fragmentacéo indevida do objeto, com potencial prejuizo a racionalidade da
execucdo, a coordenacdo dos servicos e a responsabilizagdo da contratada.

4.1.5. Assim, considerando as caracteristicas especificas da contratacdo, ndo sera estabelecida cota
reservada ou exclusividade para microempresas e empresas de pequeno porte, sendo o certame realizado
sob o regime de ampla concorréncia, de forma a possibilitar a participacdo de todas as empresas que
atendam aos requisitos de habilitacdo e as condi¢des estabelecidas no edital.

4.2. SUBCONTRATACAO:

4.2.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até 30% (trinta por cento) do contrato, nos
seguintes itens:

- Calhas e rufos (1.5.0.0.4, 1.5.0.0.5e 1.5.0.0.6)
- Forro em Gesso (1.7.0.0.1)

- Esquadrias (1.8)

- Passeio publico e Grama (1.10.1)

- Alambrado com tela (1.10.2.0.1)

- InstalacBes Elétricas (1.11)

- Sistema de Climatizacéo (1.12)

4.2.2. O percentual méximo de 30% serd calculado sobre o valor global contratado,
considerando-se 0 somatdrio dos valores das parcelas efetivamente subcontratadas.

CNPJ: 76.205.665/0001-01
Avenida Macali, n® 255, Centro — Cx. Postal 24 — CEP: 85.614-068
E-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br / licitacao02@marmeleiro.pr.gov.br — Telefone / WhatsApp: (46) 3525-8100 / 99135-0488



mailto:licitacao@marmeleiro.pr.gov.br%20/%20licitacao02@marmeleiro.pr.gov.br

MUNICIPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANA

4.2.3. E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal da obrigacéo, a qual consiste em:
Construcdo de salas de aula e bloco sanitério para 0 CMEI Regina Verdnica Muller.

4.2.4. A subcontratacdo fica limitada a prévia comunicacdo e autorizacdo da CONTRATANTE
(fiscalizacdo de obras), a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo
técnica necessarios para a execucao do objeto. A subempreitada parcial de servi¢os podera ser autorizada,
devendo a subcontratacdo ser de responsabilidade exclusiva da empresa titular.

4.2.5. Em qualquer hip6tese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada
pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

4.3. GARANTIA DA CONTRATACAO:

4.3.1. Sera exigida a garantia da contratacdo de que trata o art. 96 e seguintes da Lei n°® 14.133/2021
no percentual e condig¢Oes descritas nas clausulas do contrato.

4.3.2. A garantia, nas modalidades de caucéo em dinheiro, titulos da divida publica e fianga bancéria,
deverdo ser prestadas pelo adjudicatario em até 10 dias Uteis ap6s a assinatura do contrato.

4.3.3. A garantia na modalidade de seguro-garantia devera ser prestada pelo adjudicatario no prazo
de 01 (um) més, contado da data de homologacédo da licitacdo e anterior a assinatura do contrato, sob pena
de decadéncia do direito a contratagdo.

4.3.4. Além da garantia de execucéo contratual, seré exigida garantia adicional do licitante vencedor
cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo,
correspondente & diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, nos termos do art. 59, § 5°, da Lei n°
14.133/2021.

4.3.5. A minuta do contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacéo a
garantia da contratag&o.

4.4. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA MODALIDADE DE LICITACAO:

4.4.1. A contratacdo ser realizada por meio de licitacdo, na modalidade Concorréncia, na sua forma
eletrdnica, com critério de julgamento por menor preco global, nos termos dos artigos 6°, inciso XXXVIII,
Art. 17, 8 2°, Art. 33, inciso |, e Art. 34, todos da Lei n® 14.133/2021.

4.4.2. O regime de execucao da obra serd o de empreitada por preco global.

4.4.3. A contratacdo tem natureza de obra de engenharia, nos termos do art. 6°, inciso XII, da Lei
Federal n® 14.133/2021, uma vez que compreende a construcdo de nova edificacdo, anexa a edificacdo ja
existente. A adocdo da modalidade Concorréncia mostra-se adequada a natureza do objeto, conforme
expressamente previsto no art. 6°, inciso XXXVIII, da referida Lei.

4.4.4. Para execucdo da obra 0s eventuais interessados deverdo comprovar que atuam em ramo de
atividade compativel com o objeto da licitagdo, bem como apresentar os seguintes documentos a titulo de
qualificacdo técnica, nos termos dos Art’s. 62, inciso II, e 67 da Lei Federal n° 14.133/2021 e descrito no
item 10 deste Termo de Referéncia.

5 - OBRIGACOES DA CONTRATADA:
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5.1. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigaces constantes deste Termo de Referéncia,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do
objeto, observando, ainda, as obrigacfes a seguir dispostas:

5.2. Executar a obra em estrita observancia aos projetos, memoriais descritivos, especificac@es
técnicas, planilha orgamentéria, cronograma fisico-financeiro, normas técnicas aplicaveis e demais
documentos integrantes da contratag&o.

5.3. Manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra para representa-lo na execuc¢éo do
contrato.

5.4. A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

5.5. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art.
137, 11, Lei n® 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados.

5.6. Alocar os empregados em quantidade suficiente ao perfeito cumprimento das clausulas deste
contrato, com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas
e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deveréo atender as recomendagdes de boa
técnica e a legislagdo de regéncia.

5.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, 0s servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugéo ou dos materiais empregados.

5.8. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, nos termos dos Art’s.
119 e 120 da Lein®14.133/2021, bem como por todo e qualquer dano causado a Administracao ou terceiros,
ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento da execucdo contratual pelo
CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida
no edital, o valor correspondente aos danos sofridos.

5.9. Efetuar comunicacgéo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de execucgéo de
determinada etapa ou de concluséo da obra no prazo estabelecido, para adogdo de a¢des de contingéncia
cabiveis.

5.10. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato,
nos termos do artigo 48, paragrafo Gnico, da Lei n® 14.133/2021.

5.11. Quando néo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
— SICAF, a Contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, quando
solicitado, observadas as condicGes estabelecidas no instrumento contratual, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa & Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c) certidGes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio
ou sede da contratada;

d) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.
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5.12. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacdes trabalhistas, sociais, previdencirias, tributérias e as demais previstas em legislacéo especifica,
cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante.

5.13. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local da obra.

5.14. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucdo do empreendimento.

5.15. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que néo esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

5.16. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucgdo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

5.17. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo
as determinac@es dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local da obra e nas melhores condi¢des
de seguranca, higiene e disciplina.

5.18. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer
mudanc¢as nos métodos executivos que fujam as especificagdes dos projetos, memoriais descritivos,
especificagdes técnicas ou demais documentos integrantes da contratagéo, vedada a alteragdo unilateral das
solugdes previstas para a obra.

5.19. N&o permitir a utilizacéo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

5.20. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,
todas as condi¢Oes exigidas para habilitacdo na licitacao.

5.21. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas
de cargos previstas na legislacdo. Art. 116 da Lei n°® 14.133/2021.

5.22. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas. Art. 116, paragrafo unico,
da Lein° 14.133/2021.

5.23. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

5.24. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos custos e encargos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do
objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, “d”, da Lei n°
14.133/2021, ndo se incluindo nessa obrigacdo eventuais erros, omissdes ou divergéncias dos projetos,
planilhas ou demais documentos de responsabilidade da Administragdo, os quais deverdo ser analisados e
tratados na forma da legislacdo aplicavel.
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5.25. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de dmbito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca do Contratante.

5.26. Cumprir integralmente as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Salde no Trabalho
aplicaveis a construcéo civil, especialmente a NR-18 e, quando aplicavel, a NR-35, bem como fornecer,
orientar, fiscalizar e exigir o uso adequado dos Equipamentos de Protecdo Individual — EPIs e
Equipamentos de Protecéo Coletiva — EPCs necessarios a execugdo segura da obra.

5.27. Organizar e manter a equipe necessaria a execucao da obra em quantitativo compativel com o
cronograma fisico-financeiro, observando os horarios permitidos para realizacdo dos trabalhos e as
condicBes necessarias ao acompanhamento pela fiscalizacdo, sem caracterizacdo de subordinagdo direta
dos empregados ao CONTRATANTE.

5.28. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

5.29. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo no local para a execugéo da obra.

5.30. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

5.31. Atender as solicitacdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, quando devidamente justificadas em razdo de falta de
qualificacdo exigida, descumprimento das normas de seguranca, conduta incompativel com a execugdo
contratual ou descumprimento de obrigacdo relacionada a execucédo da obra.

5.32. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante
aplicaveis ao acesso, a seguranca e & execucao das atividades no local da obra.

5.33. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo.

5.34. Instruir os seus empregados quanto a prevencao de incéndios no canteiro de obras e nas demais
areas relacionadas a execugédo contratual.

5.35. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagdo, observando 0s projetos, levantamentos, informagBes disponibilizadas pelo
CONTRATANTE e orientagdes das concessionarias competentes.

5.36. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagéo
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

5.37. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizagBes exigiveis, que sejam legalmente de responsabilidade da CONTRATADA ou
decorram de seus métodos executivos, equipamentos, instalacfes provisérias ou atividades desenvolvidas
durante a execucgdo da obra, sem prejuizo das licencas, autorizagdes e aprovagdes cuja obtengdo seja de
responsabilidade do CONTRATANTE.

5.38. A CONTRATADA nédo podera iniciar etapas da obra que dependam de licenca, autorizacéo ou
aprovagao ainda ndo obtida, devendo comunicar imediatamente & fiscalizagdo qualquer impedimento dessa
natureza.
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5.39. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo responsavel técnico ou profissional
legalmente habilitado designado pela CONTRATADA, as informacdes sobre o andamento do
empreendimento, tais como numero de funcionarios, equipamentos, condigdes de trabalho, condicGes
meteoroldgicas, servi¢os executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizacdo e a situacdo das atividades em relacdo ao cronograma previsto.

5.40. Fornecer a fiscalizacdo, sempre que solicitado, registros fotogréficos, relatorios, medicdes,
laudos, documentos técnicos e demais informacBes necessarias ao acompanhamento da execuc¢do da obra,
inclusive aquelas necessérias a alimentacdo do SISMOB ou de outros sistemas oficiais de monitoramento
e prestacédo de contas relacionados ao empreendimento.

5.41. Responder, pelo prazo minimo de 05 (cinco) anos, contado da data do recebimento definitivo
da obra, pela solidez e seguranca dos materiais e dos servicos executados e pela funcionalidade da
construcdo, ficando responsavel, em caso de vicio, defeito ou incorregdo identificados, pela reparacgéo,
correcdo, reconstrugdo ou substituicdo necessarias, sem énus para 0 CONTRATANTE, nos termos do art.
140, § 6°, da Lei n® 14.133/2021.

5.42. Qualquer servigo, material e/ou componente ou parte do mesmo que apresente defeitos, vicios
ou incorrecdes ndo revelados até o Recebimento Definitivo devera ser prontamente refeito, corrigido,
removido, reconstruido e/ou substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer dnus financeiros para o
CONTRATANTE, sem prejuizo das responsabilidades legais e contratuais que subsistam apds o
recebimento da obra.

5.43. Entende-se por defeito, vicio ou incorrecdo oculta aquele resultante da ma execucgdo ou ma
qualidade de materiais empregados e/ou da aplicacdo de material em desacordo com as normas e/ou
prescricdes da ABNT, especificagdes e/ou memoriais, ndo se referindo aos defeitos devidos ao desgaste
normal de uso. Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com a correcao, remogéo
e/ou substituicdo do material rejeitado.

5.44. Os materiais e produtos empregados deverdo atender as normas técnicas aplicaveis, as
especificagdes do projeto e as exigéncias de desempenho e qualidade previstas na documentacdo da
contratacdo, devendo a CONTRATADA apresentar, quando solicitado pela fiscalizag&o, certificados,
laudos, ensaios, fichas técnicas ou outros documentos aptos a comprovar a conformidade dos materiais
empregados.

5.45. Matéria-prima e produtos florestais

5.45.1. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975/2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel — PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA,;

b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

5.45.2. O art. 11 do Decreto n° 5.975/2006 permanece com essas quatro fontes de suprimento de
matéria-prima florestal.
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5.45.3. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucao
da obra, mediante apresentacdo, quando aplicavel, de notas fiscais, Documento de Origem Florestal — DOF
ou documento de controle equivalente e demais documentos exigidos pela legislagdo ambiental vigente.

5.45.4. Quando obrigatoria a inscri¢do do fornecedor ou transportador no Cadastro Técnico Federal
de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais — CTF/APP, deverao ser
apresentados os respectivos comprovantes de regularidade.

5.45.5. Quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais sujeitos ao controle de origem,
deverdo ser observadas as disposicoes da Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 23 de dezembro de 2014,
e suas alteracOes posteriores, relativas ao Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais
— SINAFLOR e ao Documento de Origem Florestal — DOF.

5.46. Residuos da construcao civil

5.46.1. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao
civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracGes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, bem como a legislacdo ambiental aplicavel.

5.46.2. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil - PGRCC, quando
exigivel, bem como as determinac¢des do 6rgdo ambiental competente e as demais normas aplicaveis.

5.46.3. Nos termos dos artigos 3° e 10 da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a Contratada
devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcéo civil originarios da
contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

5.46.4. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagdo de
material para usos futuros.

5.46.5. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizagdo ou reciclagem futura.

5.46.6. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacOes
economicamente Vvidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

5.46.7. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

5.46.8. Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratacdo em
aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em &reas ndo licenciadas.

5.46.9. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil, conforme o caso, a Contratada comprovara que todos os residuos removidos estdo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos — CTR, quando exigivel, ou documento equivalente
previsto na legislacdo aplicavel, devendo ser comprovada a adequada destinagcdo dos residuos, em
conformidade com as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, especialmente as
ABNT NBR 15112:2004, 15113:2004, 15114:2004, 15115:2004 e 15116:2021, conforme aplicaveis, bem
como com a Resolugdo CONAMA n° 307/2002 e suas alteragdes posteriores.
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5.47. Demais obrigac¢des ambientais
5.47.1. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

5.47.2. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emisséo pontual ou fugitiva, utilizado na execucéo contratual, devera respeitar
os limites méximos de emisséo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006,
com suas alteracfes e complementacBes posteriores, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente € o
tipo de fonte.

5.47.3. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar 0s
niveis considerados aceitaveis pela ABNT NBR 10151:2019 — Acustica — Medicdo e avaliacdo de niveis
de pressdo sonora em éareas habitadas — Aplicacdo de uso geral, da Associagcdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, ou aqueles estabelecidos na ABNT NBR 10152:2017, Versdo Corrigida:2020 — Acustica
— Niveis de pressdo sonora em ambientes internos a edificagBes, da Associa¢do Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/1990, e legislacdo correlata.

5.47.4. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo da obra, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servigos ou
dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a
obra.

5.48.5. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizacao
e sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas que sejam necessarios ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificagoes.

5.49. Ligacdes definitivas e regularizacédo da edificacao

5.49.1. Providenciar a execucdo das ligacGes definitivas de &gua, esgoto, energia elétrica,
telecomunicag6es e demais utilidades somente quando tais servigos estiverem expressamente contemplados
nos projetos, na planilha orgcamentaria e no escopo da contratagao, bem como fornecer ao CONTRATANTE
os documentos técnicos, ART/RRT, testes, laudos e demais elementos de sua responsabilidade necessarios
a obtencdo das licencas, autorizagOes, Habite-se e demais documentos necessarios a regularizacdo e
utilizagdo da edificacao.

5.49.2. Eventuais ampliacGes, extensdes ou adequacOes das redes publicas externas que nao estejam
contempladas nos projetos, na planilha orcamentéria e no escopo contratado ndo serdo automaticamente
imputadas a CONTRATADA, devendo ser previamente analisadas pela fiscalizacéo e pela Administracdo
e, quando cabivel, formalizadas nos termos da Lei n°® 14.133/2021.

5.50. Concretagem e controle tecnologico

5.50.1. E dever da contratada informar & fiscalizagdo com no minimo 2 (dois) dias Uteis de
antecedéncia quanto a previsdo de cada etapa de concretagem, para possibilitar a devida vistoria das
ferragens. Concretagens so serdo executadas apos liberagéo pela fiscalizacao.

5.50.2. As concretagens de elementos estruturais deverdo ser programadas em dias e horérios que
possibilitem o acompanhamento da fiscaliza¢do, sendo sua realizacdo fora desses periodos condicionada a
prévia autorizacdo do fiscal da obra.

5.50.3. Principalmente em relacdo aos elementos estruturais da obra, deverd ser mantido pela
empresa rigoroso controle de qualidade, com mapeamento das concretagens, realizacdo dos devidos
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ensaios, com disponibilizacdo dos laudos e documentos que comprovem o atendimento aos parametros
normativos e as especificacdes constantes dos projetos, memoriais e demais documentos técnicos da obra.

5.50.4. Na hip6tese de subcontratacdo parcial devidamente autorizada, a CONTRATADA
permanecera integralmente responsavel perante 0 CONTRATANTE pela execucéo, qualidade, seguranca,
prazos e demais obrigacdes relativas aos servigos subcontratados, observadas as condigdes estabelecidas
neste Termo de Referéncia e no art. 122 da Lei n°® 14.133/2021.

6 — OBRIGACOES DO CONTRATANTE:

6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com
0 contrato e seus anexos.

6.2. Receber 0 objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia e no Contrato.

6.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢Ges, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execug¢éo da obra, fixando prazo para a sua correcao, certificando-
se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

6.4. Notificar a Contratada, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas na execugdo
da obra, nos servigos realizados ou nos materiais empregados, para que sejam reparados, corrigidos,
removidos, reconstruidos ou substituidos, no total ou em parte, as suas expensas.

6.5. Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato e o cumprimento das obrigacfes pela
CONTRATADA, por meio dos servidores formalmente designados para a gestdo e fiscalizagdo contratual.

6.6. Comunicar a CONTRATADA para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela
incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia
sobre a execucdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°
14.133/2021.

6.7. Efetuar o pagamento a CONTRATADA do valor correspondente a execucao do objeto, no prazo,
forma e condigdes estabelecidos no presente Termo de Referéncia e no Contrato, mediante aprovagéo da
equipe de fiscalizacdo contratual, do gestor do contrato e ordenador da despesa, observadas as medicGes
efetivamente realizadas e aprovadas.

6.8. Aplicar a CONTRATADA as sancdes previstas na lei e no Contrato, assegurados o contraditorio
e a ampla defesa, quando cabiveis.

6.9. Cientificar a Procuradoria Geral do Municipio para adogdo das medidas cabiveis quando do
descumprimento de obrigacBes pela CONTRATADA, sempre que a situacdo demandar providéncias de
natureza juridica.

6.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamagfes relacionadas a
execucdo do Contrato, ressalvados o0s requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

6.11. No prazo de 30 (trinta) dias, a contar da conclusdo da instrucéo do requerimento, decidir sobre
todas as solicitagdes da CONTRATADA, inclusive pedidos de restabelecimento do equilibrio econdmico-
financeiro, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo, ressalvados os prazos especificos
eventualmente estabelecidos em lei ou regulamento aplicavel.
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6.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo
de descumprimento de clausulas contratuais, quando houver garantia contratual constituida e a ocorréncia
puder ensejar sua execucao.

6.13. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacBes e reclamagdes relacionadas a
execucdo do Contrato, ressalvados o0s requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

6.14. No prazo de 30 (trinta) dias, a contar da conclusao da instrucéo do requerimento, decidir sobre
todas as solicitagdes da CONTRATADA, inclusive pedidos de restabelecimento do equilibrio econdémico-
financeiro, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo, ressalvados os prazos especificos
eventualmente estabelecidos em lei ou regulamento aplicével.

6.15. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo
de descumprimento de clausulas contratuais, quando houver garantia contratual constituida e a ocorréncia
puder ensejar sua execucao.

6.16. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condicéo indispensavel
para o recebimento definitivo da obra, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugdo, contendo as alteragdes efetivamente
realizadas em relacéo aos projetos originais e devidamente assinado pelo responsavel técnico;

b) comprovacdo das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico, quando exigivel;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartdrio
de Registro de Imoveis.

6.17. Exigir, ainda, quando aplicavel, a entrega dos manuais, certificados de garantia, laudos,
resultados de ensaios e testes, ARTS/RRTs de execucdo e demais documentos técnicos necessarios a
adequada operagao, manutencg&o e regularizacdo da edificagao.

6.18. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificagbes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspecdes técnicas apds o recebimento da
obra e notifica¢des expedidas, bem como medigdes, registros fotograficos, laudos, ensaios, ARTS/RRTs e
demais documentos relevantes a execucao e ao recebimento do empreendimento.

6.19. Adotar, no ambito de suas responsabilidades, as providéncias necessarias para disponibilizar a
CONTRATADA o local destinado & execucdo da obra em condi¢Ges que permitam o regular inicio dos
trabalhos, sem prejuizo da responsabilidade da CONTRATADA pela organizagdo do canteiro de obras e
pelo cumprimento das normas de seguranca e saude no trabalho relativas aos seus empregados,
equipamentos e métodos executivos.

6.20. N&o responder por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda
que vinculados & execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia
de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

6.21. Previamente & expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar &reas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugéo, especialmente quanto a disponibilidade
do terreno, licencas e autorizacBes de responsabilidade do CONTRATANTE, condicbes de acesso,
interferéncias existentes e demais providéncias indispensaveis ao inicio regular da obra.
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6.22. Verificar, antes da emissdao da Ordem de Inicio de Servico, o atendimento das condicionantes
ambientais e a existéncia das licencas, autorizacBes e aprovacdes necessarias ao inicio da etapa
correspondente da obra.

6.23. Disponibilizar a CONTRATADA os projetos, memoriais, especificacbes técnicas, planilha
orcamentaria, cronograma fisico-financeiro e demais documentos técnicos necessérios & execucdo do
objeto, bem como comunicar formalmente eventuais revisoes ou alteracdes aprovadas pela Administragao.

7 — EXECUCAO DO OBJETO:
7.1. CONDICOES DE EXECUCAO DO OBJETO:

7.1.1. A execugdo da obra devera observar integralmente o Projeto Béasico, Projeto Executivo,
projetos complementares, memoriais descritivos, especificacbes técnicas, planilha orgamentaria,
cronograma fisico-financeiro e demais documentos técnicos integrantes do processo licitatério, bem como
suas eventuais revisoes ou alteragdes formalmente aprovadas pelo CONTRATANTE.

7.1.2. A CONTRATADA devera executar a obra de acordo com as normas técnicas aplicaveis,
observando os padrdes de qualidade, seguranca, acessibilidade, desempenho e demais exigéncias
estabelecidas nos documentos que integram a contratacéo.

7.2. INICIO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES:

7.2.1. A Ordem de Inicio da Obra, autorizando o inicio dos trabalhos, devera ser emitida, no prazo
méaximo de 30 (trinta) dias Uteis apOs a assinatura do Contrato, ressalvadas situagdes devidamente
justificadas e condicionada sua emissdo ao atendimento das providéncias, licengas, autorizagdes e demais
requisitos necessarios ao regular inicio da obra. O prazo de execugéo sera contabilizado a partir da data de
emisséo da Ordem.

7.2.2. Previamente ao inicio da execucdo da obra, a CONTRATADA deverd informar, em
documento formal, a indicagdo de preposto, a ser aceito pelo CONTRATANTE e mantido atualizado
durante toda a execugdo contratual, conforme art. 118 da Lei n® 14.133/2021.

7.2.3. A CONTRATADA obriga-se a entregar a0 CONTRATANTE o0 objeto deste Termo de
Referéncia inteiramente concluido, em condi¢des de aceitacdo e de utilizacdo, em até 6 (seis) meses,
contados a partir da data de emissdo da Ordem de Inicio dos Servigos da Obra, observado o cronograma
fisico-financeiro estabelecido.

7.2.4. O prazo de execucédo podera ser readequado ou prorrogado nas hipoteses legalmente admitidas,
mediante a devida justificativa e formalizagéo, inclusive diante:

a) da alteracdo do projeto e/ou de especificacBes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas, obedecidos o0s
limites fixados na lei;

c) do atraso no fornecimento de dados informativos, documentos, liberacGes, providéncias ou demais
subsidios concernentes ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) da interrupcdo da execucdo do contrato ou diminui¢cdo do ritmo de trabalho por ordem e no
interesse do CONTRATANTE;

e) de impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho & vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condic¢des de execucdo do contrato;
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g) de outros casos previstos em lei.

7.2.5. Salvo excecOes legais, as paralisacbes da execucdo do contrato somente podem ser
determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, e os documentos que as formalizam servirdo como
fundamento para a readequacdo/alteracdo dos prazos pactuados.

7.2.6. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execucao da obra, devera comunicar e justificar o fato
por escrito para que 0 CONTRATANTE avalie e tome as providéncias cabiveis. Os atrasos provenientes
de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas ndo poderdo
ser alegados como justificativa.

7.2.7. N&o constituirdo, por si sés, justificativa para prorrogacéo do prazo os atrasos decorrentes de
falhas de planejamento, insuficiéncia de méo de obra, equipamentos ou materiais, atrasos de fornecedores
ou subcontratados e demais fatos inerentes a organizacdo da CONTRATADA, salvo quando decorrentes
de evento excepcional, devidamente comprovado, ndo imputavel 8 CONTRATADA e reconhecido pelo
CONTRATANTE.

7.2.8. Na hipotese de extingao do contrato, 0 CONTRATANTE poderé adotar as medidas legalmente
cabiveis para assegurar a continuidade da execugdo da obra, sem prejuizo da aplicacao das san¢des e demais
consequéncias previstas na legislagéo e no instrumento contratual.

7.3. CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:

7.3.1. A avaliacdo da execucdo do objeto utilizard como referéncia a planilha orgamentaria, os
critérios de medicéo e o cronograma fisico-financeiro estabelecido no projeto.

7.3.2. A Administracdo somente efetuard o pagamento dos servigos efetivamente executados,
medidos e aceitos pela fiscalizacéo, podendo promover a glosa dos valores correspondentes a servigos ndo
executados ou executados em desconformidade. Caso se constate que a Contratada:

a) deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades contratadas de
acordo com os projetos;

b) utilizou materiais, equipamentos ou métodos executivos em desacordo com 0s projetos,
especificagdes técnicas ou padroes de qualidade estabelecidos, devera promover as corre¢fes necessarias,
sem prejuizo da glosa dos valores correspondentes as parcelas ndo aceitas pela fiscalizacéo.

7.4. RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO:

7.4.1. O objeto deste Termo de Referéncia sera recebido provisoriamente, no prazo maximo de 30
(trinta) dias apds a comunicacdo formal da conclusdo do objeto deste Contrato pela CONTRATADA ao
CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA responsavel pela integridade, adequagéo e corre¢do dos
servicos executados até o recebimento definitivo, sem prejuizo das responsabilidades que subsistirem apds
0 recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE.

7.4.2. A aceitacdo da obra pelo CONTRATANTE se dara quando ndo houver qualquer pendéncia
por parte da CONTRATADA atendidos minimamente 0s seguintes requisitos:

- conclusédo fisica integral da obra, em conformidade com os projetos e demais documentos
técnicos;

- correcdo de eventuais pendéncias apontadas pela fiscalizagéo;

- as built devidamente atualizado e assinado pelo responsavel técnico;

- testes de funcionamento da rede elétrica, rede ldgica, gases, hidrossanitaria, climatizacao;
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- limpeza pés obra;

- documentacéo final exigida para o recebimento e regularizacdo do empreendimento;

- demais requisitos previstos nos projetos, memoriais, especificagdes técnicas, contrato e demais
documentos integrantes da contratagao.

7.4.3. O recebimento definitivo sera formalizado apds a concluséo das verificagcbes necessérias € a
comprovagdo do atendimento integral das exigéncias contratuais, mediante termo circunstanciado,
observado o prazo estabelecido no instrumento contratual.

7.4.4. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra, dos materiais e dos servicos executados, bem como pela funcionalidade da construcéo,
nem a ético-profissional pela perfeita execucdo do Contrato, nos termos do art. 140, §8 2° e 6°, da Lei n°
14.133/2021.

7.5. DA MEDICAO:

7.5.1. Somente poderdo ser considerados para efeito de medigdo e pagamento as parcelas de servigcos
efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalizagdo, respeitada a rigorosa
correspondéncia com o projeto e suas modificacdes expressa e previamente aprovadas pelo Contratante de
acordo com o Cronograma Fisico Financeiro.

7.5.2. A medicdo da obra serd baseada em relatorios periddicos elaborados pela CONTRATADA,
registrando os levantamentos, fotos, célculos e gréaficos necessarios a discriminacdo e determinacéo das
quantidades dos servicos efetivamente executados, devendo ser acompanhada, quando aplicavel, de boletim
de medicdo, memoria de calculo, registros fotograficos, relatérios e demais documentos comprobatorios
exigidos pela Fiscalizagao.

7.5.3. A discriminacdo e quantificacdo dos servigos considerados na medicdo deverdo respeitar
rigorosamente as planilhas de orcamento anexas ao contrato, inclusive critérios de medi¢do e pagamento,
ndo sendo admitida a medicdo de servigcos ndo executados ou executados em desacordo com 0s documentos
técnicos da contratagdo.

7.5.4. O CONTRATANTE devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela CONTRATADA
com base nas medicGes de servicos aprovadas pela Fiscalizacdo, obedecidas as condi¢des estabelecidas no
contrato, apos o regular processamento da liquidagao da despesa.

8 — GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO:

8.1. O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas
e as normas da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecucdo total ou parcial.

8.2. O recebimento do objeto, a fiscalizagdo e 0 acompanhamento da execucdo do Contrato serdo de
responsabilidade da Fiscal da Obra e do Contrato, Arquiteto Joel Carlos Trevisol, sendo possivel(is)
Fiscal(is) Substituto(s), os Engenheiros Civis ou o Arquiteto do quadro do Municipio, que serdo
oportunamente designados para atuar nas auséncias e impedimentos do fiscal titular, sem prejuizo de outras
atribui¢des que Ihe sejam formalmente conferidas.

8.3. Cabera ao Fiscal da Obra e do Contrato e, em suas auséncias ou impedimentos, ao Fiscal
Substituto, o acompanhamento da execucdo do objeto da presente contratacdo, informando a GESTORA
DO CONTRATO todas as ocorréncias, em especial as que possam prejudicar o0 bom andamento da
execucéo contratual.
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8.4. Além disso, a fiscalizacdo procedera, de acordo com a periodicidade estabelecida para as
medicdes e apds o efetivo inicio da execucdo da obra, a medicdo baseada nos servicos efetivamente
executados, elaborara o boletim de medigéo, verificara o andamento fisico dos servi¢cos e comparara com
0 estabelecido no cronograma fisico-financeiro, para que se permita a elaboracdo do processo de
faturamento.

8.5. Caso os servigos executados ndo correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-financeiro,
sera registrada a situacdo, inclusive para fins de adocdo das providéncias contratuais cabiveis e, quando
caracterizada responsabilidade da CONTRATADA, aplicacdo das penalidades previstas, se for o caso.

8.6. Ocorrendo a substituicdo do fiscal, deverdo ser adotadas as providéncias necessarias perante o
respectivo Conselho Profissional quanto a ART/RRT, conforme a regulamentacéo aplicavel.

8.7. A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pela execucdo da obra, inclusive quanto aos vicios, defeitos ou incorre¢des decorrentes
da execuc¢do ou dos materiais empregados, e ndo implica corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de
seus agentes, nos termos da legislacao aplicavel.

8.8. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizacdo deverdo ser
solicitadas a autoridade superior, em tempo habil para adocdo das medidas convenientes, no caso, a
GESTORA DO CONTRATO.

8.9. A gestdo do presente Contrato ficara a cargo da Diretora do Departamento de Educacédo e
Culturae, Sra. Helena Heckler, a quem compete coordenar as atividades relacionadas a fiscalizagdo,
acompanhar os registros da execucdo contratual e adotar as agdes necessarias ao fiel cumprimento das
condicdes estipuladas neste contrato e ainda:

a) propor ao 6rgdo competente a aplicacdo das penalidades previstas neste contrato e na legislacéo
aplicavel, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA,

b) receber do fiscal as informagdes e documentos pertinentes a execucao do objeto contratado;

¢) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constardo todas as ocorréncias
relacionadas com a execucéo, com base nas informagdes e relatorios apresentados pela fiscalizag&o;

d) propor medidas que melhorem a execug¢éo do contrato.

8.10. Em caso de férias, exoneracdo ou qualquer tipo de afastamento da GESTORA designada, o
substituto imediato sera o servidor que assumir o cargo de diretor ou responsavel no periodo.

8.11. Cabera a GESTORA e aos FISCAIS designados pela autoridade competente do Municipio
promover todas as a¢des necessarias ao fiel cumprimento dos ajustes decorrentes do Contrato, seguindo 0s
preceitos do Decreto Municipal n° 3.500, de 05 de marg¢o de 2024, que regulamenta as regras para atuacéo
do Agente de Contratacdo e da Equipe de Apoio, o funcionamento da Comissao de Contratacao e a atuacao
dos Gestores e Fiscais de Contratos, no ambito do Poder Executivo Municipal.

8.12. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, 0 cronograma de
execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila, nos termos do art. 115, § 5°, da Lei n® 14.133/2021.

8.13. As comunicacgOes entre 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso de outros meios id6neos de
comunicagdo, inclusive mensagem eletronica.

8.14.0 CONTRATANTE podera convocar representante da CONTRATADA para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.
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8.15. Apos a assinatura do contrato, 0 CONTRATANTE podera convocar o representante da
CONTRATADA para reunido inicial destinada a apresentacdo do plano de fiscalizacdo, quando adotado,
contendo informagdes acerca das obrigacfes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias
para execucao do objeto, do cronograma e planejamento da execuc¢do, do método de aferigdo dos resultados
e das sancdes aplicaveis, dentre outros aspectos pertinentes.

8.16. A CONTRATADA devera permitir e colaborar para que servidores, engenheiros, especialistas
e demais profissionais devidamente autorizados pelo CONTRATANTE:

e inspecionem, a qualquer tempo, a execugédo do objeto do presente Contrato, observadas as normas
de seguranca aplicaveis ao canteiro de obras;

e examinem os registros e documentos que considerarem necessarios a fiscaliza¢ao e ao
acompanhamento da execucao contratual.

8.17. A CONTRATADA deverad manter no canteiro de obra copia atualizada dos projetos e das
especificagdes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, planilha de servicos e demais
documentos necessarios a execucdo, bem como o Diario de Obra, o qual deverd ser mantido
permanentemente atualizado, com os registros das atividades, ocorréncias e demais informacdes pertinentes
a execugao.

8.18. Os documentos e o Diario de Obra deverdo permanecer disponiveis no canteiro para consulta
da fiscalizacéo, que podera registrar suas manifestacdes e ocorréncias sempre que necessario.

8.19. A execucdo de servicos aos domingos e feriados somente sera permitida com autorizagdo prévia
da fiscalizacéo, ressalvadas situa¢es emergenciais devidamente justificadas.

8.20. A fiscalizacdo e a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento sempre que
necessario. A finalidade é revisar o cronograma dos servigcos remanescentes e discutir eventuais
dificuldades, riscos, interferéncias e providéncias necessarias ao regular andamento da obra.

8.21. As notificagdes e demais comunicagdes formais referentes a execucdo contratual deverdo
possuir comprovagao de seu envio e recebimento, pelos meios admitidos no Contrato.

8.22. A acdo fiscalizadora do Municipio sera exercida de modo sistematico e permanente, nos termos
da Lei Federal n® 14.133/2021 e do Decreto Municipal n° 3.500/2024, a fim de fazer cumprir fielmente os
prazos, condigdes e qualificacbes previstas neste Termo de Referéncia, no Contrato e nos demais
documentos integrantes da contratag&o.

8.23. Documentagao Relativa A Regularidade Técnica E Fiscal

8.23.1. Para efeitos de fiscalizacdo poder&o ser solicitados pelo fiscal do contrato, a qualquer tempo
durante a execucdo do objeto documentacdo relativa a regularidade das seguintes obrigacdes técnicas e
fiscais:

a) Anotacédo de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA e/ou Registro de Responsabilidade
Teécnica (RRT) junto ao CAU, devidamente vinculados & obra/servico e quitados;

b) Comprovacdo da inscrigcdo ativa da obra no Cadastro Nacional de Obras (CNO) da Receita
Federal do Brasil, quando exigivel;

c¢) Certidao de regularidade fiscal da obra emitida pela Receita Federal do Brasil (gerada por meio
do sistema SERO - Servico Eletronico para Aferigdo de Obras), quando exigivel;

d) Cépia do recibo de transmissdo da declaracdo DCTFWeb Geral ou DCTFWeb por Obra
(vinculada ao CNO correspondente), acompanhada da guia do DARF Previdenciario Unificado
devidamente quitada, referente ao més de execuc¢do dos servicos;
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e) Comprovante de transmissao dos eventos periddicos de médo de obra ao eSocial (Eventos S-1200
e S-1299) e a EFD-Reinf (Evento R-2010 e/ou R-4000), exclusivos para 0 CNPJ do tomador e/ou codigo
CNO da obra contratada;

f) Guia de Recolhimento do FGTS Digital (emitida via Portal do FGTS Digital, vinculada a
obra/CNO contratada), acompanhada do respectivo comprovante de quitacdo bancéria e da relacdo
detalhada de trabalhadores alocados na obra;

g) Certiddes de regularidade junto ao INSS e ao FGTS da Contratada, emitidas no respectivo més
do pagamento.

9 — CRITERIOS DE PAGAMENTO:

9.1. O pagamento sera realizado de forma parcelada, de acordo com as etapas e 0S servigos
efetivamente executados, observando-se o cronograma fisico-financeiro integrante da contratacdo e 0s
quantitativos efetivamente medidos e aceitos pela Administragao.

9.2. O pagamento de cada parcela ficard condicionado a efetiva execucdo dos servigos
correspondentes, a realizacdo da respectiva medi¢do e ao seu atesto pelo fiscal do contrato, que verificara
a conformidade dos servicos executados com o projeto, as especificagdes técnicas, o cronograma fisico-
financeiro, a planilha orgamentaria e demais documentos que integram a contratacao.

9.3. As medicGes serdo realizadas pelo fiscal do contrato, em conjunto com o responsavel técnico da
contratada, ou na forma estabelecida pela Administracdo, considerando-se exclusivamente 0s Servi¢os
efetivamente executados e aceitos, vedado o pagamento antecipado de servicos ainda nédo realizados, salvo
hipotese legalmente admitida.

9.4. Apods a conclusdo da medicdo e sua aprovagdo pelo fiscal do contrato, a contratada sera
autorizada a emitir a respectiva Nota Fiscal, correspondente exclusivamente ao valor dos servigos
efetivamente executados, medidos e aprovados.

9.5. As notas fiscais deverdo ser emitidas em conformidade com as medic¢Ges dos servigos, sendo
estas devidamente emitidas e enviadas pela Contratada e conferidas pela fiscalizacdo do Municipio.

9.6. Para fins de pagamento, a Nota Fiscal deverd ser acompanhada, conforme a natureza e as
caracteristicas da parcela, dos seguintes documentos:

a) Boletim de Medicdo, contendo a descrigdo dos servicos executados e 0s respectivos quantitativos;

b) memodria de calculo dos quantitativos medidos, quando necessaria a comprovagdo da medicao;

c) relatério de execugédo dos servicos, quando solicitado pelo fiscal do contrato;

d) registros fotograficos dos servi¢os executados, especialmente quando se tratar de servi¢os que
posteriormente serdo encobertos ou cuja verificacdo futura seja dificultada;

e) outros documentos especificamente previstos neste Termo de Referéncia, no Projeto Bésico, no
edital ou no contrato, desde que pertinentes & execugdo e a fiscalizacdo do objeto.

9.7. O fiscal do contrato realizara a conferéncia dos servicos executados e dos documentos
apresentados, devendo registrar eventual desconformidade e, quando cabivel, determinar sua corregdo antes
do atesto da respectiva parcela.

9.8. Constatada a execucdo parcial ou inadequada dos servicos correspondentes a medigdo, somente
serdo considerados para pagamento os servicos efetivamente executados e aceitos pela Administragéo, sem
prejuizo da adocdo das medidas administrativas e contratuais cabiveis.
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9.9. O pagamento do valor acordado sera realizado de acordo com as medigdes dos servicos, em
moeda brasileira corrente, até o 15° (décimo quinto) dia Gtil do més subsequente ao da emissdo da nota
fiscal e dos documentos pertinentes, desde que atendidas as condicOes para a liberacéo das parcelas.

9.10. Caso se verifique erro na nota fiscal, o pagamento serd sustado até que as providéncias
pertinentes sejam tomadas por parte da proponente, emitente da fatura.

9.11. A nota fiscal eletrdnica e demais documentos exigidos e listados nesta clausula deverdo ser
encaminhados para 0S enderecos eletrénicos: engenharia@marmeleiro.pr.gov.br e
nf@marmeleiro.pr.gov.br, ou entregues diretamente no Departamento de Financas do Municipio.

9.12. O pagamento seréa efetuado pela Tesouraria do Municipio, por intermédio de depdsito em conta
corrente bancéria de titularidade da Contratada, por ela indicada, devendo o Contratante efetuar o desconto
dos tributos incidentes sobre o valor contratado, de acordo com a legislacdo em vigor.

9.13. Aplica-se aos documentos fiscais emitidos a retengdo de tributos federais nos termos da
Instrucdo Normativa RFB n° 1.234/2012 (ou a que vier a substitui-la), em conformidade com o
estabelecido no Decreto Municipal n° 3.480, de 26 de dezembro de 2023.

9.14. No caso de servicos prestados mediante médo de obra exclusiva dos sdcios, sem utilizagdo de
empregados, a Contratada deverd apresentar as informacdes de remuneragdo de pro-labore devidamente
declaradas e transmitidas via eSocial/DCTFWeb por tomador.

9.15. As despesas referentes ao consumo de agua e energia elétrica durante a execucao do objeto,
bem como eventuais tarifas bancérias decorrentes de transferéncias de valores para outras pragas ou
agéncias, sdo de inteira responsabilidade da Contratada.

9.16. Eventuais pendéncias ou descumprimentos contratuais serdo tratados pela Administragdo
mediante as medidas administrativas e contratuais cabiveis, inclusive aplicacdo de glosas, retengdes ou
sancOes, quando legalmente admissiveis, observada a proporcionalidade e assegurados o contraditério e a
ampla defesa quando exigiveis.

9.17. Néo serd realizado pagamento de servi¢os ndo previstos na planilha contratual ou executados
em desacordo com o projeto, as especificacdes técnicas ou as determinacdes da fiscalizacdo, salvo quando
previamente autorizados e formalizados nos termos da legislagao aplicavel.

9.18. A ultima medicdo e respectivo pagamento deverdo corresponder ao percentual previsto no
Cronograma Fisico-financeiro. Para tanto, a penultima medigéo devera ser realizada de maneira a reservar
o percentual minimo estabelecido para a ultima medicao.

9.19. A liberacdo da tltima parcela fica condicionada a apresentacéo de:

9.20. A liberagdo da tltima parcela ficara condicionada & concluséo da obra, a realiza¢do da medigdo
final e ao atendimento das condicBes necessarias ao recebimento provisorio, observados os documentos e
requisitos previstos neste Termo de Referéncia, no Projeto Bésico e no contrato.

9.21. Quando exigivel e cabivel para o encerramento da obra, a Contratada devera apresentar a
documentacdo fiscal e previdenciaria especifica da obra necessaria a sua regularizacdo, inclusive a
documentacdo emitida por meio do sistema SERO e a certiddo pertinente para fins de averbacdo da
construcgdo, observados 0s prazos e procedimentos estabelecidos pela legislacdo aplicavel.

9.22. Néo se aplica a concessdo de antecipacdo de pagamento para a presente contratagao.
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10 - FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR:
10.1. PARA A HABILITACAO, SERA EXIGIDA A DOCUMENTACAO RELATIVA:
10.1.1. A documentacao relativa 8 HABILITACAO JURIDICA consistira em:

10.1.1.1. No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publi Empr Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

10.1.1.2. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada —

EIRELI: ato constitutivo. estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta

Comercial da respectiva sede.

10.1.1.3. Em se tratando de Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolu¢do CGSIM n° 16, de 2009, cuja aceitacdo

ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br.

10.1.2. A documentacdo relativa a qualificacdo econdmico-financeira consistira em:

falénci

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, referente & matriz e, quando for o caso, |gualmente

da filial licitante, em data ndo anterior a 90 (noventa) dias da abertura da sessdo publica desta

CONCORRENCIA, se outro prazo ndo constar do documento.

10.1.2.2. Balanco patrimonial dos dois Gltimos exercicios sociais, ja exigivel e apresentado na forma da lei
ou de regulamentacdo da Receita Federal do Brasil em caso de escrituragdo contabil digital,
extraido do Livro Diério, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, que
comprove:

10.1.2.2.1. Que a licitante possui patriménio liquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor
de sua proposta; ou alternativamente

10.1.2.2.2. Que a licitante possui todos os seguintes indices contabeis maiores que 1 (um):

a) Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) / (Passivo Circulante +
Passivo N&o Circulante);

b) Solvéncia Geral (SG) = (Ativo Total) / (Passivo Circulante +Passivo ndo Circulante); e
¢) Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante).

10.1.2.3. Bem como a demonstracdo de resultado de exercicio (DRE) e demais demonstra¢des contébeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais.

10.1.2.3.1. Observadas as excegdes legais aplicaveis as empresas constituidas ha menos de dois anos
e as criadas no exercicio financeiro da licitag&o.

10.1.3. A documentacdo relativad REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA consistiraem:
10.1.3.1. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ.

10.1.3.2. Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, se houver,
relativa ao domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
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contratual.

- 10.1.33. Prova de regularldade para com a Fazenda Federal medlante a apresentagéo de Certiddo
nido, expedida pela Secretaria

da Recelta Federal do Mlnlsterloda Fazenda

10.1.3.4. Prova de regularidade para com a Eazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante,
relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado.

10.1.3.5. Prova de regularidade para com a Eazenda Municipal, relativa aos tributos relacionados
com o objeto licitado.

10.1.3.6. Certificado de Regularidade de Situacdo para com o Eundo de Garantia de Tempo de
Servico (EGTS).

10.1.3.7. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a

apresentacao de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei n° 12.440, de 07
de julho de 2011.

10.1.3.8. Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte, havendo alguma restricdo na
comprovagdo da regularidade fiscal e trabalhista, desde que atendidos os demais requisitos do Edital, a(s)
empresa(s) nesta condicdo serd(do) declarada(s) habilitada(s) sob condi¢do de regularizagdo da
documentacgdo no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis por igual prazo, a contar do momento em que
for declarado vencedor do certame, para regularizacdo da documentacéo, para pagamento ou parcelamento
do débito e para emissdo de eventuais certidGes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

10.1.3.8.1. A ndo regularizacdo da documentagdo no prazo estipulado implicard a decadéncia do
direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis.

10.1.4. A documentacao relativa 8 REGULARIDADE TECNICA consistira em:
10.1.4.1. Comprovacéo de registro no CREA e/ou CAU, DA EMPRESA LICITANTE, através da

certiddo do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU.

10.1.4.2. Em se tratando de empresa de engenharia ndo registrada no CREA/CAU do Estado do
Parana devera apresentar o registro do CREA/CAU do Estado de origem, ficando o licitante vencedor
obrigado a apresentar antes da assinatura do contrato o visto do CREA/CAU do Parana, incluindo a
vinculag&o do responsével técnico indicado.

10.1.4.3. Comprovacdo de capacidade técnico-operacional EM NOME DA EMPRESA
LICITANTE, mediante apresentacdo de certides e/ou atestados de capacidade técnica, regularmente
emitidos pelo Conselho Profissional competente, quando cabivel, que demonstrem a execuc¢do, pela
empresa licitante, de obras ou servicos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou
superior ao objeto desta contratagdo, restritos as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do
objeto da licitacdo, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por
cento) do valor total estimado da contratagdo, comprovando a execuc¢do de, no minimo, 50% (cinquenta
por cento) das referidas parcelas nos termos do Art. 67, Inciso 11, § 1° e § 2° da Lei Federal n° 14.133/2021,
conforme especificado na tabela abaixo:
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Quant. minima exigida de
Acervo (50%0)

147,36 m? 73,68 m?2
66,47 m2

Descricéo do Servigo Quantidade Total

Execucdo de Edificacdo em Alvenaria com
Estrutura de Concreto Armado.

Execucdo de Laje Pré-Fabricada em viga
trelicada.

132,94 m2

10.1.4.4. Serdo admitidos, para fins de comprovacdo da capacidade técnico-operacional, 0s
documentos regularmente emitidos pelo Conselho Profissional competente e os atestados de capacidade
técnica emitidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, desde que em nome da licitante e aptos
a demonstrar, de forma objetiva, a execucdo dos servicos e quantitativos exigidos.

10.1.4.5. Declaragdo de responsabilidade técnica, indicando o responsavel técnico pela execugéo da
obra até o seu recebimento definitivo pelo Municipio. O mesmo ndo podera ser substituido sem expressa
autorizacio do Contratante. E vedada, sob pena de inabilitagdo, a indicagio de um mesmo técnico como
responsavel técnico por mais de uma proponente.

10.1.4.6. Comprovagao de registro no CREA e/ou CAU, DO RESPONSAVEL TECNICO indicado
pela licitante, através de certiddo do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho
de Arquitetura e Urbanismo — CAU.

10.1.4.7. Comprovagdo do vinculo empregaticio entre o responsavel técnico, elencado e a licitante,
mediante registro em Carteira de Trabalho, ficha de registro da empresa, contrato de prestacéo de servigos
ou certiddo do Conselho de Classe (CREA, CAU). Para dirigente ou sécio de empresa, tal comprovacéao
podera ser feita através da cOpia da ata da assembleia de sua investidura no cargo ou contrato social.

10.1.4.8. CertidGes ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente que
demonstrem capacidade técnico-profissional EM NOME DO RESPONSAVEL TECNICO, na execucio
de servicos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao do objeto do
presente Termo de Referéncia, restrito as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da
licitagdo, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do
valor total estimado da contratacdo, comprovando a execucao de, no minimo, 50% (cinquenta por cento)
das referidas parcelas nos termos do Art. 67, Inciso I, § 1° e § 2° da Lei Federal n° 14.133/2021, conforme
especificado na tabela abaixo:

Quant. minima exigida de
Acervo (50%0)

147,36 m? 73,68 m?
66,47 m?

Descrigdo do Servico Quantidade Total

Execucdo de Edificacdo em Alvenaria com
Estrutura de Concreto Armado.

Execucdo de Laje Pré-Fabricada em viga
trelicada.

132,94 m2

10.1.4.9. Os atestados e/ou declaragdes apresentados poderdo ser diligenciados.

10.1.4.10. Os documentos de que tratam os subitens anteriores serdo analisados pelo Agente de
Contratagdo/Comissao de Contratacdo e Equipe de Apoio Técnico do Departamento de Administracéo e
Planejamento/Setor de Engenharia quanto a sua conformidade com o solicitado neste Edital.

10.1.4.11. Em casos em que a Certiddo de Acervo Técnico possuir descricdo dos servicos que ndo
sejam iguais as citadas, devera haver documentag¢do complementar comprovando que os itens e quantidades
exigidos foram executados nessas obras. A documentacdo complementar devera ser a mais completa
possivel, podendo ser considerada insuficiente caso ndo demonstre claramente a execucdo dos servigos
exigidos.
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10.1.4.12. Deverdo ser observadas as seguintes informacdes basicas na apresentacdo do(a) atestado
e/ou declaracdo:

Nome da CONTRATADA e do CONTRATANTE;
Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza da obra);
Localizagéo e data da realizagéo da obra;

Servicos executados e quantitativos.

10.2. VISITA TECNICA:

10.2.1. O Atestado de Visita Técnica ou a Declaracdo de Dispensa de Visita Técnica deverdo ser
juntados a Documentacdo de Habilitacdo.

10.2.2. As empresas interessadas, por intermédio de representante da empresa, poderdo realizar
Visita Técnica no local onde seréo executados os servigos descritos no objeto deste Edital, visando constatar
as condicOes e peculiaridades inerentes a sua execugdo, como infraestrutura existente, caracteristicas do
Municipio, tipo do solo, relevo e demais situacdes importantes de serem conhecidas e que poderdo ser
consideradas para elaboragdo das propostas.

10.2.3. A Visita Técnica devera ser agendada, com no minimo, 48 (quarenta e oito) horas de
antecedéncia, através do telefone (46) 3525-8109 ou e-mail: engenharia@marmeleiro.pr.gov.br com a
servidora Rute Roberta Corréa.

10.2.4. A licitante que optar por ndo realizar a visita técnica declara estar ciente das condic¢des
de execucdo do objeto a partir das informacdes, projetos, memoriais, planilhas e demais documentos
disponibilizados no processo licitatério, ndo podendo alegar posteriormente desconhecimento de
condicOes que eram objetivamente acessiveis por meio da documentacéo da contratacéo.

10.3. DA DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS:

10.3.1. A LICITANTE, nos termos do Art. 67, Inciso Il da Lei Federal 14.133/2021, devera
apresentar declaracdo contendo relagdo com a indicagdo do pessoal técnico, das instalagcbes e do
aparelhamento que necessarios para a execucdo do objeto da licitagdo, responsabilizando-se pela
disponibilizacdo dos mesmos durante a execugdo contratual, quando necessarios.

10.3.2. N4o sera exigida, para fins de habilitacdo, a comprovagdo de propriedade, posse, localiza¢éo
prévia ou disponibilidade fisica dos veiculos, maquinas e equipamentos indicados, sendo admitida sua
disponibilizacdo mediante aquisicdo, locacdo, cessdo ou outra forma juridicamente valida durante a
execucao contratual.

10.3.3. A efetiva disponibilizacdo dos equipamentos sera verificada pela fiscalizacdo durante a
execucdo da obra, de acordo com as necessidades e etapas previstas no cronograma fisico-financeiro.

10.4. O critério de julgamento adotado é o de MENOR PRECO, através da modalidade
CONCORRENCIA, sob a forma eletronica.

11 — DA FRAUDE E CORRUPCAO:

11.1. As partes declaram conhecer as normas de prevengdo a corrupgdo previstas na legislacdo
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.° 8.429/1992), a Lei Federal n.°
12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execucao deste Contrato nenhuma das partes
podera oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar,
de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento,
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doacdo, compensacdo, vantagens financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo
fraudulento que constituam prética ilegal ou de corrupcéo, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio
econdmico financeiro do presente Contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste Contrato,
devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

12 - ADEQUACAO ORCAMENTARIA:

12.1 As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados nas dotacBes or¢camentarias apresentadas abaixo:

Conta | Orgao/Unidade Funcional Programética Elemento de Despesa Fonte
757 06.02 12.365 0008 1.028 4.4.90.51.01.05.00 4102
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EDITAL DE CONCORRENCIA N° 013/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO N° 3025/2026
N° DA CONTRATACAO COMPRAS.GOV.BR: 454524 - 071/2026
MODALIDADE: CONCORRENCIA ELETRONICA

TIPO: MENOR PRECO GLOBAL

OBJETO: contratacio de empresa especializada para execugdo da obra de construcéo de salas de
aula e bloco sanitario para o CMEI Regina Ver6nica Muller, com fornecimento de
materiais, mao de obra, equipamentos e demais recursos necessarios a completa
execucdo da obra, atendendo as necessidades do Departamento de Educacéo e Cultura

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA
(uso obrigatorio por todas as licitantes)

A BMPresa ....cccoeveveeeeeveeieeenene. , estabelecida na (endereco completo, telefone, fax e endereco eletronico, se
houver), inscrita no CNPJ sob n° ..........c.cc.c....... , neste ato representada por ..........ccoceevvevveenene. , cargo, RG
.............. , CPF ............., (endereco), propde fornecer a Prefeitura Municipal de Marmeleiro, em estrito
cumprimento ao previsto no Edital de Concorréncia Eletronica n® 013/2026, conforme abaixo discriminado:
ltem Descricio Valor da mao Valor do Valor total da
¢ de obra R$ material R$ obra R$
1

Informar Valor Total: R$ ......... (corerenenne ), sendo R$ ....... (......) referentes & mao-de-obra e R$ ......
(oo ) referentes ao fornecimento do material.

O prazo de execucdo do objeto da licitacdo é de ...... (.......) dias, contados da data da emissdo da ordem de
inicio dos servigos pelo Contratante.

A validade desta proposta é de 90 (noventa) dias corridos, contados da data de sua assinatura.

A apresentacdo da proposta implicard na plena aceitacdo das condicGes estabelecidas neste edital e seus
anexos.

Declaro que a proponente atende aos requisitos de habilitagdo e o declarante atesta a veracidade das
informacdes prestadas (art. 63, I, da Lei n® 14.133/2021).

Responsavel pela assinatura do Contrato:

S NOME: e
2P . et ————
- ENCErECO: i e
= [ (0] L
SE-mMail

Informar Agéncia e Conta para pagamento.

Declaramos que, em nossos precos unitarios estdo incluidos todos os custos diretos e indiretos para a
perfeita execucdo do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos
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pertinentes, mdo-de-obra, encargos sociais, administracdo, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre
a obra.

Na execucdo do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificacdes técnicas brasileiras ou
qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde ja, a integral responsabilidade
pela perfeita realizacéo dos trabalhos.

.............................................................................. s 08 i, de 2026,
Local e Data

Assinatura do Responsavel pela Empresa
(Nome Legivel/Cargo)
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EDITAL DE CONCORRENCIA N° 013/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO N° 3025/2026
N° DA CONTRATACAO COMPRAS.GOV.BR: 454524 - 071/2026
MODALIDADE: CONCORRENCIA ELETRONICA

TIPO: MENOR PRECO GLOBAL

OBJETO: contratacido de empresa especializada para execugdo da obra de construcéo de salas de
aula e bloco sanitario para o CMEI Regina Verdnica Muller, com fornecimento de
materiais, mdo de obra, equipamentos e demais recursos necessarios a completa
execucdo da obra, atendendo as necessidades do Departamento de Educacéo e Cultura

ANEXO IlI1

ATESTADO DE VISITA/DECLARACAO DE DISPENSA DE VISITA TECNICA
(A licitante poderéa optar pela realizagdo da visita e devera apresentar o atestado de visita ou a declaracdo
de dispensa de visita técnica, de acordo com os modelos abaixo)

a) ATESTADO DE VISITA TECNICA

ALestamos qUE 0(8) SF.(B) vevveererererieiri e , portador(a) da carteira do CREA/
CAU n® s , representando @ eMPreSa  ...cccverieienieiienenee e , CNPJ n°
............................................... , hos termos do edital da Concorréncia Eletronica N° 013/2026, visitou o local
da obra, oportunidade em que tomou conhecimento de todas as informagdes necessarias e das condigdes
locais que possam influir direta ou indiretamente na execugdo dos servigos.

(Local e data)

Responsavel técnico do Municipio
CREA/CAU
CPF
RG

b) DECLARACAO DE DISPENSA DE VISITA TECNICA

(NOME DA EMPRESA E QUALIFICACAO DA MESMA COM CNPJ, ENDERECO, etc.), neste ato
representada por (REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA E QUALIFICAQAO DO MESMO,
CONSTANDO INCLUSIVE QUAL A FUNCAO/CARGO NA EMPRESA), DECLARAMOS que
OPTAMOS por ndo realizar a visita técnica ao local da obra objeto do edital da Concorréncia Eletrénica
N° 013/2026 e que ASSUMIMOS todo e qualquer risco por esta decisao.

DECLARAMOS também que nos responsabilizamos pela dispensa e por situagdes supervenientes e NOS
COMPROMETEMOS a prestar fielmente os servicos nos termos do Edital, dos Projetos e dos demais
anexos que compdem o processo da CONCORRENCIA ELETRONICA N° 013/2026.

(Local e data)

Representante Legal da empresa
CPFeRG
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EDITAL DE CONCORRENCIA N° 013/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO N° 3025/2026
N° DA CONTRATACAO COMPRAS.GOV.BR: 454524 - 071/2026
MODALIDADE: CONCORRENCIA ELETRONICA

TIPO: MENOR PRECO GLOBAL

OBJETO: contratacdo de empresa especializada para execucdo da obra de construcao de salas de
aula e bloco sanitario para o CMEI Regina Verodnica Muller, com fornecimento de
materiais, mdo de obra, equipamentos e demais recursos necessarios a completa
execucdo da obra, atendendo as necessidades do Departamento de Educacéo e Cultura

ANEXO IV

(em papel A4, preferencialmente timbrado, ou cabecalho com razdo social, CNPJ, endereco completo,
endereco eletrbnico, telefone, com nome e assinatura do representante legal).

MODELO DE DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Conforme o disposto no Edital em epigrafe e de acordo com a legislacéo vigente, declaramos que
o(s) responsavel(is) técnico(s) pela execucdo dos servigos/obra, caso venhamos a vencer a referida licitacéo,
é(séo):

N° do Registro Orgao de

Classe Data do Registro

Nome Especialidade

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso
quadro técnico de profissionais, com relacionamento junto a empresa.

.............................................................................. e 08 iinnn.. de 2026.
Local e Data

(nome e assinatura do responsavel técnico indicado)

(nome e assinatura do representante legal da empresa)
EDITAL DE CONCORRENCIA N°013/2026
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PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO N° 3025/2026
N° DA CONTRATACAO COMPRAS.GOV.BR: 454524 - 071/2026
MODALIDADE: CONCORRENCIA ELETRONICA

TIPO: MENOR PRECO GLOBAL

OBJETO: contratacdo de empresa especializada para execucédo da obra de construcdo de salas de
aula e bloco sanitario para o CMEI Regina Veronica Muller, com fornecimento de
materiais, mdo de obra, equipamentos e demais recursos necessarios a completa
execucdo da obra, atendendo as necessidades do Departamento de Educacéo e Cultura

ANEXO V

MINUTA DO CONTRATO DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL N° ***/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 013/2026 — PMM

O MUNICIPIO DE MARMELEIRO, pessoa juridica de direito ptblico interno inscrita no CNPJ sob o
n° 76.205.665/0001-01, com sede administrativa na Avenida Macali, n® 255, centro, Marmeleiro, Estado
do Parana, representado pelo Prefeito, Sr. Jander Luiz Loss, inscrito no CPF sob o n°® 744.826.379-04, de
ora em diante denominado CONTRATANTE; e a empresa ***, pessoa juridica de direito privado inscrita
no CNPJ sob 0 n® *** com sede na ***, n® *** Bairro ***, Cidade de ***, Estado do ***, CEP ***,
Telefone (**) ***, e-mail: ***, representada neste ato pelo(a) Sr.(a) ***, inscrito(a) no CPF sob 0 n® ***
de ora em diante denominada CONTRATADA, sujeitando-se as normas da Lei n°® 14.133, de 1° de abril
de 2021 e demais legislacdo aplicavel, e obedecidas as condi¢des estabelecidas no Edital de Concorréncia
Eletrénica N° 013/2026, resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as clausulas e as condigdes
seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1. O presente Contrato esta sendo firmado com fundamento na Lei n°® 14.133/21, e de acordo com as
conclusdes da Concorréncia Eletrénica N° 013/2026, aplicando-se, ainda, 0s principios inerentes aos
contratos administrativos.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E VALOR

2.1. O objeto do presente instrumento € a contratacdo de empresa especializada para execucao da obra
de construcdo de salas de aula e bloco sanitario para 0 CMEI Regina Ver6nica Muller, com
fornecimento de materiais, mao de obra, equipamentos e demais recursos necessarios a completa
execuc¢do da obra, atendendo as necessidades do Departamento de Educacéo e Cultura, nas condi¢des
estabelecidas no Termo de Referéncia, de acordo com projeto, planilha orgamentaria e memorial descritivo,
conforme a seguir:

Valor da mao Valor do Valor total da

Ty DESEIgD de obra R$ material R$ obra R$

Contratagdo de empresa especializada com
fornecimento de material e mdo de obra para
construcdo de salas de aula e bloco sanitario
para o CMEI Regina Verdnica Muller com base
na documentacdo técnica e demais condicGes
definidas neste processo e seus anexos.

2.2. Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcrigdo: o Termo de Referéncia/ETP/Projeto
Basico, o Edital do Concorréncia Eletronica N° 013/2026, a proposta da CONTRATADA e eventuais
anexos dos documentos citados.

2.3. O regime de execucdo é o de empreitada por preco global.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO
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3.1. O preco global para a execucdo do objeto deste Contrato é de RS ...... (.....), sendo RS ....... (onnr)
referentes a mao-de-obrae RS ...... G ) referentes ao fornecimento do material.

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugdo
do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratacéo.

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos 8 CONTRATADA
dependerdo dos quantitativos efetivamente fornecidos ou executados.

CLAUSULA QUARTA — DO REAJUSTE
4.1. Da Irreajustabilidade e do Prazo:

4.1.1. Os pregos contratados sao fixos e irreajustaveis pelo periodo de 1 (um) ano, contado a partir da data
de consolidagdo do or¢camento estimado pela Administracéo, fixada em 31/08/2026.

4.2. Do Reajustamento de Pregos:

4.2.1. Apbs o interregno minimo de 1 (um) ano de que trata a clausula 4.1, os pregos contratados poderdo
ser reajustados tendo como marco inicial para a concesséo a data de consolidagdo do or¢gamento estimado
(08/2026), mediante a aplicagdo do indice do INCC-DI, considerando a variagdo publicada, dos tltimos 12
meses.

4.3. Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido da CONTRATADA, os pregos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice INCC exclusivamente para as
obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

4.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 01 (um) ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

4.5. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o0 contratante pagard a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

4.5.1. Fica a CONTRATADA obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer, que devera ser conferida pelo Fiscal do Contrato.

4.6. Nas afericBes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

4.7. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa mais
ser utilizado, ser& adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacéo entdo em vigor.

4.8. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

4.9. O reajuste serd realizado por apostilamento ap6s conferéncia da memoria de célculo pelo fiscal e
anuéncia do Gestor do Contrato.

CLAUSULA QUINTA - DA MEDICAO E DO PAGAMENTO
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5.1. DA MEDICAO:

5.1.1. Somente poderdo ser considerados para efeito de medicdo e pagamento as parcelas de servigos
efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalizagdo, respeitada a rigorosa
correspondéncia com o projeto e suas modificacdes expressa e previamente aprovadas pelo Contratante de
acordo com o Cronograma Fisico Financeiro.

5.1.2. A medicdo da obra serd baseada em relatérios periddicos elaborados pela CONTRATADA,
registrando os levantamentos, fotos, calculos e gréaficos necessarios a discriminacdo e determinacao das
quantidades dos servicos efetivamente executados, devendo ser acompanhada, quando aplicavel, de boletim
de medicdo, memoria de célculo, registros fotograficos, relatérios e demais documentos comprobatérios
exigidos pela Fiscalizacdo.

5.1.3. A discriminacdo e quantificagdo dos servigos considerados na medigdo deverdo respeitar
rigorosamente as planilhas de orcamento anexas ao contrato, inclusive critérios de medicdo e pagamento,
ndo sendo admitida a medicao de servigcos ndo executados ou executados em desacordo com 0s documentos
técnicos da contratagdo.

5.1.4. O CONTRATANTE devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela CONTRATADA com
base nas medicdes de servicos aprovadas pela Fiscalizacdo, obedecidas as condicGes estabelecidas no
contrato, apos o regular processamento da liquidacdo da despesa.

5.2. DO PAGAMENTO:

5.2.1. O pagamento seré realizado de forma parcelada, de acordo com as etapas e 0s servigos efetivamente
executados, observando-se o cronograma fisico-financeiro integrante da contratacdo e 0s quantitativos
efetivamente medidos e aceitos pela Administracao.

5.2.2. O pagamento de cada parcela ficara condicionado a efetiva execucdo dos servigos correspondentes,
a realizacdo da respectiva medi¢do e ao seu atesto pelo fiscal do contrato, que verificara a conformidade
dos servigos executados com o projeto, as especificacdes técnicas, o cronograma fisico-financeiro, a
planilha orgamentéria e demais documentos que integram a contratacao.

5.2.3. As medicdes serdo realizadas pelo fiscal do contrato, em conjunto com o responsavel técnico da
contratada, ou na forma estabelecida pela Administracdo, considerando-se exclusivamente 0s servi¢os
efetivamente executados e aceitos, vedado o pagamento antecipado de servicos ainda néo realizados, salvo
hip6tese legalmente admitida.

5.2.4. Ap0s a conclusdo da medigéo e sua aprovacédo pelo fiscal do contrato, a contratada seré autorizada a
emitir a respectiva Nota Fiscal, correspondente exclusivamente ao valor dos servicos efetivamente
executados, medidos e aprovados.

5.2.5. As notas fiscais deverdo ser emitidas em conformidade com as medi¢des dos servigos, sendo
estas devidamente emitidas e enviadas pela Contratada e conferidas pela fiscalizacdo do Municipio.

5.2.6. Para fins de pagamento, a Nota Fiscal dever4 ser acompanhada, conforme a natureza e as
caracteristicas da parcela, dos seguintes documentos:

a) Boletim de Medicéo, contendo a descricéo dos servicos executados e 0s respectivos quantitativos;

b) memodria de calculo dos quantitativos medidos, quando necessaria a comprovagdo da medicao;

c) relatério de execucdo dos servicos, quando solicitado pelo fiscal do contrato;

d) registros fotograficos dos servigos executados, especialmente quando se tratar de servigos que
posteriormente serdo encobertos ou cuja verificacdo futura seja dificultada;
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e) outros documentos especificamente previstos neste Termo de Referéncia, no Projeto Bésico, no
edital ou no contrato, desde que pertinentes a execucdo e a fiscalizacdo do objeto.

5.2.7. O fiscal do contrato realizard a conferéncia dos servigos executados e dos documentos apresentados,
devendo registrar eventual desconformidade e, quando cabivel, determinar sua correcdo antes do atesto da
respectiva parcela.

5.2.8. Constatada a execucdo parcial ou inadequada dos servigos correspondentes a medicao, somente serdo
considerados para pagamento 0s servicos efetivamente executados e aceitos pela Administracdo, sem
prejuizo da adocao das medidas administrativas e contratuais cabiveis.

5.2.9. O pagamento do valor acordado seré realizado de acordo com as medicBes dos servicos, em moeda
brasileira corrente, até o 15° (décimo quinto) dia Gtil do més subsequente ao da emissdo da nota fiscal e dos
documentos pertinentes, desde que atendidas as condicdes para a liberagdo das parcelas.

5.2.10. Caso se verifique erro na nota fiscal, 0 pagamento sera sustado até que as providéncias pertinentes
sejam tomadas por parte da proponente, emitente da fatura.

5.2.11. A nota fiscal eletrénica e demais documentos exigidos e listados nesta clausula deverdo ser
encaminhados para  0S enderecos eletronicos: engenharia@marmeleiro.pr.gov.br e
nf@marmeleiro.pr.gov.br, ou entregues diretamente no Departamento de Finangas do Municipio.

5.2.12. O pagamento sera efetuado pela Tesouraria do Municipio, por intermédio de depdsito em conta
corrente bancéria de titularidade da Contratada, por ela indicada, devendo o Contratante efetuar o desconto
dos tributos incidentes sobre o valor contratado, de acordo com a legisla¢do em vigor.

5.2.13. Aplica-se aos documentos fiscais emitidos a retencdo de tributos federais nos termos da Instrugdo
Normativa RFB n° 1.234/2012 (ou a que vier a substitui-la), em conformidade com o estabelecido no
Decreto Municipal n° 3.480, de 26 de dezembro de 2023.

5.2.14. No caso de servigos prestados mediante mdo de obra exclusiva dos socios, sem utilizacdo de
empregados, a Contratada deverd apresentar as informagdes de remuneragdo de pro-labore devidamente
declaradas e transmitidas via eSocial/DCTFWeb por tomador.

5.2.15. As despesas referentes ao consumo de &gua e energia elétrica durante a execucdo do objeto, bem
como eventuais tarifas bancarias decorrentes de transferéncias de valores para outras pragas ou agéncias,
sdo de inteira responsabilidade da Contratada.

5.2.16. Eventuais pendéncias ou descumprimentos contratuais serdo tratados pela Administracdo mediante
as medidas administrativas e contratuais cabiveis, inclusive aplicagdo de glosas, retencdes ou sangdes,
quando legalmente admissiveis, observada a proporcionalidade e assegurados o contraditorio e a ampla
defesa quando exigiveis.

5.2.17. Néo sera realizado pagamento de servicos ndo previstos na planilha contratual ou executados em
desacordo com o projeto, as especificagdes técnicas ou as determinagdes da fiscalizacdo, salvo quando
previamente autorizados e formalizados nos termos da legislagéo aplicavel.

5.2.18. A Ultima medicdo e respectivo pagamento deverdo corresponder ao percentual previsto no
Cronograma Fisico-financeiro. Para tanto, a penultima medig&o dever ser realizada de maneira a reservar
o0 percentual minimo estabelecido para a ultima medicdo.

5.2.19. A liberacdo da ultima parcela fica condicionada a apresentacao de:
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5.2.20. A liberacdo da ultima parcela ficard condicionada a conclusao da obra, a realizacdo da medicéo final
e ao atendimento das condi¢Bes necessarias ao recebimento provisorio, observados os documentos e
requisitos previstos neste Termo de Referéncia, no Projeto Bésico e no contrato.

5.2.21. Quando exigivel e cabivel para o encerramento da obra, a Contratada deverd apresentar a
documentacdo fiscal e previdenciaria especifica da obra necessaria a sua regularizagdo, inclusive a
documentacdo emitida por meio do sistema SERO e a certiddo pertinente para fins de averbacdo da
construcao, observados 0s prazos e procedimentos estabelecidos pela legislacéo aplicavel.

5.2.22. N&o se aplica a concessdo de antecipacdo de pagamento para a presente contratacdo.

CLAUSULA SEXTA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA
6.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados
nas dotacOes orcamentarias apresentadas abaixo:

Conta | Orgdo/Unidade | Funcional Programatica Elemento de Despesa Fonte

757 06.02 12.365 0008 1.028 4.4.90.51.01.05.00 4102

CLAUSULA SETIMA — DA VIGENCIA E PRORROGACAO
7.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera pelo periodo de 12 (doze) meses, contados da data de sua
assinatura, ou seja, até ** de ** de 202*, na forma do art. 105 da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021.

7.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o
objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa
da CONTRATADA, previstas neste instrumento e de acordo com o art. 111, paragrafo unico, da Lei
14.133/2021.

CLAUSULA OITAVA — DO MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

8.1. A Ordem de Inicio da Obra, autorizando o inicio dos trabalhos, devera ser emitida, no prazo maximo
de 30 (trinta) dias Uteis apds a assinatura do Contrato, ressalvadas situa¢fes devidamente justificadas e
condicionada sua emissdo ao atendimento das providéncias, licengas, autorizagdes e demais requisitos
necessarios ao regular inicio da obra. O prazo de execucéo sera contabilizado a partir da data de emissdo
da Ordem.

8.2. Previamente ao inicio da execugdo da obra, a CONTRATADA deveré informar, em documento formal,
a indicagdo de preposto, a ser aceito pelo CONTRATANTE e mantido atualizado durante toda a execucao
contratual, conforme art. 118 da Lei n® 14.133/2021.

8.3. A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Termo de Referéncia
inteiramente concluido, em condicdes de aceitacdo e de utilizagdo, em até 6 (seis) meses, contados a partir
da data de emissdo da Ordem de Inicio dos Servicos da Obra, observado o cronograma fisico-financeiro
estabelecido.

8.4. O prazo de execucdo podera ser readequado ou prorrogado nas hipoteses legalmente admitidas,
mediante a devida justificativa e formalizag&o, inclusive diante:

a) da alteracéo do projeto e/ou de especificacBes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas, obedecidos 0s
limites fixados na lei;

¢) do atraso no fornecimento de dados informativos, documentos, liberacGes, providéncias ou demais
subsidios concernentes ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) da interrupcdo da execucdo do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho por ordem e no
interesse do CONTRATANTE;
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e) de impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho & vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condic¢des de execucdo do contrato;

g) de outros casos previstos em lei.

8.5. Salvo excecdes legais, as paralisagdes da execucdo do contrato somente podem ser determinadas pelo
CONTRATANTE no seu interesse, e 0s documentos que as formalizam servirdo como fundamento para a
readequacdo/alteracdo dos prazos pactuados.

8.6. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus
deveres e responsabilidades relativos a execucdo da obra, deverd comunicar e justificar o fato por escrito
para que 0 CONTRATANTE avalie e tome as providéncias cabiveis. Os atrasos provenientes de greves
ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas ndo poderdo ser
alegados como justificativa.

8.7. Nd&o constituirdo, por si sos, justificativa para prorrogacao do prazo os atrasos decorrentes de falhas de
planejamento, insuficiéncia de méo de obra, equipamentos ou materiais, atrasos de fornecedores ou
subcontratados e demais fatos inerentes & organizacdo da CONTRATADA, salvo quando decorrentes de
evento excepcional, devidamente comprovado, ndo imputadvel a CONTRATADA e reconhecido pelo
CONTRATANTE.

8.8. Na hipotese de exting¢do do contrato, 0o CONTRATANTE podera adotar as medidas legalmente cabiveis
para assegurar a continuidade da execucdo da obra, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes e demais
consequéncias previstas na legislagdo e no instrumento contratual.

8.9. CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:

8.9.1. A avaliagdo da execucdo do objeto utilizar4 como referéncia a planilha orgamentaria, os critérios de
medi¢do e o cronograma fisico-financeiro estabelecido no projeto.

8.9.2. A Administracdo somente efetuard o pagamento dos servicos efetivamente executados, medidos e
aceitos pela fiscalizacdo, podendo promover a glosa dos valores correspondentes a servigos ndo executados
ou executados em desconformidade. Caso se constate que a Contratada:

a) deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades contratadas de
acordo com os projetos;

b) utilizou materiais, equipamentos ou métodos executivos em desacordo com 0s projetos,
especificagdes técnicas ou padrdes de qualidade estabelecidos, devera promover as corre¢es necessarias,
sem prejuizo da glosa dos valores correspondentes as parcelas ndo aceitas pela fiscalizagao.

CLAUSULA NONA — SUBCONTRATACAO
9.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até 30% (trinta por cento) do contrato, nos seguintes
itens:

- Calhas e rufos (1.5.0.0.4, 1.5.0.0.5e 1.5.0.0.6)

- Forro em Gesso (1.7.0.0.1)

- Esquadrias (1.8)

- Passeio publico e Grama (1.10.1)

- Alambrado com tela (1.10.2.0.1)

- Instalacdes Elétricas (1.11)

- Sistema de Climatizacéo (1.12)
9.1. O percentual méaximo de 30%o sera calculado sobre o valor global contratado, considerando-se o
somatorio dos valores das parcelas efetivamente subcontratadas.
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9.2. E vedada a subcontratagdo completa ou da parcela principal da obrigacdo, a qual consiste em:
Construgdo de salas de aula e bloco sanitario para 0 CMEI Regina Ver6nica Muller.

9.3. A subcontratacao fica limitada a prévia comunicacao e autorizacdo da CONTRATANTE (fiscalizacao
de obras), a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica
necessarios para a execugdo do objeto. A subempreitada parcial de servicos podera ser autorizada, devendo
a subcontratacdo ser de responsabilidade exclusiva da empresa titular.

9.4. Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela
perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacGes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE

Compete a0 CONTRATANTE:

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacfes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com o
contrato e seus anexos.

10.2. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia e no Contrato.

10.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢bes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo da obra, fixando prazo para a sua correcao, certificando-
se de que as solucBes por ela propostas sejam as mais adequadas.

10.4. Notificar a Contratada, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢Ges verificadas na execucao da
obra, nos servicos realizados ou nos materiais empregados, para que sejam reparados, corrigidos,
removidos, reconstruidos ou substituidos, no total ou em parte, as suas expensas.

10.5. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o0 cumprimento das obrigacfes pela
CONTRATADA, por meio dos servidores formalmente designados para a gestéo e fiscaliza¢do contratual.

10.6. Comunicar a CONTRATADA para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa
da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugdo
do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133/2021.

10.7. Efetuar o pagamento a CONTRATADA do valor correspondente a execucdo do objeto, no prazo,
forma e condicdes estabelecidos no presente Termo de Referéncia e no Contrato, mediante aprovacao da
equipe de fiscalizacdo contratual, do gestor do contrato e ordenador da despesa, observadas as medicOes
efetivamente realizadas e aprovadas.

10.8. Aplicar 8 CONTRATADA as san¢Oes previstas na lei e no Contrato, assegurados o contraditorio e a
ampla defesa, quando cabiveis.

10.9. Cientificar a Procuradoria Geral do Municipio para ado¢do das medidas cabiveis quando do
descumprimento de obrigacfes pela CONTRATADA, sempre que a situacdo demandar providéncias de
natureza juridica.

10.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo do
Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de
nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

10.11. No prazo de 30 (trinta) dias, a contar da concluséo da instrucdo do requerimento, decidir sobre todas
as solicitacbes da CONTRATADA, inclusive pedidos de restabelecimento do equilibrio econémico-
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financeiro, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo, ressalvados os prazos especificos
eventualmente estabelecidos em lei ou regulamento aplicével.

10.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao de
descumprimento de clausulas contratuais, quando houver garantia contratual constituida e a ocorréncia
puder ensejar sua execucao.

10.13. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacbes relacionadas a execucao do
Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de
nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

10.14. No prazo de 30 (trinta) dias, a contar da conclusdo da instrucdo do requerimento, decidir sobre todas
as solicitacbes da CONTRATADA, inclusive pedidos de restabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo, ressalvados os prazos especificos
eventualmente estabelecidos em lei ou regulamento aplicéavel.

10.15. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de clausulas contratuais, quando houver garantia contratual constituida e a ocorréncia
puder ensejar sua execucao.

10.16. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condicéo indispensavel para
0 recebimento definitivo da obra, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucdo, contendo as alteracfes efetivamente
realizadas em relacéo aos projetos originais e devidamente assinado pelo responsavel técnico;

b) comprovacdo das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico, quando exigivel;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartorio
de Registro de Imoveis.

10.17. Exigir, ainda, quando aplicavel, a entrega dos manuais, certificados de garantia, laudos, resultados
de ensaios e testes, ARTS/RRTs de execugdo e demais documentos técnicos necessarios a adequada
operacdo, manutencéo e regularizacao da edificacéo.

10.18. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built”, especificagdes técnicas, orcamentos, termos
de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspe¢des técnicas apds o recebimento da obra e
notificagdes expedidas, bem como medicoes, registros fotograficos, laudos, ensaios, ARTS/RRTs e demais
documentos relevantes a execugdo e ao recebimento do empreendimento.

10.19. Adotar, no ambito de suas responsabilidades, as providéncias necessarias para disponibilizar a
CONTRATADA o local destinado & execucao da obra em condi¢Bes que permitam o regular inicio dos
trabalhos, sem prejuizo da responsabilidade da CONTRATADA pela organizacdo do canteiro de obras e
pelo cumprimento das normas de seguranca e salde no trabalho relativas aos seus empregados,
equipamentos e métodos executivos.

10.20. N&o responder por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que
vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato
da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10.21. Previamente a expedicdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugéo, especialmente quanto a disponibilidade
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do terreno, licencas e autorizagbes de responsabilidade do CONTRATANTE, condicbes de acesso,
interferéncias existentes e demais providéncias indispensaveis ao inicio regular da obra.

10.22. Verificar, antes da emissdo da Ordem de Inicio de Servigo, o atendimento das condicionantes
ambientais e a existéncia das licencas, autorizacBes e aprovacdes necessarias ao inicio da etapa
correspondente da obra.

10.23. Disponibilizar a CONTRATADA o0s projetos, memoriais, especificagdes técnicas, planilha
orcamentéria, cronograma fisico-financeiro e demais documentos técnicos necessarios a execucao do
objeto, bem como comunicar formalmente eventuais revisdes ou alteracdes aprovadas pela Administragéo.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — OBRIGACOES DA CONTRATADA

Compete a CONTRATADA:

11.1. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigacGes constantes deste Termo de Referéncia,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do
objeto, observando, ainda, as obrigacfes a seguir dispostas:

11.2. Executar a obra em estrita observancia aos projetos, memoriais descritivos, especifica¢des técnicas,
planilha orgamentaria, cronograma fisico-financeiro, normas técnicas aplicveis e demais documentos
integrantes da contratagéo.

11.3. Manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra para representd-lo na execugdo do
contrato.

11.4. A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgéo ou entidade,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

11.5. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137,
I, Lei n® 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informag&o por eles solicitados.

11.6. Alocar os empregados em quantidade suficiente ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato,
com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes de boa
técnica e a legislacdo de regéncia.

11.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

11.8. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, nos termos dos Art’s. 119
e 120 da Lei n° 14.133/2021, bem como por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros,
ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento da execugédo contratual pelo
CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida
no edital, o valor correspondente aos danos sofridos.

11.9. Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de execugdo de
determinada etapa ou de concluséo da obra no prazo estabelecido, para adogdo de a¢des de contingéncia
cabiveis.

11.10. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato,
nos termos do artigo 48, paragrafo Gnico, da Lei n® 14.133/2021.
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11.11. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, a Contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, quando solicitado,
observadas as condi¢es estabelecidas no instrumento contratual, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c) certidGes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio
ou sede da contratada;

d) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

11.12. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacbes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagcdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante.

11.13. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local da obra.

11.14. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucdo do empreendimento.

11.15. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

11.16. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execucdo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

11.17. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local da obra e nas melhores condigdes de
seguranca, higiene e disciplina.

11.18. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes dos projetos, memoriais descritivos, especificacbes
técnicas ou demais documentos integrantes da contratacdo, vedada a alteracdo unilateral das solucgdes
previstas para a obra.

11.19. Ndo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicao de
aprendiz para 0s maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

11.20. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢cfes assumidas, todas
as condicOes exigidas para habilitacdo na licitacao.

11.21. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislacdo. Art. 116 da Lei n°® 14.133/2021.

11.22. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas. Art. 116, paragrafo Unico,
da Lei n° 14.133/2021.

11.23. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.
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11.24. Arcar com o énus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos custos e encargos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementé-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, “d”, da Lei n°
14.133/2021, ndo se incluindo nessa obrigacdo eventuais erros, omissdes ou divergéncias dos projetos,
planilhas ou demais documentos de responsabilidade da Administracdo, os quais deverdo ser analisados e
tratados na forma da legislacéo aplicavel.

11.25. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de &mbito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca do Contratante.

11.26. Cumprir integralmente as Normas Regulamentadoras de Segurancga e Salde no Trabalho aplicaveis
a construcdo civil, especialmente a NR-18 e, quando aplicavel, a NR-35, bem como fornecer, orientar,
fiscalizar e exigir o uso adequado dos Equipamentos de Prote¢do Individual — EPIs e Equipamentos de
Protecdo Coletiva — EPCs necessarios a execucdo segura da obra.

11.27. Organizar e manter a equipe necessaria a execucdao da obra em quantitativo compativel com o
cronograma fisico-financeiro, observando os horarios permitidos para realizacdo dos trabalhos e as
condi¢des necessarias ao acompanhamento pela fiscalizagdo, sem caracterizagdo de subordinacdo direta
dos empregados a0 CONTRATANTE.

11.28. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

11.29. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrar&o no
local para a execucdo da obra.

11.30. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

11.31. Atender as solicitacdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, quando devidamente justificadas em razdo de falta de qualificacdo
exigida, descumprimento das normas de seguranca, conduta incompativel com a execucgdo contratual ou
descumprimento de obrigacéo relacionada a execucéo da obra.

11.32. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante
aplicaveis ao acesso, a seguranca e & execucao das atividades no local da obra.

11.33. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nédo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo.

11.34. Instruir os seus empregados quanto a prevencao de incéndios no canteiro de obras e nas demais areas
relacionadas a execucao contratual.

11.35. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitérias, elétricas e de
comunicacdo, observando os projetos, levantamentos, informacbes disponibilizadas pelo
CONTRATANTE e orientagdes das concessionarias competentes.

11.36. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagdo
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

11.37. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos
e autorizacdes exigiveis, que sejam legalmente de responsabilidade da CONTRATADA ou decorram de
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seus métodos executivos, equipamentos, instalacBes provisérias ou atividades desenvolvidas durante a
execucdo da obra, sem prejuizo das licengas, autorizacbes e aprovacGes cuja obtencdo seja de
responsabilidade do CONTRATANTE.

11.38. A CONTRATADA ndo podera iniciar etapas da obra que dependam de licenca, autorizacdo ou
aprovacgao ainda ndo obtida, devendo comunicar imediatamente a fiscalizacdo qualquer impedimento dessa
natureza.

11.39. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo responsavel técnico ou profissional
legalmente habilitado designado pela CONTRATADA, as informagles sobre o andamento do
empreendimento, tais como numero de funcionarios, equipamentos, condicGes de trabalho, condictes
meteoroldgicas, servi¢os executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscaliza¢do e a situagdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

11.40. Fornecer a fiscalizagdo, sempre que solicitado, registros fotograficos, relatdrios, medigdes, laudos,
documentos técnicos e demais informagdes necessarias ao acompanhamento da execucao da obra, inclusive
aquelas necessarias a alimentacdo do SISMOB ou de outros sistemas oficiais de monitoramento e prestacao
de contas relacionados ao empreendimento.

11.41. Responder, pelo prazo minimo de 05 (cinco) anos, contado da data do recebimento definitivo da
obra, pela solidez e seguranca dos materiais e dos servicos executados e pela funcionalidade da construgao,
ficando responsével, em caso de vicio, defeito ou incorregdo identificados, pela reparagdo, corregéo,
reconstrucao ou substituicdo necessarias, sem 6nus para 0 CONTRATANTE, nos termos do art. 140, § 6°,
da Lei n® 14.133/2021.

11.42. Qualquer servico, material e/ou componente ou parte do mesmo que apresente defeitos, vicios ou
incorreces ndo revelados até o Recebimento Definitivo deverd ser prontamente refeito, corrigido,
removido, reconstruido e/ou substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer dnus financeiros para o
CONTRATANTE, sem prejuizo das responsabilidades legais e contratuais que subsistam apds o
recebimento da obra.

11.43. Entende-se por defeito, vicio ou incorre¢do oculta aquele resultante da ma execugdo ou mé qualidade
de materiais empregados e/ou da aplicacdo de material em desacordo com as normas e/ou prescri¢des da
ABNT, especificagdes e/ou memoriais, ndo se referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso.
Correréo por contada CONTRATADA as despesas relacionadas com a correcao, remogao e/ou substituicdo
do material rejeitado.

11.44. Os materiais e produtos empregados deverdo atender as normas técnicas aplicaveis, as especificagdes
do projeto e as exigéncias de desempenho e qualidade previstas na documentagao da contratacdo, devendo
a CONTRATADA apresentar, quando solicitado pela fiscalizacdo, certificados, laudos, ensaios, fichas
técnicas ou outros documentos aptos a comprovar a conformidade dos materiais empregados.

11.45. Matéria-prima e produtos florestais

11.45.1. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975/2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel — PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA,

b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA;

c) florestas plantadas; e

CNPJ: 76.205.665/0001-01
Avenida Macali, n® 255, Centro — Cx. Postal 24 — CEP: 85.614-068
E-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br / licitacao02@marmeleiro.pr.gov.br — Telefone / WhatsApp: (46) 3525-8100 / 99135-0488



mailto:licitacao@marmeleiro.pr.gov.br%20/%20licitacao02@marmeleiro.pr.gov.br

MUNICIPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANA

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

11.45.2. O art. 11 do Decreto n° 5.975/2006 permanece com essas quatro fontes de suprimento de matéria-
prima florestal.

11.45.3. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo da
obra, mediante apresentacdo, quando aplicavel, de notas fiscais, Documento de Origem Florestal — DOF ou
documento de controle equivalente e demais documentos exigidos pela legislacdo ambiental vigente.

11.45.4. Quando obrigatdria a inscricdo do fornecedor ou transportador no Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais — CTF/APP, deverdo ser
apresentados os respectivos comprovantes de regularidade.

11.45.5. Quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais sujeitos ao controle de origem, deverdo ser
observadas as disposi¢es da Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 23 de dezembro de 2014, e suas
alteragOes posteriores, relativas ao Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais —
SINAFLOR e ao Documento de Origem Florestal — DOF.

11.46. Residuos da construcao civil

11.46.1. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao civil
estabelecidos na Resolucéo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente — CONAMA, bem como a legislacdo ambiental aplicavel.

11.46.2. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdao devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil - PGRCC, quando exigivel,
bem como as determinagdes do 6rgdo ambiental competente e as demais normas aplicaveis.

11.46.3. Nos termos dos artigos 3° e 10 da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a Contratada
devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcéo civil originarios da
contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

11.46.4. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagdo de
material para usos futuros.

11.46.5. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporério, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo
ou reciclagem futura.

11.46.6. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.
11.46.7. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais & saude): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

11.46.8. Em nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratacdo em aterros
de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas
por Lei, bem como em &reas ndo licenciadas.

11.46.9. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil, conforme o caso, a Contratada comprovara que todos os residuos removidos estdo
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acompanhados de Controle de Transporte de Residuos — CTR, quando exigivel, ou documento equivalente
previsto na legislacdo aplicavel, devendo ser comprovada a adequada destinagdo dos residuos, em
conformidade com as normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, especialmente as
ABNT NBR 15112:2004, 15113:2004, 15114:2004, 15115:2004 e 15116:2021, conforme aplicaveis, bem
como com a Resolu¢cdo CONAMA n° 307/2002 e suas alteracdes posteriores.

11.47. Demais obrigacdes ambientais
11.47.1. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.47.2. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera respeitar os
limites méaximos de emisséo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, com
suas alteraces e complementacdes posteriores, e legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de
fonte.

11.47.3. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar 0s niveis
considerados aceitaveis pela ABNT NBR 10151:2019 — Acustica — Medicao e avaliagdo de niveis de
pressdo sonora em areas habitadas — Aplicagdo de uso geral, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
—ABNT, ou aqueles estabelecidos na ABNT NBR 10152:2017, Versdo Corrigida:2020 — Acustica — Niveis
de presséo sonora em ambientes internos a edificacBes, da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/1990, e legislag&o correlata.

11.47.4. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo da obra, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens
do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

11.47.5. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob
suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas que sejam necessarios ao controle de qualidade dos
materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificagdes.

11.48. Ligacdes definitivas e regularizacao da edificacio

11.48.1. Providenciar a execucdo das ligacOes definitivas de &gua, esgoto, energia elétrica,
telecomunicag6es e demais utilidades somente quando tais servigos estiverem expressamente contemplados
nos projetos, na planilha orcamentaria e no escopo da contratacao, bem como fornecer ao CONTRATANTE
os documentos técnicos, ART/RRT, testes, laudos e demais elementos de sua responsabilidade necessarios
a obtengdo das licengas, autorizagOes, Habite-se e demais documentos necessarios a regularizacdo e
utilizagdo da edificacéo.

11.48.2. Eventuais ampliagdes, extensdes ou adequacOes das redes publicas externas que ndo estejam
contempladas nos projetos, na planilha orcamentéria e no escopo contratado ndo serdo automaticamente
imputadas a CONTRATADA, devendo ser previamente analisadas pela fiscalizacdo e pela Administracéo
e, quando cabivel, formalizadas nos termos da Lei n® 14.133/2021.

11.49. Concretagem e controle tecnolégico
11.49.1. E dever da contratada informar a fiscalizagdo com no minimo 2 (dois) dias Uteis de antecedéncia

quanto a previsdo de cada etapa de concretagem, para possibilitar a devida vistoria das ferragens.
Concretagens s serdo executadas apos liberacdo pela fiscalizacao.
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11.49.2. As concretagens de elementos estruturais deverdo ser programadas em dias e horérios que
possibilitem o acompanhamento da fiscalizagdo, sendo sua realizagdo fora desses periodos condicionada a
prévia autorizacéo do fiscal da obra.

11.49.3. Principalmente em relacdo aos elementos estruturais da obra, devera ser mantido pela empresa
rigoroso controle de qualidade, com mapeamento das concretagens, realizacdo dos devidos ensaios, com
disponibilizacdo dos laudos e documentos que comprovem o atendimento aos parametros normativos e as
especificagdes constantes dos projetos, memoriais e demais documentos técnicos da obra.

11.49.4. Na hipotese de subcontratacdo parcial devidamente autorizada, a CONTRATADA permanecera
integralmente responsavel perante 0 CONTRATANTE pela execucdo, qualidade, seguranga, prazos e
demais obrigacdes relativas aos servi¢os subcontratados, observadas as condi¢bes estabelecidas neste
Termo de Referéncia e no art. 122 da Lei n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA GARANTIA DE EXECUCAO

12.1. Esta contratacdo conta com garantia de sua execucdo, nos termos dos artigos 96 e 98 da Lei n°
14.133/2021, sendo que a CONTRATADA apresentard, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis,
prorrogaveis por igual periodo, a critério do CONTRATANTE, contado da assinatura do contrato, o
comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por cau¢dao em dinheiro, titulos da divida publica ou,
ainda, fianga bancaria ou titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total
(Incluido pela Lei n° 14.770, de 2023), em valor correspondente a correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor inicial do contrato.

12.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice deverd prever valor correspondente a
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato e ter validade durante a vigéncia do
contrato e por mais 90 (noventa) dias ap6s o término do prazo de vigéncia, permanecendo em vigor mesmo
gue a CONTRATADA néo pague o prémio nas datas convencionadas, e observadas as disposi¢des do art.
102 da Lei n® 14.133/2021 além das seguintes:

a) A apolice do seguro-garantia dever4 acompanhar as modificagfes referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora;

b) Serd permitida a substituicdo da apoélice de seguro-garantia na data de renovacdo ou de aniversario,
desde que mantidas as condigdes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto;

c) Caso ocorrido sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizagdo e comunicagdo poderao ocorrer
fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados 0s
prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do e suas alteragdes. art. 20 da Circular
Susep n°® 662, de 11 de abril de 2022 e suas alteracoes.

12.3. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do Contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

b) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE a CONTRATADA; e

c) ObrigacOes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nédo
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

12.4. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor do CONTRATANTE, em conta bancéria
especifica por este indicada, com corre¢do monetéria.

12.5. Caso a opgéo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério
competente.
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12.6. No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, devera ser emitida por banco ou instituicdo
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa
rendncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

12.7. No caso de alteracdo do valor do Contrato ou havendo a prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

12.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis,
prorrogaveis por igual periodo e de forma justificada, contados da data em que for notificada.

12.9. O CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

12.10. O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA devera ser notificado pelo CONTRATANTE
quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais (art.
137, 8 4°, da Lei n.° 14.133/2021).

12.11. A garantia somente sera liberada ou restituida apos a fiel execucgao do Contrato, através de declaragédo
do CONTRATANTE de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do Contrato e mediante
Certiddo Negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto CONTRATADA
concluido, ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera
atualizada monetariamente.

12.12. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo CONTRATANTE
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.

12.13. A CONTRATADA autoriza 0 CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no Edital e neste Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

13.1. As partes se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre
desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive
nos meios digitais, nos termos da Lei Geral de Protecdo de Dados (13.709/2018).

13.2. O tratamento de dados pessoais podera ser realizado nas hipoteses previstas nos artigos 7°, 11 e/ou
14 da Lei 13.709/2018 as quais se submeterdo aos propésitos legitimos, especificos, explicitos e informados
ao titular.

13.3. A CONTRATADA daré integral cumprimento a Lei n. 13.079/2018, no que tange aos dados
eventualmente compartilhados ou recebidos em razdo do Contrato com 0 CONTRATANTE.

13.4. A CONTRATADA obriga-se ao dever de protecdo, confidencialidade, sigilo de toda informacao,
dados pessoais e base de dados a que tiver acesso, nos termos da LGPD, suas alteragdes e regulamentacfes
posteriores, durante o cumprimento do objeto descrito no instrumento contratual.

13.5. A CONTRATADA nao podera se utilizar de informacdo, dados pessoais ou base de dados a que
tenham acesso, para fins distintos da execucdo dos servicos especificados no instrumento contratual.

13.6. Em caso de necessidade de coleta de dados pessoais dos titulares mediante consentimento,
indispensaveis a propria prestacdo do servico, esta sera realizada apds a prévia aprovacdo do
CONTRATANTE, responsabilizando-se a CONTRATADA pela obtengéo e gestao.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA GESTAO E DA FISCALIZACAO DO CONTRATO

14.1. O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecucdo total ou parcial.

14.2. O recebimento do objeto, a fiscalizacdo e 0 acompanhamento da execugdo do Contrato serdo de
responsabilidade da Fiscal da Obra e do Contrato, Arquiteto Joel Carlos Trevisol, sendo possivel(is)
Fiscal(is) Substituto(s), os Engenheiros Civis ou o Arquiteto do quadro do Municipio, que serdo
oportunamente designados para atuar nas auséncias e impedimentos do fiscal titular, sem prejuizo de outras
atribui¢@es que lhe sejam formalmente conferidas.

14.3. Cabera ao Fiscal da Obra e do Contrato e, em suas auséncias ou impedimentos, ao Fiscal Substituto,
0 acompanhamento da execucdo do objeto da presente contratagdo, informando a GESTORA DO
CONTRATO todas as ocorréncias, em especial as que possam prejudicar o bom andamento da execucéao
contratual.

14.4. Além disso, a fiscalizacdo procederd, de acordo com a periodicidade estabelecida para as medigdes e
apos o efetivo inicio da execugdo da obra, & medigdo baseada nos servigos efetivamente executados,
elaborara o boletim de medicdo, verificara o andamento fisico dos servigos e comparara com o estabelecido
no cronograma fisico-financeiro, para que se permita a elaboracao do processo de faturamento.

14.5. Caso o0s servicos executados ndo correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-financeiro, sera
registrada a situacdo, inclusive para fins de adocdo das providéncias contratuais cabiveis e, quando
caracterizada responsabilidade da CONTRATADA, aplicacdo das penalidades previstas, se for o caso.

14.6. Ocorrendo a substituicdo do fiscal, deverdo ser adotadas as providéncias necessérias perante o
respectivo Conselho Profissional quanto a ART/RRT, conforme a regulamentacéo aplicavel.

14.7. A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA
pela execucdo da obra, inclusive quanto aos vicios, defeitos ou incorre¢des decorrentes da execucdo ou dos
materiais empregados, e ndo implica corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes, nos
termos da legislacao aplicavel.

14.8. As decisoes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizacdo deverdo ser solicitadas a
autoridade superior, em tempo hébil para adoc¢do das medidas convenientes, no caso, 8 GESTORA DO
CONTRATO.

14.9. A gestdo do presente Contrato ficara a cargo da Diretora do Departamento de Educacdo e Cultura,
Sra. Helena Heckler, a quem compete coordenar as atividades relacionadas a fiscalizagdo, acompanhar os
registros da execucdo contratual e adotar as acBes necessarias ao fiel cumprimento das condicOes
estipuladas neste contrato e ainda:

a) propor ao 6rgdo competente a aplicacéo das penalidades previstas neste contrato e na legislagdo
aplicavel, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA,;

b) receber do fiscal as informagdes e documentos pertinentes a execuc¢do do objeto contratado;

c) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constardo todas as ocorréncias
relacionadas com a execucao, com base nas informacdes e relatorios apresentados pela fiscalizag&o;

d) propor medidas que melhorem a execugéo do contrato.

14.10. Em caso de férias, exoneragdo ou qualquer tipo de afastamento da GESTORA designada, o substituto
imediato sera o servidor que assumir o cargo de diretor ou responsavel no periodo.

14.11. Caberd a GESTORA e aos FISCAIS designados pela autoridade competente do Municipio promover
todas as acOes necessarias ao fiel cumprimento dos ajustes decorrentes do Contrato, seguindo os preceitos
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do Decreto Municipal n° 3.500, de 05 de margo de 2024, que regulamenta as regras para atuacdo do Agente
de Contratacdo e da Equipe de Apoio, o funcionamento da Comissdo de Contratacdo e a atuacdo dos
Gestores e Fiscais de Contratos, no &mbito do Poder Executivo Municipal.

14.12. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o cronograma de execu¢do
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila, nos termos do art. 115, § 5°, da Lei n® 14.133/2021.

14.13. As comunicacBes entre 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de outros meios idoneos de comunicagéo,
inclusive mensagem eletronica.

14.14. O CONTRATANTE podera convocar representante da CONTRATADA para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

14.15. Ap6s a assinatura do contrato, 0 CONTRATANTE podera convocar o representante da
CONTRATADA para reunido inicial destinada a apresentacdo do plano de fiscaliza¢do, quando adotado,
contendo informagdes acerca das obrigacfes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias
para execucdo do objeto, do cronograma e planejamento da execucéo, do método de afericdo dos resultados
e das sanc¢des aplicaveis, dentre outros aspectos pertinentes.

14.16. A CONTRATADA devera permitir e colaborar para que servidores, engenheiros, especialistas e
demais profissionais devidamente autorizados pelo CONTRATANTE:

e inspecionem, a qualquer tempo, a execugdo do objeto do presente Contrato, observadas as normas
de seguranca aplicaveis ao canteiro de obras;

e examinem os registros e documentos que considerarem necessarios a fiscalizacdo e ao
acompanhamento da execucao contratual.

14.17. A CONTRATADA deverd manter no canteiro de obra cépia atualizada dos projetos e das
especificagdes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, planilha de servicos e demais
documentos necessarios & execucdo, bem como o Diério de Obra, o qual deverd ser mantido
permanentemente atualizado, com os registros das atividades, ocorréncias e demais informagdes pertinentes
a execugao.

14.18. Os documentos e o Diario de Obra deverdo permanecer disponiveis no canteiro para consulta da
fiscalizag&o, que podera registrar suas manifestacfes e ocorréncias sempre que necessario.

14.19. A execucdo de servigos aos domingos e feriados somente serd permitida com autorizacdo prévia da
fiscalizag&o, ressalvadas situagdes emergenciais devidamente justificadas.

14.20. A fiscalizacdo e a CONTRATADA podem solicitar reunites de gerenciamento sempre que
necessario. A finalidade é revisar o cronograma dos servicos remanescentes e discutir eventuais
dificuldades, riscos, interferéncias e providéncias necessarias ao regular andamento da obra.

14.21. As notificacBes e demais comunicacGes formais referentes a execucdo contratual deverdo possuir
comprovacdo de seu envio e recebimento, pelos meios admitidos no Contrato.

14.22. A agdo fiscalizadora do Municipio sera exercida de modo sistematico e permanente, nos termos da
Lei Federal n® 14.133/2021 e do Decreto Municipal n® 3.500/2024, a fim de fazer cumprir fielmente os
prazos, condigdes e qualificacBes previstas neste Termo de Referéncia, no Contrato e nos demais
documentos integrantes da contratac&o.

14.23. Documentacéo Relativa A Regularidade Técnica E Fiscal
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14.23.1. Para efeitos de fiscalizacdo poderdo ser solicitados pelo fiscal do contrato, a qualquer tempo
durante a execucdo do objeto documentacéo relativa a regularidade das seguintes obrigacdes técnicas e
fiscais:

a) Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA e/ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT) junto ao CAU, devidamente vinculados a obra/servico e quitados;

b) Comprovagéo da inscrigdo ativa da obra no Cadastro Nacional de Obras (CNO) da Receita
Federal do Brasil, quando exigivel;

¢) Certidao de regularidade fiscal da obra emitida pela Receita Federal do Brasil (gerada por meio
do sistema SERO - Servico Eletronico para Afericdo de Obras), quando exigivel;

d) Copia do recibo de transmissédo da declaracdo DCTFWeb Geral ou DCTFWeb por Obra
(vinculada ao CNO correspondente), acompanhada da guia do DARF Previdenciario Unificado
devidamente quitada, referente ao més de execucdo dos servigos;

e) Comprovante de transmissdo dos eventos periddicos de méo de obra ao eSocial (Eventos S-1200
e S-1299) e a EFD-Reinf (Evento R-2010 e/ou R-4000), exclusivos para 0 CNPJ do tomador e/ou cddigo
CNO da obra contratada;

f) Guia de Recolhimento do FGTS Digital (emitida via Portal do FGTS Digital, vinculada a
obra/CNO contratada), acompanhada do respectivo comprovante de quitagdo bancéaria e da relacdo
detalhada de trabalhadores alocados na obra;

g) Certiddes de regularidade junto ao INSS e ao FGTS da Contratada, emitidas no respectivo més
do pagamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — MULTAS E SANCOES ADMINISTRATIVAS
15.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, a CONTRATADA que:
a) der causa a inexecucdo parcial do Contrato;
b) der causa a inexecucdo parcial do Contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecucdo total do Contrato;
d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacgdo falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execucdo do Contrato;
f) praticar ato fraudulento na execucéo do Contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

15.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infraces acima descritas as seguintes sancgdes:

I. Adverténcia, quando o contratado der causa & inexecugdo parcial do contrato, sempre que néo se
justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

I1. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c”
e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave
(art. 156, 8§ 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

I11. Declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lei n® 14.133, de 2021).

IV. Multa:

1. Moratéria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias.

1.a. O atraso superior a 60 (sessenta) dias autoriza 0 CONTRATANTE a promover a
extin¢do do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
2. Compensatoria, para as infragoes descritas nas alineas “e” ate “h” do caput desta Clausula,
de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do contrato.
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3. Compensatoria, para a inexecucdo total do contrato prevista na alinea “c” do caput desta
Clausula, de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do contrato.

4. Compensatoria, para infracdo descrita na alinea “b” do caput desta Clausula, a multa sera
de 15% (quinze por cento) a 20% (vinte por cento) do valor do contrato.

5. Compensatoria, para a infragdo descrita na alinea “a” do caput desta Clausula, a multa sera
de 10% (dez por cento) a 15% (quinze por cento) do valor do contrato.

6. Compensatoria, para infragdes descritas na alinea “d” do caput desta Clausula, a multa sera
de 5% (cinco por cento) a 15% (quinze por cento) do valor do contrato.

15.3. A aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de
reparacdo integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156, 89°, da Lei n° 14.133, de 2021).

15.4. Todas as sancdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.
156, §7°, da Lei n° 14.133, de 2021), sendo que a somatdria das multas previstas acima na o podera
ultrapassar ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato.

15.4.1. Antes da aplicacdo da multa seré facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Gteis, contado da data de sua intimag&o (art. 157, da Lei n°® 14.133, de 2021).

15.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo CONTRATANTE a CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n°® 14.133, de
2021).

15.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacéo
enviada pela autoridade competente.

15.4.4. Se os valores das faturas forem insuficientes ou inexistentes, fica a CONTRATADA obrigada a
recolher a importéncia de multa aplicada no prazo de 30 (trinta) dias, contados da comunicacéo oficial.

15.5. A aplicacdo das sangOes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

15.6. Na aplicagdo das san¢des serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para 0 CONTRATANTE;

e) a implantacédo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos 6rgaos de controle.

15.7. Os atos previstos como infracbes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacGes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei n® 14.133, de 2021).
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15.8. A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstosneste Contrato ou
para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢fes aplicadas & pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com
o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio,a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

15.9. O CONTRATANTE devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo
da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ele aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (CNEP), conforme art. 161, da Lei n°® 14.133, de 2021, assim como as san¢Ges serdo
obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) e no
Tribunal de Contas do Estado do Parana (TCE-PR).

15.10. As sancOes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA EXTINCAO CONTRATUAL

16.1. O contrato sera extinto pelo cumprimento integral do seu objeto, atestado mediante o recebimento
definitivo pela CONTRATANTE, ou pelo término do prazo de vigéncia, observado o disposto na clausula
7.2.

16.2. Por se tratar de contrato por escopo, caso 0 objeto ndo seja concluido no periodo firmado, o prazo de
vigéncia sera automaticamente prorrogado até a sua conclusdo, na forma do art. 111, paragrafo Gnico, da
Lei n° 14.133/2021, sem prejuizo da aplicacdo das sanc¢des cabiveis ou da rescisdo por culpa da
CONTRATADA, se for o caso.

16.3. O contrato podera ser extinto antes do prazo fixado, por ato unilateral da CONTRATANTE, por
acordo entre as partes ou por decisdo arbitral/judicial, estritamente nas hipdteses e sob as condicbes
previstas nos arts. 137 a 139 da Lei n® 14.133/2021.

16.4. A extingdo antecipada determinada por razdes de interesse publico ou por conveniéncia da
CONTRATANTE garantira a CONTRATADA o ressarcimento dos prejuizos comprovados e 0 pagamento
das obrigaces j& executadas, nos termos do art. 138, 8 2°, da Lei n°® 14.133/2021.

16.5. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacGes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditério e a ampla defesa.

16.5.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

16.5.2. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a extingao
se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

16.5.2.1. Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica CONTRATADA, devera ser formalizado
termo aditivo para alteracéo subjetiva.

16.6. O termo de extingdo, sempre que possivel, serd precedido:
16.6.1.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos.

16.6.1.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos.
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16.6.1.3. Indenizacgdes e multas.

16.7. A extincdo do contrato ndo configura Gbice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipdtese em que seré& concedida indenizag¢do por meio de termo indenizatério (art. 131, caput,
da Lein.°14.133, de 2021).

16.8. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE ou com agente publico que tenha desempenhado funcdo na licitacdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS ALTERACOES CONTRATUAIS
17.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n° 14.133,
de 2021.

17.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0S acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

17.3. As alteracGes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracéo de termo aditivo, submetido a
prévia aprovacdo da consultoria juridica do CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade
de antecipacéo de seus efeitos, hipétese em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo
de 1 (um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).

17.4. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DOS CASOS OMISSOS

18.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas
na Lei n°®8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA NONA - DO RECEBIMENTO DA OBRA

19.1. O objeto deste Termo de Referéncia sera recebido provisoriamente, no prazo maximo de 30 (trinta)
dias ap6s a comunicacdo formal da conclusdo do objeto deste Contrato pela CONTRATADA ao
CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA responsavel pela integridade, adequagéo e corre¢do dos
servicos executados até o recebimento definitivo, sem prejuizo das responsabilidades que subsistirem apos
0 recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE.

19.2. A aceitagdo da obra pelo CONTRATANTE se dara quando ndo houver qualquer pendéncia por parte
da CONTRATADA atendidos minimamente os seguintes requisitos:

- conclusdo fisica integral da obra, em conformidade com os projetos e demais documentos
técnicos;

- correcdo de eventuais pendéncias apontadas pela fiscalizag&o;

- as built devidamente atualizado e assinado pelo responsavel técnico;

- testes de funcionamento da rede elétrica, rede légica, gases, hidrossanitéria, climatizacao;

- limpeza p0s obra;

- documentacéo final exigida para o recebimento e regularizacdo do empreendimento;

- demais requisitos previstos nos projetos, memoriais, especificacdes técnicas, contrato e demais
documentos integrantes da contratagéo.

CNPJ: 76.205.665/0001-01
Avenida Macali, n® 255, Centro — Cx. Postal 24 — CEP: 85.614-068
E-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br / licitacao02@marmeleiro.pr.gov.br — Telefone / WhatsApp: (46) 3525-8100 / 99135-0488



mailto:licitacao@marmeleiro.pr.gov.br%20/%20licitacao02@marmeleiro.pr.gov.br

MUNICIPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANA

19.3. O recebimento definitivo serd formalizado ap6s a conclusdo das verificagdes necessarias e a
comprovacdo do atendimento integral das exigéncias contratuais, mediante termo circunstanciado,
observado o0 prazo estabelecido no instrumento contratual.

19.4. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca
da obra, dos materiais e dos servigos executados, bem como pela funcionalidade da construgdo, nem a ético-
profissional pela perfeita execucdo do Contrato, nos termos do art. 140, 88 2° e 6°, da Lei n°® 14.133/2021.

CLAUSULA VIGESIMA - DA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

20.1. A CONTRATADA ndo sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranca individual e
coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento
de protecdo individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatério o uso dos EPIs.

20.2. Deverao ser observadas pela CONTRATADA todas as condi¢des de higiene e seguranga necessarias
a preservacdo da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos na obra, de acordo com
as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras relativas a seguranca e
medicina do trabalho.

20.3. O CONTRATANTE, esta autorizado a interditar servigos ou parte destes em caso do nédo
cumprimento das normas de seguranca. Se houver paralisagdes, estas ndo serdo caracterizadas como
justificativa por atraso na execugdo da obra.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA PUBLICACAO

22.1. Incumbird ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial
na Internet, em atencgdo ao art. 8°, §2°, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, 83°, inciso V, do Decreto n.
7.724, de 2012.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA FRAUDE E DA CORRUPCAQO

23.1. As partes declaram conhecer as normas de prevencao a corrupcao previstas na legislacédo brasileira,
dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.° 8.429/1992), a Lei Federal n.°
12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execugao deste contrato nenhuma das partes
podera oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar,
de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento,
doagdo, compensacgdo, vantagens financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo
fraudulento que constituam préatica ilegal ou de corrupgdo, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio
econdmico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato,
devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO

24.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Marmeleiro, Estado do Paranad para dirimir os litigios que
decorrerem da execucgdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo,
conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133/21.

Marmeleiro, *** de **** de 2026.

MUNICIPIO DE MARMELEIRO
Jander Luiz Loss
CONTRATANTE

EMPRESA
REPRESENTANTE
CONTRATADA
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EDITAL DE CONCORRENCIA N° 013/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO N° 3025/2026
N° DA CONTRATACAO COMPRAS.GOV.BR: 454524 - 071/2026
MODALIDADE: CONCORRENCIA ELETRONICA

TIPO: MENOR PRECO GLOBAL
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OBJETO: contratacdo de empresa especializada para execu¢ao da obra de construcéo de salas de
aula e bloco sanitario para o CMEI Regina Verdnica Muller, com fornecimento de
materiais, mao de obra, equipamentos e demais recursos necessarios a completa
execucdo da obra, atendendo as necessidades do Departamento de Educacéo e Cultura

ANEXO VI

MODELO DE CAPACIDADE FINANCEIRA

EU, oo y CPF , legalmente nomeado representante da
PrOPONENTE ...ooveve e SCNPINO , Declaro, que as demonstracoes
abaixo correspondem a real situagdo da proponente. Esses indices foram obtidos no balanco do Gltimo
exercicio social.

Declaro, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a
apresentar todos os documentos ou informagdes que comprovardo as demonstragoes.

SAO AS DEMONSTRACOES:

Tipo de indice Valor em reais indice
Liquidez geral (LG)
LG = (AC + ARLP) / (PC + PNC)
Solvéncia Geral (SG)
SG = (AC + ANC) / (PC + PNC)
Liquidez corrente (LC)
LC =(AC/PQC)

Sendo: AC — Ativo Circulante; PC — Passivo Circulante; ANC — Ativo Nao Circulante; PNC — Passivo
N&o Circulante; ARLP — Ativo Realizavel a Longo Prazo.

OBS: Os indices deverao ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Local, __de __ de 2026.

Representante legal Contador
(Nome, CPF n° e assinatura) (nome, n° CRC e assinatura)

Esta declaracdo devera ser emitida em papel preferencialmente timbrado da empresa proponente com o
namero do CNPJ, endereco completo, endereco eletronico, telefone, e-mail, com nome e assinatura do
representante legal).

EDITAL DE CONCORRENCIA N° 013/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO N° 3025/2026
N° DA CONTRATACAO COMPRAS.GOV.BR: 454524 - **/2026
MODALIDADE: CONCORRENCIA ELETRONICA

TIPO: MENOR PRECO GLOBAL
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OBJETO: contratacdo de empresa especializada para execu¢ao da obra de construcéo de salas de
aula e bloco sanitario para o CMEI Regina Verbnica Muller, com fornecimento de
materiais, mao de obra, equipamentos e demais recursos necessarios a completa
execucdo da obra, atendendo as necessidades do Departamento de Educacdo e Cultura

ANEXO VII

ARQUIVOS COMPLEMENTARES

PLANILHA ORCAMENTARIA
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
MEMORIAL DESCRITIVO
PROJETOS

COMPOSICAO ANALITICA DO BDI

Disponiveis no site do municipio (licitacdes e portal da transparéncia), e PNCP (Portal Nacional de
Compras Publicas), juntamente com o edital.
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