CONTRATO N° 302/2026

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA
POR PRECO GLOBAL, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIPIO DE SANTA
IZABEL DO OESTE E A JUMBO
PAVIMENTACAO LTDA, NA FORMA
ABAIXO:

O Municipio de Santa Izabel do Oeste, situado na Rua Canela esquina com a Rua Angico,
na cidade de Santa Izabel do Oeste, PR, CNPJ 76.205.715/0001-42, a seguir denominado
CONTRATANTE, neste ato representado por seu Representante Legal Sr Oneide
Miguel Matciulevicz Junior, Prefeito em exercicio, portador da cédula de identidade R.G.
n. © 9.537.563-5, inscrito no CPF sob n. ° 072.016.519-94, e a empresa JUMBO
PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 40.306.265/0001-37, localizada na PR 182, KM 464,
S/N, a seguir denominada CONTRATADA, representada por Amarildo Maciel Sobrinho
portador da cédula de identidade R.G. n. © 94211271, inscrito no CPF sob n. °
063.985.949-67, residente na cidade de Dois Vizinhos, firmam o presente Contrato de
Empreitada com fundamento na Lei Federal n. © 14.133/2021, na proposta da
CONTRATADA datada de 17/07/2026, protocolo n. © 249/2026, conforme condicdes que
estipulam a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Contrato é Contratacdo de empresa especializada, sob regime
de empreitada global para execucdo de pavimentacdo asfaltica em CBUQ, em estrada
vicinal/rural do municipio de Santa lzabel do Oeste/PR, com area de 12.750,00 m2,
incluindo servicos preliminares, placa de obra, terraplenagem, remendo profundo, base e
sub-base, revestimento, servicos de urbanizacdo, sinalizacdo de transito, servigcos
diversos, ensaios tecnoldgicos e placa de comunicacéo visual, conforme especificaces
técnicas e quantidades estabelecidas no edital, sob regime de empreitada por preco global,
tipo menor preco, em consonancia com o cronograma fisico-financeiro, os projetos,
especificagbes técnicas e demais pecas e documentos da CONCORRENCIA
PRESENCIAL n. °04/2026.

1.2. Na data da assinatura do contrato ou antes do inicio da obra, sera realizada a reunido
de partida, na qual estardo presentes representantes da CONTRATANTE e
CONTRATADA, dentre eles, necessariamente, o fiscal e responsdvel pelo objeto
contratado, bem como, supervisor do PARANACIDADE.

1.2.1 Nessa oportunidade deverdo ser tratadas as especificidades do objeto contratado,
esclarecendo suas caracteristicas gerais, implantacdo, cronograma fisico-financeiro,
ocasido em que proceder-se-4 a abertura do “Diario de Obra” e aprovar-se-a o cronograma
fisico de execucdo e o plano de amostragem. Ademais, ressaltar-se-ao as normas relativas
as medicoes, condicdes de pagamento e obrigacdes da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: hitpsy/ic.ipm.com br/ip6368128399acf
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EE

(=]



2.1 O preco global para a execugdo do objeto deste Contrato é de R$ 1.657.906,40 (um
milhdo, seiscentos e cinquenta e sete mil, novecentos e seis reais e quarenta centavos),
daqui por diante denominado “VALOR CONTRATUAL”.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS

3.1 As despesas com a execucao do objeto deste contrato correrdo a conta dos recursos
advindos da dotacdo orcamentaria

Ref. Dotagdo Orgéo/

Unidade Funcional Programatica Elemento de Despesa Fonte

786  13.00120.606.0003.2.288  4.4.90.51.02.02 1525,

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAO, DO INICIO DOS
SERVICOS E PRORROGACAO

4.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o0 objeto deste
Contrato, inteiramente concluido, em condicdes de aceitacao e de utilizacdo, em até 180
(cento e oitenta) dias contados a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato
publicado no PNCP ou no Diario Oficial para aqueles municipios com até 20.000
habitantes que assim optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo
Unico do art. 176 da Lei Federal 14.133/21.

4.1.1 O inicio da execu¢do do objeto, sem prejuizo do estabelecido no item anterior,
devera ocorrer em, no maximo 21 (vinte e um) dias da data da assinatura citada no extrato
do contrato publicado no PNCP ou no Diario Oficial para aqueles municipios com até
20.000 habitantes que assim optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no
paréagrafo Unico do art. 176 da Lei Federal 14.133/21.

4.2 Somente serd admitida a alteracdo do prazo de execucdo diante:

a) da alteracdo do projeto e/ou de especificacdes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas,
obedecidos os limites fixados na lei;

c) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio
concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) da interrupcdo da execugéo do contrato ou diminui¢do do ritmo de trabalho por ordem
e no interesse do CONTRATANTE;

e) de impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes,
que altere fundamentalmente as condi¢des de execucdo do contrato;

g) de outros casos previstos em lei.

4.3 Salvo excecdes legais, as paralisacdes da execu¢do do contrato somente podem ser
determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, e 0s documentos que as
formalizam servirdo como fundamento para a readequacgéo/alteracdo dos prazos
pactuados.

4.4 Havendo impedimento, ordem de paralisag&o ou suspensao do contrato, o cronograma
de execucéo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila, submetendo-se toda documentacdo ao
Paranacidade.

4.4.1. verificada a ocorréncia do disposto no item anterior por mais de 1 (um) més, a
Administragdo devera divulgar, em sitio eletronico oficial e em placa a ser afixada em
local da obra de facil visualizac&o pelos cidadaos, aviso publico de obra paralisada, com



0 motivo e o responsavel pela inexecugdo temporaria do objeto do contrato e a data
prevista para o reinicio da sua execugéo.

4.5 A solicitagao de aditivo de prazo de execugao, suspensao do contrato, assim como de
acréscimos ou supressdes do objeto devera ser realizada no prazo de vigéncia do contrato.
4.5.1. As solicitagdes de aditivos submetidas as Paranacidade devem vir acompanhadas
de parecer técnico emitido pela fiscalizacdo e analisadas pelo gestor do contrato, parecer
juridico, cronograma e anuéncia do CONTRATANTE.

4.5.2. Apods andlise do gestor do contrato, os acréscimos e supressdes, a serem
formalizados em termo aditivo, deverdo ser planilhados com a indicagao do que sera
acrescido ou suprimido, sujeita a aprovacdo do CONTRATANTE, bem como a anuéncia
do Paranacidade.

4.6 Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente,
de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execucdo da obra, devera
comunicar e justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE avalie e tome as
providéncias cabiveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA
ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas ndo poderédo ser alegados como
justificativa.

4.7 O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucdo da obra com outra
empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condi¢fes da licitacao,
ndo cabendo direito a CONTRATADA de formular qualquer reivindicacao, pleito ou
reclamacao.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

5.1 O prazo de vigéncia do presente Contrato € de 360 (trezentos e sessenta) dias,
contados a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no
PNCP ou no Diério Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim
optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo Unico do art. 176 da
Lei Federal 14.133/21.

5.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for
concluido no prazo firmado no contrato.

5.3 Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangdes
administrativas;

b) a Administracdo poderd optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execucao contratual.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1 A CONTRATADA se obriga a:

a) confecgéo e colocacdo de placas de obra, conforme modelo disponibilizado;

b) as placas devem ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal
do empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualizacdo, devendo
ser mantidas em bom estado de conservacao, inclusive quanto a integridade do padréo
das cores, durante o periodo de exercicio da obra, substituindo-as ou recuperando-as
quando verificado o seu desgaste, precariedade ou, ainda, por solicitacdo do
PARANACIDADE;

C) assegurar a execugao do objeto deste Contrato, a prote¢do e a conservacdo dos servicos
executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendacgdes da ABNT;

d) notificar a fiscalizacdo, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia,
da concretagem dos elementos armados da estrutura, da remocao de qualquer forma de



concreto e, quando for o caso, do inicio dos testes de operacao das instalacoes elétricas e
hidraulicas;

e) manter, em todos os locais de servigos, um seguro sistema de sinalizacdo e seguranca,
principalmente em vias publicas, de acordo com as normas de seguranca do trabalho;

f) dar ciéncia a fiscalizacdo da ocorréncia de qualquer fato ou condi¢cdo que possa atrasar
ou impedir a conclusé@o do objeto deste Contrato;

g) manter no local da execucédo do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro
Diario de Ocorréncia;

h) providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS;

i) ndo manter em seu quadro de pessoal menores em horério noturno de trabalho ou em
servigos perigosos ou insalubres, ndo manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de
16 (dezesseis) anos, salvo na condigéo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

J) manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigac6es
assumidas, todas as condi¢Oes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo,
especialmente a reserva de cargos prevista em lei;

k) fornecer em tempo héabil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos;

I) examinar completamente 0s projetos, as pecas graficas, as especificacdes técnicas,
memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informacges necessérias sobre
qualquer ponto duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentacédo
da planilha de servigos para uma proposta de precos completa e satisfatoria;

m) respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificacdes técnicas que
integram o Edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e Servigos
executados, em conformidade com as normas e especificacdes do DNIT/DER-PR,
conforme o caso, por meio da relagcdo de ensaios necessarios, ja previstos no Plano de
Amostragem proposto no projeto e aprovado na reunido de partida, firmando a respectiva
Declaragéo de Realizacdo de Ensaios emitida pela CONTRATANTE;

n) apresentar, antes do inicio dos servicos o projeto de massa asfaltica (traco), baseado
pelo Método Marshall, de todas as misturas das camadas do revestimento asfaltico,
produzidas em conformidade com as especificagdes do DNIT/DER-PR, conforme o caso,
atendendo as condic¢des indicadas no projeto, com as devidas adaptacOes inerentes a
disponibilidade de materiais na regiao;

0) participar e firmar a ata da reunido de partida, conforme estabelece o item 1.2 da
Clausula Primeira;

p) se julgar necessario, podera elaborar e apresentar um novo cronograma fisico de
execucdo ou um novo plano de amostragem (tendo como base o plano de amostragem
proposto no projeto).

q) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de extin¢do contratual;

r) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecbes
resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

6.2 A CONTRATADA adotard como referéncia o cronograma fisico-financeiro
apresentado na licitacdo para elaboragdo do cronograma de execugéo, no qual constara a
sequéncia de todas as tarefas, 0s seus prazos de execucao e respectivas datas de inicio e
término.

6.3 A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais resultantes da execuc¢éo do contrato.

6.3.1 No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorréncia do presente
contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da
responsabilidade e de eventual pagamento, isentando 0 CONTRATANTE e a



Administracdo Publica de qualquer 6nus, sob pena de incorrer em descumprimento de
obrigagdo contratual e sujeitar-se a aplicacdo das penalidades cabiveis.

6.4 As notificacOes referidas nesta clausula deverdo ser realizadas por escrito e
direcionadas ao gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato.

6.5 As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execucao do objeto,
séo de inteira responsabilidade da contratada.

6.6 A CONTRATADA ¢ obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos ensaios
solicitados pelo CONTRATANTE.

6.7 Durante a execuc¢do da obra, todo o consumo de material das misturas sera reavaliado
através de ensaios. Os servi¢os somente serdo aceitos e medidos se estiverem previstos
no Plano de Amostragem e forem executados dentro da margem de tolerancia, conforme
especificacfes do DNIT/DER-PR, conforme o caso.

6.8 O consumo dos materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor do
que os quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalizagao, seréo
glosados e descontados nas medicoes.

6.8.1 Consumos acima dos quantitativos contratados ndo serdo pagos.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

7.1 O CONTRATANTE se obriga a:

a) fornecer todos os documentos e informagfes necesséarias para a total e completa
execucdo do objeto do presente Contrato;

b) efetuar a previsao orcamentéria dos recursos e encaminhar ao PARANACIDADE a
Nota Fiscal emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada, bem como 0s
ensaios de controle tecnoldgicos, quando realizados;

C) emitir, a cada ensaio, a respectiva Declaracéo de Realizacdo de Ensaios;

d) efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, na forma estabelecida neste
Contrato;

e) garantir a CONTRATADA o0 acesso a documentacdo técnica necessaria para a
execucdo do objeto do presente Contrato;

f) garantir 8 CONTRATADA 0 acesso as suas instalacdes;

g) organizar e participar de reunido de partida, firmando a respectiva ata;

h) providenciar, no caso de extingdo do contrato, o termo de compatibilidade fisico
financeiro;

i) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido
provisoriamente com as especificacGes constantes no Edital de licitacdo e seus anexos, bem
como com a proposta, para fins de aceitacéo e, ap6s, para o recebimento definitivo;

j) comunicar ao contratado, por escrito, as imperfeicdes, falhas ou irregularidades
verificadas, fixando prazo para a sua correcao;

k) efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecidas
pelo contratado, no que couber;

I) emitir deciséo sobre as solicitacGes e reclamagdes relacionadas a execucdo do contrato,
ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de
nenhum interesse para a boa execu¢do do contrato, no prazo de 15 dias Gteis;

m) ressarcir o contratado, nos casos de extincdo de contrato por culpa exclusiva da
Administracdo, pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, além de
devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execucao do
contrato até a data de extincdo e pelo custo de eventual desmobilizacéo;

n) adotar providéncias necessarias para a apuracédo das infracdes administrativas, quando
se constatar irregularidade que configure dano a Administracdo, além de remeter copias



dos documentos cabiveis ao Ministério Publico competente, para a apuragéo dos ilicitos
de sua competéncia.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO
8.1 O pagamento dos servigos serd efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco)
dias uteis, apo6s recepcao do recurso financeiro pelo Municipio, desde que haja a
apresentacao correta de cada fatura dos servigos executados e documentos pertinentes,
devidamente protocolados, cumpridas as clausulas contratuais e obedecidas as condigdes
para liberagao das parcelas.
8.2 O faturamento devera ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede
do licitador e devera ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condigdes e
forma de apresentagao:
a) nota fiscal/fatura, com discrimina¢ao resumida dos servigos executados, numero da
licitagdo, numero do contrato, discriminacdo dos impostos e encargos que serdo retidos
pelo Municipio e incidentes sobre o objeto contratado, ¢ outros dados que julgar
convenientes, ndo apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsével
Técnico;
b) comprovantes do Recolhimento Previdenciario, quais sejam: recibo(s) da DCTFweb
transmitida para a Receita Federal e seu relatorio detalhado do(s) més(es) de execugao do
objeto contratual sendo que, caso na DCTFweb conste saldo a pagar, devera ser anexada
a DARF do(s) periodo(s) correspondente(s) que comprovem o seu recolhimento;
comprovantes de Recolhimento do FGTS, quais sejam: guia(s) do FGTS devidamente
quitada(s) do(s) més(es) de execucdo do objeto contratual e seu comprovante de
pagamento, conjuntamente com o Relatorio do FGTS Digital e da relagdo de empregados
constantes da Obra, conforme informado no “eSocial”.
b.1) deverdo ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da
obra contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do
contrato e o primeiro pagamento e entre um pagamento € outro, € ndo apenas o
comprovante do ultimo recolhimento realizado.
b.2) devera, a CONTRATADA, comprovar o recolhimento dos encargos em todos os
periodos de execugdo contratual, ndo ficando restrita ao periodo em que ocorrerem as
medigdes.
b.3) deverd, a CONTRATANTE, receber, guardar e acompanhar o recolhimento dos
encargos trabalhistas (INSS / FGTS) incidentes sobre o pessoal alocado na obra.
c) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
d) copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;
e) Planilha de Medicao — Elaborada nos padroes do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que as atividades e os
valores faturados, correspondam as atividades e aos respectivos indices percentuais
discriminados e informados pela Fiscalizagdo da obra, que acompanha o processo da nota
fiscal/ fatura;
8.2.1 A liberagdo da primeira parcela fica condicionada a apresentagao de:
a) Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART pela contratada;
b) comprovagao de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os dados
conforme contrato;
¢) da quitacdo junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.
8.2.2 A liberacao da tltima parcela fica condicionada a apresentacao de:



a) comprovante, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de agua e energia elétrica. As
despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execucao do objeto, sdo de
inteira responsabilidade da CONTRATADA;

b) Termo de Recebimento Provisorio;

¢) Certidao negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto
contratado concluido (em caso de obra civil a CND devera conter a metragem da obra
conforme projeto/area de reforma/area de acréscimo/area nova);

d) quando necessario, do AS BUILT da obra.

8.2.3 A ultima parcela, e respectivo pagamento, devera corresponder, no minimo, a 10%
(dez por cento) do valor total do contrato, para tanto a penultima medi¢do deverd ser
realizada de maneira a reservar o percentual minimo para a ultima medicao.

8.3 O faturamento deveré ser efetuado em nome do Municipio de Santa Izabel do Oeste
- PR — CNPJ n. ©76.205.715/0001-42

8.3.1 No prazo de 30 (trinta) dias apds a recepgio do recurso pelo MUNICIPIO, caso ndo
ocorra o pagamento ao CONTRATADO, incidira sobre o valor faturado, atualizacio
monetaria, conforme indice estipulado no presente contrato, proporcional aos dias em
atraso.

8.3.1.1 Caso a liberag¢do do pagamento ndo ocorra em até 15 (quinze) dias apos a recepgao
do recurso pelo CONTRATANTE, este incorrera em multa, no montante de 0,5 % (zero
virgula cinco por cento) ao més do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias.

8.4 A comprovada infringéncia de disposicdo de contrato implicara retengdao de
pagamentos, até final solug@o, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

8.5 Nenhum pagamento serd efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes
de paga ou relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar das
faturas ou da garantia quaisquer débitos do CONTRATADO.

8.6 No més em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de
ndo serem medidos e pagos 0s servicos realizados, e sem prejuizo das penalidades
previstas no contrato, deverdo ser entregues 0s seguintes documentos:

8.6.1 original(is) ou copia(s) auténtica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisicdo dos
referidos materiais;

8.6.2 declaracdo de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exotica
ou de origem nativa de procedéncia legal em anexo;

8.6.3 original da primeira via da ATPF — Autorizacdo de Transporte de Produtos
Florestais, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renovaveis — IBAMA,

8.6.4 comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, do fornecedor de produtos ou
subprodutos de madeira de origem nativa.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

9.1 Os precos contratuais do objeto licitado poderdo ser reajustados, em Reais, de acordo
com o inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n® 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n°
10.192, de 2001.

9.2 O reajustamento dos precos serd concedido, quando cabivel, durante o prazo de
vigéncia do contrato, apds o decurso de 12 (doze) meses contados da data base da
aprovacao do or¢camento estimado pelo Paranacidade, até a data do efetivo adimplemento
da obrigacdo, sendo calculado com base no indice definido neste Contrato.

9.2.1 Na hipotese em que, antes da data da concessdao do reajustamento, ja houver
ocorrido a revisdo do contrato para a manutencdo do seu equilibrio econdmico-financeiro,
a revisao sera considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulacao injustificada;



9.2.2 Ocorrendo atraso na execucao dos servigos atribuiveis ao contratado, ndo sera
concedido o reajustamento de precos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de
execugdo previsto no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicagdo das
penalidades pertinentes ao atraso;

9.2.3 Se 0 CONTRATADO antecipar o cronograma de execucao, o reajustamento sera
aplicado com indice correspondente somente pelo periodo de execucao efetiva do objeto
contratado, conforme previstos na planilha de medicao;

9.2.4 A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto neste
Contrato pode ser registrada por simples apostila, dispensando a celebracéo de termo,
conforme disposto no art. 136, I, da Lei Federal n® 14.133/2021;

9.2.5 Em nenhuma hipotese sera concedido o reajuste de pregos sobre itens ja executados
pelo Contratado;

9.2.6 Os pregos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variacdo dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano,
contados da data do orgcamento estimado;

9.3 Para o reajustamento sera utilizado o “Indice Nacional de Custo da Construcio —
Disponibilidade Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundagdo Getulio Vargas — FGV,
devendo ser aplicada a formula a seguir:

SR =S (112/10)

R=SR-S

112 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do orgcamento

10 = indice INCC-DI/FGV do més do orgcamento

S = saldo de contrato ap6s medicao referente ao 12° més do orcamento
SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado
pela legislagdo entdo em vigor.

b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-
se-a o0 indice geral de pregos mais vantajoso para a Administracdo, calculado por
instituicdo oficial que retrate a variacdo do poder aquisitivo da moeda.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA
ADICIONAL

10.1 A garantia de execucgao sera equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
incluido, no que couber, o reajustamento de precos, podendo ser prestada conforme as
modalidades previstas nos artigos 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.

10.2. A proponente vencedora devera, quando da assinatura do termo de contrato de
empreitada, sob pena de decair o direito de contratacdo, apresentar comprovacgao da
formalizacao da garantia de execucdo e da garantia adicional, se houver.

10.2.1 Como condigdo para assinatura do contrato, serd exigida garantia adicional do
licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor



orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este Gltimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n°
14.133/2021.

10.3 No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenté-lo
no prazo maximo de 1 (um) més, contado da data de homologacéo da licitacao e anterior
a assinatura do contrato.

10.4 Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fian¢a Bancaria,
ndo podera ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua
validade coincidir com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogacdo do
contrato, a garantia apresentada devera ser prorrogada.

10.5 Se ocorrer majoracdo do valor contratual, o valor da garantia de execucdo sera
acrescido pela aplicacdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No
caso de reducdo do valor contratual, podera a contratada ajustar o valor da garantia de
execucao, se assim o desejar. Se ocorrer a prorrogacao dos prazos contratuais devera ser
providenciada a renovacdo da garantia contemplando o novo periodo.
10.6 A devolucédo da garantia de execugéo e da garantia adicional, quando for o caso, ou
o valor que dela restar, dar-se-a mediante a apresentacéo de:
a) aceitacdo pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento
definitivo;
b) certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto
contratado concluido;
c) comprovantes, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de agua e/ou energia
elétrica.
10.7 Nos casos previstos de Extingdo do Contrato por culpa da CONTRATADA, a
garantia de execucdo e a garantia adicional, se houver, ndo serdo devolvidas, sendo, entdo,
apropriadas pelo CONTRATANTE a titulo de indenizacdo/multa.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DO RESTABELECIMENTO DO
EQUILIBRIO-ECONOMICO FINANCEIRO.

11.1 Em caso de ocorréncia de desequilibrio econémico-financeiro do contrato, a parte
Contratada podera apresentar um pedido formal de restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro a parte Contratante.

11.2 O pedido devera ser acompanhado de toda a documentacdo comprobatoria pertinente
que justifique o desequilibrio alegado e a necessidade de restabelecimento.

11.3 A parte Contratante devera responder ao pedido de restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro no prazo maximo de 30 dias corridos, contados a partir do
recebimento do pedido formal e da documentacdo completa.

11.4 A resposta devera conter a anélise detalhada do pedido e a decisdo fundamentada
guanto a aceitacdo, rejeicdo ou necessidade de complementacdo de informacgdes. Caso
haja necessidade de complementacéo, a parte interessada sera notificada, e um novo prazo
sera estabelecido para a entrega dos documentos faltantes.

11.5 Em caso de aceitacdo do pedido, as partes deverdo negociar 0os termos do
restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro do contrato, visando sempre a
manutencdo das condigOes originalmente pactuadas.

11.6 O acordo resultante da negociacdo devera ser formalizado por meio de aditivo
contratual, conforme previsto na legislacdo vigente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZACAO, GESTAOQ,
SUPERVISAO E CONTROLE DE EXECUGAO DO CONTRATO



12.1 O fiscal e gestor do contrato serdo indicados pelo CONTRATANTE, dentre
engenheiros e/ou arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para
exercerem essas fungdes.

12.1.1 Caberéa a gestdo do contrato a/ao Sr. (a) Renato Grosse Toledo, a quem compete
as acoes necessarias ao fiel cumprimento das condic@es estipuladas neste contrato e ainda:
a) propor ao 6rgdo competente a aplicacdo das penalidades previstas neste contrato e na
legislacdo aplicavel, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA,;
b) receber do fiscal as informacbes e documentos pertinentes a execucdo do objeto
contratado;

¢) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constaréo todas as
ocorréncias relacionadas com a execucdo, com base nas informacbes e relatorios
apresentados pela fiscalizagéo;

d) propor medidas que melhorem a execucéo do contrato.

12.1.2 Cabera ao fiscal do contrato, Sr. () DIEGO RONALDO MATCIULEVICZ, e a0
fiscal substituto Sr. () ANDRE JULIANO CORDEIRO, 0 acompanhamento da execucio
do objeto da presente contratacdo, informando ao gestor do contrato todas as ocorréncias,
em especial as que possam prejudicar o0 bom andamento da execucdo contratual. Além
disso, a fiscalizacdo procedera, mensalmente, a contar da data da assinatura deste
Contrato, citada no extrato do contrato publicado no Diario Oficial, a medi¢do baseada
nos servicos executados, elaborara o boletim de medic&o, verificara o andamento fisico
dos servicos e comparara com o estabelecido no cronograma fisico-financeiro e
cronograma de execugdo aprovado, para que se permita a elaboragdo do processo de
faturamento. Caso 0s servigos executados ndo correspondam ao estabelecido no
cronograma fisico-financeiro, sera registrada a situacéo, inclusive para fins de aplicacdo
das penalidades previstas, se for o caso.

Ocorrendo a substituicdo do fiscal, este devera providenciar a imediata baixa da ART ou
RRT.

12.1.3 Os responsaveis pela gestdo e fiscalizagdo do contrato serdo designados por ato
administrativo proprio do Contratante.

12.1.4 A gestdo e a fiscalizacdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que
realizard a fiscalizagdo, o controle e a avaliacao dos bens fornecidos, bem como aplicara
as penalidades, apos o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigacdes
contratadas.

12.2 Para efeito de medi¢ao e de faturamento, relativo as atividades executadas, devera
ser considerado o cumprimento do avanco das etapas construtivas definidas no
cronograma fisico-financeiro, que sera pega integrante do contrato.

12.2.1 A sistematica de medicdo e pagamento sera associada a execuc¢do de etapas do
cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada
a adocdo de sistematica de remuneracdo orientada por precos unitarios ou referenciada
pela execucdo de quantidades de itens unitarios.

12.2.2 No caso de controversia sobre a execug¢éo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade
e quantidade, a parcela incontroversa devera ser liberada no prazo previsto para
pagamento.

12.2.3 A parte controversa deverd ser objeto de analise e discussdo pelas partes
contratantes e, solucionada a controvérsia, a parcela correspondente serd liberada no
prazo previsto contratualmente.

12.2.4 Enquanto ndo solucionada a controvérsia objeto dos itens 12.2.2 e 12.2.3, o
pagamento, pelo CONTRATANTE, de valores referentes a eventual execugdo de etapas
subsequentes do cronograma fisico-financeiro, ficara sobrestado.



12.25.0 CONTRATANTE podera determinar alteracdes, de forma motivada, no
cronograma fisico-financeiro mediante autorizacdo expressa de sua autoridade
competente.

12.2.6 A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necesséria, constitui
responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua
readequacdo, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis
ao CONTRATADO.

12.3 Néo sdo admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissées no
orcamento nos contratos de empreitada por preco global, salvo nos casos de fatos
imprevisiveis, em que ndo seja possivel o licitante constatar as eventuais discrepancias de
quantidades com base nos elementos presentes no projeto basico, bem como nos demais
casos previstos em lei passiveis de revisdo contratual.

12.3.1 Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a
pequenas variagdes de quantitativos, serd pago exatamente o preco global acordado.
12.3.2 Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais,
subestimativas ou superestimativas relevantes, poderdo ser ajustados termos aditivos
excepcionalmente, conforme avaliacdo prévia do gestor do contrato.

12.4 Ao PARANACIDADE cabera a supervisdao do contrato, podendo adotar acGes
necessarias ao fiel cumprimento das condicdes estipuladas, inclusive notificar o fiscal
e/ou gestor, nos seguintes casos:

a) quando houver omissdo no cumprimento de suas obrigacoes;

b) quando verificar problemas na execucéo do objeto contratado, sem que a fiscalizacao
e/ou gestdo tenham tomado providéncias;

¢) quando houver alteracdo pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta
prévia e anuéncia da Supervisdao do PARANACIDADE.

12.5 A CONTRATADA devera permitir e colaborar para que funcionéarios, especialistas
e demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execuc¢do do objeto contratado;

b) examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir.

12.6 A contratada deverd& manter no local da obra um preposto aceito pelo
CONTRATANTE para representa-la na execucéo do contrato.

12.7 A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e copia
das especificaces técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, cronograma de
execucdo, planilha de servicos, Boletim Diario de Ocorréncias — BDO, o qual,
diariamente, devera ser preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e
pela fiscalizagéo, e deveréo ficar reservados para 0 manuseio da fiscalizag&o.

12.8 A execucdo da obra aos domingos e feriados somente serd permitida com autorizacao
prévia da fiscalizacao.

12.9 A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados a0 CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes
de acdo ou omissao culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.
12.10 A acédo ou omissédo, total ou parcial, da fiscalizacdo do CONTRATANTE néo elide
nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das
obrigacOes pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer
irregularidades resultantes de imperfei¢fes técnicas ou emprego de material inadequado
ou de qualidade inferior, as quais ndo implicardo corresponsabilidade do
CONTRATANTE ou do servidor designado para a fiscalizacao.

12.11 Ao CONTRATANTE ndo caberd qualquer 6nus pela rejeicdo da execucao
considerada inadequada pelo fiscal. Qualquer servico, material e/ou componente ou parte
dele, que apresente defeitos, vicios ou incorre¢fes, enquanto perdurar a vigéncia da



garantia prevista no ordenamento juridico, devera ser prontamente refeito, corrigido,
removido, reconstruido e/ou substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer 6nus
financeiros para 0 CONTRATANTE.

12.12 Entende-se por defeito, vicio ou incorrecdo oculta aquele resultante da ma execugéo
ou mé qualidade de materiais empregados e/ou da aplicacdo de material em desacordo
com as normas e/ou prescricdes da ABNT, especificagcfes e/ou memoriais, ndo se
referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrdo por conta da
CONTRATADA as despesas relacionadas com a correcdo, remogéo e/ou substitui¢do do
material rejeitado.

12.13 A fiscalizagdo e a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento. A
finalidade sera revisar o cronograma das atividades remanescentes e discutir os problemas
potenciais.

12.14 Toda a comunicacao entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacdo
tornar-se-a efetiva apos o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisfes
tomadas em reunifes do CONTRATANTE com 0 CONTRATADO serao registradas em
atas, que servirdo de documento legal da obra e permitirdo gerenciar as responsabilidades
por tarefas especificas. As atas serdo lavradas e assinadas pelos participantes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS OBRAS PROVISORIAS E DOS
SERVICOS NAO PREVISTOS

13.1 A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificacdes técnicas e memoriais
propostos para as obras provisorias que se fagam necessarias a fiscalizacdo, que devera
aprova-los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

13.2 A CONTRATADA é responsavel pelo projeto das obras provisorias.

13.3 A aprovacao pela fiscalizacdo ndo altera as responsabilidades da CONTRATADA
pelo projeto de obras provisorias.

13.4 A CONTRATADA deve obter a aprovacdo dos 6rgdos competentes para o seu
projeto de obras provisorias.

13.5 Por determinacdo do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar,
nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0S acréscimos ou supressdes quantitativas que se
fizer(em) na obra, nos limites autorizados em lei.

13.6 A supressdo de servicos resultantes de acordo celebrado expressamente entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA podera ultrapassar o limite estabelecido no
paragrafo anterior.

13.7 Se no Contrato ndo tiverem sido contemplados precos unitarios, esses serdo fixados
mediante acordo entre as partes, utilizando-se como pardmetro tabelas oficiais,
respeitados os limites estabelecidos no caput desta Clausula.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS
E EQUIPAMENTOS

14.1 Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servicos
decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira
qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdo, impedir o
emprego daqueles que julgar improprios.

14.2 Sempre que dos documentos de licitacdo ndo constarem caracteristicas determinadas
em referéncia a mao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-a que devem
ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade
a que se destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos séo mencionados
nas especificagdes técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padrdo especial, o
CONTRATANTE decidira sobre a questdo da similaridade.



CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA DO TRABALHO

15.1 A CONTRATADA ndo serd eximida de qualquer responsabilidade quanto a
segurancga individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os
trabalhadores o tipo adequado de equipamento de protecdo individual — EPI, devera
treinar e tornar obrigatério o uso dos EPIs.

15.2 O equipamento de protecdo individual fornecido ao empregado devera,
obrigatoriamente, conter a identificagdo da CONTRATADA.

15.3 A CONTRATADA, em qualquer hipotese, ndo se eximira da total responsabilidade
quanto a negligéncia ou descumprimento da Consolidacdo das Leis do Trabalho,
especialmente do capitulo “Da Seguranca e da Medicina do Trabalho”, Portarias do
Ministério do Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras relativas a seguranca e
medicina do trabalho.

15.4 Deveréo ser observadas pela CONTRATADA todas as condicOGes de higiene e
seguranca necessarias a preservacdo da integridade fisica de seus empregados e aos
materiais envolvidos na obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho e
Emprego e Normas Regulamentadoras relativas a seguranca e medicina do trabalho.
15,5 O CONTRATANTE atuara objetivando o total cumprimento das normas de
seguranca, estando autorizado a interditar servicos ou parte destes em caso do ndo
cumprimento das exigéncias de lei. Se houver paralisages, estas ndo serdo caracterizadas
como justificativa por atraso na execucédo da obra.

15.6 Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do
responsavel pela fiscalizacdo em caso de acidente (S) na obra, nos servicos e/ou nos bens
de terceiros, para que seja providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SEGURANCA DA OBRA E DA
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

16.1 A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do
Art. 618 do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servicos,
podendo o CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdo, impugné-los quando
contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificacbes técnicas
e/ou memoriais.

16.2 A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinaliza¢do e seguranca
em todos os locais de servicos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo
com as normas de seguranca do trabalho.

16.3 A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucao dos servigos ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruicbes parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamacdes que possam surgir com relacdo ao presente
Contrato.

16.4 Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacdes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a
CONTRATADA assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual
condenacéo, isentando a CONTRATANTE de quaisquer obrigagdes.

16.5 A intencdo das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a
CONTRATADA assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total
realizacdo dos servigos contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de
obrigacdo contratual e sujeitar-se a aplicacdo das penalidades cabiveis.

16.6 A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos, bem como a obrigacdo e/ou necessidade de ressarcimento



de danos materiais ou morais (Art. 932, Ill, Cddigo Civil), ndo podendo a
CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a nenhum titulo.

16.7 O CONTRATADO ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais resultantes do contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

17.1 O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo 15 (quinze)
dias, apds a comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato
pela CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servigcos
executados até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de
responsabilidade do CONTRATANTE. A aceitacdo da obra pelo CONTRATANTE se
dara quando ndo houver qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

17.2 O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisério, mediante comissao especificamente designada
pelo CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacdo do
Contratante, a(s) obra (s) sera(ao) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.
17.3 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
qualidade da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execugdo do Contrato.

17.4. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos
anuldveis nas hipoteses de erro ou ignorancia, dolo, coagdo, simulagdo, fraude,
incapacidade dos agentes publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA SUBCONTRATAGCAO

18.1 A Contratada ndo podera subcontratar o presente Contrato, a nenhuma pessoa fisica
ou juridica, sem autorizacao prévia, por escrito, do Contratante.

18.1.1 E vedada a subcontratagdo total do objeto licitado.

18.2 A subcontratacdo parcial do objeto, sera permitida até o limite de 15% (quinze) do
valor total do contrato, respeitando o limite maximo constante no Edital de licitacdo, nas
seguintes condi¢oes:

a) Autorizacdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condigdes de
habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, o0s
requisitos de qualificacdo técnica;

b) Néo poderdo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como
requisito de habilitacdo técnico-operacional, a apresentacdo de atestados que comprovem
execucdo de servico com caracteristicas semelhantes.

18.3 A relagdo que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre o
Municipio e a contratada, ndo havendo qualquer vinculo ou relacdo de nenhuma espécie
entre a contratante e a subcontratada, inclusive no que diz respeito aos pagamentos, que
permanecem 0S Mesmos.

18.4 Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenacao das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacéo.

18.5 Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou
juridicas sem autorizacdo prévia e expressa do CONTRATANTE, devera
obrigatoriamente reassumir a execucao da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da
data da notificacdo ou aplicacdo da multa, sem prejuizo de outras san¢des contratuais,
inclusive, extin¢do contratual.



CLAUSULA DECIMA NONA — DA EXTINCAO DO CONTRATO E
PENALIDADES

EXTINCAO

19.1 O presente instrumento podera ser extinto, nos termos dos artigos 137 e seguintes
da Lei 14.133/2021:

19.1.1 por ato unilateral e escrito da Administracao, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

19.1.2 de forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediacao ou
por comité de resolugdo de disputas, desde que haja interesse da Administragdo; ou
19.1.3 por decisao arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria ou compromisso
arbitral, ou por decisdo judicial.

19.2 A extingdo unilateral do contrato implicara a apuragao de perdas e danos, a perda da
garantia de execu¢ao, sem embargos da aplicacdo das demais penalidades legais cabiveis.
19.3 No caso de extingdo consensual, a parte que pretender extinguir o Contrato
comunicara sua inten¢ao a outra, por escrito.

19.4 Declarada a extin¢do do contrato, que vigorara a partir da data da sua assinatura, a
CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o
objeto deste contrato inteiramente desembaracado, ndo criando dificuldades de qualquer
natureza, devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos para liberacdo da
Gltima parcela.

19.5 A documentacdo da rescisdo deverd ser inserida no Portal para analise do
PARANACIDADE.

PENALIDADES
19.6 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133/2021, a
CONTRATADA que:
a) der causa a inexecucao parcial do contrato;
b) der causa a inexecuc¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecucdo total do contrato;
d) deixar de entregar a documentacédo exigida para o certame;
e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;
f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacéo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo
justificado;
h) apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a licitacdo ou a execucao do contrato;
i) fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;
j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo;
I) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.
19.7 A CONTRATADA, poderdo ser aplicadas pelo CONTRATANTE as seguintes
sangoes:
19.7.1 Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigagdes
previstas no edital e seus anexos e neste contrato, que ndo configurem hipoteses de
aplicagdo de sang¢des mais graves;
19.7.2 Multa de mora de 0,1% (zero virgula um por cento), por dia de atraso, sobre o



valor da parcela recebida em desacordo com o cronograma fisico-financeiro acordado,
limitada a 90 (noventa) dias.

19.7.3 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia parcial, de 5% (cinco por cento)
sobre o valor da parcela inadimplida;

19.7.4 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia total, de 10% (dez por cento) sobre
o valor do contrato;

19.7.5 Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e
indireta do CONTRATANTE, por prazo nao superior a 3 (trés) anos, nos casos previstos
nas alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “t” e “g” do item 19.6, na forma prevista na Lei Federal n°
14.133/2021, quando ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave.

19.7.6 Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragao Publica,
nos casos previstos nas alineas “h”, “i”, “j”, “k” e “I” do item 19.6, bem como nos casos
previstos no item 19.7.5 que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave, na forma
prevista na Lei Federal n® 14.133/2021.

19.8 As sangdes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaracao de
inidoneidade para licitar ou contratar, poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
penalidade de multa, facultada a defesa prévia do CONTRATADO.

19.9 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pelo MUNICIPIO ao contratado, além da perda desse
valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente.
19.10 A san¢ao de multa podera também ser aplicada ao responsavel por qualquer das
infracdes administrativas previstas no item 19.6, ndo podendo ser inferior a 0,5% nem
superior a 30% do valor contratual.

19.11 O procedimento para aplicagdo das san¢des seguird o disposto nos artigos 156 e
seguintes da Lei 14.133/2021, garantido o exercicio de contraditério e ampla defesa.

CLAUSULA VIGESIMA — ANTICORRUPCAO

20.1 As partes declaram conhecer as normas de prevencdo a corrupcao previstas na
legislacdo brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.°
8.429/1992), a Lei Federal n.° 12.846/2013 e seus regulamentos, comprometem-se que
para a execucdo deste contrato nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar, a quem quer que Seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem
quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doacdo, compensacao, vantagens financeiras ou beneficios indevidos de
qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam pratica ilegal ou de corrupcéo,
bem como de manipular ou fraudar o equilibrio econémico financeiro do presente
contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo
garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma
forma.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS
21.1. Este Contrato podera ser alterado em qualquer das hipdteses previstas nos artigos
124 e seguintes da Lei Federal n.° 14.133. de 2021, mediante anuéncia expressa do
PARANACIDADE, salvo as que tratarem da prorrogacao, tdo somente, do prazo de
vigéncia contratual.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS DISPOSICOES GERAIS
22.1 Devera a CONTRATADA notificar a fiscalizagdo e aguardar instrucbes sobre os
procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor



historico ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que
esta sendo executado o objeto do presente contrato.

22.2 Havendo discrepancia entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica
desde j& acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerdo aqueles
mencionados por extenso.

22.3 Os casos omissos serdo dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na
legislacdo em vigor e aplicaveis a espécie.

22.4 O presente contrato e seus aditamentos serdo publicados no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas e no sitio eletrénico oficial do municipio m até 20 dias Uteis da
data da sua assinatura.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS
DA CONSTRUCAO CIVIL E DA UTILIZACAO DE PRODUTOS E
SUBPRODUTOS DE MADEIRA

23.1 No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, a empresa
deverd executar a obra de acordo com a Resolu¢do do CONAMA n.° 307, de 5 de julho
de 2002 e suas alteracdes juntamente com a legislacao pertinente do municipio onde sera
realizada.

23.2 A contratada somente devera utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem
exotica ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de
31 de maio de 2005.

23.2.1. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 23.2
deste Contrato, podera implicar extingdo do contrato, com amparo no art. 137, I da Lei
Federal 14.133, de 2021, c/c a aplicacao das penalidades previstas nos mesmos Diplomas
Legais e neste Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO

24.1 As partes elegem o foro da Comarca de Realeza, Estado do Parand, para dirimir
quaisquer davidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

24.2 Fica pactuado entre as partes que este contrato adota a data da assinatura
citada no extrato do contrato publicado como data do acordo firmado, estando as
demais clausulas vinculadas submetidas a esta data.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e
forma, na presenca das testemunhas abaixo.

Santa Izabel do Oeste - PR, 20 de agosto de 2026.
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RELACAO DE ENSAIOS NECESSARIOS E MODELO DE DECLARACAO
PAVIMENTACOES EM CBUQ — PMF — TRATAMENTOS (TST)

1) PLANO DE AMOSTRAGEM — CONTROLE TECNOLOGICO - DNER-PRO
277197.

Relacdo de ensaios utilizados para obras de pavimentacdo, conforme

Referencial de Ensaios - DER-PR. (www.der.pr.gov.br/Pagina/Especificacoes-de-Materiais-
e-Ensaios-Tecnologicos-para-Servicos-Rodoviarios)

Devem ser aplicados apenas agueles especificos para o projeto em analise.

2) Servicos de pavimentacéao

DER-ES-PA-01-23 Regularizacédo do Subleito

DER-ES-PA-03-23 Macadame Seco

DER-ES-PA-05-23 Brita Graduada

DER-ES-PA-06-23 Brita Corrida

DER-ES-PA-07-23 Camadas Estabilizadas Granulometricamente
DER-ES-PA-11-23 Solo-Cimento e Solo Tratado com Cimento
DER-ES-PA-16-23 Brita Graduada Tratada com Cimento
DER-ES-PA-17-23 Pinturas Asfalticas

DER-ES-PA-19-23 Capa Selante

DER-ES-PA-21-23 Concreto Asfaltico, Usinado a Quente
DER-ES-PA-23-23 Pré-Misturado a Frio

DER-ES-PA-36-23 Tratamentos Superficiais — Ligantes Convencionais e
Modificados

3) Servicos de terraplenagem

DER-ES-TE-01-23 Servigos Preliminares

DER-ES-TE-02-23 Cortes

DER-ES-TE-03-23 Empréstimos

DER-ES-TE-04-23 Remocéo de Solos Moles

DER-ES-TE-05-23 Colchéao Drenante de Areia para Fundacao de Aterro
DER-ES-TE-06-23 Aterros

Especificacdo de Servico - ES — Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes

DNIT 031/2024-ES — Pavimentacdo — Concreto asfaltico — Especificacdo de servico
DNIT 104/2009-ES - Terraplenagem - Servicos preliminares - Especificacdo de
servico

DNIT 106/2009-ES - Terraplenagem - Cortes - Especificacdo de servico

DNIT 107/2009-ES - Terraplenagem - Empréstimos - Especificacdo de servico
DNIT 108/2009-ES - Terraplenagem - Aterros - Especificacdo de servico

DNIT 137/2010-ES: Pavimentacado - Reqularizacdo do subleito - Especificacdo de
servico

DNIT 138/2010-ES: Pavimentacdo - Reforco do subleito - Especificacdo de servico
DNIT 139/2010-ES: Pavimentacdo - Sub-base estabilizada granulometricamente -
Especificacao de servico

DNIT 141/2022-ES: Pavimentacdo - Base estabilizada granulometricamente -
Especificacdo de servico



https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_031_2024_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_104_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_104_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_106_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_107_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_108_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_137_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_137_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_138_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_139_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_139_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_141_2022_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_141_2022_es-1.pdf

DNIT 142/2022-ES: Pavimentacdo - Base de solo _melhorado com cimento -
Especificacdo de servico

DNIT 143/2022-ES: Pavimentacdo - Base de solo-cimento - Especificacdo de
Servico

DNIT 144/2014-ES: Pavimentacdo — Imprimacdo com ligante asfaltico -
Especificacdo de servico

DNIT 145/2012-ES: Pavimentacdo - Pintura de ligacdo com ligante asfaltico -
Especificacdo de servico

DNIT 146/2012-ES: Pavimentacdo asfaltica - Tratamento superficial simples -
Especificacdo de servico

DNIT 147/2012-ES: Pavimentacdo asfaltica - Tratamento superficial duplo -
Especificacdo de servico

DNIT 148/2012-ES: Pavimentacdo asfaltica - Tratamento superficial triplo -
Especificacdo de servico

DNIT 153/2010-ES: Pavimentacao asfaltica - Pré - misturado a frio com emulséo
catibnica convencional - Especificacdo de servico

Especificacdo de Material (EM) - DNIT

DNER-EM 362/97 - Asfaltos diluidos tipo cura rapida

DNER-EM 363/97 - Asfaltos diluidos tipo cura média

DNER-EM 367/97 - Material de enchimento para misturas betuminosas

DNIT 095/2006 — EM — Cimentos asfalticos de petréleo — Especificacdo de Material
DNIT 165/2013 — EM — Emulsdes asfalticas para pavimentacdo — Especificacdo de
Material

DNER-ME 053/94 - Misturas betuminosas - percentagem de betume

DNER-ME 117/94 - Mistura betuminosa — determinacédo da densidade aparente
DNER-ME 083/98 - Agregados - analise granulométrica

DNER-ME 092/94 — Solo — determinacdo da massa especifica aparente “in situ”,
com emprego do frasco de areia

DNER-ME 193/96 - Materiais betuminosos liguidos e semi-solidos - Determinacao
da densidade e da massa especifica

DNIT 136/2018-ME: Pavimentacao asfaltica — Misturas asfalticas — Determinacdo da
resisténcia a tracdo por compressao diametral - Método de ensaio

DNIT 164/2013-ME: Solos — Compactacao utilizando amostras nao trabalhadas —
Método de Ensaio

DNIT 427/2020-ME - Pavimentacdo — Misturas asfalticas — Determinacdo da
densidade relativa maxima medida e da massa especifica maxima medida_em
amostras ndo compactadas - Método de ensaio

DNIT 428/2022-ME - Pavimentacdo — Misturas asfalticas — Determinacdo da
densidade relativa aparente e da massa especifica aparente de corpos de prova
compactados - Método de ensaio

DNIT 446/2024 — ME — Avaliacdo da durabilidade pelo emprego de solucdes de
sulfato de sédio ou magnésio — Método de ensaio

DNIT 447/2024 — ME — Misturas asfalticas — Ensaio de estabilidade e fluéncia
Marshall — Método de ensaio

DNIT 450/2024 — ME — Equivalente de areia — Método de ensaio

DNIT 451/2024 — ME — Agregados — Determinacdo do desgaste por abrasado e
impacto no equipamento “Los Angeles” — Método de ensaio

DNIT 452/2024 — ME — Agregado graiudo — Adesividade ao ligante asfaltico — Método
de ensaio



https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_142_2022_es-2.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_142_2022_es-2.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_143_2022_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_143_2022_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_144_2014_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_144_2014_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_145_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_145_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_146_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_146_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_147_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_147_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_148_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_148_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_153_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_153_2010_es-1.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Declaracéo de Realizacdo de Ensaios Tecnoldgicos

Programa
SAM Lote Medigéo n°
SIT n°

Empresa Contratada
CNPJ N° Contrato Empreitada

Valor do Contrato
Valor Medido Acumulado
Percentual Executado

N° da ART especifica dos laudos Data de recolhimento
Profissional responsavel
CREA

Servigos: (%) executado

Terraplanagem:

Reforco do Subleito:

Regulariza¢@o e compactagéo do subleito:
Sub-base:

Base:

Revestimento:

Declaro que foram realizados os ensaios tecnoldgicos na presente obra, conforme descrito no anexo | do contrato de
empreitada, normas técnicas vigentes e ART, atestando que os resultados apresentados estdo de acordo com o projeto,
bem como a qualidade dos servicos realizados. O pagamento esta apto a ser realizado.

Declaro a veracidade desta informacéo prestada.

Local data.

Nome
Formacéao - CREA/CAU
Responséavel pela Fiscalizacdo da Obra

Nome
Formacéo - CREA/CAU
Responsavel pela Execugédo da Obra
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