MUNICIPIO DE TOLEDO
Estado do Parana

EDITAL _
DISPENSA DE LICITAGAO Ne 07/2026

PROPONENTE: EMDUR — EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO
ENDERECO: Avenida José Joao Muraro, n® 1944 — Jardim Porto Alegre CIDADE: Toledo ESTADO: PR

1. DO OBJETO

1.1. Contratacdo da empresa EMDUR — EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE
TOLEDO, inscrita sob o CNPJ 77.878.023/0001-28, localizada na Rua José Jodo Muraro, 1944 —
Jardim Porto Alegre, para a execugdo de pavimentagdo asféltica em CBUQ (Concreto Betuminoso
Usinado a Quente) nas Estradas Rurais OT 302 — entre as coordenadas 24°32'27.70"S 53°52'6.01"0O e
24°32'19.16"S 53°52'8.44"0 — OT 322A - entre as coordenadas 24°32'0.98"S 53°53'12.74"0 e
24°32'53.39"S 53°53'14.02"0 — OT 403 - Trecho 01 entre as coordenadas 24°32'36.41"S
53°51'40.81"0 e 24°32'27.70"S 53°52'6.01"0O, Trecho 02 entre as coordenadas 24°32'1.57"S
53°52'28.69"0 e 24°32'7.33"S 53°52'18.69"0, Trecho 03 entre as coordenadas 24°31'52.21"S
53°52'46.50"0 e 24°31'19.07"S 53°54'6.04"O — no municipio de Toledo-PR, com fornecimento de
materiais e mao de obra.

CODIGO |DESCRIGAO / ESPECIFICAGAO UNID. | QUANT. | VALOR TOTAL

Contratagdo de empresa para a execucao de obra de engenharia,
para a execugdo de pavimentagdo asfaltica em CBUQ (Concreto UN o1 R$

70714 Betuminoso Usinado a Quente) nas Estradas Rurais OT 302 — entre 7.293.676,49
as coordenadas 24°3227.70"S 53°52'6.01"0O e 24°32'19.16"S
53°52'8.44"0 — OT 322A — entre as coordenadas 24°32'0.98"S
53°53'12.74"0 e 24°32'53.39"S 53°53'14.02"0 — OT 403 — Trecho 01
entre as coordenadas 24°32'36.41"S 53°51'40.81"0 e 24°32'27.70"S
53°52'6.01"0O, Trecho 02 entre as coordenadas 24°32'1.57"S
53°52'28.69"0 e 24°32'7.33"S 53°52'18.69"0, Trecho 03 entre as
coordenadas 24°31'52.21"S  53°52'46.50"0 e 24°31'19.07"S
53°54'6.04"0O — no municipio de Toledo-PR, com fornecimento de
materiais e mao de obra..

Regime de empreitada/execugéo: Prego Global / Eventos
Conforme projetos, planilha orgamentaria, crono- grama fisico-

financeiro, especificagdes técnicas e demais documentos técnicos
necessarios a execugao do objeto anexos ao processo.

2. DA FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

2.1. A contratagcdo da EMDUR através de dispensa de licitacdo se justifica por se tratar de empresa
publica integrante da Administragdo Municipal de Toledo, criada no ano de 1984, pela lei Municipal n®
1.199/1984 com capital inteiramente subscrito e integralizado pelo Municipio de Toledo, com o fim
especifico de dar suporte a Administracdo Publica Municipal no atendimento de programas de obras e
servicos de engenharia e suporte a equipamentos publicos, dentre outras atividades, razao pela qual a
sua contracgao foi recepcionada pela Lei Federal n® 14.133/2021, Lei de Licitagbes, a qual dispde:

“Secdo Ill - Art. 75 — E Dispensével a licitagdo - IX - para a aquisicdo, por pessoa juridica de



direito publico interno, de bens produzidos ou servigos prestados por 6rgao ou entidade que
integrem a Administragdo Publica e que tenham sido criados para esse fim especifico,
desde que o prego contratado seja compativel com o praticado no mercado.”

2.2. AAs atividades desempenhadas pela EMDUR sao tipicas da descentralizacdo administrativa,
contribuindo para o descongestionamento de competéncias dentro da Administracdo Publica. Dessa
forma, ndo ha competicdo comercial entre érgaos publicos, visto que a EMDUR, embora seja uma
empresa publica com personalidade juridica de direito privado, integra a Administracdo Publica
Municipal.

2.3. Ainda que se trate de contratagéo direta, realizada por meio de dispensa de licitacao, por constituir
uma excegao a regra de licitar, o Municipio de Toledo mantera observancia estrita aos preceitos legais,
bem como o atendimento aos principios da administragao publica

3. DA JUSTIFICATIVA DO PRECO

3.1. O custo estimado total da contratagdo é R$ 7.293.676,49 (sete milhdes, duzentos e noventa e trés
mil, seiscentos e setenta e seis reais e quarenta e nove centavos) conforme planilha analitica de custos
apresentada pela empresa EMDUR, anexada ao processo.

3.1.1. No valor acima estédo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratacéo.

3.2. Para efeito de verificar a razoabilidade do preco a ser desembolsado pela Administracdo Publica,
apresentamos documentos que demonstram que o preco proposto € o praticado no mercado para a
prestacao do referido servico ou pelo proprio fornecedor, nos termos do Decreto Municipal n® 722, de 22
de fevereiro de 2023.

3.3. Os recursos para assegurarem o0s pagamentos do objeto desta contratacdo, serdo através das
seguintes dotacdes orcamentarias:

Dotacgdes

Exercicio da Conta da Funcional programatica Fonte de Natureza da despesa Grupo da fonte
despesa despesa recurso

2026 22520 13.003.26.782.0022.1130 10380 4.4.90.51.02.02 Do Exercicio
2026 12260 13.003.26.782.0022.1130 504 4.4.90.51.02.02 Do Exercicio
2026 12300 13.003.26.782.0022.1130 10275 4.4.90.51.02.02 Do Exercicio
2026 12280 13.003.26.782.0022.1130 10212 4.4.90.51.02.02 Do Exercicio
2026 12250 13.003.26.782.0022.1130 0 4.4.90.51.02.02 Do Exercicio

4. DA FUNDAMENTAGAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

4.1. A fundamentacdo e descricdo da necessidade da contratacdo encontra-se pormenorizada no
Projeto Basico anexo ao processo.

5. DA DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

5.1. A descricdo da solugao como um todo, encontra-se pormenorizada no Estudo Técnico Preliminar,
anexo ao processo.

6. DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

6.1. Considerando a complexidade e as especificidades técnicas e/ou operacionais desta obra, sera
exigido para a execucdo do objeto ao menos um profissional devidamente habilitado nas areas de
ENGENHARIA CIVIL e/ou ARQUITETURA.

6.2. Fica dispensada a comprovacgao de execucao de obra de caracteristica equivalente ao objeto.
6.3. Garantias Contratuais



6.3.1. Nao sera exigida qualquer garantia contratual, uma vez que a CONTRATADA é uma entidade
juridica integrante da administracao municipal, tornando desnecessaria a autogarantia.

6.4. Subcontratacao
6.4.1. Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

7. DA EXECUGAO CONTRATUAL

7.1. O prazo de vigéncia contratual sera de 360 (trezentos e sessenta) dias contados a partir da data de
assinatura citada no extrato do contrato publicado no PNCP.

7.2. O prazo de execugao do objeto sera de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de
assinatura citada no extrato do contrato publicado no PNCP.

7.1.2. O inicio da execuc¢ao do objeto, sem prejuizo do estabelecido no item anterior, devera ocorrer em,
no maximo 21 (vinte e um) dias da data da assinatura citada no extrato do contrato.

7.3. Os servigos deverao ser prestados nos seguintes enderecos:

7.3.1. Estrada Rural OT 302 — entre as coordenadas 24°32'27.70"S 53°52'6.01"0O e 24°32'19.16"S
53°52'8.44"0 - no municipio de Toledo-PR.

7.3.2. Estrada Rural OT 322A — entre as coordenadas 24°32'0.98"S 53°53'12.74"0 e 24°32'53.39"S
53°53'14.02"0 - no municipio de Toledo-PR.

7.3.3. Estrada Rural OT 403:

7.3.3.1. Trecho 01: entre as coordenadas 24°32'36.41"S 53°51'40.81"0 e 24°32'27.70"S 53°52'6.01"0O
no municipio de Toledo-PR.

7.3.3.2. Trecho 02: entre as coordenadas 24°32'1.57"S 53°52'28.69"0 e 24°32'7.33"S 53°52'18.69"0 no
municipio de Toledo-PR.

7.3.3.3. Trecho 03: entre as coordenadas 24°31'52.21"S 53°52'46.50"0 e 24°31'19.07"S 53°54'6.04"0
no municipio de Toledo-PR.

7.4. No que tange a execucao do objeto em si, 0s documentos técnicos necessarios para consulta estao
em anexo ao presente processo de dispensa de licitagado.

8. DOS CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
8.1. Empreitada por PRECO GLOBAL / EVENTOS.

8.1.1. As medi¢des acumuladas dos servigos efetivamente executados e concluidos serédo feitas
mensalmente, contados 30 dias ap6s a emissdo da Ordem de Servi¢o e de acordo com o0 cronograma
fisicofinanceiro, pelo fiscal técnico do contrato, contando com o apoio da equipe técnica da Contratada

8.1.2. Somente serdo realizadas as medigdes cujos eventos estiverem 100% concluidos. E vetada a
realizacdo de medicao por preco unitario.

8.2. Critérios de Recebimento
8.2.1. Recebimento Provisorio de Obra

8.2.1.1. O Recebimento Provisério de Obra sera emitido pelo fiscal técnico quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico.

8.2.1.2. O prazo maximo para recebimento do objeto em questdo é de 15 (quinze) dias apds a
comunicacdo a Contratante da conclusdo do objeto pela Contratada. A aceitagdo da obra pelo
Contratante ocorrera na auséncia de quaisquer pendéncias relacionadas a execucao do objeto pela
Contratada.

8.2.1.3. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo
com o contrato.

8.2.1.4. Conforme Instrucdo Normativa n° 01/2024 da Secretaria de Administragdo, € dever da
Contratada manter a obra e os servigos em perfeitas condicdes de conservacao e funcionamento, por
sua conta e risco, até ser lavrado o termo de recebimento definitivo e no caso de apontamentos do fiscal
da obra de correcdes a serem efetuadas, realizar os reparos e servigos e solicitar nova fiscalizagéao.



8.2.2. Recebimento Definitivo de Obra

8.2.2.1. O Termo de Recebimento Definitivo de Obra sera emitido em até 60 (sessenta) dias apds o
recebimento provisorio, desde que nao haja pendéncias a serem regularizadas pela Contratada.

8.2.2.2. Respeitado o prazo maximo previso na IN 01/2024 da Secretaria da Administragéo, compete ao
Fiscal Técnico avaliar e definir sobre a possibilidade de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo
em prazo inferior a 60 dias.

8.2.2.3. O Recebimento Definitivo pela Administragdo ndo eximird o contratado, pelo prazo minimo de 5
(cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servigos
executados e pela funcionalidade da construcao, da reforma, da recuperacao ou da ampliacdo do bem
imével, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecao identificados, a Contratada ficara responsavel pela
reparagao, pela corregao, pela reconstrugdo ou pelas substituigbes necessarias, conforte paragrafo §
6°, Art. 140 da Lei n° 14.133/2021.

8.2.2.4. A entrega do Termo de Recebimento Definitivo de Obra nao eximira a CONTRATADA de suas
obrigacOes contratuais.

8.3. Prazo e Forma de Pagamento

8.3.1. O pagamento dos servicos sera efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias uteis,
apds recepgao do recurso financeiro pelo Municipio, desde que haja a apresentacdo correta de cada
fatura dos servicos executados e documentos pertinentes, devidamente protocolados, cumpridas as
clausulas contratuais e obedecidas as condicdes para liberacdo das parcelas.

8.3.2. O faturamento devera ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do licitador e
devera ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condicées e forma de apresentacao:

8.3.2.1. nota fiscal/fatura, com discriminacdo resumida dos servicos executados, niumero da licitacao,
numero do contrato, o seguinte descritivo “Convénio 710/2025 — Secretaria de Estado da Agricultura e
do Abastecimento — SEAB/PR”, discriminacdo dos impostos e encargos que serdao retidos pelo
Municipio e incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, nao
apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel Técnico;

8.3.2.2. comprovantes do Recolhimento Previdenciario, quais sejam: recibo(s) da DCTFweb transmitida
para a Receita Federal e seu relatério detalhado do(s) més(es) de execugao do objeto contratual sendo
que, caso na DCTFweb conste saldo a pagar, deverd ser anexada a DARF do(s) periodo(s)
correspondente(s) que comprovem o seu recolhimento; comprovantes de Recolhimento do FGTS, quais
sejam: guia(s) do FGTS devidamente quitada(s) do(s) més(es) de execucao do objeto contratual e seu
comprovante de pagamento, conjuntamente com o Relatério do FGTS Digital e da relacdo de
empregados constantes da Obra, conforme informado no “eSocial’.

a) deverao ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra contratada,
devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato e o primeiro pagamento e
entre um pagamento e outro, e ndo apenas o comprovante do ultimo recolhimento realizado.

b) devera, a CONTRATADA, comprovar o recolhimento dos encargos em todos os periodos de
execucao contratual, nao ficando restrita ao periodo em que ocorrerem as medicoes.

c) devera, a CONTRATANTE, receber, guardar e acompanhar o recolhimento dos encargos trabalhistas
(INSS / FGTS) incidentes sobre o pessoal alocado na obra.

8.3.2.3. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

8.3.2.4. copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;

8.3.2.5. Planilha de Medigao — Elaborada nos padrées do CONTRATANTE, de acordo com cronograma
fisicofinanceiro, relativo a parcela faturada, de forma que as atividades e os valores faturados,
correspondam as atividades e aos respectivos indices percentuais discriminados e informados pela
Fiscalizagao da obra, que acompanha o processo da nota fiscal/ fatura;.

8.3.3. A liberacao da primeira parcela fica condicionada a apresentacao de:
a) Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART pela contratada;

b) comprovagao de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os dados conforme
contrato;



¢) da quitagao junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.
8.3.4. A liberacao da ultima parcela fica condicionada a apresentagao de:

a)comprovante, nos casos previstos, de ligagdes definitivas de agua e energia elétrica. As despesas
referentes ao consumo de agua e energia, durante a execucdo do objeto, sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA,;

b)Termo de Recebimento Provisério;

c)Certidao negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado concluido
(em caso de obra civil a CND devera conter a metragem da obra conforme projeto/area de reforma/area
de acréscimo/area nova);

d)quando necessario, do AS BUILT da obra.

8.3.5. A Uultima parcela, e respectivo pagamento, devera corresponder, no minimo, a 10% (dez por
cento) do valor total do contrato, para tanto a penultima medigdo devera ser realizada de maneira a
reservar o percentual minimo para a ultima medicao.

8.3.6. O faturamento deverd ser efetuado em nome do Municipio de Toledo — CNPJ n.°
76.205.806/0001-88.

8.3.6.1. No prazo de 30 (trinta) dias apds a recepgéo do recurso pelo MUNICIPIO, caso ndo ocorra o
pagamento ao CONTRATADO, incidird sobre o valor faturado, atualizacdo monetéaria, conforme indice
estipulado no presente contrato, proporcional aos dias em atraso.

8.3.6.1.1. Caso a liberagcdo do pagamento ndo ocorra em até 15 (quinze) dias ap6s a recepcdo do
recurso pelo CONTRATANTE, este incorrera em multa, no montante de 0,5 % (zero virgula cinco por
cento) ao més do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias.

8.3.7. A comprovada infringéncia de disposi¢ao de contrato implicara retengdo de pagamentos, até final
solucao, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

8.3.8. Nenhum pagamento sera efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de paga ou
relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar das faturas ou da garantia
quaisquer débitos do CONTRATADO.

8.3.9. No més em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de ndo serem
medidos e pagos 0s servicos realizados, e sem prejuizo das penalidades previstas no contrato, deverao
ser entregues 0s seguintes documentos:

8.3.9.1. original(is) ou copia(s) auténtica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisicao dos referidos materiais;

8.3.9.2. declaracao de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exética ou de
origem nativa de procedéncia legal em anexo;

8.3.9.3. original da primeira via da ATPF — Autorizacdo de Transporte de Produtos Florestais, expedida
pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA;

8.3.9.4. comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos de madeira de
origem nativa.

8.3.10. O pagamento esta condicionado ao atendimento de toda documentagdo constante nas
seguintes Instru¢cdes Normativas:
a) IN n? 01/2025, Anexo |, da Controladoria de Controle Interno do Municipio de Toledo, disponivel no

s i t e https://www.toledo.pr.gov.br/secretarias/controle_interno/controle-interno/instrucoes/instrucoes-
normativas

b) IN n° 01/2023 e a 02/2025 da Secretaria da Fazenda do Municipio de Toledo, disponivel no site
https://www.toledo.pr.gov.br/secretarias/secretaria_fazenda_captacao_recursos/fazenda
8.5. A CONTRATADA obriga-se a observar:

a) Apresentar registro no CREA, da Empresa e do Responsavel Técnico ou no CAU, da empresa e do
Responsavel Técnico;

b) Inscrever a obra contratada no Cadastro Nacional de Obras (CNO), nos termos da Instrucao
Normativa RFB n.2 2.061, de 21 de dezembro de 2021.


https://www.toledo.pr.gov.br/secretarias/controle_interno/controle-interno/instrucoes/instrucoes-normativas
https://www.toledo.pr.gov.br/secretarias/secretaria_fazenda_captacao_recursos/fazenda

c) Reter 3,5% (trés inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor da mao de obra constante da nota
fiscal, fatura ou recibo de prestagéo de servigos, a titulo de contribuicdo previdenciaria destinada ao
INSS, nos termos da Instrugdo Normativa RFB n.? 1.436/2013.

d) Calcular o ISS sobre o valor integral dos servigos, conforme a legislagao aplicavel, ou comprovar, nos
termos da lei, eventual isencédo ou imunidade.

e) Reter o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), observado o disposto na Instrucado Normativa
RFB n.? 1.234/2012, o Decreto Municipal n.? 891/2023 e a legislacao vigente. Na hipétese de isencao
ou imunidade, a Contratada devera apresentar o respectivo fundamento legal. O Comprovante de
Retengcdo  estar4d disponivel no  sistema  eletrbnico indicado pela  Administragdo:

https://equiplano.toledo.pr.gov.br:7443/transparencia/pagamentosFornecedor;

f) Sera retido 1% (um por cento) do valor total atualizado do contrato quando o percentual acumulado de
execucgao atingir 95% (noventa e cinco por cento), conforme planilha de medi¢do. O valor retido sera
liberado quando a Contratada apresentar o Termo de Recebimento Definitivo e, quando aplicavel, o
Habite-se e a Certiddo Negativa de Débitos (CND) da obra.

g) O pagamento sera efetuado apds protocolo do requerimento na municipalidade, com os documentos

exigidos na Instrugdo Normativa CClI n.2 002/2020, Anexo |, disponivel em:
https://www.toledo.pr.gov.br/secretarias/controle_interno/controle-interno/instrucoes-normativas;

i) Nos servicos de manutencao de bens imdveis realizados por terceiros, que nao exijam inscricdo no
Cadastro Nacional de Obras (CNO), a proposta apresentada pela Contratada devera indicar, de forma
segregada, os valores correspondentes a mao de obra e aos materiais, para fins de retencao
previdenciaria de 3,5% (irés inteiros e cinco décimos por cento), conforme a hip6tese legal aplicavel.

j) Instrucdes Normativas da Secretaria de Fazenda, disponiveis em:

https://www.toledo.pr.gov.br/secretarias/secretaria_fazenda_captacao _recursos/fazenda;

k) A programacao para pagamento e acompanhamento da liquidagdo da Nota ou Documento Fiscal
pode ser feito pelos links:

EXTRATO MOVIMENTAGCAO POR FORNECEDOR

http://equiplano.toledo.pr.gov.br:7474/transparencia/extratoFornecedor;
PAGAMENTOS / RETEN(;C)ES POR FORNECEDOR

http://equiplano.toledo.pr.gov.br:7474/transparencia/pagamentosFornecedor.

9. DO REAJUSTE

9.1. Os precos contratuais do objeto licitado poderao ser reajustados, em Reais, de acordo com o inciso
LVIII do art. 62 da Lei Federal n? 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n2 10.192, de 2001.

9.2. O reajustamento dos pregos sera concedido, quando e se for o caso, dentro do prazo de vigéncia
do contrato, quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentacdo do orcamento
prevista em 13/11/2025 , até a data do efetivo adimplemento da obrigacdo, calculada pelo indice
definido neste Contrato;

9.2.1. Na hipétese em que, antes da data da concessao do reajustamento, ja houver ocorrido a revisao
do contrato para a manutencédo do seu equilibrio econémico-financeiro, a revisdo sera considerada a
ocasiao do reajuste, para evitar acumulagdo injustificada;

9.2.1.2. Ocorrendo atraso na execucao dos servigos atribuiveis ao contratado, ndo sera concedido o
reajustamento de precos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de execucdo previsto no
cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicagéo das penalidades pertinentes ao atraso;

9.2.1.3. Se 0 CONTRATADO antecipar o cronograma de execucao, o reajustamento sera aplicado com
indice correspondente somente pelo periodo de execucao efetiva do objeto contratado, conforme
previstos na planilha de medig&o;

9.2.1.4. A variacao do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto neste Contrato
pode ser registrada por simples apostila, dispensando a celebragcédo de termo, conforme disposto no art.
136, |, da Lei Federal no 14.133/2021;

9.2.1.5. Em nenhuma hipétese sera concedido o reajuste de precos sobre itens ja executados pelo


https://equiplano.toledo.pr.gov.br:7443/transparencia/pagamentosFornecedor
https://www.toledo.pr.gov.br/secretarias/controle_interno/controle-interno/instrucoes-normativas
https://www.toledo.pr.gov.br/secretarias/secretaria_fazenda_captacao_recursos/fazenda
http://equiplano.toledo.pr.gov.br:7474/transparencia/extratoFornecedor
http://equiplano.toledo.pr.gov.br:7474/transparencia/pagamentosFornecedor

Contratado;

9.2.1.6. Os precgos contratuais serao reajustados para mais ou para menos, de acordo com a variagao
dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados da data do
orcamento estimado;

9.3. Para o reajustamento sera utilizado o “indice Nacional de Custo da Construcdo — Disponibilidade
Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundacao Getulio Vargas — FGV, devendo ser aplicada a férmula a
sequir:

SR =S (112/10)

R=SR-S

[12 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do orgamento

|0 = indice INCC-DI/FGV do més do orgamento

S = saldo de contrato apds medicao referente ao 12° més do orgamento
SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa
mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em
vigor.

b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-a o indice
geral de pregos mais vantajoso para a Administragdo, calculado por instituicdo oficial que retrate a
variagao do poder aquisitivo da moeda.

10. DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

10.1. Os critérios para gestdo do contrato encontram-se pormenorizadas no Projeto Basico, anexo ao
processo.

11. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1. A CONTRATADA obriga-se a cumprir integralmente o objeto do presente Contrato, observando o
Projeto Basico, o Memorial Descritivo, as especificacdes técnicas, as normas legais aplicaveis, as
exigéncias do Convénio firmado com o PARANACIDADE e as disposi¢cdes da Lei n? 14.133/2021,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucéo
do objeto.

11.2. Constituem obrigagdes da CONTRATADA, além de outras previstas neste documento e em seus
anexos:

a) confecgao e colocacgao de placas de obra, conforme modelo disponibilizado;

b) as placas devem ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favoregca a melhor visualizacao, devendo ser mantidas em
bom estado de conservacéo, inclusive quanto a integridade do padrao das cores, durante o periodo de
exercicio da obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu desgaste, precariedade
ou, ainda, por solicitacdo do PARANACIDADE;

c) assegurar a execucdo do objeto deste Contrato, a protecdo e a conservagdo dos servigos
executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendacdes da ABNT;

d) notificar a fiscalizacdo, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, da concretagem
dos elementos armados da estrutura, da remocéo de qualquer forma de concreto e, quando for o caso,
do inicio dos testes de operagao das instalagbes elétricas e hidraulicas;

e) manter, em todos os locais de servicos, um seguro sistema de sinalizagdo e seguranca,
principalmente em vias publicas, de acordo com as normas de seguranga do trabalho;

f) dar ciéncia a fiscalizagdo da ocorréncia de qualquer fato ou condi¢cdo que possa atrasar ou impedir a
conclusao do objeto deste Contrato;



g) manter no local da execugdo do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro Diario de
Ocorréncia;

h) providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS;

i) ndo manter em seu quadro de pessoal menores em horario noturno de trabalho ou em servigos
perigosos ou insalubres, ndo manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos,
salvo na condicédo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

j) manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condigbes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, especialmente a reserva de
cargos prevista em lei;

k) fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos;

I) examinar completamente os projetos, as pecgas graficas, as especificacdes técnicas, memoriais e
todos os documentos, obtendo todas as informagbes necessarias sobre qualquer ponto duvidoso do
objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentacao da planilha de servicos para uma proposta
de precos completa e satisfatéria;

m) respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificagdes técnicas que integram o Edital,
bem como garantir a qualidade de todos os materiais e servigos executados, em conformidade com as
normas e especificagdbes do DNIT/DER-PR, conforme o caso, por meio da relagdo de ensaios
necessarios, ja previstos no Plano de Amostragem proposto no projeto e aprovado na reunido de
partida, firmando a respectiva Declaracao de Realizagdo de Ensaios emitida pela CONTRATANTE;

n) apresentar, antes do inicio dos servigos o projeto de massa asféltica (trago), baseado pelo Método
Marshall, de todas as misturas das camadas do revestimento asfaltico, produzidas em conformidade
com as especificacbes do DNIT/DER-PR, conforme o caso, atendendo as condigdes indicadas no
projeto, com as devidas adaptagdes inerentes a disponibilidade de materiais na regiao;

0) participar e firmar a ata da reunido de partida;

p) se julgar necessario, podera elaborar e apresentar um novo cronograma fisico de execugao ou um
novo plano de amostragem (tendo como base o plano de amostragem proposto no projeto), para
aprovagao na reunido de partida;

q) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de extingao contratual;

r) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto
do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢ces resultantes da execugdo ou de
materiais empregados.

11.3. A CONTRATADA adotara como referéncia o cronograma fisico-financeiro apresentado na licitagao
para elaboracdo do cronograma de execugdo, no qual constara a sequéncia de todas as tarefas, os
seus prazos de execucao e respectivas datas de inicio e término.

11.4. A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execugao do contrato.

11.4.1. No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorréncia do presente contrato, a
CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e de eventual
pagamento, isentando o CONTRATANTE e a Administragdo Publica de qualquer 6nus, sob pena de
incorrer em descumprimento de obrigacédo contratual e sujeitar-se a aplicacéo das penalidades cabiveis.

11.5. As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execug¢ao do objeto, sdo de
inteira responsabilidade da contratada.

11.6. A CONTRATADA ¢é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos ensaios solicitados
pelo CONTRATANTE.

11.7. Durante a execugao da obra, todo o consumo de material das misturas sera reavaliado através de
ensaios. Os servicos somente serdo aceitos e medidos se estiverem previstos no Plano de Amostragem
e forem executados dentro da margem de tolerancia, conforme especificagdbes do DNIT/DER-PR,
conforme o caso.

11.8. O consumo dos materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor do que 0s
quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalizacdo, serdo glosados e
descontados nas medicoes.



11.9. Consumos acima dos quantitativos contratados ndo serao pagos.

12. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
12.1. Séo obrigacdes da contratante:

12.1.1. Fornecer todos os documentos e informagdes necessarias para a total e completa execucéao do
objeto do presente Contrato;

12.1.2. Efetuar a previsdo orgamentdria dos recursos e encaminhar ao PARANACIDADE a Nota Fiscal
emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada, bem como os ensaios de controle tecnolégicos,
quando realizados;

12.1.3. Emitir, a cada ensaio, a respectiva Declaracado de Realizacdo de Ensaios;
12.1.4. Efetuar os pagamentos devidos @8 CONTRATADA, na forma estabelecida no Contrato;

12.1.5. Garantir a CONTRATADA o acesso a documentacao técnica necesséria para a execu¢ao do
objeto do presente Contrato;

12.1.6. Garantir a CONTRATADA o acesso as suas instalagdes;
12.1.7. Organizar e participar de reunido de partida, firmando a respectiva ata;
12.1.8. Providenciar, no caso de extingdo do contrato, o termo de compatibilidade fisico financeiro;

12.1.9. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido provisoriamente
com as especificacdes constantes no Edital de licitacdo e seus anexos, bem como com a proposta,
para fins de aceitagéo e, apds, para o recebimento definitivo;

12.1.10. Comunicar ao contratado, por escrito, as imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades verificadas,
fixando prazo para a sua correcao;

12.1.11. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecidas pelo
contratado, no que couber;

12.1.12. Emitir decisdo sobre as solicitacbes e reclamacdes relacionadas a execucao do contrato,
ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum
interesse para a boa execugao do contrato, no prazo de 15 dias uteis;

12.1.13. Ressarcir o contratado, nos casos de extingdo de contrato por culpa exclusiva da
Administracao, pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, além de devolver a
garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execu¢do do contrato até a data de
extincdo e pelo custo de eventual desmobilizacao;

12.1.14. Adotar providéncias necessarias para a apuracado das infragdes administrativas, quando se
constatar irregularidade que configure dano a Administragao, além de remeter copias dos documentos
cabiveis ao Ministério Publico competente, para a apuragéo dos ilicitos de sua competéncia.

13. CONDUTA DE PREVENCAO DE FRAUDE E CORRUPCAO:

13.1. O licitante/contratante deve observar e a CONTRATADA deve observar e fazer observar o mais
alto padrdao de ética durante todo o processo de licitacdo, de contratacdo e de execucao do objeto
contratual, cabendo-lhes a obrigacdo de afastar, reprimir e denunciar toda e qualquer pratica que possa
caracterizar fraude ou corrupgéo, em especial, dentre outras:

a) “Pratica corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem
com o objetivo de influenciar a acdo de servidor publico no processo de licitagdo ou na execugao do
contrato;

b) “Pratica fraudulenta”: falsificar ou omitir fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitacdo
ou de execugao do contrato;

c) “Pratica colusiva”: esquematizar ou estabelecer acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o
conhecimento de representantes ou propostos do érgao licitante, visando a estabelecer precos em
niveis artificiais e ndo-competitivos;

d) “Pratica coercitiva”: causar dano ou ameagcar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou



sua propriedade, visando a influenciar sua participagdo em processo licitatério ou afetar a execugao do
contrato;

e) “Pratica obstrutiva”: destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspecdes ou fazer declaragbes
falsas, com o objetivo de impedir materialmente a apuracdo de alegagbes de qualquer das praticas
acima; e praticar atos com a intencéo de impedir materialmente o exercicio do direito de inspecéo para
apuracao de qualquer das praticas acima.

Toledo, datado e assinado eletronicamente.
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