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ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES — ETP

Contratacdo de empresa especializada para fornecimento, instalagdo, acompanhamento operacional,
testes e comissionamento de sistema de bombeamento de alta vazéo, a ser executado em 2 (duas)
etapas — instalacdo proviséria, para o rebaixamento controlado da Lagoa Praia Nova, e instalacao
definitiva, no ponto de transposicdo de agua da Praia Velha —, conforme detalhamento técnico,
fornecimentos, execucgodes e exclusdes de escopo constantes deste Estudo Técnico Preliminar.

1. UNIDADE REQUISITANTE

Secretaria Municipal de Desenvolvimeto Economico.

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO
Lei Federal n® 14.133, inciso I, § 1° do artigo 18 e Decreto Municipal n® 95/2023, inciso | do art. 4°

Caracterizagdo do Balneario Terra das Aguas de Santa Helena:

O Balneario Terra das Aguas, principal ponto turistico de Santa Helena, no Parana, destaca-se
como um dos complexos de lazer mais estruturados do Oeste Paranaense. Situado as margens do
gigantesco Lago de Itaipu, o local recebeu o titulo de “Terra das Aguas” e oferece orla de mais de 900
metros de praia artificial de agua doce, ideal para banho, esportes nauticos e relaxamento. A qualidade
da agua é constantemente monitorada, sendo geralmente prépria para balneabilidade na temporada.
Estrutura de Lazer e Eventos:

A infraestrutura € completa e voltada para o turismo de familia e eventos. O Balneario conta
com ampla e estruturada de area de camping com capacidade para milhares de barracas, oferecendo
quiosques com churrasqueiras cobertas, agua, energia elétrica e diversos sanitarios.

A diversificada area de lazer inclui quadras esportivas de areia e sintéticas, playground, amplo
calgadao para caminhadas e atracadouro essencial para barcos e lanchas. Além disso, o Balneario é
palco dos maiores eventos da cidade, como a Festa de Réveillon, Carnaval, Torneio de Pesca Esportiva
do Tucunaré, Acampamentos (Aventuri e Campori) e grandes shows.

As Praias: Nova e Velha:

O complexo é composto por duas praias de agua doce: a ‘Praia Velha’ e a ‘Praia Nova’. A
Praia Velha é o local original, estruturado antes da formagao do Lago de Itaipu em 1982, e possui uma
rampa de acesso direto para embarcagdes ao lago aberto. Ja a Praia Nova, “construida” apos a cheia
do reservatério em uma area de alagado, é estruturada com calgadao e orla adequada. Ela se diferencia
por possuir uma pequena represa que permite manter o nivel de agua adequado para banho na maior
parte do ano.

Conforme é possivel verificar nas imagens abaixo, na esquerda localiza-se a denominada
‘Praia Nova’, e a direita a ‘Praia Velha'.

Da Seguran¢a Publica e Saude dos Banhistas (Ataques de Piranhas)
Nos ultimos anos, o Municipio de Santa Helena, assim como outros municipios banhados ao
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lago de Itaipu ', vem registrando intensificacdo gradual na ocorréncia de acidentes envolvendo ataques
de piranhas a banhistas na Praia Nova. Contudo, no ultimo ano, essa situagéo atingiu nivel critico,
registrando-se volume alarmante de ataques 2, o que acendeu alerta vermelho quanto a segurancga dos
frequentadores do Balneario Municipal.

Esse aumento expressivo de incidentes gera riscos diretos a integridade fisica e a saude
publica, além de criar clima de desconforto entre os visitantes, afetando significativamente a imagem
do municipio e o turismo local. O fato vem sendo objeto de matérias jornalisticas. 3 4

Crianca atacada por piranha em Santa Helena é
transferida para Toledo

Acrianca de 10 anos que sofreu a
amputacado de um dos dedos do pe apos
um atague de piranha na tarde desta
segunda-feira (12), no Balneario Terra
das Aguas: em Santa Helena, foi
transferida para um hospital de
referéncia em Toledo para receber

tratamento especializado.

Clique aqui para participar de um dos
nossos grupos no YWhatsApp

0O incidente aconteceu por volta das 15h, enquanto a vitima estava na agua. O
ataque causou ferimentos graves, exigindo atendimento médico imediato. A
familia seria de Colombo e estariam a passeio em Santa Helena.

Apas os primeiros socorros prestados pelo Servico de Atendimento Mavel de
Urgéncia (Samu) no local, a crianca foi levada até o Hospital Beneficente
Moacir Micheletto & encaminhada para a transferéncia.

A reincidéncia de ataques de piranhas aos banhistas no espago da Praia Nova gerou cenario iminente
de inseguranga e panico entre os frequentadores. Como consequéncia direta, o Departamento do
Turismo colaborou com notavel retragdo na frequéncia de visitantes e banhistas no Balneario, com
reflexos negativos diretamente na arrecadagdo do comércio local, quiosques, area de camping e
visitagao de turistas.

A repercussao negativa dos acidentes, amplificada pelas redes sociais e veiculos de imprensa,
afetando diretamente a imagem do Balneario de Santa Helena como destino turistico seguro, exigindo
resposta rapida, efetiva e publica por parte da Administragdo Municipal para reverter esse cenario antes
da Temporada de Ver3o. °

1

https://www.instagram.com/p/DUHf-w2loex/
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Ataque de piranha leva a interdicao da Praia Nova
no Balneario Terra das Aguas

A- A+

A Prefeitura de Santa Helena informa
que, apds o registro de um incidente
envolvendo ataque de piranha na Praia

Mova, no Balneario Terra das ,fkgua& NOTA

adotou medidas imediatas de seguranca
para protecido da populacio. Como OFIClAL
medida cautelar, a Praia Mova foi
temporariamente interditada, a fim de
garantir a seguranca dos banhistas e
permitir o acompanhamento técnico da

: - : et @ SANTA, HIELEMA
situacdo pelas equipes responsaveis. e :

bl LA il

Clique aqui para participar de um dos
nossos grupos no WhatsApp

A Administracio Municipal ressalta que a Praia Velha permanece aberta ao
publico, esta localizada logo ao lado da area interditada e ndo possui nenhum
registro de ocorréncia, sendo considerada segura e constantements
monitorada.

Equipes da Prefeitura estdo no local orientando os visitantes do Balneario,
prestando informacgtes, reforcando os cuidados necessarios e garantindo o
cumprimento das medidas de seguranca.

A Prefeitura de Santa Helena segue acompanhando a situacio com
responsabilidade, adotando todas as providéncias necessarias para assegurar
a tranquilidade, a seguranca e o bem-astar de moradores e turistas.

Degradacdo Ambiental e Condi¢oes de Balneabilidade (Algas e Lodo)

Somado aos ataques registrados, verifica-se também a presenga de condigbes ambientais
desfavoraveis na Lagoa denominada “Praia Nova”, especialmente em razdo do acumulo de matéria
organica, com consequente proliferacdo de algas e vegetagdo aquatica. Esse processo contribui para
tornar a agua mais turva e escura, comprometendo suas condi¢gdes de uso para banho, além de
favorecer o acumulo de lodo e sedimentos no fundo da lagoa, com redug¢édo da oxigenagéo da agua e
formacao de odores desagradaveis.

A presenca de vegetagao e matéria organica em excesso também pode proporcionar condigdes
favoraveis a permanéncia e ao abrigo de espécies da fauna aquatica, inclusive peixes, dificultando a
visualizagdo do ambiente submerso e comprometendo a seguranga dos usuarios durante o banho.

A aquisicdo de nova solugdo de bombeamento de alta vazao mostrou-se, apds analise das
alternativas disponiveis, a solugdo que apresenta maior aderéncia técnica, operacional e econémica as
necessidades identificadas pela Administracao.

Ressalta-se que os meses de final de ano marcam o inicio do periodo quente e propicio ao uso
do balneario, enquanto a festa de Réveillon sediara show de renome nacional, com expectativa de
atracdo de grande publico local e regional

A realizagédo de evento deste porte exige do Poder Publico a garantia absoluta das condi¢des
de seguranga, higiene e infraestrutura do Balneario. A permanéncia do risco de ataques de piranhas e
da exposigao visivel da agua (com acumulo de lodo e algas) compromete ndo apenas a experiéncia
dos visitantes, mas coloca em risco a integridade fisica do publico esperado, periodo em que o fluxo
de moradores e turistas no Balneario aumenta significativamente.

Coincidentemente, esse periodo antecede e coincide com a fase de reproducédo dos peixes
(Piracema), momento em que as piranhas se tornam naturalmente mais territoriais e agressivas para
proteger suas proles, elevando consideravelmente o risco de acidentes graves se nenhuma intervengao
for realizada.

O esvaziamento controlado da lagoa da Praia Nova através da bomba de alta vazao permitira
a realizacdo do manejo da fauna aquatica ("arrastao"), possibilitando a captura e remogao segura das
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espécies de peixes do local, remogédo do lodo acumulado no fundo da lagoa, retirada de detritos,
manchas aquaticas em excesso e sujeiras acumuladas no leito, renovagéo subsequente da qualidade
da agua e melhoria das condi¢des de balneabilidade antes do inicio da alta temporada.

Para garantir que o Balneario esteja totalmente em condi¢des de banho seguro até a periodo
de calor e balneabilidade e do show da Virada de Ano, o procedimento de drenagem, arrastao e limpeza
precisa ser iniciado o quanto antes. O atraso no processo comprometera diretamente a realizagdo dos
eventos do municipio e a seguranga dos frequentadores do local.

Uso Posterior: Transposigdo de Agua (Praia Velha para Praia Nova)

O equipamento motobomba a ser adquirido, desempenhara papel fundamental e estratégico
na manutencao da infraestrutura do Balneario Municipal de Santa Helena, atendendo a duas etapas
essenciais de operagao.

Em sua primeira fase de aplicagdo, o equipamento sera utilizado para promover o
esvaziamento temporario da lagoa denominada Praia Nova. Essa remocgao controlada é condi¢ao
necessdaria para viabilizar a limpeza fisica do leito, com remocéo de residuos, lodo e vegetagao
acumulada e o manejo adequado da fauna aquatica, permitindo a realizagédo de operag¢des operacionais
com seguranga na area represada.

Concluidos os trabalhos de saneamento e manejo na Praia Nova, o equipamento passara a
ser empregado de forma continua para a transposi¢cao de agua da Praia Velha para a lagoa da Praia
Nova.

Por se tratar de um reservatério sem fluxo continuo direto, essa transposicao é necessaria para
manter o nivel hidrico adequado a Praia Nova e promover a circulagdo e a renovagao constante da
agua, garantindo a qualidade do ambiente para os frequentadores do Balneario Municipal.

Regularizagcdo Ambiental, Liberagao da Itaipu e Operagao de Limpeza

Para a execucgéo segura e regular dos servicos de esvaziamento, limpeza e manejo na Praia
Nova, o Municipio de Santa Helena obteve todas as anuéncias e licengas ambientais aplicaveis pelos
orgaos competentes, conforme previsto no Memorial Descritivo e na Anotagdo de Responsabilidade
Técnica (ART n° 1720262572277/CREA-PR), em anexo:

Autorizagao da ltaipu Binacional: Conforme manifestacao oficial da Itaipu Binacional (Oficio
E/AS.CD/016107/26, em resposta ao Oficio n° 605/2026 — GAB), a entidade declarou ndo haver ébice
ao processo de secagem, manejo da fauna e limpeza da area de banho. A autorizagdo prevé o
cumprimento de diretrizes operacionais, tais como o rebaixamento gradual do nivel da agua, a
conducéo do plano de resgate da ictiofauna por equipe habilitada e a destinagdo ambientalmente
adequada dos residuos.

Licenciamento Ambiental (IAT): O procedimento foi devidamente autorizado pelo Instituto Agua e
Terra (IAT) mediante Autorizagdo Ambiental n® 64453 (Protocolo n® 257863581), valido para atividades
de desassoreamento, remog¢do de sedimentos, matéria organica e manejo da fauna aquatica no
reservatoério da Prainha Nova.

Logistica de Remogéao de Lodo e Disposi¢cao dos Dejetos

A execugéao dos trabalhos de limpeza fisica do leito e manejo dos residuos seguira logistica integrada
entre o bombardeio e a frota operacional da Prefeitura Municipal:

1. Manejo da Fauna e Esvaziamento: A etapa inicial de resgate e transposicdo da fauna
aquatica ("arrastdo") sera realizada, em parceria com a Prefeitura, pela Colénia dos
Pescadores Nossa Senhora dos Navegantes (CNPJ: 72.381.825/0001-04), (conforme Termo
de Cooperagdo e Plano de Trabalho assinados e anexados), entidade que possui pleno
conhecimento pratico, técnico e operacional da dindmica hidrica e das espécies locais. A
equipe efetuara a captura e a transferéncia segura dos peixes para o corpo principal do
reservatério de forma prévia e simultinea ao rebaixamento gradual do nivel da agua,
atendendo aos requisitos exigidos pelas licengas ambientais.
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2. Remoc¢ao Mecanica e Limpeza do Leito: Com o leito da lagoa rebaixado, as maquinas
pesadas da Prefeitura de Santa Helena (escavadeiras, pantaneira e caminhdes de cagamba)
entrardo em operacgao direta para a raspagem, remogao e recolhimento do lodo acumulado,
matéria organica, sitios aquaticos em excesso e detritos depositados no fundo.

3. Deposito e Destino Adequado: Em estrita observancia as condicionantes ambientais do IAT
e da ltaipu Binacional, os sedimentos removidos do reservatorio serdo destinados a uma area
dentro do préprio balneério, para a secagem e estabilizacdo, dotado de condi¢des que evitem
possiveis contaminagdes do solo e de recursos hidricos. Alternativamente, o material sera
utilizado para nivelamento de areas publicas, e melhorias dos taludes de estradas municipais.

4. Regularizagdo e Renovagao Hidrica: Apds a retirada dos sedimentos, serd realizada a
regularizagdo do fundo do reservatoério, bem como limpeza geral da area, visando restabelecer
suas condi¢des operacionais e ambientais. Concluidas as etapas anteriores, sera promovida a
recomposi¢gdo gradual do nivel de agua do reservatério, permitindo a recuperagdo das
condigdes ambientais e o retorno das atividades no local.

Desafio da Manutengio do Nivel da Agua:

Anualmente, o nivel do Lago de Itaipu tende a baixar devido as atividades da hidrelétrica,
comprometendo as atividades de lazer e recreacéo, especialmente na Praia Nova. Para garantir a
balneabilidade e a manutencdo minima do nivel da dgua nesta praia, o local necessita de sistema de
bomba de recalque que transfere a agua do lago aberto ‘Praia Velha’ para o lado represado ‘Praia
Nova’, mecanismo essencial para assegurar o lazer de municipes e visitantes durante o verao.

Além da solugéo quanto ao nivel de dgua na Praia Nova, o equipamento também proporcionara
outros beneficios. Principalmente, possibilitara a circulagdo da agua, renovando assim a agua
represada na Praia Nova, proporcionando maior qualidade ao banho dos usuarios.

Tendo em vista que o Balneario é de propriedade da Itaipu Binacional, foi realizada consulta a
mesma sobre a possibilidade de adocao deste sistema, cuja posicdo dela foi favoravel, conforme
documento em anexo.

Da Insuficiéncia E Inadequacédo Do Equipamento Atual
Contudo, o equipamento, adquirido em 2018, tem apresentado danos recorrentes, mesmo
apos diversas manutengoes.

Ressalta-se que o equipamento motobomba atualmente pertencente ao Municipio ja n&o supre
as necessidades operacionais do Balneario Municipal, pelos seguintes motivos técnicos e praticos:

Incompatibilidade Técnica (Pressdo x Vazao): A bomba disponivel € um equipamento de
pressado e nao de alta vazao. Para os procedimentos operacionais exigidos — tanto no esvaziamento
temporario da Praia Nova quanto na posterior transposi¢do de agua —, o fator determinante é o volume
de agua deslocado por hora. A utilizacdo do equipamento atual retardaria o processo de secagem,
inviabilizando o cumprimento dos prazos necessarios para a limpeza e despesca antes do inicio da
temporada.

Além da limitagdo, a bomba atual encontra-se danificada, apresentando falhas de
funcionamento que comprometem sua confiabilidade e operacionalidade.

Diante disso, a simples manutengao ou tentativa de uso da bomba antiga mostra-se ineficaz e
ineficiente. Torna-se necessaria a substituicgdo do equipamento por uma nova motobomba de alta
vazao, dotada de maior eficiéncia operacional, capaz de realizar a transferéncia rapida da lagoa e
garantir o fluxo continuo de transposicdo de agua entre a Praia Velha e a Praia Nova.

Fotos do equipamento antigo, instalado.
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Bomba instalada no Balneario.
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Poste de medicao e comando, onde esta fixado o quadro de acionamento da bomba. A partir deste
ponto, parte o cabeamento de alimentacdo submerso que interliga o painel ao conjunto motobomba.
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Cabeamento de alimentagdo da bomba conectando ao quadro de comando (no poste) e a bomba
instalada no pocgo/cisterna. — Cabeamento submerso.

- S o

Imagem da bomba fora da agua, quando removida para analise.

Local onde sera instalada nova motobomba para realizar esvaziamento temporario:

- PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: hitps:/c.ipm.com.br/p36aa583f2bac3
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Cabeamento de alimentagdo da bomba sera submerso pelo gramado, conectando ao quadro
de comando.

Local onde sera instalada nova motobomba para realizar transposi¢cdo de agua da Praia
Velha para a lagoa Praia Nova:

Identificagdo dos locais para instalagdo da motobomba:

Ponto 1 — Provisério (Secagem): Instalagdo temporaria para esgotamento e rebaixamento do nivel
d'agua.

Ponto 2 - Fixo (Transposi¢ao): Instalagao definitiva para a transposigao hidrica continua.

- PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: hitps:/c.ipm.com.br/p36aa583f2bac3
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Figura 1 — Reservatario da praia artificial (prainha nova).

Em busca de solugdes, foi solicitado levantamento de mercado para avaliar os danos no
sistema existente, sendo indicado, que o sistema atual sofre de dois problemas criticos de engenharia:
a carbonizagéo persistente dos terminais elétricos, causada por queda de tenséo de 8,18%, valor que
excede o limite de 4% da norma NBR 5410 e a obstrugao do mangote por tor¢do, devido a auséncia
de sistema de ancoragem que impeca o giro da balsa, bem como a falta de boias de sustentagao nos
mangotes, elemento indispensavel para manté-los alinhados em nivel e, assim, evitar a perda de
pressao no sistema.

Diante da inviabilidade de novos reparos paliativos na bomba atual e considerando que as
mudangas propostas garantem a durabilidade do equipamento e a seguranga da operagéo fluvial, bem
como a manutengao continua e ininterrupta do nivel da agua na "Praia Nova", a substituigdo por uma
nova motobomba de alta vazao apresenta-se como a unica solugao definitiva e eficaz, acompanhado
do devido projeto elétrico com as seguintes especificagdes técnicas:

Explicacio das Especificacoes Técnicas
e Flutuante para bomba: com capacidade de carga de 850 kg;

o Motor elétrico: trifasico, de 10 CV e 6 polos;
e Bomba centrifuga: com rotor radial (alta vazao);
e Pontos de trabalho (Rendimento/Vazao):

e 3,5 MCA— de 480m%hora

e 6 MCA— de 350m%/hora
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Primeiro ponto (3,5 MCA 480m3/hora): Mostra que, quando a bomba estiver fazendo um esforgo
menor de elevagao/pressao (equivalente a 3 metros de coluna d'agua), ela tera uma vazao colossal de
480 metros cubicos de agua por hora. E o cenario ideal para esvaziar rapidamente a lagoa quando o
nivel estiver baixo.

Segundo ponto (6 MCA 350m3hora): Mostra que, quando a bomba estiver vencendo uma
resisténcia ou desnivel maior (equivalente a 6 metros de coluna d'agua, como na transposigao de longa
distancia entre as praias), a vazdo se ajusta para 350 metros cubicos de agua por hora, mantendo
excelente eficiéncia e desempenho.

3. DEMONSTRAGAO DA PREVISAO DA CONTRATAGAO
Lei Federal n° 14.133, inciso I, § 1° do artigo 18 e Decreto Municipal n°® 95/2023, inciso IX do art. 4°

3.1. A contratagdo esta prevista nas seguintes leis orgamentarias:

3.1.1. PPA - Lei 3.374/2025 de 16/12/2025;

3.1.2. LDO - Lei 3.329 de 17/07/2025, alterada pela lei 3.367/2025 de 01/12/2025;

3.1.3. LOA — Lei 3.373/2025 de 15/12/2025;

3.1.4. PCA - Nao havia sido previsto pelo PCA atual, solicitado inclusdo através do memorando n°.
191/2026 — SMDE E N°. 3695/2026 — IPM, de 03 de agosto de 2026.

3.1.5. Norma N° ABNT NBR 12212: Recomenda que a cAmara de bombeamento seja compativel com
a vazao e o diametro da tubulagao.

3.1.6. Norma N° ABNT NBR 5410: Obriga o uso de dispositivos de protegao elétrica, como disjuntores
diferenciais residuais (DR).

3.1.7. Norma N°ISO 5199 / ASME B73.1: Estabelecem requisitos gerais de construgédo, dimensdes e
segurancga para bombas centrifugas industriais.

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO
Lei Federal n° 14.133, inciso V, § 1° do artigo 18 e Decreto Municipal n°® 95/2023, inciso Il do art. 4°

4.1. Em atendimento ao disposto no art. 18, § 1°, inciso V, da Lei Federal n® 14.133/2021, foi realizado
levantamento de mercado com o objetivo de identificar e avaliar as solugdes disponiveis para o
atendimento da necessidade da Administracdo Municipal relacionada ao esvaziamento temporario,
limpeza e manejo da lagoa denominada Praia Nova, localizada no Balneédrio Municipal de Santa
Helena, bem como a posterior manuteng¢ao do nivel hidrico e transposi¢ao de agua da Praia Velha para
a Praia Nova.

4.2. Para a analise das alternativas, foram considerados, entre outros aspectos, a capacidade
operacional necessaria, as condicbes de utilizagdo do equipamento em ambiente aquatico, a
confiabilidade e seguranca da operacgéo, a necessidade de instalacdo e adequagéo do sistema elétrico,
os custos envolvidos, o prazo para disponibilizagao da solugao, a possibilidade de utilizacdo continuada
e a necessidade de manutencao e assisténcia técnica.

4.3. A partir das caracteristicas da necessidade identificada, foram consideradas as seguintes
alternativas:

| - Recuperagao ou recondicionamento da motobomba atualmente existente no Municipio;

Il — Locagdao de motobomba de alta vazido, com os acessérios e servigos necessarios a
instalagao e operagao;

lll — Contratagdo de empresa especializada para execugao dos servigcos de bombeamento,
incluindo o esvaziamento temporario da Praia Nova e, posteriormente, quando necessario, a
transposicao de agua da Praia Velha para a Praia Nova;
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IV — Aquisi¢cao de nova solugdo de bombeamento de alta vazdo, acompanhada dos acessérios,
materiais e servigos necessarios a instalagao e adequacao do sistema para o atendimento das
necessidades identificadas.

4.4. Da recuperagao do equipamento existente

441. A primeira alternativa considerada consiste na recuperagdo ou recondicionamento da
motobomba atualmente pertencente ao Municipio, adquirida em 2018, a qual apresenta histérico de
falhas e danos, conforme registros e avaliagdes técnicas juntados aos autos.

4.4.2. Conforme as informagdes técnicas levantadas, o equipamento existente apresenta limitacoées de
capacidade e caracteristicas de funcionamento incompativeis com a necessidade atualmente
identificada, especialmente em razdo da necessidade de elevada vazdo para o esvaziamento
temporario da Praia Nova e para a posterior transposigao de agua.

4.4.3. Além da limitagdo operacional, foram identificados problemas relacionados ao sistema
atualmente instalado, incluindo falhas elétricas e hidraulicas, dentre as quais se destacam problemas
decorrentes de queda de tensao e obstrugao do sistema de condugdo de agua.

4.4.4. Dessa forma, a recuperagdo do equipamento existente devera ser considerada somente se
demonstrada, por avaliagao técnica e econémica, a sua capacidade de atender integralmente aos
requisitos necessarios ao funcionamento do sistema. Caso a recuperacgdo nao proporcione capacidade,
confiabilidade e seguranga compativeis com a necessidade identificada, a alternativa devera ser
descartada.

4.5. Da locagao de equipamento

4.5.1. Também foi considerada a possibilidade de locacdo de motobomba de alta vazdo, com os
respectivos acessorios e servigos necessarios a instalagao e operagao.

4.5.2. A locacdao poderia atender a necessidade imediata de esvaziamento da Praia Nova,
especialmente por se tratar de uma intervengéo inicial de carater temporario. Entretanto, essa
alternativa deve ser analisada considerando que, apds a realizagado da limpeza e do manejo da lagoa,
permanece a necessidade de utilizagdo de sistema de bombeamento para a transposigao de agua da
Praia Velha para a Praia Nova e para a manutengao do nivel hidrico.

4.5.3. A utilizacdo continuada de equipamento locado podera gerar custos recorrentes ao Municipio,
além de manter a Administracdo dependente da disponibilidade de equipamento compativel no
mercado, de prazos de mobilizagdo e de novas contratagdes ou prorrogagdes para manutengdo da
operagao.

4.5.4. Assim, embora a locagdo constitua alternativa tecnicamente possivel para determinadas
operagdes, sua conveniéncia econdmica e operacional devera ser comparada com a aquisigao de
equipamento proprio, especialmente considerando a utilizagdo posterior e continuada da solugao.

4.6. Da contratacdo de empresa especializada para execug¢ao dos servigos

4.6.1. Foi considerada, ainda, a contratagdo de empresa especializada para executar diretamente o
bombeamento, mediante disponibilizagao de equipamento, mao de obra, acessorios e demais recursos
necessarios.

4.6.2. Essa alternativa poderia atender a necessidade de esvaziamento temporario da Praia Nova e a
realizagdo de operagbes posteriores de transposi¢do de agua. Entretanto, a contratacdo de servigos
para cada necessidade operacional faria com que o Municipio permanecesse dependente de novas
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contratagdes para a manutencao do nivel da Praia Nova.

4.6.3. Considerando que a necessidade identificada ndo se limita a intervencao inicial de limpeza, mas
contempla também a utilizagdo posterior do sistema para transposi¢cdo e renovagdo da agua, a
contratacao exclusiva de servigo tende a apresentar menor vantagem operacional em comparagao com
uma solugdo que permita ao Municipio dispor do equipamento de forma permanente, desde que
demonstrada a sua viabilidade econémica.

4.7. Da aquisi¢ao de nova solugao de bombeamento

4.7.1. A quarta alternativa consiste na aquisicdo de nova solugcdo de bombeamento de alta vazao,
composta pelo equipamento e pelos acessoérios, materiais e servigcos necessarios a sua instalacao e
funcionamento.

4.7.2. Essa alternativa permite atender as duas etapas identificadas no presente estudo: inicialmente,
0 esvaziamento temporario da Praia Nova para possibilitar as atividades de limpeza e manejo; e,
posteriormente, a utilizagdo do equipamento para a transposi¢do de agua da Praia Velha para a Praia
Nova, contribuindo para a manutencgao do nivel hidrico e para a circulagéo e renovagao da agua.

4.7.3. A aquisicdo também possibilita que o equipamento permanega incorporado ao patrimonio
municipal e seja utilizado em operagdes futuras relacionadas a manutencao da infraestrutura do
Balneario, reduzindo a dependéncia de contratagées recorrentes de locagdo ou de servigos de
bombeamento.

4.7.4. Considerando as caracteristicas do local de instalagdo, a solugdo devera contemplar os
acessorios e elementos necessarios ao funcionamento seguro e adequado do sistema, incluindo,
conforme definido a partir do dimensionamento técnico, estrutura de suporte ou flutuagao, sistema de
condugédo da agua, elementos de ancoragem, componentes elétricos, dispositivos de comando e
protecdo e demais materiais indispensaveis a operagao.

4.8. Da necessidade de instalagao e assisténcia técnica especializada

4.8.1. O levantamento realizado indica que a instalagdo de um sistema de bombeamento em ambiente
aquatico envolve condigbes especificas de natureza elétrica, mecanica e hidraulica, especialmente em
razdo da utilizacdo de cabeamento e componentes sujeitos a umidade, da necessidade de adequada
fixacdo e ancoragem do conjunto, da condugao da agua e das condi¢des de seguranga relacionadas a
instalagao.

4.8.2. Dessa forma, caso confirmada a necessidade de servigos especializados durante a contratacéao,
a solucao devera prever a instalagdo e o comissionamento do equipamento por profissionais legalmente
habilitados, observadas as normas técnicas aplicaveis e a documentagéo de responsabilidade técnica
exigivel de acordo com a natureza dos servigos executados.

4.8.3. Eventual exigéncia de qualificagdo técnica, visita técnica ou apresentagdo de documentagao
especifica devera ser devidamente justificada no Termo de Referéncia e limitada ao necessario para
assegurar a execugao adequada do objeto, de modo a preservar a competitividade do procedimento
licitatorio.

4.9. Da comparacao das alternativas

4.9.1. Considerando as alternativas identificadas, verifica-se que a recuperacdo do equipamento
existente apresenta limitagdes relacionadas a capacidade operacional, ao estado de conservacao e a

necessidade de adequacgdes do sistema, devendo sua viabilidade ser demonstrada mediante avaliagao
técnica e econdmica especifica.
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4.9.2. A locagdo ou a contratacdo de empresa especializada podem atender a necessidade de
bombeamento em carater temporario, porém apresentam como desvantagem a necessidade de
manutengéo de contratacdo externa para operagdes futuras, especialmente diante da necessidade de
utilizagado continuada do sistema para manutengéo do nivel e renovagao da agua da Praia Nova.

4.9.3. A aquisicdo de nova solugdo de bombeamento apresenta, em principio, maior aderéncia a
necessidade identificada, por possibilitar o atendimento tanto da intervengao inicial de esvaziamento e
limpeza quanto das operacdes posteriores de transposicdo de agua, permitindo ainda a utilizagao
continuada do equipamento pelo Municipio.

4.9.4. A escolha definitiva da solugdo devera considerar os resultados da estimativa de custos, do
dimensionamento técnico e das demais informagdes constantes deste Estudo Técnico Preliminar, de
modo a assegurar que a alternativa selecionada seja técnica e economicamente adequada ao interesse
publico.

4.10. Conclusao do levantamento de mercado

4.10.1. Apds a analise das alternativas disponiveis, a solugao de aquisi¢ao de nova motobomba de alta
vazdo, acompanhada dos acessorios, materiais e servicos necessarios a sua instalacdo e
funcionamento, apresenta-se como alternativa compativel com as necessidades identificadas,
especialmente em razédo da possibilidade de utilizagdo do equipamento tanto para o esvaziamento
temporério da Praia Nova quanto para a posterior transposi¢cao de agua da Praia Velha para a Praia
Nova.

4.10.2. A solugdo devera, contudo, ser dimensionada com base nas caracteristicas hidraulicas, elétricas
e fisicas do local, de modo que os requisitos técnicos estabelecidos no Termo de Referéncia sejam
suficientes para assegurar o desempenho necessario, sem restringir indevidamente a competitividade.

4.10.3. A analise econdmica da solugéo escolhida sera complementada pela estimativa do valor da
contratacdo e pela comparagdo dos custos das alternativas consideradas, quando tecnicamente e
economicamente mensuraveis, permitindo verificar a vantajosidade da aquisi¢gdo para a Administracédo
Publica.

5. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO
Lei Federal n°® 14.133, inciso VII, § 1° do artigo 18 e Decreto Municipal n® 95/2023, inciso IV do art. 4°

5.1. Diagnostico e descrig¢ao da solugéao

A solucao proposta contempla a aquisicdo de uma motobomba de alta vazdo, acompanhada
dos acessorios, materiais e componentes necessarios ao seu adequado funcionamento, bem como dos
servicos necessarios a instalacdo, montagem, adequacéo e colocagdo em operagdo do sistema,
destinada ao atendimento das necessidades operacionais da Lagoa denominada “Praia Nova’,
localizada no Balneario Municipal de Santa Helena/PR, conforme solicitagdo da Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Econémico.

A solugao sera utilizada em duas etapas principais € complementares. Inicialmente, o
equipamento sera empregado para promover o esvaziamento ou rebaixamento controlado do nivel da
agua da Lagoa Praia Nova, possibilitando a execugao das atividades de limpeza e manutengao do leito,
incluindo a remocgao de residuos, lodo e vegetagao acumulada, bem como o manejo da fauna aquatica,
conforme os procedimentos definidos pela Administragdo Municipal e observadas as autorizagbes e
exigéncias ambientais aplicaveis.

Concluidas as atividades de limpeza e manejo, o equipamento sera utlizado para a
transposicdo de agua da Praia Velha para a Lagoa Praia Nova, com a finalidade de contribuir para a
manutengdo do nivel adequado de agua e para a circulacdo e renovagdo do volume hidrico do
reservatorio, de acordo com as condigdes operacionais € ambientais do local.

A solucao devera contemplar, conforme o dimensionamento técnico e as condi¢des verificadas
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no local, todos os componentes necessarios a operagao segura e eficiente do sistema, incluindo a
motobomba, estrutura de sustentagéo ou flutuagado, mangotes ou tubulagdes, sistemas de ancoragem
e sustentacdo, componentes elétricos, dispositivos de comando e protegdo e demais materiais
necessarios a instalagéo e ao funcionamento do conjunto.

A contratagdo devera compreender, ainda, os servigos necessarios a montagem, instalagao,
adequacgao, testes e comissionamento do sistema, inclusive eventuais adequacbes elétricas e
hidraulicas necessarias ao seu funcionamento, observadas as normas técnicas aplicaveis e as
respectivas responsabilidades profissionais, quando cabiveis.

A adocdo de nova solugdo de bombeamento decorre da insuficiéncia e inadequacgao
operacional do equipamento atualmente existente, que apresenta historico de falhas e nao possui
capacidade compativel com as necessidades de vazao identificadas para o esvaziamento da Lagoa
Praia Nova e para a posterior transposigdo de agua. Além disso, foram identificadas necessidades de
adequacgao dos sistemas elétrico, hidraulico e de sustentagdo do conjunto, de modo que a substituicdo
do equipamento devera ser acompanhada das medidas necessarias para assegurar maior
confiabilidade, seguranga e adequado desempenho operacional.

Dessa forma, a solugdo ndo se limita ao fornecimento isolado de uma motobomba, mas
compreende o conjunto de equipamentos, acessérios, materiais e servicos necessarios para
disponibilizar um sistema de bombeamento funcional e adequado as duas finalidades previstas,
permitindo o atendimento da necessidade imediata de esvaziamento da Lagoa Praia Nova e sua
posterior utilizagcdo na manutencao das condigdes operacionais do Balneario Municipal.

5.2. Investimento e prazo de execugao

5.2.1. O valor estimado da contratacdo é de R$ 161.509,00 (cento e sessenta e um mil, quinhentos e
nove reais), conforme levantamento de pregos que integra a instrugdo do processo.

5.2.2. A CONTRATADA devera efetuar a entrega integral dos materiais, equipamentos e componentes
especificados no item 6 deste Estudo Técnico Preliminar no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos,
contados da assinatura do contrato ou da emissao da respectiva Ordem de Servigo/Fornecimento, o
que ocorrer primeiro.

5.2.3. Concluida a entrega dos materiais, a CONTRATADA devera executar os servigos de instalagao
provisoéria dos equipamentos, secagem, transposi¢ao, instalacdo e montagem definitiva, ancoragem,
testes e comissionamento do sistema — no prazo maximo de 60 (sessenta) dias corridos, contados do
termo final do prazo de entrega previsto no item 5.2.2..

5.2.4. A vigéncia do contrato sera de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir do decurso integral
dos prazos previstos nos itens 5.2.2 e 5.2.3, podendo ser prorrogado nas hipoteses do art. 111 e
seguintes da Lei n°® 14.133/2021.

5.2.5. O periodo de vigéncia de que trata o item 7.3 destina-se a formalizagao do recebimento provisorio
e definitivo do objeto (item 10.1), ao acompanhamento da garantia técnica inicial do sistema e ao
cumprimento de eventuais ajustes ou corregdes solicitados pela fiscalizagéo.

5.2.6. A execucédo compreendera, conforme o planejamento operacional, as etapas de fornecimento
dos equipamentos e materiais, instalacao inicial da motobomba para o esvaziamento ou rebaixamento
controlado da Lagoa Praia Nova, realizagédo dos testes necessarios e, posteriormente, a desmontagem,
deslocamento e reinstalagdo do sistema no ponto destinado a transposicdo de agua da Praia Velha
para a Lagoa Praia Nova, incluindo a montagem dos sistemas de ancoragem e sustentagao,
adequacgdes necessarias, testes de funcionamento e comissionamento final.

5.2.7. Os servigos deverao incluir os materiais e a mao de obra necessarios a execugao das etapas
previstas, bem como os testes e ajustes necessarios a adequada operagao do sistema, observadas as
especificagdes técnicas, o projeto ou dimensionamento aplicavel e as normas técnicas pertinentes.

6. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES E VALORES PARA A CONTRATAGAO
Lei Federal n°® 14.133, inciso IV, § 1° do artigo 18 e Decreto Municipal n°® 95/2023, inciso V do art. 4°
Lei Federal n® 14.133, inciso VI, § 1° do artigo 18 e Decreto Municipal n® 95/2023, inciso VI do art. 4°
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6.1. O valor estimado da contratagédo é de R$ 161.509,00 (cento e sessenta e um mil quinhentos e nove

reais).
CATMAT/ QT o VALOR VALOR
ITEM CATSER UNID. D ESPECIFICACAO UNITARIO TOTAL
1 468532 UN 1 Motobomba trifasica 10CV
200/200 (R. 230/210), grau de RS
protecdo minimo IP55, frequéncia 62.160.00 R$ 62.160,00
60Hz, 06 polos (Vazao: 350 m*/h a T
6 MCA e 480 m*/h a 3,5 MCA)
2 449120 UN 1 Flutuante para bomba com R$
peneira inox (capacidade de carga 18.000.00 R$ 18.000,00
850KG) ’ ’
3 395421 UN 1 Contraflange DIN 8" R$ 800.00 R$ 800,00
4 ] 412580 1 UN 1T Niole para mangote 8" R$ 700.00 | R$ 700,00
5 | 384520 | UN | 6 | \pracadeira Ref. 8" R$61.00 | RS 366,00
6 358910 M 25 . "
Mangueira emborrachada 8" (75 R$ 455.00 | R$ 11.375,00
PSI)
7 410293 M 250 Peveduto corrugado com guia 2"
9 9 R$8.50 | R$2.125,00
(63mm)
8 278451 M 330 .
Cabo, . quadriplex 4 x 50mm RS 50.00 RS 16.500.00
aluminio
9 315820 UN 12 Conector perfurante grande R$ 39.00 R$ 468,00
10 315820 | UN 1 3 | oonector latao 16mm R$ 12.00 R$ 36,00
1) 279920 1 M 90 | 6o PP cobre 03 x 10mm R$59.00 | R$2.950,00
121 279810 1 M| 9 | cabo cobre flexivel 25mm R$42.00 | R$ 378,00
13 428930 UN 1 R$
Chave softstarter 10CV/220V 10,000.00 R$ 10.000,00
14 391045 UN 3 Tubo Defofo 200mm x 6mts PN60 | R$ 677.00 R$ 2.031,00
15 412585 UN 1 . " R$
Niple flangeado 8 1.824.00 R$ 1.824,00
16| 402180 1 UN | 1 | £ iremidade B JEI 200mm x 8" RS RS 1236.00
flange 1,236.00 T
17 452100 UN 8 Conjunto  flutuador  polietileno RS
p/mangote 200mm bipartido (300 R$ 18.560,00
2,320.00
kg carga/cada)
18 15822 SV 1 R$ R$ 12.000,00

Mao de obra técnica especializada

- PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: hitps:/c.ipm.com.br/p36aa583f2bac3

. E,L ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADC EN: 05/10/2026 10:37 -03:00 -03

E
O]



ESTADO DO PARANA
MUNICIPIO DE SANTA HELENA
Rua Paraguai — 1401 — Santa Helena — PR — CEP 85.892-000
Fone: 3268-8200 — CNPJ: 76.206.457/0001-19

(contempla correntes e blocos de | 12,000.00
concreto para ancoragem),
contemplando intalagdo proviséria
para realizagdo do rebaixamento
controlado e secagem da Lagoa
Praia Nova e, posteriormente, a
desmontagem, deslocamento e
reinstalacdo do sistema no ponto
de transposicao de agua da Praia
Velha para a Lagoa Praia Nova

VALOR TOTAL (R$) R$ 161.509,00

* Cédigo do CATMAT (catalogo padronizado de produtos do Governo Federal).

6.2. A empresa vencedora do certame devera, obrigatoriamente, contemplar na execu¢ao do
objeto os seguintes fornecimentos e execugoes:

6.2.1. Utilizacao obrigatéria de terminais de compressdo em cobre estanhado, bem como isolagéo por
meio de fita autofusdo ou material termoencolhivel, assegurando protecdo contra oxidagao,
especialmente em ambiente Umido e sujeito a maresia;

6.2.2. Execugdo de corrente de ancoragem mecanica para embarcagao, conforme critérios técnicos
adequados a aplicagao e as condi¢des locais;

6.2.3. Producgao e fornecimento de blocos de concreto para ancoragem, compativel com a corrente e a
finalidade de ancoragem do sistema;

6.2.4. Fornecimento de 50 (cinquenta) metros de corrente, com didmetro do arame de 9,5 mm;

6.2.5. Fornecimento de 01 (um) flutuante para bomba com peneira em ago inox (capacidade de carga
de 850 kg);

6.2.6. Fornecimento de conjunto flutuador polietileno bipartido p/ mangote 200mm (300 kg carga/cada).
6.2.7. Disponibilizagao de mao de obra técnica especializada (contempla correntes e blocos de concreto
para ancoragem), incluindo profissionais habilitados para execugéao, instalagdo, ajustes, transporte,
hospedagem, testes e comissionamento do sistema, abrangendo, obrigatoriamente, as duas etapas
de instalagdo que compdem o objeto:

6.2.7.1. Instalagdo provisoria, destinada a realizagdo do rebaixamento controlado e a secagem da
Lagoa Praia Nova, incluindo o fornecimento e a montagem de toda a estrutura de ancoragem, flutuante,
cabeamento e conexdes necessarias ao funcionamento do sistema nesse primeiro ponto, bem como o
acompanhamento técnico integral do processo de rebaixamento até sua concluséo;

6.2.7.2. Instalagéao definitiva, a ser executada apds a concluséo do rebaixamento, compreendendo a
desmontagem completa do sistema instalado provisoriamente, o transporte de todos os componentes
e a reinstalagdo no ponto de transposi¢cao de agua da Praia Velha para a Lagoa Praia Nova, com os
mesmos padrdes técnicos de ancoragem, protegao elétrica e comissionamento exigidos na instalagao
provisoria.

6.2.7.3. O detalhamento completo das obrigagdes da CONTRATADA relativas a cada uma dessas
etapas — incluindo cautelas técnicas de operagéao, responsabilidades quanto a terceiros e condigdes
de comissionamento — consta do item 8.3 deste Termo de Referéncia, que integra e complementa as
exigéncias deste item para todos os efeitos contratuais.

6.2.8. Todos os servigos e materiais fornecidos deverdo atender rigorosamente as normas técnicas da
ABNT, as recomendagbes das concessiondrias de energia elétrica, bem como as boas praticas de
engenharia, seguranga do trabalho e legislagdo aplicavel, em ambas as instalagdes referidas no item
6.2.7;

6.2.9. ACONTRATADA devera garantir a qualidade dos materiais fornecidos e dos servigos executados
— nas instalagdes provisoria e definitiva —, responsabilizando-se por eventuais defeitos de fabricagao,
instalagao ou execucgao, pelo prazo minimo legal ou outro prazo superior ofertado em proposta, contado
do Termo de Recebimento Definitivo, respondendo por defeitos de fabricagao, instalagdo ou execugao,
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inclusive os decorrentes de eventuais danos ao motor por obstrugdo nao devidamente prevenida
6.2.10. Realizacao de visita técnica presencial da empresa interessada, anteriormente a elaboragéo da
proposta, para afericdo das condigbes reais do ambiente, medi¢des e avaliagdo da estrutura existente,
abrangendo tanto o local da instalagao provisoéria (Lagoa Praia Nova) quanto o local da instalagao
definitiva (ponto de transposic¢ao da Praia Velha).

7. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO
Lei Federal n°® 14.133, inciso Ill, § 1° do artigo 18 e Decreto Municipal n°® 95/2023, inciso Il do art. 4°

7.1. Critério de julgamento da proposta

7.1.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade PREGAOQ, sob a forma ELETRONICA, com adog&o do critério de julgamento pelo MENOR
PRECO, por LOTE pelo modo de disputa “ABERTO”.

O recebimento provisério do material sera feito pelo Fiscal de Contrato, devidamente
designados.

Qualquer problema relacionado a execugéo contratual a contratada devera ser imediatamente
notificada pelos fiscais do contrato para as providéncias cabiveis.

Eventuais intercorréncias e acdes de contorno estdo elencadas no Anexo | - Analise de Riscos.

8. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO
Lei Federal n°® 14.133, inciso VIII, § 1° do artigo 18 e Decreto Municipal n°® 95/2023, inciso VIl do art.
40

A futura contratacdo devera ser feita por LOTE em razdo da caracteristica técnica e
peculiaridade de comercializagdo no mercado.

Nesse sentido, colhe-se o precedente do TCU consubstanciado no verbete de sua Sumula
n°. 247 que expressa:

"E obrigatéria a admiss&do da adjudicagéo por item e ndo por preco global,
nos editais das licitagdes para a contratagdo de obras, servigos, compras e
alienagdes, cujo objeto seja divisivel, desde que ndo haja prejuizo para o
conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o
objetivo de propiciar a ampla participagdo de licitantes que, embora néao
dispondo de capacidade para a execugdo, fornecimento ou aquisicdo da
totalidade do objeto, possam fazé-lo com relagdo a itens ou unidades
autbnomas, devendo as exigéncias de habilitacdo adequar-se a essa
divisibilidade". (Destaques nossos).

Coadunado, ha de se destacar a necessidade de aplicagdo do artigo n° 76 do Decreto
Municipal n°® 95/2023:

Art. 76. Para cumprimento do contido no artigo 47 da Lei Complementar
Federal n.° 123/2006, a Administragcao devera:

| - realizar processo licitatorio destinado exclusivamente a participagdo de
microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratagdo cujo
valor seja aquele previsto no inciso | do art. 48 da Lei Complementar n°
123/2006;

Il - estabelecer, em certames para aquisi¢oes de bens de natureza divisivel,
cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratagéo de
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme inciso Il do art. art.
48 da Lei Complementar n°® 123/2006.

Ressalta-se que a adogéo do processo por lote unico decorre das peculiaridades do objeto
contratado, especialmente em razdo da necessidade de manutengado de equipamentos de marca
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especifica, exigindo padronizagdo técnica, compatibilidade de pegas e especializagdo dos servigos
prestados.

A realizagdo do processo licitatério por lote apresenta vantagens significativas em relagdo a
contratacgao individualizada por equipamento, sobretudo no que se refere a otimizagcéo de custos e a
eficiéncia operacional. Esse modelo permite maior competitividade entre empresas especializadas,
possibilitando a apresentacédo de propostas economicamente mais vantajosas para a Administragao,
uma vez que os custos fixos podem ser diluidos em um volume maior de servigos, tornando a execugao
contratual mais eficiente e reduzindo os custos unitarios.

Além disso, a centralizagdo da contratagdo em um unico lote favorece ganhos de escala, com
racionalizagao dos deslocamentos técnicos, melhor planejamento dos atendimentos, agendamento
otimizado de manutengdes e maior eficiéncia na utilizacdo de pecgas de reposi¢cdo, contribuindo
diretamente para a redugao de custos administrativos e operacionais.

Outro aspecto relevante é que a contratagao por lote incentiva a participagdo de empresas com
expertise técnica compativel com o objeto, assegurando a prestacdo de servigos mais especializados,
precisos e eficientes. Empresas qualificadas dispdem de mao de obra técnica capacitada, ferramental
adequado e conhecimento especifico sobre os equipamentos, fatores que contribuem para a redugéo
de falhas, maior confiabilidade dos servicos executados e otimizacdo do tempo de manutengao,
garantindo maior continuidade e desempenho dos equipamentos utilizados pela Administracao.

9. CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
Lei Federal n°® 14.133, inciso XI, § 1° do artigo 18 e Decreto Municipal n° 95/2023, inciso VIII do art. 4°

9.1. A equipe declara que ndo ha contratacao correlata para essa finalidade, especificamente no que
diz respeito a necessidade de aquisicdo de materiais similares por outras Secretarias, conforme
previsto no PCA.

10. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS
Lei Federal n°® 14.133, inciso IX, § 1° do artigo 18 e Decreto Municipal n°® 95/2023, inciso X do art. 4°

10.1. Dos Resultados Pretendidos

Considerando o problema identificado, as necessidades da Administragdo e a solugdo definida nos
itens anteriores, a contratacdo tem por objetivo proporcionar resultados relacionados a melhoria da
capacidade operacional do sistema de bombeamento do Balneario Municipal de Santa Helena,
especialmente na lagoa denominada Praia Nova, contemplando sua utilizagdo inicial para o
esvaziamento ou reducgéo controlada do nivel da agua, a fim de viabilizar as atividades de limpeza e
manejo previstas, e, posteriormente, para a transposi¢éo de agua da Praia Velha para a Praia Nova.

Os principais resultados pretendidos sdo os seguintes:
10.1.1. Disponibilizagdo de Solugdo de Bombeamento Adequada

10.1.1.1. Disponibilizar a Administragdo equipamento motobomba de alta vazdo dimensionado para
atender as necessidades operacionais identificadas para o Balneario Municipal de Santa Helena.

10.1.1.2. Substituir a solugdo atualmente existente, considerada insuficiente para atender
adequadamente as demandas de vazao identificadas, proporcionando maior compatibilidade entre a
capacidade do equipamento e as condigdes de operacgao previstas.

10.1.1.3. Disponibilizar uma solugéo integrada, composta pelos equipamentos, acessoérios, materiais,
estrutura de apoio ou flutuacdo, sistemas de ancoragem, componentes elétricos e demais elementos
necessarios ao funcionamento adequado do conjunto, conforme dimensionamento técnico.

10.1.2. Viabilizagdo da Limpeza e do Manejo da Praia Nova

10.1.2.1. Possibilitar o esvaziamento ou a redugéo controlada do nivel da agua da lagoa Praia Nova,
dentro das condigbes técnicas e ambientais aplicaveis.
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10.1.2.2. Criar condi¢des operacionais para a realizagao das atividades de limpeza e manutengéo da
area represada, incluindo a remocgao de residuos, lodo, sedimentos e vegetacdo acumulada, conforme
planejamento da Administracao.

10.1.2.3. Proporcionar melhores condicdes para a execugdo das atividades de manejo da fauna
aquatica previstas pela Administragcdo, observadas as autorizagbes, orientagcdes e exigéncias dos
orgaos competentes, quando aplicaveis.

10.1.3. Melhoria da Capacidade de Manutengao do Nivel da Agua

10.1.3.1. Apds a conclusdo das atividades previstas na Praia Nova, possibilitar a utilizacdo da
motobomba para a transposi¢do de agua da Praia Velha para a Praia Nova.

10.1.3.2. Contribuir para a manutenc¢ao de condi¢des adequadas de nivel de agua na Praia Nova, de
acordo com as necessidades operacionais e as condi¢des do Balneario.

10.1.3.3. Proporcionar maior capacidade operacional para a renovagao e movimentagao da agua entre
os ambientes, conforme as condi¢des hidraulicas e os parametros definidos no dimensionamento
técnico.

10.1.4. Maior Confiabilidade e Disponibilidade Operacional

10.1.4.1. Reduzir a dependéncia da solugdo atualmente existente, que apresenta limitagbes e
ocorréncias de falhas, mediante a disponibilizacdo de equipamento novo e dimensionado para a
aplicagao pretendida.

10.1.4.2. Aumentar a disponibilidade do sistema de bombeamento para as operagdes de esvaziamento,
limpeza, manejo e posterior transferéncia de agua.

10.1.4.3. Reduzir o risco de interrupcdes decorrentes de inadequacao ou insuficiéncia do equipamento
atualmente utilizado, contribuindo para maior previsibilidade na execugao das operagdes programadas.

10.1.4.4. Proporcionar maior confiabilidade operacional por meio da instalagdo adequada do conjunto,
incluindo montagem, ancoragem, adequagdes elétricas e hidraulicas, testes e comissionamento.

10.1.5. Seguranc¢a e Adequaciao da Instalagao

10.1.5.1. Promover a instalacdo do sistema de bombeamento de forma tecnicamente adequada,
contemplando os elementos necessarios a estabilidade, sustentac&do, ancoragem e operacao segura
do conjunto.

10.1.5.2. Adequar os componentes elétricos e demais elementos do sistema as condigdes de
funcionamento do equipamento, observadas as normas técnicas aplicaveis e as caracteristicas da
instalagao existente.

10.1.5.3. Realizar testes e comissionamento do sistema, de modo a verificar seu funcionamento e
permitir os ajustes necessarios antes da utilizagao operacional.

10.1.6. Economicidade e Melhor Aproveitamento do Investimento Publico

10.1.6.1. Obter, mediante procedimento de contratagdo competitivo, a solugao que apresente a melhor
relagdo entre custo e atendimento das necessidades da Administragcdo, observadas as condigbes
estabelecidas no processo licitatorio.

10.1.6.2. Evitar a realizagdo de investimentos sucessivos em solucdo de bombeamento que nao
apresente capacidade suficiente para atender as necessidades identificadas, buscando disponibilizar
equipamento compativel com as demandas atuais e futuras previstas para o Balneario.

10.1.6.3. Permitir que o equipamento adquirido seja utilizado em diferentes etapas da operagéo,
inicialmente no esvaziamento ou redugao do nivel da Praia Nova e, posteriormente, na transposicao
de agua da Praia Velha para a Praia Nova, ampliando o aproveitamento do ativo publico.

10.1.6.4. Reduzir, na medida do possivel, custos decorrentes de paralisagbes, falhas recorrentes e
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necessidade de intervengbes emergenciais relacionadas a insuficiéncia do sistema atualmente
disponivel.

10.1.7. Preservacgéao e Aproveitamento do Patriménio Publico

10.1.7.1. Disponibilizar a Administragdo equipamento novo, com condi¢ées adequadas de operagéo e
manutengao, contribuindo para a preservagao do investimento realizado.

10.1.7.2. Favorecer a utilizagdo planejada do equipamento em diferentes operacdes do Balneario,
ampliando sua utilidade e aproveitamento ao longo de sua vida util.

10.1.7.3. Contribuir para a continuidade das agdées de manutencgao e conservagao da infraestrutura do
Balneario Municipal de Santa Helena.

10.1.8. Melhoria das Condi¢coes de Operagao do Balneario

10.1.8.1. Contribuir para a execug¢do das agdes necessarias a recuperagdo e manutengcdo das
condic¢des operacionais da Praia Nova.

10.1.8.2. Favorecer a preparagdo da area para utilizagdo pela populagdo, de acordo com o
planejamento da Administragao e com as condi¢des de seguranga, ambientais e sanitarias aplicaveis.

10.1.8.3. Contribuir para a manutencdo da infraestrutura de lazer e turismo do Municipio,
proporcionando melhores condi¢cdes para o funcionamento do Balneario Municipal de Santa Helena.

10.1.9. Sintese dos Resultados Pretendidos

Em sintese, pretende-se que a contratagcéo proporcione a Administragdo uma solugao de bombeamento
de alta vazdo adequada as necessidades identificadas, capaz de atender tanto a etapa inicial de
esvaziamento ou redugdo controlada do nivel da Praia Nova, viabilizando as a¢ées de limpeza e manejo
previstas, quanto a etapa posterior de transposicao de agua da Praia Velha para a Praia Nova.

Busca-se, dessa forma, ampliar a capacidade operacional do Balneario Municipal de Santa Helena,
aumentar a confiabilidade e disponibilidade do sistema de bombeamento, reduzir os riscos associados
a utilizagdo de equipamento insuficiente ou sujeito a falhas, proporcionar melhor aproveitamento do
investimento publico e contribuir para a manutencao das condi¢gdes adequadas de funcionamento da
infraestrutura.

Os resultados pretendidos deverdo ser verificados durante a execugdo contratual mediante o
atendimento as especificagbes técnicas, a adequada instalagdo e montagem do conjunto, a realizagao
dos testes e do comissionamento e a comprovagao do funcionamento satisfatério do sistema nas
condigdes previstas no instrumento convocatério e no contrato.

11. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAGAO
Lei Federal n°® 14.133, inciso X, § 1° do artigo 18 e Decreto Municipal n°® 95/2023, inciso XI do art. 4°

11.1. Para a presente finalidade, a equipe técnica entende ndo haver necessidade de adogao de
providéncias adicionais, tampouco da elaboragao de plano de agao especifico voltado ao treinamento
para fiscalizagdo contratual, considerando que os servidores designados para a gestao e fiscalizagao
da contratagdo possuem experiéncia e conhecimento técnico compativeis com as atribuicdes inerentes
ao acompanhamento e a execugéo do contrato.

12. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAGAO DA CONTRATAGCAO PARA O
ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA
Lei Federal n° 14.133, inciso XIlII, § 1° do artigo 18 e Decreto Municipal n°® 95/2023, inciso XlII do art.
40

Diante de todo o exposto, declaramos a viabilidade da Contratagédo, nos termos dispotos no presente
Estudo Técnico Preliminar — ETP.

Santa Helena/PR, 01 de setembro de 2026.
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Declaro que participei ativamente de todas as etapas este Estudo Técnico preliminar - ETP,

" Assinado eletronicamente por:
EMANUELLE DE BASTIANI
075.377.329-57
assinado 13/10/2026 09:31:37

eletronicamente

Assinatura digital avancada.

Emanuelle De Bastiani
Diretora de Departamento de Desenvolvimento do Turismo
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Secretario Municipal de Desenvolvimento Econdmico

. E,L ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADC EN: 05/10/2026 10:37 -03:00 -03

- PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: hitps:/c.ipm.com.br/p36aa583f2bac3



ESTADO DO PARANA
MUNICIPIO DE SANTA HELENA
Rua Paraguai — 1401 — Santa Helena — PR — CEP 85.892-000
Fone: 3268-8200 — CNPJ: 76.206.457/0001-19

ANEXO |
Analise de riscos

Risco Demora na contratagcao
Probabilidade | Média Impacto Alto
Danos

1. Baixa drastica no nivel de agua da ‘Praia Nova’.
2. Influéncia negativa na imagem do Balneario de Santa Helena como ponto turistico.

houver pequenos descumprimentos.

3 Acgoes preventivas Responsavel Prazo
(] ~ ~ .
= | El r t tramite pr I« .
x abo ?9?0 .de O(.jo, (.) amiie processua Area demandante | Por ocasido do TR
com eficiéncia e eficacia.
Acompanhar fl r " .
CO. panha © uxo do  processo Area demandante | Por ocasido do TR
continuamente
Acoes de mitigagado ou contingéncia Responsavel Prazo
. N " Duran r intern
Dar urgéncia na tramitacdo do processo Area demandante urante o p ?cesso interno
de contratagéo
Risco Descumprimento contratual grave ou inexecug¢ao
Probabilidade | Baixa Impacto Alto
Danos
1. Nao efetivagado da entrega dos servigos pela contratada;
Acoes preventivas Responsavel Prazo
(; Controle rigoroso de prazos de entrega, com | _. L
O L . Fiscalizagéo da .
2 |aplicagdo de notificagbes sempre que A Por ocasiao da entrega
x contratacao

Previsdo clara e objetiva de sansbes a
serem aplicadas no caso de
descumprimento parcial ou total

Area demandante

Por ocasiao do ETP

Acodes de mitigagao ou contingéncia

Responsavel

Prazo

Aplicacao das sangdes previstas em Edital.

Fiscal e Gestor de
contrato

Durante a vigéncia da ARP
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