PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 311
Mov. 115

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DAS CIDADES

ENDEREÇO: **RUA PIRATUBA, BAIRRO IGUAÇU (LOT. RES. JARDIM DO PARQUE,** DATA: **05/01/2026**
MUNICÍPIO: **CÉU AZUL** TIPO DE OBRA/SERVIÇO: **CONSTRUÇÃO**
OBRA: **CONSTRUÇÃO BASE DESCENTRALIZADA SAMU 192** RESP. TÉCNICO: **LAUREN ANE DALMÁS CEREZA**
ÓRGÃO PROP.: **SESA** BDI: **22,23%**

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 60,86	R$ 2.129,05	R$ 2.189,91	R$ 2.676,64	0,431%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 9.954,82	R$ 2.840,75	R$ 12.795,57	R$ 15.639,53	2,517%
3	INFRAESTRUTURA	R$ 27.463,49	R$ 11.747,59	R$ 39.211,08	R$ 47.926,20	7,712%
4	SUPERESTRUTURA	R$ 40.018,94	R$ 20.960,38	R$ 60.979,32	R$ 74.532,68	11,993%
5	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	R$ 31.223,12	R$ 29.789,64	R$ 61.012,76	R$ 74.573,56	12,000%
6	COBERTURA	R$ 63.103,11	R$ 6.145,49	R$ 69.248,60	R$ 84.639,91	13,620%
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 19.153,94	R$ 7.018,60	R$ 26.172,54	R$ 31.989,69	5,148%
8	CABEAMENTO ESTRUTURADO	R$ 6.760,06	R$ 1.371,95	R$ 8.132,01	R$ 9.939,44	1,599%
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R$ 16.272,93	R$ 5.403,21	R$ 21.676,14	R$ 26.493,91	4,263%
10	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	R$ 41.361,63	R$ 31.193,80	R$ 72.555,43	R$ 88.681,72	14,270%
11	ACABAMENTOS	R$ 37.106,18	R$ 10.073,47	R$ 47.179,65	R$ 57.665,88	9,279%
12	ESQUADRIAS	R$ 25.019,38	R$ 982,69	R$ 26.002,07	R$ 31.781,33	5,114%
13	FORROS, PINTURAS E TEXTURAS	R$ 25.052,09	R$ 13.393,51	R$ 38.445,60	R$ 46.990,58	7,561%
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 16.861,61	R$ 5.981,61	R$ 22.843,22	R$ 27.920,39	4,493%
TOTAL (R$) GERAL DA OBRA		**R$ 359.412,16**	**R$ 149.031,74**	**R$ 508.443,90**	**R$ 621.451,48**	**100,0%**
PERCENTAGEM (%)		**70,69%**	**29,31%**	**100,00%**	-	-

PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS): **300**

LAUREN ANE DALMÁS CEREZA
Ass. Responsável pelo Orçamento
Carimbo

ASSINADO DIGITALMENTE
LAUREN ANE DALMAS CEREZA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Lauren Ane Dalmas Cereza** em 05/01/2026 12:45. Inserido ao protocolo **20.905.981-9** por: **Lauren Ane Dalmas Cereza** em: 05/01/2026 12:55. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **369b9e005b094441b0d1cdc893ff68ed**