
Proc. Administrativo 1- 2.108/2026

De: Julio V. - DO

Para: DLC - Diretoria de Compras, Licitação e Contratos 

Data: 11/08/2026 às 15:42:17

Setores envolvidos:

DLC, DO, FUNREBOM

REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ALOJAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS

 

 Segue pasta técnica de engenharia. 

_

Julio Magagnin Valiati 

Assistente administrativo

Secretaria de Obras

Anexos:
ART_Reforma_Alojamento_Corpo_de_Bombeiros.pdf
BDI_Reforma_Alojamento_Corpo_de_Bombeiros.pdf
COMPOSICOES_Reforma_Alojamento_Corpo_de_Bombeiros.pdf
COTACOES_Reforma_Alojamento_Corpo_de_Bombeiros.pdf
CRONOGRAMA_Reforma_Alojamento_Corpo_de_Bombeiros.pdf
MEMORIAL_DESCRITIVO_Reforma_Alojamento_Corpo_de_Bombeiros.pdf
PLANILHA_ORCAMENTARIA_Reforma_Alojamento_Corpo_de_Bombeiros.pdf
Planilha_Orcamentaria_Reforma_Alojamento_Corpo_de_Bombeiros.xls
PROJETO_ARQUITETONICO_01_01.pdf



RNP: 1718347820Título profissional:

ENGENHEIRA CIVIL Carteira: PR-177088/D

MARIELE KREUTZFELD

 AV JOSE CALLEGARI, 647

CNPJ: 76.206.481/0001-58Contratante: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

 IPE - MEDIANEIRA/PR 85720-052 

(Sem número)Contrato: 01/12/2025Celebrado em:

Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileiraTipo de contratante:

Ação Institucional: Órgão Público (Servidor/Empregado)

02/02/2026Data de Início: 03/04/2026Previsão de término: Coordenadas Geográficas: -25,300333 x -54,101487

 R AMAZONAS, 2877

 SAO CRISTOVAO - MEDIANEIRA/PR 85722-034

Proprietário: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA CNPJ: 76.206.481/0001-58

 2. Dados do Contrato

 1. Responsável Técnico

 3. Dados da Obra/Serviço

Quantidade Unidade

[Projeto arquitetônico] de reforma de edificação de alvenaria 16,87 M2

[Fiscalização de obra] de reforma de edificação de alvenaria 16,87 M2

[Elaboração de orçamento] de reforma de edificação de alvenaria 16,87 M2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

 4. Atividade Técnica

Acessibilidade: Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 
2004, às atividades profissionais acima relacionadas.

 6. Declarações

 Valor da ART: R$ 103,03 Registrada em : 16/12/2025 Valor Pago: R$ 103,03

___________________________________________________________________________

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA - CNPJ: 76.206.481/0001-58

Declaro serem verdadeiras as informações registradas nesta Anotação de 
Responsabilidade Técnica.

Documento assinado eletronicamente por MARIELE KREUTZFELD, registro Crea-

PR PR-177088/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na 
data 11/12/2025 e hora 11h20.

 - A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no 
rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.
 - A  autenticidade  deste  documento  pode  ser  verificada  no  site 

www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br

 - A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br

Central de atendimento: 0800 041 0067

8. Informações7. Assinaturas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em  https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art

Impresso em:  28/01/2026 10:36:52

www.crea-pr.org.br      

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ART de Obra ou Serviço
1720257374284

Página 1/1



PREÇO TOTAL DO SERVIÇO (R$): 56.139,89R$        

1 Quartil Médio 3 Quartil

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 3,00% OK 3,00% 4,00% 5,50%

2 SEGUROS / GARANTIAS (S / G) 0,80% OK 0,80% 0,80% 1,00%

3 RISCOS (R) 0,97% OK 0,97% 1,27% 1,27%

4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 1,01% OK 0,59% 1,23% 1,39%

5 REMUNERAÇÃO (L) 6,16% OK 6,16% 7,40% 8,96%

6 IMPOSTOS ( I ) 6,65%

6.1 PIS 0,65%

6.2 COFINS 3,00%

6.3 ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) 3,00%

6.4 CPRB 0,00%

20,35% OK Sem CPRB 20,34% 22,12% 25,00%

Com CPRB 20,34% 22,12% 25,00%

Equação Acordão TCU 2.622/2013 - Plenário

Onde:

REVITALIZAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL
COMPOSIÇÃO DOS BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

28/01/2026

ITEM DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) OBSERVAÇÃO
SITUAÇÃO DO INTERVALO 

ADMISSÍVEL
PARCELAS DO BDI (%)

Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário

BDI (%)

CUSTO TOTAL SEM BDI (R$) R$ 46.646,99

PREÇO TOTAL DE VENDA (R$) R$ 56.139,89

AC: Taxa de Administração Central;

S: Taxa de Seguros;

G: Taxa de Garantias;

R: Taxa de Riscos;

DF: Taxa de Despesas Financeiras;

L: Taxa de Remuneração;

I: Taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

MARIELE KREUTZFELD

Responsável Técnico
Carimbo e Assinatura



ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO ITEM UND COEF CUSTO TOTAL (R$)

LIXAMENTO MANUAL PARA PREPARAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA M2 12,47

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2459 9,95

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0820 2,47

SINAPI-I-SP 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,0401 0,05

PORTA DE CORRER COM TRILHO SUPERIOR NAS DIMENSÕES DE 80 X 210 CM, ESPESSURA DE 8CM EM LAMBRI 
PRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UD 3119,55

COTAÇÃO COT_01
PORTA DE CORRER COM TRILHO SUPERIOR NAS DIMENSÕES DE 80 X 210 CM, ESPESSURA DE 8CM EM LAMBRI 
PRETO

UD 1,0000 2964,67

SINAPI-I
36888

GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, 
ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

M 1,0000 50,24

SINAPI-I
7568

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, 
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 1,0000 0,67

SINAPI-I 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 1,0000 31,84

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 30,08

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0820 42,05

BANCADA GRANITO CINZA, 120 X 50 CM, INCLUSO 1 CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, COM 
VÁLVULA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL EM PLÁSTICO E TORNEIRA 
CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1222,36

SINAPI 86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,0000 12,69

SINAPI-I 4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,7688 21,65

SINAPI-I
7568

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, 
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 9,0000 6,03

SINAPI-I
11795

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS 
EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM

M2 0,7540 534,91

SINAPI-I 37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0308 2,86

SINAPI-I-SP 37590 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO UN 3,0000 50,58

SINAPI 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,8418 163,89

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9624 59,03

SINAPI
86906

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000 64,52

SINAPI
86937

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL 
CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000 306,20

BANCADA GRANITO CINZA, 175 X 50 CM, INCLUSO 2 CUBAS DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, COM 
VÁLVULA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL EM PLÁSTICO E TORNEIRA 
CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1963,92

SINAPI 86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,0000 25,38

SINAPI-I 4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 1,1212 31,57

SINAPI-I
7568

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, 
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 9,0000 6,03

SINAPI-I
11795

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS 
EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM

M2 1,0990 779,66

SINAPI-I 37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0449 4,16

SINAPI-I-SP 37590 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO UN 3,0000 50,58

SINAPI 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,6026 239,01

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,8618 86,08

SINAPI
86906

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,0000 129,04

SINAPI
86937

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL 
CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,0000 612,40

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80 X 80 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 137,72

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3089 9,29

SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6794 26,27

SINAPI-I 45190
PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 
ATE 6400 CM2

M2 1,1544 80,69

SINAPI-I 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 9,1300 21,00

SINAPI-I 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1060 0,47

ESPELHO CRISTAL E=4MM, COM 1,75M X 1,20M FIXADO NA PAREDE POR COLAGEM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 989,19

SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9500 37,15

SINAPI-I 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2 2,1000 901,13

SINAPI-I 4791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO KG 1,3100 50,91

ESPELHO CRISTAL E=4MM, COM 1,20M X 1,20M FIXADO NA PAREDE POR COLAGEM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 678,31

SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6500 25,42

SINAPI-I 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2 1,4400 617,92

SINAPI-I 4791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO KG 0,9000 34,97

COMP06

COMP07

COMP04

COMP01

COMP03

COMP02

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA - PR

COMPOSIÇÕES COM BASE SINAPI (PR E SP) - DATA BASE - 12/2025

COMP05



CÓDIGO UNIDADE MEDIANA

COT_01 UD 2964,67

EMPRESA CNPJ RAZÃO SOCIAL CONTATO COTAÇÕES DATA DA COTAÇÃO

MAZINE LUIZA 47.960.950/1088-36 MAGAZINE LUIZA SA https://www.magazineluiza. 3019,45 04/12/2025

MADEIRA MADEIRA 10.490.181/0001-35 MADEIRA MADEIRA COMÉRCIO ELETRNICO SA https://www.madeiramadeira 2964,67 04/12/2025

LOJA DA CONSTRUÇÃO29.0006.686/0001-00 LOJA DA CONSTRUÇÃO COMERCIO ELETRONICO LTDA https://www.lojadaconstruc 2566,54 04/12/2025

CÓDIGO UNIDADE MEDIANA

COT_02 UD 1541,71

EMPRESA CNPJ RAZÃO SOCIAL CONTATO COTAÇÕES DATA DA COTAÇÃO

LR VIDROS E ESQUADRI29.105.708/0001-99 LEANDRO ROVEDA DO NASCIMENTO ESQUADRIAS (45) 9.99836-7597 1983,41 09/12/2025

EKOSET 11.639.774/0001-83 LF DA SILVA ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO (45) 9.9829-8432 1100,00 10/12/2025

COTAÇÃO 02

DESCRIÇÃO

PORTA DE ABRIR EM VIDRO ACIDATO NAS DIMENSÕES DE 70 X 210 CM, ESPESSURA DE 8MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTA DE CORRER COM TRILHO SUPERIOR NAS DIMENSÕES DE 80 X 210 CM, ESPESSURA DE 8CM 
EM LAMBRI PRETO

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA - PR

COTAÇÕES DE PREÇOS DE FORNECEDORES

COTAÇÃO 01

DESCRIÇÃO

https://www.madeiramadeira.com.br/
https://www.lojadaconstrucao.com.br/


29.105.708/0001-99CNPJ:
ANA CAROLINA

09/12/2025

LR VIDROS E ESQUADRIAS

lrvidrosadm@gmail.com

CASCAVEL | PR
(45)9983-7597

RUA TEIXEIRA SOARES, 216, REGIAO DO LAGO

(45) 99983-7597

ORÇAMENTO

vendas.lrvidros@gmail.com

(45)9983-7597
9089757077

85812-320

I.E :
Whats

Tel:

Email:

Emissão:
Vendedor:
Contato:

Cep 4066 Ref:Numero:

(45)3264-8697 MUNICIPIO DE MEDIANEIRA (45)3264-8600

AV 24 DE OUTUBRO, 647  JARDIM INDEPENDENCIA

CEP: 85884-000 MEDIANEIRA/PR -

CLIENTE: CELULARTEL. FIXO:

EMAIL:

CNPJ/CPF:

IE/RG:ENDEREÇO:

TEL2/Fax:

  /  /DATA ENTREGA:

TIPO:

1

ITEM

1.983,41 3.966,82

*LOCAL/AMBIENTE:

*COR PERFIL: BRANCO

ACIDATO 8MM - TEMPERADO

BRANCO

PORTA DE ABRIR/GIRO 01 FOLHA COM DOB. 1132 .

VIDRO TEMPERADO.

*COR ACESSÓRIO:

LINHA:

QTDE. LARGURA: ALTURA: COR E ESPESSURA VLR. TOTAL

2 700 2100

VLR. UNIT.

PRAZO DE ENTREGA

VIDRO TEMPERADO. 40 DIAS APÓS LIBERAÇÃO PARA INSTALAÇÃO.(40 DD)Linha: Prazo:

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 10 DIAS.
FORMAS DE PAGAMENTO:

ENTRADA 30% - RESTANTE EM 5X (BOLETO)

A VISTA 3% DE DESCONTO (50% ENTRADA E 50% NA FINALIZAÇÃO)

OBSERVAÇÕES

  /  /

09/12/25
LR VIDROS E ESQUADRIAS

(45) 99983-7597

ANA CAROLINA

3.966,82

17:44:53

Dt.Venda:
Impresso em: Aceite do Cliente

Atenciosamente,
TOTAL:

1

w.vetro sistema para vidraçaria e serralheria - www.wvetro.com.br tel (41) 3379-8818



11.639.774/0001-83CNPJ:
EKOSET2024@

10/12/2025

EKOSET

luiz.fernando816@hotmail.com

MEDIANEIRA | PR

(45)9829-8432
(45)9829-8432

RUA BAHIA, 1571, SAO CRISTOVAO ORÇAMENTO

luiz.fernando16@hotmail.com

0000

85722038

I.E : Tel 2:
Tel:

Email:

Emissão:
Vendedor:
Contato:

Cep 265Numero:

ORÇAMENTOS

, S/N

CEP: - MEDIANEIRA/PR -

CLIENTE: CELULARTEL. FIXO:

EMAIL:

CNPJ/CPF:

IE/RG:ENDEREÇO:

TEL2/Fax:

  /  /DATA ENTREGA:

TIPO:

1

ITEM

1.100,00 2.200,00

*LOCAL/AMBIENTE:

*COR PERFIL: COR A DEFINIR

INCOLOR 08MM - TEMPERADO

PRETO

PORTA DE GIRO 01 FOLHA COM FECHADURA

L. VIDRO TEMPERADO

*COR ACESSÓRIO:

LINHA:

QTDE. LARGURA: ALTURA: COR E ESPESSURA VLR. TOTAL

2 700 2100

VLR. UNIT.

OBSERVAÇÕES DESTE ITEM

PORTA COM VIDRO JATEADO

2.200,00

EKOSET2024@

EKOSET

0.00

2.200,00

SEM DESCONTO

10/12/25

  /  /

13:27:19

TOTAL:

Atenciosamente,

Aceite do Cliente

TOTAL GERAL:

Impresso em:
Dt.Venda:

1

w.vetro sistema para vidraçaria e serralheria - www.wvetro.com.br tel (41) 3379-8818



Início   Portas e Janelas   Portas   Porta de Alumínio   Porta de Correr   Porta de Correr Suspensa em Alumínio Preto Lambri 210x80x8 cm Nobre CRV

Sustentabilidade
Caixas Separadoras

Cisternas e Tanques

Fossa Séptica e Biodigestores

Brinquedos
Playground

Decoração
Baús Decorativos

Objetos Decorativos

Dosadores de Sabão

Escorredores

Tigelas e Potes

Bandejas e Assadeiras

Talheres e Faqueiros

Porta Condimentos

Portas e Janelas

Cozinha

Banheiro

Móveis

  Blog & Dicas

 WhatsApp

Porta de Correr Suspensa em Alumínio Preto Lambri 210x80x8 cm Nobre
CRV

 ENTREGA

CEP

Calcular

SEJA O PRIMEIRO A AVALIAR ESTE PRODUTO

SKU  CRVPAL470

Marca  CRV

EM ESTOQUE

Calcular Frete



R$2.239,90  

R$2.566,54

R$2.060,71 no PIX(8% Off)

Pagamento Parcelado

  ADICIONAR PARA COMPARAR ADICIONAR À LISTA DE DESEJOS

QTD

1 

ADICIONAR AO CARRINHO
Utilizamos os cookies para melhorar a sua experiência. Para cumprir com a nova diretiva de privacidade, nós precisamos pedir seu consentimento para definir os
cookies. Saiba mais.

04/12/2025, 09:20 Loja da Construção - Porta de Correr Suspensa em Alumínio Preto Lambri 210x80x8 cm Nobre CRV

https://www.lojadaconstrucao.com.br/porta-de-correr-suspensa-em-aluminio-preto-lambri-210x80x8-cm-nobre-crv.html?utm_source=Performance… 6/8
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https://www.lojadaconstrucao.com.br/utilidades-domesticas/utensilios-de-cozinha/dosadores-de-sab-o.html
https://www.lojadaconstrucao.com.br/utilidades-domesticas/utensilios-de-cozinha/escorredores.html
https://www.lojadaconstrucao.com.br/utilidades-domesticas/utensilios-de-cozinha/tigelas-e-potes.html
https://www.lojadaconstrucao.com.br/utilidades-domesticas/utensilios-de-cozinha/bandejas-e-assadeiras.html
https://www.lojadaconstrucao.com.br/utilidades-domesticas/utensilios-de-cozinha/talheres-e-faqueiros.html
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Porta de Correr Suspensa 210x80cm Lambril Dir L.25 Brimak Preto

ID: 976785

Personalize sua compra

Cor: Preto

Azul Branco Cinza Corten Mix Corten Mix Preto Preto Vermelho

Lado de Abertura: Direita

Tamanho do Produto: 210cm x 80cm

R$2.964,67  28%

R$ 1.799,98
à vista no Pix

Direita Esquerda

210cm x 100cm 210cm x 70cm 210cm x 80cm 210cm x 90cm

Adicionar aos favoritos

(15% OFF)

Compartilhar

WhatsApp Televendas Lojas

Informe o seu CEP

Departamentos Móveis Reforma Madeira Originals Serviços Meus pedidos Ajuda

Busque tudo para sua casa
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Ofertas que podem te interessar

 0 (novo)

Porta de Correr Suspensa em Alumínio

Preto Lambri 210x80x8 cm Nobre CRV

Vendido por Loja da Construção e entregue por

Magalu

R$ 3.019,45

8% OFF no PIX

R$2.419,51 no Pix

ou R$ 2.629,90 em 10x de R$ 262,99 sem juros

Ver opções de pagamento

 Calcular frete e prazo

 Adicionar à sacola

Comprar agora

Informações da loja

Loja da Construção

Lojista Magalu desde 2019

 Fale com lojista

Ruim Ótimo

+500

Produtos vendidos

Entrega

Atrasos pontuais

Atendimento

Responde rápido

Ver mais sobre a loja


Magalu garante a sua compra, do

pedido à entrega. 


Devolução Gratuita em até 7 dias

depois de receber o produto. 

Denunciar Anúncio 



 Informe seu CEP 

  

Buscar no Magalu

Porta Lambri de Correr de Aluminio

215x80cm Suspensa

R$ 1.999,98no Pix

ou 6x de R$ 370,37 sem juros

Ver Oferta



Ficha Técnica

Acabamento Preto

Cor Preto

Dimensões do Produto 210x80x8 cm

Linha Nobre

Marca CRV

Material Alumínio

Modelo Nobre

Peso do Produto 17,06 Kg

Prazo de Garantia 60 meses

Descrição e ficha técnica

Código gd1493fd1e

Descrição do Produto CRV Portas e Janelas é uma empresa líder no setor de construção, dedicada à produção

de portas e janelas de excelência. Com vasta experiência, ela se destaca por oferecer soluções personalizadas

e duráveis para residências e estabelecimentos comerciais. A empresa é reconhecida não apenas pela

qualidade dos seus produtos, mas também pelo design inovador e moderno.

Com um compromisso inabalável com a satisfação do cliente, a CRV Portas e Janelas mantém um alto padrão

de fabricação, combinando materiais de alta qualidade e técnicas de produção avançadas para atender às

necessidades estéticas e funcionais dos seus clientes.

As portas de abrir CRV unem estilo e elegância para a entrada nos mais variados ambientes. Produzida com os

mais rigorosos níveis de qualidade, passa por tratamento anti-corrosão e fundo primer, pronta para ser

pintada. Informações AdicionaisRef. Produto : CRVPAL470 Ref. Fabricante : 996814 Marca : CRV Linha : Nobre

Tipo : Correr Material : Alumínio Acabamento : Preto Vidro : Sem vidro Grade : Sem Grade Altura : 215

cmLargura : 90 cmBatente : 8 cmPeso : 17,06 KgNúmero de Folhas : 1 Folha Manual de Instalação : Sim Garantia

: Garantia de 60 meses pelo fabricante desde que respeitados os termos de uso. Manutenção : Para limpeza

geral pode ser utilizado sabão ou detergente neutro diluído em água, aplicado com esponja ou pano macios

Entrega dos Produtos

Confira as dimensões e certifique-se que o produto passará pelas portas, corredores e elevadores, pois o

serviço de entrega não inclui levar o material por escadas ou içamento.





 Menor Preço
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ÁREA (M²): 16,87

PRAZO: 60 DIAS

Item 30 dias 60 dias

1 1.643,83        -                 1.643,83        

100,00% 2,93%

2 7.189,79        7.189,79        14.379,57      

50,00% 50,00% 25,61%

3 20.027,06      20.027,06      40.054,12      

50,00% 50,00% 71,35%

4 -                 62,37             62,37             

100,00% 0,11%

TOTAL DA PARCELA 28.860,68      27.279,22      56.139,89      

51,41% 48,59% 100,00%

TOTAL ACUMULADO 28.860,68      56.139,89      

51,41% 100,00%

LIMPEZA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO:

Coef. de 
influência (%)

ADEQUAÇÕES BANHEIRO SUÍTE

MEDIANEIRA - PR

OBRA: REFORMA BANHEIROS ALOJAMENTO

Discriminação
Total de cada 

serviço
Prazo (Dias)

ADEQUAÇÕES BANHEIRO E VESTIÁRIO

SERVIÇOS PRELIMINARES
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A – GENERALIDADES 

A obra em questão trata-se da reforma dos banheiros do alojamento do Corpo 

de Bombeiros, situado na Rua Amazonas, 2877, Bairro São Cristóvão, Medianeira, 

Paraná. A execução deverá obedecer no mínimo as condições e prazos do 

cronograma físico-financeiro, não seguindo necessariamente a sequência da planilha 

orçamentária.  

As composições com base SINAPI podem ser consultadas no site 

www.caixa.gov.br, nas quais constam em detalhes todos os itens, materiais e o nível 

de qualidade de cada componente. O nível de aceitação dos materiais aplicados, 

técnicas construtivas, consumos, entre outras especificidades ficam atrelados 

diretamente ao conteúdo das composições de custo e a boa prática de obra. 

 

A.1 – Objetivos 

Este documento tem por objetivo estabelecer normas e fornecer as instruções, 

informações e especificações técnicas necessárias à contratação de empresa 

especializada. 

A obra deverá ser executada de acordo com o estabelecido neste memorial, 

nos projetos e nas quantidades especificadas em planilha orçamentária, salvo 

alterações estritamente necessárias à adequação e ao bom funcionamento da 

edificação, devidamente aprovados pela CONTRATANTE. 

Todos os materiais a serem empregados nas obras deverão ser 

comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações 

prescritas pelo presente memorial. Os serviços deverão ser executados em completa 

obediência aos princípios de boas práticas, devendo atender rigorosamente às 

Normas Brasileiras, as posturas federais, estaduais e municipais e as condições 

locais. Por se tratar de uma área que tem um perfil irregular, reitero a atenção as 

questões de acessibilidade no que for possível. 

Estas especificações de materiais e serviços são destinadas à compreensão 

e complementação dos Projetos Executivos da Construção, Orçamento de Custos e 

Cronograma Físico Financeiro, sendo parte integrante do Contrato de Obra. 
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A.2 – Modificações no Projeto 

Quaisquer modificações nos projetos, nas técnicas descritas neste memorial 

e nas especificações dos materiais deverão ser previamente comunicadas a 

FISCALIZAÇÃO a fim de serem analisadas e por fim liberadas para execução. 

 

A.3 – Análise do Projeto e Responsabilidades 

Serão fornecidos os projetos completos à Construtora, a quem caberá a total 

responsabilidade pela execução e aplicação das técnicas adequadas de construção. 

À construtora caberá também a obrigatoriedade de examinar, profunda e 

cuidadosamente, todas as peças gráficas e escritas, apontando, por escrito e com a 

devida antecedência, antes da aquisição de materiais e equipamentos ou do início 

dos trabalhos, as partes não suficientemente claras, divergentes ou imprecisas.  

Divergências entre projetos, entre obra e desenhos, entre especificações, 

memoriais e detalhes deverão ser comunicadas aos autores dos respectivos projetos, 

por escrito e com a necessária antecedência, para efeito de interpretação ou 

compatibilização. 

É de responsabilidade e obrigação do empreiteiro e do responsável técnico 

manter atualizados no canteiro de obras todos os documentos relativos ao 

empreendimento, como alvarás, certidões, ARTs, projetos e licenças, a fim de se 

evitar interrupções por embargos. 

Ainda, providenciar a correção, às suas expensas, de quaisquer vícios ou 

defeitos ocorridos na execução da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por 

quaisquer danos causados à Prefeitura Municipal e/ou terceiros, decorrentes de sua 

negligência, imperícia ou omissão. 

 

A.4 – Casos Omissos 

Os casos omissos, dúbios ou carentes de complementação deverão ser 

comunicados à Fiscalização e solucionados, em comum acordo, com o autor do 
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projeto arquitetônico e com os profissionais responsáveis pela elaboração dos demais 

projetos de engenharia. 

Para discussão e tomada de decisão, deverão ser apresentados Memorial 

Descritivo do Material/Serviço, Memorial Justificativo para sua utilização e a 

composição orçamentária completa que permita comparação com materiais e/ou 

serviços semelhantes, além de catálogos e informações complementares. 

 

A.5 – Prevenção de Acidentes, Incêndios e Manutenção Preditiva 

Serão observados todos os requisitos, exigências e recomendações para a 

prevenção de acidentes, incêndios e contaminação, de acordo com as normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), do Ministério do Trabalho, do 

Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), do Instituto Brasileiro de Segurança, 

da Portaria 1884/GM do Ministério da Saúde, do Corpo de Bombeiros, do Código de 

Proteção e Defesa do Consumidor, entre outros, tanto em relação à fase de 

construção, como na futura utilização dos ambientes, visto que a inobservância de tais 

preceitos dá origem a fontes permanentes de acidentes, desperdícios, ineficiência e 

mau desempenho.  

É de responsabilidade e obrigação do empreiteiro e do responsável técnico 

empregar operários devidamente especializados nos serviços a serem executados, 

em número compatível com a natureza e cronograma da obra. 

 

A.6 – Critério de Similaridade 

Todo material empregado na execução dos serviços será de primeira 

qualidade, sendo rejeitados aqueles que não se enquadrem nas especificações 

fornecidas. Serão aceitos materiais similares aos especificados, desde que consultada 

previamente a FISCALIZAÇÃO a respeito de sua utilização. O Construtor obriga-se, 

no entanto, a demonstrar a similaridade do material ou equipamento proposto 

mediante a apresentação de laudos comprobatórios ou ensaios experimentais, que 

atestem as mesmas características e especificações. 
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A.7 - Fiscalização 

A fiscalização dos serviços será feita pelo Departamento de Engenharia da 

Prefeitura Municipal, através de seu responsável técnico, em qualquer ocasião,  

devendo a empreiteira submeter-se ao que lhe for determinado. 

A empreiteira manterá na obra, à testa dos serviços e como seu preposto, um 

profissional devidamente habilitado residente, que as representará integralmente em 

todos os atos, de modo que as comunicações feitas ao preposto serão consideradas 

como feitas ao empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo preposto será 

considerada como tomada pelo empreiteiro. O profissional devidamente habilitado, 

preposto da Empresa, deverá estar registrado no CREA – PR como responsável 

Técnico pela Obra. 

Fica a empreiteira obrigada a proceder à substituição de qualquer operário, 

ou mesmo do preposto, que esteja sob suas ordens e em serviço na obra, se isso lhe 

for exigido pela Fiscalização, sem haver necessidade de declaração quanto aos 

motivos. A substituição deverá ser precedida dentro de 24 (vinte e quatro) horas. 

Deverá ser mantido no escritório da obra, um livro Diário de Obras, com 

páginas numeradas e rubricadas, desde o início até o final da obra, onde serão feitas, 

em duas vias, as comunicações à empreiteira efetuadas pela Fiscalização. Da mesma 

forma, poderá a empreiteira utilizar-se desse livro para registrar as comunicações 

efetuadas à Fiscalização ou a Prefeitura Municipal. 

Poderá a Fiscalização paralisar a execução dos serviços, bem como mandar 

refazê-los, quando os mesmos não forem executados de acordo com as 

especificações, detalhes ou com boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de 

tais atos serão de inteira responsabilidade da empreiteira. 

Para a contagem dos dias de impedimento na execução dos serviços, serão 

levados em conta àqueles que constarem no Diário de Obras, aprovados pela 

fiscalização, homologados pelo Departamento de Engenharia e Projetos da Prefeitura 

Municipal.  

A presença da fiscalização na obra, não diminui a responsabilidade da 

empreiteira perante a legislação pertinente. Deverá ser mantido no escritório da obra 
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um jogo completo e atualizado dos projetos, especificações, orçamentos, 

cronogramas e demais elementos que interessem aos serviços, bem como um livro 

Diário de Obras. 

 

B – INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DA OBRA 

Correrão por conta exclusiva da Construtora todas as despesas relacionadas 

a mobilização e desmobilização da obra, bem como à guarda em local seguro dos 

materiais e equipamentos inerentes aos serviços a serem executados, tais como: 

andaimes, equipamentos e ferramentas. Caberá também à Construtora, total 

responsabilidade sobre seu pessoal, a quem deverá ser disponibilizado alojamento, 

eventuais cantinas, uniformes, equipamentos de proteção individual em bom estado, 

entre outros encargos. 

 

B.1 – Despesas Gerais e de Administração Local da Obra 

Para execução da obra, objeto destas Especificações, ficará a cargo da firma 

empreiteira o fornecimento de todo o material, mão de obra, leis sociais,  

equipamentos e o que se fizer necessário para o bom andamento dos serviços.  

A execução de obra ficará a cargo da empresa vencedora da licitação, através  

de competente Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao Conselho Regional 

de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA. 

Para a execução dos serviços serão necessários os procedimentos normais 

de regularização da situação do responsável técnico pela empresa construtora junto 

à Prefeitura Municipal, com relação às licenças e alvarás. 

Correrão igualmente por conta da Construtora outras despesas que incidem 

indiretamente sobre o custo das obras, tais como: 

 

B.1.1 – Administração local de obra (engenheiro, auxiliares, mestre de obras e 

encarregados, apontadores e almoxarifes). 

 

B.1.2 – Vigias, guincheiros e serventes para arrumação e limpeza corrente da obra. 
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B.1.3 – Transportes internos e externos. 

 

B.1.4 – Seguro contra incêndio e seguro de responsabilidade civil, extintores 

provisórios e equipamentos de proteção individual e coletiva. 

 

B.1.5 – Medicamentos de urgência, materiais de consumo e ensaios diversos. 

 

B.1.6 – Qualquer despesa indireta e de responsabilidade da Construtora não 

contemplada ou relacionada nos itens anteriores.  

 

B.2 – Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) 

Todas as despesas mencionadas no item B.1, bem como outras que, a critério 

da Construtora, possam incidir indiretamente no custo da obra, deverão estar incluídas 

na taxa percentual do BDI, que será acrescida aos preços unitários de cada serviço. 

 

B.3 – Segurança da Obra 

Caberá a Construtora a responsabilidade por quaisquer furtos, desvios ou 

danos, decorrentes de negligência durante a execução das obras até a sua entrega 

definitiva (Termo de Recebimento Definitivo). 

 

B.4 – Limpeza da Obra 

A Construtora procederá periodicamente à limpeza da obra removendo o 

entulho resultante, tanto no interior dela, como na área externa, inclusive capina. Em 

hipótese alguma os materiais e equipamentos poderão ser instalados, utilizados ou 

depositados em local fora do ambiente da obra, ou seja, do lado de fora do terreno.  
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B.5 – Alojamento Provisório e Depósito de Materiais e Ferramentas  

A execução e disposição do abrigo provisório deverão atender o contido na 

NR 18 – Condições e meio ambiente do trabalho na indústria da construção, norma 

regulamentadora que estabelece diretrizes para implementação de medidas 

administrativas, de planejamento e de organização de canteiros de obras, em 

particular no que se refere às áreas de vivência.  

As dependências internas da obra poderão ser utilizadas para depósito de 

materiais, desde que não causem danos aos pisos e acabamentos existentes. No 

entanto, a segurança dos materiais, equipamentos e das instalações da edificação 

ficará sob responsabilidade da Construtora até a entrega definitiva da obra, conforme 

mencionado no item B.3.  
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1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

1.1.  A placa de obra deverá ser confeccionada conforme material e dimensão 

especificada na planilha orçamentária (1,20m x 2,40m), seguindo o padrão exigido 

pelo Município de Medianeira, devendo o modelo ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO 

anteriormente à sua instalação. A placa deve ser adequadamente fixada no solo com 

uso de estrutura de madeira. 

 

2. ADEQUAÇÕES BANHEIRO SUÍTE 

 

2.1. No banheiro da suíte do alojamento deverá ser removido o lavatório em coluna 

existente e instalada uma bancada em granito, medindo 1,20 m de comprimento por 

0,50 m de largura. A bancada deverá receber cuba de embutir oval em louça branca, 

dimensões 35 x 50 cm, dotada de válvula metálica cromada, sifão flexível em PVC, 

engate flexível em plástico e torneira de mesa cromada. Toda instalação hidráulica 

deverá garantir o perfeito funcionamento. 

 

2.2. Acima da bancada, o espelho existente deverá ser removido e substituído por 

novo espelho com dimensões de 1,20m x 1,20m, espessura de 4 mm, fixado por meio 

de sistema de colagem adequado para áreas molhadas. 

 

2.3. Os revestimentos atuais de piso e parede deverão ser removidos manualmente. 

Em seguida, deverá ser aplicado revestimento cerâmico tipo porcelanato, dimensões 

80 x 80 cm ou superior, com cor e modelo previamente aprovados pela fiscalização. 

O assentamento deverá ser realizado com argamassa colante tipo ACIII, garantindo 

nivelamento apropriado e acabamento uniforme. 

 

2.4. O teto do banheiro deverá ser lixado integralmente para preparação da base, 

seguido de aplicação de pintura látex acrílico premium, em duas demãos, garantindo 

cobertura homogênea e acabamento adequado ao ambiente. 
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2.5. As esquadrias indicadas em projeto deverão ser removidas manualmente, sem 

reaproveitamento. Deverá ser instalada nova janela em alumínio, modelo máximo-ar 

com vidro incolor. 

 
2.6. A porta entre o banheiro e o quarto deverá ser substituída por porta de alumínio, 

modelo de correr, com trilho superior e vedação em lambri, nas dimensões de 80 cm 

x 210cm. 

 

3. ADEQUAÇÕES BANHEIRO E VESTIÁRIO 

 

3.1. A alvenaria frontal do box dos chuveiros deverá ser integralmente demolida, 

mediante processo manual, sem utilização de equipamentos de impacto pesado, a fim 

de evitar danos às instalações existentes. O material resultante não será 

reaproveitado e deverá ser destinado a local devidamente licenciado. 

 

3.2. As divisórias dos chuveiros e sanitários deverão ser executadas em granilite, 

com espessura mínima de 3cm, assentadas sobre o piso com argamassa colante tipo 

ACIII-E, resistente à umidade. As peças deverão ser devidamente prumadas, 

niveladas e fixadas com chumbadores ou dispositivos metálicos adequados. 

 

3.3. Para acesso ao box de chuveiros, deverá ser instalada porta de abrir em vidro 

acidato 8mm, medindo 70 x 210 cm. O conjunto deverá incluir dobradiças inoxidáveis, 

puxador tubular e borrachas de vedação para evitar respingos para a área externa. 

 
3.4. Os vasos sanitários existentes, com caixa alta, deverão ser removidos e 

substituídos por modelos com caixa acoplada, em louça branca, incluindo engate 

flexível metálico cromado.  

 
3.5. Para viabilizar a instalação, será executado rasgo na alvenaria com 

prolongamento da tubulação de PVC até a altura de 30 cm do piso. Após a instalação, 

o rasgo deverá ser recomposto com emboço no traço 1:2:8, devidamente 

desempenado e preparado para receber o novo revestimento cerâmico. 
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3.6. Com a divisão do box em dois chuveiros, será instalada nova caixa sifonada 

em PVC, com ligação ao ramal existente por meio de tubo de PVC 50 mm e junção 

simples. Será necessário realizar corte no piso e na laje para a passagem da 

tubulação e fixação da caixa. O contrapiso deverá ser recomposto com argamassa 

adequada, garantindo o caimento mínimo de 1% em direção aos ralos. 

 
3.7. Os mictórios existentes deverão ser removidos e substituídos por novos 

modelos em louça branca, no padrão médio, com acionamento adequado. 

  

3.8. Deverão ser removidos os lavatórios em coluna existente e instalada uma 

bancada em granito, medindo 1,75 m de comprimento por 0,50 m de largura. A 

bancada deverá receber duas cubas de embutir oval em louça branca, dimensões 35 

x 50 cm, dotadas de válvula metálica cromada, sifão flexível em PVC, engate flexível 

em plástico e torneiras de mesa cromada. Toda instalação hidráulica deverá garantir 

o perfeito funcionamento. 

 

3.9. Acima da bancada, o espelho existente deverá ser removido e substituído por 

novo espelho com dimensões de 1,75m x 1,20m, espessura de 4 mm, fixado por meio 

de sistema de colagem adequado para áreas molhadas. 

 

3.10. Os revestimentos atuais de piso e parede deverão ser removidos manualmente. 

Em seguida, deverá ser aplicado revestimento cerâmico tipo porcelanato, dimensões 

80 x 80 cm ou superior, com cor e modelo previamente aprovados pela fiscalização. 

O assentamento deverá ser realizado com argamassa colante tipo ACIII, garantindo 

nivelamento apropriado e acabamento uniforme. 

 

3.11. O teto do banheiro deverá ser lixado integralmente para preparação da base, 

seguido de aplicação de pintura látex acrílico premium, em duas demãos, garantindo 

cobertura homogênea e acabamento adequado a ambientes úmidos. 
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3.12. As esquadrias indicadas em projeto deverão ser removidas manualmente, sem 

reaproveitamento. Deverá ser instalada nova janela em alumínio, modelo máximo-ar 

com vidro incolor. A instalação deverá garantir perfeita vedação e esquadro. 

 
3.13. A porta entre o banheiro e o quarto deverá ser substituída por porta de alumínio, 

modelo de correr, com trilho superior e vedação em lambri, nas dimensões de 80 cm 

x 210cm. 

 
3.1. As portas das áreas individuais de sanitários deverão ser do tipo abrir, com 

vista em perfil de alumínio, fechamento em veneziana de alumínio, com espessura de 

25mm, fechadura tipo roseta e dimensões conforme indicado em projeto. 

 

4. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

4.1. Será de responsabilidade da empresa a retirada de toda sobra de material e 

limpeza do local de trabalho. Os serviços de limpeza geral deverão ser executados 

SEMANALMENTE com todo cuidado a fim de não se danificar os elementos da 

construção. 

 

4.2. A limpeza final deverá contemplar pisos, revestimentos cerâmicos, ferragens, 

louças, metais, vidros e esquadrias, devendo ser utilizados materiais de limpeza 

adequados a sua finalidade para que não ocorram danos e comprometimento de 

acabamentos e componentes construtivos. 

 

4.3. Ao término da obra será procedida uma rigorosa verificação final do 

funcionamento e condições dos diversos elementos que a compõem, cabendo ao 

construtor refazer ou recuperar os danos verificados. 



REFORMA BANHEIROS ALOJAMENTO
CORPO DE BOMBEIROS
MEDIANEIRA - PR

UNITÁRIO S/ BDI UNITÁRIO C/ BDI

SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.643,83

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA R$ 1.643,83

 SINAPI 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 2,88 R$ 474,26 R$ 570,77 R$ 1.643,83

ADEQUAÇÕES BANHEIRO SUÍTE R$ 14.379,57

ACESSÓRIOS HIDROSSANITÁRIOS R$ 2.287,46

COMPOSIÇÃO COMP03
BANCADA GRANITO CINZA, 120 X 50 CM, INCLUSO 1 CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, COM VÁLVULA EM 
METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 R$ 1.222,36 R$ 1.471,11 R$ 1.471,11

COMPOSIÇÃO COMP07 ESPELHO CRISTAL E=4MM, COM 1,20M X 1,20M FIXADO NA PAREDE POR COLAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 R$ 678,31 R$ 816,35 R$ 816,35

REVESTIMENTO PAREDES INTERNAS R$ 5.607,30

 SINAPI 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 19,80 R$ 32,17 R$ 38,72 R$ 766,59

COMPOSIÇÃO COMP05
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80 X 80 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M2 29,21 R$ 137,72 R$ 165,75 R$ 4.840,71

REVESTIMENTO PISO R$ 1.009,96

 SINAPI 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 4,45 R$ 32,17 R$ 38,72 R$ 172,29

 SINAPI 104596
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE

M2 4,45 R$ 156,41 R$ 188,24 R$ 837,67

REVESTIMENTO TETO R$ 164,55

 SINAPI COMP01 LIXAMENTO MANUAL PARA PREPARAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA M2 4,45 R$ 12,47 R$ 15,01 R$ 66,81

 SINAPI 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 4,45 R$ 18,25 R$ 21,96 R$ 97,74

ESQUADRIAS R$ 5.310,30
 SINAPI 97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 0,65 R$ 34,77 R$ 41,85 R$ 27,20

 SINAPI 94569
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 
GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 0,65 R$ 1.134,30 R$ 1.365,14 R$ 887,34

 SINAPI 94590 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 M 13,20 R$ 38,66 R$ 46,53 R$ 614,16
 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 1,68 R$ 13,46 R$ 16,20 R$ 27,21

COMPOSIÇÃO COMP02
PORTA DE CORRER COM TRILHO SUPERIOR NAS DIMENSÕES DE 80 X 210 CM, ESPESSURA DE 8CM EM LAMBRI PRETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UD 1,00 R$ 3.119,55 R$ 3.754,39 R$ 3.754,39

ADEQUAÇÕES BANHEIRO E VESTIÁRIO R$ 40.054,12

DIVISÓRIAS E PAREDES R$ 7.323,78

 SINAPI 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 0,24 R$ 79,80 R$ 96,04 R$ 23,05

 SINAPI 102257 DIVISORIA SANITÁRIA, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025 M2 6,93 R$ 430,42 R$ 518,01 R$ 3.589,83

COTAÇÃO COT_02 PORTA DE ABRIR EM VIDRO ACIDATO NAS DIMENSÕES DE 70 X 210 CM, ESPESSURA DE 8MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UD 2,00 R$ 1.541,71 R$ 1.855,45 R$ 3.710,90

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 260,22

 SINAPI 90443
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES 
OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 5,10 R$ 11,00 R$ 13,24 R$ 67,52

 SINAPI 94648
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

M 5,10 R$ 7,38 R$ 8,88 R$ 45,30

 SINAPI 87528
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE 
AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 0,26 R$ 53,50 R$ 64,39 R$ 16,42

 SINAPI 97628 DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 0,01 R$ 373,49 R$ 449,50 R$ 4,49

 SINAPI 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 0,50 R$ 34,15 R$ 41,10 R$ 20,55

 SINAPI 89785
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 R$ 30,22 R$ 36,37 R$ 36,37

 SINAPI 89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 R$ 57,81 R$ 69,57 R$ 69,57

ACESSÓRIOS HIDROSSANITÁRIOS R$ 7.400,99

 SINAPI 86932
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL 
CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 R$ 702,24 R$ 845,15 R$ 1.690,30

 SINAPI 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 2,00 R$ 46,30 R$ 55,72 R$ 111,44

 SINAPI 100858 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00 R$ 849,67 R$ 1.022,58 R$ 2.045,16

COMPOSIÇÃO COMP04
BANCADA GRANITO CINZA, 175 X 50 CM, INCLUSO 2 CUBAS DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, COM VÁLVULA EM 
METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 R$ 1.963,92 R$ 2.363,59 R$ 2.363,59

COMPOSIÇÃO COMP06 ESPELHO CRISTAL E=4MM, COM 1,75M X 1,20M FIXADO NA PAREDE POR COLAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 R$ 989,19 R$ 1.190,50 R$ 1.190,50

REVESTIMENTO PAREDES INTERNAS R$ 10.315,31

 SINAPI 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 50,45 R$ 32,17 R$ 38,72 R$ 1.953,26

COMPOSIÇÃO COMP05
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80 X 80 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M2 50,45 R$ 137,72 R$ 165,75 R$ 8.362,05

REVESTIMENTO PISO R$ 2.266,57

 SINAPI 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 12,20 R$ 32,17 R$ 38,72 R$ 472,34

 SINAPI 104598
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2 12,20 R$ 122,20 R$ 147,07 R$ 1.794,23

REVESTIMENTO TETO R$ 451,12

 SINAPI COMP01 LIXAMENTO MANUAL PARA PREPARAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA M2 12,20 R$ 12,47 R$ 15,01 R$ 183,16

 SINAPI 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 12,20 R$ 18,25 R$ 21,96 R$ 267,96

ESQUADRIAS R$ 12.036,13
 SINAPI 97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 2,60 R$ 34,77 R$ 41,85 R$ 108,80

 SINAPI 94569
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 
GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 2,60 R$ 1.134,30 R$ 1.365,14 R$ 3.549,35

 SINAPI 94590 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 M 3,30 R$ 38,66 R$ 46,53 R$ 153,54
 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 1,68 R$ 13,46 R$ 16,20 R$ 27,21

COMPOSIÇÃO COMP02
PORTA DE CORRER COM TRILHO SUPERIOR NAS DIMENSÕES DE 80 X 210 CM, ESPESSURA DE 8CM EM LAMBRI PRETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UD 1,00 R$ 3.119,55 R$ 3.754,39 R$ 3.754,39

 SINAPI 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2025

M2 2,94 R$ 1.255,64 R$ 1.511,17 R$ 4.442,84

LIMPEZA R$ 62,37

DESTINO DEMOLIÇÕES R$ 62,37

 SINAPI 100981
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 1,98 R$ 10,12 R$ 12,18 R$ 24,12

 SINAPI 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM 9,90 R$ 3,21 R$ 3,86 R$ 38,25

R$ 56.139,89

Mariele Kreutzfeld
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA

REFERÊNCIA SINAPI:
DATA:

Obra:

1

28/01/2026

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

dez/25

Município: 20,35%
Local:

TOTAL

PLANILHA DE SERVIÇOS
BDI:

QUANT
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CORPO DE
BOMBEIROS

VESTIÁRIO
A: 10,45 m²

P: CERÂMICA

BWC
A: 12,32 m²

P: CERÂMICA

100x65/200

80
x2

1070x210

100x65/200

Ponto hidráulico
p/ mangueira

ALOJAMENTO
A: 19,17 M²

P: CERÂMICA

125x150125x150100x65/200100x65/200 100x65/200

BWC
A: 4,55 m²

P: CERÂMICA

Prever
revestimento
H: 2,95

Troca de janelas

Divisória de Granito
H:2,1m
P:0,2m

Divisória de Granito
H:2,3m
P:0m

Adicionar ralo

Descer tubulações

Troca das portas

Adicionar mictórios

Prever revestimento
H: 2,95

80
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10

AA

B
B

70x210

70x210

70x210

70.00 55.0055.00

90.00

90.02
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alúminio
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INDICADA Setembro/2025 01/01

APROVAÇÕES PÚBLICAS:

PROPRIETÁRIO:
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Município de Medianeira/PR
Antonio França - Prefeito

DESENHO:
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REFORMA NO CORPO DE BOMBEIROS

Mariele Kreutzfeld
Engenheira Civil CREA 177.088/D

Corpo de Bombeiros de Medianeira, Rua Amazonas, 2877 - Lote
1/4, Quadrilátero 177, Bairro São Cristovão

PLANTA DE SITUAÇÃO
Sem escala

PLANTAS DE REMOÇÃO E REFORMA, PLANTA DE SITUAÇÃO,
CORTES

PLANTA DE REMOÇÃO
ESCALA 1:50

CORTA AA
ESCALA 1:50

CORTA BB
ESCALA 1:50

PLANTA DE REFORMA
ESCALA 1:40
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