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Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu 

 ESTADO DO PARANÁ 

 

1. IDENTIFICAÇÃO, FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA 

CONTRATAÇÃO 

 

1.1. Número do Processo Administrativo: a ser numerado pela DILC 

1.2. Secretaria requisitante: Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Juventude e Melhor Idade e 

Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu. 

1.3. Identificação: Para efeito das presentes especificações, o termo PMFI ou Contratante significa 

Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, que contratará os serviços; o termo Contratada define a 

empresa que executará os serviços, e o termo Fiscalização define a equipe que representará a PMFI 

perante a contratada, a quem este último deverá se reportar. 

1.4. Definição do objeto: Contratação de empresa para Reforma do Alambrado do Campo de 

Futebol do Jardim São Paulo, em atendimento à Emenda de Execução Obrigatória nº 78/2024, no 

regime empreitada por preço global, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências 

estabelecidas neste instrumento. 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO CATSER 
CÓD. 

GIIG 
UNID. MEDIDA QUANT. 

VALOR 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

1 

Reforma do 

Alambrado do 

Campo de Futebol 

do Jardim São 

Paulo 

16675 127754 

Conforme 

Planilha 

Orçamentária 

Conforme 

Planilha 

Orçamentária 

Conforme 

Planilha 

Orçamentária 

R$ 

123.781,72 

 

 

1.5. Local de execução dos serviços: Os serviços serão executados na Rua Joaquim Guimarães, no 

Jardim São Paulo 

1.6. Fundamentação e descrição da necessidade da contratação: A fundamentação da contratação e 

de seus quantitativos, bem como a descrição da solução como um todo, encontram-se 

pormenorizadas em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, anexo deste Projeto 

Básico. 

1.7. O objeto desta contratação é caracterizado como obra, de natureza comum, conforme 

justificativa constante dos Estudos Técnicos Preliminares. 

1.8. O Plano de Contratações Anual no momento está em elaboração pela Administração, 

entretanto, a demanda foi previamente aprovada pela autoridade competente. 

1.9. Número do contrato vigente ou vencido: Não há contrato vigente ou vencido para o mesmo 

objeto. 

1.10. O prazo de vigência da contratação é de 180 (cento e oitenta) dias contados da assinatura do 

Contrato, na forma do art. 105 da Lei Federal n° 14.133/2021. 
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Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu 

 ESTADO DO PARANÁ 

1.11. O contrato oferecerá maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência 

da contratação. 

 

2. ANEXOS 

 

2.1. Fazem parte do presente Projeto Básico os seguintes anexos: 

2.1.1. Documento de Formalização de Demanda; 

2.1.2. Estudo Técnico Preliminar; 

2.1.3. Matrícula do Imóvel; 

2.1.4. Topografia; 

2.1.5. Memorial Técnico Descritivo; 

2.1.6. Planilha de Composição Orçamentária; 

2.1.7. Planilha de Composição do BDI; 

2.1.8. Planilha de Composições e Cotações; 

2.1.9. Cronograma Físico-Financeiro; 

2.1.10. Planilha Curva ABC; 

2.1.11. Eventograma 

2.1.12. ARTs; 

2.1.13. Licenciamento Ambiental/Parecer Ambiental; 

2.1.14. Pranchas dos projetos; 

2.1.15. Emenda de Execução Obrigatória; 

2.1.16. Declaração do Ordenador de Despesas; 

2.1.17. RMS nº 8169/2025; 

2.1.18. Declaração de Gestor e Fiscais de Contrato; 

2.1.19. Portaria de designação de Gestor e Fiscal de Contrato publicada em Diário Oficial; 

2.1.20. Solicitação de Abertura de Processo Licitatório; 

 

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

 

• Sustentabilidade: 

3.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem 

ser atendidos os seguintes requisitos: 

3.1.1. Disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados; 

3.1.2. Utilização de produtos, de equipamentos e de serviços que, comprovadamente, favoreçam a 

redução do consumo de energia e de recursos naturais; 
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 ESTADO DO PARANÁ 

• Do tipo de contratação, modalidade, critério de julgamento, regime de execução de 

adjudicação do objeto e modo de disputa: 

3.2. Tipo de contratação: A contratação deverá ser realizada por meio de processo de licitação. 

3.3. Modalidade de licitação: Os serviços a serem contratados apresentam intervenção no meio 

ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam um todo que inova o 

espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancial das características de bem imóvel, ou seja, 

obra comum de engenharia. Logo, considerando o disposto no art. 120 do Decreto Municipal nº 

32.398/2024, a concorrência é a modalidade indicada. 

3.4. Adoção do Sistema de Registro de Preços - SRP: Não será utilizado o Sistema de Registro de 

Preços, uma vez que é de conhecimento prévio do órgão os quantitativos necessários para 

atingimento do objetivo do projeto. 

3.5. Critério de julgamento da contratação: Será adotado o critério de julgamento “maior 

desconto”, sendo declarada vencedora do certame a proposta que, atendidas as especificações do 

edital, ofertar o maior desconto para o objeto, nos termos do art. 33, inciso II, da Lei nº 14.133/2021. 

3.6. Regime de execução de adjudicação do objeto: Será adotado o regime de empreitada por 

preço “global”. Tal opção decorre de se tratar de serviços compostos por etapas complementares e 

interligadas. A execução de um serviço interfere na execução de outro, existindo uma grande 

interdependência entre eles. Caso cada serviço fosse contratado separadamente geraria dificuldades 

em definir a responsabilidade de cada empresa prestadora de serviços bem como haveria dificuldade 

de atender de forma adequada a demanda. Dessa forma, não é viável a contratação de empresas 

diferentes para a execução de itens isolados. 

3.7. Modo de disputa: Será adotado o modo de disputa “aberto”. 

• Participação de consórcio e cooperativas: 

 

3.8. Participação ou não de consórcios de empresas: É permitida a participação de consórcio de 

empresas, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 14.133/2021, devendo cumprir os requisitos: 

3.8.1. comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, 

subscrito pelos consorciados; 

3.8.2. indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação 

perante a Administração; 

3.8.3. admissão, para efeito de habilitação técnica, do somatório dos quantitativos de cada 

consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, do somatório dos valores de cada 

consorciado; 

3.8.4. impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitação, de mais de um 

consórcio ou de forma isolada; 

3.8.5. responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na 

fase de licitação quanto na de execução do contrato. 

3.9. Será exigido do consórcio acréscimo de 10% sobre o valor exigido de licitante individual para 

a habilitação econômico-financeira. 
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 ESTADO DO PARANÁ 

3.10. Participação ou não de sociedades cooperativas: poderão participar deste certame desde que 

satisfaçam os requisitos estipulados pelo art. 16 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

• Subcontratação: 

3.11. A subcontratação parcial do objeto será permitida até o limite de 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor total do contrato, nas seguintes condições: 

3.11.1. A subcontratação parcial do objeto será permitida até o limite de 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor total do contrato, nas seguintes condições: 

3.11.2. Autorização prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condições de 

habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada. 

3.11.3. Em qualquer hipótese de subcontratação permanece a responsabilidade integral da 

contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das 

atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento 

das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

3.11.4. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta 

mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista, ou civil com 

dirigente do Município ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na 

fiscalização ou gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha 

reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau. 

3.11.5. Se a contratada ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas sem 

autorização prévia e por escrito do contratante, deverá obrigatoriamente reassumir a execução da 

obra, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da notificação ou aplicação de multa, sem 

prejuízo de outras sanções contratuais, inclusive rescisão do contrato. 

3.11.6. É vedada a subcontratação total do objeto licitado. 

• Da Participação de microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendores 

individuais e aplicação de margem de preferência local: 

3.12. Considerando que o valor total da contratação ultrapassa R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), 

esta licitação não terá exclusividade de participação de microempresas, empresas de pequeno porte e 

microempreendedores individuais, conforme Lei Complementar 123/2006, art. 48, inciso I. 

3.13. Considerando que o serviço da contratação não se trata de bens divisíveis, a licitação não terá 

cota reservada de 25% (vinte e cinco por cento) para microempresas, empresas de pequeno porte e 

microempreendedores individuais, conforme Lei Complementar 123/2006, art. 48, inciso III. 

3.14. A administração poderá, em licitações de obras e serviços, exigir dos licitantes a 

subcontratação de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme Lei Complementar 

123/2006, art. 48, inciso II. Para o caso da presente contratação, a subcontratação é permitida nos 

termos do item 3.12 e subitens acima, no entanto, a exigência de subcontratação de microempresa ou 

empresa de pequeno porte não se aplica, pois, a obrigatoriedade poderia restringir a competitividade 

do certame e limitar a participação de empresas que, embora plenamente qualificadas, não tenham 

condições de atender a essa exigência específica. 
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3.15. Afastado o benefício de licitação exclusiva ou de cota reservada até 25%, torna-se inviável 

aplicação de margem de preferência para microempresas, empresas de pequeno porte e 

microempreendedores individuais sediados localmente de que trata o Decreto Municipal nº 

32.398/2024 art. 152 e Decreto Municipal nº 30.699/2022. 

• Garantia da Contratação: 

3.16. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei Federal nº 

14.133/2021, no percentual e condições descritas nas cláusulas a seguir: 

3.16.1. No percentual de 5% (cinco por cento); 

3.16.2. A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária, deverá ser prestada em até 10 (dez) 

dias úteis após a assinatura do contrato. 

3.16.3. No caso de seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no máximo, até a 

data de assinatura do contrato. 

3.17. O contrato oferecerá maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia 

da contratação. 

• Vistoria: 

3.18. Necessidade de Vistoria: É facultado à licitante interessada em participar desta Contratação 

mediante prévio agendamento junto à Secretaria Municipal de Obras (SMOB), realizar vistoria 

técnica para conhecer as instalações.  

3.18.1. A solicitação de agendamento de vistorias no local de execução das obras será permitida 

até 72 (setenta e duas) horas antes da abertura do certame e deverá ser agendada de segunda a 

sexta-feira, exceto feriados, no período entre 08h00min às 17h00min, através do telefone (45) 

3308-2141 (Everson Laufer, Diretor de Obras). 

3.18.2. Não será realizada vistoria sem prévio agendamento ou fora do prazo estabelecido. 

3.18.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar 

devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela 

empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. 

3.18.3.1. A comprovação do vínculo poderá ser feita por meio de contrato de trabalho, 

contrato provisório de trabalho, contrato de prestação de serviço ou contrato social da empresa 

(no caso de sócio ou gerente)  

3.18.3.2. Caso o vistoriador não atenda aos requisitos do item 3.17.3 acima, não será 

executada a vistoria.  

3.18.4. Realizada a vistoria, a licitante firmará Declaração de Realização de Vistoria e caso a 

interessada opte por não realizar a vistoria prévia, firmará Declaração de Dispensa de Vistoria.  

3.18.5. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de 

desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da 

prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes. 
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4. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

 

• Condições de Execução: 

4.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 

4.1.1. O prazo para início da execução do objeto é de até 08 (oito) dias, contados a partir da 

data da assinatura do Contrato; 

4.1.2. O prazo para execução do presente objeto é de 90 (noventa) dias, contados a partir da 

data de emissão da Ordem de Serviço. 

4.1.2.1. A prestação dos serviços contratados será efetuada mediante Ordem de Serviço – OS 

emitida pela Secretaria Municipal de Obras através da Diretoria de Obras, a qual fará a 

emissão da referida ordem de serviço após a formalização do contrato e apresentação do plano 

disposto no presente Projeto Básico. A contratada deverá iniciar a obra no primeiro dia útil 

subsequente a emissão e consequente recebimento da ordem de serviço. 

4.1.2.2. Na ocasião da emissão da Ordem de Serviço (OS), a Contratada poderá ser 

convocada a participar de reunião com a fiscalização, na qual será realizado o estudo e o 

planejamento do objeto do presente Projeto Básico. 

• Materiais a serem disponibilizados: 

 

4.2. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades 

estabelecidas no Memorial Técnico Descritivo, anexo deste Projeto Básico, promovendo sua 

substituição quando necessário. 

• Especificação da garantia do serviço: 

4.3. Em relação ao prazo de garantia para os materiais e serviços executados, este deve ser de, no 

mínimo, 60 (sessenta) meses contados após a conclusão da obra. 

4.3.1. Em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, o contratado ficará responsável 

pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela substituição necessárias, em 

conformidade ao art. 618 do Código Civil. 

4.4. O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de 

setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor). 

 

5. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

 

 

5.1. A assinatura do contrato implica na aceitação plena das condições estabelecidas neste Projeto 

Básico. A Contratada ao aceitá-las, assumirá a única e irrecusável responsabilidade pelo correto e 

completo cumprimento de seus preceitos. 
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5.2. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas 

e as normas da Lei Federal nº 14.133?2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua 

inexecução total ou parcial. 

5.3. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de 

execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias 

mediante simples apostila. 

5.4. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito 

sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 

5.5. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências 

que devam ser cumpridas de imediato. 

5.6. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá 

convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de 

fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de 

fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da 

contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre 

outros. 

5.7. As disposições previstas neste Projeto Básico não excluem o disposto na legislação 

municipal, em especial os Decretos Municipais nº 32.397/2024 e nº 32.398/2024. 

5.8. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, 

ou pelos respectivos substitutos, nos termos da Lei n° 14.133/2021, art. 117 caput: 

5.8.1. Gestor do contrato: Rafael Caetano da Silva, Diretor de Planejamento do Esporte e 

Lazer 

5.8.2. Fiscal técnico: Gil Henrique Leocadio Hegeto, Engenheiro Civil Junior 

5.8.3. Fiscal administrativo: Claudemir Brites, Agente de Apoio Operacional II 

5.9. A fiscalização técnica dos serviços contratados será feita pela Secretaria Municipal de Obras, 

através do servidor designado, que acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas 

todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a 

Administração, conforme as competências determinadas na legislação municipal. 

5.9.1. O fiscal técnico do contrato poderá requerer a contratada os documentos necessários para 

aferir e regular o cumprimento do objeto contratual, tais como registros dos empregados 

contratados para averiguar a regular contratação destes, assim como deverá ter amplo e livre acesso 

ao canteiro de obras, sem aviso prévio a fim de executar as atividades inerentes à fiscalização. 

5.9.2. Caberá ao fiscal técnico, ainda, dirimir eventuais dúvidas com relação à execução do 

objeto por parte da contratada podendo, para tanto, solicitar acompanhamento técnico da 

Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos, através da Diretoria de Gestão 

e Controle de Recursos, que auxiliará em todo o processo de execução do objeto do presente 

projeto básico, cujo trabalho será monitorado através da fiscalização com realização de 

relatórios prestados diretamente à DIOB/SMOB, e que caso requerido, poderão ser 
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apresentados a outros órgãos da administração pública municipal, tais como a Secretaria 

responsável pela gestão financeira e orçamentária da obra e a Procuradoria Geral do Município. 

5.9.3. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as 

ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a 

regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º). 

5.9.4. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá 

notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.  

5.9.5. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação 

que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as 

medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. 

5.9.6. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas 

aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. 

5.9.7. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término 

do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação 

contratual. 

5.10. A fiscalização administrativa do contrato será feita pela Secretaria Municipal de Esporte, 

Lazer, Juventude e Melhor Idade, através do servidor designado, que verificará a manutenção das 

condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as 

glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos 

comprobatórios pertinentes, caso necessário, conforme as competências determinadas na legislação 

municipal. 

5.10.1. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do 

contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que 

tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência. 

5.10.2. O fiscal administrativo do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o 

término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação 

contratual.  

5.11. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização 

do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do 

contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das 

prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações 

do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. 

5.11.1. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da 

contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o 

fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais, conforme 

as competências determinadas na legislação municipal. 

5.11.2. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de 

todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for 

o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência, conforme as 

competências determinadas na legislação municipal. 
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5.11.3. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos 

fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo 

contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores 

objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do 

cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. 

5.11.4. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo 

de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata 

o art. 158 da Lei nº 14.133/2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme 

o caso.  

5.11.5. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução 

dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o 

aprimoramento das atividades da Administração. 

5.11.6. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a 

formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela 

fiscalização e gestão nos termos do contrato. 

5.12. Todos os serviços executados serão submetidos à aprovação da fiscalização técnica, inclusive 

com verificação “in loco” do andamento da obra e aprovação da planilha de medição, sendo que 

durante a fiscalização poderá ser requerido pelo fiscal o acompanhamento e colaboração da 

Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos, através da Diretoria de Gestão e 

Controle de Recursos. 

5.13. Deve a fiscalização tomar as providências necessárias para garantir a execução integral do 

objeto previsto no presente Projeto Básico. 

5.14. O contratado deverá manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para 

representá-lo na execução do contrato. 

5.14.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou 

entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da 

atividade.  

• Das Obrigações da Contratante e da Contratada: 

5.15. São obrigações e responsabilidades da CONTRATANTE: 

5.15.1. Promover o cumprimento do Contrato e documentos correlatos; 

5.15.2. Dirimir eventuais dúvidas da Contratada; 

5.15.3. Cumprir os termos e prazos descritos neste Projeto Básico; 

5.15.4. Assegurar livre acesso das pessoas credenciadas pela Contratada para execução dos 

serviços; 

5.15.5. Efetuar os pagamentos devidos, nos termos contratados. 

5.15.6. Outorgar à Contratada procuração para representação do Contratante perante terceiros, 

órgãos públicos e Distribuidora de Energia Elétrica de Foz do Iguaçu, com a finalidade exclusiva 

de realização dos serviços previstos no contrato. 
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5.15.7. Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

constatadas na execução dos serviços, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias. 

5.15.8. Fiscalizar a prestação de serviços, comunicando à Contratada quaisquer fatos que 

necessitem sua imediata intervenção. 

5.15.9. Controlar e acompanhar toda a execução deste contrato. 

5.15.10. Quando solicitado, fornecer as informações e documentos exigidos, para que a Contratada 

obtenha e mantenha válidas e vigentes as licenças aplicáveis. 

5.15.11. Será paga uma ART pelos serviços da execução do objeto pela empresa vencedora do 

certame licitatório, para que ao executar estes, a mesma seja responsável pela qualidade dos 

serviços conforme previsto em contrato, durante o prazo previsto na legislação vigente. 

 

5.16. São obrigações e responsabilidades da CONTRATADA, além de outras previstas no 

instrumento convocatório e seus anexos ou decorrentes da natureza do ajuste: 

5.16.1. Assumir toda a responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuas, 

responsabilizando-se, ainda, por qualquer dano ocorrido em decorrência da má realização destes 

serviços, causados tanto à Contratante como a terceiros, desde que a responsabilidade lhe seja 

imputável; 

5.16.2. Manter, durante a execução do objeto, as condições de habilitação e de qualificação que 

ensejaram sua contratação. 

5.16.3. Apresentar cópias autenticadas das alterações do ato constitutivo, sempre que houver. 

5.16.4. Efetuar o pagamento de seguros, tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 

comerciais, assim como quaisquer outras despesas diretas e/ou indiretas relacionadas com a 

execução do ajuste. 

5.16.5. Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, sem interrupção, seja 

por motivo de férias, descanso semanal, licenças, greves, faltas ao serviço e demissões, sob pena de 

aplicação das sanções cabíveis. 

5.16.6. Disponibilizar profissionais habilitados e devidamente qualificados para o desempenho 

dos serviços. 

5.16.7. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho, danos ou prejuízos que tenham 

conexão com a execução do objeto contratado, causados ao Município de Foz do Iguaçu/PR; 

5.16.8. Não veicular publicidade acerca do objeto a que se refere o presente Projeto Básico, salvo 

autorização específica do Município de Foz do Iguaçu/PR. 

5.16.9. Não ceder os créditos, nem sub-rogar direitos e obrigações do contrato a terceiros, mesmo 

que parcialmente, os serviços contratados, sem prévia anuência por escrito da Contratante. 

5.16.10. Responsabilizar-se pela direção técnica e a execução dos serviços descritos neste Projeto 

Básico, cabendo à Contratante apenas a função de zelar pelo cumprimento do Contrato segundo os 

ditames legais e da boa técnica. A existência de fiscalização pela Contratante, portanto, não diminui 

nem atenua a responsabilidade da Contratada pela execução de qualquer serviço. 
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5.16.11. Zelar pelo patrimônio público, acionando a Fiscalização quando observar a possibilidade 

de risco de danos ou prejuízos ao patrimônio. 

5.16.12. Designar, por escrito, preposto, conforme item 7.6.3. 

5.16.13. Providenciar, às próprias custas, a execução de sinalização (placas, cavaletes, faixas, 

tapumes) necessária, seguindo o disposto nos artigos nº 52 e 53, da Lei Complementar nº 07, de 18 

de novembro de 1991 “Códigos de Posturas”, a sinalização das vias públicas por ocasião da 

realização das obras contratadas, para informar sobre: 

5.16.13.1. Transtornos inerentes à execução dos serviços. 

5.16.13.2. Rotas alternativas de trânsito dos colaboradores para evitar áreas de maior 

risco de acidentes. 

5.16.13.3. Responsabilizar-se por acidentes que venham a ocorrer por falta ou 

deficiência de sinalização durante a execução dos serviços. 

5.16.13.4. Tomar todas as providências necessárias para a manutenção da estética nos 

locais que sofrerão intervenções. 

5.16.14. Manter o local dos serviços permanentemente limpo, livre de quaisquer sujidades 

causadas pela sua execução, procedendo tanto à limpeza grossa quanto à fina logo após o término 

de quaisquer trabalhos. 

5.16.15. Remover detritos resultantes dos serviços, que deverão ser devidamente acondicionados, 

transportados e depositados em locais apropriados, para reciclagem ou descarte, de acordo com as 

normas aplicáveis. 

5.16.16. Proteger paredes, pisos, portas, móveis e objetos das áreas próximas, utilizando lonas ou 

outros materiais adequados, se necessário. 

5.16.17. Recolocar, nos respectivos lugares, móveis e equipamentos quando removidos para a 

execução dos serviços. 

5.16.18. Retirar do local todas as ferramentas, equipamentos e materiais de sua propriedade dentro 

do prazo de 7 (sete) dias corridos após o término da vigência do Contrato. 

5.16.19. Providenciar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da 

notificação pela Fiscalização, recursos técnicos mais experientes ou qualificados para sanar 

quaisquer dúvidas técnicas que não forem esclarecidas pela equipe disponíveis ao Município de 

Foz do Iguaçu/PR. 

5.16.20. Fornecer previamente ao Município de Foz do Iguaçu/PR relação dos seus profissionais e 

veículos que poderão ter acesso ao local, para registro e autorização de entrada pela Secretaria 

requisitante, informando os respectivos dados de identificação (nome, CPF, marca, modelo, cor, 

placa etc.). 

5.16.21. Manter disciplina nos locais dos serviços e retirar e substituir, imediatamente, o 

empregado com conduta inconveniente, responsabilizando-se pelo cumprimento, por parte de seus 

empregados, das normas disciplinares e das orientações de segurança determinadas pelo Município 

de Foz do Iguaçu/PR, e instruindo-os quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Município. 
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5.16.22. Apresentar, às suas expensas, a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) assinada 

pelo(s) Engenheiro(s) Responsável(eis) Técnico(s) pela execução dos serviços, com registro válido 

no CREA; 

5.16.23. Apresentar à Fiscalização, sempre que solicitado, detalhamento por escrito de qualquer 

procedimento ou serviço executado; 

5.16.24. Notificar prontamente a Contratante de qualquer evento que venha a causar atrasos ou 

impedimentos à execução regular das obras ou serviços que possam impactar no correto 

funcionamento do objeto conforme os termos pactuados, descrevendo o evento ocorrido e 

indicando as providências a serem tomadas com respectivos prazos. 

5.16.25. Quando do recebimento de correspondência, intimação, notificação, citação ou qualquer 

outra solicitação que seja de responsabilidade da Contratante, além de comunicar prontamente, 

deverá encaminhar, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis contados do respectivo recebimento, 

cópia dos referidos documentos e comunicar à Contratante as providências eventualmente tomadas 

bem como tomar e sugerir providências para a sua solução. 

5.16.26. Fornecer as informações solicitadas pelo Contratante, relacionados ao objeto do contrato. 

5.16.27. Obter a autorização para a conexão de nova subestação à rede de distribuição junto à 

concessionária local, apresentando todos os documentos necessários para aprovação do pleito. 

5.16.28. Assumir os custos decorrentes de eventuais investimentos necessários à conexão com a 

Concessionária Local. 

5.16.29. Obtenção de autorizações (alvarás, licenças etc.) dos órgãos competentes para viabilizar a 

execução, quando e se couber, ficando responsável pelos custos decorrentes de eventuais 

investimentos necessários para tanto. 

5.16.30. Responsabilizar-se pelos danos ambientais e respectivas indenizações. Caso o Contratante 

assuma as responsabilidades oriundas dos danos ambientais fica assegurado o direito de regresso. 

5.16.31. Garantir a veracidade das informações prestadas para cumprimento do contrato, 

assumindo, desde já, a responsabilidade e os prejuízos causados pela inexatidão, ausência ou 

inveracidade de tais informações. 

5.16.32. Os empregados incumbidos da execução dos serviços não terão qualquer vínculo 

empregatício com o Município de Foz do Iguaçu/PR, sendo remunerados única e exclusivamente 

pela Contratada e a ela vinculados. 

5.16.33. Aplicam-se ao instrumento contratual decorrente deste Projeto Básico as disposições do 

Código de Proteção e Defesa do Consumidor, instituído pela Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 

1990. 

5.17. Será ainda de responsabilidade da Contratada a fim de cumprir a legislação vigente para 

execução do objeto do presente Projeto Básico o cumprimento específico das condições dispostas a 

seguir: 

5.17.1. Do licenciamento ambiental: Conforme Parecer da Diretoria de Licenciamento 

Ambiental de Obras Públicas, subordinada à Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo 

em anexo, a presente obra não demanda licenciamento ambiental. Será de responsabilidade da 

empresa contratada todo o trâmite para a solicitação de eventuais autorizações ambientais, as quais 
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deverão ser feitas à Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SMMA, os quais deverão ser 

apresentados à PMFI antes do início da obra, ou seja, especificamente entre a assinatura do 

contrato e a expedição da ordem de serviço, nos casos especificados. 

5.17.1.1. Da elaboração do TGRCC, RGRCC, TRA e PGRCC: Para construções, reformas 

e/ou ampliações acima de 600,00m² a empresa contratada deverá apresentar a Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente – SMMA, até o início da obra, o Plano de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil – PGRCC. Também deverá ser apresentado a Secretaria 

Municipal de Planejamento e Captação de Recursos – SMPC, até o início da obra, o Termo de 

Responsabilidade Ambiental – TRA, assinado pelo responsável técnico da Contratada e ao 

final da obra deverá ser apresentado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMMA o 

Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – RGRCC, com seus 

respectivos anexos, quais sejam, para devida análise. Após aprovação do RGRCC pela 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMMA, o mesmo deverá ser apresentado a 

Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos – SMPC. 

5.17.1.2. Durante toda a execução da obra, caberá a empresa contratada observar a correta 

destinação dos resíduos da construção civil, assim como efetuar a guarda documental que 

comprove a gestão dos resíduos, para fins de elaboração do RGRCC ao final da obra. 

5.17.2. Do alvará de construção: 

5.17.2.1. Para obras acima de 600,00m²: 

a) Em até 05 dias úteis após o recebimento da Ordem de Serviço – OS, apresentar a ART de 

execução da obra. 

b) Em até 05 dias úteis após o recebimento da Ordem de Serviço – OS, apresentar o Termo 

de Responsabilidade Ambiental – TRA, assinado pelo responsável técnico da Contratada 

responsável pela execução da obra ou pelo engenheiro ambiental responsável pela 

empresa Contratada, onde conste o número do protocolo do PGRCC junto ao órgão 

ambiental para fins de emissão de CVCO e Habite-se. 

5.17.2.2. Fica condicionado o pagamento da primeira medição da obra à apresentação da 

referida ART de execução da obra e também a apresentação do TRA e PGRCC, ambos 

aprovados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMMA. 

5.17.2.3. Fica condicionado o pagamento da última medição da obra mediante a aprovação e 

apresentação do RGRCC com todos os anexos, quais sejam os documentos que comprovem a 

destinação dos resíduos, devidamente aprovado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

– SMMA. 

5.17.3. Caberá a Contratada o envio dos documentos dispostos no item 5.17.2 por meio de processo 

digital no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, (acessado por meio do link 

https://governodigital.foz.pr.gov.br/governo-digital/) 

• Das Sanções: 

5.18. Os licitantes estarão sujeitos às sanções administrativas previstas na Lei nº 14.133/2021 e às 

demais cominações estabelecidas no Decreto Municipal nº 32.398/2024, resguardado o direito ao 

contraditório e à ampla defesa. 
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5.18.1. As sanções administrativas serão: advertência, multa, impedimento de contratar com a 

Administração e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, conforme disposto no art. 336 do Decreto Municipal nº 32.398/2024.  

5.19. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro do prazo de 5 (cinco) dias 

úteis de sua convocação caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará à 

multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, sem prejuízo das outras sanções 

previstas em lei e no instrumento convocatório. 

5.20. As licitantes subsequentes, na hipótese de aceitarem a convocação prevista em edital, e, 

posteriormente, recusarem-se a assinar o contrato, ficarão também sujeitas às sanções referidas no 

item 6.3.1. 

5.21. Caso a licitante e/ou contratada, por ação ou omissão, venha a praticar alguma das condutas 

infracionais previstas no art. 155 da Lei nº 14.133/2021, observado o devido processo administrativo 

sancionatório e as disposições do Decreto Municipal nº 32.398/2024, ficará sujeita às sanções 

previstas no art. 156 da Lei nº 14.133/2021 e no Capítulo IX do referido Decreto Municipal. 

5.22. Sem prejuízo das sanções previstas no edital e anexos, os atos lesivos à Administração 

Pública previstos no inciso IV, do art. 5º, da Lei nº 12.846/2013, sujeitarão os infratores às 

penalidades previstas na referida lei. 

 

6. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 

6.1. A medição dos serviços será efetuada pela equipe técnica designada pela Secretaria Municipal 

de Obras, a cada 30 (trinta) dias, e utilizará Eventograma, sendo que somente depois de verificada 

pela equipe de fiscalização “in loco” ocorrerá à liberação para inclusã ona programação de 

pagamento. 

6.1.1. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, 

sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

6.1.1.1. não produzir os resultados acordados, 

6.1.1.2. deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades 

contratadas; ou 

6.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, 

ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

6.2. O pagamento será efetuado em até 30 dias, depois de conferida a planilha emitida, na 

quantidade e qualidade especificadas pela Secretaria Municipal de Obras, e mediante a apresentação 

da nota fiscal, contendo a modalidade e o nº da licitação, agência e conta corrente em nome da 

Contratada, identificação do banco a ser depositado, devendo ser a referida Nota Fiscal devidamente 

atestada por servidor público responsável pelo recebimento da mesma. 

6.3. A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios: 

 

6.3.1. Produtividade: avaliada conforme cronograma; 

6.3.2. Critério de qualidade: respeito ao projeto, memoriais e normas vigentes; 
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6.3.3. Indicadores de desempenho: idem aos critérios de qualidade; 

 

6.4. Da requisição de cancelamento ou reapresentação de Nota Fiscal: 

6.4.1. Sendo identificada cobrança indevida na nota fiscal, a fiscalização poderá, a seu juízo, 

fazer a glosa dos valores indevidos ou solicitar formalmente à Contratada a reapresentação da nota 

fiscal corrigida. Em cada medição, poderá ser feita dedução relativa a multas contratuais 

eventualmente incorridas. 

• Do Recebimento: 

6.5. O Termo de Recebimento Provisório será emitido pela fiscalização, mediante termo 

detalhado, no prazo de 10 (dez) dias quando verificado o cumprimento das exigências de caráter 

técnico previamente definidos no contrato. 

6.5.1. O termo detalhado deverá conter no mínimo as seguintes informações: data e horário do 

recebimento e/ou da execução dos serviços, quem realizou a entrega, como foi prestado o serviço, 

número do termo do contrato e/ou da nota de empenho, prazo de execução e prazo de vigência do 

contrato. 

6.5.2. Sempre que possível deverá ser acompanhado de fotografias e demais documentos 

pertinentes. 

6.5.3. O termo deverá ser subscrito pelo fiscal técnico e pelo fiscal administrativo, de acordo 

com as competências de cada. 

6.6. O Termo de Recebimento Definitivo será emitido pelo gestor do contrato, mediante termo 

detalhado, no prazo de 30 (trinta) dias que comprove o atendimento das exigências contratuais. 

6.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e 

pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do 

contrato. 

6.8. O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, sem prejuízo da aplicação das 

penalidades. 

6.9. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança 

oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser 

paga. 

6.10. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal: 

6.10.1. o fiscal técnico do contrato deverá apurar o resultado das avaliações da execução do 

objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados 

em consonância com os indicadores previstos no ato convocatório, que poderá resultar no 

redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser 

encaminhado ao gestor do contrato;  

6.10.2. o fiscal administrativo deverá verificar a efetiva realização dos dispêndios concernentes 

aos salários e às obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS do mês anterior, dentre 

outros, emitindo relatório que será encaminhado ao gestor do contrato.  
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6.11. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou 

única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser 

apontadas no Recebimento Provisório. 

6.12. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam 

sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. 

6.13. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os 

testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

6.14. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, sem prejuízo da aplicação das 

penalidades. 

6.15. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o 

registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à 

fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo 

encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 

6.15.1. Emitir-se-á o documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, 

administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo 

contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores 

objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do 

cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento. 

6.15.2. Realizar-se-á a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela 

fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, 

indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as 

respectivas correções; 

6.15.3. Emitir-se-á Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços 

prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e 

6.15.4. Comunicar-se-á a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato 

dimensionado pela fiscalização. 

6.15.5. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos 

procedimentos de liquidação e posteriormente para a Seção de Pagamento, no valor dimensionado 

pela fiscalização e gestão. 

6.16. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 

quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à 

empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, 

para efeito de liquidação e pagamento. 

6.17. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de 

inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança. 

f0
6e

23
33

-d
83

d-
45

b3
-a

aa
e-

79
cf

99
73

55
5f

Autenticado com senha por LUIZ FERNANDO DE BRITO - DIRETOR DE ORÇAMENTO E PROJETOS COMPLEMENTARES - 24/10/2025 às 09:00:16, ANTONIO
APARECIDO SAPIA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E MELHOR IDADE - 24/10/2025 às 09:16:06, GABRIEL ESPER GUERRA -
SUPERVISÃO DE PLANEJAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS - 24/10/2025 às 09:16:30 e JOSE TEODORO OLIVEIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E URBANISMO - 24/10/2025 às 09:26:51
Documento Código: f06e2333-d83d-45b3-aaae-79cf9973555f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=f06e2333-d83d-45b3-aaae-79cf9973555f

16P
re

fe
i tu

ra de Foz do Iguaçu



 

 

 
“Cataratas do Iguaçu uma das novas Sete Maravilhas da Natureza” 17 / 23 

 

Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu 

 ESTADO DO PARANÁ 

6.18. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e 

pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do 

contrato. 

• Liquidação: 

6.19. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 15 (quinze) 

dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos 

do Decreto Municipal. 

6.20. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que 

trata o inciso II do art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021 e quando os credores sejam microempresa, 

empresa de pequeno porte, agricultor familiar, produtor rural pessoa física, microempreendedor 

individual e sociedade cooperativa dentro dos limites do art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 

123/2006, o prazo será reduzido pela metade. 

6.21. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura 

apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 

6.21.1. o prazo de validade; 

6.21.2.  a data da emissão; 

6.21.3.  os dados do contrato e do órgão contratante; 

6.21.4.  o período respectivo de execução do contrato; 

6.21.5.  o valor a pagar; e 

6.21.6.  eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

6.22. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a 

liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, 

reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante; 

6.23. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao Sistema de Cadastro da Prefeitura de 

Foz do Iguaçu ou SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta 

aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei Federal nº 

14.133/2021. 

6.24. A Administração deverá realizar consulta ao Sistema de Cadastro da Prefeitura de Foz do 

Iguaçu ou SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) 

identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, 

proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas. 

6.25. Constatando-se, junto ao Sistema de Cadastro da Prefeitura de Foz do Iguaçu ou SICAF, a 

situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O 

prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante. 

6.26. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá 

comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do 
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contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os 

meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.  

6.27. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla 

defesa. 

6.28. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que 

se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF. 

• Prazo de Pagamento: 

6.29. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, contados da 

finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da legislação municipal. 

6.30. Na hipótese de estado de calamidade, caso fortuito ou força maior que impeça a liquidação ou 

o pagamento da despesa, o prazo para o pagamento será suspenso até a sua regularização, devendo 

ser mantida a posição da ordem cronológica que a despesa originalmente estava inscrita. 

6.31. No caso de insuficiência de recursos financeiros disponíveis para quitação integral da 

obrigação, poderá haver pagamento parcial do crédito, permanecendo o saldo remanescente na 

mesma posição da ordem cronológica. 

6.32. Após o prazo para pagamento e não tendo ocorrido, deve incidir sobre o valor faturado 

cláusula de atualização monetária baseada na média aritmética simples do Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor (INPC) da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Índice 

Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), 

proporcional aos dias em atraso. 

• Forma de Pagamento: 

6.33. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e 

conta corrente indicados pelo contratado. 

6.34. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 

para pagamento. 

6.35. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

6.35.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão 

retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação 

vigente. 

6.36. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 

nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por 

aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por 

meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 

Complementar. 

 

• Antecipação de Pagamento: 
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6.37. A presente contratação não permite a antecipação de pagamento. 

• Do Critério de Reajuste/Repactuação 

6.38. Os preços contratuais do objeto licitado poderão ser reajustados, em reais, de acordo com o 

inciso LVIII do art. 6º da Lei Federal nº 14.133/2021 e Lei federal nº 10.192 de 2001. 

6.39. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços pode ser registrada por 

simples apostila, dispensando a celebração de termo aditivo. 

6.40. Em nenhuma hipótese será concedido o reajuste de preços sobre itens já executados pela 

CONTRATADA. 

6.41. Os preços contratuais serão reajustados para mais ou para menos, de acordo com a variação 

dos índices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados da data do 

orçamento. 

6.42. Ocorrendo atraso na execução dos serviços atribuíveis ao contratado, não será concedido o 

reajustamento de preços, salvo o correspondente ao respectivo período de execução previsto no 

cronograma físico-financeiro, sem prejuízo da aplicação das penalidades pertinentes ao atraso. 

6.43. Quando, antes da data do reajustamento, já tiver ocorrido a revisão do contrato para a 

manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro, será a revisão considerada à ocasião do reajuste, 

para evitar acumulação injustificada. 

6.44. O reajustamento de preços será concedido, dentro do prazo de vigência do contrato, quando 

transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentação do orçamento, mediante a aplicação 

do índice INCC DI/FGV sobre o saldo remanescente dos serviços, devendo ser aplicado a fórmula a 

seguir: 

SR = S (I12/I0) 

R = SR – S 

I12 = índice INCC-DI/FGV do 12º mês do orçamento 

I0 = índice INCC-DI/FGV do mês do orçamento 

S = saldo de contrato após medição referente ao 12º mês do orçamento 

SR = saldo reajustado 

6.45. R = valor do reajuste 

 

7. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

 

7.1. Habilitação Jurídica: A habilitação jurídica exigida é aquela prevista no art. 66 da Lei 

Federal n° 14.133/2021. 

7.2. Capacidade Técnica: Tanto a empresa como os seus responsáveis técnicos deverão 

comprovar capacidade técnica mínima para executarem os serviços contratados e deverão comprovar 

qualificação técnica por meio dos seguintes documentos: 
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7.2.1. Capacidade Técnico-operacional: 

7.2.1.1. Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia (CREA) ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou no 

Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT), da empresa licitante e de seus responsáveis 

técnicos, da região a que estiverem vinculados. 

7.2.1.1.1. No caso de a empresa licitante e/ou os responsáveis técnicos não serem 

registrados ou inscritos no CREA, CAU ou CFT do Paraná, somente serão exigidos os 

respectivos vistos no CREA-PR, CAU-PR ou CFT-PR na ocasião da assinatura do 

Contrato. 

7.2.1.2. Atestado(s) e/ou declaração(ões) de Capacidade Técnico Operacional, expedido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a empresa licitante (pessoa 

jurídica) executou, de forma satisfatória, serviço compatível com as características, o vulto e a 

complexidade do objeto da presente licitação, assim entendido: 

i. Execução de alambrado com no mínimo 150 m2. 

 

7.2.1.3. Será permitido o somatório de diferentes atestado(s) e/ou declaração(ões), para o 

mesmo serviço. 

7.2.2. Capacidade Técnico-profissional: 

7.2.2.1. A licitante deverá apresentar declaração indicando o nome, CPF e número do 

registro no CREA, CAU ou CFT do responsável técnico que acompanhará a execução dos 

serviços de que trata o objeto deste Edital, devendo referir-se a profissional de nível superior e 

formação em Engenharia ou Arquitetura ou profissional de nível técnico e formação em 

Técnico em Construção Civil e/ou Técnico em Edificações, e que tenha vínculo com a 

empresa licitante; 

7.2.2.1.1. A comprovação do vínculo se fará com a apresentação de cópia dos 

seguintes documentos: contrato social da licitante em que conste o(a) profissional 

como sócio(a); carteira de trabalho (CTPS), ficha de registro de empregado ou 

contrato de prestação de serviço, em que conste a licitante como contratante; ou, 

ainda, de declaração de contratação futura do(a) responsável técnico(a), desde que 

acompanhada de declaração de anuência do(a) profissional; 

7.2.2.1.2. Deverão ser apresentadas as Certidões de Registro do(s) Responsável(is) 

Técnico(s) junto ao CREA, CAU ou CFT da região a que estiver(em) vinculado(s); 

7.2.2.1.3. Serão aceitos profissionais com habilitação equivalente, conforme 

normativa específica do CONFEA. 

7.2.2.2. Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, expedido(s) por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, devidamente registrado(s) no CREA, CAU ou CFT da região onde 

os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s)  certidão(ões)  de  Acervo  

Técnico  (CAT), com registro de atestado,  (ou  documento equivalente no conselho 

respectivo), comprovando que o(s) profissional(is) indicado(s) pela empresa licitante 

atuou(aram) como responsável(is) técnico(s) na execução de serviços compatíveis em 

características com o objeto licitado, assim considerados: 

i. Execução de alambrado. 
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7.2.2.3. Será permitido o somatório de diferentes atestado(s) e/ou declaração(ões), para o 

mesmo serviço. 

7.3. Habilitação fiscal, social e trabalhista: A habilitação econômico-financeira exigida é aquela 

prevista no art. 68 da Lei n° 14.133/2021. 

7.4. Qualificação econômico-financeira: A habilitação econômico-financeira exigida é aquela 

prevista no art. 69 da Lei n° 14.133/2021, tendo em vista não ser aplicável a disposição do inciso III 

do art. 70 do mesmo normativo. 

7.5. Necessidade de apresentação de amostras: Não se aplica. 

7.6. Indicação de pessoal técnico adequado: 

7.6.1. A Contratada deverá designar Responsáveis Técnicos pela execução, obrigatoriamente 

detentores de acervo técnico comprovado pelos atestados do item 7.2.2. Esses profissionais deverão 

responsabilizar-se pela execução dos serviços, bem como supervisioná-los, nas condições definidas 

neste Projeto Básico, devendo durante toda a vigência contratual inspecionar pessoalmente as 

instalações para execução, instrução, conferência e garantia da qualidade técnica. 

7.6.2. As ARTs referentes aos serviços deverão ser apresentadas no prazo máximo de 10 (dez) dias 

corridos da assinatura do Contrato. 

7.6.3. A Contratada designará formalmente pelo menos um preposto e um substituto para lhe 

representar frente à Administração nas tratativas de caráter técnico-administrativo essenciais à normal 

execução contratual, em estrita observância ao Capítulo III do Código Civil Brasileiro (“Dos 

Prepostos”) e demais regulamentos aplicáveis, com, no mínimo, os poderes indicados no modelo de 

designação de preposto que integrará o edital, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos contados da 

assinatura do Contrato. 

7.6.3.1. Deverá ser demonstrada a competência do signatário para delegar poderes aos 

prepostos, mediante a apresentação de documentação comprobatória (contrato social, atas de 

assembleia, procurações etc.). 

7.6.3.2. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo 

órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para 

o exercício da atividade. 

7.6.4. A comunicação entre o Município de Foz do Iguaçu/PR e a empresa contratada, representada 

por seu preposto e responsáveis técnicos, se dará por e-mail, utilizando o endereço eletrônico 

smob.pmfi@gmail.com. 

 

 

 

 

 

8. VALOR ESTIMADO E ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTRATAÇÃO 
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8.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 123.781,72 (cento e vinte e três mil 

setecentos e oitenta e um reais e setenta e dois centavos centavos), conforme custos unitários 

apostos na Planilha Orçamentária, anexo deste Projeto Básico. 

8.1.1. O referido custo foi estimado conforme disposto no Decreto nº 32.397/2024, 

observada a ordem de utilização dos parâmetros da pesquisa de preços, sem acréscimo de 

parcela referente à remuneração do risco. 

8.2. Os preços propostos pelas licitantes deverão considerar a consecução do objeto da presente 

licitação, englobando todos os custos diretos e indiretos incidentes sobre todas as etapas dos serviços 

e do fornecimento, ainda que não explicitados nas tabelas, além do lucro da licitante. As planilhas 

são orientativas, ou seja, é de inteira responsabilidade dos licitantes as quantidades e valores 

necessários à feitura perfeita e completa dos serviços. A Contratada não poderá alegar falta ou 

omissão de itens nas referidas planilhas, e, às suas expensas, deverá executar todos os serviços e 

fornecer todos os materiais que se mostrarem necessários ao pleno atendimento do objeto contratado, 

sem que isso implique em custo adicional ao Município de Foz do Iguaçu/PR. 

8.3. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 

consignados no Orçamento do Município de Foz do Iguaçu/PR e será atendida pelas seguintes 

dotações e recursos: 

8.3.1. 09.01.27.812.0540.1021.449051.1.000 

8.3.2. 09.01.27.812.0540.1021.449051.1.505 

8.4. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da 

Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento. 

 

 

Foz do Iguaçu, 24 de outubro de 2025. 

Datado e assinado digitalmente 

 

 

Elaborado por: 

Gabriel Esper Guerra 

Engenheiro Eletricista Júnior 

 

Aprovado por: 

Luiz Fernando de Brito 

Diretor de Orçamento e Projetos Complementares 

 

Antonio Aparecido Sapia 

Secretário Municipal de Esporte, Lazer, Juventude e Melhor Idade 
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Jose Teodoro Oliveira 

Secretário Municipal de Planejamento e Urbanismo 

 

 

f0
6e

23
33

-d
83

d-
45

b3
-a

aa
e-

79
cf

99
73

55
5f

Autenticado com senha por LUIZ FERNANDO DE BRITO - DIRETOR DE ORÇAMENTO E PROJETOS COMPLEMENTARES - 24/10/2025 às 09:00:16, ANTONIO
APARECIDO SAPIA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E MELHOR IDADE - 24/10/2025 às 09:16:06, GABRIEL ESPER GUERRA -
SUPERVISÃO DE PLANEJAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS - 24/10/2025 às 09:16:30 e JOSE TEODORO OLIVEIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E URBANISMO - 24/10/2025 às 09:26:51
Documento Código: f06e2333-d83d-45b3-aaae-79cf9973555f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=f06e2333-d83d-45b3-aaae-79cf9973555f

23P
re

fe
i tu

ra de Foz do Iguaçu



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: PROJETO BÁSICO

Número: 135/2025

Assunto: ALAMBRADO CAMPO JD SÃO PAULO

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma SID de assinaturas. 

Para verificar as assinaturas clique no link: 

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=f06e2333-d83d-45b3-aaae-79cf9973555f
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O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 24/10/2025 é(são) :

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , 

produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no 

âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.




