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PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 21//2026 

Processo Administrativo nº  15.224/2026     
 
 
O MUNICÍPIO de Assis Chateaubriand, torna público que, às    9:00   horas do dia  04     
de Novembro      do ano de 2026, realizará licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA, 
na forma ELETRÔNICA, sob regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, do tipo 
MENOR PREÇO, modo de disputa ABERTO, nos termos do art. 27 da Constituição do 
Estado do Paraná, da Lei Complementar Federal n. º 123/2006; da Lei Federal n. º 14.133/2021, 
assim como pelas disposições deste Edital e seus anexos. 
 
Data da sessão: 04/11/2026 . 
Horário:   9:00    (Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 
pública observarão o horário de Brasília – DF). 
Data e horário limite para encaminhar as propostas: As propostas serão encaminhadas 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico até as  8:30 h do dia  04/11/2026. 
Plataforma: https://www.gov.br/compras/pt-br, no qual o edital está disponível para 
“download”. 
 
1. DO OBJETO, VALOR MÁXIMO, CRITÉRIO DE JULGAMENTO, DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA E REGIME DE EXECUÇÃO 
 
DO OBJETO 
1.1. A presente licitação tem por objeto a execução, sob regime de empreitada por preço global, 
tipo menor preço, da seguinte obra: 

Local: Ramal Noventa e Cinco, Lotes de Terras Urbanos 124 e 125, Bairro Chácara Tupãssi. 
Objeto: Construção de Centro Transitório de Passagem de Animais, contendo: edificação 
principal com ala administrativa, incluindo recepção, copa, sala dos técnicos, depósito, sala 
de banho, almoxarifado, depósito de materiais de limpeza, vestiários feminino e masculino, 
banheiro PcD e sala de cuidados; ala de abrigos para cães, contendo 36 canis com solários; 
edificação de quarentena contendo sala de cuidados e sala de armazenamento de resíduos, 
com ala de abrigos para cães contendo 4 canis com solários; edificação de guarita com 
banheiro; além de área gramada destinada à recreação dos animais. 
Área Construída: 1001,54 m². 
Colocação de placas de comunicação visual. 
Prazo de execução: 360 (trezentos e sessenta) dias. 
Patrimônio líquido mínimo: R$ 251.461,10 (duzentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e 
sessenta e um reais e dez centavos). 
Preço máximo: R$ 2.514.611,00 (dois milhões, quinhentos e quatorze mil, seiscentos e onze 
reais). 

A obra deverá ser executada em conformidade com o projeto, especificações técnicas, 
memoriais e demais documentos. 
SAM 116 

 1.2 Entende-se por obra semelhante a que apresenta complexidade tecnológica e operacional 
equivalente ou superior a: 

Construção de Edificações em Alvenaria e Concreto Armado. 
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VALOR MÁXIMO DA CONCORRÊNCIA 
1.3 O preço máximo admitido para execução da obra é de R$ 2.514.611,00 (dois milhões, 
quinhentos e quatorze mil, seiscentos e onze reais), sendo 58,88% referente aos materiais e 
41,12% referente à mão de obra, conforme planilha orçamentária de referência (Anexo XVI). 
1.3.1 Não serão aceitas propostas com valor superior ao preço máximo admitido para a 
licitação. 
1.3.2 O BDI, que incidirá sobre o valor global de referência, deverá ser apresentado à parte, 
com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua composição, conforme Modelo de 
Planilha para Cálculo do BDI (Anexo VI). 
1.3.3 O BDI Referencial utilizado para estabelecer o preço máximo é dado conforme Anexo VII. 
1.3.4 Caso o licitante não apresente a composição do BDI, conforme itens acima, considerar-
se-á que adotou o BDI Referencial constante do Anexo VII deste Edital. 
1.3.5 Os encargos sociais (ES) sobre os custos da mão de obra utilizadas como referência são 
os constantes da Planilha do Anexo V. 
 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
1.4. O critério de julgamento adotado será do tipo MENOR PREÇO, considerado o menor 
dispêndio para a Administração, nos termos do art. 34 da Lei nº 14.133/2021, e observadas as 
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 
 
RECURSOS 
1.5 As despesas com a execução do(s) objeto(s) licitado(s) serão financiadas com recursos 
Tesouro do Estado e adicional financeiro do Município.   
1.5.1 Os pagamentos referentes às atividades executadas e certificadas serão efetuados pelo 
Município de Assis Chateaubriand - Pr., em conformidade com o disposto na Minuta de Con-
trato (Anexo I). 
1.5.2 As faturas correspondentes às atividades a serem executadas deverão ser emitidas pelo 
contratado em nome do Município Assis Chateaubriand - Pr'. 
 
REGIME DE EXECUÇÃO 
1.6 Os serviços deverão ser iniciados no máximo até 21 (vinte e um) dias contados a partir da 
data da assinatura, citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diário Oficial para 
aqueles municípios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em conformidade com o 
prazo estabelecido no parágrafo único do art. 176 da Lei Federal 14.133/21. 
1.6.1 A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por Preço Global. 
1.6.2 O prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for conclu-
ído no período firmado no contrato, respeitadas as disposições contidas no art. 111 da Lei Fe-
deral n.º 14.133/2021. 
 
2. DA REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO 
PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 
2.1 O inteiro teor do Edital poderá ser obtido no Portal Nacional de Contratações Públicas – 
PNCP, no sítio eletrônico da prefeitura de Assis Chateaubriand  e no Sistema Eletrônico de 
Licitações (http://assischateaubriand.pr.gov.br.) 
2.2 A Concorrência eletrônica será realizada por meio eletrônico, no sistema de compras ele-
trônicas do (Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras)Sistema de Com-
pras do Governo Federal (www.gov.br/compras)      

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

M
A

R
C

E
L 

H
E

N
R

IQ
U

E
 M

IC
H

E
LE

T
T

O
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//a

ss
is

ch
at

ea
ub

ria
nd

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/F
53

B
-6

93
0-

8D
84

-7
70

6 
e 

in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 F
53

B
-6

93
0-

8D
84

-7
70

6



 

  
3 

 
 

2.3 A Concorrência eletrônica será conduzida por Agente de Contratação, mediante a inserção 
e o monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema de compras eletrônicas 
adotado para a presente licitação. 
2.4 Pedidos de informações, esclarecimentos e impugnações relativos ao edital, seus modelos, 
adendos e anexos poderão ser apresentados ao Agente de Contratação, pelo próprio Sistema 
Eletrônico de Licitação Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), até 
03 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame, sendo que as respostas serão divulgadas 
no sítio eletrônico oficial, no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior 
à data da abertura do certame, sem identificar a proponente que deu origem à consulta.  
2.5 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 
pelo Agente de Contratação, nos autos do processo de licitação. 
2.6 A qualquer tempo, antes da data limite para o recebimento das propostas, o Município 
poderá, por sua própria iniciativa ou como consequência de algum esclarecimento solicitado ou 
impugnação formulada, por uma possível proponente, alterar os termos do Edital, com anuência 
expressa do PARANACIDADE, mediante a emissão de um adendo. 
2.7 Nos casos em que a alteração do Edital importe modificação das propostas, o Município 
prorrogará o prazo de abertura do certame. 
 
3. DA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA 
3.1 Poderão participar da presente licitação empresas, brasileiras ou estrangeiras, devidamente 
constituídas, que possuam objeto social pertinente e compatível ao licitado, e que atendam todas 
as exigências deste Edital e de seus anexos, e desde que devidamente credenciadas no sistema 
eletrônico do o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de 
Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras). 
3.2 Credenciamento: 
3.2.1 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no Sistema Eletrônico de 
Licitações SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras),, 
que permite a participação dos interessados na modalidade LICITATÓRIA 
CONCORRÊNCIA, em sua FORMA ELETRÔNICA. 
3.2.1.1 O cadastro dos interessados deverá ser feito no Sistema Eletrônico de Licitações SICAF 
e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras),.  
3.2.2 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante 
ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 
transações inerentes a esta licitação.  
3.2.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 
praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do 
sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso 
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.  
3.2.4 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 
Sistema Eletrônico de Licitações SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal 
(www.gov.br/compras),, e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 
informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo 
identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.  
3.2.4.1 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no 
momento da habilitação. 
3.3 Consórcio:   
Poderão participar desta Concorrência empresas reunidas em consórcio, de modo a permitir que as empresas 
especializadas somem esforços e conhecimento técnico para a correta execução do objeto. 
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3.3.1 Tratando-se de licitantes reunidos em consórcio, serão observadas as seguintes 
exigências: 
3.3.1.1 A empresa líder deverá ser nacional e de maior participação no Consórcio. No caso de 
participações iguais, a líder deverá ser a consorciada de maior Capital Social; 
3.3.1.2 A empresa consorciada não poderá participar da mesma licitação isoladamente ou em 
outra formação de consórcio; 
3.3.1.3 No caso de consórcio entre empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá 
obrigatoriamente à empresa brasileira, respeitada a alínea “f”, do subitem a seguir; 
3.3.1.4 A constituição do Consórcio será feita por Comprovação do compromisso, público ou 
particular, de constituição do Consórcio, subscrito pelos consorciados, incluindo os seguintes 
itens: 
a) Designação do Consórcio e sua composição; 
b) Finalidade do Consórcio; 
c) Prazo de duração do Consórcio, que deve coincidir, no mínimo, com o prazo contratual, 
acrescido de 03 (três) meses, bem como o endereço do Consórcio e o foro competente para 
dirimir eventuais demandas entre as partes; 
d) Definição das obrigações e responsabilidades de cada consorciada e das prestações 
específicas (participação em percentual do valor total), em relação ao objeto da licitação; 
e) Compromisso expresso de que cada consorciado responderá por todos os atos do consórcio, 
sendo obrigatória a assinatura do contrato com o Município contratante por todos os 
consorciados; 
f) Indicação da empresa líder, responsável pelo consórcio, que será sua única representante 
perante o Município contratante, com quem, por meio da pessoa do seu representante legal, 
serão mantidos todos os entendimentos relativos à licitação e ao contrato, devendo atender as 
condições de liderança fixadas no edital; 
g) Designação do representante legal do consórcio; 
h) Compromisso das consorciadas de que não terão a sua constituição ou composição alteradas 
ou modificadas, sem a prévia e expressa anuência do Município contratante, até o cumprimento 
do objeto da licitação, mediante termo de recebimento, observado o prazo de duração do 
consórcio, definido na alínea “c”, supra; 
i) Compromisso expresso das consorciadas de que apresentarão, antes da assinatura do eventual 
termo do contrato decorrente da licitação, o instrumento de constituição do consórcio, 
arquivado no registro do comércio local de sua sede ou o registro no cartório de Títulos e 
Documentos, conforme a natureza das pessoas consorciadas; 
j) Que cada consorciado apresente a documentação relacionada no item DA HABILITAÇÃO 
deste edital, e suas subdivisões, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório 
dos quantitativos de cada consorciado. 
3.3.2 Será exigido do consórcio acréscimo de 10% sobre o valor exigido de licitante individual 
para a habilitação econômico-financeira.  

 
      
3.4 Das vedações à participação: 
3.4.1 Não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato, direta ou 
indiretamente, empresas que: 
3.4.1.1 Estejam sob processo de falência; 
3.4.1.2 Será admitida participação de empresas em recuperação judicial, desde que apresentada 
certidão emitida pela instância judicial competente demonstrando estar a empresa apta 
econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório; 
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3.4.1.3 Tenham sido declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública 
direta e indireta de todos os entes federativos; 
3.4.1.4 Estejam impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública direta e indireta 
do ente federativo que tiver aplicado a sanção; 
3.4.1.5 Se enquadrem nas seguintes vedações de participação (art. 9º e 14 da Lei 14.133/2021): 
a) Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar 
da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta, estendendo-se a vedação ao licitante 
que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade 
da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que 
comprovado o ilícito ou utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 
b) Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 
trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que 
desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles 
seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro 
grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação; 
c) Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido 
condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por 
submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de 
adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista. 
d) Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato 
agente público de órgão ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as 
situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo 
ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria. 
3.4.1.5.1 As vedações estendem-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na 
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou 
representante de empresa que preste assessoria técnica. 
3.4.2 Não poderão participar da licitação OSCIP’s atuando nessa condição; 
3.4.3 Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
3.4.4 Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica; 
3.4.5 Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico 
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, 
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a 
voto, responsável técnico ou subcontratado. 
3.5 ME e EPP: As microempresas e empresas de pequeno porte, assim qualificadas nos termos 
da Lei Complementar nº 123/06, poderão participar desta licitação usufruindo dos benefícios 
estabelecidos nos artigos 42 a 49 daquela Lei Complementar, declarando no campo próprio do 
sistema sua condição. 
3.5.1 Não serão aplicáveis tais benefícios em se tratando de contratação de obras e serviços 
de engenharia, cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de 
enquadramento como empresa de pequeno porte. 
3.5.1.1 A obtenção dos benefícios fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno 
porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos 
com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima 
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. 
3.6 Como requisito para a participação na CONCORRÊNCIA, a licitante deverá declarar, em 
campo próprio do sistema eletrônico ou mediante apresentação de declaração, que está ciente e 
concorda com as condições do edital e anexos, especialmente: 
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3.6.1 O pleno conhecimento e atendimento aos critérios legais e constitucionais e às exigências 
de habilitação e demais condições previstas no edital; 
3.6.2 A sua condição de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de microempreendedor 
individual para usufruir dos benefícios da Lei Complementar Federal n.º 123, de 2006. 
3.6.2.1 A comprovação da condição acima deverá ocorrer mediante apresentação de: 
a) Certidão Simplificada original da Junta Comercial da sede do licitante ou documento 
equivalente; 
b) Declaração escrita (ANEXO XII), sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais de 
qualificação da condição de microempresa, de empresa de pequeno porte ou 
microempreendedor individual, estando apto a usufruir dos benefícios previstos nos art. 42 a 
art. 49 da Lei Complementar Federal n.º 123, de 2006; 
c) Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, a que se refere a NBC TG 1002, de 2021, 
do Conselho Federal de Contabilidade – CFC, ou outra norma que vier a substituir. 
3.7 A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 
sanções previstas em lei e neste Edital. 
3.7.1 A falsidade de qualquer declaração prestada poderá caracterizar o crime de que trata o art. 
299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outros tipos penais e das sanções 
administrativas previstas na legislação pertinente, mediante o devido processo legal, e 
implicará, também, a inabilitação da licitante se o fato vier a ser constatado durante o trâmite 
da licitação. 
3.8 A participação nesta CONCORRÊNCIA implica o reconhecimento pela Licitante de que 
conhece, atende e se submete a todas as cláusulas e condições do presente edital (ANEXO XI). 

 
4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
4.1 Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação das propostas 
e lances e de julgamento.  
4.2 O encaminhamento da proposta de preços será feito exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, observados datas e horários limites estabelecidos. 
4.3 Empresa que faz parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro pode apresentar 
somente uma única proposta, sob pena de rejeição de todas.  
4.4 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública da CONCORRÊNCIA ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, 
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  
4.5 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 
anteriormente inserida no sistema. 
 
5.  DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS ANEXOS 
5.1. O licitante enviará sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, do valor 
global, em moeda corrente nacional. 
5.2. A Proposta de Preços, anexada com os demais documentos exigidos no Edital, deverá conter:  
5.2.1. Proposta endereçada ao Município, em papel timbrado da empresa, conforme modelo do 
ANEXO II, relacionando ainda os seguintes itens:  
a) Preço global em valor numérico e por extenso, cotado em reais;  
b) Prazo de validade da Proposta de 60 dias (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura 
da licitação;  
c) Assinatura do representante legal, identificando-o com o nome e o CPF; 
5.2.2 Cronograma físico-financeiro (anexo IV). 
5.2.3 Planilha de Serviços (anexo III), Planilha de Cálculo do BDI (anexo VI) e ES (anexo V). 
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5.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Licitante. 
5.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, de depreciações, de 
mão de obra, encargos previdenciários, sociais, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer 
outros que incidam direta ou indiretamente na execução da obra.  
5.5. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob 
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.  
5.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 
contratações públicas, quando participarem de licitações públicas.  
5.7 O licitante deverá entregar o Cronograma Físico-Financeiro, observado o valor proposto, 
contemplando o prazo de execução previsto no Edital e deverá considerar o preço global da 
proposta, com etapas definindo o avanço físico mensal e correspondente valor financeiro. 
5.7.1 O Cronograma Físico-Financeiro deverá prever parcelas a cada 30 (trinta) dias. 
5.7.2 O Cronograma Físico-Financeiro deverá apresentar, na última parcela, valor não inferior 
ao percentual previsto no cronograma do edital, constante no Anexo III, referente ao valor 
global proposto; 
5.7.3 O Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora do certame deverá 
ser aprovado pelo Órgão Licitante antes da assinatura do contrato; 
5.7.4 O Cronograma Físico-Financeiro deverá ser assinado pelo Responsável Técnico do 
licitante, com menção do seu título profissional e número da Carteira Profissional; 
5.7.5 A não apresentação de Cronograma Físico-Financeiro ou com prazo diverso ao exigido 
no Edital são motivos de desclassificação da proposta do licitante, porém, inconformidades 
meramente formais do cronograma deverão ser saneadas no momento da assinatura do contrato. 
 
6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS, FASE DE 
LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
DA ABERTURA DA SESSÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
6.1. A partir do horário previsto no Edital e no sistema, terá início a sessão pública de 
CONCORRÊNCIA, na forma eletrônica, com a divulgação das propostas de preços recebidas, 
ocasião em que o Agente de Contratação verificará as propostas apresentadas, desclassificando 
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 
contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas nos 
elementos técnicos instrutores. 
6.2.  Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.  
6.3 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.  
6.4 A não desclassificação da proposta neste momento, pelo Agente de Contratação, não impede 
o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de julgamento. 
6.5 O Agente de Contratação verificará, também, eventual descumprimento das vedações de 
participação na licitação, mediante consulta aos cadastros em nome da empresa licitante e, 
também, de eventual matriz ou filial e de seus sócios majoritários, de forma a verificar a 
existência de sanção que impeça a participação no certame e futura contratação, garantida a 
manifestação do licitante previamente a eventual desclassificação, conforme previsto no artigo 
14 da Lei 14.133/2021, especialmente: 
a) SICAF;   
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);  
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c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da 
União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); e 
d)Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido 
pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no endereço eletrônico 
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php. 
6.6. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances.  
6.7. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de 
Contratação e os licitantes. 
 
FASE DE LANCES E MODO DE DISPUTA 
6.8 Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por 
meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do seu recebimento, registro e 
valor. 
6.9 Os licitantes poderão oferecer lances públicos e sucessivos, com prorrogações, observado 
o horário fixado e as regras para sua aceitação, conforme MODO DE DISPUTA ABERTO. 
6.9.1 A Licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado 
pelo sistema, observado o intervalo mínimo  R$ 100,00 (Cem reais) em relação aos lances 
intermediários e em relação ao lance que cobrir a melhor oferta. 
6.9.2 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema. 
6.9.3 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar. 
6.9.4. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
6.9.5 A etapa de envio de lances terá duração de 10(dez) minutos, e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do 
período de duração da sessão pública.  
6.9.6 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 10(dez) 
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 
prorrogação.  
6.9.7 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 
encerrar-se-á automaticamente. 
6.9.8 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá 
o Agente de Contratação, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em 
prol da consecução do melhor preço. 
6.9.9 Na hipótese de o sistema eletrônico se desconectar no decorrer da etapa de envio de lances 
da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, 
sem prejuízo dos atos realizados. 
6.10 Caso a desconexão do sistema eletrônico persistir por tempo superior a dez minutos para 
o órgão ou a entidade promotora da licitação, a sessão pública será suspensa e reiniciada 
somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio 
eletrônico utilizado para divulgação. 
6.11 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
6.12 No caso de haver a participação de microempresas e empresas de pequeno porte no certame 
licitatório, ressalvado o previsto no item 3.5.1, os procedimentos obedecerão aos subitens a 
seguir: 
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6.12.1 Antes da classificação definitiva de preços, caso a melhor oferta não tenha sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema utilizado verificará se 
ocorreu empate ficto previsto no § 1º do artigo 44 da Lei Complementar nº 123/2006, ou seja, 
as propostas apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno porte, com valores até 
10% (dez por cento) acima do melhor preço ofertado. 
6.12.2 Em caso positivo, a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada poderá 
apresentar proposta de preço inferior à primeira classificada no prazo de 5 (cinco) minutos, sob 
pena de preclusão. 
6.12.3 Caso a microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) convocada não exerça 
o benefício de ofertar preço inferior à primeira classificada ou não o faça no tempo aprazado, o 
sistema automaticamente convocará as ME/EPP remanescentes que, porventura, se enquadrem 
na hipótese do empate ficto, na ordem classificatória, para exercício do mesmo direito, 
sucessivamente, se for o caso.  
6.12.4 Se houver equivalência entre os valores apresentados pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos apontados nos itens anteriores, será realizado 
sorteio para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
6.13 Em caso de eventual empate entre propostas ou lances, serão adotados os critérios previstos 
no art. 60 da Lei 14.133/21, de acordo com a ordem legalmente estabelecida. 
6.14 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 
propostas ou os lances empatados. 
6.15 Encerrada a etapa de lances, o Agente de Contratação poderá negociar melhores condições, 
encaminhando, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 
melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 
diferentes das previstas neste Edital. 
6.15.1 A negociação será realizada por meio do sistema, com acompanhamento dos demais 
licitantes e divulgação do resultado, bem como anexação aos autos do processo. 
6.16 O Agente de Contratação solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de  2 
(duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 
acompanhada, se for o caso, de documentos complementares, quando necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 
6.17 Encerrada a negociação, o Agente de Contratação iniciará a fase de julgamento da 
proposta. 
 
FASE DE JULGAMENTO 
6.18 Dado início à fase de julgamento, o Agente de Contratação realizará a verificação da 
conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto 
estipulado e à compatibilidade do preço final em relação ao máximo estimado para a 
contratação, nos termos do Edital. 
6.19 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum 
benefício direcionado às ME/EPP’s, o Agente de Contratação diligenciará para verificar o 
enquadramento. 
6.20 O licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar a planilha dos 
quantitativos e custos por ele elaboradas, com os respectivos valores adequados ao valor final 
da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta. 
6.20.1 O licitante deverá apresentar as planilhas com indicação dos serviços, quantitativos e 
custos, bem como o detalhamento de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos 
Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora. 
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6.21 O Agente de Contratação fará a conferência da proposta de preços, planilhas, cronograma 
físico-financeiro e demais documentos que se fizerem necessários para aceitação da proposta. 
6.21.1 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da 
proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde 
que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos 
os custos da contratação; 
6.21.2 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância das propostas; 
6.22 Será desclassificada a proposta vencedora que não atender aos requisitos de apresentação 
da proposta, especialmente: 
6.22.1 Contiverem vícios insanáveis ou ilegalidade; 
6.22.2 Não obedecerem às especificações técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores 
deste edital; 
6.22.3 Apresentarem preços inexequíveis ou acima do orçamento estimado para a contratação; 
6.22.4 Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 
6.22.5 Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que 
insanável. 
6.23 Para contratação de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as 
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela 
Administração, a qual só será declarada após diligência que comprove que o custo ultrapassa o 
valor da proposta e que inexistem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta, 
garantida manifestação do licitante. 
6.23.1 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade 
de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do previsto no 
art. 59, § 2º, da Lei 14.133/2021, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. 
6.23.2 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 
6.23.3 É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 
solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 
6.24 A proponente deverá estar apta, quando solicitada pelo Agente de Contratação, a 
apresentar uma detalhada composição de preços unitários que demonstrem a viabilidade técnica 
e econômica do preço global proposto para o objeto.  
6.24.1 A composição de preço deverá ser entregue via campo próprio do sistema ao Agente 
Contratação, no prazo a ser fixado no sistema, após o recebimento da solicitação. A não 
apresentação da composição detalhada dos preços será considerada como prova da 
inexequibilidade da proposta de preço.   
6.25 Da proponente vencedora, cujo preço global analisado for inferior a 85% (oitenta e cinco 
por cento) do valor orçado pela Administração, será exigida, para assinatura do contrato, 
prestação de garantia adicional equivalente à diferença entre o valor da proposta e o preço global 
orçado, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com o previsto na Lei 
14.133/2021. 
6.26 Os resultados serão divulgados por meio de mensagem no sistema e, caso a proposta seja 
recusada, seguirá a análise do segundo classificado em relação à aceitabilidade de sua proposta 
e assim sucessivamente. 
 
7.  DA FASE DE HABILITAÇÃO  
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7.1 Divulgado o julgamento das propostas de preços na forma prescrita neste Edital, passar-se-
á à fase de habilitação. 
7.1.1 Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem no 
sistema de registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas 
(PNCP). 
7.1.2 Os documentos relativos à regularidade fiscal, em qualquer caso, somente serão exigidos 
em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem 
classificado. 
7.1.3 Iniciada a fase de habilitação, o Agente de contratação, mediante aviso veiculado na 
plataforma, abrirá o prazo de 3(três) horas, prorrogável por igual período, para que a licitante 
melhor classificada apresente os documentos de habilitação. 
7.2 A habilitação da licitante vencedora poderá ser substituída por meio de registro regular no 
SICAF. 
7.2.1 Caso os dados e informações constantes do SICAF não atendam aos requisitos exigidos 
deste Edital, o Agente de Contratação verificará a possibilidade de acessar os documentos por 
meio eletrônico ou outros meios hábeis, juntando-os ao processo administrativo pertinente à 
licitação.  
7.2.2. O Agente de Contratação avaliará os documentos exigidos no subitem 7.5 deste Edital, 
por meio eletrônico, devendo a licitante encaminhar pelo sistema os demais documentos não 
emitidos via Internet. 
7.2.3 Na impossibilidade de obtenção/emissão de documentos por meio eletrônico, o Agente 
de Contratação solicitará sua apresentação pela licitante, juntamente com os demais 
documentos. 
7.3 A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos hábeis de informações no momento da verificação de documentação ou dos meios 
para a transmissão de documentos a que se referem as cláusulas anteriores, ressalvada a 
indisponibilidade de seus próprios meios. Na hipótese de ocorrerem essas indisponibilidades, a 
licitante deverá encaminhar os documentos solicitados por outros meios, dentro do prazo 
estabelecido, sob pena de inabilitação, mediante decisão motivada. 
7.4 Por meio de aviso lançado no sistema, o Agente de Contratação informará às demais 
licitantes a empresa habilitada por atendimento às condições estabelecidas neste Edital. 
7.5 A habilitação se dará mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, relativos a: 
7.5.1 Quanto à Habilitação Jurídica: 
a) Comprovação de existência jurídica da pessoa: 
  a.1) Cédula de Identidade, no caso de pessoa física.  
  a.2) Registro comercial, no caso de empresa individual.  
  a.3) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores.  
  a.4) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de 
designação de diretoria em exercício.  
  a.5) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País. 
b) Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente. 
c) Declaração unificada, conforme documento “Declaração de Conhecimento e Atendimento 
Critérios Legais e Constitucionais”, Anexo XI.  
d) Procuração do representante do licitante para participar da concorrência, se for o caso. 
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7.5.2 Quanto à Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista: 
a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual; 
c) Certidões de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do 
domicílio ou sede do licitante: Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos 
Federais e à Dívida Ativa da União e Certidão relativa a Contribuições Previdenciárias); 
Fazenda Estadual (inclusive do Estado do Paraná para licitantes sediados em outro 
Estado da Federação); e Fazenda Municipal; 
      
c.1) Certidão de Regularidade perante a Fazenda Municipal de (nome do município), 
conforme regulamentação municipal 
d) Certificado de regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a regularidade 
perante a Justiça do Trabalho; 
f) Declaração do cumprimento no disposto no inciso XXXIII do art. 7º, da CF/1988, 
conforme documento “Declaração de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e 
Constitucionais”, Anexo XI. 

7.5.2.1. Serão aceitas, como prova de regularidade, certidões positivas com efeito de negativas. 
7.5.3 Quanto à Qualificação Técnica: 
7.5.3.1 Capacidade Técnica Operacional: 
a) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica com a regularidade do licitante junto ao Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – 
CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdição na sua sede. 

a.1) Em se tratando de empresa de engenharia não registrada no CREA do Estado do Paraná    
deverá apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante vencedora 
obrigada a apresentar o visto do CREA do Paraná antes da assinatura do contrato. 

b) Comprovação de possuir em nome da empresa, atestado fornecido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, de responsabilidade técnica com comprovação de descrição do 
objeto e quantidade mínima, nos termos dos artigos 67 e seguintes da Lei 14.133/2021, sendo 
permitido o somatório de atestados: 

 
DESCRIÇÃO OBJETO QUANTIDADE MÍNIMA 

Construção de Edificações em Alvenaria e Concreto Armado. 500,77 m² 
 

b.1) Os atestados apresentados para comprovação da responsabilidade técnica somente 
serão aceitos como prova de capacitação técnico-profissional se acompanhados da 
respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA e/ou CAU, 
conforme o caso. Não será admitida, para esse fim, a simples apresentação de atestados 
emitidos por terceiros vinculados a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou 
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), sem a correspondente validação pelo 
respectivo Conselho de Classe por meio da CAT. 

c) Declaração formal da empresa, assinada pelo responsável técnico do licitante, acerca do 
conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação. 
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7.5.3.2 Capacidade Técnica Profissional: 
a) declaração de responsabilidade técnica, indicando o responsável técnico pela execução da 
obra (Anexo IX) até o seu recebimento definitivo pelo licitador; 

a.1) O responsável indicado, para fins de comprovação da capacitação, deverá participar da 
obra objeto da licitação. 

b) a declaração de responsabilidade técnica deverá ser acompanhada de “Certificado de Acervo 
Técnico Profissional – CAT” do(s) responsável (eis) técnico (s) indicado (s), emitido (s) pelo 
“Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo – CAU”, de execução de, no mínimo, uma obra de semelhante complexidade 
tecnológica e operacional equivalente ou superior à solicitada no objeto da presente contratação; 
c) A comprovação de pertencer ao quadro permanente da empresa deverá ser feita mediante 
uma das seguintes formas: 

c.1) Carteira de Trabalho; 
c.2) Certidão do CREA; 
c.3) Certidão do CAU; 
c.4) Contrato Social; 
c.5) Contrato de prestação de serviços; 
c.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT; 

d) relação de disponibilidade de veículos, máquinas e equipamentos a serem disponibilizados 
para a execução da (s) obra (s), conforme análise do projeto, constando o nome, n. º do RG, 
assinatura do responsável legal e nome, número do registro no CREA/CAU e assinatura do 
responsável técnico indicado, com declaração expressa de sua disponibilidade durante a 
execução, sob pena de inabilitação (ANEXO XIV); 
e) cronograma de utilização de veículos, máquinas e equipamentos (ANEXO XV), devidamente 
preenchido, com base na relação de disponibilidade do item anterior, constando nome, n. º RG 
e assinatura do responsável legal pela empresa; e nome, número do registro no CREA/CAU e 
assinatura do responsável técnico indicado; 
7.5.3.2.1 É vedada, sob pena de inabilitação, a indicação de um mesmo responsável técnico, ou 
utilização de seu acervo técnico, por mais de uma proponente.  
7.5.3.2.2 O responsável técnico só poderá ser substituído, se atendidos os critérios exigidos 
nesse Edital, e desde que com expressa autorização do Município, e conhecimento do 
Paranacidade. 
7.5.3.3 Da Vistoria 
7.5.3.3.1 Os licitantes poderão vistoriar o local onde será executada a obra até o último dia útil 
anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, com o objetivo de inteirar-se das 
condições e grau de dificuldade existentes, por meio de representante devidamente habilitado 
junto ao CREA/CAU. 
7.5.3.3.2 Quando da visita ao local da obra, deve obter, por sua exclusiva responsabilidade, toda 
a informação necessária para o preparo de sua proposta. A visita ao local deverá ser agendada 
pelo telefone (44)352 8450 até o dia  27/10 / 2026 . 
7.5.3.3.2.1 Após a visita, será emitido atestado de visita (ANEXO VIII) pelo Município. 
7.5.3.3.3 Ainda que os licitantes optem por não realizar a vistoria, deverão apresentar 
declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno 
das condições e peculiaridades da contratação, assumindo total responsabilidade por esse fato 
e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças 
técnicas ou financeiras com a contratante, conforme modelo constante no ANEXO VIII.1 deste 
Edital. 
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7.5.3.4 Declarações 
7.5.3.4.1 Declaração de que o Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do 
contrato, os vínculos, empregatícios ou contratuais, do responsável técnico ou da equipe técnica 
(se houver), no caso de ser a vencedora da presente licitação, Anexo IX. 
7.5.3.4.2 Declaração de que não possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n.º 9.854 de 27/10/1999), 
conforme documento “Declaração de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e 
Constitucionais”, Anexo XI. 
7.5.3.4.3 Declaração de Compromisso de Utilização de Produtos e Subprodutos de Madeira e 
de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (Anexo XIII). 
a) No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, a empresa deverá 
executar a obra de acordo com a Resolução do CONAMA n.º 307, de 5 de julho de 2002 e suas 
alterações e com a legislação pertinente do município onde a empresa será construída. 
b) O contratado fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exótica 
ou nativa que tenham procedência legal, conforme Decreto Estadual n.º 4.889, de 31 de maio 
de 2005. 
 
7.5.4 Quanto à Qualificação Econômico-Financeira: 

a) Prova de capacidade financeira, apresentando as demonstrações contábeis dos últimos dois 
exercícios sociais.   

b) A comprovação da situação financeira da empresa, conforme Declaração de Capacidade 
Operacional Financeira (ANEXO X), será avaliada pelos Índices de Liquidez Corrente 
(ILC), Liquidez Geral (ILG) e Solvência Geral (ISG):  

 
(ILG) 

(valor maior que) 
(ILC) 

(valor maior que) 
(ISG) 

(valor maior que) 
1 1 1 

 
b.1) Os índices acima determinados são resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 

 
Índice de Liquidez Corrente (ILC): 

ILC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 
 
Índice de Liquidez Geral (ILG): 
 

ILG = 

Ativo Circulante + Realizável a Longo 
Prazo 

Passivo Circulante + Exigível à Longo 
Prazo 

 
Solvência Geral (ISG): 
 

ISG = 
Ativo Circulante + Ativo Permanente + 

Realizável a Longo Prazo 
Passivo Circulante + Exigível a longo prazo 
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sendo: 
 
AC - ativo circulante                       PC - passivo circulante                    AP - ativo permanente     
RLP - realizável a longo prazo        ELP    - exigível a longo prazo 
 
b.2) Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as 
demais. 
b. 3) A critério da Administração, poderá ser exigida declaração, assinada por profissional 
habilitado da área contábil, que ateste o atendimento pelo licitante dos índices econômicos 
previstos no Edital.  
b.4) As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual 
a 1(um) em qualquer dos índices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e solvência 
geral (SG), deverão comprovar patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor 
estimado da contratação. 
b.5) A Declaração de Capacidade Operacional Financeira demonstrará a relação dos 
compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuição de sua capacidade 
econômico-financeira, excluídas parcelas já executadas de contratos firmados. 
c) balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações 
contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais. 
 c.1) O balanço patrimonial anual com as demonstrações contábeis, devidamente 
assinado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade e o representante 
legal da empresa, deverá vir acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro 
Diário, devidamente registrados e assinados.  
 c.2) O balanço das sociedades anônimas ou por ações deverá ser apresentado em 
publicação no Diário Oficial. O(s) mesmo(s) deverá(ão) ser assinado(s) por profissional da 
contabilidade registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 
  c.3) Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do presente 
ano, somente serão aceitos os balanços dos dois anos imediatamente anteriores. 
  c.4) Os documentos exigidos no item “b” limitar-se-ão ao último exercício no caso de a 
pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. 
  c.5) Em caso de empresa que ainda não possua balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis já exigíveis, por serem recém-constituídas, apresentação de cópia do Balanço de 
Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou cópia do Livro Diário contendo o 
Balanço de Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente 
registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da Licitante. 
d) certidão negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou 
negativa de execução patrimonial expedida no domicílio da pessoa física, dentro do prazo de 
validade; 
e) declaração de que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para 
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, 
nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de 
conduta vigentes na data de entrega da proposta (constante do Anexo XI). 
 
7.6 A licitante para fins de habilitação deverá observar as disposições Gerais que seguem:  
7.6.1 Todos os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo não 
constar de cláusula específica deste Edital, do próprio documento ou de lei específica, será 
considerado o prazo de validade de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedição, salvo 
os atestados/certidões de qualificação técnica, para os quais não se exige validade.  
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7.6.2 Todos os documentos expedidos pela empresa deverão estar subscritos por seu 
representante legal ou procurador, com identificação clara do subscritor. 
7.6.3 Os documentos emitidos via Internet serão conferidos pelo Agente de Contratação. 
7.6.4 Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se 
for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos 
que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
7.6.4.1 Atestados de capacidade técnica ou de responsabilidade técnica podem ser apresentados 
em nome e com o número do CNPJ (MF) da matriz ou da filial da empresa licitante. 
7.6.5 Todo e qualquer documento apresentado em língua estrangeira deverá estar acompanhado 
da respectiva tradução para o idioma pátrio, feita por tradutor público juramentado. 
7.6.6 Não serão aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegíveis ou rasurados de 
tal forma que não possam ser entendidos. 
7.6.7 Os documentos exigidos para habilitação não poderão, em hipótese alguma, ser 
substituídos por protocolos, que apenas configurem o seu requerimento, não podendo, ainda, 
ser remetidos posteriormente ao prazo fixado. 
7.8 Os documentos serão analisados pelo Agente de Contratação quanto a sua conformidade 
com os solicitados e serão anexados ao processo administrativo pertinente a esta licitação.  
7.8.1 Estando a documentação de habilitação da licitante vencedora em desacordo com as 
exigências do Edital, ela será inabilitada. 
7.8.1.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal de microempresa ou 
empresa de pequeno porte assim qualificada, a sessão será suspensa, concedendo-se o prazo de 
5 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, para regularização, de forma a possibilitar, 
após tal prazo, sua retomada 
7.8.2 Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar, o 
Agente de Contratação examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, 
verificando sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na ordem de 
classificação.  
7.8.3 Após a entrega dos documentos de habilitação, não será admitida a substituição ou a 
apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência para complementação de 
informações em relação aos documentos já apresentados e desde que necessária para apurar 
fatos existentes à época da abertura do certame e atualização de documentos cuja validade tenha 
expirado após a data de recebimento das propostas. 
7.8.4 Estando a documentação de habilitação da licitante completa, correta, com observância 
de todos os dispositivos deste Edital e seus Anexos, o Agente de Contratação considerará a 
proponente habilitada e vencedora do certame. 

 
8. FASE RECURSAL 
8.1 Qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, de forma imediata 
após o término do ato de habilitação ou inabilitação, manifestar sua intenção de recorrer, a qual 
deverá ser devidamente registrada em ata, sob pena de preclusão. 
8.2 Havendo preclusão do prazo de manifestação de intenção de recurso, fica a autoridade 
superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. 
8.3 As razões do recurso deverão ser apresentadas em momento único, em campo próprio no 
sistema, no prazo de três dias úteis, contados a partir da data de intimação ou de lavratura da 
ata de habilitação ou inabilitação.  
8.4 Os demais licitantes ficarão intimados para, desejando, apresentarem suas contrarrazões, no 
prazo de três dias úteis, contado da data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição 
do recurso. 
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8.5 Será assegurado ao licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
8.6 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não possam ser 
aproveitados. 
8.7 O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão, a qual 
poderá reconsiderar a decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, 
encaminhar o recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 
10 (dez) dias úteis, contados do recebimento dos autos. 
8.8 O recurso e pedido de reconsideração terão efeito suspensivo até a decisão final pela 
autoridade competente. 
 
9 ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
9.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o 
processo licitatório será encaminhado à autoridade superior para adjudicar o objeto e, após 
submeter o processo licitatório ao Paranacidade para análise e emissão de autorização de 
homologação, homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei nº 14.133, de 
2021. 

 
10. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
10.1 Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa 
grave:  
a) deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer 
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratação durante o certame; 
10.2 Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a 
proposta em especial quando: 
a) não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;  
b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;  
c) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;  
d) apresentar proposta em desacordo com as especificações do Edital;  
10.3 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
10.4 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente no prazo estabelecido pela Administração; 
10.5 Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 
falsa durante a licitação; 
10.6 Fraudar a licitação; 
10.7 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial 
quando: 
a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;  
b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;  
c) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
d) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013. 
10.8 Com fulcro no art. 156 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021 sem prejuízo de eventuais 
implicações penais nos termos do que prevê o Capítulo II-B do Título XI do Código Penal, a 
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as 
seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:  
a) advertência;  
b) multa; 
c) impedimento de licitar e contratar e 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

M
A

R
C

E
L 

H
E

N
R

IQ
U

E
 M

IC
H

E
LE

T
T

O
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//a

ss
is

ch
at

ea
ub

ria
nd

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/F
53

B
-6

93
0-

8D
84

-7
70

6 
e 

in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 F
53

B
-6

93
0-

8D
84

-7
70

6

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5


 

  
18 

 
 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade. 
10.9 Na aplicação das sanções serão considerados: 
a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 
b) as peculiaridades do caso concreto; 
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
d) os danos que dela provierem para a Administração Pública; 
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 
orientações dos órgãos de controle; 
10.10 A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato 
licitado, recolhida no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação oficial.  
10.10.1 Para as infrações previstas nos itens 10.1 a 10.4, a multa será de 0,5% a 15% do valor 
do contrato licitado. 
10.10.2 Para as infrações previstas nos itens 10.5 a 10.7, a multa será de 15% a 30% do valor 
do contrato licitado. 
10.11 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à 
penalidade de multa. 
10.12 Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, nos termos do artigo 157 da Lei 
14.133/2021. 
10.13 A apuração de responsabilidade relacionada às sanções de impedimento de licitar e 
contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de 
processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais 
servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o 
adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, 
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.  
10.14 Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de 
advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual 
será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, 
que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do 
recebimento dos autos. 
10.15 Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração 
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da 
intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento. 
10.16 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 
recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 
10.17 A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui, em hipótese alguma, a 
obrigação de reparação integral dos danos causados. 
10.18 As penalidades aplicadas serão publicadas no Portal Nacional de Contratações Públicas 
– PNCP. 
 
11 CONDIÇÕES DO AJUSTE 
11.1 A execução da obra dar-se-á mediante termo de Contrato de Empreitada, a ser firmado 
entre o licitador e a proponente vencedora da licitação, após análise desta licitação pelo 
PARANACIDADE. 
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11.2 A proponente vencedora será convocada para assinar o termo de Contrato de Empreitada 
(Anexo I), dentro do prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, podendo ser prorrogado uma vez, 
por igual período, sob pena de decair do direito de contratação e sujeitando-se às penalidades 
previstas em lei.  
11.3 No ato da assinatura, a contratada fica obrigada a apresentar: 
11.3.1 Comprovação das condições de habilitação do Edital, as quais deverão ser mantidas du-
rante a vigência do contrato. 
11.3.2 A certidão de registro com visto do CREA-PR e/ou CAU-PR, de acordo com o regula-
mento do respectivo conselho de classe, da Lei Federal n.º 5.194/1966, da Lei Federal n.º 
12.378/2010. 
11.4 É facultado à Administração, quando o convocado não formalizar o ajuste no prazo e 
condições estabelecidos, inclusive na hipótese de impedimento da contratação, sem embargo 
da aplicação das penalidades cabíveis, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor. 
11.4.1 Na sessão de reabertura do certame, o Agente de Contratação convocará as licitantes 
classificadas remanescentes, na ordem de classificação, promovendo a averiguação das 
condições de aceitabilidade de preços e de habilitação, procedendo-se conforme especificações 
deste Edital, até o encontro de uma proposta e licitante que atendam a todas as exigências 
estabelecidas, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto da 
licitação. 
 
12.   GARANTIA DE EXECUÇÃO E GARANTIA ADICIONAL  
12.1 Será exigida garantia da execução do contrato, na forma da CLÁUSULA DÉCIMA da 
Minuta de Contrato. 
12.2 O recolhimento da garantia de execução e da garantia adicional, se houver, deverá ser 
efetuada nos termos dos artigos 96, 97, 98 e 59, §5º, da Lei 14.133/2021. 
 
13.  PRAZOS, RECEBIMENTO DO OBJETO E PAGAMENTO 
13.1 Na contagem dos prazos previstos neste Edital, excluir-se-á o dia da 
publicação/notificação/convocação e incluir-se-á o dia do vencimento.  
13.2 Só se iniciam ou vencem os prazos referidos neste Edital em dia de expediente no licitador, 
observado o art. 183 da Lei Federal 14.133/21. 
13.3 O objeto será recebido, provisória e definitivamente, na forma prescrita na CLÁUSULA 
DÉCIMA SÉTIMA da Minuta de Contrato. 
13.4 O pagamento para fins de execução contratual ocorrerá na forma prevista na CLÁUSULA 
OITAVA da Minuta de Contrato. 
 
14. DO CONTROLE DE EXECUÇÃO 
14.1 A proponente deve respeitar rigorosamente as normas estabelecidas na CLÁUSULA 
DÉCIMA SEGUNDA da Minuta de Contrato. 
 
15. DO REAJUSTE 
15.1 Os preços contratuais do objeto licitado poderão ser reajustados, em reais, de acordo com 
o inciso LVIII do art. 6º da Lei Federal nº 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n.º 10.192, de 2001. 
15.1.1 A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços pode ser registrada 
por simples apostila, dispensando a celebração de termo aditivo. 
15.1.2 Em nenhuma hipótese será concedido o reajuste de preços sobre itens já executados 
pelo Contratado. 
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15.1.3 Os preços contratuais serão reajustados para mais ou para menos, de acordo com a 
variação dos índices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados 
da data do orçamento estimado. 
15.1.4 Ocorrendo atraso na execução dos serviços atribuíveis ao contratado, não será concedido 
o reajustamento de preços, salvo o correspondente ao respectivo período de execução previsto 
no cronograma físico-financeiro, sem prejuízo da aplicação das penalidades pertinentes ao 
atraso. 
15.1.5 Quando, antes da data do reajustamento, já tiver ocorrido a revisão do contrato para a 
manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro, será a revisão considerada à ocasião do 
reajuste, para evitar acumulação injustificada. 
15.1.6 Se a contratada antecipar cronograma, o reajustamento somente será aplicado com índice 
correspondente ao período de execução efetiva, conforme planilha de medição. 
15.2 O reajustamento dos preços será concedido, quando cabível, dentro do prazo de vigência 
do contrato, quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da aprovação do orçamento 
estimado pelo Paranacidade até a data do efetivo adimplemento da obrigação, mediante a 
aplicação do índice INCC-DI/FGV sobre o saldo remanescente dos serviços, devendo ser 
aplicada a fórmula a seguir: 

 
SR = S (I12/I0) 
 
R = SR – S 
 
I12 = índice INCC-DI/FGV do 12º mês do orçamento 
 
I0 = índice INCC-DI/FGV do mês do orçamento 
 
S = saldo de contrato após medição referente ao 12º mês do orçamento 
 
SR = saldo reajustado 
 
R = valor do reajuste 
 
16. SUBCONTRATAÇÃO 
16.1 A contratada não poderá subcontratar o Contrato, a nenhuma pessoa física ou jurídica, 
salvo autorização prévia, por escrito, do contratante, nos termos da CLÁUSULA DÉCIMA 
OITAVA da Minuta de Contrato. 
16.1.1 A subcontratação parcial do objeto, será permitida até o limite de 30% (trinta por cento) 
do valor total do contrato, nas seguintes condições: 
16.1.1.1 Autorização prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condições de 
habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os requisitos 
de qualificação técnica, quando exigidos no edital; 
16.1.2 Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 
contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação 
das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso 
cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 
16.1.3 É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta 
mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

M
A

R
C

E
L 

H
E

N
R

IQ
U

E
 M

IC
H

E
LE

T
T

O
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//a

ss
is

ch
at

ea
ub

ria
nd

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/F
53

B
-6

93
0-

8D
84

-7
70

6 
e 

in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 F
53

B
-6

93
0-

8D
84

-7
70

6



 

  
21 

 
 

com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função 
na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, com-
panheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau. 
16.1.4 Se a contratada ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas sem 
autorização prévia e por escrito do contratante, deverá obrigatoriamente reassumir a execução 
da obra, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da notificação ou aplicação da multa, 
sem prejuízo de outras sanções contratuais, inclusive rescisão do contrato. 
16.1.5 É vedada a subcontratação total do objeto licitado. 
  

17.  DISPOSIÇÕES GERAIS 
17.1 O Município se reserva o direito de revogar ou anular esta licitação, parcial ou totalmente.  
17.1.1 A revogação ou anulação da licitação observará os procedimentos e normas previstas no 
art. 71 da Lei Federal nº 14.133/21. 
17.2 O licitador poderá declarar a licitação deserta ou fracassada, quando, respectivamente, não 
acudirem proponentes à licitação ou nenhuma das propostas de preços satisfizer o objeto. 
17.3 Se todos os licitantes forem desclassificados ou seus documentos de habilitação não 
estiverem de acordo com as exigências do edital, a Administração poderá fixar aos licitantes o 
prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação. 
17.4 Fica estabelecido que toda e qualquer informação, esclarecimento ou dado fornecidos 
verbalmente por servidores/empregados do licitador não serão considerados como argumento 
para impugnações, reclamações ou reivindicações por parte das proponentes.  
17.5 Quando qualquer objeto de valor histórico ou valor significativo venha a ser descoberto, 
em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que está sendo executado o objeto do 
presente Edital, a Contratada deverá notificar à fiscalização e aguardar instruções sobre os 
procedimentos a serem seguidos. 
17.6 Caso as datas previstas para a realização de sessões na presente licitação sejam declaradas 
feriado ou ponto facultativo, serão realizadas no primeiro dia útil subsequente. 
17.7 No julgamento da habilitação e das propostas, o Agente de Contratação poderá sanar erros 
ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
17.7.1 O Agente de Contratação poderá promover diligências destinadas à complementação de 
informações sobre documentos já apresentados, desde que se trate de fatos existentes à época 
da abertura do certame e atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data 
de recebimento das propostas, nos termos do art. 64 da Lei Federal nº 14.133/21. 
17.8 As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa e o princípio do formalismo moderado, respeitada a igualdade de oportunidade entre as 
licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da 
contratação. 
17.9 A prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita 
perante agente da Administração, mediante apresentação de original ou de declaração de 
autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal. 
17.10 O reconhecimento de firma, inclusive reconhecimento de firma digital, somente será 
exigido quando houver dúvida de autenticidade, salvo imposição legal. 
17.11 A licitante vencedora deverá comunicar à Administração toda e qualquer alteração nos 
dados cadastrais, para atualização, devendo manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação.  
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17.12 Os casos omissos e as dúvidas surgidas serão resolvidos pelo Agente de Contratação, 
ouvidas, se for o caso, as Unidades competentes. 
17.13 Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais em face da 
superveniência de normas federais e municipais disciplinando a matéria. 
17.14 Os atos relativos à licitação efetuados por meio do sistema serão formalizados e 
registrados em processo administrativo pertinente ao certame. 
17.15 O resultado deste certame e os demais atos pertinentes a esta licitação sujeitos a 
publicação serão divulgados no Portal Nacional de Contratações Públicas. 
17.16 A realização da licitação não implica necessariamente a contratação total ou parcial do 
montante previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revogá-
la, total ou parcialmente, por fatos supervenientes, de interesse público, ou anulá-la por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação do interessado, mediante manifestação escrita e 
fundamentada, assegurado o contraditório e a ampla defesa, conforme dispõe o art. 71 da Lei 
Federal n.º 14.133, de 2021. 
17.17 Fica desde logo eleito o Foro da Comarca  Assis Chateaubriand-Pr. - para dirimir 
quaisquer controvérsias decorrentes do presente certame ou de ajuste dele decorrente. 
 
18. LISTA DE DOCUMENTOS ANEXOS 
18.1 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
ANEXO I – Minuta de Contrato de Empreitada  
ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços  
ANEXO III – Planilha de Serviços - Cartilha Global - ARQUIVO DIGITAL 
ANEXO IV - Cronograma Físico-Financeiro - ARQUIVO DIGITAL 
ANEXO V – Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mão de Obra  
ANEXO VI - Modelo de Planilha para Cálculo do BDI – ARQUIVO DIGITAL 
ANEXO VII - Planilha do BDI Referencial – ARQUIVO DIGITAL 
ANEXO VIII – Atestado de Visita Técnica 
ANEXO VIII.1 – Declaração Formal de Dispensa de Visita Técnica 
ANEXO IX – Modelo de Declaração de Responsabilidade Técnica 
ANEXO X – Modelo de Declaração de Capacidade Operacional Financeira 
ANEXO XI – Modelo de Declaração de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e 
Constitucionais  
ANEXO XII – Modelo Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
ANEXO XIII – Modelo de Declaração de Compromisso de Utilização de Produtos e 
Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 
ANEXO XIV – Relação de Disponibilidade de Veículos, Máquinas e Equipamentos 
ANEXO XV – Cronograma de Utilização de Veículos, Máquinas e Equipamentos 
ANEXO XVI – Elementos Técnicos Instrutores: 

a) Elementos gráficos (plantas e documentos gráficos); 
b) Especificações técnicas e memoriais; 
c) Relação de serviços e quantidades e Planilha Orçamentária 
d) Modelo de placa. 

 
 

Assis Chateaubriand ,    13   de  outubro     de 2026. 
     Marcel Henrique Micheletto 

                                           Prefeito municipal                   
SERVIDOR(A) ÓRGÃO/ENTIDADE / SETOR
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  ANEXO I 

 
CONTRATO Nº      /2026 
 
CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR 
PREÇO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O MUNICÍPIO DE   ASSIS 
CHATEAUBRIAND-PR     E A      , NA 
FORMA ABAIXO: 

 
 

O (inserir nome do contratante), situado na (inserir endereço), PR, CNPJ (inserir nº), a seguir 
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu (inserir nome do representante 

legal),  portador da cédula de identidade R.G. n. º (inserir nº), inscrito no CPF sob n. º (inserir 

nº), e a empresa (inserir nome da empresa), CNPJ (inserir nº, localizada na (inserir endereço), 
a seguir denominada CONTRATADA, representada por (inserir nome do representante legal) 

portador da cédula de identidade R.G. n. º (inserir nº) , inscrito no CPF sob n. º (inserir nº), 
residente na (inserir endereço), firmam o presente Contrato de Empreitada com fundamento na 
Lei Federal n. º 14.133/2021, na proposta da CONTRATADA datada de (inserir data), 
protocolo n. º (inserir nº), conforme condições que estipulam a seguir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1. O objeto do presente Contrato é Contratação de empresa especializada para o fornecimento 
de materiais e execução de serviços de mão de obra, com vistas à realização das obras de 
construção do Centro Transitório de Passagem de Animais no Município de Assis 
Chateaubriand/PR, compreendendo a execução dos serviços de infraestrutura, edificações, 
instalações prediais e demais serviços complementares, conforme projetos, memoriais 
descritivos, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro e demais documentos 
técnicos integrantes do processo,com recursos do Convênio nº 901/2026 – Secretaria de Estado 
das Cidades - SECID, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, em 
consonância com o cronograma físico-financeiro, os projetos, especificações técnicas e demais 
peças e documentos da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA n. º  21/2026    . 
1.2. Na data da assinatura do contrato ou antes do início da obra, será realizada a reunião de 
partida, na qual estarão presentes representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA, 
dentre eles, necessariamente, o fiscal e responsável pelo objeto contratado, bem como, 
supervisor do PARANACIDADE.  
1.3.1 Nessa oportunidade deverão ser tratadas as especificidades do objeto contratado, 
esclarecendo suas características gerais, implantação, cronograma físico-financeiro, ocasião em 
que proceder-se-á à abertura do “Diário de Obra” e aprovar-se-á o cronograma físico de 
execução. Ademais, ressaltar-se-ão as normas relativas às medições, condições de pagamento e 
obrigações da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR 
2.1 O preço global para a execução do objeto deste Contrato é de R$       (     ), daqui por 
diante denominado “VALOR CONTRATUAL”. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS 
3.1 As despesas com a execução do objeto deste contrato correrão à conta dos recursos advindos 
da       
ÓRGAO/UN. FUNÇÃO/SUB-FUNÇ./PROGR./DESPESA/CATEG.               FONTE 
40   0315   18       541     1840 13192 449051991900 1175   
40   0315  18      541                1840             13193 449051991900 000 
(Convênio nº 901/2026, firmado com a SECID – Secretaria de Estado das Cidades) . 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO, DO INÍCIO DOS SERVIÇOS 
E PRORROGAÇÃO 
4.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato, 
inteiramente concluído, em condições de aceitação e de utilização, em até 360 (trezentos e 
sessenta) dias contados a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no 
PNCP ou no Diário Oficial para aqueles municípios com até 20.000 habitantes que assim 
optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no parágrafo único do art. 176 da Lei 
Federal 14.133/21. 
4.1.1 O início da execução do objeto, sem prejuízo do estabelecido no item anterior, deverá 
ocorrer em, no máximo 21 (vinte e um) dias da data da assinatura citada no extrato do contrato 
publicado no PNCP ou no Diário Oficial para aqueles municípios com até 20.000 habitantes 
que assim optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no parágrafo único do art. 176 
da Lei Federal 14.133/21. 
4.2 Somente será admitida a alteração do prazo de execução diante:  
a) da alteração do projeto e/ou de especificações técnicas pelo CONTRATANTE; 
b)  do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas, 
obedecidos os limites fixados na lei; 
c) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio concernente 
ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE; 
d) da interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no 
interesse do CONTRATANTE; 
e) de impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo 
CONTRATANTE em documento contemporâneo à sua ocorrência; 
f) da superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que 
altere fundamentalmente as condições de execução do contrato; 
g) de outros casos previstos em lei. 
4.3 Salvo exceções legais, as paralisações da execução do contrato somente podem ser 
determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, e os documentos que as formalizam 
servirão como fundamento para a readequação/alteração dos prazos pactuados.  
4.4 Havendo impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de 
execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais 
circunstâncias mediante simples apostila, submetendo-se toda documentação ao Paranacidade. 
4.4.1 verificada a ocorrência do disposto no item anterior por mais de 1 (um) mês, a 
Administração deverá divulgar, em sítio eletrônico oficial e em placa a ser afixada em local da 
obra de fácil visualização pelos cidadãos, aviso público de obra paralisada, com o motivo e o 
responsável pela inexecução temporária do objeto do contrato e a data prevista para o reinício 
da sua execução. 
4.5 A solicitação de aditivo de prazo de execução, suspensão do contrato, assim como de 
acréscimos ou supressões do objeto deverá ser realizada no prazo de vigência do contrato.  
4.5.1 As solicitações de aditivos submetidas as Paranacidade devem vir acompanhadas de 
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parecer técnico emitido pela fiscalização e analisadas pelo gestor do contrato, parecer jurídico, 
cronograma e anuência do CONTRATANTE. 
4.5.2 Após análise do gestor do contrato, os acréscimos e supressões, a serem formalizados em 
termo aditivo, deverão ser planilhados com a indicação do que será acrescido ou suprimido, 
sujeita à aprovação do CONTRATANTE, bem como a anuência do Paranacidade. 
4.6 Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de 
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos à execução da obra, deverá comunicar e 
justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE avalie e tome as providências cabíveis. 
Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas 
eventuais subcontratadas não poderão ser alegados como justificativa.   
4.7 O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execução da obra com outra empresa, 
desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condições da licitação, não cabendo 
direito à CONTRATADA de formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA  
5.1 O prazo de vigência do presente Contrato é de 720 (setecentos e vinte) dias, contados a 
partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diário 
Oficial para aqueles municípios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em 
conformidade com o prazo estabelecido no parágrafo único do art. 176 da Lei Federal 
14.133/21. 
5.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for concluído 
no prazo firmado no contrato. 
5.3 Quando a não conclusão decorrer de culpa do contratado: 
a) o contratado será constituído em mora, aplicáveis a ele as respectivas sanções 
administrativas; 
b) a Administração poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas 
admitidas em lei para a continuidade da execução contratual. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
6.1 A CONTRATADA se obriga a:  
a) confecção e colocação de placas de obra, conforme modelo disponibilizado; 
b) as placas devem ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do 
empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização, devendo ser 
mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, 
durante o período de exercício da obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o 
seu desgaste, precariedade ou, ainda, por solicitação do PARANACIDADE; 
c) assegurar a execução do objeto deste Contrato, a proteção e a conservação dos serviços 
executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendações da ABNT; 
d) notificar a fiscalização, no mínimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, da 
concretagem dos elementos armados da estrutura, da remoção de qualquer forma de concreto 
e, quando for o caso, do início dos testes de operação das instalações elétricas e hidráulicas; 
e) manter, em todos os locais de serviços, um seguro sistema de sinalização e segurança, 
principalmente em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho; 
f) dar ciência à fiscalização da ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou 
impedir a conclusão do objeto deste Contrato; 
g) manter no local da execução do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro Diário 
de Ocorrência; 
h) providenciar a matrícula do objeto deste Contrato no INSS; 
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i) não manter em seu quadro de pessoal menores em horário noturno de trabalho ou em serviços 
perigosos ou insalubres, não manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) 
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos; 
j) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, especialmente 
a reserva de cargos prevista em lei; 
k) fornecer em tempo hábil os materiais, veículos, máquinas e equipamentos; 
l) examinar completamente os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas, memoriais 
e todos os documentos, obtendo todas as informações necessárias sobre qualquer ponto 
duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentação da planilha de serviços 
para uma proposta de preços completa e satisfatória; 
m) participar e firmar a ata da reunião de partida, conforme estabelece o item 1.2 da Cláusula 
Primeira; 
n) elaborar, para apresentação e aprovação na reunião de partida, o cronograma físico de 
execução. 
o) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de extinção contratual; 
q) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 
objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 
ou de materiais empregados. 
6.2 O cronograma físico de execução deverá ser elaborado na modalidade GANTT e respectiva 
rede de precedências na modalidade PERT-CPM.  
6.2.1 A CONTRATADA adotará como referência o cronograma físico-financeiro apresentado 
na licitação para elaboração do cronograma de execução, no qual constará a sequência de todas 
as tarefas, os seus prazos de execução e respectivas datas de início e término.   
6.3 A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do contrato.  
6.3.1 No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorrência do presente contrato, 
a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e de eventual 
pagamento, isentando o CONTRATANTE e a Administração Pública de qualquer ônus, sob 
pena de incorrer em descumprimento de obrigação contratual e sujeitar-se à aplicação das 
penalidades cabíveis. 

6.4 As notificações referidas nesta cláusula deverão ser realizadas por escrito e direcionadas ao 
gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato.  
6.5 As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de 
inteira responsabilidade da contratada. 
6.6 A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes 
solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execução dos testes são de inteira 
responsabilidade da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
7.1 O CONTRATANTE se obriga a: 
a) fornecer todos os documentos e informações necessárias para a total e completa execução do 
objeto do presente Contrato; 
b) efetuar a previsão orçamentária dos recursos e encaminhar ao PARANACIDADE a Nota 
Fiscal emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada;  
d) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato; 
e) garantir à CONTRATADA o acesso à documentação técnica necessária para a execução do 
objeto do presente Contrato;  
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f) garantir à CONTRATADA o acesso às suas instalações;  
g) organizar e participar de reunião de partida, firmando a respectiva ata; 
h) providenciar, no caso de extinção do contrato, o termo de compatibilidade físico financeiro; 
i) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido 
provisoriamente com as especificações constantes no Edital de licitação e seus anexos, bem 
como com a proposta, para fins de aceitação e, após, para o recebimento definitivo; 
j) comunicar ao contratado, por escrito, as imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas, 
fixando prazo para a sua correção; 
k) efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecidas pelo 
contratado, no que couber; 
l) emitir decisão sobre as solicitações e reclamações relacionadas à execução do contrato, 
ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de 
nenhum interesse para a boa execução do contrato, no prazo de 15 dias úteis; 
m) ressarcir o contratado, nos casos de extinção de contrato por culpa exclusiva da 
Administração, pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, além de 
devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execução do contrato 
até a data de extinção e pelo custo de eventual desmobilização; 
n) adotar providências necessárias para a apuração das infrações administrativas, quando se 
constatar irregularidade que configure dano à Administração, além de remeter cópias dos 
documentos cabíveis ao Ministério Público competente, para a apuração dos ilícitos de sua 
competência. 

 
Parágrafo Único 
Na data da assinatura do contrato será realizada a reunião de partida, na qual estarão presentes 
representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA, dentre eles, necessariamente, o fiscal 
e responsável pelo objeto contratado, bem como, supervisor do PARANACIDADE. Nessa 
oportunidade deverão ser tratadas as especificidades do objeto contratado, esclarecendo suas 
características gerais, implantação, cronograma físico financeiro, proceder-se-á a abertura do 
“Diário de Obra” e aprovar-se-á o cronograma físico de execução. Ademais, ressaltar-se-ão as 
normas relativas às medições, condições de pagamento e obrigações da CONTRATADA.  

 
CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO 
8.1 O pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias 
úteis, após recepção do recurso financeiro pelo Município, desde que haja a apresentação 
correta de cada fatura dos serviços executados e documentos pertinentes, devidamente 
protocolados, cumpridas às cláusulas contratuais e obedecidas às condições para liberação das 
parcelas. 
8.2 O faturamento deverá ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do 
licitador e deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condições e forma de 
apresentação: 
a) nota fiscal/fatura, com discriminação resumida dos serviços executados, número da licitação, 
número do contrato, discriminação dos impostos e encargos que serão retidos pelo Município e 
incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, não apresentar 
rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsável Técnico; 
b) comprovantes do Recolhimento Previdenciário, quais sejam: recibo(s) da DCTFweb 
transmitida para a Receita Federal e seu relatório detalhado do(s) mês(es) de execução do objeto 
contratual sendo que, caso na DCTFweb conste saldo a pagar, deverá ser anexada a DARF do(s) 
período(s) correspondente(s) que comprovem o seu recolhimento; comprovantes de 
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Recolhimento do FGTS, quais sejam: guia(s) do FGTS devidamente quitada(s) do(s) mês(es) 
de execução do objeto contratual e seu comprovante de pagamento, conjuntamente com o 
Relatório do FGTS Digital e da relação de empregados constantes da Obra, conforme informado 
no “eSocial”.  
b.1) deverão ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra 
contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato e o 
primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, e não apenas o comprovante do último 
recolhimento realizado. 
b.2) deverá, a CONTRATADA, comprovar o recolhimento dos encargos em todos os períodos 
de execução contratual, não ficando restrita ao período em que ocorrerem as medições.  
b.3) deverá, a CONTRATANTE, receber, guardar e acompanhar o recolhimento dos encargos 
trabalhistas (INSS / FGTS) incidentes sobre o pessoal alocado na obra. 
c) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho – Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 
d) cópia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada; 
e) Planilha de Medição – Elaborada nos padrões do CONTRATANTE, de acordo com 
cronograma físico-financeiro, relativo à parcela faturada, de forma que as atividades e os 
valores faturados, correspondam às atividades e aos respectivos índices percentuais 
discriminados e informados pela Fiscalização da obra, que acompanha o processo da nota fiscal/ 
fatura; 
  
8.2.1. A liberação da primeira parcela fica condicionada à apresentação de: 
a) Anotação de Responsabilidade Técnica – ART pela contratada; 
b) comprovação de abertura da matrícula CEI/CNO junto à Receita Federal, com os dados 
conforme contrato; 
c) da quitação junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS. 
8.2.2. A liberação da última parcela fica condicionada à apresentação de: 
a) comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e energia elétrica. As 
despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de inteira 
responsabilidade da CONTRATADA; 
b) Termo de Recebimento Provisório; 
c) Certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado 
concluído (em caso de obra civil a CND deverá conter a metragem da obra conforme 
projeto/área de reforma/área de acréscimo/área nova); 
d) quando necessário, do AS BUILT da obra. 
8.2.3 A última parcela, e respectivo pagamento, deverá corresponder, no mínimo, à 10% (dez 
por cento) do valor total do contrato, para tanto a penúltima medição deverá ser realizada de 
maneira a reservar o percentual mínimo para a última medição. 
8.3 O faturamento deverá ser efetuado em nome do Município de Assis Chateaubriand  – CNPJ 
n. º 76.208.479/0001-18 
8.3.1. No prazo de 30 (trinta) dias após a recepção do recurso pelo MUNICÍPIO, caso não 
ocorra o pagamento ao CONTRATADO, incidirá sobre o valor faturado, atualização monetária, 
conforme índice estipulado no presente contrato, proporcional aos dias em atraso. 
8.3.1.1. Caso a liberação do pagamento não ocorra em até 15 (quinze) dias após a recepção do 
recurso pelo CONTRATANTE, este incorrerá em multa, no montante de 0,5 % (zero vírgula 
cinco por cento) ao mês do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias. 
8.4 A comprovada infringência de disposição de contrato implicará retenção de pagamentos, 
até final solução, sem prejuízo de outras penalidades cabíveis. 
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8.5 Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de 
paga ou relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar das faturas ou 
da garantia quaisquer débitos do CONTRATADO. 
8.6 No mês em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de não 
serem medidos e pagos os serviços realizados, e sem prejuízo das penalidades previstas no 
contrato, deverão ser entregues os seguintes documentos: 
8.6.1) original(is) ou cópia(s) autêntica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisição dos referidos 
materiais; 
8.6.2) declaração de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou 
de origem nativa de procedência legal em anexo; 
8.6.3) original da primeira via da ATPF – Autorização de Transporte de Produtos Florestais, 
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – 
IBAMA; 
8.6.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos de 
madeira de origem nativa.  
 
CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
9.1 Os preços contratuais do objeto licitado poderão ser reajustados, em Reais, de acordo com o 
inciso LVIII do art. 6º da Lei Federal nº 14.133, de 2021 e com a Lei Federal nº 10.192, de 2001.  
9.2 O reajustamento dos preços será concedido, quando cabível, durante o prazo de vigência do 
contrato, após o decurso de 12 (doze) meses contados da data base da aprovação do 
orçamento estimado pelo Paranacidade, até a data do efetivo adimplemento da obrigação, sendo 
calculado com base no índice definido neste Contrato; 
9.2.1 Na hipótese em que, antes da data da concessão do reajustamento, já houver ocorrido a 
revisão do contrato para a manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro, a revisão será 
considerada à ocasião do reajuste, para evitar acumulação injustificada; 
9.2.2 Ocorrendo atraso na execução dos serviços atribuíveis ao contratado, não será concedido 
o reajustamento de preços, salvo o correspondente ao respectivo período de execução previsto no 
cronograma físico-financeiro, sem prejuízo da aplicação das penalidades pertinentes ao atraso; 
9.2.3 Se o CONTRATADO antecipar o cronograma de execução, o reajustamento será aplicado 
com índice correspondente somente pelo período de execução efetiva do objeto contratado, 
conforme previstos na planilha de medição; 
9.2.4 A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto neste 
Contrato pode ser registrada por simples apostila, dispensando a celebração de termo, 
conforme disposto no art. 136, I, da Lei Federal no 14.133/2021; 
9.2.5 Em nenhuma hipótese será concedido o reajuste de preços sobre itens já executados pelo 
Contratado; 
9.2.6 Os preços contratuais serão reajustados para mais ou para menos, de acordo com a 
variação dos índices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados 
da data do orçamento estimado; 
9.3 Para o reajustamento será utilizado o “Índice Nacional de Custo da Construção – 
Disponibilidade Interna – INCC-DI”, elaborado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, devendo 
ser aplicada a fórmula a seguir: 
 
SR = S (I12/I0) 
 
R = SR – S 
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I12 = índice INCC-DI/FGV do 12º mês do orçamento 
 
I0 = índice INCC-DI/FGV do mês do orçamento 
 
S = saldo de contrato após medição referente ao 12º mês do orçamento 
 
SR = saldo reajustado 
 
R = valor do reajuste 
 
a) Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 
possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela 
legislação então em vigor. 
b) Na ausência dos índices específicos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-á o 
índice geral de preços mais vantajoso para a Administração, calculado por instituição oficial 
que retrate a variação do poder aquisitivo da moeda. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E GARANTIA ADICIONAL 
10.1 A garantia de execução será equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, 
incluído, no que couber, o reajustamento de preços, podendo ser prestada conforme as 
modalidades previstas nos artigos 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.  
10.2. A proponente vencedora deverá, quando da assinatura do termo de contrato de empreitada, 
sob pena de decair o direito de contratação, apresentar comprovação da formalização da 
garantia de execução e da garantia adicional, se houver. 
10.2.1 Como condição para assinatura do contrato, será exigida garantia adicional do licitante 
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela 
Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo 
das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei Federal nº 14.133/2021. 
10.3 No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, deverá apresentá-lo no 
prazo máximo de 1 (um) mês, contado da data de homologação da licitação e anterior à 
assinatura do contrato. 
10.4 Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fiança Bancária, não 
poderá ser prestada de forma proporcional ao período contratual, devendo sua validade 
coincidir com o prazo de vigência do contrato. Caso ocorra prorrogação do contrato, a garantia 
apresentada deverá ser prorrogada. 
10.5 Se ocorrer majoração do valor contratual, o valor da garantia de execução será acrescido 
pela aplicação de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redução 
do valor contratual, poderá a contratada ajustar o valor da garantia de execução, se assim o 
desejar. Se ocorrer a prorrogação dos prazos contratuais deverá ser providenciada a renovação 
da garantia contemplando o novo período. 
10.6 A devolução da garantia de execução e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor 
que dela restar, dar-se-á mediante a apresentação de: 
a) aceitação pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento definitivo; 
b) certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado 
concluído; 
c) comprovantes, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e/ou energia elétrica.  
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10.7 Nos casos previstos de Extinção do Contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia de 
execução e a garantia adicional, se houver, não serão devolvidas, sendo, então, apropriadas pelo 
CONTRATANTE a título de indenização/multa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO RESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO-
ECONÔMICO FINANCEIRO.  
11.1. Em caso de ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a parte Con-
tratada poderá apresentar um pedido formal de restabelecimento do equilíbrio econômico-fi-
nanceiro à parte Contratante. 
11.2.  O pedido deverá ser acompanhado de toda a documentação comprobatória pertinente que 
justifique o desequilíbrio alegado e a necessidade de restabelecimento. 
11.3.  A parte Contratante deverá responder ao pedido de restabelecimento do equilíbrio eco-
nômico-financeiro no prazo máximo de 30 dias corridos, contados a partir do recebimento do 
pedido formal e da documentação completa. 
11.4.  A resposta deverá conter a análise detalhada do pedido e a decisão fundamentada quanto 
à aceitação, rejeição ou necessidade de complementação de informações. Caso haja necessidade 
de complementação, a parte interessada será notificada, e um novo prazo será estabelecido para 
a entrega dos documentos faltantes. 
11.5. Em caso de aceitação do pedido, as partes deverão negociar os termos do restabelecimento 
do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, visando sempre à manutenção das condições 
originalmente pactuadas. 
11.6. O acordo resultante da negociação deverá ser formalizado por meio de aditivo contratual, 
conforme previsto na legislação vigente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO, GESTÃO, SUPERVISÃO E 
CONTROLE DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
12.1 O fiscal e gestor do contrato serão indicados pelo CONTRATANTE, dentre engenheiros 
e/ou arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem essas funções. 
12.1.1. Caberá a gestão do contrato à/ao Sr. (a) Pedro Francisco Cabral - Portaria nº 1111/2026, 
a quem compete as ações necessárias ao fiel cumprimento das condições estipuladas neste 
contrato e ainda: 
a) propor ao órgão competente a aplicação das penalidades previstas neste contrato e na 
legislação aplicável, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA; 
b) receber do fiscal as informações e documentos pertinentes à execução do objeto contratado; 
c) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constarão todas as 
ocorrências relacionadas com a execução, com base nas informações e relatórios apresentados 
pela fiscalização; 
d) propor medidas que melhorem a execução do contrato. 
12.1.2 Caberá ao fiscal do contrato, Sr. (a) Joseane Alice Soares - Portaria nº 1111/2026, e ao 
fiscal substituto Sr. (a) Flavia de Fatima Emi Murakami - Portaria nº 1111/2026, o 
acompanhamento da execução do objeto da presente contratação, informando ao gestor do 
contrato todas as ocorrências, em especial as que possam prejudicar o bom andamento da 
execução contratual. Além disso, a fiscalização procederá, mensalmente, a contar da data da 
assinatura deste Contrato, citada no extrato do contrato publicado no Diário Oficial, à medição 
baseada nos serviços executados, elaborará o boletim de medição, verificará o andamento físico 
dos serviços e comparará com o estabelecido no cronograma físico-financeiro e cronograma de 
execução aprovado, para que se permita a elaboração do processo de faturamento. Caso os 
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serviços executados não correspondam ao estabelecido no cronograma físico-financeiro, será 
registrada a situação, inclusive para fins de aplicação das penalidades previstas, se for o caso. 
Ocorrendo a substituição do fiscal, este deverá providenciar a imediata baixa da ART ou RRT. 
12.1.3 Os responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato serão designados por ato 
administrativo próprio do Contratante. 
12.1.4. A gestão e a fiscalização do contrato serão exercidas pelo Contratante, que realizará a 
fiscalização, o controle e a avaliação dos bens fornecidos, bem como aplicará as penalidades, 
após o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigações contratadas. 
12.2. Para efeito de medição e de faturamento, relativo às atividades executadas, deverá ser 
considerado o cumprimento do avanço das etapas construtivas definidas no cronograma físico-
financeiro, que será peça integrante do contrato. 
12.2.1. A sistemática de medição e pagamento será associada à execução de etapas do 
cronograma físico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a 
adoção de sistemática de remuneração orientada por preços unitários ou referenciada pela 
execução de quantidades de itens unitários. 
12.2.2. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto a dimensão, qualidade e 
quantidade, a parcela incontroversa deverá ser liberada no prazo previsto para pagamento. 
12.2.3. A parte controversa deverá ser objeto de análise e discussão pelas partes contratantes e, 
solucionada a controvérsia, a parcela correspondente será liberada no prazo previsto 
contratualmente. 
12.2.4. Enquanto não solucionada a controvérsia objeto dos itens 12.2.2 e 12.2.3, o pagamento, 
pelo CONTRATANTE, de valores referentes à eventual execução de etapas subsequentes do 
cronograma físico-financeiro, ficará sobrestado. 
12.2.5.O CONTRATANTE poderá determinar alterações, de forma motivada, no cronograma 
físico-financeiro mediante autorização expressa de sua autoridade competente. 
12.2.6. A revisão do cronograma físico-financeiro, quando necessária, constitui 
responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua 
readequação, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes não imputáveis ao 
CONTRATADO. 
12.3 Não são admissíveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissões no orçamento 
nos contratos de empreitada por preço global, salvo nos casos de fatos imprevisíveis, em que 
não seja possível o licitante constatar as eventuais discrepâncias de quantidades com base nos 
elementos presentes no projeto básico, bem como nos demais casos previstos em lei passíveis 
de revisão contratual. 
12.3.1. Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevância, relativos a pequenas 
variações de quantitativos, será pago exatamente o preço global acordado. 
12.3.2. Nos casos em que forem encontrados erros ou omissões substanciais, subestimativas ou 
superestimativas relevantes, poderão ser ajustados termos aditivos excepcionalmente, conforme 
avaliação prévia do gestor do contrato. 
12.4 Ao PARANACIDADE caberá a supervisão do contrato, podendo adotar ações necessárias 
ao fiel cumprimento das condições estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou gestor, nos 
seguintes casos: 
a) quando houver omissão no cumprimento de suas obrigações; 
b) quando verificar problemas na execução do objeto contratado, sem que a fiscalização e/ou 
gestão tenham tomado providências;  
c) quando houver alteração pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta prévia e 
anuência da Supervisão do PARANACIDADE. 
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12.5 A CONTRATADA deverá permitir e colaborar para que funcionários, especialistas e 
demais peritos enviados pelo CONTRATANTE: 
a) inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto contratado; 
b) examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir. 
12.6 A contratada deverá manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE 
para representá-la na execução do contrato. 
12.7 A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cópia das 
especificações técnicas, memoriais, cronograma físico-financeiro, cronograma de execução, 
planilha de serviços, Boletim Diário de Ocorrências – BDO, o qual, diariamente, deverá ser 
preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalização, e deverão 
ficar reservados para o manuseio da fiscalização. 
12.8 A execução da obra aos domingos e feriados somente será permitida com autorização 
prévia da fiscalização. 
12.9 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação 
ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.  
12.10 A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do CONTRATANTE não elide nem 
diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigações 
pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades 
resultantes de imperfeições técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade 
inferior, as quais não implicarão corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor 
designado para a fiscalização.  
12.11 Ao CONTRATANTE não caberá qualquer ônus pela rejeição da execução considerada 
inadequada pelo fiscal. Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte dele, que 
apresente defeitos, vícios ou incorreções, enquanto perdurar a vigência da garantia prevista no 
ordenamento jurídico, deverá ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruído e/ou 
substituído pela CONTRATADA, livre de quaisquer ônus financeiros para o 
CONTRATANTE.   
12.12 Entende-se por defeito, vício ou incorreção oculta aquele resultante da má execução ou 
má qualidade de materiais empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as 
normas e/ou prescrições da ABNT, especificações e/ou memoriais, não se referindo aos defeitos 
devidos ao desgaste normal de uso. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas 
relacionadas com a correção, remoção e/ou substituição do material rejeitado. 
12.13 A fiscalização e a CONTRATADA podem solicitar reuniões de gerenciamento. A 
finalidade será revisar o cronograma das atividades remanescentes e discutir os problemas 
potenciais. 
12.14 Toda a comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito. A notificação tornar-se-
á efetiva após o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisões tomadas em reuniões 
do CONTRATANTE com o CONTRATADO serão registradas em atas, que servirão de 
documento legal da obra e permitirão gerenciar as responsabilidades por tarefas específicas. As 
atas serão lavradas e assinadas pelos participantes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRAS PROVISÓRIAS E DOS SERVIÇOS 
NÃO PREVISTOS 
13.1 A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificações técnicas e memoriais 
propostos para as obras provisórias que se façam necessárias à fiscalização, que deverá aprová-
los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato. 
13.2 A CONTRATADA é responsável pelo projeto das obras provisórias. 
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13.3 A aprovação pela fiscalização não altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo 
projeto de obras provisórias. 
13.4 A CONTRATADA deve obter a aprovação dos órgãos competentes para o seu projeto de 
obras provisórias. 
13.5 Por determinação do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas 
mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões quantitativas que se fizer(em) na 
obra, nos limites autorizados em lei. 
13.6 A supressão de serviços resultantes de acordo celebrado expressamente entre o 
CONTRATANTE e a CONTRATADA poderá ultrapassar o limite estabelecido no parágrafo 
anterior. 
13.7 Se no Contrato não tiverem sido contemplados preços unitários, esses serão fixados 
mediante acordo entre as partes, utilizando-se como parâmetro tabelas oficiais, respeitados os 
limites estabelecidos no caput desta Cláusula. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS MATERIAIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 
14.1 Os materiais, veículos, máquinas e equipamentos a serem empregados nos serviços 
decorrentes deste Contrato serão fornecidos pela CONTRATADA e serão de primeira 
qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impedir o emprego 
daqueles que julgar impróprios. 
14.2 Sempre que dos documentos de licitação não constarem características determinadas em 
referência à mão-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-á que devem ser 
novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se 
destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos são mencionados nas 
especificações técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padrão especial, o 
CONTRATANTE decidirá sobre a questão da similaridade. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SEGURANÇA DO TRABALHO 
15.1 A CONTRATADA não será eximida de qualquer responsabilidade quanto à segurança 
individual e coletiva de seus trabalhadores, deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo 
adequado de equipamento de proteção individual – EPI, deverá treinar e tornar obrigatório o 
uso dos EPIs. 
15.2 O equipamento de proteção individual fornecido ao empregado deverá, obrigatoriamente, 
conter a identificação da CONTRATADA. 
15.3 A CONTRATADA, em qualquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade quanto 
à negligência ou descumprimento da Consolidação das Leis do Trabalho, especialmente do 
capítulo “Da Segurança e da Medicina do Trabalho”, Portarias do Ministério do Trabalho e 
Emprego e Normas Regulamentadoras relativas à segurança e medicina do trabalho. 
15.4 Deverão ser observadas pela CONTRATADA todas as condições de higiene e segurança 
necessárias à preservação da integridade física de seus empregados e aos materiais envolvidos 
na obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas 
Regulamentadoras relativas à segurança e medicina do trabalho. 
15.5 O CONTRATANTE atuará objetivando o total cumprimento das normas de segurança, 
estando autorizado a interditar serviços ou parte destes em caso do não cumprimento das 
exigências de lei. Se houver paralisações, estas não serão caracterizadas como justificativa por 
atraso na execução da obra. 
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15.6 Cabe à CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presença imediata do 
responsável pela fiscalização em caso de acidente (s) na obra, nos serviços e/ou nos bens de 
terceiros, para que seja providenciada a necessária perícia. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA SEGURANÇA DA OBRA E DA 
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA 
16.1 A CONTRATADA responderá pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do Art. 
618 do Código Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos serviços, podendo o 
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impugná-los quando contrariarem a boa 
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificações técnicas e/ou memoriais. 
16.2 A CONTRATADA deverá manter um perfeito sistema de sinalização e segurança em 
todos os locais de serviços, principalmente nos de trabalho em vias públicas, de acordo com as 
normas de segurança do trabalho. 
16.3 A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao 
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execução dos serviços ora contratados, 
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando o 
CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir com relação ao presente 
Contrato.    
16.4 Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive 
reclamações trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA 
assumirá para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenação, isentando a 
CONTRATANTE de quaisquer obrigações. 
16.5 A intenção das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA 
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realização dos serviços 
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação contratual e sujeitar-se à 
aplicação das penalidades cabíveis. 
16.6 A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilícito pra-
ticado por seus prepostos, bem como a obrigação e/ou necessidade de ressarcimento de danos 
materiais ou morais (Art. 932, III, Código Civil), não podendo a CONTRATANTE ser respon-
sabilizada por eles a nenhum título. 
16.7 O CONTRATADO é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes do contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
17.1 O objeto deste Contrato será recebido provisoriamente, em no máximo 15 (quinze) dias, 
após a comunicação ao CONTRATANTE da conclusão do objeto deste Contrato pela 
CONTRATADA, ficando esta responsável pelo bom funcionamento dos serviços executados 
até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do 
CONTRATANTE. A aceitação da obra pelo CONTRATANTE se dará quando não houver 
qualquer pendência por parte da CONTRATADA.  
17.2 O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverá estar formalizado até 60 
(sessenta) dias do recebimento provisório, mediante comissão especificamente designada pelo 
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestação do Contratante, a(s) obra 
(s) será(ão) considerada(s) como recebida(s) definitivamente. 
17.3 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade 
da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execução do Contrato. 
17.4. Os termos de recebimento definidos neste capítulo constituem atos administrativos 
anuláveis nas hipóteses de erro ou ignorância, dolo, coação, simulação, fraude, incapacidade 
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dos agentes públicos, impossibilidade jurídica ou ilicitude. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA SUBCONTRATAÇÃO 
18.1 A Contratada não poderá subcontratar o presente Contrato, a nenhuma pessoa física ou 
jurídica, sem autorização prévia, por escrito, do Contratante. 
18.1.1 É vedada a subcontratação total do objeto licitado. 
18.2 A subcontratação parcial do objeto, será permitida até o limite de 30% (trinta por cento) 
do valor total do contrato, respeitando o limite máximo constante no Edital de licitação, nas 
seguintes condições: 
a) Autorização prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condições de habi-
litação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os requisitos de 
qualificação técnica; 
b) Não poderão ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como requisito 
de habilitação técnico-operacional, a apresentação de atestados que comprovem execução de 
serviço com características semelhantes. 
18.3 A relação que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre o Município 
e a contratada, não havendo qualquer vínculo ou relação de nenhuma espécie entre a contratante 
e a subcontratada, inclusive no que diz respeito aos pagamentos, que permanecem os mesmos. 
18.4 Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 
Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação 
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso 
cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 
18.5 Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas 
sem autorização prévia e expressa do CONTRATANTE, deverá obrigatoriamente reassumir a 
execução da obra, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da notificação ou aplicação da 
multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais, inclusive, extinção contratual. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO E PENALIDADES 
EXTINÇÃO 
19.1 O presente instrumento poderá ser extinto, nos termos dos artigos 137 e seguintes da Lei 
14.133/2021, mediante expressa anuência do PARANACIDADE: 
19.1.1 por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento 
decorrente de sua própria conduta; 
19.1.2 de forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por 
comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração; ou 
19.1.3 por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso 
arbitral, ou por decisão judicial. 
19.2 A extinção unilateral do contrato implicará a apuração de perdas e danos, a perda da 
garantia de execução, sem embargos da aplicação das demais penalidades legais cabíveis. 
19.3 No caso de extinção consensual, a parte que pretender extinguir o Contrato comunicará 
sua intenção à outra, por escrito. 
19.4 Declarada a extinção do contrato, que vigorará a partir da data da sua assinatura, a 
CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o objeto 
deste contrato inteiramente desembaraçado, não criando dificuldades de qualquer natureza, 
devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos para liberação da última 
parcela. 
19.5 A documentação da rescisão deverá ser inserida no Portal para análise do 
PARANACIDADE. 
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PENALIDADES 
19.6 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133/2021, a CONTRATADA que: 

a) der causa à inexecução parcial do contrato; 
b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
c) der causa à inexecução total do contrato; 
d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 

justificado; 
f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 

justificado; 
h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 

falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 
i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 
 

19.7 À CONTRATADA, poderão ser aplicadas pelo CONTRATANTE as seguintes sanções: 
19.7.1 Advertência por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigações previstas 
no edital e seus anexos e neste contrato, que não configurem hipóteses de aplicação de sanções 
mais graves; 
19.7.2 Multa de mora de 0,1% (zero vírgula um por cento), por dia de atraso, sobre o valor da 
parcela recebida em desacordo com o cronograma físico-financeiro acordado, limitada a 90 
(noventa) dias.  
19.7.3 multa compensatória, em caso de inadimplência parcial, de 5% (cinco por cento) sobre 
o valor da parcela inadimplida; 
19.7.4 multa compensatória, em caso de inadimplência total, de 10% (dez por cento) sobre o 
valor do contrato; 
19.7.5 Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta 
do CONTRATANTE, por prazo não superior a 3 (três) anos, nos casos previstos nas alíneas 
“b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do item 19.6, na forma prevista na Lei Federal nº 14.133/2021, 
quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave. 
19.7.6 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, nos 
casos previstos nas alíneas “h”, “i”, “j”, “k” e “l” do item 19.6, bem como nos casos previstos 
no item 19.7.5 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave, na forma prevista na Lei 
Federal nº 14.133/2021. 
19.8 As sanções de advertência; impedimento de licitar e contratar; e declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar, poderão ser aplicadas cumulativamente com a penalidade 
de multa, facultada a defesa prévia do CONTRATADO. 
19.9 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento 
eventualmente devido pelo MUNICÍPIO ao contratado, além da perda desse valor, a diferença 
será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. 
19.10 A sanção de multa poderá também ser aplicada ao responsável por qualquer das infrações 
administrativas previstas no item 19.6, não podendo ser inferior a 0,5% nem superior a 30% do 
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valor contratual. 
19.11. O procedimento para aplicação das sanções seguirá o disposto nos artigos 156 e seguintes 
da Lei 14.133/2021, garantido o exercício de contraditório e ampla defesa. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA – ANTICORRUPÇÃO  
20.1 As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação 
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.º 8.429/1992), a Lei 
Federal n.º 12.846/2013 e seus regulamentos, comprometem-se que para a execução deste 
contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que 
seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto 
por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras 
ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal 
ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do 
presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo 
garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
21.1. Este Contrato poderá ser alterado em qualquer das hipóteses previstas nos artigos 124 e 
seguintes da Lei Federal n.º 14.133. de 2021, mediante anuência expressa do 
PARANACIDADE, salvo as que tratarem da prorrogação, tão somente, do prazo de vigência 
contratual. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
22.1 Deverá a CONTRATADA notificar à fiscalização e aguardar instruções sobre os 
procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor 
histórico ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que está 
sendo executado o objeto do presente contrato. 
22.2 Havendo discrepância entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica desde 
já acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerão aqueles mencionados por 
extenso. 
22.3 Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação 
em vigor e aplicáveis a espécie. 
22.4 O presente contrato e seus aditamentos serão publicados no Portal Nacional de 
Contratações Públicas e no sítio eletrônico oficial do município m até 20 dias úteis da data da 
sua assinatura. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL E DA UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE 
MADEIRA  
23.1 No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, a empresa deverá 
executar a obra de acordo com a Resolução do CONAMA n.º 307, de 5 de julho de 2002 e suas 
alterações juntamente com a legislação pertinente do município onde será realizada. 
23.2 A contratada somente deverá utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem 
exótica ou nativa que tenham procedência legal, conforme Decreto Estadual n.º 4.889, de 31 de 
maio de 2005.  
23.2.1. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 22.2 deste 
Contrato, poderá implicar extinção do contrato, com amparo no art. 137, I da Lei Federal 
14.133, de 2021, c/c a aplicação das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e neste 
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Contrato. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DO FORO 
24.1 As partes elegem o foro da Comarca Assis Chateaubriand, Estado do Paraná, para dirimir 
quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
24.2 Fica pactuado entre as partes que este contrato adota a data da assinatura citada no 
extrato do contrato publicado como data do acordo firmado, estando as demais clausulas 
vinculadas submetidas a esta data. 
E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, 
na presença das testemunhas abaixo. 
 

Assis Chateaubriand,       de       de 2026. 
 
 

CONTRATANTE                                                    CONTRATADA 
            
 
 
Testemunhas: 
__________________________ 
RG      
 
__________________________ 
RG      
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ANEXO II 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
Ao 
MUNICÍPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND 
Referência: Concorrência Eletrônica n.º ____/20__ 
Objeto: 
__________________________________________________________________________ 
 
Licitante: 
CNPJ/CPF: 
Endereço: 
Bairro: 
CEP: 
Telefone:                                                      Fax:                                              E-mail: 
Inscrição Estadual: 
Cidade:                                           Estado: 
Banco:                                                 Agência:                      Conta-corrente: 
 
A Empresa _________________________________________, propõe ao MUNICÍPIO DE 
ASSIS CHATEAUBRIAND a execução do objeto da Licitação supra referenciada, tudo em 
conformidade com o Edital, o contrato e os anexos da licitação em referência. 
 

1) O preço proposto é de R$ ______________ (_________________________). 
2) O prazo de validade da Proposta será de 60 dias corridos, contados a partir da data de 

abertura da Licitação. 
 
Se vencedor da licitação, assinará o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, 
o(a) Sr.(a) _________________________, portador(a) do CPF __________________ 
e será responsável técnico pelos serviços o(a) Sr.(a) ________________________, Título 
____________________________, CREA/n.º e/ou CAU/n.º __________________. 
 

_______________, ___ de _______________ 20__. 
 
Representante Legal da Empresa 
Nome: 
CPF: 

Assinatura: 

 

 
Obs. Caso haja divergência entre o valor numérico e o valor por extenso da proposta, 
prevalecerá o valor por extenso. 
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ANEXO III 
 

PLANILHA DE SERVIÇOS 

 
CARTILHA GLOBAL 

 
ARQUIVO DIGITAL – PROPOSTA DA EMPRESA 
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ANEXO IV 
 Cronograma Físico-Financeiro 

 
              ARQUIVO DA DIGITAL – PROPOSTA DA EMPRESA 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

M
A

R
C

E
L 

H
E

N
R

IQ
U

E
 M

IC
H

E
LE

T
T

O
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//a

ss
is

ch
at

ea
ub

ria
nd

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/F
53

B
-6

93
0-

8D
84

-7
70

6 
e 

in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 F
53

B
-6

93
0-

8D
84

-7
70

6



 

  
44 

 
 

 
 

ANEXO V 
Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mão de Obra 

 
 
CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA (%) 
 
GRUPO A 
A1 INSS  
A2 SESI  
A3 SENAI  
A4 INCRA  
A5 SEBRAE  
A6 Salário Educação  
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho  
A8 FGTS  
A9 SECONCI  
A Total dos Encargos Sociais Básicos  
 
GRUPO B 
B1 Repouso Semanal Remunerado  
B2 Feriados  
B3 Auxílio-Enfermidade  
B4 13º Salário  
B5 Licença Paternidade  
B6 Faltas Justificadas  
B7 Dias de Chuva  
B8 Auxílio Acidente de Trabalho  
B9 Férias Gozadas  
B10 Salário Maternidade  
B Total dos Encargos Sociais que recebem incidência de A  
 
GRUPO C 
C1 Aviso Prévio Indenizado  
C2 Aviso Prévio Trabalhado  
C3 Férias Indenizadas  
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa  
C5 Indenização Adicional  
C Total dos Encargos Sociais que não recebem incidência de A  
 
GRUPO D 
D1 Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B  

D2 
Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 
Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 

 

D Total de Reincidências de um grupo sobre o outro  
 
TOTAL (A+B+C+D)  
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                                                               ANEXO VI 
(ARQUIVO DIGITAL) 

Modelo de Planilha para Cálculo do BDI 
 
Ao 
MUNICÍPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND 
Referência: Concorrência Eletrônica n.º ____/20__ 
 

BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU   
EDIFICAÇÃO 

IMPOSTOS 

 ISS =  

 PIS =  

 COFINS =  

 CPRB =  

TOTAL =   

TIPO DE SERVIÇO SERVIÇOS MATERIAIS        EQUIPAMENTOS 

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL    

RISCOS    

SEGUROS E GARANTIAS    

DESPESAS FINANCEIRAS    

LUCRO    

BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)    
BDI=(((((1+(B8+B9+B10)/100)*(1+B11/100)*(1+B12/100))/(1-D6/100))-1)*100) 

1. BDI (SERVIÇO - OBRA)  
    
2. BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)  
    
3. BDI (EQUIPAMENTOS)  
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                                                             ANEXO VII  

Planilha do BDI Referencial 
(ARQUIVO DIGITAL) 

 
Arquivo anexado no PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS e no sítio 

eletrônico do sistema adotado para a licitação. 
 
 

BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU   
EDIFICAÇÃO 

IMPOSTOS 

 ISS = 3,00 

 PIS = 0,65 

 COFINS = 3,00 

 CPRB = 0,00 

TOTAL =  6,65 

TIPO DE SERVIÇO SERVIÇOS MATERIAIS      EQUIPAMENTOS 

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,00 3,45 4,00 

RISCOS 1,27 0,85 1,27 

SEGUROS E GARANTIAS 0,80 0,48 0,80 

DESPESAS FINANCEIRAS 1,23 0,85 1,23 

LUCRO 7,40 5,11 7,40 

BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) 23,54 15,28 19,69 
 

1. BDI (SERVIÇO - OBRA) 23,54% 
    
2. BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) 15,28% 
    
3. BDI (EQUIPAMENTOS) 19,69% 
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ANEXO VIII 
Atestado de Visita Técnica 

 
 
 

Ao 
MUNICÍPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND 
Referência: Concorrência Eletrônica n.º ____/20__ 
 
 
 

Declaramos que o Responsável Técnico (inserir o nome completo), CREA/CAU nº 
(inserir o número) da proponente (inserir o nome da proponente), devidamente credenciado, 
visitou o local da execução da obra, objeto da Concorrência em epígrafe. 
 
 
 

Local, __ de ___ de 20__. 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
(Nome, RG n° e assinatura do responsável pelo Município). 

 
 
 

_______________________________________ 
(Nome, nº CREA/CAU, e assinatura do Responsável Técnico habilitado da proponente) 
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                                                      ANEXO VIII.1  
Declaração Formal de Dispensa de Visita Técnica 

 
Ao 
MUNICÍPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND 
Referência: Concorrência Eletrônica n.º ____/20__ 
 
 
A Empresa _________________________________, CNPJ/MF ___________________, com 
sede na cidade de __________, estado do ________, sito à Rua ________________, n.º ____, 
CEP _________, Telefone (___) ____________, E-mail _______________, declara o abaixo: 
 

  
  

Declara, para fins de participação nessa licitação, pleno conhecimento das condições locais e 
peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato, 
de forma que a falta de conhecimento das condições do local, onde serão executados os serviços, 
não será utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderão ser alegadas em 
favor de eventuais pretensões de inclusão de serviços, quantitativos de material ou acréscimo 
dos preços. 

_______________, ___ de _______________ 20__. 
 
 
Responsável Técnico do Licitante pela visita 
Nome: 
CREA e/ou CAU N.º 
Assinatura: 
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                                                                ANEXO IX 

Modelo de Declaração de Responsabilidade Técnica 
Ao 
MUNICÍPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND 
Referência: Concorrência Eletrônica n.º ____/20__ 
 
O abaixo-assinado, na qualidade de responsável legal pela empresa _____________________ 
vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) Responsável(is) Técnico(s) que atuarão 
na execução do contrato, de acordo com a Lei Federal n.º 5.194/1966 e com as Resoluções n.º 
218/73 e n.º 317/83 do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei 
Federal n.º 12.378/2010 e com o § 9.º do art. 67 da Lei Federal n.º 14.133/2021, caso venhamos 
a vencer a referida licitação. 
 
Profissional(is) Responsável(is) Técnico(s) pelos serviços contratados: (*) 

1 

Nome: ____________________________ 
Título: CREA e/ou CAU n.º 
Atribuição: Responsável pelo(a) 
_______________________________________________ (**) 
Assinatura: 

 

2 

Nome: 
Título: CREA e/ou CAU n.º 
Atribuição: Responsável pelo(a) 
_______________________________________________ (**) 
Assinatura: 

 
 Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta 
 
Os referidos responsáveis registrarão as Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs no 
CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica – RRTs no CAU, conforme preceitua o 
artigo 1º da Lei Federal n.º 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.º 5.194/1966, antes do 
início da obra, ficando sujeito a aplicação de penalidades previstas na legislação vigente e no 
Edital da presente licitação. 
 

_______________, ___ de _______________ 20__. 
 
 
Representante Legal da Empresa 
Nome: 
CPF: 
Assinatura: 

Responsável(is) Técnico(s) (quando couber): 
Nome: 
CREA e/ou CAU N.º 
Assinatura: 

 
(*) Indicar todos os responsáveis técnicos (engenheiros, arquitetos, etc.) que compõem a 

equipe técnica proposta. 
(**) Indicar qual é o tipo do serviço sob a responsabilidade do profissional indicado e conforme 

a equipe técnica proposta. 
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ANEXO X 

Modelo de Declaração de Capacidade Operacional Financeira 
 

  
Ao  
MUNICÍPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND  
Referência: Concorrência Eletrônica n.º ____/20__  
 
 

 

DECLARAMOS, nos termos do § 3º do art. 69 da Lei Federal n.º 14.133/2021, e sob as penas 
da lei, que a pessoa jurídica ____________, estabelecida à _____________________, por mim 
legalmente representada, possui os compromissos assumidos abaixo que importam diminuição 
da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada está em função 
do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação. 

 

  
DEMONSTRAÇÕES:  
  

1 CÁLCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):  
  

Item N° do 
Contrat

o 

Obra ou Serviços Valor do 
Compromisso (R$) 

Valor Já Faturado 
(R$) Contratante 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
...      

SOMATÓRIOS (∑) =    
  

∑ Valor do compromisso =  
  

∑ Valor já faturado =  
  

SC = 
∑ Valor do compromisso – ∑ Valor já 

faturado = 
 

  
Onde:   
SC = Saldo Contratual  

SC = 
Diferença entre a somatória dos compromissos e a somatória dos valores 
já faturados referentes aos compromissos. 

 

  
2 CÁLCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:  
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DECLARAMOS que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da 
proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social. 

DECLARAMOS ainda que, a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, 
comprometemo-nos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as 
demonstrações. 
 
SÃO AS DEMONSTRAÇÕES: 
 

Tipo de índice 
 

Valor em reais Índice 

Liquidez geral (LG) 
 
     LG = (AC + RLP) / (PC + ELP) 
 

  

Liquidez corrente (LC) 
 
     LC = AC / PC 
 

  

Solvência Geral (SG) 
 
     SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP) 
 

  

 
AC   - ativo circulante;                          RLP - realizável a longo prazo; 
AP   - ativo permanente;                         ELP - exigível a longo prazo. 
PC   - passivo circulante; 
 
OBS: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as 
demais. 
 

 

Local, __ de ___ de 20__. 
 

 

  
Representante Legal da Empresa: 
Nome: 
CPF: 
N.º de registro órgão de classe (se for o caso): 

Assinatura: 

Contador responsável pela Empresa: 
Nome: 
CRC N.º: 
Assinatura: 
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ANEXO XI 

Declaração de Conhecimento e Atendimento de Critérios Legais e Constitucionais 
 
Ao 
MUNICÍPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND 
Referência: Concorrência Eletrônica n.º ____/20__ 
 
O Signatário da presente, ______________________ Carteira de Identidade n.º_________, 
representante legal, em nome da Empresa _________________, CNPJ/MF _____________, 
declara: 
 

1) Concordar, na íntegra, com os termos da Licitação e com todos os documentos dela 
componentes; 

2) Que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo Órgão Licitante 
quanto à sua habilitação; 

3) Que não existe, no presente momento, pedido de falência em nome desta empresa e que ela 
se submete à automática inabilitação, caso tal venha a ocorrer durante o processo de 
Licitação; 

4) Sob as penalidades cabíveis, a não superveniência de fato impeditivo da habilitação; 
5) Que a empresa é idônea e atende a todos os pré-requisitos da Licitação e demais exigências 

contidas na Lei Federal n.º 14.133/2021; 
6) Que não se enquadra nas hipóteses previstas no § 1.º do art. 9.º e no art. 14 ambos da Lei 

Federal n.º 14.133/2021, atendendo às condições de participação da Licitação e legislação 
vigente, em especial: 
6.1 Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista 
ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que 
desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que 
deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
terceiro grau 
6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do Edital, não foi condenado(a) 
judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão 
de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos 
casos vedados pela legislação trabalhista. 

7) Que assume total responsabilidade pelas informações prestadas e, em qualquer tempo, 
exime o ora contratante de quaisquer ônus civil e penal que lhe possa acarretar; 

8) Que fará prova de todas as informações ora declaradas, quando necessário ou solicitado e 
que se compromete a apresentar a documentação original, quando for solicitada pelo 
Agente de Contratação, no prazo que ele estipular; 

9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certidão de registro 
com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se não for registrada no Paraná e se for vencedora 
da presente licitação e que, após 180 (cento e oitenta) dias do início do contrato, efetuará o 
seu registro no referido Conselho; 

10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, cumpre 
as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 
Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.º 14.133/2021 e inciso 
XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal, não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição 
de aprendiz, a partir de quatorze anos. 
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12) Que atesta o atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em especial 
que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e 
serviços pós-consumo no limite da proporção que fornecerem ao poder público, assumindo 
a responsabilidade pela destinação final, ambientalmente adequada. 

13) Que para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021 a proposta 
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 
assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas 
convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data 
de entrega desta proposta. 

 
 

_______________, ___ de _______________ 20__. 
 
 
Representante Legal da Empresa 
Nome: 
CPF: 

Assinatura: 
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ANEXO XII 
Modelo Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 

 
Ao 
MUNICÍPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND 
Referência: Concorrência Eletrônica n.º ____/20__ 
Ao 
 
A Empresa ___________________________________, CNPJ/MF ____________________, 
DECLARA, sob pena de aplicação das sanções administrativas cabíveis e as penas da lei, ser 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legislação vigente, não possuindo 
nenhum dos impedimentos previstos no Parágrafo 4º do Artigo 3º da Lei Complementar Federal 
n.º 123/2006 e suas alterações, e tendo interesse dos benefícios nela contidos para efeitos de 
licitação, quando e no que couber. 
 
Declara ainda que, não extrapolou a receita bruta máxima relativa ao enquadramento 
como empresa de pequeno porte, de que trata o art. 3º, II da Lei Complementar nº 123, 
de 2006, em relação aos valores dos contratos celebrados com a Administração Pública no 
ano-calendário de realização da licitação. 
 

_______________, ___ de _______________ 20__. 
 
 
Representante Legal da Empresa 
Nome: 
CPF: 

Assinatura: 
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ANEXO XIII 

Modelo de Declaração de Compromisso de Utilização de Produtos e Subprodutos de 
Madeira e de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

 
 
Ao 
MUNICÍPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND 
Referência: Concorrência Eletrônica n.º ____/20__ 
Ao 
 
Eu, ______________________________, RG _____________, legalmente nomeado 
Representante Legal da Empresa ______________________, CNPJ _______________, para o 
fim de qualificação técnica no procedimento licitatório em referência declaro, sob as penas da 
lei, que para a execução da(s) obra(s) e serviço(s) de engenharia objeto da referida licitação a 
empresa cumprirá as exigências legais ambientais, e em especial: 
 

1) Somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de 
origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo 
florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do 
Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de transporte concedida pelo Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, e em 
conformidade com o Decreto Estadual n.º 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciência que 
o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar 
as sanções administrativas previstas nos artigos   às sanções administrativas previstas no 
art. 156 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, sem prejuízo das implicações de ordem criminal 
previstas em Lei. 

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, a obra será 
realizada de acordo com a Resolução do CONAMA n.º 307, de 5 de julho de 2002 e suas 
alterações, e com a legislação pertinente do município onde ela será construída. 

 
_______________, em ___ de _______________ 20__. 

 
 
Representante Legal da Empresa: 
Nome: 
CPF: 
Assinatura: 

OU 

Responsável técnico do licitante: 
Nome: 
CPF: 
Assinatura: 
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                                                            ANEXO XIV  
Relação de Disponibilidade de Veículos, Máquinas e Equipamentos 
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ANEXO XV - Cronograma de Utilização de Veículos, Máquinas e Equipamentos 

E D IT A L  D E  C O N C O R R Ê N C IA  N °  ( in s e r ir  o  n ú m e r o )  /  ( in s e r ir  o  a n o )  -  ( in s e r ir  a  s ig la  d o  l ic i ta d o r )

P R O P O N E N T E   :  ( in s e r ir  o  n o m e  d a  p r o p o n e n te )

M U N IC ÍP IO   /  L O C A L  :

O B J E T O  : À R E A  C O N S T R U ÍD A  :

L O T E  : P R A Z O  D E  E X E C U Ç Ã O  :

IT E M

3 0 6 0 9 0 1 2 0 1 5 0 1 8 0 2 1 0 2 4 0

0 1 U T IL IZ A Ç Ã O

Q U A N T ID A D E

0 2 U T IL IZ A Ç Ã O

Q U A N T ID A D E

0 3 U T IL IZ A Ç Ã O

Q U A N T ID A D E

0 4 U T IL IZ A Ç Ã O

Q U A N T ID A D E

0 5 U T IL IZ A Ç Ã O

Q U A N T ID A D E

0 6 U T IL IZ A Ç Ã O

Q U A N T ID A D E

0 7 U T IL IZ A Ç Ã O

Q U A N T ID A D E

0 8 U T IL IZ A Ç Ã O

Q U A N T ID A D E

0 9 U T IL IZ A Ç Ã O

Q U A N T ID A D E

1 0 U T IL IZ A Ç Ã O

Q U A N T ID A D E

1 1 U T IL IZ A Ç Ã O

Q U A N T ID A D E

1 2 U T IL IZ A Ç Ã O

Q U A N T ID A D E

1 3 U T IL IZ A Ç Ã O

Q U A N T ID A D E

1 4 U T IL IZ A Ç Ã O

Q U A N T ID A D E

1 5 U T IL IZ A Ç Ã O

Q U A N T ID A D E

1 6 U T IL IZ A Ç Ã O

Q U A N T ID A D E

E X E M P L O :

N N U T IL IZ A Ç Ã O

Q U A N T ID A D E 2 4 3 2 2

   ( in s e r ir  o  lo c a l) ,   ( in s e r ir  a  d a ta )  d e  ( in s e r ir  o  m ê s )  d e  ( in s e r ir  o  a n o )

(c a r im b o ,  n o m e ,  R G  n °  e  a s s in a tu ra  d o  re s p o n s á v e l le g a l) (c a r im b o ,  n o m e ,  R G  n ° ,C R E A  n °  e  a s s in a tu ra  d o  e n g e n h .  h a b il i ta d o )

 C R O N O G R A M A  D E  U T IL IZ A Ç Ã O  D E  V E ÍC U L O S , M Á Q U IN A S  E  E Q U IP A M E N T O S

      D IS C R IM IN A Ç Ã O  D O S  V E ÍC U L O S , M Á Q U IN A S P R A Z O  D E  E X E C U Ç Ã O  (  d ia s  )

             E  E Q U IP A M E N T O S  D IS P O N IB IL IZ A D O S

N O N O N O N O N O N O N O N O
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ANEXO XVI 
 

Elementos Técnicos Instrutores 
 
 

a) Elementos gráficos (plantas e documentos gráficos) – disponível em: (município deverá 
inserir link de disponibilização) 

 
b) Especificações técnicas e memoriais – disponível em: (município deverá inserir link de 

disponibilização) 
 

c) Relação de serviços e quantidades e Planilha Orçamentária Referencial – disponível em: 
(município deverá inserir link de disponibilização) 

 
d) Modelo de placa – disponível em: https://paranainterativo.pr.gov.br/placas 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

M
A

R
C

E
L 

H
E

N
R

IQ
U

E
 M

IC
H

E
LE

T
T

O
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//a

ss
is

ch
at

ea
ub

ria
nd

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/F
53

B
-6

93
0-

8D
84

-7
70

6 
e 

in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 F
53

B
-6

93
0-

8D
84

-7
70

6

https://paranainterativo.pr.gov.br/placas


Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União 
Modelo de Termo de Referência para Obras e Serviços, exceto TIC – Licitação e Contratação Direta - Lei nº 14.133, de 2021 
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação 
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação 
Atualização: MAI/2026 

1 de 25 
 

UASG 987953 

 
PREFEITURA MUNICIPAL ASSIS CHATEAUBRIAND-PR 

 

Termo de Referência 18/2026 
 

 
Informações Básicas 

 

Número do 
artefato 

 
UASG Editado por Atualizado em 

18/2026 
987953-PREFEITURA MUNICIPAL ASSIS 
CHATEAUBRIAND-PR 

MAYARA MANARIN DO 
NASCIMENTO 

28/09/2026 17:20 (v 
0.18) 

 

Status 

CONCLUIDO 

 

Outras informações 

Categoria 

VI - obras e serviços de arquitetura e engenharia/Obras comuns 

Número da Contratação Processo Administrativo 

15.224/2026 

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 
  

1.1. Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais e mão de obra visando à execução 
da obra de construção do Centro Transitório de Passagem de Animais no Município de Assis Chateaubriand/PR, 
compreendendo a execução dos serviços de infraestrutura, edificações, instalações prediais e demais serviços 
complementares, conforme projetos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro e 
demais documentos técnicos integrantes do processo, com recursos do Convênio nº 901/2026 – Secretaria de 
Estado das Cidades - SECID, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste 
instrumento. 

 

 
 
 

ITEM 

 
 

ESPECIFICAÇÃO 

 
 

CATSER 

 
 

QUANTIDADE 

 
 

VOLOR TOTAL 

 
 
 
 
 
 

 
1 

 
Contratação de empresa especializada para o 
fornecimento de materiais e mão de obra visando 
à execução da obra de construção do Centro 
Transitório de Passagem de Animais no Município 
de Assis Chateaubriand/PR, compreendendo a 
execução dos serviços de infraestrutura, 
edificações, instalações prediais e demais serviços 
complementares, conforme projetos, memoriais 
descritivos, planilhas orçamentárias, cronograma 
físico-financeiro e demais documentos técnicos 
integrantes do processo, com recursos do 
Convênio nº 901/2026 – Secretaria de Estado 
das Cidades - SECID. 

 
 
 
 
 
 

 
OBRA 

 
 
 
 
 
 

 
1.001,54 m² 

 
 
 
 
 
 

 
R$ 2.514.611,00 
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1.2. A área requisitante está definida no Estudo Técnico Preliminar, sendo a Secretaria de Engenharia, Obras e 
Infraestrutura e Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. 

1.3. Certificamos que o presente Termo de Referência está alinhado com o Plano Diretor de Logística Sustentável. 

1.4. Declaramos que o presente Termo seguiu as regras e critérios para a elaboração do orçamento de referência 
de obras e serviços de engenharia, para a definição do valor estimado para o processo de licitação. 

Classificação do objeto quanto à heterogeneidade ou complexidade 
 

1.5. O objeto da contratação tem a natureza de obra, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar. 

1.6. O objeto a ser contratado refere-se à execução de obra de construção de um Centro Transitório de Passagem 
de Animais, o qual encontra-se devidamente cadastrado no Catálogo Eletrônico de Padronização, disponível no Portal 
Nacional de Compras Públicas, sob o código CATSER 5622 – Obras Civis Públicas (Construção). Dessa forma, a 
contratação observa a padronização vigente, não sendo necessária justificativa para a não utilização do catálogo 
eletrônico de padronização. 

Classificação do objeto quanto ao modelo de execução 
 

1.7. O serviço é enquadrado como não contínuos ou contratados por escopo. 
 

Prazo de vigência 
 

1.8. O prazo de execução da contratação é de 360 (trezentos e sessenta) dias contados a partir da data de 
emissão da Ordem de Serviço emitido pelo fiscal da obra. 

1.9. O prazo de vigência da contratação é de 720 (setecentos e vinte) dias contados da data da assinatura citada 
no extrato do contrato publicado no Diário Oficial, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. 

1.9.1. O prazo de vigência poderá ser prorrogado conforme as disposições contidas no art. 111 da Lei Federal n.º 
14.133/2021. 

1.10. O contrato ou outro instrumento hábil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serão 
aplicadas em relação à vigência da contratação. 

 

 
2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico 
específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência. 

2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2026, indicado com os códigos nº 
297, anexo I, Decreto nº. 643/2026, de 01 de setembro de 2026, versão 1.18. 

 

 
3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA 
DO OBJETO 

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos 
Preliminares, apêndice deste Termo de Referência. 

 

 
4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

Sustentabilidade 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

M
A

R
C

E
L 

H
E

N
R

IQ
U

E
 M

IC
H

E
LE

T
T

O
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//a

ss
is

ch
at

ea
ub

ria
nd

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/F
53

B
-6

93
0-

8D
84

-7
70

6 
e 

in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 F
53

B
-6

93
0-

8D
84

-7
70

6



Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União 
Modelo de Termo de Referência para Obras e Serviços, exceto TIC – Licitação e Contratação Direta - Lei nº 14.133, de 2021 
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação 
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação 
Atualização: MAI/2026 

3 de 25 
 

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos 
os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis: 

4.1.1. A execução da obra deverá adotar medidas destinadas à prevenção, redução e mitigação dos impactos 
ambientais inerentes às atividades de construção civil, especialmente quanto à geração de resíduos, emissão de 
poeira e ruídos, movimentação de solo, consumo de recursos naturais e risco de contaminação do solo e dos 
recursos hídricos. 

4.1.2. Gestão de Resíduos da Construção Civil: a contratada deverá realizar a segregação, acondicionamento, 
armazenamento, transporte e destinação ambientalmente adequada dos resíduos gerados, observando a Resolução 
CONAMA nº 307/2002 e demais normas aplicáveis, priorizando a não geração, redução, reutilização e reciclagem dos 
resíduos. 

4.1.2.1. A Contratada deverá elaborar e implementar Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – 
PGRCC, previamente ao início da execução dos serviços, observando a legislação ambiental aplicável, a Lei Federal 
nº 12.305/2010, a Resolução CONAMA nº 307/2002 e demais normas pertinentes. 

4.1.2.1.1. O PGRCC deverá ser apresentado à fiscalização antes do início da execução dos serviços, em prazo 
compatível com o início da obra, e deverá contemplar, no mínimo, a identificação e estimativa dos resíduos a serem 
gerados, sua classificação, os procedimentos de segregação, acondicionamento, armazenamento, transporte e 
destinação ambientalmente adequada, bem como a identificação dos responsáveis pelas etapas de gerenciamento. 

4.1.2.1.2. O PGRCC deverá permanecer atualizado durante a execução da obra, sempre que houver alteração 
relevante nas atividades executadas ou nas características dos resíduos gerados. 

4.1.2.2. Os resíduos gerados durante a execução da obra deverão ser destinados a locais, instalações ou unidades 
devidamente licenciados ou autorizados pelos órgãos competentes, conforme a classificação e as características de 
cada resíduo e a legislação ambiental aplicável. 

4.1.2.3. A Contratada deverá manter os documentos comprobatórios da coleta, transporte e destinação dos resíduos 
gerados, incluindo, quando aplicável, comprovantes de recebimento, certificados de destinação, manifestos de 
transporte ou documentos equivalentes exigidos pela legislação ambiental. 

4.1.2.4. A cada medição periódica da obra, a Contratada deverá apresentar à fiscalização os documentos 
comprobatórios da destinação ambientalmente adequada dos resíduos gerados no período correspondente, na forma 
prevista no PGRCC e na legislação aplicável. 

4.1.2.5. A fiscalização verificará a documentação apresentada e poderá solicitar esclarecimentos ou documentos 
complementares sempre que necessário à comprovação da adequada gestão e destinação dos resíduos. 

4.1.3. Uso racional de recursos e materiais: deverão ser adotadas medidas para evitar desperdícios e promover o uso 
racional de água, energia e materiais durante a execução da obra, priorizando-se, quando técnica e economicamente 
viável, materiais de maior durabilidade, recicláveis, reutilizáveis ou que apresentem menor impacto ambiental. 

4.1.4. Madeira de origem legal: quando houver utilização de produtos ou subprodutos de madeira, a contratada 
deverá utilizar somente aqueles provenientes de origem legal, observando a legislação ambiental pertinente. 

4.1.5. Logística reversa: quando aplicável, a contratada deverá assegurar a destinação ambientalmente adequada de 
produtos e embalagens sujeitos a sistemas de logística reversa, conforme a legislação, acordos setoriais e demais 
instrumentos vigentes. 

4.1.6. Prevenção de contaminação ambiental: a contratada deverá adotar medidas para prevenir a contaminação do 
solo e dos recursos hídricos, mantendo combustíveis, óleos, tintas e demais substâncias potencialmente poluidoras 
devidamente armazenados e manuseados, bem como promovendo a destinação adequada dos resíduos perigosos 
eventualmente gerados. 

4.1.7. A Contratada deverá manter o canteiro de obras organizado e limpo, evitando o descarte irregular de resíduos, 
o acúmulo de materiais e situações que possam causar impactos ambientais ou comprometer os sistemas de 
drenagem. 
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4.1.8. A Contratada deverá permitir a fiscalização do cumprimento das obrigações ambientais previstas neste Termo 
de Referência, no PGRCC e na legislação aplicável, apresentando os documentos e comprovantes exigidos para 
acompanhamento da gestão, transporte e destinação dos resíduos, sem prejuízo da apresentação periódica dos 
documentos vinculados às medições da obra. 

4.1.9. O descumprimento das obrigações ambientais previstas neste Termo de Referência sujeitará a contratada às 
sanções administrativas cabíveis, sem prejuízo das responsabilidades civil, administrativa e ambiental decorrentes de 
eventual dano causado. 

Indicação de marcas ou modelos 
 

4.2. Na presente contratação não se aplica a exigência de marcas ou modelos. 

Da vedação de utilização de marca/produto na execução do serviço 
 

4.3. Na presente contratação não se aplica a exigência de marcas ou modelos. 

Da exigência de carta de solidariedade 
 

4.4. Na presente contratação não se aplica a exigência de carta de solidariedade. 
 

Subcontratação 
 

4.5. É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, 
com autorização prévia, por escrito, do contratante e seguindo as regras do edital. 

4.6. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral do Contratado pela perfeita 
execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades do subcontratado, bem como 
responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da 
subcontratação. 

4.7. A subcontratação depende de autorização prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar se o subcontratado 
cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto. 

4.8. O Contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do 
subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente. 

4.9. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo 
de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade 
contratante ou com agente público que desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do 
contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro 
grau. 

4.10. Se a contratada ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas sem autorização prévia 
e por escrito do contratante, deverá obrigatoriamente reassumir a execução da obra, no prazo máximo de 15 (quinze) 
dias, da data da notificação ou aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais, inclusive rescisão do 
contrato. 

Garantia da contratação 
 

4.11. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os artigos nº 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, 
no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, incluído, no que couber, o reajustamento de preços. 

4.11.1. A exigência de garantia contratual no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato observa os 
princípios da proporcionalidade, razoabilidade e segurança da contratação, nos termos dos arts. 96 a 98 da Lei nº 
14.133/2021. 

4.11.2. O percentual foi definido considerando a natureza da obra, o vulto da contratação, os riscos inerentes à 
execução contratual e a necessidade de resguardar a Administração Pública quanto ao eventual inadimplemento das 
obrigações assumidas pela contratada, sem impor restrição excessiva à competitividade do certame. 
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4.11.3. Considerando tratar-se de obra comum de engenharia, sem características de grande vulto ou elevada 
complexidade extraordinária, entendeu-se adequado adotar o percentual ordinário de 5% previsto na legislação, 
suficiente para conferir garantia mínima à execução contratual e compatível com as práticas usualmente adotadas 
pela Administração Pública e pelos órgãos de controle. 

4.12. Em caso opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no máximo, até a data de 
assinatura do contrato. 

4.13. A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária, deverá ser prestada em até 10 dias úteis após a 
assinatura do contrato. 

4.14. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia da contratação. 
 

Vistoria 
 

4.15. A realização de avaliação prévia do local de execução dos serviços é facultativa. 

4.16. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada por seu 
responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação. 

4.17. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, 
dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado 
assumir os ônus dos serviços decorrentes. 

 

 
5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

Condições de execução 
 

5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 

5.1.1. Início da execução do objeto: o prazo de execução da obra será de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados 
da emissão da Ordem de Serviço (OS) pela Administração, observadas as condições estabelecidas neste Termo de 
Referência, no cronograma físico-financeiro e nos demais documentos que integram a contratação. 

5.1.2. A Contratada deverá iniciar a mobilização e adotar as providências necessárias para a execução da obra no 
prazo máximo de 21 (vinte e um) dias, contados a partir da data da assinatura, citada no extrato do contrato publicado 
no PNCP. 

5.1.3. Descrição detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequência e periodicidade de 
execução do trabalho, estão detalhados em documentos técnicos que integram este processo. 

5.1.4. Cronograma de realização dos serviços: 360 (trezentos e sessenta) dias. 

5.1.5. A execução deve seguir rigorosamente o cronograma físico-financeiro estabelecido, com prazos definidos para 
cada etapa da obra. 

5.1.6. Para a execução dos serviços a contratada deverá respeitar e atender rigorosamente as informações contidas 
nos projetos, orçamentos, cronogramas, memoriais e demais documentos técnicos de forma a executar os serviços 
respeitando-se as legislações, orientações da fiscalização e normas técnicas vigentes. 

5.1.7. A Contratada deverá dispor de profissionais aptos e capacitados para atender integralmente à necessidade da 
presente contratação. 

5.1.8. O desenvolvimento dos serviços deverá obedecer aos padrões construtivos definidos nos projetos e 
especificações técnicas aprovadas pela Administração, atender às normas técnicas da ABNT, utilizar mão-de-obra 
especializada e atender aos procedimentos especificados nos projetos, orçamentos, cronogramas, memoriais e 
demais documentos técnicos. 
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5.1.9. A contratada será integralmente responsável pela segurança dos trabalhadores, terceiros, equipamentos e 
serviços executados, observando as normas de segurança do trabalho aplicáveis, sem prejuízo das 
responsabilidades legais eventualmente atribuídas à Administração. 

5.1.10. A medição dos serviços será feita pela fiscalização mediante cronograma de etapas cumpridas vinculadas à 
entrega de diário de obra e relatório fotográfico das etapas executadas. A fiscalização poderá solicitar documentos 
adicionais que julgar necessários para comprovação da efetiva execução dos serviços. 

Local e horário da prestação dos serviços 
 

5.2. Os serviços serão prestados no seguinte endereço: Ramal Noventa e Cinco (Lotes nº 124 e 125), Chácara 
Tupãssi. 

5.3. Os serviços serão prestados no seguinte horário: em horário diurno, das 8h00 às 17h30, de segunda a sexta-
feira, sob a orientação e acompanhamento da fiscalização, que atestará a prestação dos serviços para fins de 
pagamento. 

5.4. Mediante acerto prévio entre a empresa contratada e a fiscalização, os serviços poderão ser executados em 
finais de semana e /ou feriados, sem que implique quaisquer acréscimos no preço contratado. 

Rotinas a serem cumpridas 
 

5.5. A execução contratual observará as rotinas abaixo: 

5.5.1. Antes da prestação do serviço, o local deverá ser devidamente sinalizado, bem como interditado, quando 
necessário, obedecendo às Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, ao Código de Trânsito Brasileiro, 
quando aplicável, e demais normas de segurança vigentes. 

5.5.2. Caberá à CONTRATADA tomar as providências para a colocação de placas e sinais luminosos de advertência 
ou orientação durante o dia e a noite. A FISCALIZAÇÃO poderá exigir da CONTRATADA a colocação de sinais 
correntes que julgar necessários, para a segurança de veículos e pedestres. 

5.5.3. Remoção de todos os resíduos e restos de materiais do local da execução do serviço. Não será permitido o 
acúmulo de materiais no local de execução, além do estritamente necessário. Ao final de cada dia de trabalho, o local 
será limpo. 

5.5.4. A Contratada deverá promover a remoção de equipamentos, instalações provisórias, entulhos, materiais 
remanescentes e demais elementos utilizados na execução dos serviços, restituindo a área às condições adequadas 
de utilização, dentro do prazo contratualmente estabelecido para conclusão da obra. 

5.5.5. A Contratada deverá manter responsável técnico e preposto devidamente designados para acompanhamento 
da execução dos serviços, permanecendo disponíveis para atendimento à fiscalização sempre que solicitado. 

Materiais a serem disponibilizados 
 

5.6. Para a perfeita execução dos serviços, o Contratado deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, 
ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas, conforme as 
especificações contidas nos documentos técnicos da contratação (projetos, memoriais, orçamentos, etc.). 

5.7. Os materiais utilizados deverão ser de primeira qualidade, sob pena de refazer, a pedido da Contratante, 
mesmo após entregue a obra, todos que não atenderem as especificações técnicas recomendadas, bem como, 
substituir todos os materiais rejeitados ou reprovados, ou que não venham atender as recomendações técnicas. 

5.8. Todos os equipamentos, ferramentas e utensílios deverão estar em perfeitas condições de uso, atendendo 
aos requisitos de segurança, eficiência operacional e às normas técnicas vigentes referentes aos serviços prestados e 
à segurança do trabalho. 

5.9. Quaisquer ferramentas, equipamentos ou materiais fornecidos pela Contratada que apresentem defeitos ou 
danos durante a execução dos serviços deverão ser substituídos imediatamente, sem ônus para o Município, de 
forma a evitar atrasos ou interrupções na instalação. 
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Informações relevantes para o dimensionamento da proposta 
 

5.10. A demanda do órgão tem como base as seguintes características: 

5.10.1. execução de obra com área construída aproximada de 1.001,54 m², contemplando infraestrutura destinada ao 
acolhimento transitório de animais, incluindo áreas administrativas, guarita, quarentena, canis, solários, instalações 
prediais e demais ambientes previstos nos projetos; 

5.10.2. execução de todos os serviços previstos nos projetos, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, 
fundações, estruturas de concreto armado e pré-moldadas, alvenaria, cobertura, esquadrias, revestimentos, 
pavimentações, instalações elétricas, hidrossanitárias, drenagem pluvial, sistema de prevenção e combate a incêndio, 
reservatório elevado, perfuração e instalação de poço artesiano, urbanização, cercamentos, infraestrutura externa, 
testes, comissionamento e limpeza final da obra; 

5.10.3. fornecimento integral de materiais, equipamentos, ferramentas, mão de obra especializada, transporte, 
alimentação, equipamentos de proteção individual e coletiva, sinalização da obra, mobilização e desmobilização do 
canteiro, ensaios tecnológicos, testes operacionais e todas as demais despesas necessárias à completa execução do 
objeto; 

5.10.4. observância obrigatória às especificações técnicas constantes dos projetos e memoriais, bem como às 
normas técnicas da ABNT, às Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, à legislação ambiental, sanitária, 
urbanística, de acessibilidade e de segurança contra incêndio aplicáveis ao empreendimento; 

5.10.5. cumprimento do prazo de execução de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados da emissão da Ordem de 
Serviço, observando rigorosamente o cronograma físico-financeiro aprovado; 

5.10.6. manutenção de responsável(is) técnico(s) legalmente habilitado(s), com registro ativo no CREA e/ou CAU, 
durante toda a execução contratual, promovendo a emissão das respectivas ARTs e/ou RRTs; 

5.10.7. consideração de que todos os quantitativos, especificações e critérios de medição encontram-se definidos nos 
projetos, planilhas orçamentárias, memoriais descritivos e memorial de cálculo que integram os documentos da 
contratação, os quais deverão ser integralmente analisados pela licitante antes da formulação de sua proposta. 

Especificação da garantia do serviço 
 

5.11. A contratada responderá pela solidez e segurança da obra pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos, nos termos 
do art. 618 do Código Civil, contado a partir da data do recebimento definitivo da obra, sem prejuízo da 
responsabilidade civil decorrente de eventuais defeitos construtivos. 

Procedimentos de transição e finalização do contrato 
 

5.12. Não serão necessários procedimentos de transição e finalização do contrato devido às características do 
objeto. 

 

 
6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas 
da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será 
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. 

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o 
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 
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6.4. O órgão ou entidade poderá convocar o preposto da empresa para adoção de providências que devam ser 
cumpridas de imediato. 

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o 
representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá 
informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do 
objeto, do plano complementar de execução do Contratado, quando houver, do método de aferição dos resultados e 
das sanções aplicáveis, dentre outros. 

Preposto 
 

6.6. O Contratado designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, 
indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto Contratado. 

6.7. O Contratado deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto durante o período de 
execução. 

6.8. O Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da 
empresa, hipótese em que o Contratado designará outro para o exercício da atividade. 

Rotinas de Fiscalização 

6.9. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos 
respectivos substitutos. 

Fiscalização Técnica 
 

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as 
condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. 

6.11. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências 
relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos 
defeitos observados. 

6.12. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a 
correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. 

6.13. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão 
ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se 
for o caso. 

6.14. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico 
do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. 

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua 
responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual. 

6.16. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive 
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou 
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade do 
Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade. 

6.17. As disposições previstas neste Termo de Referência não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução 
Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação, por força da Instrução Normativa 
Seges/ME nº 98, de 26 de dezembro de 2022. 

Fiscalização Administrativa 
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6.18. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, 
acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, 
solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário. 

6.19. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará 
tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, 
quando ultrapassar a sua competência. 

6.20. Fica designado para a Fiscalização Técnica/Administrativa a Sra. Flavia de Fatima Emi Murakami, Eng.ª Civil - 
CREA-PR 181617/D, lotada na Secretaria de Engenharia, Obras e Infraestrutura. Fica designado para a Fiscalização 
Substituta a Sra. Joseane Alice Soares, Arquiteta e Urbanista - CAU A1510703, lotada na Secretaria de Engenharia, 
Obras e Infraestrutura. 

Gestor do Contrato 
 

6.21. Cabe ao gestor do contrato: 

6.21.1. coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os 
registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro 
de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da 
necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. 

6.21.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à 
execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que 
ultrapassarem a sua competência. 

6.21.3. acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e 
pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório 
de riscos eventuais. 

6.21.4. emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto 
ao cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção ao seu desempenho na execução 
contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, 
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. 

6.21.5. tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de 
aplicação de sanções. O processo de responsabilização deverá ser conduzido por comissão permanente ou ad hoc, composta por 2 
(dois) ou mais servidores estáveis, nomeados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, nos termos do art. 19 do Decreto Municipal 
nº 321/2025. 

6.21.6. elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a 
contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. 

6.21.7. enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação 
e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato. 

6.21.8. receber e dar encaminhamento imediato: 

6.21.8.1. às denúncias de discriminação, violência e assédio no ambiente de trabalho, conforme o art. 2º, inciso 
III, do Decreto n.º 12.174/2024; 

6.21.8.2. à notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, 
enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou por qualquer 
outro meio idôneo. 

6.22. Fica designado para Gestão o Sr. Pedro Francisco Cabral, ocupante do cargo de Diretor do Departamento de 
Engenharia, Obras e Posturas, lotado da Secretaria de Engenharia, Obras e Infraestrutura. 
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7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Do recebimento 
 

7.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, pelos fiscais técnico e 
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e 
administrativo. 

7.1.1. Tratando-se de obra ou serviço de engenharia, ao final de cada etapa da execução contratual, conforme 
previsto no Cronograma Físico-Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no 
período, por meio de planilha e memória de cálculo detalhada. 

7.1.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no 
Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 

7.1.3. O Contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos 
produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso. 

7.2. O prazo para recebimento provisório será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do 
Contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga. 

7.3. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado 
que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. 

7.4. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo 
detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. 

7.5. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista técnico e 
administrativo. 

7.6. Ao final de cada período/evento de faturamento: 

7.7.1. o fiscal técnico do contrato deverá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a 
análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores 
previstos no ato convocatório, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, 
registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato; 

7.8. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo 
mais de um a ser feito, com a entrega do último. 

7.9. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou 
em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais 
empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas 
todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no recebimento provisório. 

7.10. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as 
eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no recebimento provisório. 

7.11. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à 
entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

7.12. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 
constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

7.13. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a 
análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e 
administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para 
recebimento definitivo. 
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7.14. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento 
provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e 
quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos: 

7.14.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando 
houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção ao seu desempenho na execução 
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo 
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento. 

7.14.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja 
irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, 
solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas correções; 

7.14.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios 
e documentações apresentadas; e 

7.14.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela 
fiscalização. 

7.14.5. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação 
e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão. 

7.15. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser 
observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal 
quanto à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento. 

7.16. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo Contratado, de inconsistências 
verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança. 

7.17. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do 
serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato. 

Liquidação 
 

7.18. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de 
liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §3º da Instrução Normativa 
SEGES/ME nº 77/2022. 

7.19. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os 
elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 

I) o prazo de validade; 

II) a data da emissão; 

III) os dados do contrato e do órgão contratante; 

IV) o período respectivo de execução do contrato; 

V) o valor a pagar; e 

VI) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

7.20. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 
esta ficará sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a 
comprovação da regularização da situação, sem ônus ao Contratante. 

7.21. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, 
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante 
consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021. 
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7.22. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: 

7.22.1. verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas; 

7.22.2. identificar possível razão que impeça a participação em licitação/contratação no âmbito do órgão ou entidade, 
tais como a proibição de contratar com a Administração ou com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas 
indiretas. 

7.23. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do Contratado, será providenciada sua 
notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, 
apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Contratante. 

7.24. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverá comunicar 
aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do Contratado, bem como 
quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para 
garantir o recebimento de seus créditos. 

7.25. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos 
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa. 

7.26. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela 
rescisão do contrato, caso o Contratado não regularize sua situação junto ao SICAF. 

Prazo de pagamento 
 

7.27. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação da 
despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022. 

7.28. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serão atualizados monetariamente 
entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA do 
IBGE de correção monetária. 

Forma de pagamento 
 

7.29. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente 
indicados pelo Contratado. 

7.30. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento. 

7.31. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

7.31.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, 
quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

7.32. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, 
não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o 
pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao 
tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

Reajuste 
 

7.33. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do 
orçamento estimado, em 01/07/2026. 

7.34. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão 
reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do INCC DI/FGV exclusivamente para as obrigações iniciadas e 
concluídas após a ocorrência da anualidade. 

7.35. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos 
financeiros do último reajuste. 
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7.36. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a 
importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) 
divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s). 

7.37. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s). 

7.38. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não 
possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela 
legislação então em vigor. 

7.39. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para 
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

7.40. O reajuste será realizado por apostilamento. 

Cessão de Crédito 
 

7.41. As cessões de crédito dependerão de prévia aprovação do Contratante. 

7.41.1. A eficácia da cessão de crédito, em relação à Administração, está condicionada à celebração de termo aditivo 
ao contrato administrativo. 

7.41.2. Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as condições de 
habilitação por parte do Contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão de crédito e a realização dos 
pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal e trabalhista do cessionário, bem como à 
certificação de que o cessionário não se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a 
legislação em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme o 
art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020. 

7.41.3. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (Contratado) pela 
execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas e exceções ao pagamento e 
todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum aplicáveis no regime jurídico de direito público incidente 
sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela 
efetiva comprovação do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à 
Administração. 

7.41.4. A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a integral 
responsabilidade do Contratado. 

7.42. O disposto nesta seção não afeta as operações de crédito de que trata a Instrução Normativa SEGES/MGI nº 
82, de 21 de fevereiro de 2025, as quais ficam por esta regidas. 

 

 
8. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

8.1. Conforme Decreto Municipal nº. 321/2025, que regulamenta o procedimento para a apuração de infrações e 
sanções administrativas que trata a Lei Federal n.° 14.133/2021, deverão ser observadas as regras vigentes que 
regulamentam o respectivo procedimento: 

8.1.1. Ao fornecedor licitante ou contratado responsável pelas infrações administrativas dispostas no art. 155 da Lei 
Federal nº 14.133, de 2021, serão aplicadas as seguintes sanções, observado o devido processo legal e assegurados 
o contraditório e a ampla defesa: 

I - Advertência; 

II - Multa; 

III - impedimento de licitar e contratar; 

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 
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8.1.2. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do caput deste artigo poderão ser aplicadas cumulativamente com 
a sanção prevista no inciso II do caput deste artigo. 

8.1.3. A aplicação das sanções previstas no caput deste artigo não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 
reparação integral do dano causado à Administração Pública. 

8.1.4. A sanção de advertência será aplicada exclusivamente ao fornecedor licitante ou contratado que der causa à 
inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave. 

8.1.5. A sanção de multa, calculada na forma do edital ou do contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos 
por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e 
será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 da Lei Federal nº 
14.133, de 2021. 

8.1.6. Na gradação dos percentuais das multas a serem aplicada, quando não se justificar a aplicação de percentual 
superior, serão observados os seguintes parâmetros: 

I - De 0,5% (cinco décimos por cento) a 5% (cinco por cento) do valor contratado, para aquele que deixar de 
entregar a documentação exigida para o certame; 

II - De 6% (seis por cento) a 10% (dez por cento) do valor contratado, para aquele que: 

não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 

não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do 
prazo de validade de sua proposta; 

III - de 11% (onze por cento) a 15% (quinze por cento) do valor da parcela inadimplida, para aquele que ensejar 
o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado; 

IV - De 16% (dezesseis por cento) a 20% (vinte por cento) do valor do valor da parcela inadimplida, para aquele 
que der causa à inexecução parcial do contrato; 

V - De 21% (vinte e um por cento) a 30% (trinta por cento) total contratado, para aquele que: 

der causa inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços 
públicos ou ao interesse coletivo; 

der causa inexecução total do contrato; 

apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação 
ou a execução do contrato; 

fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; comportar-se de modo inidôneo ou cometer 
fraude de qualquer natureza; praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. Parágrafo único. Nos contratos ou nas 
atas de registro de preço ou instrumentos equivalentes que ainda não foram celebrados, o percentual de que trata o 
caput deste artigo e seus incisos, para cálculo da multa, incidirá sobre o valor estimado da contratação. 

8.1.7. O valor da multa aplicada será retido dos pagamentos devidos pelo órgão ou entidade, incluindo os 
pagamentos decorrentes de outros contratos firmados com o contratado. Parágrafo único. Se a multa aplicada e as 
indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao 
contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada 
judicialmente. 

8.1.8. Será aplicada a sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo 
prazo máximo de 3 (três) anos, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, aos responsáveis 
pelas seguintes infrações: 
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I - Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos 
serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

II - Dar causa à inexecução total do contrato; 

III - deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

IV - Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 

V - Não celebrar o contrato ou a ata de registros de preço ou não entregar a documentação exigida para a 
contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

VI - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado. 

8.1.9. Será aplicada a sanção de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública 
Direta e Indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, aos 
responsáveis pelas seguintes infrações: 

I - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a 
licitação ou a execução do contrato; 

II - Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

III - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

IV - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

V - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. Parágrafo único. A sanção 
prevista no caput desse artigo também poderá ser aplicada às infrações administrativas previstas nos incisos I a VI do 
art. 8º do Decreto Municipal nº 321/2025, quando justificada a imposição de penalidade mais grave que a sanção de 
impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal. 

8.1.10. A aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será precedida de análise 
jurídica. 

8.1.11. Na aplicação das sanções, a Administração Pública Municipal deve observar: 

I  - A natureza e a gravidade da infração cometida; 

II - As peculiaridades do caso concreto; 

III - As circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

IV - Os danos que dela provierem para a Administração, para o funcionamento dos serviços públicos ou para o 
interesse coletivo; 

V - A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável pela infração, conforme 
normas e orientações dos órgãos de controle. 

8.1.12. São circunstâncias agravantes: 

I - A prática da infração com violação de dever inerente a cargo, ofício ou profissão; 

II - O conluio entre fornecedores para a prática da infração; 

III - A apresentação de documento falso no curso do processo administrativo de apuração de responsabilidade; 

IV - A reincidência; 

V - A prática de qualquer uma das infrações absorvidas, na forma do disposto no art. 31 do Decreto Municipal nº 
321/2025. 
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8.1.13. Verifica-se a reincidência quando o acusado comete nova infração, depois de condenado definitivamente por 
infração anterior. Parágrafo único. Para efeito de reincidência: 

I - Considera-se a decisão proferida no âmbito da Administração Pública Municipal, qualquer que tenha sido a 
sanção imposta; 

II - Considera-se a decisão proferida no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta de todos os entes 
federativos, se imposta a pena de declaração de inidoneidade de licitar e contratar; 

III - Não prevalece a condenação anterior, se entre a data da publicação da decisão definitiva dessa e a do 
cometimento da nova infração tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos; 

IV - Não se verifica, se tiver ocorrido a reabilitação em infração anterior. 

8.1.14. São circunstâncias atenuantes: 

I - A primariedade; 

II - Procurar evitar ou minorar as consequências da infração antes do julgamento; 

III - reparar o dano antes do julgamento; 

IV - Confessar a autoria da infração. Parágrafo único. Considera-se primário aquele que não tenha sido 
condenado definitivamente por infração administrativa prevista em lei ou já tenha sido reabilitado. 

8.1.15. A apuração de responsabilidade pela prática de infrações administrativas previstas no art. 155 da Lei Federal 
nº 14.133/2021 será realizada mediante processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão permanente ou 
ad hoc, composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, nomeados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, 
nos termos do art. 19 do Decreto Municipal nº 321/2025, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

8.1.16. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e 
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a 
decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua 
motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado 
do recebimento dos autos. 

8.1.17. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo 
de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento. 

8.1.18. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que 
sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

8.1.19. A aplicação das sanções previstas não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos 
danos causados. 

8.1.20. As intimações e notificações decorrentes de processo de responsabilização deverão observar as formas e a 
ordem de preferência estabelecidas no art. 20, § 2º, do Decreto Municipal nº 321/2025, sendo realizadas: 
I – mediante envio ao endereço eletrônico dos representantes credenciados ou do fornecedor cadastrado, com 
comprovante de recebimento; 
II – mediante envio pelo correio, com aviso de recebimento; 
III – mediante entrega ao fornecedor, com recibo; ou 
IV – mediante publicação no Diário Oficial do Município, quando cabível. 

8.1.21. As intimações e notificações deverão observar os requisitos e os prazos estabelecidos no Decreto Municipal 
nº 321/2025, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

8.2. O texto acima foi alterado/ajustado com o objetivo de atender às disposições do Decreto Municipal nº 321 
/2025. 
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9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO 

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta 
 

9.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade 
CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL. 

9.1.1. A combinação dos parâmetros adotados – modalidade concorrência, critério de menor preço global e modo de 
disputa aberto – visa promover a eficiência do processo licitatório. A concorrência é adequada para contratações de 
maior vulto, garantindo ampla competitividade. O menor preço global assegura maior controle e integração na 
execução do objeto, evitando a fragmentação contratual. Já o modo de disputa aberto estimula lances sucessivos e 
maior competição entre os licitantes, resultando em proposta mais vantajosa para a Administração. 

Regime de Execução 
 

9.2. O regime de execução do contrato será de empreitada por preço global, que tem como vantagens: 

a) Simplicidade nas medições (medições por etapa concluída); 

b) Menor custo para a Administração Pública na fiscalização da obra; 

c) Valor final do contrato é, em princípio, fixo; 

d) Restringe os pleitos do construtor e a assinatura de aditivos; 

e) Incentiva o cumprimento de prazo, pois o contratado só recebe quando conclui uma etapa. 
 

Critérios de aceitabilidade de preços 
 

9.3. Nas licitações de obras e serviços de engenharia, o critério de aceitabilidade das propostas observará o valor 
global da contratação e os valores das etapas previstas no Cronograma Físico-Financeiro, conforme os respectivos 
valores máximos constantes do orçamento de referência da Administração. 

9.3.1. Será desclassificada a proposta que apresentar valor global superior ao valor estimado da contratação ou valor 
superior ao valor de qualquer das etapas previstas no Cronograma Físico-Financeiro, em relação aos respectivos 
valores de referência da Administração. 

Exigências de habilitação 
 

9.4. Para fins de habilitação, deverá o interessado comprovar os seguintes requisitos: 
 

Habilitação jurídica 
 

9.5. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para 
fins de identificação em todo o território nacional; 

9.6. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da 
respectiva sede; 

9.7. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja 
aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br 
/empreendedor; 

9.8. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa 
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro 
Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento 
comprobatório de seus administradores; 
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9.9. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário 
Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou 
estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de 
março de 2020. 

9.10. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, 
acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

9.11. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal 
ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no 
Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz; 

9.12. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, 
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, 
além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971. 

9.12.1. Será permitida a participação de licitantes organizadas sob a forma de cooperativa, desde que atendidos os 
requisitos previstos no art. 16 da Lei nº 14.133/2021 e na legislação aplicável, além das demais exigências de 
habilitação estabelecidas neste Termo de Referência e no edital. 

9.13. Consórcio de empresas: contrato de consórcio devidamente arquivado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas 
ou no Registro Público de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976) ou 
compromisso público ou particular de constituição, subscrito pelos consorciados, com a indicação da empresa líder, 
responsável por sua representação perante a Administração (art. 15, caput, I e II, da Lei nº 14.133, de 2021). 

9.13.1. Será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio, observadas as disposições do art. 15 da 
Lei nº 14.133/2021 e as demais condições estabelecidas neste Termo de Referência e no edital. 

9.14. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva. 

Habilitação fiscal, social e trabalhista 
 

9.15. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme 
o caso; 

9.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida 
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 
inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, 
do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

9.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

9.18. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

9.19. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicílio ou sede do 
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

9.20. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à 
atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

9.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar 
tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra 
equivalente, na forma da lei. 
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9.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do 
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos 
cadastros de contribuintes estadual e municipal. 

Qualificação Econômico-Financeira 
 

9.23. certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do interessado, caso se 
trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação/contratação, ou de sociedade simples; 

9.24. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor; 

9.25. Para fins de comprovação da qualificação econômico-financeira, serão exigidos os Índices de Liquidez Corrente 
– ILC, Índice de Liquidez Geral – ILG e Índice de Solvência Geral – ISG, com resultado superior a 1,00 (um), 
calculados com base nas demonstrações contábeis apresentadas pela licitante, mediante aplicação das seguintes 
fórmulas: 

 

 
9.25.1. A exigência dos índices econômico-financeiros acima decorre da necessidade de aferir, de forma objetiva, a 
capacidade econômico-financeira mínima das licitantes para assumir e cumprir as obrigações decorrentes da 
contratação, considerando a natureza do objeto, que consiste na execução de obra de engenharia, com valor 
estimado de R$ 2.514.611,00, prazo de execução de 360 (trezentos e sessenta) dias e necessidade de manutenção 
da capacidade financeira da contratada durante todo o período de execução. 

9.25.2. O parâmetro mínimo superior a 1,00 (um) foi estabelecido como referência de suficiência financeira, uma vez 
que indica, nos respectivos indicadores, a existência de ativos e recursos suficientes para fazer frente às obrigações 
consideradas em cada índice, permitindo à Administração avaliar objetivamente a capacidade da licitante de suportar 
suas obrigações financeiras e operacionais durante a execução contratual. 

9.25.3. A adoção dos índices ILC, ILG e ISG, bem como do parâmetro mínimo de 1,00 (um), deverá ser interpretada 
em conjunto com as demais exigências de qualificação econômico-financeira previstas neste Termo de Referência, 
observando-se os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e preservação da competitividade, nos termos do art. 
69 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

9.26. Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1,00 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral – 
ILG, Solvência Geral – ISG e Liquidez Corrente – ILC, será exigido, para fins de habilitação, patrimônio líquido não 
inferior a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação. 
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9.27. A exigência de patrimônio líquido mínimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da 
contratação, prevista subsidiariamente para os licitantes que apresentarem resultado igual ou inferior a 1 (um) nos 
índices de Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral, observa o disposto no §4º do art. 69 da Lei nº 14.133 
/2021. 

9.27.1. O percentual adotado foi definido considerando a natureza da contratação, que envolve execução de obra de 
engenharia com fornecimento integral de materiais, mobilização de mão de obra especializada, aquisição contínua de 
insumos, cumprimento de cronograma físico-financeiro e necessidade de adequada capacidade econômico-financeira 
da futura contratada para suportar os encargos inerentes à execução contratual. 

9.27.2. A exigência busca minimizar riscos de paralisação da obra, inadimplemento contratual, abandono da 
execução e comprometimento do interesse público, especialmente diante da relevância social do empreendimento e 
da necessidade de assegurar regularidade na execução dos serviços. 

9.27.3. Ressalta-se que a exigência não constitui requisito autônomo e irrestrito de habilitação econômico-financeira, 
sendo aplicável apenas de forma subsidiária às empresas que não atingirem os índices contábeis mínimos previstos 
no instrumento convocatório, preservando-se, assim, a ampla competitividade do certame e a observância aos 
princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 

9.28. Os indicadores fixados acima deverão ser atingidos em cada um dos dois últimos exercícios sociais, sob pena 
de inabilitação; 

9.29. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido 
constituída há menos de 2 (dois) anos; 

9.30. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do 
Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped. 

9.31. O atendimento dos índices econômicos previstos neste termo de referência deverá ser atestado mediante 
declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor. 

9.32. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação/contratação deverão atender a todas as exigências 
da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. 

Qualificação Técnica 

9.33. Declaração de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o 
cumprimento das obrigações objeto da contratação. 

9.33.1. Essa declaração poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do 
interessado acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação. 

9.34. Apresentação de comprovante de registro ou inscrição da empresa e de seu(s) responsável(is) técnico(s) junto 
ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, 
conforme o caso, dentro do prazo de validade, nos termos da legislação vigente. 

9.35. Comprovação da capacidade técnico-profissional mediante apresentação de atestado(s) de responsabilidade 
técnica, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, acompanhado(s) da respectiva Certidão de Acervo Técnico – 
CAT, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que demonstre(m) que o(s) profissional(is) 
responsável(is) técnico(s) da licitante participou(aram) da execução de obra ou serviço compatível com a parcela de 
maior relevância técnica e valor significativo do objeto da licitação, qual seja, Construção de Edificações em Alvenaria 
e Concreto Armado, admitida a exigência de quantitativo mínimo de 500,77 m² (quinhentos metros quadrados e 
setenta e sete decímetros quadrados), nos termos do art. 67, §§ 1º e 2º, da Lei nº 14.133/2021. 

9.36. Serão aceitos atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, acompanhados da 
respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT emitida pelo CREA ou CAU competente, nos termos da legislação 
aplicável. 
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9.37. Para fins de comprovação da capacidade técnico-profissional, somente serão aceitos atestados que 
demonstrem efetiva participação técnica do profissional na execução de obra ou serviço com características 
compatíveis com o objeto licitado. 

9.38. A comprovação do vínculo do(s) profissional(is) detentor(es) do(s) atestado(s) técnico(s) com a licitante 
poderá ser realizada mediante apresentação de carteira de trabalho, ficha de registro de empregado, contrato social, 
contrato de prestação de serviços, declaração de contratação futura acompanhada de anuência do profissional, ou 
qualquer outro meio juridicamente idôneo que demonstre a disponibilidade do profissional para atuação no objeto 
licitado. 

9.39. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados 
apresentados, podendo ser exigidos pela Administração documentos complementares, tais como cópia do contrato 
correspondente, notas fiscais, certidões, endereço da contratante e local de execução dos serviços, dentre outros que 
se façam necessários à verificação da autenticidade e compatibilidade dos documentos. 

Qualificação Técnico-Operacional 
 

9.40. Comprovação de aptidão para execução de obra similar, de complexidade tecnológica e operacional equivalente 
ou superior à do objeto desta contratação, mediante apresentação de certidões ou atestados emitidos por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado, ou pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que comprovem 
a execução de parcela de maior relevância técnica e valor significativo do objeto, conforme especificado a seguir: 

9.40.1. Para fins de comprovação da capacidade técnico-operacional, será exigida a execução anterior de: 

a) Construção de Edificações em Alvenaria e Concreto Armado, em quantidade mínima de 500,77 m² (quinhentos 
metros quadrados e setenta e sete decímetros quadrados), correspondente a 50% (cinquenta por cento) da área total 
prevista para a presente contratação. 

9.40.2. Será admitida, para fins de comprovação do quantitativo mínimo exigido, a apresentação e o somatório de 
diferentes atestados de capacidade técnico-operacional, inclusive de serviços executados de forma concomitante, 
desde que os documentos apresentados demonstrem a efetiva execução da parcela de maior relevância técnica e 
valor significativo prevista no item 9.40.1. 

9.40.3. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor. 

9.40.4. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, 
apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual 
do Contratante e local em que foram prestados os serviços, entre outros documentos. 

9.40.5. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou 
secundária especificadas no contrato social vigente. 

9.41. Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades estrangeiras quando 
acompanhados de tradução para o português, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora. 

9.42. A apresentação, pelo fornecedor, de certidões ou atestados de desempenho anterior emitido em favor de 
consórcio do qual tenha feito parte será admitida, desde que atendidos os requisitos do art. 67, §§ 10 e 11, da Lei nº 
14.133/2021 e regulamentos sobre o tema. 

Qualificação Técnico-Profissional 
 

9.43. Apresentação do(s) profissional(is), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente (CREA 
/CAU), detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica (ARTs) por execução de serviço de características 
semelhantes. 

9.43.1. O(s) profissional(is) deverá(ão) participar do serviço objeto do contrato, e será admitida a sua substituição por 
profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração (§ 6º do art. 67 da Lei nº 
14.133, de 2021) 
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9.44. Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, 
tenham dado causa à aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei n.º 14.133, de 
2021, em decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica ou de qualquer ato profissional de sua 
responsabilidade. 

9.45. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor. 
 

Disposições gerais sobre habilitação 
 

9.46. Quando permitida a participação na licitação/contratação de empresas estrangeiras que não funcionem no 
País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em 
tradução livre. 

9.47. Na hipótese de o fornecedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para assinatura do contrato 
ou da ata de registro de preços ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitação 
serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 
de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou 
embaixadas. 

9.48. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 
legalmente permitidos. 

9.49. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a 
filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso 
daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

9.50. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos 
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

Documentação complementar para cooperativas 
 

9.51. A participação de licitante organizada sob a forma de cooperativa fica condicionada ao atendimento dos 
requisitos previstos no art. 16 da Lei nº 14.133/2021 e na legislação aplicável, além das demais exigências de 
habilitação estabelecidas neste Termo de Referência: 

9.51.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão 
o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da 
cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971; 

9.51.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados 
indicados; 

9.51.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço; 

9.51.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107; 

9.51.5. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o 
contrato; 

9.51.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: 

9.51.6.1. ata de fundação; 

9.51.6.2. estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; 

9.51.6.3. regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; 

9.51.6.4. editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; 

9.51.6.5. três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas 
reuniões seccionais; 
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9.51.6.6. ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da contratação; e 

9.51.6.7. última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, 
ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador. 

 

 
DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

 
9.52. Às Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, assim qualificadas nos termos da Lei 
Complementar nº 123/2006, serão assegurados os benefícios estabelecidos nos arts. 42 a 49 da referida Lei 
Complementar, observadas as disposições do art. 4º da Lei nº 14.133/2021 e demais requisitos legais aplicáveis. 

9.52.1. Não serão aplicáveis os benefícios previstos nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006 às licitações 
para contratação de obras e serviços de engenharia cujo valor estimado seja superior à receita bruta máxima admitida 
para fins de enquadramento como Empresa de Pequeno Porte, nos termos do art. 4º, § 1º, inciso II, da Lei nº 14.133 
/2021. 

9.52.1.1. A obtenção dos benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006 fica limitada às Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos 
com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de 
enquadramento como Empresa de Pequeno Porte, observadas as disposições do art. 4º, § 2º, da Lei nº 14.133/2021. 

 
 
 
 
 

 
10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

10.1. O custo estimado total da contratação, que é o máximo aceitável, é de R$ 2.514.611,00 (dois milhões, 
quinhentos e quatorze mil, seiscentos e onze reais), conforme custos unitários expostos no orçamento anexo a este 
Termo de Referência. 

10.2. A estimativa do valor da contratação foi elaborada com base em orçamento detalhado, composto por planilha 
orçamentária, memória de cálculo, composições de custos unitários, demonstrativo do BDI e demais documentos 
técnicos que integram o processo. Para sua elaboração, foram utilizados, prioritariamente, os custos de referência do 
SINAPI, complementados, quando necessário, pelas composições do DER/PR, bem como composições próprias e 
cotações para insumos específicos não contemplados pelas tabelas oficiais. O BDI foi calculado em conformidade 
com os parâmetros estabelecidos pelo Acórdão nº 2.622/2013 do Tribunal de Contas da União, resultando em um 
orçamento compatível com as características do empreendimento e com as condições de mercado. 

10.2.1. Para facilitar a visualização da composição do orçamento estimativo, apresenta-se a seguir o resumo dos 
grandes grupos de serviços que integram o custo global da contratação, evidenciando a distribuição dos valores entre 
as principais etapas de execução da obra: 
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11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

11.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no 
Orçamento Municipal. 

11.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação: 
 

 

Órgão Unidade Função Sub-
Função 

Programa P/A 
/O 

Despesa Categoria Fonte 

03 15 18 541 1840 2.079 13192 4.4.90.51.99.19 1175 

03 15 18 541 1840 2.079 13193 4.4.90.51.99.19 000 

 
 

 
12. DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1. Do ponto de vista técnico não há necessidade de classificar o presente Termo de Referência. (Conforme art. 8 
do Decreto nº 39, de 2024, e art. 23 da Lei Federal nº 12.527, de 2011). 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

M
A

R
C

E
L 

H
E

N
R

IQ
U

E
 M

IC
H

E
LE

T
T

O
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//a

ss
is

ch
at

ea
ub

ria
nd

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/F
53

B
-6

93
0-

8D
84

-7
70

6 
e 

in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 F
53

B
-6

93
0-

8D
84

-7
70

6



Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União 
Modelo de Termo de Referência para Obras e Serviços, exceto TIC – Licitação e Contratação Direta - Lei nº 14.133, de 2021 
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação 
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação 
Atualização: MAI/2026 

25 de 25 
 

13. Responsáveis 

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 
2020. 

 
 
 
 

 
MAYARA MANARIN DO NASCIMENTO 

Agente Administrativo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANDRESSA BEATRIZ MICHELIN 

Coordenadora De Convênios E Captação De Recursos / Eng.ª Civil - CREA-PR 178435/D 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
WESLEY SANTINO DE SOUZA 

Secretário de Serviços Urbanos e Meio Ambiente 
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PREFEITURA MUNICIPAL ASSIS CHATEAUBRIAND-PR

Estudo Técnico Preliminar 64/2026

1. Informações Básicas

Número do processo: 15.224/2026

2. Introdução

O Estudo Técnico Preliminar – ETP é o documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma
contratação, que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução. Ele serve de base ao Termo de
Referência a ser elaborado, caso se conclua pela viabilidade da contratação. O ETP tem por objetivo identificar e
analisar os cenários para o atendimento de demanda registrada no Documento de Formalização da Demanda –
DFD, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econômica das soluções identificadas, fornecendo as
informações necessárias para subsidiar a tomada de decisão e o prosseguimento do respectivo processo de
contratação.

Referência: Art. 18, § 1º, da Lei nº 14.133/2021 e art. 7º do Decreto municipal nº 904/2023.

3. Objeto da Contratação e Classificação

: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais e mão de obra visando à execuçãoObjeto
da obra de construção do Centro Transitório de Passagem de Animais no Município de Assis Chateaubriand/PR,
compreendendo a execução dos serviços de infraestrutura, edificações, instalações prediais e demais serviços
complementares, conforme projetos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro e
demais documentos técnicos integrantes do processo,com recursos do Convênio nº 901/2026 – Secretaria de

.Estado das Cidades - SECID

A presente contratação classifica-se como  , nos termos do inciso XII do artigo 6º da Lei Federal nº 14.133/2021.obra

O objeto encontra-se devidamente cadastrado no Catálogo Eletrônico de Padronização, disponível no Portal Nacional
de Compras Públicas, sob o código . Dessa forma, aCATSER 5622 – Obras Civis Públicas (Construção)
contratação observa a padronização vigente, não sendo necessária justificativa para a não utilização do catálogo
eletrônico de padronização.

4. Descrição da necessidade

O Município de Assis Chateaubriand enfrenta demanda crescente relacionada ao manejo, acolhimento e atendimento
de animais em situação de abandono, vulnerabilidade, maus-tratos, enfermidade ou apreendidos em decorrência de
ações de fiscalização e proteção animal. Essa realidade impõe à Administração Pública a necessidade de estruturar
políticas públicas capazes de assegurar o adequado atendimento dessas ocorrências, em conformidade com os
princípios da proteção animal, da saúde pública, da segurança sanitária e da preservação do meio ambiente.

A ausência de estrutura pública específica para o acolhimento transitório desses animais dificulta a atuação do Poder
Público no cumprimento de suas atribuições institucionais, especialmente quanto ao recolhimento temporário,
isolamento sanitário, recuperação, observação clínica, encaminhamento para procedimentos veterinários, processos
de adoção responsável e demais ações inerentes à política municipal de bem-estar animal.

UASG 987953
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A inexistência de instalações adequadas também compromete a eficiência das ações desenvolvidas pelo Município
em situações que demandam intervenção imediata, como casos de abandono, maus-tratos, acidentes envolvendo
animais, apreensões decorrentes de fiscalizações, atendimento de animais enfermos, campanhas de castração,
vacinação e controle populacional. Nessas circunstâncias, a indisponibilidade de espaço apropriado dificulta o
atendimento das demandas administrativas e operacionais, podendo ocasionar atrasos na adoção das providências
necessárias e reduzir a efetividade das políticas públicas voltadas à causa animal.

Sob a perspectiva da saúde pública, a permanência de animais abandonados em vias públicas, áreas urbanas e
rurais favorece a ocorrência de acidentes, ataques, disseminação de zoonoses, proliferação descontrolada da
população animal e impactos negativos sobre a limpeza urbana e o equilíbrio ambiental. Embora nem todo animal em
situação de rua represente risco sanitário, a ausência de estrutura adequada para manejo, avaliação clínica e
acolhimento temporário limita a capacidade do Município de atuar de forma preventiva e organizada, dificultando a
implementação de programas permanentes de controle populacional, identificação, tratamento e adoção responsável. 

Além dos reflexos na saúde pública, a crescente conscientização da sociedade quanto à proteção e ao bem-estar
animal tem ampliado significativamente as demandas encaminhadas à Administração Municipal por cidadãos,
entidades de proteção animal, órgãos de fiscalização e Ministério Público, exigindo respostas cada vez mais
eficientes, estruturadas e compatíveis com a legislação vigente.

Verifica-se, ainda, que a inexistência de infraestrutura pública apropriada dificulta a integração entre as diversas
políticas públicas relacionadas à proteção animal, saúde pública, vigilância sanitária, educação ambiental e
sustentabilidade, restringindo o desenvolvimento de ações permanentes de prevenção, conscientização, atendimento
veterinário, recuperação de animais e incentivo à guarda responsável.

A necessidade ora identificada decorre, portanto, da insuficiência da estrutura atualmente disponível para atender, de
maneira contínua, segura e tecnicamente adequada, às demandas relacionadas ao acolhimento transitório, manejo,
recuperação e destinação responsável de animais sob responsabilidade do Município, evidenciando a necessidade de
fortalecimento da política pública municipal voltada ao bem-estar animal.

Nesse contexto, os estudos técnicos elaborados pelo Município identificaram a necessidade de implantação de
infraestrutura pública compatível com a demanda existente, dimensionada para atender às características
operacionais da política municipal de proteção animal. O empreendimento planejado contempla área construída
aproximada de 1.001,54 m², conforme memoriais, projetos e demais documentos técnicos integrantes da fase de
planejamento, tendo sido concebido para atender às necessidades operacionais identificadas pela Administração
Municipal.

Por fim, a necessidade da contratação encontra respaldo nas análises técnicas desenvolvidas durante a fase
preparatória, nas quais foram elaborados projetos, memoriais descritivos, memoriais de cálculo, levantamentos
técnicos e demais documentos de engenharia que demonstram, de forma objetiva, a existência da demanda
administrativa e operacional a ser atendida, constituindo fundamento suficiente para o prosseguimento do processo
de contratação.

5. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Secretaria de Engenharia, Obras e Infraestrutura Claudio Henrique Martins Gonçalves

Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente Wesley Santino de Souza

6. Descrição dos Requisitos da Contratação

A presente contratação será realizada na modalidade , sob o critério de julgamento de Concorrência Eletrônica
, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021, visando à contratação de empresamenor preço global

especializada para o fornecimento de materiais e mão de obra destinada à execução da obra de construção do 
 no Município de Assis Chateaubriand/PR.Centro Transitório de Passagem de Animais
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A obra será executada em imóvel de propriedade do Município de Assis Chateaubriand/PR, localizado no Ramal
, conforme matrícula imobiliária e demais documentos queNoventa e Cinco (Lotes nº 124 e 125), Chácara Tupãssi

integram o processo administrativo.

A contratação deverá contemplar a execução integral da obra, em conformidade com os projetos, memoriais
descritivos, memoriais de cálculo, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro e demais documentos
técnicos, compreendendo, dentre outros, serviços preliminares, terraplenagem, fundações, estruturas de concreto
armado e pré-moldadas, alvenaria, cobertura, esquadrias, revestimentos, pavimentações, instalações elétricas,
hidrossanitárias, sanitárias e de rede lógica, drenagem pluvial, drenagem para aparelhos de ar-condicionado, sistema
de prevenção e combate a incêndio e pânico, reservatório elevado, perfuração e instalação de poço artesiano,
urbanização, cercamentos, infraestrutura externa, testes, comissionamento e limpeza final da obra, garantindo sua
plena funcionalidade. O empreendimento possui área aproximada de .1.001,54 m²

O prazo de execução da obra será de , contados a partir da emissão da Ordem de360 (trezentos e sessenta) dias
Serviço pela fiscalização da Administração, observando-se o cronograma físico-financeiro aprovado.

O prazo de vigência contratual será de , nos termos do edital, do contrato e do disposto720 (setecentos e vinte) dias
no art. 105 da Lei Federal nº 14.133/2021.

A futura contratada deverá executar os serviços em estrita observância aos projetos e especificações técnicas,
atendendo às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), às Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho, à legislação ambiental, sanitária, urbanística, de acessibilidade e de segurança contra
incêndio, observando, especialmente, no que couber:

ABNT NBR 6118 – Projeto de Estruturas de Concreto;

ABNT NBR 6122 – Projeto e Execução de Fundações;

ABNT NBR 9050 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos;

ABNT NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão;

ABNT NBR 5419 – Proteção contra Descargas Atmosféricas (quando aplicável);

ABNT NBR 5626 – Sistemas Prediais de Água Fria e Água Quente;

ABNT NBR 7198 – Projeto e Execução de Instalações Prediais de Água Quente (quando aplicável);

ABNT NBR 8160 – Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário;

ABNT NBR 10844 – Instalações Prediais de Águas Pluviais;

ABNT NBR 12244 – Construção de Poços Tubulares para Captação de Água Subterrânea;

ABNT NBR 15575 – Edificações Habitacionais – Desempenho (no que couber aos sistemas construtivos
empregados);

Resolução CONAMA nº 307/2002 e alterações posteriores, referente ao gerenciamento dos resíduos da
construção civil;

Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, especialmente NR-01, NR-06, NR-10, NR-18, NR-33 e
NR-35, conforme a natureza dos serviços executados;

Demais normas técnicas e legislações aplicáveis aos serviços constantes dos projetos e memoriais.

Os materiais empregados deverão ser novos, de primeira qualidade e atender integralmente às especificações
técnicas constantes dos projetos, memoriais descritivos e planilhas orçamentárias, sendo vedada a utilização de
materiais recondicionados, reutilizados ou em desacordo com as especificações definidas pela Administração. A
fiscalização poderá rejeitar materiais ou serviços executados em desconformidade, cabendo à contratada promover
sua substituição ou refazimento, sem qualquer ônus adicional para o Município.
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A contratada será responsável pelo fornecimento integral de materiais, equipamentos, ferramentas, mão de obra
especializada, transporte, alimentação, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, seguros,
equipamentos de proteção individual e coletiva, sinalização da obra, mobilização e desmobilização do canteiro,
ensaios tecnológicos, testes operacionais, limpeza final e demais despesas necessárias à perfeita execução do objeto.

A empresa contratada deverá manter responsável(is) técnico(s) legalmente habilitado(s) durante toda a execução
contratual, com registro ativo junto ao CREA e/ou CAU, conforme as atribuições profissionais pertinentes,
promovendo a emissão das respectivas ARTs e/ou RRTs referentes à execução dos serviços.

A contratada deverá demonstrar capacidade técnico-operacional e técnico-profissional compatível com a natureza,
porte e complexidade do objeto, mediante apresentação de atestados de capacidade técnica e demais documentos
exigidos no edital, observando-se o disposto no art. 67 da Lei Federal nº 14.133/2021.

Será admitida a subcontratação parcial dos serviços, limitada ao percentual máximo de 30% (trinta por cento) do valor
total do contrato, desde que previamente autorizada pela Administração Pública e observadas as condições previstas
no edital e contrato. O contratado deverá apresentar à Administração documentação que comprove a capacidade
técnica da subcontratada, a qual será previamente analisada e avaliada pela Administração, permanecendo a
contratada principal integralmente responsável pela execução contratual, qualidade dos serviços e cumprimento das
obrigações assumidas.

Será exigida garantia de execução correspondente a  do valor inicial do contrato, na forma5% (cinco por cento)
prevista pelos arts. 96 a 102 da Lei Federal nº 14.133/2021.

Durante toda a execução contratual, a contratada deverá manter a obra organizada, limpa, devidamente sinalizada e
segura, promovendo a correta segregação, armazenamento, transporte e destinação ambientalmente adequada dos
resíduos da construção civil, adotando práticas voltadas à redução de desperdícios, ao uso racional de recursos
naturais e à minimização dos impactos ambientais decorrentes da execução da obra.

A fiscalização e o acompanhamento da execução contratual serão exercidos por servidores formalmente designados
pela Administração Municipal, competindo à contratada atender prontamente às determinações técnicas expedidas,
manter diário de obra atualizado, apresentar medições, relatórios, ensaios, certificados de qualidade, documentação
técnica e demais elementos necessários ao adequado acompanhamento da execução contratual.

A contratação deverá observar os princípios da legalidade, impessoalidade, eficiência, planejamento, economicidade,
sustentabilidade, interesse público, desenvolvimento nacional sustentável e busca da proposta mais vantajosa para a
Administração, assegurando a entrega de infraestrutura pública adequada ao funcionamento do Centro Transitório de
Passagem de Animais e ao atendimento das políticas municipais de proteção e bem-estar animal.

7. Levantamento de Mercado

Em atendimento ao disposto no art. 18, §1º, inciso V, da Lei Federal nº 14.133/2021 e ao art. 7º, inciso III, do Decreto
Municipal nº 904/2023, foi realizado levantamento de mercado com a finalidade de identificar as alternativas
disponíveis para atendimento da necessidade pública, analisando-se sua viabilidade técnica, operacional e
econômico-financeira, bem como a adequação de cada solução às necessidades do Município de Assis
Chateaubriand.

Além da pesquisa de procedimentos licitatórios promovidos por outros entes da Administração Pública, foram
avaliadas as principais alternativas existentes para atendimento da demanda, buscando identificar aquela que
apresentasse a melhor relação entre custo, benefício, eficiência operacional, durabilidade, interesse público e
sustentabilidade da política municipal de proteção e bem-estar animal, em consonância com as diretrizes
estabelecidas pela Lei nº 14.133/2021.

Alternativa 1 – Manutenção da situação atual (não realização da contratação)

A primeira alternativa considerada consistiu na manutenção da situação atualmente existente, sem a implantação de
estrutura pública destinada ao acolhimento transitório de animais.
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Essa hipótese mostrou-se inadequada, pois perpetuaria a insuficiência estrutural atualmente enfrentada pela
Administração Municipal, comprometendo a execução das políticas públicas voltadas ao bem-estar animal, à saúde
pública, ao controle populacional, ao atendimento veterinário e ao acolhimento temporário de animais em situação de
abandono, vulnerabilidade ou maus-tratos.

Além disso, a não realização da contratação manteria a necessidade de adoção de medidas pontuais e emergenciais
para atendimento das ocorrências, situação que não atende ao interesse público nem aos princípios da eficiência, do
planejamento e da economicidade.

Conclusão: alternativa considerada tecnicamente e operacionalmente inviável.

Alternativa 2 – Utilização ou adaptação de imóvel público existente

Foi analisada a possibilidade de utilização ou adaptação de imóvel pertencente ao patrimônio municipal para
instalação da unidade de acolhimento.

Todavia, verificou-se que o Município não dispõe de imóvel que reúna, simultaneamente, localização adequada, área
disponível, características construtivas, condições sanitárias, infraestrutura e capacidade operacional compatíveis
com a implantação do empreendimento pretendido.

Além disso, adaptações estruturais de edificações existentes demandariam intervenções significativas, com custos
elevados, limitações técnicas e restrições de funcionamento, sem garantir o atendimento integral das necessidades
identificadas durante o planejamento.

Sob o aspecto econômico, tal alternativa não se mostrou vantajosa, pois exigiria investimentos expressivos em
reformas, adequações estruturais e complementações de infraestrutura, sem alcançar o mesmo nível de
funcionalidade proporcionado por uma edificação concebida especificamente para essa finalidade.

Conclusão: alternativa considerada parcialmente viável sob o aspecto construtivo, porém economicamente
desvantajosa e operacionalmente inadequada.

Alternativa 3 – Execução direta pela Administração Pública

Foi analisada, ainda, a possibilidade de execução direta da obra pelo próprio Município.

Após avaliação técnica, concluiu-se pela inviabilidade dessa alternativa, considerando que o Município não dispõe de
estrutura operacional compatível com a execução de empreendimento dessa natureza.

A Administração Municipal não possui quadro próprio de profissionais em quantidade suficiente para execução
simultânea dos diversos serviços especializados previstos no projeto, tais como terraplenagem, fundações, estruturas
de concreto armado, estruturas pré-moldadas, instalações elétricas, hidrossanitárias, rede lógica, sistema preventivo
contra incêndio, perfuração de poço artesiano, cobertura, esquadrias, urbanização e demais serviços especializados.

Da mesma forma, o Município não dispõe de equipamentos, máquinas, ferramental, insumos, tecnologias
construtivas, logística operacional e materiais necessários para execução integral da obra, tampouco seria
economicamente recomendável promover a aquisição temporária desses recursos exclusivamente para atender a
esta contratação.

Sob a ótica da economicidade, a execução direta exigiria investimentos adicionais na aquisição ou locação de
equipamentos, contratação temporária de mão de obra especializada, aquisição de materiais, mobilização
operacional, gerenciamento próprio da execução e assunção integral dos riscos técnicos da obra, circunstâncias que
elevariam significativamente o custo global do empreendimento quando comparadas à contratação de empresa
especializada.

Assim, conclui-se que a execução direta não representa alternativa técnica nem economicamente vantajosa para a
Administração.

Conclusão: alternativa considerada técnica, operacional e economicamente inviável.
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Alternativa 4 – Contratação de empresa especializada para execução da obra

A alternativa consiste na contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais, mão de obra,
equipamentos e demais insumos necessários à execução integral da obra de construção do Centro Transitório de
Passagem de Animais.

Essa solução permite a execução do empreendimento por empresa detentora de qualificação técnica, capacidade
operacional, equipamentos especializados e experiência compatível com a complexidade do objeto, transferindo à
contratada a responsabilidade pela mobilização dos recursos necessários, pela gestão da execução e pelo
atendimento às normas técnicas e de segurança.

Sob o aspecto econômico, trata-se da alternativa mais vantajosa, uma vez que possibilita ampla competitividade entre
licitantes, seleção da proposta de menor preço global, racionalização dos custos administrativos, mitigação dos riscos
de execução, previsibilidade orçamentária e incorporação definitiva de patrimônio público destinado ao atendimento
permanente da política municipal de proteção e bem-estar animal.

Além disso, a solução apresenta melhor relação custo-benefício em médio e longo prazo, pois reduz a necessidade
de medidas emergenciais, elimina gastos recorrentes com soluções provisórias e proporciona infraestrutura própria
para atendimento contínuo das demandas municipais.

Conclusão: alternativa considerada técnica, operacional e economicamente mais vantajosa.

 

ANÁLISE DA VIABILIDADE DE APROVEITAMENTO DE SOLUÇÕES ADOTADAS POR OUTROS ÓRGÃOS
PÚBLICOS

Em atendimento ao disposto no art. 18, § 1º, inciso V, da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como às diretrizes
estabelecidas para a elaboração do presente Estudo Técnico Preliminar, foi realizado levantamento de mercado
mediante consulta a procedimentos licitatórios promovidos por outros entes da Administração Pública que possuíam
objeto idêntico ou substancialmente semelhante ao da presente contratação.

Foram analisados, de forma individualizada, os respectivos editais de licitação, estudos técnicos preliminares, termos
de referência, memoriais descritivos, projetos arquitetônicos, planilhas orçamentárias, cronogramas físico-financeiros
e demais especificações técnicas disponibilizadas pelos órgãos responsáveis, buscando identificar soluções que
pudessem ser integral ou parcialmente aproveitadas na futura contratação do Município de Assis Chateaubriand.

O , por meio de , promoveu a contratação paraMunicípio de São Miguel do Oeste/SC Concorrência Eletrônica
construção de um , empreendimento com área construída aproximada de ,Centro de Bem-Estar Animal 998,37 m²
dimensão praticamente equivalente à prevista para o Município de Assis Chateaubriand (1.001,54 m²). Além da
elevada compatibilidade dimensional, verificou-se significativa convergência quanto ao programa arquitetônico,
contemplando ambientes destinados ao atendimento veterinário, acolhimento transitório, isolamento, áreas
administrativas, canis, gatis e demais estruturas de apoio, evidenciando solução construtiva plenamente compatível
com as necessidades da Administração. Em razão dessa elevada similaridade, concluiu-se pela ampla possibilidade
de aproveitamento dos conceitos funcionais, da organização dos ambientes, da metodologia de execução e da
estruturação documental adotadas naquele procedimento.

O , igualmente mediante , realizou a contratação paraMunicípio de Pato Branco/PR Concorrência Eletrônica
construção de uma , empreendimento cuja finalidade institucional é praticamenteCasa de Passagem para Animais
idêntica à pretendida neste processo, voltada ao acolhimento temporário, proteção animal e promoção da saúde
pública. Embora apresente área construída inferior (aproximadamente 460,50 m²), foram identificadas diversas
soluções técnicas passíveis de aproveitamento, especialmente quanto à organização funcional da edificação, às
especificações construtivas, aos requisitos de habilitação técnica, à estrutura do Estudo Técnico Preliminar, ao
modelo de Termo de Referência e à justificativa da necessidade da contratação. A principal limitação observada
refere-se apenas ao porte do empreendimento, circunstância que impede o aproveitamento integral de alguns
quantitativos e dimensionamentos físicos, sem comprometer a utilização dos conceitos técnicos empregados.
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Já o , também por meio de , promoveu a contratação paraMunicípio de Vargem Alta/ES Concorrência Eletrônica
construção de um , apresentando elevada convergência quanto ao objeto, à finalidadeCentro de Bem-Estar Animal
pública e aos fundamentos administrativos da contratação. Embora a edificação possua porte significativamente
inferior (aproximadamente 131 m²), verificou-se que a estrutura do procedimento licitatório, as justificativas constantes
do Estudo Técnico Preliminar, os critérios técnicos estabelecidos, a definição da solução escolhida e os requisitos
relacionados à execução da obra constituem importantes referências procedimentais passíveis de aproveitamento
parcial. Todavia, considerando a diferença expressiva de dimensão e complexidade entre os empreendimentos, optou-
se por não adotar como paradigma os quantitativos, o programa arquitetônico reduzido e determinadas
especificações dimensionais utilizadas naquele projeto, uma vez que tais características não atendem integralmente
às necessidades identificadas pelo Município de Assis Chateaubriand.

A análise crítica das experiências pesquisadas demonstra que, embora cada ente federativo tenha desenvolvido
solução compatível com sua realidade administrativa, financeira e operacional, existem elementos comuns que
podem ser aproveitados na presente contratação, especialmente no que se refere à concepção funcional da
edificação, à organização dos ambientes destinados ao acolhimento e atendimento dos animais, à definição dos
requisitos técnicos mínimos da contratação, à adoção do regime de empreitada por preço global, à utilização da
Concorrência Eletrônica como modalidade de licitação, aos critérios de habilitação técnica, ao planejamento da
execução contratual e à estruturação dos documentos técnicos que compõem a fase preparatória da contratação.

Por outro lado, foram expressamente desconsideradas as características específicas relacionadas ao porte físico das
edificações, aos quantitativos de ambientes, às áreas construídas, às soluções arquitetônicas particulares, às
especificações decorrentes das condições geográficas locais e às necessidades operacionais exclusivas de cada
município, uma vez que tais elementos decorrem de demandas próprias dos respectivos entes e não refletem
integralmente a realidade do Município de Assis Chateaubriand.

Como referências procedimentais, foram utilizados os editais de licitação, os Estudos Técnicos Preliminares, os
Termos de Referência, os memoriais descritivos, os projetos arquitetônicos, as planilhas orçamentárias, os
cronogramas físico-financeiros e as especificações técnicas constantes dos processos licitatórios dos Municípios de
São Miguel do Oeste/SC, Pato Branco/PR e Vargem Alta/ES, os quais serviram como parâmetros para avaliação das
soluções existentes no mercado, da forma de estruturação da contratação e da definição da solução mais adequada
ao atendimento do interesse público.

Diante das análises realizadas, conclui-se que a solução adotada no presente Estudo Técnico Preliminar encontra-se
alinhada às melhores práticas identificadas nas contratações analisadas, incorporando os aspectos técnicos e
procedimentais que se mostraram mais eficientes e compatíveis com a realidade do Município de Assis
Chateaubriand, ao mesmo tempo em que preserva as adaptações necessárias para atender às particularidades do
empreendimento local, garantindo maior eficiência, economicidade, segurança jurídica e adequação técnica à futura
contratação.

 

CONCLUSÃO 

Após a análise das alternativas disponíveis para atendimento da necessidade administrativa, conclui-se que a 
contratação de empresa especializada para execução da obra de construção do Centro Transitório de

 representa a solução mais adequada sob os aspectos técnico, operacional, econômico e dePassagem de Animais
interesse público.

As alternativas de manutenção da situação atual, adaptação de imóvel existente e execução direta pela Administração
foram consideradas insuficientes ou inviáveis, seja pela incapacidade de atender integralmente às necessidades
identificadas, seja pela ausência de estrutura técnica, operacional e material do Município ou pela relação custo-
benefício menos favorável quando comparadas à solução escolhida.

A pesquisa realizada junto às contratações promovidas pelos Municípios de São Miguel do Oeste/SC, Pato Branco
/PR e Vargem Alta/ES demonstrou que a implantação de unidade própria constitui prática consolidada na
Administração Pública para atendimento das políticas de proteção e bem-estar animal, tendo sido possível aproveitar
conceitos técnicos, requisitos construtivos, metodologias de execução e referências procedimentais, devidamente
adaptados às características e necessidades do Município de Assis Chateaubriand.
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Dessa forma, restou evidenciado que a solução adotada atende aos princípios do planejamento, da eficiência, da
economicidade e da busca da proposta mais vantajosa previstos na Lei Federal nº 14.133/2021, proporcionando
melhor relação entre custo e benefício ao longo da vida útil do empreendimento, otimização dos recursos públicos,
incorporação de patrimônio ao acervo municipal e fortalecimento permanente da política pública de proteção e bem-
estar animal, demonstrando-se a alternativa mais vantajosa para a Administração Pública.
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Acesso em: 29 jun. 2026.

 Portal da Transparência. Edital de Concorrência Pública n.º 27/2026. 2026. Disponível em: BETHA SISTEMAS.
https://transparencia.betha.cloud/#/trCijAmiztVp1xizBZk57g==/consulta/33205/detalhe/24:27:2026_33_27. Acesso em: 29 jun. 
2026.

 Edital de Licitação n.º 148/2025. Brasília, DF: Ministério PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (PNCP).
da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, 2025. Disponível em: https://pncp.gov.br/app/editais/31723570000133/2025/148. 
Acesso em: 29 jun. 2026.

8. Descrição da solução como um todo

A solução consiste na contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais, mão de obra,
equipamentos e demais insumos necessários à execução da obra de construção do Centro Transitório de

 no Município de Assis Chateaubriand/PR, conforme projetos e demais documentos técnicosPassagem de Animais
elaborados para a contratação.

O empreendimento foi dimensionado para atender às demandas da política municipal de proteção e bem-estar
animal, contemplando infraestrutura adequada para o acolhimento transitório, manejo, recuperação e atendimento de
animais, compreendendo áreas administrativas, guarita, quarentena, canis, solários e demais ambientes de apoio,
com área construída aproximada de . A solução inclui a execução integral da obra civil e de toda a1.001,54 m²
infraestrutura necessária ao pleno funcionamento da unidade, conforme os projetos, memoriais descritivos e
especificações técnicas.

A alternativa foi definida com base nos estudos técnicos e nos levantamentos realizados pela equipe de
planejamento, demonstrando ser a solução mais adequada para atender às necessidades do Município de Assis
Chateaubriand, alinhada às melhores práticas adotadas por outros entes públicos e às diretrizes da Lei nº 14.133
/2021.

A equipe técnica optou pela realização da licitação na modalidade de , adotando o critérioConcorrência Eletrônica
de julgamento de , fundamentada na necessidade de garantir transparência, amplamenor preço global
competitividade e eficiência.

A  é a modalidade que melhor atende os princípios da Lei Federal nº 14.133/2021,concorrência eletrônica
especialmente pela possibilidade de participação de interessados de diferentes regiões, ampliando o leque de
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propostas e assegurando igualdade de condições aos licitantes. Essa modalidade proporciona maior transparência e
controle das etapas do certame, com registros digitais de todo o processo, o que é essencial para obras públicas,
como é o caso do empreendimento que demanda execução especializada e materiais de alta qualidade técnica.

O critério de julgamento por  é a solução mais adequada para esta contratação, uma vez quemenor preço global
concentra a responsabilidade em um único fornecedor, o que facilita o controle técnico, a fiscalização e o
gerenciamento do contrato. A eventual contratação de mais de uma empresa para execução da obra em diferentes
trechos ou fases poderia gerar problemas operacionais, como falta de padronização nos métodos construtivos,
divergência na qualidade dos materiais empregados, diferenças no acabamento da infraestrutura e descompassos
nos prazos de execução. Tais inconsistências comprometeriam não apenas a qualidade e a durabilidade da obra,
mas também a segurança e a funcionalidade da instalação destinada aos usuários, impactando negativamente o
interesse público. Dessa forma, a adoção do menor preço global assegura uniformidade técnica e maior eficiência na
execução dos serviços, garantindo melhores resultados ao interesse público.

Sob a ótica econômica, o menor preço global traz vantagens como a otimização de recursos e a redução de custos
indiretos, evitando despesas adicionais com logística fragmentada, deslocamentos múltiplos e retrabalho. A
centralização de todas as etapas em um único contratado proporciona ganhos de escala e maior eficiência na
execução do contrato.

Ademais, foi analisado o princípio da padronização, nos termos do art. 40, V, “a”, da Lei nº 14.133/2021. Conclui-se,
assim, que a solução apresentada é tecnicamente viável, economicamente vantajosa e plenamente capaz de atender
aos objetivos estabelecidos pela Administração Pública Municipal, assegurando qualidade, segurança e durabilidade
à infraestrutura a ser implantada.

Avaliação de Utilização de Recursos Locais

Em atendimento ao disposto no art. 8º, inciso I, do Decreto nº 904/2023, realizou-se análise técnica quanto à
possibilidade de utilização de mão de obra, materiais, insumos, equipamentos, tecnologias e matérias-primas
existentes ou disponíveis no local de execução, conservação e operação do objeto.

Após a análise, verificou-se que o Município não dispõe de mão de obra, insumos, equipamentos, tecnologias ou
matérias-primas em quantidade, qualidade ou adequação técnica suficientes para a execução e operação do objeto,
tampouco há viabilidade de aproveitamento de recursos locais. A natureza da obra e suas exigências técnicas
demandam materiais específicos e mão de obra especializada, inexistentes no âmbito da Administração Municipal, o
que inviabiliza tecnicamente a exclusão de quaisquer itens da planilha de custos para aproveitamento local.

Dessa forma, torna-se indispensável que a empresa contratada forneça integralmente todos os recursos necessários
à execução do objeto, incluindo mão de obra, insumos, equipamentos e tecnologias, conforme as especificações
estabelecidas neste Estudo Técnico Preliminar, no Termo de Referência e nos demais documentos técnicos que
integram o processo. Mantém-se, assim, a contratação na modalidade de Empreitada por Preço Global, garantindo a
eficiência, a qualidade técnica da obra e a adequada execução contratual.

Ressalta-se que a empresa vencedora poderá utilizar mão de obra e insumos de origem local ou de outras regiões,
desde que atendidos os padrões de qualidade, prazo e custo definidos no edital, em observância aos princípios da
economicidade, eficiência e isonomia.

 

Fiscalização e Execução 

A fiscalização e o acompanhamento da execução dos serviços serão realizados pela Administração Pública, a qual
exercerá o controle técnico, operacional e contratual, podendo aplicar as sanções administrativas cabíveis em caso
de descumprimento das obrigações estabelecidas.

A execução da obra deverá observar rigorosamente o cronograma físico-financeiro aprovado, com cumprimento
integral dos prazos definidos para cada etapa, assegurando a adequada evolução dos serviços e a compatibilidade
entre execução física e desembolso financeiro.
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A contratada deverá executar os serviços em estrita conformidade com os projetos, orçamentos, memoriais
descritivos e demais documentos técnicos que integram o processo, observando, ainda, as orientações da
fiscalização, a legislação vigente e as normas técnicas aplicáveis.

Compete à contratada o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra qualificada necessários à
perfeita execução do objeto contratual. Os materiais empregados deverão ser de primeira qualidade e atender
integralmente às especificações técnicas exigidas.

Caso sejam identificados materiais ou serviços em desconformidade, a contratada ficará obrigada a realizar, às suas
expensas, a substituição ou refazimento dos mesmos, inclusive após a entrega da obra, sempre que não atenderem
às exigências técnicas estabelecidas.

 

Ciclo de vida do objeto, manutenção, assistência técnica e operação

Considerado todo o ciclo de vida da edificação, a solução compreende as seguintes fases:

a) Execução. Construção integral da obra, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, conforme
projetos, memoriais e especificações, sob fiscalização da Administração.

b) Entrega e documentação. Na conclusão da obra, a contratada entregará documentação técnica “as built” (conforme
executado), manual de uso, operação e manutenção da edificação, nos termos da ABNT NBR 14037, com indicação
da periodicidade das inspeções e manutenções preventivas, além de manuais, certificados e termos de garantia dos
equipamentos e sistemas instalados [ex.: instalações elétricas, hidrossanitárias, sistema de tratamento/destinação de
efluentes, cobertura, impermeabilização, esquadrias].

c) Garantia e assistência técnica. Nos termos do art. 140, §§ 2º e 6º, da Lei nº 14.133/2021, o recebimento definitivo
da obra não exime a Contratada de suas responsabilidades legais. A Contratada permanecerá responsável, pelo
prazo mínimo de 05 (cinco) anos, pela solidez e segurança dos materiais e serviços e condições do solo, bem
como pela funcionalidade da construção, devendo promover, às suas expensas, a reparação, correção, reconstrução
ou substituição necessárias em caso de vícios, defeitos ou incorreções decorrentes da execução do objeto. A
responsabilidade legal da Contratada não afasta os prazos de garantia específicos estabelecidos pelos fabricantes
para os materiais, equipamentos e sistemas instalados, quando aplicáveis. Durante os períodos de garantia, a
Contratada deverá atender às solicitações da Administração relativas à correção de vícios, defeitos ou incorreções de
sua responsabilidade, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contado do recebimento da respectiva notificação, salvo
quando a natureza da intervenção justificar prazo diverso, devidamente fundamentado e previamente acordado com a
Administração. A assistência técnica prevista neste item ficará limitada ao atendimento das ocorrências relacionadas
às responsabilidades da Contratada, não abrangendo a prestação continuada de serviços de operação ou
manutenção da unidade após o recebimento definitivo da obra.

d) Operação e manutenção pela Administração. Após o recebimento definitivo, a operação da unidade caberá à
Secretaria/setor responsável, que deverá seguir o manual de uso, operação e manutenção, promover as
manutenções preventivas e corretivas, e manter registro das intervenções, de modo a preservar as condições de
garantia e a vida útil de projeto (NBR 5674). As despesas de operação e manutenção decorrentes deverão constar
das previsões orçamentárias da Secretaria responsável.

 

Dispensa de Projeto Executivo

Registra-se que o Projeto Básico contempla os levantamentos e soluções técnicas globais necessárias à adequada
definição do objeto, possibilitando a montagem do plano de licitação e orçamento detalhado, sendo suficiente para a
caracterização da solução pretendida, nos termos do § 3º do art. 18 da Lei nº 14.133/2021, restando dispensada a

 por inexistência de prejuízo à aferição dos padrões de desempenho e qualidadeelaboração de projeto executivo
almejados.
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9. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A estimativa das quantidades foi elaborada com base nos projetos, levantamentos técnicos realizados no local de
implantação da obra e demais documentos que compõem a fase de planejamento da contratação, em especial o
Memorial de Cálculo, elaborado pelo Departamento de Obras, Engenharia e Posturas do Município.

Os quantitativos dos serviços foram obtidos mediante medições extraídas dos projetos arquitetônico, estrutural,
hidrossanitário, elétrico e demais projetos complementares, considerando as características específicas do
empreendimento, sua área construída, as especificações técnicas e os critérios de medição aplicáveis a cada etapa
da obra.

Ressalta-se que o Memorial de Cálculo demonstra a memória de obtenção dos quantitativos dos serviços previstos
para a execução da obra, apresentando as dimensões, os cálculos e os parâmetros técnicos utilizados para o
dimensionamento de cada etapa do empreendimento, constituindo o documento técnico que fundamenta a estimativa
das quantidades a serem contratadas.

Considerando a extensão do referido documento, o Memorial de Cálculo acompanha o presente Estudo Técnico
Preliminar na forma de anexo e permanecerá igualmente juntado aos autos do Processo Administrativo da presente
licitação, juntamente com os demais documentos técnicos que fundamentam a contratação, possibilitando sua
consulta e conferência pelos órgãos de controle e demais interessados.

10. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 2.514.611,00

O valor estimado da presente contratação corresponde a R$ 2.514.611,00 (dois milhões, quinhentos e quatorze
.mil, seiscentos e onze reais)

Nos termos do art. 18, §1º, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/2021, a estimativa do valor da contratação foi
elaborada com base em orçamento detalhado, composto por planilha orçamentária, composições de custos unitários,
memória de cálculo, demonstrativo do Benefício e Despesas Indiretas (BDI), pesquisas de preços para insumos
específicos e demais documentos técnicos que integram a fase de planejamento da presente contratação.

A metodologia adotada consistiu no levantamento individualizado de todos os serviços necessários à execução
integral da obra, cujos quantitativos foram obtidos a partir dos projetos e do Memorial de Cálculo. Sobre esses
quantitativos foram aplicados os custos unitários correspondentes, obtidos, prioritariamente, das bases oficiais de
referência, observando-se os parâmetros técnicos e metodológicos aplicáveis às obras públicas.

Para a composição do orçamento estimativo foram utilizadas, como referência principal, as tabelas do Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, complementadas, quando necessário, pelas
composições do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER/PR, em razão da existência de serviços
específicos não contemplados integralmente pelo SINAPI.

Para os serviços não contemplados integralmente pelas tabelas oficiais de referência ou cujas composições não
atendiam às especificidades técnicas do projeto, foram desenvolvidas composições próprias, estruturadas com base
nos insumos, equipamentos, coeficientes de produtividade e mão de obra constantes das bases oficiais do SINAPI e
do DER/PR. Nos casos em que determinados insumos não possuíam referência nessas bases, foram realizadas
cotações de mercado para obtenção dos respectivos valores, assegurando que a composição dos custos unitários
refletisse as condições efetivas de execução da obra e proporcionasse uma estimativa de preços compatível com a
realidade do mercado.

Na formação dos custos indiretos foi adotado o Benefício e Despesas Indiretas (BDI) calculado conforme os
parâmetros estabelecidos pelo Acórdão nº 2.622/2013 do Tribunal de Contas da União, contemplando os
componentes relativos à administração central, riscos, seguros, garantias, despesas financeiras, tributos incidentes e
lucro, resultando em BDI de 23,54% para os serviços de obra, além dos percentuais específicos aplicáveis aos
materiais e equipamentos, conforme demonstrativo técnico que acompanha a documentação da contratação.
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A partir da consolidação dos quantitativos e da aplicação dos respectivos custos unitários, obteve-se o valor estimado
da contratação, que representa o montante necessário para a execução integral da obra, contemplando todos os
serviços, materiais, equipamentos e encargos indispensáveis ao cumprimento do objeto.

Ressalta-se que a estimativa de preços foi elaborada com base em critérios técnicos objetivos, utilizando referências
oficiais amplamente reconhecidas na Administração Pública, sendo compatível com as características do
empreendimento, com as condições de mercado e com as exigências estabelecidas nos projetos e demais
documentos técnicos.

O orçamento estimativo detalhado, as composições de custos unitários, as cotações, as justificativas das cotações, o
demonstrativo do BDI e os demais documentos que fundamentam a estimativa do valor da contratação acompanham
o presente Estudo Técnico Preliminar e permanecem igualmente juntados aos autos do Processo Administrativo da
presente licitação, possibilitando a verificação da metodologia empregada, da formação dos preços e da
compatibilidade do valor estimado com o objeto a ser contratado.

 

Para facilitar a visualização da composição do orçamento estimativo, apresenta-se a seguir o resumo dos grandes
grupos de serviços que integram o custo global da contratação, evidenciando a distribuição dos valores entre as
principais etapas de execução da obra.

11. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Nos termos do art. 18, § 1º, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021 e do art. 7º, inciso VII, do Decreto Municipal nº 904
/2023, o Estudo Técnico Preliminar deve apresentar justificativa para o parcelamento ou não da solução a ser
contratada, considerando as características do objeto e os aspectos técnicos e econômicos envolvidos.

No caso em exame, o objeto compreende a execução de obra de engenharia civil cujas etapas guardam entre si
relação de sequência construtiva e interdependência física direta. A execução por empresas distintas fragmentaria
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essa cadeia de dependências técnicas, ampliando as interfaces de responsabilidade entre contratados, dificultando a
compatibilização dos projetos e elevando o risco de incompatibilidades construtivas, retrabalho e descumprimento do
cronograma físico-financeiro.

A contratação de uma única empresa favorece a coordenação integrada das diferentes etapas da obra, a
concentração da responsabilidade técnica e contratual, a uniformidade dos padrões construtivos, a adequada gestão
das interfaces entre os serviços e a atuação da fiscalização contratual.

Sob o aspecto econômico, o parcelamento poderia acarretar a multiplicação de custos relacionados à mobilização,
instalação e manutenção do canteiro de obras, administração local, logística, gerenciamento e fiscalização dos
contratos, além de reduzir os ganhos decorrentes da execução integrada do objeto, sem que se identifique, no caso
concreto, benefício econômico ou competitivo suficiente para compensar tais impactos.

Ressalta-se que a opção pela contratação integral não decorre de mera conveniência administrativa, mas da análise
das características específicas do empreendimento, especialmente da interdependência entre suas etapas
construtivas, da necessidade de coordenação integrada da execução, da concentração de responsabilidades e dos
efeitos econômicos decorrentes de eventual fragmentação do objeto.

A contratação de forma integral não impede a participação de empresas que, embora não disponham de estrutura
própria para executar diretamente todas as parcelas do objeto, possam atender às condições de habilitação
estabelecidas e, quando admitida, utilizar a subcontratação nos limites e condições previstos no Termo de Referência
e no instrumento convocatório.

Dessa forma, considerando a interdependência das etapas construtivas, os riscos decorrentes da fragmentação da
execução, a necessidade de coordenação única e os aspectos econômicos relacionados à mobilização,
administração, logística e fiscalização, conclui-se que o parcelamento da solução não se mostra técnica e

, justificando-se a contratação do objeto de forma integral.economicamente vantajoso para a Administração

 

12. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não se identificam contratações correlatas ou interdependentes que possam impactar a viabilidade ou a execução
da presente demanda. A contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e fornecimento de
materiais necessários ao atendimento do objeto deste processo caracteriza-se como autônoma e atende, de forma
independente, às necessidades específicas do município. Assim, não há dependência técnica, operacional ou
contratual de outros processos licitatórios ou contratos vigentes para sua efetivação, reforçando a viabilidade e a
clareza da contratação pretendida.

13. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2026,indicado com os códigos nº 297, anexo I,
Decreto nº. 643/2026, de 01 de setembro de 2026, versão 1.18 e em conformidade com o Plano Diretor de Logística
Sustentável.

14. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Com a presente contratação, pretende-se dotar o Município de Assis Chateaubriand de infraestrutura pública
adequada para o desenvolvimento permanente das ações voltadas à proteção e ao bem-estar animal, proporcionando
melhores condições para o acolhimento transitório, manejo, recuperação e atendimento de animais sob
responsabilidade da Administração Pública.

Sob o aspecto da , a implantação de estrutura própria reduzirá a necessidade de adoção de medidaseconomicidade
emergenciais, contratações pontuais e soluções provisórias para atendimento das demandas relacionadas ao manejo
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e acolhimento de animais, proporcionando maior previsibilidade na gestão dos recursos públicos e melhor relação
entre custo e benefício ao longo da vida útil do empreendimento.

Quanto ao , a existência de instalações adequadas permitirá maiormelhor aproveitamento dos recursos humanos
eficiência na atuação das equipes responsáveis pelas políticas municipais de proteção animal, fiscalização, vigilância
em saúde e demais setores envolvidos, possibilitando melhor organização das atividades, redução de deslocamentos
desnecessários, padronização dos procedimentos e otimização das rotinas operacionais.

Em relação aos , a centralização das atividades em estrutura própria proporcionarárecursos materiais e financeiros
maior controle patrimonial, melhor utilização dos equipamentos públicos, racionalização dos custos operacionais,
maior durabilidade dos investimentos realizados e melhores condições para o planejamento e execução das políticas
públicas voltadas ao bem-estar animal.

A contratação também contribuirá para o fortalecimento das ações de controle populacional, atendimento veterinário,
recuperação de animais, campanhas educativas, incentivo à adoção responsável e prevenção de riscos relacionados
à saúde pública, permitindo que tais atividades sejam desenvolvidas em ambiente adequado e compatível com as
exigências técnicas e sanitárias aplicáveis.

Sob a perspectiva administrativa, espera-se ampliar a eficiência da prestação dos serviços públicos, fortalecer a
capacidade institucional do Município na implementação de políticas públicas de proteção animal e proporcionar
melhores condições para o cumprimento das competências legais da Administração, observando os princípios da
eficiência, da economicidade, da sustentabilidade e do interesse público previstos na Lei nº 14.133/2021.

Como resultado, espera-se que o Município passe a dispor de infraestrutura pública moderna, adequada e
permanente para atendimento das demandas relacionadas à causa animal, promovendo maior eficiência na aplicação
dos recursos públicos e maior qualidade na prestação dos serviços. Para os munícipes, os benefícios refletirão na
melhoria das condições de saúde pública, na redução dos impactos decorrentes do abandono de animais, no
fortalecimento das ações de proteção e bem-estar animal, no incentivo à guarda responsável e na oferta de serviços
públicos mais eficientes, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população e para o desenvolvimento
sustentável do Município de Assis Chateaubriand.

15. Providências a serem Adotadas

Para o adequado prosseguimento da contratação e posterior execução do objeto, deverão ser adotadas pela
Administração Municipal, conforme aplicável, as seguintes providências:

Conclusão, aprovação e validação do Estudo Técnico Preliminar (ETP) e dos demais documentos que
compõem a fase preparatória da contratação;
Elaboração e aprovação do Termo de Referência, minuta do edital, minuta do contrato e demais documentos
necessários à instrução do procedimento licitatório;
Verificação da existência de dotação orçamentária suficiente para suportar as despesas decorrentes da futura
contratação;
Obtenção, quando aplicável, das licenças, alvarás, aprovações, autorizações, outorgas, anuências e demais
atos administrativos necessários à execução do objeto, junto aos órgãos competentes;
Disponibilização da área, instalações ou demais condições necessárias para o início da execução contratual,
quando pertinente;
Designação formal do gestor e do fiscal do contrato, bem como de seus substitutos, em conformidade com a
Lei nº 14.133/2021;
Disponibilização à futura contratada dos projetos, memoriais, especificações técnicas e demais documentos
indispensáveis à execução do objeto;
Organização dos procedimentos internos para emissão das ordens de serviço, acompanhamento da execução
contratual, fiscalização, recebimento do objeto e controle da execução física e financeira do contrato;
Definição dos instrumentos e rotinas de fiscalização, acompanhamento das medições, recebimento provisório e
definitivo, bem como dos mecanismos de controle da qualidade dos serviços executados;
Adoção das demais providências administrativas, técnicas, orçamentárias e jurídico-regulatórias que se
mostrarem necessárias ao regular desenvolvimento da contratação.

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

M
A

R
C

E
L 

H
E

N
R

IQ
U

E
 M

IC
H

E
LE

T
T

O
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//a

ss
is

ch
at

ea
ub

ria
nd

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/F
53

B
-6

93
0-

8D
84

-7
70

6 
e 

in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 F
53

B
-6

93
0-

8D
84

-7
70

6



15 de 17

obtenção da outorga de direito de uso dos recursos hídricos, quando exigida pelo órgão competente,
compatibilizando-se previamente a solução prevista nos projetos e no orçamento com a informação constante
da documentação ambiental;

obtenção do Alvará de Construção e demais aprovações administrativas necessárias à regular execução da
obra;

obtenção da aprovação do Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e a Desastres, perante o Corpo de
Bombeiros, quando exigível para o empreendimento.

obtenção da aprovação do Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e a Desastres, perante o Corpo de
Bombeiros, quando exigível para o empreendimento.

elaboração e apresentação do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS, quando
exigido pelo órgão ambiental ou pela legislação aplicável ao empreendimento, observadas as disposições
pertinentes à atividade desenvolvida;

 

Não se identifica a necessidade de capacitação prévia dos agentes públicos responsáveis pela gestão e fiscalização
contratual,  considerando que as atividades de gestão e fiscalização são inerentes às atribuições dos servidores
designados e compatíveis com sua experiência funcional.

16. Possíveis Impactos Ambientais

A execução da obra poderá ocasionar impactos ambientais inerentes às atividades de construção civil, os quais
deverão ser prevenidos, controlados e mitigados pela contratada, observada a legislação ambiental aplicável e as
características do empreendimento.

Entre os principais impactos potenciais, destacam-se a , a emissão degeração de resíduos da construção civil
poeira e material particulado, a geração de ruídos e vibrações, a movimentação e exposição do solo, o consumo de
água e energia, o risco de contaminação do solo e dos recursos hídricos pelo manuseio inadequado de substâncias
potencialmente poluidoras e as interferências decorrentes da circulação de veículos e equipamentos durante a
execução da obra.

Como medidas mitigadoras, deverão ser observadas, no mínimo, as seguintes providências:

 realizar a segregação, acondicionamento, armazenamento,Gestão dos resíduos da construção civil:
transporte e destinação ambientalmente adequada dos resíduos gerados, observando a Lei nº 12.305/2010, a
Resolução CONAMA nº 307/2002 e demais normas aplicáveis, com priorização da não geração, redução,
reutilização e reciclagem dos resíduos. Para a presente obra, deverá ser elaborado e implementado Plano de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, contendo as medidas e procedimentos aplicáveis à
gestão dos resíduos gerados durante a execução do empreendimento, bem como os controles e comprovantes
relativos ao transporte e à destinação ambientalmente adequada.

 adotar medidas como umectação de áreas e materiais, coberturaControle de poeira e material particulado:
ou proteção de cargas, limpeza dos acessos e vias afetadas e manutenção adequada dos equipamentos
utilizados na obra.

 utilizar equipamentos em adequado estado de conservação, observar osControle de ruídos e vibrações:
horários estabelecidos pela legislação aplicável e adotar medidas para minimizar incômodos à vizinhança e ao
entorno da obra.

 adotar medidas para prevenir erosão, carreamento de sedimentosProteção do solo e dos recursos hídricos:
e contaminação, mantendo combustíveis, óleos, tintas e demais produtos potencialmente poluidores
armazenados e manuseados de forma segura e adequada.
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 adotar medidas de controle de consumo, evitando desperdícios e perdasUso racional de água e energia:
durante a execução dos serviços.

 priorizar, quando técnica e economicamente viável, materiais reciclados,Materiais e recursos naturais:
reutilizados ou de maior durabilidade, bem como soluções que reduzam o consumo de recursos naturais e a
geração de resíduos. A utilização de agregados reciclados poderá ser adotada quando houver disponibilidade,
capacidade de fornecimento, viabilidade técnica e vantagem econômica.

 quando houver utilização de produtos ou subprodutos de madeira, exigirMadeira de origem legal:
comprovação de sua origem legal, conforme a legislação aplicável e as orientações de sustentabilidade para
obras públicas.

 promover, quando aplicável, a destinação adequada de produtos e embalagens sujeitos aLogística reversa:
sistemas de logística reversa, observando a legislação, regulamentações, acordos setoriais e demais
instrumentos vigentes.

 manter as áreas de trabalho organizadas, evitando o descarte irregularOrganização e limpeza do canteiro:
de resíduos, o acúmulo de materiais e situações que possam ocasionar contaminação do solo ou obstrução
dos sistemas de drenagem.

As medidas ambientais deverão ser observadas durante toda a execução contratual e estarão sujeitas à fiscalização
da Administração, que poderá solicitar registros, comprovantes de destinação de resíduos e demais documentos
necessários à verificação do cumprimento das obrigações ambientais.

Dessa forma, a contratação incorpora critérios de sustentabilidade compatíveis com a natureza e os impactos
potenciais da obra, buscando prevenir a geração de impactos ambientais, promover o uso racional dos recursos
naturais e assegurar a adequada gestão dos resíduos, em consonância com o princípio do desenvolvimento nacional
sustentável previsto na Lei nº 14.133/2021 e com as orientações do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da
Advocacia-Geral da União.

17. Gestão e Fiscalização do Contrato

Fica designado para Gestão o  Sr. Pedro Francisco Cabral, ocupante do cargo de Diretor do Departamento de
Engenharia, Obras e Posturas, lotado da Secretaria de Engenharia, Obras e Infraestrutura.

Fica designado para a Fiscalização Técnica/Administrativa a Sra.  Flavia de Fatima Emi Murakami, Eng.ª Civil -
CREA-PR 181617/D, lotada na Secretaria de Engenharia, Obras e Infraestrutura.

Fica designado para a Fiscalização Substituta a  Sra. Joseane Alice Soares, Arquiteta e Urbanista - CAU
A1510703, lotada na Secretaria de Engenharia, Obras e Infraestrutura.

18. Classificação Quanto ao Sigilo do ETP

A informação só pode ser classificada como sigilosa se atender aos requisitos do art. 23 da Lei Federal nº 12.527
/2011. Fora dessas situações, a Lei de Acesso à Informação não prevê a classificação como sigilosa. No caso deste

, e suas informações, incluindo o orçamento, podem ser divulgadas desde oETP, ele não é considerado sigiloso
início do processo.

19. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável
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19.1. Justificativa da Viabilidade

De acordo com o planejamento efetuado pela Administração Municipal caso ocorrer a contratação desse serviço/obra, o mesmo atenderá
plenamente o desejado que é atender aos munícipes. A contratação é VIÁVEL, justificando-se que de acordo com necessidade realizada
pela equipe técnica, junto a demanda solicitada pela Secretaria, constatou que a execução desse serviço /obra se faz necessária para
todos, oferecendo infraestrutura básica.

20. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 
.2020

 

 

 

 

MAYARA MANARIN DO NASCIMENTO
Agente Administrativo

 

 

 

 

 

 

ANDRESSA BEATRIZ MICHELIN
Coordenadora De Convênios E Captação De Recursos / Eng.ª Civil - CREA-PR 178435/D

 

 

 

 

 

 

WESLEY SANTINO DE SOUZA
Secretário de Serviços Urbanos e Meio Ambiente
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Prefeitura Municipal de Assis Chateaubriand – Departamento de Obras, Engenharia e Posturas 

Avenida Cívica, 99 – Assis Chateaubriand/PR CEP: 85.935-000 
Fone (44) 3528- 8451 - E-mail: enge@assischateaubriand.pr.gov.br 

 

MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA 
 

OBRA:  CONSTRUÇÃO CIVIL - CENTRO TRANSITÓRIO DE PASSAGEM DE ANIMAIS 
LOCAL: Ramal Noventa e Cinco (lote 124 e 125), Chácara Tupãssi - Assis Chateaubriand/PR                                 
 
DADOS 
 
ÁREA DE CONSTRUÇÃO: 1.001,54m² 
 
TERRAPLENAGEM E SERVIÇOS INICIAIS 
 
Será executada a instalação da placa de obra, seguida da limpeza do terreno para retirada da vegetação 
existente. Em seguida, serão realizadas a locação topográfica e a definição do greide, conforme projeto, 
paralelamente aos serviços de terraplenagem para nivelamento do solo. 
Também será realizada a perfuração do poço artesiano. Posteriormente, iniciará a locação convencional 
da obra e a organização do canteiro. 
 
FUNDAÇÃO 
 
As fundações serão executadas com estacas e vigas baldrame em concreto armado, conforme projeto. A 
utilização de alvenaria para execução de fundação não será permitida. As vigas baldrame receberão duas 
demãos de impermeabilização. 
 
ESTRUTURA 
 
Parte da estrutura será executada em pilares e vigas de concreto armado, conforme projeto, dentro dos 
padrões de execução, oferecendo perfeita estabilidade à obra. Não será permitido o 
subdimensionamento das peças estruturais; qualquer alteração deverá ser comunicada com 
antecedência ao engenheiro responsável pelo projeto estrutural. 
 
ESTRUTURA RESERVATÓRIO 
 
A estrutura será executada em pilares, vigas e laje de concreto armado, conforme projeto, dentro dos 
padrões de execução, oferecendo perfeita estabilidade à obra. Não será permitido o 
subdimensionamento das peças estruturais; qualquer alteração deverá ser comunicada com 
antecedência ao engenheiro responsável pelo projeto estrutural. Depois de pronta, receberá uma demão 
de fundo selador acrílico e duas demãos de pintura acrílica premium. 
 
PRÉ-MOLDADOS 
 
Outra parte, exclusivamente nos solários, baias e muros, será executada em placas e pilares pré-
moldados, com dimensões e especificações conforme projeto. Os pilares das baias e solários deverão ser 
encaixados antes da concretagem das baldrames. 
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ALVENARIA 
 
As alvenarias serão executadas com tijolos cerâmicos furados na vertical, medindo 14x19x39 cm, de 
acordo com as dimensões, alinhamentos e espessuras indicadas no projeto arquitetônico. Deverão 
apresentar prumo e alinhamento perfeitos, fiadas niveladas e espessura de juntas de no máximo 1,5 cm. A 
argamassa de assentamento das alvenarias será mista de cimento, cal hidratada e areia, traço 1:2:8, e 
deverá apresentar perfeitas condições de conservação. 
 
REVESTIMENTO DE PAREDES 
 

 Chapisco: Todas as superfícies serão chapiscadas com argamassa de cimento e areia 1:3. 

 Emboço/Massa Única: O emboço/massa única revestirá toda a superfície e será constituído de 
argamassa de cimento, cal e areia, traço 1:2:8. 

 Fundo selador: Todas as superfícies que receberão pintura serão revestidas com uma demão de 
fundo selador. 

 Massa Látex: Todas as superfícies internas que receberão pintura serão revestidas com massa 
látex, em duas demãos. 

 Massa Acrílica: Todas as superfícies externas que receberão pintura serão revestidas com massa 
acrílica, em duas demãos. 

 Pintura: Todas as superfícies serão revestidas com tinta acrílica premium, em duas demãos, 
exceto as paredes com revestimento cerâmico. Elas serão cuidadosamente limpas e preparadas 
para o tipo de pintura a que se destinam, aplicadas somente em superfícies perfeitamente secas. 

 Revestimento cerâmico: As paredes dos banheiros e vestiários serão revestidas com porcelanato 
60x60 cm até o teto; já a cozinha, lavanderia e sala do banho serão revestidas com porcelanato 
60x60 cm até 1,80 m de altura. 

REVESTIMENTO PRÉ-MOLDADOS 
 

 Fundo selador: Todas as superfícies serão revestidas com uma demão de fundo selador. 

 Pintura: Todas as superfícies serão revestidas com tinta acrílica premium, em duas demãos. Elas 
serão cuidadosamente limpas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam, aplicadas 
somente em superfícies perfeitamente secas. 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDE LÓGICA 
 
A entrada de energia será de acordo com o padrão COPEL, com ligações subterrâneas até o quadro de 
distribuição interno. O quadro de distribuição poderá ser de embutir ou sobrepor, devendo conter 
barramentos de cobre para fases, neutro e terra. Os barramentos poderão ser do tipo espinha de peixe ou 
pente, respeitando sempre as características de corrente nominal geral do quadro. Deverão possuir 
espelho para fixação da identificação dos circuitos e proteção do usuário. 
Para a alimentação dos equipamentos elétricos de uso geral, foram previstas tomadas de força do tipo 
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universal 2P+T (20A/127V). Todos os circuitos possuirão fio terra de proteção. 
Para os pontos de telefone, a tomada deverá possuir módulo para conector RJ11. Para os pontos de rede 
“internet”, a tomada deverá possuir módulo para conector RJ45, cabos 2UTP CAT6. Os dutos serão 
comuns à instalação de internet e telefone, porém independentes da instalação elétrica, empregando-se 
os mesmos tipos de condutos da instalação elétrica projetada. Conforme projeto, serão utilizados 
eletrodutos corrugados Ø 3/4” na parte interna, nas descidas e derivações, desde a entrada até a caixa de 
passagem. Não deverá haver emendas de eletrodutos entre as caixas de passagem. 
 
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
 
As instalações hidrossanitárias deverão atender projeto próprio, bem como as recomendações e 
prescrições dos fabricantes dos materiais específicos. Todos os encanamentos e registros serão de 
primeira qualidade. 
A tubulação entre o poço e o reservatório de 5.000 L será executada com tubos de PVC soldável Ø 40 mm. 
Do reservatório até as edificações, serão utilizados tubos de PVC soldável Ø 50 mm. A tubulação de 
limpeza e extravasor deverá ser de Ø 50 mm. 
A rede de distribuição geral de água será executada com tubo de PVC soldável Ø 25 mm até o reservatório 
elevado. A distribuição de água até os pontos de consumo será feita por gravidade, utilizando barrilete de 
tubo de PVC soldável Ø 50 mm. A tubulação de limpeza e extravasor deverá ser de Ø 32 mm. Todas as 
saídas para consumo das tubulações de água fria deverão ser do tipo soldável azul com bucha de latão. 
A instalação sanitária deverá atender projeto próprio e normas da ABNT, permitindo rápido escoamento 
de despejos, fácil desobstrução, vedando passagem de gases e animais, e evitando vazamentos e 
contaminantes na água de consumo. 
As tubulações horizontais de esgoto deverão seguir a recomendação de declividade: 2% para diâmetro ≤ 
75 mm e 1% para diâmetro ≥ 100 mm (consultar projeto). 
O destino final dos dejetos será fossa séptica e posterior sumidouro convencional. 
 
ESQUADRIAS 
 
Os materiais para execução de esquadrias deverão ser de primeira qualidade, obedecendo aos detalhes 
do projeto arquitetônico. As ferragens deverão ter funcionamento preciso e acabamento perfeito. Na 
colocação, os rebordos e encaixes não poderão exigir ajustes com massa, taliscas ou outros artifícios. As 
portas em madeira receberão pintura em verniz incolor, em três demãos. 
Os gradis dos solários e baias deverão seguir precisamente o projeto, utilizando aço galvanizado com 
pintura adequada, conforme projeto. 
 
PISOS 
 
Nos solários serão executadas canaletas com grelhas para captação de água, antes do contrapiso. As 
calçadas, solários e baias serão executados sobre lastro de brita de 3 cm; áreas internas administrativas 
sobre lastro de brita de 5 cm. 
As áreas internas administrativas serão de concreto 20 MPa, espessura 5 cm, acabamento convencional. 
Solários e calçadas externas terão piso em concreto 20 MPa, preparação mecânica, espessura 5 cm, com 
juntas de dilatação em madeira e alisamento mecânico; baias terão piso em concreto 20 MPa, preparação 
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mecânica, espessura 7 cm, com juntas de dilatação em madeira e alisamento mecânico. 
Os pisos cerâmicos internos administrativos serão porcelanato 60x60 cm de 1ª qualidade. Todos os pisos 
deverão ter declividade mínima de 1% na direção dos ralos e portas externas, alinhamento superior dos 
rodapés em nível, embutidos na parede. 
Os pisos dos solários, baias e circulações serão impermeabilizados com resina acrílica antiderrapante, 
em três demãos. 
 
COBERTURA 
 
A cobertura será em telha de barro francesa, sobre estrutura de tesouras, trama e terças em madeira, 
inclinação 35%, conforme projeto arquitetônico. O forro será em PVC, nos beirais com tabeira de madeira, 
conforme projeto. 
 
DRENAGEM PLUVIAL / CALHAS / DRENO DOS AR-CONDICIONADOS 
 
As instalações deverão atender projeto próprio e recomendações dos fabricantes. 
As prumadas e encaminhamentos serão de tubo PVC série R, Ø 100 mm a 150 mm, interligando-se a 
caixas de inspeção pluviais. 
A tubulação seguirá a declividade de 1%. 
As calhas serão em chapa de aço galvanizado nº 24, dimensões 20x15x10 cm, direcionando parte da água 
para rua e parte para 2 cisternas verticais, conforme projeto. 
Os tubos de drenagem dos aparelhos de ar-condicionado serão embutidos em paredes e calçadas, com 
escoamento para áreas com brita, gramado ou ralos, conforme projeto, tubos de PVC soldável Ø 25 mm. 
 
PREVENÇÃO DE INCÊNDIO 
 
Serão instaladas luminárias de emergência, extintores portáteis, placas de sinalização 
S2/S3/S12/E5/P1/A2 fotoluminescentes, barra antipânico dupla nas portas de saída e tapete para 
demarcação de extintor 1x1 m, conforme normas. 
 
PAISAGISMO 
 
Será executado o plantio de árvores, grama, colocação de telas de arame e britas, conforme projeto. 
 
ENTREGA FINAL DA OBRA 
 
Serão realizadas a limpeza geral, testes das instalações e a entrega formal da obra. 
 
 

Assis Chateaubriand, 10 março de 2026. 
 
 

___________________________________ 
Andressa Beatriz Michelin 

CREA PR 178.435/D 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

M
A

R
C

E
L 

H
E

N
R

IQ
U

E
 M

IC
H

E
LE

T
T

O
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//a

ss
is

ch
at

ea
ub

ria
nd

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/F
53

B
-6

93
0-

8D
84

-7
70

6 
e 

in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 F
53

B
-6

93
0-

8D
84

-7
70

6



A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

M
A

R
C

E
L 

H
E

N
R

IQ
U

E
 M

IC
H

E
LE

T
T

O
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//a

ss
is

ch
at

ea
ub

ria
nd

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/F
53

B
-6

93
0-

8D
84

-7
70

6 
e 

in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 F
53

B
-6

93
0-

8D
84

-7
70

6



A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

M
A

R
C

E
L 

H
E

N
R

IQ
U

E
 M

IC
H

E
LE

T
T

O
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//a

ss
is

ch
at

ea
ub

ria
nd

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/F
53

B
-6

93
0-

8D
84

-7
70

6 
e 

in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 F
53

B
-6

93
0-

8D
84

-7
70

6



A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

M
A

R
C

E
L 

H
E

N
R

IQ
U

E
 M

IC
H

E
LE

T
T

O
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//a

ss
is

ch
at

ea
ub

ria
nd

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/F
53

B
-6

93
0-

8D
84

-7
70

6 
e 

in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 F
53

B
-6

93
0-

8D
84

-7
70

6



ÁREA DE INTERVENÇÃO

COORDENADAS (SIRGAS UTM): 

PONTO
P1

P2

246000,84 7295563,82

7295579,93246038,65

P3 7295490,70246028,29

P4 7295507,65246067,45

01/01
PRANCHA:

PROPRIETÁRIO: 

PROJETO: 

EXECUÇÃO: 

Município de Assis Chateaubriand
CNPJ: 76.208.479/0001-18

PLANTA DE
LOCALIZAÇÃO - PERÍMETRO

DATA:

ESCALA:
01/2026

INDICADA

OBRA:

DESENHO:
Rafaela Novais

Andressa Beatriz Michelin
Eng. Civil - CREA PR-178.435/D

CENTRO TRANSITÓRIO DE
PASSAGEM DE ANIMAIS

P1

P2

P3

P4

LOCALIZAÇÃO:

RAMAL NOVENTA E CINCO
ASSIS CHATEAUBRIAND/PR

SITUAÇÃO NO PERÍMETRO URBANO

IMAGEM DE SATÉLITE
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PAM  
2026 SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID CONSTRUÇÃO CIVIL    -     EDITAL   DE   LICITAÇÃO    -    ANEXO IV

Município: ASSIS CHATEAUBRIAND SAM  116 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Fonte do RECURSO Prazo do Projeto Prioridade Nº 101 Repasse do Concedente 2.388.880,40R$                     95,00%
Projeto : CONSTRUÇÃO CIVIL - CENTRO TRANSITÓRIO DE PASSAGEM DE ANIMAISLOTE nº 1 Data 01/07/2026 Dias 70 Data 19/09/2026 Sigla PAM Nº  nº dias 360 Ok o nº de DIAS Contrapartida do Proponente 125.730,60R$                        5,00%
Quantidade: 1.001,54 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 2.514.611,00                      100,00%

GRUPO SERVIÇOS Nº NÚMERO DE MEDIÇÕES  /  ETAPAS (%) Nº DE TOTAL % S/
ITEM ok 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL

Número de DIAS de cada MEDIÇÃO / ETAPA: 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Data Início 19/9/26 20/10/26 19/11/26 19/12/26 18/1/27 17/2/27 19/3/27 18/4/27 18/5/27 17/6/27 17/7/27 16/8/27
Data Fim 19/10/26 18/11/26 18/12/26 17/1/27 16/2/27 18/3/27 17/4/27 17/5/27 16/6/27 16/7/27 15/8/27 14/9/27

12|1 1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA % 12,43 87,57 2 105.770,83                                 4,21                  

12|2 2 % 83,65 5,68 10,02 0,64 4 134.939,37                                 5,37                  

12|3 3 FUNDACOES % 100,00 1 46.858,08                                   1,86                  

12|4 4 ESTRUTURAS % 9,09 23,26 13,37 35,88 0,30 18,10 6 590.473,29                                 23,48                

12|5 5 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS % 44,85 44,85 10,30 3 119.886,23                                 4,77                  

12|6 6 COBERTURA % 99,74 0,26 2 233.840,58                                 9,30                  

12|7 7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS % 34,47 28,08 33,87 3,58 4 265.885,90                                 10,57                

12|8 8 % 5,57 3,18 16,90 24,32 49,52 0,51 6 75.693,23                                   3,01                  

12|9 9 % 52,03 8,15 1,37 11,01 3,97 18,64 4,83 7 153.445,03                                 6,10                  

12|10 10 % 7,91 14,20 29,01 6,99 23,26 15,12 3,51 7 740.548,09                                 29,45                

12|11 11 % 100,00 1 44.244,12                                   1,76                  

12|12 12 % 100,00 1 3.026,25                                     0,12                  

TOTAIS 2.514.611,00                      100,00          
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM SERVIÇOS FONTES MEDIÇÕES  /  ETAPAS  ( R$ ) Nº DE TOTAL % S/
R$ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ETAPAS ITEM ITEM

1T TESOURO R$ 12.485,65            87.996,64            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                        -                     -                     -                     -                     -                     -                     2 100.482,29                        4,00%
1C CONTRAPARTIDA R$ 657,14                4.631,40             -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                        -                     -                     -                     -                     -                     -                     2 5.288,54                            0,21%
2T TESOURO R$ 107.232,31          7.285,89             12.849,72            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     824,48                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     4 128.192,40                        5,10%
2C CONTRAPARTIDA R$ 5.643,81             383,47                676,30                -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     43,39                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     4 6.746,97                            0,27%
3T TESOURO R$ -                     44.515,18            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                        -                     -                     -                     -                     -                     -                     1 44.515,18                          1,77%
3C CONTRAPARTIDA R$ -                     2.342,90             -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                        -                     -                     -                     -                     -                     -                     1 2.342,90                            0,09%
4T TESOURO R$ -                     50.978,87            130.460,66          75.016,20            201.274,16          -                     -                     1.695,39             -                     -                     -                     101.524,34             -                     -                     -                     -                     -                     -                     6 560.949,62                        22,31%
4C CONTRAPARTIDA R$ -                     2.683,10             6.866,35             3.948,22             10.593,38            -                     -                     89,23                  -                     -                     -                     5.343,39                -                     -                     -                     -                     -                     -                     6 29.523,67                          1,17%
5T TESOURO R$ -                     -                     -                     51.078,90            51.077,81            -                     -                     -                     11.735,21            -                     -                     -                        -                     -                     -                     -                     -                     -                     3 113.891,92                        4,53%
5C CONTRAPARTIDA R$ -                     -                     -                     2.688,36             2.688,31             -                     -                     -                     617,64                -                     -                     -                        -                     -                     -                     -                     -                     -                     3 5.994,31                            0,24%
6T TESOURO R$ -                     -                     -                     -                     -                     221.580,74          -                     -                     -                     -                     567,81                -                        -                     -                     -                     -                     -                     -                     2 222.148,55                        8,83%
6C CONTRAPARTIDA R$ -                     -                     -                     -                     -                     11.662,15            -                     -                     -                     -                     29,88                  -                        -                     -                     -                     -                     -                     -                     2 11.692,03                          0,46%
7T TESOURO R$ -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     87.057,98            70.935,16            85.551,16            9.047,31                -                     -                     -                     -                     -                     -                     4 252.591,61                        10,04%
7C CONTRAPARTIDA R$ -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     4.582,00             3.733,43             4.502,69             476,17                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     4 13.294,29                          0,53%
8T TESOURO R$ 4.002,21             -                     2.284,96             -                     12.152,12            -                     17.487,21            -                     -                     -                     35.612,55            369,51                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     6 71.908,56                          2,86%

8C CONTRAPARTIDA R$ 210,64                -                     120,26                -                     639,59                -                     920,38                -                     -                     -                     1.874,35             19,45                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     6 3.784,67                            0,15%
9T TESOURO R$ -                     -                     75.845,11            -                     11.877,21            2.000,87             16.054,28            -                     -                     5.794,21             27.164,85            7.036,24                -                     -                     -                     -                     -                     -                     7 145.772,77                        5,80%
9C CONTRAPARTIDA R$ -                     -                     3.991,85             -                     625,12                105,31                844,96                -                     -                     304,96                1.429,73             370,33                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     7 7.672,26                            0,31%
10T TESOURO R$ -                     -                     55.620,42            -                     -                     -                     99.903,59            204.073,93          49.211,07            163.654,70          106.376,92          24.680,03               -                     -                     -                     -                     -                     -                     7 703.520,66                        27,98%

10C CONTRAPARTIDA R$ -                     -                     2.927,39             -                     -                     -                     5.258,09             10.740,74            2.590,06             8.613,41             5.598,79             1.298,95                -                     -                     -                     -                     -                     -                     7 37.027,43                          1,47%

11T TESOURO R$ -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     42.031,91               -                     -                     -                     -                     -                     -                     1 42.031,91                          1,67%

11C CONTRAPARTIDA R$ -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     2.212,21                -                     -                     -                     -                     -                     -                     1 2.212,21                            0,09%
12T TESOURO R$ -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     2.874,94                -                     -                     -                     -                     -                     -                     1 2.874,94                            0,11%
12C CONTRAPARTIDA R$ -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     151,31                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     1 151,31                              0,01%

T TOTAIS TESOURO R$ 123.720,17          190.776,58          277.060,87          126.095,10          276.381,30          223.581,61          133.445,08          205.769,32          148.004,26          240.384,07          255.273,29          188.388,76             -                     -                     -                     -                     -                     -                     12 2.388.880,41                      95,00%
C CONTRAPARTIDA R$ 6.511,59             10.040,87            14.582,15            6.636,58             14.546,40            11.767,46            7.023,43             10.829,97            7.789,70             12.651,80            13.435,44            9.915,20                -                     -                     -                     -                     -                     -                     12 125.730,59                        5,00%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 130.231,76          200.817,45          291.643,02          132.731,68          290.927,70          235.349,07          140.468,51          216.599,29          155.793,96          253.035,87          268.708,73          198.303,96             -                     -                     -                     -                     -                     -                     2.514.611,00                      100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 5,18% 7,99% 11,60% 5,28% 11,57% 9,36% 5,59% 8,61% 6,20% 10,06% 10,69% 7,89% 2.514.611,00                      100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 5,18% 13,17% 24,76% 30,04% 41,61% 50,97% 56,56% 65,17% 71,37% 81,43% 92,11% 100,00% OK OK
Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:

ANDRESSA BEATRIZ MICHELIN - CREA PR-178.435/D  -  ART/RRT Nº 1720263327403 MARCEL HENRIQUE MICHELETTO
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25  |  SINAPI de ABRIL/2026                    Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 01/07/2026 - qua

CONVÊNIO

REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, 
IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E 
ARGAMASSAS
PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, 
PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS 
EXTERNOS

DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS 
TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)

REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, 
PINTURAS E ARGAMASSAS

SERVIÇOS PRELIMINARES E 
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E 
ÁGUAS PLUVIAIS

ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E 
FECHOS

ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E 
ESPELHOS

INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, 
SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO

INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, 
INCÊNDIO E APARELHOS

FUNDACOES

ESTRUTURAS

COBERTURA

PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E 
EQUIPAMENTOS EXTERNOS
DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, 
EQUIPAMENTOS)

MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS

INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E 
VENTILAÇÃO

INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS
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