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CONCORRENCIA ELETRONICA

N° 05/2026

CONTRATANTE (UASG)
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE (987561)

OBJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE
ENGENHARIA PARA REFORMA DE PARTE DO PREDIO DO ANTIGO
POSTO DE SAUDE.

VALOR TOTAL DA CONTRATAGAO

R$ 74.860,32 (setenta e quatro mil, oitocentos e sessenta reais e
trinta e dois centavos)

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 07/04/2026 as 08:30 horas (Horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:
MENOR PRECO

REGIME DE EXECUQAO:
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

MODO DE DISPUTA:
ABERTO E FECHADO

EXCLUSIVO ME/EPP E a E
SIM
[=]

Baixe o APP Compras.gov.br
e apresente sua proposta!
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EDITAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 05/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 29/2026

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que o Municipio de Formosa do
Oeste, representado pelo Sr. Orivaldo Municelli, Prefeito Municipal, por meio da Divisdo de
Compras, com sede na Avenida Severiano Bonfim dos Santos, n® 111, Centro, CEP 85.830-
000, Formosa do Oeste - PR, realizara licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, cujo critério de julgamento sera MENOR PREGO, e regime de execugio
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, e demais
legislagao aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO E PRAZOS

1.1. O objeto da presente licitacdo é a contratagdo de EMPRESA ESPECIALIZADA EM
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE PARTE DO PREDIO DO ANTIGO
POSTO DE SAUDE, conforme Projetos, Planilha Orcamentaria, Memorial Descritivo,
Cronograma Fisico-Financeiro e demais exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.
1.2. O objeto da presente licitacado caracteriza-se como obra conforme art. 6°, inciso Xll, da
Lei n® 14.133/21.

1.3. O prazo para execucao do objeto desta licitacdo é de 180 dias, cujo inicio das obras
devera ocorrer até 05 (cinco) dias apds recebimento da Ordem de Servigos, emitida pela
Divisdo de Obras e Engenharia.

1.4. O prazo de vigéncia da contratagado é de 12 (doze) meses, contados da publicacdo do
extrato contratual, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

2.1. Poderao participar desta Concorréncia os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema
de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), por meio de Certificado Digital
conferido pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP — Brasil.

2.1.1. Os interessados deverao atender as condi¢des exigidas no cadastramento no SICAF
até o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
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2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais
nos Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6érgaos
responsaveis pela informacao, devendo proceder, imediatamente, a correcao ou a alteracao
dos registros tao logo identifique incorre¢cdo ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitacéo.

2.5. A participacao é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos
termos do art. 48 da Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006.

2.5.1. A obtencao do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas
e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacao da licitagao, ainda néo
tenham celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem
a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno
porte.

2.6. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte mencionadas no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021, nos limites previstos da Lei
Complementar n°® 123, de 2006 e do Decreto n°® 8.538, de 2015.

2.7. Nao poderao disputar esta licitagao:
2.6.1. aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigcos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rg&o ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcéo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que
deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau;

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15
de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
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2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacédo do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragao de trabalho
infantil, por submissdo de trabalhadores a condicbes analogas as de escravo ou por
contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista;

2.6.8. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;
2.6.9. pessoas juridicas reunidas em consorcio;

2.6.10. Organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicao;

2.6.11.Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacido ou da execucgao do contrato
agente publico do érgéo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagcdes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou
emprego, nos termos da legislagao que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°
14.133, de 2021;

2.8. O impedimento de que trata o item 2.6.3 sera também aplicado ao licitante que atue
em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sangao a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do
licitante.

2.9. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 2.6.1 e 2.6.2 poderao participar no apoio das atividades
de planejamento da contratac&o, de execucao da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde
que sob supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

2.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdémico.

2.11. O disposto nos itens 2.6.1 e 2.6.2 ndo impede a licitagdo ou a contratacdo de servigo
que inclua como encargo do contratado a elaboragao do projeto basico e do projeto executivo,
nas contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

2.12. Em licitacbes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperagéo estrangeira ou por organismo
financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, nao
podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas
entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

3. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
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3.1.  Na presente licitacao, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacio de
propostas e lances e de julgamento.

3.2.  Oslicitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta
com o precgo, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sessao publica.

3.3. Caso a fase de habilitacao anteceda as fases de apresentacéo de propostas e lances,
os licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior,
simultaneamente os documentos de habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de
desconto.

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do
sistema, que:

3.4.1. esta ciente e concorda com as condi¢cdes contidas no edital e seus anexos, bem como
de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencgodes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitacao definidos no instrumento convocatoério;

3.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicao;

3.4.3. nao possui empregados executando trabalho degradante ou for¢gado, observando o
disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

3.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do
sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de
2021.

3.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrbnico, que
cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.7. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 3.4 ou 3.6 sujeitara o licitante as
sangodes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.
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3.8. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacao de propostas e lances e de julgamento, os
documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao
publica.

3.9.  Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos
documentos de habilitacido pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de
abertura da sessao publica e da fase de envio de lances.

3.10. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta
dos licitantes convocados para apresentacao de propostas, apds a fase de envio de lances.

3.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar
o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento
da proposta e obedecera as seguintes regras:

3.11.1.a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os
lances, que incidira tanto em relagao aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance
que cobrir a melhor oferta; e

3.11.2.0s lances serao de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo,
caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no
sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por menor preco; e

3.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema,
quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma
do item 3.11 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgao ou entidade
promotora da licitagao, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de
controle externo e interno.

3.14. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes
no sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente
da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracédo ou
de sua desconex&o.
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3.15. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de
acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrénico.

4.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execugao do objeto.

4.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serao de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracéo, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos
da empresa nos ultimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

4.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposicdes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Memorial Descritivo e
Planilhas, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus
termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual,
promovendo, quando requerido, sua substituicao.

4.8. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentacao.

4.9. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratagdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas.

4.9.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da
aplicacao do desconto ofertado devera respeitar os pregos maximos previstos no Edital.

4.9.2. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizagéo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o
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devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogao
das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso 1X, da

Constituicdo; ou condenacgao dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por
sobrepreco na execugao do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO
DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por
meio de sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagao,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

5.2.1. Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

5.2.2. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

5.2.3. A nao desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitagao.

5.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarao da fase de lances.

5.4. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratagao e os licitantes.

5.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletrdénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro.

5.6. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

5.7. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

5.8. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.9. Ointervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relagao aos lances intermediarios quanto em relacéo a proposta que cobrir a melhor
oferta devera ser de R$ 100,00 (cem reais).
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5.10. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou
inexequivel.

5.11. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

5.12. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletrénica o modo de
disputa “aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

5.12.1. A etapa de lances da sessao publica tera duragao de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragao da sesséao publica.

5.12.2. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de
dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo
de prorrogacéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.12.3.Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme
a ordem final de classificacao.

5.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de contratacdo, auxiliado
pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais
colocacgoes.

5.12.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

5.13. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletrénica o modo de
disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com
lance final e fechado.

5.13.1. A etapa de lances da sesséo publica tera duragdo inicial de quinze minutos. Apos esse
prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apés o que
transcorrera o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepc¢ao de lances.

5.13.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para
que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% (dez por cento)
superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera
sigiloso até o encerramento deste prazo.
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5.13.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o
seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.13.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderao os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacido, até o maximo de trés,
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

5.13.5. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.14. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletrénica o modo de
disputa “fechado e aberto”, poderao participar da etapa aberta somente os licitantes que
apresentarem a proposta de menor preco/ maior percentual de desconto e os das propostas
até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentarao lances
publicos e sucessivos, até o encerramento da sesséo e eventuais prorrogagoes.

5.14.1.Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condigdes definidas no item 5.14,
poderdo os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as
empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

5.14.2. A etapa de lances da sessao publica tera duragcédo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragao da sessao publica.

5.14.3. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de
dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo
de prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.14.4.Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme
a ordem final de classificacao.

5.14.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagédo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de contratagéo, auxiliado
pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definigdo das demais
colocacoes.

5.14.6. Apos o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

5.15. Apods o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara
e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.
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5.16. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

5.17. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificagao do licitante.

5.18. No caso de desconexao com o Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa
competitiva da Concorréncia, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes
para a recepgao dos lances.

5.19. Quando a desconexao do sistema eletronico para o Agente de Contratacdo persistir
por tempo superior a dez minutos, a sesséo publica sera suspensa e reiniciada somente apos
decorridas vinte e quatro horas da comunicacado do fato pelo Agente de Contratacdo aos
participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacéo.

5.20. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.21. Emrelacgdo a itens n&o exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica,
junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna
propria as microempresas € empresas de pequeno porte participantes, procedendo a
comparagao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n® 8.538, de 2015.

5.21.1. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor
lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.21.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apdés a comunicagao
automatica para tanto.

5.21.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
nao se manifeste no prazo estabelecido, serao convocadas as demais licitantes microempresa
e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na
ordem de classificagao, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.

5.21.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores,
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sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

5.22. So6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.22.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.22.1.1. disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova
proposta em ato continuo a classificagao;

5.22.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacodes previstos nesta Lei;

5.22.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres
no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.22.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientagdes dos orgaos de controle.

5.22.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servigos produzidos ou prestados por:

5.22.21. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgéo
ou entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacédo
realizada por 6rgao ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

5.22.2.2. empresas brasileiras;

5.22.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
Pais;

5.22.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacao, nos termos da Lei n® 12.187,
de 29 de dezembro de 2009.

5.22.2.5. esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha

do licitante vencedor ocorrera por sorteio, em ato publico, realizado de forma automatica pelo
sistema, para o qual todos os licitantes serdo convocados, vedado qualquer outro processo.

5.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipdtese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para
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a contratagdo, o Agente de Contratagdo podera negociar condicdes mais vantajosas, apos
definido o resultado do julgamento.

5.23.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apods a
negociacao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco
maximo definido pela Administragao.

5.23.2. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

5.23.3. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos
do processo licitatério.

5.23.4. O Agente de Contratagao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de
2 (duas) horas, envie a proposta e planilha adequada ao ultimo lance ofertado apés a
negociacao realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares,
quando necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

5.23.5.E facultado ao Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.24. Apo6s a negociagao do preco, o Agente de Contratagao iniciara a fase de aceitagéo e
julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociagao, o Agente de Contratagao verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢cdes de participagdo no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacao correlata e no item

2.7 do edital, especialmente quanto a existéncia de sang¢do que impeca a participagdo no
certame ou a futura contratacgao.

6.1.1. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual
desclassificagao.

6.1.2. Constatada a existéncia de sangao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condicéo de participacgéo.

6.2. Caso atendidas as condigdes de participagdo, sera iniciado o procedimento de
habilitagao.
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6.3. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o agente de contratac&o verificara se faz jus ao
beneficio, em conformidade com o item 3.6 deste edital.

6.4. Verificadas as condi¢cbes de participacao e de utilizacdo do tratamento favorecido, o
Agente de Contratacdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequacgao ao objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado para
contratagdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN
SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

6.5. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
6.5.1. contiver vicios insanaveis;
6.5.2. nao obedecer as especificacdes técnicas contidas no Edital e seus anexos;

6.5.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido
para a contratacdo;

6.5.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

6.5.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

6.6. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas
valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragao.

6.6.1. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, s6 sera considerada apos
diligéncia do Agente de Contratacdo, que comprove:

6.6.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.6.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.7. Em contratacdo de servigos de engenharia, além das disposi¢des acima, a analise de
exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

6.7.1. Nos regimes de execugao por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada
integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizacao do sobrepreco se dara pela superagao
do valor global estimado;

6.7.2. No regime de empreitada por precgo unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dara
pela superacdo do valor global estimado e pela superagdo de custo unitario tido como
relevante, conforme planilha anexa ao edital;

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://formosadooeste.1doc.com.br/verificacao/7A4B-22F1-7B48-466F e informe o c6digo 7A4B-22F1-7B48-466F

Assinado por 1 pessoa: ORIVALDO MUNICELLI

=


https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022#art29
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022#art29

EDITAL — CONCORRENCIA ELETRONICA N° 05/2026

6.7.3. No caso de servigos de engenharia, serao consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administracdo, independentemente do regime de execugéio.

6.7.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracido, equivalente a diferenca entre
este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com
a Lei.

6.8. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para
que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6.9. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacao de Precos elaborada
pela Administracao, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar
Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua
proposta, sob pena de nido aceitagao da proposta.

6.9.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a
apresentar a Administragao, por meio eletrénico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos
e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com
detalhamento das Bonificagbes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com
os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacao
dos prec¢os unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral, contratacéo
semi-integrada e contratagdo integrada, exclusivamente para eventuais adequagdes
indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento
posterior do contrato.

6.9.2. Em se tratando de servigos com fornecimento de mao de obra em regime de dedicagéo
exclusiva cuja produtividade seja mensuravel e indicada pela Administragao, o licitante devera
indicar a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que sera alocado na execucgao
contratual.

6.9.3. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administragdo como
referéncia, ou nao estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato
convocatério, o licitante devera apresentar a respectiva comprovacgao de exequibilidade;

6.9.4. Os licitantes poderédo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida
pela Administracdo como referéncia, desde que nao alterem o objeto da contratagdo, nao
contrariem dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam contidas nas faixas referenciais
de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.
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6.9.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacao técnica da metodologia
empregada pela contratada, visando assegurar a execuc¢ao do objeto, desde que mantidas as
condi¢bes para a justa remuneragao do servico.

6.10. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que ndo haja majoragdo do preco e que se comprove que este € o bastante para arcar
com todos os custos da contratacdo;

6.10.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que n&o alterem
a substancia das propostas;

6.10.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcao a indicagao de
recolhimento de impostos e contribui¢des na forma do Simples Nacional, quando n&o cabivel
esse regime.

6.11. Parafins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagbes do objeto,
podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area
especializada no objeto.

7. DA FASE DE HABILITAGAO

7.1.  Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagao, serdo exigidos para fins
de habilitagao, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.1.1. A documentacao exigida para fins de habilitagcio juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

7.2. Quando permitida a participagcdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no
Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em traducao livre.

7.2.1. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais,
para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos
para a habilitacao serao traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos
do disposto no Decreto n°® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-
lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.3.  Quando permitida a participagédo de consoércio de empresas, a habilitagdo técnica,
quando exigida, sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e,
para efeito de habilitagdo econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatério
dos valores de cada consorciado.
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7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderao ser apresentados em original
ou por copia.

7.5.  Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informacodes prestadas, na forma
dalei (art. 63,1, da Lei n° 14.133/2021).

7.6. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a
declaracao de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia
e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.7. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaracdo de que suas
propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

7.8. A habilitagdo sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele
abrangidos.

7.9. Somente havera a necessidade de comprovacao do preenchimento de requisitos
mediante apresentagcdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em
relacao a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

7.10. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
SICAF e manté-los atualizados junto aos orgaos responsaveis pela informacéo, devendo
proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteragdo dos registros tao logo identifique
incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n°® 3/2018, art. 7°, caput).

7.11. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagédo no
momento da habilitacido. (IN n° 3/2018, art. 7°, paragrafo unico).

7.12. A verificagdo pelo Agente de Contratagdo, em sitios eletrdnicos oficiais de 6rgéos e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagéo.

7.12.1.Os documentos exigidos para habilitacdo que nao estejam contemplados no SICAF
serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 3 (trés) horas
prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagao do Agente de Contratacao.

7.12.2. Na hipotese de a fase de habilitagado anteceder a fase de apresentacao de propostas
e lances, os licitantes encaminharao, por meio do sistema, simultaneamente os documentos
de habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto
no § 1°do art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro
de 2022.
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7.12.3.0s documentos deverdo ser anexados no campo especifico da plataforma,
organizados de forma a facilitar a verificagdo.

7.12.4. E obrigacdo do licitante a disponibilizagdo de todos os documentos de habilitagéo
exigidos neste edital, de forma concisa, organizada, em formato .pdf.

7.12.41. Os critérios minimos de organizagdo dos arquivos devem ser respeitados,
visando a eficiéncia e celeridade no julgamento dos documentos de habilitagéo.

7.12.4.2. O protocolo de documentos nomeados sem critério, desorganizados ou em
arquivos misturados dificulta e por vezes impossibilita o trabalho dos agentes e equipe de
apoio.

7.13. A verificagdo no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente
sera feita em relagao ao licitante vencedor.

7.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal somente serdo exigidos, em qualquer
caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem
classificado.

7.13.2. Respeitada a excecao do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase
de habilitagcao anteceder as fases de apresentagao de propostas e lances e de julgamento, a
verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagdo a todos os licitantes.

7.14. Apods a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicao ou
a apresentagao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art.
64, e IN 73/2022, art. 39, §4°):

7.14.1.complementacdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame; e

7.14.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento
das propostas;

7.15. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissado de contratacado podera sanar
erros ou falhas, que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
eficacia para fins de habilitagado e classificagao.

7.16. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagcdo, o Agente de
Contratagdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o
prazo disposto no subitem 7.12.1.
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7.17. Somente serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagcao do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitag&do, apds concluidos os procedimentos de que
trata o subitem anterior.

7.18. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das
empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como
condicao para participacao na licitagao (art. 4° do Decreto n® 8.538/2015).

7.19. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, nao
cabera exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razdo de fatos
supervenientes ou s6 conhecidos apdés o julgamento.

8. DA CONEXAO NO SISTEMA

8.1.  Os licitantes deverao permanecer conectados no sistema apds a etapa de lances até
o encerramento do certame para:

a) Responder _em campo préprio eventual negociacdo solicitada pelo Agente de
Contratacao;

b) Encaminhar a proposta readequada ao ultimo lance ofertado conforme item 5.23.4;

c) Encaminhar os documentos de habilitacdo que ndo estejam contemplados no SICAF
conforme item 7.40.1;

d) Responder ao chat sobre quaisquer outros guestionamentos formulados pelo Agente
de Contratacao;

8.1.1. A auséncia de manifestacdo quanto a possibilidade de negociacdo podera ser
entendida como impossibilidade de reducdo dos valores.

8.1.2. A auséncia de envio da proposta reajustada ao ultimo lance ofertado incorrera na
desclassificacdo da proposta.

8.1.3. A auséncia de envio de documentos de habilitacdo solicitados pelo Agente de
Contratacao incorrera na inabilitacdo do licitante.

9. DOS RECURSOS

9.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitagdo de licitantes, a anulagdo ou revogagao da licitagcdo, observara o disposto no art.
165 da Lei n® 14.133, de 2021.
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9.2. O prazorecursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura
da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitagdo ou inabilitag&do do licitante:

9.3.1. aintencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;

9.3.2. o prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao ou
de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagao;

9.3.3. na hipdtese de adocao da inversao de fases previstano § 1°do art. 17 daLein® 14.133,
de 2021, o prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimacgéo
da ata de julgamento.

9.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

9.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

9.7. O prazo para apresentagao de contrarrazbes ao recurso pelos demais licitantes sera
de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimag¢ao pessoal ou da divulgagao da interposicao
do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideracgao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

99. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no sitio
eletrbnico https://formosadoeste.govbr.cloud/pronimtb _pm/.

10. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
10.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1. deixar de entregar a documentacgao exigida para o certame ou nao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo agente de contratagdo durante o certame;
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10.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

10.1.2.1. nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a
negociacao;

10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

10.1.3.ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

10.1.4. apresentar declaragcdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracgao falsa durante a licitacéo

10.1.5. fraudar a licitacao

10.1.6. comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

10.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
10.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
10.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao

10.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

10.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia

defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

10.2.1. adverténcia;
10.2.2. multa;

10.2.3. impedimento de licitar e contratar e
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10.2.4. declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade.

10.3. Na aplicacao das sancodes serao considerados:

10.3.1.a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

10.3.2. as peculiaridades do caso concreto

10.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes

10.3.4. 0s danos que dela provierem para a Administracdo Publica

10.3.5. a implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgaos de controle.

10.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da
comunicacao oficial.

10.4.1. Para as infragbes previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa sera de 0,5% a
15% do valor do contrato licitado.

10.4.2. Para as infragcbes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, a multa
sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

10.5. As sancbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracao de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou n&o, a
penalidade de multa.

10.6. Na aplicacado da sancao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacgao.

10.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3,
quando nao se justificar a imposigao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de
licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a
qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

10.8. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢do de declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5,
10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 10.1.1,
10.1.2 e 10.1.3 que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave que a sanc¢ao de
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impedimento de licitar e contratar, cuja duragao observara o prazo previsto no art. 156, §5°,
da Lein.®° 14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar
o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo, descrita no item 10.1.3,
caracterizara o descumprimento total da obrigacao assumida e o sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do érgao ou entidade promotora da licitagéo,
nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

10.10. A apuracao de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e
contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragao
de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou
mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante
ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sanc¢des de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacgao, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida, que, se ndo a reconsiderar
no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagdo a autoridade
superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado
do recebimento dos autos.

10.12. Cabera a apresentacao de pedido de reconsideracdo da aplicagdo da sancao de
declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data da intimacgao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu
recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

10.14. A aplicagdo das sancgdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigagao de reparacéao integral dos danos causados.

1. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicagao da Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes
da data da abertura do certame.

11.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio
eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia Gtil anterior a data
da abertura do certame.
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11.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma
eletrbnica protocolada pela central de atendimento do Municipio no seguinte endereco:
https://formosadooeste.1doc.com.br/b.php?pg=o/wp&s=formosadooeste, ou por peticdo
dirigida ou protocolada no enderego Av. Severiano Bonfim dos Santos, 111 — CEP 85.830-
000 — Formosa do Oeste — PR.

11.4. As impugnagodes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos
no certame.

11.4.1. A concesséo de efeito suspensivo a impugnacao € medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratagado, nos autos do processo de licitagéo.

11.5. Acolhida a impugnacgao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do
certame.

12. DA FISCALIZAGAO E GESTAO DO CONTRATO, ENTREGA DO OBJETO E AS
CONDIGOES DE PAGAMENTO

12.1. As condicbes de fiscalizagcado e gestdo do contrato, entrega do objeto e condi¢cbes de
pagamento estao estabelecidas no Termo de Referéncia.

13. DAS DISPOSICOES GERAIS
13.1. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.

13.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a
realizagdo do certame na data marcada, a sessio sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao
haja comunicagao em contrario, pelo Agente de Contratacao.

13.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessido publica
observarao o horario de Brasilia - DF.

13.4. A homologacao do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacao.

13.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdao sempre interpretadas em favor da
ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administracao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagao.

13.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentagédo de suas
propostas e a Administracdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugao ou do resultado do processo licitatério.
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13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administracao.

13.8. O desatendimento de exigéncias formais n&o essenciais ndo importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

13.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

13.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP) e endereco eletrdnico http:/formosadooeste.pr.gov.br/.

13.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

a) ANEXO | — Termo de Referéncia;

b) ANEXO Il — Modelo de Proposta de Preco;

c) ANEXO Il — Planilha Or¢camentaria;

d) ANEXO IV - Cronograma Fisico-Financeiro;

e) ANEXO V - Declaracao Contendo Informacgdes para Celebragado do Contrato;
f) ANEXO VI — Capacidade Financeira;

g) ANEXO VIl — Declaragéo de Responsabilidade Técnica;

h) ANEXO VIII — Declaragéo Formal de Dispensa de Visita;

i) ANEXO IX — Minutado do Contrato;

j)  ANEXO X — Pasta Técnica;

Formosa do Oeste, 12 de margo de 2026.

(assinado digitalmente)
ORIVALDO MUNICELLI
Prefeito Municipal
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TERMO DE REFERENCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 05/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 29/2026

1.  CONDICOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1. Contratacdo de empresa especializada em servigos de engenharia para reforma de
parte do prédio do antigo posto de saude, nos termos da tabela abaixo, conforme condiges e
exigéncias estabelecidas neste instrumento.

_ UNIDADE i VALOR
ITEM ESPECIFICACAO QUANTIDADE | VALOR UNITARIO
DE MEDIDA TOTAL
Contratagao de
empresa
especializada em
servigos de
engenharia para
reforma de parte do
1 prédio do antigo SRV 01 74.860,32 74.860,32
posto de saude,
conforme
documentacéao
encaminhada pela
divisdo de obras e
engenharia.

1.2. Havendo divergéncias no descritivo dos itens entre o Catalogo CATMAT/CATSER e
este instrumento, prevalecera a descricao deste Termo de Referéncia.

1.3. O objeto desta contratagdo caracteriza-se como obra conforme art. 6°, inciso Xll, da
Lei n® 14.133/21.

1.4. O prazo de vigéncia da contratacao € de 12 (doze) meses contados da publicagdo
do extrato contratual, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serao aplicadas em relagéao
a vigéncia da contratacao.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGCAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
21. A Fundamentacdo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se

pormenorizada em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de
Referéncia.
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3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO

3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tdpico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Subcontratagao

4.1. Nao é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.
Garantia da contratagao

4.2. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei
n°® 14.133, de 2021, no percentual de 5 % do valor contratual, conforme regras previstas no contrato.

4.2.1. A garantia devera ser prestada em até 03 (trés) dias uteis apds a assinatura do
contrato.

Vistoria

4.3. A avaliacdo prévia do local de execucao dos servicos é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado
ao interessado o direito de realizag&o de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para
esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 12:00 horas e das 14:00 as 17:00 horas.

4.4, Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a
vistoria prévia.

4.5. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera
estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagao da vistoria.

4.6. A ndo realizagcdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacbes de
desconhecimento das instala¢des, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestagcao dos servigos, devendo o contratado assumir os énus dos servigos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
Condigoes de execugao

5.1. A execugédo do objeto seguira a seguinte dindmica:
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51.1. Inicio da execugao do objeto: 05 dias da emissao da ordem de servico pela
Divisdo de Engenharia;

Local da prestacao dos servigos

5.2.  Os servigos serao prestados no seguinte endereco: Rua Helena Ribeiro Cyrino, Lote
2 e 2C, Quadra 41-A, Centro, CEP 85830-000, Formosa do Oeste.

Materiais a serem disponibilizados

5.3. Para a perfeita execugdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e
qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituigdo quando necessario:

5.3.1. Conforme planilha orgamentaria e memorial descritivo disponibilizados pela
Divisdo de Obras e Engenharia, a Contratada deve disponibilizar todos os equipamentos,

ferramentas e matérias para atender os servigos descritos.

Informagoes relevantes para o dimensionamento da proposta
5.4. A demanda do 6rgao tem como base as seguintes caracteristicas:

54.1. A gestao de execucdo do contrato dar-se-a por intermédio de uma equipe de
fiscalizagédo designada pela Administragéo, composta por no minimo dois membros com formagao

em engenharia/arquitetura.

54.2. A Contratante realizara andlise minuciosa de todos os servigos executados,
por meio da fiscalizagéo técnica competente, acompanhados dos profissionais encarregados pelo
servico com a finalidade de verificar a adequacao dos servigos e constatar e relacionar as revisoes

finais que se fizer necessarios.

54.3. Quando os servigos contratados forem concluidos, cabera a Contratada
apresentar comunicacgao escrita informando o fato a fiscalizacao da Contratante, a qual competira,
no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificacdo dos servigos executados, consoante critérios e
especificagdes previstas no Caderno de Encargos, ou documento equivalente, para fins de

recebimento provisorio.

544, Devendo a licitante adotar a planilha em anexo para formular a apresentagao
das propostas, contendo planilha orgamentaria, cronograma fisico financeiro, planilha detalhada
do BDI.
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Especificagado da garantia do servico (art. 40, §1°, inciso lll, da Lei n® 14.133, de 2021)

5.5. O prazo de garantia contratual dos servigos de obras e servicos de engenharia é
aquele estabelecido no Art. 618, do Codigo Civil:

Art. 618. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construcdes
consideraveis, o empreiteiro de materiais e execug¢ao respondera durante o
prazo irredutivel de cinco anos pela solidez e seguranga do trabalho, assim

como em razao dos materiais e do solo.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato ou instrumento equivalente devera ser executado fielmente pelas partes,
de acordo com as clausulas avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte
respondera pelas consequéncias de sua inexecuc¢ao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagcdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas
tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para
esse fim.

6.4. O o6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. ApoOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade
podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacéo do
plano de fiscalizagao, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos
de fiscalizacdo, das estratégias para execucao do objeto, do plano complementar de execucgéo da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancgbes aplicaveis, dentre
outros.

6.6. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput e Decreto
Municipal n°® 45/2023).

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execuc¢ao do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administragéo. (Decreto n® 45/2023, art. 15);
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6.7.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas
as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato, com a descrigao do que for necessario para a
regularizagao das faltas ou dos defeitos observados. (Lein® 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto
Municipal n°® 45/2023, art. 15, 11);

6.7.2. ldentificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacbes para a correcdo da execugdo do contrato, determinando prazo para a correcao.
(Decreto Municipal n® 45/2023, art. 15, IlI);

6.7.3. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a
situacdo que demandar decisao ou adog¢ao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para
que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto Municipal n® 45/2023, art.
15, IV);

6.7.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucédo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.
(Decreto Municipal n® 45/2023, art. 15, V);

6.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacao ou a prorrogacao
contratual.

6.8. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condi¢cdes de
habilitacdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a
formalizagao de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios
pertinentes, caso necessario (Decreto Municipal n°® 45/2023, art. 16).

6.8.1. Caso ocorram descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solu¢gdo do problema, reportando ao gestor do contrato para
que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto Municipal n°
45/2023, art. 16).

6.9. O gestor do contrato coordenara a atualizagéo do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
alteragbes e das prorrogagbes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragéo.
(Decreto Municipal n® 45/2023, art. 13).

6.9.1. O gestor do contrato acompanhara a manutengédo das condigbes de habilitagéo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o
fluxo normal da liquidagao e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto
Municipal n°® 45/2023, art. 13).
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6.9.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato,
de todas as ocorréncias relacionadas a execug¢ao do contrato e as medidas adotadas, informando,
se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto
Municipal n°® 45/2023, art. 13).

6.9.3. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sancbes, a ser conduzido pela
comissao de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso.

6.10. O fiscal administrativo do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil,
o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagéo ou prorrogagao
contratual. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

6.11. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a
consecucgao dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracao. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art.
21, V).

6.12. Para exercer a responsabilidade administrativa e técnica de fiscalizagao do objeto da
presente contratacdo, fica designado o Servidor Publico EVERTON SOUZA RAMOS, ocupante do
Cargo de Engenheiro Civil, portador do CPF n°. 102.340.189-41.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO
Do recebimento

7.1. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medicao prévia dos servigos executados no periodo,
por meio de planilha e memodria de calculo detalhada e também de um relatério fotografico dos
servicos executados, elaborado e assinado pelo engenheiro responsavel pela execugao.

7.1.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.1.2. O contratado também apresentara, a cada medigao, os documentos comprobatérios
da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao
contratual, quando for o caso.

7.2.  Os servigos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias, pelos
fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n® 14.133).
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7.2.1. O prazo da disposi¢cdo acima sera contado do recebimento de comunicacido de
cobranca oriunda do contratado com a comprovacao da prestagdo dos servigos a que se referem a
parcela a ser paga.

7.2.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

7.2.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo.

7.2.4. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execugao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagao nao atestar a ultima e/ou
unica medigao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir
a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.2.5. A fiscalizacdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medicao de servicos até
gue sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

7.2.6. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.2.7. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagéao
das penalidades.

7.3.  Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de 07 (sete) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissédo designada pela autoridade competente, apos a
verificagao da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagao.

7.3.1. A contratada sera comunicada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizagao.

7.3.2. Enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e gestao.

7.4. No caso de controvérsia sobre a execucgao do objeto, quanto a dimensao, qualidade
e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se
a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugao do
objeto, para efeito de liquidagao e pagamento.
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7.5. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execugado do objeto ou no instrumento de cobrancga.

7.6. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execugao do contrato.

Liquidagao
7.6.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de

10 (dez) dias uteis para fins de liquidacdo, na forma desta segéo, prorrogaveis por igual periodo,
nos termos do art. 7°, §2° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.6.2. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido & metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogagao, nos casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores
nao ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n°® 14.133, de 2021

7.7. Parafins de liquidagao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) 0 prazo de validade;

b) a data da emisséo;

c) os dados do contrato ou ata e do 6rgéo contratante;

d) o periodo respectivo de execugao do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

7.8. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca
a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a comprovagao da regularizagéo da situagédo, sem 6nus a
contratante;

7.9. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacgao
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrbnicos oficiais ou a documentagao
mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

7.10. A Administragao devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengao
das condi¢cdes de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impega a
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participacao em licitacao, no ambito do érgao ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.11. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificag&o, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua
situacao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério do contratante.

7.12. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal
quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.13. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

7.14. Havendo a efetiva execucdao do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao regularize sua
situacao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.15. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias uteis, contados
da finalizacdo da liquidacdo da despesa, conforme secdo anterior, nos termos da Instrucao
Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.16. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serao
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva
realizagcao, mediante aplicagao do indice IPCA de corregao monetaria.

Forma de pagamento

7.17. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

7.18. A contratada devera informar no corpo da Nota Fiscal os dados da conta bancaria
que sera realizado o pagamento

7.19. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.
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7.20. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislacéo
aplicavel.

7.20.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serao retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislagéo vigente.

7.21. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacdo de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR
Forma de selegao e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de
LICITACAO, na modalidade PREGAOQ, sob a forma ELETRONICA, com adogdo do critério de
julgamento pelo MENOR PRECO.

Exigéncias de habilitagao
8.2. Parafins de habilitagéo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitagao juridica

8.3. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.4. Microempreendedor Individual - MEIl: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagcdo ficara condicionada a verificacdo da
autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.5. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

8.6. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacao de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa
onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua
sede, conforme Instrugcdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.
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8.7. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

8.8. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricao do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no
Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera,
com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz

8.9. Sociedade cooperativa: ata de fundacéao e estatuto social, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

8.10. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteracdes
ou da consolidagao respectiva

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

8.11. Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro
de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.12. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao
de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais
e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.13. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.14. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacao de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Titulo VII-A da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de
maio de 1943;

8.15. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.16. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.17. Provaderegularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;
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8.18. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentagédo de
declaracao da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.19. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir
os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscrigao nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificagao Econémico-Financeira

8.20. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor -
Lein®14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso 1l), em data ndo anterior a 90 (noventa) dias da abertura
da sesséo publica deste Pregdo, se outro prazo ndo constar do documento;

8.21. Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais.

8.22. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverao atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

8.23. O balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contabeis limitar-se-d0 ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, §6°).

8.24. Para avaliar a situagao financeira do proponente serdo considerados os indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), em
ambos os exercicios, apurados pelas férmulas abaixo, cujo calculo podera ser demonstrado em
documento proéprio, devidamente assinado pelo representante legal da empresa.

_ (ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO0)
~ (PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE)

Cujo resultado devera ser superior a 1,00.

‘- (ATIVO TOTAL)
" (PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE)

Cujo resultado devera ser superior a 1,00.

_ (ATIVO CIRCULANTE)
~ (PASSIVO CIRCULANTE)

Cujo resultado devera ser superior a 1,00.

Pagina 12|14

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://formosadooeste.1doc.com.br/verificacao/7A4B-22F1-7B48-466F e informe o c6digo 7A4B-22F1-7B48-466F

Assinado por 1 pessoa: ORIVALDO MUNICELLI

=


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art69

TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVIGCO DE ENGENHARIA - LICITACAO

8.24.1.Indices justificados de acordo com o § 5° do art. 69 da Lei 14.133/2021.
Qualificagado Técnica
8.25. Capacidade Técnico-profissional e técnico-operacional:

8.25.1. Apresentagdo do(s) profissional(is) indicado(s) no item 8.26, devidamente
registrado(s) no conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade
técnica por execucao de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes.

8.25.2. Comprovacéao de aptidao para execucgao de servico de complexidade tecnolégica e
operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratagdo, por meio da apresentagéo de
certidoes ou atestados de capacidade técnica em nome da licitante, emitido por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional
competente.

8.25.3. Para fins da comprovacgado de que trata este subitem, os atestados deverao dizer
respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

DESCRIGAO DO OBJETO QUANTIDADE MIiNIMA

Reforma de edificagao de alvenaria 43,11 m2

8.26. Declaracao de responsabilidade técnica, indicando o responsavel técnico pela
execugao da obra (Anexo VII) até o seu recebimento definitivo pelo licitador;

8.27. Certidao de Registro da Pessoa Juridica licitante no Conselho correspondente
dentro de seu prazo de validade.

8.28. Certidao de Registro da Pessoa Fisica indicada como responsavel técnico no
Conselho correspondente dentro de seu prazo de validade.

8.29. Declaragao de Visita Técnica emitido pela contratante, assinado obrigatoriamente
pelo Técnico Responsavel da interessada ou Representante Legal e assinatura do Responsavel
Técnico do Municipio OU Declaracdo formal de dispensa de visita técnica assinada pelo
responsavel técnico da proponente (Anexo VIII), sob as penas da lei, de que tem pleno
conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total
responsabilidade por esse fato e informando que nao o utilizara para quaisquer questionamentos
futuros que ensejem avencgas técnicas ou financeiras com a contratante.

8.30. O fornecedor disponibilizara todas as informagbes necessarias a comprovagao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragao, cépia do contrato
que deu suporte a contratagédo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto
contratado, dentre outros documentos.
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8.31. Devera apresentar ainda a declaragao contendo informagdes para a celebragdo do
contrato ou ata conforme modelo anexo.

8.31.1. A ndo apresentagcdo da declaracdo que trata o item acima nao acarretara na
inabilitagdo do licitante.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

9.1. O custo estimado total da contratagdo é de R$ 74.860,32 (Setenta e Quatro Mil e
Oitocentos e Sessenta Reais e Trinta e Dois Centavos), conforme custos unitarios apostos na

planilha em anexo.

10. ADEQUACAO ORGAMENTARIA

10.1. As despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em dotacéo
orcamentaria propria, prevista no orgcamento municipal para o exercicio atual, na classificacdo
abaixo:

UNIDADE PROJETO/ CLASSIFICACA FONTE DOTACAO RUBRICA
ORCAMENTARIA ATIVIDADE (0] ORCAMENTARIA
DISPONVEL
03.03—- FUNDO 10.301.1300.1.0240 | 44.90.51.01.07. 303 983 R$ 75.000,00
MUNICIPAL DE 0- Construir e 00- Posto de
SAUDE Ampliar as Saude
unidades de saude

Formosa do Oeste, 11 de novembro de 2025.

(assinado digitalmente)
Daini L. Gerevini
Chefe da Divisdo de Obras e Engenharia
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Portaria N° 25/2025
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MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE

ESTADO DO PARANA

AV, SEVERIANO B. DOS SANTOS, 111 - CEP 85830-000 CNPJ: 76.208.495/0001-00 FONE /FAX 44 - 3526 -1122
www.formosadooeste.pr.gov.br

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

De: Secretaria Municipal de Infraestrutura

Para: Divisdo de Compras e Licitacdes

Categoria do Objeto: Obras e Servigos de Engenharia

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE
ENGENHARIA PARA REFORMA DE PARTE DO PREDIO DO ANTIGO POSTO DE
SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO ENCAMINHADA PELA DIVISAO DE
OBRAS E ENGENHARIA.

INTRODUGAO

O presente documento tem como objetivo principal estudar
detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solu¢ao para supri-
la, em observancia as normas vigentes e aos principios que regem a Administragao
Publica.

Trata-se de Estudo Técnico Preliminar confeccionado pela Secretaria
Municipal Requisitante tendo por base as informacdes obtidas quanto a problematica
apresentada, bem como as eventuais solugdes que possam nortear a resolucédo do

impasse, sempre pautando no melhor interesse e atendimento a necessidade publica.

NECESSIDADE

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE

A presente contratacado tem por objetivo atender a necessidade de reforma
e readequacao de parte do prédio publico que anteriormente abrigava o posto de
saude municipal, com a finalidade de instalar a nova Farmacia Municipal. A atual
estrutura utilizada pela farmacia encontra-se em condigdes inadequadas, tanto em
relacdo a area fisica disponivel quanto a infraestrutura necessaria para o correto
armazenamento, controle e distribuicdo de medicamentos. O espaco é limitado, ndo
atendendo aos parametros minimos exigidos para a funcionalidade do servico,
comprometendo a eficiéncia do atendimento e as condicbes adequadas de

conservagao dos insumos farmacéuticos.
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A readequacéao proposta busca restabelecer a utilizagao de uma edificagao
publica ja existente, otimizando os recursos municipais e evitando a necessidade de
novas aquisi¢ées ou construgdes. Essa medida € economicamente vantajosa, pois
aproveita uma estrutura solida e bem localizada, que, com as reformas e adaptagdes
necessarias, podera oferecer condicbes adequadas para o pleno funcionamento da
Farmacia Municipal. Dessa forma, a iniciativa promove a valorizagdo do patrimonio
publico, garantindo um uso racional e sustentavel dos recursos disponiveis.

Além do aspecto estrutural, a intervencdo proposta € essencial para o
fortalecimento do sistema de saude municipal. A farmacia desempenha papel
estratégico na politica publica de saude, sendo o elo entre a gestdo municipal e a
populagdo usudria do Sistema Unico de Satde (SUS) no que se refere ao acesso
gratuito e seguro a medicamentos. A inexisténcia de um ambiente adequado prejudica
o controle de estoque, a conservagdao de produtos sensiveis e o atendimento
humanizado aos cidadaos, o que evidencia a urgéncia da obra.

A adequacao do novo espaco também permitira melhorar as condi¢des de
trabalho dos profissionais, oferecendo um ambiente mais seguro, ventilado e
funcional, favorecendo a produtividade e a qualidade do servico prestado. A
reestruturagcdo possibilitara a implantagdo de areas distintas para armazenamento,
dispensacéao e atendimento, conforme as boas praticas de assisténcia farmacéutica.

Por fim, o investimento na reforma e readequagao do antigo posto de saude
para instalagao da Farmacia Municipal reforgca o comprometimento da administragao
publica com a saude e o bem-estar da populacédo. Trata-se de uma acédo que alia
responsabilidade social, eficiéncia administrativa e gestao sustentavel dos recursos
publicos. A obra atendera uma demanda premente do municipio, garantindo a
comunidade um servigo essencial em condigdes adequadas, seguras e dignas,
fortalecendo a rede municipal de saude e contribuindo para a melhoria continua da

qualidade de vida dos cidadaos.

2. REQUISITOS DA CONTRATACAO

A contratagcdo da empresa responsavel execucdo da reforma devera
atender a todos os requisitos essenciais para assegurar a entrega do objeto em
conformidade com as necessidades do Municipio e possibilitar a selecdo da proposta

mais vantajosa.
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A empresa contratada devera executar a obra de reforma, incluindo:
servigos preliminares; instalagdes elétricas; instalagdes hidrossanitarias e combate a
incéndios; paredes e pisos; esquadrias; pinturas e implantacdo, bem como demais
complementagdes necessarias para a plena funcionalidade do prédio.

Todos os servigos deverao obedecer as normas técnicas aplicaveis de
engenharia civil e as exigéncias de seguranga do trabalho, bem como as legislagdes
municipais, estaduais e federais vigentes. Os materiais utilizados e a execugéo dos
servigos deverdo assegurar durabilidade, seguranca e qualidade compativel com o
padrdo da obra ja realizado. A empresa devera oferecer garantia legal,
responsabilizando-se pela corre¢ao de quaisquer falhas ou vicios construtivos durante
o periodo contratual.

A contratada devera comprovar experiéncia em obras similares de reforma
e ampliacdo de prédios publicos, disponibilizar equipe técnica qualificada e
equipamentos adequados para a execugao eficiente e segura dos servigos. Devera
também apresentar cronograma fisico-financeiro detalhado, compativel com os
prazos legais e capaz de assegurar a conclusdo da obra sem atrasos injustificados,
planejando a execugao de forma adequada.

Por fim, a empresa devera garantir assisténcia técnica durante o periodo
de garantia e corrigir, sem énus para a Administracdo, quaisquer falhas decorrentes
da execucdo da obra. Todos esses requisitos sdo essenciais e foram definidos de
forma a preservar a competitividade da licitagao, evitando exigéncias desnecessarias

e possibilitando a sele¢cao da proposta mais vantajosa.

SOLUGAO

3. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Com o intuito de definir a alternativa mais vantajosa para instalagao da nova
Farmacia Municipal, foi realizado levantamento de mercado comparando os custos de
reforma e readequacéao do prédio publico existente com a possibilidade de locagao de
um imével comercial no municipio. Verificou-se que o valor médio de aluguel de
edificagcbes com dimensdes compativeis a necessidade da farmacia varia entre 1 (um)
e 2 (dois) salarios minimos mensais, a depender da localizacdo e das condigbes

estruturais do imovel. Contudo, observou-se que os espagos disponiveis no mercado
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local ndo se encontram prontos para uso imediato, demandando adaptacgdes, reparos
e adequacgdes as normas sanitarias e de acessibilidade, o que implicaria custos
adicionais e prorrogagéo do prazo para inicio das atividades.

Por outro lado, a reforma do prédio publico ja existente, anteriormente
utilizado como posto de saude, apresenta-se como alternativa mais econémica e
sustentavel. O imdvel possui estrutura solida e localizagdo adequada, exigindo apenas
intervencgdes de recuperagao e remodelacao para atender aos requisitos funcionais e
sanitarios de uma farmacia. Além de eliminar gastos mensais com aluguel, a reforma
representa investimento permanente no patriménio publico, agregando valor a
infraestrutura municipal e permitindo o uso do espaco por tempo indeterminado, sem
onus recorrente para o erario.

Dessa forma, o levantamento demonstra que, embora a locagao possa
parecer uma solugao de curto prazo, a reforma e readequagao do imével publico
existente € a opcdo mais vantajosa sob os aspectos técnico, econdébmico e
administrativo. A medida garante melhor aproveitamento dos recursos publicos, reduz
despesas futuras e fortalece a rede fisica da saude municipal, proporcionando uma

estrutura adequada e definitiva para o funcionamento da Farmacia Municipal.

4. DESCRIGAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solugdo proposta consiste na execugdo integral da reforma e
readequacado do prédio publico que anteriormente abrigava o posto de saude
municipal, com area total de 86,22 m?, a fim de adapta-lo para funcionamento da nova
Farmacia Municipal. O edificio é constituido por estrutura em concreto armado com
fechamento em alvenaria, apresentando boas condi¢gdes gerais de conservagéo e
estabilidade, o que possibilita 0 aproveitamento da estrutura existente e a realizagao
de intervengdes voltadas a modernizagcao e adequacao funcional do espaco.

A empresa contratada sera responsavel pela execucao de todos os
servicos necessarios a plena recuperagdo e operacionalizacdo da edificacao,
incluindo servigos preliminares, como limpeza, demoligdes parciais e remogao de
elementos danificados. Em seguida, deverao ser realizadas as instalacdes elétricas,
contemplando substituicdo de fiagdo, quadros de distribuicdo, luminarias, tomadas e
demais dispositivos, de acordo com as normas técnicas vigentes. As instalagdes

hidrossanitarias e de combate a incéndio também deverao ser readequadas.
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As intervengdes abrangerao ainda revestimentos de pisos e paredes, com
utilizacdo de materiais de facil higienizagdo, apropriados para ambientes de saude,
além da instalagcao ou substituicdo de esquadrias visando ventilagdo e iluminagao
natural. A obra compreendera também servicos de pintura interna e externa,
assegurando acabamento adequado e durabilidade as superficies, bem como a
implantacdo de demais complementagdes necessarias a perfeita adequacao do
espaco ao layout projetado para a Farmacia Municipal.

Dessa forma, a execugédo dos servigos garantira que o prédio reformado
atenda integralmente as exigéncias técnicas, sanitarias e funcionais previstas para o
setor farmacéutico publico, resultando em um ambiente seguro, eficiente e compativel

com as necessidades da populacao e dos profissionais que nele atuarao.

5. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES

As quantidades de materiais e servicos constantes na planilha
orgcamentaria foram integralmente extraidas a partir do projeto executivo da reforma.
Essa correspondéncia garante a compatibilidade entre o projeto arquiteténico e o
orcamento, assegurando que todas as etapas da obra estejam devidamente
dimensionadas e compatibilizadas com os ambientes propostos, evitando distor¢des

quantitativas e garantindo maior precisdo na execugéo e fiscalizagado dos servigos.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO
O valor estimado pela obra de reforma é de R$ 74.860,32 (setenta e quatro
mil e oitocentos e sessenta reais e trinta e dois centavos). O valor foi obtido por meio

do sistema SINAPI nao desonerado com data base de setembro de 2025.

7. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

Nao ha aplicagao de parcelamento em relagao ao objeto proposto.

8. CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
N&o ha contratagéo correlatas e/ou interdependente.
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9. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGCAO E O PLANEJAMENTO
A pretensao em tela, guarda relagdo com o Plano de Contratagbes Anual,
embora este ainda n&o tenha sido realizado, dado o curto espaco de tempo desde a

implantacéo e aplicagdo da nova Lei de Licitagdes.

PLANEJAMENTO

10. DEMONSTRAGAO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a execugao da reforma e readequacao do antigo prédio do posto de
saude para instalagdo da nova Farmacia Municipal, espera-se alcancar melhoria
significativa na infraestrutura fisica e funcional do servigo farmacéutico publico. O novo
espaco proporcionara melhores condicbes de armazenamento e controle dos
medicamentos, atendendo as normas sanitarias e de seguranga, o que garantira a
qualidade e a integridade dos insumos distribuidos a populagdo. Além disso, a
reorganizacao dos ambientes permitira um fluxo mais eficiente de trabalho, desde o
recebimento até a dispensagao dos medicamentos.

Outro resultado esperado € a elevacido da qualidade do atendimento ao
cidadao, com um ambiente mais acessivel, amplo e humanizado, capaz de acolher de
forma adequada a populacdo usuaria do SUS. A nova estrutura favorecera um
atendimento mais agil e organizado, reduzindo filas e tempos de espera, além de
proporcionar condi¢des de trabalho adequadas aos profissionais da saude. Dessa
forma, a reforma contribuira diretamente para a melhoria da eficiéncia operacional e
da satisfacdo dos usuarios.

Por fim, a obra trara impactos positivos duradouros para o sistema de
saude municipal, representando um avango na politica publica de assisténcia
farmacéutica. O aproveitamento de uma edificacdo ja existente reduzira custos e
reforcara o compromisso da administracdo com a gestdo responsavel dos recursos
publicos. Assim, o investimento resultara ndo apenas em beneficios estruturais, mas
também em ganhos sociais, promovendo a ampliagdo do acesso a medicamentos e

fortalecendo a atengéo basica a saude no municipio.
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11. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS
Ndo ha identificagdo de providéncias a serem tomadas antes da

formalizagdo da contratagdo com vistas a execugéao correta do contrato.

12. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
Na presente contratagdo nao ha previsao de impactos ambientais para os

setores requisitantes.

13. CONCLUSAO
Parecer final sobre a contratacdo da solugdo pretendida, indicando a
viabilidade técnica, operacional e orgcamentaria, assim como a adequacido a

necessidade identificada na demanda de contratagao.

Assim sendo, declaro viavel esta contratacdo com base neste Estudo
Técnico Preliminar sob as seguintes justificativas:

Diante do exposto, fica evidenciada a necessidade de contratacdo para a
obra de reforma do antigo prédio do posto de saude.

A medida se mostra indispensavel para o resguardo do interesse publico,
assegurando economicidade, qualidade técnica e a efetiva entrega da obra,

fundamental para o fortalecimento das politicas publicas no Municipio.

E o Estudo Técnico Preliminar.

Formosa do Oeste, 11 de novembro de 2025.

(assinado digitalmente)
Daini L. Gerevini
Chefe da Divisao de Obras e Engenharia
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Portaria N° 25/2025
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ANEXO Il
MODELO DE PROPOSTA DE PRECO
PROCESSO LICITATORIO N2 /

CONCORRENCIA ELETRONICA N2 /

Razao Social da Proponente:
CNPJ:
Endereco:
Telefone:
E-mail:

Apresentamos e submetemos a apreciacdo de Vossa Senhoria nossa proposta de precos
relativa a execugao de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, da licitagdo em
epigrafe.

O preco global proposto para execugéo da obra objeto da licitagdo supramencionada é de R$
XXX XXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).

O prazo de execucao do objeto & de XXX (xxxxxxx) dias, contados a partir da emissao da
Ordem de Servico pela divisdo de engenharia, previsto no edital de licitagao.

O prazo de validade da proposta de precos € de 60 (sessenta) dias, a partir da data limite
estabelecida para o recebimento das propostas.

Pela presente, declaro inteira submissdo aos preceitos legais em vigor, especialmente os da
Lei Federal n® 14.133/2021 e as clausulas e condicbes previstas no Edital de Licitacao na

modalidade Concorréncia acima numerado, incluindo os seus Anexos.

Local e data.

Nome e assinatura do Representante legal do proponente
CPF N¢
RG N@

(Papel timbrado da proponente)
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CAIA

N° OPERAGAO

00

N° TransfereGOV

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagdo - OGU

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Formosa do Oeste

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

FARMACIA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

|LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
CURITIBA 09-25 (N DES.) Farmacia Comunitaria Formosa do Oeste / PR 20,50% 0,00% 0,00%
o
2
o)
2
o
o . . . Custo Unitario BDI Precgo Unitario Preco Total
Item Fonte Cadigo Descricao Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) (%) (com BDI) (R$) (RS) v
1.1. SERVICOS PRELIMINARES - 4.491,13
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
1.1.1. SINAPI 103689 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS M2 2,88 473,81 BDI 1 570,94 1.644,31 | RA
112 SINAPI 97644 iEI\/(I)%)/%@%DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 777 13,46 BDI 1 16,22 126,03 | RA
RER/IOQAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM
1.1.3. SINAPI 97645 REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M2 12,14 34,77 BDI 1 41,90 508,67 | RA
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
1.1.4. SINAPI 97622 SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M3 1,27 79,80 BDI 1 96,16 122,12 | RA
. . DEMOLIGAO DE TAMPA DE CONCRETO E ATERRAMENTO DE TANQUE
1.1.5. Composigao COMP.04 SEPTICO DESATIVADO UN 1,00 358,18 BDI 1 431,61 431,61 | RA
DEMOLIGAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
1.1.6. SINAPI 97632 REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M 36,36 3,69 BDI 1 4,45 161,80 | RA
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA
147 S eTees COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 e 23,09 e ER 11,44 264,15 | RA
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA
1.1.8 SINAPI 104790 COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 1,54 130,10 BDI 1 156,77 241,43 | RA
.. REMOGAO DE GRADIL DE 1,50 M, INCLUSIVE DEMOLICAO DE MURETA
1.1.9. Composigao COMP.16 EM CONCRETO M 19,84 41,45 BDI 1 49,95 991,01 | RA
1.2 INSTALACOES ELETRICAS - 20.023,82
COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE ILUMINAGAO,
L. COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFICIO INSTITUCIONAL COM
1.21. Composigao COMP.01 ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO UN 11,00 229,96 BDI 1 277,10 3.048,10 | RA
TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO
COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO
L. GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO INSTITUCIONAL COM ELETRODUTO
1.2.2. Composigao COMP.02 EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, UN 15,00 184,23 BDI 1 222,00 3.330,00 | RA
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO
COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO
L. ESPECIFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFICIO INSTITUCIONAL COM
1.2.3. Composigao COMP.03 ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO UN 3,00 177,63 BDI 1 214,04 642,12 | RA
TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
1.2.4. SINAPI 93653 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 07/2025 UN 3,00 13,72 BDI 1 16,53 49,59 | RA
PMv3.16 1/6
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CAIYA

N° OPERAGCAO

00

00

N° TransfereGOV

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagdo - OGU

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Formosa do Oeste

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

FARMACIA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE DESCRIGAO DO LOTE MUNICIPIO / UF | BDI1 BDI 2 | BDI 3 |
CURITIBA 09-25 (N DES.) Farmacia Comunitaria Formosa do Oeste / PR 20,50% 0,00% 0,00%
o
2
=]
2
o
o . . . Custo Unitario BDI Precgo Unitario Preco Total
Item Fonte Cadigo Descricao Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) (%) (com BDI) (R$) (RS) v
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
1.2.5. SINAPI 93661 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 07/2025 UN 2,00 65,27 BDI 1 78,65 157,30 | RA
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
1.2.6. SINAPI 93662 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 07/2025 UN 1,00 67,53 BDI 1 81,37 81,37 | RA
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
1.2.7. SINAPI 93666 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 07/2025 UN 1,00 86,70 BDI 1 104,47 104,47 | RA
. LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W
1.2.8. Composigao COMP.08 ~FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 11,00 59,72 BDI 1 71,96 791,56 | RA
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
1.2.9. SINAPI-I 39805 TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES UN 1,00 249,91 BDI 1 301,14 301,14 | RA
DIN
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H,
1.2.10. SINAPI 103244 CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2021 PE UN 1,00 2.550,96 BDI 1 3.073,91 3.073,91 | RA
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H,
1.2.11. SINAPI 103247 CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 11/2021 PE UN 1,00 2.828,17 BDI 1 3.407,94 3.407,94 | RA
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H,
1.2.12. SINAPI 103254 CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 11/2021 PE UN 1,00 4.179,52 BDI 1 5.036,32 5.036,32 | RA
1.3. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E COMBATE A INCENDIOS - 3.725,91
COMPOSICAO REPRESENTATIVA DO SERVICO DE INSTALAGAO DE
TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM
1.3.1. Composigao COMP.09 (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 1,40 96,18 BDI 1 115,90 162,26 | RA
SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA
EDIFICACOES INSTITUCIONAIS
COMPOSICAO PARAMETRICA DE LIGAGAO PREDIAL DE ESGOTO
. SANITARIO ATE O TANQUE SEPTICO, COMP. L = 4,0 M, LARGURA DA
1.3.2. Composicao COMP.10 VALA = 0,30 M, ESCAVACAO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E UN 1,00 427,32 BDI 1 514,92 514,92 | RA
REATERRO COMPACTADO
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
1.3.3. SINAPI 89714 E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 0,80 46,00 BDI 1 55,43 44,34 | RA
SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
1.3.4. SINAPI 89744 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 1,00 30,74 BDI 1 37,04 37,04 | RA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
1.3.5. SINAPI 89712 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 1,00 33,00 BDI 1 39,77 39,77 | RA
SANITARIO. AF_08/2022
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
1.3.6. SINAPI 97905 BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA UN 1,00 286,52 BDI 1 345,26 345,26 | RA
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
PMv3.16 2/6
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00
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PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagdo - OGU

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Formosa do Oeste

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

FARMACIA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

CURITIBA

|LOCALIDADE SINAPI

|DATA BASE

09-25 (N DES.)

DESCRICAO DO LOTE
Farmacia Comunitaria

MUNICIPIO / UF
Formosa do Oeste / PR

BDI1
20,50%

BDI 2
0,00%

BDI 3
0,00%

Item

Fonte

SINAPI

Cadigo

89709

Descrigao

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

Unidade

UN

Quantidade

1,00

Custo Unitario
(sem BDI) (R$)

24,22

BDI
(%)

BDI 1

Precgo Unitario
(com BDI) (R$)

29,19

Preco Total
(R$)

29,19

RECURSO

<«

RA

Composigéo

COMP.15

CONJUNTO DE PONTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA PARA BANHEIRO
(RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUICAO) EM PVC, COM TUBOS,
CONEXOES, REGISTROS, CORTES E FIXACOES EM PREDIO (PRUMADA
INDIVIDUAL), COM TUBULAGOES EMBUTIDAS EM RASGOS NAS
PAREDES, INCLUSO RASGO E CHUMBAMENTO - LAVATORIO E BACIA
SANITARIA COM CX. ACOPLADA

UN

1,00

445,62

BDI 1

536,97

536,97

RA

SINAPI

86931

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGCA BRANCA,
INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

1,00

628,47

BDI 1

757,31

757,31

RA

1.31

0.

SINAPI

100849

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

UN

1,00

47,25

BDI 1

56,94

56,94

RA

1.3.1

1.

SINAPI

86939

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO
POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE
FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

1,00

471,44

BDI 1

568,09

568,09

RA

1.31

2.

SINAPI

95544

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO
FIXACAO. AF_01/2020

UN

1,00

102,13

BDI 1

123,07

123,07

RA

1.31

3.

SINAPI

95547

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020

UN

1,00

54,94

BDI 1

66,20

66,20

RA

1.31

4.

Composigéo

COMP.07

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
INTERFOLHADO, INCLUSO FIXACAO

UN

1,00

44,54

BDI 1

53,67

53,67

RA

1.31

5.

SINAPI

97599

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024

UN

1,00

23,92

BDI 1

28,82

28,82

RA

1.3.1

6.

SINAPI

101909

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG,
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 PE

UN

1,00

257,85

BDI 1

310,71

310,71

RA

1.31

7.

SINAPI-I

37539

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN

2,00

13,50

BDI 1

16,27

32,54

RA

1.31

8.

SINAPI-I

37556

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN

1,00

15,61

BDI 1

18,81

18,81

RA

1.4.

PAREDES E PISOS

11.861,73

PMv3.
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CAIYA

N° OPERAGCAO

00

N° TransfereGOV

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagdo - OGU

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Formosa do Oeste

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

FARMACIA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

|LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
CURITIBA 09-25 (N DES.) Farmacia Comunitaria Formosa do Oeste / PR 20,50% 0,00% 0,00%
o
&
o)
2
o
- . . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Cadigo Descricao Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) (%) (com BDI) (R$) (RS) v
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
1.4.1. SINAPI 103358 HORIZONTAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA M2 13,37 81,93 BDI 1 98,73 1.320,02 | RA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA
1.4.2. SINAPI 98565 DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 M2 14,40 65,89 BDI 1 79,40 1.143,36 | RA
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO
1.4.3. SINAPI 96370 INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM M2 14,66 64,26 BDI 1 77,43 1.135,12 | RA
GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. AF_07/2023 PS
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
1.44. SINAPI 87249 DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR M2 7,52 80,63 BDI 1 97,16 730,64 | RA
QUE 5 M2. AF_02/2023 PE
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
1.4.5. SINAPI 87251 DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR M2 70,63 55,26 BDI 1 66,59 4.703,25 | RA
QUE 10 M2. AF_02/2023_PE
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA
1.4.6. SINAPI 88649 DE DIMENSOES 45X45CM. AF_02/2023 M 61,90 9,49 BDI 1 11,44 708,14 | RA
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
14.7. SR Bk PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA M2 26,74 el BDI1 10.75 287,46 | RA
400L. AF_10/2022
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
1.4.8. SINAPI 104951 APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM M2 39,30 38,72 BDI 1 46,66 1.833,74 | RA
AREA MAIOR QUE 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
1.5. ESQUADRIAS -~ - 9.781,27
1.5.1. Composigao COMP.06 Eigg:%i?c?_\lz VACRE[R ARERISSIRIZ S I, Clrk FIEEOI3 BAE00) M 28,60 38,94 BDI 1 46,92 1.341,91 | RA
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
1.5.2. SINAPI 91314 DOBRADIGCAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA UN 3,00 1.109,60 BDI 1 1.337,07 4.011,21 | RA
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019
1.5.3. SINAPI 102180 {TSATFAIE)/?%%%DlESVIDRO VEHAER-D0), B =6 1A, ENeD AR B HE AL M2 5,60 504,95 BDI 1 608,46 3.407,38 [ RA
INSTAlAQAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE
1.5.4. SINAPI 102161 ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021 PS M2 2,80 302,54 BDI 1 364,56 1.020,77 | RA
1.6. PINTURAS - 7.024,92
1.6.1. Composicdo COMP.05 REMOGCAO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXAMENTO M2 247,39 4,38 BDI 1 5,28 1.306,22 | RA
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PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagdo - OGU

CAIYA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° TransfereGOV|PROPONENTE / TOMADOR |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
00 00 Prefeitura Municipal de Formosa do Oeste FARMACIA
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
CURITIBA 09-25 (N DES.) Farmacia Comunitaria Formosa do Oeste / PR 20,50% 0,00% 0,00%
o
2
o)
2
o
- - . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Cadigo Descricao Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) (%) (com BDI) (R$) (RS) v
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
1.6.2. SINAPI 88485 DEMAO. AF_ 04/2023 M2 39,30 4,80 BDI 1 5,78 227,15 | RA
PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAGAO MANUAL EM
1.6.3. SINAPI 104641 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 169,13 11,56 BDI 1 13,93 2.355,98 | RA
PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAGAO MANUAL EM TETO,
1.6.4. SINAPI 104639 DUAS DEMAOS. AF 04/2023 M2 90,82 14,78 BDI 1 17,81 1.617,50 | RA
PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAGAO MANUAL EM
1.6.5. SINAPI 104641 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF:04/2023 ) M2 11,02 11,56 BDI 1 13,93 153,51 | RA
1.6.6. SINAPI 95305 ZEXJZZR?ZQCRILICA’ ARSI IENUAL B [FAIREDIE, LS I AR M2 20,32 15,66 BDI 1 18,87 383,44 [ RA
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
1.6.7. SINAPI 102219 ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF 01/2021 M2 15,03 21,83 BDI 1 26,31 395,44 [ RA
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2
1.6.8. SINAPI 102491 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 M2 19,72 24,65 BDI 1 29,70 585,68 [ RA
1.7. IMPLANT!\CAO - 17.951,54
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
1.71. SINAPI 94990 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M3 1,58 839,45 BDI 1 1.011,54 1.598,23 | RA
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM
1.7.2. SINAPI 103946 PLACAS. AF 07/2024 M2 15,46 15,52 BDI 1 18,70 289,10 | RA
GRADIL PARA CERCAMENTO, ESTRUTURADO POR POSTE RETANGULAR
1.7.3. Composigéao COMP.12 40X60 MM EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC E M2 17,63 216,68 BDI 1 261,10 4.603,19 | RA
TELA DE ARAME GALVANIZADO
PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"
1.7.4. Composigao COMP.11 VERTICAL, COM REQUADRO, COM FUNDO ZARCAO E PINTURA, 1,75x1,80 UN 1,00 5.064,12 BDI 1 6.102,26 6.102,26 | RA
EM 1 FOLHA - COMPLETO FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.7.5. SINAPI 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 UN 18,00 37,41 BDI 1 45,08 811,44 [ RA
1.7.6. Composicéao COMP.13 MURETA EM CONCRETO PARA JARDIM M 20,73 112,44 BDI 1 135,49 2.808,71 | RA
. s VIGA BALDRAME PARA GRADIL, 12X30 CM, CONCRETO C20 (20 CM
1.7.7. Composigéo COMP.14 ACIMA DO SOLO) M 9,27 118,53 BDI 1 142,83 1.324,03 | RA
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVACAO
1.7.8. SINAPI 101173 MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. M 4,80 71,68 BDI 1 86,37 414,58 | RA
AF_05/2020
Encargos sociais: [Para elaborag&o deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagdo indicada.
Observagdes:
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PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagdo - OGU

CAIYA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° TransfereGOV|PROPONENTE / TOMADOR |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
00 00 Prefeitura Municipal de Formosa do Oeste FARMACIA
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
CURITIBA 09-25 (N DES.) Farmacia Comunitaria Formosa do Oeste / PR 20,50% 0,00% 0,00%
o . . . Custo Unitario BDI Precgo Unitario Preco Total
Item Fonte Cadigo Descricao Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) (%) (com BDI) (R$) (R$)

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Preco Total.

Siglas da Composigdo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Formosa do Oeste / PR
Local

quarta-feira, 5 de novembro de 2025
Data

PMv3.16

Responsavel Técnico

Nome: Everton Souza Ramos
CREA/CAU: PR-164.198/D
ART/RRT: 1720256507914

Assinado de forma digital por

EVERTON SOUZA EVERTON SOUZA
RAMOS:10234018941 RAMOS:10234018941

Dados: 2025.11.12 16:00:00 -03'00'

RECURSO

<«
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A, VA CFF - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
P\ OoGU #PUBLICO
N° OPERAGAO PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
00 Prefeitura Municipal de Formosa do O{FARMACIA Farméacia Comunitaria
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
ltem Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26 07/26
% Periodo:|  6,00% 18,44% 8,36% 16,79% 28,67% 21,74%
1.1. SERVICOS PRELIMINARES 4.491,13 (% Periodo:|  100,00%
[1.2. INSTALACOES ELETRICAS 20.023,82 (% Periodo: 40,00% 60,00%
[1.3. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E ¢ 3.725,91 |% Periodo: 60,00% 20,00% 20,00%
[1.4. PAREDES E PISOS 11.861,73 |% Periodo: 30,00% 30,00% 40,00%
[1.5. ESQUADRIAS 9.781,27 |% Periodo: 20,00% 80,00%
[1.6. PINTURAS 7.024,92 |% Periodo: 50,00% 50,00%
[1.7. IMPLANTACAO 17.951,54 |% Periodo: 100,00%
[
Total: R$ 74.860,32 %: 6,00% 18,44% 8,36% 16,79% 28,67% 21,74%
Repasse: - - - - - -
Periodo: Contrapartida: 4.491,13 | 13.803,59 6.259,96 | 12.569,71 | 21.464,00 | 16.271,93
Outros: - - - - - -
Investimento: 4.491,13 | 13.803,59 6.259,96 | 12.569,71 | 21.464,00 16.271,93
%: 6,00% 24,44% 32,80% 49,59% 78,26% 100,00%
Repasse: - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: 4.491,13 | 18.294,72 | 24.554,68 | 37.124,39 | 58.588,39 | 74.860,32
Outros: - - - - - -
icrosservico da Administragdo Local: Investimento: 449113 | 18.294,72 | 24.554,68  37.124,39 | 58.588,39 | 74.860,32
| Administragdo Local:
ado o Macrosservigo de Administragao Local EVERTON SOUZA Assinado de forma digital por EVERTON

Formosa do Oeste / PR

Local

quarta-feira, 5 de novembro de 2025

Data

PMv3.16

RAMOS:10234018941

SOUZA RAMOS:10234018941
Dados: 2025.11.12 16:01:26 -03'00"

Responsavel Técnico

Nome: Everton Souza Ramos

CREA/CAU: PR-164.198/D
ART/RRT: 1720256507914
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ANEXO V
DECLARACAO CONTENDO INFORMACOES PARA FINS DE CELEBRACAO DO
CONTRATO/ATA
PROCESSO LICITATORIO N2 /

MODALIDADE CONCORRENCIA N2 /

1. DA EMPRESA PROPONENTE:

Nome ou Razao Social da proponente:

Endereco ,  Bairro CEP:
, Cidade , Estado , CNPJ n°®

, Inscricao Estadual n® , Conta Corrente

n® Agéncia Banco , Inscricéo
Municipal/ISS (alvara) n° , n® do telefone , e-mail:

2. DO REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO PARA ASSINATURA DA
CONTRATO/ATA:

Nome Funcéo Data de
Nascimento ] Estado Civil RG n®
Orgao emissor CPF Rua
n® Bairro
Complemento Cidade Estado
CEP Telefone Celular
e-mail

3. DA AUTORIZACAO DE COMPRAS OU ORDEM DE SERVICOS:

E-mail para encaminhamento das autorizagdes de compras/ordem de servigos:

Responsavel pelo recebimento das autorizacbes de compras/ordem de servicos:

Local, de de

Nome e assinatura do Representante legal do proponente
CPF N
RG Ne¢

(Papel timbrado da proponente)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://formosadooeste.1doc.com.br/verificacao/7A4B-22F1-7B48-466F e informe o c6digo 7A4B-22F1-7B48-466F
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ANEXO VI
CAPACIDADE FINANCEIRA
PROCESSO LICITATORIO N2 /

CONCORRENCIA ELETRONICA N2 /

Razao Social da Proponente:
CNPJ:
Endereco:
Telefone:
E-mail:

Declaramos que as demonstragdes abaixo correspondem a real situagdo da proponente.
Esses indices foram obtidos no balango do ultimo exercicio social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos
comprometemos a apresentar todos os documentos ou informagdes que comprovarao as
demonstragdes.

Tipo de indice indice

Liquidez Geral:

_ (ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO)
~ (PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE)

Solvéncia Geral:

. (ATIVO TOTAL)
~ (PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE)

Liquidez Corrente:

_ (ATIVO CIRCULANTE)
~ (PASSIVO CIRCULANTE)

Obs.: Os indices deverao ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as
demais.

Local e data.

Nome e assinatura do Representante legal do proponente
CPF Ne®
RG N¢

(Papel timbrado da proponente)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://formosadooeste.1doc.com.br/verificacao/7A4B-22F1-7B48-466F e informe o c6digo 7A4B-22F1-7B48-466F
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] ANEXO VI ,
DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
PROCESSO LICITATORION® ___/

CONCORRENCIA ELETRONICA N2 /

Razao Social da Proponente:
CNPJ:
Endereco:
Telefone:
E-mail:

Conforme o disposto no edital em epigrafe e de acordo com a Resolugdo n°® 218, de
29/06/1973 e n® 317, de 31/10/1986, do CONFEA — Conselho Federal de Engenharia e
Agronomia, declaramos que o responsavel técnico pela obra, caso venhamos a vencer a
referida licitagéo, é:

N® Nome Completo e CPF Categoria N? de Registro Data do
Profissional no Conselho Registro no
Conselho

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso
quadro técnico de profissionais.

Local e data.

Nome e assinatura do Representante legal do proponente
CPF Ne®
RG N¢

(Papel timbrado da proponente)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://formosadooeste.1doc.com.br/verificacao/7A4B-22F1-7B48-466F e informe o c6digo 7A4B-22F1-7B48-466F
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] ANEXO VIII ,
DECLARACAO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TECNICA
PROCESSO LICITATORION® ___/

CONCORRENCIA ELETRONICA N2 /

Razao Social da Proponente:
CNPJ:
Endereco:
Telefone:
E-mail:

O representante técnico da (inserir o nome da proponente) Sr.(a) (inserir o nome do
representante), devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, DECLARA que renuncia a
visita técnica aos locais e ou instalagées do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento
das condicdes e peculiaridades inerente a natureza dos trabalhos, assumindo total
responsabilidade por esse fato e informando que ndo o utilizard para quaisquer
questionamentos futuros que ensejam avengas técnicas e/ou financeira para com o
Contratante.

Local e data.

Nome e assinatura do Responsavel Técnico
CREA/CAU Ne®
CPF Ne¢
RG N¢

(Papel timbrado da proponente)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://formosadooeste.1doc.com.br/verificacao/7A4B-22F1-7B48-466F e informe o c6digo 7A4B-22F1-7B48-466F
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N2 XXXX/XXXX

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 /

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° /

CONTRATO ADMINISTRATIVO Né¢ / ,
QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE
FORMOSA DO OESTE E A EMPRESA

O MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE, Pessoa Juridica de Direito PUblico Interno, inscrita
no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica, sob n® 76.208.495/0001-00, estabelecida na
Avenida Severiano Bonfim dos Santos, n® 111, neste ato representada pelo Prefeito Municipal
Sr. ORIVALDO MUNICELLLI, brasileiro, casado, atualmente Administrador Publico, portador
da Cédula de Identidade RG n® 4864686 SSP/PA e inscrito no CPF sob o n® 031.177.709-09,
residente e domiciliado na Avenida Goiania, n® 200, neste Municipio e Estado, doravante
denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa , inscrita no CNPJ sob
on? , sediada na , doravante designado CONTRATADA, neste ato
representada por (nome e fungao no contratado), conforme atos constitutivos da
empresa OU procuracao apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo n°

e em observancia as disposicoes da, e demais legislagao aplicavel, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia Eletrébnican® /|
mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 92,1 e ll)

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdo de EMPRESA
ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE PARTE DO PREDIO DO
ANTIGO POSTO DE SAUDE, nas condigbes estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratacao:
ITEM ESPECIFICACAO UNIDADE DE QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
MEDIDA UNITARIO
1
1.3. Vinculam esta contratacao, independentemente de transcri¢ao:

1.3.1. O Projeto Basico e Memorial Descritivo;
1.3.2. O Edital da Licitagao;

1.3.8. A Proposta do contratado;
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1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
1.4. O regime de execucgao é o de empreitada por preco global.
2.  CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGCAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses contados da
publicagéo do extrato contratual, na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigéncia podera ser prorrogado nos termos do art. 107 da Lei n®
14.133, de 2021.

2.3. O prazo de execucao do objeto desta contratacéo é de 180 (cento e oitenta)
dias conforme cronograma fisico financeiro.

3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS
(art. 92, IV, VII e XVIII)

Condicoes de execucao

3.1. Inicio da execugao do objeto sera de 05 (cinco) dias da emissédo da ordem de
servico pela Divisdo de Engenharia.

Local da prestacao dos servicos

3.2. Os servicos serao prestados no seguinte endereco Rua Helena Ribeiro Cyrino,
Lote 2 e 2C, Quadra 41-A, Centro, CEP 85830-000, Formosa do Oeste.

Especificacao da garantia do servico (art. 40, §12, inciso lll, da Lei n? 14.133, de
2021)

3.3. O prazo de garantia contratual dos servigos de obras e servigcos de engenharia
€ aquele estabelecido no Art. 618, do Cddigo Civil:

Art. 618. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras
construgdes consideraveis, o empreiteiro de materiais e execucao
respondera durante o prazo irredutivel de cinco anos pela solidez e
seguranca do trabalho, assim como em razdo dos materiais e do solo.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1. Nao sera admitida a subcontratacao do objeto contratual.
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5. CLAUSULA QUINTA - PREGO
5.1. O valor total da contratagéo é de R$ ( )

5.2. No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragao, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

6. CLAUSULA SEXTA - CRITERIOS DE MEDIGCAO E PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. A avaliacdo da execucdo do objeto utilizara o Instrumento de Medicdo de
Resultado (IMR) para afericdo da qualidade da prestacao dos.

6.1.1. Sera indicada a retencéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

6.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,

6.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou

6.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢ao do
servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

6.2. A utilizagdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros
mecanismos para a avaliacdo da prestacdo dos servicos.

Do recebimento

6.3. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medigdo prévia dos servigcos
executados no periodo, por meio de planilha e memaria de calculo detalhada.

6.3.1. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

6.3.2. O contratado também apresentard, a cada medigdo, os documentos
comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela
etapa da execucgao contratual, quando for o caso.

6.4. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias,
pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o
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cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n?®

14.133).

6.4.1. O prazo da disposicao acima sera contado do recebimento de comunicagao de
cobrancga oriunda do contratado com a comprovagao da prestacdo dos servicos a que se
referem a parcela a ser paga.

6.4.2. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
técnico.

6.4.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto
do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater administrativo.

6.4.4. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execug¢ao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nao
atestar a ultima e/ou Unica medigao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisoério.

6.4.5. A fiscalizacao nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medi¢ao de servigos
até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

6.4.6. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao
de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

6.4.7. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagcoes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da
aplicacédo das penalidades.

6.5. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 07 (sete) dias,
contados do recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente
aceitacao.

6.5.1. A contratada sera comunicada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o
valor exato dimensionado pela fiscalizacao.

6.5.2. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagéo

dos procedimentos de liquidacao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacéo e
gestao.
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6.6. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensao,
qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021,
comunicando-se a empresa para emissdao de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

6.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugéo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de
cobranca.

6.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucéao do contrato.

Liquidacao

6.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrancga equivalente, correra o prazo
de 10 (dez) dias uteis para fins de liquidagao, na forma desta segéo, prorrogaveis por igual
periodo.

6.9.1. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacédo, nos casos de contratacées decorrentes de despesas cujos
valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021

6.10. Para fins de liquidacao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

a) 0 prazo de validade;

b) a data da emisséo;

C) os dados do contrato e do 6rgéao contratante;
d) o periodo respectivo de execucao do contrato;
e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

6.11. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impeca a liquidacao da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as
medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da regularizacdo da
situagdo, sem 6nus a contratante;
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6.12. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou,
na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos
oficiais ou a documentagéo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

6.13. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a
manutencao das condicbes de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que
impeca a participacao em licitagdo, no ambito do 6rgéo ou entidade, proibicao de contratar
com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

6.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado,
sera providenciada sua notificacéo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

6.15. N&o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a
ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

6.16.  Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas
necessarias a rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada ao contratado a ampla defesa.

6.17. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao regularize
sua situacao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

6.18. O pagamento serad efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias uteis,
contados da finalizacao da liquidacdo da despesa, conforme secdo anterior.

6.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serao
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua
efetiva realizagdo, mediante aplicagéo do indice IPCA de corregao monetaria.

Forma de pagamento

6.20. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.
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6.21. A contratada devera informar no corpo da Nota Fiscal os dados da conta
bancaria que sera realizado o pagamento

6.22.  Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.

6.23. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na
legislacao aplicavel.

6.23.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais
estabelecidos na legislagéo vigente.

6.24. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos e
contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentagcao de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributério favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um
ano contado da data do orgamento estimado.

7.1.1 O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas
referenciais elaboradas com base no SINAPI (SICRO).

7.2. Apo6s o interregno de um ano, e desde que haja pedido do contratado, os
pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacao, pelo contratante, do indice IPCA,
exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou nao divulgacado do(s) indice (s) de reajustamento, o
contratante pagara ao contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida,
liguidando a diferengca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s)
definitivo(s).

7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoéria de célculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.5. Nas afericbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
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7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser
extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em
substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagao entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao
novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por termo aditivo.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. Sao obrigagdes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de
acordo com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Edital, Projeto Basico
e Memorial Descritivo;

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para
a sua correcado, certificando-se de que as solucbes por ele propostas sejam as mais
adequadas.

8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no
total ou em parte, as suas expensas;

8.6. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das
obrigacdes pelo Contratado;

8.7. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela
incontroversa da execuc¢do do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver
controvérsia sobre a execug¢do do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,
conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugao do
objeto, no prazo, forma e condicdes estabelecidos no presente Contrato;

8.9. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.10.  Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para
adocao das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;
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8.11.  Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamacdes
relacionadas a execucdao do presente Contrato, ressalvados o0s requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa
execucgao do ajuste.

8.11.1. A Administracao tera o prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar da data do
protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogacao motivada, por igual periodo.

8.12.  Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis.

8.13.  Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteracdo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021.

8.14.  Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos
servicos objeto do contrato.

8.15. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu
recebimento.

8.16.  Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e
instalagcdes, apresentem condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas
de seguranga e saude no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias,
ou em local por ela designado.

8.17.  N&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execucao do contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos
ou subordinados.

8.18.  Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar
areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obriga¢des constantes deste Contrato e
de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes
da boa e perfeita execugao do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administragcdo no local da obra ou do servigo para
representé-lo na execugao do contrato.
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9.2.1. A indicagado ou a manutengao do preposto da empresa podera ser recusada
pelo 6rgdao ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar
outro para o exercicio da atividade.

9.3. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou
autoridade superior (art. 137, I);

9.4. Alocar os empregados necesséarios ao perfeito cumprimento das clausulas
deste contrato, com habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia
deverao atender as recomendagdes de boa técnica e a legislagao de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total
ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugédo do objeto,
de acordo com o Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por
todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, nao reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo
Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso
exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da
impossibilidade de realizacdo ou finalizacdo do servico no prazo estabelecido, para adocéo
de agbes de contingéncia cabiveis.

9.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cbnjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do
contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da
Lei n® 14.133, de 2021;

9.9. Quando nao for possivel a verificacao da regularidade no Sistema de Cadastro
de Fornecedores — SICAF, o contratado deverda entregar ao setor responsavel pela
fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacao dos servigos, 0s
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certidao
conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidées que comprovem
a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado;
4) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas
— CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
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contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao
Contratante;

9.11.  Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.12.  Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pelo Contratante ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem
como aos documentos relativos a execucao do empreendimento.

9.13.  Paralisar, por determinacao do Contratante, qualquer atividade que nao esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de
pessoas ou bens de terceiros.

9.14.  Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo
o que for necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo
pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o
local dos servicos e nas melhores condi¢cdes de seguranca, higiene e disciplina.

9.16.  Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para anélise e aprovagao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial
descritivo ou instrumento congénere.

9.17.  N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacao
do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condicdes exigidas para habilitagcdo na licitacéo;

9.19.  Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacao (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, com a indica¢gdo dos empregados que preencheram as referidas
vagas (art. 116, paragrafo unico);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;
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9.22.  Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
nao seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados no art. 124, I, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.23.  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranga do Contratante;

9.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
9.25.  Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos
empregados que adentrardo no 6rgao para a execugao do servigo.

9.27. Observar os preceitos da legislacao sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional.

9.28.  Atender as solicitacées do Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagao do contrato, nos casos em que ficar constatado

descumprimento das obrigacbes relativas a execucao do servico, conforme descrito nas
especificagdes do objeto.

9.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas
do Contratante.

9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o
Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar
desvio de funcéo.

9.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do
Contratante.

9.32. Adotar as providéncias e precaucdes necessdrias, inclusive consulta nos
respectivos érgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

9.33.  Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as
areas de atuacgao previstas no Edital, Projeto Basico e Memorial Descritivo, em plena validade.

9.34.  Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias
e demais documentos e autorizagbes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel.
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9.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagbes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de
funcionarios, de equipamentos, condi¢cdées de trabalho, condicées meteoroldgicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados
a Fiscalizacao e situagao das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

9.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido nas especificagbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

9.37.  Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo
Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressao da vegetagado natural, devidamente
autorizada pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c)
florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas
do érgao ambiental competente.

9.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos
da construcado civil estabelecidos na Resolugcao n® 307, de 05/07/2002, com as alteracdes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e
3°, da Instrucéo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.38.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacao devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil
apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso.

9.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002,
o Contratado devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

9.38.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverao ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de
residuos classe A de preservacdo de material para usos futuros.

9.38.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagcbes): deverao ser

reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizagcao ou reciclagem futura.
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9.38.2.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias
ou aplicacbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

9.38.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverao ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas.

9.38.3. Em nenhuma hipé6tese o Contratado podera dispor os residuos originarios da
contratagdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

9.38.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil, conforme o caso, o Contratado comprovard, sob pena de multa,
que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.39.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na
execucgao contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos
na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte.

9.39.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido
em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagao Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto
acustico, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucéo
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata.

9.40. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, deverao ser utilizados, na execugédo contratual, agregados reciclados, sempre
que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacao
aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagdo de pregos os custos
correspondentes.

9.41. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugédo dos servigos, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos
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ou incorregdes dos servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via publica junto ao servigco de engenharia.

9.42. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados
pela fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificacoes.

9.43.  Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas
no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos érgaos
federais, estaduais € municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengao de
licengcas e regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca
Ambiental de Operagéo etc.).

10. CLAUSULA DECIMA — GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XIl e XIlI)

10.1. A contratagdo conta com garantia de execugao, nos moldes do art. 96 da Lei
n® 14.133, de 2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

10.1.1. Em caso de inadimplemento pelo Contratado, a seguradora devera assumir a
execucgao e concluir o objeto do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 102).

10.1.2. A seguradora figura como interveniente anuente do presente contrato, e nesta
qualidade também devera figurar dos termos aditivos que vierem a ser firmados, e podera:

a) Ter livre acesso as instalagdes em que for executado o contrato principal.

b) Acompanhar a execucéo do contrato principal.

C) Ter acesso a auditoria técnica e contabil.

d) Requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo

fornecimento.

10.1.3. A emiss&o de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a
conclusao do contrato, sera autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal.

10.1.4. A seguradora poderda subcontratar a conclusdo do contrato, total ou
parcialmente.

10.1.5. Na hipétese de inadimplemento do contratado, serdo observadas as seguintes
disposicoes:
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a) Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da
obrigacao de pagar a importancia segurada indicada na apélice.

b) Caso a seguradora ndo assuma a execugao do contrato, pagara a integralidade
da importancia segurada indicada na apdlice.

10.2.  Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade
durante a vigéncia do contrato, permanecendo em vigor mesmo que o contratado nao pague
0 prémio nas datas convencionadas.

10.3. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificacoes referentes a
vigéncia do contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

10.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:

10.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nao
adimplemento das demais obriga¢des nele previstas;

10.4.2. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracao a contratada; e

10.4.3. obrigacdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o
FGTS, nao adimplidas pelo contratado, quando couber.

10.5. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta
especifica indicada pela contratante, com correcado monetaria.

10.6. Caso a opgéao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de
custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos,
conforme definido pelo Ministério competente.

10.7.  No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por
banco ou instituicao financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central
do Brasil, e devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo
Civil.

10.8.  No caso de alteragéao do valor do contrato, ou prorrogagéao de sua vigéncia, a
garantia devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando
da contratacéo.

10.9.  Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo
de 10 (dez) dias uteis, contados da data em que for notificada.
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10.10. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagao que rege a
matéria.

10.10.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo
contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao de descumprimento de
clausulas contratuais (art. 137, § 4%, da Lei n.? 14.133, de 2021).

10.10.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a
vigéncia da apdlice, sua caracterizagao e comunicagao poderao ocorrer fora desta vigéncia,
nao caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n°
662, de 11 de abril de 2022.

10.11. Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianga ou
autorizacdo para a liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaracdo do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o
contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;

10.12. O garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo instaurado
pelo contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

10.13. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na
forma prevista no Edital e neste Contrato.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
(art. 92, XIV)

11.1.  Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o
contratado que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracao ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

C) der causa a inexecugao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucgéao ou da entrega do objeto da contratacdo
sem motivo justificado;

e) apresentar documentagéo falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execugao
do contrato;

f)praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

g) comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
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h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n® 12.846, de 12 de agosto de 2013.

11.2.  Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infracées acima descritas as
seguintes sangdes:

a) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato,
sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n°
14.133, de 2021);

b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas

nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a
imposigcao de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

C) Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como
nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, §5°,
da Lein® 14.133, de 2021).

d) Multa:

i. Moratéria de 0,5 % (0,5 por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

ii. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administracdo a promover a
extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme disp6e o inciso | do art. 137 da Lein. 14.133, de 2021.

iii. Compensatoéria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem
11.1, de 10 % a 15% do valor do Contrato.

iv. Compensatoria, para a inexecugao total contrato prevista na alinea “c” do
subitem 11.1, a multa sera de 20 % a 30 % do valor do Contrato.

V. Para infragdo descrita na alinea “b” do subitem 11.1, a multa sera de 20 % a
30% do valor do Contrato.

Vi. Para infragcbes descritas na alinea “d” do subitem 11.1, a multa sera de 10% a
20% do valor do Contrato.

Vii. Para a infragao descrita na alinea “a” do subitem 11.1, a multa sera de 10 % a
20% do valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infracoes:
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11.3. A aplicagdo das sangbes previstas neste Contrato ndo exclui, em hip6tese
alguma, a obrigacao de reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da
Lei n® 14.133, de 2021)

11.4. Todas as sancbes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.4.1. Antes da aplicacdao da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao (art. 157, da Lei n® 14.133, de
2021)

11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizag¢des cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor,
a diferenga sera descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156,
§8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do
recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

11.5. A aplicacdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que
assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento
previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaragéao de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6. Na aplicacao das sangdes serao considerados (art. 156, §1°, da Lei n? 14.133,
de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

11.7.  Os atos previstos como infragées administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou
em outras leis de licitagbes e contratos da Administracdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente
definidos na referida Lei (art. 159).

11.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
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previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os
efeitos das sancgdes aplicadas a pessoa juridica serao estendidos aos seus administradores
e sécios com poderes de administracado, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo
ramo com relacdo de coligagcdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos 0s casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise
juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.9. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da
data de aplicacao da sancéo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancoes
por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no &mbito
do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.10. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar séo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

11.11. Os débitos do contratado para com a Administragéo contratante, resultantes de
multa administrativa e/ou indenizagbes, nao inscritos em divida ativa, poderdo ser
compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgao decorrentes
deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o
mesmo Orgao ora contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n® 26, de 13 de
abril de 2022.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigagcées de ambas as partes,
ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2.  Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara
prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que devera a Administracao providenciar a
readequacgao do cronograma fixado para o contrato.

12.3. Quando a nao conclusao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa
do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sancoes
administrativas; e

b) podera a Administragao optar pela extingao do contrato e, nesse caso, adotara
as medidas admitidas em lei para a continuidade da execucao contratual.

12.4. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obriga¢des nele estipuladas,
ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n?
14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.
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12.4.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.4.2. A alteragao social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa
nao ensejara a rescisao se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.4.2.1. Se a operacao implicar mudancga da pessoa juridica contratada, devera
ser formalizado termo aditivo para alteracao subjetiva.

12.5. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:

12.5.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.5.2. Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.5.3. Indenizagbes e multas.

12.6. A extincdo do contrato nao configura ébice para o reconhecimento do
desequilibrio econémico-financeiro, hipdtese em que sera concedida indeniza¢ao por meio de
termo indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.® 14.133, de 2021).

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA —- DOTAGAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

13.1.  Asdespesas decorrentes da presente contratacao correrao a conta de recursos
especificos consignados no Orgamento do Municipio deste exercicio, na dotacdo abaixo
discriminada:

UNIDADE PROJETO/ATIVIDAD | CLASSIFICACAO | FONT | DOTACA RUBRICA
ORCAMENTARI ]
A E E o ORCAMENTARI
A DISPONVEL
03.03—- FUNDO | 10.301.1300.1.02400- | 44.90.51.01.07.00 | 303 983 R$ 75.000,00
MUNICIPAL DE Construir e Ampliar as | - Posto de Saude
SAUDE unidades de salde

13.2. A dotagao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada ap6s
aprovacgao da Lei Orcamentaria respectiva e liberacao dos créditos correspondentes.
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14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, IlI)

14.1.  Os casos omissos serao decididos pelo contratante, segundo as disposicoes
contidas na Lei n? 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente,
segundo as disposicoes contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor
— e normas e principios gerais dos contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - ALTERACOES

15.1.  Eventuais alteragbes contratuais reger-se-8o pela disciplina dos arts. 124 e
sequintes da Lei n? 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢dées contratuais, os
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.8.  Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebra¢do de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n®
14.133, de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO

16.1.  Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem
como no respectivo sitio oficial na Internet, em atengéo ao art. 8% §2° da Lei n. 12.527, de
2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — FORO (art. 92, §19)

17.1.  Fica eleito o Foro da Comarca de Formosa do Oeste — PR para dirimir os litigios
que decorrerem da execucao deste Termo de Contrato que nao puderem ser compostos pela
conciliagéo, conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133/21.

Formosa do Oeste, de de

(assinado digitalmente)
MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE - PR
ORIVALDO MUNICELLI
PREFEITO

(assinado digitalmente)
) 9.9.9.9.0.9.9.9.9.0.9.9.9.0.9.9.9.0.0.0.0.4
XXXXXXXXXXX XXX XXX
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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A Quadro de Composicio do BDI Grau de Sigilo
‘ #PUBLICO
N° OPERAGAO N° TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR
00 00 Prefeitura Municipal de Formosa do Oeste
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE
FARMACIA / Farméacia Comunitaria
Conforme legislagdo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,50%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construgao e Reforma de Edificios
%
It igl
ens Siglas Adotado
Administragéo Central AC 3,00%
Seguro e Garantia SG 0,80%
Risco R 0,97%
Despesas Financeiras DF 0,59%
Lucro L 6,16%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,50%
Tributos (Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneragéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragédo (Férmula Acordéo TCU) BDI PAD | 20,50%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
(1+AC+S+R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI = -1

respectiva aliquota de 3,5%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a

Desoneragao, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragdo Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi SEM

Observacdes:
Formosa do Oeste / PR quarta-feira, 5 de novembro de 2025
Local Data

Assinado de forma digital por

EVERTON SOUZA EVERTON SOUZA
RAMOS:10234018941 RAMOS:10234018941

Dados: 2025.11.12 16:01:03 -03'00"

Responsavel Técnico

Nome: Everton Souza Ramos
CREA/CAU: PR-164.198/D
ART/RRT: 1720256507914

PMv3.16
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Planilha Referéncia.xlsx verséo 2.2 - Desenvolvido por Caixa Econdmica Federal - Contetdo sob responsabilidade do usuario

CAIXA composicEs
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE cODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE II.UMINACAO, COM INTERRUPTOR
Composi¢do COMP.01 SIMPLES, EM EDIFICIO INSTITUCIONAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS UN 217,59 229,96
PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS
SINAPI 90447 A 40 MM. AF_09/2023 M 1,2429 10,46 11,37
SINAPI 90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 UN 1 6,92 7,53
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO DE INSTALACGES
SINAPI 90466 HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M 1,2429 18,80 20,22
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
SINAPI 91845 TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACZ\O. AF_03/2023 M 2,2171 10,77 11,17
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
SINAPI 91855 TERMINALIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAOA AF_03/2023 M 1,2429 14,43 15,18
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
SINAPI 91924 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 10,7114 3,41 3,54
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
SINAPI 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAOA AF_03/2023 M 1,4786 4,88 5,05
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
SINAPI 91937 AF_03/2023 UN 1 22,30 23,56
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
SINAPI 91940 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 1 24,12 25,77
INTERRUPTOR PARALELO (1 M()DULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
SINAPI 91955 FORNECIMENTO E INSTALAC/&O. AF_03/2023 UN 1 42,31 44,81
COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V)
Composigdo COMP.02 EM EDIFICIO INSTITUCIONAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, UN 174,74 184,23
INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS
SINAPI 90447 A 40 MM. AF_09/2023 M 0,885 10,46 11,37
SINAPI 90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 UN 1 6,92 7,53
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICZ\O DE INSTALACGES
SINAPI 90466 HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M 0,885 18,80 20,22
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
SINAPI 91845 TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 1,614 10,77 11,17
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
SINAPI 91855 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACﬂO. AF_03/2023 M 0,885 14,43 15,18
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMZ, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
SINAPI 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAOA AF_03/2023 M 10,531 4,88 5,05
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
SINAPI 91940 FORNECIMENTO E INSTALAC/&O. AF_03/2023 UN 1 24,12 25,77
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
SINAPI 92000 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 1 36,26 38,34
COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO ESPECIFICO 2P+T
Composigdo COMP.03 (20A/250V) EM EDIFICIO INSTITUCIONAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS UN 169,06 177,63
PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO
SINAPI 90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 UN 1 6,92 7,53
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
SINAPI 91845 TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAC/SO. AF_03/2023 M 1,38 10,77 11,17
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
SINAPI 91855 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAOA AF_03/2023 M 1,9357 14,43 15,18
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
SINAPI 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACﬂO. AF_03/2023 M 10,6357 4,88 5,05
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
SINAPI 91940 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 1 24,12 25,77
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
SINAPI 91997 FORNECIMENTO E INSTALAC/&O. AF_03/2023 UN 1 43,33 45,83
Composigdo COMP.04 DEMOLICAO DE TAMPA DE CONCRETO E ATERRAMENTO DE TANQUE SEPTICO DESATIVADO UN 344,46 358,18
SINAPI 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3 3,08 85,92 88,28
DEMOLICAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
SINAPI 97628 AF_09/2023 M3 0,231 345,58 373,49
Composigdo COMP.05 REMOCAO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXAMENTO M2 4,14 4,38
SINAPI 100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 31,20 33,58
SINAPI-I 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,5 2,04 2,04
Composigdo COMP.06 REQUADRO DE VAOS EM PAREDES DE 15 CM, CHAPISCO E EMBOCO / MASSA UNICA M 36,10 38,94
ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL.
SINAPI 88631 AF_08/2019 M3 0,0014 648,44 666,76
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE \/EDACAO, PREPARO MANUAL.
SINAPI 87369 AF_08/2019 M3 0,0045 724,03 748,56
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4904 35,72 38,86
SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4904 29,39 31,77
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FONTE cODIGO DESCRICAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
Composicdo COmP.07 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAGAO UN 44,32 44,54
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0996 27,87 30,08
SINAPI-I 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 1 41,54 41,54
- LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E
Composigao COMP.08 INSTALACAO UN 57,64 59,72
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,37 29,86 32,30
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,37 36,17 39,36
Cotagdo COT.01 PLAFON DE SOBREPOR LED QUADRADO 6500K 24W BIVOLT - DIMENSOES MINIMAS 25X25 CM UN 1 33,21 33,21
COMPOSICAO REPRESENTATIVA DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL,
Composicdo COMP.09 ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 90,04 96,18
SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA EDIFICAGOES INSTITUCIONAIS
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
SINAPI 89711 DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 L\ 1 25,33 26,94
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
SINAPI 89724 AF_08/2022 UN 0,8584 12,18 12,89
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
SINAPI 89726 AF_08/2022 UN 0,7691 12,40 13,11
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO
SINAPI 89752 E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 0,2924 8,98 9,44
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
SINAPI 89783 AF_08/2022 UN 0,3116 17,51 18,45
FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU
SINAPI 90436 IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 UN 0,2596 18,82 20,48
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE INSTALACOES
SINAPI 90443 HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M 0,2609 10,11 11,00
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES
SINAPI 90466 HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M 0,2609 18,80 20,22
FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR,
COBRE OU AGO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA
SINAPI 91185 FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 M 0,8022 30,16 32,56
COMPOSICAO PARAMETRICA DE LIGAGAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO ATE O TANQUE
Composigdo COMP.10 SEPTICO, COMP. L = 4,0 M, LARGURA DA VALA = 0,30 M, ESCAVAGAO MANUAL, PREPARO DE UN 410,85 427,32
FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO
SINAPI 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,36 110,24 118,98
SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 M3 0,3286 32,09 34,45
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).
SINAPI 101616 AF_08/2020 M2 12 8,17 8,85
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
SINAPI 89748 AF_08/2022 UN 1 44,14 45,21
TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO.
SINAPI 104085 AF_06/2022 M 4,2 52,01 52,80
PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM
Composigdo COMP.11 REQUADRO, COM FUNDO ZARCAO E PINTURA, 1,75x1,80 EM 1 FOLHA - COMPLETO UN 5.038,63 5.064,12
FORNECIMENTO E INSTALACAO
PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM
SINAPI-I 37562 REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS M2 3,15 1.461,47 1.461,47
SINAPI-I 252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) H 2 19,82 22,17
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 35,47 38,58
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SINAPI 100720 PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 M2 6,3 13,09 13,75
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL
SINAPI 100752 METALICO EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS). AF_01/2020 M2 3,15 54,29 55,62
GRADIL PARA CERCAMENTO, ESTRUTURADO POR POSTE RETANGULAR 40X60 MM EM CHAPA
Composigdo COMP.12 M2 211,32 216,68
DE ACO GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC E TELA DE ARAME GALVANIZADO
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
SINAPI 94962 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,0045 402,50 411,88
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 27,87 30,08
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 35,47 38,58
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026
SINAPI-I 43130 KG/M) KG 0,08 26,90 26,90
SINAPI-I 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,0025 38,89 38,89
TUBO / POSTE RETANGULAR 40 X 60 MM, EM CHAPA ACO GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC
COM E = 1,55 MM, PARA GRADIL E OUTROS (POSTE RETO, SEM BASE, PARA CHUMBAMENTO,
Cotagdo COT.02 INCLUI TAMPA SUPERIOR) L\ 0,87 80,10 80,10
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4 MM (10 BWG), MALHA
SINAPI-I 7162 5X5CM,H=2M M2 1,02 72,77 72,77
Ce a COMP.13 MURETA EM CONCRETO PARA JARDIM M 107,24 112,44
ESCAVAGCAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO
SINAPI 96527 PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 M3 0,0225 133,82 144,74
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94964 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,036 483,89 494,05
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SINAPI 96536 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 M2 0,6 75,03 79,75
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-60 DE
SINAPI 104916 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 1,58 18,98 19,86
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FONTE CcODIGO DESCRICAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE
SINAPI 104918 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 0,75973333 15,53 16,00
Composig COMP.14 VIGA BALDRAME PARA GRADIL, 12X30 CM, CONCRETO €20 (20 CM ACIMA DO SOLO) M 112,92 118,53
ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGCAO
SINAPI 96527 PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 M3 0,0525 133,82 144,74
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM
SINAPI 100324 PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 M3 0,0075 151,02 157,38
SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 M3 0,0165 32,09 34,45
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94964 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,036 483,89 494,05
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SINAPI 96536 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 M2 0,6 75,03 79,75
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-60 DE
SINAPI 104916 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 1,58 18,98 19,86
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE
SINAPI 104918 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 0,75973333 15,53 16,00
CONJUNTO DE PONTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E
Composi¢do COMP.15 DISTRIBUICAO) EM PVC, COM TUBOS, CO?EXOES, REGISTROS, CORTES E FIXACOES EM PREDIO UN 421,55 445,62
(PRUMADA INDIVIDUAL), COM TUBULACOES EMBUTIDAS EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO
RASGO E CHUMBAMENTO - LAVATORIO E BACIA SANITARIA COM CX. ACOPLADA
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
SINAPI 89865 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022 M 5) 20,34 21,75
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
SINAPI 89362 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 4 11,64 12,49
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
SINAPI 89395 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 2 15,95 17,07
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4,
SINAPI 89429 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 2 7,29 7,75
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
SINAPI 89987 CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 1 111,17 112,39
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES
SINAPI 90443 HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M 4 10,11 11,00
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES
SINAPI 90466 HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M 4 18,80 20,22
C a COMP.16 REMOGAO DE GRADIL DE 1,50 M, INCLUSIVE DEMOLIGAO DE MURETA EM CONCRETO M 38,26 41,45
REMOGAO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE
ACO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM
SINAPI 104801 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 15 18,50 20,06
DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM
SINAPI 97627 MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 0,045 233,60 252,54
EVERTON SOUZA Assinado de forma digital por EVERTON
SOUZA RAMOS:10234018941
04 de Novembro de 2025 RAMOS:10234018941  Dados: 2025.11.12 16:01:50 0300
Data Responsavel Técnico: Everton Souza Ramos
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CAIXA

COTACOES

iNDICES DE RETROAGAO:

| iNDICE [NOME DO INDICE |DEScrIcAO | DATABASE | INDICE DT BASE | DT COTACAO | INDICE DT COT. | COEFICIENTE |
[ o001 | [ [ [ [ [ #pivor |
EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS [CNPJ NOME FONE CONTATO
E001 LEROY MERLIN
E002 AMAZON
E003 INSPIRE HOME
E004 FERRAMENTAS KENNEDY
E005 TOP CERCAS - SOLUCOES EM CERCAMENTOS
E006 CASA DAS CERCAS
COTACOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA iNDICE RETROACAO
PLAFON DE SOBREPOR LED QUADRADO 6500K 24W BIVOLT -
Cotagdo COT.01 DIMENSOES MINIMAS 25X25 CM UN 33,21
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E001 LEROY MERLIN 41,90 03/11/2025
E002 AMAZON 26,10 03/11/2025
E003 INSPIRE HOME 33,21 03/11/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA iNDICE RETROACAO
TUBO / POSTE RETANGULAR 40 X 60 MM, EM CHAPA ACO
GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC COM E = 1,55 MM, PARA
GRADIL E OUTROS (POSTE RETO, SEM BASE, PARA
Cotago COT.02 CHUMBAMENTO, INCLUI TAMPA SUPERIOR) M 80,10
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E004 FERRAMENTAS KENNEDY 95,33 04/11/2025
E005 TOP CERCAS - SOLUGOES EM CERCAMENTOS 80,10 04/11/2025
E006 CASA DAS CERCAS 51,07 04/11/2025
OBSERVAGOES:
EVERTON SOUZA Assinado de forma digital por EVERTON

04 de Novembro de 2025

Data

RAMOS:10234018941

SOUZA RAMO0S:10234018941
Dados: 2025.11.12 16:02:17 -03'00'

Resp. Pesquisa de Mercado:

Everton Souza Ramos - CREA PR-164198/D
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aod bilidade Técnica - H
A rei o0 6.496, de 7 de dezembrode 2977 CREA-PR A1R7T2°('f2?5%r5a0°7ugs'1T 160

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

1. Responsavel Técnico

EVERTON SOUZA RAMOS

Titulo profissional: RNP: 1716789788
ENGENHEIRO CIVIL Carteira: PR-164198/D

2. Dados do Contrato
Contratante: MUNICiPIO DE FORMOSA DO OESTE CNPJ: 76.208.495/0001-00

AVENIDA SEVERIANO BONFIM DOS SANTOS, 111
PACO MUNICIPAL CENTRO - FORMOSA DO OESTE/PR 85830-000

Contrato: (Sem numero) Celebrado em: 01/11/2025
Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Publico) brasileira
Ago Institucional: Orgao Plblico (Servidor/Empregado)

3. Dados da Obra/Servico
RUA HELENA RIBEIRO CYRINO, S/N
-LOTE 2 E 2C - QUADRA 41-A CENTRO - FORMOSA DO OESTE/PR 85830-000
Data de Inicio: (01/11/2025 Previsdo de término: 30/11/2025 Coordenadas Geograficas: -24,293963 x -53,311946

Proprietario: MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE CNPJ: 76.208.495/0001-00

4. Atividade Técnica
Quantidade Unidade

[Elaboragéo de orgcamento, Projeto] de reforma de edificacdo de alvenaria 86,22 M2
Ap0s a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

7. Assinaturas 8. Informagdes

- A ART é vilida somente quando quitada, conforme informagées no

Declaro serem verdadeiras as informagdes registradas nesta Anotagdo de ) = e )
rodapé deste formulario ou conferéncia no site www.crea-pr.org.br.

Responsabilidade Técnica.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site

. . . .crea-pr.org.b .confea.org.b
Documento assinado eletronicamente por EVERTON SOUZA RAMOS, registro WWW:Crea-pr.org.r ou wiww.contea.org.or

Crea-PR PR-164198/D, na area restrita do profissional com uso de login e senha, ‘dAg“a":a fa ‘:ia aSSi"adZ_dta_AR: 53’5 de restp°"sa!’i"dlade d‘: P;°fi|55i°“a|
na data 04/11/2025 e hora 16h25. € do contratante com o0 objetivo de documentar o vinculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br . CREA-I R

MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE - CNPJ: 76.208.495/0001-00 Central de atendimento: 0800 041 0067 T Rbrerarict ramndt

e Agronomia do Parand

Valor da ART: RS 103,03 Registrada em : 10/11/2025 Valor Pago: RS 103,03

Assinado por 1 pessoa: ORIVALDO MUNICELLI
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Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://formosadooeste.1doc.com.br/verificacao/7A4B-22F1-7B48-466F e informe o codigo 7A4B-22F1-7B48-466F



CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagdo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° TransfereGOV|PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
00 00 Prefeitura Municipal de Formosa do Oeste FARMACIA
LOCALIDADE SINAPI DATABASE  |DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI1 BDI 2 | BDI 3 |
CURITIBA 09-25 (N DES.) Farmacia Comunitaria Formosa do Oeste / PR 20,50% 0,00% 0,00%
o
2
=}
o
g
N - . " Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
Item Fonte Coédigo Descrigdo Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) %) (com BDI) (R$) (RS) v
1.1, SERVICOS PRELIMINARES - 4.491,13
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
111 SINAPI 103689 O e D I M2 2,88 47381 | BDI1 570,94 1.644,31 | RA
112, SINAPI 97644 iE“ﬁggﬁ%DE PR 215 FOREAMENAL, S FEAARGYEING: | 777 1346 BDI1 16,22 126,03 | RA
REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM
113, SINAPI 97645 R B o A o M2 1214 3477 BDIA 41,90 508,67 | RA
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
114, SINAPI $7622  CE\ REAPROVEITAVIENTO AF 0972073 M3 1,27 7980 BDI1 9,16 122,12 | RA
1.4.5. Composigéo COMP.04 ggyﬁégggg;vmg RELCONEREIO E IERRAMENIOIDERAN O UN 1,00 358,18 | BDI1 431,61 43161 | RA
DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
116. SINAPI B [ e e M 36,36 369 BDI1 445 161,80 | RA
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA
(s ShAH 97634 COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 b2 2,09 .49 IRl 1144 26415 [
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA
118 SUAH 104790 COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023 e 154 130,10 e 156,77 24143 [
11.9. Composigio COMP.16 25"2‘:%%@%2%6“[’"' DE 1,50 M, INCLUSIVE DEMOLIGAO DE MURETA M 19,84 4145 BDI1 49,95 991,01 | RA
12. IINSTALAGOES ELETRICAS g 20.023,82
COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE ILUMINAGAO,
. COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFICIO INSTITUCIONAL COM
121, Composigao GNP | I R DR s NS D ERRe, (NI UN 11,00 229,96 | BDI1 277,10 3.048,10 | RA
TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO
COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO
) GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO INSTITUCIONAL COM ELETRODUTO
122, Composigao CoN 0 I A e T e NI s o UN 15,00 184,23 BDIA 222,00 3.330,00 | RA
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO
COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO
. ESPECIFICO 2P+T (20A/1250V) EM EDIFICIO INSTITUCIONAL COM
123, Composigao COMP.03 [ e e ) RAS0G NAS PARLDCS, moLuaD UN 3,00 17763 BDIA 214,04 642,12 | RA
TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
124, SINAPI D | e i UN 3,00 1372 BDI1 16,53 4959 [ RA
PMV3.16

176
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CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagdo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

RECURSO

«

N° OPERAGAO N° TransfereGOV|PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
00 00 Prefeitura Municipal de Formosa do Oeste FARMACIA
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIGAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
CURITIBA 09-25 (N DES.) Farmacia Comunitaria Formosa do Oeste / PR 20,50% 0,00% 0,00%
. . . N Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
Item Fonte Coédigo Descrigdo Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) %) (com BDI) (R$) (RS)

1.2.8.

1.2.9.

1.2.10.

1.2.11.

1.2.12.

SINAPI

93661

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

UN

SINAPI

93662

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025

UN

SINAPI

93666

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

UN

Composigdo

COMP.08

LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W
- FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

UN

SINAPI-I

39805

QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
TERRA /NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES
DIN

UN

SINAPI

SINAPI

103244

103247

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H,
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_PE

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H,
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_PE

SINAPI

103254

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H,
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_PE

2,00
1,00
1,00

11,00

1,00

1,00
1,00

1,00

65,27
67,53
86,70

59,72

249,91

2.550,96
2.828,17

4.179,52

BDI 1 78,65

BDI1 81,37
BDI 1 104,47

BDI1 71,96

BDI1 301,14

BDI 1 3.073,91

BDI1 3.407,94

BDI 1 5.036,32

157,30
81,37
104,47

791,56

301,14

3.073,91
3.407,94

5.036,32

1.3.

/INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS E COMBATE A INCENDIOS

1.3.1.

1.3.2.

1.33.

1.34.

1.3.6.

PMv3.16

Composigao

COMP.09

3.725,91

COMPOSICAO REPRESENTATIVA DO SERVIGCO DE INSTALACAO DE
TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA
EDIFICACOES INSTITUCIONAIS

Composigdo

COMP.10

COMPOSICAO PARAMETRICA DE LIGAGAO PREDIAL DE ESGOTO
SANITARIO ATE O TANQUE SEPTICO, COMP. L = 4,0 M, LARGURA DA
VALA = 0,30 M, ESCAVAGAO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E
REATERRO COMPACTADO

SINAPI

89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

SINAPI

89744

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

SINAPI

SINAPI

89712

97905

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA
REDE DE ESGOTO. AF 12/2020

UN

1,40

1,00

0,80

1,00

1,00

1,00

96,18

427,32

46,00

30,74

33,00

286,52

BDI1 115,90

BDI1 514,92

BDI 1 55,43

BDI1 37,04
BDI 1 39,77

BDI1 345,26

162,26

514,92

44,34

37,04

39,77

345,26

RA

RA

RA

RA

RA

RA

2/6

Assinado por 1 pessoa: ORIVALDO MUNICELLI

—
UJ

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://formosadooeste.1doc.com.br/verificacao/7A4B-22F1-7B48-466F e informe o codigo 7A4B-22F1-7B48-466F



CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagdo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

RECURSO

«

N° OPERAGAO N° TransfereGOV|PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
00 00 Prefeitura Municipal de Formosa do Oeste FARMACIA
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIGAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
CURITIBA 09-25 (N DES.) Farmacia Comunitaria Formosa do Oeste / PR 20,50% 0,00% 0,00%
. . . N Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
Item Fonte Coédigo Descrigdo Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) %) (com BDI) (R$) (RS)

1.3.7. SINAPI

89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

1.3.8. Composigao

1.3.9. SINAPI

COMP.15

86931

CONJUNTO DE PONTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA PARA BANHEIRO
(RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIGAO) EM PVC, COM TUBOS,
CONEXOES, REGISTROS, CORTES E FIXAGOES EM PREDIO (PRUMADA
INDIVIDUAL), COM TUBULAGOES EMBUTIDAS EM RASGOS NAS
PAREDES, INCLUSO RASGO E CHUMBAMENTO - LAVATORIO E BACIA
SANITARIA COM CX. ACOPLADA

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA,
INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2020

UN

UN

1.3.10. SINAPI

100849

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

UN

1.3.11. SINAPI

86939

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5 CM, PADRAO
POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE
FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

1.3.12. SINAPI

95544

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO
FIXACAO. AF 01/2020

UN

1.3.13. SINAPI

95547

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020

1.3.14. Composigdo

1.3.15. SINAPI

COMP.07

97599

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
INTERFOLHADO, INCLUSO FIXACAO

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024

UN

UN

1.3.16. SINAPI

1.3.17. SINAPI-I

1.3.18. SINAPI-I

101909

37539

37556

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG,
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN

UN

UN

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00

1,00

2,00

1,00

24,22

445,62

628,47

47,25

471,44

102,13

54,94

44,54
23,92

257,85

13,50

15,61

BDI 1

BDI1

BDI1

BDI 1

BDI1

BDI1

BDI 1

BDI 1

BDI 1

BDI1

BDI1

BDI1

29,19

536,97

757,31

56,94

568,09

128,07

66,20

53,67
28,82

310,71

16,27

18,81

29,19

536,97

757,31

56,94

568,09

123,07

66,20

53,67
28,82

310,71

32,54

18,81

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

|PAREDES E PISOS

PMv3.16

11.861,73

3/6

Assinado por 1 pessoa: ORIVALDO MUNICELLI

—
UJ

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://formosadooeste.1doc.com.br/verificacao/7A4B-22F1-7B48-466F e informe o codigo 7A4B-22F1-7B48-466F



CAIXA

N° OPERAGAO

00

N° TransfereGOV|
00

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagdo - OGU

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Formosa do Oeste

|LOCALIDADE SINAPI

CURITIBA

DATA BASE
09-25 (N DES.)

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

FARMACIA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

DESCRICAO DO LOTE
Farmacia Comunitaria

MUNICIPIO / UF
Formosa do Oeste / PR

|

BDI 1
20,50%

BDI 2
0,00%

|

BDI 3
0,00%

RECURSO

Item

Fonte

Coédigo

Descricao

Unidade

Quantidade

Custo Unitario
(sem BDI) (R$)

BDI Prego Unitario
(%) (com BDI) (R$)

Prego Total
(R$)

«

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

SINAPI

103358

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2

13,37

SINAPI

98565

PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. AF_09/2023

M2

14,40

SINAPI

SINAPI

96370

87249

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO
INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. AF_07/2023 PS

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR
QUE 5 M2. AF 02/2023 PE

M2

M2

14,66

7,52

SINAPI

87251

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR
QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2

70,63

SINAPI

SINAPI

SINAPI

88649

87894

104951

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA
DE DIMENSOES 45X45CM. AF_02/2023

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA MAIOR QUE 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2

M2

61,90

26,74

39,30

81,93

65,89

64,26

80,63

55,26

9,49

8,92

38,72

BDI 1 98,73

BDI 1 79,40

BDI 1 77,43

BDI 1 97,16

BDI 1 66,59

BDI 1 11,44

BDI1 10,75

BDI1 46,66

1.320,02

1.143,36

1.135,12

730,64

4.703,25

708,14

287,46

1.833,74

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

1.5.

ESQUADRIAS

9.781,27

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

Composigdo

COMP.06

REQUADRO DE VAOS EM PAREDES DE 15 CM, CHAPISCO E EMBOGO /
MASSA UNICA

28,60

SINAPI

SINAPI

91314

102180

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019

INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL
U. AF_01/2021_PS

UN

M2

3,00

5,60

SINAPI

102161

INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE
ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

M2

2,80

38,94

1.109,60

504,95

302,54

BDI1 46,92

BDI1 1.337,07

BDI1 608,46

BDI 1 364,56

1.341,91

4.011,21

3.407,38

1.020,77

RA

RA

RA

RA

1.6.

[PINTURAS

7.024,92

1.6.1.

PMv3.16

COMP.05

REMOCAO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXAMENTO

M2

247,39

4,38

BDI 1 5,28

1.306,22 | RA|
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CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagdo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° TransfereGOV|PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
00 00 Prefeitura Municipal de Formosa do Oeste FARMACIA
LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE DESCRIGAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
CURITIBA 09-25 (N DES.) Farmacia Comunitaria Formosa do Oeste / PR 20,50% 0,00% 0,00%
o
2
=}
2
=
" - . " Custo Unitario BDI Preco Unitario Prego Total
Item Fonte Coédigo Descrigdo Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) %) (com BDI) (R$) (RS) v
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
1.6.2. SINAPI 88485 DEMAO. AF 04/2023 M2 39,30 4,80 BDI 1 5,78 227,15 | RA
PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM
1.6.3. SINAPI 104641 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 04/2023 M2 169,13 11,56 BDI 1 13,93 2.355,98 | RA
PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAGAO MANUAL EM TETO,
1.6.4. SINAPI 104639 DUAS DEMAOS. AF 04/2023 M2 90,82 14,78 BDI 1 17,81 1.617,50 | RA
PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM
1.6.5. SINAPI 104641 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 04/2023 M2 11,02 11,56 BDI 1 13,93 153,51 | RA
166. SINAPI 95305 LEXJEZR&’:;\CR'L'CA* ARlicACACIMANUANEMEAREDENVADE ) M2 2032 1566 BDI1 18,87 383,44 | RA
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
1.6.7. SINAPI 102219 ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF 01/2021 M2 15,03 21,83 BDI 1 26,31 395,44 | RA
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2
1.6.8. SINAPI 102491 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 M2 19,72 24,65 BDI 1 29,70 585,68 | RA
1.7. [IMPLANTAGAO - 17.951,54
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
1.7.1. SINAPI 94990 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M3 1,58 839,45 BDI 1 1.011,54 1.598,23 | RA
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM
1.7.2. SINAPI 103946 PLACAS. AF 07/2024 M2 15,46 15,52 BDI 1 18,70 289,10 | RA
GRADIL PARA CERCAMENTO, ESTRUTURADO POR POSTE RETANGULAR
1.7.3. Composigao COMP.12 40X60 MM EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC E M2 17,63 216,68 BDI 1 261,10 4.603,19 | RA
TELA DE ARAME GALVANIZADO
PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"
1.7.4. Composigao COMP.11 VERTICAL, COM REQUADRO, COM FUNDO ZARCAO E PINTURA, 1,75x1,80 UN 1,00 5.064,12 BDI 1 6.102,26 6.102,26 | RA
EM 1 FOLHA - COMPLETO FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.7.5. SINAPI 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 UN 18,00 37.41 BDI 1 45,08 811,44 | RA
1.7.6. C ica COMP.13  MURETA EM CONCRETO PARA JARDIM M 20,73 112,44 | BDI1 135,49 2.808,71 | RA
o VIGA BALDRAME PARA GRADIL, 12X30 CM, CONCRETO C20 (20 CM
1.7.7. Composigao COMP.14 ACIMA DO SOLO) M 9,27 118,53 BDI 1 142,83 1.324,03 | RA
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAGAO
1.7.8. SINAPI 101173 MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. M 4,80 71,68 | BDI1 86,37 414,58 | RA
AF_05/2020
Encargos sociais: [Para elaboragéo deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagéo indicada.
Observagoes:
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PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagdo - OGU

CAIXA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° TransfereGOV(PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
00 00 Prefeitura Municipal de Formosa do Oeste FARMACIA
LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
CURITIBA 09-25 (N DES.) Farmacia Comunitaria Formosa do Oeste / PR 20,50% 0,00% 0,00%
N - . " Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
Item Fonte Coédigo Descrigdo Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) %) (com BDI) (R$) (RS)

[Foi iderado arr ito de duas casas decimais para Q

Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Preco Total.

|Sig|as da Composigao do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Ci

tida; OU - 100% Outros.

Formosa do Oeste / PR
Local

quarta-feira, 5 de novembro de 2025
Data

PMv3.16

Responsavel Técnico

Nome: Everton Souza Ramos
CREA/CAU: PR-164.198/D
ART/RRT: 1720256507914

Assinado de forma digital por

EVERTON SOUZA EVERTON SOUZA
RAMOS:10234018941 FAvOs 0234015941

Dados: 2025.11.12 16:00:00 -03'00'

RECURSO

«
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CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

OoGU
N° OPERAGAO N° TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE I
00 00 Prefeitura Municipal de Formosa do O{FARMACIA Farmacia Comunitéria
1 2 3 4 5 3 7 8 9 10 1 12
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
08/25 09/25 10/25 11125 12/25 01/26 02/26 0326 04/26 05/26 06/26 07/26
% Periodo|  6,00% | 18,44% | 836% | 16,19% | 28,67% | 21,74%
11.  SERVICOS PRELIMINARES 4.491,13 [% Periodo:|100,00%
[1.2. INSTALACOES ELETRICAS 20.023,82 [% Periodo] 40,00% 60,00%
[1.3.  INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E ¢ 3.725,91 [% Periodo; 60,00% 20,00% 20,00%
[1.4.  PAREDES E PISOS 11.861,73 [% Periodo| [ 30,00% | 30,00% | 4000% |
[15. ESQUADRIAS 9.781,27 [% Periodo; 20,00% | 80,00%
[1.6. PINTURAS 7.024,92 (% Periodo] 50,00% | 50,00%
[1.7. IMPLANTACAO 17.951,54 (% Periodo: 100,00%
I
Total: RS$ 74.860,32 %: 600%|  1844%[  836%|  1679%|  2867%  21.74% [ \ \ \ [
Repasse: - - - - - -
Periodo: Contrapartida: | 4.491,13 | 13.803,59 | 6.259,96 | 12.569,71 | 21.464,00 | 16.271,93 | | [ [ [ [ |
Outros: - - - - - -
Investimento: | 4.491,13 | 13.803,59 [ [ [ [ [ |
%: | I I I I \
Repasse: - - - - - -
tida: | 4.491,13 | 18.294,72 | 24.554,68 | 37.124,39 | 58.588,39 | 74.860,32 | | [ [ [ [ |
Outros: - - - - - -
(crosservico da Administragao Local: Investimento:  4.491,13 | 18.294,72 | 24.554,68 | 37.124,39 | 58.588,39 | 74.860,32 | [ [ [ [ [
| Administragdo Local:
adoo vigo de ini Local EVERTON SOUZA Assinado de forma digital por EVERTON
SOUZA RAMOS:10234018941
RAMOS:10234018941 Dados: 2025.11.12 16:01:26 -03'00"

Formosa do Oeste / PR

Local

quarta-feira, 5 de novembro de 2025

Data

PMv3.16

Responsavel Técnico

Nome: Everton Souza Ramos
CREA/CAU: PR-164.198/D
ART/RRT: 1720256507914
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MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE

ESTADO DO PARANA

AV, SEVERIANO B. DOS SANTOS, 111 - CEP 85830-000 CNPJ: 76.208.495/0001-00 FONE /FAX 44 - 3526 -1122
www.formosadooeste.pr.gov.br

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

De: Secretaria Municipal de Infraestrutura

Para: Divisdao de Compras e Licitactes

Categoria do Objeto: Obras e Servigos de Engenharia

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE
ENGENHARIA PARA REFORMA DE PARTE DO PREDIO DO ANTIGO POSTO DE
SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO ENCAMINHADA PELA DIVISAO DE
OBRAS E ENGENHARIA.

INTRODUGAO

O presente documento tem como objetivo principal estudar
detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solu¢ao para supri-
la, em observancia as normas vigentes e aos principios que regem a Administracao
Publica.

Trata-se de Estudo Técnico Preliminar confeccionado pela Secretaria
Municipal Requisitante tendo por base as informacdes obtidas quanto a problematica
apresentada, bem como as eventuais solugdes que possam nortear a resolucédo do

impasse, sempre pautando no melhor interesse e atendimento a necessidade publica.

NECESSIDADE

1. DESCRIGCAO DA NECESSIDADE

A presente contratagdo tem por objetivo atender a necessidade de reforma
e readequacao de parte do prédio publico que anteriormente abrigava o posto de
saude municipal, com a finalidade de instalar a nova Farmacia Municipal. A atual
estrutura utilizada pela farmacia encontra-se em condi¢des inadequadas, tanto em
relagdo a area fisica disponivel quanto a infraestrutura necessaria para o correto
armazenamento, controle e distribuicdo de medicamentos. O espaco € limitado, ndo
atendendo aos parametros minimos exigidos para a funcionalidade do servico,
comprometendo a eficiéncia do atendimento e as condicbes adequadas de

conservacgao dos insumos farmacéuticos.
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A readequacéo proposta busca restabelecer a utilizagao de uma edificagao
publica ja existente, otimizando os recursos municipais e evitando a necessidade de
novas aquisi¢des ou construgdes. Essa medida € economicamente vantajosa, pois
aproveita uma estrutura solida e bem localizada, que, com as reformas e adaptagdes
necessarias, podera oferecer condicbes adequadas para o pleno funcionamento da
Farmacia Municipal. Dessa forma, a iniciativa promove a valorizagdo do patrimonio
publico, garantindo um uso racional e sustentavel dos recursos disponiveis.

Além do aspecto estrutural, a intervencdo proposta € essencial para o
fortalecimento do sistema de saude municipal. A farmacia desempenha papel
estratégico na politica publica de saude, sendo o elo entre a gestdo municipal e a
populagdo usudria do Sistema Unico de Satde (SUS) no que se refere ao acesso
gratuito e seguro a medicamentos. A inexisténcia de um ambiente adequado prejudica
o controle de estoque, a conservagdao de produtos sensiveis e o atendimento
humanizado aos cidadaos, o que evidencia a urgéncia da obra.

A adequacao do novo espaco também permitira melhorar as condi¢des de
trabalho dos profissionais, oferecendo um ambiente mais seguro, ventilado e
funcional, favorecendo a produtividade e a qualidade do servigo prestado. A
reestruturacdo possibilitara a implantagcdo de areas distintas para armazenamento,
dispensacao e atendimento, conforme as boas praticas de assisténcia farmacéutica.

Por fim, o investimento na reforma e readequagéao do antigo posto de saude
para instalagdo da Farmacia Municipal reforgca o comprometimento da administragao
publica com a saude e o bem-estar da populacédo. Trata-se de uma acédo que alia
responsabilidade social, eficiéncia administrativa e gestdo sustentavel dos recursos
publicos. A obra atendera uma demanda premente do municipio, garantindo a
comunidade um servigo essencial em condi¢des adequadas, seguras e dignas,
fortalecendo a rede municipal de saude e contribuindo para a melhoria continua da

qualidade de vida dos cidadaos.

2. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

A contratagcdo da empresa responsavel execucdo da reforma devera
atender a todos os requisitos essenciais para assegurar a entrega do objeto em
conformidade com as necessidades do Municipio e possibilitar a sele¢do da proposta

mais vantajosa.
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A empresa contratada devera executar a obra de reforma, incluindo:
servigos preliminares; instalagbes elétricas; instalagdes hidrossanitarias e combate a
incéndios; paredes e pisos; esquadrias; pinturas e implantacdo, bem como demais
complementagdes necessarias para a plena funcionalidade do prédio.

Todos os servigos deverao obedecer as normas técnicas aplicaveis de
engenharia civil e as exigéncias de seguranga do trabalho, bem como as legislagcdes
municipais, estaduais e federais vigentes. Os materiais utilizados e a execugéo dos
servigos deverdo assegurar durabilidade, seguranca e qualidade compativel com o
padrdo da obra ja realizado. A empresa devera oferecer garantia legal,
responsabilizando-se pela correcao de quaisquer falhas ou vicios construtivos durante
o periodo contratual.

A contratada devera comprovar experiéncia em obras similares de reforma
e ampliacdo de prédios publicos, disponibilizar equipe técnica qualificada e
equipamentos adequados para a execugao eficiente e segura dos servigos. Devera
também apresentar cronograma fisico-financeiro detalhado, compativel com os
prazos legais e capaz de assegurar a conclusdo da obra sem atrasos injustificados,
planejando a execugao de forma adequada.

Por fim, a empresa devera garantir assisténcia técnica durante o periodo
de garantia e corrigir, sem énus para a Administracdo, quaisquer falhas decorrentes
da execucdo da obra. Todos esses requisitos sdo essenciais e foram definidos de
forma a preservar a competitividade da licitagao, evitando exigéncias desnecessarias

e possibilitando a sele¢ao da proposta mais vantajosa.

SOLUGAO

3. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Com o intuito de definir a alternativa mais vantajosa para instalagao da nova
Farmacia Municipal, foi realizado levantamento de mercado comparando os custos de
reforma e readequacéao do prédio publico existente com a possibilidade de locagao de
um imével comercial no municipio. Verificou-se que o valor médio de aluguel de
edificagbes com dimensdes compativeis a necessidade da farmacia varia entre 1 (um)
e 2 (dois) salarios minimos mensais, a depender da localizagdo e das condigbes

estruturais do imével. Contudo, observou-se que os espacgos disponiveis no mercado
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local ndo se encontram prontos para uso imediato, demandando adaptacgdes, reparos
e adequacdes as normas sanitarias e de acessibilidade, o que implicaria custos
adicionais e prorrogagéo do prazo para inicio das atividades.

Por outro lado, a reforma do prédio publico ja existente, anteriormente
utilizado como posto de saude, apresenta-se como alternativa mais econémica e
sustentavel. O imdvel possui estrutura solida e localizagdo adequada, exigindo apenas
intervencgdes de recuperacao e remodelacao para atender aos requisitos funcionais e
sanitarios de uma farmacia. Além de eliminar gastos mensais com aluguel, a reforma
representa investimento permanente no patriménio publico, agregando valor a
infraestrutura municipal e permitindo o uso do espaco por tempo indeterminado, sem
onus recorrente para o erario.

Dessa forma, o levantamento demonstra que, embora a locagao possa
parecer uma solucao de curto prazo, a reforma e readequagao do imével publico
existente € a opcado mais vantajosa sob os aspectos técnico, econdbmico e
administrativo. A medida garante melhor aproveitamento dos recursos publicos, reduz
despesas futuras e fortalece a rede fisica da saude municipal, proporcionando uma

estrutura adequada e definitiva para o funcionamento da Farmacia Municipal.

4. DESCRIGAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solugdo proposta consiste na execugdo integral da reforma e
readequacdo do prédio publico que anteriormente abrigava o posto de saude
municipal, com area total de 86,22 m?, a fim de adapta-lo para funcionamento da nova
Farmacia Municipal. O edificio é constituido por estrutura em concreto armado com
fechamento em alvenaria, apresentando boas condi¢gdes gerais de conservagéo e
estabilidade, o que possibilita o aproveitamento da estrutura existente e a realizagao
de intervengdes voltadas a modernizagao e adequacéao funcional do espaco.

A empresa contratada sera responsavel pela execugdo de todos os
servicos necessarios a plena recuperagdo e operacionalizagdo da edificagao,
incluindo servigos preliminares, como limpeza, demoligdes parciais e remogao de
elementos danificados. Em seguida, deverao ser realizadas as instalagdes elétricas,
contemplando substituicdo de fiagdo, quadros de distribui¢cdo, luminarias, tomadas e
demais dispositivos, de acordo com as normas técnicas vigentes. As instalagbes

hidrossanitarias e de combate a incéndio também deverdo ser readequadas.
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As intervengdes abrangerao ainda revestimentos de pisos e paredes, com
utilizacdo de materiais de facil higienizagao, apropriados para ambientes de saude,
além da instalagdo ou substituicdo de esquadrias visando ventilagdo e iluminagao
natural. A obra compreendera também servicos de pintura interna e externa,
assegurando acabamento adequado e durabilidade as superficies, bem como a
implantacdo de demais complementagdes necessarias a perfeita adequacao do
espaco ao layout projetado para a Farmacia Municipal.

Dessa forma, a execugédo dos servigos garantira que o prédio reformado
atenda integralmente as exigéncias técnicas, sanitarias e funcionais previstas para o
setor farmacéutico publico, resultando em um ambiente seguro, eficiente e compativel

com as necessidades da populacéo e dos profissionais que nele atuarao.

5. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES

As quantidades de materiais e servicos constantes na planilha
orgcamentaria foram integralmente extraidas a partir do projeto executivo da reforma.
Essa correspondéncia garante a compatibilidade entre o projeto arquiteténico e o
orcamento, assegurando que todas as etapas da obra estejam devidamente
dimensionadas e compatibilizadas com os ambientes propostos, evitando distor¢des

quantitativas e garantindo maior precisdo na execugéo e fiscalizagado dos servigos.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGCAO
O valor estimado pela obra de reforma é de R$ 74.860,32 (setenta e quatro
mil e oitocentos e sessenta reais e trinta e dois centavos). O valor foi obtido por meio

do sistema SINAPI nao desonerado com data base de setembro de 2025.

7. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

Nao ha aplicagao de parcelamento em relagao ao objeto proposto.

8. CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Nao ha contratagdo correlatas e/ou interdependente.
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9. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGCAO E O PLANEJAMENTO
A pretensao em tela, guarda relagdo com o Plano de Contratagbes Anual,
embora este ainda n&o tenha sido realizado, dado o curto espaco de tempo desde a

implantacéo e aplicagdo da nova Lei de Licitagdes.

PLANEJAMENTO

10. DEMONSTRAGAO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a execugao da reforma e readequacao do antigo prédio do posto de
saude para instalagdo da nova Farmacia Municipal, espera-se alcancar melhoria
significativa na infraestrutura fisica e funcional do servigo farmacéutico publico. O novo
espacgo proporcionara melhores condicbes de armazenamento e controle dos
medicamentos, atendendo as normas sanitarias e de seguranga, o que garantira a
qualidade e a integridade dos insumos distribuidos a populagdo. Além disso, a
reorganizagao dos ambientes permitira um fluxo mais eficiente de trabalho, desde o
recebimento até a dispensagao dos medicamentos.

Outro resultado esperado é a elevacido da qualidade do atendimento ao
cidadao, com um ambiente mais acessivel, amplo e humanizado, capaz de acolher de
forma adequada a populagdo usuaria do SUS. A nova estrutura favorecera um
atendimento mais agil e organizado, reduzindo filas e tempos de espera, além de
proporcionar condi¢cdes de trabalho adequadas aos profissionais da saude. Dessa
forma, a reforma contribuira diretamente para a melhoria da eficiéncia operacional e
da satisfagéo dos usuarios.

Por fim, a obra trara impactos positivos duradouros para o sistema de
saude municipal, representando um avango na politica publica de assisténcia
farmacéutica. O aproveitamento de uma edificagdo ja existente reduzira custos e
reforcara o compromisso da administragcdo com a gestdo responsavel dos recursos
publicos. Assim, o investimento resultara ndo apenas em beneficios estruturais, mas
também em ganhos sociais, promovendo a ampliagdo do acesso a medicamentos e

fortalecendo a atengdo basica a saude no municipio.
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11. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS
Ndo ha identificagdo de providéncias a serem tomadas antes da

formalizacao da contratacdo com vistas a execucgao correta do contrato.

12. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
Na presente contratagdo nao ha previsao de impactos ambientais para os

setores requisitantes.

13. CONCLUSAO
Parecer final sobre a contratacdo da solugdo pretendida, indicando a
viabilidade técnica, operacional e orgcamentaria, assim como a adequacido a

necessidade identificada na demanda de contratagao.

Assim sendo, declaro viavel esta contratagcdo com base neste Estudo
Técnico Preliminar sob as seguintes justificativas:

Diante do exposto, fica evidenciada a necessidade de contratacdo para a
obra de reforma do antigo prédio do posto de saude.

A medida se mostra indispensavel para o resguardo do interesse publico,
assegurando economicidade, qualidade técnica e a efetiva entrega da obra,

fundamental para o fortalecimento das politicas publicas no Municipio.

E o Estudo Técnico Preliminar.

Formosa do Oeste, 11 de novembro de 2025.

(assinado digitalmente)
Daini L. Gerevini
Chefe da Divisao de Obras e Engenharia
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Portaria N° 25/2025
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE - PR
AVISO DE LICITACAO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 5/2026
PLATAFORMA — COMPRAS.GOV.BR
UASG: 987561

OBJETO: Contratag&o de empresa especializada em servigos de engenharia para reforma de parte do prédio do antigo
posto de saude. DATA DE ABERTURA: 07/04/2026, as 08:30 horas. VALOR MAXIMO: R$ 74.860,32, (setenta e
quatro mil oitocentos e sessenta reais e trinta e dois centavos).

Os editais encontram-se disponiveis no site: www.formosadooeste.pr.gov.br, na aba Licitagdes. Para mais informacgoes:
Divisdo de Compras, Av. Severiano Bonfim dos Santos, 111, Centro — Formosa do Oeste — PR, de Segunda a Sexta-
feira. Telefone (44) 3526-8350, e-mail: licitacao@formosadooeste.pr.gov.br.
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