

DADOS BÁSICOS DO PROJETO - ORÇACIVIL - CONSTRUÇÃO CIVIL

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE



Uso EXCLUSIVO desta planilha somente em CONVÊNIOS com as Secretarias de Estado, Fomento Paraná (SFM) e sob análise do PARANACIDADE.

Não sendo permitido licitar em projetos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o Paranacidade. Direitos Autorais do PARANACIDADE.

Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 | SINAPI de ABRIL/2025

Município:	GUARANIACU	Cód_SAM_Munic.:	117	PRIORIDADE :	85
Nome do Prefeito(a):	JURACI RONALDO CAZELLA	SAM :	73		
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL	Tipo do Projeto :	APAE GUARANIACU	LOTE:	1
Local da Obra :	JARDIM CIDADE ALTA	Fonte do Recurso:	PAM		
Área TOTAL do PROJETO:	618,32	m2	Tipo da Modalidade :	CONCORRÊNCIA	CONVÊNIO Nº
Nome do Projetista:	NOME DO(A) RESPONSÁVEL PELO PROJETO: RAFAEL ANTONIO AGNOLETTTO	CREA OU CAU Nº:	CREA PR-70360/D	Nº ART / RRT do Projeto:	1720256848312
Nome do Orçamentista:	NOME DO(A) RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO: RAFAEL ANTONIO AGNOLETTTO	CREA OU CAU Nº:	CREA PR-70360/D	Nº ART / RRT do Orçamento:	1720256848312
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):			10/11/2025 - seg	<<<= DIGITAR "MANUALMENTE" A DATA DA APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO COM O PARANACIDADE	

Quem assinará o cronograma e o orçamento?

Marque com "X" para o Projetista ou
Marque com "X" para o Orçamentista

Prazo de Execução do Projeto (dias):	390	dias (mínimo de 180 dias).															
Número de MEDIÇÕES / ETAPAS para execuções e medições do CRONOGRAMA (mínimo de 6 e o RECOMENDADO será até 18 Etapas):																	
ok	16	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO / ETAPA (observar que cada ETAPA será a MEDIÇÃO da obra :. Preferencialmente igual a 30 dias - não recomendado ser menor que 15 dias e nem maior que 40 dias para cada etapa):																	
ok	390	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30			
As MEDIÇÕES / ETAPAS são conjunto de EVENTOS e são destinados para as medições numa periodicidade em torno de 30 dias. Podendo ser com menor número de dias para adequar o projeto dentro das características do TCE para o início da obra.																	

Versão da planilha (ref. SINAPI Abril/2025 Sem Desoneração) : v06 de 31/10/2025 - 08:49h
correção da palavra "GARANTIA" na aba do BDI

DADOS DA EMPRESA PARTICIPANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO

Caso a EMPRESA PARTICIPANTE use esteja usando essa planilha para elaboração da PROPOSTA, o responsável deverá digitar "SIM" abaixo:

Nome da Empresa:	NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE	CNPJ:	99.999.999/0001-99	Esse documento é da PROPOSTA DA EMPRESA?	NÃO
Representante Empresa:	NOME DO(A) SÓCIO(A) PROPRIETÁRIO(A)	Data Proposta (digitar):	17/04/2026 - sex	Nº de Dias para início da obra	30
Resp. Téc. Empresa:	NOME DO(A) RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA	CREA OU CAU Nº:	CREA PR-999.999/D		

Observações: O prazo de 390 dias NÃO PODERÁ SER ALTERADO. Mas poderá ajustar o NÚMERO DE ETAPAS. Não podendo ser MENOR que 6 (seis) e o recomendado não passar de 18 etapas.
Não pode lançar na 1ª ETAPA apenas PLACA DE OBRA e TAPUME, pois isso não caracteriza início de obra pelos critérios do TCE. Deverá conter também MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÕES.
Caso hajam divergências nos quantitativos na PROPOSTA DA EMPRESA com relação ao EDITAL publicado, a Empresa será DESCLASSIFICADA do processo LICITATÓRIO.
Esta planilha deverá ser encaminhada digitalmente no FORMATO EXCEL para a Comissão de Licitação Municipal e a sua impressão assinada para sua conferência.

Documento assinado eletronicamente por:
Rafael Antonio Agnoletto (17/04/2026 11:15:36)

Nome/controlado do arquivo:
2026041711153660.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026041711153660>