
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: CAPITAO LEONIDAS MARQUES SAM  53 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  53

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : VIAS URBANAS DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25  |  SINAPI de ABRIL/2025                    

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 25/02/2026 - qua

SERVIÇO DE TRANSPORTE CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) ORÇAMENTO COM BDI
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550 SERVIÇOS PRELIMINARES      487,30                      3.167,43                   3.654,73                   0,14 % 3.654,73                   

00051 ORSE
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM 

MADEIRA E PONTALETES
402,00 2.612,96 3.014,96 487,30             3.167,43          3.654,73          un 1,00                487,30                      3.167,43                   3.654,73                   0,14 %

554 TERRAPLENAGEM      -                  10.972,23                 -                            10.972,23                 0,41 % 10.972,23                 

400000 DER Desmatamento e limpeza diam. até 30cm 1,14 1,14 1,38                -                  1,38                m2 5.619,50          7.754,91                   -                            7.754,91                   0,29 %

400300 DER Destocamento árvores diam. > 30cm 49,15 49,15 59,58              -                  59,58              un 54,00              3.217,32                   -                            3.217,32                   0,12 %

551 REVESTIMENTO      -                  317.643,16               1.362.777,01            1.680.420,17            62,64 % 1.680.420,17            

PAV-089 PMC Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,70 0,70 0,85                -                  0,85                m2 16.132,18        13.712,35                 -                            13.712,35                 0,51 %

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,42                -                  0,42                m2 32.264,36        13.551,03                 -                            13.551,03                 0,51 %

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF 404,00 ; 0,00 1,0000 339,83 3.710,04 4.049,87 411,94             4.276,93          4.688,87          ton 16,13              6.644,59                   68.986,88                 75.631,47                 2,82 %

570000F DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "D"  - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP taxa CAP 0,0577 35,00 34,54 155,51 225,05 84,30              188,51             272,81             ton 2.468,22          208.070,95               465.284,15               673.355,10               25,10 %

589000P DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ 500,00 ; 0,00 1,0000 460,92 5.046,98 5.507,90 531,35             5.818,16          6.349,51          ton 142,40             75.664,24                 828.505,98               904.170,22               33,70 %

557 MEIO-FIO E SARJETA      -                  72.607,25                 138.026,08               210.633,33               7,85 % 210.633,33               

94277 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO 

PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

14,08 26,77 40,85 17,07              32,45              49,52              m 4.253,50          72.607,25                 138.026,08               210.633,33               7,85 %

558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO      -                  214.428,89               498.026,98               712.455,87               26,56 % 712.455,87               

810250E DER/PRC Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) LCC 3,00 ; 0,00 0,0398 0,37 9,05 10,33 19,75 11,42              12,52              23,94              m 3.656,40          41.756,09                 45.778,13                 87.534,22                 3,26 %

606700B DER/PRC Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) 134,39 3,23 137,62 162,91             3,92                166,83             m3 44,39              7.231,57                   174,01                      7.405,58                   0,28 %

534906A DER/PRC Paver ou Bloket  e=6cm - com colchão de areia - Sem chanfro LCC 3,00 ; 0,00 0,1400 1,29 24,13 61,83 87,25 30,81              74,95              105,76             m2 4.682,85          144.278,61               350.979,61               495.258,22               18,46 %

98510 SINAPI Plantio de Árvore com altura até 2m 25,00 54,01 79,01 30,31              65,47              95,78              un 55,00              1.667,05                   3.600,85                   5.267,90                   0,20 %

98504 SINAPI Plantio de Grama em placas 3,27 8,30 11,57 3,96                10,06              14,02              m2 417,88             1.654,80                   4.203,87                   5.858,67                   0,22 %

834909 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho 16,35 85,50 101,85 19,82              103,64             123,46             m2 900,14             17.840,77                 93.290,51                 111.131,28               4,14 %

552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      -                  4.402,32                   11.473,61                 15.875,93                 0,59 % 15.875,93                 

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,28 16,99 27,27 12,46              20,60              33,06              m2 191,35             2.384,22                   3.941,81                   6.326,03                   0,24 %

820000H DER/PRC Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 110,99 414,22 525,21 134,54             502,12             636,66             un 15,00              2.018,10                   7.531,80                   9.549,90                   0,36 %

553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS      42.189,74                 6.541,92                   48.731,66                 1,82 % 48.731,66                 

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de 

amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da 

empresa executora da obra.)

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 92,22 23,12 115,34 111,79             28,03              139,82             un 64,00              7.154,56                   1.793,92                   8.948,48                   0,33 %

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 174,13 19,34 193,47 211,08             23,44              234,52             un 32,00              6.754,56                   750,08                      7.504,64                   0,28 %

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 118,51 29,78 148,29 143,66             36,10              179,76             un 32,00              4.597,12                   1.155,20                   5.752,32                   0,21 %

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 47,69 5,31 53,00 57,81              6,44                64,25              un 32,00              1.849,92                   206,08                      2.056,00                   0,08 %

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 93,30 15,80 109,10 113,10             19,15              132,25             un 32,00              3.619,20                   612,80                      4.232,00                   0,16 %

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 96,96 10,77 107,73 117,53             13,06              130,59             un 32,00              3.760,96                   417,92                      4.178,88                   0,16 %

09.01.18 DAER
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica 

- (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização)
5.961,65 662,40 6.624,05 7.226,71          802,96             8.029,67          gb 2,00                14.453,42                 1.605,92                   16.059,34                 0,60 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021
 

 TOTAL MÃO DE 

OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 

MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

24,70% 75,30%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  25/2/2026 662.730,89               2.020.013,03            2.682.743,92            

x

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 401.709,94        1.503.970,52     1.905.680,46     71,03%

x TOTAL DE DRENAGEM (3) -                     -                     -                     

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 218.831,21        509.500,59        728.331,80        27,15%

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                     -                     -                     

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                     -                     -                     

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 42.189,74          6.541,92            48.731,66          1,82%

x  ÁREA TOTAL DO PROJETO (m2): 16.132,18          CUSTO DA OBRA: R$/m2 166,30 /m2

Resp. Técnico (assinatura digital): Prefeito(a)  (assinatura digital):

JEAN CARLOS GIBBERT - CREA PR-167.999/D  -  ART/RRT Nº 1720261248336 MAXWELL SCAPINI

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Jean Carlos Gibbert (13/03/2026 14:00:53). Documento assinado com certificado PKCS7 por:  - MAXWELL SCAPINI (13/03/2026 13:49:24 - CPF: 02249585938) . Verifique a
autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026031314005356



Documento assinado com certificado PKCS7 por:

 - MAXWELL SCAPINI (13/03/2026 13:49:24 - CPF: 02249585938) 

Documento assinado eletronicamente por:
Jean Carlos Gibbert (13/03/2026 14:00:53)

Nome do arquivo: 
2026031314005356.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:

https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026031314005356

Sistema de Suporte à Decisão do PARANACIDADE - PRSign - https://dss.paranacidade.org.br/prsign


