
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO: 
Lei Federal nº 14.133/21, alínea 'a' do inciso XXIII do artigo 6º 

1.1.  Contratação de empresa (Construtora) para execução da CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE 
REABILITAÇÃO FÍSICA – FISIOCENTRO PORTE II, no Município de Catanduvas/PR, com recursos da 
Secretaria de Estado da Saúde – SESA, na modalidade Fundo a Fundo (Resolução SESA nº 1510/2025 e 
Errata; Termo de Adesão nº 24.706.461-3/2026), e contrapartida do Município de Catanduvas/PR. 

1.2. Especificações do Produto e quantitativos: 

As quantidades para a composição do valor (preço base) para a execução do objeto foram elaboradas 
pelo Departamento de Engenharia do Município de Catanduvas, com base nos projetos técnicos de engenharia 
aprovados pela SESA e nas tabelas SINAPI/PR (fevereiro/2025 – desonerada) e SECID (março/2025), com BDI 
de 24,86%. 

OBJETO QTD. 
M² TOTAL R$ SESA % MUN.  

% 
Participação 

SESA 
Participação 

Município 

Construção do Centro de 
Reabilitação Física – 
FISIOCENTRO Porte I (Lote 1) 

596,97 R$ 2.011.161,22 94,47 5,53 R$ 1.900.000,00 R$ 111.161,22 

Nos termos do art. 18, inciso IV, da Resolução SESA nº 1508/2025, caso o valor licitado seja inferior ao 
valor do incentivo estadual, o repasse da SESA ficará limitado ao valor licitado, somados os aditivos aprovados 
pela SESA. Assim, eventual redução do valor em decorrência do resultado da licitação será aplicada 
inicialmente sobre a contrapartida do Município. 

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 
Lei Federal nº 14.133/21, alínea 'b' do inciso XXIII do artigo 6º 

2.1. O presente Termo de Referência encontra amparo no Estudo Técnico Preliminar em anexo. 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 
Lei Federal nº 14.133/21, alínea 'c' do inciso XXIII do artigo 6º 

3.1  A presente contratação tem como objetivo a Construção do Centro de Reabilitação Física – 
FISIOCENTRO Porte II, no Município de Catanduvas/PR, conforme projetos arquitetônico, estrutural 
(incluindo fundações e piscina), elétrico, hidrossanitário, de climatização e de prevenção contra incêndio, 
memoriais descritivos, planilha orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, implantação do canteiro de 
obras e demais peças técnicas aprovadas pela SESA e anexas a este instrumento. 

3.2  A execução deverá seguir as especificações técnicas contidas nos projetos, memoriais, orçamento e 
demais peças fornecidas por esta municipalidade, que farão parte da pasta técnica do processo de 
licitação, bem como a identidade visual padrão SESA. Conforme a Cláusula Quarta, parágrafo único, do 
Termo de Adesão e o item 5 da Autorização para Licitar, não é permitida a alteração dos elementos 
técnicos e suas características definidas em memorial descritivo, projeto arquitetônico e projetos 
complementares, nem a alteração de itens e/ou quantitativos de serviços, sem prévia e expressa 
autorização da SESA. 



 

 

3.3 A contratada ficará responsável pela integridade estrutural da obra de acordo com a legislação que 
regulamenta este tipo de intervenção. 

3.4 Local da Obra 

3.4.1 Avenida dos Pioneiros, nº 623, Centro, lotes 05 e 12 da quadra 24 do Loteamento União, 
Catanduvas/PR – CEP 85470-023, com testadas para a Avenida dos Pioneiros e para a Rua Vinte e Cinco 
de Julho. 

3.5  A obra compreende a construção de edificação térrea destinada ao Centro de Reabilitação Física, 
com área total a construir de 596,97 m², contemplando recepção, salas de fisioterapia, fonoaudiologia, 
ortopedia e terapia ocupacional, sala de reuniões, copa, depósito, almoxarifado, DML, vestiários e 
instalações sanitárias acessíveis, área de piscina terapêutica com casa de máquinas, estacionamento e 
acesso coberto para ambulância, incluindo administração local, serviços preliminares, infraestrutura, 
estrutura, vedações, esquadrias, pisos e revestimentos, cobertura, instalações elétricas e 
hidrossanitárias, pinturas, piscina, estacionamento, fachada e limpeza final, conforme projeto. 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
Lei Federal nº 14.133/21, alínea 'd' do inciso XXIII do artigo 6º 

4.1 O objeto a ser licitado, pelas suas características e com base nas justificativas acima mencionadas, 
se dará por meio de processo licitatório, na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA. 

4.2 A execução se dará pelo regime de empreitada por preço global, onde a contratada estará se 
empenhando para executar os serviços de acordo com o projeto e seus anexos. 

4.3  Os serviços serão executados por empresa especializada, devidamente regulamentada e autorizada 
pelos órgãos competentes, com registro no CREA e/ou CAU e em conformidade com a legislação vigente, 
as normas da ABNT (em especial a NBR 9050), a RDC ANVISA nº 50/2002 e os padrões de 
sustentabilidade exigidos neste instrumento e nas peças técnicas. 

4.4 A prestação dos serviços de engenharia não gera vínculo empregatício entre empregados da 
contratada e a administração pública. 

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
Lei Federal nº 14.133/21, alínea 'e' do inciso XXIII do artigo 6º 

5.1 O prazo de execução do objeto será de até 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, contados da 
emissão da Ordem de Serviço, conforme o Cronograma Físico-Financeiro, para a conclusão do objeto 
contratado. 

5.2 Eventuais falhas na execução do projeto e ausência de comissionamento serão de responsabilidade 
da contratada, que deverá realizar os reparos e ajustes exigidos até a obtenção do referido 
comissionamento. 

5.3 Antes da entrega definitiva do objeto será realizada vistoria pormenorizada na obra. 

5.4  O objeto será executado de forma a preservar a segurança de pedestres e veículos na Avenida dos 
Pioneiros e na Rua Vinte e Cinco de Julho, com o canteiro de obras implantado conforme projeto de 
canteiro aprovado e mantido devidamente isolado e sinalizado durante toda a execução. 

5.5  O objeto da licitação tem a natureza de obra comum de engenharia. 

5.6 A presente contratação adotará como regime de execução Indireta. 



 

 

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO 
Lei Federal nº 14.133/21, alínea 'f' do inciso XXIII do artigo 6º 

6.1. Recebimento 
6.1.1 O objeto será recebido provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota 
fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização 
da obra, mediante termo detalhado, verificando o cumprimento das exigências de caráter técnico, para 
efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de 
Referência e na proposta. 

6.1.2 O objeto poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, 
quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência, projeto e na proposta, 
devendo ser sanadas as irregularidades no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, 
às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

6.1.3 O recebimento definitivo ocorrerá posterior apresentação de Certidão Negativa de Débitos relativo 
a Obra - CND, por servidor ou comissão designada por autoridade competente, a contar do recebimento 
da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação do 
cumprimento de todas as etapas estabelecidas nas peças técnicas do processo. 

6.1.4 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, 
deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei Federal nº 14.133/21, comunicando-se à empresa para 
emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de 
liquidação e pagamento. 

6.1.5 O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de 
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração 
durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento 
definitivo. 

6.1.6 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela 
segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato. 

6.2. Gestão do Contrato 
6.2.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e 
as normas da Lei nº 14.133/21, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou 
parcial. 

6.2.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de 
execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias 
mediante simples apostila ou termo aditivo. 

6.2.3 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre 
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 

6.2.4 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que 
devam ser cumpridas de imediato. 

6.2.5 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o 
representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que 
conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias 
para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método 
de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 



 

 

6.3. Atribuições do FISCAL DO CONTRATO: 
6.3.1 Acompanhar a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas 
no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. 

6.3.2 Anotar no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do 
contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos 
observados. 

6.3.3 Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá notificações para a 
correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. 

6.3.4 Informar ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de 
medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for 
o caso. 

6.3.5 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal 
do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. 

6.3.6 Comunicar ao gestor do contrato, por meio formal, no prazo de no mínimo 90 (noventa) dias 
antecedentes à data de vencimento, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à 
renovação tempestiva ou à prorrogação contratual. 

6.3.7 Verificar a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o 
pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando 
quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário. 

6.3.8 Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal do contrato atuará 
tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as 
providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência. 

6.4. Atribuições do GESTOR DO CONTRATO: 
6.4.1 Coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo 
todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem 
de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório 
com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da 
finalidade da administração. 

6.4.2 Acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de 
despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento 
da despesa no relatório de riscos eventuais. 

6.4.3 Acompanhar os registros realizados pelo fiscal do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à 
execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas 
que ultrapassarem a sua competência. 

6.4.4 Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais de contrato quanto ao 
cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução 
contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades 
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. 

6.4.5 Tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins 
de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, 
ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. 



 

 

6.4.6 Elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado 
a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da 
Administração. 

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO, DE PAGAMENTO E REAJUSTE 
Lei Federal nº 14.133/21, alínea 'g' do inciso XXIII do artigo 6º 

7.1. Pagamento 
7.1.1 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 10 (dez) dias para 
fins de verificação e ateste do fiscal e gestor de contrato e servidor e/ou Comissão de Recebimento 
Definitivo, prorrogáveis por igual período. 

7.1.2 Deverá ser verificado se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa 
os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: a) o prazo de validade; b) a data da 
emissão; c) os dados do contrato e do órgão contratante; d) o período respectivo de execução do contrato; 
e) o valor a pagar; e f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

7.1.3 Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou 
circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado 
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da 
situação, sem ônus ao contratante. 

7.1.4 A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da 
comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na 
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à 
documentação mencionada no art. 68 da Lei Federal nº 14.133/21.   

7.1.5 A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições 
exigidas no edital e identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão 
ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas 
indiretas. 

7.1.6 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua 
notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo 
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do 
contratante. 

7.2. Medição 
7.2.1 As medições serão mensais, com base nos serviços efetivamente executados e aceitos pela 
fiscalização, observados os preços unitários contratados e as etapas do Cronograma Físico-Financeiro, e 
serão formalizadas em boletim de medição acompanhado de memória de cálculo e relatório fotográfico. 

7.2.2 A contratada deverá fornecer ao fiscal as informações e registros necessários à alimentação do 
sistema oficial do Estado de acompanhamento de obras (SGPO) e às vistorias da SESA, das quais 
dependem os repasses estaduais. 

7.3. Reajuste 
7.3.1 Os preços são fixos e irreajustáveis pelo prazo de 12 (doze) meses contados da data do orçamento 
estimado (26/06/2026), nos termos do art. 25, §7º, e do art. 92, §3º, da Lei Federal nº 14.133/21. Após 
esse prazo, os valores remanescentes poderão ser reajustados pela variação do INCC-DI/FGV, desde que 
o atraso não seja imputável à contratada. 



 

 

8. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E REGIME DE EXECUÇÃO 
Lei Federal nº 14.133/21, alínea 'h' do inciso XXIII do artigo 6º 

8.1  Execução se dará em um único lote (Lote 1), por tratar-se de edificação única, cujos serviços são 
interdependentes e exigem responsabilidade técnica única, sendo adotado o regime de empreitada por 
preço global. 

8.2 Forma de Seleção e Critério de Julgamento da Proposta: o fornecedor será selecionado por meio da 
realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade Concorrência Eletrônica, com adoção do 
critério de julgamento pelo MENOR PREÇO OU MAIOR DESCONTO global. 

9. ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATAÇÃO 
Lei Federal nº 14.133/21, alínea 'i' do inciso XXIII do artigo 6º 

9.1 O custo estimado total da contratação é de R$ 2.011.161,22 (dois milhões, onze mil, cento e sessenta 
e um reais e vinte e dois centavos), sendo R$ 1.900.000,00 de recursos da SESA e R$ 111.161,22 de 
contrapartida municipal, correspondente ao custo direto de R$ 1.610.797,28 acrescido de BDI de 24,86%, 
conforme planilha orçamentária elaborada com base no SINAPI/PR (fevereiro/2025 – desonerada) e na 
Tabela SECID (março/2025). 

10. SUBCONTRATAÇÃO 
Lei Federal nº 14.133/21, artigo 122 

10.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

11. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
Lei Federal nº 14.133/21, artigo 155 

11.1. A multa poderá ser aplicada em conjunto com todas as demais sanções. 

11.2. Aplicação de advertência acrescida de multa: 

Descumprimento Aplicação 

Descumprimento, de pequena relevância, de obrigação legal ou 
infração a Lei quando não se justifica aplicação de sanção mais grave 

Multa de 1% do valor do contrato + 
advertência 

Inexecução parcial de obrigação contratual principal ou acessória de 
pequena relevância, a critério da Administração, quando não se 
justificar aplicação de sanção mais grave 

Multa de 3% do valor do contrato + 
advertência 

Atraso na entrega de até 30 dias Multa de mora diária de até 0,3%, calculada 
sobre o valor global do contrato ou da 
parcela em atraso 

11.3. Aplicação de impedimento de licitar e contratar, acrescida de multa: 

Descumprimento Aplicação 

Dar causa à inexecução parcial do contrato, que cause grave dano à 
Administração. 

Multa de 5% do valor do contrato + 
impedimento de licitar 

Inexecução total do contrato. Multa de 30% do valor do contrato + 
impedimento de licitar 

Deixar de entregar documentação exigida para o certame Multa de 10% do valor do contrato + 
impedimento de licitar 



 

 

Não manter proposta, salvo em decorrência de fato superveniente 
devidamente justificado 

Multa de 10% do valor do contrato + 
impedimento de licitar 

Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para 
a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua 
proposta 

Multa de 20% do valor do contrato + 
impedimento de licitar 

Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da 
licitação sem motivo justificado 

Multa de 15% do valor do contrato + 
impedimento de licitar 

 
11.4. Aplicação de declaração de inidoneidade, acrescida de multa, nas hipóteses previstas no art. 156, § 
5º, da Lei Federal nº 14.133/21. 

12. ALOCAÇÃO DE RISCOS 
Lei Federal nº 14.133/21, artigo 103 

12.1. A alocação de riscos, bem como as medidas mitigadoras, encontram-se pormenorizadas junto ao 
Estudo Técnico Preliminar. 

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E CONTRATADA 

13.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes de acordo com as cláusulas avençadas e as 
normas da Lei Federal nº 14.133/21 e seus regulamentos, e cada parte responderá pelas consequências 
de sua inexecução total ou parcial. 

13.2. São obrigações do CONTRATANTE: 
13.2.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste edital e seus anexos; 

13.2.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela contratada, de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

13.2.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido provisoriamente, 
com as especificações constantes do edital, da proposta e do contrato, para fins de aceitação e 
recebimento definitivo; 

13.2.4. Comunicar a Contratada, por escrito, as imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas, 
fixando prazo para a sua correção; 

13.2.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, através de comissão ou de 
servidores especialmente designados; 

13.2.6. Efetuar o pagamento à contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e 
forma estabelecidos neste edital, seus anexos e no contrato; 

13.2.7. Efetuar as eventuais retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecida 
pela contratada, no que couber; 

13.2.8. Emitir decisão sobre as solicitações e reclamações relacionadas à execução do contrato, 
ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum 
interesse para a boa execução do contrato; 

13.2.9. Ressarcir a contratada, nos casos de extinção de contrato por culpa exclusiva da Administração, 
pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, além de devolver a garantia, quando 
houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção e pelo custo 
de eventual desmobilização; 



 

 

13.2.10. Adotar providências necessárias para a apuração das infrações administrativas, quando se 
constatar irregularidade que configure dano à Administração, além de remeter cópias dos documentos 
cabíveis ao Ministério Público competente, para a apuração dos ilícitos de sua competência; 

13.2.11. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada. 

13.3. São obrigações da CONTRATADA: 
13.3.1. Efetuar a entrega do objeto contratado (obra) em perfeitas condições de uso, conforme 
especificações constantes no edital e seus anexos, bem como do contrato, acompanhado da respectiva 
nota fiscal e laudos previstos em projeto; 

13.3.2. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referência, os 
materiais e/ou trechos com avarias ou defeitos; 

13.3.3. Comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da 
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

13.3.4. Indicar preposto para representá-lo durante a execução do contrato, e manter comunicação com 
representante da Administração para a gestão do contrato; 

13.3.5. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

13.3.6. Manter atualizados os seus dados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no 
SICAF, conforme legislação vigente; 

13.3.7. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 

13.3.8. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 
proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório 
para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando houver: (i) alteração qualitativa do projeto ou de 
suas especificações pela Administração; (ii) retardamento na expedição da ordem de execução do 
serviço, interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo do trabalho, por ordem e no interesse 
da Administração; ou (iii) aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites 
permitidos pela Lei Federal n.º 14.133/21; 

13.3.9. Cumprir as exigências de reserva de cargos previstas em Lei, bem como em outras normas 
específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da previdência social e para aprendiz; 

13.3.10. Adotar as seguintes práticas de sustentabilidade, quando couber: (i) os bens devem ser 
constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme normas 
específicas da ABNT; (ii) observar os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do INMETRO, 
como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; (iii) 
responsabilizar-se pela correta destinação dos resíduos decorrentes da execução do objeto; (iv) promover 
a logística reversa, garantindo que todos os materiais, ao fim de sua vida útil, sejam reciclados ou 
descartados de forma responsável; 

13.3.11. Garantir a qualidade dos bens e serviços, independentemente da aceitação, obrigando-se a 
substituir aquele que apresentar falhas ou for entregue em desacordo com o apresentado na proposta, no 
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas contado do recebimento da notificação, sem ônus para o 
Município; 



 

 

13.3.12. Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do 
fornecimento, tais como salários, seguros de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, 
vale-refeição, vale-transporte e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pela legislação; 

13.3.13. Apresentar, no ato da assinatura do contrato, ART/RRT de Execução; 

13.3.14. Ser responsável pelos danos causados diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes de 
sua culpa ou dolo, inclusive quanto a bens de propriedade do Município ou de terceiros, quando 
ocasionados por seus empregados; 

13.3.15. Entregar à Contratante, quando solicitado, análise da qualidade dos materiais empregados; 

13.3.16. Dar garantia mínima de 5 (cinco) anos contra danos estruturais de execução. 

13.3.17. Providenciar e instalar a placa de identificação da obra no prazo de até 15 (quinze) dias após a 
emissão da Ordem de Serviço, conforme modelo e orientações da SESA (item 6 da Autorização para 
Licitar). 

13.3.18. Manter diário de obra atualizado e fornecer à fiscalização os registros fotográficos e informações 
necessários às medições e às vistorias da SESA. 

13.3.19. Realizar a gestão e a destinação dos resíduos da construção civil conforme a Resolução 
CONAMA nº 307/2002. 

Catanduvas/PR, 01 de outubro de 2026. 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________ 
LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA 

Engenheiro Civil – CREA PR 89.858/D 

LUCAS 
MATHIAS DOS 
SANTOS 
SILVA:04791324
960

Assinado de forma 
digital por LUCAS 
MATHIAS DOS 
SANTOS 
SILVA:04791324960 
Dados: 2026.10.01 
12:12:05 -03'00'


