CONTRATO N° 166/2026

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA
POR PRECO GLOBAL, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIPIO DE
CATANDUVAS E A PETROCON
CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, NA
FORMA ABAIXO:

O municipio de Catanduvas, situado na Avenida dos Pioneiros, 500, centro, na cidade de
Catanduvas, Estado do Parand, CNPJ 76.208.842/0001-03, a seguir denominado
CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito Sr. Ademar Luiz Burckhardt,
portador da cédula de identidade R.G. n. ° 9152917-3, inscrito no CPF sob n. © 065.565.259-
01, e a empresa PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, CNPJ
80.337.868/0001-10, localizada Avenida Doutor Ezuel Portes, 18.439 na cidade de Cascavel
Estado do Parand CEP 85.803-483, a seguir denominada CONTRATADA, representada
por Augusto Antonio de Conto portador da cédula de identidade R.G. n. ©2263210-8, inscrito
no CPF sob n. ° 186.649.549-68, residente na rua Minas Gerais, 2728, Apto 41, centro, na
cidade de Cascavel Estado do Parand firmam o presente Contrato de Empreitada com
fundamento na Lei Federal n. ° 14.133/2021, na proposta da CONTRATADA datada de
29/09/2026, protocolo n. ° , conforme condicdes que estipulam a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1.O objeto do presente Contrato é CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ SOBRE
PAVIMENTACAO POLIEDRICA EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE
CATANDUVAS/PR, CONFORME CONVENIO N° 959/2026-SECID, CELEBRADO
ENTRE O ESTADO DO PARANA, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE
ESTADO DAS CIDADES - SECID, O SERVICO SOCIAL AUTONOMO
PARANACIDADE, NA CONDICAO DE INTERVENIENTE, E O MUNICIPIO DE
CATANDUVAS, NO AMBITO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PAVIMENTACAO
SOBRE PEDRAS IRREGULARES - lote 1, sob regime de empreitada por prego global, tipo
menor pre¢o, em consondncia com o cronograma fisico-financeiro, os projetos,
especificacdes técnicas e demais pegas e documentos da CONCORRENCIA ELETRONICA
n. ° 11/2026.

1.2. Na data da assinatura do contrato ou antes do inicio da obra, sera realizada a reunido de
partida, na qual estardo presentes representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA,
dentre eles, necessariamente, o fiscal e responsdvel pelo objeto contratado, bem como,
supervisor do PARANACIDADE.

1.2.1 Nessa oportunidade deverdo ser tratadas as especificidades do objeto contratado,
esclarecendo suas caracteristicas gerais, implantagcdo, cronograma fisico-financeiro, ocasiao
em que proceder-se-a a abertura do “Diario de Obra” e aprovar-se-4 o cronograma fisico de
execu¢do e o plano de amostragem. Ademais, ressaltar-se-do as normas relativas as
medi¢des, condi¢des de pagamento e obrigagdes da CONTRATADA.
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CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1 O preco global para a execucdo do objeto deste Contrato € de R$ 4.522.000,00 (quatro

milhoes quinhentos e vinte e dois mil reais), daqui por diante denominado “VALOR
CONTRATUAL”.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS

3.1 As despesas com a execucao do objeto deste contrato correrdo a conta dos recursos ad-
vindos da dotag¢do orcamentdria 02.08.15.451.1500.3.3017.4.4.90.51 Obras e instalacdes -
Fonte de recurso: 4005, 000, 2000, 2504.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAO, DO INIiCIO DOS
SERVICOS E PRORROGACAO
4.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar a0 CONTRATANTE o objeto deste Contrato,
inteiramente concluido, em condic¢des de aceitac@o e de utilizagdo, em até 300 (trezentos)
dias contados a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no PNCP
ou no Didrio Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem,
em conformidade com o prazo estabelecido no pardgrafo tnico do art. 176 da Lei Federal
14.133/21.
4.1.1 O inicio da execuc¢@o do objeto, sem prejuizo do estabelecido no item anterior, devera
ocorrer em, no maximo 21 (vinte e um) dias da data da assinatura citada no extrato do
contrato publicado no PNCP ou no Didrio Oficial para aqueles municipios com até 20.000
habitantes que assim optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo
unico do art. 176 da Lei Federal 14.133/21.
4.2 Somente serd admitida a alteracao do prazo de execugdo diante:

a) da alterac@o do projeto e/ou de especificacdes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente
previstas, obedecidos os limites fixados na lei;

¢) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio
concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) da interrup¢ao da execug@o do contrato ou diminui¢do do ritmo de trabalho por
ordem e no interesse do CONTRATANTE;

e) de impedimento de execu¢do do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido
pelo CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condi¢des de execugdo do contrato;

g) de outros casos previstos em lei.
4.3 Salvo excegOes legais, as paralisacdes da execucdo do contrato somente podem ser
determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, € os documentos que as formalizam
servirdo como fundamento para a readequagao/alteracao dos prazos pactuados.
4.4 Havendo impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma
de execugdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila, submetendo-se toda documentacdo ao
Paranacidade.
4.4.1. verificada a ocorréncia do disposto no item anterior por mais de 1 (um) més, a
Administragdo devera divulgar, em sitio eletronico oficial e em placa a ser afixada em local
da obra de facil visualizagao pelos cidadaos, aviso publico de obra paralisada, com 0 motivo
e o responsdvel pela inexecugdo temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o
reinicio da sua execugao.
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4.5 A solicitagao de aditivo de prazo de execucdo, suspensdao do contrato, assim como de
acréscimos ou supressoes do objeto devera ser realizada no prazo de vigéncia do contrato.
4.5.1. As solicitagdes de aditivos submetidas as Paranacidade devem vir acompanhadas de
parecer técnico emitido pela fiscalizacdo e analisadas pelo gestor do contrato, parecer
juridico, cronograma e anuéncia do CONTRATANTE.

4.5.2. Ap6s andlise do gestor do contrato, 0s acréscimos e supressoes, a serem formalizados
em termo aditivo, deverdo ser planilhados com a indicagdo do que serd acrescido ou
suprimido, sujeita a aprovacdo do CONTRATANTE, bem como a anuéncia do
Paranacidade.

4.6 Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execucao da obra, deverd comunicar e
justificar o fato por escrito para que 0 CONTRATANTE avalie e tome as providéncias
cabiveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por
parte de suas eventuais subcontratadas nao poderdo ser alegados como justificativa.

4.7 O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execu¢do da obra com outra
empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condi¢des da licitacdo,
ndo cabendo direito a CONTRATADA de formular qualquer reivindicagdo, pleito ou
reclamacao.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

5.1 O prazo de vigéncia do presente Contrato € de 600 (seiscentos) dias, contados a partir da
data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Didrio Oficial
para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em conformidade
com o prazo estabelecido no pardgrafo tinico do art. 176 da Lei Federal 14.133/21.

5.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for
concluido no prazo firmado no contrato.

5.3 Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangdes administrativas;
b) a Administra¢ao podera optar pela extingao do contrato e, nesse caso, adotard as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execucdo contratual.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1 A CONTRATADA se obriga a:

a) confeccao e colocagdo de placas de obra, conforme modelo disponibilizado;

b) as placas devem ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualiza¢do, devendo ser
mantidas em bom estado de conservagao, inclusive quanto a integridade do padrdo das cores,
durante o periodo de exercicio da obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado
o seu desgaste, precariedade ou, ainda, por solicitagdo do PARANACIDADE;

c) assegurar a execucdo do objeto deste Contrato, a prote¢do e a conservacao dos servigos
executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendagdes da ABNT;

d) notificar a fiscalizacdo, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, da
concretagem dos elementos armados da estrutura, da remog¢ao de qualquer forma de concreto
e, quando for o caso, do inicio dos testes de operacao das instalagdes elétricas e hidraulicas;
e) manter, em todos os locais de servi¢os, um seguro sistema de sinalizacdo e seguranca,
principalmente em vias publicas, de acordo com as normas de seguranga do trabalho;

f) dar ciéncia a fiscalizacdo da ocorréncia de qualquer fato ou condi¢do que possa atrasar ou
impedir a conclusao do objeto deste Contrato;

g) manter no local da execucdo do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro
Diario de Ocorréncia;
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h) providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS;

1) ndo manter em seu quadro de pessoal menores em horario noturno de trabalho ou em
servigos perigosos ou insalubres, ndo manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condi¢c@o de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

j) manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacio e qualificacdo exigidas na licitacdo,
especialmente a reserva de cargos prevista em lei;

k) fornecer em tempo hébil os materiais, veiculos, mdquinas e equipamentos;

1) examinar completamente os projetos, as pecas gréficas, as especificacdes técnicas,
memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informagdes necessdrias sobre qualquer
ponto duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentacio da planilha
de servigos para uma proposta de precos completa e satisfatoria;

m) respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificagdes técnicas que integram
o Edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e servigos executados, em
conformidade com as normas e especificagdes do DNIT/DER-PR, conforme o caso, por
meio da relacdo de ensaios necessarios, ja previstos no Plano de Amostragem proposto no
projeto e aprovado na reunido de partida, firmando a respectiva Declaragdao de Realizagdo
de Ensaios emitida pela CONTRATANTE;

n) apresentar, antes do inicio dos servicos o projeto de massa asféltica (traco), baseado pelo
Método Marshall, de todas as misturas das camadas do revestimento asféltico, produzidas
em conformidade com as especificacdes do DNIT/DER-PR, conforme o caso, atendendo as
condic¢des indicadas no projeto, com as devidas adaptacdes inerentes a disponibilidade de
materiais na regiao;

0) participar e firmar a ata da reunido de partida, conforme estabelece o item 1.2 da Cl4usula
Primeira;

p) se julgar necessdrio, podera elaborar e apresentar um novo cronograma fisico de execucao
ou um novo plano de amostragem (tendo como base o plano de amostragem proposto no
projeto), para aprovacao na reunido de partida;

q) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de extincao contratual;

r) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
execug¢do ou de materiais empregados.

6.2 A CONTRATADA adotara como referéncia o cronograma fisico-financeiro apresentado
na licitagdo para elaboracdo do cronograma de execugdo, no qual constara a sequéncia de
todas as tarefas, os seus prazos de execugao e respectivas datas de inicio e término.

6.3 A CONTRATADA ¢ responsdvel pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e
comerciais resultantes da execucdo do contrato.

6.3.1 No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorréncia do presente
contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e
de eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE e a Administracio Publica de
qualquer 6nus, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-
se a aplicacao das penalidades cabiveis.

6.4 As notificacdes referidas nesta cldusula deverao ser realizadas por escrito e direcionadas
ao gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato.

6.5 As despesas referentes ao consumo de dgua e energia, durante a execucao do objeto, sao
de inteira responsabilidade da contratada.

6.6 A CONTRATADA ¢ obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos ensaios
solicitados pelo CONTRATANTE.
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6.7 Durante a execugdo da obra, todo o consumo de material das misturas sera reavaliado
através de ensaios. Os servicos somente serdo aceitos e medidos se estiverem previstos no
Plano de Amostragem e forem executados dentro da margem de tolerancia, conforme
especificacdes do DNIT/DER-PR, conforme o caso.

6.8 O consumo dos materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor do que
0s quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalizagdo, serdo
glosados e descontados nas medigdes.

6.8.1 Consumos acima dos quantitativos contratados nio serao pagos.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

7.1 O CONTRATANTE se obriga a:

a) fornecer todos os documentos e informagdes necessdrias para a total e completa execucao
do objeto do presente Contrato;

b) efetuar a previsdo orcamentdria dos recursos e encaminhar a0 PARANACIDADE a Nota
Fiscal emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada, bem como os ensaios de
controle tecnolégicos, quando realizados;

¢) emitir, a cada ensaio, a respectiva Declaracdo de Realizacdo de Ensaios;

d) efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato;
e) garantir a CONTRATADA o acesso a documentacgdo técnica necessdria para a execugao
do objeto do presente Contrato;

f) garantir a CONTRATADA o acesso as suas instalacoes;

g) organizar e participar de reunido de partida, firmando a respectiva ata;

h) providenciar, no caso de extingdo do contrato, o termo de compatibilidade fisico
financeiro;

1) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido
provisoriamente com as especificagdes constantes no Edital de licitacdo e seus anexos, bem
como com a proposta, para fins de aceitacao e, ap0s, para o recebimento definitivo;

j) comunicar ao contratado, por escrito, as imperfeicdes, falhas ou irregularidades
verificadas, fixando prazo para a sua correcao;

k) efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecidas pelo
contratado, no que couber;

1) emitir decisdo sobre as solicitagdes e reclamacdes relacionadas a execucdo do contrato,
ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de
nenhum interesse para a boa execu¢ao do contrato, no prazo de 15 dias uteis;

m) ressarcir o contratado, nos casos de extingdo de contrato por culpa exclusiva da
Administracdo, pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, além de
devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execucdo do
contrato até a data de extingdo e pelo custo de eventual desmobilizacao;

n) adotar providéncias necessarias para a apuragdo das infragdes administrativas, quando se
constatar irregularidade que configure dano a Administracdo, além de remeter copias dos
documentos cabiveis ao Ministério Publico competente, para a apuracao dos ilicitos de sua
competéncia.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1 O pagamento dos servicos serd efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco)
dias uteis, apds recepcdo do recurso financeiro pelo Municipio, desde que haja a
apresentacdo correta de cada fatura dos servigos executados e documentos pertinentes,
devidamente protocolados, cumpridas as cldusulas contratuais e obedecidas as condi¢des
para liberagdo das parcelas.
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8.2 O faturamento devera ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do
licitador e devera ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condi¢des e forma
de apresentacgdo:
a) nota fiscal/fatura, com discriminag¢do resumida dos servigos executados, nimero da
licitagdo, nimero do contrato, discriminac¢io dos impostos e encargos que serdo retidos pelo
Municipio e incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes,
nao apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel Técnico;
b) comprovantes do Recolhimento Previdencidrio, quais sejam: recibo(s) da DCTFweb
transmitida para a Receita Federal e seu relatorio detalhado do(s) més(es) de execucao do
objeto contratual sendo que, caso na DCTFweb conste saldo a pagar, deverd ser anexada a
DARF do(s) periodo(s) correspondente(s) que comprovem o seu recolhimento;
comprovantes de Recolhimento do FGTS, quais sejam: guia(s) do FGTS devidamente
quitada(s) do(s) més(es) de execugdo do objeto contratual e seu comprovante de pagamento,
conjuntamente com o Relatério do FGTS Digital e da relagdo de empregados constantes da
Obra, conforme informado no “eSocial”.
b.1) deverdo ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS
da obra contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura
do contrato e o primeiro pagamento € entre um pagamento € outro, € ndo apenas o
comprovante do ultimo recolhimento realizado.
b.2) deverd, a CONTRATADA, comprovar o recolhimento dos encargos em todos
os periodos de execucdo contratual, ndo ficando restrita ao periodo em que
ocorrerem as medigoes.
b.3) deverd, a CONTRATANTE, receber, guardar e acompanhar o recolhimento
dos encargos trabalhistas (INSS / FGTS) incidentes sobre o pessoal alocado na obra.
¢) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢ca do Trabalho — Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
d) copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;
e) Planilha de Medicdo — Elaborada nos padroes do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que as atividades e os
valores faturados, correspondam as atividades e aos respectivos indices percentuais
discriminados e informados pela Fiscalizagdo da obra, que acompanha o processo da nota
fiscal/ fatura;
8.2.1. A liberacao da primeira parcela fica condicionada a apresentacdo de:
a) Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART pela contratada;
b) comprovacgdo de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os dados
conforme contrato;
¢) da quitacdo junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.
8.2.2. A liberacdo da ultima parcela fica condicionada a apresentacao de:
a) comprovante, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de dgua e energia elétrica. As
despesas referentes ao consumo de 4gua e energia, durante a execugdo do objeto, sdo de
inteira responsabilidade da CONTRATADA;
b) Termo de Recebimento Provisorio;
¢) Certidao negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto
contratado concluido (em caso de obra civil a CND deverd conter a metragem da obra
conforme projeto/area de reforma/drea de acréscimo/area nova);
d) quando necessario, do AS BUILT da obra.
8.2.3 A ultima parcela, e respectivo pagamento, deverd corresponder, no minimo, a 10%
(dez por cento) do valor total do contrato, para tanto a penultima medi¢do deverd ser
realizada de maneira a reservar o percentual minimo para a dltima medicao.
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8.3 O faturamento devera ser efetuado em nome do Municipio de Catanduvas — CNPJ n. °
76.208.842/0001-03

8.3.1. No prazo de 30 (trinta) dias apés a recepcio do recurso pelo MUNICIPIO, caso ndo
ocorra o pagamento a0 CONTRATADO, incidird sobre o valor faturado, atualizacdo
monetdria, conforme indice estipulado no presente contrato, proporcional aos dias em
atraso.

8.3.1.1. Caso a liberagdo do pagamento ndo ocorra em até 15 (quinze) dias apds a recepc¢ao
do recurso pelo CONTRATANTE, este incorrerd em multa, no montante de 0,5 % (zero
virgula cinco por cento) ao més do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias.

8.4 A comprovada infringéncia de disposicao de contrato implicard retencao de pagamentos,
até final solu¢do, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

8.5 Nenhum pagamento serd efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de
paga ou relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar das faturas
ou da garantia quaisquer débitos do CONTRATADO.

8.6 No més em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de nao
serem medidos e pagos os servigos realizados, e sem prejuizo das penalidades previstas no
contrato, deverdo ser entregues os seguintes documentos:

8.6.1) original(is) ou copia(s) auténtica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisi¢ao dos referidos
materiais;

8.6.2) declaracdo de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica
ou de origem nativa de procedéncia legal em anexo;

8.6.3) original da primeira via da ATPF — Autorizacdo de Transporte de Produtos Florestais,
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA;

8.6.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos
de madeira de origem nativa.

CLAUSULA NONA — DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

9.1 Os precos contratuais do objeto licitado poderao ser reajustados, em Reais, de acordo
com o inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n° 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n°
10.192, de 2001.

9.2 O reajustamento dos pre¢os serd concedido, quando cabivel, durante o prazo de vigéncia
do contrato, apés o decurso de 12 (doze) meses contados da data base da aprovacdo do
or¢camento estimado pelo Paranacidade, até a data do efetivo adimplemento da obrigacao,
sendo calculado com base no indice definido neste Contrato;

9.2.1 Na hipétese em que, antes da data da concessao do reajustamento, ja houver ocorrido
a revisao do contrato para a manutencao do seu equilibrio econdmico-financeiro, a revisao
serd considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulacdo injustificada;

9.2.2 Ocorrendo atraso na execug¢do dos servigcos atribuiveis ao contratado, nao serd
concedido o reajustamento de precos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de
execugcdo previsto no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades pertinentes ao atraso;

9.2.3 Se o CONTRATADO antecipar o cronograma de execucdo, 0 reajustamento sera
aplicado com indice correspondente somente pelo periodo de execucdo efetiva do objeto
contratado, conforme previstos na planilha de medigao;

9.2.4 A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto neste
Contrato pode ser registrada por simples apostila, dispensando a celebragao de termo,
conforme disposto no art. 136, I, da Lei Federal n® 14.133/2021;
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9.2.5 Em nenhuma hipétese serd concedido o reajuste de precos sobre itens ja executados
pelo Contratado;

9.2.6 Os pregos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variacdo dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano,
contados da data do orcamento estimado;

9.3 Para o reajustamento sera utilizado o “indice Nacional de Custo da Construgio —
Disponibilidade Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundacdo Gettlio Vargas — FGV,
devendo ser aplicada a férmula a seguir:

SR =S (I12/10)

R=SR-S

I12 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do or¢amento

10 = indice INCC-DI/FGV do més do orcamento

S = saldo de contrato apds medi¢ao referente ao 12° més do orcamento
SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, serd adotado em substitui¢cao o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-a
o indice geral de precos mais vantajoso para a Administracdo, calculado por instituicao
oficial que retrate a variagdo do poder aquisitivo da moeda.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA
ADICIONAL

10.1 A garantia de execugdo sera equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
incluido, no que couber, o reajustamento de pregos, podendo ser prestada conforme as
modalidades previstas nos artigos 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.

10.2. A proponente vencedora deverd, quando da assinatura do termo de contrato de
empreitada, sob pena de decair o direito de contratacdo, apresentar comprovacdao da
formalizacdo da garantia de execugdo e da garantia adicional, se houver.

10.2.1 Como condi¢do para assinatura do contrato, serd exigida garantia adicional do
licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado
pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n°® 14.133/2021.

10.3 No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresentd-lo no
prazo méaximo de 1 (um) més, contado da data de homologacdo da licitagdo e anterior a
assinatura do contrato.

10.4 Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fian¢a Banciria,
ndo poderd ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade
coincidir com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogacdao do contrato, a
garantia apresentada devera ser prorrogada.
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10.5 Se ocorrer majoragdo do valor contratual, o valor da garantia de execugdo serd acrescido
pela aplicacdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de
reducdo do valor contratual, poderd a contratada ajustar o valor da garantia de execugdo, se
assim o desejar. Se ocorrer a prorrogacdo dos prazos contratuais deverd ser providenciada a
renovagdo da garantia contemplando o novo periodo.
10.6 A devolucdo da garantia de execugdo e da garantia adicional, quando for o caso, ou o
valor que dela restar, dar-se-4 mediante a apresentacao de:

a) aceitacdo pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento

definitivo;

b) certiddio negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto

contratado concluido;

¢) comprovantes, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de 4gua e/ou energia elétrica.
10.7 Nos casos previstos de Extingdo do Contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia
de execucdo e a garantia adicional, se houver, ndo serdo devolvidas, sendo, entdo,
apropriadas pelo CONTRATANTE a titulo de indenizacao/multa.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RESTABELECIMENTO DO
EQUILIBRIO-ECONOMICO FINANCEIRO

11.1. Em caso de ocorréncia de desequilibrio econdmico-financeiro do contrato, a parte
Contratada poderd apresentar um pedido formal de restabelecimento do equilibrio
econOmico-financeiro a parte Contratante.

11.2. O pedido devera ser acompanhado de toda a documentagdo comprobatdria pertinente
que justifique o desequilibrio alegado e a necessidade de restabelecimento.

11.3. A parte Contratante deverd responder ao pedido de restabelecimento do equilibrio
econOmico-financeiro no prazo maximo de 10 dias corridos, contados a partir do
recebimento do pedido formal e da documentacao completa.

11.4. A resposta deverd conter a andlise detalhada do pedido e a decisdo fundamentada
quanto a aceitagdo, rejeicao ou necessidade de complementagdo de informacdes. Caso haja
necessidade de complementagdo, a parte interessada serd notificada, € um novo prazo serd
estabelecido para a entrega dos documentos faltantes.

11.5. Em caso de aceitacio do pedido, as partes deverdo negociar os termos do
restabelecimento do equilibrio econdémico-financeiro do contrato, visando sempre a
manuten¢do das condi¢des originalmente pactuadas.

11.6. O acordo resultante da negociacdo deverd ser formalizado por meio de aditivo
contratual, conforme previsto na legislacdo vigente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA FISCALIZACAO, GESTAO, SUPERVISAO
E CONTROLE DE EXECUCAO DO CONTRATO

12.1 O fiscal e gestor do contrato serdo indicados pelo CONTRATANTE, dentre
engenheiros e/ou arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem
essas funcoes.

12.1.1. Caber4 a gestao do contrato a/ao Sr. (a) Douglas José Dall'Apria, a quem compete as
acoOes necessdrias ao fiel cumprimento das condi¢des estipuladas neste contrato e ainda:

a) propor ao 6rgao competente a aplicacdo das penalidades previstas neste contrato e na
legislacdo aplicdvel, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA;

b) receber do fiscal as informacdes e documentos pertinentes a execucdo do objeto
contratado;

¢) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constardo todas as
ocorréncias relacionadas com a execucdo, com base nas informacdes e relatérios
apresentados pela fiscalizacdo;
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d) propor medidas que melhorem a execucao do contrato.

12.1.2 Cabera ao fiscal do contrato, Sr. (a) Lucas Mathias dos Santos Silva, e ao fiscal
substituto Sr. (a) Rodrigo Mateus Rychwicki, o acompanhamento da execugdo do objeto da
presente contratacdo, informando ao gestor do contrato todas as ocorréncias, em especial as
que possam prejudicar o bom andamento da execugdo contratual. Além disso, a fiscaliza¢dao
procederd, mensalmente, a contar da data da assinatura deste Contrato, citada no extrato do
contrato publicado no Didrio Oficial, a medicao baseada nos servigos executados, elaborara
o boletim de medigdo, verificard o andamento fisico dos servicos e comparard com o
estabelecido no cronograma fisico-financeiro e cronograma de execugdo aprovado, para que
se permita a elaboracdo do processo de faturamento. Caso os servigos executados nao
correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-financeiro, serd registrada a situacao,
inclusive para fins de aplicacdo das penalidades previstas, se for o caso.

Ocorrendo a substituicdo do fiscal, este devera providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.
12.1.3 Os responsdveis pela gestdo e fiscalizagdo do contrato serdo designados por ato
administrativo proprio do Contratante.

12.1.4 A gestdo e a fiscalizagdo do contrato serdao exercidas pelo Contratante, que realizara
a fiscalizagdo, o controle e a avaliacdo dos bens fornecidos, bem como aplicaré as
penalidades, ap6s o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigacdes
contratadas.

12.2 Para efeito de medicao e de faturamento, relativo as atividades executadas, devera ser
considerado o cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma
fisico-financeiro, que serd peca integrante do contrato.

12.2.1 A sistemdtica de medicdo e pagamento serd associada a execucdo de etapas do
cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a
adoc¢do de sistematica de remuneracao orientada por precos unitdrios ou referenciada pela
execucdo de quantidades de itens unitdrios.

12.2.2 No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensado, qualidade e
quantidade, a parcela incontroversa devera ser liberada no prazo previsto para pagamento.
12.2.3 A parte controversa devera ser objeto de andlise e discussdo pelas partes contratantes
e, solucionada a controvérsia, a parcela correspondente serd liberada no prazo previsto
contratualmente.

12.2.4 Enquanto ndo solucionada a controvérsia objeto dos itens 11.2.2 e 11.2.3, o
pagamento, pelo CONTRATANTE, de valores referentes a eventual execucao de etapas
subsequentes do cronograma fisico-financeiro, ficard sobrestado.

12.2.5 O CONTRATANTE poderd determinar alteracdes, de forma motivada, no
cronograma fisico-financeiro mediante autorizacdo expressa de sua autoridade competente.
12.2.6 A revisao do cronograma fisico-financeiro, quando necessdria, constitui
responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua
readequacdo, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes nao imputdveis ao
CONTRATADO.

12.3 Nao sao admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissdes no
orcamento nos contratos de empreitada por preco global, salvo nos casos de fatos
imprevisiveis, em que ndo seja possivel o licitante constatar as eventuais discrepancias de
quantidades com base nos elementos presentes no projeto basico, bem como nos demais
casos previstos em lei passiveis de revisdo contratual.

12.3.1 Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a
pequenas variacOes de quantitativos, serd pago exatamente o preco global acordado.

12.3.2 Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais, subestimativas
ou superestimativas relevantes, poderdo ser ajustados termos aditivos excepcionalmente,
conforme avaliac@o prévia do gestor do contrato.
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12.4 Ao PARANACIDADE caberd a supervisao do contrato, podendo adotar acdes
necessdrias ao fiel cumprimento das condi¢des estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou
gestor, nos seguintes casos:

a) quando houver omissdo no cumprimento de suas obrigacoes;

b) quando verificar problemas na execu¢ao do objeto contratado, sem que a fiscalizacdo e/ou
gestdo tenham tomado providéncias;

¢) quando houver alteragdo pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta prévia
e anuéncia da Supervisdo do PARANACIDADE.

12.5 A CONTRATADA devera permitir e colaborar para que funciondrios, especialistas e
demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execu¢do do objeto contratado;

b) examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir.

12.6 A contratada deverd manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE
para representa-la na execugao do contrato.

12.7 A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e copia das
especificacdes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, cronograma de execucao,
planilha de servicos, Boletim Didrio de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, devera ser
preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizacdo, e deverdo
ficar reservados para o manuseio da fiscalizagao.

12.8 A execugdo da obra aos domingos e feriados somente serd permitida com autorizagdo
prévia da fiscalizacdo.

12.9 A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de
acdo ou omissdo culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

12.10 A acdo ou omissdo, total ou parcial, da fiscalizacgdo do CONTRATANTE nio elide
nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigagcdes
pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades
resultantes de imperfei¢des técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, as quais ndo implicarao corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor
designado para a fiscalizacdo.

12.11 Ao CONTRATANTE ndo caberd qualquer Onus pela rejeicio da execucdo
considerada inadequada pelo fiscal. Qualquer servico, material e/ou componente ou parte
dele, que apresente defeitos, vicios ou incorre¢des, enquanto perdurar a vigéncia da garantia
prevista no ordenamento juridico, devera ser prontamente refeito, corrigido, removido,
reconstruido e/ou substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer onus financeiros para
0 CONTRATANTE.

12.12 Entende-se por defeito, vicio ou incorre¢do oculta aquele resultante da ma execugdo
ou ma qualidade de materiais empregados e/ou da aplicacao de material em desacordo com
as normas e/ou prescricoes da ABNT, especificacdes e/ou memoriais, ndo se referindo aos
defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrdo por conta da CONTRATADA as
despesas relacionadas com a correg@o, remocao e/ou substituicao do material rejeitado.
12.13 A fiscalizacdo e a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento. A
finalidade sera revisar o cronograma das atividades remanescentes e discutir os problemas
potenciais.

12.14 Toda a comunicacdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacdo tornar-
se-a efetiva apds o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes tomadas em
reunides do CONTRATANTE com o CONTRATADO serdo registradas em atas, que
servirdo de documento legal da obra e permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas
especificas. As atas serdo lavradas e assinadas pelos participantes.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS OBRAS PROVISORIAS E DOS
SERVICOS NAO PREVISTOS

13.1 A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificagdes técnicas e memoriais
propostos para as obras provisdrias que se facam necessdrias a fiscaliza¢do, que devera
aprové-los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

13.2 A CONTRATADA € responsdvel pelo projeto das obras provisodrias.

13.3 A aprovagao pela fiscalizacao nio altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo
projeto de obras provisdrias.

13.4 A CONTRATADA deve obter a aprovagdo dos 6rgaos competentes para o seu projeto
de obras provisorias.

13.5 Por determina¢do do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou supressoes quantitativas que se fizer(em)
na obra, nos limites autorizados em lei.

13.6 A supressdo de servigcos resultantes de acordo celebrado expressamente entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA poderd ultrapassar o limite estabelecido no
paragrafo anterior.

13.7 Se no Contrato ndo tiverem sido contemplados pregos unitdrios, esses serdo fixados
mediante acordo entre as partes, utilizando-se como parametro tabelas oficiais, respeitados
os limites estabelecidos no caput desta Clausula.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

14.1 Os materiais, veiculos, mdquinas e equipamentos a serem empregados nos servigos
decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira
qualidade, cabendo a0 CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizag¢do, impedir o emprego
daqueles que julgar improprios.

14.2 Sempre que dos documentos de licitagdo ndo constarem caracteristicas determinadas
em referéncia 2 mao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-a que devem
ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a
que se destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sdo mencionados nas
especificagdes técnicas e/ou memoriais como ‘“‘similar” a qualquer padrdo especial, o
CONTRATANTE decidira sobre a questao da similaridade.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA DO TRABALHO

15.1 A CONTRATADA nio serd eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranca
individual e coletiva de seus trabalhadores, deverd fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de proteg¢do individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatorio
o uso dos EPIs.

15.2 O equipamento de protecdo individual fornecido ao empregado deverd,
obrigatoriamente, conter a identificacio da CONTRATADA.

15.3 A CONTRATADA, em qualquer hipdtese, ndo se eximird da total responsabilidade
quanto a negligéncia ou descumprimento da Consolidagdo das Leis do Trabalho,
especialmente do capitulo “Da Seguranga e da Medicina do Trabalho”, Portarias do
Ministério do Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras relativas a seguranga e
medicina do trabalho.

15.4 Deverao ser observadas pela CONTRATADA todas as condi¢des de higiene e
seguranca necessdrias a preservacao da integridade fisica de seus empregados e aos materiais
envolvidos na obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e
Normas Regulamentadoras relativas a seguranca e medicina do trabalho.
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15.5 O CONTRATANTE atuard objetivando o total cumprimento das normas de seguranga,
estando autorizado a interditar servigos ou parte destes em caso do ndo cumprimento das
exigéncias de lei. Se houver paralisacdes, estas ndo serdo caracterizadas como justificativa
por atraso na execucao da obra.

15.6 Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do
responsavel pela fiscalizacdo em caso de acidente (s) na obra, nos servi¢cos e/ou nos bens de
terceiros, para que seja providenciada a necessdria pericia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SEGURANCA DA OBRA E DA
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

16.1 A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do
Art. 618 do Cdédigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos, podendo
0 CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdo, impugna-los quando contrariarem a boa
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificagdes técnicas e/ou memoriais.

16.2 A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacdo e seguranca em
todos os locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com
as normas de seguranga do trabalho.

16.3 A CONTRATADA assumird integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucdo dos servigos ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruicdes parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamacdes que possam surgir com relacdo ao presente
Contrato.

16.4 Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacdes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a
CONTRATADA assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual
condenacio, isentando a CONTRATANTE de quaisquer obrigacdes.

16.5 A intencdo das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacdo dos servigos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se
a aplicacdo das penalidades cabiveis.

16.6 A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos, bem como a obrigacdo e/ou necessidade de ressarcimento de
danos materiais ou morais (Art. 932, III, Cédigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE
ser responsabilizada por eles a nenhum titulo.

16.7 O CONTRATADO ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes do contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

17.1 O objeto deste Contrato serd recebido provisoriamente, em no maximo 15 (quinze) dias,
ap6s a comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusao do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servigos
executados até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade
do CONTRATANTE. A aceitagdo da obra pelo CONTRATANTE se dard quando ndo
houver qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

17.2 O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverd estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisério, mediante comissao especificamente designada
pelo CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacdo do Contratante,
a(s) obra (s) sera(do) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

17.3 O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
qualidade da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execucao do Contrato.
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17.4. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos
anuldveis nas hipoteses de erro ou ignorancia, dolo, coagdo, simulacado, fraude, incapacidade
dos agentes publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA SUBCONTRATACAO

18.1 A Contratada ndo poderé subcontratar o presente Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou
juridica, sem autorizacao prévia, por escrito, do Contratante.

18.1.1 E vedada a subcontratagio total do objeto licitado.

18.2 A subcontratacio parcial do objeto, serd permitida até o limite de 0% (zero) do valor
total do contrato, respeitando o limite mdximo constante no Edital de licitacdo, nas seguintes
condigdes:

a) Autorizagdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condi¢des de
habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os requi-
sitos de qualificacdo técnica;

b) Nao poderdo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como
requisito de habilitacdo técnico-operacional, a apresentacdo de atestados que comprovem
execucdo de servico com caracteristicas semelhantes.

18.3 A relacdo que se estabelece na assinatura do contrato € exclusivamente entre o
Municipio e a contratada, ndo havendo qualquer vinculo ou relagdo de nenhuma espécie
entre a contratante e a subcontratada, inclusive no que diz respeito aos pagamentos, que
permanecem OS mMesmos.

18.4 Em qualquer hipétese de subcontratacido, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdao e
coordenacgdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacao.

18.5 Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou juri-
dicas sem autorizacdo prévia e expressa do CONTRATANTE, deverd obrigatoriamente re-
assumir a execugao da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notifica¢do ou
aplicacdo da multa, sem prejuizo de outras san¢des contratuais, inclusive, extin¢cao contra-
tual.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA EXTINCAO DO CONTRATO E PENALIDADES
EXTINCAO

19.1 O presente instrumento podera ser extinto, nos termos dos artigos 137 e seguintes da
Lei 14.133/2021:

19.1.1 por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

19.1.2 de forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediacdo ou
por comité de resolugdo de disputas, desde que haja interesse da Administragdo; ou

19.1.3 por decisdo arbitral, em decorréncia de cldusula compromissdria ou compromisso
arbitral, ou por decisdo judicial.

19.2 A extin¢do unilateral do contrato implicard a apuragdo de perdas e danos, a perda da
garantia de execugdo, sem embargos da aplicagdo das demais penalidades legais cabiveis.
19.3 No caso de extingdo consensual, a parte que pretender extinguir o Contrato comunicara
sua intencdo a outra, por escrito.

19.4 Declarada a extingdo do contrato, que vigorard a partir da data da sua assinatura, a
CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o objeto
deste contrato inteiramente desembaracado, ndo criando dificuldades de qualquer natureza,
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devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos para liberacdo da dltima
parcela.

19.5 A documentacdo da rescisdo deverd ser inserida no Portal para andlise do
PARANACIDADE.

PENALIDADES
19.6 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133/2021, a CONTRATADA
que:
a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;
b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c¢) der causa a inexecucao total do contrato;
d) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;
e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;
f) nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execu¢do ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo
Justificado;
h) apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracgdo falsa durante a licitagdao ou a execugdo do contrato;
1) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execu¢ao do contrato;
J) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;
1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.
19.7 A CONTRATADA, poderdo ser aplicadas pelo CONTRATANTE as seguintes
sangdes:
19.7.1 Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigacdes
previstas no edital e seus anexos e neste contrato, que nao configurem hipéteses de aplicacdo
de san¢des mais graves;
19.7.2 Multa de mora de 0,1% (zero virgula um por cento), por dia de atraso, sobre o valor
da parcela recebida em desacordo com o cronograma fisico-financeiro acordado, limitada a
90 (noventa) dias.
19.7.3 multa compensatéria, em caso de inadimpléncia parcial, de 5% (cinco por cento)
sobre o valor da parcela inadimplida;
19.7.4 multa compensatdria, em caso de inadimpléncia total, de 10% (dez por cento) sobre
o valor do contrato;
19.7.5 Impedimento de licitar e contratar no dmbito da Administracdo Publica direta e
indireta do CONTRATANTE, por prazo ndo superior a 3 (trés) anos, nos casos previstos nas
alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “t” e “g” do item 18.5, na forma prevista na Lei Federal n°
14.133/2021, quando ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave.
19.7.6 Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administra¢ao Publica, nos
casos previstos nas alineas “h”, “i”, 47, “k” e “1” do item 18.5, bem como nos casos previstos
no item 18.6.5 que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave, na forma prevista na
Lei Federal n® 14.133/2021.
19.8 As sangdes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaracao de
inidoneidade para licitar ou contratar, poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
penalidade de multa, facultada a defesa prévia do CONTRATADO.
19.9 Se a multa aplicada e as indenizac¢des cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pelo MUNICIPIO ao contratado, além da perda desse valor, a
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diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

19.10 A sangdo de multa poderd também ser aplicada ao responsavel por qualquer das
infracdes administrativas previstas no item 18.5, ndo podendo ser inferior a 0,5% nem
superior a 30% do valor contratual.

19.11. O procedimento para aplicacdo das sancdes seguird o disposto nos artigos 156 e
seguintes da Lei 14.133/2021, garantido o exercicio de contraditério e ampla defesa.

CLAUSULA VIGESIMA — ANTICORRUPCAO

20.1 As partes declaram conhecer as normas de prevencdo a corrup¢do previstas na
legislacdo brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.°
8.429/1992), a Lei Federal n.° 12.846/2013 e seus regulamentos, comprometem-se que para
a execucao deste contrato nenhuma das partes poderd oferecer, dar ou se comprometer a dar,
a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por
conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensacao,
vantagens financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que
constituam pratica ilegal ou de corrupcao, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio
econdmico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto
deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores
ajam da mesma forma.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

21.1 Este Contrato poderd ser alterado em qualquer das hipdteses previstas nos artigos 124
e seguintes da Lei Federal n.° 14.133. de 2021, mediante anuéncia expressa do
PARANACIDADE, salvo as que tratarem da prorrogacao, tdo somente, do prazo de vigéncia
contratual.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS DISPOSICOES GERAIS

22.1 Devera a CONTRATADA notificar a fiscalizacdo e aguardar instru¢des sobre os
procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor
histérico ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta
sendo executado o objeto do presente contrato.

22.2 Havendo discrepancia entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica
desde ja acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerao aqueles mencionados
por extenso.

22.3 Os casos omissos serdo dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na
legislacdo em vigor e aplicdveis a espécie.

22.4 O presente contrato e seus aditamentos serdo publicados no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas e no sitio eletronico oficial do municipio m até 20 dias tteis da data
da sua assinatura.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA
CONSTRUCAO CIVIL E DA UTILIZACAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS
DE MADEIRA

23.1 No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, a empresa
deverd executar a obra de acordo com a Resolu¢cdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de
2002 e suas alteracdes juntamente com a legislagdo pertinente do municipio onde serda
realizada.

23.2 A contratada somente devera utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem
exodtica ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31
de maio de 2005.
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23.2.1. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 23.2 deste
Contrato, podera implicar extingdo do contrato, com amparo no art. 137, I da Lei Federal
14.133, de 2021, c/c a aplicacao das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e
neste Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO

24.1 As partes elegem o foro da Comarca de Catanduvas, Estado do Parand, para dirimir
quaisquer duvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

24.2 Fica pactuado entre as partes que este contrato adota a data da assinatura citada
no extrato do contrato publicado como data do acordo firmado, estando as demais
clausulas vinculadas submetidas a esta data.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e
forma, na presenca das testemunhas abaixo.

Catanduvas , 13 de outubro de 2026.
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RELACAO DE ENSAIOS NECESSARIOS E MODELO DE DECLARACAO

PAVIMENTACOES EM CBUQ - PMF — TRATAMENTOS (TST)
1) PLANO DE AMOSTRAGEM - CONTROLE TECNOLOGICO - DNER-PRO 277/97.

Relacdo de ensaios utilizados para obras de pavimentacao, conforme Referencial

de Ensaios - DER-PR. (www.der.pr.gov.br/Pagina/Especificacoes-de-Materiais-e-Ensaios-
Tecnologicos-para-Servicos-Rodoviarios)

Devem ser aplicados apenas aqueles especificos para o projeto em analise.
2) Servicos de pavimentacao

DER-ES-PA-01-23 Regularizagao do Subleito

DER-ES-PA-03-23 Macadame Seco

DER-ES-PA-05-23 Brita Graduada

DER-ES-PA-06-23 Brita Corrida

DER-ES-PA-07-23 Camadas Estabilizadas Granulometricamente
DER-ES-PA-11-23 Solo-Cimento e Solo Tratado com Cimento
DER-ES-PA-16-23 Brita Graduada Tratada com Cimento
DER-ES-PA-17-23 Pinturas Asfalticas

DER-ES-PA-19-23 Capa Selante

DER-ES-PA-21-23 Concreto Asfaltico, Usinado a Quente
DER-ES-PA-23-23 Pré-Misturado a Frio

DER-ES-PA-36-23 Tratamentos Superficiais — Ligantes Convencionais e Modificados

3) Servicos de terraplenagem

DER-ES-TE-01-23 Servicos Preliminares

DER-ES-TE-02-23 Cortes

DER-ES-TE-03-23 Empréstimos

DER-ES-TE-04-23 Remocéao de Solos Moles

DER-ES-TE-05-23 Colchao Drenante de Areia para Fundacao de Aterro
DER-ES-TE-06-23 Aterros

Especificacao de Servico - ES — Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes

DNIT 031/2024-ES — Pavimentacdo — Concreto asfaltico — Especificacao de servico
DNIT 104/2009-ES - Terraplenagem - Servicos preliminares - Especificacdo de servico
DNIT 106/2009-ES - Terraplenagem - Cortes - Especificacdo de servico

DNIT 107/2009-ES - Terraplenagem - Empréstimos - Especificacio de servico

DNIT 108/2009-ES - Terraplenagem - Aterros - Especificacdo de servico

DNIT 137/2010-ES: Pavimentacdo - Regularizacdo do subleito - Especificacdo de
servico

DNIT 138/2010-ES: Pavimentacdo - Reforco do subleito - Especificacdo de servico
DNIT 139/2010-ES: Pavimentacdo - Sub-base estabilizada granulometricamente -
Especificacdo de servico

DNIT 141/2022-ES: Pavimentacdo - Base estabilizada granulometricamente -
Especificacdo de servico

DNIT 142/2022-ES: Pavimentacdo - Base de solo melhorado com cimento -
Especificacdo de servico
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DNIT 143/2022-ES: Pavimentacdo - Base de solo-cimento - Especificacio de servico
DNIT 144/2014-ES: Pavimentacao — Imprimacao com ligante asfaltico - Especificacdo
de servico

DNIT 145/2012-ES: Pavimentacao - Pintura de ligacdo com ligante asfaltico -
Especificacdo de servico

DNIT 146/2012-ES: Pavimentacdo asfaltica - Tratamento superficial simples -
Especificacdo de servico

DNIT 147/2012-ES: Pavimentacdo asfaltica - Tratamento superficial duplo -
Especificacdo de servico

DNIT 148/2012-ES: Pavimentacdo asfaltica - Tratamento superficial triplo -
Especificacdo de servico

DNIT 153/2010-ES: Pavimentacdo asfaltica - Pré - misturado a frio com emulsdo
catidnica convencional - Especificacdo de servico

Especificacao de Material (EM) - DNIT

DNER-EM 362/97 - Asfaltos diluidos tipo cura rapida

DNER-EM 363/97 - Asfaltos diluidos tipo cura média

DNER-EM 367/97 - Material de enchimento para misturas betuminosas

DNIT 095/2006 — EM — Cimentos asfalticos de petrdleo — Especificacdo de Material
DNIT 165/2013 — EM — Emulsdes asfalticas para pavimentacdo — Especificacdo de
Material

DNER-ME 053/94 - Misturas betuminosas - percentagem de betume

DNER-ME 117/94 - Mistura betuminosa — determinacao da densidade aparente
DNER-ME 083/98 - Agregados - analise granulométrica

DNER-ME 092/94 — Solo — determinacdo da massa especifica aparente “in situ”, com
emprego do frasco de areia

DNER-ME 193/96 - Materiais betuminosos liquidos e semi-sélidos - Determinacao da
densidade e da massa especifica

DNIT 136/2018-ME: Pavimentacdo asfaltica — Misturas asfalticas — Determinacdo da
resisténcia a tracao por compressao diametral - Método de ensaio

DNIT 164/2013-ME: Solos — Compactacao utilizando amostras nao trabalhadas —
Método de Ensaio

DNIT 427/2020-ME - Pavimentacdo — Misturas asfalticas — Determinacao da densidade
relativa maxima medida e da massa especifica maxima medida em amostras nao
compactadas - Método de ensaio

DNIT 428/2022-ME - Pavimentacdo — Misturas asfélticas — Determinacao da densidade
relativa aparente e da massa especifica aparente de corpos de prova compactados -
Método de ensaio

DNIT 446/2024 — ME — Avaliacdo da durabilidade pelo emprego de solucdes de sulfato
de sédio ou magnésio — Método de ensaio

DNIT 447/2024 — ME — Misturas asfalticas — Ensaio de estabilidade e fluéncia Marshall
— Método de ensaio

DNIT 450/2024 — ME — Equivalente de areia — Método de ensaio

DNIT 451/2024 — ME — Agregados — Determinacao do desgaste por abrasao e impacto
no equipamento “Los Angeles” — Método de ensaio

DNIT 452/2024 — ME — Agregado graudo — Adesividade ao ligante asfaltico — Método
de ensaio
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

Declaracao de Realizacao de Ensaios Tecnoldgicos

Programa
SAM Lote Medicao n®
SIT n?

Empresa Contratada
CNPJ N? Contrato Empreitada

Valor do Contrato
Valor Medido Acumulado
Percentual Executado

N da ART especifica dos laudos Data de recolhimento
Profissional responsavel
CREA

Servicos: (%) executado

Terraplanagem:

Reforco do Subleito:

Regularizagdo e compactacao do subleito:
Sub-base:

Base:

Revestimento:

C-E77D-0CEE o infarme o cAdigo 2072 7CEC.F77D-0CEE

Declaro que foram realizados os ensaios tecnolégicos na presente obra, conforme descrito no anexo I§
do contrato de empreitada, normas técnicas vigentes e ART, atestando que os resultados apresentadosy
estéo de acordo com o projeto, bem como a qualidade dos servigos realizados. O pagamento esta aptof
a ser realizado.

rificacan

Declaro a veracidade desta informagao prestada.

Local data.

Nome
Formagao - CREA/CAU
Responsavel pela Fiscalizagao da Obra

Nome
Formacao - CREA/CAU
Responsével pela Execugéo da Obra
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