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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 011/2025 
SOLICITAÇÃO DE COMPRA N° 092/2025 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 079/2025 

N° UNIDADE COMPRADORA/UASG: 987965 
 

O Município de Nova Aurora, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o n° 
76.208.859/0001-52, com sede à Rua São João n° 354, Centro, em Nova Aurora, Estado do 
Paraná, torna público, que realizará licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, sob a forma 
ELETRÔNICA, processada às disposições contidas nos seguintes instrumentos e suas 
alterações: Lei Federal 14.133/2021, Lei Complementar 123/2006 e Lei Complementar 
147/2014, Lei Municipal 2.189/2023, Decretos Municipais 99/2023, 110/2023, 90/2024 e 
583/2024, além de demais legislações aplicáveis e condições estabelecidas pelo presente Edital 
e seus Anexos. 
 

Objeto 

Contratação de empresa especializada na execução de obra de engenharia para ampliação de 
419,81m² da Escola Municipal Santos Dumont, localizada no endereço, Rua Pará, Centro, no 
município de Nova Aurora, incluindo fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e demais 
insumos necessários, conforme projetos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias e 
cronograma físico-financeiro fornecidos pelo órgão contratante. 

Valor total estimado 

R$ 1.183.945,75 (um milhão cento e oitenta e três mil novecentos e quarenta e cinco reais e 
setenta e cinco centavos). 

Modo de disputa Registro de Preços Crit. de julgamento Visita téc. Garantia de Exec. 

Aberto Não Menor preço global Facultativa Sim 

Licit. exclusiva p/ ME/EPP? Cota reservada p/ ME/EPP? 
Serviço c/ dedicação de mão de 
obra exclusiva? 

Não -- Não 

 
 

DATAS E HORÁRIOS IMPORTANTES (HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF) 

Recebimento de propostas Abertura da licitação (fase competitiva) 

Até as 08h do dia 08/09/2025 A partir das 08h15min do dia 08/09/2025 

 
 

Sistema eletrônico utilizado: Edital e Pasta Técnica disponíveis em: 

O certame será realizado em sessão pública, por 
meio da INTERNET, mediante condições de 
segurança, criptografia e autenticação, em todas 
as suas fases, através do sistema: 
Compras.gov.br, https://www.gov.br/compras/pt-
br, sendo que a observância das datas e horários 
limites é de total responsabilidade dos 
interessados. 

www.novaaurora.pr.gov.br e 
https://www.gov.br/compras/pt-br 

 
  

https://www.gov.br/compras/pt-br
https://www.gov.br/compras/pt-br
http://www.novaaurora.pr.gov.br/
https://www.gov.br/compras/pt-br
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1. DO OBJETO, VALOR MÁXIMO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

1.1. Contratação de empresa especializada na execução de obra de engenharia para ampliação de 
419,81m² da Escola Municipal Santos Dumont, localizada no endereço, Rua Pará, Centro, no município 
de Nova Aurora, incluindo fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e demais insumos 
necessários, conforme projetos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias e cronograma físico-
financeiro fornecidos pelo órgão contratante. 

1.2. A execução do objeto deverá seguir todas as disposições contidas nos documentos técnicos 
elaborados pelo Dpto. de Engenharia, constantes na “Pasta Técnica”. 

1.3. A Pasta Técnica contendo os documentos técnicos basilares desta contratação, constarão 
disponíveis para acesso e download juntamente com este Edital, no site www.novaaurora.pr.gov.br.  

1.4. O valor máximo para esta licitação é de R$ 1.183.945,75 (um milhão cento e oitenta e três mil 
novecentos e quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos). 

1.5. As despesas provenientes deste processo correrão à conta das seguintes dotações 
orçamentárias: 

Órgão Unidade Funcional Natureza da despesa Código da despesa Fonte 

06 004 12.361.0048.1108 4.4.90.51.00 326 000 

06 004 12.361.0048.1108 4.4.90.51.00 326 103 

06 004 12.361.0048.1108 4.4.90.51.00 326 104 

06 009 12.361.0010.2278 4.4.90.51.00 408 107 

06 009 12.361.0010.2278 4.4.90.51.00 408 107 

1.6. Nesta contratação, serão utilizados apenas recursos próprios. 

 

2. DA VISITA TÉCNICA 

2.1. Os licitantes poderão, até um dia útil antes da data da sessão de abertura da licitação, 
vistoriar o local de implantação da solução para conhecimento da situação da atual infraestrutura 
existente no local, realizar medições, questionamentos e levantamentos, bem como tomar 
conhecimento de todas as condições, características e peculiaridades inerentes ao objeto da 
contratação de forma a proporcionar o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta: 

2.1.1. A visita técnica deverá ser agendada com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) 
horas da data de sua realização, no horário das 08 às 11:30 horas, ou das 13 às 17 horas, pelo 
telefone (45) 3243-1122 (ramal 206 – Engenharia). É recomendado à proponente, quando da 
visita ao local da obra, que obtenha, por sua exclusiva responsabilidade, toda a informação 
necessária para o preparo de sua proposta. Todos os custos associados com a visita ao local 
da(s) obra(s) serão arcados integralmente pela própria proponente. 

2.1.2. O representante da proponente, será autorizado pelo licitador a entrar em sua propriedade 
com a finalidade de proceder a visita e inspeção. A proponente será responsável por danos 
pessoais (fatais ou não), perdas ou prejuízos materiais e qualquer outra perda, dano, custos e 
despesas causados, os quais não teriam ocorrido senão pelo exercício dessa autorização. A 
proponente deverá tomar conhecimento da situação em que se encontra o local de realização 
da obra, sendo a visita facultativa. 

2.1.3. A vistoria será acompanhada por colaborador do Contratante, designado para esse fim, 
em data (dia útil) e horário (comercial) previamente agendados. 

2.1.4. O representante da licitante, no momento da vistoria, deverá comprovar os poderes para 
representar a licitante, por simples procuração ou cópia do Contrato Social (se faz parte do 
quadro societário da empresa). 

2.1.5. Após findada a visita técnica, o colaborador da Prefeitura responsável por acompanhar o 
representante da licitante, emitirá uma via do Atestado de Visita Técnica (Anexo IV), devendo, 
assinar e carimbar o documento, entregando-o à empresa. 

2.2. Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, os licitantes não poderão alegar o 
desconhecimento das condições e grau de dificuldade existentes como justificativa para se eximirem 
das obrigações assumidas ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços em 

http://www.novaaurora.pr.gov.br/
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decorrência da execução do objeto deste certame. 

2.3. Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a apresentação da Atestado de 
Visita Técnica exigida, por declaração formal assinada pelo seu representante legal, acerca da 
responsabilidade por não realizar a visita técnica, conforme Anexo V. 

 
3. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 

3.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar o edital de licitação ou para solicitar 
esclarecimentos sobre seus termos, no prazo de até 3 (três) dias úteis, anteriores à data da abertura 
da sessão pública da Licitação, sendo que o pedido de esclarecimento/impugnação deverá ser 
encaminhado ao e-mail: licitacao@novaaurora.pr.gov.br ou protocolado no Setor de Protocolo da 
Prefeitura, situado no endereço disposto no preâmbulo deste edital. 

3.2. Para pessoa jurídica, visando a legitimidade da impugnação, esta deve estar acompanhada de 
documento que confira os devidos poderes ao representante legal da empresa (Procuração, Contrato 
Social, Ato Constitutivo, Estatuto ou outro documento congênere). 

3.3. Caberá ao Agente de Contratação, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos 
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de recebimento 
da impugnação. 

3.4. A impugnação possui efeito suspensivo até que sobrevenha decisão final da autoridade 
competente. 

3.5. Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para realização do 
certame. 

3.6. A licitação não prosseguirá nos atos ulteriores até que sejam prestados os esclarecimentos ou 
respondidas as impugnações existentes. Oferecida a resposta da Administração, a sessão de 
recebimento das propostas será realizada nos prazos indicados, no mesmo horário e local, salvo 
quando houver designação expressa de outra data pelo Agente de Contratação a ser divulgada pelos 
mesmos meios de divulgação do Edital. 

 
4. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

4.1. A licitação será realizada através do critério de julgamento de MENOR PREÇO GLOBAL, tendo 
como referência o valor máximo estabelecido para o lote. 

4.2. A presente contratação adotará como regime de execução a empreitada por preço global, da 
obra devidamente descrita, caracterizada e detalhada nos documentos técnicos pertinentes, seguindo 
este Edital e a legislação aplicável, no que couber. 

4.3. Deverá ser observado o critério de valor máximo, sob pena de desclassificação da 
proposta/lance, se, mesmo após a negociação, o valor ainda for superior ao máximo para o objeto. 

 
5. DO CREDENCIAMENTO À PLATAFORMA ELETRÔNICA 

5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no Sistema de Cadastramento Unificado 
de Fornecedores – SICAF e perante o Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – 
SIASG, pelo site https://www.gov.br/compras/pt-br. 

5.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 
https://www.gov.br/compras/pt-br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de 
Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil. 

5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade da licitante ou de seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para executar as transações inerentes a 
esta Licitação. 

5.4. A licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão 
ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais 
de acesso, ainda que por terceiros. 

mailto:licitacao@novaaurora.pr.gov.br
https://www.gov.br/compras/pt-br
https://www.gov.br/compras/pt-br
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5.5. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer Licitação 
Eletrônica, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do provedor do 
sistema. 

5.6. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e 
mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se 
tornem desatualizados. 

5.7. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento 
da habilitação. 

 
6. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO E IMPEDIMENTOS 

6.1. Poderão participar da licitação pessoas jurídicas regularmente estabelecidas no país com ramo 
de atuação compatível ao objeto da licitação e que apresentem os documentos exigidos para 
habilitação. 

6.2. Os interessados em participar desta Licitação devem dispor de chave de identificação e senha 
pessoal do sistema de compras eletrônicas constante no Edital, e conforme orientações do item 5. do 
Edital. 

6.3. Os interessados deverão atender às condições exigidas no edital até a data prevista para 
recebimento das propostas. 

6.4. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sistema 
relacionado no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, 
devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 
incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

6.5. Não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato, direta ou indiretamente: 

a) autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, 
quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 

b) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou 
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, 
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a 
voto, responsável técnico ou subcontratada, quando a licitação versar sobre obra, serviços 
ou fornecimento de bens a ela necessários; 

c) pessoa jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da 
licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

d) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 
trabalhista ou civil com dirigente ou colaborador da Prefeitura Municipal de Nova Aurora que 
desempenhe função pertinente ao processo de licitação, que atue na fiscalização ou na 
gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 

e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

f) pessoa jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido 
condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por 
submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de 
adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista; 

g) empresas que constem no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), 
do Portal da Transp. do Gov. Federal e/ou Cadastro de Impedidos de Licitar, do TCE-PR; 

h) Agente público do órgão ou entidade licitante; 
i) Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato 

agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que 
possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou 
emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei 
nº 14.133/2021. 
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6.6. O impedimento de que trata a alínea c) deste subitem será também aplicado ao licitante que atue 
em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela 
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o 
ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 

6.7. A vedação de que trata a alínea h) estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação 
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou 
representante de empresa que preste assessoria técnica 

6.8. A participação nesta licitação implica a aceitação das condições estabelecidas neste edital, em 
seus anexos e também na legislação aplicável. 

 
7. DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS 

7.1. Não será permitida a participação de empresas em regime de consórcio, sendo determinação 
baseada em escolha discricionária da Administração Pública. 

7.2. A vedação à participação de interessadas que se apresentem constituídas sob a forma de 
consórcio se justifica pois o objeto refere-se a serviços comuns, perfeitamente pertinentes e 
compatíveis para empresas atuantes do ramo licitado. 

7.3. É bastante comum a participação de empresas de pequeno e médio porte, as quais, em sua 
maioria, apresentam o mínimo exigido no tocante à qualificação técnica e econômico-financeira, 
condições suficientes para a execução de contratos dessa natureza, o que não tornará restrito o 
universo de possíveis licitantes individuais. 

7.4. Tendo em vista que é prerrogativa do Poder Público, na condição de contratante, a escolha da 
participação, ou não, de empresas constituídas sob a forma de consórcio, com as devidas justificativas, 
conforme se depreende da literalidade, atribui à Administração a prerrogativa de admissão de 
consórcios em licitações por ela promovidas. 

7.5. Pelos motivos já expostos, conclui-se que a vedação de constituição de empresas em consórcio, 
para o caso concreto, é o que melhor atende o interesse público, por prestigiar os princípios da 
competitividade, economicidade e moralidade. 

7.6. Ressalte-se que a decisão com relação à vedação à participação de consórcios, para o caso 
concreto em análise, visa exatamente afastar a restrição à competição, na medida que a reunião de 
empresas que poderiam prestar os serviços reduziria o número de licitantes e poderia, eventualmente, 
proporcionar a formação de carteis para manipular os preços na licitação. 

 
8. DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

8.1. A licitação será conduzida por Agente de Contratação designado, que terá, dentre outras, as 
funções de: 

I. receber, avaliar e decidir/responder os pedidos de esclarecimentos e/ou as impugnações ao 
Edital e Anexos; 

II. iniciar e conduzir a sessão pública da licitação 
III. desclassificar as propostas, justificando tal ação; 
IV. coordenar a sessão pública e o envio de lances e propostas; 
V. verificar e julgar as condições de habilitação dos licitantes classificados; 

VI. sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de 
habilitação e sua validade jurídica e, se necessário, afastar licitantes em razão de vícios 
insanáveis; 

VII. declarar os licitantes vencedores, quando for o caso; 
VIII. se houver, receber recursos, apreciar sua admissibilidade e, se não reconsiderar a decisão, 

encaminhá-los à autoridade competente; 
IX. encaminhar o processo licitatório, devidamente instruído, após a sua conclusão, às 

autoridades competentes para a adjudicação e homologação; 
X. propor à autoridade competente a revogação ou a anulação da licitação, se for o caso; 

XI. propor à autoridade competente a abertura de procedimento administrativo para apuração 
de responsabilidade, se for o caso. 
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8.2. O Agente de Contratação tem poderes para convocar e conduzir os trabalhos da Equipe de Apoio 
e pode solicitar auxílio formal à mesma, bem como aos responsáveis pela elaboração de documentos 
pertinentes a licitação ou à Assessoria Jurídica, a fim de subsidiar suas decisões. 

8.3. Em qualquer fase da licitação, o Agente de Contratação poderá promover diligência, destinada a 
esclarecer ou a complementar a instrução do processo, tanto quanto às propostas de preço, quanto à 
habilitação, sendo vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
originariamente na documentação preliminar, ou que ateste qualificação/condição posterior à abertura 
do certame. 

 
9. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS E EMP. DE PEQUENO PORTE 

9.1. Aplicam-se às microempresas e Empresas de Pequeno Porte, doravante denominadas ME e 
EPP, tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006, mormente Capítulo V, Do Acesso aos Mercados, artigos 42 a 49 e Lei Municipal 1302/09, de 
23 de abril de 2009). 

9.2. A definição de ME e EPP consta no Capítulo II do mesmo corpo normativo, art. 3º e seguintes. 

9.3. Caso haja itens/lotes destinados exclusivamente à disputa por empresas enquadradas como 
ME/EPP, somente aquelas que se enquadrem quanto a tal porte poderão disputar. 

9.4. Se o licitante desatender as exigências de habilitação, o Agente de Contratação examinará a 
proposta subsequente, verificando a sua aceitabilidade conforme a ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital. 

 
10. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

10.1. O cadastramento da proposta eletrônica, ocorrerá através do acesso identificado, com chave e 
senha, e pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências deste Edital e Anexos, até a 
data e horário limites dispostos neste Edital; 

10.2. O encaminhamento da proposta eletrônica se dará EXCLUSIVAMENTE por meio do sistema 
eletrônico, não sendo aceitos envios por e-mail, WhatsApp ou qualquer outro meio. 

10.3. Até a data e horário marcados para abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou 
substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

10.4. O licitante deverá dar oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra 
condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado. 

10.5. A apresentação das propostas implicará plena aceitação, por parte do licitante, das condições 
estabelecidas neste Edital. 

10.6. Ocorrendo discordância entre o valor unitário e o total, prevalecerá o primeiro. 

10.7. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 
seguintes campos: 

a) valor global do item/lote, ou percentual de desconto (quando o critério de julgamento for 
“maior desconto”); com até duas casas após a vírgula; 

b) descrição do objeto, contendo as informações compatíveis à especificação do objeto, 
indicando, no que for aplicável e quando for o caso, o modelo, prazo de validade ou de 
garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, entre outros. 

10.8. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a CONTRATADA. 

10.9. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na 
Execução da Obra. 

10.10. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob 
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

10.11. Quando incidir percentual de desconto: o percentual de desconto oferecido pelos licitantes 
incidirá automaticamente sobre o preço máximo estabelecido neste instrumento convocatório e 
representará desconto uniforme na forma linear sobre todos os itens. 
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10.12. No preço proposto serão computadas todas as despesas para a entrega do(s) bem(ns), 
incluindo a totalidade dos custos diretos e indiretos do objeto da presente licitação, constituindo 
obrigação da CONTRATADA o pagamento dos salários de todos os seus empregados e respectivos 
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e securitários, bem como todos os tributos, encargos 
fiscais e comerciais decorrentes da execução do contrato, inclusive seguros, multas, e outras despesas 
relacionadas ao objeto da licitação e quaisquer despesas extras e necessárias não especificadas neste 
Edital, mas julgadas essenciais ao cumprimento do objeto desta licitação. 

10.13. Após o julgamento, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar por meio 
eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com 
detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os 
respectivos valores adequados, no que couber, ao valor final da proposta vencedora, admitida a 
utilização dos preços unitários, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no 
cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato, nos termos 
do art. 56, § 5º, da Lei nº 14.133/2021. 

10.14. A validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados a partir da data 
da sessão pública da Licitação. 

10.15. As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar os preços máximos (inclusive dos 
itens da planilha de produtos e serviços) estabelecidos neste Edital. 

10.16. A proposta registrada poderá ser alterada ou desistida até a data e hora definida no edital. 

10.17. Após o prazo previsto para acolhimento das propostas, o sistema eletrônico não aceitará 
inclusão, alteração ou desistência da(s) proposta(s). 

10.18. Não será permitido ao licitante oferecer proposta parcial, ou seja, com quaisquer 
quantidades dos itens inferior àquelas constantes neste Edital, Anexos e documentos técnicos, se for 
o caso. 

10.19. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo(a) Agente de 
Contratação, sendo que somente estas participarão da fase de lances. 

10.20. O Agente de Contratação, verificará as propostas apresentadas, inclusive quanto à 
exequibilidade, e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos 
estabelecidos neste Edital. 

 
11. DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

11.1. A partir do horário previsto neste edital, terá início a abertura da sessão pública, no endereço 
eletrônico: https://www.gov.br/compras/pt-br, sendo a primeira fase a de análise das propostas. 

11.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Agente de Contratação e os licitantes dar-se-
á exclusivamente através de mensagens em campo próprio de cada item/lote disputado. 

11.3. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da 
Licitação, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

11.4. Então, a partir do horário previsto para início da etapa de lances, os licitantes que cadastraram 
suas propostas tempestivamente poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico. 

11.5. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lances de 
mesmo valor, prevalecendo aquele que for registrado em primeiro lugar pelo sistema. 

11.6. Somente serão aceitos lances, de um mesmo fornecedor, caso o lance seja de valor inferior ao 
último registrado no sistema por esta mesma empresa ou inferior ao menor dos lances. 

11.7. A diferença mínima entre cada lance constará em cada item/lote, no próprio sistema eletrônico. 

11.8. Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados do valor, em tempo 
real, do menor lance registrado. Não haverá a identificação dos licitantes pelo sistema. 

11.9. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratação 
e os licitantes. 

11.10. O lance deverá ser ofertado pelo valor total da unidade do item, conforme disposto em 

https://www.gov.br/compras/pt-br
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sistema e no Termo de Referência. 

11.11. Será adotado o modo de disputa ABERTO, onde os licitantes apresentarão lances 
públicos e sucessivos, com prorrogações, conforme o critério de julgamento adotado. 

11.12. No modo de disputa ABERTO, a fase de lances na sessão pública durará dez minutos e, 
após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 
dois minutos do período de duração da sessão pública. 

11.13. A prorrogação automática de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá 
de forma sucessiva, sempre que houver lances enviados dentro deste período de prorrogação. 

11.14. Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida no subitem anterior, a 
disputa do item/grupo será encerrada automaticamente. 

 
12. DA SITUAÇÃO DE EMPATE FICTO 

12.1. Conforme §1° do art. 44 da Lei Complementar 123/2006, entende-se por empate ficto aquelas 
situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte 
sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada, sendo esta 
registrada por uma empresa de maior porte que EPP. 

12.2. Assim, as propostas de licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno 
porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta ou lance de menor 
preço, serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

12.3. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada nos termos do subitem 
acima terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor 
inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos – controlados pelo sistema – contados 
após a comunicação automática para tanto. 

12.4. Caso a licitante classificada como microempresa ou empresa de pequeno porte melhor 
classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes 
qualificadas como microempresa ou empresa de pequeno porte que se encontrarem naquele intervalo 
de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo 
estabelecido no subitem anterior. 

12.5. O disposto no subitem acima somente será aplicável quando a melhor proposta final não tiver 
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

12.6. O Agente de Contratação poderá suspender a sessão de lances caso seja imprescindível à 
realização de eventual diligência. 

 
13. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E NEGOCIAÇÃO FINAL 

13.1. Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço global, 
sendo considerada mais bem classificada a licitante que, ao final da etapa de lances da concorrência 
eletrônica, tenha apresentado a proposta/lance de menor valor ou com o maior percentual de desconto. 

13.2. Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de desempate previstos na LC 
n° 123/06, seguido da aplicação do critério estabelecido no art. 60 da Lei Federal n.º 14.133/21, se não 
houver licitante que atenda à primeira hipótese. 

13.3. Os critérios de desempate serão aplicados nos termos do subitem anterior, no caso de ausência 
de envio de lances após o início da fase competitiva. 

13.4. O Agente de Contratação ou o próprio sistema anunciará a licitante detentora da proposta ou do 
lance de menor valor, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, 
quando for o caso, após negociação e decisão pelo Agente de Contratação acerca da aceitação da 
proposta ou do lance de menor valor. 

13.5. Após o encerramento da etapa de lances, na hipótese de a proposta do primeiro colocado 
permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o Agente de 
Contratação poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento. 

13.6. O Agente de Contratação poderá negociar com os demais licitantes, segundo a ordem de 
classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for 
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desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela 
Administração. 

13.7. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 

13.8. Nas hipóteses em que se configurarem preços com indícios de inexequibilidade, o Agente de 
Contratação e sua Equipe de Apoio, por meio de diligência, poderão averiguar se a oferta da licitante 
é viável, dando–lhe a oportunidade de comprovar, documentalmente, serem os valores de sua proposta 
coerentes com os de mercado e os coeficientes de produtividade compatíveis com a execução do 
objeto licitado. 

13.9. Durante a licitação, em caso de divergência entre as referidas demonstrações e as 
especificações deste Edital, Anexos e documentos técnicos pertinentes, as propostas serão 
desclassificadas. 

13.10. Na hipótese de não realização ou de rejeição da demonstração apresentada pelo primeiro 
colocado, serão convocados os licitantes subsequentes na ordem de classificação provisória. 

13.11. Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, o Agente de Contratação poderá 
fixar às licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de outras propostas, corrigida das 
causas de sua desclassificação. 

13.12. Encerradas as negociações e considerada aceitável a oferta de menor valor, passará o 
Agente de Contratação ao julgamento da habilitação observando as seguintes diretrizes: 

a) O Agente de Contratação deverá efetuar consulta ao Cadastro Nacional de Empresas 
Inidôneas e Suspensas – CEIS, de modo a não admitir a permanência, no certame, de 
licitante declarada suspensa de participar em licitações, impedida de contratar com a 
Administração ou declarada inidônea; 

b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria Geral da 
União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); 

c) Cadastro de Impedidos de Licitar do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 

13.13. Constatada a existência de sanção, o licitante será inabilitado, por falta de condição de 
participação. 

13.14. Na ausência de sanção registrada, o licitante será convocado à enviar, no sistema 
eletrônico, a sua proposta de preços readequada aos valores finais, conforme próximo item. 

 
14. DO ENVIO E ANÁLISE DA PROPOSTA DE PREÇOS ATUALIZADA 

14.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação examinará a proposta classificada 
em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo 
estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos. 

14.2. A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o auxílio da Planilha 
de Custos e Formação de Preços, a ser preenchida pelo licitante em relação à sua proposta final, 
conforme anexo deste Edital. 

14.3. A proposta de preços readequada, acompanhada dos documentos e condições dispostas no 
subitem 14.9., deverá ser anexada pelo licitante melhor classificado para o lote, exclusivamente no 
sistema eletrônico e no prazo de até 03 (três) horas, considerando o horário das 8 às 12h e das 
13 às 18h. 

14.4. Na proposta readequada deverá constar as planilhas com indicação dos quantitativos e dos 
custos unitários, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos 
Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, 
admitida a utilização dos preços unitários, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis 
no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato, nos termos 
do art. 56, § 5º, da Lei nº 14.133/2021. 

14.5. O prazo de envio poderá ser prorrogado por solicitação do licitante convocado ou por decisão do 
Agente de Contratação, ambas as opções devidamente justificadas, levando em consideração os 
princípios da celeridade e razoabilidade. 

http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)
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14.6. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 
anterior, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital. 

14.7. A convocação para anexar a proposta atualizada dar-se-á via mensagem em campo próprio do 
sistema, devendo os licitantes atentarem-se às comunicações. 

14.8. A proposta readequada deverá ser elaborada seguindo o modelo do Anexo II, devendo conter: 

14.8.1. Timbrado da empresa ou identificação da mesma no cabeçalho da proposta, contendo 
dados como CNPJ, endereço, dados bancários, telefone, e-mail, entre outros; 

14.8.2. Preços unitários e globais, em reais (R$), com no máximo duas casas decimais após 
a vírgula, sendo os preços condizentes com os valores praticados no mercado na data da sua 
apresentação; 

14.8.3. Prazo de validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias; 
14.8.4. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 

primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por 
extenso, prevalecerão estes últimos, a menos que, na visão do Agente de Contratação, exista 
um erro grosseiro e óbvio, ou, ainda, na omissão de um desses valores (algarismo ou extenso), 
a proposta será válida desde que não haja dúvidas sobre o preço apresentado; 

14.8.5. Condições de pagamento: O pagamento será realizado de acordo com o cronograma 
físico-financeiro em até 30 dias após o empenho da nota(as) fiscais/fatura(s) apresentada, 
devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato de que os serviços foram devidamente realizados, 
em conformidade com o presente Edital e Contrato; 

14.8.6. Prazo de execução das obras, contado a partir da data da Autorização para início das 
obras/Ordem de Serviço, conforme disposto neste Edital e Anexos; 

14.9. Juntamente com a proposta de preços a licitante deverá anexar também os seguintes 
documentos: 

14.9.1. BDI, devidamente preenchido e assinado pelo responsável técnico da empresa; 
14.9.2. Cronograma físico-financeiro: Assinado pelo responsável técnico da empresa com o 

respectivo número de registro no Conselho de Classe; 
14.9.3. Planilha de serviços quantitativos e custos: Deverá constar os valores unitários e 

globais referentes à mão-de-obra e materiais, devidamente assinada pelo responsável técnico 
da empresa, com o respectivo número de registro no Conselho de Classe, levando-se em 
consideração que as obras e serviços objeto desta licitação devem ser entregues completos. 

14.10. Caso o Agente de Contratação identifique erros sanáveis na proposta atualizada, poderá 
abrir diligência e solicitar à empresa que reencaminhe a proposta atualizada com as devidas correções, 
desde que não alterem de forma substancial a proposta e sua validade jurídica. 

14.11. Ficará a cargo da licitante, prever no ato de formulação da proposta, qualquer serviço ou 
material necessário, mesmo quando não expressamente indicado no orçamento estimado em planilhas 
de quantitativos e preços unitários, não lhe cabendo, posteriormente, quaisquer acréscimos de 
pagamentos decorrentes, caso não tenha se manifestado expressamente na proposta, indicando as 
divergências encontradas entre as planilhas, projetos e especificações. 

14.12. Não se admitirá proposta que apresente valor global simbólico ou irrisório, de valor zero, 
excessivo ou manifestamente inexequível. 

14.13. Será desclassificada a proposta de preços que: 

14.13.1. Ultrapassar o valor máximo fixado neste Edital; 
14.13.2. Deixar de cotar qualquer dos itens da obra; 
14.13.3. Alterar quantidade constante na planilha; 
14.13.4. Cotar valor global manifestamente inexequível, nos termos estabelecidos no § 4º do art. 

59 da Lei nº 14.133/21. 

14.14. A apresentação da proposta implicará: 

14.14.1. Conhecimento e aceitação plena e total de todas as cláusulas e condições estabelecidas 
por este Edital e seus Anexos; 

14.14.2. Conhecimento das especificações, quantitativos, encargos gerais, e, condições para 
execução dos serviços, sujeitando-se ao gerenciamento e fiscalização de órgãos de controle 
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interno e externo. 

14.15. Fica vedada à CONTRATADA: 

14.15.1. A subcontratação total ou parcial do objeto, pela CONTRATADA a outra empresa; 
14.15.2. A cessão ou transferência total ou parcial do objeto contratado. 

14.16. Para o julgamento da Proposta, o Agente de Contratação, juntamente com sua Equipe de 
Apoio, poderá solicitar auxílio da área técnica para averiguar a compatibilidade entre a proposta 
apresentada, o objeto licitado e as exigências deste Edital, seus Anexos e documentos técnicos 
pertinentes. 

14.17. A existência de valores de serviços unitários isolados, na planilha orçamentária do 
licitante, inferiores aos serviços unitários da planilha orçamentária referencial não caracteriza motivo 
suficiente para a desclassificação da proposta, desde que possam ser realizadas as adequações 
necessárias, em sede de diligência, sem majoração no valor global final. 

14.18. No caso de a proposta não atender às exigências, e possuir falhas não sanáveis através 
de diligências, a proponente será desclassificada, passando à análise das próximas classificadas, 
conforme a ordem de classificação. 

14.19. Caso a área técnica aponte falhas sanáveis na proposta de preços do licitante 
previamente vencedor, o Agente de Contratação solicitará para que a empresa providencie as 
correções sugeridas, solicitando nova juntada, dentro de prazo a ser informado. 

14.20. Se o Licitante não aceitar as correções procedidas ou não anexar a proposta corrigida 
dentro do prazo informado, sua proposta será rejeitada. 

14.21. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, tendo sido a mesma aceita, o Agente 
de Contratação verificará a habilitação do licitante, observados os documentos exigidos no próximo 
item deste Edital. 

 
15. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

15.1. A documentação exigida será verificada no SICAF, através de consulta online, para os 
documentos abrangidos neste portal, sendo aqueles relativos à: 

15.1.1. Habilitação Jurídica; 
15.1.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista; 
15.1.3. Qualificação econômico-financeira (se o Edital exigir); 
15.1.4. Qualificação técnica (se o Edital exigir); 

15.2. Para habilitar-se na presente licitação, a proponente deverá apresentar os seguintes documentos 
na plataforma eletrônica (NÃO SERÃO ACEITOS DOCUMENTOS ENVIADOS POR E-MAIL): 
 

15.3. Habilitação Jurídica: 

15.3.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; ou 
15.3.2. Certificado de Microempreendedor Individual, no caso de MEI; ou 
15.3.3. Ato constitutivo (Estatuto ou Contrato Social em vigor), devidamente registrado no órgão 

competente, acompanhado de documento comprobatório da eleição dos atuais administradores, 
no caso de sociedade empresarial em geral. 

15.4. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

15.4.1. Inscrição Estadual (CICAD, SINTEGRA, ICMS, etc;) OU Municipal (Alvará); 
15.4.2. Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 
15.4.3. Certidão Negativa de Débitos Tributários Estaduais; 
15.4.4. Certidão Negativa de Débitos Municipais, do domicílio ou sede do licitante, ou outra 

equivalente, na forma da Lei; 
15.4.5. Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
15.4.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

 
OBS1: Para fins de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, serão aceitas certidões positivas 
com efeitos de negativas; 
OBS2: Os documentos referidos nos incisos do caput deste artigo poderão ser substituídos ou supridos, 
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no todo ou em parte, por outros meios hábeis a comprovar a regularidade do licitante, inclusive por meio 
eletrônico; 
 

15.5. Qualificação econômico-financeira: 

15.5.1. Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede fiscal 
do licitante, expedida nos últimos 90 (noventa) dias que antecederem a abertura da licitação. 

15.5.2. Declaração de capacidade Financeira (conforme modelo do Anexo III). 
 

15.6. Justificativa para exigência da qualificação econômico-financeira. 

15.6.1. A exigência da Certidão Negativa de Falência ou Concordata juntamente com a Declaração de 
Capacidade Financeira visa proteger tanto os interesses públicos quanto os privados envolvidos 
nos processos licitatórios e contratos administrativos. Ao verificar se a empresa ou o licitante 
não possui histórico de falência ou concordata, a administração pública reduz o risco de 
contratar com empresas em situação financeira precária, protegendo assim os recursos públicos 
e os interesses dos contratantes privados. 

15.6.2. A exigência da Certidão Negativa de Falência ou Concordata promove a transparência nos 
processos licitatórios, demonstrando o compromisso da administração pública em selecionar 
fornecedores confiáveis e economicamente saudáveis. Além disso, a apresentação dessa 
certidão confere maior credibilidade aos licitantes perante os órgãos públicos e demais 
participantes do processo, fortalecendo a confiança nas contratações realizadas. 

15.6.3. Ao exigir a Certidão Negativa de Falência ou Concordata, a administração pública antecipa 
possíveis riscos relacionados à solvência das empresas participantes, evitando litígios 
decorrentes de rescisões contratuais, inadimplência ou insolvência durante a execução do 
contrato. Isso proporciona maior segurança jurídica aos envolvidos e reduz os custos 
associados a eventuais disputas judiciais ou arbitrais. 

15.6.4. A avaliação da capacidade financeira dos licitantes por meio da Declaração de Capacidade 
Financeira é essencial para assegurar a execução adequada dos contratos administrativos. Ao 
verificar se a empresa possui os recursos financeiros suficientes para cumprir com as 
obrigações contratuais, a administração pública minimiza os riscos de atrasos, paralisações ou 
falhas na entrega dos produtos ou serviços contratados. 

15.6.5. A exigência da Declaração de Capacidade Financeira contribui para promover uma concorrência 
justa e equilibrada entre os licitantes, uma vez que todos são submetidos aos mesmos critérios 
de avaliação. Isso estimula a participação de empresas solventes e competentes, fortalecendo 
a qualidade e a eficiência das contratações públicas. 

 

15.7. Qualificação técnica; 

15.7.1. Qualificação técnica operacional (pessoa jurídica): 
a) Atestado de Visita Técnica (Anexo IV) a ser fornecido pelo município de Nova Aurora quando 

da vistoria pela empresa, ou; 
b) Declaração de responsabilidade pela não realização da visita técnica (Anexo V); 
c) Prova de registro ou inscrição da empresa licitante no CREA e/ou CAU, mediante 

apresentação de Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, dentro de sua validade, onde 
deve constar ao menos um responsável técnico no quadro funcional (engenheiro ou 
arquiteto), devidamente inscrito no CREA/CAU; 

d) Apresentação de, no mínimo, 01 (um) Atestado(s) de Capacidade Técnica expedido(s) por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a Licitante tenha executado 
serviço de complexidade tecnológica e operacional similares ao objeto do presente processo, 
sendo os seguintes serviços e quantitativos mínimos: 

 
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 

Item Descrição/Serviço Und. Qtd. mínima 

1 Estrutura em alvenaria convencional M² 209,90m² 
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I. O(s) atestados para comprovação da capacidade técnica deverão estar vinculados ao 
profissional técnico responsável pelas obras atestadas, devidamente cadastrado na Entidade 
Profissional Competente observado o que dispõe na Resolução do CONFEA nº 1.025/09; 

II. Os atestados deverão vir acompanhados das CATs dos respectivos responsáveis técnicos, 
onde conste o nome da licitante como empresa contratada, emitidas pelo CREA; 

III. Os atestados de capacidade técnica deverão conter, no mínimo: dados da pessoa jurídica 
emitente (razão social, CNPJ, endereço, telefone, etc.); descrição do objeto executado, com 
detalhamento dos serviços realizados e suas respectivas quantidades; identificação do 
responsável técnico; e nome e assinatura do emitente. 

IV. Será admitido o somatório de atestados para verificar as quantidades mínimas 
exigidas; 

V. Os atestados exigidos para comprovação da capacidade técnica deverão comprovar 
execução mínima dos itens indicados acima, sendo os mesmos de MAIOR RELEVÂNCIA na 
obra pretendida, seguindo as disposições do Art. 67, §1º e §2º da Lei nº 14.133/21: 

§ 1º A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor 
significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor 
individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da 
contratação. 

§ 2º Observado o disposto no caput e no § 1º deste artigo, será admitida a exigência 
de atestados com quantidades mínimas de até 50% (cinquenta por cento) das 
parcelas de que trata o referido parágrafo, vedadas limitações de tempo e de locais 
específicos relativas aos atestados 

 
15.7.2. Qualificação técnica profissional (pessoa física): 

a) Declaração de responsabilidade técnica, indicando o(s) responsável(is) pela obra objeto da 
licitação (conforme modelo do Anexo VI). 

I. Será admitida a indicação de responsável técnico adverso ao responsável pelas execuções 
atestadas pela pessoa jurídica, desde que o profissional indicado possua experiência 
equivalente ou superior, o que deverá ser comprovado mediante apresentação de atestado 
de Capacidade Técnico-Profissional, nos termos do item 15.7.1., alínea “d” e seus 
subitens. 

 
b) Registro ou inscrição do(s) responsável(is) técnico(s) indicados, no Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), dentro 
da validade; 

c) A comprovação do vínculo empregatício entre a empresa e o profissional indicado como 
responsável pela obra objeto desta licitação poderá ser apresentada apenas quando da 
assinatura do Contrato, conforme disposto em item próprio neste Edital. 

 

15.8. Justificativa para exigência da qualificação técnica 

15.8.1. A qualificação técnica busca afastar das contratações públicas, licitantes que por pouca ou 
nenhuma experiência sejam incapazes de executar com perfeição o objeto da licitação. 

15.8.2. A qualificação técnica se divide em profissional e operacional. A primeira busca identificar, nos 
quadros da licitante, profissionais cujo acervo técnico indique a responsabilidade pela execução 
de obras similares ao objeto do certame. Já a segunda tem como escopo buscar a comprovação 
de que a empresa licitante, como unidade jurídica e econômica, já participou anteriormente de 
contrato cujo objeto era similar ao previsto para a contratação almejada pela Administração 
Pública. 

15.8.3. Não obstante, casos atípicos que fogem à regra geral podem justificar a apresentação de 
atestados de qualificação técnico-profissional para itens relevantes, embora não figurem 
necessariamente dentre os mais significativos no orçamento final da obra se tomados à luz do 
interesse público e dos princípios da administração pública, em particular os da eficiência, 
economicidade e razoabilidade. Acórdão 2170/2008 Plenário (Voto do Ministro Relator). 
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15.9. Outras Declarações (Anexos VII e VIII): 

a) Declaração Unificada, conforme Anexo VII; 
b) Declaração de enquadramento no porte de MEI/ME/EPP (se for o caso), conforme Anexo 

VIII; 
OBS1: Todas as declarações deverão estar ASSINADAS e LEGÍVEIS, não sendo aceitas ainda 
caso as datas estejam esmaecidas, inelegíveis ou rasuradas. 

 

15.10. Caso o licitante não possua cadastro no SICAF, deverá então apresentar toda a 
documentação de habilitação prevista neste Edital, sendo que a empresa terá prazo de 02 (duas) 
horas para anexar todos os documentos exigidos ao sistema eletrônico de realização do 
certame, sendo o prazo contado a partir da comunicação/convocação por parte do Agente de 
Contratação. 

15.11. O disposto no subitem anterior serve também para as proponentes cuja documentação 
encontra-se vencida ou não inserida no SICAF, ou, ainda, para aquelas que prefiram anexar 
diretamente à plataforma, devendo então anexar os documentos pendentes ao sistema eletrônico de 
realização do certame, no prazo previsto. 

15.12. O prazo de envio poderá ser alterado por solicitação do licitante convocado ou por decisão 
do Agente de Contratação, ambas as opções devidamente justificadas. 

15.13. Em relação a regularidade fiscal de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte: 

15.13.1. Em conformidade com a LC 123/2006 e LC 147/2014, as microempresas e empresas de 
pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição; 

15.13.2. Havendo alguma restrição na regularidade fiscal, consoante ao subitem anterior, será 
concedido prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da convocação do Agente de Contratação, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Prefeitura, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou certidões 
positivas com efeito de certidão negativa; 

15.13.3. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará 
na decadência do direito à contratação e consequente inabilitação da empresa; 

 
15.14. Observações gerais em relação à documentação de habilitação: 

a) As certidões negativas de débitos que não apresentarem o prazo de validade em seu corpo 
serão consideradas válidas desde que emitidas com antecedência máxima de até 60 
(sessenta) dias da data prevista para a abertura da Licitação; 

b) Não serão aceitos documentos rasurados ou ilegíveis; 
c) Os documentos de habilitação referentes à pessoa jurídica deverão estar vinculados à 

mesma, com o número do CNPJ e o respectivo endereço da sede da empresa licitante; 
d) No caso de matriz e filial, poderão ser apresentados documentos em comum à matriz e filial, 

pois os efeitos estendem-se a ambas as pessoas jurídicas; 
e) Se o licitante desatender as exigências de habilitação, o Agente de Contratação examinará 

a proposta subsequente, verificando a sua aceitabilidade conforme a ordem de classificação, 
e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital; 

f) A verificação, pelo Agente de Contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e 
entidades emissores de certidões, constitui meio legal de prova para fins de habilitação; 

g) Consideradas cumpridas todas as exigências do Edital quanto à apresentação da 
documentação de habilitação pelo licitante classificado em primeiro lugar, o Agente de 
Contratação o declarará vencedor. 

 
16. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

16.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de 
licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei n. 14.133/21. 
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16.2. Na plataforma, ocorrerão dois momentos para manifestação de recursos por parte de qualquer 
licitante que possua intenção de recorrer, com a devida pertinência: 

a) quando ACEITA A PROPOSTA da licitante melhor classificada, com prazo de 10 (dez) 
minutos para registro de intenção de recurso quanto à proposta, em campo do próprio 
sistema eletrônico; 

b) quando HABILITADA a licitante cuja proposta fora devidamente aceita, com prazo de 10 
(dez) minutos para registro de intenção de recurso quanto à habilitação, em campo do 
próprio sistema eletrônico. 

16.3. A falta de manifestação dentro do prazo previsto no subitem anterior, quanto à intenção de 
recorrer, importará a decadência desse direito. 

16.4. O licitante registrar sua intenção tempestivamente, deverá encaminhar suas razões recursais, 
em campo próprio do sistema eletrônico, no prazo de 03 (três) dias úteis. 

16.5. Enviado o recurso tempestivamente, ficam os demais licitantes, intimados para, querendo, 
apresentarem contrarrazões, através dos mesmos meios, em outros 03 (três) dias úteis, que 
começarão a contar do dia útil seguinte ao término do prazo do recorrente. 

16.6. As interessadas deverão enviar suas razões ou contrarrazões recursais exclusivamente por meio 
eletrônico via internet, em campo próprio no sistema eletrônico onde o certame realizar-se-á. 

16.7. As razões do recurso, bem como as contrarrazões (se houver), serão dirigidas à autoridade que 
tiver proferido a decisão recorrida (Agente de Contratação/Pregoeiro), que, terá o prazo de 03 (três) 
dias úteis para analisar e elaborar sua decisão. 

16.8. Caso a autoridade não reconsiderar a decisão recorrida, deverá encaminhará o recurso com a 
sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) 
dias úteis, contados do recebimento dos autos. 

16.9. A falta de manifestação do licitante quanto a intenção de recorrer, em campo próprio do sistema, 
ou a não apresentação das razões do recurso no prazo fixado, implicarão na decadência do direito de 
interposição do recurso. 

16.10. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

16.11. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 
recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

16.12. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

16.13. Será assegurado aos licitantes vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus 
interesses. 

 
17. DAS DILIGÊNCIAS E POSSÍVEL REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

17.1. É facultado ao Agente de Contratação, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da 
licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

17.2. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e 
a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita. 

17.3. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 
com vistas ao saneamento de documentos ou propostas, a sessão pública somente poderá ser 
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência. 

17.4. A sessão pública poderá ser reaberta: 

17.4.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da 
sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que 
serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

17.4.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 
vencedor não assinar o contrato/ata de registro de preços, não retirar o instrumento equivalente 
ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do § 1º do Art. 43 da LC 
123/2006, serão adotados os procedimentos posteriores ao final da etapa de lances. 

17.4.3. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 
reaberta, através de e-mail ou chat do sistema eletrônico. 
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18. DA DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL 

18.1. Fica dispensada a apresentação de documentos originais, salvo casos em que o Agente de 
Contratação considere necessário o envio da via original. 

18.2. Os licitantes devem encaminhar, sempre que possível, os documentos assinados digitalmente e 
com qualidade original ou, ao menos, com qualidade e resolução suficientes para permitir uma 
visualização clara do teor do documento. 

 
19. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

19.1. Examinada a aceitabilidade da proposta mais vantajosa, a regularidade e a habilitação do licitante 
vencedor, bem como após a fase recursal, o Agente de Contratação encaminhará o processo em sua 
íntegra à autoridade competente que, constatando a regularidade dos atos praticados, procederá com 
a adjudicação do objeto e a homologação da licitação. 

 
20. DA ASSINATURA DO CONTRATO/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

20.1. No ato da assinatura do Contrato, a CONTRATADA deverá apresentar os seguintes documentos: 

a) Vínculo empregatício entre o(s) responsável(is) técnico(s) indicados e a empresa, que 
poderá ser comprovado através de: Contrato Social (no caso de sócio da empresa); Cópia da 
Carteira de Trabalho constando a contratação pela empresa; Contrato de Prestação de Serviços; 
ou outro meio válido; 
b) Garantia da execução, conforme disposto em item próprio do Edital. 

 
OBS: Eventuais substituições do responsável técnica devem ser formalizadas ao Fiscal do Contrato, 
devendo ser acompanhadas dos mesmos documentos exigidos para qualificação técnica-profissional. 
 

20.2. Homologado o resultado da licitação, serão realizados os trâmites internos necessários para a 
elaboração dos Contratos/Atas de Registro de Preços. 

20.3. Então, o(s) licitante(s) vencedor(es) será(ão) convocado(s) para assinar digitalmente o Contrato, 
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme Minuta constante do Anexo IX, sob as penas da 
lei. 

20.4. A convocação dar-se-á mediante e-mail, ao endereço eletrônico informado pela proponente na 
sua proposta de preços. 

20.5. O prazo estipulado para assinatura poderá ser prorrogado por igual período, uma única vez, 
desde que o licitante apresente motivo justificado, e que este seja aceito pela administração. 

20.6. Caso a empresa não possua assinatura com certificado digital, deverá entrar em contato com o 
Departamento de Licitação, para acordar outra forma de assinar o instrumento contratual. 

20.7. Se o licitante vencedor se recusar, sem motivo justificado e aceito pela administração, a assinar 
o Contrato/Ata de Registro de Preços dentro do prazo previsto, caracterizará o descumprimento total 
da obrigação, ficando sujeito a multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, além de 
outras sanções cabíveis e previstas no Art. 156 da Lei n.º 14.133/21 e suas alterações. 

20.8. É facultado ao Município de Nova Aurora, quando o convocado não comparecer no prazo 
estipulado, ou, ainda, recusar-se, injustificadamente a entregar e cumprir com sua proposta vencedora, 
convocar os LICITANTES remanescentes, na ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das 
sanções previstas na legislação. 

 
21. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

21.1. Caberá a CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de garantia, nos moldes do 
art. 96 da Lei n° 14.133/2021: 

a) Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob 
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme 
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definido pelo Ministério da Economia; 
b) Seguro-garantia; 
c) Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a 
operar no país pelo Banco Central do Brasil. 

21.1.1. As garantias serão equivalentes a 2% (dois por cento) do valor do contrato, incluído, no que 
couber, o reajustamento de preços; 

21.1.2. No caso de garantia em dinheiro, a CONTRATADA depositará em conta bancária específica, 
informada pelo CONTRATANTE, a importância correspondente a 2% (dois por cento) do valor 
do contrato, a qual será aplicada em Instituição Financeira; 

21.1.3. No caso de garantia em cheque, somente será aceito pelo CONTRATANTE, cheque 
administrativo; 

21.1.4. No caso de garantia em cheque, somente será aceito pelo CONTRATANTE, cheque 
administrativo; 

21.1.5. No caso de garantia prestada na modalidade de seguro-garantia, deverá vir acompanhada, 
obrigatoriamente, da Certidão de Regularidade Operacional junto à SUSEP – Superintendência 
de Seguros Privados, em nome da Seguradora que emitir a apólice; 

21.1.6. Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fiança Bancária, a mesma 
não poderá ser prestada de forma proporcional ao período contratual, devendo sua validade 
coincidir com o prazo de vigência do contrato. Caso ocorra prorrogação do contrato, a garantia 
apresentada deverá ser prorrogada; 

21.1.7. No caso de garantia prestada em títulos da dívida pública, deverá vir acompanhada, 
obrigatoriamente, das seguintes comprovações: 

a) origem/aquisição mediante documento respectivo e lançamento contábil por meio de 
registros no balanço patrimonial do CONTRATADA; 
b) documento emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé pública, demonstrando 
o valor do título atualizado monetariamente; 
c) memória de cálculo da correção atualizada do valor do título realizada por profissional 
legalmente habilitado. 

21.1.8. No caso de títulos da dívida pública, serão aceitos pelo CONTRATANTE apenas e tão somente 
títulos passíveis de resgate incontestável sob qualquer aspecto e com prazos de resgate de no 
máximo 90 (noventa) dias após o prazo contratual; 

21.1.9. O CONTRATANTE se reserva ao direito de averiguar, de acordo com as cautelas de estilo, a 
autenticidade do(s) título(s). Em se constatando indícios de fraude, o CONTRATANTE deverá 
oferecer denúncia ao Ministério Público; 

21.1.10. A garantia vigorará da data de entrada em vigor do instrumento contratual até 03 (três) 
meses após o término da vigência contratual; 

21.1.11. Uma das garantias previstas no item 21.1 letras a, b, e c, deverá ser apresentada 
previamente à assinatura do contrato a ser celebrado com o CONTRATANTE. O atendimento a 
esta determinação é requisito para a assinatura do contrato; 

21.1.12. No caso de a CONTRATADA optar pela modalidade seguro-garantia, deverá apresentá-
lo no prazo mínimo de 1 (um) mês, contado da data de homologação da licitação e anterior à 
assinatura do contrato; 

21.1.13. A garantia do contrato acompanhará os eventuais ajustes do valor contratual, devendo 
ser complementada pela CONTRATADA, quando da celebração de Termos Aditivos ou 
apostilamentos ao contrato original, quando couber; 

21.1.14. Como condição para assinatura do contrato, será exigida garantia adicional do licitante 
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela 
Administração, sendo equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem 
prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei Federal nº 14.133/2021. 

21.1.15. A fórmula para o cálculo do valor da garantia adicional é a seguinte: 85% do valor orçado 
pela Administração – (menos) valor da proposta vencedora, exemplo abaixo: 

Valor estimado total 85% do v. estimado Proposta vencedora Valor garantia adicional 

R$ 100.000,00 R$ 85.000,00 R$ 80.000,00 R$ 5.000,00 
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21.2. A caução referente ao reajuste, será retida pelo CONTRATANTE, quando devida, por ocasião do 
pagamento das parcelas. 

21.3. Havendo acréscimo no valor contratual, a CONTRATADA deverá proceder o reforço proporcional 
da garantia. O não atendimento autoriza o CONTRATANTE a descontar das faturas o valor 
correspondente. 

21.4. A garantia prestada em carta fiança emitida por cooperativa de crédito deverá vir acompanhada 
da autorização de funcionamento emitida pelo Banco Central do Brasil. 

21.5. A garantia poderá ser utilizada para cobrir despesas decorrentes de: 

a) Prejuízo advindo do não cumprimento das obrigações previstas no contrato; 
b) Prejuízos causados à Administração, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução 
do contrato; 
c) Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA; e 
d) Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela 
CONTRATADA. 

21.6. No caso de apresentação de seguro-garantia como garantia contratual, este deve ter como 
beneficiário direto, único e exclusivo o Município de Nova Aurora e cobrir todos os eventos indicados 
no subitem anterior. 

21.7. As garantias serão devolvidas a CONTRATADA, após a lavratura do termo de recebimento 
definitivo e da apuração dos haveres. 

 
22. DA REVOGAÇÃO E/OU ANULAÇÃO DO CERTAME 

22.1. A Administração, observadas razões de conveniência e oportunidade, devidamente justificadas, 
poderá revogar a qualquer momento o presente procedimento, ou declarar a sua nulidade por motivo 
de ilegalidade, mediante despacho fundamentado. 

22.2. Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará expressamente os atos com vícios insanáveis, 
tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dará ensejo à apuração de 
responsabilidade de quem lhes tenha dado causa. 

22.3. O motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser resultante de fato 
superveniente devidamente comprovado. 

22.4. Nos casos de anulação e revogação, deverá ser assegurada a prévia manifestação dos 
interessados. 

 
23. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS PREÇOS 

23.1. A revisão dos preços dependerá da efetiva comprovação do desequilíbrio, das necessidades 
justificadas, dos pareceres dos setores técnico e jurídico e da aprovação da autoridade competente, 
seguindo as normativas do Decreto Municipal 090/2024. 

23.2. Caso no decorrer da vigência do Contrato/Ata de Registro de Preços haja supressão ou aumento 
de preços será permitido o reequilíbrio econômico-financeiro. 

23.3. O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro será realizado preferencialmente através do 
protocolo geral do município ou pelo e-mail administracao@novaaurora.pr.gov.br e deverá ser instruído 
com: 

a) Número do Contrato ou da Ata de Registro de Preços a que se refere; 
b) Item(s) e/ou Lote(s) para o (s) qual(is) é solicitado reequilíbrio de preços; 
c) Justificativa e fatos do desequilíbrio; 
d) Percentual (%) solicitado no reequilíbrio do preço por item e/ou lote; 
e) Documentos que comprovem o preço praticado quando da formulação da proposta, da 
assinatura do contrato/ata ou da emissão da primeira Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento, 
e também o preço praticado quando do protocolo do requerimento de reequilíbrio. 

23.4. Quanto aos documentos citados na alínea e), deve-se dar preferência às notas fiscais de compra 
dos produtos ou das matérias-primas emitidos para a própria empresa, ou, na impossibilidade de 
apresentação, poderão ser usados orçamentos, documentos contábeis, planilhas de custos, contratos 

mailto:administracao@novaaurora.pr.gov.br
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ou documentos firmados com seus fornecedores, notas fiscais de outras empresas do mesmo ramo, 
dentre outros documentos hábeis a comprovar o desequilíbrio. 

23.5. O pedido de reequilíbrio pela requerente não a desobriga ou autoriza a suspender a regular 
execução do contrato ou ata de registro de preços, razão pela qual eventual atraso na execução 
sujeitará a empresa às penalidades cabíveis. 

23.6. Quando o pedido de reequilíbrio se referir a item individual que compõe o custo global do 
produto ou serviço, deverá ser apresentada planilha detalhada ou equivalente, contendo o custo de 
cada item constante da proposta inicial em confronto com a nova planilha atualizada, a fim de 
comprovar a elevação dos encargos do particular proporcionalmente à majoração do insumo requerido. 

23.7. Eventual concessão do reequilíbrio somente produzirá efeitos sobre o saldo contratual, contados 
da data do requerimento. 

23.8. Os prazos para análise e decisão acerca do reequilíbrio econômico financeiro constam non 
Decreto Municipal 090/2024. 

 
24. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

24.1. Será aplicada a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração nos casos previstos na Lei Federal n.º 14.133/21 e legislação correlata. 

24.2. Caberá multa compensatória a ser calculada sobre o valor total da proposta, sem prejuízo das 
demais sanções administrativas e indenização suplementar em caso de perdas e danos decorrentes 
da recusa, ao licitante que: 

a) apresentar declaração ou documento falso: multa de 20% (vinte por cento); 
b) deixar de apresentar documento na fase de saneamento: multa de 10% (dez por cento); 
c) não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 
justificado, até o momento da adjudicação: multa de 20% (vinte por cento); 
d) Recusar, após ser considerado adjudicatário, a assinar o contrato ou aceitar instrumento 
equivalente, sem prejuízo de indenização suplementar em caso de perdas e danos decorrentes da 
recusa e da sanção de suspensão de licitar e contratar com o Município de Nova Aurora/PR, pelo 
prazo de até 2 (dois) anos: multa de 30% (trinta por cento); 
e) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 
justificado; 
f) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa 
durante a licitação ou a execução do contrato; 
g) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
h) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
i) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
j) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 2013. 

24.3. Nas hipóteses referidas nos itens precedentes, após apuração efetuada por processo 
administrativo, e não ocorrendo o pagamento perante a Administração, o valor da multa aplicada será 
inscrito na “Dívida Ativa” para cobrança judicial. 

24.4. A multa poderá ser aplicada juntamente com a suspensão temporária de participação em licitação 
e impedimento de contratar com a Administração ou com a declaração de inidoneidade. 

24.5. A Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou Contratados as 
seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civis e criminais: 

a) advertência; 
b) multa; 
c) impedimento de licitar e contratar; 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

24.6. A sanção será aplicada mediante a natureza, a gravidade e a reprovabilidade da infração 
cometida, assim, a Administração considerará: 

a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 
b) as peculiaridades do caso concreto; 
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
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d) os danos que dela provierem para a Administração Pública; 
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 
orientações dos órgãos de controle. 

24.7. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação (ou do registro de preços) estão 
previstas na minuta da Ata de Registro de Preços/Contrato. 

24.8. Para procedimentos que ensejem a abertura de Processo Administrativo de Apuração de 
Responsabilidade (PAAR), serão aplicadas as disposições do Decreto Municipal n° 583/2024. 

 
25. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

25.1. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 
horário de Brasília – DF. 

25.2. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 

25.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

25.4. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará imediata desclassificação do 
proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do pedido de compra, 
sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

25.5. Caso a sessão pública seja suspensa, especialmente em caso de diligências, será reiniciada 
mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência 
será registrada em ata. 

25.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

25.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o 
do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Pref. Mun. de Nova Aurora. 

25.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 
desde que seja possível a aferição da sua qualificação e/ou a exata compreensão da sua proposta, 
observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

25.9. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no 
prazo determinado pelo Agente de Contratação, sob pena de desclassificação / inabilitação. 

25.10. As normas que disciplinam esta Licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 

25.11. As decisões referentes a este processo licitatório serão comunicadas aos proponentes 
através do campo de mensagens da plataforma "Compras.gov.br"; ou, ainda, mediante publicação 
no Diário Oficial do Município. 

25.12. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro 
dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja 
comunicação do Agente de Contratação em contrário. 

25.13. O Edital e seus Anexos encontram-se disponível no site do sistema eletrônico e no site 
da Prefeitura Municipal (www.novaaurora.pr.gov.br). 

25.14. Os casos omissos serão decididos pelo Agente de Contratação em conformidade com as 
disposições constantes dos Decretos e Leis citados neste Edital. 

25.15. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital 
será o da Comarca de Nova Aurora, Estado do Paraná. 

25.16. São partes integrantes deste edital: 

• Anexo I – Termo de Referência/Projeto Básico; 

• Anexo II – Modelo da Proposta de Preços; 

• Anexo III – Modelo de Declaração de Capacidade Financeira; 

http://www.novaaurora.pr.gov.br/
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• Anexo IV – Atestado de Visita Técnica; 

• Anexo V – Declaração de Responsabilidade pela não realização da Visita Técnica; 

• Anexo VI – Declaração de Responsabilidade Técnica; 

• Anexo VII – Declaração Unificada; 

• Anexo VIII – Declaração de enquadramento no porte de MEI/ME/EPP; 

• Anexo IX – Minuta do Contrato. 
 
Nova Aurora, 18 de agosto de 2025. 
 
 
 

- THIAGO GALDINO VIEIRA - 
Agente de Contratação 

Decreto nº 204/2025 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

DO OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada na execução de obra de engenharia para ampliação de 
419,81m² da Escola Municipal Santos Dumont, localizada no endereço, Rua Pará, Centro, no município 
de Nova Aurora, incluindo fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e demais insumos 
necessários, conforme projetos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias e cronograma físico-
financeiro fornecidos pelo órgão contratante. 

1.2. A execução do objeto deverá seguir todas as disposições contidas nos documentos técnicos 
elaborados pelo Dpto. de Engenharia, constantes na “Pasta Técnica”. 

1.3. A presente contratação adotará como regime de execução a empreitada por preço global, 
através de execução indireta, mediante escopo predefinido para execução. 

 

2. DA CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO 

2.1. O objeto deste processo reúne serviços caracterizados como “obra”, conforme inciso XII, do art. 
6° da Lei 14.133/2021, sendo atividades privativas das profissões de arquiteto e engenheiro, e que 
implicam intervenções no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas, 
formam um todo que inova o espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancial das 
características originais do bem imóvel. 

2.2. Ressalte-se ainda que o objeto não se enquadra na categoria de “bem de luxo”, em atendimento 
ao contido no art. 20 da Lei nº 14.133/21 c/c Decreto 111/2023. 

 

3. DO PROJETO EXECUTIVO (art. 6, XXVI da Lei 14.133/21) 

3.1. Para este objeto, o projeto arquitetônico e projetos complementares (projeto elétrico, 
projeto hidráulico e estrutural) compõem o “Projeto Executivo”, conforme aludido no art. 6, XXVI, da 
Lei Federal 14.133/2021. 

 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

4.1. A futura contratada deve atender aos requisitos abaixo: 

a) Possuir conhecimento técnico para execução do objeto, além de profissional(is) capazes de 
prestar os serviços com responsabilidade e especialização na área; 
b) Atentar-se aos critérios de sustentabilidade pertinentes a execução do objeto; 
c) Obter conhecimento técnico através dos documentos que fazem jus a esta licitação, presentes 
na “Pasta Técnica”, que são basilares para a boa execução do objeto; 
d) Apresentar toda a documentação de habilitação exigidos na licitação, mantendo em dia as 
condições exigidas durante toda a vigência contratual, sobretudo a qualificação técnica; 
e) Durante e após a execução dos serviços, a equipe responsável deverá manter o local organizado; 
f) É de responsabilidade da empresa executora recolher sobras de materiais ao final da conclusão 
da obra, devendo prever em sua proposta eventuais custos decorrentes desta recolha, se houver. 

4.2. Quanto à visita técnica, para conhecimento dos locais onde deverão ser executados os serviços, 
caso a empresa opte por não realizar a visita prévia antes da participação no certame, deverá apresentar 
declaração de responsabilidade pela não realização. 

4.3. Quanto à garantia de execução, a empresa vencedora e adjudicatária, deverá apresentar 
conforme disposições do Edital, em item próprio. 

 

5. DA JUSTIFICATIVA/FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

5.1. A presente contratação tem por finalidade a ampliação da infraestrutura física da unidade 
escolar, visando atender à crescente demanda por vagas no ensino público municipal, bem como 
garantir melhores condições para o desenvolvimento das atividades pedagógicas e administrativas.  
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5.2. Atualmente, a estrutura existente encontra-se em sua capacidade máxima de utilização, o que 
compromete o conforto, a segurança e a qualidade do ensino oferecido. A ampliação é, portanto, medida 
essencial para assegurar o direito à educação com qualidade, equidade e dignidade, conforme 
previsto na Constituição Federal (art. 205), na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 
(Lei nº 9.394/1996), e no Plano Municipal de Educação. 

5.3. A contratação está devidamente fundamentada na identificação de necessidade pública real, 
com base em levantamentos técnicos, diagnóstico da rede escolar e projeções de crescimento da 
demanda, estando em conformidade com o planejamento orçamentário e com as diretrizes de gestão da 
administração municipal.  

5.4. Dessa forma, a realização da obra é plenamente justificada, tanto do ponto de vista legal quanto 
técnico, caracterizando-se como uma ação prioritária e estratégica para o fortalecimento da educação 
pública no município. 

 

6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO 

6.1. A solução adotada para a ampliação da Escola Santos Dumont consiste na execução de novas 
estruturas em alvenaria convencional, contemplando seis salas de aula, corredores, banheiros e rampas 
de acessibilidade, além da demolição de uma sala existente. Essa escolha considera todo o ciclo de vida 
da edificação, desde sua concepção até a operação e manutenção. 

6.2. Trata-se de um bem permanente, com vida útil prolongada, de natureza durável, vinculado ao 
patrimônio público e cuja funcionalidade está diretamente associada à infraestrutura educacional do 
município. A edificação integra o ciclo completo de vida útil de obras públicas, contemplando as fases 
de projeto, construção, operação, manutenção e descarte ou readequação futura. 

6.3. A execução será realizada in loco, por meio de mão de obra e materiais fornecidos pela 
contratada, sob fiscalização da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, conforme cronograma físico-
financeiro a ser aprovado. A entrega do objeto se dará de forma parcelada por etapas executivas, com 
prazos definidos em contrato. 

6.4. A contratada deverá fornecer garantia mínima de 5 (cinco) anos para a obra, nos termos do 
Código Civil Brasileiro (art. 618), além de assegurar a correção de eventuais falhas ou vícios de 
execução. Assistência técnica pós-entrega será obrigatória, quando solicitado, para atender a ajustes ou 
reparos durante o período de garantia. 

 

7. DO DETALHAMENTO DO OBJETO E VALOR MÁXIMO 

7.1. O objeto terá o seguinte detalhamento: 

Item Qtd. Und Descritivo Valor Unt. Valor Total 

1 1 Und 
Execução de obra de ampliação de unidade 
escolar com área total estimada de 419,81m² 

R$ 
1.183.945,75 

R$ 1.183.945,75 

7.2. O valor máximo para esta licitação é R$ 1.183.945,75 (um milhão cento e oitenta e três mil 
novecentos e quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos). 

7.3. Quanto ao catálogo eletrônico de padronização, como o Município ainda não possui a ferramenta, 
foi realizada consulta ao link https://www.gov.br/pncp/pt-br/catalogo-eletronico-de-padronizacao, onde 
consta o catálogo eletrônico do Governo Federal, e verifica-se que o mesmo somente possui os itens 
“água mineral natural, sem gás”, “café” e “açúcar”. Assim, não atendendo ao objeto desta aquisição, 
estando justificada a não utilização de especificação padronizada em catálogo para o(s) item(ns). 

 

8. DA ESTIMATIVA/PESQUISA DE PREÇOS 

8.1. Os preços de referência foram calculados através do uso das seguintes fontes de pesquisa de 
preços. 

8.2. Como principal fonte, utilizou-se a Tabela SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e 
Índices da Construção Civil), especificamente a referência do mês 04/2025, que contempla composições 

https://www.gov.br/pncp/pt-br/catalogo-eletronico-de-padronizacao
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e insumos atualizados para a região do Paraná, conforme divulgado pela Caixa Econômica Federal. 

9. DOS DOCUMENTOS TÉCNICOS (PASTA TÉCNICA) 

9.1. Devido a extensão e volume da documentação técnica para execução do objeto desta licitação, 
a mesma encontra-se disponível no sítio: www.novaaurora.pr.gov.br, acessando a aba de “Licitações”, 
selecionando a referida Licitação, estando os documentos disponíveis para download no arquivo 
chamado “Pasta Técnica”. 

 

10. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

10.1. Será realizado processo licitatório na modalidade indicada e que melhor se aplique ao caso, 
adotando-se a forma Eletrônica. 

10.2. Deverá ser estabelecido o prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis para apresentação das 
propostas, contados a partir da data de divulgação do edital de licitação, conforme art. 55 da Lei 
14.133/2021. 

10.3. O critério de julgamento deverá ser o de menor preço global. 

10.4. As empresas interessadas em participar da licitação deverão se credenciar à plataforma utilizada 
para o certame, quando publicado, conforme constará no instrumento convocatório. 

10.5. Deverão ser apresentados todos os documentos de habilitação exigidos no Edital, os quais 
deverão possuir validade na data da apresentação da proposta. 

10.6. Destacam-se aos documentos técnicos a serem exigidos, sendo eles descritos no próximo item. 

 

11. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NECESSÁRIA 

11.1. Para capacidade técnico-operacional (da empresa), a mesma deve apresentar: 

a) Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou 
no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), dentro da validade. 

a.1) Em se tratando de empresa de engenharia não registrada no CREA do Paraná, deverá 
apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante vencedora obrigada a 
apresentar o protocolo de entrada do requerimento de registro no CREA do Paraná antes da 
assinatura do Contrato. 

b) Apresentação de, no mínimo, 01 (um) Atestado(s) de Capacidade Técnica expedido(s) por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a Licitante tenha executado 
serviço de complexidade tecnológica e operacional similares ao objeto do presente processo. 

b.1) Os atestados para comprovação da capacidade técnica deverão estar vinculados ao 
profissional técnico responsável pelas obras/serviços atestados, devidamente cadastrado na 
Entidade Profissional Competente observado o disposto na Resolução do CONFEA nº 
1.137/2023; 

b.2) Os atestados deverão vir acompanhados das CATs dos respectivos responsáveis 
técnicos, onde conste o nome da licitante como empresa contratada, emitidas pelo CREA. 

b.3) Será admitido o somatório de atestados para verificar as quantidades mínimas exigidas, 
que devem atender ao informado abaixo: 

Item  Descrição/Serviço Und. de medida Qtd. mínima 

1 Estrutura em alvenaria convencional M² 209,90m² 

OBS: Os atestados exigidos para comprovação da capacidade técnica deverão comprovar execução 
mínima dos itens indicados acima, sendo os mesmos de MAIOR RELEVÂNCIA na obra pretendida, 
seguindo as disposições do Art. 67, §1º e §2º da Lei nº 14.133/21. 

§ 1º A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor 
significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual 
igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação. 

§ 2º Observado o disposto no caput e no § 1º deste artigo, será admitida a exigência 

http://www.novaaurora.pr.gov.br/
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de atestados com quantidades mínimas de até 50% (cinquenta por cento) das 
parcelas de que trata o referido parágrafo, vedadas limitações de tempo e de locais 
específicos relativas aos atestados. 

c) Declaração de responsabilidade técnica, indicando o(s) responsável(is) pela obra/serviço objeto 
da licitação (conforme modelo do Edital). 

c.1) Será admitida a indicação de responsável técnico adverso ao responsável pelas 
execuções atestadas pela pessoa jurídica, desde que o profissional indicado possua 
experiência equivalente ou superior, o que deverá ser comprovado mediante apresentação de 
atestado de Capacidade Técnico-Profissional, nos termos da alínea b) e seus subitens. 

d) Registro ou inscrição do(s) responsável(is) técnico(s) indicados, no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), dentro da 
validade. 

11.2. Todas as exigências técnicas dispostas visam a seleção de fornecedores aptos a executar o 
objeto almejado, estando de acordo também com o atendimento a normativas técnicas sobre o tema, 
provenientes de fiscalizadores competentes, especialmente o CREA. 

11.3. A exigência de atestado de capacidade técnica, objetiva que a administração pública municipal 
constate qualificação técnica anterior da licitante, no fornecimento de objeto compatível ao licitado neste 
certame, a fim de formalizar uma contratação com uma empresa que detenha capacidade técnica para 
executar os serviços propostos, de forma satisfatória às necessidades deste órgão público. 

11.4. A exigência de inscrição/registro no órgão profissional competente, tanto da empresa quanto do 
profissional responsável técnico indicado, justifica-se para fins de comprovação, segurança e garantia à 
Administração Pública de que a empresa que executará o contrato possui conhecimento técnico na 
execução dos serviços. Tal exigência está prevista no art. 67, da Lei Federal 14.133/2021. Ademais, de 
acordo com a lei 5.194/66, todas as empresas que prestam serviços de execução de projetos e obras 
precisam do registro dos conselhos regionais, bem como, o seu profissional técnico responsável. 

 

12. DO LOCAL, PRAZOS E CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO 

12.1. Local de execução: Rua Pará. Lote 14 da quadra 05 – Centro – Nova Aurora - PR 

12.2. Prazo de execução: o início da execução do objeto, deverá ocorrer em, no máximo 21 (vinte e 
um) dias da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no Diário Oficial, devendo ser 
finalizada no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados da publicação do referido 
extrato em diário oficial municipal. 

12.3. Quando do início dos serviços, a Contratada deverá apresentar ao Fiscal do Contrato: 

i. Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica – ARTs, acompanhadas do comprovante de 
pagamento do referido documento, registradas no CREA da região onde os serviços forem 
prestados, sob pena de paralisação dos trabalhos e incorrer nas penalidades dela 
decorrentes, devendo ser registradas em nome do(s) responsável(is) técnico(s) que 
comprovou(aram) a capacidade técnico-profissional. 

12.4. Condições de execução: os serviços deverão ser executados seguindo impreterivelmente o 
constante nos documentos técnicos, isto é, projetos, planilhas, cronograma, memorial descritivo, entre 
eventuais outros, constantes na Pasta Técnica. 

12.5. Toda a execução dos serviços será acompanhada pelo Fiscal do Contrato, que determinará a 
necessidade de refazimento ou conclusão de cada etapa, seja parcial ou total.  

12.6. Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, vícios 
ou incorreções não reveladas, deverá ser refeito, corrigido, removido, reconstruído e/ou substituído pela 
Licitante, livre de quaisquer ônus financeiro para o Município. 

ii. Entende-se por defeito, vicio ou incorreção oculta aquele resultante da má execução ou má 
qualidade de materiais empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as 
normas e/ou prescrições da ABNT, especificações e/ou memoriais, não se referindo aos 
defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrão por conta da Licitante as despesas 
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relacionadas com a correção, remoção e/ou substituição do material rejeitado. 

iii. O prazo para readequação, correção ou remoção será determinado pelo Fiscal do Contrato, 
conforme o caso concreto, que comunicará por escrito a Licitante. 

12.7. Somente será admitida a alteração do prazo de execução diante: 

a) da alteração do projeto e/ou de especificações técnicas pelo CONTRATANTE; 
b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas, obedecidos os 

limites fixados na lei; 
c) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio concernente ao 

objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE; 
d) da interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no 

interesse do CONTRATANTE; 
e) de impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo 

CONTRATANTE em documento contemporâneo à sua ocorrência; 
f) da superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 

fundamentalmente as condições de execução do contrato; 
g) de outros casos previstos em lei. 

12.8. Salvo exceções legais, as paralisações da execução do contrato somente podem ser 
determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, e os documentos que as formalizam servirão como 
fundamento para a readequação/alteração dos prazos pactuados. 

12.9. Havendo impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de 
execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias 
mediante simples apostila.  

12.10. Verificada a ocorrência do disposto no item anterior por mais de 1 (um) mês, a Administração 
deverá divulgar, em sítio eletrônico oficial e em placa a ser afixada em local da obra de fácil visualização 
pelos cidadãos, aviso público de obra paralisada, com o motivo e o responsável pela inexecução 
temporária do objeto do contrato e a data prevista para o reinício da sua execução. 

12.11. A solicitação de aditivo de prazo de execução, suspensão do contrato, assim como de acréscimos 
ou supressões do objeto deverá ser realizada no prazo de vigência do contrato. 

12.12. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir 
seus deveres e responsabilidades relativos à execução da obra, deverá comunicar e justificar o fato por 
escrito para que o CONTRATANTE avalie e tome as providências cabíveis. Os atrasos provenientes de 
greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas não poderão 
ser alegados como justificativa. 

12.13. CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execução da obra com outra empresa, desde 
que rescindido o presente contrato e respeitadas as condições da licitação, não cabendo direito à 
CONTRATADA de formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação. 

12.14. Condições de execução: os serviços deverão ser executados seguindo impreterivelmente o 
constante nos documentos técnicos, isto é, projetos, planilhas, cronograma, memorial descritivo, entre 
eventuais outros, constantes na Pasta Técnica. 

12.15. Toda a execução dos serviços será acompanhada pelo Fiscal do Contrato, que determinará a 
necessidade de refazimento ou conclusão de cada etapa, seja parcial ou total.  

12.16. Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, vícios 
ou incorreções não reveladas, deverá ser refeito, corrigido, removido, reconstruído e/ou substituído pela 
Licitante, livre de quaisquer ônus financeiro para o Município. 

12.17. Entende-se por defeito, vicio ou incorreção oculta aquele resultante da má execução ou má 
qualidade de materiais empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as normas e/ou 
prescrições da ABNT, especificações e/ou memoriais, não se referindo aos defeitos devidos ao desgaste 
normal de uso. Correrão por conta da Licitante as despesas relacionadas com a correção, remoção e/ou 
substituição do material rejeitado. 

12.18. O prazo para readequação, correção ou remoção será determinado pelo Fiscal do Contrato, 
conforme o caso concreto, que comunicará por escrito a Licitante. 

12.19. O não cumprimento do disposto nos itens anteriores do presente termo acarretará na aplicação 
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das penalidades previstas no edital (notificação extrajudicial, processo administrativo, entre outros) e a 
consequente convocação do fornecedor subsequente considerando a ordem de classificação do 
certame.  

 

13. DO RECEBIMENTO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

13.1. Ao final da execução, a empresa apresentará a medição prévia dos serviços executados no 
período. 

13.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela 
etapa estiverem executados em sua totalidade. 

13.3. O recebimento provisório será realizado pelo Fiscal do Contrato, da seguinte forma: 

O Município realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio dos fiscais 
indicados, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de 
verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar correções que se fizerem 
necessárias; 

Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o Fiscal do Contrato 
apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do 
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os 
indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos 
à empresa, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato; 

A empresa fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no 
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 
da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou 
única medição dos serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que 
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório; 

A aprovação não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação 
definitiva dos serviços executados; 

Atendidas as exigências previstas, será emitido Relatório Circunstanciado pelo Fiscal do Contrato em 
consonância com suas atribuições, atestando o recebimento provisório. 

13.4. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o Gestor 
do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos 
serviços, obedecendo as seguintes diretrizes: 

Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso 
haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as 
cláusulas contratuais pertinentes, solicitando A empresa, por escrito, as respectivas 
correções; 

Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base 
nos relatórios e documentações apresentadas; 

Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela 
fiscalização. 

13.5. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias do Recebimento Provisório, não havendo qualquer 
manifestação da Contratante, os serviços serão considerados como recebidos definitivamente. 

13.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da empresa pelos 
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, das garantias concedidas e das 
responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor. 

13.7. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes, devendo ser empresa, corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo 
fiscal do contrato, à custa da sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

13.8. O recebimento definitivo pela Administração não eximirá o contratado, pelo prazo mínimo de 5 
(cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços 
executados e pela funcionalidade da construção, da reforma, da recuperação ou da ampliação do bem 
imóvel, e, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, o contratado ficará responsável pela 
reparação, pela correção, pela reconstrução ou substituição necessárias. 
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14. DO PAGAMENTO 

14.1. O pagamento ocorrerá conforme medição, sendo o valor transferido para CONTRATADA no 
prazo de até 30 (trinta) dias contados do recebimento da Nota Fiscal pelo Gestor do Contrato. Em caso 
de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de 
sua reapresentação, desde que devidamente regularizados devidamente regularizados. 

14.2. A NF deverá ser emitida obrigatoriamente com o número de CNPJ e demais dados da empresa 
participante, conforme documentação apresentada, bem como deve conter o n° da licitação e o n° do 
contrato/ata de registro de preços. 

14.3. O faturamento deverá ser realizado em nome do MUNICÍPIO DE NOVA AURORA, CNPJ nº 
76.208.859/0001-52, Rua São João, n° 354, CEP 85.410-000, Nova Aurora, Paraná. 

14.4. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de 
cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais 
como: 

o prazo de validade; 
a data da emissão; 
os dados do contrato/ata de registro de preços e do órgão contratante; 
o período respectivo de execução; 
o valor a pagar; e 
eventuais descontos de valores referentes a retenções tributárias aplicáveis. 

14.5. Para liberação do pagamento à empresa, as notas fiscais deverão ser entregues/enviadas 
acompanhadas de:  

prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentação da Certidão Negativa de 
Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação 

da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

14.6. A não apresentação dos documentos exigidos no subitem anterior, implicará, na suspensão do 
pagamento das faturas até a satisfação total das exigências. 

14.7. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou 
circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado 
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da 
situação, sem ônus ao contratante. 

14.8. No caso de atraso no pagamento pelo Contratante, os valores devidos ao contratado deverão 
ser acrescidos de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite 
prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, 
ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação das seguintes fórmulas: 

• I = (TX / 100) / 365 

• EM = I x N x VP, onde: 

• I = Índice de atualização financeira; 

• TX = Taxa de juros de mora anual; 

• EM = Encargos moratórios; 

• N = N° de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento; 

• VP = Valor da parcela em atraso. 

14.9. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta 
corrente indicados pela detentora/contratada em sua proposta atualizada. 

14.10. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 
pagamento. 

14.11. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

14.12. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos 
na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 



 

29  

14.13. A empresa regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 
123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por 
aquele regime, exceto em casos previstos em legislação vigente. No entanto, o pagamento ficará 
condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao 
tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

14.14. A detentora fica obrigada a constar no corpo ou rodapé quando das emissões das notas fiscais, 
informação relativo ao regime tributário de enquadramento ao simples nacional, se for o caso, caso não 
seja optante ao regime, estas deverão vir indicadas de percentual de alíquota e o valor de retenção do 
Imposto de Renda (IR), para que essa municipalidade possa proceder com a retenção obrigatória de 
competência municipal do Imposto de Renda na fonte, com base na Instrução Normativa RFB nº 1.234, 
de 11 de janeiro de 2012, observando as disposições do Decreto Municipal nº 376/2023, disponível em: 

https://www.controlemunicipal.com.br/inga/sistema/arquivos/111/280823141925_decreto3762023_pdf.
pdf. 
 

15. DO REAJUSTE DOS PREÇOS 

15.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da 
data do orçamento estimado. 

iv. O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas 
com base no SINAPI 04/2025, bem como em demais fontes de pesquisa. 

15.2. O reajustamento dos preços será concedido quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses do 
orçamento estimado, mediante a aplicação do índice INCC-M/FGV, sobre o valor remanescente do 
contrato. 

15.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir 
dos efeitos financeiros do último reajuste. 

15.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao 
contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 
correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s). 

v. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento 
de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

15.5. Nas aferições finais, o(s) índice (s) utilizado(s) para reajuste será (ão), obrigatoriamente, o(s) 
definitivo(s). 

15.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer 
forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será (ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser 
determinado(s) pela legislação então em vigor. 

15.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, 
para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

15.8. Na hipótese em que, antes da data da concessão do reajustamento, já houver ocorrido a revisão 
do contrato para a manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro, a revisão será considerada à 
ocasião do reajuste, para evitar acumulação injustificada. 

15.9. Se em consequência de culpa da CONTRATADA forem ultrapassados os prazos, o 
reajustamento só será aplicado com índice correspondente ao respectivo período de execução previsto 
no cronograma físico-financeiro, sem prejuízo da aplicação das penalidades pertinentes. 

15.10. Se a CONTRATADA antecipar o cronograma de execução, o reajustamento será aplicado com 
índice correspondente somente pelo período de execução efetiva do objeto contratado, conforme 
previstos na planilha de medição. 

15.11. O reajuste será realizado por apostilamento. 

 

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

16.1. Adotar todas as medidas de segurança necessárias a proteção da comunidade escolar durante 
a execução da obra, especialmente em relação a circulação de alunos, professores e demais servidores.  

https://www.controlemunicipal.com.br/inga/sistema/arquivos/111/280823141925_decreto3762023_pdf.pdf
https://www.controlemunicipal.com.br/inga/sistema/arquivos/111/280823141925_decreto3762023_pdf.pdf
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16.2. Isolar adequadamente a área da obra, com tapumes, sinalização visível, e barreiras físicas que 
impeçam o acesso de pessoas não autorizadas, garantindo a integridade física dos usuários da escola 

16.3. Evitar a execução de serviços ruidosos ou que gerem poeira excessiva durante os horários 
escolares, sempre que possível, minimizando os impactos à rotina pedagógica; 

16.4. Manter o canteiro de obras limpo, organizado e sinalizado, respeitando normas de saúde, 
segurança e meio ambiente; 

16.5. Responsabilizar-se por quaisquer danos materiais ou físicos causados à escola ou à comunidade 
escolar, decorrentes de negligência, imperícia ou imprudência durante a execução da obra. 

16.6. Atender rigorosamente ao disposto no contrato e será responsável pela segurança, eficiência e 
adequação dos métodos, mão de obra, materiais e equipamentos utilizados na execução das obras ou 
serviços, bem como deverá atender às normas técnicas definidas pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT). 

16.7. Deverá, às suas expensas, reparar, corrigir, reconstruir, substituir, demolir ou refazer quaisquer 
partes da obra ou serviços que, a juízo da fiscalização, não tenham sido executadas de acordo com o 
estipulado no contrato. 

16.8. Assegurar, durante a execução da obra ou serviços, proteção e conservação dos serviços 
executados, de forma que seja mantida sua integridade. 

16.9. Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessários nos serviços de sua 
responsabilidade, independentemente das penalidades cabíveis. 

16.10. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente 
licitação. 

16.11. Permitir e facilitar à fiscalização a inspeção do local da obra a qualquer dia ou hora, devendo 
prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, pertençam seus fiscalizadores ao 
CONTRATANTE ou a terceiros por estes credenciados. 

16.12. Notificar a fiscalização, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, no mínimo, da 
concretagem de fundações ou de elementos armados de estrutura, e do início dos testes de operação 
das instalações elétricas, mecânicas e hidráulicas, sendo o caso. 

16.13. Providenciar a legalização das obras ou serviços junto aos órgãos competentes, por sua conta e 
responsabilidade, quando necessário. 

16.14. Colocar, às suas expensas, em local do canteiro de obras, e que propicie fácil visualização, 
placas indicativas, conforme modelos fornecidos pela CONTRATANTE, com as referências necessárias 
à divulgação do empreendimento e cumprimento da legislação. 

16.15. Zelar pela integridade dos bens vinculados às atividades de obra e/ou prestação de serviços 

16.16. Cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas 
específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz. 

16.17. Responsabilizar-se pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato. 

16.18. Responder durante 05 (cinco) anos pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos 
materiais, nos termos do artigo 618 do Código Civil Brasileiro. 

16.19. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes 
do contrato. 

16.20. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes decorrentes da execução das obras e serviços, uso 
indevido de patentes registradas e, ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, a 
destruição ou danificação da obra em construção até a definitiva aceitação da mesma pelo 
CONTRATANTE, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos 
dos serviços contratados, ainda que ocorridos na via pública. 

16.21. Utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exótica ou nativa que tenham procedência 
legal. 

Em cada medição, como condição para recebimento dos serviços executados, deverão ser atendidas, 
pela CONTRATADA, as exigências constantes do Decreto Estadual n.º 4.889, de 31 de maio 
de 2005, que “estabelece procedimentos de controle ambiental para a utilização de produtos 
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e subprodutos de madeira de origem nativa em obras e serviços de engenharia contratados 
pelo Estado do Paraná e dá providências correlatas”. 

16.22. O descumprimento, pela CONTRATADA, dos requisitos impostos no item e seu subitem 
anteriores, poderá implicar extinção do contrato, com amparo no art. 137, I da Lei Federal 14.133, de 
2021, arts.180 e 129, c/c a aplicação das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e neste 
Contrato. 

16.23. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução 
do contrato. 

16.24. Manter na local de realização dos serviços/obra, sob os cuidados de seu preposto, o diário de 
obras para anotações e registros pertinentes. 

16.25. Registrar no Diário de Obras todas as ocorrências diárias, bem como especificar detalhadamente 
os serviços em execução, devendo a FISCALIZAÇÃO, nesse mesmo Diário, confirmar ou retificar o 
registro. 

16.26. Manter, durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

16.27. Manter, durante toda a vigência do Contrato/Ata de Registro de Preços, seus dados atualizados 
no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), conforme legislação vigente. 

16.28. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato. 

16.29. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições 
autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de ata de registro de preços. 

16.30. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição 
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 

16.31. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras 
que incidam ou venham a incidir na execução do fornecimento. 

 

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE/MUNICÍPIO 

17.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste edital e seus anexos, 
disponibilizando local, data e horário. 

17.2. Fiscalizar como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse o exato cumprimento das cláusulas e 
condições estabelecidas no Contrato. 

17.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por um ou mais representantes especialmente 
designados. 

17.4. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 

17.5. Prestar as informações e esclarecimentos necessários ao desenvolvimento das tarefas. 

17.6. Comunicar a CONTRATADA, por escrito, as imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas, 
fixando prazo para a sua correção. 

17.7. Efetuar o pagamento a CONTRATADA, no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 
prazo e forma estabelecidos neste edital e seus anexos 

17.8. Efetuar as eventuais retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecida 
pela CONTRATADA, no que couber. 

17.9. Ressarcir a CONTRATADA, nos casos de extinção de contrato por culpa exclusiva da 
Administração, pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, além de devolver a 
garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de 
extinção e pelo custo de eventual desmobilização. 

17.10. Adotar providências necessárias para a apuração das infrações administrativas, quando se 
constatar irregularidade que configure dano à Administração, além de remeter cópias dos documentos 
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cabíveis ao Ministério Público competente, para a apuração dos ilícitos de sua competência. 

17.11. Emitir decisão sobre as solicitações e reclamações relacionadas à execução do contrato, 
ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum 
interesse para a boa execução do contrato. 

17.12. Documentar e notificar, por meio de comunicação impressa ou eletrônica, à CONTRATADA, 
ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades no curso de execução dos serviços, 
fixando prazo para a sua correção ou regularização. 

17.13. Assegurar o acesso dos empregados da CONTRATADA, quando devidamente identificados, aos 
locais em que devam executar as tarefas. 

17.14. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas do Contrato. 

17.15. Verificar as obrigações fiscais, financeiras e as demais obrigações exigidas pela legislação 
vigente e pelo instrumento contratual. 

17.16. Receber provisória e definitivamente o objeto deste Contrato. 

 

18. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

18.1. As despesas provenientes deste processo correrão à conta das seguintes dotações 
orçamentárias: 

Órgão Unidade Funcional Natureza da despesa Código da despesa Fonte 

06 004 12.361.0048.1108 4.4.90.51.00 326 000 

06 004 12.361.0048.1108 4.4.90.51.00 326 103 

06 004 12.361.0048.1108 4.4.90.51.00 326 104 

06 009 12.361.0010.2278 4.4.90.51.00 408 107 

06 009 12.361.0010.2278 4.4.90.51.00 408 107 

18.2. Nesta contratação, serão utilizados apenas recursos próprios. 

 

19. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

19.1. A vigência do contrato será de 720 (setecentos e vinte) dias, contados da data de publicação 
do extrato no Diário Oficial Municipal, podendo ser prorrogado caso não seja executado totalmente o 
objeto no prazo de vigência inicial, seguindo as disposições da Lei n° 14.133/2021. 

 

20. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

20.1. Caberá a Gestão do Contrato ao Sr. Rafael Luiz dos Santos Fuhr, Secretário de Obras e 
Urbanismo, com o intuito de coordenar as atividades relacionadas a execução e entrega do objeto, bem 
como as questões administrativas, para eventuais encaminhamentos da documentação pertinente ao 
setor de contratos para formalização dos procedimentos quanto aos aspectos que envolvam possíveis 
prorrogações, alterações, reequilíbrio, pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção do contrato, 
dentre outros. 

20.2. A Fiscalização do efetivo fornecimento será exercida pela Sra. Camila Sombrio, engenheira 
civil, e como fiscal adjunto o Sr. Mateus Xavier Sobrinho Tosi, arquiteto e urbanista, com intuito de 
realizar o acompanhamento in-loco da entrega do objeto em cumprimento aos aspectos técnicos e 
administrativos, acompanhando também os aspectos relacionados às obrigações previdenciárias, fiscais 
e trabalhistas, bem como as devidas providências tempestivas nos casos de inadimplemento e falhas 
identificadas quanto ao cumprimento das obrigações assumidas pela licitante vencedora. 

20.3. Cabe justificar a indicação de servidores não efetivos para atuarem como Gestor e Fiscal do 
Contrato, nesta licitação, visto que o corpo técnico do Departamento de Engenharia atualmente é 
composto apenas por servidores não efetivos, sendo que os únicos 2 efetivos não estão trabalhando no 
momento atual. 

20.4. Vale frisar que tanto o futuro Gestor quanto o futuro Fiscal são detentores de conhecimento 
técnico do objeto desta contratação. 

20.5. A contratante fiscalizará por seus agentes, com a possibilidade de auxílio de terceiros, a 
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execução da obra/serviços, a fim de garantir integral cumprimento e observância das normas técnico-
administrativo-legais regentes do contrato firmado. 

20.6. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da empresa pelos danos causados ao 
município ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus 
empregados ou prepostos, conforme art. 120 da Lei 14.133/21. 

20.7. A gestão e a fiscalização do contrato serão exercidas pelo Contratante, que realizará a 
fiscalização, o controle e a avaliação dos bens fornecidos, bem como aplicará as penalidades, após o 
devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigações contratadas. 

20.8. Para efeito de medição e de faturamento, relativo aos serviços executados, deverá ser 
considerado o cumprimento do avanço das etapas construtivas definidas no cronograma físico-
financeiro, que será peça integrante do contrato. 

20.9. O(s) fiscal(is) do instrumento contratual anotarão em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do fornecimento, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos observados e encaminhando os apontamentos ao gestor do contrato/ata de registro de preços 
para ciência e posterior encaminhamento para autoridade competente para as providências cabíveis. 

20.10. As comunicações, notificações, interpelações ou esclarecimentos relativos à fiscalização ou 
execução do contrato poderão se dar por intermédio do e-mail informado pela licitante na proposta, 
cabendo à vencedora manter o cadastro atualizado para tal finalidade, salientando ainda que os prazos 
serão considerados pela administração a partir da data do envio da mensagem independente de recibo 
ou confirmação de leitura. 

20.11. Compete ao gestor e ao(s) fiscal(is) do contrato/ata de registro de preços conhecer as normas, 
as regulamentações e os padrões estabelecidos pela Secretaria de Administração Geral, Órgão de 
Controle Interno e demais legislações correlatas, quanto às suas atribuições e responsabilidades. 
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(IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO OU INSERIR CABEÇALHO COM CNPJ E ENDEREÇO) 
 

ANEXO II 

MODELO 
 

PROPOSTA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° ___/2025 

Razão Social: CNPJ: 

Endereço/n°: Bairro: 

Cidade:  Estado/UF: CEP: 

Telefone/Celular: (    )  E-mail: 

Banco: Agência: Conta corrente: 

 
A empresa nomeada acima, através do seu(sua) representante legal, Sr(a). __________________, 

vem apresentar a sua proposta de preços, referente a licitação Concorrência Eletrônica n° ___/2025, 
conforme abaixo relacionado: 

Item Qtd. Und. Descrição do objeto V. Unit. V. Total 

1 1 UN 

Contratação de empresa especializada na execução de obra de 
engenharia para ampliação de 419,81m² da Escola Municipal 
Santos Dumont, localizada no endereço, Rua Pará, Centro, no 
município de Nova Aurora, incluindo fornecimento de materiais, 
mão de obra, equipamentos e demais insumos necessários, 
conforme projetos, memoriais descritivos, planilhas 
orçamentárias e cronograma físico-financeiro fornecidos pelo 
órgão contratante. 

R$ R$ 

Valor total da proposta: R$ xx.xxx,xx (valor por extenso). 

 
Declaramos também que: 

1) Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas 
e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto; 

2) O prazo de validade da presente proposta é de ___ (______) dias, a contar da presente data. 

3) O(s) local(is), horários e prazos de execução do objeto, será conforme determinado no Edital e Anexos. 

4) O prazo de pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar a partir da data da nota fiscal e constatação 
de que o objeto foi devidamente recebido, em conformidade com as especificações do Edital, Termo 
de Referência e instrumento contratual; 

5) Declaro para os devidos fins que aceito todas as condições da presente Concorrência, 
responsabilizando-me por esta proposta e pelo cumprimento de todas as legislações pertinentes. 

6) Se vencedor da licitação, o seguinte representante legal assinará o instrumento contratual: 

Nome: CPF:  RG:  

Endereço/n°: Bairro: 

Cidade:  Estado/UF: CEP: 

7) Contato para envio de Solicitações/Pedidos, bem como possíveis comunicações referentes à esta 
licitação deverão ser através do Fone (    ) ____-____ e E-mail: ________@_______. 

 
Cidade, data. 

___________________________ 
Nome e assinatura do representante legal 

RG/CPF: 
 

OBS: a proposta de preços deverá ser apresentada juntamente com os demais documentos técnicos 
constantes no Edital, na cláusula/item “DO ENVIO E ANÁLISE DA PROPOSTA DE PREÇOS 

ATUALIZADA” 
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(IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO OU INSERIR CABEÇALHO COM CNPJ E ENDEREÇO) 
 

ANEXO III 
  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA 
 
 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° XXX/2025 
RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ: 
ENDEREÇO: 
FONE: 
E-MAIL: 

 
 
 

(NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF nº ____________________________, sediada à (endereço 
completo da empresa licitante), por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.ª(a) 
________________________________________, portador(a) do Registro de Identidade (RG) sob nº 
_________________ e inscrito no CPF/MF sob nº __________________, juntamente com seu Contador ou 
Técnico Contábil, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade (CRC), DECLARA 
expressamente, a boa situação financeira da empresa para fins de qualificação econômico-financeira, assim 
entendido que se responsabilizam civil e criminalmente pelas informações prestadas, sob as penas do art. 
299 do Código  Penal e demais legislações cabíveis, adotando-se as fórmulas e condições estabelecidas  no 
presente Edital, atendendo os seus respectivos limites e apresentando os resultados, consistentes em: 
 

TIPO DE ÍNDICE VALOR EM REAIS ÍNDICE 

Liquidez geral (LG) 
LG = (AC + RLP) / (PC + ELP) 

  

Solvência Geral (SG) 
SG = AT / (PC+ELP) 

  

Liquidez Corrente (LC) 
LC = AC / PC 

  

 
 
 
DECLARA, ainda, que: 

a) Que dispomos de capacidade para obter recursos financeiros suficientes ao devido cumprimento das 

obrigações de aporte de recursos próprios e de terceiros, bem como, que temos capacidade de 

contratar todos os seguros e garantias necessários à consecução do objeto. 

 
 

Por ser expressão da verdade, firmo a presente. 
 
Cidade, data. 
 
 
 
 
________________________________ 

Nome do representante legal da empresa 
CPF n°  

________________________________ 
Nome do contador responsável 

CRC n°:  
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A SER PREENCHIDO E FORNECIDO PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO DO MUNICÍPIO 
 

ANEXO IV 

MODELO 

 
ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

 
 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° XXX/2025 
RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ: 
ENDEREÇO: 
FONE: 
E-MAIL: 

 
 

Declaramos que o(a) Sr(a). ____________________________ inscrito no CREA/CAU nº 
____________, representante da proponente acima mencionada, devidamente credenciado, visitou o 
local da execução da obra, objeto da presente Concorrência Eletrônica em questão, tendo 
conhecimento das condições inerentes à natureza da obra, verificando o grau de complexidade 
construtiva, metodologia, a quantificação e qualificação do projeto apresentado, aceitando assim as 
condições que se encontra e os projetos apresentados para a realização dos serviços licitados. 

 

Por ser expressão da verdade, assino em conjunto com o representante da empresa o presente 
atestado. 

 
Nova Aurora, data (___/___/_____). 
 
 
 
 
 
 

________________________________ 
Nome do responsável técnico do município 

CPF n°  

________________________________ 
Nome do representante legal da empresa 

CPF n°:  
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(IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO OU INSERIR CABEÇALHO COM CNPJ E ENDEREÇO) 
 

ANEXO V 

MODELO 

 
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELA NÃO REALIZAÇÃO DA VISITA TÉCNICA 

 
 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° XXX/2025 
RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ: 
ENDEREÇO: 
FONE: 
E-MAIL: 
 

A proponente supracitada, por seu representante abaixo assinado, declara expressamente que 
deixou de realizar visita técnica para tomar conhecimento das reais condições do local e das instalações 
onde os serviços serão prestados. Declaro ainda que, em face da não realização da visita técnica, 
assumimos total e irrestrito compromisso sobre qualquer erro no dimensionamento de custos para 
elaboração da proposta, vez que por nossa conta e risco, optamos por não a realizar. Declaro ainda que, 
por optar pela não realização da visita técnica, em hipótese alguma será alegada necessidade de 
serviços extraordinários decorrentes do desconhecimento das reais condições do objeto licitado, ou em 
favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços para a execução do objeto, bem como 
dificuldades para execução do contrato. 

 
Por ser expressão da verdade, firmo a presente. 
 
Cidade, data. 
 
 
 

__________________________________ 
Representante legal da empresa 

Nome: 
CPF: 
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(IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO OU INSERIR CABEÇALHO COM CNPJ E ENDEREÇO) 
 

À COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO DE NOVA AURORA 
 

ANEXO VI 
 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
 
 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° XXX/2025 
RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ: 
ENDEREÇO: 
FONE: 
E-MAIL: 

 
 

A proponente supramencionada, por seu representante abaixo assinado, vem, pela presente, 
indicar o(s) profissional(is) Responsável(is) Técnico(s), de acordo com a Lei Federal nº 5.194/1966 e 
com as Resoluções nº 218/73 e nº 317/83 do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, 
com a Lei Federal nº 12.378/2010 e com o § 9º do art. 67 da Lei Federal nº 14.133/2021, caso venhamos 
a vencer a referida licitação: 

 

01 

Nome completo: 

Profissão: CREA/CAU n°:  

Atribuição: Responsável pelo(a)*: 

Assinatura do responsável indicado: 

 
Obs.: Inserir mais tabelas no caso de indicação de mais de um profissional responsável. 
 

Os referidos responsáveis registrarão as Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs no 
CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica – RRTs no CAU, conforme preceitua o artigo 1º 
da Lei Federal nº 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal nº 5.194/1966, antes do início da obra, ficando 
sujeito a aplicação de penalidades previstas na legislação vigente e no Edital da presente licitação. 

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso 
quadro técnico de profissionais, com relacionamento junto à empresa, dentro das leis trabalhistas 
vigentes. 

Por ser expressão da verdade, firmo a presente. 

 
Cidade, data. 
 
 
 

__________________________________ 
Representante legal da empresa 

Nome: 
CPF: 
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(IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO OU INSERIR CABEÇALHO COM CNPJ E ENDEREÇO) 
 

ANEXO VII 

MODELO 

 
DECLARAÇÃO UNIFICADA 

 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° XXX/2025 
RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ: 
ENDEREÇO: 
FONE: 
E-MAIL: 

 
A proponente supramencionada, por seu representante abaixo assinado, declara expressamente: 

 
1. Que se sujeita às condições estabelecidas no Edital e nos respectivos modelos, anexos e documentos, 

que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação 
apenas das proponentes que haja atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral 
possibilidade de executar a obra e/ou serviços; 

2. Que não se enquadra em nenhuma das vedações contidas no art. 14 da Lei Federal n.º 14.133/2021, 
em especial: 

a) Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com 
dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na 
licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro 
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 

b) Nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não foi condenado(a) judicialmente, com 
trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a 
condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela 
legislação trabalhista. 

3. Que não utiliza a mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de 
trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão de obra 
direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz a partir de 14 
(quatorze) anos, conforme determina o art. 7º, inc. XXXIII da Constituição Federal; 

4. Que atesta o atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em especial que se 
responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós-
consumo no limite da proporção que fornecerem ao poder público, assumindo a responsabilidade pela 
destinação final, ambientalmente adequada; 

5. Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, cumpre as exigências 
de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas 
em lei e em outras normas específicas; 

6. Que para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021 a proposta compreende a 
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição 
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos 
termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de entrega desta proposta. 

 
Por ser expressão da verdade, firmo a presente. 
 
Cidade, data. 
 
 

__________________________________ 
Representante legal da empresa 

Nome: 
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(IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO OU INSERIR CABEÇALHO COM CNPJ E ENDEREÇO) 
 

ANEXO VIII 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, 
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 

A proponente _________________, por seu representante abaixo assinado, participante do 
Concorrência Eletrônica nº ___/2025, instaurado por esta Prefeitura, declara, para todos os fins, que: 

a)  está enquadrada como microempreendedor individual (MEI), microempresa (ME) ou 
empresa de pequeno porte (EPP), conforme definição insculpida no Capítulo II da Lei Complementar 
nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, podendo, portanto, usufruir de tratamento 
diferenciado e favorecido em licitações, conforme Capítulo V “Do Acesso aos Mercados”, da Lei acima 
citada, na forma prevista no Edital; 

b) o valor da receita bruta anual da empresa, no último exercício, não excedeu o limite fixado nos 
incisos I e II do Art. 3º da Lei Complementar 123/2006 e suas alterações; 

c) não celebrou contratos com a Administração Pública, cujos valores somados extrapolem a 
receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, conforme 
§2° da Lei Federal 14.133/2021. 

 
 
Por ser expressão da verdade, firmo a presente. 
 
Cidade, data. 
 
 
 

__________________________________ 
Representante legal da empresa 

Nome: 
CPF: 
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ANEXO IX 

MINUTA DO CONTRATO  
 

O MUNICÍPIO DE NOVA AURORA, inscrito no CNPJ nº. 76.208.859/0001-52, com sede administrativa 
situada na Rua são João, 354 – Nova Aurora – PR, neste ato representado por seu Prefeito Sr. JOSÉ 
APARECIDO DE PAULA E SOUZA, brasileiro, viúvo, inscrito no CPF sob nº 407.661.019-91, residente 
e domiciliado na Rua Matinhos, nº 55, neste município, Estado do Paraná, doravante denominado 
MUNICÍPIO, de acordo com a Lei Federal 14.133/2021, Lei Complementar 123/2006 e Lei 
Complementar 147/2014, Lei Municipal 2.189/2023, Decretos Municipais 99/2023, 110/2023, 90/2024 e 
583/2024, além de demais legislações aplicáveis e condições estabelecidas pelo presente Contrato/Ata 
de Registro de Preços, e em face do resultado da Concorrência Eletrônica nº 00x/2025, adjudicada e 
homologada pela autoridade competente e publicada no Diário Oficial do Município em __ de ___ de 
2025, RESOLVE: 
 
CONTRATAR o objeto relacionado abaixo, oferecido pela empresa abaixo relacionada, doravante 
denominada CONTRATADA: 
 
[RAZÃO SOCIAL], inscrita no CNPJ sob nº [00.000.000/0000-00], estabelecida à [ENDEREÇO DA 
DETENTORA], nº [000], [BAIRRO], na cidade de [CIDADE], Estado: [UF], CEP [00.000-000], 
representada neste ato por seu representante legal, Sr(a). [REPRESENTANTE LEGAL], 
[NACIONALIDADE], [ESTADO CIVIL], [PROFISSÃO], inscrito(a) no CPF nº [000.000.000-00] e 
portador(a) do RG nº [0.000.000-0]/[SSP-XX], residente e domiciliado(a) na [ENDERENÇO], nº [000], 
[BAIRRO], na cidade de: [CIDADE], Estado: [UF]. 

 

1. DO OBJETO E SEU DETALHAMENTO 

1.1. Contratação de empresa especializada na execução de obra de engenharia para ampliação de 
419,81m² da Escola Municipal Santos Dumont, localizada no endereço, Rua Pará, Centro, no município 
de Nova Aurora, incluindo fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e demais insumos 
necessários, conforme projetos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias e cronograma físico-
financeiro fornecidos pelo órgão contratante. 

1.2. A execução do objeto deverá seguir todas as disposições contidas nos documentos técnicos 
elaborados pelo Dpto. de Engenharia, constantes na “Pasta Técnica”. 

1.3. O objeto contratado está descrito abaixo resumidamente: 

Item Qtd. Und. Descrição do produto/serviço Valor unt. Valor total 

01 01 Und 

Contratação de empresa especializada na 
execução de obra de engenharia para ampliação 
de 419,81m² da Escola Municipal Santos 
Dumont, localizada no endereço, Rua Pará, 
Centro, no município de Nova Aurora, incluindo 
fornecimento de materiais, mão de obra, 
equipamentos e demais insumos necessários, 
conforme projetos, memoriais descritivos, 
planilhas orçamentárias e cronograma físico-
financeiro fornecidos pelo órgão contratante. 

R$  R$  

 

2. DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 

2.1. Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, obrigando as 
partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital de Concorrência Eletrônica nº 
0xx/2025, juntamente com seus anexos, documentos técnicos (pasta técnica) e a proposta da 
CONTRATADA. 

2.2. Se a CONTRATADA, em qualquer fase da execução do contrato, considerar necessária a 
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retificação dos elementos técnicos instrutores, deverá requerer suas alterações, em tempo hábil, ao 
CONTRATANTE, não se justificando o abandono das atividades ajustadas, por inadequações não 
reclamadas na ocasião oportuna. 

2.2.1. Nenhuma modificação poderá ser feita nos desenhos e nas especificações dos projetos sem 
autorização expressa do CONTRATANTE. 

2.3. Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções dos projetos fornecidos pelo 
CONTRATANTE não poderão constituir pretexto para a CONTRATADA cobrar serviços extras e/ou 
alterar a composição de preços unitários à revelia do CONTRATANTE, devendo parar isto requerer as 
alterações conforme o item 2.2. e seu subitem. 

2.4. A formalização de contrato presume que a CONTRATADA: 

2.4.1. Examinou criteriosamente todos os elementos técnicos instrutores, que os comparou entre 
si e obteve expressamente do CONTRATANTE as informações necessárias à sua 
consecução; 

2.4.2. Atestou que conhece o local e as condições de realização da obra ou serviço, ficando ciente 
de todos os detalhes do empreendimento e de que conhece as condições de sua execução. 

 

3. DO VALOR DO CONTRATO 

3.1. O valor global contratado é de: R$ XX.XXX,XX (extenso). 

3.2. No valor previsto estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral 
do objeto. 

 

4. DA ORDEM DE SERVIÇOS 

4.1. Assinado o Contrato, será emitida pela CONTRATANTE a Ordem de Serviços (O.S.), que será 
encaminhada fisicamente ou via e-mail à Contratada, de acordo com as seguintes disposições: 

4.1.1. A CONTRATADA deverá assinar/receber a Ordem de Serviços dentro do prazo de até 10 
(dez) dias contados de sua entrega pela CONTRATANTE; 

4.1.2. O prazo para assinar o aceite da Ordem de Serviço poderá ser prorrogado uma vez, por igual 
período, mediante justificativa idônea aprovada pela CONTRATANTE; 

4.1.3. O prazo para início das obras e/ou serviços será contado a partir do dia útil seguinte da data 
de recebimento pela Contratada da Ordem de Serviço. 

4.2. Para a assinatura da Ordem de Serviço, o CONTRATADO deverá apresentar o seguinte 
documento: 

a) ART – Anotação de Responsabilidade Técnica do CREA ou RRT – Registro de 
Responsabilidade Técnica do CAU, acompanhadas do comprovante de pagamento do referido 
documento, registradas no CREA da região onde os serviços forem prestados. 

4.3. Se, imotivadamente, a CONTRATADA não iniciar os serviços em até 30 (trinta) dias da data 
estabelecida na Ordem de Serviço pela autoridade competente da CONTRATANTE o contrato poderá 
ser rescindido, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

4.4. No caso de paralisação dos serviços por motivos de força maior ou caso fortuito, o prazo de 
execução do contrato, ficará suspenso pelo prazo máximo de 03 (três) meses sem que se atribua a 
quaisquer das partes a responsabilidade pelos atrasos correspondentes, devendo a CONTRATADA 
manter a vigilância, manutenção e segurança da obra. 

4.4.1. Ao término deste prazo, poderá ser repactuada entre as partes a continuidade da suspensão, 
desde que subsistentes os motivos que ensejaram a paralisação, a qual será formalizada 
mediante documento próprio. 

4.4.2. Ao término deste prazo, poderá ser repactuada entre as partes a continuidade da suspensão, 
desde que subsistentes os motivos que ensejaram a paralisação, a qual será formalizada 
mediante documento próprio. 
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4.4.3. Os motivos de força maior ou caso fortuito serão analisados pela autoridade competente da 
CONTRATANTE. 

4.4.4. Reconhecidos os motivos de força maior ou caso fortuito que deram ensejo à paralisação, 
ocorrerá a suspensão do contrato, restituindo-se os prazos contratuais após a cessação dos 
motivos que suspenderam a execução do contrato. 

4.5. Pelo atraso no prazo de execução, ficará a CONTRATADA sujeita às penalidades fixadas neste 
contrato e edital, independentemente de aviso extrajudicial ou interpelação judicial. 

4.6. Se a CONTRATADA deixar de assinar o aceite na Ordem de Serviço após 15 (quinze) dias, 
contados da data da convocação para assinatura, dar-se-á início à contagem do prazo de execução. 

 

5. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

5.1. Caberá a CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de garantia, nos moldes do 
art. 96 da Lei n° 14.133/2021: 

a) Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a 
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme 
definido pelo Ministério da Economia; 

b) Seguro-garantia; 

c) Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar 
no país pelo Banco Central do Brasil. 

5.1.1. As garantias serão equivalentes a 2% (dois por cento) do valor do contrato, incluído, no 
que couber, o reajustamento de preços; 

5.1.2. No caso de garantia em dinheiro, a CONTRATADA depositará em conta bancária específica, 
informada pelo CONTRATANTE, a importância correspondente a 2% (dois por cento) do 
valor do contrato, a qual será aplicada em Instituição Financeira; 

5.1.3. No caso de garantia em cheque, somente será aceito pelo CONTRATANTE, cheque 
administrativo; 

5.1.4. No caso de garantia em cheque, somente será aceito pelo CONTRATANTE, cheque 
administrativo; 

5.1.5. No caso de garantia prestada na modalidade de seguro-garantia, deverá vir acompanhada, 
obrigatoriamente, da Certidão de Regularidade Operacional junto à SUSEP – 
Superintendência de Seguros Privados, em nome da Seguradora que emitir a apólice; 

5.1.6. Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fiança Bancária, a 
mesma não poderá ser prestada de forma proporcional ao período contratual, devendo sua 
validade coincidir com o prazo de vigência do contrato. Caso ocorra prorrogação do contrato, 
a garantia apresentada deverá ser prorrogada; 

5.1.7. No caso de garantia prestada em títulos da dívida pública, deverá vir acompanhada, 
obrigatoriamente, das seguintes comprovações: 

a) origem/aquisição mediante documento respectivo e lançamento contábil por meio de registros 
no balanço patrimonial do CONTRATADA; 

b) documento emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé pública, demonstrando o 
valor do título atualizado monetariamente; 

c) memória de cálculo da correção atualizada do valor do título realizada por profissional 
legalmente habilitado. 

5.1.8. No caso de títulos da dívida pública, serão aceitos pelo CONTRATANTE apenas e tão 
somente títulos passíveis de resgate incontestável sob qualquer aspecto e com prazos de 
resgate de no máximo 90 (noventa) dias após o prazo contratual; 

5.1.9. O CONTRATANTE se reserva ao direito de averiguar, de acordo com as cautelas de estilo, 
a autenticidade do(s) título(s). Em se constatando indícios de fraude, o CONTRATANTE 
deverá oferecer denúncia ao Ministério Público; 

5.1.10. A garantia vigorará da data de entrada em vigor do instrumento contratual até 03 (três) meses 
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após o término da vigência contratual; 

5.1.11. Uma das garantias previstas no item 5.1 letras a, b, e c, deverá ser apresentada previamente 
à assinatura do contrato a ser celebrado com o CONTRATANTE. O atendimento a esta 
determinação é requisito para a assinatura do contrato; 

5.1.12. No caso de a CONTRATADA optar pela modalidade seguro-garantia, deverá apresentá-lo 
no prazo mínimo de 1 (um) mês, contado da data de homologação da licitação e anterior à 
assinatura do contrato; 

5.1.13. A garantia do contrato acompanhará os eventuais ajustes do valor contratual, devendo ser 
complementada pela CONTRATADA, quando da celebração de Termos Aditivos ou 
apostilamentos ao contrato original, quando couber; 

5.1.14. Como condição para assinatura do contrato, será exigida garantia adicional do licitante 
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela 
Administração, sendo equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, 
sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei Federal nº 14.133/2021; 

5.1.15. A fórmula para o cálculo do valor da garantia adicional é a seguinte: 85% do valor orçado 
pela Administração – (menos) valor da proposta vencedora, exemplo abaixo: 

Valor estimado total 85% do v. estimado Proposta vencedora Valor garantia adicional 

R$ 100.000,00 R$ 85.000,00 R$ 80.000,00 R$ 5.000,00 

 

5.2. A caução referente ao reajuste, será retida pelo CONTRATANTE, quando devida, por ocasião do 
pagamento das parcelas. 

5.3. Havendo acréscimo no valor contratual, a CONTRATADA deverá proceder o reforço proporcional 
da garantia. O não atendimento autoriza o CONTRATANTE a descontar das faturas o valor 
correspondente. 

5.4. A garantia prestada em carta fiança emitida por cooperativa de crédito deverá vir acompanhada 
da autorização de funcionamento emitida pelo Banco Central do Brasil. 

5.5. A garantia poderá ser utilizada para cobrir despesas decorrentes de: 

a) Prejuízo advindo do não cumprimento das obrigações previstas no contrato; 

b) Prejuízos causados à Administração, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do 
contrato; 

c) Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA; e 

d) Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela 
CONTRATADA. 

5.6. No caso de apresentação de seguro-garantia como garantia contratual, este deve ter como 
beneficiário direto, único e exclusivo o Município de Nova Aurora e cobrir todos os eventos indicados no 
subitem anterior. 

5.7. As garantias serão devolvidas a CONTRATADA, após a lavratura do termo de recebimento 
definitivo e da apuração dos haveres. 

 

6. DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

6.1. A vigência do contrato será de 720 (setecentos e vinte) dias, contados da data de publicação 
do extrato no Diário Oficial Municipal, podendo ser prorrogado caso não seja executado totalmente o 
objeto no prazo de vigência inicial, seguindo as disposições da Lei n° 14.133/2021. 
6.2. Local de execução: Rua Pará. Lote 14 da quadra 05 – Centro – Nova Aurora – PR 
6.3. Prazo de execução: o início da execução do objeto, deverá ocorrer em, no máximo 21 (vinte e 
um) dias da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no Diário Oficial, devendo ser 
finalizada no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados da publicação do referido 
extrato em diário oficial municipal 

6.4. Quando do início dos serviços, a Contratada deverá apresentar ao Fiscal do Contrato: 

6.4.1. Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica – ARTs, acompanhadas do comprovante de 
pagamento do referido documento, registradas no CREA da região onde os serviços forem 
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prestados, sob pena de paralisação dos trabalhos e incorrer nas penalidades dela 
decorrentes, devendo ser registradas em nome do(s) responsável(is) técnico(s) que 
comprovou(aram) a capacidade técnico-profissional. 

6.5. Os Condições de execução: os serviços deverão ser executados seguindo impreterivelmente o 
constante nos documentos técnicos, isto é, projetos, planilhas, cronograma, memorial descritivo, entre 
eventuais outros, constantes na Pasta Técnica. 

6.6. Toda a execução dos serviços será acompanhada pelo Fiscal do Contrato, que determinará a 
necessidade de refazimento ou conclusão de cada etapa, seja parcial ou total.  

6.7. Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, vícios 
ou incorreções não reveladas, deverá ser refeito, corrigido, removido, reconstruído e/ou substituído pela 
Licitante, livre de quaisquer ônus financeiro para o Município 

6.7.1. Entende-se por defeito, vicio ou incorreção oculta aquele resultante da má execução ou má 
qualidade de materiais empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as 
normas e/ou prescrições da ABNT, especificações e/ou memoriais, não se referindo aos 
defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrão por conta da Licitante as despesas 
relacionadas com a correção, remoção e/ou substituição do material rejeitado. 

6.7.2. O prazo para readequação, correção ou remoção será determinado pelo Fiscal do Contrato, 
conforme o caso concreto, que comunicará por escrito a Licitante. 

6.8. Somente será admitida a alteração do prazo de execução diante: 

a) da alteração do projeto e/ou de especificações técnicas pelo CONTRATANTE; 
b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas, 

obedecidos os limites fixados na lei; 
c) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio 

concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do 
CONTRATANTE; 

d) da interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e 
no interesse do CONTRATANTE; 

e) de impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo 
CONTRATANTE em documento contemporâneo à sua ocorrência; 

f) dá superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, 
que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato; 

g) de outros casos previstos em lei. 

 

6.9. Salvo exceções legais, as paralisações da execução do contrato somente podem ser 
determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, e os documentos que as formalizam servirão como 
fundamento para a readequação/alteração dos prazos pactuados. 

6.10. Havendo impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de 
execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias 
mediante simples apostila.  

6.11. Verificada a ocorrência do disposto no item anterior por mais de 1 (um) mês, a Administração 
deverá divulgar, em sítio eletrônico oficial e em placa a ser afixada em local da obra de fácil visualização 
pelos cidadãos, aviso público de obra paralisada, com o motivo e o responsável pela inexecução 
temporária do objeto do contrato e a data prevista para o reinício da sua execução. 

6.12. A solicitação de aditivo de prazo de execução, suspensão do contrato, assim como de acréscimos 
ou supressões do objeto deverá ser realizada no prazo de vigência do contrato. 

6.13. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir 
seus deveres e responsabilidades relativos à execução da obra, deverá comunicar e justificar o fato por 
escrito para que o CONTRATANTE avalie e tome as providências cabíveis. Os atrasos provenientes de 
greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas não poderão 
ser alegados como justificativa. 

6.14. CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execução da obra com outra empresa, desde 
que rescindido o presente contrato e respeitadas as condições da licitação, não cabendo direito à 
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CONTRATADA de formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação. 

6.15. Condições de execução: os serviços deverão ser executados seguindo impreterivelmente o 
constante nos documentos técnicos, isto é, projetos, planilhas, cronograma, memorial descritivo, entre 
eventuais outros, constantes na Pasta Técnica. 

6.16. Toda a execução dos serviços será acompanhada pelo Fiscal do Contrato, que determinará a 
necessidade de refazimento ou conclusão de cada etapa, seja parcial ou total.  

6.17. Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, vícios 
ou incorreções não reveladas, deverá ser refeito, corrigido, removido, reconstruído e/ou substituído pela 
Licitante, livre de quaisquer ônus financeiro para o Município. 

6.18. Entende-se por defeito, vicio ou incorreção oculta aquele resultante da má execução ou má 
qualidade de materiais empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as normas e/ou 
prescrições da ABNT, especificações e/ou memoriais, não se referindo aos defeitos devidos ao desgaste 
normal de uso. Correrão por conta da Licitante as despesas relacionadas com a correção, remoção e/ou 
substituição do material rejeitado. 

6.19. O prazo para readequação, correção ou remoção será determinado pelo Fiscal do Contrato, 
conforme o caso concreto, que comunicará por escrito a Licitante. 

6.20. O não cumprimento do disposto nos itens anteriores do presente termo acarretará na aplicação 
das penalidades previstas no edital (notificação extrajudicial, processo administrativo, entre outros) e a 
consequente convocação do fornecedor subsequente considerando a ordem de classificação do 
certame.  

 

7. DAS MEDIÇÕES E PAGAMENTOS 

7.1. Os pagamentos serão efetuados através de conta bancária fornecida pelo licitante vencedor, por 
meio da Secretaria Municipal de Finanças, em parcelas conforme medições dos serviços executados, 
em até 30 (trinta) dias após a emissão das notas fiscais, aceite do fiscal de contrato e devidamente 
ratificado pelo ordenador de despesas. 

7.2. Os pagamentos serão realizados de acordo com as medições realizadas pelo Departamento de 
Engenharia.  A execução dos serviços deverá ocorrer de acordo com o previsto no Cronograma Físico-
Financeiro em anexo ao edital, seguindo as especificações técnicas do Memorial Descritivo. 

7.3. As medições serão realizadas pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, através do(s) 
fiscal(is) designados. 

7.4. O faturamento deverá ser realizado em nome do MUNICÍPIO DE NOVA AURORA, CNPJ nº 
76.208.859/0001-52, Rua São João, n° 354, CEP 85.410-000, Nova Aurora, Paraná. 

7.5. Juntamente com a Nota Fiscal, a CONTRATADA deverá apresentar os seguintes documentos: 

7.5.1. Boletim de medição aprovado e atestado pela fiscalização da Prefeitura; 

7.5.2. Relatório de Execução Físico-Financeiro emitido pela fiscalização da Prefeitura Municipal; 

7.5.3. Relatório de diário de obra, contemplando número de funcionários, serviços executados, 
condições climáticas, visitas de fiscalização de obra, etc. Conforme modelo apresentado pela 
contratante. 

7.6. Para início dos serviços e pagamento da primeira nota fiscal a licitante deverá apresentar a 
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA/PR, referente à execução dos serviços. 

7.7. Para pagamento da última nota fiscal a licitante deverá apresentar o Termo de Recebimento 
Provisório e a CND do Cadastro Nacional de Obras ao fiscal técnico do contrato comprovando o 
cumprimento das exigências de caráter técnico. 

7.8. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de 
cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais 
como: 

7.8.1. o prazo de validade; 
7.8.2. a data da emissão; 
7.8.3. os dados do contrato/ata de registro de preços e do órgão contratante; 
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7.8.4. o período respectivo de execução; 
7.8.5. o valor a pagar; e 
7.8.6. eventuais descontos de valores referentes a retenções tributárias aplicáveis. 

7.9. Para liberação do pagamento à empresa, as notas fiscais deverão ser entregues/enviadas 
acompanhadas de: 

7.9.1. prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentação da Certidão Negativa 
de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

7.9.2. prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
7.9.3. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

7.10. A não apresentação dos documentos exigidos no subitem anterior, implicará, na suspensão do 
pagamento das faturas até a satisfação total das exigências. 

7.11. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou 
circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que a CONTRATADA 
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da 
situação, sem ônus ao contratante. 

7.12. No caso de atraso no pagamento pelo Contratante, os valores devidos a CONTRATADA deverão 
ser acrescidos de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite 
prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, 
ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação das seguintes fórmulas: 

• I = (TX / 100) / 365 
• EM = I x N x VP, onde: 
• I = Índice de atualização financeira; 
• TX = Taxa de juros de mora anual; 
• EM = Encargos moratórios; 
• N = N° de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento; 
• VP = Valor da parcela em atraso 

7.13. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta 
corrente indicados pela CONTRATADA em sua proposta de preços. 

7.14. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 
pagamento. 

7.15. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

7.16. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos 
na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

7.17. A empresa regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 
123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por 
aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio 
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 
Complementar. 

7.18. A detentora fica obrigada a constar no corpo ou rodapé quando das emissões das notas fiscais, 
informação relativo ao regime tributário de enquadramento ao simples nacional, se for o caso, caso 
não seja optante ao regime, estas deverão vir indicadas de percentual de alíquota e o valor de 
retenção do Imposto de Renda (IR), para que essa municipalidade possa proceder com a retenção 
obrigatória de competência municipal do Imposto de Renda na fonte, com base na Instrução Normativa 
RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, observando as disposições do Decreto Municipal nº 376/2023, 
disponível em: 
https://www.controlemunicipal.com.br/inga/sistema/arquivos/111/280823141925_decreto3762023_pdf.
pdf.  

 

8. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

8.1. As despesas provenientes deste processo correrão à conta das seguintes dotações 

https://www.controlemunicipal.com.br/inga/sistema/arquivos/111/280823141925_decreto3762023_pdf.pdf
https://www.controlemunicipal.com.br/inga/sistema/arquivos/111/280823141925_decreto3762023_pdf.pdf
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orçamentárias: 

Órgão Unidade Funcional Natureza da despesa Código da despesa Fonte 

06 004 12.361.0048.1108 4.4.90.51.00 326 000 

06 004 12.361.0048.1108 4.4.90.51.00 326 103 

06 004 12.361.0048.1108 4.4.90.51.00 326 104 

06 009 12.361.0010.2278 4.4.90.51.00 408 107 

06 009 12.361.0010.2278 4.4.90.51.00 408 107 

20.12. Nesta contratação, serão utilizados apenas recursos próprios. 

 

9. DO REAJUSTE DOS PREÇOS 

9.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano, contado da 
data do orçamento estimado, em SINAPI 04/2025. 

9.2. Os preços contratuais dos serviços e obras poderão ser reajustados, em reais, de acordo com o 
inciso LVIII do art. 6º da Lei Federal nº 14.133, de 2021. 

9.3. O reajustamento de preços, quando e se for o caso, será efetuado observada a periodicidade 
prevista em lei nacional, considerando-se a variação ocorrida desde a data do orçamento, até a data do 
efetivo adimplemento da obrigação, calculada pelo índice definido neste Contrato. 

9.3.1. Na hipótese em que, antes da data da concessão do reajustamento, já houver ocorrido a 
revisão do contrato para a manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro, a revisão será 
considerada à ocasião do reajuste, para evitar acumulação injustificada; 

9.3.2. Se em consequência de culpa da CONTRATADA forem ultrapassados os prazos, o 
reajustamento só será aplicado com índice correspondente ao respectivo período de 
execução previsto no cronograma físico-financeiro, sem prejuízo da aplicação das 
penalidades pertinentes; 

9.3.3. Se a CONTRATADA antecipar o cronograma de execução, o reajustamento será aplicado 
com índice correspondente somente pelo período de execução efetiva do objeto contratado, 
conforme previstos na planilha de medição; 

9.3.4. O contrato será reajustado na forma da Lei e deste Contrato, independentemente de 
solicitação da CONTRATADA, salvo em caso de atraso do Cronograma físico-financeiro 
imputável ao CONTRATADA. 

9.4. Será utilizado o Índice Nacional da Construção Civil – INCC-M, apurado pela Fundação Getúlio 
Vargas – FGV. 

9.4.1. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 
possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela 
legislação então em vigor; 

9.4.2. Na ausência dos índices específicos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-á o 
índice geral de preços mais vantajoso para a Administração, calculado por instituição oficial 
que retrate a variação do poder aquisitivo da moeda. 

9.5. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, se houver, o interregno de um ano será contado a partir 
dos efeitos financeiros do último reajuste. 

9.6. O reajuste será concedido mediante apostilamento, conforme dispõe o art. 136 da Lei Federal n.º 
14.133/21. 

 

10. DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

10.1. A CONTRATADA deverá apresentar a CONTRATANTE as Anotações de Responsabilidade 
Técnica – ART's, ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT’s, dos responsáveis técnicos pela 
execução da obra ou serviço contratados antes do início do prazo de execução. 

10.2. A substituição do responsável técnico somente poderá ocorrer mediante prévia autorização por 
escrito da CONTRATANTE, devendo o novo responsável técnico atender às exigências editalícias. 
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11. DA SEGURANÇA DO TRABALHO 

11.1. Deverão ser observadas pela CONTRATADA todas as condições de higiene e segurança 
necessárias à preservação da integridade física de seus empregados, ao patrimônio do município e aos 
materiais envolvidos na obra, de acordo com as Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho. 

11.2. A CONTRATANTE poderá, a seu critério, determinar a paralisação da obra quando julgar que as 
condições mínimas de segurança e higiene do trabalho não estão sendo observadas pela 
CONTRATADA. Este procedimento não servirá como justificativa para eventuais atrasos. 

 

12. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

12.1. Caberá a Gestão do Contrato ao Sr. Rafael Luiz dos Santos Fuhr, Secretário de Obras e 
Urbanismo, com o intuito de coordenar as atividades relacionadas a execução e entrega do objeto, bem 
como as questões administrativas, para eventuais encaminhamentos da documentação pertinente ao 
setor de contratos para formalização dos procedimentos quanto aos aspectos que envolvam possíveis 
prorrogações, alterações, reequilíbrio, pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção do contrato, 
dentre outros. 

12.2. A Fiscalização do efetivo fornecimento será exercida pela Sra. Camila Sombrio, engenheira 
civil, e como fiscal adjunto o Sr. Mateus Xavier Sobrinho Tosi, arquiteto e urbanista, com intuito de 
realizar o acompanhamento in-loco da entrega do objeto em cumprimento aos aspectos técnicos e 
administrativos, acompanhando também os aspectos relacionados às obrigações previdenciárias, fiscais 
e trabalhistas, bem como as devidas providências tempestivas nos casos de inadimplemento e falhas 
identificadas quanto ao cumprimento das obrigações assumidas pela licitante vencedora. 

12.3. Vale frisar que tanto o futuro Gestor quanto o futuro Fiscal são detentores de conhecimento 
técnico do objeto desta contratação. 

12.4. A contratante fiscalizará por seus agentes, com a possibilidade de auxílio de terceiros, a 
execução da obra e serviços, a fim de garantir integral cumprimento e observância das normas técnico-
administrativo-legais regentes do contrato firmado. 

12.5. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da empresa pelos danos causados ao 
município ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus 
empregados ou prepostos, conforme art. 120 da Lei 14.133/21. 

12.6. A gestão e a fiscalização do contrato serão exercidas pelo Contratante, que realizará a 
fiscalização, o controle e a avaliação dos bens fornecidos, bem como aplicará as penalidades, após o 
devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigações contratadas. 

12.7. Para efeito de medição e de faturamento, relativo aos serviços executados, deverá ser 
considerado o cumprimento do avanço das etapas construtivas definidas no cronograma físico-
financeiro, que será peça integrante do contrato. 

12.8. O(s) fiscal(is) do instrumento contratual anotarão em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do fornecimento, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos observados e encaminhando os apontamentos ao gestor do contrato/ata de registro de preços 
para ciência e posterior encaminhamento para autoridade competente para as providências cabíveis. 

12.9. As comunicações, notificações, interpelações ou esclarecimentos relativos à fiscalização ou 
execução do contrato poderão se dar por intermédio do e-mail informado pela licitante na proposta, 
cabendo à vencedora manter o cadastro atualizado para tal finalidade, salientando ainda que os prazos 
serão considerados pela administração a partir da data do envio da mensagem independente de recibo 
ou confirmação de leitura. 

12.10. Compete ao gestor e ao(s) fiscal(is) do contrato/ata de registro de preços conhecer as normas, 
as regulamentações e os padrões estabelecidos pela Secretaria de Administração Geral, Órgão de 
Controle Interno e demais legislações correlatas, quanto às suas atribuições e responsabilidades. 

 

13. DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 
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14.133, de 2021. 

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato. 

13.3. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, 
dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021. 

13.4. A solicitação de aditivo de prazo de execução, suspensão do contrato, assim como de acréscimos 
ou supressões de serviços deverá ser realizada no prazo de execução do contrato e aditivo à vigência 
contratual deverá ser solicitado durante a vigência do contrato, aplicando-se ao art. 111 da Lei nº 
14.133/2021 quando a contratação previr a conclusão de escopo predefinido. 

13.5. As solicitações de aditivos devem vir acompanhadas de parecer técnico conclusivo emitido pela 
fiscalização, analisadas pelo gestor do contrato e previamente autorizadas pelo representante legal da 
CONTRATANTE. 

13.6. Os acréscimos e supressões de serviços quantificados, a serem formalizados por termo aditivo, 
deverão ser planilhados com a indicação dos serviços a serem suprimidos e serviços a serem acrescidos, 
sujeita à aprovação da autoridade competente do CONTRATANTE, após análise do gestor do contrato. 

13.7. Em caso de acréscimos e reduções de serviços no mesmo contrato devem ser consideradas as 
reduções ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de reduções e o conjunto 
de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um 
desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensação entre eles, os limites de 
alteração estabelecidos no dispositivo legal. 

13.8. Não são admissíveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissões no orçamento nos 
contratos de empreitada por preço global, salvo nos casos de fatos imprevisíveis, em que não seja 
possível o licitante constatar as eventuais discrepâncias de quantidades com base nos elementos 
presentes no projeto básico, bem como nos demais casos previstos em lei passíveis de revisão 
contratual. 

13.9. Toda a comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito. A notificação tornar-se-á efetiva 
após o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisões tomadas em reuniões da 
CONTRATANTE com a CONTRATADA, serão registradas em atas, que servirão de documento legal 
dos serviços e permitirão gerenciar as responsabilidades por tarefas específicas. As atas serão lavradas 
e assinadas pelos participantes. 

 

14. DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

14.1. As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios, e menor poluição se 
pautam em alguns pressupostos e exigências, que deverão ser observados pela CONTRATADA, que 
deverá fazer uso racional do consumo de energia e água, sempre que possível, adotando medidas para 
evitar o desperdício, além das seguintes medidas, conforme o caso aplicável: 

a) Colaborar com as medidas de redução de consumo e uso racional da água,  
b) Dar preferência à aquisição e uso de equipamentos e complementos que promovam a redução do 

consumo de água e que apresentem eficiência energética e redução de consumo. 
c) Repassar a seus empregados todas as orientações referentes à redução do consumo de energia 

e Água; 
d) Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a 

execução dos serviços, quando for o caso; 
e) Proporcionar treinamento periódico aos empregados sobre práticas de sustentabilidade, em 

especial sobre redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e destinação de 
resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes; 

f) Proibir quaisquer atos de preconceito de raça, cor, sexo, crenças religiosas, orientação sexual ou 
estado civil na seleção de colaboradores no quadro da empresa; 

g) Conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicáveis, 
observando também a legislação ambiental para a prevenção de adversidades ao meio ambiente 
e à saúde dos trabalhadores e envolvidos na prestação dos serviços, como exige a Lei nº 9.985/00; 
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h) Destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e/ou insumos que forem utilizados 
pela empresa na prestação dos serviços, inclusive os potencialmente poluidores, tais como, pilhas, 
baterias, lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis, pneumáticos inservíveis, produtos e 
componentes eletroeletrônicos que estejam em desuso e sujeitos à disposição final, considerados 
lixo tecnológico; 

i) Priorizar a aquisição de bens que sejam constituídos por material renovável, reciclado, atóxico ou 
biodegradável; 

j) Colaborar para a não geração de resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização, a 
reciclagem, o tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos 
rejeitos. 

 

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

15.1. Atender rigorosamente ao disposto no contrato e será responsável pela segurança, eficiência e 
adequação dos métodos, mão de obra, materiais e equipamentos utilizados na execução das obras ou 
serviços, bem como deverá atender às normas técnicas definidas pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT). 

15.2. Deverá, às suas expensas, reparar, corrigir, reconstruir, substituir, demolir ou refazer quaisquer 
partes da obra ou serviços que, a juízo da fiscalização, não tenham sido executadas de acordo com o 
estipulado no contrato. 

15.3. Assegurar, durante a execução da obra ou serviços, proteção e conservação dos serviços 
executados, de forma que seja mantida sua integridade. 

15.4. Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessários nos serviços de sua 
responsabilidade, independentemente das penalidades cabíveis. 

15.5. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente 
licitação. 

15.6. Permitir e facilitar à fiscalização a inspeção do local da obra a qualquer dia ou hora, devendo 
prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, pertençam seus fiscalizadores ao 
CONTRATANTE ou a terceiros por estes credenciados. 

15.7. Notificar a fiscalização, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, no mínimo, da 
concretagem de fundações ou de elementos armados de estrutura, e do início dos testes de operação 
das instalações elétricas, mecânicas e hidráulicas, sendo o caso. 

15.8. Providenciar a legalização das obras ou serviços junto aos órgãos competentes, por sua conta e 
responsabilidade, quando necessário. 

15.9. Colocar, às suas expensas, em local do canteiro de obras, e que propicie fácil visualização, 
placas indicativas, conforme modelos fornecidos pela CONTRATANTE, com as referências necessárias 
à divulgação do empreendimento e cumprimento da legislação. 

15.10. Zelar pela integridade dos bens vinculados às atividades de obra e/ou prestação de serviços 

15.11. Cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas 
específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz. 

15.12. Responsabilizar-se pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato. 

15.13. Responder durante 05 (cinco) anos pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos 
materiais, nos termos do artigo 618 do Código Civil Brasileiro. 

15.14. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes 
do contrato. 

15.15. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes decorrentes da execução das obras e serviços, uso 
indevido de patentes registradas e, ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, a 
destruição ou danificação da obra em construção até a definitiva aceitação da mesma pelo 
CONTRATANTE, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos 
dos serviços contratados, ainda que ocorridos na via pública. 

15.16. Utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exótica ou nativa que tenham procedência 
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legal. 

15.16.1. Em cada medição, como condição para recebimento da obra executados, deverão ser 
atendidas, pela CONTRATADA, as exigências constantes do Decreto Estadual n.º 4.889, de 
31 de maio de 2005, que “estabelece procedimentos de controle ambiental para a utilização 
de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras e serviços de engenharia 
contratados pelo Estado do Paraná e dá providências correlatas”. 

15.17. O descumprimento, pela CONTRATADA, dos requisitos impostos no item e seu subitem 
anteriores, poderá implicar extinção do contrato, com amparo no art. 137, I da Lei Federal 14.133, de 
2021, arts.180 e 129, c/c a aplicação das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e neste 
Contrato. 

15.18. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução 
do contrato. 

15.19. Manter na obra, sob os cuidados de seu preposto, o diário de obras para anotações e registros 
pertinentes. 

15.20. Registrar no Diário de Obras todas as ocorrências diárias, bem como especificar detalhadamente 
os serviços em execução, devendo a FISCALIZAÇÃO, nesse mesmo Diário, confirmar ou retificar o 
registro. 

15.21. Manter, durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

15.22. Manter, durante toda a vigência do Contrato/Ata de Registro de Preços, seus dados atualizados 
(endereço, contato telefônico e demais meios de comunicação, razão social e conta bancaria) junto a 
administração municipal, através dos fiscais e gestor referido instrumento, bem como, no Portal Nacional 
de Contratações Públicas (PNCP), conforme legislação vigente. 

15.23. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato. 

15.24. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições 
autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de ata de registro de preços. 

15.25. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição 
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 

15.26. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras 
que incidam ou venham a incidir na execução do fornecimento. 

 

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

16.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste edital e seus anexos, 
disponibilizando local, data e horário. 

16.2. Fiscalizar como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse o exato cumprimento das cláusulas e 
condições estabelecidas no Contrato. 

16.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por um ou mais representantes especialmente 
designados. 

16.4. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 

16.5. Prestar as informações e esclarecimentos necessários ao desenvolvimento das tarefas. 

16.6. Comunicar a CONTRATADA, por escrito, as imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas, 
fixando prazo para a sua correção. 

16.7. Efetuar o pagamento a CONTRATADA, no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 
prazo e forma estabelecidos neste edital e seus anexos 

16.8. Efetuar as eventuais retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecida 
pela CONTRATADA, no que couber. 
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16.9. Ressarcir a CONTRATADA, nos casos de extinção de contrato por culpa exclusiva da 
Administração, pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, além de devolver a 
garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de 
extinção e pelo custo de eventual desmobilização. 

16.10. Adotar providências necessárias para a apuração das infrações administrativas, quando se 
constatar irregularidade que configure dano à Administração, além de remeter cópias dos documentos 
cabíveis ao Ministério Público competente, para a apuração dos ilícitos de sua competência. 

16.11. Emitir decisão sobre as solicitações e reclamações relacionadas à execução do contrato, 
ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum 
interesse para a boa execução do contrato. 

16.12. Documentar e notificar, por meio de comunicação impressa ou eletrônica, à CONTRATADA, 
ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades no curso de execução dos serviços, 
fixando prazo para a sua correção ou regularização. 

16.13. Assegurar o acesso dos empregados da CONTRATADA, quando devidamente identificados, aos 
locais em que devam executar as tarefas. 

16.14. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas do Contrato. 

16.15. Verificar as obrigações fiscais, financeiras e as demais obrigações exigidas pela legislação 
vigente e pelo instrumento contratual. 

16.16. Receber provisória e definitivamente o objeto deste Contrato. 

 

17. DA EXTINÇÃO CONTRATUAL E PENALIDADES 

17.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua extinção, com as consequências previstas 
em lei e neste contrato: 

17.2. Constituem motivo para extinção do contrato: 

17.2.1. O não cumprimento de cláusulas, condições, especificações, projetos e prazos; 

17.2.2. O cumprimento irregular de cláusulas, condições, especificações, projetos e prazos; 

17.2.3. A lentidão no seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a presumir a não conclusão da 
obra e/ou do serviço nos prazos estipulados; 

17.2.4. O atraso injustificado no início da obra e/ou serviço sem justa causa e sem prévia 
comunicação a CONTRATANTE; 

17.2.5. A paralisação da obra e/ou do serviço sem justa causa e sem prévia comunicação a 
CONTRATANTE; 

17.2.6. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, 
a cessão ou transferência total ou parcial do contrato, fusão, cisão ou incorporação, que 
afetem a boa execução desse, exceto se autorizada pela CONTRATANTE nos casos 
permitidos em lei; 

17.2.7. O não atendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar 
e fiscalizar a execução, assim como as de seus superiores; 

17.2.8. O cometimento reiterado de faltas na execução do ajuste, anotadas no Relatório de Vistoria; 

17.2.9. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA; 

17.2.10. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo 
da CONTRATANTE, prejudique a execução do contrato; 

17.2.11. A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

17.2.12. Não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como 
em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência 
Social ou para aprendiz; 

17.2.13. A falta de integralização da garantia nos prazos estipulados; 

17.2.14. Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela CONTRATANTE; 

17.2.15. A supressão, por parte da CONTRATANTE, de obras ou serviços, acarretando 
modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido legalmente; 
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17.2.16. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior 
a 3 (três) meses, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna 
ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, 
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e 
contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado 
ao CONTRATADO, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das 
obrigações assumidas, até que seja normalizada a situação; 

17.2.17. O atraso superior a 02 (dois) meses dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE 
decorrentes de obras, serviços ou fornecimentos ou parcelas destes já recebidos ou 
executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou 
guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de 
suas obrigações até que seja normalizada a situação; 

17.2.18. A não liberação, por parte da CONTRATANTE, de área, local ou objeto para execução de 
obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais 
naturais especificadas no projeto; 

17.2.19. O atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou alteração 
substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto; 

17.2.20. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada e impeditiva 
da execução do contrato; 

17.2.21. O descumprimento da proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 
18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos; 

17.2.22. A superveniência da declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
Administração Pública; 

17.2.23. O perecimento do objeto contratual, tornando impossível o prosseguimento da execução 
da avença. 

17.3. Os casos de extinção contratual serão formalmente motivados nos autos de processo 
administrativo autônomo, por meio do qual ficará assegurado o contraditório e ampla defesa. 

17.4. A extinção do contrato poderá ser: 

17.4.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de 
descumprimento decorrente de sua própria conduta; 

17.4.2. Consensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse da Administração. 

17.5. A extinção administrativa ou consensual deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 

17.6. Quando a extinção ocorrer com base nos subitens 17.2.14 à 17.2.23, sem que haja culpa da 
CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, 
tendo ainda direito de: 

17.6.1. Devolução da garantia; 

17.6.2. Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da extinção; 

17.6.3. Pagamento do custo da desmobilização, quando couber; 

17.6.4. Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de execução 
será prorrogado automaticamente por igual tempo. 

17.7. A rescisão unilateral acarretará as seguintes consequências, sem prejuízos das sanções 
previstas neste instrumento: 

17.7.1. Assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato 
próprio da CONTRATANTE; 

17.7.2. Ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados 
na execução do contrato, necessários à sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos 
posteriormente, mediante avaliação, nos casos de serviços essenciais conforme previsto na 
Lei; 

17.7.3. Perda ou execução da garantia contratual, para ressarcimento do Município e dos valores 
das multas e indenizações a ele devidos; 
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17.7.4. Retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados; 

17.7.5. Na hipótese de ocupação provisória, o ato deverá ser precedido de autorização expressa da 
autoridade competente da CONTRATANTE. 

17.8. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE caracteriza o descumprimento total da 
obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades previstas neste Contrato. 

17.9. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de mora, na 
forma prevista neste Contrato. 

17.9.1. A multa moratória não impede que a CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato e 
aplique as outras penalidades previstas neste Contrato; 

17.9.2. A multa será descontada dos pagamentos ou da garantia do respectivo contrato, ou ainda, 
quando for o caso, cobrada judicialmente. 

17.10. Pela inexecução total ou parcial, bem como pelo atraso injustificado na execução do contrato, a 
CONTRATANTE poderá aplicar as seguintes sanções: 

17.10.1. Advertência por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigações previstas 
no edital e seus anexos e neste contrato que não configurem hipóteses de aplicação de 
sanções mais graves; 

17.10.2. Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de 
atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 30% (trinta por cento). Após o 
trigésimo dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer 
a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da 
obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; a partir do 31º (trigésimo 
primeiro) dia será cabível a multa compensatória; 

17.10.3. Multa de 10% (dez por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso 
de inexecução parcial da obrigação assumida que cause grave dano à Administração, ao 
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

17.10.4. Multa de 30% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecução 
total do objeto; 

17.10.5. Multa de 0,5% a 5,0% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento 
constante das tabelas 1 e 2, abaixo 

17.11. Para aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2, 
abaixo: 

 

Tabela 1 

Grau Multa correspondente 

01 0,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma físico-financeiro do contrato.  

02 1,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma físico-financeiro do contrato.  

03 1,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma físico-financeiro do contrato.  

04 2,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma físico-financeiro do contrato.  

05 5,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma físico-financeiro do contrato.  

 

 

Tabela 2 

Item Infração cometida Grau 

01 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou 
consequências letais, por ocorrência. 

05 

02 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços 
contratuais. 

04 
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03 
Manter trabalhador sem qualificação exigida para executar os serviços contratados, 
ou deixar de substituir trabalhador quando exigido pela fiscalização, por trabalhador. 

03 

04 Recusar-se a executar ou corrigir serviço determinado pela fiscalização, por serviço. 02 

05 Permitir a execução de serviços sem a utilização de EPIs/EPCs, por trabalhador. 01 

06 
Deixar de registrar no Diário de Obras todas as ocorrências diárias, bem como 
especificar detalhadamente os serviços em execução. 

01 

07 
Deixar de cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão 
fiscalizador, por ocorrência. 

02 

08 
Deixar de substituir trabalhador que se conduza de modo inconveniente ou não 
atenda às necessidades do serviço, por trabalhador e por dia. 

01 

09 
Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta 
tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, 
por item e por ocorrência. 

03 

10 
Deixar de indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no 
edital/contrato. 

01 

11 Deixar de zelar pelas instalações da Administração ou de terceiros 03 

 

17.11.1. A autoridade poderá incluir na tabela de infrações outras condutas que entender 
necessárias, pertinentes ao serviço prestado, ou retirar as que entender serem inadequadas 
ao objeto contratual em questão. 

17.12. As sanções de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si. 

17.13. Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na 
apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 
2% (dois por cento). O atraso superior a 30 (trinta) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a 
promover a rescisão do contrato. 

17.14. Impedimento de contratar no âmbito da Administração Pública direta do Município, por prazo não 
superior a 3 (três) anos, nos casos e na forma previstos na Lei Federal nº 14.133/2021. 

17.15. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, nos casos e na 
forma previstos na Lei Federal nº 14.133/2021. 

17.16. As sanções de advertência; impedimento de licitar e contratar; e declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar, poderão ser aplicadas cumulativamente com a pena de multa. 

17.17. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento 
eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será 
descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. 

17.18. Após encerramento do processo administrativo, a importância devida correspondente à aplicação 
de multa deverá ser recolhida junto ao CONTRATANTE em até 5 (cinco) dias úteis, contados da 
notificação do CONTRATADO. 

17.19. Para procedimentos que ensejem a abertura de Processo Administrativo de Apuração de 
Responsabilidade (PAAR), serão aplicadas as disposições do Decreto Municipal n° 583/2024. 

 

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

18.1. O objeto deste Contrato será recebido provisoriamente, em no máximo 15 (quinze) dias, após a 
comunicação a CONTRATANTE da conclusão do objeto deste Contrato pela CONTRATADA, ficando 
esta responsável pelo bom funcionamento dos serviços executados até o seu recebimento definitivo, 
exceto por danos que sejam de responsabilidade da CONTRATANTE. A aceitação da obra pela 
CONTRATANTE se dará quando não houver qualquer pendência por parte da CONTRATADA. 

18.2. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverá estar formalizado até 60 (sessenta) 
dias do recebimento provisório, através de Declaração ou outro documento hábil relatando o recebimento 
definitivo da obra, feito pelo(s) Fiscal(is). Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestação da 
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CONTRATANTE, a(s) obra(s) será(ão) considerada(s) como recebida(s) definitivamente. 

18.3. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade da obra, 
nem a ético-profissional pela perfeita execução do Contrato. 

18.4. Os termos de recebimento definidos neste capítulo constituem atos administrativos anuláveis nas 
hipóteses de erro ou ignorância, dolo, coação, simulação, fraude, incapacidade dos agentes públicos, 
impossibilidade jurídica ou ilicitude. 

 

19. DA ANTICORRUPÇÃO 

19.1. As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação 
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº  8.429/1992, alterada pela lei 
14.230/2021), a Lei nº 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução do 
fornecimento, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, 
ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por 
intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios 
indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem 
como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma 
direta ou indireta quanto ao objeto desta licitação, devendo garantir, ainda que seus prepostos, 
administradores e colaboradores ajam da mesma forma. 

 

20. DOS CASOS OMISSOS 

20.1. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na 
Lei nº 14.133, de 2021 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições 
contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais 
dos contratos. 

 

21. DA PUBLICIDADE 

21.1. O Extrato do presente Contrato será publicado na imprensa Oficial do Município pelo MUNICÍPIO, 
em cumprimento ao disposto no art. 91, da Lei n° 14.133/21. 

 

22. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

22.1. A CONTRATADA deverá manter, enquanto vigorar o Contrato e em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

22.2. Fica eleito o foro da comarca de Nova Aurora/PR para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos 
originados pela presente Ata. 

22.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 14.133/21 e alterações 
posteriores, além de demais normas aplicáveis. 

 

Assim ajustadas, firmam as partes o presente instrumento, em 02 (duas) vias iguais e rubricadas, 
para todos os fins de direito. 

 

Nova Aurora, Paraná, XX de XXXXXX de 2025. 

 
 
___________________________________                         ___________________________________ 
JOSÉ APARECIDO DE PAULA E SOUZA                             (NOME DO REPRESENTANTE LEGAL) 
               PREFEITO MUNICIPAL                                                 (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) 
                        MUNICÍPIO                                                                               DETENTORA 

 

TESTEMUNHAS: 
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___________________________________                         ___________________________________ 

 


