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MUNICIiPIO DE CASCAVEL/PR
CONCORRENCIA N° 90011/2025
(Processo Administrativo n° 76230/2025)

Torna-se publico que Municipio de Cascavel, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no Cadastro
Nacional da Pessoa Juridica — CNPJ sob o n.° 76.208.867/0001-07, com sede no Centro Administrativo
Municipal José Silvério de Oliveira, sito a Rua Parana, n.° 5.000, Centro, Cascavel-PR, por intermédio da
Divisdo de Licitagbes do Departamento de Gestdo de Aquisicbes Publicas - Secretaria de Planejamento e
Gestdo — SEPLAG, realizara licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos
termos da Lei n° 14.133, de 2021, e demais legislagdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condigbes
estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo é a Reforma do Anfiteatro Emir Sfair e pintura do piso do
Centro de Eventos de Cascavel, conforme condi¢gdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
Edital e seus anexos.

1.1.1. Em caso de discordancia existente entre as especificacbes deste objeto descritas
no sistema da sessdo publica e as especificagbes constantes deste Edital, prevalecerdo as
contidas no EDITAL.

1.2. A licitacao sera realizada em Unico item.
2, DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO
2.1. Poderao participar desta licitagdo os interessados que estiverem previamente credenciados

no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do
Governo Federal (www.gov.br/compras).

211. Os interessados deverdo atender as condi¢des exigidas no cadastramento no Sicaf
até o terceiro dia Util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacgdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgao
promotor da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso,
ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgédos responsaveis pela
informacgdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo
identifique incorregao ou aqueles se tornem desatualizados.

24. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitagao.
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2.5. A obtencao do beneficio fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno porte
que, no ano-calendario de realizagao da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a
Administragao Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

2.6. Observado o disposto nos §§ 1° do art. 4° da Lei n.° 14.133, de 2021 sera concedido
tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades
cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor
rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n°® 123, de 2006.

2.7. Nao poderéao disputar esta licitagao:
2.71. aquele que nao atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);
2.7.2. sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitagao;
2.7.3. sociedades cooperativas;
2.7.4. empresas estrangeiras que nao tenham representacéo legal no Brasil com poderes

expressos para receber citagao e responder administrativa ou judicialmente;

2.7.5. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.7.6. empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboragdo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto,
responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento
de bens a ela necessarios;

2.7.7. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de sangao que Ihe foi imposta;

2.7.8. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou com agente publico que desempenhe fung¢do na
licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cbnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.7.9. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de
15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.7.10. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragéo de trabalho infantil,
por submissado de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratagdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista;

2.7.11. agente publico do 6rgéo licitante;

2.7.12. pessoas juridicas reunidas em consorcio;

2.7.13. Organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicéao;
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2.7.14. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugédo do
contrato agente publico do 6rgéo, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apdés o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da
legislacao que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.8. O impedimento de que trata o item 2.7.7 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangéo a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o
ilicito ou a utilizagao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.9. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 2.7.5 e 2.7.6 poderao participar no apoio das atividades de
planejamento da contratacdo, de execug¢do da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob
supervisao exclusiva de agentes publicos do érgéo.

2.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.

2.11. O disposto nos itens 2.7.5 e 2.7.6 ndo impede a licitagcdo ou a contratacdo de servigo que
inclua como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucgao.

2.12. Em licitagdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacao estrangeira ou por organismo financeiro internacional
com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou
juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidbnea
nos termos da Lei n°® 14.133/2021.

2.13. A vedacdo de que trata o item 2.7.11 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da
contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DO ORCAMENTO ESTIMADO

3.1. O orcamento estimado da presente contratacdo nao sera de carater sigiloso.
4, DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
4.1. Na presente licitagcdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagdo de

propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com
0 prego ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data
e o horario estabelecidos para abertura da sesséo publica.

4.3. Caso a fase de habilitagao anteceda as fases de apresentagcdo de propostas e lances, os
licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os
documentos de habilitagdo e a proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o
disposto nos itens 8.1.1 e 8.12.1 deste Edital.
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4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema,
que:
44.1. esta ciente e concorda com as condigbes contidas no edital e seus anexos, bem

como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitagdo definidos no instrumento convocatoério;

442 nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e néo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢gdo de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicéo;

4.4.3. nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o
disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da Constituicdo Federal;

44.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei
n.° 14.133, de 2021.

4.6.1. no item exclusivo para participagdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.6.2. nos itens em que a participagao nao for exclusiva para microempresas € empresas
de pequeno porte, a assinalagdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante n&o ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.7. N&o podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49
da Lei Complementar n® 123, de 2006, a pessoa juridica:

471 de cujo capital participe outra pessoa juridica;

4.7.2 que seja filial, sucursal, agéncia ou representacao, no Pais, de pessoa juridica com

sede no exterior;

4.7.3 de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja
sé6cia de outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata
o inciso Il do art. 3° da referida lei;

4.7.4 cujo titular ou sdécio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa nao beneficiada pela Lei Complementar n° 123, de 2006, desde que a receita bruta
global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;
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4.7.5 cujo socio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da
referida lei;

4.7.6 constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
4.7.7 que participe do capital de outra pessoa juridica;
4.7.8 que exerga atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa

econdmica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliario, de corretora
ou de distribuidora de titulos, valores mobiliarios e cambio, de empresa de arrendamento mercantil, de
seguros privados e de capitalizacado ou de previdéncia complementar;

4.7.9 resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de
pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario anteriores;

4710 constituida sob a forma de sociedade por agoes.

4.7.11 cujos titulares ou sécios guardem, cumulativamente, com o contratante do servigo, relacao
de pessoalidade, subordinagao e habitualidade.

4.8. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitara o licitante as sangdes
previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.9. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagao
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

4.10. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos
documentos de habilitagdo pelo licitante, 0 que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura
da sessao publica e da fase de envio de lances.

4.11. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacao de propostas, apés a fase de envio de lances.

4.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o
seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta
e obedecera as seguintes regras:

4.12.1. a aplicagao do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os
lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que
cobrir a melhor oferta; e

4.12.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo,
caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema
podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.13.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por menor preco; e

4.13.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema,
quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.
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4.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do
item 4.12 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo promotor da licitagao,
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos érgaos de controle externo e interno.

4.15. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no
sistema eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de
negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexéo.

4.16. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico,
dos seguintes campos:

5.1.1. valor do item;
5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
5.2.1. O_licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao _maximo

previsto para contratacio.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execugao do objeto.

5.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragéo, sob
alegacéo de erro, omissédo ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotagdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa
nos ultimos doze meses.

5.5.1. No regime de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS, a cotagdo adequada
sera a que corresponde a média das aliquotas efetivamente recolhidas pela empresa,
comprovada, a qualquer tempo, por documentos de Escrituragdo Fiscal Digital da
Contribuicdo (EFD-Contribuicdes) para o PIS/PASEP e COFINS dos ultimos 12 (doze)
meses anteriores a apresentagao da proposta, ou por outro meio habil.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

5.7. Na presente licitagcdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se
beneficiar do regime de tributagdo pelo Simples Nacional.

5.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposigdes
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo
o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.
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5.8.1. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentacéo.

5.8.2. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratagcdes publicas municipais, quando participarem de licitagdes publicas;

5.8.3. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prego ja decorrente da
aplicacao do desconto ofertado devera respeitar os pregcos maximos previstos.

5.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas do Estado do Parana ou do
Tribunal de Contas da Unido (quando forem utilizados recursos da Unido oriundos de transferéncias
voluntarias) e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo
para a adogdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX,
da Constituicdo; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobreprego
na execucgao do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de
sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo/Comissao e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura
da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relagao aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser de 1% (um por cento).

6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.
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6.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os
licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogacgoes.

6.11.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragdo da sessao publica.

6.11.2. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera
de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo
de prorrogacgao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a
ordem final de classificagdo, sem prejuizo da aplicagdo da margem de preferéncia e do
desempate ficto, conforme disposto neste edital, quando for o caso.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratagdo/Comissao,
auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicao das
demais colocacgoes.

6.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto e
fechado”, os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.12.1. A etapa de lances da sessao publica tera duragao inicial de quinze minutos. Apos
esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, ap6s o que
transcorrera o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepgao de lances.

6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para
que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento)
superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera
sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o
seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢gdes definidas neste item, poderao
os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagao, até o maximo de trés,
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.

6.12.5. Apods o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e
divulgaréa os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “fechado e
aberto”, poderado participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de
menor prego/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento)
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superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o
encerramento da sessao e eventuais prorrogacoes.

6.13.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item 6.13,
poderdo os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as
empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

6.13.2. A etapa de lances da sessao publica tera duragao de dez minutos e, apos isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragdo da sessao publica.

6.13.3. A prorrogacgéo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera
de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo
de prorrogagéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a
ordem final de classificagao.

6.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagdo/Comissao,
auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicao das
demais colocacgoes.

6.13.6. Apbs o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

6.14. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.15. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

6.16. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes seréo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

6.17. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo/Comissdo, no decorrer da etapa
competitiva da licitagdo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepgao dos lances.

6.18. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratacdo/Comissao
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apos
decorridas vinte e quatro horas da comunicagédo do fato pelo Agente de Contratagdo/Comissdo aos
participantes, no sitio eletrdnico utilizado para divulgagao.

6.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.20. Ao final da fase de lances, sera aplicado o beneficio da margem de preferéncia, nos termos
do art. 26 da Lei n°® 14.133, de 2021.

6.20.1 Para produtos ou servigos abrangidos por margem de preferéncia normal ou
adicional, caso a proposta de menor prego ndo tenha por objeto produto ou servigo contemplado
pela referida margem, o sistema automaticamente indicara as propostas de produtos ou servigos
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que fagam jus ao diferencial de preco, pela ordem de classificagao, para fins de aceitagdo pelo
Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comisséo.

6.20.2 Nestas situagdes, a proposta beneficiada pela aplicagdo da margem de preferéncia normal
ou adicional, conforme o caso, tornar-se-a a proposta classificada em primeiro lugar.

6.21. Em relagdo a itens néo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a
Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratagdo néo se enquadre nas vedagdes
dos §§81° e 2° do art. 4° da Lei n° 14.133, de 2021. O sistema identificara em coluna propria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores
da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o
fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006.

6.21.1. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia, apenas
poderdo se valer do critério de desempate previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°
123, de 2006, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que também
fizerem jus as margens de preferéncia (art. 5°, §9°, |, do Decreto n° 8538, de 2015).

6.21.2. O parametro para o empate ficto, nesse caso, consistira no preco ofertado pela
fornecedora classificada em primeiro lugar em razao da aplicagdo da margem de preferéncia.

6.21.3. Nessas condigbes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento), caso se trate de uma concorréncia
serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.21.4. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar
uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada,
no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apdés a comunicagao
automatica para tanto.

6.21.5. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista
ou nao se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez
por cento), na ordem de classificagcdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido
no subitem anterior.

6.21.6. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

6.22. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.22.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.22.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar
nova proposta em ato continuo a classificagéo;
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6.22.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual
deverdao preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;

6.22.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e
mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.22.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientagdes dos 6rgaos de controle.

6.22.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servigos produzidos ou prestados por:

6.22.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado do Parana;

6.22.2.2. empresas brasileiras;

6.22.2.3. empresas que invistam em pesquisa € no desenvolvimento de tecnologia no
Pais;

6.22.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n°

12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.22.3. Caso o empate persista, podera, o agente de contratagdo/pregoeiro, proceder a
realizagdo de sorteio em sessdo publica, assegurado a todos os interessados o direito ao
acompanhamento desta.

6.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do pre¢o maximo ou inferior ao desconto definido para a
contratagdo, o Agente de Contratacdo/Comissdo podera negociar condicdes mais vantajosas, apés
definido o resultado do julgamento.

6.23.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificac&o inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacéo,
for desclassificado em razao de sua proposta permanecer acima do prego maximo definido pela
Administracéo.

6.23.2. A negociagéao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

6.23.3. O resultado da negociagao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos
do processo licitatorio.

6.23.4. O Agente de Contratacdo/Comissdo solicitara ao licitante mais bem classificado
que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado
apos a negociagéo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares,
quando necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e j& apresentados.

6.23.5. E facultado ao Agente de Contratagcdo/Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a
partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.24. Apds a negociagdo do prego, o Agente de Contratagdo/Comissdo iniciara a fase de

aceitagao e julgamento da proposta.
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DA FASE DE JULGAMENTO

71. Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de contratacdo/Comissao verificara se o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participacdo no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislagédo correlata e no item 2.7 do
edital, especialmente quanto a existéncia de sancido que impeca a participagao no certame ou a futura
contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro de Impedidos de Licitar, do Tribunal de Contas do Estado do Parana
(https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/Consultarimpedidos.aspx);

c) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uni&o (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

d) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral
da Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
s6cio majoritario, por forca da vedacgao de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situagao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratacdo/Comissao diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual
desclassificacao.

7.3.3. Constatada a existéncia de sangao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condigcao de participagao.

7.4. Na hipétese de inversdo das fases de habilitagdo e julgamento, caso atendidas as
condigbes de participagao, sera iniciado o procedimento de habilitagao.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratagcdo/Comissédo verificara se faz jus ao
beneficio, em conformidade com os itens 2.5 e 4.6 deste edital.

7.5.1. Caso o licitante ndo venha a comprovar o atendimento dos requisitos para fazer jus
ao beneficio da margem de preferéncia, as propostas serdo reclassificadas, para fins de nova
aplicacdo da margem de preferéncia.

7.6. Verificadas as condi¢gbes de participacéo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente
de Contratagcdo/Comissdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto & adequagao ao
objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e

em seus anexos, observado o disposto na regulamenta¢do municipal.
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7.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.71. contiver vicios insanaveis;
7.7.2. nao obedecer as especificacbes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de
Referéncia;
7.7.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido

para a contratagao;
7.7.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

7.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

7.8. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragéo.

7.8.1. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, sé sera considerada apos
diligéncia do Agente de Contratagdo/Comissao, que comprove:

7.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
7.9. Em contratacdo de servigos de engenharia, além das disposi¢gdes acima, a analise de

exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:

7.9.1. Nos regimes de execugdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada
integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizagao do sobreprecgo se dara pela superagao do
valor global estimado;

7.9.2. No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizagdo do sobreprecgo se dara
pela superagao do valor global estimado e pela superagao de custo unitario tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital;

7.9.3. No caso de servigcos de engenharia, serao consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administracdo, independentemente do regime de execucéo.

7.9.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

7.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove
a exequibilidade da proposta.

7.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagao de Pregos elaborada pela Administragéo,
o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada,
com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nido aceitagao da
proposta.
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7111, Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a
apresentar a Administracao, por meio eletrénico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e
dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com
detalhamento das Bonificagbes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), e
Cronograma Fisico-Financeiro, com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta
vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, no caso de empreitada por prego global,
empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratagéo integrada, exclusivamente para
eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional
aditamento posterior do contrato.

7.12. Erros no preenchimento da proposta/planilha/documentos complementares ndo constituem
motivo para a desclassificagcdo da proposta. A proposta/planilha/documentos complementares
podera(ao) ser ajustada(s) pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que nZo haja
majoragao do preco.

7.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia dos documentos;

7.12.2. O Agente de Contratagao oportunizara até 3 (trés) vezes a possibilidade de
corregdo sendo que, ndo sanados os erros dentro das oportunidades, sera desclassificada a
empresa.

7.12.3. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢do a indicagéo
de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel
esse regime.

7.13. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto,
podera ser colhida a manifestacéo escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no
objeto.

7.14. Caso o Projeto Basico/Termo de Referéncia exija a apresentagdo de amostra, o licitante
classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

7.15. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagdo do
procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados,
incluindo os demais licitantes.

7.16. Os resultados das avaliagdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

717. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa
aceita pelo Agente de Contratagdo/Comissao, ou havendo entrega de amostra fora das especificagbes
previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

7.18. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Agente
de Contratacdo/Comissdo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo
classificado. Seguir-se-a com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a
verificacdo de uma que atenda as especificagbes constantes no Projeto Basico/Termo de Referéncia.
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8. DA FASE DE HABILITAGAO
8.1. Os documentos previstos no Projeto Basico/Termo de Referéncia, necessarios e suficientes

para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagéo, serdo exigidos para fins de
habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentagéo exigida para fins de habilitagéo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em tradugao livre.

8.2.1. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no
Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos
exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos
termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a
substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.3. Quando permitida a participagao de consércio de empresas, a habilitagdo técnica, quando
exigida, sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de
habilitagdo econémico-financeira, quando exigida, sera observado o somatério dos valores de cada
consorciado.

8.3.1. No caso de participagdo de empresas reunidas em consorcio, além dos contratos
sociais e da documentacao referente a habilitacdo fiscal, social e trabalhista de todas as
consorciadas, devera ainda ser apresentado, junto aos documentos de habilitagdo, o Termo de
Compromisso de Constituicao de Consorcio, nos termos do inciso | do art. 15, da Lei n.° 14.133,
de 1° de abril de 2021.

8.3.1.1. Caso o consorcio sagre-se vencedor, devera apresentar a constituicao registrada no
prazo de 10 (dez) dias Uteis apés o encerramento da sesséao, prorrogavel por igual periodo
mediante solicitacdo justificada.

8.4. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderéo ser apresentados em original, por
copia por qualquer processo de coépia autenticada por cartério competente ou por servidor da
Administragdo, ou publicagcdo em 6rgao da imprensa oficial.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6érgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao
disposto na Lei n°® 14.133/2021.

8.6. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de
habilitagdo, e o declarante respondera pela veracidade das informagbes prestadas, na forma da lei (art.
63,1, da lein®14.133/2021).

8.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaragao
de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

Pagina 17|25
Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Edital modelo - Lei n® 14.133, de 2021.
Aprovado pela Secretaria de Gestao e Inovagao.
Identidade visual pela Secretaria de Gestéo e Inovagéo
Atualizagdo: ABR/2025


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art62
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8660.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art63
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art63

MUNICIPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
L S DEPARTAMENTO DE GESTAO DE AQUISIGOES PUBLICAS
CASCAVEL DIVISAO DE LICITAGOES

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestio

8.8. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas
propostas econbdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengodes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega
das propostas.

8.9. Considerando que na presente contratagdo a avaliagdo prévia do local de execugdo é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o
licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condigdes de realizagao do
servico, assegurado a ele o direito de realizagao de vistoria prévia.

8.9.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela
Administracao data e horario exclusivos, a ser agendado através do telefone 45 3902-1358, de
modo que seu agendamento nao coincida com o agendamento de outros licitantes.

8.9.2. Caso o licitante opte por nao realizar vistoria, podera substituir a declaragao exigida
no presente item por declaragdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condi¢ées e peculiaridades da contratagao.

8.10. A habilitagéo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.10.1. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentagao dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em relagéo
a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

8.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e
manté-los atualizados junto aos o6rgaos responsaveis pela informagdo, devendo proceder,
imediatamente, a corregao ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorre¢ao ou aqueles se
tornem desatualizados.

8.11.1. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagcdo no
momento da habilitagao.

8.12. A verificagdo pelo Agente de Contratacao/Comisséo, em sitios eletrdnicos oficiais de érgaos
e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagcdo.

8.12.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que n&do estejam contemplados no Sicaf
serao enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (duas) horas,
prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do Agente de Contratagdo/Comissao.

8.12.2. Na hipétese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentagcdo de
propostas e lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os
documentos de habilitagao e a proposta com o prego ou o percentual de desconto.

8.13. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita
em relagao ao licitante vencedor.

8.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico/Termo
de Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento
das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.
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8.13.2. Respeitada a excegao do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a
fase de habilitagdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento,
a verificagao ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagdo a todos os licitantes.

8.14. Encerrado o prazo para envio da documentagao de que trata o item 8.12.1, podera ser
admitida, mediante decisdo fundamentada do Pregoeiro/Agente de Contratacdo, a apresentagdo de
novos documentos de habilitagdo ou a complementacado de informagdes acerca dos documentos ja
apresentados pelos licitantes, em até 02 (duas) horas, para:

8.14.1 a afericdo das condigdes de habilitagcdo do licitante, desde que decorrentes
de fatos existentes a época da abertura do certame;

8.14.2 atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de
recebimento das propostas;
8.14.3 suprimento da auséncia de documento de cunho declaratério emitido
unilateralmente pelo licitante;
8.14.4 suprimento da auséncia de certiddo e/ou documento de cunho declaratério
expedido por 6rgdo ou entidade cujos atos gozem de presuncédo de veracidade e fé
publica.

8.15. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentagao, restara preclusa

essa oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitagao.

8.16. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissao de contratacdo podera sanar erros
ou falhas, que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisao
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagéo e
classificagéo.

8.17. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de
Contratacdo/Comissdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificagdo, até a apuragcdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo
disposto no subitem 8.12.1.

8.18. Somente serdao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagcao, apdés concluidos os procedimentos de que trata o
subitem anterior.

8.19. A comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condicdo para
participacdo na licitagéo.

8.20. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, nao
cabera exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razdo de fatos
supervenientes ou s conhecidos apés o julgamento.

8.21. Documentos com prazo limite para consulta de autenticidade terdo sua validade
determinada como o periodo disponivel para consulta.

8.21.1. Documentos sem prazo expresso de validade e/ou consulta de autenticidade serao
considerados validos pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da sua respectiva data
de emissao, exceto se anexada legislagao especifica indicativa de prazo distinto.
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9. DO TERMO DE CONTRATO

9.1. Apds a homologacédo e adjudicacdo, caso se conclua pela contratagdo, sera firmado termo de
contrato, ou outro instrumento equivalente.

9.2. O adjudicatario tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua convocacgao,
para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito a contratagao,
sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

9.3. Alternativamente a convocagao para comparecer perante o érgao ou entidade para a assinatura do
Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administracdo podera: a) encaminha-lo para assinatura,
mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR), para que seja assinado e devolvido no
prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar da data de seu recebimento; b) disponibilizar acesso a sistema de
processo eletrdnico para que seja assinado digitalmente em até 05 (cinco) dias uteis; ou c) outro meio
eletrbnico, assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uUteis para resposta apos recebimento da notificagao
pela Administragao.

94. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor adjudicado,
implica o reconhecimento de que:

9.4.1 referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relacdo de negdcios ali
estabelecida as disposicdes da Lei n° 14.133, de 2021;

9.4.2 a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas neste Edital;

9.4.3 a contratada reconhece que as hipéteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos artigos 137
e 138 da Lei n° 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da Administracdo previstos nos artigos 137 a
139 da mesma Lei.

9.5. Os prazos dos itens 9.2 e 9.3 poderao ser prorrogados, por igual periodo, por solicitagao justificada
do adjudicatario e aceita pela Administragao.

9.6. O prazo de vigéncia da contratacdo € o estabelecido no Termo de Referéncia.

9.7. Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente sera exigido o Cadastro Informativo de
Créditos ndo Quitados do Setor Publico Federal — Cadin e a comprovacao das condi¢ées de habilitagdo e
contratagdo consignadas neste Edital, que deverdo ser mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do
contrato.

9.7.1 A existéncia de registro no Cadin constitui fator impeditivo para a contratacao.

10. DOS RECURSOS

10.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulagdo ou revogacgéao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei
n® 14.133, de 2021.

10.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da
ata.
10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de

habilitagdo ou inabilitagao do licitante:
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10.3.1. a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusao;
10.3.2. 0 prazo para a manifestacdo da intengao de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez)
minutos.
10.3.3. 0 prazo para apresentagao das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao

1.

ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagao;

10.3.4. na hipétese de adogao da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°
14.133, de 2021, o prazo para apresentacado das razdes recursais sera iniciado na data de
intimagao da ata de julgamento.

10.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

10.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida,
a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez)
dias uteis, contado do recebimento dos autos.

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

10.7. O prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3
(trés) dias uteis, contados da data da intimagéo pessoal ou da divulgacdo da interposi¢cao do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

10.8. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

10.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
10.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio

eletrénico https://cascavel.atende.net.

DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
11.1.1. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar

qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacao/Comissédo durante o
certame;

11.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

11.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao Uultimo lance ofertado ou apds a
negociacgao;

11.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

11.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
11.1.24. deixar de apresentar amostra; ou
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11.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacbes do
edital;
11.1.3. nao celebrar o contrato ou n&o entregar a documentagdo exigida para a

contratagao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracéo;

11.1.4. apresentar declaragao ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a licitacao;
11.1.5. fraudar a licitagao;
11.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:
11.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
11.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
11.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
11.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao
11.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
11.2. Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sang¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil
e criminal:
11.2.1. adverténcia;
11.2.2. multa;
11.2.3. impedimento de licitar e contratar; e
11.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os

motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida sua reabilitagcédo perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade.

11.3. Na aplicagéo das sangdes serao considerados:
11.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.
11.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
11.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
11.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;
11.3.5. a implantagao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas

e orientagdes dos 6rgdos de controle.

11.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da comunicagéao oficial.
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11.41. Para as infragbes previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, a multa sera de 0,5% a
15% do valor do contrato licitado.

11.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7 e 11.1.8, a multa
sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

11.5. As sang¢des de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragédo de inidoneidade
para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de multa.

11.6. Na aplicagdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagéao.

11.7. A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia
das infragdes administrativas relacionadas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, quando nao se justificar a
imposicao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administragao Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgéo, pelo prazo maximo
de 3 (trés) anos.

11.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancédo de declaragao de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7 e
11.1.8, bem como pelas infragbes administrativas previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3 que
justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sangéo de impedimento de licitar e contratar,
cuja duragao observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

11.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego,
ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragédo, descrita
no item 11.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as
penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do érgdo promotor da licitagao.

11.10. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangbes de impedimento de licitar e
contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de
processo de responsabilizacédo a ser conduzido por comissao composta por 2 (dois) ou mais servidores
estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatéario para,
no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e
especificar as provas que pretenda produzir.

11.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagcdo das sangbes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual sera
dirigido a autoridade que tiver proferido a decis&o recorrida, que, se nao a reconsiderar no prazo de 5
(cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagéao a autoridade superior, que devera proferir
sua decisao no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

11.12. Cabera a apresentagao de pedido de reconsideracéo da aplicacdo da sangao de declaragao
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da
intimacéo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

11.13. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

11.14. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagao
de reparacéo integral dos danos causados.
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12,

13.

DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

12.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagao
da Lei n°® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura
do certame.

12.2. A resposta a impugnacgéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do
certame.

12.3. A impugnacao e o pedido de esclarecimento poderédo ser realizados por forma eletrénica,
pelos seguintes meios:

° E-mail: cpl@cascavel.pr.gov.br

12.4. As impugnagbes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.
12.5. A concessdo de efeito suspensivo a impugnagdo € medida excepcional e devera ser

motivada pelo agente de contratagdo, nos autos do processo de licitagao.

12.6. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

DAS DISPOSIGOES GERAIS

13.1. Seré divulgada ata da sesséo publica no sistema eletrénico.

13.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagao
do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que n&do haja comunicagdo em
contrario, pelo Agente de Contratagao/ Comisséo.

13.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observaréo o
horario de Brasilia - DF.

13.4. A homologacgéao do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratacao.

13.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serao sempre interpretadas em favor da ampliagao

da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacéo.

13.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentagado de suas propostas e
a Administracdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
condugéo ou do resultado do processo licitatério.

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administracao.
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13.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do
interesse publico.

13.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢cbes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas

que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

13.10. O Edital e seus anexos estédo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP) e endereco eletrénico https://cascavel.atende.net.

13.11. O download do aplicativo do Compras.gov podera ser realizado acessando o enderecgo
eletrénico contido na capa do edital.

13.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
13.12.1. ANEXO | — Termo de Referéncia e documento complementar

13.12.1.1. Apéndice “A” do Anexo | — Qualificagdo Economico-Financeira, Declaragéo
de Compromissos Assumidos com a Iniciativa Privada e a Administragdo Publica
empresas Individuais e Consércio de Micro e Pequenas Empresas

13.12.2. ANEXO Il — Termo de Justificativas Técnicas Relevantes
13.12.3. ANEXO Il — Estudo Técnico Preliminar

13.12.4. ANEXO |V - Portaria de Fiscalizagao

13.12.5. ANEXO V - Relagao dos Documentos Técnicos

13.12.6. ANEXO VI - Minuta do Termo de Contrato

Cascavel, 10 de julho de 2025

MARGARIDA DOMINGUES CARNEIRO
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econémico
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TERMO DE REFERENCIA
Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021
SERVICOS COM E SEM DEDICAGAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, OBRAS E SERVIGOS DE
ENGENHARIA, EXCETO TIC

GOVERND MUNICIPAL

CASCAVEL

LICITAGAO E CONTRATAGAO DIRETA
(Processo Administrativo n°® 76230/2025)

TERMO DE REFERENCIA

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1. Contratagdo de obras para execugdo de Reforma .do Anfiteatro Emir Sfair e Pintura do piso do
Centro de Eventos de Cascavel, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas no Termo de
Referéncia / Projeto Basico e seus anexos, nos termos da tabela abaixo, conforme condiges e exigéncias
estabelecidas neste instrumento.

. UNIDADE VALOR
ITEM | ESPECIFICAGAQO | CATSER DE QUANTIDADE UNITARIO VALOR TOTAL
MEDIDA
Reforma do
Anfiteatro Emir _
1 Sfair e Pintura do 1627 Und 1 R$1.556.566,16 | R$1.556.566,16
piso do Centro de
Eventos de
Cascavel

Classificagao do objeto quanto a heterogeneidade ou complexidade

1.2, O objeto da contratagao tem a natureza de obra conforme justificativa constante do Estudo Técnico
Preliminar,

Classificagdo do objeto quanto ao modelo de execugio

1.3. O servigo é enquadrado como ndo continuos ou contratados por escopo.

Prazo de vigéncia

1.4. O prazo de vigéncia da contratagao € de 180 (cento e oitenta) dias contados do(a) assinatura do
contrato, na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.
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1.5. O prazo de entrega da obra é de 120 (cento e vinte dias) contados da emissdo de ordem de servigo.

1.68. O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que
serdo aplicadas em relag&o a vigéncia da contratagao.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1, A Fundamentag@o da Contratacdo e de seus guantitativos encontra-se pormenorizada em tdpico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2 O objeto da contratag@o estd previsto no Plano de Contratagfes Anual 2025, conforme consta das
informacgbes basicas desse Termo de Referéncia.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1, A descrigio da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos
Téchicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO ‘

4.1, A descrigdo dos requisitos da contratagdo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos
Estudos Téchicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

§. Subcontratagao
5.1. Nao sera admitida a subcontratagéo do objeto contratual.
Garantia da contratagio

5.2 Sera exigida a garantia da contratag@o de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de
2021, com validade durante a execugdo do contrato e 90 (noventa) dias apds término da vigéncia contratual,
podendo o Contratado optar pela caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, seguro-garantia,
fianga bancaria ou titulo de capitalizag&o, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da
contratagdo.

5.2.1 Tratando-se de obra ou servigo de engenharia, sera exigida garantia adicional do fornecedor
cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo,
equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta.

5.3. Em caso de opgéo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até-
a data de assinatura do contrato.

5.3.1 A apdlice de seguro-garantia permanecera em vigor mesmo que o Contratado ndo pague o
prémio nas datas convencionadas.

53.2 Caso o adjudicatario ndo apresente a apdlice de seguro de garantia antes da assinatura do
contrato, ocorrera a precluséo do direito de escolha dessa modalidade de garantia.

53.3 A apdlice de seguro-garantia devera acompanhar a@s modificagdes referentes & vigéncia do
contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

53.4 Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagsio ou de
aniversario, desde que mantidas as condigGes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique
descoberto, ressalvados os periodos de suspensio contratual.
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5.3.5 Caso o adjudicatério n&o opte pelo seguro-garantia ou nio apresente a apdlice de seguro
de garantia antes da assinatura do contrato, devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
prorrogaveis por igual perfodo, a critério do Contratante, contade da assinatura do contrato, comprovante
de prestag&o de garantia nas modalidades de caug@o em dinheiro ou titulos da divida publica, fianga
bancaria ou titulos de capitalizagao.

c

5.4, Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, devera ser
efetuada em favor do Contratante, em conta especifica na Caixa Econémica Federal, com corregdo
monetaria.

5.5, Caso a opgéo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdémicos, conforme definido pelo Ministério competente.

5.6. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou instituigéo
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e deverd constar
expressa rentincia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

5.7. Na hipétese de opgéo pelo titulo de capitalizagéo, a garantia devera ser custeada por pagamento
Unico, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de
capitalizagdo regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo Federal.

5.7.1 O titulo de capitalizagdo devera ser apresentado ac Contratante juntamente com as
condigdes gerais e o nimero do processo administrativo sob o qual o plano de capitalizagao foi aprovado
pela Susep (art. 8°, [Il, da Circular SUSEP n°® 656, de 11 de margo de 2022).

5.8. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de ndo aceitagéo, o
pagamento de:

5.8.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do néo adimplemento das
demais obrigagdes nele previstas;

5.8.2 multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administrag&o a contratada; e

5.8.3 obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao

adimplidas pelo Contratado.

5.9. Em caso de seguro-garantia, a apdlice devera ter cobertura para pagamento direto ao empregado
apés decisao definitiva em processo administrativo que apure montante liquido e certo a ele devido em
raz&o de inadimpléncia do Contratado, independentemente de transito em julgado de decisao judicial.

5.10. No caso de alteragéo do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, no prazo méaximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, contado da
data de assinatura do termo aditivo ou da emissdo do apostilamento, seguindo os mesmos parametros
utilizados quando da contratagao.

5.11. Na hipotese de suspens@o do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragéo, o.

Contratade ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apélice de seguro até a ordem de
reinicio da execugao ou o adimplemento pela Administragao.

5.12.  Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagéo, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo méximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis
por igual pericdo, a critério do Contratante, contados da data em que for notificada.

5.13. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

5.13.1 O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante
quante ao inicio de processo administrativo para apurag&o de descumprimento de clausulas contratuais.
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5.13.2 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, -ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizagdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, nao caracterizando fato
que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao
contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

5.14, Extinguir-se-a a garantia com a restituigo da carta fianga, autorizagdo para a liberagio de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo de capitalizagao,
acompanhada de declaragéo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu
todas as clausulas do contrato.

5.14.1 A extingéo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentagdo da
Susep.
5.14.2 A Administragdo devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da

vigéncia da apdlice.

5.15. A garantia somente ser& liberada ou restituida apos a fiel execugao do contrato ou apés a sua
exting&o por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente,

5.15.1 Em se ftratando de servicos executados com dedicagio exclusiva de mao de obra, a
garantia somente sera liberada ante a comprovagéo de que o Contratado pagou todas as verbas
rescisdrias decorrentes da contratagdo, sendo que, caso esse pagamento ndo ocorra até o fim do
segundo més apés o encerramento da vigéncla contratual, a garantia deverd ser utilizada para o
pagamento dessas verbas trabalhistas, inciuindo suas repercussdes previdenciarias e relativas ao FGTS,
observada a legislagdo que rege a matérig;

5.15.2 Tambem podera haver liberag&o da garantia se a empresa comprovar que os empregados
serao realocados em outra atividade de prestagdo de servigos, sem que ocorra a interrupgéo do contrato
de frabalho;

5153 Por ocasigo do encerramento da prestag@o dos servigos Contratados, a Administragéo
Contratante podera utilizar o valor da garantia prestada para o pagamento direto aos trabalhadores
vinculados ao contrato no caso da nd3o comprovagZo: (1) do pagamento das respectivas verbas
rescisorias ou (2) da realocagéo dos trabalhadores em outra afividade de prestagéo de servigos.

5.16. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste
Termo de Referéncia.

5.17. O garantidor néo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o
objetivo de apurar prejuizos efou aplicar sangdes a contratada.

5.18. A garantia de execugdo ¢ independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista neste
Termo de Referéncia.

Vistoria

5.19. A avaliag&o prévia do local de execug&o dos servicos & imprescindivel para o conhecimento plenc
das condiges e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo .assegurado ao interessado o direito de
realizagao de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda & sexta-feira,
das 08 horas as 17 horas.

5.20. A vistoria podera ser marcada através do telefone: (45) 3902-1358

5.21. A vistoria devera ser realizada no enderego: Rua Fortunato Bebber 987, Bairro Pacaembu -
Cascavel/PR - CEP 85816-300

5.22. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando c_locumento de Identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitagéo para a realizagéio da vistoria.
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5.23. Caso o interessado opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragao formal assinada pelo
seu responsavet tecnico acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagéo.

5.24. A n&o realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das
instalagbes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagéo dos servigos,
devendo o Contratado assumir os énus dos servigos decorrentes.

6. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
Condigdes de execugao
6.1. A execugao do objeto seguira a seguinte dinamica:
6.1.1 Inicio da execugdo do objeto: 05 (cinco) dias da emissao da ordem de servigo.

6.1.2 Descri¢ao detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e
periodicidade de execugéo do trabalho, de acordo com documento especifico anexo a este termo de
referéncia.

Local e horario da prestagao dos servigos

6.2. Os servigos serdo prestados no seguinte enderego: Rua Fortunato Bebber 987, Bairro Pacaembu -
Cascavel/PR - CEP 85816-300;

6.3. Os servigos serdo prestados no seguinte horario: das 08 horas as 17 horas.
Materiais a serem disponibilizados

6.4, Para a perfeita execugdo dos servigos, o Contratado deverd disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessérios, nas quantidades estimadas e qualidades
estabelecidas em documentagéo orgamentaria especifica anexa a este termo de referéncia, promovendo
sua substituicao quando necessario:

Especificagio da garantia do servigo

B.5. O prazo de garantia contratual dos servigos & aguele estabelecido na Lei n® 8.078, de 11 de
setembro de 1980 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

7. MODELO DE GESTAQ DO CONTRATO

7.1, O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e
as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo
total ou parcial.

7.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisag&o ou suspensd@o do contrato, o cronograma de
execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

7.3. As comunicagbes entre o érgéo ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

7.4. O 6rgédo ou entidade podera convocar o preposto da empresa para adogdo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

7.5, Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgéo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunigo inicial para apresentagéo do plano de fiscalizago, que
contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias
para execugao do objeto, do plano complementar de execugao do Contratado, quando houver, do método
de aferi¢do dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto
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7.6. O Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo dos
servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugao do objeto Confratado.

7.7. O Contratado n&o necessitard manter preposto da empresa no local da execugéo do objeto durante
o periodo definido no item 6.3 deste termo dé referéncia.

7.8. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengéo do
preposto da empresa, hipoétese em que o Contratado designara cutro para o exeércicio da atividade.

Rotinas de Fiscalizagdo

7.9 A execug@o do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos.

Fiscalizagao Técnica

7.10. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execu¢ac do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao.

7.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas & execugdo do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a regularizacio das faltas
ou dos defeitos observados.

7.12. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes
para a corregdo da execugdo do contrato, determinando prazo para a corregao.

7.13. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que
demandar deciséo ou adogdc de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso.

7.14.  No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

7.15. O fiscal técnico do contrato comunicard ac gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas & tempestiva renovagao ou & prorrogag3o contratual.

7.16. A fiscalizagéo de que trata esta cidusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas,
vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, néo
implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

7.17.  As disposigbes previstas neste Termo de Referéncia nfo excluem o disposto no Anexo VIII da
Instrugéo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagao, por forga da
Instrugéo Normativa Seges/ME n° 98, de 26 de dezembro de 2022.

Fiscalizagdo Administrativa

7.18. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutengdo das condigdes de habilitagdo da
contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario,

7.19. Caso ocorra descumprimento das obrigagSes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solugéo do problema, reportando ac gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

7.18.1.1.1.  documentos comprobatérios de que o capital social minimo integralizado atende ao
disposto no art. 14 da Lei n.° 14.867/2024.
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7.19.1.2. entrega de cdpia da documentagdo abaixo relacionada, quando da extingéo ou rescisdo do
contrato, apos o Ultimo més de prestagdo dos servigos, no prazo definido no contrato:

7.19.1.2.1.  termos de rescisdo dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de
servigo, devidamente homologados, quando exigivel pelo sindicato da categoria;

7.19.1.2.2. guias de recolhimento da contribuigdo previdenciaria e do FGTS, referentes as
rescisoes contratuais;

7.19.1.23. exiratos dos depdsitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de
cada empregado dispensado;

7.19.1.24. exames médicos demissionais dos empregados dispensados.

7.20. Sempre que houver admissado de novos empregados pela contratada, os documentos elencados no
item 6.35.1.1 acima deverao ser apresentados,

7.21. A Administrag&o devera analisar a documentagéo solicitada no item 6.35.1.4 acima no prazo de 30
(trinta) dias apés o recebimentc dos documentos, prorrogaveis por mais 30 (trinta) dias, justificadamente.

7.22. A cada perfodo de 12 meses de vigéncia do contrato de trabalho, a contratada devera encaminhar
termo de quitag&o anual das obrigagdes trabalhistas, na forma do art. 507-B da CLT, ou comprovar a
adogéo de providéncias voltadas & sua obtengdo, relativamente aos empregados alocados, em dedicagéo
exclusiva, na prestagdo de servigos contratados.

7.23. O termo de quitagdo anual efetivado devera ser firmado junto ao respectivo Sindicato dos
Empregados e obedecerd ao disposto no art. 507-B, paragrafo Unico, da CLT.

7.24. Para fins de comprovagéo da adog8o das providéncias a que se refere o presente item, sera aceito
qualquer meio de prova, tais como: recibo de convocagao, declaragdo de negativa de negociagéo, ata de
negociagao, dentre outros.

7.25. Nao havera pagamento adicional pela Contratante & Contratada em raz&o do cumprimento das
obrigagées previstas neste item,

7.26. No caso de sociedades diversas, tais como as Organizagdes Sociais Civis de Interesse Publico
(Oscip's) e as Organizagbes Sociais, sera exigida a comprovagéo de atendimento a eventuais obrigagées
decorrentes da legislagao que rege as respectivas organizagdes.

7.27. Os documentos necessarios & comprovagédo do cumprimento das obrigacdes sociais trabalhistas
poderdo ser apresentados em original ou por qualquer processo de copia autenticada por cartério
competente ou por servidor da Administragao.

7.28. Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento das contribuigbes previdenciarias, os fiscais
ou gestores de contratos de servigos com regime de dedicagéo exclusiva de méo de obra deveréo oficiar a
Receita Federal do Brasil (RFB).

7.29. Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento da contribuigdo para o FGTS, os fiscais ou
gestores de contratos de servigos com regime de dedicag@o exciusiva de mao de obra deverdo oficiar ao
Ministério do Trabalho.

7.30. O descumprimento das obrigagdes trabalhistas ou a ndo manutengo das condigdes de habilitagao
pelo Contratado podera dar ensejo a rescisé@o contratual, sem prejuizo das demais sancdes.

7.31. A Administragdo Contratante podera conceder um prazo para que o Contratado regularize suas
obrigagbes trabalhistas ou suas condigdes de habilitagdo, sob pena de rescisdo contratual, quando nao
identificar ma-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir.

7.32. Casc ndo seja apresentada a documentagdo comprobatdria do cumprimento das obrigagbes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, o Contratante comunicara o fato ao Coniratado e retera o

Pagina 7|22
Cémara Nacional de Madelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Medelo de Termo de Referéncia para Cbras e Servigos, exceto TIC — Licitagdo e Contratagao Direta - Lei n® 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gest8o e Inovagfo
Identidade visual pela Secretaria de Gestéo e Inovagao
Atualizag2o; ABR/2025



pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja
regularizada.

7.33. Nao havendo quitagdo das obrigagdes por parte do Contratade no prazo de quinze dias, ©
Contratante podera efetuar o pagamento das -obrigagdes diretamente aos empregados do Contratado que
tenham participado da execug¢ao dos servigos objeto do contrato.

7.34. O sindicato representante da categoria do trabalhador devera ser notificado pelo Contratante para
acompanhar o pagamento das verbas mencionadas.

7.35. Tais pagamentos ndo configuram vinculo empregaticio ou implicam a assung&o de responsabilidade
por quaisquer obrigagdes dele decorrentes entre o Contratante e os empregados do Contratado.

7.36. O contrato s6 sera considerado integralmente cumprido apds a comprovagéo, pelo Contratado, do
pagamento de todas as obrigagées trabalhistas, sociais e previdencigrias e para com o FGTS referentes a
mé&o de obra alocada em sua execugéo, inclusive quanto as verbas rescisérias.

7.37. O Contratado & responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execugéo do contrato.

7.38. A inadimpléncia do Contratado quanto aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere
a Administragdo Plblica a responsabilidade por seu pagamento.

7.39. A fiscalizag8o administrativa observard, ainda, as diretrizes relacionadas no item 10 do Anexo VIII-B

da Instrugo Normativa n® 5, de 26 de maio de 2017, cuja incidéncia se admite por forga da Instrugéo

Normativa Seges/Me n® 98, de 26 de dezembro de 2022,

7.40. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada perfodo mensal, o fiscal administrativo
devera verificar a efetiva realizacdo dos dispéndios concernentes aos salarios e as obrigagGes trabalhistas,
previdenciarias € com o FGTS do més anterior, dentre outros, emitindo relatéric que sera encaminhado ao
gestor do contrato.

7.41. A fiscalizag&o administrativa verificara a possibilidade de compensacéo de jornada de trabalho, que
podera ser adotada nas seguintes hipoteses:

7.41.1 diminuicéo excepcional e temporaria da demanda de trabalho na unidade de execugio,
inclusive na hipotese de recesso de final de ano, quando houver; e

7.41.2 necessidade eventual de carater pessoal dos trabalhadores, em que ndo se mostre eficiente
ou conveniente convocar trabalhadores substitutos.

7.42. As compensagdes de jornada limitam-se:
7.42.1 a jornada diaria maxima de 10 (dez) horas; e
7.42.2 ao acréscimo de 2 (duas) horas & jornada diaria do trabalhador.

7.43. A compensagéo de jornada depende do interesse manifestado pelo trabalhador e da avaliagdo do
responsavei pela unidade de execucio.

Gestor do Contrato

7.44. Cabe ac gestor do contrato:

7.44.1 coordenar a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagéo do contrato

29

contendo todos os registros formais da execug&o no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo .

da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais,
elaborando relatério com vistas & verificagdo da necessidade de adequagbes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administragao.
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7442 acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas & execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade
superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

7.44.3 acompanhar a manutengéo das condicdes de habilitacdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que cbstem o fiuxo. normal da liquidagdo e
do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

7.44.4 emitir documento comprobatério da avaliagac realizada pelos fiscais técnico, administrativo
e setorial quanto ao cumprimenic de obrigagdes assumidas pelo Contratado, com mengao ac seu
desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

7.445 tomar providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagéo
para fins de aplicagéo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n°
14.133, de 2021, ou peio agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

7.446 elaborar relatdrio final com informagdes sobre a consecugéo dos objetivos que tenham
justificado a contratagéo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades
da Administragio.

7447 enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagio e gesto nos termos
do contrato.

7.44.8 receber e dar encaminhamento imediato:

7.44.8.1. as denlncias de discriminagao, violéncia e assédio no ambiente de trabalho, conforme o art.
2° inciso lll, do Decreto n.” 12.174/2024,

7.44.8.2. a notificagdo formal de que a empresa contratada estd descumprindo suas obrigagdes
trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Publico,
Defensoria Publica ou por qualquer outro meio idéneo.

7.45. Para os periodos de diminuigdo excepcional e temporaria de trabalho, inclusive em razio de
recesso de fim de ano, o gestor avaliara a conveniéncia e oportunidade de elaboragéo de escalas de
revezamento dos trabalhadores, comunicando a todas as unidades sobre a possibilidade e os requisitos
para concess&o (artigo 11 da Instrugdo Normativa SEGES/MGI n° 81, de 12 de setembro de 2024).

8. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

8.1. A avaliagéo da execugéo do objeto utilizara o instrumento para aferigdo da qualidade da prestaggo
dos servigos de acordo com determinagao de fiscal de obra efou gestor de contrato.

8.2, Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional & irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangées cabiveis, caso se constate que o Contratado:

8.2.1 n&o produziu os resultados acordados,

8.22 deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

8.2.3 deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou os
utilizou com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

Do recebimento
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8.3. Os servigos ser&o recebidos provisoriamente, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, pelos fiscais
técnico e administrativo, mediante termos detalhades, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrative.

8.3.1 Tratando-se de obra ou servigo de engenharia, ao final de cada etapa da execugio
contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentard a medigao
prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e meméria de calculo detalhada.

8.3.2 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

8.3.3 O Contratado também apresentara, a cada medi¢d0, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugéo contratual,
quando for o caso.

8.4, O prazo para recebimento provisério sera contado do recebimento de comunicagio de ‘cobranga
oriunda do Contratado com a comprovagdo da prestagéo dos servigos a que se referem a parcela a ser

paga.

B.5. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

8.6. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo,

8.7. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisdrio sob o ponto de vista
técnico e administrativo.

8.8. Para efeito de recebimento provisério, sera considerado para fins de faturamento o periodo indicado
no item 8.3 deste termo de referéncia.

8.9. Ao final de cada periodofevento de faturamento:

8.9.1 o fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliagbes da execugdo do objeto
e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos no ato convocatdrio, que poderd resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado
ao gestor do contrato;

8.10.  Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do Ultimo.

8.11. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 3s suas expensas,

no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugéo -

ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagao ndo atestar a Ultima e/ou tnica medig8o de servigos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento
provisorio,

8.12. A fiscalizagéo néo efetuard o ateste da ultima efou Unica medigdo de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisorio,

8.13. O recebimento provisdrio também ficara sujeito, quando cabivel, 4 conclus&o de todos os testes de
¢ampo € a entrega dos Manuais e Instrucdes exiglveis.

8.14. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuize da aplicacéo das
penalidades.
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8.15. Quando a fiscalizag&o for exercida por um unico servidor, 0 Termo Detalhado devera conter o
registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢ao do contrato, em relagéo 3 fiscalizagéo
técnica e administrativa e demals documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do
contrato para recebimento definitivo.

8.16. Os servigos seréo recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento
provisério, por servidor ou comiss@o designada pela autoridade competente, apés a verificagdo da
qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:

8.16.1 Emitir documento comprobatério da avaliaggo realizada pelos fiscais técnico, administrativo
e setorial, quando houver, no cumprimento de cbtigagdes assumidas pelo Contratado, com mengéo ao
seu desempenho na execugio confratual, haseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e
a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigagées, conforme regulamento.

8.16.2 Realizar a andlise dos relatdrios e de toda a documentagio apresentada pela fiscalizagao e,
caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas corregoes;

8.16.3 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com
base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

8.16.4 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.

8.16.5 Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquida¢do € pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagio e gestéo.

8.17. No caso de controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto & dimensao, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se & empresa para
emiss&o de Nota Fiscal quanto & parcela incontroversa da execugio do objeto, para efeito de liquidagéo e
pagamento.

8.18. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pelo Contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no instrumento de cobranga.

8.19. O recebimento provisério ou definitivo nac excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato.

Liquidagdo

8.20. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis
para fins de liquidag&o, na forma desta segéo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §3° da
Instrugao Nermativa SEGES/ME n° 77/2022.

8.21. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido & metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacgao, nos casos de contratagbes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de
que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021

8.22. Para fins de liquidagéo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessdrios e essencials do documento, tais como;

[} ©prazo de validade;

) adatadaemissao;

I} os dados do contrato e do érgéo contratante;

IV) o periodo respectivo de execugdo do contrato;

V) ovalor apagar; e

VI) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
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8.23. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagao da
despesa, esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo apds a comprovagao da regularizagdo da situacao, sem énus ao Contratante.

8.24. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou & documentagdo mencionada. no art.
68 da Lei n® 14.133/2021.

8.25. A Administragéo devera realizar consulta ao SICAF para:
B.25.1 verificar a manuteng&o das condigbes de habilitagao exigidas;

8.25.2 identificar possivel raz&o que impeca a participagéo em licitagao/contratagdo no -ambito do
orgéo ou entidade, tais como a proibigdo de contratar com a Administragdo ou com o Poder Publico, bemn
como ocorréncias impeditivas indiretas.

8.26. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagéo de irregularidade do Contratado, sera providenciada
sua notificagéo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critéric
do Contratante.

8.27. N&o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera
comunicar aos ¢rgéos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

8.28. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverd adotar as medidas necessarias a resciséo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

8.29. Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos serfo realizados normalmente, até que se
decida pela resciséo do contrato, caso o Contratado ndo regularize sua situagao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

8.30. O pagamento sera efetuado no prazo méximo de até 30 (trinta) dias uteis, contados da finalizagao
da liquidag3o da despesa, conforme seg&o anterior, nos termos da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77,
de 2022.

8.31. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serfdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante
aplicagdo do (ndice 7.23.INCC - [ndice Nacional de Custos da Construgao de corregdo monetaria.

Forma de pagamento

8.32. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo Contratado.

8.33. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéaria para
pagamento.

8.34.  Quando do pagamento, ser4 efetuada a retengao tributaria prevista na legislag&o aplicavel.

8.34.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, guando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizagéo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

8.35. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123,
de 2006, nao sofrera a retengdo tributdria quanto aos impostos e contribuigées abrangides por aquele
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regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado & apresentagdo de comprovagdo, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributério favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Antecipagao de pagamento

8.36. A presente contratagdo ndo permite a antecipagéo de pagamento.

Reajuste

8.37. Os pregos inicialmente contratados s&o fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
do orgamento estimado, considerando as planilhas referenciais datadas de 19/05/2025, de acordo com
orgamentos em anexo.

8.38. Apods o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os pregos iniciais
ser&o reajustados, mediante a aplicagéo, pelo Contratante, do INCC - indice Nacional da Construgdo Civil,
exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

8.39. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do dltimo reajuste.

8.40. No caso de atraso ou n&o divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao
Contratado a importéncia calculada pela ultima variagéo conhecida, liquidande a diferenga correspondente
téo logo seja(m) divulgado(s)-o(s) indice(s) definitivo(s).

8.41. Nas aferigbes finais, ofs) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, ofs)
definitivo(s).

8.42. Caso ofs) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma n&o possa(m) mais ser utilizado(s), sera(80) adotado(s), em substituigdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagéo entdo em vigor.

8.43. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo riovo indice oficial,
para reajustamento do prego do valor remanescente, por mefo de termo aditivo.

8.44. O reajuste sera realizado por apostilamento.

Cessao de Crédito
8.45. As cessdes de crédito dependerdo de prévia aprovagdo do Contratante.

8.45.1 A eficacia da cess@o de crédito, em relagdo & Administragdo, esta condicionada a
celebragéo de termo aditivo ao contrato administrativo,

8.45.2 Sem prejuizo do regular atendimento da obrigagéo contratual de cumprimento de todas as
condigdes de habilitagéo por parte do Contratado (cedente), a celebragio do aditamento de cessdo de
crédito e a realizagdo dos' pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e
trabalhista do cessionario, bem como & certificacdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de
licitar e contratar com o Poder Plblico, conforme a legislagdo em vigor, ou de receber beneficios cu
incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art, 12 da-Lei n° 8.429, de 1992, nos
termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

8.45.3 O credito a ser pago a cessionaria & exatamente aquele que seria destinado & cedente
(Contratado) pela execugdo do objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e
excegcbes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no
regime juridico de direito piblico incidente sobre 0s contratos administrativos, incluindo a possibilidade
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de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovagéo do fato gerador, quando
for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administraggo.

8.45.4 A cess@o de crédito ndo afetard a execugdo do objeto contratado, que continuara sob a
integral responsabilidade do Contratado.

8.46. O disposto nesta segdo ndo afeta as operagbes de crédito de que trata a Instrugdo Normativa
SEGES/MGI n° 82, de 21 de fevereiro de 2026, as quais ficam por esta regidas.

Conta-Depdésito Vinculada
8.47. Na presente contratagdo, a conta-depésito vinculada & isenta de tarifas bancarias.

8.48. O futuro Contratado deve autorizar a Administragao Contratante, ho momento da assinatura do
contrato, a fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salérios e demais verbas trabalhistas
diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuigdes previdenciarias e do FGTS, quando n&o
demonstrado o cumprimento tempestive e regular dessas obrigagdes, até o momento da regularizagéo, sem
prejuizo das sangdes cabiveis.

8.49. Quando nao for possivel a realizagdo desses pagamentos pela propria Administragdo (ex.: por falta
da documentagao pertinente, tais como folha de pagamento, rescisdes dos contratos e guias de
recolhimento), .os valores retidos cautelarmente serdo depositados junto a Justica do Trabalho, com o
objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salérios e das demais verbas trabalhistas,
bem como das contribuigdes sociais e FGTS decorrentes.

8.50. O Contratado autorizara o provisionamento de valores para o pagamento das férias, 13° salario e
rescis&o contratual dos trabathadores alocados a execugéo do contrato, bem como de suas repercussdes
trabalhistas, fundiarias e previdencidrias, que serfo depositados pelo Contratante em conta-depdsito
vinculada especifica, em nome do prestador dos servigos, bloqueada para movimentagao, e que somente
serao liberados para o pagamento direto dessas verbas aos trabalhadores, nas condigdes estabelecidas no
item 1.5 do anexo VII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017.

8.51. O montante dos depdsitos da conta vinculada, conforme item 2 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n.
5/2017 sera Igual ao somatério dos valores das provisdes a seguir discriminadas, incidentes sobre a
remuneragéo, cuja movimentagdo dependerd de autorizagdo do érgdo ou entidade promotora da
contratagao e sera feita exclusivamente para o pagamento das respectivas obrigagdes:

8.51.1 13° (décimo terceiro) salario;

8.51.2 . Férias e um tergo constitucional de férias;

8.51.3 Multa sobre 0 FGTS; e

8.51.4 Encargos sobre férias e 13° {décimo terceiro) salario.

8.52. Os percentuais de provisionamento e a forma de calculo seréo aqueles indicados no Anexo Xll da
IN SEGES/MP n. 5/2017.

8.53. O saldo da conta-depésito sera remunerado pelo Indice de corregdo da poupanga pro rata die,
conforme definido em Termo de Cooperagéo Técnica firmado entre o promotor desta contratagdo e

institui¢ao financeira. Eventual alteragéo da forma de corregdo implicara a revis&o do Termo de Cooperagac
Técnica.

8.54. Os valores referentes as provisdes mencionadas neste edital Termo de Referéncia gue sejam
retidos por meio da conta-depésito deixardo de compor o valor mensal a ser pago diretamente a empresa
que vier a prestar os servigos.

8.55. O Contratado podera solicitar a autorizagao do 6rgéo ou entidade contratante para utilizar os valores
da conta-deposito para o pagamento dos encargos trabalhistas previstos nos subitens acima ou de
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eventuais indenizagdes trabalhistas aos empregados, decorrentes de situagdes ocorridas durante a vigéncia
do contrato.

8.56. Na situag8o do subitem acima, a empresa deverd apresentar os documentos comprobatérios da
ocorréncia das obrigagdes trabalhistas e seus respectivos prazos de vencimento. Somente apos a
confirmagéo da ocorréncia da situagdo pela Administragdo, serd expedida a autorizagdo para a
movimentagao dos recursos creditados na conta-depdsito vinculada, que sera encaminhada & Instituigao
Financeira no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, a contar da data da apresentagio dos documentos
comprobatérios pela empresa.

8.57. A autorizagdo de movimentagdo devera especificar que se destina exclusivamente para o
pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventual indenizagao trabalhista aos trabalhadcres favorecidos.

8.58. O Contratado devera apresentar ao Contratante, no prazo maximo de 3 (irés) dias Uteis, contados
da movimentagéo, o comprovante das transferéncias bancarias realizadas para a quitagdo das obrigagdes
trabalhistas.

8.59. O saldo remanescente dos recursos depositados na conta-depésito serd liberado & respectiva
titular no momento do encerramento do contrato, na presenga do sindicato da categoria correspondente aos
servigos contratados, quando couber, e apds a comprovagao da quitagio de todos os encargos trabalhistas
e previdenciarios relativos ao servigo contratado, conforme item 15 do Anexo X! da IN SEGES/MP n.
05/2017.

9. INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS
9.1. Comete infrag&o administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) dercausa ainexecugdo parcial do contrato;

b) der causa & inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

¢) der causa a inexecugao total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e} apresentar documentagéo falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugdo do contrato;
f)  praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
g) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
9.2, Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:

9.2.1 Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugéo parcial do contrato, sempre que
néo se justificar a imposigdo de penalidade mais grave; |

9.2.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”,
“c” e “d" do subitem acima, sempre que nao se justificar a imposigao de penalidade mais grave;

9.2.3 Declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas "e", “f", “g" e “h" do subitem acima, bem como nas alineas “b", “c” e “d”, que justifiguem a
imposigéo de penalidade mais grave.

9.2.4 Multa:

9.2.4.1. Moratdria, para as infragGes descritas no item “d”, de 0,07% (sete centésimos por cento} por
dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 25 (vinte e cinco) dias.
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9.2.4.2. Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
total do contrato, ateé o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentagao, suplementagéo ou reposigéo da garantia;

9.2421. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentagéo, suplementacéo ou
reposicdo da garantia autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art.
137 da Lei n. 14.133, de 2021.

9.2.4.3. Compensatdria, para as infragdes descritas acima alineas “e” a “h” de 0,5% (cinco décimos
por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratagao.

8.2.4.4. Compensatéria, para a inexecucéo total do contrato prevista acima na alinea “¢”, de 0,5%
(cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratagao.

9.2.4.5. Compensatdria, para a infragdo descrita acima na alinea “b", de 0,5% (cinco décimos por
cento} a 30% (trinta por cento) do valor da confratagao.

9.2.4.6. Compensatéria, em substituigdo & multa moratéria para a infragéo descrita acima na alinea
“d", de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratagéo..

9.2.4.6.1. Compensatdria, para a infragéo descrita acima na alinea "a", de 0,5% (cinco
décimos por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratagdo. do valor da contratagao.

9.3. A aplicag&o das sangdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipétese alguma, a
cbrigagéo de reparagdo integral do dano causado ao Contratante.

9.4, Todas as sangbes previstas neste Termo de Referéncia poderfo ser aplicadas cumulativamente
com a multa.

9.5, Antes da aplicag@o da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de sua intimagao.

9.6, Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ac Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

9.7. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da
data do recebimento da comunicagéo enviada pela autoridade competente.

9.8. A aplicagao das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar € de declaragao de
inidoneidade para licitar ou contratar.

9.8.1 Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificagdes serdo enviadas
eletronicamente para os enderegos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os
cadastrados pela empresa no SICAF.

9.8.2 Os enderegos de e-mail informados na proposta comercial efou cadastrados no SICAF
serdo considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegagdo de desconhecimento das
comunicagées a eles comprovadamente enviadas.

9.9, Na aplicag@o das sangdes serdo considerados:

9.9.1 a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
992 as peculiaridades do caso concreto;
9.9.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes:
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994 0s danos que dela provierem para o Contratante; e

9.9.5 a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos drgéos de controle.

9.10. Os atos previstos como infragées administrativas na Lei n°® 14,133, de 2021, ou em outras leis de
licitagbes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serfo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

9.11. A personalidade juridica do Contratado. podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prética dos atos ilicitos previstos neste Termo de Referéncia
ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangbes aplicadas & pessoa
juridica serao estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administragdo, & pessoa
juridica sucessora ou & empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia.

9.12. O Contratante devera, no praze maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da
sanc¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as sangGes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

9.12.1 As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

9.13. As sangbes de impedimento de ficitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitagéo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133, de 2021.

9.14. Os débitos do Contratado para com a Administragdo Contratante, resultantes de multa
administrativa efou indenizagées, nao inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgéo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros
contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo érgdo ora Contratante, na forma da
Instrugdo Normativa SEGES/ME n® 26, de 13 de abril de 2022.

10. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO
Forma de selegac e critério de juilgamento da proposta

10.1. O fornecedor serd selecionado por meio da realizagdo de procedimento de [.IC]TAGAO. na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogéo do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO.

Prazo de validade da proposta

10.2. A validade da proposta sera de 60 dias, prazo que a secretaria julgou compativel com a
complexidade da contratagéo e o tempo estimado para a conclus@o do processo licitatorio.

Regime de Execugiao

10.3. O regime de execugéo do objeto sera de empreitada por prego unitério.

Critérios de aceitabilidade de pregos
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10.4. Tratando-se de obra ou servigo de engenharia, ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime
de empreitada por prego unitario, o critério de aceitabilidade de pregos sera o valor global estimado para a
contratacgéo.

10.4.1 O interessado que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar & Administragao,
por meio eletrénico, planilha que contenha o prego global, os quantitativos e os pregos unitarios tidos
como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administragéo, para efeito de avaliagéo
de exequibilidade;

10.5. Para o objeto ou parte dele sujeito ac regime de empreitada por prege unitario o critério de
aceitabilidade de pregos sera;

10.5.1 valor global; conforme valor estimado da contratagao;
Exigéncias de habilitagao

10.8. Para fins de habilita¢do, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos:

Habilitagdo juridica

10.7. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha
validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional;

10.8. Empresério individual: inscricao no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

10.9. Microempreendedor Individual - MEI: Certificade da Condigdo de Microempreendedor Individual -
CCME!, cuja aceitagdo ficara condicionada & wverificaggc da autenticidade no  sitio
https://www.gov.br/fempresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

10.10. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIREL!: inscrigdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato
social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

10.11. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagéo de funcionamento no Brasil, publicada
no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agencia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instrugio
Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020,

10.12. Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

10.13. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagéo no Registro onde tem
sede a matriz;

10.14, Sociedade cooperativa: ata de fundagéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

10.15. Consorcio de empresas: contrato de consdrcio devidamente arquivado no ‘Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Plblico de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976) ou compromisso publico ou particular de constituicio, subscrito pelos consorciados,
com a indicagd@o da empresa lider, responsavel por sua representaglo perante a Administragdo (art. 15,
caput, | e ll, da Lei n°® 14.133, de 2021).
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10.16. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragbes ou da
consclidagao respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

10.17. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o ¢aso;

10.18. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagéo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN}), referente a todos os créditos tributarios federais e & Divida Ativa da Uniao (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°
1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretério da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

10.18. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

10.20. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certid&o negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolida¢ao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

10.21. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicilio ou sede
do fornecedor, pertinente ac seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual,

10.22. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicflio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

10.23. Caso o fornecedor seja considerade isento dos tributos relacionados ao objeto confratual, devera
comprovar tal condigdo mediante a apresentagdo de declaragéo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou
sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

10.24. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de
inscrig8o nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificagdo Econdémico-Financeira

10.25. A qualificagao econdmico-financeira esta descrita conforme anexo desse Termo de Referéncia.

Qualificagdo Técnica

10.268. Declarag@o de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informagdes e das condiges
locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da contratagao.

10.26.1 Essa declaragéo podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel
técnico do interessado acerca do conhecimento pieno das condigées e peculiaridades da contratagao.

10.27. Registro ou inscrigdo da empresa na entidade profissional competente CREA - Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia.

10.27.1 Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentagao, no
momento da assinatura do contrato ou do aceite de instrumento equivalente, da solicitagdo de registro
perante a entidade profissional competente no Brasil.
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Qualificagao Técnico-Operacional

10.28. Apresentagdo das comprovagbes de capacidade técnico-operacional através de certiddes ou
atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, quanto &
parcela de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, que demonstrem capacidade operacional
na execugio de servigos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior, a
sequir elencadas e justificadas no termo de justificativas técnicas relevantes.

10.28.1 Instalagao de 440,00 m? de piso em manta vinilica {49,95% do valor da obra);

10.28.2 Sera admitida a apresentagdo de diferentes atestados para a comprovagdo de cada item
exigido na capacidade técnico-operacional. Para fins de comprovag&o de quantitativo minimo de cada
item, sera admitido o somatdrio de diferentes atestados.

Qualificagdio Técnico-Profissional

10.29. Apresentagdo do(s) profissional(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho
profissional competente, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execugdo de servigo de
caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

10.29.1 Engenheiro ou Arquiteto com experiéncia nas seguintes atividades: 02 (dois) anos de
experiéncia em GERENCIAMENTO E/OU EXECUGAQ DE OBRA.

10.29.2 O(s) profissional(is) acima indicado(s) devera(ao) participar do servigo objeto do contrato, e
serd admitida a sua substituigdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Administragdo (§ 6° do art. 67 da Lei n® 14.133, de 2021)

10.30. N&o serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de
regulamento, tenham dado causa & aplicagdo das sancgBes previstas nos incisos Il e IV do caput do art.
156 da Lei n.° 14,133, de 2021, em decorréncia de orientagdo proposta, de prescrigdo técnica ou de
qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

10.31. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentades em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.

Disposigoes gerais sobre habilitagio

10.32. Quando permitida a participagdo na licitag@o/contratagdo de empresas estrangeiras que néo
funcionem no Pals, as exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em tradugéo livre.

10.33. Na hipétese de o fornecedor ser empresa estrangeira que néo funcione no Pais, para assinatura do
contrato ou da ata de registro de pregos ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos
para a habilitagéo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto
no Decreto n° 8.660, de 29 de janeirc de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados
pelos respectivos consulados ou embaixadas.

10.34. Nao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

10.35. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o
fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de
capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.
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10.36. Serd@o aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferengas de nimeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizag&o do recolhimento
dessas contribui¢des.

Documentagao complementar para coopérativas
10.37. Caso admitida a participagéo de cooperativas, serd exigida a seguinte documentagao complementar:

10.37.1 A relagéo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagéo
e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscrigdo e a comprovagio de que estdo
domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o dispostc nos arts. 4°, inciso XI, 21,
inciso [ e 42, §§2° a 6° da Lein. 5.764, de 1971,

10.37.2 A declaragdo de regularidade de situagao do contribuinte individual — DRSCI, para cada um
dos cooperados indicados;

10.37.3 A comprovagéo do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessdrios a
prestagéo do servigo;

10.37.4 O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

10.37.5 A comprovagdo de integra¢do das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que
executardo o contrato;

10.37.6 Os seguintes documentos para a comprovagao da regularidade juridica da cooperativa:
10.37.6.1. ata de fundagéo;
10.37.6.2. estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;
10.37.6.3. regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;
10.37.6.4. editais de convocagéo das frés Ultimas assembleias gerais extraordinarias;
10.37.6.5. trés registros de presenga dos cooperados que executardo o contrato em

assembleias gerals ou nas reunides seccionais;

10.37.6.6. ata da sessao que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da
contratacéo; e

10.37.6.7. dltima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei
n. 5.764, de 1971, ou uma declarag&o, sob as penas da lei, de que tal auditoria n&o foi exigida pelo
érgao fiscalizador.

11. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAC

11.1. O custo estimado total da contratagéo, que € o maximo aceitavel, é de R$1.556.566,16 (um milhao,
quinhentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e sessenta e seis reais e dezesseis centavos), conforme
custos unitarios apostos na tabela contida no Iitem 1.1 acima

12. ADEQUAGAO ORGCAMENTARIA
12.1. A contratagéo serd atendida pela seguinte dotago:

[} Gestéofunidade: 15 - Secretaria de Desenvolvimento Econémicg;
[y Fonte de recursos: Ministério do Turismo e Fundo Municipal de Turismo;
lll) Elemento de despesa: 449051 - Obras e Instalagdes;
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13. DISPOSIGOES FINAIS

13.1. As informagées contidas neste Termo de Referéncia ndo s&o classificadas como sigilosas.

Cascavel, 18 de Junho de 2025.

Elaboragao:
gw cte. @&M
Franciele de Qliveira
Matricula 26.536-1
Autorizagao:;

10444 pIA T
Margarida Domingues Carneiro
Secretario(a) Municipal de Desenvolvimento Econdmico

Responséavel Técnica:

Sdou}\n@, /DYlum[r\a/th .

Sabrina Bringhet_r?ti
Arquiteta - CAU: A68289-6
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MUNICIPIO DE CASCAVEL

/B | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
GOVERND MUNICIPAL ECONOMICO
CASCAVEL  ocuMENTO COMPLEMENTAR AQ TERMO DE REFERENCIA

ANEXO il

(Processo Administrativo n.° 76230/2025)

= it =
1. Considerando,as 6'53085 abamogdeveg sgr_anallsrjéd 6;pela_ Unidade requisitante
e definido uma das@uas redagoeé‘“paraj”e[emﬁ utlllzadasi et
T "?“*%}th V4
Na presente ||c|tagao a’ Mlcroempresa~e‘~a Empresa dé-Requeno Porte poderao se
‘béneficiardo reglme de\trtbutagao;pelo Slmples National.: i VRN
" - ™ “}L'L‘.} gi f!:;/ //"
11 Informamos_que, Qamprgggnteﬂilc1tagao a Mlcroempresa e a Empresa de
Pequeno Porte” PODERAQ.~s&. benefmarmdo,.,remm& de tnbutagao pelo!S|mpIes
Nacional.

e

|. ':'\ ; :“ “L I -
2. ConS|derando a IVIlnuta Padronlzada da Advocacla Geral da Uniao, qual exige,
em sua‘Cikausula Décima ;prlmeira —t‘PREQO' ‘a opgao por manter ou/supr[mlr a
redacao abaixo:
“Q valor'\ac ma &| meramente estir‘pétﬁ]o, ;de forma que cés pagamentos’ devidos ao
contratado dependerao dos quantitatiVos efetivamente fornecidos.y |
¢
4 {
2.1 Informamos que o contrato devera ser firmado pelo VALOR CERTO a ser pago
a contratada’, ' \(
7 CoF e 1

//
' i : ¢ [
‘ f-f""hia Tt A} ] \ \\
- SR \
3. . Considerando a Minuta Padronizada da . Advocacla Geral dc Uniao, qual exige,
em sua\ClausuIa Qitava — 'REAJUSTE, a indicagao do(s) mdme(s) de reajuste dos

e e T
precos |n|c:1almente contratados, apos o mterregno de um ano;
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3.1 Informamos que o n]\dlce arser” adotado sera o INCC - Indsce r}aCIonaI da

Construgao%_

4. Considerando a Mlnuta Padronlzada da Advocat:la Geral da Unido, informamos,
quanto a GARANTIAKDE EXECUQAO CONTRATUAL—prewsta em sua Clausula Quinta,
que: 6‘.'\_* .E v \iw)’lj

1. Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam o art. 96 e
seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, com validade durante a execug¢do do
contrato e 90 (noventa) dias apds término da vigéncia contratual, podendo o
Contratado optar pela caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica,
seguro-garantia, fianga bancaria ou titulo de capitalizagdo, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da contratacao.
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MUNICIPIO DE CASCAVEL

e SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
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a. Tratando-se de obra ou servigo de engenharia, sera exigida garantia
adicional do fornecedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre
este ultimo e o valor da proposta.

4.1  Justificamos o percentual exigido conforme previsto no caput do artigo 96 Lei n°

14.133 de 2021.
e ~ L LT

4.2 Informamos"%nlnda,,que caso o‘?c'{]udlcatano nao&)pte ‘pela modalidade de

seguro-garantla e de\gldaipor;‘preﬁsetfars a garantla em caugao Al ang:a bancaria ou titulos

Rty

10 (dez)~d1as-prorrogavels\’por |gual penodo"l a cnter;p/ado Contratante contado da
assjnatura do- contrato : { . g %7 Y f/ e
i"‘" )

4, 3/‘\Amda com relac;.ao Y Garantla de Execugao Contratual Anformamos que éaso
utillzada a médaligade de seguro-garantla a apollce devera ter valldade durante a
wgenc\a do‘contrato e por 90 (noventa) dias apos o términe da vigéncia contratual

4.4 D*etermlnamos que, se ‘o-valor- da garantla for utlltzadoitotal ou parmalmente em
pagameto de qualquer‘.obrtgagao a Contratada- obriga-se a fazer a respectlva

reposu;:ao no prazo méaximo de 10 (dez) dlas utels, dcontados da data em que for
notifi cada\ L 4

,v \
+ . 1

ROV — H

5. Consxderando a Mlnuta Padronlzada da Advocacia Géra! da Unizo, fqual exige,
em sua Clausula Décima Segunda "2 previsdo da EXT[NQAO/ CONTRATUAL,
mformamos\que devera'constar, no lnstrumento contratual, a segwrte\redagao

12.1 41 0O contrato serg extinto quando cumpridas as, obngag:oes de ;mbas as partes,
aind que isso ocarrg antes do prazo estlpulado para tanto § LN

t’ '_,< ; f i ’ \

:

12. 2 Se as obngag:oes néo forem cumpridas no pra!fzo eS’tIpuf?dO a wgél;\cla ficara
' prorrogada até .a--conclusdo- ~do--objeto,~-caso~em--que’ deverd a Admlmstrag:ao
; prowdenmar\g%fadequagao do cronograma fixado para o contrato’

P
af v
i

122.1 Quando a néo conclusao do contrato referlda no ltem antenor decorrer
de1 'cuipa do contratado -

. @) ﬁcaré (é!e constltuido em mora sendo he apllcévels as respectivas
sangoes admlnlstratwas R B0 he

PO R

i

b} poderéf\Admmlstragao optar pela- extln\(,:au;1 do}contrato e, hesse caso,
adotaré\as\"med:das admitidas em lei pwontmuldade da execucao

contratual.

A

6. Considerando a Resolugdo n.° 069/2024 da Procuradoria Geral do Municipio

de Cascavel, informamos que, em seu item 4. ‘DA ADESAQO A ATA DE REGISTRO
DE PREGOS' devera constar a seguinte redagéo:
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4.1 Ndo serd admitida a adesfo & ata de registro de pregos decorrente desta
licitagao, conforme justificativa apresentada nos estudos técnicos preliminares.

7. Por fim, relacionamos abaixo os servidores designados para exercerem as

fungGes e atribuicdes especificadas no Decreto Federal n® 17.872/2023 neste
processo:

P T i B o

Servidor «=% | Matricula | |_Secretarig— Fungio
Welington da Silva Casado.| 29.095-1 SESOP "LM! 'Fiscal ~ Técnico/de
AT e e | 7 '|~Obra/Projetos

Paulo Luiz Janke  “s_.>" |[t39.367:17 .~ »SEMDEC?"‘f “d.._|#Fiscal Administrativo

Vitor Sapucaia- Santos Y-, | 20.925-2/ SEMDEC?’ *‘“‘,;’ Gestor de.Contrato

I/ \\ N J ” f Q
Cas’éa‘:el 18 dejunhg de 2025 s 'a

“ ) i,m!f‘-_
T i\wvs if. }l ,..../1\“..\_‘

R S Aot s A 11‘
L/f‘\. 5, S [ ; PO

Elaborado por;

———

: ot Ol

Franmele de QOliveira "

Mat. 26.536-1 Mj O
. =‘ s‘ ;

,,f«\*:a

J

Secretarla de Desenvolwmento Economlco

Pagina 3|3
Documento Complementar ao Termo de Referéncia ~ Pregao/ConcorréncialLicitacdo
Elaboragdo: Margo/2024



[=lpiss

(=] ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 18/06/2025 08:19-03;00-03

=

r‘#ﬁ PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE https:#/c.ipm.com.br/p3815¢2169cea3.

SH

MUNICIPIO DE CASCAVEL
_ SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
GOVERNO MUNICIPAL Setor de Estudos Técnicos de Servigos Terceirizados

CASCAVEL

“Serecr's Muricipd de Puneymarso e Gralie

QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

Buscando resguardar os interesses do erdrio piblico e, considerando sobretudo a
origem dos recursos € 0 vulto desta obra/servigo para o Municipio de Cascavel, a anélise da
qualificag@o econémico-financeira visa garantir que a empresa licitante possua suficiéncia e
capacidade financeira para a execu¢fio e conclusfo do objeto a ser licitado sem restringir a
participagdo ou a competitividade no certame,

Destaca-se, que a orientagdio para afericdo da qualificagio econdémico-financeira da
licitante, encontra-se expressa no art. 69 da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021, nos seguintes
termos:

Art. 69 A habilitacdo econémico-financeira visa a demonstrar a aptiddo econdmica
do licitante para cumprir as obrigagdes decorrentes do fituro contrato, devendo
ser comprovada de forma objetiva, por coeficientes e indices econimicos previstos
no Edital, devidamente justificades no processo licitaldrio, e serd restrita d
apresentacdo da seguinte documentagdo:

I - balango patrimonial e demonstragio do resultado de exercicio e demais
demonstracdes contdbeis dos 2 (dois ) tiltimos exercicios sociais;

II - certidiio negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do
licitante;

§ I° A critério da Administragdo, poderd ser exigida declaragio, assinada por
profissional habilitado da drea contabil, que ateste o atendimento pelo licitante dos
indices econdmicos previstos no edital.

§ 2° Para o atendimento do disposto no caput deste artigo, € vedada a exigéncia de
valores minimos de faturamento anterior e de indices de rentabilidade ou
lucratividade.

§ 3° E admitida a exigéncia da relagio dos compromissos assumidos pelo
licitante que importem em diminuicdo de sua capacidade econémico-financeira,
excluidas parcelas jd executadas de contratos firmados.

§ 4° A Administracdo, nas compras para enirega futura e na execugdo de obras e
servigos, poderd estabelecer no edital a exigéncia de capital minimo ou de
patriminio liguide minimo equivalente a até 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratacio. )

§ 5°E vedada a exigéncia de indices e valores nio usualmente adotados para a
avaliagdo de situagdo econdmico-financeira suficiente-para o cumprimento das
obrigagdes decorrentes da licitagdo.

§ 6° Os documentos referidos no inciso I do caput deste artigo limitar-se-do ao
ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 2
(dois) anos. (grifo nosso)

Capital Circulante Liquido:
Evidencia-se o Acorddo 592/2016 - TCU - Plendrio, item 9.2.2;

9.2.2. em futuros certames licitatorios, observe que a exigéncia capital circulante
minimo (CCL) de 16,66% é adequada apenas aos servigos continuados com cessdo
de mdo de obra em regime de dedicagdo exclusiva, sendo cabivel, nos demais
SEPLAG - Setor de Estudos Técnicos de Servigos Terceirizados - Atualizada em 26 de junho de 2024,
Pédginalde3
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SO M icipal dy Pane e § Gertio

contratos por escapo, a adeciio de critérios de habilitacio econdmico-financeira

com_requisitos diferenciados de CCL, estabelecidos conforme as peculiaridades
do objeto a ser licifado, tornando-se necessdirio que exista justificativa do
percentual adotado nos autos do procedimento licitatorio. (grifo nosso)

Baseado na legislagdo, Acorddo n® 592/2016 do Tribunal de Contas da Unido e
pautado na norma brasileira de contabilidade, esta Municipalidade inclui neste edital a
apresentacgiio dos seguintes documentos relativos a qualificagdo econdmico-financeira:

1) Certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do
licitante;

2) Balango Patrimonial ¢ Demonstragdo do Resultado de Exercicio dos 2 (dois )
ultimos exercicios sociais e demais demonstragdes contabeis:

1 - em relagio ao ultimo exercicio social:

a) Comprovagéo de Patrimbnio Liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado
da contratagio;

by Comprovagédo de possuir Capital Circulante Liquido (Ativo Circulante - Passivo
Circulante) de, no minimo, 25,00% (vinte e cinco por cento) do valor estimado da contratagdo.
® O percentual ora citado, abrange o periodo de 30 (trinta) dias compreendidos desde a
fase inicial da obra/servigo até seu recebimento. Engloba a emissiio da ordem de servico,
inicio de execugdo da obra/servigo, medigdo, emissdo da nota fiscal pela empresa, atesto
da nota fiscal, liguidacdo e pagamento, entre outros. Visa garantir que a empresa
licitante possua suficiéncia e capacidade financeira para suprir com todas as despesas e
obrigagdes oriundas do objeto licitado neste intervalo de tempo, execugdo e recebimento.
Metodologia utilizada para definig@o do percentual de CCL.:

Prazo de execugdo: 120 dias
30+ 120= 0,2500 x 100 =25,00%

¢) Declaragio de que 1/12 (8,33%) do valor total dos contratos firmados com a
Administragio Plblica ¢ com a iniciativa privada, vigentes na data da apresentagdo da
proposta, excluindo aqueles jé executados, nfo é superior a seu patrimdnio liquido;

PARA COMFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE htips:/fc.ipm.com.br/p3815e2169cea3,

E ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 18/068/2025 09:19 -03:00 -03

» Apresentar declaragiio de compromissos firmados com a Administragio Publica
e com a iniciativa privada, vigentes na data de apresentagfio da proposta, em que conste, no
minimo: o nimero do contrato de prestagéo de servigos, o periodo de vigéneia da contratagio,
a identificagfio do contratante € o valor remanescente do contrato, excluindo o ji executado
(modelo anexo);

>

II - em rela¢iio aos dois tltimos exercicios sociais:

e

IO

A situagfo financeira da empresa licitante, seré avaliada pelos fndices de Liquidez Geral (LG),
Indice de Liquidez Corrente (LC) e Indice de Solvéncia Geral (SG), resultantes da aplicagdo
das seguintes formulas:

SEPLAG - Setor de Estudos Técnicos de Servigos Terceirizados - Atualizada em 26 de junho de 2024.
Pagina 2de 3
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PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE https:#ic.ipm.com.bripd815e2169ceas,
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ST FASECK OB PIar T A0 8 Gestdo

LG = (AC + RLP) - (PC+ PNC)

% A licitante deverd apresentar indice superior a 1 demonstrando assim, situacdo
financeira equilibrada indicando que a empresa possui disponibilidade de bens e direitos
realizdveis no curso do exercicio seguinte para liquidar suas obrigagbes, com vencimento
neste mesmo periodo.

LC=(AC+PC)

“* A licitante deverd apresentar indice superior a 1 demonstrando assim, que a
empresa possui recursos disponiveis, bens e direitos realizdveis a curto prazo, para fazer face
ao total de suas dividas de curto prazo.

SG = AT = (PC + PNC)

“* A licitante deverd apresentar indice superior a 1 demonstrando assim, boa
situagdio financeira. A Indicagdo do indice de Solvéncia Geral expressa o grau de garantia que
a empresa dispde em Ativos (totais) para pagamento do total de suas dividas. Envolve além
dos recursos liquidos, também os permanentes.

Portanto, o atendimento aos indices estabelecidos acima, demonstrara uma situagdo
equilibrada da licitante. Caso contrario, o desatendimento dos indices revelara uma situagdo
deficitdria da empresa, colocando em risco a execugio do contrato,

LEGENDA: AC: Ativo Circulante; RLP; Realizavel a Longo Prazo; PC:
Passivo Circulante; PNC: Passivo Néo Circulante; AT: Ativo Total;

3) Declaragdo assinada por profissional habilitado da area contabil, que ateste o
atendimento pelo licitante dos indices econdmicos previstos no edital;

Ante o exposto, a exigéncia do Edital nada mais faz que traduzir em critérios objetivos
o disposto no art. 37, XXI, da Constitui¢do Federal, uma vez que a contratagio de empresas
em situagdo equilibrada é o minimo que a administragio puablica deve cercar-se,
indispensdveis para garantir o integral cumprimento de suas obrigagdes.

Cascavel-PR, 18 de junho de 2025.

Assinado digitalmente por:
ETELMI NOGUEIRA KAISER
WASEM
assinado **¥,186.269-**
digtaimente 18/06/2025 09:18:04
EEtelmi Nogueira Kaiser Wasem
Contadora CRC/PR - 071904/0-4
Referente Requisigio n®3452/2025
Processo Digital n° 70230/2025
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VR HuiCIPAL Departamento de Gestéo de Aquisices Plblicas
CASCAVEL Divisdo de Licitagbes

‘DN et 52 PLOMERNESES § Gk

MODELO - DECLARACAO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS COM A
INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRACAO PUBLICA EMPRESAS
INDIVIDUAIS E CONSORCIO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

{(considerado o valor remanescente dos contratos, excluido o ja executado)

Declaramos que a emprésa , inscrita no
CNPIJ n° , Inscrigéio Estadual
n° , estabelecida no (a) possui os

seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e/ou administragfio publica;

Nome do Orgdo N°/ Ano do Vigéncia Saldo 1/12 AVOS /
{ Empresa Contrato Contratual | Remanescente da | CONTRATACAO
Contratagdo (R$)

TOTAL DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS | R$

=> 8,33% (1/12) (um doze avos) do Valor Total dos Contratos acima declarados ndo &
superior a seu Patriménio Liquido, conforme evidencia o calculo abaixo:

Valor Total do(s) Contrato(s) + 12: < ou = Patriménio Liquido I

Local e Data

Assinatura e Carimbo do Emissor

Observagéio: Além dos nomes dos Orgdos/empresas, o licitante devera informar também o
enderego completo dos drgéos/empresas, com os quais tem contratos vigentes.

Paginaldel



TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES
OIRAS/SERVICOS DE ENGENHARIA

PROCESSO N. 76230/2025

OBJETO:

Contratacdo de empresa para execugdo de Reforma do Anfiteatro Emir Sfair e Pintura do Piso
do Centro de Convengdes e Eventos de Cascavel, conforme condigdes, quantidades e exigéncias
estabelecidas no Termo de Referéncia / Projeto Bdsico e seus.anexos.

LOCAL: ,
Rua Fortunato Beber, 987 - Loteamento S&o Cristévio - Bairro Pacaembu

OBSERVACAQ 1: Este termo contém e antecipa as orientacdes jurfdicas mais comuns emitidas
nas analises de licitagBes de obras e servigos de engenharia. Acaba sendo também um roteiro
com os requisitos da instrugdo processual, sem prejuizo da Lista de Verificagdo e do
Instrumento de Padronizac3o dos Procedimentos de Contratagio da AGU. '

OBSERVAGAQ 2: Todos os tdpicos devem ser analisados, preenchidos e assinados por
profissional habilitado, de acordo com as competéncias atribuidas pela Lei n. 5.194, de 1966,
e as ResolugBes do Conselho Federal de Engenharia e Agricultura — CONFEA, Lei n. 12.378, de
2010, e as Resolugdes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, ou pela Lei n. 13.639,
de 2018, e as Resolucdes do Conselho Federal dos Técnicos Industriais — CFT,

OBSERVACAO 3: Alguns topicos necessitam, além da marcagdo do espaco entre parénteses,
da apresentagdo da justificativa técnica detalhada contendo as razdes que motivam a opgéo
adotada para o caso concreto, ndo podendo, portanto, ser genérica nem abstrata.

OBSERVAGAO 4: A auséncia deste termo ou de justificativas pode acarretar a devolugdo dos
autos sem andlise conclusiva ou ressalva no Parecer juridico, cujo atendimento sera
imprescindivel para o prosseguimento do feito.

OBSERVAGAO 5: Para o correto preenchimento, é indispensével a leitura das Notas
Explicativas deste documento, cujo contelido consta apds as justificativas, mas também pode
ser acessado por meio do link inserido ao final de cada tépico.

OBSERVAGAO 6: Devem ser juntadas ao processo as “Declaragbes e Justificativas”; ndo é
necessario juntar aos autos a parte do arquivo correspondente as “Notas Explicativas”.

Modelo.de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes — Cbras/Servigos de Engenharia — Lei 14.133/2021
e-CJU e Diretoria de Obras e Serviges de Engenharia da Censultoria-Geral da Unido / AGU
Alualizagdo: Agosto/2023
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" DEC LARACOES E JUSTI FICATI AS TECNICAS

1, ?ENQUADRAME-[}]TO DO OBIJETO i

1.1. Classificagdo como obra ou servico de engenharia

O objeto da presente licitagdo constitui { X ) OBRA /( ) SERVICO DE ENGENHARIA, sob a
seguinte justificativa:

Trata-se de execucdo de reforma de in‘teriores de um anfiteatro localizado no interior do
Centro de Convencdes e a pintura do piso desse Centro de Convengdes e Eventos, obras que
formam um todo que inova o espago fisico da natureza ou que acarretam alteragdes
substanciais das caracteristicas originais do bem, acdes definidas como obra nos termos do
inciso XII, art. 6, da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021;
“Xll — obra: toda atividade estabelecida, por forca de lei, como privativa das
profisses de arquiteto e engenheiro que implica intervengcdo no meio ambiente
por meio de um conjunto harménico de acdes que, agregadas, formam um todo
que inova o espago fisico da natureza ou acarreta alteragdo substancial das

caracteristicas originais de bem imdvel”,

1.2. Classificagdo como servigo comum ou especial

O servigo de engenharia objeto da presente licitagdo € { ) COMUM / [ x ) ESPECIAL, sob a
seguinte justificativa:

Trata-se de execucdo de reforma de interiores de um anfiteatro localizado no interior do
Centro de Convencdes e a pintura do piso desse Centro de Eventos. Situa¢do que o define
como especial nos termos das alineas a e b do inciso XX, art. 6, da Lei 14.133, de 01 de abril

de 2021:
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“a) servico comum de engenharia: todo servigo de engenharia que tem por objeto
a¢bes, objetivamente padronizidveis em termos de desempenho e qualidade, de
manutencdo, de adequagdo e de adaptaciio de bens mdveis e imdveis, com
preservagdo das caracteristicas originais dos bens; '

b) servico especial de engenharia: aquele que, por sua alta heterogeneidade ou
complexidade, ndo pode se enquadrar na definicdo constante da alinea “a” deste

inciso,”.

2. REGIMES DE EXECUGAO.

Para a execucdo indireta do objeto, serd adotado o seguinte regime, de acordo com a
justificativa abaixo:

( x)empreitada por prego unitério

( ) empreitada por prego global

( ) empreitadaintegral

( ) contratacdo por tarefa

{ ) contratacdo integrada

( ) contratagdo semi-integrada

( ) fornecimento e préstacdo de servico associado

Uma vez adotado o regime de empreitada por prego global / empreitada integral, o Projeto
Bésico { ) DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos servigos
relativos & presente contratagio, segundo as diretrizes do Acérddo n. 1.977/2013-Plendrio
TCU, adotando os seguintes pardmetros descritos no documento abaixo identificado:

O projeto foi feito a nivel executivo, com guantitativos de servigos reais.
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Uma vez adotado o regime de empreitada por preco global / empreitada integral, ¢ Projeto
Basico ( ) NAO DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos servicos
relativos a presente contratacdo, sob a seguinte justificativa:

Vide Nota Explicativa n. 2.

53 - ELABORAGAO DE PROJETOS / DOCUMENTOS TECNICOS POR PROFISSIONAL
HABILITADO E COMPROVAGAQ DE RESPONSABILIDADE TECNICA

No presente feito, o ( x ) Projeto Bésico / documentos técnicos foram elaborados por
profissional habilitado de { x ) engenharia, ( x ) arquitetura ou( ) técnico industrial, com a
emissdoda{ x }ART,{ x JRRTou{ )TRT.

No presente feito, embora o Projeto Basico / documentos técnicos tenham sido elaborados
por profissional habilitado de engenharia, arquitetura ou técnico industrial, { ) NAO houve a
emissdo da ART, RRT ou TRT, com base na seguinte justificativa:

Neste sentido, o Projeto Bésico atende a todas exigéncias do inciso XXV , artigo 62 da Lei
14.133, de 2021, ainda atendendoc a quesitos de destinagdo de residuos sdlidos, que
conforma projeto serdo levados para local licenciado.

5

No presente feito, o Projeto Basico / documentos técnicos NAQO foram elaborados por
profissional habilitado de engenharia, arquitetura ou técnico industrial, com base na seguinte
justificativa:
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Vide Nota Explicativa n. 3.

4. DEFINIGAO DOS CUSTOS UNITARIC:

Na presente licitaﬁ;éo:

( x ) FOI observada a ordem prioritaria dos pardametros do art. 23, § 29, da Lei n. 14.133, de
2021;

( x ) FORAM adotados custos unitdrios menores ou iguais aos custos unitarios de referéncia
do SINAPI, para todos os itens relacionados aos servicos de infraestrutura;

{ ) FORAM adotados custos unitdrios superiores aos custos unitarios de referéncia do
SINAPI[ para determinados itens do orcamento, conforme justificativa do relatorio técnico
elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo 6rgéo gestor dos recursos.

No orgamento da presente obra ou servigo, para os itens ndo contemplados no SINAPI,
( x ) FORAM adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 23, § 29, da Lei
n. 14.133, de 2021, observada a ordem de prioridades nele estabelecida:

( ) utilizacdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia
formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios eletrdnicos especializados ou
de dominio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso (citar as fontes e justificar
a pertinéncia técnica da op¢do):

( ) contratagGes similares feitas pela Administracdo Publica, em execu¢@o ou conclufdas no
periedo de 1 {um) ano anterior & data da pesquisa de pregos, observado o indice de
atualizacdo de pregos correspondentes, sob a seguinte justificativa (citar as fontes, justificar
metodologia e juntar a pesquisa aos autos):
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{ ) pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrénicas, na forma do regulamento
(apresentar justificativa e documentar a pesquisa nos autos)

Vide Nota Explicativa n. 4.

5. ORGAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITARIOS

No 6rgamento da presente obra ou servigé:

i X ) foifforam juntadas a(s) ( X ) planilha(s) sintética(s) e a(s) { X ) planilha(s) analitica(s)
() NAOfoifforam juntadas a{s) { ) planilha(s) sintética(s) e a{s} { ) planilha(s) analitica(s).
O documento de responsabilidade técnica relativo as planilhas orgamentarias:

{ X ) consta nos autos.

{ ) NAO consta nos autos.

Na presente licitagdo:

( X )foifforam utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).

() NAO foifforam utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).

Vide Nota Explicativa n. 5,
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6. .- ELABORAGAQ DAS COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

No orgamento de referéncia da presente licitagio:
( x ) foram adotadas composigdes de custos unitarios oriundas SINAPI, sem adaptagdes;

{ X ) foram adotadas composicBes “adaptadas” do SINAPI, nos termos do art. 82 do Decreto n.
7.983, de 2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos
licitantes;

( X ) foram adotadas composices “proprias”, extraidas de fontes extra-SINAPI, nos termos
do art. 23, § 22, da Lei n. 14.133, de 2021, as quais foram devidamente juntadas aos autos
para o conhecimento dos licitantes.

Vide Nota Explicativa n. 6.

7. CUSTOS DIRETOS

No orgamento de referéncia da presente licitagdo, os custos diretos ( } compreendem
apenas 0s componentes de preco que podem ser devidamente identificados, quantificados e
mensurados na planilha or¢gamentaria.

Especificamente em relagdo ao custo direto de administracdo local:
{ x ) observa os pardmetros do Acoérddo n. 2.622/2013 - Plenario do TCU;

{ )adota o parAmetro do { ) 12 quartil ou ( x ) médio ou { ) 32 quartil, de acordo com as
justificativas técnicas abaixo-apresentadas para os casos em que ndo foi adotado o médio:

{ ) adota percentual superior ao 32 quartil, em razdo das peculiaridades do objeto licitado, de
acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:
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Em relagdo ao cronograma fisico-financeiro:

{ x ) PREVE pagamentos proporcionais para os custos diretos, em especial quanto ao de
administracdo local, para cada periodo de execugdo contratual, refietindo adequadamente a
evolugdo da execugdo da obra, ao invés de reproduzir percentuais fixos.

() NAO FORAM PREVISTOS pagamentos proporcionais para os custos diretos, incluindo os
de administracdo local, para cada periodo de execugdo contratual, sob a seguinte justificativa:

Vide Nota Explicativa n. 7.

X

8. ELABORACAO DAS CURVAS ABC DOS SERVIGOS E INSUMOS

Na presente licitagdo:

{ } foifforam juntada(s) afs) Curva{s) ABC relativas aos ( ) INSUMOS e
{ ) SERVICOS.

{ ) NAO foifforam juntada{s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos { )} INSUMOS e aos
() SERVICOS, sob seguinte justificativa:

Vide Nota Explicativa n. 8.
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9. ADOGAOC DO REGIME DE DESONERAGAO TRIBUTARIA

-N_a presente licitagdo, serdo adotados os custos de referéncia ( ) DESONERADOS ou{ X )
NAO DESONERADOS, por se tratar da opgdo mais vantajosa para a Administragdo, conforme
simula¢do juntada aos autos (preencher, se necessdrio, para outras consideragdes):

Vide'Nota Explicativa n. 9.

10.  DETALHAMENTO DA COMPOSICAQ.DO PERCENTUAL DE BDI

Na presente licitagdo, o detalhamento do BDI: ( x ) observa os pardmetros do Acdrddo n.
2.622, de 2013 - Plendrio do Tribunal de Contas da Uniao. '

Foram adotados os seguintes pardmetros de percentuais para cada item do BDI contemplado
no Acérddo n, 2.622/2013 - Plenario do TCU, de acordo com as justificativas técnicas abaixo
apresentadas para os casos em que ndo foi-adotado o médio:

Administra¢do central: ( ) 12 quartil ou { x } quartil médio ou { ) 32 quartil:

Seguro e garantia: ( ) 12 quartil ou { x ) quartil médio ou { } 3¢ quartil:
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Risco: { ) 12 quartil ou { x ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:

Despesa financeira: { ) 12 quartil ou ( x } quartil médio ou { ) 32 quartil:

Lucro: { ) 12 quartil ou { x ) quartil médio ou { ) 32 quartil:

Para determinado(s) item(ns) do BDI, em razio das peculiaridades do objeto licitado, foram
adotados percentuais superiores ao 32 quartil, de acordo com as justificativas técnicas abaixo
apresentadas]

N&oe foram adotados percentuais distintos do quartil médio para os componentes dos BDis,
nédo havendo necessidade de apresentagdo de justificativa técnica adicional

1. . BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -

Na b?ésente licitagdo, { ) SERA ou { x } NAQ SERA adotado o BDI reduzido sobre os custos dos
materiais e equipamentos, de acordo com a seguinte justificativa:

NFo existem itens de mero fornecimento de materiais e equipamentos.

Caso seja adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos:
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( ) foiadotado o pardmetrodo ( ) 12 quartil ou (x ) médio ou{ ) 32 quartil, de acordo com
as justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que ndo foi adotado o médio:

( ) foram observados os parametros do Acérddo n. 2.622/2013 - Plenéario do TCU;

() foi adotade percentual superior ao 32 quartil, em razdo das peculiaridades do objeto
licitado, de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

Vide Nota Explicativan. 11.

-

12, ELABORACAO DE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

O cronograma fisico-financeiro:
( x ) FOI juntado aos autos
() NAO foi juntado aos autos.

Na hipdtese de ter sido adotado o regime de empreitada por prego global, o cronograma
fisico-financeiro:

( ) DEFINE com clareza as etapas de servicos que guiardo a aceitabilidade dos pregos
propostos pelos licitantes.

{ ) NAO define com clareza as etapas de servigos que guiardo a aceitabilidade dos pregos
propostos pelos licitantes.
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Vide Nota Explicativa n. 12.

43, PROJETO EXECUTIVO L TR s

=

o

( x ) FORAM elaborados os projetos executivos relativos ao objeto, juntados aos autos e
divulgados com o edital da licitacdo;

( ) NAO FORAM elaborados os projetos executivos, sendo tal atribuicdo expressamente
repassada a contratada, com os custos contemplados na planilha crcamentaria elaborada.
Nessa hipotese, { ) ATESTO que o projeto basico e os demais documentos técnicos da
licitagdo possuem nivel de detalhamento adequado e suficiente para permitir a elaboragdo
dos projetos executivos pela contratada. '

Vide Nota Explicativa n. 13.

4. QUALIFICACAOTECNICA .

14.1 Registro da empresa no conselho profissional

Na presente licitagdo, serd exigido o registro da empresa licitante junto ao { x ) CREA e/ou
ao( x }CAUefouao( )CRT, com base na seguinte justificativa técnica:

Conforme disposto no Acérddo n2 1.034/2012 — Plendrio do TCU.

14.2 Capacidade técnico-operacional

Na presente licitagdo:

{ x )serd exigido da empresa, comprovagdes de capacidade técnico-operacional através de

certiddes ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente,

guando for o caso, quanto as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do
objeto, que demonstrem capacidade operacional na execugdo de servigos similares de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior, a seguir élencadas:

1- Instalacdo de 440,00 m? de piso em manta vinilica {49,95% do valor da obra).
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Sera admitida a apresentagdo de diferentes atestados para a comprovacdo de cada
ftem exigido na capacidade técnico-operacional. Para fins de comprovacio de quantitativo
minimo de cada item, sera admitido o somatdrio de diferentes atestados.

14.2.1 JUSTIFICATIVAS PARA A EXIGENCIA DA QUALIFICACAO TECNICA:

A exigéncia da comprovagdo de qualificagdo técnica, limitada simultaneamente as
parcelas de maior relevéancia e valor significativo da obra, visam impor regras, em prol do
interesse publico, com a finalidade primordial de salvaguardar a Administraciio de que o
futuro contratado detenha aptiddo suficiente para bem desempenhar o objeto licitado, sem
que ocorram futuramente prejuizos & conclusdo da obra. Em observéncia ao principio da
supremacia do interesse publico, a lei admite que se verifique a qualificagdo tanto da
empresa, quanto de seu responsavel técnico, para efeitos de habilitagdo.

A exigéncia de capacidade técnica-operacional e Registro ou inscricdo da empresa na
entidade profissional competente, em plena validade, visa resguardar ac Municipio que as
empresas que participardo da Licitacdo tenham experiéncia comprovada e atestada por
orgdos reconhecidos, como CREA/CAU, que representa os profissionais de Engenharia e
Arquitetura. Por ser esta obra especificamente relacionada a servicos de engenharia e
arquitetura, a empresa deverd ser obrigatoriamente deste segmento, o que necessita que
comprove com os documentos exigidos.

14.2.2 ATESTADOS QUE COMPROVAM AS QUANTIDADES MINIMAS EXIGIDAS

A quantidade minima exigida, do servico relacionado, refere-se ao item mais
importante e significativo da obra, conforme demonstrag&o da Curva ABC.

{ x ) SERA exigida a comprovacdo de quantitativos minimos nos atestados, correspondentes
aos seguintes servicos das parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto:

Todos os servigos exigidos para a qualificacdo técnica da empresa, possuem quantitativos
maximos de 50,00% dos quantitativos licitados;

14.2.3 FORMA DE APRESENTACAO DA QUALIFICACAQ TECNICA DA EMPRESA

A empresa devera fornecer uma planilha, conforme o modelo do ANEXO |,
relacionando todas as suas obras que possuem os servigos exigidos na Qualificagdo Técnica
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deste Termo, acompanhados dos respectivos Atestados e Acervos Técnicos. Nio relacionar
qualgquer atividade técnica, somente as exigidas no Edital.

14.2.3.1 Apresentacdo dos Arquivos dos Atestados e Acervos Técnicos da Empresa:

A relagdo de documentos da qualificagdo técnica deve estar zipada e organizada da
seguinte maneira;

Colocar numa pasta zipada todos Atestados e Acervos da Empresa relacionados no
Anexo |. Nome da pasta: Atestados e Acervos da Empresa.zip.

Os arquivos dos Acervos, deverdo ser nomeados com a mesma numeragao
relacionada na coluna 01 do Anexo |, para conferéncia.

Possibilidade de somatério de atestados

Na presente licitagdo, serd ( X ) ACEITO ou ( ) VEDADO o somatdrio de atestados de
capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos minimos demandados,
com base na seguinte justificativa técnica:

Ndo serd exigida guantidade minima de atestado.

14.3 Capacidade técnico-profissional
Na presente licitagdo:
( )NAO SERAO exigidas comprovagdes de capacidade técnico-profissional.

{ x ) SERAQ exigidas comprovagdes de capacidade técnico-profissional quanto as parcelas de
maijor relevdncia técnica e valor significativo do objeto, a serem executadas pelos
profissionais abaixo elencados:

Engenheiro Civil ou Arquiteto com experiéncia nas seguintes atividades: 02 (dois) anos
de experiéncia em GERENCIAMENTO E/QU EXECUGAO DE OBRA.
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14.4 Apresentacgdo do profissional do Termo de Referéncia.

A empresa vencedora da licitagdo deverd ter equipe chave composta pelo profissional
elencado e que faz parte da administracdo local da obra, previsto no orcamento. Este
profissional & necessario por se tratar de obra gue exige técnico qualificado para seu
acompanhamento a seguir relacionados:

- 01 Eng? Civil ou Arquiteto: Fara o Gerenciamento de toda a obra, com
acompanhamento fisico e financeiro do cronograma, considerado 02 (duas) horas por dia de
permanéncia na cbra.

14.4.1 Apresentacdo dos Atestados e Acervos Técnicos dos Profissionais:

Colocar numa pasta zipada todos Atestados e Acervos dos Profissionais relacionados
no ANEXO Il. Nome da pasta: Atestados e Acervos dos Profissionais.zip

Os arquivos dos Acervos, deverdo ser nomeados com a mesma numeragio
relacionada na coluna 01 do Anexo |l, para conferéncia.

A Qualificagdo Técnica do profissional deve ser acompanhada dos respectivos Atestados e

Acervos Técnicos,

( ) SERA, excepcionalmente, exigida a comprovacio de quantitativos minimos nos
documentos de ART/RRT, com base na seguinte justificativa:

Os quantitativos minimos a serem comprovados nos documentos de ART/RRT, por cada
profissional, estdo abaixo elencados:
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Para o cargo de . quantitativos minimos equivalentes

ao percentual de dos quantitativos licitados, para os servicos de
e
Para o cargo de : quantitativos minimos. equivalentes
ao percentual de dos quantitativos licitados, para os servicos de
Para o cargo de _ . quantitativos minimos equivalentes
ao percentual de dos quantitativos licitados, para os servigos de
Para o cargo de : quantitativos minimos equivalentes
ac percentual de dos quantitativos licitados, para os servicos de
Para o cargo de : guantitativos minimos equivalentes
ao percentual de dos quantitativos licitados, para os servigos de

J

Exigéncias de instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico

Na presente licitag3io, { ) SERA exigida a indicacdo de instalagdes, aparelhamento ou pessoal
técnico com determinada qualificagdo, a seguir elencados:

Vide Nota Explicativa n. 14.

15; - VISTORIA

Na presente licitag&o, a realizagdo de vistoria serd { x ) FACULTATIVA ou { ) OBRIGATORIA, e
o licitante { x ) PODERA ou { ) NAO PODERA substituir o atestado de vistoria pela declaragiio
de pleno conhecimento das condigBes de execugdo do objeto, com base na seguinte
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justificativa técnica:

Vide Nota Explicativa n. 15.

16.  SUBCONTRATACAO

O 6rgdo assessorado { x.) NAO ADMITIU ou { ) ADMITIU a sub“(V:dntrata(;éo parcial na presente
licitagdo, sob as seguintes condigGes e justificativas técnicas:

A obra possui alguns servicos especificos de empresas especializadas que podem vir a ser
terceirizados.

17.”  DEFINICAO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO

Na presente Iicitagﬁo,'seré exigida a comprovagdo de ( ) CAPITAL MINIMO ou { X )
PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO, nos termos da qualificagio econdmica financeira emitida
pelo Setor de Estudos Técnicos de Servicos Terceirizados.

A solicitagdo de patrimdnio liquido minimo neste percentual visa resguardar a administragdo
publica (Municipio de Cascavel) de possiveis erros, falhas e descumprimentos contratuais ndo
sanados pelo fornecedor.

18. .PARTICIPACAO DE:CONSORCIOS -~ - it o !

Na presente licitac8o, sera:

( ) PERMITIDA a participagdo de consdrcios. {Ndo é necessdrio justificar)

Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes — Obras/Servigos de Engenharia — Lel 14,133/2021
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( x ) VEDADA a participagdo de consércios, com base na seguinte justificativa: .,

Trata-se de obra com porte preliminarmente incompativel com a formagdo de consdércio para
executd-la sendo mais vidvel, e possivelmente mais econémico, a execugdo por empresa
qualificada em obras deste vulto, considerando que trata de obra com tecnologias similares e
comuns em nossa regiao.

9. - 3PART[CEPACﬁO:'D:E}iCOOPERAT[VAS" i L

o

Na presente licitagdo, serd ( x } VEDADA ou ( ) PERMITIDA a participagdo de cooperativas,
com base na seguinte justificativa:

Trata-se de atividade incompativel com as atividades pertinentes a cooperativas, visto que o
Municipio deseja a contrata¢do de toda a obra, ndo desejando a contratagdo de parte da
execucdo da obra com.um cooperado e parte execugdo com outro cooperado.

20. GARANTIA DA EXECUCAQ

Na presente licitacdo, sera ( x ) EXIGIDA ou -( } DISPENSADA a apresentacdo de garantia de
execucdo contratual, com base na seguinte justificativa:

A garantia visa resguardar a administracdo publica de certos riscos inerentes a contratagdo
em questdo, como por exemplo: execucdo parcial do objeto, defeitos ndo corrigidos.

i

DA SUSTE _NTA’BMI'LI DA'E')'E'

No tocante a promogdo do Desenvolvimento Nacional Sustentavel previsfo nos arts. 52, e 11,
IV, da Lei n. 14.133, de 2021, nesta licitagdo o tomou as seguintes medidas quando do
planejamento de obras e servigos de engenharia:

( x ) definiu os critérios e praticas sustentaveis, objetivamente e em adequagdo ao objeto da
contratacdo pretendida, como especificacio técnica do objeto, obriga¢do da contratada, e/ou
requisito de habilitagdo/qualificagio previsto em lei especial

Medelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes — Obras/Servigos de Engenharia — Lei 14.133/2021
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{ x ) verificou se os critérios e praticas sustentaveis especificados preservam o carater
competitivo do certame;

{ x ) verificou a incidéncia de normas de acessibilidade (Decreto n. 6.949, de 2009 e Lei n.
13.146, de 2015); e

{ ) verificar o alinhamento da contratacdo com o Plano de Gestio de Logistica Sustentével.

Nesta licitagdo, o Orgdo assessorado entendeu que os servigos objeto desta contrata¢do ndo
se sujeitam aos critérios e praticas de sustentabilidade ou que as especificagBes de
sustentabilidade restringem indevidamente a competicdo em dado mercado, sob a seguinte
justificativa:

Foram observados critérios de boas praticas relacionadas a sustentabilidade, a fim de mitigar
possiveis impactos ambientais, inclusive relacionadas a destinagdo correta dos residuos
sélidos da obra, que serdo devidamente descartados em local licenciado.

e P i

Arq. Sabrina Bringhenti
CAU A68289-6
[PC - Instituto de Planejamento de Cascavel.

MIVL N S )

Margarida Carneiro
Secretaria de Desenvolvimento Econdmico
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a)

b)

d)

f) .

8).

Foi realizado- o gerenciamento de de risco, documentado em mapa de risco?

Sim.

Informar quanto a comprovagdo de titularidade do imével da obra ou servico de
engenharia

Conforme declaracio anexa.

Informar se foram obtidas as aprovagdes e os licenciamentos pertinentes junto as
autoridades competentes.

Conforme declaragdo autorizacio efnitida pelo SFM, anexos a este processo.
Foram justificadas é destacadas visualmente, no processo, eventuais alteragdes
Sim

Houve manifestagdo justificando as exigéncias de pratica efou critérios de
sustentabilidade ou sua dispensa no caso concreto?

As exigéncias de praticas de sustentabilidade est3o descritas no Estudo Técnico

Preliminar, em seu item 2.1 e no Termo de Referéncia no item 3.1.

Quando da confec¢do da manifestagdo sentabilidade, foi levado em consideracdo o
conteddo do Guia Nacional de Contratagbes Sustentéveis -editado pela Advocacia-Geral
da Unido?

Sim

O-mapa de risco foi atualizado apés a confeccdio do TR?




)

k)

Sim

Houve juntada de Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART, Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT e/ou Termo de Responsabilidade Técnica - TRT (conforme
0 caso) relativos aos elementos e/ou pegas técnicas que instruem os autos, inclusive das
planilhas orgamentarias?

Sim, conforme ARTs em anexo a este processo.

Consta dos autos manifestagdo formal do setor competente contendo a andlise e as
justificativas acerca da metodologia de obtengdio dos custos global e unitdrios de
referéncia da licitagdo?

Sim, de acordo com o item 6 do Estudo Técnico Preliminar

Foram observados os pardmetros e a ordem definida pelo §22 do art. 23 da Lei 14.133,
de 20217

Sim, como descrito na tabela de composicdo de custos anexo a este processo.

Caso ndo tenha sido observada a ordem de que trata o item anterior, houve
comprovagdo da inviabilidade de utilizagdo dos pardmetros que precedem, em grau de
prioridade, o pardmetro utilizado?

Foram juntados orgamentos sintéticos de cada edificaggo, instalagdo ffsica, etapa, parcela
ou trecho da obra?

Todos os valores estdo detalhadamente descritos na tabela de composicio de custos

anexo a este processo

m) Foi juntada planilha orgamentdria de consolidagio, agrupando em uma tnica planilha

todos orgamentos sintéticos, nos casos de empreendimentos compostos por vérias
etapas, parcelas, edificagdes ou trechos?

Conforme planilhas de custos anexas a este processo, bem como em midia fisica

também anexa a este processo.

n) Foi juntado orgamento resumido, apresentando apenas .0s subtotais da planilha

or¢amentaria de consolidag&o ou os totais do orgamento sintético de cada etapa, parcela,
edificacdo, instalagdo fisica ou trecho do empreendimento, nos casos de
empreendimentos compostos por vdrias etapas, parcelas, edificacdes ou trechos?



Conforme planilhas de custos anexas a este processo, bem como em midia fisica
também anexa a este processo.

o} Foi juntado orcamento analitico formado por composicBes de custo unitdrio de todos os
servigos existentes no orcamento sintético e de eventuais composi¢es de custo unitario
de servigos auxiliares?

Conforme planilhas de custos anexas a este processo, bem como em midia fisica
também anexa a este processo.

p) Foi juntada curva ABC de servigos da planilha or¢amentéria de consolidacdo?
Conforme arquivo em midia fisica anexa a este processo.

q} Foijuntada curva ABC de insumos da planilha de or¢camentdria de consolidaggo?
Conforme arquivo em midia fisica anexa a este processo.

r) Foi juntado demonstrativo analitico de encargos sociais utilizados para a mdo de obra
horista e mensalista?

Conforme planilhas de custos anexas a este processo, bem como em midia fisica
também anexa a este processo.

s) Foi juntado demonstrativo analitico das taxas de Bonificagdo e Despesas Indiretas - BDI
ytilizadas?

Conforme planilhas de custos anexas a este processo, bem como em midia fisica
também anexa a este processo.

t) O projeto bésico atendeu a todas as exigéncias que constam no inciso XXV do art. 62 da
Lei 14.133/2021?

Conforme item 3 do Termo de Justificativas Técnicas.
u) O projeto basico estd atualizado as circunstancias da publicacio do edital?
Sim
v] O projeto bésico atendeu as diretrizes estabelecidas pelo art. 45 da Lei 14.133/2021?

Conforme item 21 do Termo de Justificativas Técnicas.
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w) Foi elaborado o projeto executivo, ou foi previsto no termo de referéncia ou prOJeto
basico que esse -documento técnico serda desenvolvido concomitantemente com a
execucao dos servicos?

Conforme projetos presentes na midia fisica que acompanha este processo.

x) O projeto executivo atendeu as exigéncias do inciso XXVI do art. 62 da Lei 14.133/2021?
Conforme item 1.3 do Termo de Justificativas Técnicas:

y) O projeto executivo respeitou as bases definidas no projeto basico?
Sim

z} Os projetos desenvolvidos utilizaram adotada a Modelagem da Informacdo da
Construgdo (Building Information Modelling - BIM) ou tecnologias e processos integrados
similares ou mais avancados conforme determinado pelo §3° do art.19 da lei
14.133/20217?

N3o foi utilizada totalmente, visto que o sistema ainda estd em fase de implantagdo
do Instituto de Planejamento de Cascavel.

Elaboragdo:

%«ho:m WO(LJJ._E&.

Franciele de Oliveira
Matricula 26.536-1

Autorizagdo:

TS

Margarida Carneiro
Secretario(a) Municipal de Deserivolvimento Econdmico




PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1 - DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A presente contratagio visa atender 4 necessidade de reforma estrutural e funcional do
Anfiteatro Emir Sfair e pintura do piso do Centro de ConvengSes e Eventos de Cascavel,
equipamento publico de relevante importincia cultural, educacional e social para a comunidade, A
intervengdo é motivada pela constatagio de diversas inadequagdes fisicas e desgastes nas
instalagdes do anfiteatro, que comprometem sua seguranga, acessibilidade, conforto e plena
utiliza¢fo. A realizagio dessas intervengdes € essencial para garantir condi¢Ges adequadas de uso
do espago, conforme exigéncias técnicas e normativas atuais, especialmente no que diz respeito a
segurancga dos usudrios, acessibilidade para pessoas com deficiéncia, ¢ preservagio do patrimdnio
publico.

Sob a perspectiva do interesse publico, a reforma permitird a requalificagdo completa do
anfiteatro, restabelecendo sua fungdo como espacgo de convivéncia, expressdo artistica e promogao
da cultura. O Anfiteatro Emir Sfair é um dos principais equipamentos culturais do municipio € sua
revitalizagfio garantira a continuidade de politicas publicas voltadas & cultura, educacéo e inclusio
social, beneficiando diretamente a populag&io usuaria e os agentes culturais locais.

Assim, a contratagio de empresa especializada em engenharia € imprescindivel para sanar
os problemas identificados e assegurar a qualidade ‘e conformidade das obras, promovendo

eficiéncia, economicidade e efetividade na gestfo dos recursos publicos.

2 -DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

2.1 Sustentabilidade '
2.1.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigio do
objeto, devem ser atendidos os requisitos do Guia Nacional de Contratagbes
Sustentaveis, bem como:
2.1.1.1 Realizar a correta deposigéio dos residuos gerados na obra.

2.2 Indicagdo de marcas ou modelos
2.2.1 Nido houve necessidade de indicagio de marcas ou modelos especificos nesta
contrataggo, conforme evidenciado nos Estudos Técnicos Preliminares.

2.3 Vedagiio da utiliza¢iio de marca/produto na execugio do servigo

Modelo de Estudo Técnico Preliminar —Lei n°14.133/21
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2.3.1 Ndo houve necessidade de vedagBio de marcas ou produto nesta contratagfio,
conforme evidenciado nos Estudos Técnicos Preliminares.

2.4 Exigéncia de carta de solidariedade
2.4.1 Nao houve necessidade de exigéncia de carta de solidariedade nesta contratagdo,
conforme evidenciado nos Estudos Técnicos Preliminares.

2.5 Subcontratagiio
E vedada a subcontratagiio de quaisquer parcelas do contrato, de acordo com as

Justificativas Técnicas, anexo a este processo.

2.6 Garantia da contratacéo
2.6.1 Serd exigida a garantia da contratagfio de que tratam os art. 96 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, e
condi¢des descritas nas cldusulas do contrato.
2.6.2 A garantia nas modalidades caugdo e fianga baricdria devera ser prestada em até 10
(dez) dias ap6s a assinatura do contrato.
2.6.3 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida serd de 90

{noventa) dias apds o término da vigéncia contratual.

2.7 Vistoria

2.7.1 Nio ser4 exigida vistoria técnica obrigatoria, ficando a critério da licitante solicitar

vistoria no local de execugdo dos servigos.
2.7.1.1 Caso a licitante considere a avaliagfo prévia do local de execugdo dos
servigos como imprescindivel para o conhecimento pleno das condigbes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, fica assegurado ao interessado o
direito de realizagfio de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para
esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 17:00 horas, devendo ser agendada
através do telefone (45) 3902-1358.
2.7.1.2 Para a vistoria, o representante legal da empreéa ou responsavel técnico
devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade
civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagéio para a
realizagfio da vistoria,
2,7.1.3 O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagéo do
Edital, estendendo-se até o dia util anterior & data prevista para a abertura da
sessdo publica.

2.7.2 A ndo realizagio da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagies de

Modelo de Estudo Técnico Preliminar—Lei n°14,133/21
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desconhecimento das instalagdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos

locais da prestagdio dos servigos, devendo o contratado assumir os dnus dos servigos

decorrentes.

3 — CATALOGO ELETRONICO DE PADRONIZACAO DE COMPRAS, SERVICOS E
OBRAS.
No que refere ao catilogo eletrénico de padronizagfio foi realizada consulta ao link

hitps://www.gov.br/pncp/pt-br/catalogo-eletronico-de-padronizacao/itenspadronizados, onde §é

possivel consultar o catdlogo eletrbnico do Governo Federal, e verifica-se que o mesmo
disponibiliza para consulta somente os itens dgua mineral natural, sem gés, café e aglicar. Assim,

nfo atendendo ao objeto desta aquisigfo.

4 - LEVANTAMENTO DE MERCADO

O mercado da construgfio civil disponibiliza atualmente uma ampla gama de métodos e
tecnologias construtivas aplicdveis a obras de reforma e ampliagéio de edificagdes, cada qual com
caracteristicas distintas em termos de desempenho, durabilidade, custo e viabilidade técnica.
Diante da complexidade e das especificidades da intervengio proposta para o Anfiteatro Emir
Sfair, foi realizada uma anélise criteriosa das solugbes disponiveis, considerando fatores como
resisténcia dos materiais, eficiéncia na execugfio, compatibilidade com a estrutura existente,
facilidade de manutencg#o e relagdo custo-beneficio.

Como resultado desse estudo técnico, optou-se pela ado¢fio de tecnologias e métodos
construtivos que se mostraram mais adequados as necessidades do projeto, garantindo maior
eficiéncia, seguranca ¢ economicidade & execugdo da obra. Essa escolha visa assegurar a
qualidade final do servigo, a longevidade das intervengdes realizadas e a melhor aplicagfio dos
recursos publicos.

As solugdes técnicas selecionadas estdo devidamente detalhadas nos projetos de
arquitetura e engenharia, os quais serdo anexados ao Termo de Referéncia e/ou Projeto Bésico que

fundamenta esta contratagio.

5 - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
A descrigfio da solug@io como um tedo, conforme minudenciado neste Estudo Preliminar,

abrange a contratagfio de empresa especializada para a execugfo das obras descritas em memorial

descritivo anexo a este processo.

6 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

Modelo de -Estudo Técnico Preliminar ~ Lei n°14,133/21
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A estimativa leva em consideragio os quantitativos levantados discriminados em
documentagio especifica de projeto e de planilha orgamentaria. Referente ao objeto geral, é dado

conforme tabela abaixo:

ITEM | QTD UND | DESCRIGAO

REFORMA DO ANFITEATRO EMIR SFAIR E PINTURA DO PISO DO CENTRO DE
CONVENGOES E EVENTOS DE CASCAVEL, CONFORME CONDIGOES, QUANTIDADES E
EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA / PROJETO BASICO E SEUS
ANEXOS.

1 1 UND

7- ESTIMATIVA DO YALOR DA CONTRATACAO
A estimativa de pregos serd elaborada em Planilha Orgamentdria, parte integrante do
complexo de projetos anexos ao Termo de Referéncia / Projeto Bésico, tendo como base Tabelas

Oficiais ou Cotagdes que constarem de seu detalhamento.

8 - JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO
8.1 A Lei Federal n° 14.133, de 01 de abril de 2021, no § 3° do artigo .40 orientaque o
parcelamento néo serd adotado quando:
8.1.1 a economia de escala, a redugfio de custos de gestdo. de contratos ou a maior
vantagem na contratagfio recomendar a compra do item do mesmo. fornecedor.
8.1.2 o objeto a ser contratado configurar sistema tUnico e integrado e houver a
possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido.

8.1.3 o processo de padronizago ou de escolha de marca levar a fornecedor exclusivo.

8.2 Neste sentido, nfio serd adotado parcelamento do objeto, visto que sera gerada economia de
escala e redugdo de custos de gestfio, ou seja, se houvesse o parcelamento do objeto, no minimo,
haveria necessidade de utilizagio de quadro de pessoas para gestdo da obra em mais de uma
contratada, e, este custo entraria na composigfio de custos das contratadas na proposta de pregos
da licitagéo.

9 - CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

O objeto ndo esta relacionado a nenhuma outra contratagéo.

10 - DEMONSTRATIVO DA PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO DE
CONTRATACAO ANUAL. |

Fundamentaciio: Identificando a previsdo no Plano Anual de Contratagdes ou, se for o caso,
justificando a auséncia de previsfo; (Art. 12, inciso VII da Lei 14.133/21 e inciso IX do art. 9 da

IN 006/2023-SEPLAG.)
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O Municipio de Cascavel encontra-se em fase de elaboragdo do Plano Anual de Contrataggo,
porém as demandas de aquisi¢fio estdo sendo relacionadas em Sistema de Gestdo com indicaggo
de Intengdo, sob n° 304/2025.

N#o serd admitida a adesdo a ata de registro de pre¢os decorrente desta licitagiio, devido ao objeto

ser de Unica e exclusiva responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Econdmico.

11 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A contratagdo dos servigos de engenharia para a reforma do Anfiteatro Emir Sfair tem como
objetivo principal a requalificagfio completa da infraestrutura fisica € funcional do equipamento
cultural, de modo a garantir sua plena utilizagdo pela comunidade, com seguranga, conforto,
acessibilidade e respeito as normas técnicas e legais vigentes.

Os principais resultados pretendidos com a execugéio da obra séo:

- Restabelecimento das condigdes de uso seguro e adequado do anfiteatro, por meio da corregfio
de falhas estruturais, substitui¢io de materiais degradados e modernizagfio de instalagdes;

- Melhoria da acessibilidade universal, com a execuc¢fio de sanitdrio adaptado, adequacfio de
circulagdes e demais intervengdes;

- Valorizagdo do patrimdnio cultural por meio da recuperagio e modernizagio de um espago
simbolico e estratégico para a promogio das artes, da educagiio e da convivéncia comunitaria;

- Aumento da eficiéncia funcional do espago, com a ampliagdo do palco, troca dos pisos,
substitui¢io de portas e requalifica¢fio de dreas comuns, como camarins, camarotes, banheiros ¢
hall de entrada;

- Adequagfio do anfiteatro as exigéncias legais e normativas, incluindo normas de seguranga
contra incéndio e acessibilidade;

- Melhoria na experiéncia do publico e dos profissionais da cultura, ampliando as condigdes de
uso para espetaculos, eventos e atividades formativas;

- Fortalecimento das politicas pfiblicas de cultura, ao devolver & populagdo um espago revitalizado,
democrético e apto a atender diferentes linguagens artisticas e projetos sociais.

Ao fim da execugfio contratada, espera-se que o Anfiteatro Emir Sfair esteja plenamente apto a
cumprir sua funcfo social e cultural, com infraestrutura moderna, acessivel e segura, contribuindo

para o-desenvolvimento humano, artistico e econdmico da comunidade local.

12 - PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO PREVIAS AO
CONTRATO
Nédo ha necessidade de tomar providéncias prévias ao contrato, além daquelas ji em

execugiio durante a fase de planejamento deste processo.

Modelo de Estudo Técnico Preliminar — Lei n°14.133/21
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13 - DE IMPACTOS AMBIENTAIS
Os impactos ambientais previstos sdo minimos, uma vez que a obra se limita ao interior do
edificio existente, sem interferéncia em d4reas externas ou vegetagdo, nfo gerando alteracSes
significativas no entorno urbano ou no meio ambiente,
14 — VIABILIDADE DA CONTRATACAQ

Levando em consideragfio o estudo realizado neste documento, a contratagéio se mostra vidvel.

15. INDICACAO DOS RESPONSAVEIS PELO PLANEJAMENTO DA
AQUISICAO/CONTRATACAO.

Franciele de Oliveira. Encarregada de setor. Matrfcula 26.536-1

16. INDICACAO DE GESTOR DE CONTRATO E FISCAIS.
Gestor do contrato: Vitor Sapucaia Santos. Matricula 29.92.5
Fiscal de contrato: Paulo Luiz Janke, Matricula 39.367

Fiscal de Obra: Wellington da Silva Casado. Matricula 29.095

Cascavel, 18 de Junho de 2025,

Elaboragéo:
Franciele de Oliveira
Matricula 26,536-1
Autorizacdo:

EISUE=N

7

Margarida Domingues Carneiro

Secretario(a) Municipal de Desenvolvimento Econdmico

Modelo de Estudo Técnico Preliminar — Lei n®14.133/21
Versdo: Maio/2024



MUNICIPIO DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECdNﬁMICO

Portaria n® 026/2025 - SEMDEC

Dispde sobre a designagdo Gestores e Fisgais de
Contrato, responsaveis pelo acompanhamento e
fiscalizagdao dos contratos, nos termos do Decreto
Municipal n® 17872 de 24 de outubro de 2023.

O Gestor da Unidade Administrativa - Secretaria Municipal de Desen\}olvimento
Econdmico, no uso de suas atribuigbes e considerando o disposto no artigo 22 de Decreto
Municipal n® 17.872/2023, resolve:

Designar q servidor abaixo denominado, para exercer as fyungdes e atribuigdes
especificadas no Decreto Municipal n® 17.872/2023, publicade no Orgao Oficial Eletrénico do
Municlpio de Cascavel, edigdo n® 3635, de 09 de novembro de 2023, o qual dispde sobre “as
regras para a atuagdc do agente de contratagdo e da equipe de apcio, o funcionamento da
comissao de contratagdo e a atuagdo dos gestores e fiscais de contratos, no ambito da
Administragdo Publica Municipal Direta.”, conscante a Contratagdo de empresa para
execugdo de Pintura do Piso e Reforma do Teatro no Centro de Eventos de Cascavel,
conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas no Termo de Referéncia /
Projeto Basico e seus anexos, iniciada através do Processo Administrative/Digital de Compra
n® 76230/2025.

FUNGAOQ/ NOME MATRICULA CARGO ASSINATURA
CONTRATO e
Gestor  de | Vitor sapucaia Santos 29.925-2 Gerente de
Contrato Desenvolvimento !
de Turismo \[ i
Fiscal  de | Paulo luiz Janke 39.367-1 | Diretor de ‘M
J Contrato turismo

Fiscal ~ de | Wellington da  Silva | 29.085-1 Arquiteto /w '
Obra Casado § il

Cascavel, 06 de Junho de 2025.

Margarida Domingues Carneiro
Secretario(a) Municipal de Desenvolvimento Econémico

€9
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MUNICIiPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
o S DEPARTAMENTO DE GESTAO DE AQUISICOES PUBLICAS

CASCAVEL DIVISAO DE LICITACOES

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestdo

ANEXO V — RELAGAO DOS DOCUMENTOS TECNICOS

1-ARQUITETOMNICO

[ ARC-REFORMA TEATROEMIRSFAIR-PE-2025-RV01-P01_assinado
[Ed ARC-REFORMA TEATROEMIRSFAIR-PE-2025-RV01-P02_assinado
[Ed ARCQ-REFORMA TEATROEMIRSFAIR-PE-2025-RV01-P03_assinado
&6 ARQ-REFORMA TEATROEMIRSFAIR-PE-2023-RV01-P04_assinado
[ ARC-REFORMA TEATROEMIRSFAIR-PE-2025-RV01-P05_assinado
[Ed ARC-REFORMA TEATROEMIRSFAIR-PE-2025-RV01-P06_assinado

2-HIDROSSANITARIO
[ HID-REFORMA.TEATRO.EMIR.SFAIR-PE-2025_assinado
[ HIDROSSANITARIO-REFORMA. TEATRO.EMIR.SFAIR-PE-2025_assinado

3-ESTRUTURAL
[ EMT-EMIR.SFAIR.D IVISORIA-PE-2023-RV01-P01aP02

4-ELETRICO
I3 ELE-EMIR.SFAIR.BANHEIRO-PE-2025-RV00-PO1

F-ORCAMENTD
[ ORC-REFORMATEATROEMIRSFAIR-PE-2025-BDI

[ ORC-REFORMATEATROEMIRSFAIR-PE-2025-COM
[ ORC-REFORMATEATROEMIRSFAIR-PE-2025-COT
[ ORC-REFORMA.TEATROEMIRSFAIR-PE-2025-CRO
@ ORC-REFORMA.TEATROEMIRSFAIR-PE-2025-EMP
& ORC-REFORMATEATROEMIRSFAIR-PE-2023-EMS
[ ORC-REFORMA TEATROEMIRSFAIR-PE-2025-PO
[ ORC-REFORMA.TEATROEMIRSFAIR-PE-2025-POA
[ ORC-REFORMATEATROEMIRSFAIR-PE-2025-RES

B-ARTs

I ART 1720252564336 - Fabricio Pamplona Ramio
& EMT-EMIR.SFAIR.DIVISORIA-PE-2025-ART-FELIPEM
& ORC-REFORMA.TEATROEMIRSFAIR-PE-2025-ART
& RRT-ARC-TEATRO EMIR SFAIR-2025

Minuta Padronizada de Edital de Pregédol/Licitagéo - Anexos
Aprovada pela Resolugdo n.° 64/2024 da Procuradoria Geral do Municipio
Elaboragdo: Fevereiro/2024



MUNICIiPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
o S DEPARTAMENTO DE GESTAO DE AQUISICOES PUBLICAS

CASCAVEL DIVISAO DE LICITACOES

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestdo

T-DOCUMENTOS

[ DECLARAGCAQ DE DOMINIO PUBLICO

3 DECLARAGAQ DE SUSTENTABILIDADE

[Ed DECLARACAQ_DE_ACESSIBILIDADE assinado

[Ed DECLARACAD_DE_ENOUADRAMEMNTO_MA_RESOLUCAD_SEMA
[ Lista_Verific_Acessibilidade_Anexo_|_IN_II_2017_assinado

[ MANIFESTACAC_AMBIEMTAL assinado

& Matricula 41.306-3°5R]

8-MEMORIAIS
& MEMORIAL_DESCRITIVO_ARCQUITETURAassinado

Minuta Padronizada de Edital de Pregédol/Licitagéo - Anexos
Aprovada pela Resolugdo n.° 64/2024 da Procuradoria Geral do Municipio
Elaboragdo: Fevereiro/2024



MUNICIPIO DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
PO Departamento de Gestao de Aquisicdes Publicas

CASCAVEL Divisdo de Contratos

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestio

MODELO DE TERMO DE CONTRATO
Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021
OBRAS E SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA - LICITAGAO

(Processo Administrativo n°® 76230/2025)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ........ /..., QUE FAZEM
ENTRE SI, POR INTERMEDIO DO MUNICIPIO DE
CASCAVEL E ..o

O Municipio de Cascavel, com sede na Rua Parana n° 5000, na cidade de Cascavel/PR, inscrito(a)
no CNPJ sob o n° 76.208.867/0001-07, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Renato Silva,
brasileiro, portador da matricula funcional n° 34.702-1 residente e domiciliado nesta cidade, doravante

denominado CONTRATANTE, e 0(a) .ccoooeviiiiiviiiiiinnnn, , Inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n°
............................. sediado(a) na ................e.................,, doravante designado CONTRATADO, neste ato
representado(a) POr ......ccccceeeeeeeeiiieieienenenns (nome e fungdo no contratado), conforme atos constitutivos da

empresa OU procuragdo apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo n°
.............................. e em observancia as disposi¢bes da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais
legislacao aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente Concorréncia n° .../...,
mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, | e Il)

2.1. O objeto do presente instrumento é a Reforma do Anfiteatro Emir Sfair e pintura do piso
do Centro de Eventos de Cascavel, nas condi¢cdes estabelecidas no Termo de Referéncia.

2.2 Objeto da contratagao:

ITEM ESPECIFICACAO CATSER | UNIDADE QTDE VALOR | VALOR
DE UNITARIO | TOTAL
MEDIDA
1 01
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MUNICIPIO DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
Departamento de Gestao de Aquisicdes Publicas

GOVERNO MUNICIPAL

CASCAVEL Divisdo de Contratos
2.3. Vinculam esta contratagao, independentemente de transcri¢ao:

2.3.1. O Termo de Referéncia;

2.3.2. O Edital da Licitagao;

2.3.3. A Proposta do contratado;

2.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
2.4. O regime de execugéo € o de empreitada por preco unitario.
CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

3.1. O prazo de vigéncia da contratagdo € de 180 (cento e oitenta) dias, contados da
assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.2. Por se tratar de um contrato por escopo, o prazo de vigéncia podera ser prorrogado
automaticamente, nos termos do art. 111 da Lei n°® 14.133/2021.

3.3. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas
sangdes de declaragédo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico,

3.4. Nos casos em que essa prorrogagdo automatica for efetivada, o contratante devera
formalizar o aditivo contratual, com a assinatura pelo contratado, a anotagdo do novo prazo de vigéncia e a
publicacdo no Portal Nacional de Contratagdes Publicas.

3.5. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas
sangdes de declaragcdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico,
observadas as abrangéncias de aplicacéo.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, Vil e
Xvii

4.1. O regime de execugéo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como os
prazos e condigbes de concluséo, entrega, observagcédo e recebimento do objeto constam no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.
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MUNICIPIO DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
g W Departamento de Gestao de Aquisicdes Publicas

CASCAVEL Divisdo de Contratos

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestio

4.2. MATRIZ DE RISCO:

4.2.1. Constituem riscos a serem suportados pelo contratante:

{__) Planejamento da Contrataciao () Selecéo do Fornecedor

{_ x ) Gestédo do Contrato

Probabilidade: () Baixa (X ) Média (_)Alta

Impacto: () Baixo () Médio (x ) Alto

Id Dano

1. A empresa nao realizar a prestagdo de servigos, conforme edital

Id Acéo Preventiva Responsavel

1. Confecgdo de estudo preliminar para redugdo de Setor de Projetos

riscos quanto a nao entraga do objeto

2,
Id Acéo de Contingéncia Responsavel
1. A partir do inicio da vigéncia do contrato, o fiscal Fiscal de Contrato

acompanhara a prestagdo dos servigos, tomando
as medidas necessdrias ao bom andamento da
contratagéo

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATAGAO

4.1 As regras sobre a subcontratacdo do objeto sdo aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUINTA - PREGO
5.1 O valor total da contratagédo é de RS.......... (-nnr)

5.2 No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagéo.
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MUNICIPIO DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
PO Departamento de Gestao de Aquisicdes Publicas

CASCAVEL Divisdo de Contratos

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestéo

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1 O prazo para pagamento ao contratado e demais condi¢Ges a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1 As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo aquelas definidas no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1 Sao obrigagdes do Contratante:

8.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

8.3 Receber o objeto no prazo e condigbes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4 Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigcbes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execug¢do dos servigos, fixando prazo para a sua corregao,
certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.5 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

8.6 Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo
Contratado;
8.7 Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa

da execugdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execucao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de
2021;

8.8 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugdo do objeto, no
prazo, forma e condi¢bes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;
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MUNICIPIO DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
PO Departamento de Gestao de Aquisicdes Publicas

CASCAVEL Divisdo de Contratos

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestéo

8.9 Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.10 Cientificar a Controladoria Geral do Municipio para adogao das medidas cabiveis quando do
descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

8.11 Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagbes e reclamacgdes relacionadas a
execugao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatdrios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

8.11.1 A Administragéo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo.

8.12 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econédmico-financeiro
feitos pelo contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

8.13 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuragao de descumprimento de clausulas contratuais.

8.14 Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no
caso do art. 93, §2° da Lei n® 14.133, de 2021.

8.15 Fornecer por escrito as informagbes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato.

8.16 Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento.

8.17 Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condi¢cao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

b) comprovacao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto
ao Cartdrio de Registro de Iméveis;

8.18 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apds o
recebimento do servigo e notificagbes expedidas.
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8.19 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes,

apresentem condigbes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranga e saude no
trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.20 Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros,
ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em

decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.21 Previamente a expedicdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou
adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1 O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execug¢ao do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

9.2 Atender as determinagbes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade
superior e prestar todo esclarecimento ou informagéao por eles solicitados;

9.3 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens e servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos
ou incorregoes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

9.4 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como por
todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, nao reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo
CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia,
caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.5 Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o CONTRATADO devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigcos, os
seguintes documentos:

9.5.1 prova de regularidade relativa & Seguridade Social;
9.5.2 certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniéo;

9.5.3 certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital
do domicilio ou sede do CONTRATADO;

9.5.4 Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
9.5.5 Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.
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9.6 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengéo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por
todas as obrigagbes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias, fiscais, comerciais e as
demais previstas em legislagao especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade
ao CONTRATANTE e n&o podera onerar o objeto do contrato;

9.7 Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgéncia da situacdo, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execucdo do objeto contratual, ndo
ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

9.8 Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou
bens de terceiros;

9.9 Manter, durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas,
todas as condigoes exigidas para habilitagdo na licitagao;

9.10  Cumprir, durante todo o periodo de execugédo do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem
como as reservas de cargos previstas na legislagao;

9.11  Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas;

9.12  Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

9.13  Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio
para o atendimento do objeto da contratagcdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.14  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de dmbito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga do CONTRATANTE;

9.15  Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato,
com habilitagdo e conhecimento adequados;

9.16  Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos;

9.17 Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, em
quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagbes aceitas
pela boa técnica, normas e legislagdo de regéncia;

9.18 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagbes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de
execucgao do objeto e nas melhores condi¢cdes de seguranga, higiene e disciplina;
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9.19  Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para andlise e aprovagao,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial
descritivo ou instrumento congénere;

9.20 Cumprir as normas de protecdo ao trabalho, inclusive aquelas relativas a segurancga e a
saude no trabalho;

9.21  N&o submeter os trabalhadores a condigdes degradantes de trabalho, jornadas exaustivas,
servidao por divida ou trabalhos forgados;

9.22 Na&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto
na condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada a legislagao
pertinente;

9.23 Nao submeter o menor de dezoito anos de idade a realizagdo de trabalho noturno e em
condi¢des perigosas e insalubres e a realizagdo de atividades constantes na Lista de Piores
Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto n° 6.481, de 12 de junho de 2008;

9.24  Receber e dar o tratamento adequado a denuncias de discriminagao, violéncia e assédio no
ambiente de trabalho;

9.25 Manter preposto aceito pela Administragdo no local da obra ou do servigo para representa-lo
na execugao do contrato;

9.25.1 A indicagao ou a manutengao do preposto da empresa podera ser recusada pelo
6rgdo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa
designar outro para o exercicio da atividade.

9.26  N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou de
agente publico que tenha desempenhado fungéo na licitagdo ou que atue na fiscalizagao ou
gestao do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.27  Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugao do contrato;

9.28 Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugdo do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.29 Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalacdes em condigcbes
adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-estar no trabalho;

9.30 Fornecer equipamentos de protegao individual (EPI) e equipamentos de protegéo coletiva
(EPC),quando for o caso;

9.31  Garantir o acesso do CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos a execugao do contrato;
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9.32 Promover a organizagao técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz
e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagbes que integram o Termo de
Referéncia, no prazo determinado;

9.33 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da
Administracao;

9.34 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os
a nao executar atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao
CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao;

9.35 Efetuar comunicagdo ao CONTRATANTE, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacdo ou finalizagdo do servico no prazo estabelecido, para adocdo de acgdes de
contingéncia cabiveis.

9.36  Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo CONTRATANTE;
9.37  Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

9.38  Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execugao do servigo;

9.39 Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

9.40 Atender as solicitagbes do CONTRATANTE quanto a substituicio dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigagdes relativas a execugdo do servico, conforme descrito nas
especificagdes do objeto;

9.41 Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas areas do
CONTRATANTE;

9.42 Adotar as providéncias e precaugbes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgéos, se necessario for, a fim de que n&o venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicacéo;

9.43  Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de
atuacgao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade;

9.44  Obter junto aos drgdos competentes, conforme o caso, as licengcas necesséarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;

9.45 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagbes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condigbes meteoroldgicas, servigos executados, registro
de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e
situagao das atividades em relagdo ao cronograma previsto;
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9.46  Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio
de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo;

9.47  Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de:

9.47.1 manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel -
PMFS devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA;

9.47.2 supressao da vegetagao natural, devidamente autorizada pelo 6rgao competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

9.47.3 florestas plantadas; e

9.47.4 outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao
ambiental competente.

9.48 Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicao, mediante a apresentacdo dos
seguintes documentos, conforme o caso:

9.48.1 Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos
florestais;

9.48.2 Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido
pelo IBAMA, quando tal inscrigdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos
Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938,
de 1981, e legislagao correlata;

9.48.3 Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21,
de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem
nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenca obrigatéria;
e

9.48.4 Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugédo contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio, o
CONTRATADO devera apresenta-lo, em complementagdo ao DOF, a fim de
demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territério
estadual.
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9.49  Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgéo
civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugéo
Normativa SLTI/MP n° 1, de 2010, nos seguintes termos:

9.49.1

9.49.2

9.49.3

9.49.4

O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construgéo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso.

Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 2002, o
CONTRATADO devera providenciar a destinagcdo ambientalmente adequada dos
residuos da construgao civil originarios da contratagao, obedecendo, no que couber,
aos seguintes procedimentos:

9.49.2.1 residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagao de material
para usos futuros.

9.49.2.2 residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverédo
ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou
reciclagem futura.

9.49.2.3 residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagao): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.49.24 residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a
saude): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas.

Em nenhuma hip6tese o CONTRATADO podera dispor os residuos originarios da
contratagdo em aterros de residuos sdlidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao
licenciadas.

Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento
de Residuos da Construgéo Civil, conforme o caso, o CONTRATADO comprovara,
sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114,
15.115 e 15.116, de 2004.
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9.50 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.50.1 Qualquer instalagédo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na
execucao contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes
admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 2006, e legislagdo correlata, de
acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.50.2 Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagao
do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacéo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 -
Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagcdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 1990, e legislagcédo
correlata.

9.51  Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 2010, deverao ser
utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formacgao de pregos os custos correspondentes.

9.52 Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregcées
dos servigcos ou dos bens do CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.

9.53 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados
nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificagoes.

9.54  Providenciar, conforme o caso, as ligagbes definitivas das utilidades previstas no projeto
(dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengao de licencas e
regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licengca Ambiental de
Operacao etc.).

10 CLAUSULA DECIMA- OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

10.1 As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a
todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que

eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentagédo da proposta no procedimento de contratagao,
independentemente de declaragao ou de aceitagdo expressa.
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10.2 Os dados obtidos somente poderéo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu

acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3 E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipdteses
permitidas em Lei.

10.4 A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os
contratos de suboperacéao firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado
elimina-los, com excecgéo das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade
de guarda de documentagéo para fins de comprovagao do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais
e somente enquanto nao prescritas essas obrigagdes.

10.6 E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7 O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres
da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8 O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo
o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagao formulados.

10.9 O Contratado deverd prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive
quanto a eventual descarte realizado.

10.10  Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que
se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com
registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horério e
registro da finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso de eventuais omissbes, desvios ou abusos.

10.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a
fim de garantir a reutilizacdo desses dados pela Administragcao nas hipéteses previstas na LGPD.
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10.11 O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides
técnicas ou recomendacgées, editadas na forma da LGPD.

10.12  Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverado ser comunicados
a autoridade nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XlI e XIlI)

10.1  Sera exigida a prestagdo de garantia na presente contratagcdo, conforme regras constantes
do Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

111 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo
ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagdo sem
motivo justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execugéo do

contrato;
f) praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
11.2 Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragcbes acima descritas as seguintes

sancgoes:
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MUNICIPIO DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
PO Departamento de Gestao de Aquisicdes Publicas

CASCAVEL Divisdo de Contratos

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestéo

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato,
sempre que nao se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais grave (art. 156, §2° da Lei n°
14.133, de 2021);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposigéao
de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

i) Declaragdao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as

[P ENT)

condutas descritas nas alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas
alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢cdo de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei
n°® 14.133, de 2021).

iv) Multa:

1. moratéria de 0,5 % (vinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 60 (sessenta) dias;

2. Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de
atraso injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do
prazo fixado para apresentagéo, suplementagéo ou reposigéo da garantia.

i. O atraso superior a 25 dias autoriza a Administracdo a promover a extingao
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

3. compensatoria de 0,5% (meio por cento) até o maximo de 30% (trinta por cento),
sobre o valor total do contrato, nos casos previstos no item 11.1 letras “a” a “h” a ser
determinada a dosimetria da pena através do processo administrativo sancionador,

conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 16.664/2023.

11.3 A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacao de reparagao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n°® 14.133, de 2021)

114 Todas as sangdes previstas neste Contrato poderédo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.4.1 Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao (art. 157, da Lei n°® 14.133, de 2021)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
Departamento de Gestao de Aquisicdes Publicas

GOVERNO MUNICIPAL

CASCAVEL Divisdo de Contratos
Secretaria Municipal de Planejamento e Gesto
11.4.2 Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do

pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133, de
2021).

114.3 Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagao enviada pela autoridade competente.

11.5 A aplicagdo das sangbes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e
paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar
e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6 Na aplicagédo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) anatureza e a gravidade da infragao cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientagdes dos 6rgéos de controle.

11.7 Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitagbes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na
Lei n°® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.8 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato
ou para provocar confusao patrimonial, €, nesse caso, todos os efeitos das sangbes aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administragdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
Departamento de Gestao de Aquisicdes Publicas

GOVERNO MUNICIPAL

CASCAVEL Divis&o de Contratos
11.9 O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de

aplicagao da sangao, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para
fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei
n° 14.133, de 2021)

11.10  As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragédo de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

11.11 Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, nao inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgao decorrentes deste mesmo contrato ou de outros
contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgao ora contratante.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

121 O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagbes de ambas as partes, ainda que
isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2 Se as obrigagdes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até
a conclusédo do objeto, caso em que devera a Administracdo providenciar a readequagédo do cronograma
fixado para o contrato.

12.3 Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangbes administrativas;

b) podera a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugé&o contratual.

124 O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obriga¢des nele estipuladas, ou antes
do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

12.4.1 Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
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MUNICIPIO DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
Departamento de Gestao de Aquisicdes Publicas

GOVERNO MUNICIPAL

CASCAVEL Divisao de Contratos
12.4.2 A alteragéo social ou a modificacéo da finalidade ou da estrutura da empresa nao

ensejara a extingdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.4.2.1 Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteragao subijetiva.

12.5 O termo de extingao, sempre que possivel, sera precedido:
12.5.1 Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.5.2 Relagado dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.5.3 Indenizagdes e multas.
12.6 A extingdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio

econdmico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério (art.
131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

12.7 O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagédo ou
na gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA QUARTA — ALTERAGOES

13.1  Eventuais alteragbes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei
n° 14.133, de 2021.

13.2 O CONTRATADO ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais, os acréscimos
ou supressdes que se fizerem necessérios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato, e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite
para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

13.3 As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderao
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.4  As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovagao da consultoria juridica do CONTRATANTE, salvo nos casos de
justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipétese em que a formalizagdo do
aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.
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CASCAVEL Divisdo de Contratos

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestio

13.5 Registros que nao caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracado de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de
2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOTAGAO ORGAMENTARIA (art. 92, VIII)

15.1  As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagdo abaixo
discriminada:

I. Gestao/Unidade:

Il.  Fonte de Recursos:
lll.  Programa de Trabalho:
IV. Elemento de Despesa:
V. Plano Interno:

VI.  Nota de Empenho:

156.2 A dotacéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés aprovacao
da Lei Orgamentaria respectiva e liberagao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, Ill)

16.1 Os casos omissos serao decididos pelo contratante, segundo as disposigdes contidas na Lei
n® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes

contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos

contratos.
CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICAGAO

171 Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no
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respectivo sitio oficial na Internet, em atencao ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°,
da Lein. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §1°)

18.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Cascavel/PR para dirimir os litigios que decorrerem da
execucgao deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°,
da Lein® 14.133/21.

Cascavel,PR, [dia] de [més] de 2025.

MUNICIPIO DE CASCAVEL
RENATO SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
1-
2-
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