PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 34/2025
Processo Administrativo n° 158719/2025

O MUNICIPIO de Cascavel, torna publico que, as 9 horas do dia 06 de fevereiro do ano de
2026, realizara licitacio, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, sob
regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, do tipo MENOR PRECO, modo de
disputa ABERTO, nos termos do art. 27 da Constitui¢do do Estado do Parana, da Lei
Complementar Federal n. © 123/2006; da Lei Federal n. © 14.133/2021, assim como pelas
disposi¢des deste Edital e seus anexos.

Data da sessao: 06/02/2026.

Horario: 9 horas (Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao
publica observario o horario de Brasilia — DF).

Data e horario limite para encaminhar as propostas: As propostas serdo encaminhadas
exclusivamente por meio do sistema eletronico até as 8h59 min do dia 06/02/2026.
Plataforma: Portal de Compras do Governo Federal - www.gov.br/compras, no qual o
edital esta disponivel para “download”.

1. DO OBJETO, VALOR MAXIMO, CRITERIO DE JULGAMENTO, DOTACAO
ORCAMENTARIA, REGIME DE EXECUCAO

DO OBJETO

1.1 A presente licitagdo tem por objeto a execucgdo, sob regime de empreitada por prego
global, tipo menor precgo, da (s) seguinte (s) obra (s):

Local: Marginais da BR 277.

Objeto: Pavimentacdo asfaltica de vias urbanas em CBUQ, 78.543,50 m?, incluindo servigos
preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta,
servigos de urbanizacdo, sinalizacdo de transito, iluminagdo publica, ensaios tecnoldgicos e
placa de comunicacao visual.

Trechos:

- MARGINAL DA BR 277 - MARGEM ESQUERDA (entre KM594 + 960,00m até
KM596 + 667,20m);

- MARGINAL DA BR 277 - MARGEM DIREITA (entre Km594 + 976,30 a Km599 +
540,37 e entre Km594+976,3 a Km601 + 492,50m).

Area Pavimentada: 78.543,5 m2.

Colocagdo de placas de comunicagdo visual.

Prazo de execucao: 450 (quatrocentos e cinquenta) dias.

Patrimonio liquido minimo: R$ 2.589.480,41 (dois milhdes, quinhentos ¢ oitenta e nove mil,
quatrocentos € oitenta reais e quarenta € um centavos).

Garantia de Proposta: 1% (um por cento) do valor estimado da contratacio, nos
termos do Artigo 58 da Lei n.” 14.133/2021.

Valor maximo da licitagdo: R$ 25.894.804,10 (vinte e cinco milhdes, oitocentos € noventa e
quatro mil, oitocentos e quatro reais e dez centavos).

A obra devera ser executada em conformidade com o projeto, especificacoes técnicas,
memoriais e demais documentos.
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1.2 Entende-se por obra semelhante a que apresenta complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior a:

‘ Pavimentacao em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) ‘

VALOR MAXIMO DA CONCORRENCIA

1.3 O preco maximo admitido para execugdo da obra ¢ de RS 25.894.804,10 (vinte e cinco
milhdes, oitocentos € noventa e quatro mil, oitocentos e quatro reais e dez centavos), sendo
55,25% referente aos materiais e 44,75% referente & mao de obra, conforme planilha
or¢amentaria de referéncia (Anexo XVI).

1.3.1 Nao serdo aceitas propostas com valor superior ao pre¢o maximo admitido para a
licitagao.

1.3.2 O BDI, que incidira sobre o valor global de referéncia, devera ser apresentado a parte,
com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua composi¢ao, conforme Modelo de
Planilha para Calculo do BDI (Anexo VI).

1.3.3 O BDI Referencial utilizado para estabelecer o preco méaximo ¢ dado conforme Anexo
VIL

1.3.4 Caso o licitante ndo apresente a composi¢do do BDI, conforme itens acima, considerar-
se-a que adotou o BDI Referencial constante do Anexo VII deste Edital.

1.3.5 Os encargos sociais (ES) sobre os custos da mao de obra utilizadas como referéncia siao
os constantes da Planilha do Anexo V.

CRITERIO DE JULGAMENTO

1.4 O critério de julgamento adotado sera do tipo MENOR PRECO, considerado o menor
dispéndio para a Administragdo, nos termos do art. 34 da Lei n® 14.133/2021, e observadas as
exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagcdes do objeto.

RECURSOS
1.5 As despesas com a execucao do(s) objeto(s) licitado(s) serdo financiadas com recursos
Tesouro do Estado e adicional financeiro do Municipio.

REGIME DE EXECUCAO

1.6 Os servicos deverao ser iniciados no maximo até 21 (vinte e um) dias contados a partir
da data da assinatura, citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diério Oficial
para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em conformidade com
o0 prazo estabelecido no paragrafo unico do art. 176 da Lei Federal 14.133/21.

1.6.1 A presente contratacdo adotara como regime de execug¢do a Empreitada por Prego
Global.

1.6.2 O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for
concluido no periodo firmado no contrato, respeitadas as disposi¢des contidas no art. 111 da
Lei Federal n.° 14.133/2021.

2. DA REALIZACAO DA CONCORRENCIA E DA IMPUGNACAO AO EDITAL E
DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

2.1 O inteiro teor do Edital podera ser obtido no Portal Nacional de Contratagdes Publicas —
PNCP, no sitio eletronico da prefeitura de Cascavel (PR) e no Sistema Eletronico de
Licitagdes (Portal de Compras do Governo Federal)



2.2 A Concorréncia eletronica sera realizada por meio eletronico, no sistema de compras
eletronicas do Portal de Compras do Governo Federal - www.gov.br/compras.

2.3 A Concorréncia eletronica sera conduzida por Agente de Contratagdo, mediante a inser¢ao
e o monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema de compras eletronicas
adotado para a presente licitacao.

2.4 Pedidos de informagdes, esclarecimentos e impugnagdes relativos ao edital, seus modelos,
adendos e anexos poderdo ser apresentados ao Agente de Contratagdo, pelo proprio Sistema
Eletronico de Licitagdo através do e-mail pregao@cascavel.pr.gov.br, até 03 (trés) dias uteis
antes da data de abertura do certame, sendo que as respostas serdo divulgadas no sitio
eletronico oficial, no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia 0til anterior a data
da abertura do certame, sem identificar a proponente que deu origem a consulta.

2.5 A concessdo de efeito suspensivo a impugnagcdao ¢ medida excepcional e deverd ser
motivada pelo Agente de Contrata¢do, nos autos do processo de licitagdo.

2.6 A qualquer tempo, antes da data limite para o recebimento das propostas, o Municipio
podera, por sua propria iniciativa ou como consequéncia de algum esclarecimento solicitado
ou impugnacdo formulada, por uma possivel proponente, alterar os termos do Edital, com
anuéncia expressa do PARANACIDADE, mediante a emissao de um adendo.

2.7 Nos casos em que a alteragdo do Edital importe modificagdo das propostas, o Municipio
prorrogara o prazo de abertura do certame.

3. DA PARTICIPACAO NA CONCORRENCIA

3.1 Poderao participar da presente licitacdo empresas, brasileiras ou estrangeiras, devidamente
constituidas, que possuam objeto social pertinente e compativel ao licitado, e que atendam
todas as exigéncias deste Edital e de seus anexos, e desde que devidamente credenciadas no
sistema eletronico do Portal de Compras do Governo Federal - www.gov.br/compras.

3.2 Credenciamento:

3.2.1 O Credenciamento € o nivel basico do registro cadastral no Sistema Eletronico de
Licitagdes Portal de Compras do Governo Federal - www.gov.br/compras, que permite a
participacdo dos interessados na modalidade LICITATORIA CONCORRENCIA, em sua
FORMA ELETRONICA.

3.2.1.1 O cadastro dos interessados devera ser feito no Sistema Eletronico de Licitacdes do
Governo Federal.

3.2.2 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presun¢ao de sua capacidade técnica para realizagdo das
transagoes inerentes a esta licitagao.

3.2.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.2.4 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidio dos seus dados cadastrais no
Sistema Eletronico de Licitagdes do Governo Federal, e manté-los atualizados junto aos
orgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a
alteragdo dos registros tao logo identifique incorre¢ao ou aqueles se tornem desatualizados.
3.2.4.1 A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitagao.

3.3 Consorcio:



Nao sera permitida a participagao de Consorcio, conforme justificativa técnica e econdmica
constante do procedimento administrativo.

3.4 Das vedacoes a participacao:

3.4.1 Nao poderdo disputar licitacdo ou participar da execug¢do de contrato, direta ou
indiretamente, empresas que:

3.4.1.1 Estejam sob processo de faléncia;

3.4.1.2 Sera admitida participagdo de empresas em recuperacdo judicial, desde que
apresentada certiddo emitida pela instancia judicial competente demonstrando estar a empresa
apta econdmica e financeiramente a participar de procedimento licitatdrio;

3.4.1.3 Tenham sido declaradas inidoneas para licitar e contratar com a Administracao
Publica direta e indireta de todos os entes federativos;

3.4.1.4 Estejam impedidas de licitar e contratar com a Administragdo Publica direta e indireta
do ente federativo que tiver aplicado a sang¢ao;

3.4.1.5 Se enquadrem nas seguintes vedagdes de participacdo (art. 9° e 14 da Lei
14.133/2021):

a) Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de sangao que lhe foi imposta, estendendo-se a vedagao
ao licitante que atue em substitui¢do a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar
a efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada,
desde que comprovado o ilicito ou utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do
licitante.

b) Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fung¢ao na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, devendo essa proibi¢ao constar expressamente do edital de licitacdo;

c¢) Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil,
por submissdo de trabalhadores a condi¢des andlogas as de escravo ou por contratagdao de
adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista.

d) Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execu¢do do contrato
agente publico de 6rgdo ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as
situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do
cargo ou emprego, nos termos da legislacao que disciplina a matéria.

3.4.1.5.1 As vedagdes estendem-se a terceiro que auxilie a condug¢do da contratacdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.4.2 Nao poderdo participar da licitagdo OSCIP’s atuando nessa condicdo;

3.4.3 Aquele que nao atenda as condigoes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.4.4 Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica;

3.4.5 Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elabora¢dao do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado.

3.5 ME e EPP: As microempresas e empresas de pequeno porte, assim qualificadas nos
termos da Lei Complementar n® 123/06, poderao participar desta licitagdo usufruindo dos



beneficios estabelecidos nos artigos 42 a 49 daquela Lei Complementar, declarando no campo
proprio do sistema sua condigao.

3.5.1 Nao serdo aplicaveis tais beneficios em se tratando de contratagdo de obras e servigos
de engenharia, cujo valor estimado for superior a receita bruta méxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.5.1.1 A obtencao dos beneficios fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno
porte que, no ano-calendario de realizacdo da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos
com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.5.1.2 Nas contratagdes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, sera considerado o
valor anual do contrato.

3.6 Como requisito para a participagio na CONCORRENCIA, a licitante devera declarar, em
campo proprio do sistema eletronico ou mediante apresentacao de declaracdo, que esta ciente
e concorda com as condigoes do edital e anexos, especialmente:

3.6.1 O pleno conhecimento e atendimento aos critérios legais e constitucionais e as
exigéncias de habilitagdo e demais condigdes previstas no edital;

3.6.2 A sua condigdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de
microempreendedor individual para usufruir dos beneficios da Lei Complementar Federal n.°
123, de 2006.

3.6.2.1 A comprovagao da condigdo acima devera ocorrer mediante apresentagao de:

a) Certiddo Simplificada original da Junta Comercial da sede do licitante ou documento
equivalente;

b) Declaragdo escrita (ANEXO XII), sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais
de qualificagdo da condicdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual, estando apto a usufruir dos beneficios previstos nos art. 42 a
art. 49 da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006;

¢) Demonstracdo do Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a NBC TG 1002, de 2021,
do Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a substituir.

3.7 A declaragdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicdo sujeitara o licitante as
sancoes previstas em lei e neste Edital.

3.7.1 A falsidade de qualquer declaragao prestada podera caracterizar o crime de que trata o
art. 299 do Codigo Penal, sem prejuizo do enquadramento em outros tipos penais e das
sangdes administrativas previstas na legislacdo pertinente, mediante o devido processo legal, e
implicara, também, a inabilitacdo da licitante se o fato vier a ser constatado durante o tramite
da licitacao.

3.8 A participa¢io nesta CONCORRENCIA implica o reconhecimento pela Licitante de que
conhece, atende e se submete a todas as cldusulas e condi¢des do presente edital (ANEXO XI).

4.DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

4.1 Na presente licitacdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagdo das
propostas e lances e de julgamento.

4.2 O encaminhamento da proposta de pregos serd feito exclusivamente por meio do sistema
eletronico, observados datas e horarios limites estabelecidos.

4.3 Empresa que faz parte de um mesmo grupo econdmico ou financeiro pode apresentar
somente uma unica proposta, sob pena de rejeicao de todas.

4.4 Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessdo
publica da CONCORRENCIA ficando responsavel pelo onus decorrente da perda de



negocios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexao.

4.5 Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta
anteriormente inserida no sistema.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS ANEXOS

5.1 O licitante enviard sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, do

valor global, em moeda corrente nacional.

5.2 A Proposta de Precos, anexada com os demais documentos exigidos no Edital, devera

conter:

5.2.1 Proposta enderegada ao Municipio, em papel timbrado da empresa, conforme modelo do

ANEXO II, relacionando ainda os seguintes itens:

a) Preco global em valor numérico e por extenso, cotado em reais;

b) Prazo de validade da Proposta de 60 dias (sessenta) dias, contados a partir da data de

abertura da licitagao;

¢) Assinatura do representante legal, identificando-o com o nome ¢ o CPF;

5.2.2 Cronograma fisico-financeiro (anexo IV).

5.2.3 Cartilha Global (anexo III — arquivo digital), Planilha de célculo do BDI (anexo VI —
arquivo) e ES (anexo V).

5.2.4 No ato da apresentacio da Proposta, sera exigida PRESTACAO DE GARANTIA nos
termos do artigo 58 da Lei n.° 14.133/201, como requisito de pré-habilitacdo, fixada no
percentual de 1% (um por cento) do valor estimado da contratagao.

5.2.4.1 Conforme §4° do artigo 58 da Lei n.° 14.133/202, a Garantia de Proposta podera
ser prestada em uma das modalidades previstas no § 1° do artigo 96 da mesma Lei, a
saber:

a) Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custodia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia;

Dados para Depdsito da Caucgdo:
Prefeitura de Cascavel

CNPJ 76.208.867/0001-07
Banco do Brasil

Agencia: 4693-0

Conta corrente: 61.211-1

b) Seguro-garantia;
¢) Fianca bancaria emitido por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

5.2.4.2 A Garantia da Proposta serd restituida aos licitantes no prazo de até 10 (dez) dias
uteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada a licitagdo
fracassada, nos termos do § 2° do artigo 58 da Lei n.° 14.133/2021.

5.2.4.3 A comprovacao de depdsito da Garantia devera acompanhar obrigatoriamente a
proposta final, por meio de documento hébil emitido pela Instituicdo Financeira responsavel
ou comprovante oficial de pagamento, sob pena de desclassificacdo da licitante;



5.2.4.4 O deposito da Garantia devera ser efetivado impreterivelmente, até o
ultimo dia anterior a abertura da licitacao, ficando expressamente vedada a realizacio
do deposito com data posterior.

5.3 Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Licitante.

5.4 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, de depreciagdes, de
mao de obra, encargos previdencidrios, sociais, trabalhistas, tributdrios, comerciais e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao da obra.

5.5 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracdo, sob alegac¢do de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.6 Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contrata¢des publicas, quando participarem de licitagcdes publicas.

5.7 O licitante devera entregar o Cronograma Fisico-Financeiro, observado o valor proposto,
contemplando o prazo de execugdo previsto no Edital e devera considerar o prego global da
proposta, com etapas definindo o avango fisico mensal e correspondente valor financeiro.
5.7.1 O Cronograma Fisico-Financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias.

5.7.2 O Cronograma Fisico-Financeiro deverd apresentar, na tltima parcela, valor ndo inferior
ao percentual previsto no cronograma do edital, constante no Anexo III, referente ao valor
global proposto;

5.7.3 O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora, devera ser
aprovado pelo Municipio na licitagdo, bem como, durante a reunido de partida, apods
assinatura do contrato;

5.7.3.1 Na reunido de partida, a proponente vencedora tera a oportunidade de apresentar o
cronograma alterado, se assim julgar necessario, caso contrario, o cronograma valido € aquele
apresentado e aprovado na licitacao.

5.7.4 O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser assinado pelo Responsavel Técnico do
licitante, com mencgao do seu titulo profissional e nimero da Carteira Profissional;

5.7.5 A ndo apresenta¢do de Cronograma Fisico-Financeiro ou com prazo diverso ao exigido
no Edital sdo motivos de desclassificacdo da proposta do licitante, porém, inconformidades
meramente formais do cronograma deverdo ser saneadas, durante a reunido de partida, apos
assinatura do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS, FASE DE
LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

DA ABERTURA DA SESSAO E CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

6.1 A partir do horario previsto no Edital e no sistema, terd inicio a sessdo publica de
CONCORRENCIA, na forma eletronica, com a divulgagdo das propostas de precos recebidas,
ocasido em que o Agente de Contratagdo verificara as propostas apresentadas,
desclassificando aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital, contenham vicios insandveis ou ndo apresentem as especificagdes técnicas
exigidas nos elementos técnicos instrutores.

6.2 Também serd desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.3 A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.



6.4 A nado desclassificagdo da proposta neste momento, pelo Agente de Contratagdo, nao
impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a efeito na fase de
julgamento.

6.5 O Agente de Contratagao verificara, também, eventual descumprimento das vedagdes de
participagdo na licitacdo, mediante consulta aos cadastros em nome da empresa licitante e,
também, de eventual matriz ou filial e de seus socios majoritarios, de forma a verificar a
existéncia de san¢do que impega a participacdo no certame e futura contrata¢do, garantida a
manifestagdo do licitante previamente a eventual desclassificagdo, conforme previsto no
artigo 14 da Lei 14.133/2021, especialmente:

a) SICAF,;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

¢) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); e

d) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica — CNJ, no endereco eletronico
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php.

6.6 O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

6.7 O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratagdo e os licitantes.

FASE DE LANCES E MODO DE DISPUTA

6.8 Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informadas do seu recebimento, registro e
valor.

6.9 Os licitantes poderdo oferecer lances publicos e sucessivos, com prorrogacdes, observado
o horario fixado e as regras para sua aceitacdo, conforme MODO DE DISPUTA ABERTO.
6.9.1 A Licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ela ofertado e
registrado pelo sistema, observado o intervalo minimo de 1% (um por cento) em relagdo aos
lances intermediarios e em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta.

6.9.2 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

6.9.3 Nao serdao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

6.9.4. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

6.9.5 A etapa de envio de lances terd duragdo de 10 (dez) minutos, e, apds isso, serad
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duracao da sessao publica.

6.9.6 A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, serd de 02
(dois) minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo
de prorrogacao.

6.9.7 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente.

6.9.8 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogagdo automatica pelo sistema,
podera o Agente de Contratagdo, justificadamente, admitir o reinicio da sessdo publica de
lances, em prol da consecu¢ao do melhor prego.


https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php

6.9.9 Na hipotese de o sistema eletronico se desconectar no decorrer da etapa de envio de
lances da sessdo publica e permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardao sendo
recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

6.10 Caso a desconexao do sistema eletronico persistir por tempo superior a dez minutos para
o orgdo ou a entidade promotora da licitagdo, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada
somente decorridas vinte e quatro horas ap6s a comunicacao do fato aos participantes, no sitio
eletronico utilizado para divulgagdo.

6.11 Caso o licitante nao apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

6.12 No caso de haver a participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte no
certame licitatorio, os procedimentos obedecerao aos subitens a seguir:

6.12.1 Antes da classificagdo definitiva de precos, caso a melhor oferta ndo tenha sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema utilizado verificara se
ocorreu empate ficto previsto no § 1° do artigo 44 da Lei Complementar n°® 123/2006, ou seja,
as propostas apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno porte, com valores até
10% (dez por cento) acima do melhor prego ofertado.

6.12.2 Em caso positivo, a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada podera
apresentar proposta de prego inferior a primeira classificada no prazo de 5 (cinco) minutos,
sob pena de preclusao.

6.12.3 Caso a microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) convocada ndo exerca
o beneficio de ofertar preco inferior a primeira classificada ou ndo o faga no tempo aprazado,
o sistema automaticamente convocard as ME/EPP remanescentes que, porventura, se
enquadrem na hipotese do empate ficto, na ordem classificatoria, para exercicio do mesmo
direito, sucessivamente, se for o caso.

6.12.4 Se houver equivaléncia entre os valores apresentados pelas microempresas € empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos apontados nos itens anteriores, sera
realizado sorteio para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
6.13 Em caso de eventual empate entre propostas ou lances, serdo adotados os critérios
previstos no art. 60 da Lei 14.133/21, de acordo com a ordem legalmente estabelecida.

6.14 Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletronico dentre
as propostas ou os lances empatados.

6.15 Encerrada a etapa de lances, o Agente de Contratagdo poderd negociar melhores
condi¢gdes, encaminhando, pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor prego, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em
condigoes diferentes das previstas neste Edital.

6.15.1 A negociacdo sera realizada por meio do sistema, com acompanhamento dos demais
licitantes e divulgagao do resultado, bem como anexacao aos autos do processo.

6.16 O Agente de Contratacdo solicitard ao licitante mais bem classificado que, no prazo de
24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apods a
negociagao realizada, acompanhada, se for o caso, de documentos complementares, quando
necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.17 Encerrada a negociagdo, o Agente de Contratagdo iniciard a fase de julgamento da
proposta.

FASE DE JULGAMENTO

6.18 Dado inicio a fase de julgamento, o Agente de Contratagdo realizard a verificacdo da
conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto
estipulado e a compatibilidade do preco final em relagdo ao maximo estimado para a
contratagdo, nos termos do Edital.



6.19 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum beneficio direcionado as ME/EPP’s, o Agente de Contratacdo diligenciara para
verificar o enquadramento.

6.20 O licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar a planilha dos
quantitativos e custos por ele elaboradas, com os respectivos valores adequados ao valor final
da sua proposta, sob pena de nao aceitacao da proposta.

6.20.1 O licitante devera apresentar as planilhas com indicagdo dos servigos, quantitativos e
custos, bem como o detalhamento de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora.

6.21 O Agente de Contratagdo fard a conferéncia da proposta de precos, planilhas,
cronograma fisico-financeiro e demais documentos que se fizerem necessarios para aceitagao
da proposta.

6.21.1 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha poderéd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que nao haja majoragdo do prego e que se comprove que este € o bastante para arcar
com todos os custos da contratacao;

6.21.2 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

6.22 Sera desclassificada a proposta vencedora que ndo atender aos requisitos de apresentagao
da proposta, especialmente:

6.22.1 Contiverem vicios insanaveis ou ilegalidade;

6.22.2 Nao obedecerem as especificagdes técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores
deste edital;

6.22.3 Apresentarem precos inexequiveis ou acima do orcamento estimado para a contratacio;
6.22.4 Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;
6.22.5 Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que
insanavel.

6.22.6 Nao comprovarem o deposito da Garantia de Execu¢do conforme disposto no item
5.2.4 do edital.

6.23 Para contratacdo de obras e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢cado
pela Administracdo, a qual s6 sera declarada apds diligéncia que comprove que o custo
ultrapassa o valor da proposta e que inexistem custos de oportunidade capazes de justificar o
vulto da oferta, garantida manifestacao do licitante.

6.23.1 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma
do previsto no art. 59, § 2° da Lei 14.133/2021, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

6.23.2 Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

6.23.3 E facultado ao Agente de Contratagio prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.24 A proponente deverd estar apta, quando solicitada pelo Agente de Contratacdo, a
apresentar uma detalhada composicdo de precos unitiarios que demonstrem a viabilidade
técnica e econdmica do preco global proposto para o objeto
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6.24.1 A composicao de prego devera ser entregue via campo proprio do sistema ao Agente
Contratagdo, no prazo a ser fixado no sistema, apds o recebimento da solicitacdo. A nao
apresentacdo da composi¢ao detalhada dos pregcos serd considerada como prova da
inexequibilidade da proposta de preco.

6.25 Da proponente vencedora, cujo preco global analisado for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orcado pela Administracao, sera exigida, para assinatura do contrato,
prestacdo de garantia adicional equivalente a diferenca entre o valor da proposta e o preco
global or¢ado, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o previsto na Lei
14.133/2021.

6.26 Os resultados serdao divulgados por meio de mensagem no sistema e, caso a proposta seja
recusada, seguird a andlise do segundo classificado em relagdo a aceitabilidade de sua
proposta e assim sucessivamente.

7. DA FASE DE HABILITACAO
7.1 Divulgado o julgamento das propostas de precos na forma prescrita neste Edital, passar-
se-a a fase de habilitacao.
7.1.1 Os licitantes poderao deixar de apresentar os documentos de habilitagdo que constem no
sistema de registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP).
7.1.2 Os documentos relativos a regularidade fiscal, em qualquer caso, somente serdo
exigidos em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem
classificado.
7.1.3 Iniciada a fase de habilitagdo, o Agente de contratagdo, mediante aviso veiculado na
plataforma, abrird o prazo de 02 (duas) horas, para que a licitante melhor classificada
apresente os documentos de habilitagao.
7.2 A habilitagdo da licitante vencedora podera ser substituida por meio de registro regular no
SICAF.
7.2.1 Caso os dados e informagdes constantes do SICAF nao atendam aos requisitos exigidos
deste Edital, o Agente de Contratacdo verificara a possibilidade de acessar os documentos por
meio eletronico ou outros meios habeis, juntando-os ao processo administrativo pertinente a
licitacao.
7.2.2. O Agente de Contratacdo avaliara os documentos exigidos no subitem 7.5 deste Edital,
por meio eletronico, devendo a licitante encaminhar pelo sistema os demais documentos nao
emitidos via Internet.
7.2.3 Na impossibilidade de obten¢do/emissao de documentos por meio eletronico, o Agente
de Contratagdo solicitard sua apresentacao pela licitante, juntamente com os demais
documentos.
7.3 A Administragdo ndo se responsabilizara pela eventual indisponibilidade dos meios
eletronicos habeis de informagdes no momento da verificacdo de documentacdo ou dos meios
para a transmissdo de documentos a que se referem as clausulas anteriores, ressalvada a
indisponibilidade de seus proprios meios. Na hipotese de ocorrerem essas indisponibilidades,
a licitante devera encaminhar os documentos solicitados por outros meios, dentro do prazo
estabelecido, sob pena de inabilitagdo, mediante decisdo motivada.
7.4 Por meio de aviso lancado no sistema, o Agente de Contratagdo informara as demais
licitantes a empresa habilitada por atendimento as condigdes estabelecidas neste Edital.
7.5 A habilitacao se dara mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, relativos a:
7.5.1 Quanto a Habilitacdo Juridica:

a) Comprovagao de existéncia juridica da pessoa:
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a.1) Cédula de Identidade, no caso de pessoa fisica.
a.2) Registro comercial, no caso de empresa individual.
a.3) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de
documentos de elei¢dao de seus administradores.
a.4) Inscrigao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal
de designacdo de diretoria em exercicio.
a.5) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais.
b) Ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgao competente.
c) Declaragao unificada, conforme documento ‘“Declaragio de Conhecimento e
Atendimento Critérios Legais e Constitucionais”, Anexo XI.
d) Procuragdo do representante do licitante para participar da concorréncia, se for o caso.
7.5.2 Quanto a Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista:
a) Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional
da Pessoa Juridica (CNPJ);
b) Prova de inscri¢ao no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;
c) Certidoes de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do
domicilio ou sede do licitante: Certidio Conjunta de Débitos relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido e Certidao relativa a Contribuigdes
Previdenciarias); Fazenda Estadual (inclusive do Estado do Parani para licitantes
sediados em outro Estado da Federacdo); e Fazenda Municipal;
d) Certificado de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;
e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a regularidade
perante a Justica do Trabalho;
f) Declara¢do do cumprimento no disposto no inciso XXXIII do art. 7°, da CF/1988,
conforme documento “Declaragdo de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais”, Anexo XI.
7.5.2.1. Serdo aceitas, como prova de regularidade, certiddoes positivas com efeito de
negativas.
7.5.3 Quanto a Qualificacao Técnica:
7.5.3.1 Capacidade Técnica Operacional:
a) Certidao de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdi¢ao na sua sede.
a.1) Em se tratando de empresa de engenharia ndo registrada no CREA do Estado do
Parana devera apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante
vencedora obrigada a apresentar o visto do CREA do Parand antes da assinatura do
contrato.
b) Comprovacao de possuir em nome da empresa, atestado fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, de responsabilidade técnica com comprovacido de descricdo do
objeto e quantidade minima, nos termos dos artigos 67 e seguintes da Lei 14.133/2021, sendo
permitido o somatoério de atestados:

| DESCRICAO OBJETO | QUANTIDADE MINIMA |
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Pavimentacdo em Concreto Betuminoso Usinado a Quente

(CBUQ) 4.577,49 toneladas

b.1) Os atestados apresentados para comprovacdo da responsabilidade técnica somente
serdo aceitos como prova de capacitagdo técnico-profissional se acompanhados da
respectiva Certidao de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA e/ou CAU, conforme o
caso. Nao sera admitida, para esse fim, a simples apresentagdo de atestados emitidos por
terceiros vinculados a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), sem a correspondente validagdo pelo respectivo
Conselho de Classe por meio da CAT.
¢) Declaragdo formal da empresa, assinada pelo responsavel técnico do licitante, acerca do
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagao.
7.5.3.2 Capacidade Técnica Profissional:
a) declaragdo de responsabilidade técnica, indicando o responsavel técnico pela execugao da
obra (Anexo IX) até o seu recebimento definitivo pelo licitador;
a.1) O responsavel indicado, para fins de comprovacao da capacitagdo, devera participar da
obra objeto da licitagao.
b) a declaracdo de responsabilidade técnica deverd ser acompanhada de “Certificado de
Acervo Técnico Profissional — CAT” do(s) responsavel (eis) técnico (s) indicado (s), emitido
(s) pelo “Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU”, de execuc¢dao de, no minimo, uma obra de semelhante
complexidade tecnologica e operacional equivalente ou superior a solicitada no objeto da
presente contratacao;
¢) A comprovagdo de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser feita mediante
uma das seguintes formas:
c.1) Carteira de Trabalho;
c.2) Certidao do CREA;
c.3) Certidao do CAU;
c.4) Contrato Social;
c.5) Contrato de prestagcdo de servigos;
c.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT;
d) relacdo de disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos a serem disponibilizados
para a execuc¢ao da (s) obra (s), conforme analise do projeto, constando o nome, n. ° do RG,
assinatura do responsavel legal e nome, numero do registro no CREA/CAU e assinatura do
responsavel técnico indicado, com declaracdo expressa de sua disponibilidade durante a
execucao, sob pena de inabilitacdo (ANEXO XIV);
e) cronograma de utilizagdo de veiculos, méaquinas e equipamentos (ANEXO XV),
devidamente preenchido, com base na relacdo de disponibilidade do item anterior, constando
nome, n. ° RG e assinatura do responsavel legal pela empresa; € nome, numero do registro no
CREA/CAU e assinatura do responsavel técnico indicado;
7.5.3.2.1 E vedada, sob pena de inabilita¢do, a indicacio de um mesmo responsavel técnico,
ou utilizacdo de seu acervo técnico, por mais de uma proponente.
7.5.3.2.2 O responsavel técnico s6 podera ser substituido, se atendidos os critérios exigidos
nesse Edital, e desde que com expressa autorizagdo do Municipio, e conhecimento do
Paranacidade.
7.5.3.3 Da Vistoria
7.5.3.3.1 Os licitantes poderao vistoriar o local onde sera executada a obra até o tltimo dia
util anterior a data fixada para a abertura da sessdo publica, com o objetivo de inteirar-se das
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condi¢cdes e grau de dificuldade existentes, por meio de representante devidamente habilitado
junto ao CREA/CAU.

7.5.3.3.2 Quando da visita ao local da obra, deve obter, por sua exclusiva responsabilidade,
toda a informacao necessaria para o preparo de sua proposta. A visita ao local devera ser
agendada pelo telefone (45) 3902-1333 até o dia 05/02/2026.

7.5.3.3.2.1 Apos a visita, serd emitido atestado de visita (ANEXO VIII) pelo Municipio.
7.5.3.3.3 Ainda que os licitantes optem por ndo realizar a vistoria, deverdo apresentar
declaracao formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento
pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacdo, assumindo total responsabilidade por
esse fato e informando que nao o utilizara para quaisquer questionamentos futuros que
ensejem avencas técnicas ou financeiras com a contratante, conforme modelo constante no
ANEXO VIII.1 deste Edital.

7.5.3.4 Declaragdes

7.5.3.4.1 Declaragdo de que o Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do
contrato, os vinculos, empregaticios ou contratuais, do responsavel técnico ou da equipe
técnica (se houver), no caso de ser a vencedora da presente licitacdo, Anexo IX.

7.5.3.4.2 Declaragao de que nao possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer
trabalho, salvo na condi¢ao de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n.° 9.854 de
27/10/1999), conforme documento “Declaragdo de Conhecimento e Atendimento Critérios
Legais e Constitucionais”, Anexo XI.

7.5.3.4.3 Declaragcdo de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e Subprodutos de Madeira e
de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil (Anexo XIII).

a) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, a empresa devera
executar a obra de acordo com a Resolu¢do do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e
suas alteragdes e com a legislagdo pertinente do municipio onde a empresa sera construida.

b) O contratado fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exotica
ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio
de 2005.

7.5.3.5 Comprovacdo de que a Usina se situa em um raio de 100km do local da obra, a fim de
garantir a qualidade de massa asfaltica e em temperatura ideal para aplicacio.

7.5.3.6 Licenca de Operacio para a Usina de CBUQ em plena validade, emitida por Orgio
Ambiental competente.

7.5.4 Quanto a Qualificacdo Economico-Financeira:

a) Prova de capacidade financeira, apresentando as demonstragdes contabeis dos ultimos dois
exercicios sociais.

b) A comprovacgdo da situacdo financeira da empresa, conforme Declaragdo de Capacidade
Operacional Financeira (ANEXO X), sera avaliada pelos Indices de Liquidez Corrente
(ILC), Liquidez Geral (ILG) e Solvéncia Geral (ISG):

(ILG) (ILC) (ISG)
(valor maior que) (valor maior que) (valor maior que)
1 1 1
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b.1) Os indices acima determinados sdo resultantes da aplicacdo das seguintes
férmulas:

Indice de Liquidez Corrente (ILC):
__Ativo Circulante
ILC= Passivo Circulante

Indice de Liquidez Geral (ILG):

Ativo Circulante + Realizavel a Longo

ILG = Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo
Prazo
Solvéncia Geral (ISG):

Ativo Circulante + Ativo Permanente +
ISG = Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a longo prazo

sendo:
AC - ativo circulante PC - passivo circulante AP - ativo permanente
RLP - realizavel a longo prazo ELP - exigivel a longo prazo

b.2) Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se
as demais.

b. 3) A critério da Administragdo, poderd ser exigida declaragdo, assinada por
profissional habilitado da area contabil, que ateste o atendimento pelo licitante dos indices
econdmicos previstos no Edital.

b.4) As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem resultado inferior
ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e
solvéncia geral (SG), deverdo comprovar patrimonio liquido ndo inferior a 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratacao.

b.5) A Declaragdo de Capacidade Operacional Financeira demonstrard a relagdo dos
compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminui¢cdo de sua capacidade
econdmico-financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados.
¢) balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis dos 2 (dois) tltimos exercicios sociais.

c.1) O balango patrimonial anual com as demonstragdes contdbeis, devidamente
assinado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade e o representante
legal da empresa, devera vir acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro
Diéario, devidamente registrados e assinados.

c.2) O balango das sociedades anonimas ou por agdes devera ser apresentado em
publicacdao no Diario Oficial. O(s) mesmo(s) devera(do) ser assinado(s) por profissional da
contabilidade registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

c.3) Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do
presente ano, somente serdo aceitos os balangos dos dois anos imediatamente anteriores.
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c.4) Os documentos exigidos no item “b” limitar-se-30 ao ultimo exercicio no
caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

c.5) Em caso de empresa que ainda ndo possua balanco patrimonial e
demonstragdes contabeis ja exigiveis, por serem recém-constituidas, apresentagao de copia do
Balanco de Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou copia do Livro Didrio
contendo o Balanco de Abertura, inclusive com os termos de Abertura ¢ de Encerramento,
devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio da Licitante.

d) certidao negativa de Faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica ou
negativa de execucao patrimonial expedida no domicilio da pessoa fisica, dentro do prazo de
validade;

e) declaragdo de que a proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengoes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta (constante do Anexo XI).

7.6 A licitante para fins de habilitacdo deverd observar as disposi¢des Gerais que seguem:
7.6.1 Todos os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo
ndo constar de clausula especifica deste Edital, do proprio documento ou de lei especifica,
sera considerado o prazo de validade de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedicao,
salvo os atestados/certiddes de qualificagdo técnica, para os quais ndo se exige validade.

7.6.2 Todos os documentos expedidos pela empresa deverdo estar subscritos por seu
representante legal ou procurador, com identificac¢do clara do subscritor.

7.6.3 Os documentos emitidos via Internet serdo conferidos pelo Agente de Contratagao.

7.6.4 Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverdao estar em nome da matriz, e se
for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
7.6.4.1 Atestados de capacidade técnica ou de responsabilidade técnica podem ser
apresentados em nome e com o nimero do CNPJ (MF) da matriz ou da filial da empresa
licitante.

7.6.5 Todo e qualquer documento apresentado em lingua estrangeira deverd estar
acompanhado da respectiva tradugcdo para o idioma patrio, feita por tradutor publico
juramentado.

7.6.6 Nao serdao aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegiveis ou rasurados de
tal forma que ndo possam ser entendidos.

7.6.7 Os documentos exigidos para habilitagdo ndo poderdo, em hipoétese alguma, ser
substituidos por protocolos, que apenas configurem o seu requerimento, ndo podendo, ainda,
ser remetidos posteriormente ao prazo fixado.

7.8 Os documentos serdo analisados pelo Agente de Contratagdo quanto a sua conformidade
com os solicitados e serdo anexados ao processo administrativo pertinente a esta licitagao.
7.8.1 Estando a documentagdo de habilitacdo da licitante vencedora em desacordo com as
exigéncias do Edital, ela sera inabilitada.

7.8.1.1 Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal de microempresa ou
empresa de pequeno porte assim qualificada, a sessdo sera suspensa, concedendo-se o prazo
de 5 (cinco) dias uteis, prorrogavel por igual periodo, para regulariza¢do, de forma a
possibilitar, apos tal prazo, sua retomada

7.8.2 Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar,
o Agente de Contratacdo examinarda a proposta ou lance subsequente, e, assim
sucessivamente, verificando sua aceitabilidade e procedendo a habilitagdo da licitante, na
ordem de classificagao.
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7.8.3 Apos a entrega dos documentos de habilitagdo, ndo serd admitida a substituicdo ou a
apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia para complementagdo de
informacdes em relagdo aos documentos ja apresentados e desde que necessaria para apurar
fatos existentes a época da abertura do certame e atualizacdo de documentos cuja validade
tenha expirado apds a data de recebimento das propostas.

7.8.4 Estando a documentagao de habilitagdao da licitante completa, correta, com observancia
de todos os dispositivos deste Edital e seus Anexos, o Agente de Contrata¢do considerara a
proponente habilitada e vencedora do certame.

8. FASE RECURSAL

8.1 Qualquer licitante podera, durante o prazo concedido na sessdo publica, nao inferior a 30
minutos, de forma imediata apos o término do ato de habilitacao ou inabilitagcdo, em campo
proprio do sistema, manifestar sua intencdo de recorrer, sob pena de preclusao.

8.2 Havendo preclusao do prazo de manifestacdo de inten¢ao de recurso, fica a autoridade
superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

8.3 As razoes do recurso deverao ser apresentadas em momento Gnico, em campo proprio no
sistema, no prazo de trés dias uteis, contados a partir da data de intimag@o ou de lavratura da
ata de habilitacdo ou inabilitagao.

8.4 Os demais licitantes ficardo intimados para, desejando, apresentarem suas contrarrazoes,
no prazo de trés dias uteis, contado da data de intimagdo pessoal ou de divulgacao da
interposi¢ao do recurso.

8.5 Sera assegurado ao licitante vista dos elementos indispensdveis a defesa de seus
interesses.

8.6 O acolhimento do recurso importara na invalida¢do apenas dos atos que ndo possam ser
aproveitados.

8.7 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo, a qual
poderd reconsiderar a decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar o recurso para a autoridade superior, a qual deverd proferir sua decisdo no prazo
de 10 (dez) dias uteis, contados do recebimento dos autos.

8.8 O recurso e pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo até a decisdo final pela
autoridade competente.

9 ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

9.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitacao, e exauridos os recursos administrativos, o
processo licitatdrio sera encaminhado a autoridade superior para adjudicar o objeto e, apos
submeter o processo licitatorio ao Paranacidade para analise e emissdo de autorizagdo de

homologacdo, homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei n°® 14.133,
de 2021.

10. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa
grave:

a) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacao durante o certame;

10.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

a) ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;

b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
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¢) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

d) apresentar proposta em desacordo com as especificagdes do Edital;

10.3 Nao celebrar o contrato ou niao entregar a documentagdo exigida para a contratacio,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.4 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

10.5 Apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante a licitagao;

10.6 Fraudar a licitacao;

10.7 Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;

c) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licita¢do;

d) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

10.8 Com fulcro no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 sem prejuizo de eventuais
implicagdes penais nos termos do que prevé o Capitulo II-B do Titulo XI do Cddigo Penal, a
Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatéarios as
seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

a) adverténcia;

b) multa;

¢) impedimento de licitar e contratar e

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

10.9 Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administracao Publica;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos orgados de controle;

10.10 A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis, a contar da
comunicagao oficial.

10.10.1 Para as infragdes previstas nos itens 10.1 a 10.4, a multa sera de 0,5% a 15% do valor
do contrato licitado.

10.10.2 Para as infracdes previstas nos itens 10.5 a 10.7, a multa sera de 15% a 30% do valor
do contrato licitado.

10.11 As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a
penalidade de multa.

10.12 Na aplicacao da sancdo de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacdo, nos termos do artigo 157 da Lei
14.133/2021.

10.13 A apuracao de responsabilidade relacionada as sangdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauragdo de
processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissao composta por 2 (dois) ou mais
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servidores estaveis, que avaliard fatos e circunstincias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.14 Caberd recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sangdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar
no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhard o recurso com sua motivacdo a autoridade
superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado
do recebimento dos autos.

10.15 Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideragdo da aplicacdo da sancao de
declaragcdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data da intimagdo, ¢ decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias tuteis, contado
do seu recebimento.

10.16 O recurso ¢ o pedido de reconsideragao terdao efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

10.17 A aplicacdo das sangdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigagdo de reparacao integral dos danos causados.

10.18 As penalidades aplicadas serdo publicadas no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
— PNCP.

11 CONDICOES DO AJUSTE

11.1 A execugdo da obra dar-se-4 mediante termo de Contrato de Empreitada, a ser firmado
entre o licitador e a proponente vencedora da licitagdo, apds analise desta licitagdo pelo
PARANACIDADE.

11.2 A proponente vencedora sera convocada para assinar o termo de Contrato de Empreitada
(Anexo I), dentro do prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, podendo ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, sob pena de decair do direito de contratacdo e sujeitando-se as
penalidades previstas em lei.

11.3 No ato da assinatura, a contratada fica obrigada a apresentar:

11.3.1 Comprovacao das condi¢des de habilitagdo do Edital, as quais deverdo ser mantidas
durante a vigéncia do contrato.

11.3.2 A certiddo de registro com visto do CREA-PR e/ou CAU-PR, de acordo com o
regulamento do respectivo conselho de classe, da Lei Federal n.° 5.194/1966, da Lei Federal
n.° 12.378/2010.

11.4 E facultado & Administragdo, quando o convocado ndo formalizar o ajuste no prazo e
condigdes estabelecidos, inclusive na hipotese de impedimento da contratacdo, sem embargo
da aplicagdo das penalidades cabiveis, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo, para a celebragdo do contrato nas condi¢des propostas pelo licitante vencedor.
11.4.1 Na sessdo de reabertura do certame, o Agente de Contratagdo convocara as licitantes
classificadas remanescentes, na ordem de classificagdo, promovendo a averiguagdo das
condi¢cdes de aceitabilidade de precos e de habilitagdo, procedendo-se conforme
especificagdes deste Edital, até o encontro de uma proposta e licitante que atendam a todas as
exigéncias estabelecidas, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o
objeto da licitagdo.

12. GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL , )
12.1 Sera exigida garantia da execugdo do contrato, na forma da CLAUSULA DECIMA da
Minuta de Contrato.
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12.2 O recolhimento da garantia de execucdo e da garantia adicional, se houver, devera ser
efetuada nos termos dos artigos 96, 97, 98 ¢ 59, §5°, da Lei 14.133/2021.

13. PRAZOS, RECEBIMENTO DO OBJETO E PAGAMENTO

13.1 Na contagem dos prazos previstos neste Edital, excluir-se-4 o dia da
publicagao/notificagdo/convocagao e incluir-se-a o dia do vencimento.

13.2 S6 se iniciam ou vencem os prazos referidos neste Edital em dia de expediente no
licitador, observado o art. 183 da Lei Federal 14.133/21.

13.3 O objeto sera recebido, provisoria e definitivamente, na forma prescrita na CLAUSULA
DECIMA SETIMA da Minuta de Contrato.

13.4 O pagamento para fins de execucdo contratual ocorrera na forma prevista na
CLAUSULA OITAVA da Minuta de Contrato.

14. DO CONTROLE DE EXECUCAO ,
14.1 A proponente deve respeitar rigorosamente as normas estabelecidas na CLAUSULA
DECIMA PRIMEIRA da Minuta de Contrato.

15. DO REAJUSTE

15.1 Os pregos contratuais do objeto licitado poderdo ser reajustados, em reais, de acordo com
o inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n® 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n.° 10.192, de
2001.

15.1.1 A variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos pode ser registrada
por simples apostila, dispensando a celebragao de termo aditivo.

15.1.2 Em nenhuma hipoétese serd concedido o reajuste de precos sobre itens ja executados
pelo Contratado.

15.1.3 Os precos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variacao dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados
da data do orcamento estimado.

15.1.4 Ocorrendo atraso na execuc¢dao dos servi¢os atribuiveis ao contratado, nao sera
concedido o reajustamento de pregos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de
execugdo previsto no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicag¢do das penalidades
pertinentes ao atraso.

15.1.5 Quando, antes da data do reajustamento, ja tiver ocorrido a revisdo do contrato para a
manuten¢do do seu equilibrio econdomico-financeiro, serd a revisao considerada a ocasido do
reajuste, para evitar acumulagdo injustificada.

15.1.6 Se a contratada antecipar cronograma, o reajustamento somente sera aplicado com
indice correspondente ao periodo de execugao efetiva, conforme planilha de medigao.

15.2 O reajustamento dos precos sera concedido, dentro do prazo de vigéncia do contrato,
quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentagdo do orcamento
estimado, mediante a aplicacdo do indice INCC DI/FGV sobre o saldo remanescente dos
servicos, devendo ser aplicado a féormula a seguir:

SR = S (112/10)
R=SR-S

I12 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do or¢gamento
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10 = indice INCC-DI/FGV do més do orgamento
S = saldo de contrato apds medi¢ao referente ao 12° més do orgamento
SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

16. SUBCONTRATACAO

16.1 A contratada ndo podera subcontratar o Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou juridica,
salvo autorizagdo prévia, por escrito, do contratante, nos termos da CLAUSULA DECIMA
OITAVA da Minuta de Contrato.

16.1.1 A subcontratagdo parcial do objeto, serd permitida até o limite de 24,14% (vinte ¢
quatro inteiros e quatorze centésimos por cento) do valor total do contrato, nas seguintes
condigoes:

16.1.1.1 Autorizagao prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condigdes de
habilitagdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os
requisitos de qualificagdo técnica, quando exigidos no edital;

16.1.2 Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenagao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

16.1.3 E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.
16.1.4 Se a contratada ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas
sem autoriza¢do prévia e por escrito do contratante, deverd obrigatoriamente reassumir a
execugdo da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificacdo ou aplicacao
da multa, sem prejuizo de outras san¢des contratuais, inclusive rescisdo do contrato.

16.1.5 E vedada a subcontratagéo total do objeto licitado.

17. DISPOSICOES GERAIS

17.1 O Municipio se reserva o direito de revogar ou anular esta licitagdo, parcial ou
totalmente.

17.1.1 A revogagao ou anulagdo da licitacdo observard os procedimentos e normas previstas
no art. 71 da Lei Federal n® 14.133/21.

17.2 O licitador podera declarar a licitacdo deserta ou fracassada, quando, respectivamente,
nao acudirem proponentes a licitagdo ou nenhuma das propostas de precgos satisfizer o objeto.
17.3 Se todos os licitantes forem desclassificados ou seus documentos de habilitagdo nao
estiverem de acordo com as exigéncias do edital, a Administra¢ao podera fixar aos licitantes o
prazo de oito dias Uteis para a apresenta¢do de nova documentagao.

17.4 Fica estabelecido que toda e qualquer informagdo, esclarecimento ou dado
fornecidos verbalmente por servidores/empregados do licitador ndo serdo considerados como
argumento para impugnagoes, reclamacdes ou reivindicagdes por parte das proponentes.

17.5 Quando qualquer objeto de valor histdrico ou valor significativo venha a ser descoberto,
em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta sendo executado o objeto do
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presente Edital, a Contratada deveréd notificar a fiscalizacdo e aguardar instru¢des sobre os
procedimentos a serem seguidos.

17.6 Caso as datas previstas para a realizagdo de sessdes na presente licitagdo sejam
declaradas feriado ou ponto facultativo, serdo realizadas no primeiro dia util subsequente.

17.7 No julgamento da habilitacdo e das propostas, o Agente de Contratacdo podera sanar
erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-
lhes validade e eficacia para fins de habilitacdo e classificagdo.

17.7.1 O Agente de Contratacdo podera promover diligéncias destinadas a complementacao
de informagdes sobre documentos ja apresentados, desde que se trate de fatos existentes a
época da abertura do certame e atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds
a data de recebimento das propostas, nos termos do art. 64 da Lei Federal n® 14.133/21.

17.8 As normas disciplinadoras desta licitacdo serdo interpretadas em favor da amplia¢ao da
disputa e o principio do formalismo moderado, respeitada a igualdade de oportunidade entre
as licitantes e desde que ndo comprometam o interesse publico, a finalidade e a seguranca da
contratacao.

17.9 A prova de autenticidade de copia de documento publico ou particular podera ser feita
perante agente da Administracdo, mediante apresentacdo de original ou de declaracdo de
autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

17.10 O reconhecimento de firma, inclusive reconhecimento de firma digital, somente sera
exigido quando houver duvida de autenticidade, salvo imposicao legal.

17.11 A licitante vencedora devera comunicar a Administra¢ao toda e qualquer alteragdo nos
dados cadastrais, para atualizacdo, devendo manter, durante toda a execu¢do do contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e
qualificacdo exigidas na licitagao.

17.12 Os casos omissos ¢ as duvidas surgidas serdo resolvidos pelo Agente de Contratacao,
ouvidas, se for o caso, as Unidades competentes.

17.13 Fica ressalvada a possibilidade de alteracdo das condigdes contratuais em face da
superveniéncia de normas federais e municipais disciplinando a matéria.

17.14 Os atos relativos a licitagdao efetuados por meio do sistema serdo formalizados e
registrados em processo administrativo pertinente ao certame.

17.15 O resultado deste certame e os demais atos pertinentes a esta licitagdo sujeitos a
publicacdo serdo divulgados no Portal Nacional de Contratagdes Publicas.

17.16 A realizagdo da licitagdo ndo implica necessariamente a contratagdo total ou parcial do
montante previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revoga-
la, total ou parcialmente, por fatos supervenientes, de interesse publico, ou anuld-la por
ilegalidade, de oficio ou por provocag¢do do interessado, mediante manifestagdo escrita e
fundamentada, assegurado o contraditorio e a ampla defesa, conforme dispde o art. 71 da Lei
Federal n.° 14.133, de 2021.

17.17 Fica desde logo eleito o Foro da Comarca de Cascavel (PR) - para dirimir quaisquer
controvérsias decorrentes do presente certame ou de ajuste dele decorrente.

18. LISTA DE DOCUMENTOS ANEXOS

18.1 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I - Minuta de Contrato de Empreitada

ANEXO II - Modelo de Proposta de Pregos

ANEXO II — Planilha de Servigos - Cartilha Global - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO IV - Cronograma Fisico-Financeiro - ARQUIVO DIGITAL
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ANEXO V- Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mao de Obra
ANEXO VI - Modelo de Planilha para Céalculo do BDI — ARQUIVO DIGITAL
ANEXO VII - Planilha do BDI Referencial - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO VIII - Atestado de Visita Técnica
ANEXO VIII.1 - Declaragdo Formal de Dispensa de Visita Técnica
ANEXO IX - Modelo de Declaracao de Responsabilidade Técnica
ANEXO X - Modelo de Declaragdo de Capacidade Operacional Financeira
ANEXO XI - Modelo de Declaragdo de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais
ANEXO XII — Modelo Declaracao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
ANEXO XIII — Modelo de Declaragdo de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e
Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil
ANEXO XIV — Relagdo de Disponibilidade de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
ANEXO XV — Cronograma de Utilizacao de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
ANEXO XVI — Elementos Técnicos Instrutores:
a) Elementos graficos (plantas e documentos graficos);
b) Especificagdes técnicas e memoriais;
¢) Relagdo de servigos e quantidades e Planilha Orgamentaria
d) Plano de Amostragem
e) Modelo de placa.

Cascavel, 19 de dezembro de 2025.

Severino José Folador
Secretario Municipal de Servigos e Obras Publicas
SERVIDOR(A) ORGAO/ENTIDADE/SETOR
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ANEXO 1
CONTRATO N° 120

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR
PRECO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICIPIO E A , NA FORMA
ABAIXO:

O (inserir nome do contratante), situado na_(inserir endereco), PR, CNPJ (inserir n°), a seguir
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu (inserir nome do
representante legal), portador da cédula de identidade R.G. n. ° (inserir n°), inscrito no CPF
sob n. ° (inserir n°), e a empresa (inserir nome da empresa), CNPJ (inserir n°, localizada na
(inserir endereco), a seguir denominada CONTRATADA, representada por (inserir nome do
representante legal) portador da cédula de identidade R.G. n. ° (inserir n°) , inscrito no CPF
sob n. ° (inserir n°, residente na (inserir endereco), firmam o presente Contrato de
Empreitada com fundamento na Lei Federal n. ° 14.133/2021, na proposta da
CONTRATADA datada de (inserir data), protocolo n. ° (inserir n°), conforme condigdes que
estipulam a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Contrato ¢ , sob regime de empreitada por preco global, tipo
menor prego, em consonancia com o cronograma fisico-financeiro, os projetos, especificagoes
técnicas e demais pegas e documentos da CONCORRENCIA ELETRONICA n. °

1.2. Na data da assinatura do contrato ou antes do inicio da obra, sera realizada a reuniao de
partida, na qual estardo presentes representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA,
dentre eles, necessariamente, o fiscal e responsavel pelo objeto contratado, bem como,
supervisor do PARANACIDADE.

1.2.1 Nessa oportunidade deverdo ser tratadas as especificidades do objeto contratado,
esclarecendo suas caracteristicas gerais, implantagdo, cronograma fisico-financeiro, ocasido
em que proceder-se-a a abertura do “Diario de Obra” e aprovar-se-4 o cronograma fisico de
execugdo e o plano de amostragem. Ademais, ressaltar-se-ao as normas relativas as medigoes,
condig¢des de pagamento e obrigacdes da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1 O prego global para a execu¢do do objeto deste Contrato ¢ de R$ ( ), daqui
por diante denominado “VALOR CONTRATUAL”.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS
3.1 As despesas com a execuc¢do do objeto deste contrato correrdo a conta dos recursos
advindos da dota¢do or¢amentaria

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAO, DO INICIO DOS SERVICOS
E PRORROGACAO
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4.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato,
inteiramente concluido, em condic¢des de aceitagao e de utilizagdo, em até 450 (quatrocentos e
cinquenta) dias contados a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado
no PNCP ou no Diario Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim
optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo inico do art. 176 da Lei
Federal 14.133/21.
4.1.1 O inicio da execucdo do objeto, sem prejuizo do estabelecido no item anterior, devera
ocorrer em, no maximo 21 (vinte e um) dias da data da assinatura citada no extrato do
contrato publicado no PNCP ou no Diario Oficial para aqueles municipios com até 20.000
habitantes que assim optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo inico
do art. 176 da Lei Federal 14.133/21.
4.2 Somente sera admitida a alteragcdo do prazo de execugao diante:

a) da alteragdo do projeto e/ou de especificagdes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente
previstas, obedecidos os limites fixados na lei;

¢) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais ¢ qualquer subsidio
concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) da interrup¢do da execucdo do contrato ou diminui¢do do ritmo de trabalho por
ordem e no interesse do CONTRATANTE;

e) de impedimento de execu¢do do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido
pelo CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condi¢des de execugdo do contrato;

g) de outros casos previstos em lei.
4.3 Salvo excegOes legais, as paralisacoes da execucdo do contrato somente podem ser
determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, € os documentos que as formalizam
servirdo como fundamento para a readequagao/alteracao dos prazos pactuados.
4.4 Havendo impedimento, ordem de paralisa¢do ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila, submetendo-se toda documentagao ao Paranacidade.
4.4.1. verificada a ocorréncia do disposto no item anterior por mais de 1 (um) més, a
Administracdo devera divulgar, em sitio eletronico oficial e em placa a ser afixada em local
da obra de facil visualizacao pelos cidadaos, aviso publico de obra paralisada, com o motivo e
o responsavel pela inexecucdo temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o
reinicio da sua execugao.
4.5 A solicitacdo de aditivo de prazo de execucdo, suspensdao do contrato, assim como de
acréscimos ou supressoes do objeto devera ser realizada no prazo de vigéncia do contrato.
4.5.1. As solicitacdes de aditivos submetidas as Paranacidade devem vir acompanhadas de
parecer técnico emitido pela fiscalizagdo e analisadas pelo gestor do contrato, parecer
juridico, cronograma e anuéncia do CONTRATANTE.
4.5.2. Apds andlise do gestor do contrato, os acréscimos e supressoes, a serem formalizados
em termo aditivo, deverdo ser planilhados com a indicagdo do que serd acrescido ou
suprimido, sujeita a aprovagdo do CONTRATANTE, bem como a anuéncia do Paranacidade.
4.6 Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execucao da obra, devera comunicar e
justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE avalie e tome as providéncias
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cabiveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte
de suas eventuais subcontratadas ndo poderao ser alegados como justificativa.

4.7 O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execu¢do da obra com outra
empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condigdes da licitagao, nao
cabendo direito a CONTRATADA de formular qualquer reivindicagao, pleito ou reclamacao.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

5.1 O prazo de vigéncia do presente Contrato ¢ de 900 (novecentos) dias, contados a partir da
data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diario Oficial
para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em conformidade com
o prazo estabelecido no paragrafo tnico do art. 176 da Lei Federal 14.133/21.

5.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for
concluido no prazo firmado no contrato.

5.3 Quando a ndo conclusao decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢des administrativas;
b) a Administragao podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execug¢do contratual.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1 A CONTRATADA se obriga a:

a) confeccdo e colocacdo de placas de obra, conforme modelo disponibilizado;

b) as placas devem ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favorega a melhor visualizagdo, devendo ser
mantidas em bom estado de conservacao, inclusive quanto a integridade do padrao das cores,
durante o periodo de exercicio da obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado
o seu desgaste, precariedade ou, ainda, por solicitagdo do PARANACIDADE;

c) assegurar a execucdo do objeto deste Contrato, a protecdo ¢ a conservacdo dos servigos
executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendagdes da ABNT;

d) notificar a fiscalizagdo, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, da
concretagem dos elementos armados da estrutura, da remog¢ao de qualquer forma de concreto
e, quando for o caso, do inicio dos testes de operacao das instalagdes elétricas e hidraulicas;

e) manter, em todos os locais de servigos, um seguro sistema de sinaliza¢do e seguranca,
principalmente em vias publicas, de acordo com as normas de seguranca do trabalho;

f) dar ciéncia a fiscalizagdo da ocorréncia de qualquer fato ou condi¢do que possa atrasar ou
impedir a conclusdo do objeto deste Contrato;

g) manter no local da execucdo do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro
Diario de Ocorréncia;

h) providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS;

1) ndo manter em seu quadro de pessoal menores em horario noturno de trabalho ou em
servigos perigosos ou insalubres, ndo manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condi¢cdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

j) manter, durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢cdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitacdo,
especialmente a reserva de cargos prevista em lei,

k) fornecer em tempo hébil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos;

1) examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificagdes técnicas,
memoriais € todos os documentos, obtendo todas as informagdes necessarias sobre qualquer
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ponto duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentagdo da planilha de
servicos para uma proposta de precos completa e satisfatoria;

m) respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificagdes técnicas que integram
o Edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e servicos executados, em
conformidade com as normas e especificacdes do DNIT/DER-PR, conforme o caso, por meio
da relacao de ensaios necessarios, ja previstos no Plano de Amostragem proposto no projeto e
aprovado na reunido de partida, firmando a respectiva Declara¢do de Realizacao de Ensaios
emitida pela CONTRATANTE;

n) apresentar, antes do inicio dos servi¢os o projeto de massa asfaltica (traco), baseado pelo
M¢étodo Marshall, de todas as misturas das camadas do revestimento asfaltico, produzidas em
conformidade com as especificagdes do DNIT/DER-PR, conforme o caso, atendendo as
condi¢des indicadas no projeto, com as devidas adaptacdes inerentes a disponibilidade de
materiais na regiao;

0) participar e firmar a ata da reunido de partida, conforme estabelece o item 1.2 da Clausula
Primeira;

p) se julgar necessario, poderd elaborar e apresentar um novo cronograma fisico de execugao
ou um novo plano de amostragem (tendo como base o plano de amostragem proposto no
projeto), para aprovacao na reunido de partida;

q) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de extingdo contratual;

r) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
0 objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
execucdo ou de materiais empregados.

6.2 A CONTRATADA adotara como referéncia o cronograma fisico-financeiro apresentado
na licitacdo para elaboragcdo do cronograma de execu¢do, no qual constard a sequéncia de
todas as tarefas, os seus prazos de execuc¢do e respectivas datas de inicio e término.

6.3 A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucao do contrato.

6.3.1 No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorréncia do presente
contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e
de eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE e a Administracao Publica de qualquer
onus, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigagdo contratual e sujeitar-se a
aplicacdo das penalidades cabiveis.

6.4 As notificacdes referidas nesta clausula deverdo ser realizadas por escrito e direcionadas
ao gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato.

6.5 As despesas referentes ao consumo de dgua e energia, durante a execucao do objeto, sao
de inteira responsabilidade da contratada.

6.6 A CONTRATADA ¢ obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos ensaios
solicitados pelo CONTRATANTE.

6.7 Durante a execu¢dao da obra, todo o consumo de material das misturas sera reavaliado
através de ensaios. Os servigos somente serdo aceitos € medidos se estiverem previstos no
Plano de Amostragem e forem executados dentro da margem de tolerdncia, conforme
especificagdes do DNIT/DER-PR, conforme o caso.

6.8 O consumo dos materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor do que
0s quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalizacdo, serdo glosados
e descontados nas medigoes.

6.8.1 Consumos acima dos quantitativos contratados ndo serdo pagos.
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CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

7.1 O CONTRATANTE se obriga a:

a) fornecer todos os documentos e informagdes necessarias para a total e completa execugdo
do objeto do presente Contrato;

b) efetuar a previsdo or¢amentaria dos recursos ¢ encaminhar ao PARANACIDADE a Nota
Fiscal emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada, bem como os ensaios de
controle tecnologicos, quando realizados;

¢) emitir, a cada ensaio, a respectiva Declaragdo de Realizagdo de Ensaios;

d) efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato;

e) garantir a CONTRATADA o acesso a documentagao técnica necessaria para a execugao do
objeto do presente Contrato;

f) garantir 8 CONTRATADA o acesso as suas instalagoes;

g) organizar e participar de reunido de partida, firmando a respectiva ata;

h) providenciar, no caso de extingdo do contrato, o termo de compatibilidade fisico
financeiro;

1) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido
provisoriamente com as especificagdes constantes no Edital de licitacdo e seus anexos, bem
como com a proposta, para fins de aceitacao e, apos, para o recebimento definitivo;

j) comunicar ao contratado, por escrito, as imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades verificadas,
fixando prazo para a sua correcao;

k) efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecidas pelo
contratado, no que couber;

1) emitir decisdo sobre as solicitagdes e reclamacgdes relacionadas a execugdo do contrato,
ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de
nenhum interesse para a boa execucao do contrato, no prazo de 15 dias tteis;

m) ressarcir o contratado, nos casos de extincdo de contrato por culpa exclusiva da
Administragdo, pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, além de
devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execucdo do
contrato até a data de extingdo e pelo custo de eventual desmobilizagao;

n) adotar providéncias necessarias para a apuracao das infracdes administrativas, quando se
constatar irregularidade que configure dano a Administragdo, além de remeter copias dos
documentos cabiveis ao Ministério Publico competente, para a apuracdao dos ilicitos de sua
competéncia.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1 O pagamento dos servigos serd efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias
uteis, apds recep¢ao do recurso financeiro pelo Municipio, desde que haja a apresentagao
correta de cada fatura dos servicos executados e documentos pertinentes, devidamente
protocolados, cumpridas as clausulas contratuais e obedecidas as condi¢des para liberagao das
parcelas.

8.2 O faturamento devera ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do
licitador e devera ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condigdes e forma
de apresentagdo:

a) nota fiscal/fatura, com discriminacdo resumida dos servigos executados, numero da
licitagdo, nimero do contrato, discriminagdo dos impostos e encargos que serdo retidos pelo
Municipio e incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, ndo
apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responséavel Técnico;
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b) comprovantes do Recolhimento Previdenciario, quais sejam: recibo(s) da DCTFweb
transmitida para a Receita Federal e seu relatério detalhado do(s) més(es) de execugdo do
objeto contratual sendo que, caso na DCTFweb conste saldo a pagar, devera ser anexada a
DAREF do(s) periodo(s) correspondente(s) que comprovem o seu recolhimento; comprovantes
de Recolhimento do FGTS, quais sejam: guia(s) do FGTS devidamente quitada(s) do(s)
més(es) de execucao do objeto contratual e seu comprovante de pagamento, conjuntamente
com o Relatorio do FGTS Digital e da relacdo de empregados constantes da Obra, conforme
informado no “eSocial”.
b.1) deverdo ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da
obra contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do
contrato e o primeiro pagamento € entre um pagamento € outro, € ndo apenas o
comprovante do tltimo recolhimento realizado.
b.2) devera, a CONTRATADA, comprovar o recolhimento dos encargos em todos os
periodos de execugdo contratual, ndo ficando restrita ao periodo em que ocorrerem as
medicoes.
b.3) deverd, a CONTRATANTE, receber, guardar e acompanhar o recolhimento dos
encargos trabalhistas (INSS / FGTS) incidentes sobre o pessoal alocado na obra.
¢) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
d) copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;
e) Planilha de Medi¢do — Elaborada nos padrdes do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que as atividades e os
valores faturados, correspondam as atividades e aos respectivos indices percentuais
discriminados e informados pela Fiscalizacdo da obra, que acompanha o processo da nota
fiscal/ fatura;

8.2.1. A liberagdo da primeira parcela fica condicionada a apresentacao de:

a) Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART pela contratada;

b) comprovagdo de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os dados
conforme contrato;

¢) da quitacao junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.

8.2.2. A liberacao da ultima parcela fica condicionada a apresentacao de:

a) comprovante, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de agua e energia elétrica. As
despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execucdo do objeto, sdo de
inteira responsabilidade da CONTRATADA;

b) Termo de Recebimento Provisorio;

¢) Certidao negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado
concluido (em caso de obra civil a CND deverd conter a metragem da obra conforme
projeto/area de reforma/area de acréscimo/area nova);

d) quando necessario, do AS BUILT da obra.

8.2.3 A ultima parcela, e respectivo pagamento, devera corresponder, no minimo, a 10% (dez
por cento) do valor total do contrato, para tanto a penultima medi¢do devera ser realizada de
maneira a reservar o percentual minimo para a ultima medicao.

8.3 O faturamento deverd ser efetuado em nome do Municipio de —CNPJn.°

8.3.1. No prazo de 30 (trinta) dias ap6s a recep¢do do recurso pelo MUNICIPIO, caso nio
ocorra o pagamento ao CONTRATADO, incidira sobre o valor faturado, atualizagdo
monetaria, conforme indice estipulado no presente contrato, proporcional aos dias em atraso.
8.3.1.1. Caso a liberagdo do pagamento ndo ocorra em até 15 (quinze) dias apos a recepgao do
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recurso pelo CONTRATANTE, este incorrerd em multa, no montante de 0,5 % (zero virgula
cinco por cento) ao més do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias.

8.4 A comprovada infringéncia de disposi¢ao de contrato implicara retencdo de pagamentos,
até final solu¢do, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

8.5 Nenhum pagamento sera efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de
paga ou relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar das faturas
ou da garantia quaisquer débitos do CONTRATADO.

8.6 No més em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de nao
serem medidos e pagos os servicos realizados, e sem prejuizo das penalidades previstas no
contrato, deverao ser entregues os seguintes documentos:

8.6.1) original(is) ou copia(s) auténtica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisicdo dos referidos
materiais;

8.6.2) declaracdo de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exotica ou
de origem nativa de procedéncia legal em anexo;

8.6.3) original da primeira via da ATPF — Autorizagdo de Transporte de Produtos Florestais,
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA;

8.6.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

9.1 Os pregos contratuais do objeto licitado poderdo ser reajustados, em Reais, de acordo com
o inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n® 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n° 10.192, de
2001.

9.2 O reajustamento dos precos serd concedido, quando e se for o caso, dentro do prazo de
vigéncia do contrato, quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentacao
do orcamento prevista em , até a data do efetivo adimplemento da obrigacao, calculada
pelo indice definido neste Contrato;

9.2.1 Na hipotese em que, antes da data da concessao do reajustamento, ja houver ocorrido a
revisdo do contrato para a manutenc¢ao do seu equilibrio econdomico-financeiro, a revisdo sera
considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulacdo injustificada;

9.2.2 Ocorrendo atraso na execugao dos servigos atribuiveis ao contratado, nao sera concedido
o reajustamento de pregos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de execugao previsto
no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades pertinentes ao
atraso;

9.2.3 Se o CONTRATADO antecipar o cronograma de execu¢do, o reajustamento sera
aplicado com indice correspondente somente pelo periodo de execucdo efetiva do objeto
contratado, conforme previstos na planilha de medicao;

9.2.4 A variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto neste
Contrato pode ser registrada por simples apostila, dispensando a celebragdo de termo,
conforme disposto no art. 136, I, da Lei Federal n® 14.133/2021;

9.2.5 Em nenhuma hipotese sera concedido o reajuste de pregos sobre itens ja executados pelo
Contratado;

9.2.6 Os pregos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variacao dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados
da data do or¢camento estimado;
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9.3 Para o reajustamento sera utilizado o “Indice Nacional de Custo da Construgio —
Disponibilidade Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundacdo Getulio Vargas — FGV,
devendo ser aplicada a formula a seguir:

SR =S (112/10)

R=SR-S

112 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do or¢gamento

10 = indice INCC-DI/FGV do més do orgamento

S = saldo de contrato apds medi¢ao referente ao 12° més do orgamento
SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-4 o
indice geral de pregos mais vantajoso para a Administracdo, calculado por institui¢do oficial
que retrate a variagdo do poder aquisitivo da moeda.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA
ADICIONAL

10.1 A garantia de execucdo sera equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
incluido, no que couber, o reajustamento de precos, podendo ser prestada conforme as
modalidades previstas nos artigos 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.

10.2. A proponente vencedora deverd, quando da assinatura do termo de contrato de
empreitada, sob pena de decair o direito de contratacdo, apresentar comprovacao da
formalizacdo da garantia de execucdo e da garantia adicional, se houver.

10.2.1 Como condigdo para assinatura do contrato, sera exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administragdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo
das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021.

10.3 No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo no
prazo maximo de 1 (um) més, contado da data de homologagdo da licitagdo e anterior a
assinatura do contrato.

10.4 Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianga Bancaria, ndo
podera ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade
coincidir com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogacdo do contrato, a
garantia apresentada devera ser prorrogada.

10.5 Se ocorrer majoragdo do valor contratual, o valor da garantia de execucao sera acrescido
pela aplicagdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redugdo
do valor contratual, podera a contratada ajustar o valor da garantia de execugdo, se assim o
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desejar. Se ocorrer a prorrogagao dos prazos contratuais devera ser providenciada a renovagao
da garantia contemplando o novo periodo.
10.6 A devolugdo da garantia de execucgdo e da garantia adicional, quando for o caso, ou o
valor que dela restar, dar-se-4 mediante a apresentagao de:

a) aceitacdo pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento

definitivo;

b) certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto

contratado concluido;

¢) comprovantes, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de d4gua e/ou energia elétrica.
10.7 Nos casos previstos de Extingdo do Contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia
de execugdo ¢ a garantia adicional, se houver, nao serdo devolvidas, sendo, entdo, apropriadas
pelo CONTRATANTE a titulo de indeniza¢ao/multa.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO-
ECONOMICO FINANCEIRO

11.1. Em caso de ocorréncia de desequilibrio econdmico-financeiro do contrato, a parte
Contratada podera apresentar um pedido formal de restabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro a parte Contratante.

11.2. O pedido devera ser acompanhado de toda a documentagdo comprobatdria pertinente
que justifique o desequilibrio alegado e a necessidade de restabelecimento.

11.3. A parte Contratante deverd responder ao pedido de restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro no prazo maximo de dias corridos, contados a partir do
recebimento do pedido formal e da documentacao completa.

11.4. A resposta devera conter a analise detalhada do pedido e a decisdo fundamentada
quanto a aceitacdo, rejeicao ou necessidade de complementacdo de informagdes. Caso haja
necessidade de complementacdo, a parte interessada serda notificada, € um novo prazo sera
estabelecido para a entrega dos documentos faltantes.

11.5. Em caso de aceitagdo do pedido, as partes deverdo negociar os termos do
restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro do contrato, visando sempre a
manutengdo das condicdes originalmente pactuadas.

11.6. O acordo resultante da negociacdo devera ser formalizado por meio de aditivo
contratual, conforme previsto na legislagdo vigente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZACAO, GESTAO, SUPERVISAO
E CONTROLE DE EXECUCAO DO CONTRATO

12.1 O fiscal e gestor do contrato serdao indicados pelo CONTRATANTE, dentre engenheiros
e/ou arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem essas fungdes.
12.1.1. Cabera a gestao do contrato a/ao Sr. (a) (inserir o nome do gestor), a quem compete as
acOes necessarias ao fiel cumprimento das condigdes estipuladas neste contrato e ainda:

a) propor ao o0rgao competente a aplicacdo das penalidades previstas neste contrato € na
legislagdo aplicavel, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA;

b) receber do fiscal as informagdes e documentos pertinentes a execugao do objeto contratado;
¢) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constardo todas as
ocorréncias relacionadas com a execu¢do, com base nas informagdes e relatdrios apresentados
pela fiscalizagao;

d) propor medidas que melhorem a execucao do contrato.

12.1.2 Cabera ao fiscal do contrato, Sr. (a) (inserir o nome do fiscal (ndo podera ser o mesmo
que o Gestor), e ao fiscal substituto Sr. (a) (inserir o nome do fiscal substituto), o
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acompanhamento da execu¢do do objeto da presente contratagdo, informando ao gestor do
contrato todas as ocorréncias, em especial as que possam prejudicar o bom andamento da
execucao contratual. Além disso, a fiscalizacdo procedera, mensalmente, a contar da data da
assinatura deste Contrato, citada no extrato do contrato publicado no Diario Oficial, a
medicdo baseada nos servigos executados, elaborara o boletim de medigdo, verificara o
andamento fisico dos servigos e comparard com o estabelecido no cronograma fisico-
financeiro e cronograma de execugdo aprovado, para que se permita a elaboragdo do processo
de faturamento. Caso o0s servigos executados nao correspondam ao estabelecido no
cronograma fisico-financeiro, sera registrada a situagdo, inclusive para fins de aplicacdo das
penalidades previstas, se for o caso.

Ocorrendo a substitui¢ao do fiscal, este devera providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.
12.1.3 Os responséaveis pela gestao e fiscalizacao do contrato serdo designados por ato
administrativo proprio do Contratante.

12.1.4 A gestdo e a fiscaliza¢do do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizara a
fiscalizacdo, o controle e a avaliagdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades,
apos o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigacdes contratadas.

12.2 Para efeito de medicao e de faturamento, relativo as atividades executadas, devera ser
considerado o cumprimento do avanco das etapas construtivas definidas no cronograma
fisico-financeiro, que sera peca integrante do contrato.

12.2.1 A sistematica de medicdo e pagamento sera associada a execucdo de etapas do
cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a
adogdo de sistematica de remuneracdao orientada por precos unitarios ou referenciada pela
execuc¢do de quantidades de itens unitarios.

12.2.2 No caso de controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimensado, qualidade e
quantidade, a parcela incontroversa devera ser liberada no prazo previsto para pagamento.
12.2.3 A parte controversa devera ser objeto de analise e discussao pelas partes contratantes e,
solucionada a controvérsia, a parcela correspondente serd liberada no prazo previsto
contratualmente.

12.2.4 Enquanto ndo solucionada a controvérsia objeto dos itens 11.2.2 e 11.2.3, o
pagamento, pelo CONTRATANTE, de valores referentes a eventual execucdo de etapas
subsequentes do cronograma fisico-financeiro, ficara sobrestado.

12.2.5 O CONTRATANTE podera determinar alteragdes, de forma motivada, no cronograma
fisico-financeiro mediante autorizag¢ao expressa de sua autoridade competente.

12.2.6 A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui
responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua
readequacdo, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes nao imputaveis ao
CONTRATADO.

12.3 Nao sdo admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissdes ho
orcamento nos contratos de empreitada por prego global, salvo nos casos de fatos
imprevisiveis, em que nao seja possivel o licitante constatar as eventuais discrepancias de
quantidades com base nos elementos presentes no projeto basico, bem como nos demais casos
previstos em lei passiveis de revisao contratual.

12.3.1 Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a pequenas
variacoes de quantitativos, sera pago exatamente o preco global acordado.

12.3.2 Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais, subestimativas
ou superestimativas relevantes, poderdo ser ajustados termos aditivos excepcionalmente,
conforme avaliagdo prévia do gestor do contrato.
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12.4 Ao PARANACIDADE caberd a supervisdo do contrato, podendo adotar acdes
necessarias ao fiel cumprimento das condigdes estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou
gestor, nos seguintes casos:

a) quando houver omissao no cumprimento de suas obrigagoes;

b) quando verificar problemas na execucdo do objeto contratado, sem que a fiscalizacdo e/ou
gestao tenham tomado providéncias;

¢) quando houver alteracao pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta prévia e
anuéncia da Supervisao do PARANACIDADE.

12.5 A CONTRATADA devera permitir e colaborar para que funciondrios, especialistas e
demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execucao do objeto contratado;

b) examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir.

12.6 A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE
para representa-la na execugao do contrato.

12.7 A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e copia das
especificagdes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, cronograma de execucao,
planilha de servigos, Boletim Diario de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, devera ser
preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizacdo, e deverdao
ficar reservados para o manuseio da fiscalizagdo.

12.8 A execucdo da obra aos domingos e feriados somente serd permitida com autorizacao
prévia da fiscalizacao.

12.9 A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de
acao ou omissao culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

12.10 A agdo ou omissao, total ou parcial, da fiscalizagdo do CONTRATANTE nao elide nem
diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigacdes
pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades
resultantes de imperfeigdes técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, as quais ndo implicardo corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor
designado para a fiscalizacao.

12.11 Ao CONTRATANTE nao cabera qualquer 6nus pela rejei¢ao da execugdo considerada
inadequada pelo fiscal. Qualquer servigo, material e/ou componente ou parte dele, que
apresente defeitos, vicios ou incorregdes, enquanto perdurar a vigéncia da garantia prevista no
ordenamento juridico, devera ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou
substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer Onus financeiros para o
CONTRATANTE.

12.12 Entende-se por defeito, vicio ou incorre¢do oculta aquele resultante da ma execugdo ou
ma qualidade de materiais empregados e/ou da aplicagdo de material em desacordo com as
normas e/ou prescrigdes da ABNT, especificagdes e/ou memoriais, ndo se referindo aos
defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrdo por conta da CONTRATADA as
despesas relacionadas com a corre¢do, remogao e/ou substituicdo do material rejeitado.

12.13 A fiscalizagdo e a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento. A
finalidade sera revisar o cronograma das atividades remanescentes e discutir os problemas
potenciais.

12.14 Toda a comunicagdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacdo tornar-se-
a efetiva apos o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes tomadas em
reunides do CONTRATANTE com o CONTRATADO serdo registradas em atas, que servirao
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de documento legal da obra e permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas
especificas. As atas serdo lavradas e assinadas pelos participantes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS OBRAS PROVISORIAS E DOS SERVICOS
NAO PREVISTOS

13.1 A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificacdes técnicas e memoriais
propostos para as obras provisorias que se facam necessarias a fiscalizagdo, que devera
aprova-los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

13.2 A CONTRATADA ¢ responsavel pelo projeto das obras provisorias.

13.3 A aprovacao pela fiscalizagao nao altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo
projeto de obras provisorias.

13.4 A CONTRATADA deve obter a aprovacao dos 6rgaos competentes para o seu projeto de
obras provisorias.

13.5 Por determinacdo do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressoes quantitativas que se fizer(em) na
obra, nos limites autorizados em lei.

13.6 A supressdo de servicos resultantes de acordo celebrado expressamente entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA podera ultrapassar o limite estabelecido no paragrafo
anterior.

13.7 Se no Contrato ndo tiverem sido contemplados precos unitdrios, esses serdo fixados
mediante acordo entre as partes, utilizando-se como parametro tabelas oficiais, respeitados os
limites estabelecidos no caput desta Clausula.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

14.1 Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servigos
decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira
qualidade, cabendo a0 CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdao, impedir o emprego
daqueles que julgar improprios.

14.2 Sempre que dos documentos de licitagdo ndo constarem caracteristicas determinadas em
referéncia a mao-de-obra, materiais, artigos € equipamentos, entender-se-4 que devem ser
novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se
destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sdo mencionados nas
especificagdes técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padrdo especial, o
CONTRATANTE decidira sobre a questao da similaridade.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA DO TRABALHO

15.1 A CONTRATADA nao sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranga
individual e coletiva de seus trabalhadores, deverd fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de protecdo individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatorio o
uso dos EPIs.

15.2 O equipamento de protecao individual fornecido ao empregado deverd, obrigatoriamente,
conter a identificacdo da CONTRATADA.

15.3 A CONTRATADA, em qualquer hipdtese, ndo se eximird da total responsabilidade
quanto a negligéncia ou descumprimento da Consolidacdo das Leis do Trabalho,
especialmente do capitulo “Da Seguranga ¢ da Medicina do Trabalho”, Portarias do
Ministério do Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras relativas a seguranca e
medicina do trabalho.
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15.4 Deverao ser observadas pela CONTRATADA todas as condigdes de higiene e seguranga
necessarias a preservagao da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos
na obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas
Regulamentadoras relativas a seguranga e medicina do trabalho.

15.5 O CONTRATANTE atuaré objetivando o total cumprimento das normas de seguranca,
estando autorizado a interditar servigos ou parte destes em caso do nao cumprimento das
exigéncias de lei. Se houver paralisagdes, estas ndo serdo caracterizadas como justificativa por
atraso na execuc¢ao da obra.

15.6 Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do
responsavel pela fiscalizagdo em caso de acidente (s) na obra, nos servicos e¢/ou nos bens de
terceiros, para que seja providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SEGURANCA DA OBRA E DA
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

16.1 A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do Art.
618 do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo, impugna-los quando contrariarem a boa
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificacdes técnicas e/ou memoriais.

16.2 A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizagdo e seguranca em
todos os locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com
as normas de seguranga do trabalho.

16.3 A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execugdao dos servigos ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destrui¢des parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamacdes que possam surgir com relagdo ao presente
Contrato.

16.4 Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacodes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumird para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenagdo, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigacdes.

16.5 A intengdo das partes, aqui manifestada expressamente, ¢ a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacdo dos servicos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigagdo contratual e sujeitar-se a
aplicacdo das penalidades cabiveis.

16.6 A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos, bem como a obrigacdo e/ou necessidade de ressarcimento de
danos materiais ou morais (Art. 932, III, Codigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.

16.7 O CONTRATADO ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes do contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

17.1 O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo 15 (quinze) dias,
ap6s a comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servigos executados
até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do
CONTRATANTE. A aceitagdo da obra pelo CONTRATANTE se dara quando ndo houver
qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.
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17.2 O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverd estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisorio, mediante comissao especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacdo do Contratante, a(s)
obra (s) sera(do) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

17.3 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
qualidade da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execucao do Contrato.

17.4. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos
anulaveis nas hipdteses de erro ou ignorancia, dolo, coacdo, simulagdo, fraude, incapacidade
dos agentes publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA SUBCONTRATACAO

18.1 A Contratada ndo poderd subcontratar o presente Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou
juridica, sem autorizagdo prévia, por escrito, do Contratante.

18.1.1 E vedada a subcontratagéo total do objeto licitado.

18.2 A subcontratagdo parcial do objeto, serd permitida até o limite de 24,14% (vinte e quatro
inteiros e quatorze centésimos por cento) do valor total do contrato, respeitando o limite
maximo constante no Edital de licitagdo, nas seguintes condigdes:

a) Autorizagao prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condi¢des de
habilitagdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os
requisitos de qualificagdo técnica;

b) Nao poderdo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como
requisito de habilitagdo técnico-operacional, a apresentacdo de atestados que comprovem
execuc¢do de servigo com caracteristicas semelhantes.

18.3 A relagdo que se estabelece na assinatura do contrato ¢ exclusivamente entre o Municipio
e a contratada, ndo havendo qualquer vinculo ou relagdo de nenhuma espécie entre a
contratante e a subcontratada, inclusive no que diz respeito aos pagamentos, que permanecem
0S Mesmos.

18.4 Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacgao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

18.5 Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou
juridicas sem autorizagdo prévia e expressa do CONTRATANTE, deverd obrigatoriamente
reassumir a execugao da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificacao ou
aplicacdo da multa, sem prejuizo de outras sanc¢des contratuais, inclusive, extingao contratual.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA EXTINCAO DO CONTRATO E PENALIDADES
EXTINCAO

19.1 O presente instrumento podera ser extinto, nos termos dos artigos 137 e seguintes da Lei
14.133/2021:

19.1.1 por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

19.1.2 de forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por media¢do ou por
comité de resolucao de disputas, desde que haja interesse da Administragdo; ou

19.1.3 por decisdo arbitral, em decorréncia de cldusula compromissoria ou compromisso
arbitral, ou por decisdo judicial.

19.2 A extingdo unilateral do contrato implicard a apuragdo de perdas e danos, a perda da
garantia de execugdo, sem embargos da aplicacdo das demais penalidades legais cabiveis.
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19.3 No caso de extingao consensual, a parte que pretender extinguir o Contrato comunicara
sua intengao a outra, por escrito.

19.4 Declarada a extingdo do contrato, que vigorara a partir da data da sua assinatura, a
CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o objeto
deste contrato inteiramente desembaragado, ndo criando dificuldades de qualquer natureza,
devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos para liberagdo da ultima
parcela.

19.5 A documentacdo da rescisdo devera ser inserida no Portal para andlise do
PARANACIDADE.

PENALIDADES
19.6 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133/2021, a CONTRATADA
que:
a) der causa a inexecuc¢ao parcial do contrato;
b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c¢) der causa a inexecucao total do contrato;
d) deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;
e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;
f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacio,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;
h) apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante a licitagao ou a execu¢ao do contrato;
1) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execuc¢do do contrato;
J) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licita¢do;
1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.
19.7 A CONTRATADA, poderio ser aplicadas pelo CONTRATANTE as seguintes sangdes:
19.7.1 Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigacdes previstas
no edital e seus anexos e neste contrato, que ndo configurem hipéteses de aplicacdo de
sangdes mais graves;
19.7.2 Multa de mora de 0,1% (zero virgula um por cento), por dia de atraso, sobre o valor da
parcela recebida em desacordo com o cronograma fisico-financeiro acordado, limitada a 90
(noventa) dias.
19.7.3 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia parcial, de 5% (cinco por cento) sobre
o valor da parcela inadimplida;
19.7.4 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia total, de 10% (dez por cento) sobre o
valor do contrato;
19.7.5 Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta
do CONTRATANTE, por prazo ndo superior a 3 (trés) anos, nos casos previstos nas alineas
“b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do item 18.5, na forma prevista na Lei Federal n° 14.133/2021,
quando ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave.
19.7.6 Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragao Publica, nos
casos previstos nas alineas “h”, “i”, “j”, “k” e “I” do item 18.5, bem como nos casos previstos
no item 18.6.5 que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave, na forma prevista na
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Lei Federal n® 14.133/2021.

19.8 As sangdes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar, poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
penalidade de multa, facultada a defesa prévia do CONTRATADO.

19.9 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pelo MUNICIPIO ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga
sera descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente.

19.10 A sancdo de multa poderd também ser aplicada ao responsavel por qualquer das
infracdes administrativas previstas no item 18.5, ndo podendo ser inferior a 0,5% nem
superior a 30% do valor contratual.

19.11. O procedimento para aplicacdo das sang¢des seguird o disposto nos artigos 156 e
seguintes da Lei 14.133/2021, garantido o exercicio de contraditdrio e ampla defesa.

CLAUSULA VIGESIMA — ANTICORRUPCAO

20.1 As partes declaram conhecer as normas de prevengao a corrupgao previstas na legislagao
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.° 8.429/1992), a
Lei Federal n.° 12.846/2013 ¢ seus regulamentos, comprometem-se que para a execucao deste
contrato nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que
seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta propria
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensagdo, vantagens
financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam
pratica ilegal ou de corrupcdao, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio economico
financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da
mesma forma.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

21.1 Este Contrato podera ser alterado em qualquer das hipdteses previstas nos artigos 124 e
seguintes da Lei Federal n.° 14.133. de 2021, mediante anuéncia expressa do
PARANACIDADE, salvo as que tratarem da prorrogacdo, tdo somente, do prazo de vigéncia
contratual.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS DISPOSICOES GERAIS

22.1 Devera a CONTRATADA notificar a fiscalizacdo e aguardar instrugdes sobre os
procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor
histérico ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta
sendo executado o objeto do presente contrato.

22.2 Havendo discrepancia entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica
desde ja acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerdo aqueles mencionados
por extenso.

22.3 Os casos omissos serdo dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na
legislacao em vigor e aplicaveis a espécie.

22.4 O presente contrato e seus aditamentos serdo publicados no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas e no sitio eletronico oficial do municipio m até 20 dias tteis da data da
sua assinatura.
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CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA
CONSTRUCAO CIVIL E DA UTILIZACAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE
MADEIRA

23.1 No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, a empresa
devera executar a obra de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de
2002 e suas alteragdes juntamente com a legislagdo pertinente do municipio onde sera
realizada.

23.2 A contratada somente devera utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem
exotica ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.® 4.889, de 31
de maio de 2005.

23.2.1. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 22.2 deste
Contrato, poderd implicar extingdo do contrato, com amparo no art. 137, I da Lei Federal
14.133, de 2021, c/c a aplicagdo das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais ¢
neste Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO

24.1 As partes elegem o foro da Comarca de Cascavel, Estado do Parand, para dirimir
quaisquer duavidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

24.2 Fica pactuado entre as partes que este contrato adota a data da assinatura citada no
extrato do contrato publicado como data do acordo firmado, estando as demais
clausulas vinculadas submetidas a esta data.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e
forma, na presenca das testemunhas abaixo.

s de de 20

CONTRATANTE CONTRATADA

Testemunhas:

RG

RG
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RELAGAO DE ENSAIOS NECESSARIOS E MODELO DE DECLARAGAO

PAVIMENTAGOES EM CBUQ - PMF — TRATAMENTOS (TST)
1) PLANO DE AMOSTRAGEM — CONTROLE TECNOLOGICO - DNER-PRO 277/97.

Relacido de ensaios utilizados para obras de pavimentacdo, conforme Referencial

de Ensaios - DER-PR. (www.der.pr.gov.br/Pagina/Especificacoes-de-Materiais-e-Ensaios-
Tecnologicos-para-Servicos-Rodoviarios)

Devem ser aplicados apenas aqueles especificos para o projeto em analise.

2) Servigos de pavimentagao

DER-ES-PA-01-23 Regularizagao do Subleito

DER-ES-PA-03-23 Macadame Seco

DER-ES-PA-05-23 Brita Graduada

DER-ES-PA-06-23 Brita Corrida

DER-ES-PA-07-23 Camadas Estabilizadas Granulometricamente
DER-ES-PA-11-23 Solo-Cimento e Solo Tratado com Cimento
DER-ES-PA-16-23 Brita Graduada Tratada com Cimento
DER-ES-PA-17-23 Pinturas Asfalticas

DER-ES-PA-19-23 Capa Selante

DER-ES-PA-21-23 Concreto Asfaltico, Usinado a Quente
DER-ES-PA-23-23 Pré-Misturado a Frio

DER-ES-PA-36-23 Tratamentos Superficiais — Ligantes Convencionais e Modificados

3) Servicos de terraplenagem

DER-ES-TE-01-23 Servicos Preliminares

DER-ES-TE-02-23 Cortes

DER-ES-TE-03-23 Empréstimos

DER-ES-TE-04-23 Remocéo de Solos Moles

DER-ES-TE-05-23 Colchao Drenante de Areia para Fundacao de Aterro
DER-ES-TE-06-23 Aterros

Especificacao de Servico - ES — Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes

DNIT 031/2024-ES — Pavimentacdo — Concreto asfaltico — Especificacdo de servico
DNIT 104/2009-ES - Terraplenagem - Servicos preliminares - Especificacdo de servico
DNIT 106/2009-ES - Terraplenagem - Cortes - Especificacdo de servico

DNIT 107/2009-ES - Terraplenagem - Empréstimos - Especificacdo de servico

DNIT 108/2009-ES - Terraplenagem - Aterros - Especificacdo de servico

DNIT 137/2010-ES: Pavimentacdo - Reqularizacdo do subleito - Especificacdo de
servico

DNIT 138/2010-ES: Pavimentacao - Reforco do subleito - Especificacdo de servico

DNIT 139/2010-ES: Pavimentacdo - Sub-base estabilizada granulometricamente -
Especificacdo de servico

DNIT 141/2022-ES: Pavimentacido - Base estabilizada granulometricamente -
Especificacdo de servico
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https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_031_2024_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_104_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_106_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_107_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_108_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_137_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_137_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_138_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_139_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_139_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_141_2022_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_141_2022_es-1.pdf

DNIT 142/2022-ES: Pavimentacdo - Base de solo melhorado com cimento -
Especificacdo de servico

DNIT 143/2022-ES: Pavimentacdo - Base de solo-cimento - Especificacdo de servico
DNIT 144/2014-ES: Pavimentacdo — Imprimacdo com ligante asfaltico - Especificacdo de
servico

DNIT 145/2012-ES: Pavimentacdo - Pintura de ligacdo com ligante asfaltico -
Especificacdo de servico

DNIT 146/2012-ES: Pavimentacdo asfaltica - Tratamento superficial simples -
Especificacdo de servico
DNIT 147/2012-ES: Pavimentacdo asfaltica - Tratamento superficial duplo -

Especificacdo de servico

DNIT 148/2012-ES: Pavimentacdo asfaltica - Tratamento superficial triplo - Especificacdo
de servico

DNIT 153/2010-ES: Pavimentacdo asfaltica - Pré - misturado a frio com emulsdo
catidnica convencional - Especificacdo de servico

Especificacao de Material (EM) - DNIT

DNER-EM 362/97 - Asfaltos diluidos tipo cura rapida

DNER-EM 363/97 - Asfaltos diluidos tipo cura média

DNER-EM 367/97 - Material de enchimento para misturas betuminosas

DNIT 095/2006 — EM — Cimentos asfalticos de petréleo — Especificacdo de Material

DNIT 165/2013 — EM — Emulsdes asfalticas para pavimentacdo — Especificacdo de
Material

DNER-ME 053/94 - Misturas betuminosas - percentagem de betume

DNER-ME 117/94 - Mistura betuminosa — determinacdo da densidade aparente
DNER-ME 083/98 - Agregados - analise granulométrica

DNER-ME 092/94 — Solo — determinacdo da massa especifica aparente “in situ”, com
emprego do frasco de areia

DNER-ME 193/96 - Materiais betuminosos liquidos e semi-sélidos - Determinacdo da
densidade e da massa especifica

DNIT 136/2018-ME: Pavimentacdo asfaltica — Misturas asfalticas — Determinacdo da
resisténcia a tracdo por compressao diametral - Método de ensaio

DNIT 164/2013-ME: Solos — Compactacdo utilizando amostras ndo trabalhadas —
Método de Ensaio

DNIT 427/2020-ME - Pavimentacdo — Misturas asfalticas — Determinacdo da densidade
relativa maxima medida e da massa especifica maxima medida em amostras nao
compactadas - Método de ensaio

DNIT 428/2022-ME - Pavimentacdo — Misturas asfalticas — Determinacdo da densidade
relativa aparente e da massa especifica aparente de corpos de prova compactados -
Método de ensaio

DNIT 446/2024 — ME — Avaliacdo da durabilidade pelo emprego de solucbes de sulfato
de sédio ou magnésio — Método de ensaio

DNIT 447/2024 — ME — Misturas asfalticas — Ensaio de estabilidade e fluéncia Marshall —
Método de ensaio

DNIT 450/2024 — ME — Equivalente de areia — Método de ensaio

DNIT 451/2024 — ME — Agregados — Determinacdo do desgaste por abrasido e impacto
no equipamento “Los Angeles” — Método de ensaio

DNIT 452/2024 — ME — Agregado graudo — Adesividade ao ligante asfaltico — Método de
ensaio
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https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_142_2022_es-2.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_142_2022_es-2.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_143_2022_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_144_2014_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_144_2014_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_145_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_145_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_146_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_146_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_147_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_147_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_148_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_148_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_153_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_153_2010_es-1.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Declaracao de Realizagao de Ensaios Tecnoldgicos

Programa
SAM Lote Medigao n°
SIT n°

Empresa Contratada
CNPJ N° Contrato Empreitada

Valor do Contrato
Valor Medido Acumulado
Percentual Executado

N° da ART especifica dos laudos Data de recolhimento
Profissional responsavel
CREA

Servicos: (%) executado

Terraplanagem:

Reforgo do Subleito:

Regularizagado e compactagao do subleito:
Sub-base:

Base:

Revestimento:

Declaro que foram realizados os ensaios tecnolégicos na presente obra, conforme descrito no anexo |
do contrato de empreitada, normas técnicas vigentes e ART, atestando que os resultados
apresentados estdo de acordo com o projeto, bem como a qualidade dos servigos realizados. O
pagamento esta apto a ser realizado.

Declaro a veracidade desta informagao prestada.

Local data.

Nome
Formacao - CREA/CAU
Responsavel pela Fiscalizagao da Obra

Nome
Formagéao - CREA/CAU
Responsavel pela Execugao da Obra
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Ao

MUNIC{PIO DE

Referéncia: Concorréncia Eletronican.® /20
Objeto:

Licitante:

CNPJ/CPF:

Enderecgo:

Bairro:

CEP:

Telefone: Fax: E-mail:
Inscri¢do Estadual:

Cidade: Estado:

Banco: Agéncia: Conta-corrente:

A Empresa , propde ao MUNICIPIO DE
a execucao do objeto da Licitagdo supra referenciada, tudo em conformidade com o
Edital, o contrato e os anexos da licitagdo em referéncia.

1) O prego proposto ¢ de R$ ( ).
2) O prazo de validade da Proposta serd de 60 dias corridos, contados a partir da data de
abertura da Licitagao.

Se vencedor da licitagdo, assinard o contrato administrativo, na qualidade de representante

legal, o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF
, de 20
Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:

Obs. Caso haja divergéncia entre o valor numérico € o valor por extenso da proposta,
prevalecera o valor por extenso.
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ANEXO IIT

PLANILHA DE SERVICOS

CARTILHA GLOBAL

ARQUIVO DIGITAL — PROPOSTA DA EMPRESA
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ANEXO 1V
Cronograma Fisico-Financeiro
ARQUIVO DA DIGITAL - PROPOSTA DA EMPRESA
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ANEXO V

Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mao de Obra

CODIGO |DESCRICAO [HORISTA (%)

GRUPO A

Al INSS

A2 SESI

A3 SENAI

A4 INCRA

AS SEBRAE

A6 Salario Educagdo

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho

A8 FGTS

A9 SECONCI

A Total dos Encargos Sociais Bésicos

GRUPO B

B1 Repouso Semanal Remunerado

B2 Feriados

B3 Auxilio-Enfermidade

B4 13° Salario

B5 Licenca Paternidade

B6 Faltas Justificadas

B7 Dias de Chuva

B8 Auxilio Acidente de Trabalho

B9 Férias Gozadas

B10 Salario Maternidade

B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncia de A

GRUPO C

Cl Aviso Prévio Indenizado

C2 Aviso Prévio Trabalhado

C3 Férias Indenizadas

C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa

C5 Indenizacao Adicional

C Total dos Encargos Sociais que ndo recebem incidéncia de A

GRUPO D

D1 Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B

Do Reincidéncia do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro

TOTAL (A+B+C+D) |
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ANEXO VI
(ARQUIVO DIGITAL)

Modelo de Planilha para Célculo do BDI

Ao )
MUNICIPIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

BDI - ACORDAO N° 2622/2013 — TCU

PAVIMENTAGCAO

IMPOSTOS

ISS =

PIS =

COFINS =

CPMF =

TOTAL =

TIPO DE SERVICO

OBRAS

MATERIAIS

ADMINISTRAGAO CENTRAL

RISCOS

SEGUROS E GARANTIAS

DESPESAS FINANCEIRAS

LUCRO

BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)

BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*1

00)

BDI (OBRA)

BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)
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ANEXO VII

Planilha do BDI Referencial

(ARQUIVO DIGITAL)

Arquivo anexado no PORTAL NACIONAL DE CONTRATACOES PUBLICAS e no sitio
eletronico do sistema adotado para a licitacao.

BDI - ACORDAO N° 2622/2013 - TCU

IMPOSTOS

TIPO DE SERVICO
ADMINISTRAGAO CENTRAL
RISCOS

SEGUROS E GARANTIAS
DESPESAS FINANCEIRAS
LUCRO

BDI (OBRA OU
MATERIAIS/EQUIP.)

BDI (OBRA)

BDI (MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS)

PAVIMENTAGAO
ISS = 1,20
PIS = 0,65
COFINS = 3,00
CPRB = 0,00
TOTAL = 4,85
OBRAS MATERIAIS

4,01 3,45
0,56 0,85
0,40 0,48
1,11 0,85
7,30 511
19,69 15,28

19,69%

15,28%
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ANEXO VIII
Atestado de Visita Técnica

Ao )
MUNICIPIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

Declaramos que o Responsavel Técnico (inserir o_nome _completo), CREA/CAU n°
(inserir 0 numero) da proponente (inserir 0 nome da proponente), devidamente credenciado,
visitou o local da execug¢do da obra, objeto da Concorréncia em epigrafe.

Local, de  de20 .

(Nome, RG n° e assinatura do responsadvel pelo Municipio).

(Nome, n° CREA/CAU, e assinatura do Responsavel Técnico habilitado da proponente)
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ANEXO VIII.1
Declaragao Formal de Dispensa de Visita Técnica

Ao )
MUNICIPIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

A Empresa , CNPJ/MF ,
com sede na cidade de , estado do , sito a Rua

,n.° , CEP — , Telefone () ,
E-mail , declara o abaixo:

Declara, para fins de participacao nessa licitacao, pleno conhecimento das condigdes locais e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato,
de forma que a falta de conhecimento das condigdes do local, onde serdo executados os
servigos, nao sera utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderdo ser
alegadas em favor de eventuais pretensdes de inclusdo de servigos, quantitativos de material
ou acréscimo dos precos.

, de 20

Responsavel Técnico do Licitante pela visita
Nome:

CREA e/ou CAU N.°

Assinatura:
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ANEXO IX

Modelo de Declaragao de Responsabilidade Técnica
Ao
MUNIC{PIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronican.® /20
O  abaixo-assinado, na  qualidade de responsavel legal pela  empresa
vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is)
Responsavel(is) Técnico(s) que atuardo na execu¢do do contrato, de acordo com a Lei Federal
n.° 5.194/1966 e com as Resolugdes n.° 218/73 e n.° 317/83 do CONFEA — Conselho Federal
de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.° 12.378/2010 e com o § 9.° do art. 67 da Lei
Federal n.° 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitagao.

Profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) pelos servicos contratados: (*)

Nome:
Titulo: ‘ CREA e/ou CAU n.°
1 | Atribuigao: Responsavel pelo(a)
(**)
Assinatura:
Nome:
Titulo: | CREA e/ou CAU n.°
2 | Atribuigao: Responsavel pelo(a)
(**)
Assinatura:

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Os referidos responsaveis registrardo as Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs no
CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs no CAU, conforme preceitua o
artigo 1° da Lei Federal n.° 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.° 5.194/1966, antes do
inicio da obra, ficando sujeito a aplicacao de penalidades previstas na legislagdo vigente € no
Edital da presente licitagado.

, de 20
Representante Legal da Empresa Responsavel(is) Técnico(s) (quando couber):
Nome: INome:
CPF: CREA e¢/ou CAU N.°
Assinatura: |Assinatura:

(*) [Indicar todos os responsdveis técnicos (engenheiros, arquitetos, etc.) que compdem a
equipe técnica proposta.

(**)Indicar qual ¢ o tipo do servico sob a responsabilidade do profissional indicado e
conforme a equipe técnica proposta.
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ANEXO X
Modelo de Declaracio de Capacidade Operacional Financeira

Ao
MUNICIPIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

DECLARAMOS, nos termos do § 8° do art. 67 da Lei Federal n.° 14.133/2021, ¢ sob as
penas da lei, que a pessoa juridica , estabelecida a
, por mim legalmente
representada, possui 0s compromissos assumidos abaixo que importam diminuicdo da
capacidade operativa ou absor¢ao de disponibilidade financeira, calculada esta em fun¢do do
patrimonio liquido atualizado e sua capacidade de rotagdo.

DEMONSTRACOES:

1 CALCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

Item é\; ng?lt Obra ou Servigos Comr?liil)ln(iriscl(()) (RS) Valor Jg{l;a)lturado Contratante
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SOMATORIOS (Y) =

> Valor do compromisso = ‘

> Valor ja faturado 2’

> Valor do compromisso — ) Valor ja

SC= faturado =

Onde:

SC = Saldo Contratual
_ Diferenca entre a somatoria dos compromissos € a somatéria dos
~ valores ja faturados referentes a0os compromissos.

2 CALCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:

53



DECLARAMOS que as demonstragdes abaixo correspondem a real situagdo da
proponente. Esses indices foram obtidos no balang¢o do ultimo exercicio social.

DECLARAMOS ainda que, a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador,
comprometemo-nos a apresentar todos os documentos ou informagdes que comprovardo as
demonstragoes.

SAO AS DEMONSTRACOES:

Tipo de indice Valor em reais Indice

Liquidez geral (LG)

LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)

Liquidez corrente (LC)

LC=AC/PC

Solvéncia Geral (SG)

SG = (AC + AP + RLP) / (PC +
ELP)

AC - ativo circulante; RLP - realizavel a longo prazo;
AP - ativo permanente; ELP - exigivel a longo prazo.
PC - passivo circulante;

OBS: Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as
demais.

Local, de  de20 .

Representante Legal da Empresa: Contador responsavel pela Empresa:
Nome: Nome:
CPF: CRC N.%
IN.° de registro 6rgao de classe (se for o caso): |Assinatura:
Assinatura:
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ANEXO XI

Modelo de Declaragao de Conhecimento e Atendimento de Critérios Legais e

Constitucionais
Ao
MUNIC{PIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
O Signatario da presente, Carteira de Identidade
n.° , representante legal, em nome da Empresa ,
CNPJ/MF , declara:

1) Concordar, na integra, com os termos da Licitagdo e com todos os documentos dela
componentes;

2) Que acatara integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo Orgdo Licitante
quanto a sua habilitagao;

3) Que ndo existe, no presente momento, pedido de faléncia em nome desta empresa e que
ela se submete a automatica inabilitacdo, caso tal venha a ocorrer durante o processo de
Licitagdo;

4) Sob as penalidades cabiveis, a ndo superveniéncia de fato impeditivo da habilitagdo;

5) Que a empresa ¢ idonea ¢ atende a todos os pré-requisitos da Licitagdo e demais
exigéncias contidas na Lei Federal n.° 14.133/2021;

6) Que nao se enquadra nas hipoteses previstas no § 1.° do art. 9.° e no art. 14 ambos da Lei
Federal n.° 14.133/2021, atendendo as condigdes de participagdo da Licitacdo e
legislacdo vigente, em especial:

6.1 Nao mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econOmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do
contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau

6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do Edital, ndo foi condenado(a)
judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condigdes andlogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista.

7) Que assume total responsabilidade pelas informacdes prestadas e, em qualquer tempo,
exime o ora contratante de quaisquer 6nus civil e penal que lhe possa acarretar;

8) Que fard prova de todas as informagdes ora declaradas, quando necessario ou solicitado e
que se compromete a apresentar a documentacdo original, quando for solicitada pelo
Agente de Contratagdo, no prazo que ele estipular;

9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certidao de registro
com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se ndo for registrada no Parand e se for
vencedora da presente licitagdo e que, apos 180 (cento e oitenta) dias do inicio do
contrato, efetuard o seu registro no referido Conselho;

10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, cumpre
as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133/2021 e inciso
XXXIII, artigo 7° da Constituicdo Federal, ndo emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos, salvo na
condic¢do de aprendiz, a partir de quatorze anos.
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12) Que atesta o atendimento a politica publica ambiental de licitagdo sustentavel, em
especial que se responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos,
embalagens e servigos pos-consumo no limite da propor¢do que fornecerem ao poder
publico, assumindo a responsabilidade pela destinagdo final, ambientalmente adequada.

13) Que para fins do disposto no § 1.° do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021 a proposta
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na
data de entrega desta proposta.

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:
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ANEXO XII
Modelo Declaracio de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

Ao

MUNICIPIO DE

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
Ao

A Empresa , CNPJ/MF
, DECLARA, sob pena de aplicagdo das san¢des administrativas
cabiveis e as penas da lei, ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da
legislacdo vigente, ndo possuindo nenhum dos impedimentos previstos no Paragrafo 4° do
Artigo 3° da Lei Complementar Federal n.° 123/2006 e suas alteragdes, e tendo interesse dos
beneficios nela contidos para efeitos de licitacdo, quando e no que couber.

Declara ainda que, nao _extrapolou a receita bruta maxima relativa ao_enquadramento
como empresa de pequeno porte, de que trata o art. 3° II da Lei Complementar n° 123,
de 2006, em relacio aos valores dos contratos celebrados com a Administracio Publica
no ano-calendario de realizacio da licitacio.

, de 20

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:
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ANEXO XIIT
Modelo de Declaracao de Compromisso de Utilizacido de Produtos e Subprodutos de
Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construc¢ao Civil

Ao

MUNIC{PIO DE

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
Ao

Eu, , RG , legalmente nomeado
Representante Legal da Empresa , CNPJ , para
o fim de qualificagdo técnica no procedimento licitatorio em referéncia declaro, sob as penas
da lei, que para a execu¢ao da(s) obra(s) e servi¢o(s) de engenharia objeto da referida licitagdo
a empresa cumprira as exigéncias legais ambientais, € em especial:

1) Somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica ou de
origem nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de
manejo florestal aprovados por 6Orgdo ambiental competente integrante do Sistema
Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizacdo de transporte concedida pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente € dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, e
em conformidade com o Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciéncia
que o ndo atendimento da presente exigéncia na fase de execucdao do contrato podera
acarretar as san¢oes administrativas previstas nos artigos  as sangdes administrativas
previstas no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, sem prejuizo das implica¢des de
ordem criminal previstas em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil, a obra sera
realizada de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteragdes, e com a legislagdo pertinente do municipio onde ela serd construida.

, em de 20
Representante Legal da Empresa: Responsavel técnico do licitante:
Nome: Nome:
CPF: ou CPF:
Assinatura: Assinatura:
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ANEXO XIV
Relacio de Disponibilidade de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
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ANEXO XYV - Cronograma de Utilizacao de Veiculos, Maquinas e Equipamentos

EDITAL DE CONCORRENCIA N° {inseriro nimero)/{inserir o ano) - {inserir a sigla do licitador)

CRONOGRAMA DE UTILIZACAO DE VEICULOS.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

PROPONENTE : {inseriro nome da proponente)

MUNICIPIO /LOCAL :
0BJETO : AREA CONSTRUIDA :
LOTE : PRAZO DE EXECUGAO :
ITEM DISCRIMINACAO DOS VEICULOS, MAQUINAS PRAZO DE EXECUCAO (dias)
EEQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS 30 60 90 120 150 180 210 240
01 utitizagho 4
QUANTIDADE
02 utibizagho
QUANTIDADE
03 utitizagho | bbb
QUANTIDADE
04 utilizagho | o A
QUANTIDADE
05 utibizagho | bbb
QUANTIDADE
06 utitizagho {4
QUANTIDADE
07 utitizagho | o
QUANTIDADE
08 utibizagho | bbb
QUANTIDADE
09 utitizagho | A A
QUANTIDADE
10 utibizacho | bbb
QUANTIDADE
1" utitizagho 4
QUANTIDADE
12 utibizagho o
QUANTIDADE
13 UTiLizagho 4 |
QUANTIDADE
14 utitizagho
QUANTIDADE
15 utibizagho b
QUANTIDADE
16 utibizagho | oo bbb
QUANTIDADE
EXEMPLO:
NN NONONONONONONONO uTiLizagdo | oo
QUANTIDADE 2 4 3 2 2
i irolocal), (i irad dei . s) deti .

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsavel legal)

(carimbo, nome, RG n°,CREA n° e assinatura do engenh. habilitado)
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b)

d)

ANEXO XVI

Elementos Técnicos Instrutores

Elementos graficos (plantas e documentos graficos) — disponivel em:
(cascavel.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-licitacoes/detalhar/1)
Especificagoes técnicas e memoriais — disponivel em:
(cascavel.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-licitacoes/detalhar/1)
Relagdo de servigos e quantidades e Planilha Orcamentaria Referencial — disponivel

em: (cascavel.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-licitacoes/detalhar/1)

Plano de Amostragem: disponivel em:
(cascavel.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-licitacoes/detalhar/1)

Modelo de placa — disponivel em: https://paranainterativo.pr.gov.br/placas
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MUNICIPIO DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIQOS E OBRAS | | L\QJ
PUBLICAS \
GOVERNO MUNICIPAL TERMO DE REFERENC|A OBRAS E SERVICOS DE .
CASCAVEL ENGENHARIA

MUNICIPIO DE CASCAVEL/PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI(}OS E OBRAS PUBLICAS
(Processo Administrativo n° 158719/2025)

1. CONDICOES GERAIS DA CON gRATA(}A(:)'i ey
~ T A A
1.1. Contratagao dex uempresa espegmallza‘ P

de vias urbanas em CBUQ»«78 543”50 m’?m‘ in Iumdorse{ rellmlnares terraplenagem,
drenagem* base-e. sub- bage \r\evii}tlm??to me;q;-.f'e'_;-g"'_ﬂ_”_f« -3 "””'et , servigos,de~urbanizagao,
smallzagao de transuto llur{nnagao _publlca,n}e ";‘glégicos e. placa de comumcagao

3;

fr o
visual, nos termos da«[\e%qumgao anexa;conform
Ve

instrume;’r’it_‘é . 7=
;':' : Y - ».»“ =
ITEM [ D ci‘\..\ %}ﬁEQOATOTAL
| b 2
] § : g /&
1 D 15622‘ - de’|.RSZ . 0’ |"R$25.894.804,10
P pawmentagao ‘w-asfaltlca B / /
i b ' nas Marglnals da BR- 277 P
L TOTAL R$25.894.804,10 |-
1.2. Lr*O(s{) servngo(s) objetO\desta cogtratagao js/gp carclcterizados‘\c‘,,qrpp comum(ns),
confornié justificativa confstante do’ Estudo Téchico Preliminar. | L )
\ |
AN

prazo de_vigéncia_da contrataga.ow e _de 900 (novecen}os)ﬁ,dlas/ contados da
i ma do artigo 105 dalein® 14«-1‘1}3 ‘de/ 2021 3, '

% P

2. FUNDAMENTACAOQ‘EE‘DES(‘;‘ARIQAO DA NECESSIDADE\DA A CONTRATAGAO

2.1. A Fundamentagdo da Contratacdo e de seus quantitativos enqontré_—se
pormenorizada em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste
Termo de Referéncia.

Pagina 124 ﬁ
Minuta Padronizada de Termo de Referéncia para Obras e Servigos de Engenharia )
Aprovada pela Resolugao n.° 76/2024 da Procuradoria Geral do Municipio '
Elaboragéo: Abril/2024



MUNICIPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS

o , PUBLICAS
A AE TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVICOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA '
2.2, O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contratagées Anual 2025, '
conforme detalhamento a seguir:
2.3. O objeto da contratagéo esta previsto no Plano de Contratacdes Anual 2025, sob
ndmero de 537/2025, conforme consta\c-jas mfoirg?goes basicas desse termo de referéncia.
3. DESCRIGAO DA S@LUC}A@ comMo um- TODO CONS{EERAIO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO D
/: «/‘M% “-’
P \ =5 1";- \ Yoo Tt i m"?
3.1. ¥ descrigao dawsolugao como um todb,x.,-.encant -dlse pormenonzada em toépico
o SN &’w’ff’/ £
fico. os EstudOSxTecnlco Prellmgnaresf“ap‘ ndlc*_,d este Termo de ReferenCIa
gy i e

CONTRATAGAO

B

i
AGS P |
I'IOS rde ssustentabllldade' eventualmente inseridos pa descricdo do
f/\ LY et () . £
endldos 0s segumtes reqwsntos T ,/ y

a correta ,depds'ig’ic),grgs residuos gerados n_ap/b@.

Indicagao de margasf ou mo delos (Inciso(lf‘db art. LY da lei n°® 14,133, de'2021)

4.2 Nao houve ne.,e35|dade/de |nd|c gao de\marcas ou modelos especificos nesta

e Va7

Da vedaga‘o de utlllzagao de marcalproduto na execugdo do servigo (Incis0‘!II do art. 41 da
lei n° 14. 133\ S "

4.3.
contratacao
Subcontratagao
4.4, E admitida a sugéﬁ'fratagéo parcial do objeto, Hnaélsegu_intes condigbes:

441. E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal do objeto da
contratacdo, correspondendo a 75,86% (setenta e cinco virgula oitenta e seis por cento)
do valor do contrato.

Pagina 2]24 )
Mlnuta Padronizada de Termo de Referéncia para Obras e Servigos de Engenharia :

Aprovada pela Resolugéo n.° 76/2024 da Procuradoria Geral do Municipio
Elaboragéo: Abril/l2024



MUNICIiPIO DE CASCAVEL D\“
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS .

PUBLICAS
GOVERNO MUNICIPAL TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVICOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA
442, A subempreitada parcial de servicos podera ser autorizada, devendo a

subcontratag@o ser de responsabilidade exclusiva da empresa titular.

443, A subcontratacéo fica limitada a 24,14% (vinte e quatro virgUIa catorze por
cento) '

i
exclusnva ente por meio do sistema eletronico, a proposta de pregos expressos em moeda
A }
namona\, te a data e hora rggarcadas para o receblm/?nto das prjopos,tas,_ -quando, entéo,
encerrarsse-a automaticamente a etapa de enwo da proposta ‘

RN (\, ; Nf
4.6.1 iA proposta de precos sera\elaborada feletronlcamente, com basejnas condigbes
defi nldas ngste edita e devera conter MDe‘s'crlgao do obje o dajlicitacéo,/ja contemplado -
no S|stema ‘\ : s S S

4.6.2. Especnflcc céo do(s) prego(s) total que compoe o objeto licit adgs

{ Ce
4.7, 0 envuo d[a proposta de pregos ocorrera por me|o de' chave|detacesso e senha;

[

4.8. Na/etapc de apresexntagao da /proposta“peloﬂlcutante, néd-:,'ha‘vefé- ordem de
classmcagao das propostas, olque ocorrera somente /apos ‘0S| proce dimentos de negociagdo
da propo stay’ - oo

i s

N
ato de apresentagao da PROPOSTA sera ex1g|da PRES%O DE GARANTIA,‘

.
""""m,

) r’ r%@?ﬁ;ﬁé{a garantla de proposta podera ser
prestada em uma das modahdades prevnstas no"\§1 ° do-art-96 da‘nesma Lei, a saber:

| - Caugédo em dlnhelro offf ‘em titulos da divida publlca\;mltldos sob a forma escritural,
mediante registro em: S|stema .centralizado de lmwdaggo,e de custodia autorizado pelo
Banco Central do Brasn e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido
pelo Ministério. da Economia.

Il - Seguro-garantia

Il - Fianga bancaria emitida-por banco ou instituigao financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.
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MUNICIPIO DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIGOS E OBRAS ‘ \)\6
L PUBLICAS \
ACOATE TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVICOS DE . - . -\
CASCAVEL ENGENHARIA . :

Dados para Caugéo:
- PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL
CNPJ: 76.208.867/0001-07
BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 4693-0

CONTA CORRENTE: 61.211-1

‘?WK
M,Wg% \‘
% %

LW

A garantla~d

e\prc‘p
X,

V mancgra responsavel ou
g/ofIC|aI;de pagamento, sob pena de descIaSS|f|cagéo da licitante,. .-}

preteriy ev'lriqente,;}:afé_ a data da.
lizagdg do depdsito com data

9 6 e seguintes da Lel,
) =1lor contratual .conforme

e seué paragrafos da Lei
da proposta%

verd’apresenta-la,

restada em até

Vistoria

4.18. N&o ha necessidade de realizagdo de avaliagdo prévia do local de execucdo dos
servicos.
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MUNICIiPIO DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIGOS E OBRAS | M; |
PUBLlCAS ‘ o \
ACE AVE TERMO DE REFERENCIA - OBRAS E SERVICOS DE T B
CASCAVEL ENGENHARIA , L I
4.18.1. Caso a licitante considere a ava‘lia‘géo prévia do local de execugéao

dos servigos como lmprescmdlvel para o conhecimento pleno das condigGes e
pecullarldades do objeto a ser contratado, fica assegurado ao interessado o direito
de realizagéo de vistoria prévia, acompanhado por serwdor deSIgnado para esse-
fim, de segunda a sexta,f_e ra, das 08 OOMas 12:00 horas.

4182

gal fda empresa ou responsavel -

¥

ntlflcado:%g\fapresentando documento de -

detalhes dos -

desconh mento das lnstalago, \
Ssumir os OnUSf dos servicos -

locais daj prestacdo do‘z_;g ervi
decorrentes -

pavnmento e levan?o err
usina de CBUQ est?Ja loc;“];'

nido local da obra.

5.

o
contratada devera‘%aprese ar:

5.1.2.1. Anotacdo de Responsabilidade Técnica. (ART) ou. Reglstro de
Responsabilidade Técnica (RRT) de execugdo do profissional responsavel
tecnicamente pela empresa, que atenda o acervo técnico eX|g|do neste Projeto
Basico
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MUNICIPIO DE CASCAVEL IR _ L\i
' SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS “ .

= PUBLICAS
GOVERNO MUNICIPAL
' TERMO DE REFERENCIA — OBRASESERVIQOSDE
CASCAVEL ENGENHARIA
5.1.2.2. Indicar .um engenheiro ou arqwteto (comprovando o vinculo

empregaticio) que sera o responsavel pelo acompanhamento da’ execugao sendo
esta suprida pela apresentagao da ART de execucgao

5.1.2.21. O profissional devera ser habilitado a réalizagéo da execugéo
nas varias modalldade§ envoiwd S

ZZZEY

Engenharla e_Agrondm"a

ra _comple,t,o;,;'e protocolar
a0 do cont'r‘afo‘ '

)Iogla ’ squéncia; "‘rlodlcrdadeg de execugao do‘

: .. < Cumprir. o pra ‘execligao g %

1.2,
ﬁrda

513%3

SR St i

due e ntualmente forem afetadas e ou

danlflcayi{as no transcorrer dos trabalhos*“‘ﬁ A
5.1.3.1.5. Apresentar, de forma permanente seus fun0|onar|os (assim
como terceirizados) devidamente uniformizados, Afornecelj todos os
equipamentos de seguranga individual e coletivo, e zela pela segurancga dos
trabalhadores em virtude dos trabalhos em a.lt,u_r_a a serem realizados na obra,
conforme recomendacées e exigéncias da NR-35 e NR18.
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MUNICIPIO DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI(;OS E OBRAS ’ C/\%
PUBLICAS \
R AN TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVICOS DE ’
CASCAVEL ENGENHARIA
5.1.3.1.6. ﬂDesca»rtar ‘todo o material' nédo éproveitével, removendo-

periodicamente todo o material e detritos que venham a se acumular no
decorrer dos servigos, devendo ser executado de acordo com as eX|gen0|as
da administragao munICIpaI nio sendo permitido o acimulo de entulho em

qualquer local. \w =
v

a/ ’Xe

cugao dOS serwgos OS'

: reallzagao”da execucao, g
? Conselho Regional de
rqwteti;ra e Urbanismo —

: e i :‘ gy {‘LM
- 5.3 c! ’\ergstados entre as i6870®hs 16

Convengao Coletlva da ca}ggona bem*como ‘0.Codi

54, Para a perfelta execugao dos servicos, a Contratada devera dlsponlblllzar .0S
- materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantldades estimadas e
qualidades a seguir estabelemdas, promovendo sua substituicdo quando necessario: '

3
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MUNICIPIO DE CASCAVEL = 1A

SECRETARIA‘MUNIC_II?AL DE SERVICOS E OBRAS ' \
PUBLICAS '
ACEAVE TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVICOS DE -
: CASCAVEL ENGENHARIA
54.1. Quaisquer -servicos executados com a mép dé obra ou materiaié

inadequados e ou em_des'acbrdo'-éom o projeto e as especificagdes contidas no
memorial descritivo, deverdo’ ser refeitos pela contratada ‘sem quaisquer énus para a
contratante

I (ART) od Registro de
al | 1savel tecnlcamente pela
3 | =feren0|a £

- 3 e acabamentos .existentes, as
. . f b7
areas adjacentes;que eve;tualmente forem afetadas e ou danlflcadas no transcorrer

dos trabalhos.

5.9.2, Apresentar todas as superficies limpas e.isentas de.residuos, sendo os
materiais ndo utilizados adequadamente removidos da obra. '
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MUNICIPIO DE CASCAVEL ‘ | P
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI(;OS E OBRAS [)

| PUBLICAS

‘ TERMO DE REFERENCIA - OBRAS E SERVIGOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA :

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera serfex\?cutadOH flelmepte pelas partes, de acordo com as
- ‘;m..,m
clausulas avengadas‘e\ a?ﬁ\ormaswda =Lein ”«=14~133 de.

2021 wobservado o disposto no

Decreto Municipal n°® 17 87@2/2023 L
6.2. f_f""Emfcaso de lmpedlmento ?{dem de parallsaga‘you suspensao“do contrato, o,
cronogra a_f de execugao\sera»\ ,49 r,?g do*}automatlcam’é’nte pélo tempo correspondente,

&4 e=sim ples apostlla L | |

A
anotadas tals cwcunstanmas medl nt
- 4, { /’
/c/:omunicagc")es entre o contratante e a contratada devem ser realizadas por

N

]’.

6.3.
escrito \?e pre quejo ato exigirlt;él,iforn'i,alidadgk, admitinﬁdd-ééz@ de menSggj;j?m eletrénica
para ess'%;\ im. \::.f\’t TR
6.4. ; A contratante podera(convf;car representante da empresa ;’)éra adocdo de '
prowdencfgﬁ que devam ser cumprldas de |med|éf)o

SN /“ / ) ,
6.5. Apos a} assmatura do contrato ou4nstrumento equ valente; o contratante podera

convocar o rep;eseintante da empresa contratada para reunlao inic al\pa[a apresentagao do

plano de fi scallzagao que contera lnforma(;oes acerca" ' ';, obrgagoes contratuais, dos
08 <] 1|sca||zagao das estrateglas para »eéugao do \objeto, do plano

complementar de 'Axecugao{,daicontratada quando aho&ver do métode de\afericdo dos

' 1goe3\aphcavels~dentre OUtFES e ' \~ ‘

\. J

) N

iontrata’&é/a;;@nara formalr;fn/te 0 prepos%presa antes do inicio da

prestagao ‘*‘d‘g, ?Eservu;os mdncandolng fmstrumeritfo/rOSa poderes e deveres em relacdo a
execugao do Gbjeto- contratado i/ ) = ;;(‘\f:z A=\ i , _

w

6.7. A Contratante (podera récusar desde que justn"cadamente a indicagdo ou a

manutengao do preposto da,empresa hip6tese em qu’e/ a}”Contratada designara outro para o -
exercicio da atividade. )

Fiscalizagdo

6.8. A execug@o do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respecti\_/gs substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput),
observado o disposto no Decreto Municipal n° 17.872/2023.
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MUNICIPIO DE CASCAVEL . B ) 6\
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIGOS E OBRAS v \

: PUBLICAS

; TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E.SERVIGOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA

Fiscalizagio Técnica

6.9. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugio do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢bes estabelecidas no contrato, de. modo a assegurar os melhores’
resultados para a Administragao.

P,

“.,ww'*

6.10. O fiscal técnico, do contra;}) aﬁot::afa F’f '";historlco7de gerenmamento do contrato
todas as ocorrenCIas relacnonadas’é CLCA0 ?’“’y con} 0 m a descngao do que for
' necessario para a regu és s defe
2021, art. 117 §1°)

tato, em te§mpo habil,
Jltrap assem sua com petenCIa
caso. ~

S A
| ﬂ ré $Sar { 8 (ecugéo do contrato nas datas
aprazadas ich: ”‘ -‘ Ini edl atamente ao gestor do contrato.

jo contrato em tempo habil,
" /ajrenovacdo ou &

N

N
ngaoxj das condlgoes de -
as garantlas as glosas e

Gestor do ContratoW“‘”

b,

6.17. O gestor doic trato coordenara a atuallzagao' do p processo de acompanhamento e
fiscalizagéo do contrafmi ontendo todos os reglstros/F ry ais- da execugao no histérico de
gerenciamento do contrato»afexemplo da ordem de servig ,ﬁ*dé reglstro de ocorréncias, das
~ alteragdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com: vistas a verlflcagao da
necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da

administracao.

6.18. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato,
" de.todas as ocorréncias relaciohadas a 'ex_ecugéo do contrato e as medidas adotadas,
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. MUNICIPIO DE CASCAVEL o - )
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVK}OS E. OBRAS : A 6 C

PUBLICAS SR b
'cﬁAwg”&””‘{{;”“El TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVICOS DE AR
' ENGENHARIA

informando, se for o caso, -a autorldade superior- aquelas que ultrapassarem a sua-
. competenma ‘

6.19. O gestor do contrato acompanhara a manutengdo-das condigdes de habilitagdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotaré os problemas que.
obstem o fluxo normal da Iqu|dagao; gao :pag”’mento da despesa no relatério de riscos-:
eventuais. T\ 5 . :

e
6.20. O gestor do contli\atoLemltlrg_}
fiscais tecnlco admmlstratlvo e s\gﬁ,’g‘“‘nal

ta o art, 158 da Le| n°
al, corforme o"c [

do c"’

. i } ’ » 5 i / i R . ‘1.
do _enviar pertinente ao. setor de
/ gprmal ; f ) dos: _f, dimeni ; f L || el pagamento,. no valor

dlmensmnado\\pela iscali
7. CRITERIO DE MEDI(;

7.1.1.2. . deixar de executar, ou ndo executar com a qualldade mlnlma exigida
as atividades contratadas ou
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MUNICIPIO DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS
OVERNO MUNICIPAL. PU B Ll CAS

TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVIGOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a
execucdo do servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a
demandada. ‘

0s Documentc “da medlgao ‘conforme itens atestados“pela ﬂscallzagao

\z A L
Ao final de cada etapaidai execugaowcontratual con1ormew previsto 7o Cronograma
{7

7.4.

Fisico- Flnancelro 0 Contratado apresentara a- medlgao prévia dos| servicos }executados no
\h._A

periodo, por melo de planllha e memoria de. calculo detalhada. //

G

A

\‘\A
L"” )

|
pr1a etapa sera consnderada efetlvamente .,oncluda q/uando 0S servicos

7.4.1.

prevnstos parc aquela etapa no[Cronograma FISICO Flnancelro estiverem executados

em sua, totalldade. A S
S

,{ g 3 - A
7. 4/ O contratadoxt{;mbem (apresentara fa\\cada m=d|gao o\s documentos
cémprobatoncs da procedencna&legal dos._ produtos_e_subprodutos ﬂoiestals utilizados
naquela etapa‘\da execucgao contratual quando for o caso. / ,
—_ ] ~ —

nico. medlinfef termosﬁédetalhados quan}c}o verificado o

cumpnment%“da&emg/encnas de ;";,(tigrzlgc'{\e//éc%l@g>tratlvo~»(ArtA40 l,a, da Lei n°

14.133 e Decreto n°® 17. 872/2023) ndend: )
7.5.1. 0 prazo da dlsposu;ao acima sera conta\_cjgwgpfreceblmento de comunicagao
de cobranga oriunda do contratado com a comprovagédo da prestagido dos servigos a
que se referem a parcela a ser paga.
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e  MUNICIPIO DE CASCAVEL - ol

‘ SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS \
PUBLICAS : ’
ACCAVE TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVIGCOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA

7.5.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o.cumprimerito das exigéncias de
carater técnico.

7.5.3. O fiscal administratiyo do ¢ contrato7reahzara 0 recebimento provisério do

o W 2o N B sy

objeto do contrato medlantea-termow'd talhad
exigéncias de carater; admlnlstratlvo.:f? kv

Reut

75 4&/"" Os{lscal\ﬂfsetonalﬁdo‘ 'jcontrato quandq ':;houver reallzara/“‘”\receblmento

qu ;@mp}gove_ o cumprimento das

Xec gao do objeto e, se for o caso,‘ a anallseydo desempenho e qualldade da
prestagao dos servugrc_)ereahzados em consonirlgi ,,,,,,com os indicadores prevustos que.
podera resultar no rednmensuonamento de\vaflores“:ﬁa serem pagos a contratada,
reglstra\ndo em reIatorlg,a ser encammhado ao gestor\do contrato.

. ¢ ‘
7.5.6:, .‘\\, Sera considerado como ocorrldo o recebimento prc VISC}I‘IO com a entrega do
termd; detallgado ouZ em havendo mais; de“um a ser felto com a entrega/do ultimo.

\‘f

!O Contiratado fica o,b;r'ié;ad'é/ a reparér,i ;co'ririgir, remover, reconstruir ou
substltwr Aas suas expensas no todo\ou em parte o objeto emjque_ se verificarem vicios,
defeltosfou m&:orregoes resultantes“da execugao ou materlals emptfegados cabendo
Z gao nao atestar a ultlma e/ou unlca medlgao de servu;cs até) que\sejam sanadas-

ntadas ‘no\Receblmento

ceblmento PFOVISOFIO\(AFtw ﬂ19chCxaﬂ 140 da Lel n° 14133 de 2021)
G T\ SSie; W ek
7 r"""\&gw L m:,f;:f‘“""’\\ - \
7.5.9, 0] receblmento prowsorlomtambem“ﬁcara sujeito, quando cabivel, &
KA 3
conclusdo de todos os testes decampoe a entrega dos Mapuais e Instrugdes exigiveis. ]

7.5.10. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta,
sem prejuizo da aplicagédo das penalidades.
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MUNICIPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS

" - PUBLICAS ,
GOVERNO MUNICIPAL p T
TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVICOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA
7.6. Quando a fiscalizagdo for exercida por um (nico servidor, o Termo Detalhado

devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do
contrato, em relagéo & fiscalizag&o técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

i

7.7. Os sewlgos,seraa/\recebldos def nltlvagme/g;é no éNf\;r\a;z’o {de ...... (.....) dias, contados do

recebimento provnsor|0wpor semdof\eu-»cem _ssao desigf daﬁ«pela autoridade competente,
apés a verificagao da- qualldad quantldad do serwgo & consequente aceltagao mediante

- term7detalhado obedecc‘enii‘i‘)\os:sg segumtes procedfinentos

T/C

NN s

”7.7s.¢1 i Em|t|r documento~corr§1probatorlo‘da~avallagao r)eallzada pelos f iscais técnico,
admlnlstratlvo e setonal quando houver, no cumprlmento de obrlgagoes assumldas pelo
‘ contratual, \baseado em
lndlcadores o S penalidades aplicadas,
devgndo constar do:- cadastro de atesto de -cum“’ rlmento de fobrigag:ées, conforme

regl%lg\mento. ( \O O u 5 N

T

.o-"“

3 alizar, a analise dos relatorlos e de toda a doc uméntag"z?\o apresentada
pela f scallzagao e,|caso haja |rregular|d3des que lmpegam a Iql.éidagé{) e o pagamento
da desp\esa indicar as clausulas; contratuals pertlnentes solicjt nd_q a CONTRATADA,
por escrito] as respectlvas corregoes, 3\ 4 N

4 \L R ‘ -k
hitir Termo Detalhado/para efelto de recet imento definifivo dos servigos
N base nos’ relatorlos e documentagé@s}apr=sent adas; e, ‘

L R ) :

Comunlcar a empresa para que emita a Nota Flscal ou Fatura; com o valor

la fiscal
fpea scalizagdo, /"

" i{ F—
ego;r de contratos’ p;a/ra a formalizagao
i §

), No=V Ior dlmensmnado pela fiscalizagao

7.8. Para as contratagoe >ecorrentes de despesas. cu;os valores n&o ultrapassem o}
limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n° 14.133, de 2021, o prazo maximo para o
recebimento definitivo sera de até 30 (trinta) dias Gteis.
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MUNICIPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS

_ PUBLICAS
GOVERNO MUNICIPAL TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVIGCOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA
7.9. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de

forma justificada, por lgual periodo, quando houver necessidade de dlhgenCIas para a afericao
do atendimento das exigéncias contratuais. o

7.10. No caso de controverSIa;\sobre a execugao*/do objeto quanto a dimenséo, qualidade
e quantidade, deveraw*\ser observadowﬁ ‘”teo “"do art. ;1437 da-.Lei n° 14.133, de 2021,

e Y 7
comunicando-se a empresa para eml% "Nota }QFlscaI»\é que pertlne a parcela

ot SR e

mcontroversa da execugao do obje o,1para efelto e I|qu1dagao epagamento

712, s @ receblmento% prowsorlo ou defi nltlvo nao efxclulra a respdnsabilid”“de civil pela
solidez & *pela seguranga do. serwgo( nem, a{esponsabllldade ético-profissional’ pela perfeita
i ~ O S
execugaoﬂg contrato. é ’“«S \ Q ,7/
Liquidagdo U ,mw e
. \ (:// N‘ 5 T EN it
7.13. Receblda a Nota Fiscal ou documento de cobranga equive le%t;e,;correré 0 prazo de
30 (trinta) dlas ute s para fins de- I|qU|dagao na forma desta segéo, L%r‘?’rrogé\veis por igual
periodo. e o \;i : : 1N
Ojprazo degqu“e\t;rata o itef anterior sefa.reduzido a metade, mantendo-se a

ilidade de prorrogagéo;-nes—casos-de-contratagdes decbrrentes cyie despesas

;\(:ﬂ,,v\aﬁlores nao ultrapassem o limite de que trata o |nC|sono art 75 da/Lel n®14.133,

7.14. P‘\?ra fns de IquIdaga}o ‘
Fatura apresentada expresisanésmé

SN SNET
como: .:} P e T

a) o prazo de validade;. .-

b) a data da emisséo;

c) os dados do contrato e do érgéo contratante;
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Minuta Padronizada de Termo de Referéncia para Obras e Servigos de Engenharia
Aprovada pela Resolugdo n. 76/2024 da Procuradoria Geral do Municipio
Elaborac;ao Abril/l2024

MUNICIPIO DE CASCAVEL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI(;OS E OBRAS

PUBLICAS

| TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVIGOS DE '
CASCAVEL ENGENHARIA

GOVERNO MUNICIPAL

d) o perfodo respectivo de execugéo do contrato;
e) ovalorapagar; e

f) eventual destaque do valor-de retengois-trlbutarlas cablvels

- 7.15. Havendo erro. na'apresentagao da
a liquidagao da despesa esta flcar%obresta

4

saneadoras relnlmando-se o\g{azo,apos

; ;.CNo"/tg ] FlscalzoG:““ff’:’a‘jcurawdevera~—ser==obngatorlg;;:i?e ‘acompanhada da
comprovagao /da regulandade fiscal, constatada por meio de consult? on-line ao SICAF ou, ha
lmpOSS|b|I|dade dejacesso ao refendo Slstema medlante consulta aos s\ltlos eletrénicos

o~ (’\ o ,v,-\\_\-M - / ;
L
7.17. A_Adm|n|< tragao dévera reallzar cons a aO/SICAF para: a) verlflcar a manutengéo

das condlgoes de hablhtagao eX|gldas no. ed
pamCIpagao em |ICI acdol no ambito do” orga )
bem como o\corre;n as impeditivas mdn;eta/s i
7.18. Constatar do-se, junté ao SIEAE,"“‘“ ituacéo. dey“”"rregulandade*' do contratado, sera
- prowdencnada/ sua {notifi cagao por escrlto,/p}ara que nofprazo de 5\ (cinco) dias Uuteis,
regulanzg,jsua sntuc ¢ao lou /no™~mesmo prazo, apresente\sua defesa. O\prazo podera ser
prorrog’\gg‘" ,uma vez por igual- perlodo a-critério-do- centratante '

Y

7.19. 1Nao havendo regularlzagao ou sendo**a'defesa”"con3|derada lmprocedente o}

contratante devera —comunlcar ‘aos 6rgéos responsavels pela flscallzagao da regularldade

fiscal quanto a madlmplencla do contratado bem\como u§anto a emstenc:a de pagamento a
W

KA N E
ser efetuado para- que"* sejam, acuonados os;,melos pg | Elt__es e“necessarlos para garantir o

recebimento de seus credltca \
7.20. Persistindo a\irre\gfulandade o contratante devera adotar as medldas necessarias a

(S Aol

rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente assegurada ao
contratado a ampla defesa.

possllvel /razao que |mpeg:a a.
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MUNICIPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIQOS E OBRAS

- g PUBLICAS
GOVERNO MUNICIPAL
TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVI(;OS DE
CASCAVEL ENGENHARIA
©7.21. ‘Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados

normalmente, até que se decida pela resciséo do contrato, caso o contratado ndo regularlze
sua situagdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento ﬂ Ji

7.22. o] pagameri;eré efetuadc}\no#praz
finalizagao da Ilqwdagao da despes

7.23. No’Egs\o‘de a\f-r;l\sTE) pelo Contratante \Es jvalores" dewdmaado serao
atuahzados monetanamente entre fe te‘rf“ﬁ"é’" fmal ]do' pra”AZO fg{e pagamento até . a,da)ta de sua
efetlva reallzagao medlante\,apllcagao do indice INCC“;, indic8 ™ Nacxonal de Custos da-
Construgao- de “corre ¢do monetaria. | ‘

B

Vi

~ o / :
//\( /& N

. lndependentemente~do —percentual-de-tributo inserido na 'planllha quando
houver seraoxret|dos na fonte, quando da realizagdo do pagamento 0s percentuais

estabelec:dos na Ieglslagao vigente.®

Forma de pa%amento o J/\L- : {»_) RS
N o LN AT Ao
7.24, i@ pagam ento sera reallzado (atravesmde orden(bancana para crédito em banco,
" agéncia e conta cor rente ndlcados pelo contratado 5
7.25. Séré.dbnsiderada data’ do pagamenAo o dia em que constar~;c§éymo emitida a ordem
bancaria par‘ahp'a'gamentoi. -~ ’ _y
7 ( \ ,
' 7.26. Quando do pagamento sera efetuada a retengao tubutana prewsta na legislacdo -

regularmente ~optante-- pel Slmples Na°'°”a'l'
p A M )J‘k‘ ;{LW—’HQ i

4 Complementar n°~1 2 -de ﬁ2006“ nao*) sofrerama\ retengég%%j
contribui¢des abrangldos por‘,egquele regnme“No*‘entanto 07 pa}gamento ficara condicionado a
apresentacao de comp(\?vagao per meio de documentd oﬂgLaI, de que faz jus ao tratamento

- tributario favorecido previsto- naﬂreferlda Lei Complementanw.»
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Critérios de :

MUNICIPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNIClPAL DE SERVlQOS E OBRAS

PUBLICAS

TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVICOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA

FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR
Forma de selegao e critério de julgaménto da proposta

8.1. O fornecedor sera selemoﬁpadm*por /zmel/? da realizagao “de procedimento de
LICITACAO, na modalldade CXONCORREN,G sobja fo na; ELETRC)NICA com adogédo do
critério de julgamento; pelo MENO PRE (} 0. A/ /

S

Reglme de  eXecugéo ou_fo

m dejforneclmentog,'

\: l{ s
9.1. O forne0|ment >?io o\k:\:j;%_ serayl il' EGRPE\L o
9.2. VO ;eglme de execugao‘\ggl\cdlhtrxadf?sera gr;preltada-por prego global
7

eitabilidade de pregos i
% | __/\w;:" {, __/\w,? .
9.3. }Ressalvado o objeto ou’ parte’” dejlenSUjeItO aO(reg me de empreitada por prego

unitario, o‘Lcrlteno de aceltablhdade de preg: _‘s_;_ erafo valor globcl estimado para a contratagao.

: O 1a disputa,deverad apresentar a
Admlmstragac, por meio eletromco? planllha que conten a :*’:“o' p{ego global, os
quantltatlvo§ € 0S prec¢os unitarios tldos como relevantes-, con orme modelo de planilha
elaborada pela Adrplnlstragao paraf/efelto de avahagao de ex =qu1b|hdade (art. 59, §3°,
da Lei n,f514 133/2021()—/ o NG

,-%-

9.4. Para; 0 objeto ou“parte dele su1e|to a0 reglme de enprei ada por\,.prego unitario o
. N
critério de aceltabllldade de precos sera . < , N \

or global:"conforme-valor-estimadoda- I|C|tagao/

Exigéncias de’hablhtg_“gjo/’w N -

9.5. ara fins ar.0s Ngeugﬂmrltes’reqwsnos
Habilitagao juridica

9.6. Pessoa fisica?éédu‘lé?de identidade (RG) ou dé‘éahento equivalente que, por forca

de lei, tenha validade para fins de identificagio em todo o territério nacional:

9.7. Empresario individual: inscrigo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
. cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
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MUNICIPIO DE CASCAVEL - Q\O

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS _ . ‘1 .
PUBLICAS ‘
A AVE TERMO DE REFERENCIA - OBRAS E SERVIGOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA :
9.8. Microempreendedor Individual - MEL Certificado da Condicao d.e_

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitag@o ficara condicionada a verificacdo da
autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-_e—negocios/pt-br/empreendedor;

9.9. Sociedade empresarlas—'"so\\ce! éfd:t? Illﬁiitada yllipessoal —~ SLU ou sociedade
identificada como emp\re‘s; individual’ gd esg;)cfln;abllldadf I/l/mltada EIRELI: inscrigdo do

ato constitutivo, estatuto* "éu qontiajz)‘)somalwnq

Registroj

Publlcoyde Empresas Mercantis, a

cargo da Junta Comer\(?lal*é\a res\gﬁeﬁctnva sedex acoﬁrpanhada de‘documento comprobatério de

ocledade\e'mpresarlaJestra’ﬁ’g'é'l?"é“‘Lp‘ort}ana Eitgnzagao de funcnonamento no
Brasn publlcada no Dlano OfIClal da Uniao e arquwada na Junta Comercial da unidade
federatlva onde SE Iocallzar a_filial, agenma sucursal ou estab=lecimento, ja qual sera
conS|derada como sua sede conforme Ins{tr%gao Normatlva DREI/NE-‘ﬁ" 77.\de /18 de marco

- YA T \
de 2020\g& < N = ]
N i-/\g"“‘“)o/ \
9.1, ?oc iedade simples: inscricdo-do ato )constltutlvo no R=g|stro C|V|I de Pessoas
Juridicas ‘\ de sua sede acompanhada de documento comprobatorlo de seus
admlnlstradores;v \ , B 7 2 AT
\ o (/(,» ’ .
9.12. Flllal,/su ursal ou agencna de\socledade 3|mples ou emp{esarla lnscrlgao do
ato constltutlvo da f|I|al sucursal ou’ ~agenc:a -da /soc1edade simpleés  ou emipresaria,

|
respectlvamente no Regn%tro C|V|I das/ Pessoas\Jundlcas ou no Reg\stro Publico de

X
Emprega ercantlla onde{ opera “com averbagao no Reglstro 3nde te m_ Vsede a matriz’
v/ .
9.13. ciedade, cooperatlva ata de fundagdo e estatuto somal /com a ata da
assemblela_que o‘aprovou _devidamente z arquwado na Junta Comer0|al ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Uuridlcas da respectiva sede além do reglst;g@’que tra ta o art. 107 da Lei
0 X E Tt
- Nn°5.764, de: Jﬂ?ﬁde dezembro(197f1 e (m /ﬂ:\\/ L {WLJ
/"/ LA u)\\‘f;fi”""‘%\ = \
9.14. Agricultor fam(lllari\DeclaragaO“de Aptidao—ao™ F’ron?f DAP ou DAP-P vallda ou,
ainda, outros documentos_définidos pela Secretaria Especnal de Agricultura Familiar e do
Desenvolvimento Agrarlz)‘“nos»termos do art. 4°, §2° do Decretd n° 10.880, de 2 de dezembro
de 2021.

9.15. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS - CEl, que comprove a_
qualificagdo como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrucéo Normativa RFB n. 971,
de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).
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MUNICIPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS

: PUBLICAS
GOVERNO MUNICIPAL )
TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVICOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA
9.16. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteractes '

ou da consolidagio respectiva.

Habilitagdo fiscal, social e trabalhista
9.17. Prova de mscngé’é/\no ngadaau 5-Nagior al.
Pessoas Fisicas, conf%rme o c’aso Nl

\
tributarios; federals E DlVlda Atlva da Unlao“(D/-\U) por elas™ admlnlstrados, inclusive aqueles
relatlvo§’f "‘"Segundade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.j/51, de, 02 de outubro de
{}"fw?Secretarlo da Recelta Federal do"’;Brasn e da Procun al da Fazenda

N / m_,/ ,g\\;;___;t:\
. : ».'J” g : ‘/

'eguldndade com o\FlJJndo:d

g
‘\\ e
(/

(Dl
o
o
=
=
o
o Qe
i o
—
@
3
o
(@)

de S}:ngo (FGTS);

9.20. Prova‘\de inex stenma de débltoq ,‘ri'adimpklid‘oy : ’perante a;Justlga do Trabalho,
mediante a apresertag:ao de certiddo negatlva ou positiva com|efeit e negatlva nos termos
do Titulo VII-A} da/ Consolidagéo das Le[\s 'cfifq‘,\Trabalho, aprqyada pelc Decreto Lei n® 5.452, de
1° de maio de#1943; \ape S g G '

. o O o\
inscricdo-'no,- cadastro, de contriblintes| Estadual/Distrital relativo .ao
domiciliosou sede do forneceder—,-&pértinentve~ao:~?$eu-rarrfb»deJatividade e compativel com o-

9.22. - va dewregmde com a Fazenda Estadlﬁl”/hl\)Etrltal_ﬁe* MumcnpaI/DlstrltaI do
domicilio oQ:¢ de do fornece{dor relativa é atlwdade em- cu10 exercicio. ”tr/ejl,ta ou concorre;,
\'w.:‘:“ N Y By - .,’: i
T : ,\\!’j”\i ')(s‘»f?/ "5‘ b T
9.23. Caso o fornecedor~sejawconS|derad0~|sent0~dos\{gnbutos relacionados ao objeto

contratual, devera comprovar tal condicao medlante/\apresentagao de declaragdo da
Fazenda respectiva do Seu domlcmo ou sede, ou outra equwalente na forma da lei.

9.24, O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir
os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006,
estara dispensado da prova de inscrigdo nos cadastros de.contribuintes estadual e municipal.
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MUNICIPIO DE CASCAVEL b
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS

= PUBLICAS ,
GOVERNO MUNICIPAL
. TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVICOS DE .
CASCAVEL ENGENHARIA :

Qualificagdo Econémico-Financeira

De acordo com documento anexo.

Qualificagdo Técnica

[

i O“de todas as mformagoes e das

M‘C ﬁﬁ(ecnrrllento‘\pleno das’ & co\pdlgoes e
LN

N

OU lnscrlgao da. empresa na entidade- profissiopal con\petente CREA - -
ConseIHS\"“}“’Regional de Engenhana e Agronomla e/ou’\’f\u - Conselho de JArquitetura e

Urbamsmo em plena valldade /: N \ ;__‘ s

| ey L :
9. 26 1\ Sociedades em;\)resan;s estré}ngelras atenderao 3 exigéncia por meio da

apresentagao no momento. da assmatura “do contrato da solic tagég,q{de( registro-perante

a entldade ‘profissional competente no BraSII

9.27. Apr{asentc cao jdo(s) profns}snonalﬂs) dewdamente reg strado(s) no conselho
profissional competente, idetentor de atestado de responsablhdade tecQ\ca por execugdo de
obra ou serwgo de cara..tg_rguc& semelhantes A comprovagao de vmculo profissional se

fara me:j/@n/;e a apr’c—*sentagao de: / ,/ \ /(

2\

pia da—-Gartelra,-—dem'Fngalh0w(GfFPS)wem due conste ‘a licitante como

' Copla”mntrato Socnal da IlCltante e’r?ﬁ?“conste ‘0 proﬂssmnal como

l % . B s
{ .ﬂ} b ‘

stagao de Servngos, ou

9.27.3.1. \Certl yde Registro de Pessoa Jurldlca expedida pelo CREA ou
CAU, desde que posswel aferir o vinculo da empresa com o profissional.

. 9.28. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deveré(éo)iparticipar da obra ou
servico objeto do contrato, e sera admitida a sua substituigéo por profissionais de experiéncia

equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragéo.
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MUNICIPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS

PUBLICAS
G AT TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVICOS DE -
CASCAVEL ENGENHARIA '
9.29. Comprovagéo de aptiddo para execugéo de servigo de complexidade tecnoldgica e

operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratagé&o, ou com o item pertinente,

- por meio da apresentagéo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico -
ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o
caso. o ’

g i ;\_\w/ : /;, ;« {‘" '
9.3 ~\1 Of atestados de’gapaCIdade tecﬁ

matrélz ou da f ial do forr’\/eraé‘dor > = v

ser a >resentad'os em nome da

(T fornecedor dlspomblhzara lnférrnﬁgoes necessarias a-

comproyaq:ao da I?gmmldade dos atestados apresentando quando solicitado pela

Admlnlstragac, copla do contrato que deu suporte a COlllld[anO enderego atual da

contratante e local em que foi. executado ‘objeto confrata do, dentré,outros documentos.
/ J \_,_._ (e ) LS =

. AT et
i/, /’ .',a’ s \ /

mitida a/parhcnpagao‘ de cooperatlvas,' sera exigida\ a seguinte

olementar — / j > ,
\ Iy,

A relagao-dos*cooperadosfque“atendem“aos requ|S|f'” tecnlcos eX|g|dos
para\a contratagao'éfaa\e executarao o contrato, com as respectlvas atas de i mscngao e
a comprovagao de quexestag domlcmados na“Iocalldade da; ede da cooperatlva
respeltado 0- dlspostomos ats. 4°\mcnsp *’XI\21 lmmso le 42-S§ 9:2°6° da Lei.n. 5.764,

e "v R ek T et

de 1971; ‘/ o e B

9.32.2. A declaragao de regularidade de situagag ¢ do contrlbumte individual = DRSCI,
para cada um dos cooperados indicados;

9.32.3. A comprovagéo do capital social proporcional ao numero de: cooperados
necessarios a prestagao do servico;
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| MUNICIPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIGOS E. OBRAS

PUBLICAS

TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVICOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA '

9.324. @) régistro previsto na Lei n°5.764, de 1971, art. 107;

9.32.5. A comprovagdo de integracdo das respectivas quotaé—bartes por parte dos
cooperados que executardo o contrato;

1

9.32.6. Os segumtes documentasf»pa :\7?950\ a regularidade juridica da
S N o T
cooperativa: a) ata“’de fundagao,wb)aest ;m@ ata da assemblela que o

aprovou; c¢) reglmento ‘des fundo%fﬁ“(zstltuidos} pel
assemblel”\d) edltgis de»;convocagao das ,res;s altim mas™ assemblelas gerais

A
/ extraordlnarlas e) trés reglstros-de presengados cooperados/ que executarao o contrato

. P At Ve R e R AN
‘em* assemblelas \gerals Qu~Nas" reunioes™ seccuonals, e /f)**ata da sessao que os

cooper/a/dos autorlzaram a cooperatlva a contratar o objeto da Imtagao e

os.w/c operados, com a ata da
b

2 operativa, conformeédis'péé 0 art,
112a da Lei n{ 5. 764 —de. \1971 ou urr?a declaragao, 50b as penas da"/léi,- de que tal

audltorla nao f0| exngld? pelo orgao flscallzador7/ (

9.i3w 7 A ultlma auditoria contabll-flnancelra da coc

L S

9.33. Sera exnglda‘ LIC(- nga de Operagao para—a usma de CBUQ em plenar,\?glidade, em'itidra por

: e
érgéo amblental,c )mpefente Y o ;',j}

¢

o :
9.34. Comprovagao /de queja Usina. S|tua se{,em um raio de“1':00 km do Iocal da obra, a fim de
garantir a qualldade da massa asfaltlcal e“em temperatura deal parz apllcagao

A :
?VAL OR DA: CONTRAT (}AO o

10.

:io total da contratagao é de R$25‘894 .804, 0 (vmte e cinco milhdes,

11.

i’ "‘ ﬁ\ Vo ) C’%%.v..w < ; )
s decorrentesﬁi‘da/ presente\cor;tfgtag A0 ‘correrao a conta de recursos
especnflcos consngnados no Orgamento Geral. 1™ ) '

11.2. A contratagéo Serd.aténdida pela seguinte dotaigébﬁi'

) Gestdo/Unidade: Secretaria de Servigos e Obras Publicas; ‘ _
I) Fonte de Recursos: SECID - Pavimentagdo de vias urbanas - conv. 918/2024;
1) Ac&o: 1035 - Reestruturar, reconstruir, reurbanizar, revitalizar e pavimentar vias
publicas; .
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MUNICIPIO DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIGOS E OBRAS A @9
PUBLICAS : : Q .
GOVERNO MUNICIPAL TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVICOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA

IV) Subelemento: 3.449.051.020.200.000.000 - Ruas, IOQra'douro:s e estradas r_ufais.

11.3. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds
aprovagédo da Lei Orcamentéria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento. o

=)

@\ LY
Cascavel, 20 de Novembrg de<2025.
XA

umcﬁm DEA CASSAE)VE:’
rdo Trenam abri
eo:ﬁaatncula n° 36 953

Leonafdo Trentini Gabriel
Matricula 36 953 1.0

;{* ]
b%g/Pubhcas

L™

Ehane Portella
Matrlcula 12 599-1
E:ecretana de Serwg S ;eaOb jijubllcas

w7/ ((\ f/ 7/\\ﬂ |
JLM/ & oJCa L ik

g CIVII Gabrlel‘Fellssettl de evedo
CREA PR:- 168.681/D

«(de PlanejaAm;ento

'("D;i,?,

li

de”Cascavel

Aprovacgao:

Severmo José Folador
Secretario de Servigos e Obras Publicas
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MUNICIPIO DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIGOS E OBRAS
-GOVERNO MUNICIPAL P U BLICAS

CA,_SCAVEL DOCUMENTO COMPLEMENTAR AO TERMO DE REFERENCIA
ANEXO
(Processo Administrativo n. 158719/2025)
1 e EEN \‘f;’ﬂ ’r Mwﬁ 'M

Considerando. -88°C opgoes abalxo]deve ser a/nallsado]pela Unldade reqU|S|tante
e definido uma das‘duas redagoes para serem ”utlllzadas o ‘;-}‘ :
i : /A

"m"‘

resa e-a Empresa de
’trlbutagao pelo Slmples

2, a‘(:ornS|derando a Minuta.- Padronlzada «da.Advocacia Geral da; Unla(xquél exige,
em sua Clausula Qumta "a redagao abaixo:
“@ valor acnma éi meramenk tivo;-de’ V( am_e;ntos Qevidos ao
contratado dependerao dos zquantltatlvos efetwamente\forne . /;
% H . : - 3
2.1 Informamos ). VALOR STlMADO a ser
pago a contratada
3. ConS|derar do a Mlnuta Padronlzada da Advocama Ge ral da qual exige,

_ é
em sua Clausula ‘Setlm%a - ‘REAJUSTE’“ a, mdncagao do(s) mdicéts)',"’dei reajuste dos

R =1
" xecugjac?;:ig L
(cmco por cento)r'do valor total do con ,ato 5 o

ey

valor correspondente a 5%

o 5

‘iij

N
4.1  Justificamos o\pp%rcentualxemgldo de acordo coﬁﬁ)s apts 96 e segumtes da Lei
n°14.133, de 2021, %, 7 N :
4.2 Informamos ainda, que caso o adjudicatério ndo opte pela modalidade de

seguro-garantia e decida por prestar a garantia em caucgao, fianga bancaria ou titulos
da divida publica apés a assinatura do contrato, devera presta-la no prazo maximo de
30 (trinta) dias. _

. _ "'Pagina 1|3
Documento Complementar ao Termo de Referéncia — Pregao/Concorréncia/Licitagdo i
Elaboragdo: Mar¢o/2024
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MUNICIPIO DE CASCAVEL s

: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIGOS E OBRAS
GOVERNO MUNICIPAL P U B LICAS
CASCAVEL  0cUMENTO COMPLEMENTAR AO TERMO DE REFERENCIA

4.3  Ainda com relagdo a Garantia de Execugdo Contratual, informamos que, caso
utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade por 90
(noventa) dias apds o término da vigéncia contratual.

4.4 Determinamos que, se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em
pagamento de qualquer obrigagdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva
_reposigdo no prazo maximo de 30~(tr|nta) dlas—utels contados da data em que for
notificada. A b

el sl Elg 17 (
Se as obrigagdes nédo forem cumpridas no prazo. estipulado, a V|genc1a ficard
até a- concluséo—-do—objeto;--caso-~em=—que devera a Admmlstragao
a readequagao do cronograma fixado para 0 contrato‘
__/’ \h..m, . : :} fi\ X ,'.‘,_,,4 \LM . )
12.2:1 Quando a n3o’ conclusaO‘do~qontrato referida no tem anterjor decorrer
Ulpa do contratado \ L "vv ;g’ / /\}3 . S/

ficara ele constltwdo em mora, sendo-lhe aplicavejs as espectivas
= P S
s0es admlnlstratlvas e\ uoT : /

o /:' o -
podera a Admmlstragéo optar pela extlngao do cc“1trato jé nesse caso,
‘-f,-’zadolara’ as medidas - adetldas ‘em lei“para* a contin Jldade da execug¢do
i . - .
- .;_,.'J/ \"»w;f‘«;; K

_ Res/c;lugao ne 069/2024 da }zProcuradona §aeral {do- -Municipio
de Cascavel lnformamos due, em seu ltem 4. ‘DA DESAO A ATA DEEREGISTRO

i i

DE PR COS’ de\}‘era coristara segumte redag"ao

h:

7. Pc;r\.lm'-" elamonamos abalxo _}os serwdores ”deS|gnados para exercerem as
fungdes e atribuigdes espec!}f adasﬂno; Decretos cFederaI n°*~17~872/2023 neste
processo: T :

| f.’(ﬁ"\ B ("A\‘> /
Gestores e Fiscais dé\Obra referldos em portaria especwexa a este processo.

-____,

Documento Complementar ao Termo de Referéncia — Pregéo/Concorréncia/Licitac}éo )
_ Elaboragéo: Margo/2024

"Pagina 2|3



MUNICIPIO DE CASCAVEL |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIGOS E OBRAS
GOVERNO MUNICIPAL P U BLICAS }
CASCAVEL DOCUMENTO COMPLEMENTAR AO TERMO DE REFERENCIA

Cascavel, 19 de Novembfo de 2025

Elaboragéo:

R T \m -

!I N """‘”'H(“W’ «-vj <o
( «.}\x,-,, Iy ) ct

~ .
‘Secfetarid de Servigos e Obras Publiéas
otssi han e
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%% PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: https://c ipm.com.brip991c836e81172

: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
GOVERNO MUNICIPAL - Setor de Estudos Técnicos de Servigos Terceirizados

CASCAVEL

Sacretyia Municipal de Plamtjamnento e Gastio

JUSTIFICATIVA INDICES DE LIQUIDEZ

Em atendimento & C.I. n° 27468/2025 da Secretaria Mu-nicipalj de Servigos e Obras
Piblicas de 17/11/2025, a justificativa dos indices de liquidez para a qualificagdo econdmico-
financeira baseia-se nas seguintes informagoes:

1. Requisigdio n° 7227/2025 - P.D. n® 158719/2025;

2.SAM: n° 206;

3. Valor da contratagdo: R$ 25.894.804,10, (vinte e cinco milh3es, oitocentos e noventa e quatro mil,
oitocentos e quatro reais e dez centavos); :

4. Prazo de Execugéo: 450 dias;

5. Prazo de vigéncia: 480 dias

6.Objeto: Contratagio de empresa de engenharia para execugdo de pavimentagdo asfiltica nas
Marginais da BR 277;

7. Participaggo de consércio: Nio; e,

Considerando-se o vulto desta obra/servigo para o Municipio de Cascavel e a origem dos
recursos, provenientes do PARANACIDADE, a andlise da qualificagio: econdmico-financeira,
descritos no item 7.5.4 -b do edital, visa garantir que a empresa licitante possua suficiéricia e
capacidade financeira para execuc@o e conclusdo da obra/servigo licitado e jamais restringir a
participacdo ou competitividade no certame.

Destaca-se, que a orientagdo para aferigdo da qualificagdo econdmico-financeira da
licitante, encontra-se expressa no art. 69 da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021, nos seguintes
termos:

Art. 69 A habilitagdo econdmico-financeira visa a demonstrar a aptiddo econémica do

licitante para cumprir as obrigagdes decorrentes do Juturo contrato, devendo ser

comprovada de forma objetiva, por coeficientes e indices econdmicos prevzstos no

Edital, devidamente justificados no processo licitatorio, e sera restrita a

apresentagdo da seguinte documentagdo: :

I - balanco patrimonial e demonstracdo do resultado de exercicio e demais

demonstragdes contdbeis dos 2 (dois ) ultimos exercicios sociais;

II - certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do

licitante;

§ 1° A4 critério da Admmzstragao ‘poderd ser engzda declarag:ao assinada por

profissional habilitado da drea contabil, que ateste o atendzmento pelo licitante dos

indices econdmicos previstos no edital,

§ 2° Para o atendimento do disposto no caput deste artigo, é vedada a exigéncia de

valores minimos de faturamento anterior e de indices de rentabilidade ou

lucratividade.

§ 3° E admitida a exigéncia da relagio dos compromissos assumidos pelo licitante

que importem em diminui¢do de sua capacidade econo‘mico-ﬁnanceira, excluidas

parcelas ja executadas de contratos firmados.

$ 4° A Administrac¢do, nas compras para entrega futura e na execugdo de obras e
© servigos, podera estabelecer no edital a exigéncia de capital minimo ou de patriménio

liquido minimo equivalente a até 1 0/ (dez por cento) do valor estimado da

contratagaa

§ 5°E vedada a exigéncia de indices e valores nio usualmente adotados para a

avaliagdo de situagdo econdmico-financeira suficiente para o cumprimento das

obrigagdes decorrentes da licita¢do.

Pagina 1de?2
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% PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: hitps://c.ipm.com.br/p89 1c836e31172

MUNICIPIO DE CASCAVEL
o SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
GOVERNO MUNICIPAL Setor de Estudos Técnicos de Servigos Terceirizados

CASCAVEL

§ 6°Os documentos referidos no inciso I do caput deste artigo limitar-se-Go ao ultimo
exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha ménos de 2 (dois) anos.
(grifo nosso)

Com base no item 7.5.4 - b, do edital e MODELO conforme o ANEXO X, a situagdo
financeira da licitante serd avaliada pelos Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente
(LC) e Solvéncia Geral (SG), resultantes da aplicag@io das seguintes formulas:

LG = (AC + RLP) + (PC+ PNC)

» A licitante devera apresentar indice maior que 1, demonstrando assim situagdo financeira
equilibrada, indicando que a empresa possui disponibilidade de bens e direitos realizéveis no
curso do exercicio seguinte para liquidar suas-obriga¢Ses, com vencimento neste mesmo
periodo.

LC = (AC = PC)

> A licitante deverd apresentar indice maior que 1, demonstrando assim que a empresa possui
recursos disponiveis, bens e direitos realizaveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas
dividas de curto prazo.

SG = AT + (PC + PNC)

> A licitante deverd apresentar indice maior que 1, demonstrando assim boa situagio
financeira. A Indicagdo do indice de Solvéncia Geral expressa o grau de garantia que a
empresa dispde em Ativos para pagamento do total de suas dividas. Envolve além dos
recursos liquidos, também os permanentes.

Portanto, o atendimento aos indices estabelecidos acima, demonstrard uma situagio
equilibrada da licitante. Caso contrdrio, o desatendimento dos indices revelara uma situagdo
deficitaria da empresa, colocando em risco a execugdo do contrato.

LEGENDA: AC: Ativo Circulante; RLLP: Realizavel a Longo Prazo; AT: Ativo Total;
PC: Passivo Circulante; PNC: Passivo N#o Circulante.

Ante o exposto, a exigéncia do Edital nada mais faz que traduzir em critérios objetivos o
disposto no art. 37, XXI da Constituigdo Federal, uma vez que a contratagio de empresas em
situagdo equilibrada ¢ o minimo que a administragdo publica deve cercar-se para assegurar o
integral cumprimento do contrato. Ademais, os indices escolhidos estabelecem um “minimo” de
seguranga na contratagdo.

., Assinado eletronicamente por:
Cascavel, 18 de novembro de 2025. rwx ETELMI NOGUEIRA KAISER
\’ #kk ] 86, 2694

Cpm? 18/11/2025 10:15:58

Ass‘inaturu digital avangada com certificade digital nao (CP-
Brasil. :
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PROCESSO DIGITAL N. 158719/2025

OBJETO: Pavimentacdo asfaltica de vias urbanas em CBUQ, 78.543,50 m2, incluindo servigos
preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com
sarjeta, servicos de urbanizagdo, sinalizagdo de transito, iluminagdo publica, ensaios
tecnoldgicos e placa de comunicagdo visual. local:

MARGINAL DA BR 277 — MARGEM ESQUERDA ( entre km: 594+960,00m até km 596 +
667,20m - Cascavel —

MARGINAL DA BR 277 — MARGEM DIREITA km: 594+976,30m ao km 599+540,37m e entre
Km 594+976,30 a Km 601 + 492,50 m - Cascavel —

OBSERVAGAQ 1: Este termo conté‘m e antecipa as orientag0es juridicas mais comuns emitidas
nas analises de licitacSes de obras e servicos de engenharia. Acaba sendo também um roteiro
com os requisitos da instrucdo processual, sem prejuizo da Lista de Verificacdo e do
Instrumento de Padronizacio dos Procedimentos de Contratagdo da AGU.

OBSERVACAO 2: Todos os tdpicos devem ser analisados, preenchidos e assinados por
profissional habilitado, de acordo com as competéncias atribuidas pela Lei n. 5.194, de 1966,
e as Resolugdes do Conselho Federal de Engenharia e Agricultura — CONFEA, Lei n. 12.378, de
2010, e as Resolucgdes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, ou pela Lei n. 13.639,
de 2018, e as Resolucdes do Conselho Federal dos Técnicos Industriais — CFT.

OBSERVA(;AO 3: Alguns tdpicos necessitam, além da marcagdo do espago entre parénteses,
da apresentacdo da justificativa técnica detalhada contendo as razdes que motivam a opgao
adotada para o caso concreto, ndo podendo, portanto, ser genérica nem abstrata.

OBSERVACAO 4: A auséncia deste termo ou de justificativas pode acarretar a devolugdo dos
autos sem andlise conclusiva ou ressalva no Parecer juridico, cujo atendimento sera
imprescindivel para o prosseguimento do feito.

Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevanfes — Obras/Servigos de Engenharia — Lei 14.133/2021
e-CJU e Diretoria de Obras e Servigos de Engenharia da Consultoria-Geral da Unido / AGU
Atualjzagio: Agosto/2023




OBSERVACAO 5: Para o correto preenchlmento é indispensével .a- leitura das ‘Notas - \

Explicativas deste documento, cujo ¢onteldo consta apos as Justlflcatlvas mas tambem pode
ser acessado por meio do link inserido ao final de cada toplco

OBSERVACAO 6: Devem ser juntadas ao proceSso_- as “DeclaragBes e lustificativas”;. ndo é
necessario juntar aos autos a parte do arquivo correspondente as “Notas Explicativas”.
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1. ENGUADRAMENTO DO OBJETO.

W

1.1. Classificagcdo como obra ou servigo de engenharia

O objeto da presente licitacdo constitui ( X ) OBRA / ( ) SERVICO DE ENGENHARIA, sob a
seguinte justificativa:

Trata-se de obras de drenageh, pavimentagdo, ciclofaixa,'sinalizégé'o vidria, calgadas, que
formam um todo que inova o espago fisico da natureza ou que acarretam al‘peragc‘ies
substanciais das caracteristicas originais do bem, acbes definidas como oila,ra nos termos do
inciso X, art. 6, da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021:
“XIl - obra: toda atividade estabelecida, por forgb de lei, como privativa da5
profissbes de arquiteté e engenheiro que implica i'ntéh)e’ngdo no meio. ambiente
por meio de um conjunto harménico de acdes qué, agregadas, formam um todo
que inova o espago fisico da natureza ou acarreta alteragdo substancial das

caracteristicas originais de bem imdével”.

1.2. Classificagdo como servigo comum ou especial

O servico de engenharia objeto da presente licitagdo é ( ') COMUM / ( x ) ESPECIAL, sob a
seguinte justificativa:

Trata-se de execucdo de implantagdo de obra de pavimentagdo asféltica, gue n3o preserva as
caracteristicas originais do bem, sendo, ainda, heterogéneo e complexo, situagdo que o
define como especial nos termos das alineas a e b do inciso XX, art. 6, da tei 14.133, de 01 de

abril de 2021:

Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes — Obras/Servigos de Engenharia — Lei 14,133/2021
e-CJU e Diretoria de Obras e Servigos de Engenharia da Consultoria-Geral da Unido / AGU
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“a) servico comum de engenharia: todo servigo de_engenharia q_U_e tem"pqr ‘c;bjeto
agles, objetivamente padronizdveis em termos de desempénh_b é qud/idade, de
manutengdo, de adequagdo e de adaptaglo de bens mdveis e imdveis, com
preservacdo das caracteristicas originais dos behé;' ' |

b) servigo especial de engenharia: aquele que, por sua altq-heterogeneidade ou
complexidade, ndio podese enunad‘ra‘r na deﬁnigc”lo.cbnstante" da alinea “q” deste

inciso,”

Para a execugao indireta do objeto serd adotado o) segumte reglme de acordo com a
justificativa abaixo: ' ‘

( ) empreitada por preco unitario
( X ) empreitada por preco global
( ) empreitada integral
) contratagdo por tarefa
( ) contratacdo integrada
( ) contratagdo semi-integrada
( ) fornecimento e presta¢do de servico associado

O regime adotado leva em consideragdo a imprecisdo inerente & natureza do objeto, que estd
sujeito a variagBes, em especial sobre quantitativos, por fatores. supervenientes, a fase de
planejamento, e passiveis de constatagdo apenas durante a execugao da obra sendo entdo,
este o regime recomendavel para a realizagdo da obra.

Uma vez adotado o regime de empreitada por preco global./ empreitada integral, .o Projeto
Basico ( X ) DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos servigos
relativos & presente contratacio, segundo as diretrizes do Acdrddo n. '1._977‘/201'3‘-Ple'nério
TCU, adotando os seguintes pardametros descritos no documento abaixo identificado:

O projeto foi feito a nivel executivo, com quantitativos de servicos reais.

. Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes — Obras/Servigos de Engenharia — Lei 14.133/2021
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N/

Uma vez adotado o regime de empreitada por prego global / empreitada integral, o Projeto
Basico ( ) NAO DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos servigos
relativos a presente contratacdo, sob a seguinte justificativa:

Vide Nota Explicativa n. 2.

o

orados por

No presente feito, o ( x ) Projeto Basico / documentos técnicos foram elab

profissional habilitado de ( x ) engenharia, ( ) arquitetura ou { ) técnico industrial, coma

emissdoda ( x ) ART,( )RRTou( )TRT.

No presente feito, embora o Projeto Basico / documentos técnicos tenham sido elaborados
por profissional habilitado de engenharia, arquitetura ou técnico industrial, { ) NAO houve a
emissdo da ART, RRT ou TRT, com base na seguinte justificativa:

Neste sentido, o Projeto Basico atende a todas exigéncias do inciso XXV , artigo 62 da Lei
14.133, de 2021, ainda atendendo a quesitos de destinagdo de residuos sdlidos, que
conforma projeto serdo levados para local licenciado.

No presente feito, o Projeto Basico / documentos técnicos NAO foram elaborados por
profissional habilitado de engenharia, arquitetura ou técnico industrial, com base na seguinte
justificativa:

Vide Nota Explicativa n. 3.
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Na presente licitagdo:

( x ) FOI observada a ordem prioritaria dos pardmetros do art. 23, § 29, da Lei n. 14.133, de
2021;

( x ) FORAM adotados custos unitarios menores ou iguais aos custos unitarios de referéncia
do PARANACIDADE/DER-PR e SINAPI, para todos os itens relacionados aos servicos de
infraestrutura;

( ) FORAM adotados custos unitarios superiores aos custos unitarios de referéncia do
SINAPI para determinados itens do orgamento, conforme justificativa do relatério técnico
elaborado por profissional habilitado e aprovado.pelo ¢rgdo gestor dos récgrsos.

No orcamento da presente obra ou servico, pal.ré os itens néo'contemplédfos no SINAPI,
( x ) FORAM adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 23, § 22, da Lei
n. 14.133, de 2021, observada a ordem de prioridades nele estabelecida: o

() utilizagdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia
formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios eletronlcos espeuahzados ou
de dominio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso (citar asfontes ejust/f/car
a pertinéncia técnica da op¢do):

( ) contratagBes similares feitas pela Administragdo PUblica, em execugdo ou concluidas no
periodo de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa de precos, observado o indice de
atualizac3o de pregos correspondentes, sob a seguinte justificativa (citar as fontes, justificar
metodologia e juntar a pesquisa aos autos):
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( ) pesquisa na base nacional de notas fiscais eletronicas, na forma do regulamento
(apresentar justificativa e documentar a pesquisa nos autos)

Vide Nota Explicativa n. 4.

(l;loy(w)‘rgaﬁw:ento aa bresente "oVbr; :)u ‘serv‘igo:m
(X ) foi/foram juntadas a(s) ~( X )blanilha(s) sientética(s)e a(s) (X )plénil%é(s) ana'lftica(s)
() NAQ foi/foram juntadas a(s) ( ) planilha(sl) si‘ntética(s)vé‘a(s.) () pl-énilha(s) analiticav(.s).
O documento de responsabilidade técnica relativo as planilhas orgamentarias:

( X ) consta nos autos.

() NAO consta nos autos.

Na presente licita¢do:

( X )foi/foram utilizada.(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).

() NAO foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).

Vide Nota Explicativa n. 5.

No orcamento de referéncia da presente licitac3o:
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N/

( x ) foram adotadas composi¢cOes de custos unitarios oriundas do PANACIDADE/DER e
SINAPI, sem adaptacdes;

( ) foram adotadas composi¢des “adaptadas” do SINAPI, nos termos do art. 82 do Decreto n.
7.983, de 2013, as quais foram devidamente jur\tadas aos autos para o0 conhecimento dos
licitantes;

( X ) foram adotadas composi¢des “proprias”, extraidas de fontes extra-SINAPI/extra
PANACIDADE/DER, nos termos do art. 23, § 29, da Lei n. 14.133, de 2021, as quais foram
devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos licitantes.

" Vide Nota Explicativa n. 6.

7. CUSTOS DIRETOS
No orcamento de referéncia da presente licitagdo, os custos diretos ( ) compreendem
apenas os componentes de preco que podem ser devidamente identificados, quantificados e
mensurados na planilha orcamentaria. '

Especificamente em relagdo ao custo direto de administragdo local:
(x ) observa os pardmetros do Acérddo n. 2.622/2013 - Plendrio do TCU;

( ) adota o pardmetro do ( ) 12 quartil ou ( x ) médio ou { ) 32 quartil, de acordo com as
justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que ndo foi adotado o médio:

() adota percentual superior ao 32 quartil, em razdo das peculiaridades do objeto licitado, de
acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas: '

Em relacdo ao cronograma fisico-financeiro:
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-{ x ) PREVE pagamentos proporcionais.para os custos diretos, em especial quanto ao de

administragdo local, para cada perfodo de execugdo contratual, refletindo adequadamente a
evolugdo da execucdo da obra, ao invés de reproduzir percentuais fixos.

() NAO FORAM PREVISTOS pagamentos broporcionais para os custos diretos, incluindo os
de administracgdo local, para cada periodo de execugdo contratual, sob a seguinte justificativa:

Vide Nota Explicativan. 7.

Na presente licitacdo:

() foifforam juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos ( ) INSUMOS e
() SERVICOS.

( x ) NAO foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos ( ) INSUMOS e aos
( x .} SERVICOS, sob seguinte justificativa:

Por ser uma obra de pavimentagdo e ser utilizada a Planilha Padrdo do PARANACIDADE, por

" exigéncia do financiador, os itens referentes a pavimentagio asfalt|cas s80 0s mais relevantes

do ponto de vista técnico e financeiro

Vide Nota Explicativa n. 8.

9.+ ADOGAO DO REGI

Na<presenfe licitagdo, serdo ‘ad"otac:l‘os 0s custos‘de referénma () DESONERADOS QLI( X )
NAO DESONERADOS, por se tratar da opgdo mais vantajosa para a Administragéo, conforme
simulacgdo juntada aos autos (preencher, se necessdrio, para outras consideragges):

10
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Vide Nota Explicativa n. 9.

10" . DETALHAMENTO DA COMPOSIGAO DO-PERCENTUAL DE BDI

Na presente licitagdo, o detalhaménto do BDI: ( x ) observa 'os‘paréme'"tros do Acérddo n.
2.622, de 2013 - Plenério do Tribunal de Contas da Unigo. '

\’// - - ) N - . . v . ’
Foram adotados os seguintes parametros de percentuais para cada iteri do BDI contemplado
no Acérddo n. 2.622/2013 - Plenério do TCU, de acordo com as justlflcatlvas técnicas abalxo
apresentadas para os casos em que ndo foi adotado o médio:

Administragdo central: { ) 12 quartil ou ( x ) quartil médio ou (") 3¢ quaritil:
Seguro e garantia: ( ) 12 quartil ou { x ) quartil médio ou { ) 32 quartil:-
S

Risco: { ) 12 quartil ou (x ) quartil médio ou ( ) 32quartil:

11
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Despesa financeira: { ) 12 quartil ou { x ) quartil médio ou { ) 32 quartil:

Lucro: (- ) 12 quartil ou ( x ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:

Para determinado(s) item(ns) do BDI, em razdo das peculiaridades do objeto licitado, foram
adotados percentuais superiores ao 32 quartil, de acordo corn as justificativas técnicas abaixo
apresentadas!]

N3o foram adotados percentuais distintos do quartil médio para os componentes dos BDIs,
ndo havendo necessidade de apresentaco de justificativa técnica adicional

.+ BDIREDUZIDO SOBRE 05 CUSTO

Na presente licitacdo, ( x-) SERA ou ( ) NAO SERA adotado d BDI reduzndo sobre 0s custos dos
materiais e equipamentos, de acordo com a seguinte justificativa:

Existem servicos que demandam de BD!I diferenciado, pois serdo fornecidos e instalados com
minima incorporagdo de mac de obra por meio da Contratada, cabendo estes servigos a
empresas terceirizadas. Estes servigos estdo evidenciados em Planilha Orgamentaria.

Caso seja adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos:
( x ) foram observados os pardmetros do Acérddo n. 2.622/2013 - Plenario do TCU;

() foi adotado o pardmetro do ( )12 quartil ou ( x ) médio ou ( ) 32 quartil, de acordo com
as justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que néo foi adotado o médio:
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( ) foi adotado percentual superior ao 3@ quart'il,' em razdo das peculiaridades do objeto
licitado, de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

Vide Nota Explicativa n. 11.

O cronograma fisico-financeiro: -
( x )} FOI juntado aos autos
() NAO foi juntado aos autos.

Na hipdtese de ter sido adotado o regime de empreitada por preco global, o cronograma
fisico-financeiro:

( x ) DEFINE com clareza as _etépas de serviCos que guiardo a aceitabilidade dos pregos
propostos pelos licitantes. '

() NAO define com clareza as etapas de servigos que gularao a aceltabllldade dos pregos
propostos pelos licitantes.

Vide Nota Explicativa n. 12.

13. PROJETO EXECU :I\;/'Oi ,.

(x ) FORAI\/I elaborados 0s prOJetos executlvos relatlvos ao obJeto juntados aos autos e

“divulgados com o edital da licitag&o;
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() NAO FORAM elaborados os -p:rojetos executivos, sendo tal atribuigéb expressamente
repassada & contratada, com os custos contemplados na planilha orcamentaria elaborada.
Nessa hipotese, ( ) ATESTO que o projeto bésico e os demais documentos técnicos da
licitagdo possuem nivel de detalhamento adequado e suficiente para permitir a elaboragdo
dos projetos executivos pela contratada.

Vide Nota Explicativa n. 13.

4. QUALIFICACRO TECNICA -

Registro. da empresa no conselho profissional

Na presente licitagdo, serd exigido o registro da empresa licitante junto ao ( x ) CREA e/ou
ao( x )CAUe/ouao( )CRT, com base na seguinte justificativa técnica:

Conforme disposto no Acérddo n? 1.034/2012 - Plenario do TCU.
Capacidade técnico-operacional

Na presente licitacdo:

( x )serdo exigidas comprovagdes de capacidade técnico-operacional quanto as parcelas de -

maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a seguir elencadas:

- Execucdo de 4.577,49 toneladas de pavimentagdo em concreto Betuminoso Usinadlo a
Quente (CBUQ). §

A exigéncia de execugdo minima de quantidade do item mais relevante da obra, que
representa 20,32 % (12 item da Curva ABC), é necessaria para garantlr que as empresas
participantes tenham capacidade técnica para executar o objeto da licitagdo.-

A comprovagdo da qualificagdo técnico operacional, limitada simultaneamente, a

parcela de maior relevancia e valor significativo. da obra, visa impor regras em prol do
interesse publico, com a finalidade de salvaguardar a Administragdo de que o futuro
contratado detenha aptiddo suficiente para bem desempenhar o objeto licitado, sem que
ocorram futuramente prejuizos a conclusdo da obra. Em observancia da supremacia do
interesse publico, a Lei admite que se verifique a qualificagio tanto da’empresa quanto do
seu responsavel técnico para efeitos de habilitacdo.
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() SERA exigida a comprovacgdo de quantitativos minimos nos atestados, correspondentes
aos seguintes servicos das parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto:

Para os servicos de
equivalentes ao percentual de

dos quantitativos licitados;

quantitativos minimos

Para os servicos de _ : quantitativos minimos

equivalentes ao percentual de dos quantitativos licitados;

Para os servigos de . quantitativos minimos

equivalentes ao percentual de dos quantitativos licitados;

Possibilidade de somatdrio de atestados

Na presente licitagdo, serd ( x ) ACEITO ou ( ) VEDADO o somatdrio de atestados de
capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos minimos demandados,

com base na seguinte justificativa técnica:

N3o serd exigida quantidade minima de atestado
Capacidade técnico-profissional

Na presente licitagdo:

() NAO SERAQ exigidas comprovagbes de capacidade técnico-profissional.

( x ) SERAO exigidas comprovagdes de capacidade técnico-profissional quanto.as parcelas de
maior relevincia técnica e valor significativo do objeto, a serem executadas pelos

profissionais abaixo elencados:

Para o cargo de Engenheiro civil, servicos: Execucdo de pavimentacio em - concreto

Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ).

Para 0 cargo - de A : servigos

Para o) cargo de - : servicos
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Para o cargo de , : servicos  de \ )

( ) SERA, excepcionalmente, exigida a comprovagio de quantitativos minimos nos
documentos de ART/RRT, com base na seguinte justificativa:

Os quantitativos minimos a serem comprovados nos documentos de ART/RRT, por cada
profissional, estdo abaixo elencados:

Para o cargo de : quantitativos minimos equivalentes
ao percentual de dos quantitativos licitados, para os servigos de
Para o cargo de , . quantitativos minimos equivalentes
ao percentual de dos quantitativos licitados, para os servicos de
Para o cargo de : quantitativos minimos equivalentes
ao percentual de dos quantitativos licitados, para os servigos de
Para o cargo de : quantitativos minimos equivalentes
ao percentual de dos quantitativos licitados, para os servigos de
Para o cargo de : quantitativos minimos equivalentes
ao percentual de dos quantitativos licitados, para os servicos de

7

Exigéncias de instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico

Na presente licitacdo, ( ) SERA exigida a indicagdo de instalagBes, aparelhamento ou pessoal
técnico com determinada qualificacdo, a seguir elencados:

. 16
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-Na presente Iicifagéo, a realizagdo de vistoria serd ( x ) FACULTATIVA ou

Vide Nota Explicativa n. 14.

15 VISTORA

( ) OBRIGATORIA, e
o licitante ( x ) PODERA ou { ) NAO PODERA substituir o atestado de vistoria pela declaragio
de pleno conhecimento das condi¢Bes de execugdo do objeto, com base na seguinte
justificativa : : . |  técnica:

Vide Nota Explicativa n. 15.

16.  SUBCONTRATAGAO

O 6rgdo assessorado {( ) NAO ADMITIU ou ( x ) ADMITIU a subcohtrata¢§o parcial na
presente licitacdo, sob as seguintes condi¢bes e justificativas técnicas: '

A obra possui alguns servigos especificos de empresas especializadas que podem vir a ser
terceirizados.

- SERVICOS DE URBANIZACAO, SINALIZACAO DE TRANSITO, ILUNM'INACI\O PUBLICA e. ENSAIOS
TECNOLOGICOS - s '

- Percentual passivel de ser terceirizado: 24,14%.

17.  DEFINICAO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO - .

Na preéehté licitagdo, sera exig‘ida a cdmprovégéo de (  ) CAPITAL I\/II'N_II\/IIO'ou (X))
PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO, nos termos da qualificagdo econdmica financeira_emitida
pelo PARANACIDADE no Edital de Licitagdo.
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19, PARTICIPACAO DE COOPERATIVAS

A solicitagdo de patrimdnio liquido minimo neste percentual visa resguardar a administragdo
publica (Municipio de Cascavel) de possiveis erros, falhas e descumprimentos contratuais ndo
sanados pelo fornecedor.

18. PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

Na presénte licitagdo, sera
( ) PERMITIDA a participagdo de consorcios. (N»do é necessdriojustificdr)-

(x ) VEDADA a participacdo de consércios, com base na seguinte justificativa:

Trata-se de obra com porte preliminarmente incompativel com a formag&o de consorcio para .

executa-la sendo mais vidvel, e possivelmente. mais econdmico, a execugdo por empresa
qualificada em obras deste vulto, considerando que trata de obra com tecnologias similares e
comuns em nossa regiao.

Na presente licitacdo, serd ( x ) VEDADA ou ( ) PERMITIDA a participagéo de cooperativas,
com base na seguinte justificativa:

Trata-se de atividade incompativel com as atividades pertinentes a cooperativas, visto que o

Municipio deseja a contratagdo de toda a obra, ndo desejando a contratagdo de parte da
execug¢do da obra com um cooperado e parte execugdo com outro cooperado.

20 GARANTIA DA EXECUGROD -~

Na presente licitac3o, serd ( x ) EXIGIDA ou ( ) DISPENSADA a apresentaciio de garantia de
execugdo contratual, com base na seguinte justificativa:

A garantia visa resguardar a administragdio publica de certos riscos inerentes a contratagdo
em questdo, como por exemplo: execucdo parcial do objeto, defeitos n3o corrigidos.

21, DASUSTENTABILIDADE . - .

No tocante a promogdo do Desenvolvimento Nacional Sustentavel previsto‘nos'arts. 59, e 11,
IV, da Lei n. 14.133, de 2021, nesta licitagdo o tomou as seguintes medidas quando do
planejamento de obras e servigos de engenharia:
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( x ) definiu os critérios e praticas sustentaveis, objetivamente e em adequagéo ao objeto da h\ ‘
contratacdo pretendida, como especificagdo técnica do objeto, obrigacdo da contratada, e/ou
requisito de habilitagdo/qualificacdo previsto em lei especial

( x ) verificou se os critérios e praticas sustentaveis especificados preservam o carater
competitivo do certame;

( x ) verificou a incidéncia de normas de acessibilidade (Decreto n. 6.949, de 2009 e Lei n.
13.146, de 2015); e

()verificar o alinhamento da contrétagéo com o Plano de Gestdo de. Logistica Sustentdvel.

Nesta licitacdo, o 6rgdo assessorado entendeu que os servigos objeto desta contratag¢do .ndo
N se sujeitam aos critérios e praticas de sustentabilidade ou que as especificagdes de
\_.' . sustentabilidade restringem indevidamente a competicdo em dado mercado, sob a seguinte
justificativa: -

Foram observados critérios de boas préticas relacionadas a sustentabilidade, a fim de mitigar
possiveis impactos ambientais, inclusive relacionadas a destinacdo correta dos residuos
sélidos da obra, que serdo devidamente descartados em local licenciado.

Cascavel, 18 de Novembro de 2025.

%/ﬁm/@

g Civil Gabriel Fehssettl de Azevedo
{\/ CREA PR-168.681/D
IPC — Instituto de Planejamento de Cascavel.

7 777

Severino Folador ,
Secretario de Servigos e Obras Publicas
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS PUBLICAS 91%
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR \

J
1 - DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

Esta contratagéo se faz necessaria de acordo com a identificagfio de problemas estruturais e
operacionais que comprometem a seguranga viaria, a fluidez do trafego e o desenvolvimento
socioecondmico da regifio. Especificamente, as marginais da BR-277, que servem como vias de
acesso local e suporte ao trafego principal, apresentam deterioragio do ;pavimento, acimulo de
poeira em &reas urbanas adjacentes, falta de siﬁalizagﬁo adequada e integragfio insuficiente com
projetos de expans@io urbana e infraestrutura complementar, como viadutos e conexdes com
pontes internacionais.

Sob a perspectiva do interesse piblico, esses problemas resultam em riscos elevados de
acidentes, congestionamentos frequentes e impactos ambientais negativos, como a dispersdo de.
poeira que afeta a satide da populagio local.

Essa contratagdo visa sanar os problemas identificados neste estudo preliminar:

« Deterioragdo do pavimento, que compromete a integridade estrutural e a .segurang:a dos
usudrios.

« Actmulo de poeira que afeta a saude publica e 0 comércio ldcal, gerando impactqs
ambientais e econdmicos negativos.

»  Falta de sinalizagéo adequada, aumentando o risco de acidentes e ineficiéncias no trafego.

« Uso irregular de canteiros centrais por motoristas, elevando o potencial de colisdes e
violagdes de normas de transito.

- Manutengdo deficiente, que compromete a mobilidade urbana e a eficiéncia logistica no

corredor rodoviario.

2 -DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO
2.1 Sustentabilidade
2.1.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigdo do
objeto, devem ser atendidos os requisitos do Guia Nacional de Contratages -
Sustentaveis, bem como:
2.1.1.1 Realizar a correta deposi¢o dos residuos gerados nz;. obra.
2.1.2 Para garantir a conformidade ambiental e a sustentabilidade na execugfio dos
servicos de pavimentagdo, a contratada devera atender aos seguintes requisitos obrigatorios,
- descritos no itens 9.33 e 9.34 do termo de refgréncia:

2.1.2.1 LO - Licensa de Operaggo da Usina de CBUQ valida.
Modelo de Estudo Técnico Preliminar ~ Lei n°14,133/21
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2.1.2.2 Comprovagio de que a Usina situa-se em um raio de 100 km do local da

obra, a fim de garantir a qualidade da massa asféltica e em temperatura ideal para
- aplicagdo. ‘ b\
2.2 Indicacdo de marcas ou modelos
2.2.1 N#o houve necessidade de indicagdo de marcas ou modelos especificos nesta
contratagdo.
2.3 Vedacio da utilizac¢fio de marca/produto na execugio do servigo
2.3.1 Néo houve necessidade de vedagio de marcas ou produto nesta éontratag:ﬁo.
2.4 Exigéncia de carta de solidariedade
2.4.1 Néo houve necessidade de exigéncia de carta de solidari_edadé nesta contratago.
2.5 Subcontratacio A
2.5.1 E admitida da subcontratag¢go parcial do objeto, nas seguintes condigdes:
2.5.1.1 E vedada a subcontrataggo completa ou da parcela principal do objeto da
contratagdo, correspondendo a 75,86% (setenta e cinco vﬁgula oitenta e seis pbr
cento) do valor do contrato.
2.5.1.2 A subemprejtada parcial de servigos podera ser autorizada, devendo a
subcontratagio ser de responsabilidade exclusiva da empresa titular.
2.5.1.3 A subcontratagfo fica limitada a 24,14% (vinte e quatro virgula catorze por
cento) do valor do contrato, sendo utilizado para seu célculo o valor a ser pago dos itens né
planilha original devido pelo valor do contrato. |
2.5.1.3.1 Essa porcentagem corresponde aos s;éfvigos de urbanizago,
sinalizag8o, servigos diversos e ensaios tecnologicos. ;
2.5.2 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serfio aplicadas em relaglio a
subcontratada.
2.5.3 Serd permitida a subcontratagio parcial do objeto, apés avaliagio prévia do
Municipio sobre a subcontratada a fim de identificar se esta cumpre os requisitos de
qualificacdo técnica, visando garantir a execugfo do contrato, considerando que néo
atenta contra os principios licitatérios quando preservada a parcela de maior
relevéncia, e que serfio mantidas todas as obrigagdes contratuais da contratada.
2.6 Garantia da contratacio
2.6.1 Sera exigida garantfa das proposta de que trata o art. 58 e seus paragrafos da Lei n°
14.133, de 2021, no percentual de 1% (um por cento) do valor da proposta, as condigdes estdo
descritas na sessdo “Do preenchimento da proposta” do Termo de Referéncia anexo a este
processo. |

2.6.2 Serd exigida a garantia da contratagfio de que tratam os art. 96 e seguintes daLei n° -
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14.133, de 2021, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, e condigdes
descritas nas clausulas do contrato. | W
2.6.3 A garantia nas modalidades caugfio e fianga bancéria devera ser prestada em até 10 \ ,
(dez) dias apds a assinatura do contrato.
2.6.4 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida sera de 90
(noventa) dias ap6s o término da vigéncia contratual. : -
2.7 Vistoria
2.7.1 Néo sera exigida vistoria técnica obrigatoria, ficando a critério da licitante solicitar
vistoria no local de execugo dos servigos. ‘
2.7.1.1 Caso a licitante considere a avaliagio prévia do local de execugdo dos
servigos como imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, fica asseglirédo ao interessado o direito
de realizagéo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim,
de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 12:00 horas.
2.7.1.2 Para a'v-istoria, o representante legal da empresa ou responsével técnico
deverd estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade
civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagio para a
realizag8o da vistoria. ‘
2.7.1.3 O prazo para vistoria iniciar-se-4 no dia util seguinte ao da publicagdo  do
Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data prevista paraa abertura da
sesséo publica. ‘ |
2.72 A ndo realizagio da vistoria nfo poderd embasar posteriores alegagdes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestagdo dos servigos, devendo o contratado assumir os dnus dos servigos
decorrentes.
2.8 Limitacio de distincia
2.8.1 Visando a qualidade na execugio da obra, visando evitar falhas estruturais no
pavimento e levando em consideragdo o cronograma fisico-financeiro, serd exigida que a usina de

CBUQ esteja localizada a uma distincia maxima de 100 km do local da obra.

3 — CATALOGO ELETRONICO DE PADRONIZACAO DE COMPRAS, SERVICOS E
OBRAS.
No que refere ao catélogo eletrdnico de padronizagdo foi realizada consulta ao link

httns://www.,qov.br/nncp/pt-br/catalo,qo-eletronico-de-DadrOnizacao_/itenspadronizados. onde &

possivel consultar o catdlogo eletrdnico do Governo Federal, e verifica-se que o mesmo

disponibiliza para consulta somente os itens d4gua mineral natural, sem gés, café e agticar. Assim,
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nfo atendendo ao objet6 desta aquisicdo.

4 - LEVANTAMENTO DE MERCADO ;

Existem no mercado diversos métodos e tecnologias constfutivas para realizag@io de
reformas e ampliagdes em edificagBes, e, neste sentido, anali_sad;cls as opgbes viaveis, -
considerando fatores como durabilidade, eficiéncia e pre¢o chegamos a mescla de tecnologias
constantes dos projetos que serdo apensados como anexos ao Termo de Referéncia / Projeto

Basico para esta contratagéo

5 - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO .

A solugdo como um todo, conforme minudenciado neste Estudb.»Preliminar, abrange a’
execucdo de 78.543,50m* de pavimentagdo asfiltica de vias urbanas’ com servigos servigos
preliminares, terraplenagem, drenagem, base / sub-ba'se,'revestimento, meio-fio e sarjeta, servigos
de urbanizagfo, sir_lalizagﬁo de trénsito, servigos diversos, ensaios tecnoldgicos e placa de
comunicacfio visual, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas no Termo de

Referéncia / Projeto Bésico e seus anexos.

6 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

ITEM | QTD UND | DESCRICAO

Pavimentagdo asfdltica de vias urbanas em CBUQ, 78.543,50 m2, incluindo servigos

preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com
sarjeta, servicos de urbanizagdo, sinalizacdo de trénsito, iluminacdo publica, ensaios

tecnoldgicos e placa de comunicagdo visual nas marginais da Rodovia BR-277

1 1 UND

" 7- ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO _
De acordo com as planilhas orgamentarias constantes em anexo, o valor estimado da
contratagio ¢ de R$25.894.804,10 (vinte e cinco milhdes, oitocentos € noventa e quatro mil,

oitocentos e quatro reais e dez centavos).

8 - JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO

8.1 A Lei Federal n° 14.133, de 01 de abril de 2021, no § 3° do artigo .40 orienta que o

parcelamento néo serd adotado quando: ‘
8.1.1 a economia de escala, a redi¢fio de custos de géstéo de contratos ou a
maior vantagem na contratacdo recomendar a comﬁrét do item do mesmo
fornecedor. _
8.1.2 0 objeto a ser contratado configurar sistema Unico . integrado e houver a
possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido.
8.1.3 o processo de padroniza¢do ou de escolha de marca levar a fornecedor

exclusivo.
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8.2 Neste sentido, nﬁo' sera adotado parcelamento do objeto,':: visto Que sera gerada
economia de escala e redugfo de custos de gestdo, ou seja, se houvésse o parcelamento do
objeto, no minimo, haveria necessidade de utilizagio de quadro de pessoas para gestdo da
obra em mais de uma contratada, e, este custo entraria na composic;éo de custos das
contratadas na pfoposta de pregos da licitagdo.

9 — CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Esta contratag@o nfio depende de outros processos.

10 - DEMONSTRATIVO DA PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO DE
CONTRATACAO ANUAL. |

NP° Inteng¢8o: 537/2025

Processo Digital: 158719/2025

Requisigéo: 7227/2025

11 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS
11.1.Qualidade de vida proporcionada aos municipes residenfes na localidade, visto a
maior seguranga que o trevo proporcionada neste acesso.
11.2.Redu¢do possiveis acidentes vidrios no local, pois atualmente ndo h4, no local, as

condi¢des minimas de seguranga, aos quais serfio contempladas nestes servigos.

12 — PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO PREVIAS AO
CONTRATO

Néo hé necessidade de tomar providéncias prévias ao contrato, além daquelas ja em

execugdo durante a fase de planejamento deste processo.

13 - DE IMPACTOS AMBIENTAIS
Impactos minimos limitados & area das obras, uma vez que j4 existe alteragéio da flora local

devido aos trechos construidos. Todas os residuos deverdo ser descartados pela contratada.

14 - VIABILIDADE DA CONTRATACAO

Declaro que a contratagéo € viavel com base nos elementos apresentados neste estudo.
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15-INDICACAO DOS RESPONSAVEIS PELO PLANEJAMENTO = DA
AQUISICAO/CONTRATACAO. _ ' fb\x
Leonardo Trentini Gabriel, matricula 36.953-1

Eliane Portella, matricula 12.599-1

16-INDICACAO DE GESTOR DE CONTRATO E FISCAIS.

Gestores e Fiscais indicados na portaria SESOP -51/2025 anexa a este processo
Cascavel, 20 de Novembro de 2025.

Elaboracao:
MUNICIPIC DE CASGAVEL:

Léonardo Trentini Gabrie
7%/9/% 5 7 Matricula n® 35.953
// )

Leonardo Trentini Gabriel

Matricula 36.953-1

Ierie.  Koiido

Eliane Portella
Matricula 12.599-1

Autorizacio

72

Severino José Folador

Secretario de Servigos e Obras Publicas
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MUNICiPIO DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIGOS E OBRAS PUBLICAS

Portaria n°® 51/2025

Dispde sobre a designagdo Gestores e Fiscais de
Contrato, responsaveis pelo acompanhamento e
fiscalizagdo dos contratos, nos termos do Decreto
Municipal n°® 17872 de 24 de outubro de 2023.

O Gestor da Unidade Administrativa da Secretaria Municipal de Servicos e Obras
Publicas no uso de suas atribuicbes e considerando o disposto no artigo 22 e artigo 26 do
Decreto Municipal n°® 17872/2023, resolve:

Designar os servidores abaixo denominados, para exercerem as fungdes e atribuicdes
especificadas no Decreto Federal.n® 17872/2023, de 24 de outubro de 2023, publicado em
Diario Oficial do Municipio em 09 de novembro de 2023, Edigdo n° 3635, Caderno 01, Pagina
05 a 13, o qual “Regulamenta o disposto no § 3° do art.8° da Lei Federal n° 14.133 de 01° de
abril de 2021, para dispor sobre as regras para a atuagdo do agente de contratagédo e da
equipe de apoio, o funcionamento da comissdo de contratagdo e a atuagdo dos estores e
fiscais de contrato, no dmbito da Administragdo Publica. Municipal Direta.”, consoante a
Contratagdo de empresa especializada para execugdo de pavimentagéo asféltica de vias
urbanas em CBUQ, 78.543,50 m2, incluindo servigos preliminares, terraplenagem, drenagem,
base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, servigos de urbanizagéo, sinalizagéo de
transito, iluminagéo publica, ensaios. tecnoldgicos e placa de comunicacéo visual das marginais
da BR-277, iniciada através do Processo Administrativo/Digital de Compra n® 1568719/2025

FUNGAO/ NOME MAT. CARGO ASSINATURA
CONTRATO
Fiscal de Obra Marcos Roberto |  10.915 Engenheiro Civil : o
de Almeida Loy 2 29—

Fiscal Suplente Ulysses  Afonso 29.111 Engenheiro Civil | J ' ' '
de Obra Zaror , /] /] -
Fiscal de José Augusto 34.834 Agente é
Contrato Soares Silva Administrativo
Gestorde Kennedy Moreira 29.461 Supervisor de—]
Contrato Desprinda Sg[\,/i,go‘_—'ﬁ -

Cascavel, 18 de Novembro de 2025.

Severino José Folador
Secretario(a) Municipal de Servigos e Obras Publicas
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