PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90004/2026
Processo Administrativo n® 10951/2026

O MUNICIPIO de Cascavel, torna ptblico que, as 9 horas do dia 26 de marco do ano de
2026, realizara licitacio, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, sob
regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, do tipo MENOR PRECO, modo de
disputa ABERTO, nos termos do art. 27 da Constitui¢do do Estado do Parana, da Lei
Complementar Federal n. © 123/2006; da Lei Federal n. © 14.133/2021, assim como pelas
disposi¢des deste Edital e seus anexos.

Data da sessao: 26/03/2026.

Horario: 9 horas (Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao
publica observario o horario de Brasilia — DF).

Data e horario limite para encaminhar as propostas: As propostas serdo encaminhadas
exclusivamente por meio do sistema eletronico até as 8h59min do dia 26/03/2026.
Plataforma: Portal de Compras do Governo Federal - www.gov.br/compras, no qual o
edital esta disponivel para “download”.

1. DO OBJETO, VALOR MAXIMO, CRITERIO DE JULGAMENTO, DOTACAO
ORCAMENTARIA, REGIME DE EXECUCAO

DO OBJETO
1.1 A presente licitagdo tem por objeto a execucgdo, sob regime de empreitada por prego
global, tipo menor prec¢o, da (s) seguinte (s) obra (s):

Local: Estrada Jacob Munhak - Distrito de Sao Jodao do Oeste.

Objeto: Pavimentacdo asfaltica de estrada vicinal em CBUQ, 54.741,78 m?, incluindo
servicos preliminares, reciclagem do pavimento, terraplanagem, base e sub-base,
revestimento, sarjeta, sinalizacdo de transito, drenagem, ensaios tecnologicos e placa de
obra.

Trecho:

- Estrada Jacob Munhak.

Area Pavimentada: 54.741,78 m2.

Colocagao de placas de comunicagao visual.

Prazo de execucao: 360 (trezentos e sessenta) dias.

Patrimonio liquido minimo: R$ 1.254.251,63 (um milhdo, duzentos e cinquenta ¢ quatro mil,
duzentos e cinquenta e um reais e sessenta e trés centavos).

Garantia de Proposta: 1% (um por cento) do valor estimado da contratacdo, nos
termos do Artigo 58 da Lei n.” 14.133/2021.

Valor maximo da licitagdo: R$ 12.542.516,31 (doze milhdes, quinhentos e quarenta e dois
mil, quinhentos e dezesseis reais e trinta € um centavos).
A obra devera ser executada em conformidade com o projeto, especificacoes técnicas,
memoriais e demais documentos.
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1.2 Entende-se por obra semelhante a que apresenta complexidade tecnologica e operacional
equivalente ou superior a:



‘ Reciclagem de pavimento ‘

VALOR MAXIMO DA CONCORRENCIA

1.3 O prego méaximo admitido para execugdo da obra é de R$ 12.542.516,31 (doze milhdes,
quinhentos e quarenta e dois mil, quinhentos e dezesseis reais e trinta ¢ um centavos), sendo
34,30% referente aos materiais e 65,70% referente & mao de obra, conforme planilha
or¢amentaria de referéncia (Anexo XVI).

1.3.1 Nao serdo aceitas propostas com valor superior ao pre¢o maximo admitido para a
licitagao.

1.3.2 O BDI, que incidird sobre o valor global de referéncia, devera ser apresentado a parte,
com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua composi¢ao, conforme Modelo de
Planilha para Calculo do BDI (Anexo VI).

1.3.3 O BDI Referencial utilizado para estabelecer o preco méximo ¢ dado conforme Anexo
VIL

1.3.4 Caso o licitante ndo apresente a composi¢ao do BDI, conforme itens acima, considerar-
se-a que adotou o BDI Referencial constante do Anexo VII deste Edital.

1.3.5 Os encargos sociais (ES) sobre os custos da mdo de obra utilizadas como referéncia sao
os constantes da Planilha do Anexo V.

CRITERIO DE JULGAMENTO

1.4 O critério de julgamento adotado sera do tipo MENOR PRECO, considerado o menor
dispéndio para a Administragdo, nos termos do art. 34 da Lei n® 14.133/2021, e observadas as
exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagcdes do objeto.

RECURSOS
1.5 As despesas com a execucao do(s) objeto(s) licitado(s) serdo financiadas com recursos
Tesouro do Estado e adicional financeiro do Municipio.

REGIME DE EXECUCAO

1.6 Os servicos deverao ser iniciados no maximo até 21 (vinte e um) dias contados a partir
da data da assinatura, citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diério Oficial
para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em conformidade com
o0 prazo estabelecido no paragrafo tunico do art. 176 da Lei Federal 14.133/21.

1.6.1 A presente contratacdo adotara como regime de execug¢do a Empreitada por Prego
Global.

1.6.2 O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for
concluido no periodo firmado no contrato, respeitadas as disposi¢des contidas no art. 111 da
Lei Federal n.° 14.133/2021.

2. DA REALIZACAO DA CONCORRENCIA E DA IMPUGNACAO AO EDITAL E
DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

2.1 O inteiro teor do Edital podera ser obtido no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas —
PNCP, no sitio eletronico da prefeitura de Cascavel (PR) e no Sistema Eletronico de
Licitagdes (Portal de Compras do Governo Federal)

2.2 A Concorréncia eletronica sera realizada por meio eletronico, no sistema de compras
eletronicas do Portal de Compras do Governo Federal - www.gov.br/compras.



2.3 A Concorréncia eletronica sera conduzida por Agente de Contratagdo, mediante a inser¢ao
e o monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema de compras eletronicas
adotado para a presente licitacao.

2.4 Pedidos de informagdes, esclarecimentos e impugnagdes relativos ao edital, seus modelos,
adendos e anexos poderdo ser apresentados ao Agente de Contratagdo, pelo proprio Sistema
Eletronico de Licitagdo através do e-mail pregao@cascavel.pr.gov.br, até 03 (trés) dias uteis
antes da data de abertura do certame, sendo que as respostas serdo divulgadas no sitio
eletronico oficial, no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia 0til anterior a data
da abertura do certame, sem identificar a proponente que deu origem a consulta.

2.5 A concessao de efeito suspensivo a impugnacao ¢ medida excepcional e devera ser
motivada pelo Agente de Contrata¢do, nos autos do processo de licitagdo.

2.6 A qualquer tempo, antes da data limite para o recebimento das propostas, o Municipio
podera, por sua propria iniciativa ou como consequéncia de algum esclarecimento solicitado
ou impugnacdo formulada, por uma possivel proponente, alterar os termos do Edital, com
anuéncia expressa do PARANACIDADE, mediante a emissao de um adendo.

2.7 Nos casos em que a alteragao do Edital importe modificagdo das propostas, o Municipio
prorrogara o prazo de abertura do certame.

3. DA PARTICIPACAO NA CONCORRENCIA

3.1 Poderao participar da presente licitagdo empresas, brasileiras ou estrangeiras, devidamente
constituidas, que possuam objeto social pertinente ¢ compativel ao licitado, ¢ que atendam
todas as exigéncias deste Edital e de seus anexos, e desde que devidamente credenciadas no
sistema eletronico do Portal de Compras do Governo Federal - www.gov.br/compras.

3.2 Credenciamento:

3.2.1 O Credenciamento ¢ o nivel basico do registro cadastral no Sistema Eletronico de
Licitagdes Portal de Compras do Governo Federal - www.gov.br/compras, que permite a
participacdo dos interessados na modalidade LICITATORIA CONCORRENCIA, em sua
FORMA ELETRONICA.

3.2.1.1 O cadastro dos interessados devera ser feito no Sistema Eletronico de Licitacdes do
Governo Federal.

3.2.2 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presun¢do de sua capacidade técnica para realizagdo das
transagoes inerentes a esta licitagao.

3.2.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.2.4 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
Sistema Eletronico de Licitagdes do Governo Federal, ¢ manté-los atualizados junto aos
orgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a
alteragdo dos registros tao logo identifique incorre¢ao ou aqueles se tornem desatualizados.
3.2.4.1 A nido observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitagao.

3.3 Consorcio:



Nao sera permitida a participacdo de Consorcio, conforme justificativa técnica e econdmica
constante do procedimento administrativo.

3.4 Das vedacdes a participacao:

3.4.1 Nao poderao disputar licitacdo ou participar da execucdo de contrato, direta ou
indiretamente, empresas que:

3.4.1.1 Estejam sob processo de faléncia;

3.4.1.2 Sera admitida participagdo de empresas em recuperacdo judicial, desde que
apresentada certidao emitida pela instancia judicial competente demonstrando estar a empresa
apta economica e financeiramente a participar de procedimento licitatorio;

3.4.1.3 Tenham sido declaradas inidoneas para licitar e contratar com a Administragdo
Publica direta e indireta de todos os entes federativos;

3.4.1.4 Estejam impedidas de licitar e contratar com a Administragdo Publica direta e indireta
do ente federativo que tiver aplicado a san¢do;

3.4.1.5 Se enquadrem nas seguintes vedagdes de participacdo (art. 9° e 14 da Lei
14.133/2021):

a) Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de san¢ao que lhe foi imposta, estendendo-se a vedagao
ao licitante que atue em substitui¢do a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar
a efetividade da sangdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada,
desde que comprovado o ilicito ou utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do
licitante.

b) Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fun¢do na licitagdo ou atue na fiscaliza¢do ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, devendo essa proibi¢ao constar expressamente do edital de licitagao;

c¢) Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil,
por submissdo de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratagdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista.

d) Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execucdo do contrato
agente publico de 6rgdo ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as
situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do
cargo ou emprego, nos termos da legislacao que disciplina a matéria.

3.4.1.5.1 As vedacdes estendem-se a terceiro que auxilie a condug¢do da contratacdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funciondrio ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.4.2 Nao poderao participar da licitagdo OSCIP’s atuando nessa condicao;

3.4.3 Aquele que ndo atenda as condi¢oes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.4.4 Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica;

3.4.5 Empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragao do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado.

3.5 ME e EPP: As microempresas ¢ empresas de pequeno porte, assim qualificadas nos
termos da Lei Complementar n® 123/06, poderdo participar desta licitacdo usufruindo dos



beneficios estabelecidos nos artigos 42 a 49 daquela Lei Complementar, declarando no campo
proprio do sistema sua condigao.

3.5.1 Nao serdo aplicaveis tais beneficios em se tratando de contratagdo de obras e servigos
de engenharia, cujo valor estimado for superior a receita bruta méxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.5.1.1 A obtencao dos beneficios fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno
porte que, no ano-calendario de realizacdo da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos
com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.5.1.2 Nas contratagdes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, sera considerado o
valor anual do contrato.

3.6 Como requisito para a participagio na CONCORRENCIA, a licitante devera declarar, em
campo proprio do sistema eletronico ou mediante apresentacao de declaracdo, que esta ciente
e concorda com as condigoes do edital e anexos, especialmente:

3.6.1 O pleno conhecimento e atendimento aos critérios legais e constitucionais e as
exigéncias de habilitacdo e demais condigdes previstas no edital;

3.6.2 A sua condigdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de
microempreendedor individual para usufruir dos beneficios da Lei Complementar Federal n.°
123, de 2006.

3.6.2.1 A comprovagao da condigdo acima devera ocorrer mediante apresentagao de:

a) Certiddo Simplificada original da Junta Comercial da sede do licitante ou documento
equivalente;

b) Declaragdo escrita (ANEXO XII), sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais
de qualificagdo da condicdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual, estando apto a usufruir dos beneficios previstos nos art. 42 a
art. 49 da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006;

¢) Demonstracdo do Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a NBC TG 1002, de 2021,
do Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a substituir.

3.7 A declaragdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicdo sujeitara o licitante as
sancoes previstas em lei e neste Edital.

3.7.1 A falsidade de qualquer declaragao prestada podera caracterizar o crime de que trata o
art. 299 do Codigo Penal, sem prejuizo do enquadramento em outros tipos penais e das
sangdes administrativas previstas na legislacdo pertinente, mediante o devido processo legal, e
implicara, também, a inabilitacdo da licitante se o fato vier a ser constatado durante o tramite
da licitacao.

3.8 A participa¢io nesta CONCORRENCIA implica o reconhecimento pela Licitante de que
conhece, atende e se submete a todas as cldusulas e condi¢des do presente edital (ANEXO XI).

4.DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

4.1 Na presente licitacdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagdo das
propostas e lances e de julgamento.

4.2 O encaminhamento da proposta de pregos serd feito exclusivamente por meio do sistema
eletronico, observados datas e horarios limites estabelecidos.

4.3 Empresa que faz parte de um mesmo grupo econdmico ou financeiro pode apresentar
somente uma unica proposta, sob pena de rejeicao de todas.

4.4 Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessdo
publica da CONCORRENCIA ficando responsavel pelo onus decorrente da perda de



negocios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexao.

4.5 Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta
anteriormente inserida no sistema.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS ANEXOS

5.1 O licitante enviard sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, do

valor global, em moeda corrente nacional.

5.2 A Proposta de Precos, anexada com os demais documentos exigidos no Edital, devera

conter:

5.2.1 Proposta enderegada ao Municipio, em papel timbrado da empresa, conforme modelo do

ANEXO II, relacionando ainda os seguintes itens:

a) Preco global em valor numérico e por extenso, cotado em reais;

b) Prazo de validade da Proposta de 60 dias (sessenta) dias, contados a partir da data de

abertura da licitagao;

¢) Assinatura do representante legal, identificando-o com o nome ¢ o CPF;

5.2.2 Cronograma fisico-financeiro (anexo IV).

5.2.3 Cartilha Global (anexo III — arquivo digital), Planilha de célculo do BDI (anexo VI —
arquivo) e ES (anexo V).

5.2.4 No ato da apresentacio da Proposta, sera exigida PRESTACAO DE GARANTIA nos
termos do artigo 58 da Lei n.° 14.133/201, como requisito de pré-habilitacdo, fixada no
percentual de 1% (um por cento) do valor estimado da contratagao.

5.2.4.1 Conforme §4° do artigo 58 da Lei n.° 14.133/202, a Garantia de Proposta podera
ser prestada em uma das modalidades previstas no § 1° do artigo 96 da mesma Lei, a
saber:

a) Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custodia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia;

Dados para Depdsito da Caucdo:
Prefeitura de Cascavel

CNPJ 76.208.867/0001-07
Banco do Brasil

Agencia: 4693-0

Conta corrente: 61.211-1

b) Seguro-garantia;
¢) Fianca bancaria emitido por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

5.2.4.2 A Garantia da Proposta serd restituida aos licitantes no prazo de até 10 (dez) dias
uteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada a licitagdo
fracassada, nos termos do § 2° do artigo 58 da Lei n.° 14.133/2021.

5.2.4.3 A comprovacao de depdsito da Garantia devera acompanhar obrigatoriamente a
proposta final, por meio de documento hébil emitido pela Instituicdo Financeira responsavel
ou comprovante oficial de pagamento, sob pena de desclassificacdo da licitante;



5.2.4.4 O deposito da Garantia devera ser efetivado impreterivelmente, até o tltimo dia
anterior a abertura da licitacdo, ficando expressamente vedada a realizagao do deposito com
data posterior.

5.3 Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Licitante.

5.4 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, de depreciagdes, de
mao de obra, encargos previdencidrios, sociais, trabalhistas, tributdrios, comerciais e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao da obra.

5.5 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracdo, sob alegac¢do de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.6 Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contrata¢des publicas, quando participarem de licitagcdes publicas.

5.7 O licitante devera entregar o Cronograma Fisico-Financeiro, observado o valor proposto,
contemplando o prazo de execugdo previsto no Edital e devera considerar o prego global da
proposta, com etapas definindo o avango fisico mensal e correspondente valor financeiro.
5.7.1 O Cronograma Fisico-Financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias.

5.7.2 O Cronograma Fisico-Financeiro deverd apresentar, na tltima parcela, valor ndo inferior
ao percentual previsto no cronograma do edital, constante no Anexo III, referente ao valor
global proposto;

5.7.3 O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora, devera ser
aprovado pelo Municipio na licitagdo, bem como, durante a reunido de partida, apods
assinatura do contrato;

5.7.3.1 Na reunido de partida, a proponente vencedora tera a oportunidade de apresentar o
cronograma alterado, se assim julgar necessario, caso contrario, o cronograma valido € aquele
apresentado e aprovado na licitacao.

5.7.4 O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser assinado pelo Responsavel Técnico do
licitante, com mencgao do seu titulo profissional e nimero da Carteira Profissional;

5.7.5 A ndo apresentag¢dao de Cronograma Fisico-Financeiro ou com prazo diverso ao exigido
no Edital sdo motivos de desclassificacdo da proposta do licitante, porém, inconformidades
meramente formais do cronograma deverdo ser saneadas, durante a reunido de partida, apos
assinatura do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS, FASE DE
LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

DA ABERTURA DA SESSAO E CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

6.1 A partir do horario previsto no Edital e no sistema, terd inicio a sessdo publica de
CONCORRENCIA, na forma eletronica, com a divulgagdo das propostas de precos recebidas,
ocasido em que o Agente de Contratacdo verificara as propostas apresentadas,
desclassificando aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital, contenham vicios insandveis ou ndo apresentem as especificagdes técnicas
exigidas nos elementos técnicos instrutores.

6.2 Também serd desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.3 A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.



6.4 A nado desclassificagdo da proposta neste momento, pelo Agente de Contratagdo, nao
impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a efeito na fase de
julgamento.

6.5 O Agente de Contratagao verificara, também, eventual descumprimento das vedagdes de
participagdo na licitacdo, mediante consulta aos cadastros em nome da empresa licitante e,
também, de eventual matriz ou filial e de seus socios majoritarios, de forma a verificar a
existéncia de san¢do que impega a participacdo no certame e futura contrata¢do, garantida a
manifestagdo do licitante previamente a eventual desclassificagdo, conforme previsto no
artigo 14 da Lei 14.133/2021, especialmente:

a) SICAF,;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

¢) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); e

d) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica — CNJ, no endereco -eletronico
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php.

6.6 O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

6.7 O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratagdo e os licitantes.

FASE DE LANCES E MODO DE DISPUTA

6.8 Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informadas do seu recebimento, registro e
valor.

6.9 Os licitantes poderdo oferecer lances publicos e sucessivos, com prorrogacdes, observado
o horario fixado e as regras para sua aceitacdo, conforme MODO DE DISPUTA ABERTO.
6.9.1 A Licitante somente poderd oferecer lance inferior ao Ultimo por ela ofertado e
registrado pelo sistema, observado o intervalo minimo de 1% (um por cento) em relagdo aos
lances intermediarios e em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta.

6.9.2 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

6.9.3 Nao serdao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

6.9.4. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

6.9.5 A etapa de envio de lances terd duragdo de 10 (dez) minutos, e, apds isso, serad
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duracao da sessao publica.

6.9.6 A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, serd de 02
(dois) minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo
de prorrogacao.

6.9.7 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente.

6.9.8 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogagdo automatica pelo sistema,
podera o Agente de Contratagdo, justificadamente, admitir o reinicio da sessdo publica de
lances, em prol da consecu¢ao do melhor prego.


https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php

6.9.9 Na hipotese de o sistema eletronico se desconectar no decorrer da etapa de envio de
lances da sessdo publica e permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardao sendo
recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

6.10 Caso a desconexao do sistema eletronico persistir por tempo superior a dez minutos para
o orgdo ou a entidade promotora da licitagdo, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada
somente decorridas vinte e quatro horas ap6s a comunicacao do fato aos participantes, no sitio
eletronico utilizado para divulgagdo.

6.11 Caso o licitante nao apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

6.12 No caso de haver a participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte no
certame licitatorio, os procedimentos obedecerao aos subitens a seguir:

6.12.1 Antes da classificagdo definitiva de precos, caso a melhor oferta ndo tenha sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema utilizado verificara se
ocorreu empate ficto previsto no § 1° do artigo 44 da Lei Complementar n°® 123/2006, ou seja,
as propostas apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno porte, com valores até
10% (dez por cento) acima do melhor prego ofertado.

6.12.2 Em caso positivo, a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada podera
apresentar proposta de prego inferior a primeira classificada no prazo de 5 (cinco) minutos,
sob pena de preclusao.

6.12.3 Caso a microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) convocada ndo exerca
o beneficio de ofertar preco inferior a primeira classificada ou ndo o faga no tempo aprazado,
o sistema automaticamente convocard as ME/EPP remanescentes que, porventura, se
enquadrem na hipotese do empate ficto, na ordem classificatoria, para exercicio do mesmo
direito, sucessivamente, se for o caso.

6.12.4 Se houver equivaléncia entre os valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos apontados nos itens anteriores, sera
realizado sorteio para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
6.13 Em caso de eventual empate entre propostas ou lances, serdo adotados os critérios
previstos no art. 60 da Lei 14.133/21, de acordo com a ordem legalmente estabelecida.

6.14 Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletronico dentre
as propostas ou os lances empatados.

6.15 Encerrada a etapa de lances, o Agente de Contratagdo podera negociar melhores
condi¢gdes, encaminhando, pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor prego, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em
condigoes diferentes das previstas neste Edital.

6.15.1 A negociacdo sera realizada por meio do sistema, com acompanhamento dos demais
licitantes e divulga¢ao do resultado, bem como anexacao aos autos do processo.

6.16 O Agente de Contratacdo solicitard ao licitante mais bem classificado que, no prazo de
24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apods a
negociagdo realizada, acompanhada, se for o caso, de documentos complementares, quando
necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.17 Encerrada a negociagdo, o Agente de Contratagdo iniciard a fase de julgamento da
proposta.

FASE DE JULGAMENTO

6.18 Dado inicio a fase de julgamento, o Agente de Contratagdo realizard a verificacdo da
conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto
estipulado e a compatibilidade do preco final em relagdo ao maximo estimado para a
contratagdo, nos termos do Edital.



6.19 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum beneficio direcionado as ME/EPP’s, o Agente de Contratacdo diligenciara para
verificar o enquadramento.

6.20 O licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar a planilha dos
quantitativos e custos por ele elaboradas, com os respectivos valores adequados ao valor final
da sua proposta, sob pena de nao aceitacao da proposta.

6.20.1 O licitante devera apresentar as planilhas com indicagdo dos servigos, quantitativos e
custos, bem como o detalhamento de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora.

6.21 O Agente de Contratagdo fard a conferéncia da proposta de precos, planilhas,
cronograma fisico-financeiro e demais documentos que se fizerem necessarios para aceitagao
da proposta.

6.21.1 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha poderéd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que nao haja majoragdo do prego € que se comprove que este € o bastante para arcar
com todos os custos da contratacao;

6.21.2 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

6.22 Sera desclassificada a proposta vencedora que ndo atender aos requisitos de apresentagao
da proposta, especialmente:

6.22.1 Contiverem vicios insanaveis ou ilegalidade;

6.22.2 Nao obedecerem as especificagdes técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores
deste edital;

6.22.3 Apresentarem precos inexequiveis ou acima do orcamento estimado para a contratacio;
6.22.4 Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;
6.22.5 Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que
insanavel.

6.22.6 Nao comprovarem o deposito da Garantia de Execu¢do conforme disposto no item
5.2.4 do edital.

6.23 Para contratacdo de obras e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢cado
pela Administracdo, a qual s6 sera declarada apds diligéncia que comprove que o custo
ultrapassa o valor da proposta e que inexistem custos de oportunidade capazes de justificar o
vulto da oferta, garantida manifestacao do licitante.

6.23.1 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma
do previsto no art. 59, § 2° da Lei 14.133/2021, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

6.23.2 Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

6.23.3 E facultado ao Agente de Contratagio prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.24 A proponente deverd estar apta, quando solicitada pelo Agente de Contratacdo, a
apresentar uma detalhada composicdo de precos unitiarios que demonstrem a viabilidade
técnica e econdmica do preco global proposto para o objeto
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6.24.1 A composicao de prego devera ser entregue via campo proprio do sistema ao Agente
Contratagdo, no prazo a ser fixado no sistema, apds o recebimento da solicitacdo. A nao
apresentacdo da composi¢ao detalhada dos pregcos serd considerada como prova da
inexequibilidade da proposta de preco.

6.25 Da proponente vencedora, cujo preco global analisado for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orcado pela Administracao, sera exigida, para assinatura do contrato,
prestacdo de garantia adicional equivalente a diferenca entre o valor da proposta e o preco
global or¢ado, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o previsto na Lei
14.133/2021.

6.26 Os resultados serdao divulgados por meio de mensagem no sistema e, caso a proposta seja
recusada, seguird a andlise do segundo classificado em relagdo a aceitabilidade de sua
proposta e assim sucessivamente.

7. DA FASE DE HABILITACAO
7.1 Divulgado o julgamento das propostas de precos na forma prescrita neste Edital, passar-
se-a a fase de habilitacao.
7.1.1 Os licitantes poderao deixar de apresentar os documentos de habilitagdo que constem no
sistema de registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP).
7.1.2 Os documentos relativos a regularidade fiscal, em qualquer caso, somente serdo
exigidos em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem
classificado.
7.1.3 Iniciada a fase de habilitacdo, o Agente de contratagdo, mediante aviso veiculado na
plataforma, abrird o prazo de 02 (duas) horas, para que a licitante melhor classificada
apresente os documentos de habilitagao.
7.2 A habilitagdo da licitante vencedora podera ser substituida por meio de registro regular no
SICAF.
7.2.1 Caso os dados e informagdes constantes do SICAF nao atendam aos requisitos exigidos
deste Edital, o Agente de Contratacdo verificara a possibilidade de acessar os documentos por
meio eletronico ou outros meios habeis, juntando-os ao processo administrativo pertinente a
licitacao.
7.2.2. O Agente de Contratacdo avaliara os documentos exigidos no subitem 7.5 deste Edital,
por meio eletronico, devendo a licitante encaminhar pelo sistema os demais documentos nao
emitidos via Internet.
7.2.3 Na impossibilidade de obten¢do/emissao de documentos por meio eletronico, o Agente
de Contratagdo solicitard sua apresentacao pela licitante, juntamente com os demais
documentos.
7.3 A Administragdo ndo se responsabilizara pela eventual indisponibilidade dos meios
eletronicos habeis de informagdes no momento da verificacdo de documentacdao ou dos meios
para a transmissdo de documentos a que se referem as clausulas anteriores, ressalvada a
indisponibilidade de seus proprios meios. Na hipotese de ocorrerem essas indisponibilidades,
a licitante devera encaminhar os documentos solicitados por outros meios, dentro do prazo
estabelecido, sob pena de inabilitagdo, mediante decisdo motivada.
7.4 Por meio de aviso lancado no sistema, o Agente de Contratagdo informara as demais
licitantes a empresa habilitada por atendimento as condigdes estabelecidas neste Edital.
7.5 A habilitacao se dara mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, relativos a:
7.5.1 Quanto a Habilitacdo Juridica:

a) Comprovagao de existéncia juridica da pessoa:
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a.1) Cédula de Identidade, no caso de pessoa fisica.
a.2) Registro comercial, no caso de empresa individual.
a.3) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de
documentos de elei¢dao de seus administradores.
a.4) Inscrigao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal
de designacdo de diretoria em exercicio.
a.5) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais.
b) Ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgao competente.
c) Declaragao unificada, conforme documento ‘“Declaragio de Conhecimento e
Atendimento Critérios Legais e Constitucionais”, Anexo XI.
d) Procuragdo do representante do licitante para participar da concorréncia, se for o caso.
7.5.2 Quanto a Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista:
a) Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional
da Pessoa Juridica (CNPJ);
b) Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;
c) Certidoes de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do
domicilio ou sede do licitante: Certidio Conjunta de Débitos relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido e Certidao relativa a Contribuigdes
Previdenciarias); Fazenda Estadual (inclusive do Estado do Parani para licitantes
sediados em outro Estado da Federacdo); e Fazenda Municipal;
d) Certificado de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;
e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a regularidade
perante a Justica do Trabalho;
f) Declaragdo do cumprimento no disposto no inciso XXXIII do art. 7°, da CF/1988,
conforme documento “Declaragdo de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais”, Anexo XI.
7.5.2.1. Serdo aceitas, como prova de regularidade, certiddoes positivas com efeito de
negativas.
7.5.3 Quanto a Qualificacao Técnica:
7.5.3.1 Capacidade Técnica Operacional:
a) Certidao de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdi¢ao na sua sede.
a.1) Em se tratando de empresa de engenharia ndo registrada no CREA do Estado do
Parana devera apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante
vencedora obrigada a apresentar o visto do CREA do Parand antes da assinatura do
contrato.
b) Comprovacao de possuir em nome da empresa, atestado fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, de responsabilidade técnica com comprovacido de descricdo do
objeto e quantidade minima, nos termos dos artigos 67 e seguintes da Lei 14.133/2021, sendo
permitido o somatoério de atestados:

| DESCRICAO OBJETO | QUANTIDADE MINIMA |
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\ Reciclagem de pavimento \ 6.842,75 m* \

b.1) Os atestados apresentados para comprovacdo da responsabilidade técnica somente
serdo aceitos como prova de capacitacdo técnico-profissional se acompanhados da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA e/ou CAU, conforme o
caso. Nao sera admitida, para esse fim, a simples apresentacdo de atestados emitidos por
terceiros vinculados a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), sem a correspondente validagdo pelo respectivo
Conselho de Classe por meio da CAT.
c¢) Declaragao formal da empresa, assinada pelo responsavel técnico do licitante, acerca do
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacao.
7.5.3.2 Capacidade Técnica Profissional:
a) declaragdo de responsabilidade técnica, indicando o responsavel técnico pela execucdo da
obra (Anexo IX) até o seu recebimento definitivo pelo licitador;
a.1) O responsavel indicado, para fins de comprovagdo da capacitagdo, devera participar da
obra objeto da licitagdo.
b) a declaracdo de responsabilidade técnica deverd ser acompanhada de “Certificado de
Acervo Técnico Profissional — CAT” do(s) responsavel (eis) técnico (s) indicado (s), emitido
(s) pelo “Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de
Arquitetura ¢ Urbanismo — CAU”, de execuc¢dao de, no minimo, uma obra de semelhante
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior a solicitada no objeto da
presente contratagao;
¢) A comprovacao de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser feita mediante
uma das seguintes formas:
c.1) Carteira de Trabalho;
c.2) Certidao do CREA;
c.3) Certidao do CAU;
c.4) Contrato Social;
c.5) Contrato de prestacdo de servigos;
c.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT;
d) relacao de disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos a serem disponibilizados
para a execuc¢do da (s) obra (s), conforme anélise do projeto, constando o nome, n. ° do RG,
assinatura do responsavel legal e nome, nimero do registro no CREA/CAU e assinatura do
responsavel técnico indicado, com declaragdo expressa de sua disponibilidade durante a
execucao, sob pena de inabilitacdo (ANEXO XIV);
e) cronograma de utilizacdo de veiculos, maquinas e equipamentos (ANEXO XV),
devidamente preenchido, com base na relagdo de disponibilidade do item anterior, constando
nome, n. ° RG e assinatura do responsavel legal pela empresa; € nome, numero do registro no
CREA/CAU e assinatura do responsavel técnico indicado;
7.5.3.2.1 E vedada, sob pena de inabilita¢do, a indicacdo de um mesmo responsavel técnico,
ou utilizag¢ao de seu acervo técnico, por mais de uma proponente.
7.5.3.2.2 O responsavel técnico s6 podera ser substituido, se atendidos os critérios exigidos
nesse Edital, e desde que com expressa autorizagdo do Municipio, e conhecimento do
Paranacidade.
7.5.3.3 Da Vistoria
7.5.3.3.1 Os licitantes poderdo vistoriar o local onde serd executada a obra até o ultimo dia
util anterior a data fixada para a abertura da sessdo publica, com o objetivo de inteirar-se das
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condi¢cdes e grau de dificuldade existentes, por meio de representante devidamente habilitado
junto ao CREA/CAU.

7.5.3.3.2 Quando da visita ao local da obra, deve obter, por sua exclusiva responsabilidade,
toda a informacao necessaria para o preparo de sua proposta. A visita ao local devera ser
agendada pelo telefone (45) 3902-1333 até o dia 25/03/2026.

7.5.3.3.2.1 Apos a visita, serd emitido atestado de visita (ANEXO VIII) pelo Municipio.
7.5.3.3.3 Ainda que os licitantes optem por ndo realizar a vistoria, deverdo apresentar
declaracao formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento
pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacdo, assumindo total responsabilidade por
esse fato e informando que nao o utilizard para quaisquer questionamentos futuros que
ensejem avencas técnicas ou financeiras com a contratante, conforme modelo constante no
ANEXO VIII.1 deste Edital.

7.5.3.4 Declaragdes

7.5.3.4.1 Declaragao de que o Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do
contrato, os vinculos, empregaticios ou contratuais, do responsavel técnico ou da equipe
técnica (se houver), no caso de ser a vencedora da presente licitagdo, Anexo IX.

7.5.3.4.2 Declaragdo de que nao possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer
trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n.° 9.854 de
27/10/1999), conforme documento “Declaracdo de Conhecimento e Atendimento Critérios
Legais e Constitucionais”, Anexo XI.

7.5.3.4.3 Declaracdo de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e Subprodutos de Madeira e
de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil (Anexo XIII).

a) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, a empresa devera
executar a obra de acordo com a Resolu¢do do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e
suas alteragdes e com a legislacdo pertinente do municipio onde a empresa sera construida.

b) O contratado fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exoética
ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio
de 2005.

7.5.3.5 Comprovagdo de que a Usina se situa em um raio de 100km do local da obra, a fim de
garantir a qualidade de massa asfaltica e em temperatura ideal para aplicacao.

7.5.3.6 Licenca de Operagdo para a Usina de CBUQ em plena validade, emitida por Orgio
Ambiental competente

7.5.4 Quanto a Qualificacdo Economico-Financeira:

a) Prova de capacidade financeira, apresentando as demonstragdes contabeis dos ultimos dois
exercicios sociais.

b) A comprovacao da situagdo financeira da empresa, conforme Declaracdo de Capacidade
Operacional Financeira (ANEXO X), sera avaliada pelos Indices de Liquidez Corrente
(ILC), Liquidez Geral (ILG) e Solvéncia Geral (ISG):

(ILG) (ILC) (ISG)
(valor maior que) (valor maior que) (valor maior que)
1 1 1
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b.1) Os indices acima determinados sdo resultantes da aplicacdo das seguintes
férmulas:

Indice de Liquidez Corrente (ILC):
__Ativo Circulante
ILC= Passivo Circulante

Indice de Liquidez Geral (ILG):

Ativo Circulante + Realizavel a Longo

ILG = Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo
Prazo
Solvéncia Geral (ISG):

Ativo Circulante + Ativo Permanente +
ISG = Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a longo prazo

sendo:
AC - ativo circulante PC - passivo circulante AP - ativo permanente
RLP - realizavel a longo prazo ELP - exigivel a longo prazo

b.2) Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se
as demais.

b. 3) A critério da Administragdo, poderd ser exigida declaragdo, assinada por
profissional habilitado da area contabil, que ateste o atendimento pelo licitante dos indices
econdmicos previstos no Edital.

b.4) As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem resultado inferior
ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e
solvéncia geral (SG), deverdo comprovar patrimonio liquido ndo inferior a 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratacao.

b.5) A Declaragdo de Capacidade Operacional Financeira demonstrard a relagdo dos
compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuicdo de sua capacidade
econdmico-financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados.
¢) balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis dos 2 (dois) tltimos exercicios sociais.

c.1) O balango patrimonial anual com as demonstragdes contdbeis, devidamente
assinado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade e o representante
legal da empresa, devera vir acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro
Diéario, devidamente registrados e assinados.

c.2) O balango das sociedades anonimas ou por agdes devera ser apresentado em
publicacdao no Diario Oficial. O(s) mesmo(s) devera(do) ser assinado(s) por profissional da
contabilidade registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

c.3) Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do
presente ano, somente serdo aceitos os balangos dos dois anos imediatamente anteriores.
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c.4) Os documentos exigidos no item “b” limitar-se-30 ao ultimo exercicio no
caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

c.5) Em caso de empresa que ainda ndo possua balanco patrimonial e
demonstragdes contabeis ja exigiveis, por serem recém-constituidas, apresentagao de copia do
Balanco de Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou copia do Livro Didrio
contendo o Balanco de Abertura, inclusive com os termos de Abertura ¢ de Encerramento,
devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio da Licitante.

d) certidao negativa de Faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica ou
negativa de execucao patrimonial expedida no domicilio da pessoa fisica, dentro do prazo de
validade;

e) declaragdo de que a proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengoes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta (constante do Anexo XI).

7.6 A licitante para fins de habilitacdo devera observar as disposi¢des Gerais que seguem:
7.6.1 Todos os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo
nao constar de clausula especifica deste Edital, do proprio documento ou de lei especifica,
sera considerado o prazo de validade de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedicao,
salvo os atestados/certiddes de qualificagdo técnica, para os quais ndo se exige validade.

7.6.2 Todos os documentos expedidos pela empresa deverdo estar subscritos por seu
representante legal ou procurador, com identificac¢do clara do subscritor.

7.6.3 Os documentos emitidos via Internet serdo conferidos pelo Agente de Contratagao.

7.6.4 Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, € se
for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
7.6.4.1 Atestados de capacidade técnica ou de responsabilidade técnica podem ser
apresentados em nome e com o nimero do CNPJ (MF) da matriz ou da filial da empresa
licitante.

7.6.5 Todo e qualquer documento apresentado em lingua estrangeira deverd estar
acompanhado da respectiva tradugcdo para o idioma patrio, feita por tradutor publico
juramentado.

7.6.6 Nao serdao aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegiveis ou rasurados de
tal forma que ndo possam ser entendidos.

7.6.7 Os documentos exigidos para habilitagdo ndo poderdo, em hipotese alguma, ser
substituidos por protocolos, que apenas configurem o seu requerimento, ndo podendo, ainda,
ser remetidos posteriormente ao prazo fixado.

7.8 Os documentos serdo analisados pelo Agente de Contratagdo quanto a sua conformidade
com os solicitados e serdo anexados ao processo administrativo pertinente a esta licitagao.
7.8.1 Estando a documentagdo de habilitacdo da licitante vencedora em desacordo com as
exigéncias do Edital, ela sera inabilitada.

7.8.1.1 Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal de microempresa ou
empresa de pequeno porte assim qualificada, a sessdo sera suspensa, concedendo-se o prazo
de 5 (cinco) dias uteis, prorrogavel por igual periodo, para regulariza¢do, de forma a
possibilitar, apos tal prazo, sua retomada

7.8.2 Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar,
o Agente de Contratacdo examinarda a proposta ou lance subsequente, e, assim
sucessivamente, verificando sua aceitabilidade e procedendo a habilitagdo da licitante, na
ordem de classificagao.
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7.8.3 Apos a entrega dos documentos de habilitagdo, ndo serd admitida a substituicdo ou a
apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia para complementagdo de
informacdes em relagdo aos documentos ja apresentados e desde que necessaria para apurar
fatos existentes a época da abertura do certame e atualizacdo de documentos cuja validade
tenha expirado apds a data de recebimento das propostas.

7.8.4 Estando a documentagao de habilitagdao da licitante completa, correta, com observancia
de todos os dispositivos deste Edital e seus Anexos, o Agente de Contrata¢do considerara a
proponente habilitada e vencedora do certame.

8. FASE RECURSAL

8.1 Qualquer licitante podera, durante o prazo concedido na sessdo publica, nao inferior a 30
minutos, de forma imediata apos o término do ato de habilitacao ou inabilitagcdo, em campo
proprio do sistema, manifestar sua intencdo de recorrer, sob pena de preclusao.

8.2 Havendo preclusao do prazo de manifestacdo de inten¢ao de recurso, fica a autoridade
superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

8.3 As razoes do recurso deverao ser apresentadas em momento Gnico, em campo proprio no
sistema, no prazo de trés dias uteis, contados a partir da data de intimag@o ou de lavratura da
ata de habilitacdo ou inabilitagao.

8.4 Os demais licitantes ficardo intimados para, desejando, apresentarem suas contrarrazoes,
no prazo de trés dias uteis, contado da data de intimagdo pessoal ou de divulgacao da
interposi¢ao do recurso.

8.5 Sera assegurado ao licitante vista dos elementos indispensdveis a defesa de seus
interesses.

8.6 O acolhimento do recurso importara na invalida¢do apenas dos atos que ndo possam ser
aproveitados.

8.7 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo, a qual
poderd reconsiderar a decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar o recurso para a autoridade superior, a qual deverd proferir sua decisdo no prazo
de 10 (dez) dias uteis, contados do recebimento dos autos.

8.8 O recurso e pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo até a decisdo final pela
autoridade competente.

9 ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

9.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitacao, e exauridos os recursos administrativos, o
processo licitatdrio sera encaminhado a autoridade superior para adjudicar o objeto e, apos
submeter o processo licitatorio ao Paranacidade para analise e emissdo de autorizacdo de

homologacdo, homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei n°® 14.133,
de 2021.

10. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa
grave:

a) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacao durante o certame;

10.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

a) ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;

b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
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¢) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

d) apresentar proposta em desacordo com as especificagdes do Edital;

10.3 Nao celebrar o contrato ou niao entregar a documentagdo exigida para a contratacio,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.4 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

10.5 Apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante a licitagao;

10.6 Fraudar a licitacao;

10.7 Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;

c) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licita¢do;

d) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

10.8 Com fulcro no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 sem prejuizo de eventuais
implicagdes penais nos termos do que prevé o Capitulo II-B do Titulo XI do Cddigo Penal, a
Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as
seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

a) adverténcia;

b) multa;

¢) impedimento de licitar e contratar e

d) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

10.9 Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administracao Publica;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos orgados de controle;

10.10 A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis, a contar da
comunicagao oficial.

10.10.1 Para as infragdes previstas nos itens 10.1 a 10.4, a multa sera de 0,5% a 15% do valor
do contrato licitado.

10.10.2 Para as infracdes previstas nos itens 10.5 a 10.7, a multa sera de 15% a 30% do valor
do contrato licitado.

10.11 As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a
penalidade de multa.

10.12 Na aplicacao da sancdo de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacdo, nos termos do artigo 157 da Lei
14.133/2021.

10.13 A apuracao de responsabilidade relacionada as sangdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauragdo de
processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissao composta por 2 (dois) ou mais
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servidores estaveis, que avaliard fatos e circunstincias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.14 Caberd recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sangdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar
no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhard o recurso com sua motivacdo a autoridade
superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado
do recebimento dos autos.

10.15 Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancao de
declaragcdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data da intimacdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado
do seu recebimento.

10.16 O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

10.17 A aplicacdo das sangdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigagdo de reparacao integral dos danos causados.

10.18 As penalidades aplicadas serdo publicadas no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
— PNCP.

11 CONDICOES DO AJUSTE

11.1 A execugdo da obra dar-se-4 mediante termo de Contrato de Empreitada, a ser firmado
entre o licitador e a proponente vencedora da licitagdo, apds analise desta licitagdo pelo
PARANACIDADE.

11.2 A proponente vencedora sera convocada para assinar o termo de Contrato de Empreitada
(Anexo I), dentro do prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, podendo ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, sob pena de decair do direito de contratacdo e sujeitando-se as
penalidades previstas em lei.

11.3 No ato da assinatura, a contratada fica obrigada a apresentar:

11.3.1 Comprovacao das condi¢des de habilitagdo do Edital, as quais deverdo ser mantidas
durante a vigéncia do contrato.

11.3.2 A certiddo de registro com visto do CREA-PR e/ou CAU-PR, de acordo com o
regulamento do respectivo conselho de classe, da Lei Federal n.° 5.194/1966, da Lei Federal
n.° 12.378/2010.

11.4 E facultado & Administragdo, quando o convocado ndo formalizar o ajuste no prazo e
condigdes estabelecidos, inclusive na hipotese de impedimento da contratacdo, sem embargo
da aplicagdo das penalidades cabiveis, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo, para a celebragdo do contrato nas condi¢des propostas pelo licitante vencedor.
11.4.1 Na sessdo de reabertura do certame, o Agente de Contratagdo convocara as licitantes
classificadas remanescentes, na ordem de classificagdo, promovendo a averiguagdao das
condi¢cdes de aceitabilidade de precos e de habilitagdo, procedendo-se conforme
especificagdes deste Edital, até o encontro de uma proposta e licitante que atendam a todas as
exigéncias estabelecidas, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o
objeto da licitagdo.

12. GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL , )
12.1 Sera exigida garantia da execugdo do contrato, na forma da CLAUSULA DECIMA da
Minuta de Contrato.
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12.2 O recolhimento da garantia de execucdo e da garantia adicional, se houver, devera ser
efetuada nos termos dos artigos 96, 97, 98 ¢ 59, §5°, da Lei 14.133/2021.

13. PRAZOS, RECEBIMENTO DO OBJETO E PAGAMENTO

13.1 Na contagem dos prazos previstos neste Edital, excluir-se-4 o dia da
publicagao/notificagdo/convocagao e incluir-se-a o dia do vencimento.

13.2 S6 se iniciam ou vencem os prazos referidos neste Edital em dia de expediente no
licitador, observado o art. 183 da Lei Federal 14.133/21.

13.3 O objeto sera recebido, provisoria e definitivamente, na forma prescrita na CLAUSULA
DECIMA SETIMA da Minuta de Contrato.

13.4 O pagamento para fins de execucdo contratual ocorrera na forma prevista na
CLAUSULA OITAVA da Minuta de Contrato.

14. DO CONTROLE DE EXECUCAO ,
14.1 A proponente deve respeitar rigorosamente as normas estabelecidas na CLAUSULA
DECIMA PRIMEIRA da Minuta de Contrato.

15. DO REAJUSTE

15.1 Os pregos contratuais do objeto licitado poderdo ser reajustados, em reais, de acordo com
o inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n® 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n.° 10.192, de
2001.

15.1.1 A variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos pode ser registrada
por simples apostila, dispensando a celebragao de termo aditivo.

15.1.2 Em nenhuma hipoétese serd concedido o reajuste de precos sobre itens ja executados
pelo Contratado.

15.1.3 Os precos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variacao dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados
da data do orcamento estimado.

15.1.4 Ocorrendo atraso na execuc¢dao dos servi¢os atribuiveis ao contratado, nao sera
concedido o reajustamento de pregos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de
execugdo previsto no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicag¢do das penalidades
pertinentes ao atraso.

15.1.5 Quando, antes da data do reajustamento, ja tiver ocorrido a revisdo do contrato para a
manuten¢do do seu equilibrio econdomico-financeiro, serd a revisao considerada a ocasido do
reajuste, para evitar acumulagado injustificada.

15.1.6 Se a contratada antecipar cronograma, o reajustamento somente sera aplicado com
indice correspondente ao periodo de execugao efetiva, conforme planilha de medigao.

15.2 O reajustamento dos precos sera concedido, dentro do prazo de vigéncia do contrato,
quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentagdo do orcamento
estimado, mediante a aplicacdo do indice INCC DI/FGV sobre o saldo remanescente dos
servicos, devendo ser aplicado a féormula a seguir:

SR = S (112/10)
R=SR-S

I12 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do or¢gamento
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10 = indice INCC-DI/FGV do més do orgamento
S = saldo de contrato apds medi¢ao referente ao 12° més do orgamento
SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

16. SUBCONTRATACAO

16.1 A contratada ndo podera subcontratar o Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou juridica,
salvo autorizagdo prévia, por escrito, do contratante, nos termos da CLAUSULA DECIMA
OITAVA da Minuta de Contrato.

16.1.1 A subcontratagdo parcial do objeto, serd permitida até o limite de 6,42% (seis inteiros e
quarenta e dois centésimos por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condi¢des:
16.1.1.1 Autorizacdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condi¢des de
habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os
requisitos de qualificagdo técnica, quando exigidos no edital;

16.1.2 Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
contratada pela perfeita execu¢do contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagio.

16.1.3 E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.
16.1.4 Se a contratada ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas
sem autorizacdo prévia e por escrito do contratante, deverd obrigatoriamente reassumir a
execucdo da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificagcdo ou aplicacdo
da multa, sem prejuizo de outras sang¢des contratuais, inclusive rescisao do contrato.

16.1.5 E vedada a subcontratagéo total do objeto licitado.

17. DISPOSICOES GERAIS

17.1 O Municipio se reserva o direito de revogar ou anular esta licitagdo, parcial ou
totalmente.

17.1.1 A revogagao ou anulacdo da licitacdo observara os procedimentos € normas previstas
no art. 71 da Lei Federal n® 14.133/21.

17.2 O licitador podera declarar a licitagao deserta ou fracassada, quando, respectivamente,
ndo acudirem proponentes a licitagdo ou nenhuma das propostas de precos satisfizer o objeto.
17.3 Se todos os licitantes forem desclassificados ou seus documentos de habilitacdo nao
estiverem de acordo com as exigéncias do edital, a Administra¢do podera fixar aos licitantes o
prazo de oito dias uteis para a apresentagdo de nova documentacao.

17.4 Fica estabelecido que toda e qualquer informagdo, esclarecimento ou dado
fornecidos verbalmente por servidores/empregados do licitador ndo serdo considerados como
argumento para impugnagdes, reclamagdes ou reivindicagdes por parte das proponentes.

17.5 Quando qualquer objeto de valor histérico ou valor significativo venha a ser descoberto,
em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que estd sendo executado o objeto do
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presente Edital, a Contratada deveréd notificar a fiscalizacdo e aguardar instru¢des sobre os
procedimentos a serem seguidos.

17.6 Caso as datas previstas para a realizagdo de sessdes na presente licitagdo sejam
declaradas feriado ou ponto facultativo, serdo realizadas no primeiro dia util subsequente.

17.7 No julgamento da habilitacdo e das propostas, o Agente de Contratacdo podera sanar
erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-
lhes validade e eficacia para fins de habilitacdo e classificagdo.

17.7.1 O Agente de Contratacdo podera promover diligéncias destinadas a complementacao
de informagdes sobre documentos ja apresentados, desde que se trate de fatos existentes a
época da abertura do certame e atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds
a data de recebimento das propostas, nos termos do art. 64 da Lei Federal n® 14.133/21.

17.8 As normas disciplinadoras desta licitacdo serdo interpretadas em favor da amplia¢ao da
disputa e o principio do formalismo moderado, respeitada a igualdade de oportunidade entre
as licitantes e desde que ndo comprometam o interesse publico, a finalidade e a seguranca da
contratacao.

17.9 A prova de autenticidade de copia de documento publico ou particular podera ser feita
perante agente da Administracdo, mediante apresentacdo de original ou de declaracdo de
autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

17.10 O reconhecimento de firma, inclusive reconhecimento de firma digital, somente sera
exigido quando houver duvida de autenticidade, salvo imposicao legal.

17.11 A licitante vencedora devera comunicar a Administra¢ao toda e qualquer alteragdo nos
dados cadastrais, para atualizacdo, devendo manter, durante toda a execu¢do do contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e
qualificacdo exigidas na licitagao.

17.12 Os casos omissos ¢ as duvidas surgidas serdo resolvidos pelo Agente de Contratacao,
ouvidas, se for o caso, as Unidades competentes.

17.13 Fica ressalvada a possibilidade de alteracdo das condigdes contratuais em face da
superveniéncia de normas federais e municipais disciplinando a matéria.

17.14 Os atos relativos a licitagdo efetuados por meio do sistema serdo formalizados e
registrados em processo administrativo pertinente ao certame.

17.15 O resultado deste certame e os demais atos pertinentes a esta licitagdo sujeitos a
publicacdo serdo divulgados no Portal Nacional de Contratagdes Publicas.

17.16 A realizacdo da licitagdo ndo implica necessariamente a contratagdo total ou parcial do
montante previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revoga-
la, total ou parcialmente, por fatos supervenientes, de interesse publico, ou anuléd-la por
ilegalidade, de oficio ou por provocag¢do do interessado, mediante manifestagdo escrita e
fundamentada, assegurado o contraditorio € a ampla defesa, conforme dispde o art. 71 da Lei
Federal n.° 14.133, de 2021.

17.17 Fica desde logo eleito o Foro da Comarca de Cascavel(PR) - para dirimir quaisquer
controvérsias decorrentes do presente certame ou de ajuste dele decorrente.

18. LISTA DE DOCUMENTOS ANEXOS

18.1 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I - Minuta de Contrato de Empreitada

ANEXO II - Modelo de Proposta de Pregos

ANEXO II — Planilha de Servigos - Cartilha Global - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO IV - Cronograma Fisico-Financeiro - ARQUIVO DIGITAL
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ANEXO V- Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mao de Obra
ANEXO VI - Modelo de Planilha para Céalculo do BDI — ARQUIVO DIGITAL
ANEXO VII - Planilha do BDI Referencial - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO VIII - Atestado de Visita Técnica
ANEXO VIII.1 - Declaragdo Formal de Dispensa de Visita Técnica
ANEXO IX - Modelo de Declaracao de Responsabilidade Técnica
ANEXO X - Modelo de Declaragdo de Capacidade Operacional Financeira
ANEXO XI - Modelo de Declaragdo de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais
ANEXO XII — Modelo Declaracao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
ANEXO XIII — Modelo de Declaragdo de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e
Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil
ANEXO XIV — Relagdo de Disponibilidade de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
ANEXO XV — Cronograma de Utilizacao de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
ANEXO XVI — Elementos Técnicos Instrutores:
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e) Modelo de placa.

Cascavel, 13 de fevereiro de 2026

SEVERINO JOSE FOLADOR
Secretario Municipal de Servigos e Obras Publicas
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ANEXO 1
CONTRATO N° 120

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR
PRECO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICIPIO DE CASCAVEL E A , NA
FORMA ABAIXO:

O (inserir nome do contratante), situado na_(inserir endereco), PR, CNPJ (inserir n°), a seguir
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu (inserir nome do
representante legal), portador da cédula de identidade R.G. n. ° (inserir n°), inscrito no CPF
sob n. ° (inserir n°), e a empresa (inserir nome da empresa), CNPJ (inserir n° localizada na
(inserir endereco), a seguir denominada CONTRATADA, representada por (inserir nome do
representante legal) portador da cédula de identidade R.G. n. ° (inserir n°) , inscrito no CPF
sob n. ° (inserir n°, residente na (inserir endereco), firmam o presente Contrato de
Empreitada com fundamento na Lei Federal n. ° 14.133/2021, na proposta da
CONTRATADA datada de (inserir data), protocolo n. ° (inserir n°), conforme condi¢cdes que
estipulam a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Contrato € , sob regime de empreitada por preco global, tipo
menor prego, em consonancia com o cronograma fisico-financeiro, os projetos, especificagoes
técnicas e demais pegas e documentos da CONCORRENCIA ELETRONICA n. °

1.2. Na data da assinatura do contrato ou antes do inicio da obra, sera realizada a reuniao de
partida, na qual estardo presentes representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA,
dentre eles, necessariamente, o fiscal e responsavel pelo objeto contratado, bem como,
supervisor do PARANACIDADE.

1.2.1 Nessa oportunidade deverdo ser tratadas as especificidades do objeto contratado,
esclarecendo suas caracteristicas gerais, implantacao, cronograma fisico-financeiro, ocasiao
em que proceder-se-a a abertura do “Didrio de Obra” e aprovar-se-4 o cronograma fisico de
execuc¢do e o plano de amostragem. Ademais, ressaltar-se-ao as normas relativas as medigoes,
condi¢des de pagamento e obrigacdes da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1 O preco global para a execugdo do objeto deste Contrato ¢ de R$ ( ), daqui
por diante denominado “VALOR CONTRATUAL”.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS
3.1 As despesas com a execucdo do objeto deste contrato correrdo a conta dos recursos
advindos da dotagdo orcamentaria

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAO, DO INICIO DOS SERVICOS
E PRORROGACAO

4.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato,
inteiramente concluido, em condi¢des de aceitacdo e de utilizagdo, em até 360 (trezentos e
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sessenta) dias contados a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado
no PNCP ou no Diario Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim
optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo inico do art. 176 da Lei
Federal 14.133/21.
4.1.1 O inicio da execucdo do objeto, sem prejuizo do estabelecido no item anterior, devera
ocorrer em, no maximo 21 (vinte e um) dias da data da assinatura citada no extrato do
contrato publicado no PNCP ou no Diario Oficial para aqueles municipios com até 20.000
habitantes que assim optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo tnico
do art. 176 da Lei Federal 14.133/21.
4.2 Somente sera admitida a alteracdo do prazo de execu¢ao diante:

a) da alteragdo do projeto e/ou de especificagdes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente
previstas, obedecidos os limites fixados na lei;

¢) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais € qualquer subsidio
concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) da interrupcdo da execucdo do contrato ou diminui¢do do ritmo de trabalho por
ordem e no interesse do CONTRATANTE;

e) de impedimento de execu¢do do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido
pelo CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condi¢des de execugao do contrato;

g) de outros casos previstos em lei.
4.3 Salvo excecdes legais, as paralisacdes da execug¢do do contrato somente podem ser
determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, € os documentos que as formalizam
servirdo como fundamento para a readequagao/alteracao dos prazos pactuados.
4.4 Havendo impedimento, ordem de paralisa¢do ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila, submetendo-se toda documentagao ao Paranacidade.
4.4.1. verificada a ocorréncia do disposto no item anterior por mais de 1 (um) més, a
Administragdo devera divulgar, em sitio eletronico oficial e em placa a ser afixada em local
da obra de facil visualizacao pelos cidadaos, aviso publico de obra paralisada, com o motivo e
o responsavel pela inexecucdo temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o
reinicio da sua execugao.
4.5 A solicitacdo de aditivo de prazo de execucdo, suspensdao do contrato, assim como de
acréscimos ou supressoes do objeto devera ser realizada no prazo de vigéncia do contrato.
4.5.1. As solicitacdes de aditivos submetidas as Paranacidade devem vir acompanhadas de
parecer técnico emitido pela fiscalizagdo e analisadas pelo gestor do contrato, parecer
juridico, cronograma e anuéncia do CONTRATANTE.
4.5.2. Apds andlise do gestor do contrato, os acréscimos e supressoes, a serem formalizados
em termo aditivo, deverdo ser planilhados com a indicagdo do que serd acrescido ou
suprimido, sujeita a aprovagdo do CONTRATANTE, bem como a anuéncia do Paranacidade.
4.6 Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execucdo da obra, devera comunicar e
justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE avalie e tome as providéncias
cabiveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte
de suas eventuais subcontratadas ndo poderdo ser alegados como justificativa.
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4.7 O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execu¢do da obra com outra
empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condigdes da licitagao, nao
cabendo direito a CONTRATADA de formular qualquer reivindicagao, pleito ou reclamacao.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

5.1 O prazo de vigéncia do presente Contrato ¢ de 720 (setecentos e vinte) dias, contados a
partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diario
Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em
conformidade com o prazo estabelecido no pardgrafo unico do art. 176 da Lei Federal
14.133/21.

5.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for
concluido no prazo firmado no contrato.

5.3 Quando a ndo conclusao decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢des administrativas;
b) a Administragao podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execug¢ado contratual.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1 A CONTRATADA se obriga a:

a) confeccdo e colocacao de placas de obra, conforme modelo disponibilizado;

b) as placas devem ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favorega a melhor visualizagdo, devendo ser
mantidas em bom estado de conservacao, inclusive quanto a integridade do padrao das cores,
durante o periodo de exercicio da obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado
o seu desgaste, precariedade ou, ainda, por solicitagdo do PARANACIDADE;

c) assegurar a execucdo do objeto deste Contrato, a protecdo ¢ a conservacdo dos servigos
executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendagdes da ABNT;

d) notificar a fiscalizagdo, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, da
concretagem dos elementos armados da estrutura, da remog¢ao de qualquer forma de concreto
e, quando for o caso, do inicio dos testes de operacao das instalagdes elétricas e hidraulicas;

e) manter, em todos os locais de servigos, um seguro sistema de sinaliza¢do e seguranca,
principalmente em vias publicas, de acordo com as normas de seguranca do trabalho;

f) dar ciéncia a fiscalizagdo da ocorréncia de qualquer fato ou condi¢do que possa atrasar ou
impedir a conclusdo do objeto deste Contrato;

g) manter no local da execucdo do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro
Diario de Ocorréncia;

h) providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS;

1) ndo manter em seu quadro de pessoal menores em horario noturno de trabalho ou em
servigos perigosos ou insalubres, ndo manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condi¢cdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

j) manter, durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢cdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitacdo,
especialmente a reserva de cargos prevista em lei,

k) fornecer em tempo hébil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos;

1) examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificagdes técnicas,
memoriais € todos os documentos, obtendo todas as informagdes necessarias sobre qualquer
ponto duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentagdo da planilha de
servigos para uma proposta de precos completa e satisfatoria;
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m) respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificagdes técnicas que integram
o Edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e servicos executados, em
conformidade com as normas e especificacdes do DNIT/DER-PR, conforme o caso, por meio
da relacao de ensaios necessarios, ja previstos no Plano de Amostragem proposto no projeto e
aprovado na reunido de partida, firmando a respectiva Declara¢do de Realizacao de Ensaios
emitida pela CONTRATANTE;

n) apresentar, antes do inicio dos servigos o projeto de massa asfaltica (traco), baseado pelo
M¢étodo Marshall, de todas as misturas das camadas do revestimento asfaltico, produzidas em
conformidade com as especificagdes do DNIT/DER-PR, conforme o caso, atendendo as
condi¢des indicadas no projeto, com as devidas adaptagdes inerentes a disponibilidade de
materiais na regiao;

0) participar e firmar a ata da reunido de partida, conforme estabelece o item 1.2 da Clausula
Primeira;

p) se julgar necessario, poderd elaborar e apresentar um novo cronograma fisico de execugao
ou um novo plano de amostragem (tendo como base o plano de amostragem proposto no
projeto), para aprovacao na reunido de partida;

q) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de extingdo contratual;

r) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
0 objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
execucdo ou de materiais empregados.

6.2 A CONTRATADA adotara como referéncia o cronograma fisico-financeiro apresentado
na licitacdo para elaboragcdo do cronograma de execu¢do, no qual constard a sequéncia de
todas as tarefas, os seus prazos de execucdo e respectivas datas de inicio e término.

6.3 A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucao do contrato.

6.3.1 No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorréncia do presente
contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e
de eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE e a Administracao Publica de qualquer
onus, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se a
aplicacdo das penalidades cabiveis.

6.4 As notificacdes referidas nesta clausula deverao ser realizadas por escrito e direcionadas
ao gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato.

6.5 As despesas referentes ao consumo de dgua e energia, durante a execucao do objeto, sao
de inteira responsabilidade da contratada.

6.6 A CONTRATADA ¢ obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos ensaios
solicitados pelo CONTRATANTE.

6.7 Durante a execu¢dao da obra, todo o consumo de material das misturas sera reavaliado
através de ensaios. Os servigos somente serdo aceitos € medidos se estiverem previstos no
Plano de Amostragem e forem executados dentro da margem de tolerncia, conforme
especificagdes do DNIT/DER-PR, conforme o caso.

6.8 O consumo dos materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor do que
0s quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalizacdo, serdo glosados
e descontados nas medigoes.

6.8.1 Consumos acima dos quantitativos contratados ndo serdo pagos.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
7.1 O CONTRATANTE se obriga a:
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a) fornecer todos os documentos e informagdes necessarias para a total e completa execugdo
do objeto do presente Contrato;

b) efetuar a previsdo or¢amentdria dos recursos ¢ encaminhar ao PARANACIDADE a Nota
Fiscal emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada, bem como os ensaios de
controle tecnologicos, quando realizados;

¢) emitir, a cada ensaio, a respectiva Declaragdo de Realizagdo de Ensaios;

d) efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato;

e) garantir a CONTRATADA o acesso a documentacao técnica necessaria para a execugao do
objeto do presente Contrato;

f) garantir a CONTRATADA o acesso as suas instalagoes;

g) organizar e participar de reunido de partida, firmando a respectiva ata;

h) providenciar, no caso de extingdo do contrato, o termo de compatibilidade fisico
financeiro;

1) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido
provisoriamente com as especificacdes constantes no Edital de licitacdo e seus anexos, bem
como com a proposta, para fins de aceitagao e, apos, para o recebimento definitivo;

j) comunicar ao contratado, por escrito, as imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades verificadas,
fixando prazo para a sua correcao;

k) efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecidas pelo
contratado, no que couber;

1) emitir decisdo sobre as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execug¢dao do contrato,
ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de
nenhum interesse para a boa execucao do contrato, no prazo de 15 dias tteis;

m) ressarcir o contratado, nos casos de extingdo de contrato por culpa exclusiva da
Administragdo, pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, além de
devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execucdo do
contrato até a data de extingdo e pelo custo de eventual desmobilizagao;

n) adotar providéncias necessarias para a apuracao das infracdes administrativas, quando se
constatar irregularidade que configure dano a Administragdo, além de remeter copias dos
documentos cabiveis ao Ministério Publico competente, para a apuracdao dos ilicitos de sua
competéncia.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1 O pagamento dos servigos serd efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias
uteis, apds recep¢ao do recurso financeiro pelo Municipio, desde que haja a apresentagao
correta de cada fatura dos servicos executados e documentos pertinentes, devidamente
protocolados, cumpridas as clausulas contratuais e obedecidas as condi¢des para liberagao das
parcelas.

8.2 O faturamento deverd ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do
licitador e devera ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condigdes e forma
de apresentagdo:

a) nota fiscal/fatura, com discriminacdo resumida dos servigos executados, numero da
licitagdo, nimero do contrato, discriminagdo dos impostos e encargos que serdo retidos pelo
Municipio e incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, nao
apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responséavel Técnico;

b) comprovantes do Recolhimento Previdenciario, quais sejam: recibo(s) da DCTFweb
transmitida para a Receita Federal e seu relatorio detalhado do(s) més(es) de execucdo do
objeto contratual sendo que, caso na DCTFweb conste saldo a pagar, devera ser anexada a
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DARF do(s) periodo(s) correspondente(s) que comprovem o seu recolhimento; comprovantes
de Recolhimento do FGTS, quais sejam: guia(s) do FGTS devidamente quitada(s) do(s)
més(es) de execucdo do objeto contratual e seu comprovante de pagamento, conjuntamente
com o Relatorio do FGTS Digital e da relacdo de empregados constantes da Obra, conforme
informado no “eSocial”.
b.1) deverao ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da
obra contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do
contrato € o primeiro pagamento e entre um pagamento € outro, € ndo apenas o
comprovante do ultimo recolhimento realizado.
b.2) devera, a CONTRATADA, comprovar o recolhimento dos encargos em todos os
periodos de execu¢ao contratual, ndo ficando restrita ao periodo em que ocorrerem as
medigoes.
b.3) deverd, a CONTRATANTE, receber, guardar e acompanhar o recolhimento dos
encargos trabalhistas (INSS / FGTS) incidentes sobre o pessoal alocado na obra.
¢) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
d) copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;
e) Planilha de Medi¢ao — Elaborada nos padroes do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que as atividades e os
valores faturados, correspondam as atividades e aos respectivos indices percentuais
discriminados e informados pela Fiscalizagdo da obra, que acompanha o processo da nota
fiscal/ fatura;

8.2.1. A liberagdo da primeira parcela fica condicionada a apresentacao de:

a) Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART pela contratada;

b) comprovacdo de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os dados
conforme contrato;

¢) da quitacao junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.

8.2.2. A liberagdo da ultima parcela fica condicionada a apresentacdo de:

a) comprovante, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de agua e energia elétrica. As
despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execucdo do objeto, sdo de
inteira responsabilidade da CONTRATADA;

b) Termo de Recebimento Provisorio;

¢) Certidao negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado
concluido (em caso de obra civil a CND deverd conter a metragem da obra conforme
projeto/area de reforma/area de acréscimo/area nova);

d) quando necessario, do AS BUILT da obra.

8.2.3 A ultima parcela, e respectivo pagamento, devera corresponder, no minimo, a 10% (dez
por cento) do valor total do contrato, para tanto a penultima medigdo devera ser realizada de
maneira a reservar o percentual minimo para a ultima medicao.

8.3 O faturamento devera ser efetuado em nome do Municipio de Cascavel — CNPJ n.
76.208.867/0001-07

8.3.1. No prazo de 30 (trinta) dias ap6s a recepgdo do recurso pelo MUNICIPIO, caso nio
ocorra o pagamento ao CONTRATADO, incidira sobre o valor faturado, atualizagdo
monetaria, conforme indice estipulado no presente contrato, proporcional aos dias em atraso.
8.3.1.1. Caso a liberagdo do pagamento ndo ocorra em até 15 (quinze) dias apos a recepgao do
recurso pelo CONTRATANTE, este incorrera em multa, no montante de 0,5 % (zero virgula
cinco por cento) ao més do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias.

o
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8.4 A comprovada infringéncia de disposi¢ao de contrato implicara retencdo de pagamentos,
até final solu¢do, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

8.5 Nenhum pagamento sera efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de
paga ou relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar das faturas
ou da garantia quaisquer débitos do CONTRATADO.

8.6 No més em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de nao
serem medidos e pagos os servicos realizados, e sem prejuizo das penalidades previstas no
contrato, deverao ser entregues os seguintes documentos:

8.6.1) original(is) ou copia(s) auténtica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisicdo dos referidos
materiais;

8.6.2) declaracdo de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exotica ou
de origem nativa de procedéncia legal em anexo;

8.6.3) original da primeira via da ATPF — Autorizagdo de Transporte de Produtos Florestais,
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA;

8.6.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

9.1 Os pregos contratuais do objeto licitado poderdo ser reajustados, em Reais, de acordo com
o inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n°® 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n° 10.192, de
2001.

9.2 O reajustamento dos precos serd concedido, quando e se for o caso, dentro do prazo de
vigéncia do contrato, quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentagao
do orcamento prevista em , até a data do efetivo adimplemento da obrigacao, calculada
pelo indice definido neste Contrato;

9.2.1 Na hipotese em que, antes da data da concessao do reajustamento, ja houver ocorrido a
revisdo do contrato para a manutenc¢ao do seu equilibrio econdomico-financeiro, a revisdo sera
considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulacdo injustificada;

9.2.2 Ocorrendo atraso na execugao dos servigos atribuiveis ao contratado, nao sera concedido
o reajustamento de pregos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de execugdo previsto
no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades pertinentes ao
atraso;

9.2.3 Se o CONTRATADO antecipar o cronograma de execu¢do, o reajustamento sera
aplicado com indice correspondente somente pelo periodo de execucdo efetiva do objeto
contratado, conforme previstos na planilha de medicao;

9.2.4 A variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto neste
Contrato pode ser registrada por simples apostila, dispensando a celebragdo de termo,
conforme disposto no art. 136, I, da Lei Federal n® 14.133/2021;

9.2.5 Em nenhuma hipotese sera concedido o reajuste de pregos sobre itens ja executados pelo
Contratado;

9.2.6 Os pregos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variacao dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados
da data do or¢camento estimado;

9.3 Para o reajustamento serd utilizado o “Indice Nacional de Custo da Construgio —
Disponibilidade Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundag¢do Getulio Vargas — FGV,
devendo ser aplicada a formula a seguir:
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SR =S (112/10)

R=SR-S

I12 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do or¢amento

10 = indice INCC-DI/FGV do més do orcamento

S = saldo de contrato ap6s medigao referente ao 12° més do or¢amento
SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo
possa mais ser utilizado, serd adotado em substitui¢do o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-a o
indice geral de precos mais vantajoso para a Administragdo, calculado por institui¢do oficial
que retrate a variacao do poder aquisitivo da moeda.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA
ADICIONAL

10.1 A garantia de execucdo serd equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
incluido, no que couber, o reajustamento de precos, podendo ser prestada conforme as
modalidades previstas nos artigos 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.

10.2. A proponente vencedora devera, quando da assinatura do termo de contrato de
empreitada, sob pena de decair o direito de contratagdo, apresentar comprovacdao da
formalizagdo da garantia de execu¢do e da garantia adicional, se houver.

10.2.1 Como condicdo para assinatura do contrato, sera exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administragdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo
das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021.

10.3 No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresentd-lo no
prazo maximo de 1 (um) més, contado da data de homologacdo da licitagao e anterior a
assinatura do contrato.

10.4 Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianca Bancaria, nao
podera ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade
coincidir com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogacdao do contrato, a
garantia apresentada deverd ser prorrogada.

10.5 Se ocorrer majoragao do valor contratual, o valor da garantia de execugdo sera acrescido
pela aplicagao de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de reducgao
do valor contratual, poderd a contratada ajustar o valor da garantia de execugdo, se assim o
desejar. Se ocorrer a prorrogacdo dos prazos contratuais devera ser providenciada a renovagao
da garantia contemplando o novo periodo.

10.6 A devolugdo da garantia de execucdo e da garantia adicional, quando for o caso, ou o
valor que dela restar, dar-se-4 mediante a apresentagao de:
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a) aceitacdo pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento

definitivo;

b) certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto

contratado concluido;

¢) comprovantes, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de d4gua e/ou energia elétrica.
10.7 Nos casos previstos de Extingdo do Contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia
de execucdo ¢ a garantia adicional, se houver, ndo serdo devolvidas, sendo, entdo, apropriadas
pelo CONTRATANTE a titulo de indenizagao/multa.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO-
ECONOMICO FINANCEIRO

11.1. Em caso de ocorréncia de desequilibrio econdmico-financeiro do contrato, a parte
Contratada podera apresentar um pedido formal de restabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro a parte Contratante.

11.2. O pedido devera ser acompanhado de toda a documentagdo comprobatdria pertinente
que justifique o desequilibrio alegado e a necessidade de restabelecimento.

11.3. A parte Contratante devera responder ao pedido de restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro no prazo maximo de dias corridos, contados a partir do
recebimento do pedido formal e da documentacao completa.

11.4. A resposta devera conter a analise detalhada do pedido e a decisao fundamentada
quanto a aceitagdo, rejeicao ou necessidade de complementagdo de informagdes. Caso haja
necessidade de complementacao, a parte interessada sera notificada, € um novo prazo sera
estabelecido para a entrega dos documentos faltantes.

11.5. Em caso de aceitacdo do pedido, as partes deverdo negociar os termos do
restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro do contrato, visando sempre a
manuten¢do das condi¢des originalmente pactuadas.

11.6. O acordo resultante da negociacdo devera ser formalizado por meio de aditivo
contratual, conforme previsto na legislagdo vigente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZACAO, GESTAO, SUPERVISAO
E CONTROLE DE EXECUCAO DO CONTRATO

12.1 O fiscal e gestor do contrato serdo indicados pelo CONTRATANTE, dentre engenheiros
e/ou arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem essas fungdes.
12.1.1. Cabera a gestao do contrato a/ao Sr. (a) (inserir o nome do gestor), a quem compete as
acOes necessarias ao fiel cumprimento das condigdes estipuladas neste contrato e ainda:

a) propor ao o0rgao competente a aplicacdo das penalidades previstas neste contrato € na
legislagdo aplicavel, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA;

b) receber do fiscal as informag¢des e documentos pertinentes a execugao do objeto contratado;
¢) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constardo todas as
ocorréncias relacionadas com a execu¢ao, com base nas informagdes e relatdrios apresentados
pela fiscalizagao;

d) propor medidas que melhorem a execucao do contrato.

12.1.2 Cabera ao fiscal do contrato, Sr. (a) (inserir o nome do fiscal (ndo podera ser o mesmo
que o Gestor), e ao fiscal substituto Sr. (a) (inserir o nome do fiscal substituto), o
acompanhamento da execu¢do do objeto da presente contratacdo, informando ao gestor do
contrato todas as ocorréncias, em especial as que possam prejudicar o bom andamento da
execucao contratual. Além disso, a fiscalizacdo procedera, mensalmente, a contar da data da
assinatura deste Contrato, citada no extrato do contrato publicado no Diario Oficial, a
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medicdo baseada nos servigos executados, elaborara o boletim de medigdo, verificara o
andamento fisico dos servigos e comparard com o estabelecido no cronograma fisico-
financeiro e cronograma de execugdo aprovado, para que se permita a elaboragdo do processo
de faturamento. Caso os servigos executados nao correspondam ao estabelecido no
cronograma fisico-financeiro, sera registrada a situacdo, inclusive para fins de aplicacdo das
penalidades previstas, se for o caso.

Ocorrendo a substitui¢ao do fiscal, este devera providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.
12.1.3 Os responsaveis pela gestao e fiscalizacao do contrato serdo designados por ato
administrativo proprio do Contratante.

12.1.4 A gestao e a fiscalizagao do contrato serao exercidas pelo Contratante, que realizard a
fiscalizagdo, o controle e a avaliagdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades,
apos o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigacdes contratadas.

12.2 Para efeito de medicao e de faturamento, relativo as atividades executadas, devera ser
considerado o cumprimento do avanco das etapas construtivas definidas no cronograma
fisico-financeiro, que sera peca integrante do contrato.

12.2.1 A sistematica de medicdo e pagamento sera associada a execucdo de etapas do
cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a
adogdo de sistematica de remuneracao orientada por precos unitarios ou referenciada pela
execucao de quantidades de itens unitarios.

12.2.2 No caso de controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, a parcela incontroversa devera ser liberada no prazo previsto para pagamento.
12.2.3 A parte controversa devera ser objeto de analise e discussdo pelas partes contratantes e,
solucionada a controvérsia, a parcela correspondente sera liberada no prazo previsto
contratualmente.

12.2.4 Enquanto ndo solucionada a controvérsia objeto dos itens 11.2.2 e 11.2.3, o
pagamento, pelo CONTRATANTE, de valores referentes a eventual execugdo de etapas
subsequentes do cronograma fisico-financeiro, ficara sobrestado.

12.2.5 O CONTRATANTE podera determinar alteragdes, de forma motivada, no cronograma
fisico-financeiro mediante autorizag¢do expressa de sua autoridade competente.

12.2.6 A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui
responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua
readequacdo, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes nao imputaveis ao
CONTRATADO.

12.3 Nao sdao admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissdes ho
orcamento nos contratos de empreitada por preco global, salvo nos casos de fatos
imprevisiveis, em que nao seja possivel o licitante constatar as eventuais discrepancias de
quantidades com base nos elementos presentes no projeto basico, bem como nos demais casos
previstos em lei passiveis de revisao contratual.

12.3.1 Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a pequenas
variagoes de quantitativos, sera pago exatamente o preco global acordado.

12.3.2 Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais, subestimativas
ou superestimativas relevantes, poderdao ser ajustados termos aditivos excepcionalmente,
conforme avaliagdo prévia do gestor do contrato.

12.4 Ao PARANACIDADE caberd a supervisao do contrato, podendo adotar agdes
necessarias ao fiel cumprimento das condi¢des estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou
gestor, nos seguintes casos:

a) quando houver omissdao no cumprimento de suas obrigagdes;
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b) quando verificar problemas na execucdo do objeto contratado, sem que a fiscalizacdo e/ou
gestao tenham tomado providéncias;

¢) quando houver alteracao pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta prévia e
anuéncia da Supervisao do PARANACIDADE.

12.5 A CONTRATADA devera permitir e colaborar para que funciondrios, especialistas e
demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execucao do objeto contratado;

b) examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir.

12.6 A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE
para representa-la na execucao do contrato.

12.7 A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e copia das
especificagdes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, cronograma de execucao,
planilha de servicos, Boletim Diario de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, devera ser
preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizacao, e deverdao
ficar reservados para o manuseio da fiscalizagdo.

12.8 A execucdo da obra aos domingos e feriados somente serd permitida com autorizacao
prévia da fiscalizacdo.

12.9 A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de
acao ou omissao culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

12.10 A agdo ou omissdo, total ou parcial, da fiscalizagdio do CONTRATANTE nao elide nem
diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigacdes
pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades
resultantes de imperfei¢des técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, as quais nao implicardo corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor
designado para a fiscalizacao.

12.11 Ao CONTRATANTE nao cabera qualquer 6nus pela rejeicdo da execugdo considerada
inadequada pelo fiscal. Qualquer servigo, material e/ou componente ou parte dele, que
apresente defeitos, vicios ou incorreg¢des, enquanto perdurar a vigéncia da garantia prevista no
ordenamento juridico, devera ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou
substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer Onus financeiros para o
CONTRATANTE.

12.12 Entende-se por defeito, vicio ou incorre¢ao oculta aquele resultante da ma execugdo ou
ma qualidade de materiais empregados e/ou da aplicacdo de material em desacordo com as
normas e/ou prescrigdes da ABNT, especificagdes e/ou memoriais, ndo se referindo aos
defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrdao por conta da CONTRATADA as
despesas relacionadas com a corre¢@o, remogao e/ou substituicdo do material rejeitado.

12.13 A fiscalizagdo ¢ a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento. A
finalidade sera revisar o cronograma das atividades remanescentes e discutir os problemas
potenciais.

12.14 Toda a comunicagdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificagdo tornar-se-
a efetiva apos o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes tomadas em
reunides do CONTRATANTE com o CONTRATADO serdo registradas em atas, que servirao
de documento legal da obra e permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas
especificas. As atas serdo lavradas e assinadas pelos participantes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS OBRAS PROVISORIAS E DOS SERVICOS
NAO PREVISTOS
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13.1 A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificagdes técnicas e memoriais
propostos para as obras provisodrias que se facam necessdrias a fiscaliza¢do, que devera
aprova-los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

13.2 A CONTRATADA ¢ responsavel pelo projeto das obras provisorias.

13.3 A aprovagao pela fiscalizacdo ndo altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo
projeto de obras provisorias.

13.4 A CONTRATADA deve obter a aprovagao dos 6érgaos competentes para o seu projeto de
obras provisorias.

13.5 Por determinagdo do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressoes quantitativas que se fizer(em) na
obra, nos limites autorizados em lei.

13.6 A supressao de servigos resultantes de acordo celebrado expressamente entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA podera ultrapassar o limite estabelecido no paragrafo
anterior.

13.7 Se no Contrato ndo tiverem sido contemplados pregos unitarios, esses serdo fixados
mediante acordo entre as partes, utilizando-se como parametro tabelas oficiais, respeitados os
limites estabelecidos no caput desta Clausula.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

14.1 Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servigos
decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira
qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdao, impedir o emprego
daqueles que julgar improprios.

14.2 Sempre que dos documentos de licitagdo ndo constarem caracteristicas determinadas em
referéncia a mao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-a4 que devem ser
novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se
destinam. No caso em que materiais, artigos € equipamentos sdao mencionados nas
especificagdes técnicas e/ou memoriais como ‘“‘similar” a qualquer padrdo especial, o
CONTRATANTE decidira sobre a questao da similaridade.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA DO TRABALHO

15.1 A CONTRATADA ndo serd eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranca
individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de protecdo individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatdrio o
uso dos EPIs.

15.2 O equipamento de prote¢do individual fornecido ao empregado deverd, obrigatoriamente,
conter a identificagdo da CONTRATADA.

15.3 A CONTRATADA, em qualquer hipotese, ndo se eximira da total responsabilidade
quanto a negligéncia ou descumprimento da Consolidagdo das Leis do Trabalho,
especialmente do capitulo “Da Seguranga e da Medicina do Trabalho”, Portarias do
Ministério do Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras relativas a seguranca e
medicina do trabalho.

15.4 Deverao ser observadas pela CONTRATADA todas as condi¢des de higiene e seguranga
necessarias a preservacao da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos
na obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego ¢ Normas
Regulamentadoras relativas a seguranga e medicina do trabalho.
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15.5 O CONTRATANTE atuaré objetivando o total cumprimento das normas de seguranca,
estando autorizado a interditar servigos ou parte destes em caso do nao cumprimento das
exigéncias de lei. Se houver paralisagdes, estas ndo serdo caracterizadas como justificativa por
atraso na execuc¢ao da obra.

15.6 Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do
responsavel pela fiscalizagdo em caso de acidente (s) na obra, nos servicos e/ou nos bens de
terceiros, para que seja providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SEGURANCA DA OBRA E DA
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

16.1 A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do Art.
618 do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servicos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo, impugna-los quando contrariarem a boa
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificacdes técnicas e/ou memoriais.

16.2 A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizagdo e seguranca em
todos os locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com
as normas de seguranga do trabalho.

16.3 A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucdo dos servi¢os ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruicdes parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamagdes que possam surgir com relacdo ao presente
Contrato.

16.4 Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacdes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumird para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenagdo, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigacdes.

16.5 A intengdo das partes, aqui manifestada expressamente, ¢ a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacdo dos servicos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigagdo contratual e sujeitar-se a
aplicagdo das penalidades cabiveis.

16.6 A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos, bem como a obrigacdo e/ou necessidade de ressarcimento de
danos materiais ou morais (Art. 932, III, Codigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.

16.7 O CONTRATADO ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes do contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

17.1 O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo 15 (quinze) dias,
ap6s a comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusao do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servigos executados
até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do
CONTRATANTE. A aceitacdo da obra pelo CONTRATANTE se dara quando ndo houver
qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

17.2 O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverd estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisorio, mediante comissao especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacio do Contratante, a(s)
obra (s) sera(do) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.
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17.3 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
qualidade da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execucao do Contrato.

17.4. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos
anulaveis nas hipdteses de erro ou ignorancia, dolo, coacdo, simulagdo, fraude, incapacidade
dos agentes publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA SUBCONTRATACAO

18.1 A Contratada ndo podera subcontratar o presente Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou
juridica, sem autorizagdo prévia, por escrito, do Contratante.

18.1.1 E vedada a subcontratagdo total do objeto licitado.

18.2 A subcontratacdo parcial do objeto, sera permitida até o limite de 6,42%% (seis inteiros e
quarenta e dois centésimos por cento) do valor total do contrato, respeitando o limite maximo
constante no Edital de licitagdo, nas seguintes condigoes:

a) Autorizagao prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condi¢des de
habilitagdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os
requisitos de qualificagdo técnica;

b) Nao poderdo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como
requisito de habilitagdo técnico-operacional, a apresentacdo de atestados que comprovem
execucao de servico com caracteristicas semelhantes.

18.3 A relagdo que se estabelece na assinatura do contrato € exclusivamente entre o Municipio
e a contratada, ndo havendo qualquer vinculo ou relagdo de nenhuma espécie entre a
contratante e a subcontratada, inclusive no que diz respeito aos pagamentos, que permanecem
0S Mesmos.

18.4 Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagado
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

18.5 Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou
juridicas sem autorizacdo prévia e expressa do CONTRATANTE, deverd obrigatoriamente
reassumir a execu¢ao da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificagao ou
aplicacdo da multa, sem prejuizo de outras san¢des contratuais, inclusive, extingao contratual.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA EXTINCAO DO CONTRATO E PENALIDADES
EXTINCAO

19.1 O presente instrumento podera ser extinto, nos termos dos artigos 137 e seguintes da Lei
14.133/2021:

19.1.1 por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

19.1.2 de forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por media¢do ou por
comité de resolucao de disputas, desde que haja interesse da Administragdo; ou

19.1.3 por decisdo arbitral, em decorréncia de cldusula compromissoria ou compromisso
arbitral, ou por decisdo judicial.

19.2 A extingdo unilateral do contrato implicard a apuragdo de perdas e danos, a perda da
garantia de execuc¢do, sem embargos da aplicacao das demais penalidades legais cabiveis.
19.3 No caso de extin¢do consensual, a parte que pretender extinguir o Contrato comunicara
sua intengdo a outra, por escrito.

19.4 Declarada a extingdo do contrato, que vigorara a partir da data da sua assinatura, a
CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o objeto

37



deste contrato inteiramente desembaragado, ndo criando dificuldades de qualquer natureza,
devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos para liberagdo da ultima
parcela.

19.5 A documentacdo da rescisdo devera ser inserida no Portal para andlise do
PARANACIDADE.

PENALIDADES
19.6 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133/2021, a CONTRATADA
que:
a) der causa a inexecucao parcial do contrato;
b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c¢) der causa a inexecucao total do contrato;
d) deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;
€) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;
f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacio,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;
h) apresentar declaracdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante a licitagao ou a execucao do contrato;
1) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;
J) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licita¢do;
1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.
19.7 A CONTRATADA, poderio ser aplicadas pelo CONTRATANTE as seguintes sangdes:
19.7.1 Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigacdes previstas
no edital e seus anexos e neste contrato, que ndo configurem hipdteses de aplicacdo de
sangdes mais graves;
19.7.2 Multa de mora de 0,1% (zero virgula um por cento), por dia de atraso, sobre o valor da
parcela recebida em desacordo com o cronograma fisico-financeiro acordado, limitada a 90
(noventa) dias.
19.7.3 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia parcial, de 5% (cinco por cento) sobre
o valor da parcela inadimplida;
19.7.4 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia total, de 10% (dez por cento) sobre o
valor do contrato;
19.7.5 Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta
do CONTRATANTE, por prazo ndo superior a 3 (trés) anos, nos casos previstos nas alineas
“b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do item 18.5, na forma prevista na Lei Federal n° 14.133/2021,
quando ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave.
19.7.6 Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragao Publica, nos
casos previstos nas alineas “h”, “i”, “j”, “k” e “I” do item 18.5, bem como nos casos previstos
no item 18.6.5 que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave, na forma prevista na
Lei Federal n® 14.133/2021.
19.8 As sangdes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar, poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
penalidade de multa, facultada a defesa prévia do CONTRATADO.
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19.9 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pelo MUNICIPIO ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga
sera descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente.

19.10 A sancdo de multa poderd também ser aplicada ao responsavel por qualquer das
infracdes administrativas previstas no item 18.5, ndo podendo ser inferior a 0,5% nem
superior a 30% do valor contratual.

19.11. O procedimento para aplicacdo das sangdes seguird o disposto nos artigos 156 e
seguintes da Lei 14.133/2021, garantido o exercicio de contraditorio e ampla defesa.

CLAUSULA VIGESIMA — ANTICORRUPCAO

20.1 As partes declaram conhecer as normas de prevengao a corrupgao previstas na legislagao
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.° 8.429/1992), a
Lei Federal n.° 12.846/2013 e seus regulamentos, comprometem-se que para a execucio deste
contrato nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que
seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta propria
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensa¢do, vantagens
financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam
pratica ilegal ou de corrupcdao, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio economico
financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da
mesma forma.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

21.1 Este Contrato podera ser alterado em qualquer das hipdteses previstas nos artigos 124 e
seguintes da Lei Federal n.° 14.133. de 2021, mediante anuéncia expressa do
PARANACIDADE, salvo as que tratarem da prorroga¢do, tdo somente, do prazo de vigéncia
contratual.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS DISPOSICOES GERAIS

22.1 Devera a CONTRATADA notificar a fiscalizacio e aguardar instrugdes sobre os
procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor
histérico ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta
sendo executado o objeto do presente contrato.

22.2 Havendo discrepancia entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica
desde ja acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerdo aqueles mencionados
por extenso.

22.3 Os casos omissos serdo dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na
legislacao em vigor e aplicaveis a espécie.

22.4 O presente contrato e seus aditamentos serdo publicados no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas e no sitio eletronico oficial do municipio m até 20 dias tteis da data da
sua assinatura.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO GERENCIAMENTO DE RESiDUOS DA
CONSTRUCAO CIVIL E DA UTILIZACAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE
MADEIRA

23.1 No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, a empresa
deverd executar a obra de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de
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2002 e suas alteracdes juntamente com a legislagdo pertinente do municipio onde sera
realizada.

23.2 A contratada somente devera utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem
exodtica ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31
de maio de 2005.

23.2.1. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 22.2 deste
Contrato, podera implicar extingdo do contrato, com amparo no art. 137, I da Lei Federal
14.133, de 2021, c/c a aplicacdo das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e
neste Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO

24.1 As partes elegem o foro da Comarca de , Bstado do Parand, para dirimir quaisquer
duvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

24.2 Fica pactuado entre as partes que este contrato adota a data da assinatura citada no
extrato do contrato publicado como data do acordo firmado, estando as demais
clausulas vinculadas submetidas a esta data.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e
forma, na presenca das testemunhas abaixo.

s de de 20

CONTRATANTE CONTRATADA

Testemunhas:

RG

RG
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RELAGAO DE ENSAIOS NECESSARIOS E MODELO DE DECLARAGAO

PAVIMENTAGOES EM CBUQ - PMF — TRATAMENTOS (TST)
1) PLANO DE AMOSTRAGEM — CONTROLE TECNOLOGICO - DNER-PRO 277/97.

Relacido de ensaios utilizados para obras de pavimentacdo, conforme Referencial

de Ensaios - DER-PR. (www.der.pr.gov.br/Pagina/Especificacoes-de-Materiais-e-Ensaios-
Tecnologicos-para-Servicos-Rodoviarios)

Devem ser aplicados apenas aqueles especificos para o projeto em analise.

2) Servigos de pavimentagao

DER-ES-PA-01-23 Regularizagao do Subleito

DER-ES-PA-03-23 Macadame Seco

DER-ES-PA-05-23 Brita Graduada

DER-ES-PA-06-23 Brita Corrida

DER-ES-PA-07-23 Camadas Estabilizadas Granulometricamente
DER-ES-PA-11-23 Solo-Cimento e Solo Tratado com Cimento
DER-ES-PA-16-23 Brita Graduada Tratada com Cimento
DER-ES-PA-17-23 Pinturas Asfalticas

DER-ES-PA-19-23 Capa Selante

DER-ES-PA-21-23 Concreto Asfaltico, Usinado a Quente
DER-ES-PA-23-23 Pré-Misturado a Frio

DER-ES-PA-36-23 Tratamentos Superficiais — Ligantes Convencionais e Modificados

3) Servicos de terraplenagem

DER-ES-TE-01-23 Servicos Preliminares

DER-ES-TE-02-23 Cortes

DER-ES-TE-03-23 Empréstimos

DER-ES-TE-04-23 Remocéo de Solos Moles

DER-ES-TE-05-23 Colchao Drenante de Areia para Fundacao de Aterro
DER-ES-TE-06-23 Aterros

Especificacao de Servico - ES — Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes

DNIT 031/2024-ES — Pavimentacdo — Concreto asfaltico — Especificacdo de servico
DNIT 104/2009-ES - Terraplenagem - Servicos preliminares - Especificacdo de servico
DNIT 106/2009-ES - Terraplenagem - Cortes - Especificacdo de servico

DNIT 107/2009-ES - Terraplenagem - Empréstimos - Especificacdo de servico

DNIT 108/2009-ES - Terraplenagem - Aterros - Especificacdo de servico

DNIT 137/2010-ES: Pavimentacdo - Reqularizacdo do subleito - Especificacdo de
servico

DNIT 138/2010-ES: Pavimentacao - Reforco do subleito - Especificacdo de servico

DNIT 139/2010-ES: Pavimentacdo - Sub-base estabilizada granulometricamente -
Especificacdo de servico

DNIT 141/2022-ES: Pavimentacido - Base estabilizada granulometricamente -
Especificacdo de servico
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https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_031_2024_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_104_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_106_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_107_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_108_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_137_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_137_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_138_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_139_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_139_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_141_2022_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_141_2022_es-1.pdf

DNIT 142/2022-ES: Pavimentacdo - Base de solo melhorado com cimento -
Especificacdo de servico

DNIT 143/2022-ES: Pavimentacdo - Base de solo-cimento - Especificacdo de servico
DNIT 144/2014-ES: Pavimentacdo — Imprimacdo com ligante asfaltico - Especificacdo de
servico

DNIT 145/2012-ES: Pavimentacdo - Pintura de ligacdo com ligante asfaltico -
Especificacdo de servico

DNIT 146/2012-ES: Pavimentacdo asfaltica - Tratamento superficial simples -
Especificacdo de servico
DNIT 147/2012-ES: Pavimentacdo asfaltica - Tratamento superficial duplo -

Especificacdo de servico

DNIT 148/2012-ES: Pavimentacdo asfaltica - Tratamento superficial triplo - Especificacdo
de servico

DNIT 153/2010-ES: Pavimentacdo asfaltica - Pré - misturado a frio com emulsdo
catidnica convencional - Especificacdo de servico

Especificacao de Material (EM) - DNIT

DNER-EM 362/97 - Asfaltos diluidos tipo cura rapida

DNER-EM 363/97 - Asfaltos diluidos tipo cura média

DNER-EM 367/97 - Material de enchimento para misturas betuminosas

DNIT 095/2006 — EM — Cimentos asfalticos de petréleo — Especificacdo de Material

DNIT 165/2013 — EM — Emulsdes asfalticas para pavimentacdo — Especificacdo de
Material

DNER-ME 053/94 - Misturas betuminosas - percentagem de betume

DNER-ME 117/94 - Mistura betuminosa — determinacdo da densidade aparente
DNER-ME 083/98 - Agregados - analise granulométrica

DNER-ME 092/94 — Solo — determinacdo da massa especifica aparente “in situ”, com
emprego do frasco de areia

DNER-ME 193/96 - Materiais betuminosos liquidos e semi-sélidos - Determinacdo da
densidade e da massa especifica

DNIT 136/2018-ME: Pavimentacdo asfaltica — Misturas asfalticas — Determinacdo da
resisténcia a tracdo por compressao diametral - Método de ensaio

DNIT 164/2013-ME: Solos — Compactacdo utilizando amostras ndo trabalhadas —
Método de Ensaio

DNIT 427/2020-ME - Pavimentacdo — Misturas asfalticas — Determinacdo da densidade
relativa maxima medida e da massa especifica maxima medida em amostras nao
compactadas - Método de ensaio

DNIT 428/2022-ME - Pavimentacdo — Misturas asfalticas — Determinacdo da densidade
relativa aparente e da massa especifica aparente de corpos de prova compactados -
Método de ensaio

DNIT 446/2024 — ME — Avaliacdo da durabilidade pelo emprego de solucbes de sulfato
de sédio ou magnésio — Método de ensaio

DNIT 447/2024 — ME — Misturas asfalticas — Ensaio de estabilidade e fluéncia Marshall —
Método de ensaio

DNIT 450/2024 — ME — Equivalente de areia — Método de ensaio

DNIT 451/2024 — ME — Agregados — Determinacdo do desgaste por abrasido e impacto
no equipamento “Los Angeles” — Método de ensaio

DNIT 452/2024 — ME — Agregado graudo — Adesividade ao ligante asfaltico — Método de
ensaio
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https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_142_2022_es-2.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_142_2022_es-2.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_143_2022_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_144_2014_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_144_2014_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_145_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_145_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_146_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_146_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_147_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_147_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_148_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_148_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_153_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_153_2010_es-1.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Declaracao de Realizagao de Ensaios Tecnoldgicos

Programa
SAM Lote Medigao n°
SIT n°

Empresa Contratada
CNPJ N° Contrato Empreitada

Valor do Contrato
Valor Medido Acumulado
Percentual Executado

N° da ART especifica dos laudos Data de recolhimento
Profissional responsavel
CREA

Servicos: (%) executado

Terraplanagem:

Reforgo do Subleito:

Regularizagdo e compactagao do subleito:
Sub-base:

Base:

Revestimento:

Declaro que foram realizados os ensaios tecnolégicos na presente obra, conforme descrito no anexo |
do contrato de empreitada, normas técnicas vigentes e ART, atestando que os resultados
apresentados estdo de acordo com o projeto, bem como a qualidade dos servigos realizados. O
pagamento esta apto a ser realizado.

Declaro a veracidade desta informagao prestada.

Local data.

Nome
Formacao - CREA/CAU
Responsavel pela Fiscalizagao da Obra

Nome
Formagéao - CREA/CAU
Responsavel pela Execugao da Obra
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Ao

MUNIC{PIO DE

Referéncia: Concorréncia Eletronican.® /20
Objeto:

Licitante:

CNPJ/CPF:

Enderecgo:

Bairro:

CEP:

Telefone: Fax: E-mail:
Inscri¢do Estadual:

Cidade: Estado:

Banco: Agéncia: Conta-corrente:

A Empresa , propde ao MUNICIPIO DE
a execucao do objeto da Licitagdo supra referenciada, tudo em conformidade com o
Edital, o contrato e os anexos da licitagdo em referéncia.

1) O prego proposto ¢ de R$ ( ).
2) O prazo de validade da Proposta serd de 60 dias corridos, contados a partir da data de
abertura da Licitagao.

Se vencedor da licitagdo, assinard o contrato administrativo, na qualidade de representante

legal, o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF
, de 20
Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:

Obs. Caso haja divergéncia entre o valor numérico € o valor por extenso da proposta,
prevalecera o valor por extenso.
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ANEXO IIT

PLANILHA DE SERVICOS

CARTILHA GLOBAL

ARQUIVO DIGITAL — PROPOSTA DA EMPRESA
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ANEXO 1V
Cronograma Fisico-Financeiro
ARQUIVO DA DIGITAL - PROPOSTA DA EMPRESA
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ANEXO V

Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mao de Obra

CODIGO |DESCRICAO [HORISTA (%)

GRUPO A

Al INSS

A2 SESI

A3 SENAI

A4 INCRA

AS SEBRAE

A6 Salario Educagao

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho

A8 FGTS

A9 SECONCI

A Total dos Encargos Sociais Bésicos

GRUPO B

B1 Repouso Semanal Remunerado

B2 Feriados

B3 Auxilio-Enfermidade

B4 13° Salario

B5 Licenca Paternidade

B6 Faltas Justificadas

B7 Dias de Chuva

B8 Auxilio Acidente de Trabalho

B9 Férias Gozadas

B10 Salario Maternidade

B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncia de A

GRUPO C

Cl Aviso Prévio Indenizado

C2 Aviso Prévio Trabalhado

C3 Férias Indenizadas

C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa

C5 Indenizacao Adicional

C Total dos Encargos Sociais que ndo recebem incidéncia de A

GRUPO D

D1 Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B

Do Reincidéncia do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro

TOTAL (A+B+C+D) |
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ANEXO VI
(ARQUIVO DIGITAL)

Modelo de Planilha para Célculo do BDI

Ao )
MUNICIPIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

BDI - ACORDAO N° 2622/2013 — TCU

PAVIMENTAGAO

IMPOSTOS

ISS =

PIS =

COFINS =

CPMF =

TOTAL =

TIPO DE SERVICO

OBRAS

MATERIAIS

ADMINISTRAGAO CENTRAL

RISCOS

SEGUROS E GARANTIAS

DESPESAS FINANCEIRAS

LUCRO

BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)

BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*1

00)

BDI (OBRA)

BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)
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ANEXO VII

Planilha do BDI Referencial

(ARQUIVO DIGITAL)

Arquivo anexado no PORTAL NACIONAL DE CONTRATACOES PUBLICAS e no sitio
eletronico do sistema adotado para a licitacao.

BDI - ACORDAO N° 2622/2013 - TCU

IMPOSTOS

TIPO DE SERVICO
ADMINISTRAGCAO CENTRAL
RISCOS

SEGUROS E GARANTIAS
DESPESAS FINANCEIRAS
LUCRO

BDI (OBRA OU
MATERIAIS/EQUIP.)

BDI (OBRA)

BDI (MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS)

PAVIMENTAGAO
ISS = 1,20
PIS = 0,65
COFINS = 3,00
CPRB = 0,00
TOTAL = 4,85
OBRAS MATERIAIS

4,01 3,45
0,56 0,85
0,40 0,48
1,11 0,85
7,30 511
19,69 15,28

19,69%

15,28%
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ANEXO VIII
Atestado de Visita Técnica

Ao )
MUNICIPIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

Declaramos que o Responsavel Técnico (inserir 0_nome _completo), CREA/CAU n°
(inserir 0 numero) da proponente (inserir 0 nome da proponente), devidamente credenciado,
visitou o local da execug¢do da obra, objeto da Concorréncia em epigrafe.

Local, de  de20 .

(Nome, RG n° e assinatura do responsadvel pelo Municipio).

(Nome, n° CREA/CAU, e assinatura do Responsavel Técnico habilitado da proponente)
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ANEXO VIII.1
Declaragao Formal de Dispensa de Visita Técnica

Ao )
MUNICIPIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

A Empresa , CNPJ/MF ,
com sede na cidade de , estado do , sito a Rua

,n.° , CEP — , Telefone () ,
E-mail , declara o abaixo:

Declara, para fins de participacao nessa licitacao, pleno conhecimento das condigdes locais e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato,
de forma que a falta de conhecimento das condigdes do local, onde serdo executados os
servigos, nao sera utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderdo ser
alegadas em favor de eventuais pretensdes de inclusdo de servigos, quantitativos de material
ou acréscimo dos precos.

, de 20

Responsavel Técnico do Licitante pela visita
Nome:

CREA e/ou CAU N.°

Assinatura:
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ANEXO IX

Modelo de Declaragao de Responsabilidade Técnica
Ao
MUNIC{PIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronican.® /20
O  abaixo-assinado, na  qualidade de responsavel legal pela  empresa
vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is)
Responsavel(is) Técnico(s) que atuardo na execu¢do do contrato, de acordo com a Lei Federal
n.° 5.194/1966 e com as Resolugdes n.° 218/73 e n.° 317/83 do CONFEA — Conselho Federal
de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.° 12.378/2010 e com o § 9.° do art. 67 da Lei
Federal n.° 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitagao.

Profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) pelos servicos contratados: (*)

Nome:
Titulo: ‘ CREA e/ou CAU n.°
1 | Atribuigao: Responsavel pelo(a)
(**)
Assinatura:
Nome:
Titulo: | CREA e/ou CAU n.°
2 | Atribuigao: Responsavel pelo(a)
(**)
Assinatura:

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Os referidos responsaveis registrardo as Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs no
CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs no CAU, conforme preceitua o
artigo 1° da Lei Federal n.° 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.° 5.194/1966, antes do
inicio da obra, ficando sujeito a aplicacao de penalidades previstas na legislagdo vigente € no
Edital da presente licitagado.

, de 20
Representante Legal da Empresa Responsavel(is) Técnico(s) (quando couber):
Nome: INome:
CPF: CREA e¢/ou CAU N.°
Assinatura: |Assinatura:

(*) [Indicar todos os responsdveis técnicos (engenheiros, arquitetos, etc.) que compdem a
equipe técnica proposta.

(**)Indicar qual ¢ o tipo do servico sob a responsabilidade do profissional indicado e
conforme a equipe técnica proposta.
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ANEXO X
Modelo de Declaracio de Capacidade Operacional Financeira

Ao
MUNICIPIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

DECLARAMOS, nos termos do § 8° do art. 67 da Lei Federal n.° 14.133/2021, ¢ sob as
penas da lei, que a pessoa juridica , estabelecida a
, por mim legalmente
representada, possui 0s compromissos assumidos abaixo que importam diminuicdo da
capacidade operativa ou absor¢ao de disponibilidade financeira, calculada esta em fun¢do do
patrimonio liquido atualizado e sua capacidade de rotagdo.

DEMONSTRACOES:

1 CALCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

Item é\; ng?lt Obra ou Servigos Comr?liil)ln(iriscl(()) (RS) Valor Jg{l;a)lturado Contratante
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SOMATORIOS (Y) =

> Valor do compromisso = ‘

> Valor ja faturado 2’

> Valor do compromisso — ) Valor ja

SC= faturado =

Onde:

SC = Saldo Contratual
_ Diferenca entre a somatoria dos compromissos € a somatéria dos
~ valores ja faturados referentes a0os compromissos.

2 CALCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:
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DECLARAMOS que as demonstragdes abaixo correspondem a real situagdo da
proponente. Esses indices foram obtidos no balang¢o do ultimo exercicio social.

DECLARAMOS ainda que, a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador,
comprometemo-nos a apresentar todos os documentos ou informagdes que comprovardo as
demonstragoes.

SAO AS DEMONSTRACOES:

Tipo de indice Valor em reais Indice

Liquidez geral (LG)

LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)

Liquidez corrente (LC)

LC=AC/PC

Solvéncia Geral (SG)

SG = (AC + AP + RLP) / (PC +
ELP)

AC - ativo circulante; RLP - realizavel a longo prazo;
AP - ativo permanente; ELP - exigivel a longo prazo.
PC - passivo circulante;

OBS: Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as
demais.

Local, de  de20 .

Representante Legal da Empresa: Contador responsavel pela Empresa:
Nome: Nome:
CPF: CRC N.%
IN.° de registro 6rgao de classe (se for o caso): |Assinatura:
Assinatura:
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ANEXO XI

Modelo de Declaragao de Conhecimento e Atendimento de Critérios Legais e

Constitucionais
Ao
MUNIC{PIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
O Signatario da presente, Carteira de Identidade
n.° , representante legal, em nome da Empresa ,
CNPJ/MF , declara:

1) Concordar, na integra, com os termos da Licitagdo e com todos os documentos dela
componentes;

2) Que acatara integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo Orgdo Licitante
quanto a sua habilitagao;

3) Que ndo existe, no presente momento, pedido de faléncia em nome desta empresa e que
ela se submete a automatica inabilitacdo, caso tal venha a ocorrer durante o processo de
Licitagdo;

4) Sob as penalidades cabiveis, a ndo superveniéncia de fato impeditivo da habilitagdo;

5) Que a empresa ¢ idonea ¢ atende a todos os pré-requisitos da Licitagdo e demais
exigéncias contidas na Lei Federal n.° 14.133/2021;

6) Que nao se enquadra nas hipoteses previstas no § 1.° do art. 9.° e no art. 14 ambos da Lei
Federal n.° 14.133/2021, atendendo as condigdes de participagdo da Licitacdo e
legislacdo vigente, em especial:

6.1 Nao mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econOmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do
contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau

6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do Edital, ndo foi condenado(a)
judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condigdes andlogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista.

7) Que assume total responsabilidade pelas informacdes prestadas e, em qualquer tempo,
exime o ora contratante de quaisquer 6nus civil e penal que lhe possa acarretar;

8) Que fard prova de todas as informagdes ora declaradas, quando necessario ou solicitado e
que se compromete a apresentar a documentacdo original, quando for solicitada pelo
Agente de Contratagdo, no prazo que ele estipular;

9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certidao de registro
com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se ndo for registrada no Parand e se for
vencedora da presente licitagdo e que, apos 180 (cento e oitenta) dias do inicio do
contrato, efetuard o seu registro no referido Conselho;

10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, cumpre
as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133/2021 e inciso
XXXIII, artigo 7° da Constituicdo Federal, ndo emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos, salvo na
condic¢do de aprendiz, a partir de quatorze anos.
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12) Que atesta o atendimento a politica publica ambiental de licitagdo sustentavel, em
especial que se responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos,
embalagens e servigos pos-consumo no limite da propor¢do que fornecerem ao poder
publico, assumindo a responsabilidade pela destinagdo final, ambientalmente adequada.

13) Que para fins do disposto no § 1.° do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021 a proposta
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na
data de entrega desta proposta.

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:
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ANEXO XII
Modelo Declaracio de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

Ao

MUNICIPIO DE

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
Ao

A Empresa , CNPJ/MF
, DECLARA, sob pena de aplicagdo das san¢des administrativas
cabiveis e as penas da lei, ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da
legislacdo vigente, ndo possuindo nenhum dos impedimentos previstos no Paragrafo 4° do
Artigo 3° da Lei Complementar Federal n.° 123/2006 e suas alteragdes, e tendo interesse dos
beneficios nela contidos para efeitos de licitacdo, quando e no que couber.

Declara ainda que, nao _extrapolou a receita bruta maxima relativa ao_enquadramento
como empresa de pequeno porte, de que trata o art. 3° II da Lei Complementar n° 123,
de 2006, em relacio aos valores dos contratos celebrados com a Administracio Publica
no ano-calendario de realizacio da licitacio.

, de 20

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:
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ANEXO XIIT
Modelo de Declaracao de Compromisso de Utilizacido de Produtos e Subprodutos de
Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construc¢ao Civil

Ao

MUNIC{PIO DE

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
Ao

Eu, , RG , legalmente nomeado
Representante Legal da Empresa , CNPJ , para
o fim de qualificagdo técnica no procedimento licitatorio em referéncia declaro, sob as penas
da lei, que para a execu¢ao da(s) obra(s) e servi¢o(s) de engenharia objeto da referida licitagdo
a empresa cumprira as exigéncias legais ambientais, € em especial:

1) Somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica ou de
origem nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de
manejo florestal aprovados por Orgdo ambiental competente integrante do Sistema
Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizacdo de transporte concedida pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente € dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, ¢
em conformidade com o Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciéncia
que o ndo atendimento da presente exigéncia na fase de execucdo do contrato podera
acarretar as san¢oes administrativas previstas nos artigos  as sangdes administrativas
previstas no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, sem prejuizo das implica¢des de
ordem criminal previstas em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil, a obra sera
realizada de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteragdes, e com a legislagdo pertinente do municipio onde ela serd construida.

, em de 20
Representante Legal da Empresa: Responsavel técnico do licitante:
Nome: Nome:
CPF: ou CPF:
Assinatura: Assinatura:
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ANEXO XIV
Relacio de Disponibilidade de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
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ANEXO XYV - Cronograma de Utilizacao de Veiculos, Maquinas e Equipamentos

EDITAL DE CONCORRENCIA N° {inseriro nimero)/{inserir o ano) - {inserir a sigla do licitador)

CRONOGRAMA DE UTILIZACAO DE VEICULOS.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

PROPONENTE : {inseriro nome da proponente)

MUNICIPIO /LOCAL :
0BJETO : AREA CONSTRUIDA :
LOTE : PRAZO DE EXECUGAO :
ITEM DISCRIMINACAO DOS VEICULOS, MAQUINAS PRAZO DE EXECUCAO (dias)
EEQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS 30 60 90 120 150 180 210 240
01 utitizagdo 4
QUANTIDADE
02 L 18122 G Y |y g | ———— |
QUANTIDADE
03 utibizagho | bbb
QUANTIDADE
04 utilizagho | o A
QUANTIDADE
05 utibizacho | bbb
QUANTIDADE
06 utitizagho {4
QUANTIDADE
07 utitizagho | o A
QUANTIDADE
08 utibizagho | bbb
QUANTIDADE
09 utitizagho | | A
QUANTIDADE
10 utibizagho | bbb
QUANTIDADE
1" utitizagho 4
QUANTIDADE
12 utibizagho o
QUANTIDADE
13 UTiLizagho 4 |
QUANTIDADE
14 utitizagho b
QUANTIDADE
15 utibizagho | b
QUANTIDADE
16 utibizagho | oo bbb
QUANTIDADE
EXEMPLO:
NN NONONONONONONONO uTiLizagdo | oo
QUANTIDADE 2 4 3 2 2
i irolocal), (i irad dei . s) deti .

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsavel legal)

(carimbo, nome, RG n°,CREA n° e assinatura do engenh. habilitado)
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b)

d)

ANEXO XVI

Elementos Técnicos Instrutores

Elementos graficos (plantas e documentos graficos) — disponivel em:
(https://cascavel.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-
licitacoes/detalhar/1)

Especificagdes técnicas e memoriais — disponivel em:
(https://cascavel.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-
licitacoes/detalhar/1)

Relacao de servicos e quantidades e Planilha Or¢camentaria Referencial — disponivel

em: (https://cascavel.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-
licitacoes/detalhar/1)

Plano de Amostragem: disponivel em:
(https://cascavel.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-
licitacoes/detalhar/1)

Modelo de placa — disponivel em: https://paranainterativo.pr.gov.br/placas
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, MUNICIPIO DE CASCAVEL

P
? SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS
zgmﬁ' EPUBLlCAS
GOVERNO MUNICIPAL TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVICOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA

MUNICIPIO DE CASCAVEL/PR )
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS PUBLICAS
(Processo Administrativo n°10951/2026)

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1. Contratagdo de-empresa para execucdo de Pavimentagédo asfaltica de estrada
vicinal em CBUQ, 54.741,78 m?-incluindo_servigos preliminares, reciclagem do pavimento,
terraplanagem, base e sub-base, revestimento, sarjeta, sinalizacdo de transito, drenagem,
ensaios tecnoldgicos e placa de obra, na estrada Jacob” Munhak, Distrito de Sdo José do
Oeste, nos termos da requisigdo anexa, conforme condi¢cdes e exigéncias estabelecidas neste

instrumento.
Item | CATSER | UN | QTD ! Descrigiio . Valor Total
1 5622 1 1 Contratacdo de empresa especializada para execucdo de R$12.542.516,31
pavimentagdo
1.2. O(s) servico(s) objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comum(ns),

conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo & de 720 dias contados do(a) assinatura do
contrato, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagao
a vigéncia da contratagao.

2.  FUNDAMENTAGCAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1 A Fundamentagdo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se
pormenorizada em tdpico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste
Termo de Referéncia.

2.2, O objeto da contratacdo estd previsto no Plano de Contratagbes Anual 2026,
conforme detalhamento a seguir:

Pagina 1|23

Minuta Padronizada de Termo de Referéncia para Obras e Servigos de Engenharia
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- MUNICIPIO DE CASCAVEL 3
B SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS
(= PUBLICAS
GOVERNO MUNICIPAL TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVICOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA

MUNICIPIO DE CASCAVEL/PR ,
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS PUBLICAS
(Processo Administrativo n°10951/2026)

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1. Contratacdo de empresa para execugdo de Pavimentagcdo asféltica de estrada
vicinal em CBUQ, 54.741,78 m?, incluindo servigos preliminares, reciclagem do pavimento,
terraplanagem, base e sub-base, revestimento, sarjeta, sinalizagéo de transito, drenagem,
ensaios tecnolégicos e placa de obra, na estrada Jacob Munhak, Distrito de S&o José do
Oeste, nos termos da requisigdo anexa, conforme condi¢des e exigéncias estabelecidas neste

instrumento.
Item Descrig¢do Valor Total
1 Contratagdo de empresa especializada para execugdo de pavimentagdo R$12.542.516,31
1.2. O(s) servico(s) objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comum(ns),

conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

13 O prazo de vigéncia da contratacdo € de 720 dias contados do(a) assinatura do
contrato, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

1.4 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagao
a vigéncia da contratacao.

2.  FUNDAMENTACAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1, A Fundamentagdo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se
pormenorizada em tdpico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste
Termo de Referéncia.

2.2 O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagbes Anual [ANO],
conforme detalhamento a seguir:
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38
MUNICIPIO DE CASCAVEL K

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS

e PUBLICAS
VERNO MUNICIPAL TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVICOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA

2.3. O objeto da contratagéo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual 2026, sob
numero de Intengdo 355/2026, conforme consta das informagdes basicas desse termo de
referéncia.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO

3.1 A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4, REQUISITOS DA CONTRATAQAO
Sustentabilidade

41, Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigdo do
objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos:

4.1.1. Realizar a correta deposicao dos residuos gerados na obra.
Indicacdo de marcas ou modelos (Inciso | do art. 41 da lei n® 14.133, de 2021)

4.2 Nio houve necessidade de indicagdo de marcas ou modelos especificos nesta
contratagao.

Da vedacao de utilizagdo de marca/produto na execugao do servico (Inciso Ill do art. 41 da
lei n® 14.133, de 2021)

4.3. Ndo houve necessidade de vedagdo de marcas ou modelos especificos nesta
contratagao.

Subcontratagao
4.4, E admitida a subcontratagédo parcial do objeto, nas seguintes condigdes:

44.1. E vedada a subcontratagdo completa ou da parcela principal do objeto da
contratagéo, correspondendo a 93,58% (noventa e trés virgula cinquenta e oito por
cento) do valor do contrato.

442, A subcontratacao fica limitada a 6,42% (seis virgula quarenta e dois por cento)
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4.5, O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagao

a subcontratagao, caso admitida.
Do preenchimento da proposta

4.6. No prazo designado no preadmbulo deste processo, o licitante devera encaminhar,
exclusivamente, por meio do sistema eletrénico, a proposta de pregos expressos em moeda
nacional, até a data e hora marcadas para o recebimento das propostas, quando, entao,
encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio da proposta.

4.6.1.A proposta de precos sera elaborada eletronicamente, com base nas condigdes
definidas neste edital, e devera conter: Descricdo do objeto da licitagdo, ja contemplado
no sistema;

4.6.2.Especificagao do(s) prego(s) total que compde o objeto licitado;

4.7. O envio da proposta de pregos ocorrera por meio de chave de acesso e senha;

4.8. Na etapa de apresentagdo da proposta pelo licitante, ndo havera ordem de
classificacdo das propostas, o que ocorrera somente apos os procedimentos de negociagao
da proposta;

4.9, No ato de apresentagcdo da PROPOSTA, sera exigida PRESTACAO DE GARANTIA,
nos termos do artigo 58 da Lei n® 14.133/2021, como requisito de pré-habilitagéo, fixada no
percentual de 1% (um por cento) do valor estimado da contratacao.

4.10. Conforme §4° do art. 58 da Lei n°14.133/2021, a garantia de proposta podera ser
prestada em uma das modalidades previstas no §1° do art. 96 da nesma Lei, a saber:

| - Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custédia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdémicos, conforme definido
pelo Ministério da Economia.

Il - Seguro-garantia
Il - Fianga bancaria emitida por banco ou instituigao financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

Dados para Caucao:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL

CNPJ: 76.208.867/0001-07 /7
BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 4693-0

CONTA CORRENTE: 61.211-1
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4.10.1. A garantia de proposta sera restituida aos licitantes no prazo de até 10 (dez)
dias Uteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada a licitagao
fracassada, nos termos do § 2° do art. 58 da Lein°14.133/2021
4.11. A comprovagéo do depésito da garantia devera acompanhar obrigatoriamente a

proposta final, por meio de documento habil emitido pela instituigdo financeira responsavel ou
comprovante oficial de pagamento, sob pena de desclassificagao da licitante.

4.12. O deposito da Garantia devera ser efetivado impreterivelmente, até o ultimo dia
anterior a abertura da licitacéo, ficando expressamente vedada a realizagéo do depdsito com
data posterior.

Garantia da contratagao

4.13. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei
n°® 14.133, de 2021, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratual, conforme
condi¢des descritas nas clausulas do contrato. '

414, Sera exigida garantia das proposta de que trata o art. 58 e seus paragrafos da Lei
n°® 14.133, de 2021, no percentual de 1% (um por cento) do valor da proposta.

4.15. Em caso de opgéo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la,
no maximo, até a data de assinatura do contrato.

4.16. A garantia, nas modalidades caugéo e fianga bancaria, devera ser prestada em até
10 dias uteis apds a assinatura do contrato.

4.17. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagéo
a garantia da contratacéo.

Vistoria

4.18. Nao ha necessidade de realizagdo de avaliagdo prévia do local de execugdo dos
servigos.

4.18.1. Caso a licitante considere a avaliagao prévia do local de execugao
dos servigos como imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, fica assegurado ao interessado o direito
de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse
fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 12:00 horas.
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4.18.2. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel
técnico devera estar devidamente identificado, apresentando documento de
identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagéo
para a realizagdo da vistoria.

4.18.3. O prazo para Vvistoria iniciar-se-4 no dia Util seguinte ao da
publicagado do Edital, estendendo-se até o dia util anterior & data prevista para a
abertura da sessdo publica.

A ndo realizagédo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagbes de

desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestagdo dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos
decorrentes.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condigbes de execucao

5.1. A execucéo do objeto seguira a seguinte dinamica:
51.1. Inicio da execugao do objeto: até 21 (vinte e um) dias da assinatura do
contrato;
5.1.2. Do 1° dia da assinatura do contrato até o 10° dia da assinatura do contrato a

contratada devera apresentar:

81.2.1. Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) de execugdo do  profissional responsavel
tecnicamente pela empresa, que atenda o acervo técnico.exigido neste Projeto
Basico

5 %22 Indicar um engenheiro ou arquiteto (comprovando o vinculo
empregaticio) que sera o responsavel pelo acompanhamento da execugao, sendo
esta suprida pela apresentagdo da ART de execugao

5.1.2.2%; O profissional devera ser habilitado a realizagao da execugéo,
nas varias modalidades envolvidas, com registro no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA e ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU.

5.1.2.3. Elaborar o Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgédo Civil
(PGRCC) completo, conforme diretrizes, critérios e procedimentos para a gestéo
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dos residuos da construgéo civil estabelecidos, e protocolar para aprovagéo na
Secretaria do Meio ambiente - SEMA

5.1.2.3.1. O PGRCC deve estar aprovado pela SEMA até a primeira
medicao

5.1.24. Elaborar o Cronograma de execugdo de obra completo, e protocolar
junto a Secretaria de Obras para avaliagéo da Fiscalizagdo do contrato

5.1.3. Do 1° dia da execugdo da obra até o prazo final da execugédo a
Contratada devera:

8.1.5% Executar a obra seguindo a planilha do Cronograma de execugao,
anexo a este Termo/Projeto, bem como:

5.1.3.1.1. Descrever detalhadamente os métodos, rotinas, etapas,
tecnologias procedimentos, frequéncia e periodicidade de execugdo do
trabalho.

5.1.31.2. Cumprir 0 prazo de execugéo dos servigos de 6 (seis) meses
a partir da emiss&o da ordem de servico, expedida pelo Gestor de Contrato.

5.1.3.1.3. Assumir a responsabilidade por quaisquer acidentes de
trabalho na execugdo dos servicos contratados, ainda que resulte de caso
fortuito ou forga maior, bem como as indenizagdes que possam vir a serem
devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados.

5.1.3.1.4. Recompor, nos padrées de qualidade e acabamentos
existentes, as areas adjacentes que, eventualmente, forem afetadas e ou
danificadas no transcorrer dos trabalhos.

5.1.3.1.5. Apresentar, de forma permanente, seus funcionarios (assim
como terceirizados) devidamente uniformizados, fornecer todos os
equipamentos de seguranga individual e coletivo, e zela pela seguranca dos
trabalhadores em virtude dos trabalhos em altura a serem realizados na obra,
conforme recomendacdes e exigéncias da NR-35 e NR18.

5.1.3.1.5 Descartar todo o material ndo aproveitavel, removendo
periodicamente todo o material e detritos que venham a se acumular no
decorrer dos servicos, devendo ser executado de acordo com as exigéncias
da administragdo municipal, ndo sendo permitido o acumulo de entulho em
qualquer local.

513.1.7. Apresentar, durante a execugdo dos servigos, 0s
comprovantes de transporte e destinagéo final dos Residuos da Construgao
Civil (Classes A, B, C e D), em conformidade com o PGRCC aprovado.
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5.1.3.1.8. Apresentar, apos a conclusdo dos servigos, todas as

superficies limpas e isentas de residuos e descartar corretamente todos os
materiais nao utilizados.

5.1.3.1.9. Indicara um engenheiro ou arquiteto (comprovando o vinculo
empregaticio) responsavel pelo acompanhamento da execugédo, na forma do
Item 5.1.2.2

5.1.3.%40. Contar com profissional habilitado a realizacdo da execugéao,

nas varias modalidades envolvidas, com registro no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA e ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU;

2.3, TN Apbs a elaboragao do Plano de Gerenciamento de Residuos
da Construgdo Civil completo, protocola-lo para a aprovag¢éao na Secretaria do
Meio ambiente, na forma do item 5.1.2.3

Local e horario da prestagao dos servigos

5.2, Os servigos serdo prestados no seguinte enderego: Entre a BR 277 e o Distrito de
Séo Jodo do Oeste

B Os servigos serdo prestados no seguinte horario: Os servigos serdo prestados entre
as 08:00hs e as 18:00hs, desde que respeite a Convengéo Coletiva da categoria, bem como o
Codigo de Posturas do Municipio de Cascavel.

Materiais a serem disponibilizados

54, Para a perfeita execugdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e
qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario:

5.4.1. Quaisquer servicos executados com a mao de obra ou materiais
inadequados e ou em desacordo com o projeto e as especificacdes contidas no
memorial descritivo, deverdo ser refeitos pela contratada sem quaisquer 6nus para a
contratante

Informagoes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.5. E de responsabilidade da empresa licitante comparar os documentos técnicos, tais
como: projetos, planilha orgamentaria e memoriais descritivos, julgando e indagando o que for

necessario para a apresentagao da proposta
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5.5.1.A alegacdo de desconhecimento dos documentos ndo se apresenta como motivo
para a ndo execugao dos servigos a serem executados na obra.

5.6. Sera exigido Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) de execugdo do profissional responsavel tecnicamente pela
empresa, que atenda o acervo técnico exigido neste termo de referéncia;

Especificacdo da garantia do servigo (art. 40, §1°, inciso lll, da Lei n® 14.133, de 2021)

57. O prazo de garantia contratual dos servigos € aquele estabelecido na Lei n® 10.406,
de 10 de janeiro de 2002 (Codigo Civil) para os bens comuns incorporados a execugao,
reforma ou ampliacéo “

5.8. A contratada respondera, durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e
seguranga do trabalho, assim em razéo dos materiais, como do solo.

Procedimentos de transigéo e finalizagao do contrato

5.9. Os procedimentos de transicdo e finalizagdo do contrato constituem-se das
seguintes etapas;

581, Recomposicdo nos padrdes de qualidade e acabamentos existentes, as
areas adjacentes que, eventualmente, forem afetadas e ou danificadas no transcorrer
dos trabalhos.

5.9.2. Apresentar todas as superficies limpas e isentas de residuos, sendo os
materiais nédo utilizados adequadamente removidos da obra.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, observado o disposto no
Decreto Municipal n® 17.872/2023.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.
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6.3. As comunicagdes entre o contratante e a contratada devem ser realizadas por

escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica
para esse fim.

6.4. O contratante podera convocar representante da empresa para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apobs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o contratante podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagdo do
plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagées contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano
complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos
resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da
prestagdo dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagédo a
execucao do objeto contratado.

6.7. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a
manutencgdo do preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o
exercicio da atividade.

Fiscalizagao

6.8. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput), observado o disposto no
Decreto Municipal n® 17.872/2023.

Fiscalizagao Técnica

6.9. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condigbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administragao.

6.10. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato
todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descricdo do que for
necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n°® 14.133, de
2021, art. 117, §1°);

6.11. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato
emitira notificagdes para a corregdo da execugado do contrato, determinando prazo para a
corregao.
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6.12. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a

situacdo que demandar decisdo ou adogédo de medidas que ultrapassem sua competéncia,
para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.13. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugao do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.14. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagédo ou a
prorrogacao contratual.

Fiscalizagcao Administrativa

6.15¢ O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencao das condicbes de
habilitagdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e
a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatérios pertinentes, caso necessario.

6.16. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato
para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

Gestor do Contrato

6.17. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servi¢o, do registro de ocorréncias, das
alteragbes e das prorrogagées contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagéo da
necessidade de adequagbes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administragao.

6.18. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato,
de todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as-medidas adotadas,
informando, se for o caso, & autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia.

6.19. O gestor do contrato acompanhara a manutengéo das condigdes de habilitagéo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, € anotara os problemas que
obstem o fluxo normal da liguidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos
eventuais.

6.20. O gestor do contrato emitirda documento comprobatério da avaliagéo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo
contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.
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6.21. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo

administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicagdo de sangées, a ser conduzido pela
comisséo de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso.

6.22. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a
consecugao dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e .eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragao.

6.23. O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de
contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizagao e gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliagéo da execugdo seguird os critérios e métodos de medigdo determinados
pelo Municipio de Cascavel, por meio de instrumento de controle que permita @ mensuragéo
do resultado.

7.1.% Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das sancgdes cabiveis, caso se constate que a
Contratada:

7.£71. nao produzir os resultados acordados,

1:7.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida
as atividades contratadas; ou

iy 1 [ deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a
execugdo do servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior &
demandada. :

7.2. A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicagéo concomitante de outros mecanismos
para a avaliagdo da prestagao dos servigos.

Do recebimento

7.3 Ao final de cada etapa da execugéo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medi¢do prévia dos servigos executados no
periodo, por meio de planilha e memoria de calculo detalhada.
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7.3.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados
em sua totalidade.
1:.3.2. O contratado também apresentara, a cada medi¢do, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados
naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.
7.4. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de15 (quinze) dias, pelos

fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, a . da Lei n°
14.133 e Decreto n® 17.872/2023).

741, O prazo da disposi¢&o acima sera contado do recebimento de comunicagéo
de cobranca oriunda do contratado com a comprovagao da prestagdo dos servigos a
que se referem a parcela a ser paga.

7.4.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater técnico.

7.4.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisorio do
objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater administrativo.

7.4.4, O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento
provisorio sob o ponto de vista técnico e administrativo. !

7.4.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagbes da
execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da
prestacéo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que
podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.4.6. Seréa considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do
termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.
7.4.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
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defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medigao de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisério.

7.4.8. A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisoério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

7.4.9. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a
concluséo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.4.10. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta,
sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

7.5. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado
devera conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do
contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.6. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados
do recebimento provisoério, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente,
ap6s a verificagéo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitacdo mediante
termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.6.1. Emitir documento comprobatoério da avaliacao realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo
contratado, com menc¢do ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme
regulamento.

7.6.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagéo apresentada
pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidacao e o pagamento
da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando @ CONTRATADA,
por escrito, as respectivas corregoes,
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7.6.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos

prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

7.6.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizagao.

7.8.8, Enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizagao
dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo
e gestao.

7.7. Para as contratagbes decorrentes de despesas cujos valores néo ultrapassem o
limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021, o prazo maximo para o
recebimento definitivo sera de até 30 (trinta) dias uteis.

7.8. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente* prorrogado, de
forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a aferigéo
do atendimento das exigéncias contratuais.

7.9. No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimensao, qualidade
e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021,
comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execugao do objeto, para efeito de liquidagao e pagamento.

7140, Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no instrumento de
cobranca.

41 O recebimento provisério ou definitivo nao excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucgao do contrato.

Liquidagao
7.12. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de
30 (trinta) dias Uteis para fins de liquidagdo, na forma desta segéo, prorrogaveis por igual
periodo.
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129, O prazo de que trata o item anterior sera reduzido & metade, mantendo-se a

possibilidade de prorrogagéo, nos casos de contratagdes decorrentes de despesas
cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133,

de 2021
33 Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséo;

c) os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

d) o periodo respectivo de execucao do contrato;

e) o valorapagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.14. Havendo erro na apresentacéo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega
a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da regularizagdo da situagdo, sem
6nus a contratante;

7158, A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente--acompanhada da
comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos
oficiais ou @ documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

7.186. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengao
das condi¢cdes de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a
participacdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo, proibicdo de contratar com o Poder Publico,
bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.17. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
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regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.18. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos 6rgéos responsaveis pela fiscalizacédo da regularidade
fiscal quanto & inadimpléncia do contratado, bem como quanto & existéncia de pagamento a
ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

7.19. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

7.20. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao regularize
sua situacgao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

Tl O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias Uteis, contados
da finalizac&o da liquidagdo da despesa, conforme se¢ao anterior.

7.2 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua
efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do findice INCC — Indice Nacional de Custos da
Construgdo de corregdo monetaria.

Forma de pagamento

73 O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

7.4, Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

Pagina 16|23

Minuta Padronizada de Termo de Referéncia para Obras e Servigos de Engenharia
Aprovada pela Resolugio n.° 76/2024 da Procuradoria Geral do Municipio
Elaboragéo: Abril/2024



SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS

: PUBLICAS
A AT TERMO DE REFERENCIA —~ OBRAS E SERVICOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA
e Quando do pagamento, sera efetuada a retengéo tributaria prevista na legislagéao
aplicavel.
T.51. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando

8.

houver, serao retidos na fonte, quando da realizagédo do pagamento, os percentuais
estabelecidos na legislagao vigente.

1.8. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, n&o sofrera a retengdo tributaria.quanto aos impostos e
contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentagdo de comprovagéo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

Forma de selegdo e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de
LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogéo do
critério de julgamento pelo MENOR PRECO

Regime de execugdo ou forma de fornecimento

9.1. O fornecimento do objeto sera integral.

9.2 O regime de execugéo do contrato sera empreitada por prego global.

Critérios de aceitabilidade de precos

9.3. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego
unitario, o critério de aceitabilidade de pregos sera o valor global estimado para a contratacgao.

9.3.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar &
Administragdo, por meio eletrénico, planilha que contenha o prego global, os
quantitativos e os pregos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha
elaborada pela Administragéo, para efeito de avaliacdo de exequibilidade (art. 59, §3°,
da Lei n°® 14.133/2021);

94. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario o
critério de aceitabilidade de precgos sera;

9.4.1. valor global: conforme valor estimado da licitagao
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Exigéncias de habilitagao
9.5. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitagao juridica

9.6. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga
de lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional;

9.7. Empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.8. Microempreendedor Individual - MEIL: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagéo ficara condicionada a verificagao da
autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.9. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do
ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de
seus administradores;

9.10. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagao de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de marco
de 2020.

9.11. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

8912, Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricao do
ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbagao no Registro onde tem sede a matriz
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9.13. Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da

assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei
n°® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.14, Agricultor familiar: Declaragéo de Aptiddo ao Pronaf— DAP ou DAP-P valida, ou,
ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do
Desenvolvimento Agrario, nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n® 10.880, de 2 de dezembro
de 2021.

9.15. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS = CEIl, que comprove a
qualificagdo como produtor rural pessoa fisica, nos termos da [nstrucdo Normativa RFB n. 971,

de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

9.16. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes
ou da consolidacéao respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

9.17. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

9.18. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagao
de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de
2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional.

9.19. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

9.20. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos
do Titulo VII-A da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de
1° de maio de 1943,
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9.21. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital relativo ao

domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual;

9.22. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital @ Municipal/Distrital do
domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.23. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentagdo de declaragdo da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.24. O fornecedor enguadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir
os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006,
estara dispensado da prova de inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificagao Econémico-Financeira
De acordo com documento anexo.
Qualificacao Técnica

9.25. Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagées e das
condicdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao.

9.25.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declaragéo formal assinada
pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades da contratacgédo.

9.26. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional _com_;petente CREA -
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e/ou CAU - Conselho de Arquitetura e
Urbanismo, em plena validade;

9.26.1. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da
apresentagao, no momento da assinatura do contrato, da solicitagdo de registro perante
a entidade profissional competente no Brasil.

9.27. Apresentacdo do(s) profissional(is), devidamente registrado(s) no conselho
profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de
obra ou servigo de caracteristicas semelhantes. A comprovacgdo de vinculo profissional se
fard mediante a apresentagao de:
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9.27.1. Copia da Carteira de Trabalho (CTPS) em que conste a licitante como
empregadora; ou
82732 Coépia do Contrato Social da licitante em que conste o profissional como
socio; ou
9.27.3. Copia de Contrato de Prestagédo de Servigos; ou
8.2 73k Certiddo de Registro de Pessoa Juridica expedida pelo CREA ou
CAU, desde que possivel aferir o vinculo da empresa com o profissional.
9.28. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou

servigo objeto do contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao.

9.29. Comprovacéo de aptiddo para execugao de servigo de complexidade tecnolégica e
operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratagdo, ou com o item pertinente,
por meio da apresentagéo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico
ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o
caso.

9.30. Para fins da comprovagéo de que trata este subitem, os atestados deverao dizer
respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

9.30.1. Execucdo de 6.842,75m?® (seis mil, oitocentos e quarénta e dois mil
virgula setenta e cinco metros cubicos) de reciclagem de pavimento.

9.31. Sera admitida, para fins de comprovagéo de quantitativo minimo, a apresentacéo e
o somatédrio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

9.31.1. Os atestados de capacidade técnica poderéo ser apresentados em nome da
matriz ou da filial do fornecedor.

9.31.2. O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a
comprovacdo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela
Administracédo, copia do contrato que deu suporte a contratagdo, enderego atual da
contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.
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9.32. Caso admitida a participagdo de cooperativas, serd exigida a seguinte
documentagdo complementar:
9.32.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos

para a contratagdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscri¢éo e
a comprovagdo de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa,
respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso | e 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764,
de 1971;

9.32.2. A declaragéo de regularidade de situagé@o do contribuinte individual — DRSCI,
para cada um dos cooperados indicados;

9.82.3; A comprovagdo do capital social proporcional ao nimero de cooperados
necessarios a prestagao do servigo;

9.324. O registro previsto na Lei n°5.764. de 1971, art. 107;

9.32.5. A comprovagao de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados que executarao o contrato;

9.32.6. Os seguintes documentos para a comprovagao da regularidade juridica da
cooperativa: a) ata de fundagao; b) estatuto social com a ata da assembleia que o
aprovou; c) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da
assembleia; d) editais de convocagdo das trés Uultimas assembleias gerais
extraordinarias; e) trés registros de presenga dos cooperados que executardo o contrato
em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessdo que os
cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitagao; e

9.32.7. A Ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispée o art.
112 da Lei n. 5.764. de 1971, ou uma declaragao, sob as penas da lei, de que tal
auditoria nao foi exigida pelo 6rgéo fiscalizador

9.33. Sera exigida Licenca de Operagéo para a usina de CBUQ, em plena validade, emitida por
orgao ambiental competente.

9.34. Comprovacgao de que a Usina situa-se em um raio de 100 km do local da obra, a fim de
garantir a qualidade da massa asfaltica e em temperatura ideal para aplicagao.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS

) | PUBLICAS
SOVERNO MUNICIPAL TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVICOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

10.1. O custo estimado total da contratagcdo & de R$12.542.516,31 (doze milhdes,
quinhentos e quarenta e dois mil, quinhentos e dezesseis mil reais e trinta e um centavos),
conforme custos unitarios apostos na em anexo.

11. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

.4. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orgamento Geral.

11.2. A contratacédo sera atendida pela seguinte dotagéo:

I) Gestdo/Unidade: Secretaria de Servigos e Obras Publicas;

II) Fonte de Recursos: Parana Cidade - SAM 199;

IIl) Acao: 1035 - Reestruturar, reconstruir, reurbanizar, revitalizar e pavimentar vias
publicas;

IV) Subelemento: 3.449.051.020.200.000.000 - Ruas, logradouros e estradas rurais.

11.3. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés
aprovacao da Lei Orcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

Cascavel, 26 de Janeiro de 2025.

Planejamento:

2

7 Leonardo Trentini Gabriel ‘ UEAI;;EPOHE P -
Agentesgdgrggj;stratwo Gerente de Diviséo
' 12.599-1

Severino José-Folador
Secretario de Obras
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1\1 MUNICIPIO DE CASCAVEL
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS
GOVERNC MUNICIPAL PUBLICAS

CASCAVEL  pocUMENTO COMPLEMENTAR AO TERMO DE REFERENCIA

ANEXO

(Processo Administrativo n.° 10951/2025)

1. Considerando as opgdes abaixo, deve ser analisado pela Unidade requisitante
e definido uma das duas redagdes para serem utilizadas:

1.1 Informamos que, na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de
Pequeno Porte PODERAO se beneficiar do regime de tributagdo pelo Simples
Nacional.

2. Considerando a Minuta Padronizada da Advocacia Geral da Unido, qual exige,
em sua Clausula Quinta — ‘PRECO’, a opgdo por manter ou suprimir a redagéo abaixo:

“O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao
contratado dependeréo dos quantitativos efetivamente fornecidos.”

2.1 Informamos que o contrato devera ser firmado pelo VALOR ESTIMADO a ser
pago a contratada.

3. Considerando a Minuta Padronizada da Advocacia Geral da Unido, qual exige,
em sua Clausula Sétima — ‘REAJUSTE’, a indicagdo do(s) indice(s) de reajuste dos
precos inicialmente contratados, apés o interregno de um ano;

3.1 Informamos que o indice a ser adotado sera o INCC - indice Nacional de
Custos da Construgao

4, Considerando a Minuta Padronizada da Advocacia Geral da Unido, informamos,
quanto a GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL prevista em sua Clausula
Décima, que: :

L Sera exigida a garantia de execugdo em valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor total do contrato.

4.1 Justificamos o percentual exigido de acordo com os arts. 96 e seguintes da Lei
n°® 14.133, de 2021.

4.2 Informamos ainda, que caso o adjudicatario ndo opte pela modalidade de
seguro-garantia e decida por prestar a garantia em caugéo, fianga bancaria ou titulos
da divida publica ap6s a assinatura do contrato, devera presté-la no prazo maximo de
30 (trinta) dias.
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CASCAVEL DOCUMENTO COMPLEMENTAR AO TERMO DE REFERENCIA

4.3  Ainda com relagdo a Garantia de Execugédo Contratual, informamos que, caso
utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apodlice devera ter validade por 90
(noventa) dias apds o término da vigéncia contratual.

4.4  Determinamos que, se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em
pagamento de qualquer obrigagdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva
reposicdo no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, contados da data em que for
notificada.

5. Considerando a Minuta Padronizada da Advocacia Geral da Uni&o, qual exige,
em sua Clausula Décima Segunda a previsdo da EXTINCAO CONTRATUAL,
informamos que devera constar, no instrumento contratual, a seguinte redacao:

12.1 O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagbes de ambas as partes,
ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2  Se as obrigacbes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara
prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que devera a Administragéo
providenciar a readequagdo do cronograma fixado para o contrato.

12.2.1 Quando a ndo conclus&o do contrato referida no item anterior decorrer
de culpa do contratado: :

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas
sangbes administrativas; e

b) podera a Administragéo optar pela extingao do contrato e, nesse caso,
adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugao
contratual.

6. Considerando a Resolucdo n.° 069/2024 da Procuradoria Geral do Municipio
de Cascavel, informamos que, em seu item 4. ‘DA ADESAO A ATA DE REGISTRO
DE PRECOS’, devera constar a seguinte redacgao:

4.1 Nzo serd admitida a adesdo a ata de registro de pregos decorrente desta
licitagdo, conforme justificativa apresentada nos estudos técnicos preliminares.

7. Por fim, relacionamos abaixo os servidores designados para exercerem as
funcdes e atribuicdes especificadas no Decreto Federal n°® 17.872/2023 neste
processo:

Gestores e Fiscais de Obra referidos em portaria especifica, anexa a este processo.
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Cascavel, 26 de Janeiro de 2026

Elaboracao:

A

| 7
Y

Leonardo Trentini Gabriel

Matricula 36.953-1

Dilronts. firtthlco—

Eliane Portella

Matricula 12.599-1

Aprovagao: yy |C{PI0 DE CASCAVEL
verino Folador
5é?acretémo de Obras //4

Severino José Folador

Secretario de Servigos e Obras Publicas
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MUNICIPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
GOVERNO MUNICIPAL Setor de Estudos Técnicos de Servigos Terceirizados

CASCAVEL

Sacretaria Municipal de Planesermenta ¢ Gestho

JUSTIFICATIVA INDICES DE LIQUIDEZ

Em atendimento & C.I. n® 1618/2026 - 27.01.2026, da Secretaria Municipal de Servigos e
Obras Publicas, a justificativa dos indices de liquidez para a qualificagdo econdmico-financeira
baseia-se nas seguintes informagdes:

I. Requisigdo n° 737/2026 - P.D. n° 10951/2026;

2. SAM: n° 199;

3 Valor da contratagio: RS 12.542.516,31 (doze milhdes, quinhentos e quarenta e dois mil, quinhentos
e dezesseis reais e trinta e um centavos);

4 Prazo de Execugdo: 360 dias;

5 Prazo de vigéncia: 720 dias

6 Objeto: Contratagdo de empresa especializada para execugéio de pavimentagéo asfaltica em CBUQ -
54.741,78 m? da estrada Jacob Munhak - Distrito de Séo Jodo do Oeste;

7. Participagdo de consorcio: Néo; e,

Considerando-se o vulto desta obra/servigo para o Municipio de Cascavel e a origem dos
recursos, provenientes do PARANACIDADE, a anlise da qualificagio econémico-financeira,
descritos no item 7.5.4 -b do edital, visa garantir que a empresa licitante possua suficiéncia e
capacidade financeira para execugdo e conclusio da obra/servigo licitado e jamais restringir a
participag¢do ou competitividade no certame.

Destaca-se, que a orientagio para aferigio da qualificagdo econdmico-financeira da
licitante, encontra-se expressa no art. 69 da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021, nos seguintes
termos:

Art. 69 A habilitagdo econémico-financeira visa a demonstrar a aptiddo econémica do
licitante para cumprir as obrigagdes decorrentes do futuro conirato, devendo ser
comprovada de forma objetiva, por coeficientes e indices econdmicos previstos no
Edital, devidamente justificados no processo licitatério, e sera restrita a
apresentagdo da seguinte documentagdo:

I - balango patrimonial e demonstragdo do resultado de exercicio e demais
demonstragdes contdbeis dos 2 (dois ) ultimos exercicios sociais;

II - certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do
licitante;

§ 1° A critério da Administragdo, poderd ser exigida declaragdo, assinada por
profissional habilitado da drea contabil, que ateste o atendimento pelo licitante dos
indices econémicos previstos no edital.

§ 2° Para o atendimento do disposto no caput deste artigo, é vedada a exigéncia de
valores minimos de faturamento anterior e de indices de rentabilidade ou
lucratividade.

§ 3° E admitida a exigéncia da relagdo dos compromissos assumidos pelo licitante
que importem em diminui¢do de sua capacidade econdmico-financeira, excluidas
parcelas jd executadas de contratos firmados.

§ 4° A Administragdo, nas compras para entrega futura e na execugdo de obras e
servigos, poderd estabelecer no edital a exigéncia de capital minimo ou de patrimdnio
liguido minimo equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratagdo.

§ 5° E vedada a exigéncia de indices e valores nio usualmente adotados para a
avaliagdo de situagdo econdmico-financeira suficiente para o cumprimento das

obrigagdes decorrentes da licitagdo.
ﬁ Pagina 1 de 2
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MUNICIPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
GOVERNO MUNICIPAL Setor de Estudos Técnicos de Servigos Terceirizados

CASCAVEL

Secretaria Ml e Plaefermenio ¢ Geste

§ 6° Os documentos referidos no inciso I do caput deste artigo limitar-se-do ao ltimo
exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos.
(grifo nosso)

Com base no item 7.5.4 - b, do edital e MODELO conforme o ANEXO X, a situagdo
financeira da licitante sera avaliada pelos Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente
(LC) e Solvéncia Geral (SG), resultantes da aplicagdo das seguintes férmulas:

LG = (AC + RLP) = (PC+ PNC)

A licitante devera apresentar indice maior que 1, demonstrando assim situa¢do financeira
equilibrada, indicando que a empresa possui disponibilidade de bens e direitos realizaveis no
curso do exercicio seguinte para liquidar suas obrigagdes, com vencimento neste mesmo
periodo.

LC=(AC+PC)

» A licitante deveré apresentar indice maior que 1, demonstrando assim que a empresa possui
recursos disponiveis, bens e direitos realizaveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas
dividas de curto prazo.

SG = AT + (PC + PNC)

A licitante deverd apresentar indice maior que 1, demonstrando assim boa situagdo
financeira. A Indica¢dio do indice de Solvéncia Geral expressa o grau de garantia que a
empresa dispde em Ativos para pagamento do total de suas dividas. Envolve além dos
recursos liquidos, também os permanentes.

Portanto, o atendimento aos indices estabelecidos acima, demonstrard uma situagdo
equilibrada da licitante. Caso contrédrio, o desatendimento dos indices revelard uma situagéo
deficitaria da empresa, colocando em risco a execugdo do contrato.

LEGENDA: AC: Ativo Circulante; RLP: Realizdavel a Longo Prazo; AT: Ativo Total;
PC: Passivo Circulante; PNC: Passivo Néo Circulante.

Ante o exposto, a exigéncia do Edital nada mais faz que traduzir em critérios objetivos o
disposto no art. 37, XXI da Constituigdo Federal, uma vez que a contratagio de empresas em
situagdo equilibrada ¢ o minimo que a administragdo publica deve cercar-se para assegurar o
integral cumprimento do contrato. Ademais, os indices escolhidos estabelecem um “minimo” de
seguranga na contratagao.

i i ~... Assinado eletronicamente por:
Cascavel, 28 de janeiro de 2026. ;r ~ ETELMI NOGUEIRA KAISER
l J|, **+.186.269-*

28!01!2026 11 24:11

ssinatura digitll avangada.
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PROCESSO DIGITAL N2/2026

OBJETO:

Pavimentagfo asfaltica de estrada vicinal em CBUQ, 54.741,78 m? incluindo servigos
preliminares, reciclagem do pavimento, terraplanagem, base e sub-base, revestimento, sarjeta,
sinalizag¢do de transito, drenagem, ensaios tecnoldgicos e placa de obra.

Local: Estrada Jacob Munhak - Distrito de S&o Jodo do Oeste.

Trechos:
- Entre a BR 277 e o Distrito de Sdo Jodo do Oeste

Area Pavimentada; 54.741,78 m>.

OBSERVACKO 1: Este termo contém e antecipa as orientagdes juridicas mais comuns emitidas

nas andlises de licitagGes de obras e servigos de engenharia. Acaba sendo também um roteiro
com os requisitos da instrugdo processual, sem prejuizo da Lista de Verificacdo e do
Instrumento de Padronizacdo dos Procedimentos de Contratagdo da AGU,

OBSERVAGCAO 2: Todos os tépicos devem ser analisados, preenchidos e assinados por
profissional habilitado, de acordo com as competéncias atribuidas pela Lei n. 5.194, de 1966,
e as Resolugdes do Conselho Federal de Engenharia e Agricultura — CONFEA, Lei n. 12.378, de
2010, e as ResolugBes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, ou pela Lei n. 13.639,
de 2018, e as ResolugBes do Conselho Federal dos Técnicos Industriais — CFT.

OBSERVAGAO 3: Alguns tdpicos necessitam, além da marcacdo do espaco entre parénteses,
da apresentagdo da justificativa técnica detalhada contendo as razes que motivam a opg¢&o
adotada para o caso concreto, ndo podendo, portanto, ser genérica nem abstrata.

OBSERVAGAO 4: A auséncia deste termo ou de justificativas pode acarretar a devolug3o dos
autos sem andlise conclusiva ou ressalva no Parecer juridico, cujo atendimento serd

Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes — Obras/Sewigos de Engenharia — Lei 14.133/2021

imprescindivel para o prosseguimento do feito. : -
| . /%

e-CJU e Diretoria de Obras e Servigos de Engenharia da Consultoria-Geral da Unido / AGU
Atualizagdo: Agosto/2023
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OBSERVACAO 5: Para o correto preenchimento, é indispensavel a leitura das Notas
Explicativas deste documento, cujo contetido consta apds as justificativas, mas também pode
ser acessado por meio do link inserido ao final de cada tépico.

OBSERVAGAO 6: Devem ser juntadas ao processo as “DeclaracBes e Justificativas”; ndo é
necessdrio juntar aos autos a parte do arquivo correspondente as “Notas Explicativas”.

Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes — Obras/Servigos de Engenharia — Lei 14.133/2021
e-ClU e Diretoria de Obras e Servigos de Engenharia da Consultoria-Geral da Unido / AGU
Atualizagdo: Agosto/2023
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 DECLARAGOES E JUSTIFICATIVAS TECNICAS -

U T S L-«'-.«\...J

1. ENQUADRAMENTODO OBJETO"

e T

1.1‘.- Classificagdo como obra ou servigo de engenharia

O objeto da presente licitagdo constitui { X ) OBRA /{ ) SERVICO DE ENGENHARIA, sob a
seguinte justificativa:

Trata-se de obras de drenagem, pavimentagdo, ciclofaixa, sinalizagdo viaria, calgadas, que
formam um todo que inova o espacgo fisico da natureza ou que acarretam alferagées
substanciais das caracteristicas originais do bem, acBes definidas como obra nos termos do
inciso Xll, art. 6, da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021:
“Xll — obra: toda atividade estabelecida, por forca de lei, como privativa das
profissdes de arquiteto e engenheiro que implica intervengdo no meio ambiente
por meio de um conjunto harménico de acbes que, agregadas, formam um todo
que inova o espago fisico da natureza ou-acarreta alteracGo substancial das

caracteristicas originais de bem imdével”,

1.2. Classificagdo como servigo comum ou especial

O servigo de engenharia objeto da presente licitacdo é ( ) COMUM / ( x ) ESPECIAL, sob a
seguinte justificativa:

Trata-se de execugdo de implantacdo de obra de pavimentagdo asféltica, que ndo preserva as
caracteristicas originais do bem, sendo, ainda, heterogéneo e complexo, situacdo que o
define como especial nos termos das alineas a e b do inciso XXI, art. 6, da Lei 14.133, de 01 de
abril de 2021:

“a) servico comum de engenharia: todo servigo de engenharia que tem por objeto

acbes, objetivamente padronizdveis em termos de desempenho e qualidade, de
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manutengdo, de adequacdo e de adaptagdo de bens moveis e imdveis, com’

preservacdo das caracteristicas originais dos bens;
b) servico especial de engenharia: aquele que, por sua alta heterogeneidade ou
complexidade, ndo pode se enquadrar na definigGo constante da alinea “a” deste

inciso,”.

2. REGIMES DE EXECUGARO.

» : : P .
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Para a execucdo indireta do objeto, serd adotado o seguinte regime, de acordo com a
justificativa abaixo:

( ) empreitada por prego unitério

( X ) empreitada por preco global

( ) empreitada ihtegral

( ) contratagdo por tarefa

( ) contratagdo integrada

( ) contratagdo semi-integrada

( ) fornecimento e prestacdo de servigo associado

O regime adotado leva em consideragdo a imprecisdo inerente a natureza do objeto, que estd
sujeito a variagBes, em especial sobre quantitativos, por fatores supervenientes a fase de
planejamento, e passiveis de constatagdo apenas durante a execu¢io da obra, sendo, ent3o,
este o regime recomendavel para a realizagdo da obra.

Uma vez adotado o regime de empreitada por prego global / empreitada integral, o Projeto
Basico ( X ) DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos servicos
relativos a presente contratag3o, segundo as diretrizes do Acérddo n. 1.977/2013-Plenério
TCU, adotando os seguintes pardmetros descritos no documento abaixo identificado:

O projeto foi feito a nivel executivo, com guantitativos de servicos reais.
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Uma vez adotado o regime de empreitada por prego global / empreitada integral, o Projeto
Basico ( ) NAO DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos servicos
relativos a presente contratagdo, sob a seguinte justificativa:

Vide Nota Explicativa n. 2.

3. - . ELABORAGAO DE PROJETOS / DOCUMENTOS TECNICOSPOR PROFISSIONAL
HABlLITADO E COMPROVACAO DE RESPONSAB!LI DADE TECNICA

No presente feito, 0 ( X ) Projeto Bésico / documentos técnicos foram elaborados por
profissional habilitado de ( x ) engenharia, ( ) arquitetura ou { .) técnico industrial, com a
emissdoda( x JART,( )RRTou( )TRT.

No presente feito, embora o Projeto Basico / documentos técnicos tenham sido elaborados
por profissional habilitado de engenharia, arquitetura ou técnico industrial, { ) NAO houve a
emissdo da ART, RRT ou TRT, com base na seguinte justificativa:

Neste sentido, o Projeto Basico atende a todas exigéncias do inciso XXV, artigo 62 da Lei
14.133, de. 2021, ainda atendendo a quesitos de destinagdo de residuos sdlidos, que
conforma projeto serdo levados para local licenciado.

No presente feito, o Projeto Basico / documentos técnicos NAO foram elaborados por

profissional habilitado de engenharia, arquitetura ou técnico industrial, com base na seguinte
justificativa:

Vide Nota Explicativa n. 3.
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4. DEFINICAO DOS.CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA. .

[

Na presente licitagdo:

( x ) FOI observada a ordem prioritdria dos parametros do art. 23, § 29, da Lei n. 14.133, de
2021;

( x ) FORAM adotados custos unitarios menores ou iguais aos custos unitarios de referéncia
do PARANACIDADE/DER-PR e SINAPI, para todos os itens relacionados aos servicos de
infraestrutura;

( ) FORAM adotados custos unitdrios superiores aos custos unitarios de referéncia do
SINAP!I para determinados itens do or¢camento, conforme justificativa do relatdrio técnico

elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo érgdo gestor dos recursos.

No orcamento da presente obra ou servigo, para os itens ndo contemplados no SINAPI,
( x ) FORAM adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 23, § 22, da Lei
n. 14.133, de 2021, observada a ordem de prioridades nele estabelecida:

() utilizagdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia
formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sftios eletronicos especializados ou
de dominio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso (citar as fontes e justificar
a pertinéncia técnica da opgdo):

() contratag®es similares feitas pela Administracdo Publica, em execugdo ou concluidas no
periodo de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa de precos, observado o indice de
atualizagdo de precos correspondentes, sob a seguinte justificativa (citar as fontes, justificar
metodologia e juntar a pesquisa aos autos):
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( ) pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrénicas, na forma do regulamento
(apresentar justificativa e documentar a pesquisa nos autos)

Vide Nota Explicativa n. 4.

5. . . chAMENTO;.DE}@TALHADO;,EM(RLANILH,A§3§D’E‘cus,tofs‘ ' NflT:AdR@S';

LA Y Al I L

Nb brcjame;\fd da pre's‘éﬁ:cé o;bra ou servico:
( X ) foifforam juntadas a(s) ( X ) planilha(s) sintética(s) e a(s) ( X ) pl’ahiihé(s),anall'tica(s)
() NAO foifforam juntadas aks)( ) planlilha(s) sintética(é) e a(s) ( ) planilha(s) analitica(s).
O documento de responsabilidade técnica relativo as planilhas ;)rgamentérias:

( X ) consta nos-autos. -

() NAO consta nos autos.

Na presente licitagdo:

( X )foifforam utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).

() NAO foifforam utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).

Vide Nota Explicativan. 5.

6. . ELABORACAO DAS.COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - -

FO

No orcamento de referéncia da presente licitacdo:
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[£A
( x ) foram adotadas composi¢des de custos unitarios oriundas do PANACIDADE/DER e

SINAPI, sem adaptacdes;

( ) foram adotadas composicBes “adaptadas” do SINAPI, nos termos do art. 82 do Decreto n.
7.983, de 2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos
licitantes;

(X ) foram adotadas composicBes “proprias”, extraidas de fontes extra-SINAPI/extra
PANACIDADE/DER, nos termos do art. 23, § 29, da Lei n. 14.133, de 2021, as quais foram
devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos licitantes.

Vide Nota Explicativa n. 6.

7 CUSTOS DIRETOS -

W

No orcamento de referéncia da presente licitagdo, os custos diretos ( ) compreendem
apenas os componentes de prego que podem ser devidamente identificados, quantificados e
mensurados na planilha orgamentaria.

Especificamente em relagdo ao custo direto de administracdo local:
() observa os pardmetros do Acérddo n. 2.622/2013 - Plendrio do TCU;

() adota o pardmetro do () 12 quartil ou ( ) médio ou { ) 32 quartil, de acordo com as
justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que ndo foi adotado o médio:

( ) adota percentual superior ao 32 quartil, em razdo das peculiaridades do objeto licitado, de
acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

Em relacdo ao cronograma fisico-financeiro:
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( x ) PREVE pagamentos proporcionais para os custos diretos, refletindo adequadamente a -

evolugdo da execucgdo da obra, ao invés de reproduzir percentuais fixos.

() NAO FORAM PREVISTOS pagamentos proporcionais para os custos diretos, incluindo os
de administracéo local, para cada periodo de execugdo contratual, sob a seguinte justificativa:

Vide Nota Explicativan. 7.

8. ELABORAGAO DAS.CURVAS ABC DOS,SERVI’(;OS E INSUMOS.

ol ol

Na presente licitacdo:

( ) foifforam juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos ( ) INSUMOS e
() SERVICOS.

( x ) NAO foi/foram juntada(s) afs) Curva(s) ABC relativas aos ( ) INSUMOS e aos
( x ) SERVICOS, sob seguinte justificativa: '

Por ser uma obra de pavimentagdo e ser utilizada a Planilha Padrio do PARANACIDADE, por
exigéncia do financiador, os itens referentes a pavimentagdo asfalticas sdo os mais relevantes
do ponto de vista técnico e financeiro

Vide Nota Explicativa n. 8.

9. ADOGAQ DO REGIME DE DESONERACAQ TRIBUTARIA . .

R

Gedmom T

G,
3

Na presente licitagdo, serdo adotados os custos de referéncia () DESONERADOS ou ( x )
NAO DESONERADOS, por se tratar da opg8o mais vantajosa para a Administracdo, conforme
simulag¢do juntada aos autos {preencher, se necessdrio, para outras consideragées):

10
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Vide Nota Explicativa n. 9. .

10. - DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DO‘REBCENTUAL;‘;D‘E BDI . . . ...

t e B

Na presente licitagdo, o detalhamento do BD!: ( x ") observa os pardmetros do Acérddo n.
2.622, de 2013 - Plenario do Tribunal de Contas da Unido.

Foram adotados os seguintes parémetros de percentuais para cada item do BDI contemplado
no Acérddo n. 2.622/2013 - Plenério do TCU, de acordo com as justificativas técnicas abaixo
apresentadas para os casos em que nao foi adotado o médio: -

Administracdo central: ( ) 12.quartil ou { x ) quartil médio ou ( )32 quartil:

" Seguro e garantia: { ) 12 quartil ou { x ) quartil médio ou { ) 32 quartil:

Risco: ( ) 12 quartil ou ( x ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:

Despesa financeira: () 12 quartil ou { x ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:

11
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Lucro: ( ) 12 quartil ou ( x ) quartil médio ou ( } 32 quartil:

Para determinado(s) item(ns) do BDI, em razdo das peculiaridades do objeto licitado, foram
adotados percentuais superiores ao 32 quartil, de acordo com as justificativas técnicas abaixo
apresentadaszg

N&o foram adotados percentuais distintos do quartil médio para os componentes dos BDlIs,
nao havendo necessidade de apresentacgdo de justificativa técnica adicional

11, BDIREDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

s

Na presente licitacdo, ( x ) SERA ou ( ) NAO SERA adotado o BDI reduzido sobre os custos dos
materiais e equipamentos, de acordo com a seguinte justificativa:

Existem servicos que demandam de BDI diferenciado, pois serdo fornecidos e instalados-com
minima incorporagdo de mdo de obra por meio da Contratada, cabendo estes servicos a
empresas terceirizadas. Estes servicos estdo evidenciados em Planilha Or¢amentéria.

Caso seja adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos:
{ x ) foram observados os parametros do Acérdéo n. 2.622/2013 - Plenério do TCU;

( ) foi adotado o pardmetro do ( ) 12 quartil ou ( x ) médio ou ( ) 32 quartil, de acordo com
as justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que n3o foi adotado o médio:

12
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( ) foi adotado percentual superior ao 32 quartil, em razdo das peculiaridades do objeto

- licitado, de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

Vide Nota Explicativa n. 11.

12.  ELABORAGAO DE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO.", ™

oa, w0

O cronograma fisico-financeiro:

( x ) FOIl juntado aos autos
() NAO foi juntado aos autos.

Na hipdtese de ter sido adotado o regime de empreitada por prego global, o cronograma
fisico-financeiro: ’

( x ) DEFINE com clareza as etapas de servicos que guiardo a aceitabilidade dos precos
propostos pelos licitantes. '

() NAO define com clareza as etapas de servicos que guiario a aceitabilidade dos precos
propostos pelos licitantes.

Vide Nota Explicativa n. 12.

13.  PROJETO EXECUTIVO ™+ - = -

( x ) FORAM elaborados os projetos executivos relativos ao objeto, juntados aos autos e
divulgados com o edital da licitagdo;

13
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() NAO FORAM elaborados os projetos executivos, sendo tal atribui¢cdo expressamente
repassada a contratada, com os custos contemplados na planilha orgamentéria elaborada.
Nessa hipdtese, ( ) ATESTO que o projeto basico e os demais documentos técnicos da
licitacdo possuem nivel de detalhamento adequado e suficiente para permitir a elaboragdo
dos projetos executivos pela contratada.

Vide Nota Explicativa n. 13.

14.  QUALIFICAGAQ TECNICA

Registro da empresa no conselho profissional

Na presente licitacdo, sera exigido o registro da empresa licitante junto ao ( x ) CREA e/ou
ao( x JCAUe/ouao( )CRT, com base na seguinte justificativa técnica:

Conforme disposto no Acérddo n2 1.034/2012 - Plenario do TCU.
Capacidade técnico-operacional
Na presente licitagdo:

( x ) serdo exigidas comprovacdes de capacidade técnico-operacional quanto as parcelas de
maior relevéncia técnica e valor significativo do objeto, a seguir elencadas:

- Execucdo de 6.842,75 m® de Reciclagem de pavimento.

A exigéncia de execugdo minima de quantidade, do item mais relevante da obra, que
representa 36,69 % (12 item da Curva ABC), é necessaria para garantir que as empresas
participantes tenham capacidade técnica para executar o objeto da licitagdo.

A comprovagdo da qualificagdo técnico operacional, limitada simultaneamente, a
parcela de maior relevancia e valor significativo. da- obra, visa impor regras em prol do
interesse publico, com a finalidade de salvaguardar a Administragio de que o futuro
contratado detenha aptiddo suficiente para bem desempenhar o objeto licitado, sem que
ocorram futuramente prejuizos a conclusdo da obra. Em observancia da subremacia do
interesse publico, a Lei admite que se verifique a qualificagdo tanto da empresa quanto do
seu responsavel técnico para efeitos de habilitagdo. ’

14
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() SERA exigida a comprovagdo de quantitativos minimos nos atestados, correspondentes
" aos seguintes servicos das parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto:

Para os servigos de . quantitativos minimos

equivalentes ao percentual de dos quantitativos licitados;

Para os servicos de ) . quantitativos minimos

equivalentes ao percentual de dos quantitativos licitados;

Para os servigos de . quantitativos minimos

equivalentes ao percentual de dos quantitativos licitados;

Possibilidade de somatdrio de atestados

Na presente licitagdo, serd ( x ) ACEITO ou'{ ) VEDADO o somatdrio de atestados de
capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos minimos demandados,

com base na seguinte justificativa técnica:

Ndo serd exigida quantidade minima de atestado
Capacidade técnico-profissional

Na presehte licitagao:

() NAO SERAO exigidas comprovacdes de capacidade técnico-profissional.

( x ) SERAQ exigidas comprovacdes de capacidade técnico-profissional quanto as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a serem executadas pelos

profissionais abaixo elencados:

Para o cargo de Engenheiro civil, servicos: Execucdo de 6.842,75 m?® de Reciclagem de

pavimento.
Para o cargo de : servigos
Para 0 cargo de : servigos
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Para o) cargo de : servigos de

( ) SERA, excepcionalmente, exigida a comprovacdo de quantitativos minimos nos
documentos de ART/RRT, com base na seguinte justificativa:

Os quantitativos minimos a serem comprovados nos documentos de ART/RRT, por cada
profissional, estdo abaixo elencados: :

Para o cargo de : quantitativos minimos equivalentes
ao percentual de dos quantitativos licitados, para os servigos de
Para o cargo de . quantitativos minimos equivalentes
ao percentual de dos quantitativos licitados, para os servigos de
Para o cargo de : guantitativos minimos equivalentes
ao percentual de dos quantitativos licitados, para os servicos de
Para o cargo de - : quantitativos minimos equivalentes
ao percentual de dos gquantitativos licitados, para os servicos de
Para o cargo de _ . quantitativos minimos equivalentes
ao percentual de dos quantitativos licitados, para os servigos de

’

Exigéncias de instalagGes, aparethamento e pessoal técnico

Na presente licitagdo, { ) SERA exigida a indicagdo de instalacBes, aparelhamento ou pessoal
técnico com determinada qualificagdo, a seguir elencados:

16
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Vide Nota Explicativa n. 14.

RN

15.  VISTORIA. - "0 o e e e e

Na presente licitacdo, a realizagdo de vistoria serd ( x ) FACULTATIVA ou ( ) OBRIGATORIA, e
o licitante { x ) PODERA ou { ) NAO PODERA substituir o atestado de vistoria pela declaracdo
de pleno conhecimento das condigdes de execucao do objeto, com base na seguinte
justificativa ~ técnica:

Vide Nota Explicativa n. 15.

16.  SUBCONTRATAGAO

4 A

O érgdo assessorado () NAO ADMITIU ou { x ) ADMITIU a subcontrata¢do parcial na
presente licitagdo, sob as seguintes condicBes e justificativas técnicas:

A obra possui alguns servigos especificos de empresas especializadas que podem vir a ser
terceirizados.

- SERVICOS DE DRENAGEM, URBANIZACAO, SINALIZACAO DE TRANSITO e ENSAIOS TECNOLOGICOS

- Percentual passivel de ser terceirizado: 6,42%.

17. - DEFINIGAO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMONIO LfO,UIDO;‘MfNIMO"%*’{: N

Na presente licitagdo, seré exigida a comprové¢5o de '( } CAPITAL MfNIMO ou(x )
PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO, nos termos da qualificacdo econdmica financeira emitida
pelo PARANACIDADE no Edital de Licitagdo.

17
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A solicitagdo de patrimonio liquido minimo neste percentual visa resguardar a administracdo
publica (Municipio de Cascavel) de possiveis erros, falhas e descumprimentos contratuais ndo
sanados pelo fornecedor.

18, PARTICIPACRO DE CONSORCIOS

Na presente licitagdo, serd
( ) PERMITIDA a participacdo de consércios. (Ndo é necessdrio justificar)
('x ) VEDADA a participagdo de consércios, com base na seguinte justificativa:

_Trata-se de obra com porte preliminarmente incompativel com a formacdo de consércio para
executa-la sendo mais vidvel, e possivelmente mais econdmico, a execugdo por empresa
qualificada em obras de‘ste'vulto, considerando que trata de obra com techologias similares e
comuns em nossa regido.

19, PARTICIPACAO DE coanRAT!VAs '

Na presente licitagdo, serd ( x ) VEDADA ou ( ) PERMITIDA a participagdo de cooperativas,
com base na seguinte justificativa: ' ’

Trata-se de atividade incompativel com as atividades pertinentes a cooperativas, visto que o
Municipio deseja a contratacdo de toda a obra, ndo desejando a contratacdo de parte da
execugdo da obra com um cooperado e parte execugdo com outro cooperado.

20 GARANTIADAEXECUCAO™ ~ .~ .= jj* o

i a A B 0y

Na presente licitagdo, sérad ( x ) EXIGIDA ou ( ) DISPENSADA a apresentagao de garantla de
execugdo contratual com base na seguinte justificativa:

A garantia visa resguardar a administragdo pUblica de certos riscos inerentes a contratacdo
em questdo, como por exemplo: execugdo parcial do objeto, defeitos ndo corrigidos.-

21, DASUSTENTABILIDADE - ¢+

SIS

No tocante & promogdo do Desenvolvimento Nacional Sustentavel previsto nos arts:. 52, e 11,
IV, da Lei n. 14.133, de 2021, nesta licitagdo o tomou as segumtes medidas quando do
planejamento de obras e servigos de engenharia:

T 18
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( x ) definiu os critérios e praticas sustentaveis, objetivamente e em adequagdo ao objeto da
contratagdo pretendida, como especificagdo técnica do objeto, obrigagdo da contratada, e/ou
requisito de habilitagdo/qualificagdo previsto em lei especial

( x ) verificou se os critérios e praticas sustentdveis especificados preservam o cardter
competitivo do certame;

( x ) verificou a incidéncia de normas de acessibilidade (Decreto n. 6.949, de 2009 e Lei n.
13.146, de 2015); e

() verificar o alinhamento da contratagdo com o Plano de Gestdo de Logistica Sustentavel.

Nesta licitagdo, o drgdo assessorado entendeu que os servigos objeto desta contratagdo ndo

se sujeitam aos critérios e praticas de sustentabilidade ou que as especificagcBes de -

sustentabilidade restringem indevidamente a competigdo em dado mercado, sob a seguinte
justificativa:

Foram observados critérios de boas praticas relacionadas a sustentabilidade, a fim de mitigar
possiveis impactos ambientais, inclusive relacionadas a destinagdo correta dos residuos
solidos da obra, que serdo devidamente descartados em local licenciado.

Cascavel, 07 de janeiro de 2026.

e

ivil Jefferson Maciel Valcanover
PR-19.637/D
IPC- Institutg de/Planejamento de Cascavel.

En

MUNICIPIO DE CASCAVEL

ino Folador
S itio do O3S / //
7/ U

Severino Folador
Secretario de Servigos e Obras Publicas
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS PUBLICAS
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR:

1-DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A estrada vicinal Jacob Munhak apresenta condig¢des que demandam interveng@o imediata
de manuten¢fo, em razfo do desgaste natural decorrente do uso continuo, das intempéries e do
trafego de veiculos de carga e transporte ptblico. Observam-se irregularidades no leito carrogavel,
pontos de erosdo, acimulo de dgua e falhas no sistema de drenagem, fatores que comprometem a
seguranga e a fluidez do transito local.

A permanéncia dessa situagdo acarreta prejuizos ao escoamento da produgfo agricola, ao
transporte escolar, ao acesso de moradores e ao atendimento de servigos publicos essenciais. A
adogdo das medidas de manutengdo preventiva e corretiva mostra-se necesséria para assegurar a
conservagdo da infraestrutura vidria existente, evitando agravamento dos danos e custos futuros

mais elevados.

2 -DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO
2.1 Sustentabilidade

2.1.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigdo do

objeto, devem ser atendidos os requisitos do Guia Nacional de Contratagdes

Sustentéveis, bem como:

2.1.1.1 Realizar a correta deposi¢@o dos residuos gerados na obra.

2.1.2 Para garantir a conformidade ambiental e a sustentab1hdade na execugio dos
servicos de pavimentagdo, a contratada deverd atender aos seguintes requisitos. obrigatorios,
descritos no itens 9.33 e 9.34 do termo de referéncia: '

2.1.2.1 LO - Licensa de Operagio da Usina de CBUQ valida.
- 2.1.2.2 Comprovagdo de que a Usina 51tua-se em um raio de 100 km do local da
obra, a fim de garantir a quahdade da massa asféltica e em temperatura ideal para

aplicag8o.

2.2 Indicaciio de marcas ou modelos

2.2.1 Ndo houve necessidade de indicagio de marcas ou modelos especificos nesta

contratagdo.

2.3 Vedagdo da utilizagio de marca/produto na execu¢io do sefvig:o 2 )’

2.3.1 N&o houve necessidade de vedag8io de marcas ou produto nesta contratagio.
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2.4 Exigéncia de carta de solidariedade
2.4.1 N#o houve necessidade de exigéncia de carta de solidariedade nesta contratag@o.
2.5 Subcontratacgéo
2.5.1 E admitida da subcontrataggo parcial do objeto, nas seguintes condigdes:
2.5.1.1 E vedada a subcontratagio completa ou da parcela principal do objeto da
contratagdo, correspondendo a 93,58% (noventa e trés virgula cinquenta e oito por
cento) do valor do contrato.
2.5.1.2 A subempreitada parcial de servigos podera ser autorizada, devendo a
subcontratagfo ser de responsabilidade exclusiva dé empr‘esa. titular.
2.5.1.3 A subcontratagfio fica limitada a 6,42% (seis -virgula quarenta e dois
porcento) do valor do contrato, sendo utilizado para seu célculo o valor a ser pago dos
itens na planilha original devido pelo valor do contrato.
2.5.1.3.1 Essa porcentagem corresponde aos servigos de urbanizagdo,
sinalizag#o, servi¢os diversos ¢ ensaios tecnoldgicos.

2.5.2 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serfio aplicadas em relagdo a

subcontratada.

2.5.3 Sera permitida a subcontratagio parcial do objeto, apés avaliagdo prévia do

Municipio sobre a subcontratada a fim de identiﬁéar se esta cumpre os requisitos de

qualificagfo técnica, visando garantir a execuggo do contrato, considerando que néo

atenta contra os priﬁcipios licitatérios quando preservada a parcela de maior

relevincia, e que serfio mantidas todas as obriga¢des contratuais da contratada.

2.6 Garantia da contratacio '

2.6.1 Sera exigida garantia das proposta de que trata o art. 58 e éeus paragrafos da Lei n°
14.133, de 2021, no percentual de 1% (um por cento) do valor da proposta, as condigdes estio _
descritas na sessdo “Do preenchimento da proposta” do Termo de Referéncia anexo a este
processo.

2.6.2 Sera exigida a garantia da contratagfo.de que tratam os art. 96 e seguihtes daLei n°
14.133, de 2021, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, e condigdes
descritas nas clausulas do contrato. |

2.6.3 A garantia nas modalidades caugfo e fianga bancaria devera ser prestada em até IO
(dez) dias apos a assinatura do contrato.

' 2.6.4 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida serda de 90

(noventa) dias apds o término da vigéncia contratual.

2.7 Vistoria
2.7.1 Néo seré exigida vistoria técnica obrigatéria, ficando a critério da licitante solicitar

vistoria no local de execugdo dos servigos.

Modelo de Estudo Técnico Preliminar — Lei n°14.133/21 : y
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2.7.1.1 Caso a licitante considere a avaliagfio prévia do local de execug@o dos
servicos como imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, fica assegurado ao interessado o direito
de realizag8o de vistoria prévia, acompanhadd por servidor designado para esse ﬁrh,
de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 12:00 horas. '
2.7.1.2 Para a vistoria, o representante legal da empresﬁ ou responsavel técnico
deverd estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade
civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagéo para a
realizag8io da vistoria.
2.7.1.3 O prazo para vistoria iniciar-se-4 no dia util seguinte ao da publicagdo  do
Edital, estendendo-se até 6 dia til anterior & data prevista paraa abertura da
sessdo publica.
2.72 A nfo realizagdo da vistoria nfo poderd embasar posteriores alegagSes de
desconhecimento das instala¢Bes, diividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestagdo dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos
decorrentes. |
2.8 Limitaciio de distincia
2.8.1 Visando a qualidade na execugdo da obra, visando evitar falhas estruturais no
pavimento e levando em consideragfio o cronograma fisico-financeiro, seréd exigida que a usina de

CBUQ esteja localizada a uma distdncia maxima de 100 km do local da obra.

3 — CATALOGO ELETRONICO DE PADRONIZACAO DE COMPRAS, SERVICOS E
OBRAS. '
No que refere ao catidlogo eletrénico de padronizagdo foi realizada consulta ao link

https://www.gov.br/pncp/pt-br/catalogo-eletronico-de-padronizacao/itenspadronizados', onde ¢

possivel consultar o catdlogo eletronico do Governo Federal, e verifica-se que o mesmo
disponibiliza para consulta somente os itens dgua mineral natural, sem gés, café e agticar. Assim,

néo atendendo ao objeto desta aquisi¢go.

4 - LEVANTAMENTO DE MERCADO

Existem no mercado diversos métodos e tecnologias construtivas para realizagfo de
reformas e ampliagdes em edificacBes, e, neste sentido, analisadas as opgBes vidveis,
considerando fatores como durabilidade, eficiéncia e prego chegamos a mescla de tecnologias
constantes dos projetos que serfio apensados como anexos ao Termo de Referéncia / Projet£)

Bésico para esta contratagfo
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5 - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solugdio como um todo, conforme minudenciado neste Estudo Preliminar, abrange a
execucdo de 54.741,78m? de pavimentacfo asfaltica de vAias urbanas com servigos servigos
preliminares, terraplenagem, drenagem, base / sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, servigos
de urbanizagfio, sinalizago de trénsito, servigos diversos, ensaios tecnoldgicos e placa de
comunicagdo visual, conforme condi¢gdes, quantidades e exigéncias estabelecidas no Termo de

Referéncia / Projeto Basico e seus anexos.

6 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

ITEM | QTD UND | DESCRIGAO

Pavimentagdo asfdltica de vias urbanas em CBUQ, incluindo servigos preliminares,

’ 1 UND terraplenagem, drenagem, base e sub—bdse, revestimento, meio-fio com sarjeta,

tecnoldgicos e placa de comunicagdo visual na rua Jacob Munhak

servicos de urbanizagdo, sinalizagGo de trénsito, iluminagcdo publica, ensaios |

7- ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO
De acordo com as planilhas orgamentédrias constantes em anexo, o valor estimado da
contratagiio é de R$12.542.516,31 (doze milhdes, quinhentos e quarenta e dois mil, quinhentos e
dezesseis mil reais e trinta € um centavos)
8 - JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO
8.1 A Lei Federal n°® 14.133, de 01 de abril de 2021, no § 3° do artigo .40 orienta que o
parcelamento n#o serd adotado quando:
8.1.1 a economia de escala, a redugfio de custos de gestdo de éontratos ou a
maior vantagém na contratago recomendar a compra do item do mesmo
fornecedor. ‘
8.1.2 o objeto a ser contratado configurar sistema tnico e integrado e houver é
possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido.
8.1.3 o processo de padronizagfio ou de escolha de marca levar a fornecedor
excluéivo.. .
8.2 Neste sentido, nfio sera adotado parcelamento do objeto, visto que serd gerada
economia de escala e reducdo de custoé de gestfo, ou seja, se houvesse o parcelamento do
objeto, no minimo, haveria necessidade de utilizagdo de quadro de pessoas para gestdo da
obra em mais de uma contratada, e, este custo entraria na composi¢do de custos das

contratadas na proposta de pregos da licitaco.

9 — CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Esta contratagfio ndo depende de outros processos.
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10 - DEMONSTRATIVO DA PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO DE
CONTRATACAO ANUAL. |

N° Intengfo: 355/2026

Processo Digital: 10951/2025

Requisi¢do: 737/2025

11 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS
Com a execugio dos servigos de manutengdo na estrada Jacob Munhak, espera-se alcangar

os seguintes resultados:

a) Restabelecimento das condigBes adequadas de trafegabilidade, garantindo circulagdo
segura de veiculos leves, pesados e transporte escolar.

b) Corregdo de pontos criticos associados a buracos, erosdes e deformagdes do leito,
reduzindo riscos de acidentes.

c) Melhor desempenho do sistema de drenagem, prevenindo actimulo de dgua e mitigando
novos danos estruturais.

d) Melhoria do escoamento da produgdo agricola, com redugdo de custos logisticos e

otimiza¢&o do tempo de deslocamento.

e) Acesso continuo aos servigos publicos essenciais, especialmente saude, educagdio e
abastecimento. ,

1) Aumento da vida 1itil da via, reduzindo a necessidade de futuras intervengdes emergenciais.
g) Atendimento as demandas da comunidade rural, fortalecendo a integragdo das

propriedades e rotas vicinais.

Tais resultados demonstram a pertinéncia da aplica¢do dos recursos e corroboram a

adequagdo técnica e o interesse publico na realizagéo da intervencéo proposta.

12 - PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO PREVIAS AO
CONTRATO

N#o ha necessidade de tomar providéncias prévias ao contrato, além daquelas j4 em

execugdo durante a fase de planejamento deste processo.

13 - DE IMPACTOS AMBIENTAIS
Impactos minimos limitados & area das obras, uma vez que ja existe alteragfo da flora local

devido aos trechos construidos. Todas os residuos deveréo ser descartados pela contratada.
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14 - VIABILIDADE DA CONTRATACAO o

Declaro que a contratagio € viavel com base nos elementos apresentados neste estudo. 22

15. INDICACAO DOS RESPONSAVEIS PELO PLANEJAMENTO DA
AQUISICAO/CONTRATACAO.

Leonardo Trentini Gabriel, matricula 36.953-1

Eliane Portella, matricula 12.599-1 ‘
16. INDICACAO DE GESTOR DE CONTRATO E FISCAIS.

Gestores e Fiscais indicados na portaria SESOP - 08/2026 anexa a este processo

Cascavel, 26 de Janeiro de 2024,

%W

Leonardo Trentini Gabriel

Matricula 36.953-1 .

Elaboragao:

Eliane Portella
Matricula 12.599-1

Autorizacio

MUNICIPIO DE CASCAVEL

Severino Folaggrs' %/
Secretério de 0 / '
U

Severino José Folador

Secretario de Servigos e Obras Publicas
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MUNICIPIO DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIGOS E OBRAS PUBLICAS

o CASCAVEL
o —— )]

Portaria n° 08/2026

Dispbe sobre a designagdo Gestores e Fiscais de
Contrato, responsaveis pelo acompanhamento e
fiscalizagdo dos contratos, nos termos do Decreto
Municipal n® 17872 de 24 de outubro de 2023.

O Gestor da Unidade Administrativa da Secretaria Municipal de Servigos e Obras
Publicas no uso de suas atribuigdes e considerando o disposto no artigo 22 e artigo 26 do
Decreto Municipal n® 17872/2023, resolve:

Designar os servidores abaixo denominados, para exercerem as fungdes e atribuigbes
especificadas no Decreto Federal n® 17872/2023, de 24 de outubro de 2023, publicado em
Diario Oficial do Municipio em 09 de novembro de 2023, Edigdo n° 3635, Caderno 01, Pagina
05 a 13, o qual “Regulamenta o disposto no § 3° do art.8° da Lei Federal n° 14.133 de 01° de
abril de 2021, para dispor sobre as regras para a atuagdo do agente de contratagéo e da
equipe de apoio, o funcionamento da comissdo de contratagdo e a atuagdo dos estores e
fiscais de contrato, no &mbito da Administragdo Publica Municipal Direta.”, consoante a
Contratacdo de empresa para execugao de Pavimentacao asfaltica de estrada vicinal em
CBUQ, 54.741,78 m? incluindo servigos preliminares, reciclagem do pavimento,
terraplanagem, base e sub-base, revestimento, sarjeta, sinalizagdo de transito, drenagem,
ensaios tecnolégicos e placa de obra, na estrada Jacob Munhak, Distrito de Sdo José do
Oeste, iniciada através do Processo Administrativo/Digital de Compra n® 10951/2026.

FUNGCAO/ NOME MAT. CARGO ASSINATURA
CONTRATO

Fiscal Suplente Ulysses  Afonso 29.111 Engenheiro Civil

de Obra Zaror "\ /\

de Almeida

Fiscal de Obra Marcos Roberto 10.915 Engenheiro Civil V w
\e\_c.—_/_f: / i

Fiscal de José Augusto 34.834 Agente o
Contrato Soares Silva Administrativo = ] ]

Gestor de Kennedy Moreira 29.461 Supervisor de é
Contrato Desprinda Servigo f

Cascavel, 26 de Janeiro de 2026.

MUNICIPIO DE CASCAVEL
Severino Folador
Secretario de Obras 7 /M

Severino José Folador
Secretario(a) Municipal de Servigos e Obras Publicas
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