PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90003/ 2026
Processo Administrativo n® 11006/2026

O MUNICIPIO de Cascavel, torna ptblico que, as 9 horas do dia 26 de marco do ano de
2026, realizara licitacio, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, sob
regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, do tipo MENOR PRECO, modo de
disputa ABERTO, nos termos do art. 27 da Constitui¢do do Estado do Parana, da Lei
Complementar Federal n. © 123/2006; da Lei Federal n. © 14.133/2021, assim como pelas
disposi¢des deste Edital e seus anexos.

Data da sessao: 26/03/2026.

Horario: 9 horas (Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao
publica observario o horario de Brasilia — DF).

Data e horario limite para encaminhar as propostas: As propostas serdo encaminhadas
exclusivamente por meio do sistema eletronico até as 8h59min do dia 26/03/2026.
Plataforma: Portal de Compras do Governo Federal - www.gov.br/compras, no qual o
edital esta disponivel para “download”.

1. DO OBJETO, VALOR MAXIMO, CRITERIO DE JULGAMENTO, DOTACAO
ORCAMENTARIA, REGIME DE EXECUCAO

DO OBJETO

1.1 A presente licitagdo tem por objeto a execucgdo, sob regime de empreitada por prego
global, tipo menor prego, da (s) seguinte (s) obra (s):

Local: Bairro Lago Azul.

Objeto: Pavimentagio asféltica de vias urbana em CBUQ, 90.391,20 m?, incluindo servigos
preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta,
servicos de urbanizacdo, sinalizacdo de transito, iluminagdo publica, servicos diversos,
ensaios tecnologicos e placa de comunicagdo visual.

Trechos:

- Rua Lagoa da Concei¢ao (entre Rua Lagoa da Pinguela e Rua Lagoa da Pinguela +
403,59m)

- Rua Lagoa dos Patos (entre Rua Lagoa Mirim e Rua Lagoa da Pinguela)

- Rua Lagoa Rodrigo de Freitas (entre Rua Lagoa da Pinguela e Rua Lagoa Mundau)

- Rua Lagoa Mangaba (entre Rua Lagoa Saquarema - 50,00m e Rua Lagoa da Pinguela)

- Rua Lagoa Camarim (entre Rua Lagoa Saquarema + 165,00m e Rua Lagoa da Pinguela)

- Rua Lagoa Marapende (entre Rua Lagoa Saquarema e Rua Lagoa Ibirapuera)

- Rua Lagoa Araucaria (entre Rua Lagoa Saquarema e Rua Lagoa Ibirapuera)

- Rua Lagoa Saquarema (entre Rua Lagoa Mangaba e Rua Lagoa Ibirapuera)

- Rua Lagoa Mirim (entre Rua Lagoa Rodrigo de Freitas e Rua Lagoa dos Patos)

- Rua Lagoa Itapeva (entre Rua Lagoa Mangaba e Rua Lagoa dos Patos)

- Rua Lagoa Pinguela (entre Rua Lagoa Rodrigo de Freitas e Rua Lagoa da Conceigdo)

- Rua Lagoa Grande (entre Rua Lagoa Rodrigo de Freitas e Rua Lagoa Mangueira)

- Rua Lagoa Camacho (entre Rua Lagoa Camarim e Rua Lagoa Mundau)

- Rua Lagoa Mundau (entre Rua Lagoa Ibirapuera e Rua lagoa Rodrigo de Freitas)

- Rua Lagoa Maric6 (entre Rua Lagoa Araucéria e Rua Lagoa Camarim)




- Rua Lagoa Mangueira (entre Rua Lagoa Saquarema e Rua Lagoa Mundau)

- Rua Lagoa Ibirapuera (entre Rua Lagoa Araucaria e Rua Lagoa Mundat)

Area Pavimentada: 90.391,2 m2.

Colocagao de placas de comunicagao visual.

Prazo de execugdo: 480 (quatrocentos e oitenta) dias.

Patrimonio liquido minimo: R$ 3.395.259,66 (trés milhdes, trezentos ¢ noventa e cinco mil,
duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta e seis centavos).

Garantia de Proposta: 1% (um por cento) do valor estimado da contratacio, nos
termos do Artigo 58 da Lei n.” 14.133/2021

Valor maximo da licitagdo: R$ 33.952.596,68 (trinta e trés milhdes, novecentos e cinquenta
e dois mil, quinhentos € noventa e seis reais e sessenta € 0ito centavos).

A obra devera ser executada em conformidade com o projeto, especificacoes técnicas,
memoriais e demais documentos.
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1.2 Entende-se por obra semelhante a que apresenta complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior a:

‘ Pavimentacdo em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) ‘

VALOR MAXIMO DA CONCORRENCIA

1.3 O pre¢o maximo admitido para execucdo da obra ¢ de R$ 33.952.596,68 (trinta e trés
milhdes, novecentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e noventa e seis reais e sessenta e 0ito
centavos), sendo 56,62% referente aos materiais e 43,38% referente a mao de obra, conforme
planilha orcamentdria de referéncia (Anexo XVI).

1.3.1 Nao serdo aceitas propostas com valor superior ao preco maximo admitido para a
licitagdo.

1.3.2 O BDI, que incidira sobre o valor global de referéncia, devera ser apresentado a parte,
com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua composi¢do, conforme Modelo de
Planilha para Calculo do BDI (Anexo VI).

1.3.3 O BDI Referencial utilizado para estabelecer o preco méximo ¢ dado conforme Anexo
VIL

1.3.4 Caso o licitante ndo apresente a composi¢ao do BDI, conforme itens acima, considerar-
se-a que adotou o BDI Referencial constante do Anexo VII deste Edital.

1.3.5 Os encargos sociais (ES) sobre os custos da mao de obra utilizadas como referéncia sao
os constantes da Planilha do Anexo V.

CRITERIO DE JULGAMENTO

1.4 O critério de julgamento adotado sera do tipo MENOR PRECO, considerado o menor
dispéndio para a Administragdo, nos termos do art. 34 da Lei n® 14.133/2021, e observadas as
exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagcdes do objeto.

RECURSOS
1.5 As despesas com a execucao do(s) objeto(s) licitado(s) serdo financiadas com recursos
Tesouro do Estado e adicional financeiro do Municipio.

REGIME DE EXECUCAO



1.6 Os servicos deverao ser iniciados no méximo até 21 (vinte e um) dias contados a partir
da data da assinatura, citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diario Oficial
para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em conformidade com
o prazo estabelecido no paragrafo tnico do art. 176 da Lei Federal 14.133/21.

1.6.1 A presente contratacdo adotara como regime de execucdo a Empreitada por Preco
Global.

1.6.2 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for
concluido no periodo firmado no contrato, respeitadas as disposi¢oes contidas no art. 111 da
Lei Federal n.° 14.133/2021.

2. DA REALIZACAO DA CONCORRENCIA E DA IMPUGNACAO AO EDITAL E
DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

2.1 O inteiro teor do Edital podera ser obtido no Portal Nacional de Contratagcdes Publicas —
PNCP, no sitio eletronico da prefeitura de Cascavel (PR) e¢ no Sistema Eletronico de
Licitagdes Portal de Compras do Governo Federal

2.2 A Concorréncia eletronica sera realizada por meio eletronico, no sistema de compras
eletronicas do Portal de Compras do Governo Federal - www.gov.br/compras

2.3 A Concorréncia eletronica sera conduzida por Agente de Contratacdo, mediante a insergao
e o monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema de compras eletronicas
adotado para a presente licitagao.

2.4 Pedidos de informagdes, esclarecimentos e impugnagdes relativos ao edital, seus modelos,
adendos e anexos poderdo ser apresentados ao Agente de Contratagdo, pelo proprio Sistema
Eletronico de Licitagdo através do e-mail pregao@cascavel.pr.gov.br, até 03 (trés) dias uteis
antes da data de abertura do certame, sendo que as respostas serdo divulgadas no sitio
eletronico oficial, no prazo de até 3 (trés) dias tuteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data
da abertura do certame, sem identificar a proponente que deu origem a consulta.

2.5 A concessao de efeito suspensivo a impugna¢do ¢ medida excepcional e deverad ser
motivada pelo Agente de Contratacao, nos autos do processo de licitagao.

2.6 A qualquer tempo, antes da data limite para o recebimento das propostas, o Municipio
poderé, por sua propria iniciativa ou como consequéncia de algum esclarecimento solicitado
ou impugna¢ao formulada, por uma possivel proponente, alterar os termos do Edital, com
anuéncia expressa do PARANACIDADE, mediante a emissao de um adendo.

2.7 Nos casos em que a alteracdo do Edital importe modificacdo das propostas, o Municipio
prorrogara o prazo de abertura do certame.

3. DA PARTICIPACAO NA CONCORRENCIA

3.1 Poderdo participar da presente licitagdo empresas, brasileiras ou estrangeiras, devidamente
constituidas, que possuam objeto social pertinente e compativel ao licitado, e que atendam
todas as exigéncias deste Edital e de seus anexos, e desde que devidamente credenciadas no
sistema eletronico do Portal de Compras do Governo Federal - www.gov.br/compras.

3.2 Credenciamento:

3.2.1 O Credenciamento ¢ o nivel basico do registro cadastral no Sistema Eletronico de
Licitacdes Portal de Compras do Governo Federal - www.gov.br/compras, que permite a
participagdo dos interessados na modalidade LICITATORIA CONCORRENCIA, em sua
FORMA ELETRONICA.

3.2.1.1 O cadastro dos interessados devera ser feito no Sistema Eletronico de Licitacdes do
Governo Federal.



3.2.2 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presun¢ao de sua capacidade técnica para realizagdo das
transacdes inerentes a esta licitagdo.

3.2.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.2.4 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidio dos seus dados cadastrais no
Sistema Eletronico de Licitagdes do Governo Federal, ¢ manté-los atualizados junto aos
orgdos responsaveis pela informa¢do, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a
alteragao dos registros tao logo identifique incorre¢ao ou aqueles se tornem desatualizados.
3.2.4.1 A nido observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagdao no
momento da habilitagao.

3.3 Consorcio:

Nao serd permitida a participacdo de Consorcio, conforme justificativa técnica e econdmica
constante do procedimento administrativo.

3.4 Das vedacoes a participacao:

3.4.1 Nao poderdo disputar licitagdo ou participar da execugdo de contrato, direta ou
indiretamente, empresas que:

3.4.1.1 Estejam sob processo de faléncia;

3.4.1.2 Sera admitida participagdo de empresas em recuperacdo judicial, desde que
apresentada certiddo emitida pela instancia judicial competente demonstrando estar a empresa
apta economica e financeiramente a participar de procedimento licitatorio;

3.4.1.3 Tenham sido declaradas inidoneas para licitar e contratar com a Administragdo
Publica direta e indireta de todos os entes federativos;

3.4.1.4 Estejam impedidas de licitar e contratar com a Administracdo Publica direta e indireta
do ente federativo que tiver aplicado a sang¢ao;

3.4.1.5 Se enquadrem nas seguintes vedagdes de participagdo (art. 9° e 14 da Lei
14.133/2021):

a) Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de sang¢dao que lhe foi imposta, estendendo-se a vedacao
ao licitante que atue em substitui¢do a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar
a efetividade da sancao a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada,
desde que comprovado o ilicito ou utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do
licitante.

b) Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fun¢ao na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, devendo essa proibi¢do constar expressamente do edital de licitacdo;

c¢) Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil,
por submissdo de trabalhadores a condigdes analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista.

d) Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execu¢dao do contrato
agente publico de orgdo ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as



situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do
cargo ou emprego, nos termos da legislacao que disciplina a matéria.

3.4.1.5.1 As vedacdes estendem-se a terceiro que auxilie a condug¢do da contratagdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funciondrio ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.4.2 Nao poderao participar da licitagdo OSCIP’s atuando nessa condicao;

3.4.3 Aquele que ndo atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.4.4 Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica;

3.4.5 Empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragao do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado.

3.5 ME e EPP: As microempresas e empresas de pequeno porte, assim qualificadas nos
termos da Lei Complementar n® 123/06, poderdao participar desta licitagdo usufruindo dos
beneficios estabelecidos nos artigos 42 a 49 daquela Lei Complementar, declarando no campo
proprio do sistema sua condicao.

3.5.1 Nao serdo aplicaveis tais beneficios em se tratando de contratagao de obras e servigos
de engenharia, cujo valor estimado for superior a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.5.1.1 A obtencao dos beneficios fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno
porte que, no ano-calendario de realizagdo da licitagdo, ainda nao tenham celebrado contratos
com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.5.1.2 Nas contratagdes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, serd considerado o
valor anual do contrato.

3.6 Como requisito para a participagio na CONCORRENCIA, a licitante devera declarar, em
campo proprio do sistema eletronico ou mediante apresentagdo de declaracdo, que esta ciente
e concorda com as condic¢des do edital e anexos, especialmente:

3.6.1 O pleno conhecimento e atendimento aos critérios legais e constitucionais e as
exigéncias de habilitagdo e demais condi¢des previstas no edital;

3.6.2 A sua condicdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de
microempreendedor individual para usufruir dos beneficios da Lei Complementar Federal n.°
123, de 2006.

3.6.2.1 A comprovagao da condi¢do acima devera ocorrer mediante apresentacao de:

a) Certidao Simplificada original da Junta Comercial da sede do licitante ou documento
equivalente;

b) Declaragao escrita (ANEXO XII), sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais
de qualificagdo da condicdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual, estando apto a usufruir dos beneficios previstos nos art. 42 a
art. 49 da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006;

¢) Demonstragdo do Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a NBC TG 1002, de 2021,
do Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a substituir.

3.7 A declaracao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condi¢do sujeitara o licitante as
sangdes previstas em lei e neste Edital.

3.7.1 A falsidade de qualquer declaragao prestada podera caracterizar o crime de que trata o
art. 299 do Codigo Penal, sem prejuizo do enquadramento em outros tipos penais e das
sancoes administrativas previstas na legislagcdo pertinente, mediante o devido processo legal, e



implicara, também, a inabilitagdo da licitante se o fato vier a ser constatado durante o tramite
da licitacao.

3.8 A participagio nesta CONCORRENCIA implica o reconhecimento pela Licitante de que
conhece, atende e se submete a todas as clausulas e condi¢des do presente edital (ANEXO XI).

4.DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

4.1 Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentagao das
propostas e lances e de julgamento.

4.2 O encaminhamento da proposta de precos sera feito exclusivamente por meio do sistema
eletronico, observados datas e horarios limites estabelecidos.

4.3 Empresa que faz parte de um mesmo grupo econdmico ou financeiro pode apresentar
somente uma unica proposta, sob pena de rejeicao de todas.

4.4 Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessao
publica da CONCORRENCIA ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de
negdcios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexao.

4.5 Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta
anteriormente inserida no sistema.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS ANEXOS

5.1 O Ilicitante enviara sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, do

valor global, em moeda corrente nacional.

5.2 A Proposta de Precos, anexada com os demais documentos exigidos no Edital, devera

conter:

5.2.1 Proposta enderecada ao Municipio, em papel timbrado da empresa, conforme modelo do

ANEXO II, relacionando ainda os seguintes itens:

a) Preco global em valor numérico e por extenso, cotado em reais;

b) Prazo de validade da Proposta de 60 dias (sessenta) dias, contados a partir da data de

abertura da licitagao;

c¢) Assinatura do representante legal, identificando-o com o nome e o CPF;

5.2.2 Cronograma fisico-financeiro (anexo IV).

5.2.3 Cartilha Global (anexo III — arquivo digital), Planilha de calculo do BDI (anexo VI —
arquivo) e ES (anexo V).

5.2.4 No ato da apresentagdo da Proposta, serd exigida PRESTACAO DE GARANTIA nos
termos do artigo 58 da Lei n.° 14.133/201, como requisito de pré-habilitagdo, fixada no
percentual de 1% (um por cento) do valor estimado da contratagao.

5.2.4.1 Conforme §4° do artigo 58 da Lei n.° 14.133/202, a Garantia de Proposta podera
ser prestada em uma das modalidades previstas no § 1° do artigo 96 da mesma Lei, a
saber:

a) Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custodia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia;

Dados para Deposito da Caucdo:
Prefeitura de Cascavel
CNPJ 76.208.867/0001-07




Banco do Brasil
Agencia: 4693-0
Conta corrente: 61.211-1

b) Seguro-garantia;
¢) Fianga bancaria emitido por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

5.2.4.2 A Garantia da Proposta sera restituida aos licitantes no prazo de até 10 (dez) dias
uteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada a licitagao
fracassada, nos termos do § 2° do artigo 58 da Lei n.° 14.133/2021.

5.2.4.3 A comprovacdo de deposito da Garantia deverd acompanhar obrigatoriamente a
proposta final, por meio de documento hébil emitido pela Instituicdo Financeira responsavel
ou comprovante oficial de pagamento, sob pena de desclassificacdo da licitante;

5.2.4.4 O deposito da Garantia devera ser efetivado impreterivelmente, até o ultimo dia
anterior a abertura da licitacdo, ficando expressamente vedada a realizagao do deposito com
data posterior.

5.3 Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Licitante.

5.4 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, de depreciagdes, de
mao de obra, encargos previdencidrios, sociais, trabalhistas, tributdrios, comerciais e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao da obra.

5.5 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteragdo, sob alegacao de erro, omissdao ou qualquer outro pretexto.

5.6 Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas.

5.7 O licitante devera entregar o Cronograma Fisico-Financeiro, observado o valor proposto,
contemplando o prazo de execugdo previsto no Edital e deverd considerar o prego global da
proposta, com etapas definindo o avanco fisico mensal e correspondente valor financeiro.
5.7.1 O Cronograma Fisico-Financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias.

5.7.2 O Cronograma Fisico-Financeiro devera apresentar, na Gltima parcela, valor ndo inferior
ao percentual previsto no cronograma do edital, constante no Anexo III, referente ao valor
global proposto;

5.7.3 O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora, deverd ser
aprovado pelo Municipio na licitagdo, bem como, durante a reunido de partida, apos
assinatura do contrato;

5.7.3.1 Na reunido de partida, a proponente vencedora terd a oportunidade de apresentar o
cronograma alterado, se assim julgar necessario, caso contrario, o cronograma valido € aquele
apresentado e aprovado na licitacao.

5.7.4 O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser assinado pelo Responsavel Técnico do
licitante, com mencgao do seu titulo profissional e nimero da Carteira Profissional;

5.7.5 A ndo apresentagdao de Cronograma Fisico-Financeiro ou com prazo diverso ao exigido
no Edital s3o motivos de desclassificacdo da proposta do licitante, porém, inconformidades
meramente formais do cronograma deverdo ser saneadas, durante a reunido de partida, apos
assinatura do contrato.



6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS, FASE DE
LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

DA ABERTURA DA SESSAO E CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

6.1 A partir do horario previsto no Edital e no sistema, terd inicio a sessdo publica de
CONCORRENCIA, na forma eletronica, com a divulgacio das propostas de precos recebidas,
ocasidlo em que o Agente de Contratagdo verificard as propostas apresentadas,
desclassificando aquelas que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital, contenham vicios insanaveis ou ndo apresentem as especificacdes técnicas
exigidas nos elementos técnicos instrutores.

6.2 Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.3 A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.4 A ndo desclassificacdo da proposta neste momento, pelo Agente de Contratacdo, ndo
impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a efeito na fase de
julgamento.

6.5 O Agente de Contratagdo verificard, também, eventual descumprimento das vedagdes de
participacao na licitagdo, mediante consulta aos cadastros em nome da empresa licitante e,
também, de eventual matriz ou filial e de seus sécios majoritarios, de forma a verificar a
existéncia de san¢ao que impega a participagao no certame e futura contratagdo, garantida a
manifestagdo do licitante previamente a eventual desclassificacdo, conforme previsto no
artigo 14 da Lei 14.133/2021, especialmente:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

¢) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); e

d) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica — CNJ, no enderego -eletronico
www.cnj.jus.br/improbidade _adm/consultar_requerido.php.

6.6 O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarao da fase de lances.

6.7 O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratagao e os licitantes.

FASE DE LANCES E MODO DE DISPUTA

6.8 Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informadas do seu recebimento, registro e
valor.

6.9 Os licitantes poderdo oferecer lances publicos e sucessivos, com prorrogacgoes, observado
o horério fixado e as regras para sua aceitagdo, conforme MODO DE DISPUTA ABERTO.
6.9.1 A Licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ela ofertado e
registrado pelo sistema, observado o intervalo minimo de 1% (um por cento) em relagdo aos
lances intermediarios e em relacao ao lance que cobrir a melhor oferta.

6.9.2 O licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

6.9.3 Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.


https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php

6.9.4. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

6.9.5 A ectapa de envio de lances terd duracdo de 10 (dez) minutos, e, apds isso, serd
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragdo da sessao publica.

6.9.6 A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de 02
(dois) minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo
de prorrogacao.

6.9.7 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente.

6.9.8 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacdo automatica pelo sistema,
poderd o Agente de Contratagdo, justificadamente, admitir o reinicio da sessdo publica de
lances, em prol da consecug@o do melhor prego.

6.9.9 Na hipotese de o sistema eletronico se desconectar no decorrer da etapa de envio de
lances da sessdo publica e permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo
recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

6.10 Caso a desconexao do sistema eletronico persistir por tempo superior a dez minutos para
o orgdo ou a entidade promotora da licitagdo, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada
somente decorridas vinte e quatro horas ap6s a comunicacao do fato aos participantes, no sitio
eletronico utilizado para divulgagao.

6.11 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.12 No caso de haver a participagdo de microempresas € empresas de pequeno porte no
certame licitatorio, os procedimentos obedecerdo aos subitens a seguir:

6.12.1 Antes da classificagdo definitiva de precos, caso a melhor oferta ndo tenha sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema utilizado verificara se
ocorreu empate ficto previsto no § 1° do artigo 44 da Lei Complementar n°® 123/2006, ou seja,
as propostas apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno porte, com valores até
10% (dez por cento) acima do melhor preco ofertado.

6.12.2 Em caso positivo, a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada podera
apresentar proposta de preco inferior a primeira classificada no prazo de 5 (cinco) minutos,
sob pena de preclusdo.

6.12.3 Caso a microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) convocada nao exerca
o beneficio de ofertar preco inferior a primeira classificada ou ndo o faga no tempo aprazado,
o sistema automaticamente convocara as ME/EPP remanescentes que, porventura, se
enquadrem na hipdtese do empate ficto, na ordem classificatoria, para exercicio do mesmo
direito, sucessivamente, se for o caso.

6.12.4 Se houver equivaléncia entre os valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos apontados nos itens anteriores, sera
realizado sorteio para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
6.13 Em caso de eventual empate entre propostas ou lances, serdo adotados os critérios
previstos no art. 60 da Lei 14.133/21, de acordo com a ordem legalmente estabelecida.

6.14 Persistindo o empate, a proposta vencedora serd sorteada pelo sistema eletronico dentre
as propostas ou os lances empatados.

6.15 Encerrada a etapa de lances, o Agente de Contratacdo podera negociar melhores
condi¢des, encaminhando, pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociagdo em
condig¢des diferentes das previstas neste Edital.



6.15.1 A negociagdo sera realizada por meio do sistema, com acompanhamento dos demais
licitantes e divulgagao do resultado, bem como anexagao aos autos do processo.

6.16 O Agente de Contratacdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de
24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apods a
negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, de documentos complementares, quando
necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.17 Encerrada a negociacdo, o Agente de Contratacdo iniciard a fase de julgamento da
proposta.

FASE DE JULGAMENTO

6.18 Dado inicio a fase de julgamento, o Agente de Contratagdo realizara a verificagdo da
conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto
estipulado e a compatibilidade do preco final em relagdo ao maximo estimado para a
contratagdo, nos termos do Edital.

6.19 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum beneficio direcionado as ME/EPP’s, o Agente de Contratacdo diligenciard para
verificar o enquadramento.

6.20 O licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar a planilha dos
quantitativos e custos por ele elaboradas, com os respectivos valores adequados ao valor final
da sua proposta, sob pena de nao aceitacao da proposta.

6.20.1 O licitante devera apresentar as planilhas com indicagdo dos servigos, quantitativos e
custos, bem como o detalhamento de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora.

6.21 O Agente de Contratagdo fara a conferéncia da proposta de pregos, planilhas,
cronograma fisico-financeiro e demais documentos que se fizerem necessarios para aceitagao
da proposta.

6.21.1 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da
proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que ndo haja majoragdo do prego e que se comprove que este € o bastante para arcar
com todos os custos da contratacao;

6.21.2 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

6.22 Sera desclassificada a proposta vencedora que ndo atender aos requisitos de apresentacao
da proposta, especialmente:

6.22.1 Contiverem vicios insanaveis ou ilegalidade;

6.22.2 Nao obedecerem as especificagdes técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores
deste edital;

6.22.3 Apresentarem precos inexequiveis ou acima do orgamento estimado para a contratacao;
6.22.4 Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;
6.22.5 Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que
insanavel.

6.22.6 Nao comprovarem o deposito da Garantia de Execu¢do conforme disposto no item
5.2.4 do edital.

6.23 Para contratacdo de obras e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢cado
pela Administragdo, a qual s6 serd declarada apos diligéncia que comprove que o custo
ultrapassa o valor da proposta e que inexistem custos de oportunidade capazes de justificar o
vulto da oferta, garantida manifestacao do licitante.
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6.23.1 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma
do previsto no art. 59, § 2° da Lei 14.133/2021, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

6.23.2 Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

6.23.3 E facultado ao Agente de Contratagio prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitagao fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.24 A proponente deverd estar apta, quando solicitada pelo Agente de Contratacdo, a
apresentar uma detalhada composicao de precos unitarios que demonstrem a viabilidade
técnica e econdmica do preco global proposto para o objeto

6.24.1 A composicdo de prego deverd ser entregue via campo proprio do sistema ao Agente
Contratagdo, no prazo a ser fixado no sistema, apos o recebimento da solicitacdo. A ndo
apresentacdo da composicdo detalhada dos precos sera considerada como prova da
inexequibilidade da proposta de prego.

6.25 Da proponente vencedora, cujo preco global analisado for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orcado pela Administragdo, sera exigida, para assinatura do contrato,
prestacdo de garantia adicional equivalente a diferenca entre o valor da proposta e o preco
global or¢ado, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o previsto na Lei
14.133/2021.

6.26 Os resultados serdao divulgados por meio de mensagem no sistema e, caso a proposta seja
recusada, seguird a andlise do segundo classificado em relagdo a aceitabilidade de sua
proposta e assim sucessivamente.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1 Divulgado o julgamento das propostas de pregos na forma prescrita neste Edital, passar-
se-a a fase de habilitagao.

7.1.1 Os licitantes poderao deixar de apresentar os documentos de habilitacdo que constem no
sistema de registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP).

7.1.2 Os documentos relativos a regularidade fiscal, em qualquer caso, somente serdo
exigidos em momento posterior ao julgamento das propostas, € apenas do licitante mais bem
classificado.

7.1.3 Iniciada a fase de habilitagdo, o Agente de contratagdo, mediante aviso veiculado na
plataforma, abrird o prazo de 02 (duas) horas, para que a licitante melhor classificada
apresente os documentos de habilitagao.

7.2 A habilitacdo da licitante vencedora podera ser substituida por meio de registro regular no
SICAF.

7.2.1 Caso os dados e informagdes constantes do SICAF nao atendam aos requisitos exigidos
deste Edital, o Agente de Contratagdo verificara a possibilidade de acessar os documentos por
meio eletronico ou outros meios habeis, juntando-os ao processo administrativo pertinente a
licitagao.

7.2.2. O Agente de Contratacdo avaliara os documentos exigidos no subitem 7.5 deste Edital,
por meio eletronico, devendo a licitante encaminhar pelo sistema os demais documentos nao
emitidos via Internet.
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7.2.3 Na impossibilidade de obtencdo/emissao de documentos por meio eletronico, o Agente
de Contratagdo solicitard sua apresentacao pela licitante, juntamente com os demais
documentos.
7.3 A Administragdo ndo se responsabilizara pela eventual indisponibilidade dos meios
eletronicos habeis de informagdes no momento da verificagao de documentagao ou dos meios
para a transmissdao de documentos a que se referem as cldusulas anteriores, ressalvada a
indisponibilidade de seus proprios meios. Na hipotese de ocorrerem essas indisponibilidades,
a licitante devera encaminhar os documentos solicitados por outros meios, dentro do prazo
estabelecido, sob pena de inabilitagdo, mediante decisdo motivada.
7.4 Por meio de aviso langcado no sistema, o Agente de Contratagdo informara as demais
licitantes a empresa habilitada por atendimento as condigdes estabelecidas neste Edital.
7.5 A habilitac¢do se dard mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, relativos a:
7.5.1 Quanto a Habilitagdo Juridica:
a) Comprovacao de existéncia juridica da pessoa:
a.1) Cédula de Identidade, no caso de pessoa fisica.
a.2) Registro comercial, no caso de empresa individual.
a.3) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de
documentos de elei¢do de seus administradores.
a.4) Inscrigao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal
de designagdo de diretoria em exercicio.
a.5) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais.
b) Ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente.
c) Declaragao unificada, conforme documento “Declaracio de Conhecimento e
Atendimento Critérios Legais e Constitucionais”, Anexo XI.
d) Procuragdo do representante do licitante para participar da concorréncia, se for o caso.
7.5.2 Quanto a Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista:
a) Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional
da Pessoa Juridica (CNPJ);
b) Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;
c) Certiddes de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do
domicilio ou sede do licitante: Certiddo Conjunta de Débitos relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido e Certiddo relativa a Contribui¢des
Previdenciarias); Fazenda Estadual (inclusive do Estado do Parand para licitantes
sediados em outro Estado da Federagao); e Fazenda Municipal;
d) Certificado de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;
e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a regularidade
perante a Justica do Trabalho;
f) Declaracdo do cumprimento no disposto no inciso XXXIII do art. 7°, da CF/1988,
conforme documento “Declaragdo de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais”, Anexo XI.
7.5.2.1. Serdo aceitas, como prova de regularidade, certiddes positivas com efeito de
negativas.
7.5.3 Quanto a Qualificacao Técnica:
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7.5.3.1 Capacidade Técnica Operacional:
a) Certidao de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdi¢ao na sua sede.
a.1) Em se tratando de empresa de engenharia ndo registrada no CREA do Estado do
Parana devera apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante
vencedora obrigada a apresentar o visto do CREA do Parand antes da assinatura do
contrato.
b) Comprovagdo de possuir em nome da empresa, atestado fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, de responsabilidade técnica com comprovagdao de descri¢do do
objeto e quantidade minima, nos termos dos artigos 67 e seguintes da Lei 14.133/2021, sendo
permitido o somatoério de atestados:

DESCRICAO OBJETO QUANTIDADE MINIMA
Pavimentacdo em Concreto Betuminoso Usinado a Quente
(CBUQ) 5.843,79 toneladas

b.1) Os atestados apresentados para comprovacdo da responsabilidade técnica somente
serdo aceitos como prova de capacitagdo técnico-profissional se acompanhados da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA e/ou CAU, conforme o
caso. Nao sera admitida, para esse fim, a simples apresentagdo de atestados emitidos por
terceiros vinculados a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), sem a correspondente validagdo pelo respectivo
Conselho de Classe por meio da CAT.
¢) Declaragao formal da empresa, assinada pelo responsavel técnico do licitante, acerca do
conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratacao.
7.5.3.2 Capacidade Técnica Profissional:
a) declaragdo de responsabilidade técnica, indicando o responsével técnico pela execucdo da
obra (Anexo IX) até o seu recebimento definitivo pelo licitador;
a.1) O responsavel indicado, para fins de comprovacao da capacitacdo, devera participar da
obra objeto da licitagao.
b) a declaracdo de responsabilidade técnica deverd ser acompanhada de “Certificado de
Acervo Técnico Profissional — CAT” do(s) responsavel (eis) técnico (s) indicado (s), emitido
(s) pelo “Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de
Arquitetura ¢ Urbanismo — CAU”, de execuc¢dao de, no minimo, uma obra de semelhante
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior & solicitada no objeto da
presente contratagao;
¢) A comprovagdo de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser feita mediante
uma das seguintes formas:
c.1) Carteira de Trabalho;
c.2) Certidao do CREA;
c¢.3) Certidao do CAU;
c.4) Contrato Social;
c.5) Contrato de prestagdo de servigos;
c.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT;
d) relagdo de disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos a serem disponibilizados
para a execug¢ao da (s) obra (s), conforme anéalise do projeto, constando o nome, n. ° do RG,
assinatura do responsavel legal e nome, numero do registro no CREA/CAU e assinatura do
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responsavel técnico indicado, com declaracdo expressa de sua disponibilidade durante a
execug¢ao, sob pena de inabilitagao (ANEXO XIV);

e) cronograma de utilizacdo de veiculos, méquinas e equipamentos (ANEXO XV),
devidamente preenchido, com base na relagdao de disponibilidade do item anterior, constando
nome, n. ° RG e assinatura do responsavel legal pela empresa; € nome, numero do registro no
CREA/CAU e assinatura do responsavel técnico indicado;

7.5.3.2.1 E vedada, sob pena de inabilitagdo, a indicacdo de um mesmo responsavel técnico,
ou utilizag¢ao de seu acervo técnico, por mais de uma proponente.

7.5.3.2.2 O responsavel técnico s6 podera ser substituido, se atendidos os critérios exigidos
nesse Edital, e desde que com expressa autorizagdo do Municipio, € conhecimento do
Paranacidade.

7.5.3.3 Da Vistoria

7.5.3.3.1 Os licitantes poderao vistoriar o local onde serd executada a obra até o ultimo dia
util anterior a data fixada para a abertura da sessdo publica, com o objetivo de inteirar-se das
condi¢des e grau de dificuldade existentes, por meio de representante devidamente habilitado
junto ao CREA/CAU.

7.5.3.3.2 Quando da visita ao local da obra, deve obter, por sua exclusiva responsabilidade,
toda a informacao necessaria para o preparo de sua proposta. A visita ao local devera ser
agendada pelo telefone (45)3902-1333 até o dia 25/03/2026.

7.5.3.3.2.1 Ap0s a visita, serd emitido atestado de visita (ANEXO VIII) pelo Municipio.
7.5.3.3.3 Ainda que os licitantes optem por ndo realizar a vistoria, deverdo apresentar
declaracao formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento
pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacdo, assumindo total responsabilidade por
esse fato e informando que ndo o utilizard para quaisquer questionamentos futuros que
ensejem avencas técnicas ou financeiras com a contratante, conforme modelo constante no
ANEXO VIII.1 deste Edital.

7.5.3.4 Declaragoes

7.5.3.4.1 Declaragao de que o Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do
contrato, os vinculos, empregaticios ou contratuais, do responsavel técnico ou da equipe
técnica (se houver), no caso de ser a vencedora da presente licitagdo, Anexo [X.

7.5.3.4.2 Declaracdo de que ndo possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer
trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n.° 9.854 de
27/10/1999), conforme documento “Declaracdo de Conhecimento e Atendimento Critérios
Legais e Constitucionais”, Anexo XI.

7.5.3.4.3 Declaragcdo de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e Subprodutos de Madeira e
de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil (Anexo XIII).

a) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, a empresa devera
executar a obra de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e
suas alteragdes e com a legislacdo pertinente do municipio onde a empresa sera construida.

b) O contratado fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exotica
ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio
de 2005.

7.5.3.5 Comprovagado de que a Usina se situa em um raio de 100km do local da obra, a fim de
garantir a qualidade de massa asfaltica e em temperatura ideal para aplicacao.
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7.5.3.6 Licenca de Operagdo para a Usina de CBUQ em plena validade, emitida por Orgao
Ambiental competente.

7.5.4 Quanto a Qualificacdo Economico-Financeira:

a) Prova de capacidade financeira, apresentando as demonstra¢des contabeis dos ultimos dois
exercicios sociais.

b) A comprovacao da situagdo financeira da empresa, conforme Declaracdo de Capacidade
Operacional Financeira (ANEXO X), sera avaliada pelos indices de Liquidez Corrente
(ILC), Liquidez Geral (ILG) e Solvéncia Geral (ISG):

(ILG) (ILC) (ISG)
(valor maior que) (valor maior que) (valor maior que)
1 1 1

b.1) Os indices acima determinados sdo resultantes da aplicacdo das seguintes
formulas:

indice de Liquidez Corrente (ILC):
_ Ativo Circulante
ILC= Passivo Circulante

indice de Liquidez Geral (ILG):

Ativo Circulante + Realizavel a Longo

ILG = Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo
Prazo
Solvéncia Geral (ISG):

Ativo Circulante + Ativo Permanente +
ISG = Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a longo prazo

sendo:
AC - ativo circulante PC - passivo circulante AP - ativo permanente
RLP - realizavel a longo prazo ELP - exigivel a longo prazo

b.2) Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se
as demais.

b. 3) A critério da Administracdo, poderd ser exigida declaragdo, assinada por
profissional habilitado da area contabil, que ateste o atendimento pelo licitante dos indices
econOmicos previstos no Edital.

b.4) As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem resultado inferior
ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e
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solvéncia geral (SG), deverdo comprovar patrimonio liquido ndo inferior a 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratagao.

b.5) A Declaracao de Capacidade Operacional Financeira demonstrard a relagdo dos
compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminui¢do de sua capacidade
econdmico-financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados.
¢) balango patrimonial, demonstragao de resultado de exercicio ¢ demais demonstragdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais.

c.1) O balango patrimonial anual com as demonstragdes contabeis, devidamente
assinado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade e o representante
legal da empresa, devera vir acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro
Diério, devidamente registrados e assinados.

c.2) O balan¢o das sociedades anonimas ou por agdes devera ser apresentado em
publicagdo no Didrio Oficial. O(s) mesmo(s) devera(do) ser assinado(s) por profissional da
contabilidade registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

c.3) Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do
presente ano, somente serao aceitos os balancos dos dois anos imediatamente anteriores.

c.4) Os documentos exigidos no item “b” limitar-se-30 ao ultimo exercicio no
caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

c.5) Em caso de empresa que ainda ndo possua balanco patrimonial e
demonstragdes contdbeis ja exigiveis, por serem recém-constituidas, apresentacao de copia do
Balanco de Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou copia do Livro Didrio
contendo o Balanco de Abertura, inclusive com os termos de Abertura ¢ de Encerramento,
devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio da Licitante.

d) certiddo negativa de Faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica ou
negativa de execugdo patrimonial expedida no domicilio da pessoa fisica, dentro do prazo de
validade;

e) declaragdo de que a proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta (constante do Anexo XI).

7.6 A licitante para fins de habilitacdo devera observar as disposi¢cdes Gerais que seguem:
7.6.1 Todos os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo
ndo constar de clausula especifica deste Edital, do proprio documento ou de lei especifica,
sera considerado o prazo de validade de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedicao,
salvo os atestados/certiddes de qualificagdo técnica, para os quais ndo se exige validade.

7.6.2 Todos os documentos expedidos pela empresa deverdo estar subscritos por seu
representante legal ou procurador, com identificacdo clara do subscritor.

7.6.3 Os documentos emitidos via Internet serdo conferidos pelo Agente de Contratagao.

7.6.4 Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, ¢ se
for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
7.6.4.1 Atestados de capacidade técnica ou de responsabilidade técnica podem ser
apresentados em nome e com o nimero do CNPJ (MF) da matriz ou da filial da empresa
licitante.

7.6.5 Todo e qualquer documento apresentado em lingua estrangeira deverd estar
acompanhado da respectiva traducdo para o idioma patrio, feita por tradutor publico
juramentado.
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7.6.6 Nao serdo aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegiveis ou rasurados de
tal forma que ndo possam ser entendidos.

7.6.7 Os documentos exigidos para habilitagdo ndo poderdo, em hipdtese alguma, ser
substituidos por protocolos, que apenas configurem o seu requerimento, nao podendo, ainda,
ser remetidos posteriormente ao prazo fixado.

7.8 Os documentos serao analisados pelo Agente de Contratagdo quanto a sua conformidade
com os solicitados e serdo anexados ao processo administrativo pertinente a esta licitacao.
7.8.1 Estando a documentagdo de habilitagdo da licitante vencedora em desacordo com as
exigéncias do Edital, ela sera inabilitada.

7.8.1.1 Havendo alguma restricao na comprovacao da regularidade fiscal de microempresa ou
empresa de pequeno porte assim qualificada, a sessdo sera suspensa, concedendo-se o prazo
de 5 (cinco) dias uteis, prorrogavel por igual periodo, para regularizacdo, de forma a
possibilitar, ap6s tal prazo, sua retomada

7.8.2 Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar,
o Agente de Contratacdo examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim
sucessivamente, verificando sua aceitabilidade e procedendo a habilitagdo da licitante, na
ordem de classificagao.

7.8.3 Apos a entrega dos documentos de habilitagdo, ndo serd admitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia para complementagdo de
informagdes em relacdo aos documentos ja apresentados e desde que necessaria para apurar
fatos existentes a época da abertura do certame e atualizagdo de documentos cuja validade
tenha expirado apds a data de recebimento das propostas.

7.8.4 Estando a documentagdo de habilitacdo da licitante completa, correta, com observancia
de todos os dispositivos deste Edital e seus Anexos, o Agente de Contrata¢do considerara a
proponente habilitada e vencedora do certame.

8. FASE RECURSAL

8.1 Qualquer licitante podera, durante o prazo concedido na sessdo publica, ndo inferior a 30
minutos, de forma imediata ap6s o término do ato de habilitagdo ou inabilitacdo, em campo
proprio do sistema, manifestar sua inten¢do de recorrer, sob pena de preclusdo.

8.2 Havendo preclusdo do prazo de manifestacdo de intengdo de recurso, fica a autoridade
superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

8.3 As razdes do recurso deverdo ser apresentadas em momento Unico, em campo proprio no
sistema, no prazo de trés dias Uteis, contados a partir da data de intimag@o ou de lavratura da
ata de habilitagdao ou inabilitagao.

8.4 Os demais licitantes ficardo intimados para, desejando, apresentarem suas contrarrazoes,
no prazo de trés dias uteis, contado da data de intimacdo pessoal ou de divulgagdo da
interposicao do recurso.

8.5 Serd assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

8.6 O acolhimento do recurso importara na invalidagdo apenas dos atos que ndo possam ser
aproveitados.

8.7 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo, a qual
podera reconsiderar a decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar o recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo
de 10 (dez) dias uteis, contados do recebimento dos autos.

8.8 O recurso e pedido de reconsideracgdo terdo efeito suspensivo até a decisdo final pela
autoridade competente.
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9 ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

9.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitagdo, e exauridos os recursos administrativos, o
processo licitatorio sera encaminhado a autoridade superior para adjudicar o objeto e, apos
submeter o processo licitatorio ao Paranacidade para andlise e emissdo de autorizacdo de

homologa¢ao, homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei n°® 14.133,
de 2021.

10. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa
grave:

a) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagao durante o certame;

10.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

a) ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacao;

b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

¢) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

d) apresentar proposta em desacordo com as especificagcdes do Edital;

10.3 Nao celebrar o contrato ou nio entregar a documentagdo exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.4 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragado;

10.5 Apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante a licitagao;

10.6 Fraudar a licitagao;

10.7 Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;

¢) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

d) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

10.8 Com fulcro no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 sem prejuizo de eventuais
implicagdes penais nos termos do que prevé o Capitulo II-B do Titulo XI do Codigo Penal, a
Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatérios as
seguintes sancoes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

a) adverténcia;

b) multa;

¢) impedimento de licitar e contratar e

d) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

10.9 Na aplicacdo das sangdes serdo considerados:

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administra¢ao Publica;
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e) a implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgaos de controle;

10.10 A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis, a contar da
comunicagao oficial.

10.10.1 Para as infragdes previstas nos itens 10.1 a 10.4, a multa sera de 0,5% a 15% do valor
do contrato licitado.

10.10.2 Para as infragdes previstas nos itens 10.5 a 10.7, a multa serd de 15% a 30% do valor
do contrato licitado.

10.11 As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracao de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a
penalidade de multa.

10.12 Na aplicacao da san¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimac¢do, nos termos do artigo 157 da Lei
14.133/2021.

10.13 A apuracao de responsabilidade relacionada as sangdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracao de
processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissao composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias tuteis, contado da data de sua intimacao,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.14 Caberd recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacdo das sancdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar
no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagdo a autoridade
superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado
do recebimento dos autos.

10.15 Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data da intimagao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias tuteis, contado
do seu recebimento.

10.16 O recurso e o pedido de reconsideragdo terdao efeito suspensivo do ato ou da decisdao
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

10.17 A aplicagdo das sancdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacdo de reparacdo integral dos danos causados.

10.18 As penalidades aplicadas serdo publicadas no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
— PNCP.

11 CONDICOES DO AJUSTE

11.1 A execugdo da obra dar-se-a mediante termo de Contrato de Empreitada, a ser firmado
entre o licitador e a proponente vencedora da licitagdo, apos andlise desta licitacdo pelo
PARANACIDADE.

11.2 A proponente vencedora sera convocada para assinar o termo de Contrato de Empreitada
(Anexo I), dentro do prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, podendo ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, sob pena de decair do direito de contratacdo e sujeitando-se as
penalidades previstas em lei.

11.3 No ato da assinatura, a contratada fica obrigada a apresentar:
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11.3.1 Comprovagdo das condi¢des de habilitagdo do Edital, as quais deverdo ser mantidas
durante a vigéncia do contrato.

11.3.2 A certidao de registro com visto do CREA-PR e/ou CAU-PR, de acordo com o
regulamento do respectivo conselho de classe, da Lei Federal n.° 5.194/1966, da Lei Federal
n.° 12.378/2010.

11.4 E facultado & Administragdio, quando o convocado nio formalizar o ajuste no prazo e
condicdes estabelecidos, inclusive na hipdtese de impedimento da contratacdo, sem embargo
da aplicacao das penalidades cabiveis, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo, para a celebracdo do contrato nas condig¢des propostas pelo licitante vencedor.
11.4.1 Na sessdo de reabertura do certame, o Agente de Contratagao convocara as licitantes
classificadas remanescentes, na ordem de classificagdo, promovendo a averiguagdo das
condigdes de aceitabilidade de pregcos e de habilitacdo, procedendo-se conforme
especificagoes deste Edital, até o encontro de uma proposta e licitante que atendam a todas as
exigéncias estabelecidas, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o
objeto da licitagdo.

12. GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL
12.1 Sera exigida garantia da execugdo do contrato, na forma da CLAUSULA DECIMA da
Minuta de Contrato.

12.2 O recolhimento da garantia de execugdo e da garantia adicional, se houver, devera ser
efetuada nos termos dos artigos 96, 97, 98 e 59, §5°, da Lei 14.133/2021.

13. PRAZOS, RECEBIMENTO DO OBJETO E PAGAMENTO

13.1 Na contagem dos prazos previstos neste Edital, excluir-se-4& o dia da
publicacao/notificagdo/convocacao e incluir-se-a o dia do vencimento.

13.2 S6 se iniciam ou vencem os prazos referidos neste Edital em dia de expediente no
licitador, observado o art. 183 da Lei Federal 14.133/21.

13.3 O objeto sera recebido, provisoria e definitivamente, na forma prescrita na CLAUSULA
DECIMA SETIMA da Minuta de Contrato.

13.4 O pagamento para fins de execuc¢do contratual ocorrera na forma prevista na
CLAUSULA OITAVA da Minuta de Contrato.

14. DO CONTROLE DE EXECUCAO
14.1 A proponente deve respeitar rigorosamente as normas estabelecidas na CLAUSULA
DECIMA PRIMEIRA da Minuta de Contrato.

15. DO REAJUSTE

15.1 Os precos contratuais do objeto licitado poderao ser reajustados, em reais, de acordo com
o inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n® 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n.° 10.192, de
2001.

15.1.1 A variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos pode ser registrada
por simples apostila, dispensando a celebracao de termo aditivo.

15.1.2 Em nenhuma hipoétese serd concedido o reajuste de precos sobre itens ja executados
pelo Contratado.

15.1.3 Os precos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variacao dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados
da data do or¢amento estimado.
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15.1.4 Ocorrendo atraso na execuc¢do dos servi¢os atribuiveis ao contratado, ndo sera
concedido o reajustamento de pregos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de
execucao previsto no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades
pertinentes ao atraso.

15.1.5 Quando, antes da data do reajustamento, ja tiver ocorrido a revisdo do contrato para a
manutengdo do seu equilibrio econdomico-financeiro, serd a revisdo considerada a ocasido do
reajuste, para evitar acumulagdo injustificada.

15.1.6 Se a contratada antecipar cronograma, o reajustamento somente sera aplicado com
indice correspondente ao periodo de execugao efetiva, conforme planilha de medigao.

15.2 O reajustamento dos precos sera concedido, dentro do prazo de vigéncia do contrato,
quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentagdo do orcamento
estimado, mediante a aplicacdo do indice INCC DI/FGV sobre o saldo remanescente dos
servicos, devendo ser aplicado a féormula a seguir:

SR =S (112/10)

R=SR-S

112 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do or¢gamento

10 = indice INCC-DI/FGV do més do orgamento

S = saldo de contrato ap6s medigao referente ao 12° més do orcamento
SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

16. SUBCONTRATACAO

16.1 A contratada ndo podera subcontratar o Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou juridica,
salvo autorizagdo prévia, por escrito, do contratante, nos termos da CLAUSULA DECIMA
OITAVA da Minuta de Contrato.

16.1.1 A subcontratagdo parcial do objeto, sera permitida até o limite de 13,02% (treze
inteiros e dois centésimos por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condigoes:
16.1.1.1 Autorizacdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condi¢des de
habilitagdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os
requisitos de qualificagdo técnica, quando exigidos no edital;

16.1.2 Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
contratada pela perfeita execu¢do contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

16.1.3 E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.
16.1.4 Se a contratada ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas
sem autorizacdo prévia e por escrito do contratante, deverd obrigatoriamente reassumir a
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execucao da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificagdo ou aplicacdo
da multa, sem prejuizo de outras sangdes contratuais, inclusive rescisao do contrato.
16.1.5 E vedada a subcontratacdo total do objeto licitado.

17. DISPOSICOES GERAIS

17.1 O Municipio se reserva o direito de revogar ou anular esta licitagdo, parcial ou
totalmente.

17.1.1 A revogagao ou anulacao da licitagdo observara os procedimentos € normas previstas
no art. 71 da Lei Federal n® 14.133/21.

17.2 O licitador podera declarar a licitagdo deserta ou fracassada, quando, respectivamente,
ndo acudirem proponentes a licitagdo ou nenhuma das propostas de pregos satisfizer o objeto.
17.3 Se todos os licitantes forem desclassificados ou seus documentos de habilitagdo nao
estiverem de acordo com as exigéncias do edital, a Administra¢do podera fixar aos licitantes o
prazo de oito dias uteis para a apresentagao de nova documentacao.

17.4 Fica estabelecido que toda e qualquer informagdo, esclarecimento ou dado
fornecidos verbalmente por servidores/empregados do licitador ndo serdo considerados como
argumento para impugnacdes, reclamagoes ou reivindicagdes por parte das proponentes.

17.5 Quando qualquer objeto de valor historico ou valor significativo venha a ser descoberto,
em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que estd sendo executado o objeto do
presente Edital, a Contratada deveré notificar a fiscalizacdo e aguardar instru¢des sobre os
procedimentos a serem seguidos.

17.6 Caso as datas previstas para a realizagdo de sessdes na presente licitacdo sejam
declaradas feriado ou ponto facultativo, serdo realizadas no primeiro dia util subsequente.
17.7 No julgamento da habilitacdo e das propostas, o Agente de Contrata¢do poderd sanar
erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-
lhes validade e eficacia para fins de habilitacdo e classificacao.

17.7.1 O Agente de Contratagdo podera promover diligéncias destinadas a complementacao
de informagdes sobre documentos ja apresentados, desde que se trate de fatos existentes a
época da abertura do certame e atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds
a data de recebimento das propostas, nos termos do art. 64 da Lei Federal n® 14.133/21.

17.8 As normas disciplinadoras desta licitagdo serdo interpretadas em favor da ampliagdo da
disputa e o principio do formalismo moderado, respeitada a igualdade de oportunidade entre
as licitantes e desde que nao comprometam o interesse publico, a finalidade e a seguranga da
contratacao.

17.9 A prova de autenticidade de copia de documento publico ou particular podera ser feita
perante agente da Administragdo, mediante apresenta¢do de original ou de declaracdo de
autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

17.10 O reconhecimento de firma, inclusive reconhecimento de firma digital, somente sera
exigido quando houver divida de autenticidade, salvo imposicao legal.

17.11 A licitante vencedora devera comunicar & Administracao toda e qualquer alteragdo nos
dados cadastrais, para atualizagdo, devendo manter, durante toda a execugdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitagdo e
qualificacdo exigidas na licitagao.

17.12 Os casos omissos ¢ as duvidas surgidas serdo resolvidos pelo Agente de Contratagdo,
ouvidas, se for o caso, as Unidades competentes.

17.13 Fica ressalvada a possibilidade de alteracdo das condi¢des contratuais em face da
superveniéncia de normas federais ¢ municipais disciplinando a matéria.
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17.14 Os atos relativos a licitagdo efetuados por meio do sistema serdo formalizados e
registrados em processo administrativo pertinente ao certame.

17.15 O resultado deste certame e os demais atos pertinentes a esta licitacdo sujeitos a
publica¢ao serdao divulgados no Portal Nacional de Contratagdes Publicas.

17.16 A realizagdo da licitagdo ndo implica necessariamente a contratagdo total ou parcial do
montante previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revoga-
la, total ou parcialmente, por fatos supervenientes, de interesse publico, ou anula-la por
ilegalidade, de oficio ou por provocagdo do interessado, mediante manifestacdo escrita e
fundamentada, assegurado o contraditério e a ampla defesa, conforme dispde o art. 71 da Lei
Federal n.° 14.133, de 2021.

17.17 Fica desde logo eleito o Foro da Comarca de Cascavel (PR) - para dirimir quaisquer
controvérsias decorrentes do presente certame ou de ajuste dele decorrente.

18. LISTA DE DOCUMENTOS ANEXOS
18.1 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I - Minuta de Contrato de Empreitada
ANEXO II - Modelo de Proposta de Precos
ANEXO III — Planilha de Servigos - Cartilha Global - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO IV - Cronograma Fisico-Financeiro - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO V- Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mao de Obra
ANEXO VI - Modelo de Planilha para Calculo do BDI - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO VII - Planilha do BDI Referencial - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO VIII - Atestado de Visita Técnica
ANEXO VIII.1 - Declaragao Formal de Dispensa de Visita Técnica
ANEXO IX - Modelo de Declaracao de Responsabilidade Técnica
ANEXO X - Modelo de Declaragao de Capacidade Operacional Financeira
ANEXO XI - Modelo de Declaragdo de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais
ANEXO XII — Modelo Declaragdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
ANEXO XIII — Modelo de Declaracio de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e
Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil
ANEXO XIV — Relacao de Disponibilidade de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
ANEXO XV — Cronograma de Utiliza¢ao de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
ANEXO XVI — Elementos Técnicos Instrutores:

a) Elementos graficos (plantas e documentos graficos);

b) Especificagdes técnicas € memoriais;

¢) Relagdo de servigos e quantidades e Planilha Or¢amentéria

d) Plano de Amostragem

e) Modelo de placa.

Cascavel, 13 de fevereiro de 2026

SEVERINO JOSE FOLADOR
Secretario Municipal de Servicos e Obras Publicas
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ANEXO 1
CONTRATO N° 120

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR
PRECO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICIPIO DE CASCAVEL E A , NA
FORMA ABAIXO:

O (inserir nome do contratante), situado na_(inserir endereco), PR, CNPJ (inserir n°), a seguir
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu (inserir nome do
representante legal), portador da cédula de identidade R.G. n. ° (inserir n°), inscrito no CPF
sob n. ° (inserir n°), e a empresa (inserir nome da empresa), CNPJ (inserir n° localizada na
(inserir endereco), a seguir denominada CONTRATADA, representada por (inserir nome do
representante legal) portador da cédula de identidade R.G. n. ° (inserir n°) , inscrito no CPF
sob n. ° (inserir n°, residente na (inserir endereco), firmam o presente Contrato de
Empreitada com fundamento na Lei Federal n. ° 14.133/2021, na proposta da
CONTRATADA datada de (inserir data), protocolo n. ° (inserir n°), conforme condi¢cdes que
estipulam a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Contrato € , sob regime de empreitada por preco global, tipo
menor prego, em consonancia com o cronograma fisico-financeiro, os projetos, especificagoes
técnicas e demais pegas e documentos da CONCORRENCIA ELETRONICA n. °

1.2. Na data da assinatura do contrato ou antes do inicio da obra, sera realizada a reuniao de
partida, na qual estardo presentes representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA,
dentre eles, necessariamente, o fiscal e responsavel pelo objeto contratado, bem como,
supervisor do PARANACIDADE.

1.2.1 Nessa oportunidade deverdo ser tratadas as especificidades do objeto contratado,
esclarecendo suas caracteristicas gerais, implantacao, cronograma fisico-financeiro, ocasiao
em que proceder-se-a a abertura do “Didrio de Obra” e aprovar-se-4 o cronograma fisico de
execuc¢do e o plano de amostragem. Ademais, ressaltar-se-ao as normas relativas as medigoes,
condi¢des de pagamento e obrigacdes da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1 O preco global para a execugdo do objeto deste Contrato ¢ de R$ ( ), daqui
por diante denominado “VALOR CONTRATUAL”.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS
3.1 As despesas com a execucdo do objeto deste contrato correrdo a conta dos recursos
advindos da dotagdo orcamentaria

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAO, DO INICIO DOS SERVICOS
E PRORROGACAO

4.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato,
inteiramente concluido, em condic¢des de aceitagao e de utilizagdo, em até 480 (quatrocentos e
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oitenta) dias contados a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no
PNCP ou no Diario Oficial para aqueles municipios com até¢ 20.000 habitantes que assim
optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo inico do art. 176 da Lei
Federal 14.133/21.
4.1.1 O inicio da execucdo do objeto, sem prejuizo do estabelecido no item anterior, devera
ocorrer em, no maximo 21 (vinte e um) dias da data da assinatura citada no extrato do
contrato publicado no PNCP ou no Diario Oficial para aqueles municipios com até 20.000
habitantes que assim optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo tnico
do art. 176 da Lei Federal 14.133/21.
4.2 Somente sera admitida a alteracdo do prazo de execu¢ao diante:

a) da alteragdo do projeto e/ou de especificagdes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente
previstas, obedecidos os limites fixados na lei;

¢) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais € qualquer subsidio
concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) da interrupcdo da execucdo do contrato ou diminui¢do do ritmo de trabalho por
ordem e no interesse do CONTRATANTE;

e) de impedimento de execu¢do do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido
pelo CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condi¢des de execugao do contrato;

g) de outros casos previstos em lei.
4.3 Salvo excecdes legais, as paralisacdes da execug¢do do contrato somente podem ser
determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, € os documentos que as formalizam
servirdo como fundamento para a readequagao/alteracao dos prazos pactuados.
4.4 Havendo impedimento, ordem de paralisa¢do ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila, submetendo-se toda documentagao ao Paranacidade.
4.4.1. verificada a ocorréncia do disposto no item anterior por mais de 1 (um) més, a
Administragdo devera divulgar, em sitio eletronico oficial e em placa a ser afixada em local
da obra de facil visualizacao pelos cidadaos, aviso publico de obra paralisada, com o motivo e
o responsavel pela inexecucdo temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o
reinicio da sua execugao.
4.5 A solicitacdo de aditivo de prazo de execucdo, suspensdao do contrato, assim como de
acréscimos ou supressoes do objeto devera ser realizada no prazo de vigéncia do contrato.
4.5.1. As solicitacdes de aditivos submetidas as Paranacidade devem vir acompanhadas de
parecer técnico emitido pela fiscalizagdo e analisadas pelo gestor do contrato, parecer
juridico, cronograma e anuéncia do CONTRATANTE.
4.5.2. Apds andlise do gestor do contrato, os acréscimos e supressoes, a serem formalizados
em termo aditivo, deverdo ser planilhados com a indicagdo do que serd acrescido ou
suprimido, sujeita a aprovagdo do CONTRATANTE, bem como a anuéncia do Paranacidade.
4.6 Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execucdo da obra, devera comunicar e
justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE avalie e tome as providéncias
cabiveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte
de suas eventuais subcontratadas ndo poderdo ser alegados como justificativa.
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4.7 O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execu¢do da obra com outra
empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condigdes da licitagao, nao
cabendo direito a CONTRATADA de formular qualquer reivindicagao, pleito ou reclamacao.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

5.1 O prazo de vigéncia do presente Contrato ¢ de 960 (novecentos e sessenta) dias, contados
a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no
Diario Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em
conformidade com o prazo estabelecido no pardgrafo unico do art. 176 da Lei Federal
14.133/21.

5.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for
concluido no prazo firmado no contrato.

5.3 Quando a ndo conclusao decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢des administrativas;
b) a Administragao podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execug¢ado contratual.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1 A CONTRATADA se obriga a:

a) confeccdo e colocacao de placas de obra, conforme modelo disponibilizado;

b) as placas devem ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favorega a melhor visualizagdo, devendo ser
mantidas em bom estado de conservacao, inclusive quanto a integridade do padrao das cores,
durante o periodo de exercicio da obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado
o seu desgaste, precariedade ou, ainda, por solicitagdo do PARANACIDADE;

c) assegurar a execucdo do objeto deste Contrato, a protecdo ¢ a conservacdo dos servigos
executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendagdes da ABNT;

d) notificar a fiscalizagdo, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, da
concretagem dos elementos armados da estrutura, da remog¢ao de qualquer forma de concreto
e, quando for o caso, do inicio dos testes de operacao das instalagdes elétricas e hidraulicas;

e) manter, em todos os locais de servigos, um seguro sistema de sinaliza¢do e seguranca,
principalmente em vias publicas, de acordo com as normas de seguranca do trabalho;

f) dar ciéncia a fiscalizagdo da ocorréncia de qualquer fato ou condi¢do que possa atrasar ou
impedir a conclusdo do objeto deste Contrato;

g) manter no local da execucdo do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro
Diario de Ocorréncia;

h) providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS;

1) ndo manter em seu quadro de pessoal menores em horario noturno de trabalho ou em
servigos perigosos ou insalubres, ndo manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condi¢cdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

j) manter, durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢cdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitacdo,
especialmente a reserva de cargos prevista em lei,

k) fornecer em tempo hébil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos;

1) examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificagdes técnicas,
memoriais € todos os documentos, obtendo todas as informagdes necessarias sobre qualquer
ponto duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentagdo da planilha de
servigos para uma proposta de precos completa e satisfatoria;
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m) respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificagdes técnicas que integram
o Edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e servicos executados, em
conformidade com as normas e especificacdes do DNIT/DER-PR, conforme o caso, por meio
da relacao de ensaios necessarios, ja previstos no Plano de Amostragem proposto no projeto e
aprovado na reunido de partida, firmando a respectiva Declara¢do de Realizacao de Ensaios
emitida pela CONTRATANTE;

n) apresentar, antes do inicio dos servigos o projeto de massa asfaltica (traco), baseado pelo
M¢étodo Marshall, de todas as misturas das camadas do revestimento asfaltico, produzidas em
conformidade com as especificagdes do DNIT/DER-PR, conforme o caso, atendendo as
condi¢des indicadas no projeto, com as devidas adaptagdes inerentes a disponibilidade de
materiais na regiao;

0) participar e firmar a ata da reunido de partida, conforme estabelece o item 1.2 da Clausula
Primeira;

p) se julgar necessario, poderd elaborar e apresentar um novo cronograma fisico de execugao
ou um novo plano de amostragem (tendo como base o plano de amostragem proposto no
projeto), para aprovacao na reunido de partida;

q) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de extingdo contratual;

r) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
0 objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
execucdo ou de materiais empregados.

6.2 A CONTRATADA adotara como referéncia o cronograma fisico-financeiro apresentado
na licitacdo para elaboragcdo do cronograma de execu¢do, no qual constard a sequéncia de
todas as tarefas, os seus prazos de execucdo e respectivas datas de inicio e término.

6.3 A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucao do contrato.

6.3.1 No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorréncia do presente
contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e
de eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE e a Administracao Publica de qualquer
onus, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se a
aplicacdo das penalidades cabiveis.

6.4 As notificacdes referidas nesta clausula deverao ser realizadas por escrito e direcionadas
ao gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato.

6.5 As despesas referentes ao consumo de dgua e energia, durante a execucao do objeto, sao
de inteira responsabilidade da contratada.

6.6 A CONTRATADA ¢ obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos ensaios
solicitados pelo CONTRATANTE.

6.7 Durante a execu¢dao da obra, todo o consumo de material das misturas sera reavaliado
através de ensaios. Os servigos somente serdo aceitos € medidos se estiverem previstos no
Plano de Amostragem e forem executados dentro da margem de tolerncia, conforme
especificagdes do DNIT/DER-PR, conforme o caso.

6.8 O consumo dos materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor do que
0s quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalizacdo, serdo glosados
e descontados nas medigoes.

6.8.1 Consumos acima dos quantitativos contratados ndo serdo pagos.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
7.1 O CONTRATANTE se obriga a:
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a) fornecer todos os documentos e informagdes necessarias para a total e completa execugdo
do objeto do presente Contrato;

b) efetuar a previsdo or¢amentdria dos recursos ¢ encaminhar ao PARANACIDADE a Nota
Fiscal emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada, bem como os ensaios de
controle tecnologicos, quando realizados;

¢) emitir, a cada ensaio, a respectiva Declaragdo de Realizagdo de Ensaios;

d) efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato;

e) garantir a CONTRATADA o acesso a documentacao técnica necessaria para a execugao do
objeto do presente Contrato;

f) garantir a CONTRATADA o acesso as suas instalagoes;

g) organizar e participar de reunido de partida, firmando a respectiva ata;

h) providenciar, no caso de extingdo do contrato, o termo de compatibilidade fisico
financeiro;

1) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido
provisoriamente com as especificacdes constantes no Edital de licitacdo e seus anexos, bem
como com a proposta, para fins de aceitagao e, apos, para o recebimento definitivo;

j) comunicar ao contratado, por escrito, as imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades verificadas,
fixando prazo para a sua correcao;

k) efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecidas pelo
contratado, no que couber;

1) emitir decisdo sobre as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execug¢dao do contrato,
ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de
nenhum interesse para a boa execucao do contrato, no prazo de 15 dias tteis;

m) ressarcir o contratado, nos casos de extingdo de contrato por culpa exclusiva da
Administragdo, pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, além de
devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execucdo do
contrato até a data de extingdo e pelo custo de eventual desmobilizagao;

n) adotar providéncias necessarias para a apuracao das infracdes administrativas, quando se
constatar irregularidade que configure dano a Administragdo, além de remeter copias dos
documentos cabiveis ao Ministério Publico competente, para a apuracdao dos ilicitos de sua
competéncia.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1 O pagamento dos servigos serd efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias
uteis, apds recep¢ao do recurso financeiro pelo Municipio, desde que haja a apresentagao
correta de cada fatura dos servicos executados e documentos pertinentes, devidamente
protocolados, cumpridas as clausulas contratuais e obedecidas as condi¢des para liberagao das
parcelas.

8.2 O faturamento deverd ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do
licitador e devera ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condigdes e forma
de apresentagdo:

a) nota fiscal/fatura, com discriminacdo resumida dos servigos executados, numero da
licitagdo, nimero do contrato, discriminagdo dos impostos e encargos que serdo retidos pelo
Municipio e incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, nao
apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responséavel Técnico;

b) comprovantes do Recolhimento Previdenciario, quais sejam: recibo(s) da DCTFweb
transmitida para a Receita Federal e seu relatorio detalhado do(s) més(es) de execucdo do
objeto contratual sendo que, caso na DCTFweb conste saldo a pagar, devera ser anexada a
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DARF do(s) periodo(s) correspondente(s) que comprovem o seu recolhimento; comprovantes
de Recolhimento do FGTS, quais sejam: guia(s) do FGTS devidamente quitada(s) do(s)
més(es) de execucdo do objeto contratual e seu comprovante de pagamento, conjuntamente
com o Relatorio do FGTS Digital e da relacdo de empregados constantes da Obra, conforme
informado no “eSocial”.
b.1) deverao ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da
obra contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do
contrato € o primeiro pagamento e entre um pagamento € outro, € ndo apenas o
comprovante do ultimo recolhimento realizado.
b.2) devera, a CONTRATADA, comprovar o recolhimento dos encargos em todos os
periodos de execu¢ao contratual, ndo ficando restrita ao periodo em que ocorrerem as
medigoes.
b.3) deverd, a CONTRATANTE, receber, guardar e acompanhar o recolhimento dos
encargos trabalhistas (INSS / FGTS) incidentes sobre o pessoal alocado na obra.
¢) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
d) copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;
e) Planilha de Medi¢ao — Elaborada nos padroes do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que as atividades e os
valores faturados, correspondam as atividades e aos respectivos indices percentuais
discriminados e informados pela Fiscalizagdo da obra, que acompanha o processo da nota
fiscal/ fatura;

8.2.1. A liberagdo da primeira parcela fica condicionada a apresentacao de:

a) Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART pela contratada;

b) comprovacdo de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os dados
conforme contrato;

¢) da quitacao junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.

8.2.2. A liberagdo da ultima parcela fica condicionada a apresentacdo de:

a) comprovante, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de agua e energia elétrica. As
despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execucdo do objeto, sdo de
inteira responsabilidade da CONTRATADA;

b) Termo de Recebimento Provisorio;

¢) Certidao negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado
concluido (em caso de obra civil a CND deverd conter a metragem da obra conforme
projeto/area de reforma/area de acréscimo/area nova);

d) quando necessario, do AS BUILT da obra.

8.2.3 A ultima parcela, e respectivo pagamento, devera corresponder, no minimo, a 10% (dez
por cento) do valor total do contrato, para tanto a pentltima medi¢do devera ser realizada de
maneira a reservar o percentual minimo para a ultima medicao.

8.3 O faturamento devera ser efetuado em nome do Municipio de Cascavel — CNPJ n.
76.208.867/0001-07

8.3.1. No prazo de 30 (trinta) dias ap6s a recepgdo do recurso pelo MUNICIPIO, caso nio
ocorra o pagamento ao CONTRATADO, incidira sobre o valor faturado, atualizagdo
monetaria, conforme indice estipulado no presente contrato, proporcional aos dias em atraso.
8.3.1.1. Caso a liberagdo do pagamento ndo ocorra em até 15 (quinze) dias apos a recepgao do
recurso pelo CONTRATANTE, este incorrera em multa, no montante de 0,5 % (zero virgula
cinco por cento) ao més do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias.

o
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8.4 A comprovada infringéncia de disposi¢ao de contrato implicara retencdo de pagamentos,
até final solu¢do, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

8.5 Nenhum pagamento sera efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de
paga ou relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar das faturas
ou da garantia quaisquer débitos do CONTRATADO.

8.6 No més em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de nao
serem medidos e pagos os servicos realizados, e sem prejuizo das penalidades previstas no
contrato, deverao ser entregues os seguintes documentos:

8.6.1) original(is) ou copia(s) auténtica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisicdo dos referidos
materiais;

8.6.2) declaracdo de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exotica ou
de origem nativa de procedéncia legal em anexo;

8.6.3) original da primeira via da ATPF — Autorizagdo de Transporte de Produtos Florestais,
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA;

8.6.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

9.1 Os pregos contratuais do objeto licitado poderdo ser reajustados, em Reais, de acordo com
o inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n°® 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n° 10.192, de
2001.

9.2 O reajustamento dos precos serd concedido, quando e se for o caso, dentro do prazo de
vigéncia do contrato, quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentagao
do orgamento prevista conforme Tabelas de Referencia DER agosto/2025 (sem desoneragao)
e SINAPI (setembro/25) e, até a data do efetivo adimplemento da obrigacado, calculada pelo
indice definido neste Contrato;

9.2.1 Na hipotese em que, antes da data da concessdo do reajustamento, ja houver ocorrido a
revisdo do contrato para a manuten¢ao do seu equilibrio econdmico-financeiro, a revisao sera
considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulacdo injustificada;

9.2.2 Ocorrendo atraso na execug¢ao dos servigos atribuiveis ao contratado, nao sera concedido
o reajustamento de pregos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de execucdo previsto
no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades pertinentes ao
atraso;

9.2.3 Se 0 CONTRATADO antecipar o cronograma de execucdo, o reajustamento sera
aplicado com indice correspondente somente pelo periodo de execugdo efetiva do objeto
contratado, conforme previstos na planilha de medigao;

9.2.4 A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto neste
Contrato pode ser registrada por simples apostila, dispensando a celebragao de termo,
conforme disposto no art. 136, I, da Lei Federal n® 14.133/2021;

9.2.5 Em nenhuma hipotese sera concedido o reajuste de pregos sobre itens ja executados pelo
Contratado;

9.2.6 Os pregos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variagdo dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados
da data do orcamento estimado;
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9.3 Para o reajustamento sera utilizado o “Indice Nacional de Custo da Construgio —
Disponibilidade Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundacdo Getulio Vargas — FGV,
devendo ser aplicada a formula a seguir:

SR =S (112/10)

R=SR-S

112 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do or¢gamento

10 = indice INCC-DI/FGV do més do orgamento

S = saldo de contrato apds medi¢ao referente ao 12° més do orgamento
SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislagdo entdo em vigor.

b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-4 o
indice geral de pregos mais vantajoso para a Administracdo, calculado por institui¢do oficial
que retrate a variagdo do poder aquisitivo da moeda.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA
ADICIONAL

10.1 A garantia de execucdo sera equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
incluido, no que couber, o reajustamento de precos, podendo ser prestada conforme as
modalidades previstas nos artigos 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.

10.2. A proponente vencedora deverd, quando da assinatura do termo de contrato de
empreitada, sob pena de decair o direito de contratacdo, apresentar comprovacao da
formalizacdo da garantia de execucdo e da garantia adicional, se houver.

10.2.1 Como condigdo para assinatura do contrato, sera exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administragdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo
das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021.

10.3 No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo no
prazo maximo de 1 (um) més, contado da data de homologagdo da licitagdo e anterior a
assinatura do contrato.

10.4 Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianga Bancaria, ndo
podera ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade
coincidir com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogacdo do contrato, a
garantia apresentada devera ser prorrogada.

10.5 Se ocorrer majoragdo do valor contratual, o valor da garantia de execucao sera acrescido
pela aplicagdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redugdo
do valor contratual, podera a contratada ajustar o valor da garantia de execugdo, se assim o
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desejar. Se ocorrer a prorrogagao dos prazos contratuais devera ser providenciada a renovagao
da garantia contemplando o novo periodo.
10.6 A devolugdo da garantia de execucgdo e da garantia adicional, quando for o caso, ou o
valor que dela restar, dar-se-4 mediante a apresentagao de:

a) aceitacdo pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento

definitivo;

b) certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto

contratado concluido;

¢) comprovantes, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de d4gua e/ou energia elétrica.
10.7 Nos casos previstos de Extingdo do Contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia
de execugdo ¢ a garantia adicional, se houver, ndo serdo devolvidas, sendo, entdo, apropriadas
pelo CONTRATANTE a titulo de indenizagao/multa.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO-
ECONOMICO FINANCEIRO

11.1. Em caso de ocorréncia de desequilibrio econdmico-financeiro do contrato, a parte
Contratada podera apresentar um pedido formal de restabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro a parte Contratante.

11.2. O pedido devera ser acompanhado de toda a documentagdo comprobatdria pertinente
que justifique o desequilibrio alegado e a necessidade de restabelecimento.

11.3. A parte Contratante devera responder ao pedido de restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro no prazo maximo de dias corridos, contados a partir do
recebimento do pedido formal e da documentagao completa.

11.4. A resposta devera conter a analise detalhada do pedido e a decisdo fundamentada
quanto a aceitacdo, rejeicao ou necessidade de complementacdo de informagdes. Caso haja
necessidade de complementacdo, a parte interessada sera notificada, € um novo prazo sera
estabelecido para a entrega dos documentos faltantes.

11.5. Em caso de aceitagdo do pedido, as partes deverdo negociar os termos do
restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro do contrato, visando sempre a
manutengdo das condicdes originalmente pactuadas.

11.6. O acordo resultante da negociacdo devera ser formalizado por meio de aditivo
contratual, conforme previsto na legislagdo vigente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZACAO, GESTAO, SUPERVISAO
E CONTROLE DE EXECUCAO DO CONTRATO

12.1 O fiscal e gestor do contrato serdao indicados pelo CONTRATANTE, dentre engenheiros
e/ou arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem essas fungdes.
12.1.1. Cabera a gestao do contrato a/ao Sr. (a) (inserir o nome do gestor), a quem compete as
acdes necessarias ao fiel cumprimento das condigdes estipuladas neste contrato e ainda:

a) propor ao o0rgao competente a aplicacdo das penalidades previstas neste contrato € na
legislagdo aplicavel, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA;

b) receber do fiscal as informagdes e documentos pertinentes a execugao do objeto contratado;
¢) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constardo todas as
ocorréncias relacionadas com a execu¢do, com base nas informagdes e relatdrios apresentados
pela fiscalizagao;

d) propor medidas que melhorem a execucao do contrato.

12.1.2 Cabera ao fiscal do contrato, Sr. (a) (inserir o nome do fiscal (ndo podera ser o mesmo
que o Gestor), e ao fiscal substituto Sr. (a) (inserir o nome do fiscal substituto), o
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acompanhamento da execu¢do do objeto da presente contratagdo, informando ao gestor do
contrato todas as ocorréncias, em especial as que possam prejudicar o bom andamento da
execucao contratual. Além disso, a fiscalizacdo procedera, mensalmente, a contar da data da
assinatura deste Contrato, citada no extrato do contrato publicado no Diario Oficial, a
medicdo baseada nos servigos executados, elaborara o boletim de medigdo, verificara o
andamento fisico dos servigos e comparard com o estabelecido no cronograma fisico-
financeiro e cronograma de execugdo aprovado, para que se permita a elaboragdo do processo
de faturamento. Caso o0s servigos executados nao correspondam ao estabelecido no
cronograma fisico-financeiro, sera registrada a situagdo, inclusive para fins de aplicacdo das
penalidades previstas, se for o caso.

Ocorrendo a substitui¢ao do fiscal, este devera providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.
12.1.3 Os responsaveis pela gestao e fiscalizacao do contrato serdo designados por ato
administrativo proprio do Contratante.

12.1.4 A gestdo e a fiscaliza¢do do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizara a
fiscalizacdo, o controle e a avaliagdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades,
apos o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigacdes contratadas.

12.2 Para efeito de medicao e de faturamento, relativo as atividades executadas, devera ser
considerado o cumprimento do avanco das etapas construtivas definidas no cronograma
fisico-financeiro, que sera peca integrante do contrato.

12.2.1 A sistematica de medicdo e pagamento sera associada a execucdo de etapas do
cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a
adogdo de sistematica de remuneracdao orientada por precos unitarios ou referenciada pela
execuc¢do de quantidades de itens unitarios.

12.2.2 No caso de controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, a parcela incontroversa devera ser liberada no prazo previsto para pagamento.
12.2.3 A parte controversa devera ser objeto de analise e discussao pelas partes contratantes e,
solucionada a controvérsia, a parcela correspondente serd liberada no prazo previsto
contratualmente.

12.2.4 Enquanto ndo solucionada a controvérsia objeto dos itens 11.2.2 e 11.2.3, o
pagamento, pelo CONTRATANTE, de valores referentes a eventual execucdo de etapas
subsequentes do cronograma fisico-financeiro, ficara sobrestado.

12.2.5 O CONTRATANTE podera determinar alteragdes, de forma motivada, no cronograma
fisico-financeiro mediante autorizag¢ao expressa de sua autoridade competente.

12.2.6 A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui
responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua
readequacdo, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes nao imputaveis ao
CONTRATADO.

12.3 Nao sdao admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissdes ho
orcamento nos contratos de empreitada por prego global, salvo nos casos de fatos
imprevisiveis, em que nao seja possivel o licitante constatar as eventuais discrepancias de
quantidades com base nos elementos presentes no projeto basico, bem como nos demais casos
previstos em lei passiveis de revisao contratual.

12.3.1 Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a pequenas
variacoes de quantitativos, sera pago exatamente o preco global acordado.

12.3.2 Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais, subestimativas
ou superestimativas relevantes, poderdo ser ajustados termos aditivos excepcionalmente,
conforme avaliagdo prévia do gestor do contrato.
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12.4 Ao PARANACIDADE caberd a supervisdo do contrato, podendo adotar acdes
necessarias ao fiel cumprimento das condigdes estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou
gestor, nos seguintes casos:

a) quando houver omissao no cumprimento de suas obrigagoes;

b) quando verificar problemas na execucdo do objeto contratado, sem que a fiscalizacdo e/ou
gestao tenham tomado providéncias;

¢) quando houver alteracao pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta prévia e
anuéncia da Supervisao do PARANACIDADE.

12.5 A CONTRATADA devera permitir e colaborar para que funciondrios, especialistas e
demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execucao do objeto contratado;

b) examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir.

12.6 A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE
para representa-la na execugao do contrato.

12.7 A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e copia das
especificagdes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, cronograma de execucao,
planilha de servigos, Boletim Diario de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, devera ser
preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizacdo, e deverao
ficar reservados para o manuseio da fiscalizagdo.

12.8 A execucdo da obra aos domingos e feriados somente serd permitida com autorizacao
prévia da fiscalizacao.

12.9 A fiscalizagdo de que trata esta clausula nao exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de
acdo ou omissao culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

12.10 A agdo ou omissao, total ou parcial, da fiscalizagdo do CONTRATANTE nao elide nem
diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigacdes
pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades
resultantes de imperfeigdes técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, as quais ndo implicardo corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor
designado para a fiscalizacao.

12.11 Ao CONTRATANTE nao cabera qualquer 6nus pela rejeicao da execugdo considerada
inadequada pelo fiscal. Qualquer servigo, material e/ou componente ou parte dele, que
apresente defeitos, vicios ou incorreg¢des, enquanto perdurar a vigéncia da garantia prevista no
ordenamento juridico, devera ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou
substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer Onus financeiros para o
CONTRATANTE.

12.12 Entende-se por defeito, vicio ou incorre¢do oculta aquele resultante da ma execugdo ou
ma qualidade de materiais empregados e/ou da aplicagdo de material em desacordo com as
normas e/ou prescrigdes da ABNT, especificagdes e/ou memoriais, ndo se referindo aos
defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrdo por conta da CONTRATADA as
despesas relacionadas com a corre¢do, remogao e/ou substituicdo do material rejeitado.

12.13 A fiscalizagdo e a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento. A
finalidade sera revisar o cronograma das atividades remanescentes e discutir os problemas
potenciais.

12.14 Toda a comunicagdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacdo tornar-se-
a efetiva apos o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes tomadas em
reunides do CONTRATANTE com o CONTRATADO serdo registradas em atas, que servirao
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de documento legal da obra e permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas
especificas. As atas serdo lavradas e assinadas pelos participantes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS OBRAS PROVISORIAS E DOS SERVICOS
NAO PREVISTOS

13.1 A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificacdes técnicas e memoriais
propostos para as obras provisorias que se facam necessarias a fiscalizagdo, que devera
aprova-los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

13.2 A CONTRATADA ¢ responsavel pelo projeto das obras provisorias.

13.3 A aprovacao pela fiscalizagao nao altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo
projeto de obras provisorias.

13.4 A CONTRATADA deve obter a aprovagao dos 6rgaos competentes para o seu projeto de
obras provisorias.

13.5 Por determinacdo do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressoes quantitativas que se fizer(em) na
obra, nos limites autorizados em lei.

13.6 A supressdo de servicos resultantes de acordo celebrado expressamente entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA podera ultrapassar o limite estabelecido no paragrafo
anterior.

13.7 Se no Contrato ndo tiverem sido contemplados precos unitdrios, esses serdo fixados
mediante acordo entre as partes, utilizando-se como parametro tabelas oficiais, respeitados os
limites estabelecidos no caput desta Clausula.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

14.1 Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servigos
decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira
qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdao, impedir o emprego
daqueles que julgar improprios.

14.2 Sempre que dos documentos de licitagdo ndo constarem caracteristicas determinadas em
referéncia a mao-de-obra, materiais, artigos € equipamentos, entender-se-4 que devem ser
novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se
destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sdo mencionados nas
especificagdes técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padrdo especial, o
CONTRATANTE decidira sobre a questao da similaridade.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA DO TRABALHO

15.1 A CONTRATADA nao sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranga
individual e coletiva de seus trabalhadores, deverd fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de protecdo individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatorio o
uso dos EPIs.

15.2 O equipamento de protecao individual fornecido ao empregado deverd, obrigatoriamente,
conter a identificacdo da CONTRATADA.

15.3 A CONTRATADA, em qualquer hipdtese, ndo se eximird da total responsabilidade
quanto a negligéncia ou descumprimento da Consolidacdo das Leis do Trabalho,
especialmente do capitulo “Da Seguranga ¢ da Medicina do Trabalho”, Portarias do
Ministério do Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras relativas a seguranca e
medicina do trabalho.
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15.4 Deverao ser observadas pela CONTRATADA todas as condigdes de higiene e seguranga
necessarias a preservagao da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos
na obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas
Regulamentadoras relativas a seguranga e medicina do trabalho.

15.5 O CONTRATANTE atuaré objetivando o total cumprimento das normas de seguranca,
estando autorizado a interditar servigos ou parte destes em caso do nao cumprimento das
exigéncias de lei. Se houver paralisagdes, estas ndo serdo caracterizadas como justificativa por
atraso na execuc¢ao da obra.

15.6 Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do
responsavel pela fiscalizagdo em caso de acidente (s) na obra, nos servicos e¢/ou nos bens de
terceiros, para que seja providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SEGURANCA DA OBRA E DA
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

16.1 A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do Art.
618 do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo, impugna-los quando contrariarem a boa
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificacdes técnicas e/ou memoriais.

16.2 A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizagdo e seguranca em
todos os locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com
as normas de seguranga do trabalho.

16.3 A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execugdao dos servigos ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruicdes parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamacdes que possam surgir com relagdo ao presente
Contrato.

16.4 Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacodes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumird para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenagdo, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigacdes.

16.5 A intengdo das partes, aqui manifestada expressamente, ¢ a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacdo dos servicos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigagdo contratual e sujeitar-se a
aplicacdo das penalidades cabiveis.

16.6 A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos, bem como a obrigacdo e/ou necessidade de ressarcimento de
danos materiais ou morais (Art. 932, III, Codigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.

16.7 O CONTRATADO ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes do contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

17.1 O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo 15 (quinze) dias,
ap6s a comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servigos executados
até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do
CONTRATANTE. A aceitagdo da obra pelo CONTRATANTE se dara quando ndo houver
qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.
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17.2 O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverd estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisorio, mediante comissao especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacdo do Contratante, a(s)
obra (s) sera(do) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

17.3 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
qualidade da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execucao do Contrato.

17.4. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos
anulaveis nas hipdteses de erro ou ignorancia, dolo, coacdo, simulagdo, fraude, incapacidade
dos agentes publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA SUBCONTRATACAO

18.1 A Contratada ndo podera subcontratar o presente Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou
juridica, sem autorizagdo prévia, por escrito, do Contratante.

18.1.1 E vedada a subcontratagéo total do objeto licitado.

18.2 A subcontratacdo parcial do objeto, sera permitida até o limite de 13,02% (treze inteiros
e dois centésimos por cento) do valor total do contrato, respeitando o limite maximo constante
no Edital de licitagdo, nas seguintes condigoes:

a) Autorizagdao prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condi¢des de
habilitagdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os
requisitos de qualificagdo técnica;

b) Nao poderdo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como
requisito de habilitagdo técnico-operacional, a apresentacdo de atestados que comprovem
execuc¢do de servigo com caracteristicas semelhantes.

18.3 A relagdo que se estabelece na assinatura do contrato ¢ exclusivamente entre o Municipio
e a contratada, ndo havendo qualquer vinculo ou relagdo de nenhuma espécie entre a
contratante e a subcontratada, inclusive no que diz respeito aos pagamentos, que permanecem
0S Mesmos.

18.4 Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacgao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

18.5 Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou
juridicas sem autorizagdo prévia e expressa do CONTRATANTE, deverd obrigatoriamente
reassumir a execugao da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificacao ou
aplicacdo da multa, sem prejuizo de outras sanc¢des contratuais, inclusive, extingao contratual.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA EXTINCAO DO CONTRATO E PENALIDADES
EXTINCAO

19.1 O presente instrumento podera ser extinto, nos termos dos artigos 137 e seguintes da Lei
14.133/2021:

19.1.1 por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

19.1.2 de forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por media¢do ou por
comité de resolucao de disputas, desde que haja interesse da Administragdo; ou

19.1.3 por decisdo arbitral, em decorréncia de cldusula compromissoria ou compromisso
arbitral, ou por decisdo judicial.

19.2 A extingdo unilateral do contrato implicard a apuragdo de perdas e danos, a perda da
garantia de execugdo, sem embargos da aplicacdo das demais penalidades legais cabiveis.
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19.3 No caso de extingao consensual, a parte que pretender extinguir o Contrato comunicara
sua intengao a outra, por escrito.

19.4 Declarada a extingdo do contrato, que vigorara a partir da data da sua assinatura, a
CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o objeto
deste contrato inteiramente desembaragado, ndo criando dificuldades de qualquer natureza,
devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos para liberagdo da ultima
parcela.

19.5 A documentacdo da rescisdo devera ser inserida no Portal para andlise do
PARANACIDADE.

PENALIDADES
19.6 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133/2021, a CONTRATADA
que:
a) der causa a inexecuc¢ao parcial do contrato;
b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c¢) der causa a inexecucao total do contrato;
d) deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;
€) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;
f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacio,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;
h) apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante a licitagao ou a execu¢ao do contrato;
1) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execuc¢do do contrato;
J) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;
1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.
19.7 A CONTRATADA, poderio ser aplicadas pelo CONTRATANTE as seguintes sangdes:
19.7.1 Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigacdes previstas
no edital e seus anexos e neste contrato, que ndo configurem hipéteses de aplicacdo de
sangdes mais graves;
19.7.2 Multa de mora de 0,1% (zero virgula um por cento), por dia de atraso, sobre o valor da
parcela recebida em desacordo com o cronograma fisico-financeiro acordado, limitada a 90
(noventa) dias.
19.7.3 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia parcial, de 5% (cinco por cento) sobre
o valor da parcela inadimplida;
19.7.4 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia total, de 10% (dez por cento) sobre o
valor do contrato;
19.7.5 Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta
do CONTRATANTE, por prazo ndo superior a 3 (trés) anos, nos casos previstos nas alineas
“b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do item 18.5, na forma prevista na Lei Federal n° 14.133/2021,
quando ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave.
19.7.6 Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragao Publica, nos
casos previstos nas alineas “h”, “i”, “j”, “k” e “I” do item 18.5, bem como nos casos previstos
no item 18.6.5 que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave, na forma prevista na
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Lei Federal n® 14.133/2021.

19.8 As sangdes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar, poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
penalidade de multa, facultada a defesa prévia do CONTRATADO.

19.9 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pelo MUNICIPIO ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga
sera descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente.

19.10 A sancdo de multa poderd também ser aplicada ao responsavel por qualquer das
infracdes administrativas previstas no item 18.5, ndo podendo ser inferior a 0,5% nem
superior a 30% do valor contratual.

19.11. O procedimento para aplicacdo das sangdes seguird o disposto nos artigos 156 e
seguintes da Lei 14.133/2021, garantido o exercicio de contraditorio e ampla defesa.

CLAUSULA VIGESIMA — ANTICORRUPCAO

20.1 As partes declaram conhecer as normas de prevengao a corrupgao previstas na legislagao
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.° 8.429/1992), a
Lei Federal n.° 12.846/2013 ¢ seus regulamentos, comprometem-se que para a execucao deste
contrato nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que
seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta propria
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensacdo, vantagens
financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam
pratica ilegal ou de corrupcao, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio economico
financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da
mesma forma.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

21.1 Este Contrato podera ser alterado em qualquer das hipdteses previstas nos artigos 124 e
seguintes da Lei Federal n.° 14.133. de 2021, mediante anuéncia expressa do
PARANACIDADE, salvo as que tratarem da prorrogacdo, tdo somente, do prazo de vigéncia
contratual.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS DISPOSICOES GERAIS

22.1 Devera a CONTRATADA notificar a fiscalizacdo e aguardar instrugdes sobre os
procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor
histérico ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta
sendo executado o objeto do presente contrato.

22.2 Havendo discrepancia entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica
desde ja acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerdo aqueles mencionados
por extenso.

22.3 Os casos omissos serdo dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na
legislacao em vigor e aplicaveis a espécie.

22.4 O presente contrato e seus aditamentos serdo publicados no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas e no sitio eletronico oficial do municipio m até 20 dias tteis da data da
sua assinatura.
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CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA
CONSTRUCAO CIVIL E DA UTILIZACAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE
MADEIRA

23.1 No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, a empresa
devera executar a obra de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de
2002 e suas alteragdes juntamente com a legislagdo pertinente do municipio onde sera
realizada.

23.2 A contratada somente devera utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem
exotica ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.® 4.889, de 31
de maio de 2005.

23.2.1. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 22.2 deste
Contrato, poderd implicar extingdo do contrato, com amparo no art. 137, I da Lei Federal
14.133, de 2021, c/c a aplicagdo das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais ¢
neste Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO

24.1 As partes elegem o foro da Comarca de , Estado do Parand, para dirimir quaisquer
davidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

24.2 Fica pactuado entre as partes que este contrato adota a data da assinatura citada no
extrato do contrato publicado como data do acordo firmado, estando as demais
clausulas vinculadas submetidas a esta data.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e
forma, na presenca das testemunhas abaixo.

s de de 20

CONTRATANTE CONTRATADA

Testemunhas:

RG

RG
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RELAGAO DE ENSAIOS NECESSARIOS E MODELO DE DECLARAGAO

PAVIMENTAGOES EM CBUQ - PMF — TRATAMENTOS (TST)
1) PLANO DE AMOSTRAGEM — CONTROLE TECNOLOGICO - DNER-PRO 277/97.

Relacido de ensaios utilizados para obras de pavimentacdo, conforme Referencial

de Ensaios - DER-PR. (www.der.pr.gov.br/Pagina/Especificacoes-de-Materiais-e-Ensaios-
Tecnologicos-para-Servicos-Rodoviarios)

Devem ser aplicados apenas aqueles especificos para o projeto em analise.

2) Servigos de pavimentagao

DER-ES-PA-01-23 Regularizagao do Subleito

DER-ES-PA-03-23 Macadame Seco

DER-ES-PA-05-23 Brita Graduada

DER-ES-PA-06-23 Brita Corrida

DER-ES-PA-07-23 Camadas Estabilizadas Granulometricamente
DER-ES-PA-11-23 Solo-Cimento e Solo Tratado com Cimento
DER-ES-PA-16-23 Brita Graduada Tratada com Cimento
DER-ES-PA-17-23 Pinturas Asfalticas

DER-ES-PA-19-23 Capa Selante

DER-ES-PA-21-23 Concreto Asfaltico, Usinado a Quente
DER-ES-PA-23-23 Pré-Misturado a Frio

DER-ES-PA-36-23 Tratamentos Superficiais — Ligantes Convencionais e Modificados

3) Servicos de terraplenagem

DER-ES-TE-01-23 Servicos Preliminares

DER-ES-TE-02-23 Cortes

DER-ES-TE-03-23 Empréstimos

DER-ES-TE-04-23 Remocéo de Solos Moles

DER-ES-TE-05-23 Colchao Drenante de Areia para Fundacao de Aterro
DER-ES-TE-06-23 Aterros

Especificacao de Servico - ES — Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes

DNIT 031/2024-ES — Pavimentacdo — Concreto asfaltico — Especificacdo de servico
DNIT 104/2009-ES - Terraplenagem - Servicos preliminares - Especificacdo de servico
DNIT 106/2009-ES - Terraplenagem - Cortes - Especificacdo de servico

DNIT 107/2009-ES - Terraplenagem - Empréstimos - Especificacdo de servico

DNIT 108/2009-ES - Terraplenagem - Aterros - Especificacdo de servico

DNIT 137/2010-ES: Pavimentacdo - Reqularizacdo do subleito - Especificacdo de
servico

DNIT 138/2010-ES: Pavimentacao - Reforco do subleito - Especificacdo de servico

DNIT 139/2010-ES: Pavimentacdo - Sub-base estabilizada granulometricamente -
Especificacdo de servico

DNIT 141/2022-ES: Pavimentacido - Base estabilizada granulometricamente -
Especificacdo de servico
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https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_031_2024_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_104_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_106_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_107_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_108_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_137_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_137_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_138_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_139_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_139_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_141_2022_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_141_2022_es-1.pdf

DNIT 142/2022-ES: Pavimentacdo - Base de solo melhorado com cimento -
Especificacdo de servico

DNIT 143/2022-ES: Pavimentacdo - Base de solo-cimento - Especificacdo de servico
DNIT 144/2014-ES: Pavimentacdo — Imprimacdo com ligante asfaltico - Especificacdo de
servico

DNIT 145/2012-ES: Pavimentacdo - Pintura de ligacdo com ligante asfaltico -
Especificacdo de servico

DNIT 146/2012-ES: Pavimentacdo asfaltica - Tratamento superficial simples -
Especificacdo de servico
DNIT 147/2012-ES: Pavimentacdo asfaltica - Tratamento superficial duplo -

Especificacdo de servico

DNIT 148/2012-ES: Pavimentacdo asfaltica - Tratamento superficial triplo - Especificacdo
de servico

DNIT 153/2010-ES: Pavimentacdo asfaltica - Pré - misturado a frio com emulsdo
catidnica convencional - Especificacdo de servico

Especificacao de Material (EM) - DNIT

DNER-EM 362/97 - Asfaltos diluidos tipo cura rapida

DNER-EM 363/97 - Asfaltos diluidos tipo cura média

DNER-EM 367/97 - Material de enchimento para misturas betuminosas

DNIT 095/2006 — EM — Cimentos asfalticos de petréleo — Especificacdo de Material

DNIT 165/2013 — EM — Emulsdes asfalticas para pavimentacdo — Especificacdo de
Material

DNER-ME 053/94 - Misturas betuminosas - percentagem de betume

DNER-ME 117/94 - Mistura betuminosa — determinacdo da densidade aparente
DNER-ME 083/98 - Agregados - analise granulométrica

DNER-ME 092/94 — Solo — determinacdo da massa especifica aparente “in situ”, com
emprego do frasco de areia

DNER-ME 193/96 - Materiais betuminosos liquidos e semi-sélidos - Determinacdo da
densidade e da massa especifica

DNIT 136/2018-ME: Pavimentacdo asfaltica — Misturas asfalticas — Determinacdo da
resisténcia a tracdo por compressao diametral - Método de ensaio

DNIT 164/2013-ME: Solos — Compactacdo utilizando amostras ndo trabalhadas —
Método de Ensaio

DNIT 427/2020-ME - Pavimentacdo — Misturas asfalticas — Determinacdo da densidade
relativa maxima medida e da massa especifica maxima medida em amostras nao
compactadas - Método de ensaio

DNIT 428/2022-ME - Pavimentacdo — Misturas asfalticas — Determinacdo da densidade
relativa aparente e da massa especifica aparente de corpos de prova compactados -
Método de ensaio

DNIT 446/2024 — ME — Avaliacdo da durabilidade pelo emprego de solucbes de sulfato
de sédio ou magnésio — Método de ensaio

DNIT 447/2024 — ME — Misturas asfalticas — Ensaio de estabilidade e fluéncia Marshall —
Método de ensaio

DNIT 450/2024 — ME — Equivalente de areia — Método de ensaio

DNIT 451/2024 — ME — Agregados — Determinacdo do desgaste por abrasido e impacto
no equipamento “Los Angeles” — Método de ensaio

DNIT 452/2024 — ME — Agregado graudo — Adesividade ao ligante asfaltico — Método de
ensaio
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https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_142_2022_es-2.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_142_2022_es-2.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_143_2022_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_144_2014_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_144_2014_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_145_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_145_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_146_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_146_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_147_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_147_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_148_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_148_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_153_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_153_2010_es-1.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Declaracao de Realizagao de Ensaios Tecnoldgicos

Programa
SAM Lote Medigao n°
SIT n°

Empresa Contratada
CNPJ N° Contrato Empreitada

Valor do Contrato
Valor Medido Acumulado
Percentual Executado

N° da ART especifica dos laudos Data de recolhimento
Profissional responsavel
CREA

Servicos: (%) executado

Terraplanagem:

Reforgo do Subleito:

Regularizagdo e compactagao do subleito:
Sub-base:

Base:

Revestimento:

Declaro que foram realizados os ensaios tecnolégicos na presente obra, conforme descrito no anexo |
do contrato de empreitada, normas técnicas vigentes e ART, atestando que os resultados
apresentados estdo de acordo com o projeto, bem como a qualidade dos servigos realizados. O
pagamento esta apto a ser realizado.

Declaro a veracidade desta informagao prestada.

Local data.

Nome
Formacao - CREA/CAU
Responsavel pela Fiscalizagao da Obra

Nome
Formagéao - CREA/CAU
Responsavel pela Execugao da Obra
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Ao

MUNIC{PIO DE

Referéncia: Concorréncia Eletronican.® /20
Objeto:

Licitante:

CNPJ/CPF:

Enderecgo:

Bairro:

CEP:

Telefone: Fax: E-mail:
Inscri¢do Estadual:

Cidade: Estado:

Banco: Agéncia: Conta-corrente:

A Empresa , propde ao MUNICIPIO DE
a execucao do objeto da Licitagdo supra referenciada, tudo em conformidade com o
Edital, o contrato e os anexos da licitagdo em referéncia.

1) O prego proposto ¢ de R$ ( ).
2) O prazo de validade da Proposta serd de 60 dias corridos, contados a partir da data de
abertura da Licitagao.

Se vencedor da licitagdo, assinard o contrato administrativo, na qualidade de representante

legal, o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF
, de 20
Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:

Obs. Caso haja divergéncia entre o valor numérico € o valor por extenso da proposta,
prevalecera o valor por extenso.
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ANEXO IIT

PLANILHA DE SERVICOS

CARTILHA GLOBAL

ARQUIVO DIGITAL — PROPOSTA DA EMPRESA

45



ANEXO 1V
Cronograma Fisico-Financeiro
ARQUIVO DA DIGITAL - PROPOSTA DA EMPRESA
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ANEXO V

Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mao de Obra

CODIGO |DESCRICAO [HORISTA (%)

GRUPO A

Al INSS

A2 SESI

A3 SENAI

A4 INCRA

AS SEBRAE

A6 Salario Educagao

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho

A8 FGTS

A9 SECONCI

A Total dos Encargos Sociais Bésicos

GRUPO B

B1 Repouso Semanal Remunerado

B2 Feriados

B3 Auxilio-Enfermidade

B4 13° Salario

B5 Licenca Paternidade

B6 Faltas Justificadas

B7 Dias de Chuva

B8 Auxilio Acidente de Trabalho

B9 Férias Gozadas

B10 Salario Maternidade

B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncia de A

GRUPO C

Cl Aviso Prévio Indenizado

C2 Aviso Prévio Trabalhado

C3 Férias Indenizadas

C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa

C5 Indenizacao Adicional

C Total dos Encargos Sociais que ndo recebem incidéncia de A

GRUPO D

D1 Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B

Do Reincidéncia do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro

TOTAL (A+B+C+D) |
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ANEXO VI
(ARQUIVO DIGITAL)

Modelo de Planilha para Célculo do BDI

Ao )
MUNICIPIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

BDI - ACORDAO N° 2622/2013 — TCU

PAVIMENTAGAO

IMPOSTOS

ISS =

PIS =

COFINS =

CPMF =

TOTAL =

TIPO DE SERVICO

OBRAS

MATERIAIS

ADMINISTRAGAO CENTRAL

RISCOS

SEGUROS E GARANTIAS

DESPESAS FINANCEIRAS

LUCRO

BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)

BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*1

00)

BDI (OBRA)

BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)
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ANEXO VII

Planilha do BDI Referencial

(ARQUIVO DIGITAL)

Arquivo anexado no PORTAL NACIONAL DE CONTRATACOES PUBLICAS e no sitio
eletronico do sistema adotado para a licitacao.

BDI - ACORDAO N° 2622/2013 - TCU

IMPOSTOS

TIPO DE SERVICO
ADMINISTRAGCAO CENTRAL
RISCOS

SEGUROS E GARANTIAS
DESPESAS FINANCEIRAS
LUCRO

BDI (OBRA OU
MATERIAIS/EQUIP.)

BDI (OBRA)

BDI (MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS)

PAVIMENTAGAO
ISS = 1,20
PIS = 0,65
COFINS = 3,00
CPRB = 0,00
TOTAL = 4,85
OBRAS MATERIAIS

4,01 3,45
0,56 0,85
0,40 0,48
1,08 0,85
7,30 511
19,65 15,28

19,65%

15,28%
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ANEXO VIII
Atestado de Visita Técnica

Ao )
MUNICIPIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

Declaramos que o Responsavel Técnico (inserir 0_nome _completo), CREA/CAU n°
(inserir 0 numero) da proponente (inserir 0 nome da proponente), devidamente credenciado,
visitou o local da execug¢do da obra, objeto da Concorréncia em epigrafe.

Local, de  de20 .

(Nome, RG n° e assinatura do responsadvel pelo Municipio).

(Nome, n° CREA/CAU, e assinatura do Responsavel Técnico habilitado da proponente)
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ANEXO VIII.1
Declaragao Formal de Dispensa de Visita Técnica

Ao )
MUNICIPIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

A Empresa , CNPJ/MF ,
com sede na cidade de , estado do , sito a Rua

,n.° , CEP — , Telefone () ,
E-mail , declara o abaixo:

Declara, para fins de participacao nessa licitacao, pleno conhecimento das condigdes locais e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato,
de forma que a falta de conhecimento das condigdes do local, onde serdo executados os
servigos, nao sera utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderdo ser
alegadas em favor de eventuais pretensdes de inclusdo de servigos, quantitativos de material
ou acréscimo dos precos.

, de 20

Responsavel Técnico do Licitante pela visita
Nome:

CREA e/ou CAU N.°

Assinatura:
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ANEXO IX

Modelo de Declaragao de Responsabilidade Técnica
Ao
MUNIC{PIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronican.® /20
O  abaixo-assinado, na  qualidade de responsavel legal pela  empresa
vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is)
Responsavel(is) Técnico(s) que atuardo na execu¢do do contrato, de acordo com a Lei Federal
n.° 5.194/1966 e com as Resolugdes n.° 218/73 e n.° 317/83 do CONFEA — Conselho Federal
de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.° 12.378/2010 e com o § 9.° do art. 67 da Lei
Federal n.° 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitagao.

Profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) pelos servicos contratados: (*)

Nome:
Titulo: ‘ CREA e/ou CAU n.°
1 | Atribuigao: Responsavel pelo(a)
(**)
Assinatura:
Nome:
Titulo: | CREA e/ou CAU n.°
2 | Atribuigao: Responsavel pelo(a)
(**)
Assinatura:

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Os referidos responsaveis registrardo as Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs no
CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs no CAU, conforme preceitua o
artigo 1° da Lei Federal n.° 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.° 5.194/1966, antes do
inicio da obra, ficando sujeito a aplicacao de penalidades previstas na legislagdo vigente € no
Edital da presente licitagado.

, de 20
Representante Legal da Empresa Responsavel(is) Técnico(s) (quando couber):
Nome: INome:
CPF: CREA e¢/ou CAU N.°
Assinatura: |Assinatura:

(*) [Indicar todos os responsdveis técnicos (engenheiros, arquitetos, etc.) que compdem a
equipe técnica proposta.

(**)Indicar qual ¢ o tipo do servico sob a responsabilidade do profissional indicado e
conforme a equipe técnica proposta.
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ANEXO X
Modelo de Declaracio de Capacidade Operacional Financeira

Ao
MUNICIPIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

DECLARAMOS, nos termos do § 8° do art. 67 da Lei Federal n.° 14.133/2021, ¢ sob as
penas da lei, que a pessoa juridica , estabelecida a
, por mim legalmente
representada, possui 0s compromissos assumidos abaixo que importam diminuicdo da
capacidade operativa ou absor¢ao de disponibilidade financeira, calculada esta em fun¢do do
patrimonio liquido atualizado e sua capacidade de rotagdo.

DEMONSTRACOES:

1 CALCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

Item é\; ng?lt Obra ou Servigos Comr?liil)ln(iriscl(()) (RS) Valor Jg{l;a)lturado Contratante
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SOMATORIOS (Y) =

> Valor do compromisso = ‘

> Valor ja faturado 2’

> Valor do compromisso — ) Valor ja

SC= faturado =

Onde:

SC = Saldo Contratual
_ Diferenca entre a somatoria dos compromissos € a somatéria dos
~ valores ja faturados referentes a0os compromissos.

2 CALCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:
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DECLARAMOS que as demonstragdes abaixo correspondem a real situagdo da
proponente. Esses indices foram obtidos no balang¢o do ultimo exercicio social.

DECLARAMOS ainda que, a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador,
comprometemo-nos a apresentar todos os documentos ou informagdes que comprovardo as
demonstragoes.

SAO AS DEMONSTRACOES:

Tipo de indice Valor em reais Indice

Liquidez geral (LG)

LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)

Liquidez corrente (LC)

LC=AC/PC

Solvéncia Geral (SG)

SG = (AC + AP + RLP) / (PC +
ELP)

AC - ativo circulante; RLP - realizavel a longo prazo;
AP - ativo permanente; ELP - exigivel a longo prazo.
PC - passivo circulante;

OBS: Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as
demais.

Local, de  de20 .

Representante Legal da Empresa: Contador responsavel pela Empresa:
Nome: Nome:
CPF: CRC N.%
IN.° de registro 6rgao de classe (se for o caso): |Assinatura:
Assinatura:
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ANEXO XI

Modelo de Declaragao de Conhecimento e Atendimento de Critérios Legais e

Constitucionais
Ao
MUNIC{PIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
O Signatario da presente, Carteira de Identidade
n.° , representante legal, em nome da Empresa ,
CNPJ/MF , declara:

1) Concordar, na integra, com os termos da Licitagdo e com todos os documentos dela
componentes;

2) Que acatara integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo Orgdo Licitante
quanto a sua habilitagao;

3) Que ndo existe, no presente momento, pedido de faléncia em nome desta empresa e que
ela se submete a automatica inabilitacdo, caso tal venha a ocorrer durante o processo de
Licitagdo;

4) Sob as penalidades cabiveis, a ndo superveniéncia de fato impeditivo da habilitagdo;

5) Que a empresa ¢ idonea ¢ atende a todos os pré-requisitos da Licitagdo e demais
exigéncias contidas na Lei Federal n.° 14.133/2021;

6) Que nao se enquadra nas hipoteses previstas no § 1.° do art. 9.° e no art. 14 ambos da Lei
Federal n.° 14.133/2021, atendendo as condigdes de participagdo da Licitacdo e
legislacdo vigente, em especial:

6.1 Nao mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econOmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do
contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau

6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do Edital, ndo foi condenado(a)
judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condigdes andlogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista.

7) Que assume total responsabilidade pelas informacdes prestadas e, em qualquer tempo,
exime o ora contratante de quaisquer 6nus civil e penal que lhe possa acarretar;

8) Que fard prova de todas as informagdes ora declaradas, quando necessario ou solicitado e
que se compromete a apresentar a documentacdo original, quando for solicitada pelo
Agente de Contratagdo, no prazo que ele estipular;

9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certidao de registro
com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se ndo for registrada no Parand e se for
vencedora da presente licitagdo e que, apos 180 (cento e oitenta) dias do inicio do
contrato, efetuard o seu registro no referido Conselho;

10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, cumpre
as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133/2021 e inciso
XXXIII, artigo 7° da Constituicdo Federal, ndo emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos, salvo na
condic¢do de aprendiz, a partir de quatorze anos.
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12) Que atesta o atendimento a politica publica ambiental de licitagdo sustentavel, em
especial que se responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos,
embalagens e servigos pos-consumo no limite da propor¢do que fornecerem ao poder
publico, assumindo a responsabilidade pela destinagdo final, ambientalmente adequada.

13) Que para fins do disposto no § 1.° do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021 a proposta
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na
data de entrega desta proposta.

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:
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ANEXO XII
Modelo Declaracio de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

Ao

MUNICIPIO DE

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
Ao

A Empresa , CNPJ/MF
, DECLARA, sob pena de aplicagdo das san¢des administrativas
cabiveis e as penas da lei, ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da
legislacdo vigente, ndo possuindo nenhum dos impedimentos previstos no Paragrafo 4° do
Artigo 3° da Lei Complementar Federal n.° 123/2006 e suas alteragdes, e tendo interesse dos
beneficios nela contidos para efeitos de licitacdo, quando e no que couber.

Declara ainda que, nao _extrapolou a receita bruta maxima relativa ao_enquadramento
como empresa de pequeno porte, de que trata o art. 3° II da Lei Complementar n° 123,
de 2006, em relacio aos valores dos contratos celebrados com a Administracio Publica
no ano-calendario de realizacio da licitacio.

, de 20

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:
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ANEXO XIIT
Modelo de Declaracao de Compromisso de Utilizacido de Produtos e Subprodutos de
Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construc¢ao Civil

Ao

MUNIC{PIO DE

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
Ao

Eu, , RG , legalmente nomeado
Representante Legal da Empresa , CNPJ , para
o fim de qualificagdo técnica no procedimento licitatorio em referéncia declaro, sob as penas
da lei, que para a execu¢ao da(s) obra(s) e servi¢o(s) de engenharia objeto da referida licitagdo
a empresa cumprira as exigéncias legais ambientais, € em especial:

1) Somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica ou de
origem nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de
manejo florestal aprovados por Orgdo ambiental competente integrante do Sistema
Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizacdo de transporte concedida pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente € dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, ¢
em conformidade com o Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciéncia
que o ndo atendimento da presente exigéncia na fase de execucdo do contrato podera
acarretar as san¢oes administrativas previstas nos artigos  as sangdes administrativas
previstas no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, sem prejuizo das implica¢des de
ordem criminal previstas em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil, a obra sera
realizada de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteragdes, e com a legislagdo pertinente do municipio onde ela serd construida.

, em de 20
Representante Legal da Empresa: Responsavel técnico do licitante:
Nome: Nome:
CPF: ou CPF:
Assinatura: Assinatura:
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ANEXO XIV
Relacio de Disponibilidade de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
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ANEXO XYV - Cronograma de Utilizacao de Veiculos, Maquinas e Equipamentos

EDITAL DE CONCORRENCIA N° {inseriro nimero)/{inserir o ano) - {inserir a sigla do licitador)

CRONOGRAMA DE UTILIZACAO DE VEICULOS.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

PROPONENTE : {inseriro nome da proponente)

MUNICIPIO /LOCAL :
0BJETO : AREA CONSTRUIDA :
LOTE : PRAZO DE EXECUGAO :
ITEM DISCRIMINACAO DOS VEICULOS, MAQUINAS PRAZO DE EXECUCAO (dias)
EEQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS 30 60 90 120 150 180 210 240
01 utitizagdo 4
QUANTIDADE
02 L 18122 G Y |y g | ———— |
QUANTIDADE
03 utibizagho | bbb
QUANTIDADE
04 utilizagho | o A
QUANTIDADE
05 utibizacho | bbb
QUANTIDADE
06 utitizagho {4
QUANTIDADE
07 utitizagho | o A
QUANTIDADE
08 utibizagho | bbb
QUANTIDADE
09 utitizagho | | A
QUANTIDADE
10 utibizagho | bbb
QUANTIDADE
1" utitizagho 4
QUANTIDADE
12 utibizagho o
QUANTIDADE
13 UTiLizagho 4 |
QUANTIDADE
14 utitizagho b
QUANTIDADE
15 utibizagho | b
QUANTIDADE
16 utibizagho | oo bbb
QUANTIDADE
EXEMPLO:
NN NONONONONONONONO uTiLizagdo | oo
QUANTIDADE 2 4 3 2 2
i irolocal), (i irad dei . s) deti .

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsavel legal)

(carimbo, nome, RG n°,CREA n° e assinatura do engenh. habilitado)
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b)

d)

ANEXO XVI

Elementos Técnicos Instrutores

Elementos graficos (plantas e documentos graficos) — disponivel em:
https://cascavel.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-licitacoes/detalhar/1

Especificagoes técnicas e memoriais — disponivel em:
https://cascavel.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-licitacoes/detalhar/1

Relagdo de servigos e quantidades e Planilha Or¢amentaria Referencial — disponivel
em: https://cascavel.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-
licitacoes/detalhar/1

Plano de Amostragem: disponivel em:
https://cascavel.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-licitacoes/detalhar/1

Modelo de placa — disponivel em: https://paranainterativo.pr.gov.br/placas
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- MUNICIPIO DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS QJ
PUBLICAS :'})
GOVERNO MUNICIPAL TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVICOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA \

MUNICIPIO DE CASCAVEL/PR -
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS PUBLICAS
(Processo. Administrativo n° 11009/2026)
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Minuta Padronizada de Termo de Referéncia para Obras e Servigos de Engenharia
Aprovada pela Resolugéo n.° 76/2024 da Procuradoria Geral do Municipio
Elaboragéo: Abril/2024



5y MUNICIPIO DE CASCAVEL

KA SECRETARIA MUNICII”AL DE SERVICOS E OBRAS
ol PUBLICAS
GOVERNO MUNICIPAL TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVICOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA
2.2, O objeto da contratagdo estd previsto no Plano de Contratagdes Anual 2026,

conforme detalhamento a seguir:

2.3. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagbes Anual 2026, sob

numero de 274/2026, conforme coTsta\das mformago?s basicas desse termo de referéncia.
/‘;—/:\ i\ t ] I f\., .-
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4. REQUISITQ§ DACONTRATAGAO _ S
L7 e 1 N
Sustentabilidade W A R v
\\'}( —-—"j \\L.'__ <,‘7 ‘j T __.../ N "" .
4.1. lAlém dos crltenoswde \sustentablhdade’ eventualmente inseridos na-descrigdo do
objeto, de\’/é\m\ser aI tendldos 6s segumtes reqwsﬂps /.{" ;}
. \\ ' ' /: ﬂ_\ /

‘Realizar a correta deposw’a‘fb dos residuos gerados na,-'fbbra/-.

e

P A

Ihdicagéo de mafgaé ou modelos (Inc:lso\l do art 41 da lei n° 14{133, cde\20é1)
)% i Cy e A W
e A A \"\ i , ‘\\ \l\

‘ My 3
| houve ne,eSSIdade de |nd|cagao demarcas ou modelos especificos nesta
i f ™ \ / // .~ \ " 2

.j_,“' ~. \ \

4.2, /N
contlj,a‘tag

m‘\
T

e

0.

L 3

1 N ' ' Y
tlllzag io de marcal/produto na execucio do servico (Inciso 1l do art. 41 da
024) ; = T

i

Y S e
N

4.3. \éb houve necessndade‘de“vedagao*de“marcas ou modelos especmcos nesta
contratagéo. \\__M, & 'S

Da vedagao d
lei n° 14. 133

/°\

Subcontratagio

4.4, E admitida a sut;céntfatacjéo parcial do objeto, nas seguintes condigdes:

441. E vedada a subcontratagdo completa ou da.parcela principal do objeto da

contratagéo, correspondendo a 86,96% (oitenta e seis virgula noventa e seis por cento)

do valor do contrato.
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MUNICIPIO DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS 3Lf
PUBLICAS ,
s TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVICOS DE .
CASCAVEL ENGENHARIA
442, A subempreitada parcial de servicos podera ser autorizada, devendo a

subcontratagio ser de responsabilidade exclusiva da empresa titular.

443, A subcontratacdo fica limitada a 13,02% (treze virgula dois zero dois por
cento =T Ty
) A UL LT~
- e by \ <="”“' "‘“7 KI / :\7
4.5. O contrato\oferece malor detalhamento das regras e, seréo aphcadas em relagao

. e et /,»'—'w_ ‘\
asubcontratagao caso: admltlda—" ‘Q/ 7N \ ‘“4\/

\ q«i‘ - ST
T TN T e
S Do preenchlmento da proposta\\ 3 ¥ Z / // / ‘ 3
/ ' - % ‘\ e = & —'/ / - 5
~ - e \\ N AT ~\l:__§,j 7N /f \}
4.6. J No’ prazoyde3|gnado no=preambulo~deste=processo=o- hcntante\devera encaminhar,

i
excluswamente por meio do sistema eletrénico, a proposta de pregos expressos em moeda
N

nacnonql,,ate a dat{a e hora m\arcadas para o] receblmento das propostas\quando entao,
encerrarse-a automatica nente a etapa de(

envio da proposta

W f ; . - ’\\L,/'C“‘\. I 5 \{, '/,
461 \A ‘proposta de%pregos "sera» elaboradaHeletronlcamente com -bgs’e )
definidas neste’ edital, e devera conter Descngao do objeto dajlicitagéo,
no SIStema \ < /j; } Y A

nas condigcdes
ja contemplado

AN

: T : f
4.6.2. Especﬁ" ca gao do(s) preco(s) | total que compde o objeto licitado;
l

4.7. @] envné da proposta de pregos ocorrera por meio de chave de‘acesso e senha;

A Ao N

4.8. Na letapa de apresenta(;ao da, proposta—\’pelo licitante, nao, havera ordem de
classificacao das propostas o,que ocorre’fra somente apos os | proce dlmentos de negociacao

— VAR
(J da proposta NP —— i

49, Y No ato de' apresentacao da PROPOSTA, sera eX|g|da PRESTA(}AO DE GARANTIA,
nos termo\s do artlgo 58 da Le| n® 14. 133/2021 como reqU|S|to de pre habllltagao fixada no
percentual\de 1% (um por cento) do valor estlmado da contratagao

/—

4.10. Conforme §4° do art 58\ da” Lel n 14 133/2021,, a garantia de de proposta podera ser

prestada em uma das {modalldades prewstas no §1 do art 96 da‘nesma Lei, a saber:

| - Caugédo em d|nhe|ro o/u\em titulos da divida pubhca emltldos sob a forma escrltural
mediante registro em sustema centralizado de llq}udagao,e/de custédia autorizado pelo '
Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido
pelo Ministério da Economia.

Il - Seguro-garantia

Il - Fianga bancaria emitida por banco ou instituicao financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.
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MUNICIPIO DE CASCAVEL |

PUBLICAS

GOVERNO MUNICIPAL

CASCAVEL ENGENHARIA

. Dados para Caugao:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL
CNPJ: 76.208.867/0001-07

BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 4693-0

CONTA CORRENTE: 61 =0 o=y
61.211- 1(;:‘\ \, ‘fl 1{ :’}IJF ; ~
.r/‘\ \ t ‘*{j\’:"—_i ‘,‘/Jl /"[\\/
W R S— wi
4.10:1. A garantla\de proposta sefa restittiida; aos.l|0|tantes

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS

TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVIGOS DE

no prazo de até 10 (dez)

3%

A
dias- utels,,contado da—assmatura do cont‘Fato ou,;da/ data em que for. declarada a licitagao -

fracassada nos termos do §\2‘<;\do art 58 da\Lelxn°14 133/2021
\ \ \ h J // ’r‘

4.11; /A \ A comprovagao do-’*deposno da*garantla devera acompanhar obrlgatonamente a
proposta final, por meio- de'documento habilFemitido pela-mstltwgao f|nance|ra responsavel ou

comprovante of cialide pagamento sob pena de desclassnf icacao da

4.12. \ O deposito da Garantla devera -ser efetlvado |mpr]=tenve

|C|tante t,\

\

3imente, ate o ultimo dia

anterior ajabertura da I|C|ta9ao flcando expressamente*vedada are
P, , s — X (
data posteﬁor. Vv o Oa s I §

: T e
Garantia da contratagao ; :
N

4.13. Sera eX|g da a }garantla da contratagao de que tratam
n° 14:133, de’j202"

os a

, ho percentual de 5% (cmco por cento) do ve
condlgoes/descntas( nas cIausuIas*do contrato ‘-{““] s
\ ‘('
4.14. / Sera eX|g|da garantla das proposta de que trata.o art. 58

n® 14. 1\33 de 2021 {Lno percentual-de-1%- (um-por-cento)-do-valor da

4.15.
no maX|mo ate a data de assmatura do contrato

4.16.
10 dias utels apos a assmatura do contrato

" 4.17. O contrato ?ferece malor detalhamento das regras que 'se
a garantia da contratagaOf N /

L U

N

e S

.

—-e_,..o-—"”"

Vistoria

hzagao do deposito com

'ts\96 e séguintes da Lei
alor contratual conforme

AN

)roposta )

\ Em caso de opgao pelo seguro-garantia, a parte adjudlcatarla deve\raf apresenta-la,

o

A garantla nas modalldades caugao-e fi anga bancana devera ser prestada em ate

-/

—

2] seus paragrafos da Lei

rao aplicadas em relagao

4.18. Nao ha necessidade de realizacao de avaliacao prévia  do local de execug¢do dos

servigos.

P
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GOVERNO MUNICIPAL

CASCAVEL

;‘,
para a reahza aeﬂda VIStOI'Ia

MUNICIPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS

PUBLICAS

TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVIGOS DE
ENGENHARIA

4.18.1.
dos serwgos como imprescindivel.para o conhecimento pIeno das condlgoes e
peculiaridades do objeto a ser contratado fica ‘assegurado ao interessado o direito
de realizagio de vistoria prévia, acompanhado por servndor designado para esse
fim, de segunda a sexta—feira das-08: OO as 12:00 horas:

1
4.18.2. (,,\PéTa/\a V|stor|a~ _

representante/ egal fda empresa ou ‘responsavel

Caso a licitante considere a avalia¢ao prévia do. local-de execugao :

técnico devera' estar dewdamente |dent|f|cado,m apresentando documento de ’

identidade cw}i« e,documeﬁJtO expedldjpela en%pre/sa comprovando sua habilitagéo
W ‘—\\/f-'f

v o AT

oy / 4183 N O pr;\zo paraL\{lstglarlrymar;sef no” dia - util seQU|nEe ao da
(»J i publlcagao do EdEfB'estendendo -Se~até O\g\\l’a /L‘rltl| antenor a data prewsta para a
abertura'da *sessacopublica: =L ) /““j N \
4.19. A/nao reallzagao da VIstorla ndo podera embasar piastenores alegagoes de
desconheCImento das mstalagoes duwdas )ou esquecimentos de’qualsquer detalhes dos.
locais da prestagago dos serwgos devendo o} contratado _assumir os 6nus’/dos servicos
S x RV Sy : '
decorr,entie}s{ 1 B ! Y N\ O \‘:} S A PN
\‘ ‘:"35\ : . s <i
Limitagéo"\dé Distancia | LT
. ‘,‘, - : oAy
\ i Lo
4.20. Vlsando ? qualidade na. execugao ‘da obra -visando evitar. falhas estruturais no
pavimento e Ievando em con3|deragao o\cronograma f|S|co-1|nanc=|r0 'sera exigida que a
usina de CBUQ esteja Iocallzada auma dlstanCIa maX|ma de 1()0 kmido lqcal da obra.
- N (/ 1R
_ &, MODELOpE EXECUC}A0.0:*OBJETO\& LN
(\_/) < ) s
Condlgoes de\execugao
5.1. A‘ xecugaordo objeto segwra a segumte dlnamlé’;\\\\

5.1.2.
contratada devera apresentar

: ‘\21 dlas a emlssao da ordem de serwgo

A R Subing s S

ix...

LU "

Do 1\,

5.1.2.1.
Responsabilidade Técnica (RRT) de execugcdo do profissional responsavel
tecnicamente pela empresa, que atenda o acervo técnico exigido neste Projeto
Basico
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GOVERNO MUNICIPAL

CASCAVEL

MUNICIPIO DE CASCAVEL

SECRETARIA ‘MUNICII?AL DE SERVICOS E OBRAS Bi
PUBLICAS
TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVICOS DE \ .
ENGENHARIA )
5.1.2.2. Indicar um engenheiro ou arquiteto (comprovando o vinculo

empregaticio) que sera o responsavel pelo acompanhamento da execucéo, sendo
esta suprida pela apresentacdo da ART de execucio

5.1.2.2.1. O prof ssional devera’ ser habilitado a realizagéo da execugéo

Engenharla e Agronom:a CRESA*e 9u Corls:lho,,de7Aqu|tetura e Urbanismo —

\‘ )\ N "’\t‘ . 4 /
CAU. \ = (""7 f*\,’ _— _:LN\(; L j \-:/
5.1.2.3. \Elaborar o.Plano de“(;:uerenmﬁamento de/ReS|duos da Construgao Civil

.....

)
" (PGRCC): completo\\confofmé/ dlretrrze‘zsrcifrlterlofsre' procedlmentos para a gestéo
" dos residuos da\\coqa’g‘rgao.,cnlnI»?stabelemdos e protocolar para aprovagao na
Secretarra do\\l\llero\«amblente- =SEMA=LT_ g"\/{ /f e / R

\*\/, { 3,

/5 1 ? 731. O PGRCC deve estar aprovado pela é\E{VIA_. a\té a primeira
I 4

med cao

A}

R junto a S=cretarra dé ebras para avahagao da Flscallzaga > do contr/at’o

5. 113\ Do 1° "dla,,da\ exé‘cugaodda) obra ate\ prazu finayéa execugiao a .
Contratada d(=vera S £

‘/ e -

\ TN ‘ ’/‘" .
5.1. 31 I'T_xecutar a obra segumdo a planilha do Cronograma de execucao,

anexo\a este Termo/PrOJeto bem _como: o : ( /

\

./1.3.1.1. Descrever detalhadamente os matodos rotinas, etapas,

/\]tecnologlas procedlmentos frequencra € periodicidade~, de execugao do

,,’ /trabalho <o <
7 \ / /

a partlr da‘emisséo-da-ordem.de-servigo;- expedllda pe o Gestor de"'\Contrato

¢ 7 ) "
4 / 5.1.3.1.2. A L Cumprir o prazo de execug}ao dos servigos de 6+(seis) meses

13\1 3. Assumir a responsabllldade por/ qualsquer ,amdentes de
trabalho na _execucao dos\gerwgos contra{tados ainda que, resulte de caso
fortU|to ou’ forga maior, bem como as mdenrzagoes -que possam vir a serem

\ dewdas a tercerros por fatos orlundos dos servrgos contratad/o/s
~2_, . [ : L '

B4 'Recompor, ,‘nosr padroeé ~de quahdade e acabamentos

] S )
exrsteqtes #as areas adjacentesque; eventualm?nte forem afetadas e ou
danifi cac\j\as no transcorrer dos trabalhos: g

\

51.3.1.5 "Apresentar, de forma perman’ente, seus funcionarios (assim
como terceirizados) devidamente uniformizados, fornecer todos os
equipamentos de seguranca individual e coletivo, e zela pela seguranga dos
trabalhadores em virtude dos trabalhos em altura a serem realizados na obra,
conforme recomendacdes e exigéncias da NR-35 e NR18.

Pagina 6|25
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MUNICIPIO DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS

GOVERNO MUNICIPAL PUBLICAS
~e~ AV/E TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVICOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA
5.1.3.1.6. Descartar todo o material ndo aproveitavel, removendo

periodicamente todo o material e detritos que venham a se acumular no
decorrer dos servicos, devendo ser executado de acordo com as exigéncias
da administragdo municipal, ndo sendo permitido o actimulo de entulho em

qualquer local.

LT

5.1.3.1, 7 \ '\\ Aprgsentarwdurante af\%’xecugao dos servicos, os
comprovantes de transporte e destlnagao fi nalfdos Residuos da Construcao
Civil (Classes« e B’C e D) em conformldadekcom 0 PGRCC aprovado.

(

VN ‘.3.1.8.\'\\ Apresent’ar g‘pos ra conciﬁagao dos Sel’VlQOS\ todas as

"\

i

/ - superfICIeS llmpawls?ntaswdeures%e descartar corretamente todos os
L/ ‘\\ ' matenals nao“utﬂnzadosﬂ“‘“‘*‘ od
v S N / -

\
sz

r' “‘\ /\

S

Q;{ uaws12b

5.1.3.1. 10! =~ Contar com prof issional habllltado a
\ nas ‘vanasl modalldades envolwdas com reglstro n
Engelnharla e Agronomla CREA e ou Conselho de A

!’ ' 5.1.?.1.9. Indicara um engenheiro ou arqunteto (comprovando 0 vinculo
{ } " empregaticio) responsavel pelo acompanhamento da execugao na forma do

i

Y
realizagé/o/ da execucao,

rquit/e/tura: e Urbanismo —

o Conselho Regional de -

\CAU' i T
i Tan / :
5 1 3 1.111 Apés a elaboragao do Plano de Gerenmamento de Residuos

\ da’ éonstrugao Civil comp/leto protocola-lo para a ap

MeloI amblente na forma do. item 5.1.2.3
/\ \‘\.\) ™y /,\
) d
Local e horarlo’da prestagdo dos serwgos e -.\ b
( -

{
5.2. /’ O?/serwgos serao prestados nos~segumtes enderegojs

|

521 Rua Lagoa da Conceicdo: (entre Ria Lagoa da Pinguela e

403‘59m)

Z

=/
ovagao na Secretaria do

N

Rua Lagoa da Pinguela +

5.2.2. ‘Rua Lag@s Patos\(entre Rua L\a\\go{Mmm e Rua Lagoa\da Plnguela)

5.2.3. Rua Lagoa Rodngo de Freltas (entre Rua” Lagoa da” nguela e Rua Lagoa;Mundau)

",r"‘nl

5.24. Rua L.agoa- Mangaba (éntre R\da Lagoa‘Saquarema §5Q,00m e-Rua-Lagoa da Pinguela)

5.2.5.Rua Lagoa Camarlm (entre Rua Lagoa Saquarema ¥ 165 Om e Rua Lagoa da Pinguela)

A )
5.2.6.Rua Lagoa Marapende (entre Rua Lagoa Saquarema e-Rua-Lagoa Ibirapuera)
\\___// \_//

5.2.7.Rua Lagoa Araucana (entre Rua Lagoa Saquarema e Rua Lagoa Ibirapuera)

5.2.8.Rua Lagoa Saquarema (entre Rua Lagoa Mangaba e Rua Lagoa Ibirapuera)

5.2.9.Rua Lagoa Mirim (entre Rua Lagoa Rodrigo de Frei_tas e Rua Lagoa dos Patos)

5.2.10. Rua Lagoa Itapeva (entre Rua Lagoa Mangaba e Rua Lagoa dos Patos)

Minuta Padronizada de Termo de Referéncia para Obras e Servigos de Engenharia
_ Aprovadd pela Resolugéo n.° 76/2024 da Procuradoria Geral do Municipio
Elaboragao: Abril/2024
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MUNICIPIO DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS @9
PUBLICAS \
GOVERNO MUNICIPAL
TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVICOS DE .
CASCAVEL ENGENHARIA
5.2.11. Rua Lagoa Pinguela (entre Rua Lagoa Rodrigo de Freitas e Rua Lagoa da
Conceigéo)
" 5.2.12. Rua Lagoa Grande (entre Rua Lagoa Rodrigo de Freitas'e Rua Lagoa Mangueira)
5.2.13. Rua Lagoa Camacho (entrtre Rua Lagoa Camarim e Rua Lagoa Mundat)
N l i
5.2.14, Rua Lagoa Mundau\(entreRua Lagoa Iblrapuera e Rua lagoa Rodrigo de Freitas)
/ PN P 1, , \-\
5.2.15. Rua' L‘ag\oa Niarico (entre_Rua Lagoa’AraucarlLi e Rua Lagoa Camarlm)
e /w‘ ‘?f\\“\ / "
5.2.16. Rua Lagoa ManZ;TJelra (entre‘Rua\Lagoa Saauarema e Rua Lagoa Mundau)
i e S S PN W A e T
5/.'2.1:7'. Rua\Lagoa Iblrapuera?1 (entre Rua L?goa%raucarla e Rua Lagoa Mundau)
o L N \’\\f%"‘“’m‘zf‘%\g e ’4// s ~ \
~— ! \; ‘ e \{ T&/ et \-\w\ 7 Ny ‘ Y
5.3. Os /serwgos-serao prestados-entré as-08:00hs & 4§ 18 OOhs desde que respeite a
Convengao/CoIetlva da categona bem como o Cédigo de Posturas do Mun|c1plo\de Cascavel.
{ B L
Materiais at\serem dlsponlblllzadc}s o~ N \ )
Ny ! ’5 __ﬁ_,'} ho— \/ \, .\__...j \.,.,,, i 7
M
5.4. IPara a perfelta execugao dos (serwgos a Contratada devera /disponibilizar 0s

quahdades a segunri estabelecidas, promgvendq sua substituicdo quaﬁdg, necessario:
- A ‘S "_/' l‘;" \" g
Y 2) /

\ - . ..
5.4.1. % Qtalsquer servigos | executados com a mao ,de obra ou materiais

materiais ‘eqmpamentos fferramentas e utensmos nedéssarios| nas ﬁuanti,d'ades estimadas e
- - '

. \ % |
madequados i]e ou em desacordo \com o projeto e as especnﬂcagoes contidas no
memorlal de i rltlvo deverao ser refeltos pela contratada serin quals\c\q\uer Onus para a
N i
contratante | f . ¢ s . ,/ v
g i i ! \,
| i L \
N Informagoes relevantes para-o- dlmenslonamento da-proposta—’ ; \
]
\\ ( \ / \ /
5.5. \E dere responsabllldade‘da empre\sfg Alicitante™col comparar Gs documentos técnicos, tais

-,
como: prOJetos planllha orgamentarla € memoriais descntlvos Julgando e mdagando o que for

necessano\para a apresentagao da proposta F et
RN
. . r, l }

.- . : e FIEESY CaT . \‘* *
5.5.1.A alegagao /de- descenhecnmento dos documentos néo\se apresenta como motivo
para a nao execugao(dos/servngos a serem executados na obra.

\ - /’7 \- \N‘/ /

"~ <

\\;-—«—/ e

5.6. Sera exigido Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) de execugao do profissional responsavel tecnicamente pela
empresa, que atenda o acervo técnico exigido neste termo de referéncia;
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MUNICIPIO DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS
PUBLICAS

GOVERNO MUNICIPAL

CASCAVEL TERMO DE REFERENCIA —OBRAS E SERVICOS DE

ENGENHARIA

Especificacdo da garantia do servigo (art. 40, §1°, inciso lll, da Lei n° 14.133, de 2021)

4

5.7. O prazo de garantia contratﬁal dos servicos é aquele estabelecido na Lei n° 10.406, -

de 10 de janeiro de 2002 (Cédigo Civil) para os bens comuns incorporados a execugao,
reforma ou ampliagéo ] &= ”—‘;! [ /7

\«..__

A ‘\' \\:’J et /

& 3 "' 3

‘ 7
5.8. A contratada responflera durante.so-prazo lrrequtlveli/de’fcmco anos, pela solidez e
seguranc¢a do trabalho\assm e razao dos«materlals comono solo

//ﬂ\ i \ K\TC\:\W /ll /;7 /‘%\/ ‘\\\

\/
{
; Procedlmentos de transicao e finalizdgaoido ‘contrato
o ¢ R 3},4 U /

\

P\\

)

A
6.2. \Em\caso deslmpedlmento,__ord\em _de_paralisacdo_ou: xsuspensao do contrato, o

| 3 7
cronograma. de. execugao*sera prorrogado automatlcamente\pelo tempo correspondente,
anotadas tals cnrcunstanmas medlante smples apestlla - -

—»_,_\_-,'—

H Fa :: - z‘ H ,
6.3. As comunlcagoes entre o contratante e aucontratada\ devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato( xigir_tal formalidade, admitindo:se o uso de mensagem eletrénica

N/
para esse fim. K_’//

S 5.9.0 \Os procedlmentos deftransm;ao e fi nahzagao?/do /contrato constltuem -se das
segumtes etapas T 4 __'_"- “,I _ "\‘\
59 1. / Recomposngao nos.padrdes_de_qualidade_e acati)amentos e?(lstentes as
' areas adjacentes que, eyentualmente,w forem afetadas e ou danificadas no transcorrer
r t/ ‘. 1
dos frabalhos . _ Q-:J Laj,, AN )
5. 92\ Apresentar, todas as superf|0|es/ llmpas \e |=entas; de residuos, sendo os
materlals\ nao ut|I|zados adequadamente removidos da obra. 4 /
LN o) ,
SR o
6. MODELO DE GESTAO,DO CONTRATO"‘/
y. y A\
6.1. O.“contrato. delvera /ser executado ,f eImente \pelas partes, z‘(\1(5,\acordo com as
clausulas/av?ngadas e as normas da Lel n° 14. 133 dé 2021, c»bserv‘ado 0 disposto no
) =X X R
= Decrete’ Mupicipal n° 17.872/2023: ] N
N\, k / v N

6.4. 0] contratahte podera convocar representante da empresa para adogao de’

providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento -equivalente, o contratante podera

convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do
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MUNICIPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS
PUBLICAS

GOVERNO MUNICIPAL

CASCAVEL TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVICOS DE

ENGENHARIA

plano de fiscalizagdo, que conterda informagGes acerca das obrigacdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano

complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos -

resultados e das sang¢des aplicaveis, dentre outros.

. T
LY Vo
I U R el Ty
\Q\ ‘\,A\;\w‘“’f N o e - ;
6.6. A Contratada deS|gnara formalmente o\apreposto da empresa antes do inicio da
prestagao dos serwgossf mdmaq\dg \no x’lfnstrumenste;\os poderes e deveres em relagdo a
execugao 0 do-objeto: contratad\? \/7 / / “\j"f;—"’ /f:',;" T x\\
NP LN S
6.7.{ A Contratante podera‘frecusarLdesde que-Justlf cadamente, a lndlca\gao ou a

manutengao do preposto da\empresa hipotese em | qUe:e “a. Contratada desngnara outro para o
exerC|0|o da at|v1dade

!
/ / ! o
/ [T T T T T T T s e e | ,
l : N 'ﬂ'\ f\ ‘ \ )
6.8. A execugao do contrato devera ser acompanhada e f scallzada pelo(s) fiscal(is) do
contrato ou pelos respectlvos substltutos (Le| n° 14 133 de 2021, art 117, caput),
observado o C|sposto no Decreto M_unngpal ne 17 872/2023. .;
e .

.\ ,.\

l
Fiscalizagdo Tecnlca ; el . N

6.9. 0] f scal| técnico do contrato acompanhara a execugao do ‘.,ontrato para que sejam

cumpridas todas /as condlgoes estabelecndas no contrato, de modo ia ass/egurar os melhores

resultados para a A imlnlstragao L ‘\-\’ / \ “\
. J \._.~ > R—— - \

6.10. /O fiscal tecnlco do contrato anotara no hlstonco de ge'enCIamento do contrato

todas as oc/orrenmas relacnonadas a execugao do contrato lcom;a descrlgao do que for

necessarlo /para a regulanzagaoﬁdas faltas . ou-dos -defeitos-observados. (Lel n® 14.133, de

202 °\\ )
01art117§1)\ ‘/ L /

6.11. \Iderﬁf\cada qualquer lnexatldao OU |rregular|dade 0 fscal tecnlco do contrato
emitira notlﬁcagoes para a corregao da execugao do contrato determlnando prazo para a
corregéo. \\ S /

TR O T /
= ViAo ]‘

':\\

' -
6.12. O fiscal~ tecnlco do contrato |nformara ao: gestor do contato em tempo habil,
situagdo que demandar decnsao*ou*adogao*de'med|das que. ultrapassem sua competenCIa

(
para que adote as medldas necessanas e saneadoras /se for o caso
AW

/
6.13. No caso de ocorréncias que possam |nwabnhzar-va--execugao do contrato nas datas

aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.14. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas & tempestiva renovacio ou a
prorrogagao contratual.
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o MUNICIPIO DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS
| PUBLICAS
CoveRNO MUNICIPAL TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVICOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA

Fiscalizagao Administrativa

6.15. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengido das condigées de

" habilitagéo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e

a formalizacdo de apostilamento e termos- aditivos, solicitando quaisquer documentos

comprobatérios pemnentes caso NECESSArio. z "““7
7\ - / Y
6.16. - Caso ocorrg descumprlmento das obrlgagoes contratua|Sv o fiscal administrativo do

Js77 )
contrato atuara tempestlvamente na solugao do progl\ema reportando ao gestor do contrato
para que tome as prowdencnas cablvels,,quando uItrapassar a sua competencna
/ -\\//*\ \\\ >

.,

* Gestor do Contrato N / [ // / i ';'«-\\
LY “"TLT,__ - \

\\ LA
6. 17|/ t O gestor/do\contratfcoordenara a atuallzagao do processo~de acompanhamento e

fi scallzagao do cortrato contendo todos os registros formals da e;xecugao no histérico de
gerenmamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do reglstro de ocorréncias; das '

alteragoes e das p |orrogac,:oes contratuais, elaborando relatono con"'n wstaS\a verlflcagao da
necessidade de adequagoes/ do contrato para fi ns/ de atendimento da f nalidade da

admlnlstrag\ao | \7 {/' (e (J*;\,-//,\ _\7 ,.f‘ ) /
\ ’ ; VAN e 4 ) )
6.18. O\gestor do contrato acompanhara 0s reglstros reallzados lpelos/ﬁsclals do contrato,

-x a .

de todas ‘as ocorrencna§ relacionadas & execugao do contrato ¢ as/f’me/dldas adotadas,
£

informando} se for 0 caso, a autorldadey ?upenor aquelas que ultrapassarem a sua

competéncia; \ '

T
1 ’ <

6.19. 0] gestor ido contrato acompanhara a manutengao das cor dlgoes de habilitagdo da

contratada, pa‘ra fins de! empenho de despesa e pagamento e anotaraxos problemas que

obstem o /ﬂuxo normal da< Ilqwdagao e do pagamento da despesla no relatono de riscos

¢ \
eventuals y 2 ' N 3 ,\\\ \
6.20. O gestor do contrato-emitira- documento- cemprobatorlo da avallagao redlizada pelos

fiscais te\cnlco admmlstratlvo e setorial quanto ao cumprimento de obrlgagoes\assumldas pelo
contratade, Gom~, mengao= ao*seu-desen}penho-na—execugao contratual baseado nos
indicadores objetivamente definidos e afendos ea eventuals penalldades apllcadas devendo
constar do cadastro de atesto lde cumprlmento de: obngagoes

4 \ ‘ : ':: - ;
6.21. o) “gestor—do contrato tomara prowdenmas—- para a\\formahzagao de processo

.

/ 3 .
administrativo de responsablllzagao_para.f hs-de: apllcagao.de sangoes a ser conduzido pela

comissdo de que trata\o art. 1568 da Lein°® 14.133, de 2021\, OU/' pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforfme ofcaso L~

\~__/ )
6.22. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes . sobre a

consecucao dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracao.
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MUNICIPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS

PUBLICAS
GOVERNO MUNECIPAL 2
TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVICOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA
6.23. O gestor do contrato devera enviar a documentagao pertinente ao setor de

contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizagido e gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

_“ ‘—m“ﬂ 'TQ-‘ET'
//4‘\ ‘( & .‘i -"r' / /
71. A avallagao,da execugao segwra 08 crltenos e .metodos de medi¢cido determinados
pelo Municipio de Cascavel por me10\de Lrlgrumento deJicontroIe /que permita a mensuragéo
/ :

B ?_,*;"’/_f»-;’:‘:\'r \ Yo S ] y
do resultado. “\-.\f—) \‘L{, /7 ,ﬁ\:\ ‘g\ﬁ’ Lo z ‘w\v./
* T AR,

/ 3
P . T, A £ 7

"‘://':1'1‘-_-%:’ BN \‘\ \ \r{:*“* / I/ \, *,. /, VN

Sera lndlcada\ ay. retengao=~o’uJ/glosa no pagamento propormonal a
J |rré!gular|dade venﬂcada sem—pre;unzo Z0 das sangoes ,cablve|s~caso se constate que a
l

= N

e P

. % ) I\ \j-./

\
‘\ 7.1.1.2. elxar de executar'ou nao executar com a qualidade’minima exigida
\ W A

& B 'v e \\

.\ s atividades Icontratadas gu__ Nw__fjﬁ // /

\7_1_13:,3. deixar de utlhzar matenals e recursos humanos /eXIgldOS para a
é'),\(_ecqgéo do! servico, ou ,utlllza Ios com qualidade cu quqntldade inferior a
demandada. BN . \

y A T T
7.2. A utilizagao do{ IMR nao |mpede a- apllcagao concomltanta de ‘outros mecanismos
para a a\f;hagao da’ prestagao dos servu;os \ L™ f}. '\;‘ \

7.3. \ A aferlgaO\da execucao contratual para fins de pagamento conS|d ‘a _/a os seguintes

critérios: N =

. L/A VT

7.3. 1\ * Boletim de medlgao (Planllha de medlgao) Cronograma FISICO Financeiro, e

os Documentos- da medlgao* 'nforme |tens atestados . pelasfi scallzagao

<f\_/)

7.4. Ao final de cada etapa da execucéo contratual conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medig@o prévia dos servicos executados no
periodo, por meio de planilha € meméria de calculo detalhada.

[ -
K /7. 1 1.1. ﬁ produzw os resultados acordados - }
d

,_,-'-«

—

Do recebimento
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7
-naquela etapa da,execugao contratual=quando for oha/so \’f

'MUNICIPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS

GOVERNO MUNICIPAL

PUBLICAS
. TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVICOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA
7.4.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os_servicos

L

previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados -

em sua totalidade.

7.4.2. 6] contratado tamb\em apresentar{a a cada medicao, 0s documentos

comprobatorlos da procedenma legal"dOS*produtosZS subprodutos florestais utilizados

//

AN \—/”"! Ty

’l
At p=cN

/’"Osfserwgos serao recebldos prowsorlamente n%prazo de~157(quihze), dias, pelos

_fsca|/s técnico e admlnlstratlvo émedlante» termios /detalhados quando ver\lflcado 0

' cumpnmento das/eX|geEC|as de\ carater tecnico e\admlnlstratlvo (Art. 140, 1./a \da Lei n®
14.133 & Decrefo n17.872/2023). 7
I/ | i N

7.{5,1!/ 0] prazo da dlsposu;ao acxma sera contado do receblmento\de ‘comunicagao

de\cobrahga munda d0/ contratado com a comprovagac*) da prestagao\dos servicos a

b .
que;sg referem a parcela a ser paga ) S ) 7 ¢

b [ | NS 2N /
AN | T A .
752, 2O fiscal técnico do contratoxreallzara o recebimento provisério. do objeto do

\ . / s oA
contrato mc-'T-d Iante termo detalhadquue ,comprove o cumpnme{nto das exigéncias de
, -y I - .
carater{écnico. | yd -~ b
¢ -
| -

7.5.3. ‘flscal adrr}lnlstratlvd ‘do contrato reallzara o re'ceblmento provisério do
objeto do contrato Fn*édlante termo detalhado que ‘comprove 3(( t\:‘umpnmento das

eX|genC|as de r‘aratfr admmlstratlvo // ~

\.‘/ d y.-‘

7. 5 4 0] \f&cal setorial do contrato, quando houver, /reallzara\ o/ recebimento
\\ [T

provaono sob o ponto de vista tecmcg/ e BAMAISTAtvG. . {'

-‘\

= R

7.5.5) Para efelto de-, receblmento prowsorlo ao fnal de c/ada periodo de
faturamento,_.oaf'scall tecnlco do contrato‘\lra apurar o resultado-das avaliagbes da
execucéo do objeto . 6. 86 for o) caso,.ﬁ analise do desempenho e qualidade da

prestagéo dos serwgos/reahzados em- consonar)plaﬁcom os' indicadores previstos, que.

podera resultar no *redlmensmnamento de valoreé\a serem pagos a contratada,

,\._

7.5.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do .

termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do Gltimo.

7.5.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
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MUNICIPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS (/\9
PUBLICAS

GOVERNQ MUNICIPAL ‘)

TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVICOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA

defeitos ou incorregbes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizacéo n&o atestar a Ultima e/ou Gnica medicao de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisério.

e 7

2 3 1[ ’ e

(I

7.5.8. A flscallzagao nao-=efetuara (o} ateste éa ultlma e/ou Unica medicdo de

\

' 7
servigos até queasejam sanadas«todas—as~eventua|s pendencnas que possam vir a ser

S
apontadas no ReceblmentojProwsono (Art 1495 art 140 da Lei n® 14133, de 2021)

e , ) PEE—
AT ~ oo ™ \Tj /x ,J’ \\ RL/ /‘;/ RN
’ 7 5 9. @) receblmento prowsono 1tambem; f cara su1e|to quando cablvel a
Y~ e e i Y
7 conclusao de- todos ostestes de campo e a entrega dos Manuals e InstrugoeS\eX|g|ve|s
4 In mmem ey

) / N
4 / ’ ‘ "
75 10/ O$I serwgos poderéo ser rejeitados, no todo ou em parte quando em

desacordo com as especn‘" cacdes constantes neste > Termb de Referen0|a /na proposta,
A

serq{pre;wzo da apllcagao das penahdades et N \.,

("

i oy S N :: "’\! P /“
N ! ‘,‘ \ - ,:\ ) S /,- ,II ¢ "‘: 1
7.6. \Quando a fi scallzagao “for exercnda por um unlco[serw jor, 0. ‘Termo Detalhado

devera conter o} reglstrol a analise e a conclusao acerca das oco'renmas na execug¢ao do
1
contrato, em relag:ao afi scahzagao tecnlca e admmlstratlva e demajs documentos que julgar
!
necessarios, \c\ieV}ando encammha los ao gestor do contrato para rece’blmen/to definitivo.
A ! P \,

/
s e N

[
7.7. Oszserwg]os serao recebldos defi nltlvamente no prazo de 30 (tnnta) dias, contados

do receblmento provnsorlo por seﬁhdor ou’comlssao deS|gnada pela autorldade competente

A

apés a verlflcagao da quahdade e quantldade do senvigo'e consequente aceltagao mediante
termo Qetalhado, ob'\edecendo os-seguintes.procedimentos:—

\;\I ~ \\.
7. 7\1 Emltlr documento comprobatorlo da avallagao reallzada pelos{ fiscais técnico,
admlnlstratlvo e setorlal, ,quando houver no cumprlmento de obngagoes;assumldas pelo
contratado ‘com mengao ao seu, desempenho na execugao contratual baseado em
lndlcadores objetlvamente def nldos e afendos' ‘e. a eventuals penalldades aplicadas,

devendo constar do~ cadastro*de*’atesto*de cumpnmento) de obrigagbes, conforme

regulamento. \"&.\/*} & \\ J
N NS
7.7.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada

pela fiscalizagéo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagcdo e o pagamento
da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA,
por escrito, as respectivas corregdes;
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MUNICIPIO DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS L\@
PUBLICAS : \
ACEAVE TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVICOS DE .
CASCAVEL ENGENHARIA )
7.7.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serwg:os

prestados, com base nos relatdrios e documentagoes apresentadas e

7.7.4. Comunicar a empresa para que emita a ‘Nota Fiscal ou Fatura, com o-valor
exato dimensionado pela fi scallzagao ‘, ==y
== e T sy
| AN A S
7.7.5. Enviar. a/docHJmentagao pertmentp\ ao setor dekcontratos para a formalizagao

hY
dos procedlmentos defllqwdagao e,pagamento nouvaler.dlmensmnado pela fiscalizacao
e/g'é‘stao’\

7.8. (/\ Para y,co}qatagogm/\:r{ﬁes“ﬁjée&éé /UJos valogs nao lfltrapassem o

limite de que trata o-inciso ll"do-art. 75-da Leirn®~ 14133, de_ 2021I o] prazo m\aX|mo para o
receblmentg/def initivo sera de até 30 (trinta) dlas Uteis. ' » N

‘i 0

7.9. lO prazo para r’eceblmento defi n|t|vo podera s/c\-:-r excepmo‘nalment; prorrogado, de
Y
forma justificada, por lgual perlodc\a quando houver neceSS|§iade de dlllgenmas ‘para a afericao

do atendimento das eX|genC|as contratuals SN / /
N

P ——— yd
S,

/ '''' / . ;

7.10. No caéo de controvérsia sobré a execugao do objeto,l quantoa dimensao, qualidade
e quantldade dev ra sier observado o teor do art. 143 da Lei:n®° 414.133, de 2021,
comunlcando-?s a emp[resa para emlssao de Nota Flsca{l no q\u§ / pertine a parcela
incontroversa-da execugao do objeto para~e)fe|to de Ilqyldagao e pagam”ehto\.

// L '(’ o N ?— » \\

—“‘""(D

i

l 3 - / .‘ ' - )
7.11. / Nenhum praZo de--recebimento: ocorrera; / enquantlo pe1dente\a solugao pelo
contratado /de inconsisténcias-verificadas Na-execugdo—do-'objeto ou no mstrumento de

cobrangak S K : / ‘

T N/ AR
7.12. O receblmentmwsono ou definitivo nao exc’:/IuTra\\responsabllidade civil pela
solidez e pela seguranga do serwg:o nem a responsablhdade ético-profi ssynal pela perfeita

execugdo do contrato-7 B ;"‘.i:"t., T

Liquidagao
7.13. ‘Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de
30 (trinta) dias uteis para fins de liquidacdo, na forma desta se¢ao, prorroga\/els por igual
periodo.
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o, MUNICIPIO DE CASCAVEL

It SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS (/\}
PUBLICAS n
GOVERNO MUNICIPAL TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVIGCOS DE .
CASCAVEL ENGENHARIA
7.13.1. O prazo de que trata o item anterior. sera reduzido a metade, mantendo-se a

possibilidade de prorrogacgéo, nos casos de contratagbes decorrentes de despesas
cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o'inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133,

de 2021
» Y | ’|~ 1 "/'\ T e
7.14. Para fins de Ilqwdagao 0‘setor competente deve venf icar se a Nota Fiscal ou
=" a '«m,,. ‘/ -/
Fatura apresentada expressa; {0S elemenﬁggnecessanos e, essencnals do documento, tais
e 3 7\,__{:‘”'7"'! ' Sy f’ /
como: N ‘RP\V_‘.,; [N Y B e N
o K G f kY ] ) o
/"/' T .,/“_‘\‘! hY ‘h“‘«. \ ‘.“‘——f’l 4 / 5 \ g\:‘.: ] tf i T PN
ARG 72 A
7 % i £ o s
. / a) oprazode valldade R ‘\‘L"LJT’ =l S e
‘ K !/ \ \/“" }"MV‘__,/—L—::'——-":L::— ‘__/q‘\{?"’( i‘;/' i . {‘/" &N
N Voo TN ‘ % _/*/’4 - T ,}‘J’v (-""""\\ [
b) l adata da'emlssao -
/ / | N
c) ?s dados ‘do contrato e > do drgdo contratante \ “
\ ‘ i ! \ ' 7y v
N B S A |
d) }o‘ periodo respectlvo defexecugao do contrato / _.:}I
. EIEAN " T / P A
‘\\ AN % | A r-"\;_ e _/, ’ // }
e) c< valor a pagar; e o /' !
H - - \\ ‘.[
f) eventual destaque do valor de reten oes tributarias cablve S.i , /

\ s / e .
o l | Lo !
7.15. Havendo ‘erro na apresentag:ao da Nota Flscal/Faturall ou urcunstanua que impeca
a I|qU|dagao da despesa esta flcara sobrestada até que o contratado prowdencxe as medidas
saneadoras remncu ndo- se o prazo apos‘s a comprovagao da regulanzagao\ da‘situagdo, sem

¢ onus a(contratante l t j "

R

3

\ '\k\ /_.‘ \ /

7.16. iK\Nota Flscalwou,_»Fatura_—\ devera——ser—:obngatonamel;]te acompanhada da
comprovagao da regulandade\f iscal, constatada por meio dé consulta on-line ao SICAF ou, na
|mpOSS|b|I|dade de acesso ao**referldO“Slstema“medlante consulta aos smos eletrénicos
oficiais ou a document';agao mencnonada no art ’68 da Le| n° 14.133/2021. /

g = R RERTE \

i

717. A Admlnlstrégao devera realizar consulta ao SIC{\F paré a) verificar a manutengao
das condicdes de habllltagao eXIgldas no edital; b) ldentlf car, posswel razao que impeca a
participagido em I|c1tagao,FEEmblto do 6rgao, pr01b|gao de contratar com o Poder Publico,
bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.18. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagao de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
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MUNICIPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS L\%

GOVERNO MUNICIPAL PU BLICAS

TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVIGOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA

regularize sua situagéo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.19. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunlcar aos~orgaos responsavels pela fiscalizagdo da regularidade

i
fiscal quanto a madlmpl?nma c}lo contratado*bem cgmo qua;{\toi A exnstenma de pagamento a
- [adle /
ser efetuado, para que,sejamaC|on9ges os=me|os pemnentes 4 e necessanos para garantir o

receblmento de seus credltos \\f,,, / “ U ;\"\’f/ ’/
TN ‘T:;\\ // ~ /,7 PR RN

7. 20, - Persnstlndo a wregulandade g ontratante‘iéevera ,adotar as medldas ne\éessarlas a

resms/a\o contratual nos autos dofprocesso admumstratwos correspondente assegurada ao

contratado a ampla defesa Y

N it
/ 1 .
r// ; 1/ ! \‘\ \

.
: - .
7.21. | Havendo} a efetlva execugao do objeto, ,os pagam=ntos serdo realizados
normalmente até q.le se decnda pela resmsao do contrato,»caao o} rontratadq. néo regularize
‘// ( o . \”'; ,' . 2
sua sﬂuagao junto ao SICAF7 S ., O N 7. 2 /.4{ [

P

: ' N \ "~
N | S /|
Prazo de paga\r:ngnt,? ! Pt o
.\l . \ i .'\_'/4 /) } /'I' P
7.22. O\paga'm ento sera efetuado no” prazo maximo de até} 30 (trinta) dias Uteis, contados

N
da fi nallzagao\da I|q Jldagao da despesa conforme seg:ao anterior. \\ /
A S

/
7.23. No’ caso jde altraso, pelo Contratante os. _valores devidos al'o \contratado seréo
atualizados rrjonetanamente entre o termo i naI do prazo“ de pagamento\ até- a{ data de sua
efetiva /realizagéo, ;medlante apllcagao dé” indice INCC - Imdlce Nacnongl de Custos da

Constru\géo de corregao monetarla. v y \

N N - e -~ /
: I ‘\ \\\///,r ( E
Forma de pagﬂamepto N v —— ;

7.24, @) pagamento sera. reallzadoA atraves de ordem bancana para crédito em banco,
T i \\ s .' ! . . \\"‘——"‘/
agéncia e conta corrente |nd|cados‘ pelo contratado ;.::»t*a{_ -
' \/ IS - D
7.25. Sera conS|derada data ‘do pagamento o dla\gm que) constar como emitida a ordem

bancaria para pagamento:

7.26. Quando do pagamento, sera efetuada a retengéo tributaria prevista na legislagao
aplicavel.
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7.26.1. Independenteme;lte do percentual de tributo inserido na planilha,- quandd

houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagido do pagamento os percentuais
estabelecidos na legislagéo vigente. '

7.27. O contratado regularment‘\optante ‘pélo= /Slmples Nacwnal nos termos da Lei
Complementar n° 123’\de\ 2006, ng? sofrera a retengac}{?nbutana quanto aos impostos e
contrlbwgoes abrangldoéﬁor aquele reglrgg:-Ne eg@to ;[o pagamento flcara condicionado a -

/_,-

/‘\

¥ 7
tributario f favore0|do~preV|sto na refenda Le| Complementa AN

3 \

,/\‘\ ' \ \\\ X / )

"/ 8. FORMA E CRITERIOS DE! SELE(}AO’DO FORNECED\QI{Q [ /-/\»\\ : -r\-\'
- ‘ N
Forma de selegao e critério dﬁ julgamento da proposta ‘ \\

|
8.1. \ O fornecedor 1sera,/sele0|onad9 por m eio Jda reallllzagdo de procedlmento de

LICITAQAO na modalldade CON\CORREN&IA b é forma FLETF'{ONICA com adogao do

critério de\Jngemento peI!o MENOR PRECO. > \J 7N

e e i

-

SN | .
9. Regime de ext\a‘cugao ou forma de forneclmento

91. O fornecxm?mlo do objeto sera INTEGRAL

92. O reglm/\e de execugao do contrato sera empreltada por prego g

/,,- ] \___J’ — \/j /) “_,J \,-?
. - VPR (¢ i
Critérios de,fac_eltabllldade dse pre¢os w4 /, AN

9.3. \ Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao reglme de empreltada por prego
\
unitario, o crlter|o~de aceltabllldade -de-precos,sera-o-valor-global- -eétimado par para a contratagao

9.3. 1 BENE licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
Admlnlstrag:ao por melo eletronlco pIan|Iha~~que contenha- o pregco global, os
quantitativos_e- os pregos umtanos tldos como relevantes conforme-modelo de planilha

elaborada pela Adm|n|strag:ao,-para_efeltohde~aval|a<;ao de exeqwbllldade (art. 59, §3°,

o i -
da Lei n 14133/20.9Lf> (/\ ) /

9.4. Para o objeto™ou_parte dele sujeito ao regime.de _de emipreitada por prego unltano o}
critério de aceitabilidade de pregos sera:

9.4.1. valor global: conforme valor estimado da 'Iic‘itagéo '
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Exigéncias de habilitagao
9.5. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitagao juridica

A Y
Y\ L m-L:Lu.,,f/ kf"? .

. ’ \ ; Lo
9.6. 'Pessoa f|$|ca Lc\edula de’ |dent|dade (RG) ou dof‘éur/ne/ntOquwvalente que, por forga _
de lei, tenha validade para fins"de ldentn‘" icdcao m‘ todo, o)terntono nacional;
/'\\ TN \“"’\ \\ A ,f/' / TN
9.7. Empresario. |nd|VIdua| mscngao no. ?eglstro ;Publlco/d Empresas Mercantls a

4 N ‘ e S
cargo da Junta Comer0|al da\rcisp}:tlva -sede; \\\\\/::/ /_\\

N |
9.8. / Mlcroemltgreendedor Individual - MEL Certn‘"cado da Condicao de

Mlcroempre/endedog' Ind|v1dual CCMEI, cu cu1a a aceitacao ficara cond|0|onada\a vjenf cacao da
autenticidade no sitio https //www -gov. br/empresas -e- negocws/pt—br/empreendedor

) R AT o
9.0. S‘ociedade- em presarla, sbcledade I|m|tada unlpessoal - SLU ou sociedade
identifi cada como iempresa individual de responsabllldade I|m|ta|da EIRELI inscricao do
ato constltutlvo estatuto ou contrato socxal no Registro Publico de Empresas Mercantis, a

cargo da Junta ComerCIa da respectlva,sede/acompanhada de doc lminto comprobatério de

JESNL ) N

seus admlnlstradores ‘\ x\‘
VAT, w
™~
9.10. Socledade empresarla estrange|ra portarla de autonzag,ao de funcionamento no

Brasil, publlcada no Dlarlo Of|C|aI da Unlao e arqunvada na( Junta Comercial da unidade

N

N y)

federatlva onde se locallzar a_fi I|aI,__agen0|a,__sucursal-ou estabelecxmento a qual sera

conSIdérada como sua sede, conforme Instrugao Normativa DREI/ME n° 77.\ de/18 de marco

deZOZO\\W \f = ~ ~——/ /—/(

g

9.11. Sociedade slmples mscngao do ato constltutlvo no Registro C|v1I de -Pessoas
Juridicas do\local.,de/ sua sede acompanhada "de _documentoacomprobatorlo de seus
administradores; LT )

A

9.12. Filial, sucursal Qujgencla de sociedade snmples ou empresaria: inscricdo do
ato constitutivo. da filial, sucursal ou- agéncia da sociedade simplés ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro -Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbag&o no Registro onde tem sede a matriz

. -
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9.13. Sociedade cooperativa: ata de fundacio e estatuto social, com a ata da

assembleia que o aprovou, devidamentearquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro

Civil das Pessoas Juridicas da respectlva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei -

n° 5.764, de 16 de dezembro 1971. A
‘\/\\ ?::ﬂ f/r,:::;_\

9.14. Agrncultor(famlllar\\Declaragao’de‘Aptldao ao. F’ro/naf- —.DAP ou DAP-P valida, ou,

ainda, outros documentos; deflnldos ‘pela ;ﬁecretarla Espiecflal‘ de Agncultura Familiar e do

Desenvolwmento Agrano nos termos dO‘art‘»4° 29 do'D Iecreto/n° 10.880, de 2 de dezembro

NN

uﬂ‘”

9. 15/ \ Produtor Rural: matrlcula"ﬁb Cadastro Especn‘" co do; JINSS CEl, qu&omprove a

.quallflca{gao cofno produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instruc a0 Normatlva RFB n. 971,

de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165). o \\\
\- ) } - A \\
M Y
9.16. % Os docun entos apresentados deverao estar. acompanhadns de todévs’as alteracées
H = "/ (\Ev”! P S“ R ,f \ (/ |
ou da conksolldagao respectlva ~NNTE O APS //
1 \ ,‘e N X / foo” Wl e
\ \\ ‘ Co 2 s
Habilitagéo fiscal, social e trabalhista TN /
VN ! O o) / '
y 1 ! T :
9.17. Pr‘o\va' delinscricdo no Cadastré Nacional de Pessoas Jur digas‘ ou no Cadastro de
Pessoas Fisié‘g;,-’ conforme o caso, . \ (
/}{. % /\\ ‘\._\\ \\-\) /\ \ '
9.18. Pfoya de regulandade flscal perante a Fazenda Nacional! medlante apresentacao
de certidao expedlca conjuntamente pela Secretaria; da Recelta Federal\ do Brasu (RFB) e
pela Procuradona—beral Lda—Fazenda-Nacmnal~ (PGFN)—referente a todos os créditos

trlbutarlos federals e\a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas admlnlstrados lncluswe aqueles
\
relativos a Segurldade Social, nos termos\*darPortarla Conjunta 1. 751 de 02 de outubro de

} /“\ S
2014, do \Secretarlo da Recelta Federal do Brasn e da Procuradora—Geyal da Fazenda

Nacional. \\ T /
\'"*“”7 1‘ PSS e I
9.19. Prova de regularldade com-o-Fundo-de- Garantla do Tempo de Servico (FGTS);
VOSSO ) |
9.20. Prova de |neX|stenC|a de débitos |nad|mplldos perante a Justica do Trabalho,

mediante a apresentagéo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos
do Titulo VII-A da Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n®.5.452, de
1° de maio de 1943;
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9.21. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital relativo ao

domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual; ' ‘

9.22. Prova de regulandade fcomi avFaz?nda ‘Estadual/Distrital e Municipal/Distrital do
/ f\;
domicilio ou sede do fornecedor relatlva “aratividade :em cujo exereicio contrata ou concorre;
l “\“ ‘ 4,"/ N\"{%\ 4 4
\, N D i ¢ |7~
9.23. Caso o fornecedor seja conSIderado lsento =dos? trlbutos relacionados ao objeto

e T

contratual ~deveéra- comprovar tal» condlgao medlante ar aeresentagao de” declaragao da
Fazenda respectiva do\seu domlcmo ou- sede mjous outra equnvalente na forma da Iel \

Yo e RS .4“ o ———:—:~ ! Y /
= ﬁ 4 ‘\ - 4 “./ J.‘ ))_—_«-—"’"’" - ‘t-'\‘f— 4 ‘/ f —

\ A ‘ kG O \ /
9.24. O fornece"c'ib'f enquadrado como mlcroempreendedor mdlwdual que pretenda auferir
0s beneflcms do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123 de 2006,

i o —

estara dlspensado da prova dei lnscrlgao nos. cadastros de contnbumtes estadual e municipal.
\ o

il I v '\ l l'
\ ! {_“__: \‘___’;7 /, \\_‘ - L ;

1\ \ V'» ) ‘l\ ) / !
De acordo com docume‘nto anexo. L I
l a Ty 3 / !

kY
\

| R /
Qualificagao Té nic o ( /,-/
xv- 4 ‘:" y
W Lo </
A}
¢ao de |que o\llcnante tomou conhemmento de todas as
|
\

9.25. Decl
s 1
condicbes localls ara o cumpnmento das obrlgagoes objeto da :hcnag' 0.\
/ i : /,» : ~, M. ‘: ;" T E \\ \
!

ﬂL«—"
.,
\

informacbes e das

\\

<)
=
[

\

'O

/' / 3

9[55.1/./ A l:ieclarag:ao acima podera ser_substituida _por declaragao for>na| assinada

pelo/responsavel técnico do licitante acerca do conhec1mento pleno das condicdes e

pecullarldades da contratagao: S -
. - (

A = ,/“K\ \\~// g P /

9.26. Reglstro ou mscngao*da—empresa*na*entldade profissional competente CREA -
Conselho Reglonal de Engenharla e Agrqnomla e/ou CAU Conselho/de Arquitetura e -
Urbanismo, em plena valldade o \ IO

7
\\(/"‘

A, e \»_ A ks
\

9.26.1. Somedades empresanas estrangelraS/atenderao a exigéncia por meio da
apresentagdo, no momento'da assinatura do contrgtgj/a solicitacdo de registro perante
a entidade profissional competente no Brasil.

9.27. Apresentacao do(s) profissional(is), devidamente registrado(s) no conselho
profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugdo de
obra ou servico de caracteristicas semelhantes. A comprovagao de vinculo profissional se
fara mediante a apresentacéo de:
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9.27.1. Coépia da Carteira de Trabalho (CTPS) em que conste a licitante como
empregadora; ou

9.27.2. Cépia do Contrato Social da licitante em que conste o profissional como

sOcio; ou o o T
4 o d

9.27.3. Copla de Contrato de Prestacao de Ser\;lgos ou /

i ::I LA =
et ,‘ / s \_ ; PR -¢r

\\s/ “v'jk i '}/«' i i

Yoo
G203 Certldao\de= Reglstro\dt;:- Pefssoa {Jundlca expedidapelo CREA ou
/" CAU, desde\que posswel -aferir Lo, vinculo da empresa com o profissional. \
a Voo T LU T 7

!\’ )( e & \ AT “\(;\ W2 e {

9.28. / O(/s) prof} ssmnal(ls) indicado(s) na forma supra deVera(ao) part|0|par da obra ou

servico /objeto do contrato e sera-admitida-a-sua-substituicao por prof SSIonaIS de experiéncia

equwalente ou supenor desde que aprovada pela Admlmstracao ’] \\
N 4 1 P I \/

9.29. tComprovacao de aptldao para execucao de serwco de complemdadia tecnolégica e

operacmnal equnvalente ou superior com o.objeto. desta contratacao,,{ou com o’ item pertinente

por meio da ap\Feselntacao de certidbes ou ‘atéstados, por pessoas Jurldlcas de direito publico

ou privado, ‘ou regularmente emltldo(s) pelo conselho profi ssmnal c’ompetente quando for o

\ ! | i t /
caso. g i , ' !

4 /

i /
: . . : N Y
9.30. Par /fns;da comprovacao de que trata este’ subltem os'{atestados deverao dizer

respelto a contratos executados com as segumtes caracterlstlcas mlnlmas \\
N \

. ! l [ 3 e i .
;o | | !J VN
9. 30 /1 Exocucao de 5.843,79 (cinco mil, oitocentos e quarenta e /tres virgula
setenta e_nove)\toneladas de pawmentagao em_concreto Betumlnoso Usmado a Quente

(CBL\JQ) \\ o N — {

o

- c ! —

/
9.31. Sera admltlda para fi ins, de: comprovacao de quantltatlvo mmlmo _a apresentacio e

0 somatorio de dlferentes atestados executados de forma concomltante

{\ /_ N B e o

!

9.31.1. Os atestados dé7capacndade técnica poderao /s/er apresentados em home da
matriz ou da filial dofornecedor. el
9.31.2. O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias &

comprovagdo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela

Administracéo, copia do contrato que deu suporte & contratagéo, endereco atual da

contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.
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9.32. Caso admitida a participagdo de cooperativas, sera exigida a seguinte

documentagcdo complementar:

9.32.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos
para a contratagao g gqg exgcutarao (o] contirato; con/l\a\s respectivas atas de inscrigdo e
a comprovagao/de gue estao=~dom|cmados~na Iocalllldade\ da sede da cooperativa,
respeitado o dlsRosto nos arts P 9»mcnso=XI~(21 inciso 78 42/ §8§2° a 6° da Lei n. 5.764,

de 1971; Ry o ““:"", " e /;,,
- R / \\ J\j/ /’:/7/ P /“"“"\ﬁ\

e

g BN SN A ! /
19.32.2, A déclaragao\de regularldade-de SItuagao db contnbumte lndlwdual DRSCI,
[ V N_I /

o~ = ' a
{/para cada um- dos\cooperados—lndlcados “\Lv\\j {/ N

TN T T \'\\ . \

k (
} /’ - l \\ .‘.
9323/ A comprovacgao do capital social proporcwnal ao| numero de cooperados

nqce/ssérios a|prestagao do servigo; ~ N ‘
\ AT 2 G
9.3254{. 0] reglstro pre\(lsfto na L€ n°}5 764 de¥1 971 art 107; /,,/
\ ‘ L k \-\,» S %" \\ i ‘/:':

9. 32\5 \ A comsrovagao de lntegragao das respectlvas qu >tas7r3/alrtés por parte dos
cooperados)q e exTcutarao o contrato,/ } L
9.32.6. | ,Os segumtes documento; S para a comprovacao da regulandade juridica da
cooperatl e!) ata‘ de fundagao b) sstatuto somal com a ata da\assemblela que o
aprovou c) ;'eglmento dOS” fundos lnstltmdos pelos cooperados \com a ata da
\ assemblela d) edltals de convocagao das tres ultlmas assemblelas gerais
. extraordlnarlas e) tres registros-de-presenca-dos-cooperados que executarao 0 contrato
em assemblelqi gerais ou nas reunides seccionais; e f)/ ata da \39ssao que o0s
coopeerados autonzaram a cooperatlva,a contratar ¢ objeto da I|C|tagao e;
r\ | _— \ ( N .:"/[
9.32.7.~ A dltima audltona contabll- financeira-da cooperativa, conforme dispde o art.
112 da"Lei-n—5764,. de 1971»*ou uma declaragaé)’ sob ‘as-penas~da lei, de que tal
auditoria ndo fon@aglda pelo orgao-f scallzador~~———-’\\ )
1

/\

: / R < ,/.r
9.33. Sera exigida Licenca'de Operacéo para a usina de CBUQ,,em plena validade, emitida por
6rgao ambiental competente.

9.34. Comprovacdo de que a Usina situa-se em um raio de 100 km do local da obra, a fim de
garantir a qualidade da massa asfaltica e em temperatura ideal para aplicacéo.
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MUNICIPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS

PUBLICAS
GOVERNO MUNICIPAL TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVICOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA
10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

11.

10.1. O custo estimado total da contratacdo é de R$33:952.596,68 (trinta e trés milhdes,
novecentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e noventa e seis reais e sessenta e oito

centavos), conforme custos unltarlos -Apostos ha e anexo,
\r’ \.\\ \\ (L.___{_‘ igh_L i /
- s \\ = \T ' // /"\Lf /
ADEQUAGAO ORCAMENTARIA i, 4 )\ J. /
o] AN T /
L~ As ,despesas d&correntes-da presente contratagao,correrao*a\conta\de recursos

11.1.
N S
espt=70|f cos conS|gnados no\O;@amento_Geral

[y, \" .z . 5 \\ ‘Lo—..i._"‘—zi‘\ “\ "’ g

AN i AN

11.2. A cgntratagao sera” atendlda pela- segumte‘dotagao e

/’ N N
Gestao/Unldade Secretarla de Servngos e Obras Pubhcas \\ -

II)} Fonte de Recursos: SECID Pawmentagao de V|as urbana' S - conv. 2056/2025;

‘ -
Ill) jAcéo: 1035 - Reestruturar reconstrunr’ reurbanlzar| revitalizar e/,pavimentar vias

y / < oy ‘<.,_, ™ ,/
publlcas I LN \‘;:. it ~ N V4
V) ?\ubelemento 3 449.051.020. 2/90 OOO 000 Ruas, Iog‘radOL ros/ € estradas rurais.
! D A

. ) . VA
11.3. A ‘dotagao relatlva aos exercmosf financeiros subsleque 1tés sera indicada apés
aprovacdo da lfel Orgamentarla respectlva e liberagdo dos CIedito/s correspondentes,
mediante apgsltllam ento.

I/, ey .
A ~—~

Y S W J

., -~ i

I

f

i

P - Py

P ¢ A
] 2\ {{
e RN A

k k__w 1
! N
N
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MUNICIPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIGOS E OBRAS

GOVERNO MUNICIPAL POBLICAS

\ TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVICOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA

Cascavel, 27 de Janeiro de 2026

Elaboracgao:

\\ %\ ;
' @/" ‘][ Leonardo.,Trentlnl Gabnell\%ﬂ(\

AN \“:1‘ M?tr:,cyla\% 9551 17 ¥;
/’\\ Secretqia«%’e Sbivigos & Oblad 5ubl|cas AT

/ \ \‘\,,/ = \\ \/;/ / Lfﬁt\\
-/ . ‘M [P

;_——j \~— gllane Portella ~—~/ (.
/ \\ Matrlcula 12~599 1/f/,\ (

>ecretar|a de Servngos e Obras Publicas

!
\\

fl\

an/ CIVI| Gabrlel Fellssettl de A@ved
L “CREA PR-168 ety

Severino Folador
Secretario de Qbras

Severino José Folador
Secretario de Servigos e Obras Publicas
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MUNICIPIO DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS
GOVERNO MUNICIPAL P 0 BLICAS

CASCAVEL DOCUMENTO COMPLEMENTAR AO TERMO DE REFERENCIA
ANEXO
(Processo Administrativo n.° 11009/2026)
TN VTS . »
1. ConS|derando .as opgoes abalxo deve -ser.analisadoy pela Unidade requisitante

e definido uma das\digs redagoe§ para serem utlllzadas/-\-f

‘\\ Il‘ "’;:’ “6_’ /'f‘\ ) \,‘/w.m{f// . .//'/
1.1 Informamos que; na presente I|C|ta<;ao a;-Mlcroempresa € a Empresa de
Pequéno *Porte™ PODERAO\se@{}eT; iciar do reir?de//tnbutagao pelo Slr\T:ples

TRPE .

Nagional. ‘ \\\ \\ \\\\ - 3 _,2 Y 7 )
N o DO N memsemtmend [ ~., I VAR
{/ /‘\} .l _ /"_ . H\'ﬁi\g ‘}_._._;:g/ x> \ P };P *:i, /_/______ \.\'\; . ( \
R A SN,
!' / E l \'\ ‘\‘

2, ( Con3|derando a Mlnuta Padronizada.da. Advocacia_Geral da Uniéd*,\quél exige,
em sua Clausula Qumta - ‘PRECO’ a opgao por manter ou suprimir a redada?o ,{é\baixq:

{ 3 ¢ /
{ [ L__._ \‘ e ",‘/
“O valor ac ma e]meramentekestlmatlvo de” forma qué os pagamentos devidos. ‘ao
contratado cependerao dos\quantltatlvos efetlvamente fornecidos. /

% e
R

/ ,
21 Informamos que;o contrato devera ser fi rmado pelo VALOg IE/STIM;ADO a ser
i -

i
pago a corqratada’., il £ /‘ ( /
;" (

- -
.l"

3. . Cons1derar do a Minuta Padromzada da Advocacia Geral da U\nlao qual exige,
em sua Clausula Setlma - ‘REAJUSTE' -a indicagéo do(s) |nd|ce(s) de reajuste dos

pregos lnlmalmente contratados apos o] lnterregno de um ano \ \

\’ . r, / .x \ ;_. ) “ '\‘\
que o |nd|ce a ser' adotado sera“o INCC - ndice'\Nacional- de

-~ \‘._ Y
0 | | L

3.1 In‘for;mamo

Custos.da, Constru: , .
g \\ 'd S

QT nT==

) .
4. \ConS|derando a Minuta Pa dr zada da Advocacia ( Geral da Unlaoflnformamos

quanto a GARANTIA DE_EXE c
Décima, que LT ;
I \ Sera eX|g|da a garantla de execugao em valor espo ndente a 5%
(cmco por cento) do Valor total do contrato L.'}:;z iy )

\\JCONTRATUAL,prewsta em suar Clausula
. \1. f

4.1  Justificamos o pe(rcenqaél ~exigido de acordo con/{/(\)s arts /96 e segumtes da Lei
n°14.133, de 2021. < .~ s

w

4.2 Informamos ainda, que caso o adjudidatério ndo opte pela modalidade de

seguro-garantia e decida por prestar a garantia em caugéo, fianga bancaria ou titulos
da divida publica apés a assinatura do contrato, devera presta-la no prazo maX|mo de

30 (trinta) dias.
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MUNICIPIO DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS 6%
GOVERND MUNICIPAL P 0 BLIC AS
CASCA_VEL DOCUMENTO COMPLEMENTAR AO TERMO DE REFERENCIA
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-

4.3  Ainda com relagdo a Garantia de Execugéo Contratual, informamos que, caso

utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apélice devera ter validade por 90
(noventa) dias apés o término da vigéncia contratual.

44  Determinamos que, se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmenfe em
pagamento de qualquer obrigagcdo, a Contratada obriga-se a fazer a.respectiva
reposicéo no prazo maximo de 30-(trinta)= dlas~ utals contados da data em que for

H

notificada. R | ?‘ LJ j /’“\7
A - e /~
“*\/"*""if “a, {f“’\”, P /’
5. Cons1derandora Minuta Padromzada‘da‘Advocama Geral, ‘da Unido, qual exige,

em sua Clausula Décima” Segunda 'aﬁprewsaff‘ ga EXTIN(;AO CONTRATUAL'

lnformamos S que- devera\constar\no mstrdmento 8ontratualf’a segumte redagao .
b 4

LN ™\
’J. ‘\ '\‘\ \ \. ‘;‘ / z \ b’ ’::/// /,/ ‘\
f 121 O contrato sera extlnto quando cumpndas as obrlgagoes de ambas as-partes,
alnda ql}e isso- ocorrawantes do prazo estlpulado para tanto 1 /’“\\\ ( N
v
/ 12.2; 4 Se !as obrigagdes nao forem cumpridas no prazo estlpulc do, a VIgenéla ficara-
/ prorrogada pate a -concluséo--do- -objeto;--caso—em--que, devera a Admlnlstrag:ao
Y provndenmarg a readequag:ao do cronograma fi fixado para o contrato’. Ny
.'1 / Y . A ,’ \ ‘

- S SN W ’ '\ Rl —,

1' 12. 2‘1 Quando a nao "concluaao do. contrato refenda no item anter,i,o_/r decorrer
AN cqua do contratado: ™. 0~ O G / j
A

\ ‘\\ | 1} , &

LS L
\ a fi cara ele constituido~em. mora, sendo- Ihe apllcava/ls as irespectivas
A 4

’\ s\angoes admmlstratlvas e ) }

'\ \ }} r,»-"'/ ,/"" }

' b) ii podera a Admlnlstragao optar pela extlngao] do contrato e nesse caso,
)adotara as medidas admltldas em lei para a contlnwdade da execugio
) cont{atual{ {:’"\ . . \

. LY
\ 3 ! by { N

{ T - “”’(TA // /’/-' _\\ - 3 ‘ \ \\
6. ConSIderando a%Resqugao n.° 069/2024 da /Procuradona Geral\do Mumcnplo
de Cascavel lnformamos que, ém seu item 4. ‘DA ADESAO A AITA DE: REGISTRO

e | -/

DE PREQOS’ dev\era constara seguinte redacgéo: ) 5
\ {\\__ \ ‘ 4‘:{ - /’:j
41 Nédo sera~admitida=a: adesao a~ata~deTegistro—de pregos decorrlente desta
I|c1tagao conforme Justlflcatlva apresentada nos estudos técnicos prellmlnares
. l {
7. Por f m relacionamos abalxo os serwdores deS|gnados para exercerem as
fungbes e atrlbUlgoes especn‘" cadas no Decreto, sFederal n°—1 7.87212023 neste

processo: o

. BN

/

Gestores e Fiscais de\Obra referldos em portaria especn" ica; anexa a este processo
V_,_,___/ \__,.

Z
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MUNICIPIO DE CASCAVEL

X SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIGCOS E OBRAS
GOVERNO MUNICIPAL ] Pl'j BLICAS
CASCAVEL DOCUMENTO COMPLEMENTAR AO TERMO DE REFERENCIA

Cascavel, 27 de Janeiro de 2026

Elaboracao:

\ N\ A . "l/ ’r / 7 ‘7
i‘f‘*«:,‘ N ‘! k \‘J / "" . /"'M‘\/‘ TN
Bﬁlaréc{.Tre ntlnn GaRzel |/ J / A

SN L
.\‘
\)y,‘\f» L,, L J ; , N
el Matrlcula 36.953-1% N
£y "\} J} \
M_/ \‘L.,_j P e e
PN Ny oy S ey

Eliang.Portella

Matricula 12.599-1

MUNICIPIO DE CASCAVEL 4

o Severind Folador ~
~ : N
- Serretario de Obras { \J

- Severlno Jose Folador iy %' N

R AL AW I R St
( ecretarlo de Serwgos e Obras Publlc?s )
\ \,/-f NS/

~. w_ g \\__(//
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PARA COMFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p2622f6f936ea7

s

GOVERNO MUNICIPAL

CASCAVEL

MUNICIPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
Setor de Estudos Técnicos de Servigos Terceirizados

JUSTIFICATIVA INDICES DE LIQUIDEZ

Em atendimento a C.I. n® 1748/2026 - 28.01.2026, da Secretaria Municipal de Servigos €
Obras Publicas, a justificativa dos indices de liquidez para a qualificagdo econdmico-financeira
baseia~-se nas seguintes informagdes: -

1. Requisi¢do n°® 739/2026 - P.D. n° 11006/2026;

2. SAM: n° 227,

3. Valor-da contratagdo: R$ 33.952.596,68 (trinta e trés milhGes, novecentos € cinquenta e dois mil,
quinhentos e noventa e seis reais e sessenta e oito centavos);

4, Prazo de Execugdo: 480 dias;

5. Prazo de vigéncia: 960 dias

6. Objeto: Contratagdo de empresa especializada para execugéo da pavimentagéo asfaltica em CBUQ -
90.391,20 m? no bairro Lago Azul - Cascavel-PR;

7. Participagdo de consércio: Nio; e,

Considerando-se o vulto desta obra/servigo para o Municipio de Cascavel e a origem dos
recursos, provenientes do PARANACIDADE, a analise da qualificagdo econdmico-financeira,
descritos no item 7.5.4 -b do edital, visa garantir que a empresa licitante possua suficiéncia e
capacidade financeira para execug¢do e conclusdo da obra/servigo licitado e jamais restringir a
participagdo ou competitividade no certame. ‘

Destaca-se, que a orientagdo para aferi¢do da qualificacdo econdmico-financeira da
licitante, encontra-se expressa no art. 69 da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021, nos seguintes

termos:

Art. 69 A habilitagéo econémico-financeira visa a demonstrar a aptidio econdémica do
licitante para cumprir as obrigagbes decorrentes do futuro contrato, devendo ser
comprovada de forma objetiva, por coeficientes e indices econémicos previstos no
Edital, devidamente justificados no processo licitatorio, e serda restrita a
apresentacdo da seguinte documentagdo:

I - balango patrimonial e demonstragdo do resultado de exercicio e demais
demonstragoes contabeis dos 2 (dois ) ultimos exercicios sociais;

II - certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do
licitante;

§ 1° A critério da Administragdo, podera ser exigida declaragdo, assinada por
profissional habilitado da drea contdbil, que ateste o atendimento pelo licitante dos
indices econémicos previstos no edital.

§ 2° Para o atendimento do disposto no caput deste artigo, é vedada a exigéncia de
valores minimos de faturamento anterior e de indices de rentabilidade ou
lucratividade.

§ 3° E admitida a exigéncia da relagio dos compromissos assumidos pelo licitante
que importem em diminui¢do de sua capacidade econdmico- f nanceira, excluidas
parcelas ja executadas de contratos firmados.

$ 4° A Administragdo, nas compras para entrega futura e na execugdo de obras e
servigos, poderd estabelecer no edital a exigéncia de capital minimo ou de patriméonio
liquido minimo equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratagdo.

§ 5° E vedada a exigéncia de indices e valores nio usualmente adotados para a
avaliagdo de situagdo econdémico-financeira suficiente para o cumprimento. das
obrigagées decorrentes da licitagdo.
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MUNICIPIO DE CASCAVEL
‘ SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
GOVERNO MUNICIPAL Setor de Estudos Técnicos de Servigos Terceirizados

CASCAVEL

Seeretarta Municipal de Planeiamanto e Gestio

§ 6° Os documentos referidos no inciso I do caput deste artigo limitar-se-d@o ao ultimo
exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.
(grifo nosso)

Com base no item 7.54 - b, do edifal e MODELO éonfdrme o ANEXO X, a'situagﬁo
financeira da licitante serd avaliada pelos Indices de Liquidez Geral (L.G), Liquidez Corrente
LC)e Solvencm Geral (SG), resultantes da aplica¢do das seguintes formulas:

LG = (AC + RLP) + (PC+ PNC)

> A licitante devera apresentar indice maior que 1, demonstrando assim situag@o financeira
equilibrada, indicando que a empresa posstii disponibilidade de bens e direitos realizaveis no
curso do exercicio seguinte para liquidar suas obrlgag:oes com vencimento neste mesmo

o periodo.

N/
LC=(AC+PC)
» A licitante devera apresentar indice maior que 1, demonstrando. assim que a empresa possui

recursos disponiveis, bens ¢ direitos realizaveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas
dividas de curto prazo.

SG = AT + (PC + PNC)

> A licitante deverd apresentar indice maior que 1, demonstrando assim boa situacdo
financeira. A Indicagdo do indice de Solvéncia Geral expressa o grau de garantia que a
empresa dispde em Ativos para pagamento do total de suas dividas. Envolve além dos
recursos liquidos, também os permanentes.

Portanto, o atendimento aos indices estabelecidos acima, demonstrard uma situagdo
equilibrada da licitante. Caso contrario, o desatendimento dos indices revelara uma situagio
deficitaria da empresa, colocando em risco a execugdo do contrato.

LEGENDA: AC: Ativo Circulante; RLP: Realizdvel a Longo Prazo; AT: Ativo Total,

",

C/ PC: Passivo Circulante; PNC: Passivo Néo Circulante.

Ante o exposto, a exigéncia do Edital nada mais faz que traduzir em critérios objetivos o
disposto no art. 37, XXI da Constitui¢do Federal, uma vez que a contratagdo de empresas em
situacdo equilibrada é o minimo que a administragdo publica deve cercar-se para assegurar o
integral cumprimento do contrato. Ademais, os indices escolhidos estabelecem um “minimo” de
seguranga na contratago.

5 Assinado eletronicamente por:
Cascavel, 28 de janeiro de 2026. rw, Ll NOGUEIRA KAISER

,a* { **i‘ 69-
> 28/01/2026 16 26:39

Assmntura digital avangada.
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TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES
OBRAS/SERVICOS DE ENGENHARIA

PROCESSO DIGITAL N2 11006/2026

OBIJETO:

Pavimenta¢io asfaltica de vias urbana em CBUQ, 90.391,20 m2, incluindo servigos
preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta,
servicos de ‘urbanizacfo, sinalizagdo de transito, iluminag@io publica, servigos diversos,
ensaios tecnoldgicos e placa de comunicagéo visual.

Local: Bairro Lago Azul

Trechos:

- Rua Lagoa da Conceigdo (entre Rua Lagoa da Pinguela e Rua Lagoa da Pinguela + 403,59m)
- Rua Lagoa dos Patos (entre Rua Lagoa Mirim e Rua Lagoa da Pinguela)

- Rua Lagoa Rodrigo de Freitas (entre Rua Lagoa da Pinguela e Rua Lagoa Mundat)

- Rua Lagoa Mangaba (entre Rua Lagoa Saquarema - 50,00m e Rua Lagoa da Pinguela)

- Rua Lagoa Camarim (entre Rua Lagoa Saquarema + 165,00m e Rua Lagoa da Pinguela)
- Rua Lagoa Marapende (entre Rua Lagoa Saquarema e Rua Lagoa Ibirapuera)

- Rua Lagoa Araucaria (entre Rua Lagoa Saquarema e Rua Lagoa Ibirapuera)

- Rua Lagoa Saquarema (entre Rua Lagoa Mangaba e Rua Lagoa Ibirapuera)

- Rua Lagoa Mirim (entre Rua Lagoa Rodrigo de Freitas e Rua Lagoa dos Patos)

- Rua Lagoa Itapeva (entre Rua Lagoa Mangaba ¢ Rua Lagoa dos Patos)

- Rua Lagoa Pinguela (entre Rua Lagoa Rodrigo de Freitas e Rua Lagoa da Concelgao)

- Rua Lagoa Grande (entre Rua Lagoa Rodrigo de Freitas € Rua Lagoa Mangueira)

- Rua Lagoa Camacho (entre Rua Lagoa Camarim e Rua Lagoa Mundat)

- Rua Lagoa Mundat (entre Rua Lagoa Ibirapuera e Rua lagoa Rodrigo de Freitas)

- Rua Lagoa Maric6 (entre Rua Lagoa Araucéria e Rua Lagoa Camarim)-

- Rua Lagoa Mangueira (entre Rua Lagoa Saquarema e Rua Lagoa Mundau)

- Rua Lagoa Ibirapuera (entre Rua Lagoa Araucdria ¢ Rua Lagoa Mundat)

Area Pavimentada: 90.391,2 m2.

Colocagdo de placas de comunicag8o visual.

OBSERVAGAO 1: Este termo contém e antecipa as orientag¢des juridicas mais comuns emitidas

‘nas analises de licitacGes de obras e servicos de engenharia. Acaba sendo também um roteiro

com os requisitos da instrugdo processual, sem prejuizo da Lista de Verificagdo e do
Instrumento de Padronizacdo dos Procedimentos de Contratagdo da AGU.

Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes — Obras/Servicos de Engenharia — Lei 14.133/2021
e-CJU e Diretoria de Obras e Servigos de Engenharia da Consultoria-Geral da Unido / AGU
Atualizagio: Agosto/2023




OBSERVACAO 2: Todos os tdpicos devem ser analisados, preenchidos e assinados por
profissional habilitado, de acordo com as competéncias atribuidas pela Lei n. 5.194, de 1966,
e as Resolugdes do Conselho Federal de Engenharia e Agricultura — CONFEA, Lei n. 12.378, de
2010, e as ResolucBes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, ou pela Lei n. 13.639,
de 2018, e as Resolugdes do Conselho Federal dos Técnicos Industriais — CFT.

OBSERVACAO 3: Alguns tdpicos necessitam, além da marcagdo do espégo entre parénteses,
" da apresentac3o da justificativa técnica detalhada contendo as razdes que motivam a opgdo

adotada para o caso concreto, ndo podendo, portanto, ser genérica nem abstrata.
b

OBSERVACAO 4: A auséncia deste termo ou de justificativas pode acarretar a devolugdo dos
autos sem andlise conclusiva ou ressalva no Parecer juridico, cujo atendimento serd
imprescindivel para o prosseguimento do feito.

OBSERVACAO 5: Para o correto preenchimento, é indispensavel a leitura das Notas
Explicativas deste documento, cujo contetdo consta apds as justificativas, mas também pode
ser acessado por meio do link inserido ao final de cada tépico.

OBSERVACAO 6: Devem ser juntadas ao processo as “Declaracdes e Justificativas”; ndo é
necessario juntar aos autos a parte do arquivo correspondente as “Notas Explicativas”.

Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes — Obras/Servigos de Engenharia ~ Lei 14.133/2021
e-CJU e Diretoria de Obras e Servicos de Engenharia da Consultoria-Geral da Unido / AGU
Atualizagdo: Agosto/2023
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DECLARACOES E JUSTIFICATIVAS TECNICAS

N
O

1. ENQUADRAMENTO DO OBJETO

1.1. Classificagdo como obra ou servigo de engenharia

O objeto da presente licitagdo constitui ( X ) OBRA / ( ) SERVICO DE ENGENHARIA, sob a
seguinte justificativa:

Trata-se de obras de drenagem, pavimentagdo, ciclofaixa, sinalizagdo viaria, calgadas, que
formam um todo que inova o espago fisico da natureza ou que acarretam élterag(")es
substanciais das caracteristicas originais do bem, a¢des definidas como obra nos termos do
inciso Xll, art. 6, da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021:
“Xll — obra: toda atividade estabelecida, por forca de lei, como privativa das
profissGes de arquiteto e engenheiro que implica intervéngﬁo no meio ambiente
por meio de um conjunto harménico de agbes que, agregadas, formam um todo
que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta alteracdo substancial das

caracteristicas originais de bem imével”.

1.2. Classificagdo como servigo comum ou especial

O servigo de engenharia objeto da presente licitagdo é ( ) COMUM / ( x ) ESPECIAL, sob a
seguinte justificativa:

Trata-se de execugdo de implantagdo de obra de pavimentagdo asféltica, que ndo preserva as
caracteristicas originais do bem, sendo, ainda, heterogéneo e complexo, situacdo que o
define como especial nos termos das alineas a e b do inciso XXI, art. 6, da Lei 14.133, de 01 de
abril de 2021: _

“a) servico comum de engenharia: todo servigco de engenharia que tem por objeto

acles, objetivamente padronizdveis em termos de desempenho e qualidade, de
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manuten¢do, de adequagdo e de adaptacdo de bens mdveis e imdveis, com
preservac@o das caracteristicas originais dos bens;
b) servico especial de engenharia: aquele que, por sua alta heterogeneidade ou

“ n
a

complexidade, ndo pode se enquadrar na definicdo constante da alinea deste

inciso;”.

2. REGIMES DE EXECUGAO

Para a execugdo indireta do objeto, sera adotado o seguinte regime, de acordo com a
justificativa abaixo: B

() empreitada por prego unitario

( X ) empreitada por preco global

() e.mpreitada integral

( )contratagdo por tarefa

( ) contratagdo integrada

( ) contratagdo semi-integrada

( ) fornecimento e prestagdo de servigo associado

O regime adotado leva em consideragdo a imprecisdo iner‘en>te 3 natureza do objeto, que esta
sujeito a variagBes, em especial sobre quantitativos, por fatores supervenientes a fase de
planejamento, e passiveis de constatagdo apenas durante a-execucdo da obra, sendo, entdo,
este o regime recomendavel para a realizagdo da obra.

Uma vez adotado o regime de empreitada por preco global / empreitada integral, o Projeto
Basico ( X ) DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos servigos
relativos & presente contratacdo, segundo as diretrizes.do Acérddo n. 1.977/2013-Plendrio
TCU, adotando os seguintes pardmetros descritos no documento abaixo identificado:

O projeto foi feito a nivel executivo, com quantitativos de servicos reais.
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(

Uma vez adotado o regime de empreitada por prego global / empreitada integral, o Projeto
Basico ( ) NAO DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos servicos
relativos a presente contratacdo, sob a seguinte justificativa;

Vide Nota Explicativa n. 2.

13. ELABORAGAO DE PROJETOS / DOCUMENTOS TECNICOS POR PROFISSIONAL
HABILITADO E COMPROVAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

No presente feito, o ( x ) Projeto Basico / documentos técnicos foram elaborados por.

profissional habilitado de ( x ) engenharia, ( ) arquitetura ou ( ) técnico industrial, com a
emissdoda( x )ART,( )RRTou( )TRT.

No presente feito, embora o Projeto Bésico / documentos técni-costenham sido elaborados
por profissional habilitado de engenharia, arquitetura ou técnico industrial, { ) NAO houve a
emissdo da ART, RRT ou TRT, com base na seguinte justificativa:

Neste sentido, o Projeto Basico atende a todas exigéncias do inciso XXV , artigo 62 da Lei
14.133, de 2021, ainda atendendo a que5|tos de destinacdo de residuos sélidos, que
conforma projeto serdo Ievados para local licenciado.

No presente feito, o Projeto Ba5|co / documentos técnicos NAO foram elaborados por

profissional habilitado de engenharia, arquitetura ou técnico mdustrlal com base na segumte'

justificativa:

Vide Nota Explicativa n. 3.
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4. DEFINICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA - 1

Na presente licitagdo:

( x ) FOl observada a ordem prioritaria dos pardmetros do art. 23, § 29, da Lei n. 14.133, de
2021;

( x ) FORAM adotados custos unitarios menores ou iguais aos custos unitarios de referéncia
do PARANACIDADE/DER-PR e SINAPI, para todos os itens relacionados aos servigos de
infraestrutura;

( ) FORAM adotados custos unitarios superiores aos custos unitarios de referéncia do
SINAPI para determinados itens do orcamento, conforme justificativa do relatdrio técnico
elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo 6rgdo gestor dos recursos.

No orgamento da presente obra ou servico, para os itens ndo contemplados no SINAPI,
( x ) FORAM adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 23, § 29, da Lei
n. 14.133, de 2021, observada a ordem de prioridades nele estabelecida:

( ) utilizagdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia
formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios eletrénicos especializados ou
de dominio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso (citar as fontes e justificar
a pertinéncia técnica da opg¢do):

( ) contratagBes similares feitas pela Administragdo Publica, em execucdo ou concluidas no
periodo de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa de precos, observado o indice de

atualizagdo de pregos correspondentes, sob a seguinte justificativa (citar as fontes, justificar’

metodologia e juntar a pesquisa aos autos):
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( ) pescjuisa na base nacional de notas fiscais eletronicas, na forma do regulamento

* (apresentar justificativa e documentar a pesquisa nos autos)

Vide Nota Explicativa n. 4.

5. ORCAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITARIOS

No orgamento da presente obra ou servico:
(X ) foi/fforam juntadas a(s) ( X } planilha(s) sintética(s) e a(s) ( X ) planilha(s) analitica(s)

() NAO foifforam juntadas a(s) ( ) planilha(s) sintética(s) e a(s) ( ) planilha(s) analitica(s).

- O documento de responsabilidade técnica relativo as planilhas orcamentarias:

“{ X ) consta nos autos.

() NAO consta nos autos.

Na presente licitacdo:

( X )foifforam utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).
() NAO foifforam utilizada(s) a(s) tabela(s) d.e referéncia mais atualizada(s).

Vide Nota Explicativa n. 5.

6. ELABORAGAO DAS COMPOSICCES DE CUSTOS UNITARIOS

No orcamento de-referéncia da presente licitagdo:
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( x ) foram adotadas composi¢des de custos unitarios oriundas do PANACIDADE/DER e
SINAPI, sem adaptagdes;

( ) foram adotadas composicSes “adaptadas” do SINAPI, nos termos do art. 82 do Decreto n.
7.983, de 2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos
licitantes;

( X ) foram adotadas composigdes ”prc')p'rias”, extraidas de fontes extra-SINAPl/ektra'

PANACIDADE/DER, nos termos do-art. 23, § 29, da Lei n. 14.133, de 2021, as quais foram
devidamente juntadas aos-autos para o conhecimento dos licitantes.

Vide Nota Explicativa n. 6.

7. CUSTOS DIRETOS

No orgamento de referéncia da presente licitagdo, os custos diretos ( ) compreendem
apenas os componentes de prego que podem ser devidamente identificados, quantificados e
mensurados na planilha orgamentaria.

Especificamente em relagdo ao custo direto de administragdo local:

. (x ) observa os parametros do Ac6rddo n. 2.622/2013 - Plendrio do TCU;

( ) adota o parametro do ( ) 12 quartil ou { x ) médio ou ( ) 32 quartil, de acordo com as
justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que ndo foi adotado o médio:

( ) adota percentual superior ao 32 quartil, em razdo das peculiaridades do objeto licitado, de
acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

Em relagdo ao cronograma fisico-financeiro:
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( x ) PREVE pagamentos proporcionais para os custos diretos, em especial quanto ao de
administragdo local, para cada periodo de execugdo contratual, refletindo adequadamente a
evolucdo da execugdo da obra, ao invés de reproduzir percentuais fixos.

( ) NAO FORAM PREVISTOS pagamentos proporcionais para os custos diretos, incluindo os
de administragdo local, para cada periodo de execugdo contratual, sob a seguinte justificativa:

Vide Nota Explicativa n. 7.

r

8. ELABORAGAO DAS CURVAS ABC DOS SERVICOS E INSUMOS

Na presente licitagdo:

( ) foifforam juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos { ) INSUMOS e
() SERVICOS.

( x ) NAO foifforam juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos { ) INSUMOS e aos
( x ) SERVICOS, sob seguinte justificativa:

Por ser uma obra de pavimentagdo e ser utilizada a Planilha Padrdo do PARANACIDADE, por
exigéncia do financiador, os itens referentes a pavimentacgdo asfalticas sdo os mais relevantes
do ponto de vista técnico e financeiro

Vide Nota Explicativa n. 8.

Q. ADOGAO DO REGIME DE DESONERAGAO TRIBUTARIA

Na presente licitac3o, serdo adotados os custos de referéncia () DESONERADOSou( x )
NAO DESONERADOS, por se tratar da opgdo mais vantajosa para a Administracdo, conforme
simulagdo juntada aos autos (preencher, se necessdrio, para outras consideracdes):

10
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Vide Nota Explicativan. 9.’

10. DETALHAMENTO DA COMPOSIQAO DO PERCENTUAL DE BDI

Na presente licitagdo, o detalhamento do BDI: ( x ) observa os parametros do Acérdao n.
2.622, de 2013 - Plenério do Tribunal de Contas da Unido.

7

i Foram adotados os seguintes parametros de percentuais para cada item do BDI contemplado
no Acoérddo n. 2.622/2013 - Plenério do TCU, de acordo com as justificativas técnicas abaixo
apresentadas para os casos em que nao foi adotado o médio:
Administragdo central: ( ) 12 quartil ou ( x ) quartil médio ou ( ) 32 quartii:
Seguro e garantia: { ) 12 quartil ou ( x ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:

Ty

L/

Risco: ( ) 12 quartil ou ( x ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:

11
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Despesa financeira: ( ) 12 quartil ou ( x ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:

Lucro: ( ) 12 quartil ou ( x ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:

Para determinado(s) item(ns) do BDI, em razdo das peculiaridades do objeto licitado, foram
adotados percentuais superiores ao 32 quartil, de acordo com as justificativas técnicas abaixo
apresentadas:[]

Nado foram adotados percentuais distintos do quartil médio para os componentes dos BDls,
ndo havendo necessidade de apresentacdo de justificativa técnica adicional

11, BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Na presente licitagdio, (x ) SERA ou ( ) NAO SERA adotado o BDI reduzido sobre os custos dos
materiais e equipamentos, de acordo com a seguinte justificativa:

Existem servigos que demandam de BDI diferenciado, pois serdo fornecidos e instalades com
minima incorporacdo de mdo de obra por meio da Contratada, cabendo estes servicos a
empresas terceirizadas. Estes servigos estdo evidenciados em Planilha Orcamentéria.

Caso seja adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos:
( x ) foram observados os parametros do Acérddo n. 2.622/2013 - Plendrio do TCU;

( ) foi adotado o pardmetro do ( ) 12 quartil ou ( x ) médio ou { ) 32 quartil, de acordo com
as justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que ndo foi adotado o médio:

12
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( ) foi adotado percentual superior ao 32 quartil, em razdo das peculiaridades do objeto
licitado, de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

Vide Nota Explicativa n. 11.

12.  ELABORAGAO DE CRONOGRAMA F[SICO-FINANCEIRO

O cronograma fisico-financeiro:
( x ) FOIl juntado aos autos
() NAO foi juntado aos autos.

Na hipdtese de ter sido adotado o regime de empreitada por preco global, o cronograma
fisico-financeiro: '

( x ) DEFINE com clareza as etapas de servigos que guiardo a aceitabilidade dos precos
propostos pelos licitantes.

() NAO define com clareza as etapas de servigos que guiardo a aceitabilidade dos pregos
propostos pelos licitantes.

Vide Nota Explicativan. 12.

13.  PROJETO EXECUTIVO

( x ) FORAM elaborados os projetos executivos relativos ao objeto, juntados aos autos e

divulgados com o edital da licitagdo;

13
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() NAO FORAM elaborados os projetos executivos, sendo tal atribuicdo expressamente

repassada a contratada, com os custos contemplados na planilha or¢amentdria elaborada. ..

Nessa hipétese, ( ) ATESTO que o projeto bdsico e os demais documentos técnicos da
licitacdo possuem nivel de detalhamento adequado e suficiente para permitir a elaboracdo
dos projetos executivos pela contratada.

Vide Nota Explicativa n. 13.

14.  QUALIFICACAO TECNICA

Registro da empresa no conselho profissional

Na presente licitagdo, sera exigido o registro da empresa licitante Junto ao( x ) CREA e/ou
ao( x )CAUefouao( )CRT, com base na seguinte Justlflcatlva técnica:

Conforme disposto no Acérdao n? 1.034/2012 — Plenario do TCU.

Capacidade técnico-operacional

‘Na presente licitac3o:

( x )serdo exigidas comprovagOes de capacidade técnico-operacional quanto as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a seguir elencadas: . ‘

- Execucdo de 5.843,79 toneladas de pavimentagdo em concreto Betuminoso Usinado a

Quente (CBUQ).

A exigéncia de execugdo minima de quantidade, do item mais relevante da obra; que-

representa 19,82 % (12 item da Curva ABC), é necessaria para garantir que as empresas

participantes tenham capacidade técnica para executar o objeto da I|c1ta<;ao

A comprovacdo da qualificagdo técnico operacional, Ilmltada SImuItaneamente a
parcela de.‘maior relevéancia e valor significativo da obra, visa impor regras em prol do -
interesse publico, com a finalidade de salvaguardar a Administragdo de que o futuro
contratado detenha aptiddo suficiente para bem desempenhar o objeto licitado, sem que
ocorram futuramente prejuizos a conclusio da obra. Em observancia da _supremacia do
interesse publico, a Lei admite que se verifique a quallflcagao‘ tanto da empresa quanto do .
seu responsdvel técnico para efeitos de habilitagao.

. 14
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() SERA exigida a comprovagdo de quantitativos minimos nos atestados, correspondentes
aos seguintes servigos das parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto:

Para os servigos de . quantitativos mfnimos

equivalentes ao percentual de

dos quantitativos licitados;

Para os servigos de - : quantitativos minimos

equivalentes ao percentual de dos quantitativos licitados;

Para os servicos de
equivalentes ao percentual de

dos duariti_tat-i\_/»o,s licitados;

Possibilidade de somatdrio de atestados

Na presente licitagdo, serd ( x ) ACEITO ou ( ) VEDADO o sométério'de atestados de.

:  quantitativos minimos

capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos minimos demandados,

com base na seguinte justificativa técnica:

Ndo sera exigida quantidade minima de atestado
Capacidade técnico-profissional

Na presente licitagdo:

() NAO SERAO exigidas comprovac¢des de capacidade técnico-profissional.

( x ) SERAO exigidas comprovacdes de capacidade técnico-profissional quanto as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a serem executadas pelos

profissionais abaixo elencados:

Para o cargo de Engenheiro civil, servicos: Execugdo de pavimentagdo em concreto

Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ).

Para o) cargo de . : servicos.

Para o) cargo de - 3 servigos
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Para 0 cargo de

Servicos de

( ) SERA, excepcionalmente, exigida a comprovacdo de quantitativos minimos nos
documentos de ART/RRT, com base na seguinte justificativa:

Os quantitativos minimos a serem

profissional, estdo abaixo elencados:

Para o cargo de

comprovados nos documentos de ART/RRT, por cada

: quantitativos minimos

quantitativos licitados, para os

)

: quantitativos minimos

quantitativos licitados, para os

;

: quantitativos minimos

quantitativos licitados, para os

J

: quantitativos minimos

quantitativos licitados, para os

)

: quantitativos minimos

ao percentual de dos
Para o cargo de
ao percentual de dos
Para o cargo de
ao percentual de dos
Para o cargo de
ao percentual de dos
Para o cargo de
ao percentual de dos

quantitativos licitados, para os

’

Exigéncias de instalagSes, aparelhamento e pessoal técnico

equivalentes
servigos de

equivalentes
servicos de

equivalentes
servicos de

equivalentes
servicos de

equivalentes
servicos de

Na presente licitacdo, ( ) SERA exigida a indicagdo de instalacdes, aparelhamento ou pessoal
técnico com determinada qualificacdo, a seguir elencados:
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Vide Nota Explicativa n. 14.

15.  VISTORIA

Na presente licitacdo, a realizagdo de vistoria serd { x ) FACULTATIVA ou ( ) OBRIGATORIA, e
o licitante ( x ) PODERA ou ( ) NAO PODERA substituir o atestado de vistoria pela declara¢do
de pleno conhecimento das condigdes de execucdo do objeto, com base na seguinte
justificativa técnica:

Vide Nota Explicativa n. 15.

16.  SUBCONTRATACAO

O 6rgdo assessorado () NAO ADMITIU ou ( x ) ADMITIU a subcontratagdo. parcial na
presente licitacdo, sob as seguintes condigdes e justificativas técnicas:

A obra possui alguns servicos especificos de empresas especializadas que podem vir a ser
terceirizados.

- SERVICOS DE URBANIZACAO, SINALIZACAO DE TRANSITO, ILUMINACAO PUBLICA e ENSAIOS
TECNOLOGICOS

- Percentual paséivel de ser terceirizado: 13,02%.

17.  DEFINICAO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO

Na presente licitagdo, serd exigida a comprovacdo de ( ) CAPITAL MINIMO ou ( x )
PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO, nos termos da qualificacio econdmica financeira emitida
pelo PARANACIDADE no Edital de Licitacdo.
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A solicitagdo de patrimdnio liqguido minimo neste percentual visa resguardar a administracéo
publica (Municipio de Cascavel) de possiveis erros, falhas e descumprimentos contratuais ndo
sanados pelo fornecedor.

18, PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

Na presente licitacdo, sera
( ) PERMITIDA a participagdo de consoércios. (NGo é necessdrio justificar)
"~ {x) VEDADA a parti¢ipacdo de consdrcios, com base na seguinte justificativa:

Trata-se de obra com porte preliminarmente incompativel com a formagdo de consércio para
executa-la sendo mais vidvel, e pgssivelmente mais econémico, a execugdo por empresa
qualificada em obras deste vulto, considerando que trata de obra com tecnologias similares e
comuns em nossa regiao.

19.  PARTICIPAGCAO DE COOPERATIVAS

Na presente licitacdo, sera ( x ) VEDADA ou ( ) PERMITIDA a participacdo de cooperativas,
com base na seguinte justificativa: ‘

Trata-se de atividade incompativel com as atividades pertinentes a cooperativas, visto que o
Municipio deseja a contratacdo de toda a obra, ndo desejando a contratagdo de parte da
execugdo da obra com um cooperado e parte execugdo com outro cooperado.

20.  GARANTIA DA EXECUCAO

Na presente licitac3o, serd ( x ) EXIGIDA ou ( ) DISPENSADA a apresentag¢do,. de garantia de’

execugdo contratual, com base na seguinte justificativa:

A garantia visa resguardar a administragdo publica de certos riscos inerentes a contratagdo
em questdo, como por exemplo: execugdo parcial do objeto, defeitos ndo corrigidos.

21. DA SUSTENTABILIDADE

No tocante a promogdo do Desenvolvimento Nacional Sustentavel previsto nos arts. 52, e 11,
IV, da Lei n. 14.133, de 2021, nesta licitagdo o tomou. as seguintes medidas quando do
planejamento de obras e servigos de engenharia:
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( x ) definiu os critérios e praticas sustentaveis, objetivamente e em adequagdo ao objeto da
contratacdo pretendida, como especificagdo técnica do objeto, obrigagdo da contratada, e/ou
requisito de habilitagdo/qualificagdo previsto em lei especial

( x ) verificou se os critérios e praticas sustentdveis especificados preservam o carater
competitivo do certame; '

( x ) verificou a incidéncia de normas de acessibilidade (Decﬁreto'n. 6.949, de 2009 e L._ei n.
13.146, de 2015); e

() verificar o alinhamento da contratagdo com o Pland de Gestdo de Logistica Sustentavel.

Nesta licitagdo, o érgao assessorado entendeu que os servigos objeto desta contratagdo nao
se sujeitam aos critérios e praticas de sustentabilidade ou que as especificagbes de
sustentabilidade restringem indevidamente a competicdo em dado mercado, sob a seguinte
justificativa:

Foram observados critérios de boas praticas relacionadas a sustentabilidade, a fim de mitigar
possiveis impactos ambientais, inclusive relacionadas a destinagdo correta dos residuos
sélidos da obra, que serdo devidamente descartados em local licenciado.

Cascavel, 18 de dezembro de 2025.

CREA PR£19.637/D
IPC —Anstituto ¢ Planejamento de Cascavel.

o

MUNICIPIO DE CASCAVEL

Seyerino Folador
cppretario de Obras

Severino Folador
Secretario de Servigos € Obras Publicas
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1 - DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

O Bairro Lago Azul necessita realizar a implantagdo de infraestrutura viaria em trechos ja
existentes que atualmente nfo possuem pavimentagfio, drenagem ou condi¢es adequadas de
circulagdo. A auséncia dessa infraestrutura gera transtorros a populago, especialmente em
periodos chuvosos, dificultando o deslocamento, o transporte escolar, a circulagdo de servigos
publicos € 0 acesso a equipamentos essenciais.

O investimento permitira dotar as vias existentes da estrutura basica necessdria, incluindo
pavimentagfio, drenagem pluvial e sinalizag8io, garantindo maior seguranga, acessibilidade e
qualidade urbana. A medida é fundamental para atender regides consolidadas que ainda nfo
dispdem de infraestrutura adequada, promovendo melhoria direta na mobilidade e na qualidade de
vida dos moradores.

2 -DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO
2.1 Sustentabilidade

2.1.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do

objeto, devem ser atendidos os requisitos do Guia Nacional de Contratagdes

Sustentaveis, bem como:

2.1.1.1 Realizar a correta deposigo dos residuos gerados na obra.

2.1.2 Para garantir a conformidade ambiental ¢ a sustentabilidade na execugio dos
servigos de pavimentagdo, a contratada deverd atender aos seguintes requisitos obrigatérios,
descritos no itens 9.33 € 9.34 do termo de referéncia:

2.1.2.1 LO - Licensa de Operac¢do da Usina de CBUQ valida.
2.1.2.2 Comprovagdo de que a Usina situa-se em um raio de 100 km do local da
obra, a fim de garantir a qualidade da massa asfiltica e em temperatura ideal para

aplicagéo.

2.2 Indicac¢ido de marcas ou modelos ‘
2.2.1 N&@o houve necessidade de indicagfio de marcas ou Iﬁodelos especificos nesta
contratagéo. | |

2.3 Vedacio da utilizagio de marca/produto na execugio do servigo
2.3.1 Né&o houve necessidade de vedagdo de marcas ou produto nesta contratag&o.

2.4 Exigéncia de carta de solidariedade |

2.4.1 Néo houve necessidade de exigéncia' de carta de solidariedade nesta contratac#o.

| W
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25 Subcontr'atag:ﬁo
2.5.1 E admitida da subcontratagfio parcial do objeto, nas seguintes condiges:
2.5.1.1 E vedada a subcontratagiio completa ou da parcela principal do objeto da
contrata¢do, que corresponde a 86,96% (oitenta e seis virgula noventa e seis por
cento) do valor do contrato.
2.5.1.2 A subempreitada parcial de servigos poderd ser autorizada, devendo é
subcontratagfo ser de responsabilidade exclusiva da empresa titular.

2.5.1.3 A subcontratagfio fica limitada a 13,02% (treze virgula dois zero dois por

cento). do valor do contrato, sendo utilizado para seu célculo o valor a ser pago dos itens

na planilha original devido pelo valor do contrato.

.. 2.5.1.3.1 Essa porcentagem corresponde aos Servig:os de urbanizagdo,
sinalizagdo, servigos diversos e ensaios tecnoldgicos.

2.5.2 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdio a

- subcontratada.

2.5.3 Sera permitida a subcontratagéo parcial do objeto, apés avaliagdo prévia do

Municipio sobre a subcontratada a fim de identificar se esta cumpre os requisitos de

qualificagfo técnica, visando garantir a execugfio do contrato, considerando que néo

atenta contra os principios licitatérios quando preservada a parcela de maior

relevancia, e que sero mantidas todas as obriga¢Ges contratuais da contratada.

2.6 Garantia da contratacio -

2.6.1 Serd exigida garantia das proposta de que trata o art. 58 ¢ seus paragrafos da Lei n°
14.133, de 2021, no percentual de 1% (um por cento) do valor da proposta, as condigSes estdo
descritas na sessdo “Do preenchimento da proposta” do Termo de Referéncia anexo a este
processo.

2.6.2 Sera exigida a garantia da contratago de que tratam os art. 96 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, e condigdes
descritas nas clausulas do contrato. '

2.6.3 A garantia nas modalidades caugfo e fianga bancaria devera ser prestada em até 10
(dez) dias ap0s a assinatura do contrato. '

2.64 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida sera de 90

(noventa) dias apds o término da vigéncia contratual.

2.7 Vistoria
2.7.1 Néo sera exigida vistoria técnica obrigatoria, ficando a critério da licitante solicitar
vistoria no local de execugfo dos servigos. .
2.7.1.1 Caso a licitante considere a avalia¢do prévia do local de execugdo dos

servigos como imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes e

Modelo de Estudo Técnico Preliminar —Lei n°14.133/21 )
Versio: Maio/2024



@

peculiaridades do objeto a ser coﬁtratado, fica -assegurado a0 interessado o direito
de realiza¢@o de vistoria prévia, acompanhado bor servidor designado para esse fim,
de segunda & sexta-feira, das 08:00 as 12:00 horas.
2.7.1.2 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico
devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade
civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a
realizagfio da vistoria.
2.7.1.3 O prazo para vistoria iniciar-se-4 no dia util seguinte ao da publica¢io do
Edital, estendendo-se até o dia titil anterior 4 data pre..vista para a abertura | da
sessdo publica.
2.7.2 A nfo realizagdio .da vistoria nfo podera embasar posteriores alegagcdes de
desconhecimento das instalagdes, dﬁyidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestagdo dos servigos, devendo o contratado assumir os Onus dos servigos
decorrentes.
2.8 Limitacio de distiancia
2.8.1 Visando a qualidade na execu¢o da obra, visando evitar falhas estruturais no
pavimento e levando em consideragdio o cronograma fisico-financeiro, serd exigida que a usina de

CBUQ esteja localizada a uma distincia méxima de 100 km do local da obra.

3 — CATALOGO ELETRONICO DE PADRONIZACAO DE COMPRAS, SERVICOS E
OBRAS.

No que refere ao catdlogo eletrbnico de padronizagfio foi realizada consulta ao link

" https://www.gov.br/pncp/pt-br/catalogo-eletronico-de-padronizacao/itenspadronizados, onde ¢

possivel consultar o catdlogo eletronico do Governo Federal, e verifica-se que o mesmo
disponibiliza para consulta somente os itens agua mineral natural, sem gas, café e agicar. Assim,

ndo atendendo ao objeto desta aquisic#o.

4 - LEVANTAMENTO DE MERCADO

~ Existem no mercado diversos métodos e tecnologias construtivas para realizagdo de
reformas e ampliagdes em edificagdes, e, neste sentido, analisadas as opg¢des viaveis,
considerando fatores como durabilidade, eficiéncia e prego chegamos a mescla de tecnologias
constantes dos projetos que serdo apensados como anexos ao Termo de Referéncia / Projeto

Basico para esta contratagéo

5 - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solugdo como um todo, conforme minudenciado neste Estudo Preliminar, abrange a

Modelo de Estudo Técnico Preliminar — Lei n°14.133/21

Versdo: Maio/2024 %

o
|,



execugio de 90.391,20 m2 de paviméntag:ﬁo asfiltica de vias urbanas com seNigos servigos
preliminares, terraplenagem, drenagem, base / sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, servigos
de urbanizago, sinalizagdo de trinsito, servigos diversos, ensaios tecnolégicos € placa de
comunica¢do visual, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas no Termo de

Referéncia / Projeto Basico e seus anexos.

6 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

ITEM | QTD UND | DESCRIGAO .
: Contratagdo de Empresa para execugdo e pavimentagdo e outros servigos no bairro
! 1 UND Lago Azul

7- ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO
~ De acordo com as planilhas or¢amentarias constantes em anexo, o valor estimgdo da
contratagdo € de R$33.952.596,68 (trinta e trés milhdes, novecentos e cinquenta e dois mil,

quinhentos e noventa e seis reais e sessenta e 0ito centavos).

8 - JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO
8.1 A Lei Federal n° 14.133, de 01 de abril de 2021, no § 3° do artigo .40 orienta que o
parcelamento néo serd adotado quando:
8.1.1 a economia de escala, a redu¢do de custos de gestdo de contratos ou a
maior vantagem na contratagio recomendar a compra do item do mesmo
fornecedor.
8.1.2 0 objeto a ser contratado configurar sistema tnico e integrado e houver a
possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido.
8.1.3 o processo de padronizagdio ou de escolha de marca levar a fornecedor
exclusivo.
8.2 Neste sentido, ndo serd adotado parcelamento do objeto, visto que sera gerada
economia de escala e reduco de custos de gestio, ou seja, se houvesse o parcelamento do
objeto, no minimo, haveria necessidade de utilizagdo de quadro de pessoas para gestdo da

obra em mais de uma contratada, e, este custo entrariana composi¢do de custos das

/
_ C e /
contratadas na proposta de pregos da licitaggo.

9 - CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Esta contratagfio nio depende de outros processos.
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10 - DEMONSTRATIVO DA PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO DE
CONTRATACAO ANUAL. é)?
NP° Intengéo: 432/2026
Processo Digital: 11006/2026
Requisigdo: 739/2026

11 - DEMONSTRATIVQ DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Considerando as agdes previstas no Plano de Trabalho e o aporte financeiro estimado em
R$33.952.596,68 (trinta e trés milhdes, novecentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e noventa e
seis reais e sessenta e oito centavos), espera-se que a implantagfo de infraestrutura viaria nas vias
remanescentes j4 existentes do Bairro Lago Azui, no Municipio de Cascavel, produza os seguintes
resultados:

a)Melhoria substancial das condi¢gdes de trafegabilidade, mediante a execugfio de
pavimentag¢fo, drenagem pluvial e demais elementos técnicos necessérioé, garantindo circulagéo
segura, continua e compativel com as demandas atuais do bairro.

b)Mitigagéo de impactbs negativos decorrentes da auséncia de infraestrutura, como poeira,
lama, processos erosivos e deterioragdes provocadas pelas intempéries, assegurando maior
estabilidade estrutural e prolongada vida 1itil do sistema vidrio.

c)Aprimoramento da seguranga viaria, com redugfo de riscos de acidentes e aumento da
fluidez do trafego, proporcionando deslocamentos mais eficientes para mbradores, preétadores de
servigos e usudrios das vias.

d)Otimizagéo da operagéo do transporte escolar, coletivo e de servigos pablicos essenciﬂais,:
decorrente de vias mais regulares, seguras e menos suscetiveis a interrup¢des ou atrasos.

e)Valorizagdo urbanistica e funcional das é&reas beneﬁciédas, contribuindo para a
qualiﬁéac;ﬁo do ambiente urbano, para a integragfo entre setores do Bairro Lago Azul e para o
fortalecimento do desenvolvimento socioecondmico local.

f)Redugdo de despesas futuras com manuteng¢do corretiva, em razdo da implantac@o de
infraestrutura tecnicamente adequada, devidamente dimensionada e projetada para maiér

durabilidade e menor necessidade de intervengdes emergenciais.

Tais resultados demonstram a pertinéncia da aplicagdo dos recursos e corroboram a

adequacfo técnica e o interesse publico na realiza¢do da intervengdo proposta.
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12 - PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAQ PREVIAS AO

CONTRATO
Néo hé4 necessidade de tomar providéncias prévias ao contrato, além daquelas ja em

execugio durante a fase de planejamento deste processo.

13 - DE IMPACTOS AMBIENTAIS
Impactos minimos limitados a area das obras, uma vez que ja existe altera¢do da flora local

devido aos trechos construidos. Todas os residuos deverfio ser descartados pela contratada.

14 - VIABILIDADE DA CONTRATACAO
Declaro que a contratagfio € vidvel com base nos elementos apresentados neste estudo.

15-INDICACAO DOS RESPONSAVEIS PELO PLANEJAMENTO DA
AQUISICAO/CONTRATACAO.
~ Leonardo Trentini Gabriel, matricula 36.953-1

Eliane Portella, matricula 12.599-1

16-INDICACAO DE GESTOR DE CONTRATO E FISCAIS.

Gestores e Fiscais indicados na portaria SESOP 10/2026 anexa a este processo

Cascavel, 27/01/2026

Elaboracio: /

Leonardo Trentini Gabriel

Matricula 36.953-1

Bpone ot

Eliane Portella

'/%599—1

MUNICIPIO DE CASCAVEL
Severin.o Folador

Autorizacéio

Severino José Folador

Secretario de Servigos e Obras Publicas
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Portaria n°® 10/2026

DispGe sobre a designagao Gestores e Fiscais .de
Contrato, responsaveis pelo acompanhamento e
fiscalizagio dos contratos, nos termos do Decreto
Municipal n° 17872 de 24 de outubro de 2023.

O Gestor da Unidade Administrativa da Secretaria Municipal dé Servigos e Obras
Publicas no uso de suas atribuices e considerando o disposto no artigo 22 e artigo 26 do
Decreto Municipal n® 17872/2023, resolve:

Designar os servidores abaixo denominados, para exercerem as fungdes e atribuicdes
especificadas no Decreto Federal n°® 17872/2023, de 24 de outubro de 2023, publicado em
Diario Oficial do Municipio em 09 de novembro de 2023, Edigdo n°® 3635, Caderno 01, Pagina
05 a 13, o qual “Regulamenta o disposto no § 3° do art.8° da Lei Federal n°® 14.133 de 01° de
abril de 2021, para dispor sobre as regras para a atuacdo do-agente de contratagdo e da
equipe de apoio, o funcionamento da comissdo de contratagdo e a atuagdo dos estores e
fiscais de contrato, no dmbito da Administragdo Publica Municipal Direta.”, consoante a
Contratagdo de empresa especializada para execucdo de pavimentagdo asfaltica de vias
urbanas em CBUQ, 90.391,20 m?, incluindo servigos preliminares, terraplenagem, drenagem,
base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, servicos de urbanizagao, sinalizagdo de
transito, iluminag&o publica, ensaios tecnolégicos e placa de comunicagéo visual, Bairto Lago
Azul, iniciada através do Processo Administrativo/Digital de Compra n°® 11009/2026

FUNCAO/ NOME MAT. CARGO | ASSINATURA
CONTRATO . :
Fiscal de Obra Marcos Roberto 10.915 Engenheiro Civil

de Almeida \G“:"’} A m""

Fiscal Suplente Aramis  Franklin 35.775 Engenheiro Civil |
de Obra : Zaror -

Fiscal de José Augusto 34.834 Agente

Contrato Soares Silva ) Administrativo

Gestor de Kennedy Moreira 29.461 Supervisor de=”] . A L

Contrato Desprinda ' ervi N v
S— =

Cascavel, 27 de Janeiro de 2026

WEL
$0 DE CASCA
Mugs‘erino Folador

gecretario

Severino José Folador
Secretario(a) Municipal de Servigos e Obras Publicas



