PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 32/2026/
IDENTIFICACAO COMPRAS GOV N.° 24/2026
Processo Administrativo n° 76847/2026

O MUNICIPIO de Cascavel, torna publico que, as 9 horas do dia 10 de agosto do ano de 2026,
realizara licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, sob regime
de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, do tipo MENOR PRECO, modo de disputa
ABERTO, nos termos do art. 27 da Constituicao do Estado do Parana, da Lei Complementar
Federal n. ° 123/2006; da Lei Federal n. © 14.133/2021, assim como pelas disposicdes deste
Edital e seus anexos.

Data da sessao: 10/08/2026.

Horario: 9 horas (Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessiao
publica observarao o horario de Brasilia — DF).

Data e horario limite para encaminhar as propostas: As propostas serdo encaminhadas
exclusivamente por meio do sistema eletronico até as 9 horas do dia 10/08/2026.

Plataforma: Portal de Compras do Governo Federal - www.gov.br/compras, no qual o
edital esta disponivel para “download”.

1. DO OBJETO, VALOR MAXIMO, CRITERIO DE JULGAMENTO, DOTAGCAO
ORCAMENTARIA, REGIME DE EXECUCAO

DO OBJETO
1.1 A presente licitagdo tem por objeto a execucao, sob regime de empreitada por preco global,
tipo menor preco, da seguinte obra:

Local: Vias urbanas do Distrito de Juvinopolis, no Municipio de Cascavel.;

Objeto: Pavimentagado asfaltica de vias urbana em CBUQ, 12.550,27 m?, incluindo servigos
regularizacdo e compactagdo do subleito, execucio de base, imprimacao, pintura de ligacao
com emulsdo asfaltica, revestimento asfaltico em CBUQ, meio-fio de concreto com sarjeta,
execugdo de drenagem e dispositivos de captacdo das aguas pluviais, calgada em concreto,
rampa de acessibilidade e sinaliza¢do vidria, ensaios tecnologicos e placa de comunicacao
visual.

Trechos:

- Rua Trés Meninas (entre Rua Catanduvas e Rua Sao Sebastido) - Rua Catanduvas (entre
Rua Trés Meninas e Rua Paulista) - Rua Belo Horizonte (entre Rua Catanduvas e rua Gentil
Meireles) - Rua Gentil Meireles (entre Rua Belo Horizonte e Rua Paulista) - Rua Sao
Sebastidao (entre Rua Trés Meninas e Rua Paulista) - Rua 21 De Abril (entre Rua Paulista e
Rua Cascavel) - Rua Parana (entre Rua 21 de Abril e Rua Beco da Saudade) - Rua Beco Da
Saudade (entre Rua Trés Meninas e Rua Cascavel) - Rua Manoel Ribas Trecho 1 (entre Rua
Samuel Brigadeiro e Rua Castelo Branco) - Rua Manoel Ribas Trecho 2 (entre Rua Castelo
Branco e fim de rua) - Rua J.K. De Oliveira Trecho 1 (entre Rua Samuel Brigadeiro e Rua
Castelo Branco) - Rua J.K. De Oliveira Trecho 2 (entre Rua Castelo Branco e fim de rua)
Area Pavimentada: 12.550,27 m?

Colocagdo de placas de comunicagao visual.

Prazo de execucdo: 180 (cento e oitenta) dias;




Patrimonio liquido minimo: R$ 413.273,63 (quatrocentos e treze mil, duzentos e setenta e trés
reais e sessenta e trés centavos).

Valor maximo da licitacdo: R$ 4.132.736,31 (quatro milhdes, cento e trinta ¢ dois mil,
setecentos e trinta e seis reais € trinta € um centavos).

A obra devera ser executada em conformidade com o projeto, especificacoes técnicas,
memoriais e demais documentos.
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1.2 Entende-se por obra semelhante a que apresenta complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior a:

| Pavimentagdo em Concreto Betuminoso Usinado & Quente (CBUQ)

VALOR MAXIMO DA CONCORRENCIA

1.3 O preco maximo admitido para execucao da obra ¢ de R$ 4.132.736,31 (quatro milhdes,
cento e trinta e dois mil, setecentos e trinta e seis reais ¢ trinta e um centavos), sendo 55,36%
referente aos materiais ¢ 44,64% referente a mao de obra, conforme planilha or¢gamentaria de
referéncia (Anexo XVI).

1.3.1 Nao serdo aceitas propostas com valor superior ao preco maximo admitido para a
licitacdo.

1.3.2 O BDI, que incidird sobre o valor global de referéncia, devera ser apresentado a parte,
com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua composi¢do, conforme Modelo de
Planilha para Célculo do BDI (Anexo VI).

1.3.3 O BDI Referencial utilizado para estabelecer o preco méaximo ¢ dado conforme Anexo VIIL.
1.3.4 Caso o licitante ndo apresente a composi¢ao do BDI, conforme itens acima, considerar-
se-a que adotou o BDI Referencial constante do Anexo VII deste Edital.

1.3.5 Os encargos sociais (ES) sobre os custos da mao de obra utilizadas como referéncia sido
os constantes da Planilha do Anexo V.

CRITERIO DE JULGAMENTO

1.4 O critério de julgamento adotado sera do tipo MENOR PRECO, considerado o menor
dispéndio para a Administragdo, nos termos do art. 34 da Lei n® 14.133/2021, e observadas as
exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagcdes do objeto.

RECURSOS

1.5 As despesas com a execucao do(s) objeto(s) licitado(s) serdo financiadas com recursos
Tesouro do Estado e adicional financeiro do Municipio.

1.5.1 Os pagamentos referentes as atividades executadas e certificadas serdo efetuados pelo
Municipio de Cascavel, em conformidade com o disposto na Minuta de Contrato (Anexo I).
1.5.2 As faturas correspondentes as atividades a serem executadas deverao ser emitidas
pelo contratado em nome do Municipio de Cascavel (PR).

REGIME DE EXECUCAO

1.6 Os servicos deveraio ser iniciados no maximo até 21 (vinte e um) dias contados a partir da
data da assinatura, citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diario Oficial para
aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em conformidade com o
prazo estabelecido no paragrafo tnico do art. 176 da Lei Federal 14.133/21.

1.6.1 A presente contratacdo adotara como regime de execugao a Empreitada por Prego Global.
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1.6.2 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for
concluido no periodo firmado no contrato, respeitadas as disposi¢des contidas no art. 111 da
Lei Federal n.° 14.133/2021.

2. DA REALIZACAO DA CONCORRENCIA E DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO
PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

2.1 O inteiro teor do Edital podera ser obtido no Portal Nacional de Contratagdes Publicas —
PNCP, no sitio eletronico da prefeitura de Cascavel (PR) e no Sistema Eletronico de Licitagdes
Portal de Compras do Governo Federal

2.2 A Concorréncia eletronica sera realizada por meio eletronico, no sistema de compras
eletronicas do Portal de Compras do Governo Federal - www.gov.br/compras.

2.3 A Concorréncia eletronica sera conduzida por Agente de Contratagdo, mediante a inser¢ao
e o monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema de compras eletronicas
adotado para a presente licitagao.

2.4 Pedidos de informagdes, esclarecimentos e impugnacdes relativos ao edital, seus modelos,
adendos e anexos poderdo ser apresentados ao Agente de Contratagdo, pelo proprio Sistema
Eletronico de Licitagao através do e-mail pregao@cascavel.pr.gov.br, até 03 (tré€s) dias uteis
antes da data de abertura do certame, sendo que as respostas serdo divulgadas no sitio eletronico
oficial, no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura
do certame, sem identificar a proponente que deu origem a consulta.

2.5 A concessao de efeito suspensivo a impugnagao ¢ medida excepcional e devera ser motivada
pelo Agente de Contratagdo, nos autos do processo de licitacao.

2.6 A qualquer tempo, antes da data limite para o recebimento das propostas, o Municipio
poderd, por sua propria iniciativa ou como consequéncia de algum esclarecimento solicitado ou
impugnacao formulada, por uma possivel proponente, alterar os termos do Edital, com anuéncia
expressa do PARANACIDADE, mediante a emissdo de um adendo.

2.7 Nos casos em que a alteracdo do Edital importe modificacdo das propostas, o Municipio
prorrogaré o prazo de abertura do certame.

3. DA PARTICIPACAO NA CONCORRENCIA

3.1 Poderao participar da presente licitagdo empresas, brasileiras ou estrangeiras, devidamente
constituidas, que possuam objeto social pertinente e compativel ao licitado, e que atendam todas
as exigéncias deste Edital e de seus anexos, e desde que devidamente credenciadas no sistema
eletronico do Portal de Compras do Governo Federal - www.gov.br/compras..

3.2 Credenciamento:

3.2.1 O Credenciamento ¢ o nivel basico do registro cadastral no Sistema Eletronico de
Licitacdes Portal de Compras do Governo Federal - www.gov.br/compras,, que permite a
participagdo dos interessados na modalidade LICITATORIA CONCORRENCIA, em sua
FORMA ELETRONICA.

3.2.1.1 O cadastro dos interessados devera ser feito no Sistema Eletronico de Licitacdes do
Governo Federal.

3.2.2 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das
transagdes inerentes a esta licitagao.

3.2.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa¢des efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do



sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.2.4 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidio dos seus dados cadastrais no
Sistema Eletronico de Licitagdes do Governo Federal, ¢ manté-los atualizados junto aos
orgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a
alteragdo dos registros tao logo identifique incorre¢ao ou aqueles se tornem desatualizados.
3.2.4.1 A nido observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitagao.

3.3 Consorcio:

Nao sera permitida a participacdo de Consorcio, conforme justificativa técnica e econdmica
constante do procedimento administrativo.

3.4 Das vedacoes a participacao:

3.4.1 Nao poderdo disputar licitagdo ou participar da execugdo de contrato, direta ou
indiretamente, empresas que:

3.4.1.1 Estejam sob processo de faléncia;

3.4.1.2 Serd admitida participacdo de empresas em recuperacao judicial, desde que apresentada
certiddo emitida pela instancia judicial competente demonstrando estar a empresa apta
econdmica e financeiramente a participar de procedimento licitatorio;

3.4.1.3 Tenham sido declaradas inidoneas para licitar e contratar com a Administracdo Publica
direta e indireta de todos os entes federativos;

3.4.1.4 Estejam impedidas de licitar e contratar com a Administragdo Publica direta e indireta
do ente federativo que tiver aplicado a sangao;

3.4.1.5 Se enquadrem nas seguintes vedacdes de participagado (art. 9° e 14 da Lei 14.133/2021):
a) Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar
da licitagdo em decorréncia de san¢@o que lhe foi imposta, estendendo-se a vedagao ao licitante
que atue em substitui¢do a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade
da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
comprovado o ilicito ou utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

b) Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fun¢do na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, devendo essa proibi¢ao constar expressamente do edital de licitagao;

¢) Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista.

d) Nao poderd participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execu¢do do contrato
agente publico de orgdo ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as
situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo
ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria.

3.4.1.5.1 As vedagdes estendem-se a terceiro que auxilie a condug¢do da contratacdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.4.2 Nao poderdo participar da licitagdo OSCIP’s atuando nessa condicdo;

3.4.3 Aquele que ndo atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);



3.4.4 Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica;
3.4.5 Empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragao do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado.

3.5 ME e EPP: As microempresas € empresas de pequeno porte, assim qualificadas nos termos
da Lei Complementar n° 123/06, poderdo participar desta licitagdo usufruindo dos beneficios
estabelecidos nos artigos 42 a 49 daquela Lei Complementar, declarando no campo préoprio do
sistema sua condi¢ao.

3.5.1 Nao serdo aplicaveis tais beneficios em se tratando de contratagao de obras e servigos
de engenharia, cujo valor estimado for superior a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.5.1.1 A obtencao dos beneficios fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno
porte que, no ano-calenddrio de realizacdo da licitagcdo, ainda ndo tenham celebrado contratos
com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.6 Como requisito para a participagio na CONCORRENCIA, a licitante devera declarar, em
campo proprio do sistema eletronico ou mediante apresentagdo de declaragao, que esta ciente €
concorda com as condigdes do edital e anexos, especialmente:

3.6.1 O pleno conhecimento e atendimento aos critérios legais e constitucionais e as exigéncias
de habilita¢do e demais condigdes previstas no edital;

3.6.2 A sua condicao de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de microempreendedor
individual para usufruir dos beneficios da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006.

3.6.2.1 A comprovagdo da condi¢do acima devera ocorrer mediante apresentacao de:

a) Certidao Simplificada original da Junta Comercial da sede do licitante ou documento
equivalente;

b) Declaracdo escrita (ANEXO XII), sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais de
qualificacdo da condigdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual, estando apto a usufruir dos beneficios previstos nos art. 42 a
art. 49 da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006;

¢) Demonstracdo do Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a NBC TG 1002, de 2021,
do Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a substituir.

3.7 A declaragado falsa relativa ao cumprimento de qualquer condi¢do sujeitara o licitante as
sancoes previstas em lei e neste Edital.

3.7.1 A falsidade de qualquer declaragao prestada podera caracterizar o crime de que trata o art.
299 do Codigo Penal, sem prejuizo do enquadramento em outros tipos penais € das sangdes
administrativas previstas na legislagdo pertinente, mediante o devido processo legal, e
implicara, também, a inabilitacdo da licitante se o fato vier a ser constatado durante o tramite
da licitacao.

3.8 A participa¢io nesta CONCORRENCIA implica o reconhecimento pela Licitante de que
conhece, atende e se submete a todas as cldusulas e condigdes do presente edital (ANEXO XI).

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
4.1 Na presente licitacdo, a fase de habilitagdo sucederd as fases de apresentacdo das propostas
e lances e de julgamento.

4.2 O encaminhamento da proposta de precos sera feito exclusivamente por meio do sistema
eletronico, observados datas e horarios limites estabelecidos.



4.3 Empresa que faz parte de um mesmo grupo econdmico ou financeiro pode apresentar
somente uma unica proposta, sob pena de rejeicao de todas.

4.4 Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessdo
publica da CONCORRENCIA ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios,
diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.
4.5 Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta
anteriormente inserida no sistema.

4.6 No momento da apresentagdo da proposta, serd exigida a prestagio de GARANTIA DE
PROPOSTA, nos termos do artigo 58 da Lei n® 14.133/2021, como requisito de pré-habilitagao,
fixada no percentual de 1% (um por cento) do valor estimado para a contratacao.

4.6.1 A garantia de proposta serd devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitacao.

4.6.2 Implicard execugdo do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o
contrato ou a ndo apresentagdo dos documentos para a contratacao.

4.6.3 A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades de que trata o § 1° do artigo
96 da Lei n° 14.133/2021, a saber:

a) caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagao e de custodia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados por seus valores economicos, conforme definido pelo Ministério da
Economia;

b) seguro-garantia;

¢) fianca bancaria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil;

d) titulo de capitalizacao custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor total.

4.6.3.1 Caso o licitante opte pela prestacdo da garantia de proposta na modalidade de caugdo
em dinheiro, os dados para efetivagdo do depdsito sdo os seguintes:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL CNPJ: 76.208.867/0001-07 Agéncia: 4693-0
Banco do Brasil  Conta Corrente: 61.211-1

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS ANEXOS

5.1 O licitante enviara sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, do valor
global, em moeda corrente nacional.

5.2 A Proposta de Precos, anexada com os demais documentos exigidos no Edital, devera conter:
5.2.1 Proposta enderegada ao Municipio, em papel timbrado da empresa, conforme modelo do
ANEXO II, relacionando ainda os seguintes itens:

a) Preco global em valor numérico e por extenso, cotado em reais;

b) Prazo de validade da Proposta de 60 dias (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura
da licitagao;

c¢) Assinatura do representante legal, identificando-o com o nome e o CPF;

5.2.2 Cronograma fisico-financeiro (anexo IV).

5.2.3 Cartilha Global (anexo IIl — arquivo digital), Planilha de célculo do BDI (anexo VI -
arquivo) e ES (anexo V).

5.3 Todas as especificagcdes do objeto contidas na proposta vinculam a Licitante.

5.4 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, de depreciagdes, de
mao de obra, encargos previdenciarios, sociais, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente na execucao da obra.



5.5 Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob
alegagdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.6 Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas, quando participarem de licitagcdes publicas.

5.7 O licitante devera entregar o Cronograma Fisico-Financeiro, observado o valor proposto,
contemplando o prazo de execugdo previsto no Edital e deverd considerar o prego global da
proposta, com etapas definindo o avango fisico mensal e correspondente valor financeiro.
5.7.1 O Cronograma Fisico-Financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias.

5.7.2 O Cronograma Fisico-Financeiro devera apresentar, na tltima parcela, valor ndo inferior
ao percentual previsto no cronograma do edital, constante no Anexo III, referente ao valor
global proposto;

5.7.3 O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora, devera ser
aprovado pelo Municipio na licitagdo, bem como, durante a reunido de partida, apds assinatura
do contrato;

5.7.3.1 Na ata da reunido de partida, a proponente vencedora tera a oportunidade de apresentar
o cronograma alterado, se assim julgar necessario, caso contrario, o cronograma valido ¢ aquele
apresentado e aprovado na licitacao.

5.7.4 O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser assinado pelo Responsavel Técnico do
licitante, com mengao do seu titulo profissional e nimero da Carteira Profissional;

5.7.5 A nao apresentagdo de Cronograma Fisico-Financeiro ou com prazo diverso ao exigido
no Edital sao motivos de desclassificacdo da proposta do licitante, porém, inconformidades
meramente formais do cronograma deverao ser saneadas, durante a reunido de partida, apos
assinatura do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS, FASE DE
LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

DA ABERTURA DA SESSAO E CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

6.1 A partir do horario previsto no Edital e no sistema, terd inicio a sessdo publica de
CONCORRENCIA, na forma eletronica, com a divulgagio das propostas de precos recebidas,
ocasido em que o Agente de Contratagao verificara as propostas apresentadas, desclassificando
aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
contenham vicios insanaveis ou nao apresentem as especificacdes técnicas exigidas nos
elementos técnicos instrutores.

6.2 Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.3 A desclassificag@o sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes.

6.4 A nao desclassificagdo da proposta neste momento, pelo Agente de Contratagao, ndo impede
o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a efeito na fase de julgamento.

6.5 O Agente de Contratagdo verificara, também, eventual descumprimento das vedagoes de
participagdo na licitacdo, mediante consulta aos cadastros em nome da empresa licitante e,
também, de eventual matriz ou filial e de seus socios majoritarios, de forma a verificar a
existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame e futura contratagdo, garantida a
manifestagdo do licitante previamente a eventual desclassificacdo, conforme previsto no artigo
14 da Lei 14.133/2021, especialmente:

a) SICAF;



b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

c¢) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Uniao
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); €

d) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justica — CNJ, no endereco eletronico
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php.

6.6 O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

6.7 O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratagdo e os licitantes.

FASE DE LANCES E MODO DE DISPUTA

6.8 Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderao encaminhar lances exclusivamente por meio
do sistema eletronico, sendo imediatamente informadas do seu recebimento, registro e valor.

6.9 Os licitantes poderdo oferecer lances publicos e sucessivos, com prorrogacdes, observado
o horério fixado e as regras para sua aceitagao, conforme MODO DE DISPUTA ABERTO.
6.9.1 A Licitante somente podera oferecer lance inferior ao Gltimo por ela ofertado e registrado
pelo sistema, observado o intervalo minimo de 1% (um por cento) em relagdo aos lances
intermediarios e em relagao ao lance que cobrir a melhor oferta.

6.9.2 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

6.9.3 Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

6.9.4 Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

6.9.5 A etapa de envio de lances tera duragdo de 10 (dez) minutos, e, apos isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duragdo da sessao publica.

6.9.6 A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, serd de 02 (dois)
minutos € ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogagao.

6.9.7 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente.

6.9.8 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogagao automatica pelo sistema, podera
o Agente de Contratacdo, justificadamente, admitir o reinicio da sessdo publica de lances, em
prol da consecugao do melhor prego.

6.9.9 Na hipotese de o sistema eletronico se desconectar no decorrer da etapa de envio de lances
da sessao publica e permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuarao sendo recebidos,
sem prejuizo dos atos realizados.

6.10 Caso a desconexao do sistema eletronico persistir por tempo superior a dez minutos para
o 6rgdo ou a entidade promotora da licitacdo, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada
somente decorridas vinte e quatro horas ap6s a comunicacao do fato aos participantes, no sitio
eletronico utilizado para divulgagao.

6.11 Caso o licitante nao apresente lances, concorrerda com o valor de sua proposta.

6.12 No caso de haver a participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte no certame
licitatorio, ressalvado o previsto no item 3.5.1, os procedimentos obedecerao aos subitens a
seguir:


https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php

6.12.1 Antes da classificagdo definitiva de precos, caso a melhor oferta ndo tenha sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema utilizado verificara se
ocorreu empate ficto previsto no § 1° do artigo 44 da Lei Complementar n° 123/2006, ou seja,
as propostas apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno porte, com valores até
10% (dez por cento) acima do melhor preco ofertado.

6.12.2 Em caso positivo, a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada podera
apresentar proposta de preco inferior a primeira classificada no prazo de 5 (cinco) minutos, sob
pena de preclusao.

6.12.3 Caso a microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) convocada ndo exerca
o beneficio de ofertar preco inferior a primeira classificada ou nao o faga no tempo aprazado, o
sistema automaticamente convocara as ME/EPP remanescentes que, porventura, se enquadrem
na hipdtese do empate ficto, na ordem classificatoria, para exercicio do mesmo direito,
sucessivamente, se for o caso.

6.12.4 Se houver equivaléncia entre os valores apresentados pelas microempresas € empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos apontados nos itens anteriores, sera realizado
sorteio para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.13 Em caso de eventual empate entre propostas ou lances, serdo adotados os critérios previstos
no art. 60 da Lei 14.133/21, de acordo com a ordem legalmente estabelecida.

6.14 Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletronico dentre as
propostas ou os lances empatados.

6.15 Encerrada a etapa de lances, o Agente de Contrata¢ao podera negociar melhores condigdes,
encaminhando, pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociagdo em condigcdes
diferentes das previstas neste Edital.

6.15.1 A negociacdo sera realizada por meio do sistema, com acompanhamento dos demais
licitantes e divulga¢do do resultado, bem como anexagao aos autos do processo.

6.16 O Agente de Contratagao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 24
(vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacao
realizada, acompanhada, se for o caso, de documentos complementares, quando necessarios a
confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.17 Encerrada a negocia¢do, o Agente de Contratagdo iniciard a fase de julgamento da
proposta.

FASE DE JULGAMENTO

6.18 Dado inicio a fase de julgamento, o Agente de Contratagdo realizard a verificagdo da
conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto
estipulado e a compatibilidade do preco final em relacdo ao maximo estimado para a
contratagdo, nos termos do Edital.

6.19 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
beneficio direcionado as ME/EPP’s, o Agente de Contrata¢do diligenciard para verificar o
enquadramento.

6.20 O licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar a planilha dos
quantitativos e custos por ele elaboradas, com os respectivos valores adequados ao valor final
da sua proposta, sob pena de nao aceitacdo da proposta.

6.20.1 O licitante devera apresentar as planilhas com indicagdo dos servigos, quantitativos e
custos, bem como o detalhamento de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora.



6.21 O Agente de Contratacdo fara a conferéncia da proposta de precgos, planilhas, cronograma
fisico-financeiro e demais documentos que se fizerem necessarios para aceitagao da proposta.
6.21.1 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde
que ndo haja majoragdo do prego e que se comprove que este ¢ o bastante para arcar com todos
os custos da contratacao;

6.21.2 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

6.22 Sera desclassificada a proposta vencedora que ndo atender aos requisitos de apresentagao
da proposta, especialmente:

6.22.1 Contiverem vicios insanaveis ou ilegalidade;

6.22.2 Nao obedecerem as especificagdes técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores
deste edital;

6.22.3 Apresentarem pregos inexequiveis ou acima do or¢gamento estimado para a contratacao;
6.22.4 Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;
6.22.5 Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que
insanavel.

6.23 Para contratagdo de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela
Administragdo, a qual s6 serd declarada apds diligéncia que comprove que o custo ultrapassa o
valor da proposta e que inexistem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta,
garantida manifestagdo do licitante.

6.23.1 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, na forma do previsto no
art. 59, § 2°, da Lei 14.133/2021, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
6.23.2 Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte € quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

6.23.3 E facultado ao Agente de Contratagio prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.24 A proponente devera estar apta, quando solicitada pelo Agente de Contratacdo, a
apresentar uma detalhada composicdo de pregos unitarios que demonstrem a viabilidade técnica
e economica do prego global proposto para o objeto

6.24.1 A composi¢ao de preco deverd ser entregue via campo proprio do sistema ao Agente
Contratagdo, no prazo a ser fixado no sistema, apds o recebimento da solicitacdo. A nao
apresentacdo da composi¢do detalhada dos precos serd considerada como prova da
inexequibilidade da proposta de preco.

6.25 Da proponente vencedora, cujo preco global analisado for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orcado pela Administracdo, serd exigida, para assinatura do contrato,
prestacdo de garantia adicional equivalente a diferenga entre o valor da proposta e o prego
global or¢ado, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o previsto na Lei
14.133/2021.

6.26 Os resultados serdo divulgados por meio de mensagem no sistema e, caso a proposta seja
recusada, seguird a analise do segundo classificado em relacdo a aceitabilidade de sua proposta
e assim sucessivamente.

7. DA FASE DE HABILITACAO
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7.1 Divulgado o julgamento das propostas de pregos na forma prescrita neste Edital, passar-se-
a a fase de habilitacao.
7.1.1 Os licitantes poderdo deixar de apresentar os documentos de habilitagdo que constem no
sistema de registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP).
7.1.2 Os documentos relativos a regularidade fiscal, em qualquer caso, somente serao
exigidos em momento posterior ao julgamento das propostas, € apenas do licitante mais bem
classificado.
7.1.3 Iniciada a fase de habilitacdo, o Agente de contratagdo, mediante aviso veiculado na
plataforma, abrira o prazo de 02 (duas) horas, para que a licitante melhor classificada apresente
os documentos de habilitagao.
7.2 A habilitagdo da licitante vencedora podera ser substituida por meio de registro regular no
SICAF.
7.2.1 Caso os dados e informagdes constantes do SICAF nao atendam aos requisitos exigidos
deste Edital, o Agente de Contratagdo verificara a possibilidade de acessar os documentos por
meio eletronico ou outros meios habeis, juntando-os ao processo administrativo pertinente a
licitagdo.
7.2.2. O Agente de Contratagdo avaliara os documentos exigidos no subitem 7.5 deste Edital,
por meio eletronico, devendo a licitante encaminhar pelo sistema os demais documentos nao
emitidos via Internet.
7.2.3 Na impossibilidade de obtencdo/emissao de documentos por meio eletronico, o Agente
de Contratagdo solicitard sua apresentacdo pela licitante, juntamente com os demais
documentos.
7.3 A Administragdo nao se responsabilizard pela eventual indisponibilidade dos meios
eletronicos habeis de informagdes no momento da verificagdo de documentagao ou dos meios
para a transmissdo de documentos a que se referem as clausulas anteriores, ressalvada a
indisponibilidade de seus proprios meios. Na hipdtese de ocorrerem essas indisponibilidades, a
licitante devera encaminhar os documentos solicitados por outros meios, dentro do prazo
estabelecido, sob pena de inabilitagdo, mediante decisdo motivada.
7.4 Por meio de aviso lancado no sistema, o Agente de Contratagdo informara as demais
licitantes a empresa habilitada por atendimento as condi¢des estabelecidas neste Edital.
7.5 A habilitagao se dara mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, relativos a:
7.5.1 Quanto a Habilitagao Juridica:
a) Comprovagao de existéncia juridica da pessoa:
a.1) Cédula de Identidade, no caso de pessoa fisica.
a.2) Registro comercial, no caso de empresa individual.
a.3) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores.
a.4) Inscrigao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal
de designacdo de diretoria em exercicio.
a.5) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais.
b) Ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgao competente.
c) Declaragao unificada, conforme documento “Declaragdo de Conhecimento e Atendimento
Critérios Legais e Constitucionais”, Anexo XI.
d) Procuragdo do representante do licitante para participar da concorréncia, se for o caso.
7.5.2 Quanto a Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista:
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a) Prova de inscri¢do no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional
da Pessoa Juridica (CNPJ);

b) Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

c) Certiddes de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do
domicilio ou sede do licitante: Certiddo Conjunta de Débitos relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido e Certidao relativa a Contribuigdes Previdencidrias);
Fazenda Estadual (inclusive do Estado do Parana para licitantes sediados em outro
Estado da Federagdo); e Fazenda Municipal;

d) Certificado de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;
e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a regularidade
perante a Justica do Trabalho;
f) Declaracdo do cumprimento no disposto no inciso XXXIII do art. 7°, da CF/1988,
conforme documento “Declaragdo de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais”, Anexo XI.
7.5.2.1 Serao aceitas, como prova de regularidade, certiddes positivas com efeito de negativas.
7.5.3 Quanto a Qualificacao Técnica:
7.5.3.1 Capacidade Técnica Operacional:
a) Certidao de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdi¢do na sua sede.
a.1) Em se tratando de empresa de engenharia nao registrada no CREA do Estado do Parana
devera apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante vencedora
obrigada a apresentar o visto do CREA do Parana antes da assinatura do contrato.
b) Comprovacao de possuir em nome da empresa, atestado fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, de responsabilidade técnica com comprovacdo de descricdo do
objeto e quantidade minima, nos termos dos artigos 67 e seguintes da Lei 14.133/2021, sendo
permitido o somatorio de atestados:

DESCRICAO OBJETO QUANTIDADE MINIMA
Pavimenta¢ao em Concreto Betuminoso Usinado a Quente
(CBUQ) 811,37 ton.

b.1) Os atestados apresentados para comprovagao da responsabilidade técnica somente serdo
aceitos como prova de capacitacdo técnico-profissional se acompanhados da respectiva
Certidao de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA e/ou CAU, conforme o caso. Nao
serd admitida, para esse fim, a simples apresentacao de atestados emitidos por terceiros
vinculados a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), sem a correspondente validacao pelo respectivo Conselho
de Classe por meio da CAT.

¢) Declaragao formal da empresa, assinada pelo responsavel técnico do licitante, acerca do

conhecimento pleno das condic¢des e peculiaridades da contratagdo.

7.5.3.2 Capacidade Técnica Profissional:
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a) declaragdo de responsabilidade técnica, indicando o responsével técnico pela execucdo da
obra (Anexo IX) até o seu recebimento definitivo pelo licitador;

a.1) O responsavel indicado, para fins de comprovagdo da capacitagdo, devera participar da

obra objeto da licitagao.
b) a declaragdo de responsabilidade técnica devera ser acompanhada de “Certificado de Acervo
Técnico Profissional — CAT” do(s) responsavel (eis) técnico (s) indicado (s), emitido (s) pelo
“Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU”, de execucao de, no minimo, uma obra de semelhante complexidade
tecnologica e operacional equivalente ou superior a solicitada no objeto da presente contratacao;
¢) A comprovacao de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser feita mediante
uma das seguintes formas:

c.1) Carteira de Trabalho;

c.2) Certidao do CREA;

c.3) Certidao do CAU;

c.4) Contrato Social;

c.5) Contrato de prestagdo de servigos;

c.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT;
d) relacao de disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos a serem disponibilizados
para a execugdo da (s) obra (s), conforme analise do projeto, constando o nome, n. ° do RG,
assinatura do responsavel legal e nome, nimero do registro no CREA/CAU e assinatura do
responsavel técnico indicado, com declaracdo expressa de sua disponibilidade durante a
execucao, sob pena de inabilitacdo (ANEXO XIV);
e) cronograma de utilizagdo de veiculos, maquinas e equipamentos (ANEXO XV), devidamente
preenchido, com base na rela¢do de disponibilidade do item anterior, constando nome, n. ° RG
e assinatura do responsavel legal pela empresa; e nome, nimero do registro no CREA/CAU e
assinatura do responsavel técnico indicado;
7.5.3.2.1 E vedada, sob pena de inabilitagdo, a indicacdo de um mesmo responsével técnico, ou
utilizacdo de seu acervo técnico, por mais de uma proponente.
7.5.3.2.2 O responsavel técnico s6 poderd ser substituido, se atendidos os critérios exigidos
nesse Edital, e desde que com expressa autorizagdo do Municipio, € conhecimento do
Paranacidade.
7.5.3.3 Da Vistoria
7.5.3.3.1 Os licitantes poderao vistoriar o local onde sera executada a obra até o tltimo dia util
anterior a data fixada para a abertura da sessdo publica, com o objetivo de inteirar-se das
condicdes e grau de dificuldade existentes, por meio de representante devidamente habilitado
junto ao CREA/CAU.
7.5.3.3.2 Quando da visita ao local da obra, deve obter, por sua exclusiva responsabilidade, toda
a informacao necessaria para o preparo de sua proposta. A visita ao local devera ser agendada
pelo telefone (45)3902-1333 até o dia 07/08/2026.
7.5.3.3.2.1 Apos a visita, serd emitido atestado de visita (ANEXO VIII) pelo Municipio.
7.5.3.3.3 Ainda que os licitantes optem por ndo realizar a vistoria, deverdo apresentar
declaracao formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno
das condicdes e peculiaridades da contratagdo, assumindo total responsabilidade por esse fato
e informando que ndo o utilizard para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avengas
técnicas ou financeiras com a contratante, conforme modelo constante no ANEXO VIII.1 deste
Edital.
7.5.3.4 Declaragoes
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7.5.3.4.1 Declaragdo de que o Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do

contrato, os vinculos, empregaticios ou contratuais, do responsavel técnico ou da equipe técnica

(se houver), no caso de ser a vencedora da presente licitagdo, Anexo IX.

7.5.3.4.2 Declaracao de que ndo possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos em

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho,

salvo na condicao de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n.° 9.854 de 27/10/1999),

conforme documento “Declaragdo de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e

Constitucionais”, Anexo XI.

7.5.3.4.3 Declara¢do de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e Subprodutos de Madeira e

de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil (Anexo XIII).

a) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, a empresa devera

executar a obra de acordo com a Resolu¢do do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas

alteragcdes e com a legislagdo pertinente do municipio onde a empresa sera construida.

b) O contratado fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exotica

ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio

de 2005.

7.5.4 Quanto a Qualificacdo Economico-Financeira:

a) Prova de capacidade financeira, apresentando as demonstra¢des contabeis dos ultimos dois
exercicios sociais.

b) A comprovagdo da situacdo financeira da empresa, conforme Declaracdo de Capacidade
Operacional Financeira (ANEXO X), sera avaliada pelos indices de Liquidez Corrente
(ILC), Liquidez Geral (ILG) e Solvéncia Geral (ISG):

(ILG) (ILC) (ISG)
(valor maior que) (valor maior que) (valor maior que)
1 1 1

b.1) Os indices acima determinados sdo resultantes da aplicag@o das seguintes formulas:

indice de Liquidez Corrente (ILC):
___Ativo Circulante
ILC= Passivo Circulante

indice de Liquidez Geral (ILG):

Ativo Circulante + Realizavel a Longo

ILG = Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo
Prazo
Solvéncia Geral (ISG):

Ativo Circulante + Ativo Permanente +
ISG = Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a longo prazo

sendo:
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AC - ativo circulante PC - passivo circulante AP - ativo permanente
RLP - realizavel a longo prazo ELP - exigivel a longo prazo

b.2) Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se
as demais.

b.3) A critério da Administragdo, poderd ser exigida declaragdo, assinada por
profissional habilitado da area contébil, que ateste o atendimento pelo licitante dos indices
econdmicos previstos no Edital.

b.4) As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou
igual a 1(um) em qualquer dos indices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e solvéncia
geral (SG), deverao comprovar patrimonio liquido ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratagao.

b.5) A Declaragdo de Capacidade Operacional Financeira demonstrard a relacdo dos
compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminui¢cdo de sua capacidade
econdmico-financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados.
¢) balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais.

c.1) O balango patrimonial anual com as demonstragdes contabeis, devidamente
assinado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade e o representante
legal da empresa, devera vir acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro
Didrio, devidamente registrados e assinados.

c.2) O balango das sociedades andnimas ou por acdes deverd ser apresentado em
publicacdo no Didrio Oficial. O(s) mesmo(s) deverd(do) ser assinado(s) por profissional da
contabilidade registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

¢.3) Quando a data da abertura do certame for superior a data limite para apresentacao
da Escrituracdo Contébil Fiscal (ECF), prevista na Instru¢do Normativa RFB n° 2.004/2021 (ou
outro ato normativo que a substitua), somente serdo aceitos os balancos dos dois anos
imediatamente anteriores.

c.4) Os documentos exigidos no item “b” limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso de
a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

c.5) Em caso de empresa que ainda nao possua balango patrimonial e demonstragdes
contabeis ja exigiveis, por serem recém-constituidas, apresentagdo de copia do Balango de
Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou copia do Livro Diario contendo o
Balango de Abertura, inclusive com os termos de Abertura ¢ de Encerramento, devidamente
registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio da Licitante.

d) certidao negativa de Faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica ou
negativa de execugdo patrimonial expedida no domicilio da pessoa fisica, dentro do prazo de
validade;

e) declaracdo de que a proposta economica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢ao Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega da proposta (constante do Anexo XI).

7.6 A licitante para fins de habilitacdo deverd observar as disposi¢cdes Gerais que seguem:
7.6.1 Todos os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo ndo
constar de clausula especifica deste Edital, do proprio documento ou de lei especifica, sera
considerado o prazo de validade de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedi¢ao, salvo
os atestados/certidoes de qualificagdo técnica, para os quais ndo se exige validade.
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7.6.2 Todos os documentos expedidos pela empresa deverdo estar subscritos por seu
representante legal ou procurador, com identificacao clara do subscritor.

7.6.3 Os documentos emitidos via Internet serdo conferidos pelo Agente de Contratacao.

7.6.4 Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se
for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
7.6.4.1 Atestados de capacidade técnica ou de responsabilidade técnica podem ser apresentados
em nome ¢ com o numero do CNPJ (MF) da matriz ou da filial da empresa licitante.

7.6.5 Todo e qualquer documento apresentado em lingua estrangeira devera estar acompanhado
da respectiva traducao para o idioma patrio, feita por tradutor publico juramentado.

7.6.6 Nao serdo aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegiveis ou rasurados de
tal forma que ndo possam ser entendidos.

7.6.7 Os documentos exigidos para habilitacdo ndo poderdo, em hipotese alguma, ser substituidos
por protocolos, que apenas configurem o seu requerimento, ndo podendo, ainda, ser remetidos
posteriormente ao prazo fixado.

7.7 Os documentos serdo analisados pelo Agente de Contratagdo quanto a sua conformidade
com os solicitados e serdo anexados ao processo administrativo pertinente a esta licitagao.
7.7.1 Estando a documentagao de habilitagdo da licitante vencedora em desacordo com as
exigéncias do Edital, ela sera inabilitada.

7.7.1.1 Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal de microempresa ou
empresa de pequeno porte assim qualificada, a sessdo sera suspensa, concedendo-se o prazo de
5 (cinco) dias tteis, prorrogavel por igual periodo, para regularizacdo, de forma a possibilitar,
apos tal prazo, sua retomada

7.7.2 Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar, o
Agente de Contratagdo examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente,
verificando sua aceitabilidade e procedendo a habilitagdo da licitante, na ordem de classificacao.
7.7.3 Apos a entrega dos documentos de habilitagdo, ndo serd admitida a substituicdo ou a
apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia para complementagdo de
informagdes em relagdo aos documentos ja apresentados e desde que necessaria para apurar
fatos existentes a época da abertura do certame e atualizacao de documentos cuja validade tenha
expirado ap6s a data de recebimento das propostas.

7.7.4 Estando a documentagdo de habilitacdo da licitante completa, correta, com observancia
de todos os dispositivos deste Edital e seus Anexos, o Agente de Contrata¢do considerara a
proponente habilitada e vencedora do certame.

8. FASE RECURSAL

8.1 Qualquer licitante podera, durante o prazo concedido na sessdo publica, de forma imediata
apos o término do ato de habilitagcdo ou inabilitagdo, manifestar sua intencao de recorrer, a qual
devera ser devidamente registrada em ata, sob pena de preclusdo.

8.2 Havendo preclusdo do prazo de manifestacdo de inten¢do de recurso, fica a autoridade
superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

8.3 As razdes do recurso deverdo ser apresentadas em momento Uinico, em campo proprio no
sistema, no prazo de trés dias tteis, contados a partir da data de intimag@o ou de lavratura da
ata de habilitacao ou inabilitagao.

8.4 Os demais licitantes ficardo intimados para, desejando, apresentarem suas contrarrazdes, no
prazo de trés dias uteis, contado da data de intimagao pessoal ou de divulgacao da interposi¢ao
do recurso.

8.5 Seré assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
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8.6 O acolhimento do recurso importara na invalidagdo apenas dos atos que ndo possam ser
aproveitados.

8.7 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo, a qual
podera reconsiderar a decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar o recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de
10 (dez) dias uteis, contados do recebimento dos autos.

8.8 O recurso e pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo até a decisdo final pela
autoridade competente.

9 ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

9.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitagdo, e exauridos os recursos administrativos, o
processo licitatorio sera encaminhado a autoridade superior para adjudicar o objeto e, apos
submeter o processo licitatorio ao Paranacidade para analise e emissdo de autorizacdo de

homologacdo, homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei n® 14.133, de
2021.

10. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa grave:
a) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo durante o certame;

10.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

a) ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociagao;

b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,;

¢) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

d) apresentar proposta em desacordo com as especificagdes do Edital;

10.3 Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.4 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragado;

10.5 Apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo
falsa durante a licitagao;

10.6 Fraudar a licitagao;

10.7 Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;

¢) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

d) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

10.8 Com fulcro no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 sem prejuizo de eventuais
implicagdes penais nos termos do que prevé o Capitulo II-B do Titulo XI do Cddigo Penal, a
Administragdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as
seguintes sancdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

a) adverténcia;

b) multa;

¢) impedimento de licitar e contratar e
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d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

10.9 Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:

a) a natureza ¢ a gravidade da infra¢do cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administracao Publica;

e) a implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgaos de controle;

10.10 A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias tteis, a contar da comunicagao oficial.
10.10.1 Para as infragdes previstas nos itens 10.1 a 10.4, a multa sera de 0,5% a 15% do valor
do contrato licitado.

10.10.2 Para as infragdes previstas nos itens 10.5 a 10.7, a multa sera de 15% a 30% do valor
do contrato licitado.

10.11 As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a
penalidade de multa.

10.12 Na aplicagao da san¢ao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagdo, nos termos do artigo 157 da Lei
14.133/2021.

10.13 A apuracao de responsabilidade relacionada as sangdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauragdo de
processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstincias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.14 Caberd recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacdo das sancdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no
prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagao a autoridade superior,
que deverd proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.

10.15 Caber4d a apresentagdo de pedido de reconsideracao da aplicagdo da sancao de declaracao
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data da
intimagao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.
10.16 O recurso e o pedido de reconsideragdo terdao efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

10.17 A aplicagdo das sancdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacdo de reparacdo integral dos danos causados.

10.18 As penalidades aplicadas serdo publicadas no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
— PNCP.

11 CONDICOES DO AJUSTE

11.1 A execugdo da obra dar-se-a mediante termo de Contrato de Empreitada, a ser firmado
entre o licitador e a proponente vencedora da licitacdo, apds andlise desta licitacdo pelo
PARANACIDADE.
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11.2 A proponente vencedora sera convocada para assinar o termo de Contrato de Empreitada
(Anexo I), dentro do prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, podendo ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, sob pena de decair do direito de contratagdo e sujeitando-se as penalidades
previstas em lei.

11.3 No ato da assinatura, a contratada fica obrigada a apresentar:

11.3.1 Comprovacao das condi¢des de habilitagdo do Edital, as quais deverdo ser mantidas
durante a vigéncia do contrato.

11.3.2 A certiddo de registro com visto do CREA-PR e/ou CAU-PR, de acordo com o
regulamento do respectivo conselho de classe, da Lei Federal n.° 5.194/1966, da Lei Federal n.°
12.378/2010.

11.4 No ato de convocagao para assinatura do termo de Contrato de Empreitada, nos termos do
item 11.2, acima, sera exigido da licitante vencedora, sob pena de decair do direito a contratagao
e sem prejuizo das eventuais sangdes legais cabiveis em caso de descumprimento, a
apresentacao das seguintes licengas:

a) Licenca de Exploracdo de Pedreira da empresa fornecedora de pedras, vigente;

b) Licenca Ambiental de Operagdo de Usina de Asfalto, vigente, da empresa fornecedora do
CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente, bem como o registro em 6rgao de classe do
responsavel técnico pela composi¢do do CBUQ.

11.5 No ato de convocagao para assinatura do termo de Contrato de Empreitada, nos termos do
item 11.2, acima, sera exigido da licitante vencedora, sob pena de decair do direito a contratagdo
e sem prejuizo das eventuais sancdes legais cabiveis em caso de descumprimento, a
apresentacdo de documentacdo comprobatoria de que a usina fornecedora do CBUQ a ser
utilizado na execucao contratual esta localizada em um raio maximo de  km do local da
obra, de modo a assegurar a manuten¢do das propriedades técnicas da mistura asfaltica no
momento de sua aplicagdo.

11.6 Caso a licitante vencedora ndo comprove o atendimento as exigéncias dos itens 11.4 e
11.5, a Administragdo procedera nos termos do item 11.7, abaixo.

11.7 E facultado a Administragdo, quando o convocado ndo formalizar o ajuste no prazo e
condig¢des estabelecidos, inclusive na hipotese de impedimento da contratagdo, sem embargo
da aplicacdo das penalidades cabiveis, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo, para a celebracdo do contrato nas condi¢des propostas pelo licitante vencedor.
11.7.1 Na sessao de reabertura do certame, o Agente de Contratagao convocara as licitantes
classificadas remanescentes, na ordem de classificagdo, promovendo a averiguacdo das
condig¢des de aceitabilidade de pregos e de habilitacao, procedendo-se conforme especificacdes
deste Edital, até o encontro de uma proposta e licitante que atendam a todas as exigéncias
estabelecidas, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto da
licitacao.

12. GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL

12.1 Seré exigida garantia da execugdo do contrato, na forma da CLAUSULA DECIMA da
Minuta de Contrato.

12.2 O recolhimento da garantia de execucdo e da garantia adicional, se houver, devera ser
efetuada nos termos dos artigos 96, 97, 98 e 59, §5°, da Lei 14.133/2021.

13. PRAZOS, RECEBIMENTO DO OBJETO E PAGAMENTO
13.1 Na contagem dos prazos previstos neste Edital, excluir-se-4 o dia da publica¢ao/notificacao/
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convocagao e incluir-se-a o dia do vencimento.

13.2 S6 se iniciam ou vencem os prazos referidos neste Edital em dia de expediente no licitador,
observado o art. 183 da Lei Federal 14.133/21.

13.3 O objeto sera recebido, proviséria e definitivamente, na forma prescrita na CLAUSULA
DECIMA SETIMA da Minuta de Contrato.

13.4 O pagamento para fins de execugio contratual ocorrera na forma prevista na CLAUSULA
OITAVA da Minuta de Contrato.

14. DO CONTROLE DE EXECUCAO
14.1 A proponente deve respeitar rigorosamente as normas estabelecidas na CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA da Minuta de Contrato.

15. DO REAJUSTE

15.1 Os pregos contratuais do objeto licitado poderdo ser reajustados, em reais, de acordo com o
inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n® 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n.° 10.192, de 2001.
15.1.1 A variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos pode ser registrada
por simples apostila, dispensando a celebracdo de termo aditivo.

15.1.2 Em nenhuma hipdtese sera concedido o reajuste de pregos sobre itens ja executados
pelo Contratado.

15.1.3 Os precos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variagdo dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados
da data do orcamento estimado.

15.1.4 Ocorrendo atraso na execucao dos servigos atribuiveis ao contratado, nao sera concedido
o reajustamento de pregos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de execucdo previsto
no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades pertinentes ao
atraso.

15.1.5 Quando, antes da data do reajustamento, ja tiver ocorrido a revisdo do contrato para a
manuten¢do do seu equilibrio econdomico-financeiro, serd a revisao considerada a ocasido do
reajuste, para evitar acumulagado injustificada.

15.1.6 Se a contratada antecipar cronograma, o reajustamento somente sera aplicado com indice
correspondente ao periodo de execucdo efetiva, conforme planilha de medicao.

15.2 O reajustamento dos precos sera concedido, quando cabivel, dentro do prazo de vigéncia
do contrato, quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da aprovagdo do orgamento
estimado pelo Paranacidade até a data do efetivo adimplemento da obrigacdo, mediante a
aplicacdo do indice INCC-DI/FGV sobre o saldo remanescente dos servicos, devendo ser
aplicada a formula a seguir:

SR =S (112/10)

R=SR-S

112 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do or¢gamento

10 = indice INCC-DI/FGV do més do orcamento

S = saldo de contrato apds medigao referente ao 12° més do or¢amento

SR = saldo reajustado
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R = valor do reajuste

16. SUBCONTRATACAO

16.1 A contratada ndo podera subcontratar o Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou juridica,
salvo autorizagdo prévia, por escrito, do contratante, nos termos da CLAUSULA DECIMA
OITAVA da Minuta de Contrato.

16.1.1 A subcontratagdo parcial do objeto, serd permitida até o limite de 16,45% (dezesseis
virgula quarenta e cinco por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condicdes:
16.1.1.1 Autorizacao prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condigdes de
habilitagdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os requisitos
de qualificagdo técnica, quando exigidos no edital;

16.1.2 Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
contratada pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenagado
das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso
cumprimento das obriga¢des contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

16.1.3 E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungao
na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

16.1.4 Se a contratada ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas sem
autorizagdo prévia e por escrito do contratante, devera obrigatoriamente reassumir a execugao
da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificagcdo ou aplicagdo da multa,
sem prejuizo de outras sanc¢des contratuais, inclusive rescisao do contrato.

16.1.5 E vedada a subcontratagéo total do objeto licitado.

17. DISPOSICOES GERAIS

17.1 O Municipio se reserva o direito de revogar ou anular esta licitagdo, parcial ou totalmente.
17.1.1 A revogacao ou anulacdo da licitagdo observara os procedimentos e normas previstas no
art. 71 da Lei Federal n°® 14.133/21.

17.2 O licitador podera declarar a licitagao deserta ou fracassada, quando, respectivamente, nao
acudirem proponentes a licitacdo ou nenhuma das propostas de precos satisfizer o objeto.

17.3 Se todos os licitantes forem desclassificados ou seus documentos de habilitacdo nao
estiverem de acordo com as exigéncias do edital, a Administragdo podera fixar aos licitantes o
prazo de oito dias uteis para a apresentagdo de nova documentagao.

17.4 Fica estabelecido que toda e qualquer informagao, esclarecimento ou dado fornecidos
verbalmente por servidores/empregados do licitador ndo serdo considerados como argumento
para impugnacdes, reclamagdes ou reivindicagdes por parte das proponentes.

17.5 Quando qualquer objeto de valor historico ou valor significativo venha a ser descoberto,
em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que estd sendo executado o objeto do
presente Edital, a Contratada deverd notificar a fiscalizacdo e aguardar instrugdes sobre os
procedimentos a serem seguidos.

17.6 Caso as datas previstas para a realizacdo de sessdes na presente licitacao sejam declaradas
feriado ou ponto facultativo, serdo realizadas no primeiro dia 1til subsequente.

17.7 No julgamento da habilitacao e das propostas, o Agente de Contratacao podera sanar erros
ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica,
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mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
validade e eficécia para fins de habilitacao e classificagdo.

17.7.1 O Agente de Contratacao podera promover diligéncias destinadas a complementagao de
informacodes sobre documentos ja apresentados, desde que se trate de fatos existentes a época
da abertura do certame e atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data
de recebimento das propostas, nos termos do art. 64 da Lei Federal n® 14.133/21.

17.8 As normas disciplinadoras desta licitagdo serdo interpretadas em favor da amplia¢do da
disputa e o principio do formalismo moderado, respeitada a igualdade de oportunidade entre as
licitantes e desde que ndo comprometam o interesse publico, a finalidade e a seguranga da
contratacgao.

17.9 A prova de autenticidade de copia de documento publico ou particular podera ser feita
perante agente da Administracdo, mediante apresentacdo de original ou de declaracdo de
autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

17.10 O reconhecimento de firma, inclusive reconhecimento de firma digital, somente sera
exigido quando houver duvida de autenticidade, salvo imposicao legal.

17.11 A licitante vencedora devera comunicar a Administracao toda e qualquer alteragdao nos
dados cadastrais, para atualiza¢do, devendo manter, durante toda a execu¢do do contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢des de habilitacao e qualificagdao
exigidas na licitacdo.

17.12 Os casos omissos e as duvidas surgidas serdo resolvidos pelo Agente de Contratacdo,
ouvidas, se for o caso, as Unidades competentes.

17.13  Fica ressalvada a possibilidade de alteracdo das condigdes contratuais em face da
superveniéncia de normas federais € municipais disciplinando a matéria.

17.14 Os atos relativos a licitagdo efetuados por meio do sistema serdo formalizados e
registrados em processo administrativo pertinente ao certame.

17.15 O resultado deste certame e os demais atos pertinentes a esta licitagdo sujeitos a
publicacdo serdo divulgados no Portal Nacional de Contratagdes Publicas.

17.16 A realizagdo da licitagdo ndo implica necessariamente a contratagao total ou parcial do
montante previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revoga-
la, total ou parcialmente, por fatos supervenientes, de interesse publico, ou anula-la por
ilegalidade, de oficio ou por provocag¢do do interessado, mediante manifestagdo escrita e
fundamentada, assegurado o contraditorio e a ampla defesa, conforme dispoe o art. 71 da Lei
Federal n.° 14.133, de 2021.

17.17 Fica desde logo eleito o Foro da Comarca de Cascavel (PR) para dirimir quaisquer
controvérsias decorrentes do presente certame ou de ajuste dele decorrente.

18. LISTA DE DOCUMENTOS ANEXOS

18.1 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I - Minuta de Contrato de Empreitada

ANEXO II - Modelo de Proposta de Pregos

ANEXO III — Planilha de Servigos - Cartilha Global - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO IV - Cronograma Fisico-Financeiro - ARQUIVO DIGITAL

ANEXO V- Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mao de Obra
ANEXO VI - Modelo de Planilha para Célculo do BDI - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO VII - Planilha do BDI Referencial - ARQUIVO DIGITAL

ANEXO VIII - Atestado de Visita Técnica

ANEXO VIII.1 - Declaragao Formal de Dispensa de Visita Técnica

ANEXO IX - Modelo de Declaracao de Responsabilidade Técnica
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ANEXO X - Modelo de Declaragao de Capacidade Operacional Financeira
ANEXO XI - Modelo de Declaragdo de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais
ANEXO XII — Modelo Declaracao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
ANEXO XIII — Modelo de Declaragdo de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e
Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil
ANEXO XIV — Relagdo de Disponibilidade de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
ANEXO XV — Cronograma de Utilizagdo de Veiculos, Maquinas ¢ Equipamentos
ANEXO XVI — Elementos Técnicos Instrutores:
a) Elementos graficos (plantas e documentos graficos);
b) Especificagdes técnicas € memoriais;
¢) Relagdo de servigos e quantidades e Planilha Or¢amentéria
d) Plano de Amostragem
e) Modelo de placa.

Cascavel , 22 de julho de 2026

Severino José Folador
Secretario Municipal de Servigos e Obras Publicas
SERVIDOR(A) ORGAO/ENTIDADE / SETOR
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ANEXO 1
CONTRATO N° 120

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR
PRECO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICIPIO DE CASCAVEL E A , NA
FORMA ABAIXO:

O (inserir nome do contratante), situado na_(inserir endereco), PR, CNPJ (inserir n°), a seguir
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu (inserir nome do representante
legal), portador da cédula de identidade R.G. n. ° (inserir n°), inscrito no CPF sob n. ° (inserir
n°), e a empresa (inserir nome da empresa), CNPJ (inserir n°, localizada na (inserir endereco),
a seguir denominada CONTRATADA, representada por (inserir nome do representante legal)
portador da cédula de identidade R.G. n. ° (inserir n°) , inscrito no CPF sob n. °® (inserir n°),
residente na (inserir endereco), firmam o presente Contrato de Empreitada com fundamento na
Lei Federal n. °© 14.133/2021, na proposta da CONTRATADA datada de (inserir data),
protocolo n. ° (inserir n°), conforme condigdes que estipulam a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Contrato ¢ , sob regime de empreitada por preco global, tipo
menor pre¢o, em consonancia com o cronograma fisico-financeiro, os projetos, especificacdes
técnicas e demais pegas e documentos da CONCORRENCIA ELETRONICA n. °

1.2. Na data da assinatura do contrato ou antes do inicio da obra, sera realizada a reunido de
partida, na qual estardo presentes representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA,
dentre eles, necessariamente, o fiscal e responsavel pelo objeto contratado, bem como,
supervisor do PARANACIDADE.

1.2.1 Nessa oportunidade deverdo ser tratadas as especificidades do objeto contratado,
esclarecendo suas caracteristicas gerais, implanta¢do, cronograma fisico-financeiro, ocasido em
que proceder-se-a a abertura do “Didrio de Obra” e aprovar-se-4 o cronograma fisico de
execucdo e o plano de amostragem. Ademais, ressaltar-se-3o as normas relativas as medigdes,
condig¢des de pagamento e obrigacdes da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1 O preco global para a execugdo do objeto deste Contrato ¢ de RS ( ), daqui por
diante denominado “VALOR CONTRATUAL”.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS
3.1 As despesas com a execucdo do objeto deste contrato correrdo a conta dos recursos advindos
da dotacao or¢amentaria

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAO, DO INiCIO DOS SERVICOS
E PRORROGACAO

4.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato,
inteiramente concluido, em condi¢des de aceitacdo e de utilizagdo, em até 180 (cento e
oitenta) dias contados a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no
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PNCP ou no Didrio Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim
optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo unico do art. 176 da Lei
Federal 14.133/21.

4.1.1 O inicio da execugdo do objeto, sem prejuizo do estabelecido no item anterior, devera
ocorrer em, no maximo 21 (vinte e um) dias da data da assinatura citada no extrato do contrato
publicado no PNCP ou no Diario Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes
que assim optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo unico do art. 176
da Lei Federal 14.133/21.

4.2 Somente sera admitida a alteragdo do prazo de execugao diante:

a) da alteragao do projeto e/ou de especificagoes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas, obedecidos
os limites fixados na lei;

¢) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio concernente
ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;

d) da interrupcao da execu¢ao do contrato ou diminui¢do do ritmo de trabalho por ordem e no
interesse do CONTRATANTE;

e) de impedimento de execug¢do do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condi¢oes de execugao do contrato;

g) de outros casos previstos em lei.

4.3 Salvo excecdes legais, as paralisagdes da execucdo do contrato somente podem ser
determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, € os documentos que as formalizam
servirdo como fundamento para a readequacdo/alteracao dos prazos pactuados.

4.4 Havendo impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execug¢do sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila, submetendo-se toda documentagdo ao Paranacidade.
4.4.1. verificada a ocorréncia do disposto no item anterior por mais de 1 (um) més, a
Administragdo devera divulgar, em sitio eletronico oficial e em placa a ser afixada em local da
obra de facil visualizacao pelos cidadaos, aviso publico de obra paralisada, com o motivo € o
responsavel pela inexecucdo temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o reinicio
da sua execucao.

4.5 A solicitacdo de aditivo de prazo de execucdo, suspensdo do contrato, assim como de
acréscimos ou supressoes do objeto devera ser realizada no prazo de vigéncia do contrato.
4.5.1. As solicitagdes de aditivos submetidas as Paranacidade devem vir acompanhadas de
parecer técnico emitido pela fiscalizagdo e analisadas pelo gestor do contrato, parecer juridico,
cronograma e anuéncia do CONTRATANTE.

4.5.2. Apos analise do gestor do contrato, os acréscimos e supressoes, a serem formalizados em
termo aditivo, deverdo ser planilhados com a indicagdo do que serd acrescido ou suprimido,
sujeita a aprovacado do CONTRATANTE, bem como a anuéncia do Paranacidade.

4.6 Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execucdo da obra, devera comunicar e
justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE avalie e tome as providéncias cabiveis.
Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas
eventuais subcontratadas nao poderdo ser alegados como justificativa.

4.7 O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execugdo da obra com outra empresa,
desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condigdes da licitagdo, ndo cabendo
direito a CONTRATADA de formular qualquer reivindicacao, pleito ou reclamacao.
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CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

5.1 O prazo de vigéncia do presente Contrato ¢ de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a
partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diario
Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em
conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo unico do art. 176 da Lei Federal
14.133/21.

5.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for concluido
no prazo firmado no contrato.

5.3 Quando a ndo conclusao decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢des administrativas;
b) a Administragdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execug¢ao contratual.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1 A CONTRATADA se obriga a:

a) confeccdo e colocagao de placas de obra, conforme modelo disponibilizado;

b) as placas devem ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualiza¢do, devendo ser
mantidas em bom estado de conservagao, inclusive quanto a integridade do padrao das cores,
durante o periodo de exercicio da obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o
seu desgaste, precariedade ou, ainda, por solicitacio do PARANACIDADE;

c) assegurar a execucdao do objeto deste Contrato, a protecdo e a conservagdo dos servicos
executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendagdes da ABNT;

d) notificar a fiscalizagdo, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, da
concretagem dos elementos armados da estrutura, da remog¢ao de qualquer forma de concreto
e, quando for o caso, do inicio dos testes de operacao das instalacdes elétricas e hidraulicas;

e) manter, em todos os locais de servicos, um seguro sistema de sinalizacdo e seguranca,
principalmente em vias publicas, de acordo com as normas de seguranca do trabalho;

f) dar ciéncia a fiscaliza¢do da ocorréncia de qualquer fato ou condigdo que possa atrasar ou
impedir a conclusdo do objeto deste Contrato;

g) manter no local da execucao do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro Didrio
de Ocorréncia;

h) providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS;

1) ndo manter em seu quadro de pessoal menores em horario noturno de trabalho ou em servigos
perigosos ou insalubres, ndo manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

j) manter, durante toda a execug¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, especialmente
a reserva de cargos prevista em lei;

k) fornecer em tempo hébil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos;

1) examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificagdes técnicas, memoriais
e todos os documentos, obtendo todas as informacdes necessdrias sobre qualquer ponto
duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentagdo da planilha de servigos
para uma proposta de pregos completa e satisfatoria;

m) respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificagdes técnicas que integram o
Edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e servigos executados, em
conformidade com as normas e especificagdes do DNIT/DER-PR, conforme o caso, por meio
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da relag¢do de ensaios necessarios, ja previstos no Plano de Amostragem proposto no projeto e
aprovado na reunido de partida, firmando a respectiva Declaragdo de Realizagao de Ensaios
emitida pela CONTRATANTE;

n) apresentar, antes do inicio dos servigcos o projeto de massa asfaltica (trago), baseado pelo
Método Marshall, de todas as misturas das camadas do revestimento asfaltico, produzidas em
conformidade com as especificagdes do DNIT/DER-PR, conforme o caso, atendendo as
condi¢des indicadas no projeto, com as devidas adaptacdes inerentes a disponibilidade de
materiais na regiao;

0) participar e firmar a ata da reunido de partida, conforme estabelece o item 1.2 da Clausula
Primeira;

p) se julgar necessario, podera elaborar e apresentar um novo cronograma fisico de execu¢ao
ou um novo plano de amostragem (tendo como base o plano de amostragem proposto no
projeto).

q) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de extin¢do contratual;

r) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugao
ou de materiais empregados.

6.2 A CONTRATADA adotara como referéncia o cronograma fisico-financeiro apresentado na
licitagdo para elaborac¢do do cronograma de execug¢do, no qual constara a sequéncia de todas as
tarefas, os seus prazos de execugao e respectivas datas de inicio e término.

6.3 A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucao do contrato.

6.3.1 No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorréncia do presente contrato,
a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e de eventual
pagamento, isentando 0 CONTRATANTE e a Administragdo Publica de qualquer 6nus, sob
pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se a aplicacdo das
penalidades cabiveis.

6.4 As notificagdes referidas nesta clausula deverdo ser realizadas por escrito e direcionadas ao
gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato.

6.5 As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execugdo do objeto, sao de
inteira responsabilidade da contratada.

6.6 A CONTRATADA ¢ obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos ensaios
solicitados pelo CONTRATANTE.

6.7 Durante a execu¢do da obra, todo o consumo de material das misturas sera reavaliado
através de ensaios. Os servigos somente serdo aceitos e medidos se estiverem previstos no Plano
de Amostragem e forem executados dentro da margem de tolerancia, conforme especificacdes
do DNIT/DER-PR, conforme o caso.

6.8 O consumo dos materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor do que
0s quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalizacdo, serdo glosados
e descontados nas medigoes.

6.8.1 Consumos acima dos quantitativos contratados ndo serdo pagos.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

7.1 O CONTRATANTE se obriga a:

a) fornecer todos os documentos e informagdes necessarias para a total e completa execucao do
objeto do presente Contrato;
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b) efetuar a previsdo or¢amentdria dos recursos ¢ encaminhar ao PARANACIDADE a Nota
Fiscal emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada, bem como os ensaios de
controle tecnologicos, quando realizados;

¢) emitir, a cada ensaio, a respectiva Declaragdo de Realizagdo de Ensaios;

d) efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato;

e) garantir a CONTRATADA o acesso a documentacao técnica necessaria para a execugao do
objeto do presente Contrato;

f) garantir a CONTRATADA o acesso as suas instalagoes;

g) organizar e participar de reunido de partida, firmando a respectiva ata;

h) providenciar, no caso de extingao do contrato, o termo de compatibilidade fisico financeiro;
1) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido provisoriamente
com as especificacdes constantes no Edital de licitagdo e seus anexos, bem como com a proposta,
para fins de aceitagdo e, ap6s, para o recebimento definitivo;

j) comunicar ao contratado, por escrito, as imperfei¢des, falhas ou irregularidades verificadas,
fixando prazo para a sua correcao;

k) efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecidas pelo
contratado, no que couber;

1) emitir decisdo sobre as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execucao do contrato,
ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de
nenhum interesse para a boa execucao do contrato, no prazo de 15 dias tteis;

m) ressarcir o contratado, nos casos de extingdo de contrato por culpa exclusiva da
Administragdo, pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, além de
devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execucao do contrato
até a data de extingdo e pelo custo de eventual desmobilizacao;

n) adotar providéncias necessarias para a apuracao das infracdes administrativas, quando se
constatar irregularidade que configure dano a Administragcdo, além de remeter copias dos
documentos cabiveis ao Ministério Publico competente, para a apuracdo dos ilicitos de sua
competéncia.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1 O pagamento dos servigos serd efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias
uteis, apos recepgao do recurso financeiro pelo Municipio, desde que haja a apresentagao
correta de cada fatura dos servicos executados e documentos pertinentes, devidamente
protocolados, cumpridas as cldusulas contratuais e obedecidas as condi¢des para liberagao das
parcelas.

8.2 O faturamento devera ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do
licitador e devera ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condi¢des e forma de
apresentacao:

a) nota fiscal/fatura, com discriminagao resumida dos servicos executados, numero da licitagao,
numero do contrato, discriminacao dos impostos € encargos que serdo retidos pelo Municipio e
incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, ndo apresentar
rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel Técnico;

b) comprovantes do Recolhimento Previdenciario, quais sejam: recibo(s) da DCTFweb
transmitida para a Receita Federal e seu relatorio detalhado do(s) més(es) de execugao do objeto
contratual sendo que, caso na DCTFweb conste saldo a pagar, devera ser anexada a DARF do(s)
periodo(s) correspondente(s) que comprovem o seu recolhimento; comprovantes de
Recolhimento do FGTS, quais sejam: guia(s) do FGTS devidamente quitada(s) do(s) més(es)
de execucdao do objeto contratual e seu comprovante de pagamento, conjuntamente com o
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Relatério do FGTS Digital e da relagdo de empregados constantes da Obra, conforme informado
no “eSocial”.
b.1) deverdo ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra
contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato € o
primeiro pagamento e entre um pagamento € outro, € ndo apenas o comprovante do ultimo
recolhimento realizado.
b.2) deverd, a CONTRATADA, comprovar o recolhimento dos encargos em todos os periodos
de execucao contratual, ndo ficando restrita ao periodo em que ocorrerem as medigdes.
b.3) devera, a CONTRATANTE, receber, guardar e acompanhar o recolhimento dos encargos
trabalhistas (INSS / FGTS) incidentes sobre o pessoal alocado na obra.
¢) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
d) copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;
e) Planilha de Medi¢ao — Elaborada nos padroes do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que as atividades e os
valores faturados, correspondam as atividades e aos respectivos indices percentuais
discriminados e informados pela Fiscalizagao da obra, que acompanha o processo da nota fiscal/
fatura;
8.2.1 A liberagao da primeira parcela fica condicionada a apresentacao de:
a) Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART pela contratada;
b) comprovagdo de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os dados
conforme contrato;
¢) da quitacao junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.
8.2.2 A liberacdo da ultima parcela fica condicionada a apresentagao de:
a) comprovante, nos casos previstos, de ligacoes definitivas de agua e energia elétrica. As
despesas referentes ao consumo de dgua e energia, durante a execugao do objeto, sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA;
b) Termo de Recebimento Provisorio;
¢) Certidao negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado
concluido (em caso de obra civil a CND deverd conter a metragem da obra conforme
projeto/area de reforma/area de acréscimo/area nova);
d) quando necessario, do AS BUILT da obra.
8.2.3 A ultima parcela, e respectivo pagamento, devera corresponder, no minimo, a 10% (dez
por cento) do valor total do contrato, para tanto a penultima medi¢do devera ser realizada de
maneira a reservar o percentual minimo para a ultima medicao.
8.3 O faturamento devera ser efetuado em nome do Municipio de —CNPJn.°
8.3.1 No prazo de 30 (trinta) dias apos a recepgao do recurso pelo MUNICIPIO, caso ndo ocorra
o pagamento ao CONTRATADO, incidira sobre o valor faturado, atualizagdo monetaria,
conforme indice estipulado no presente contrato, proporcional aos dias em atraso.
8.3.1.1 Caso a liberacao do pagamento ndo ocorra em até 15 (quinze) dias apos a recepgao do
recurso pelo CONTRATANTE, este incorrera em multa, no montante de 0,5 % (zero virgula
cinco por cento) ao més do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias.
8.4 A comprovada infringéncia de disposi¢do de contrato implicaré reten¢do de pagamentos,
até final solu¢do, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.
8.5 Nenhum pagamento serd efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de
paga ou relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar das faturas ou
da garantia quaisquer débitos do CONTRATADO.
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8.6 No més em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de ndo
serem medidos e pagos os servicos realizados, ¢ sem prejuizo das penalidades previstas no
contrato, deverao ser entregues os seguintes documentos:

8.6.1 original(is) ou copia(s) auténtica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisicao dos referidos
materiais;

8.6.2 declaragao de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exotica ou
de origem nativa de procedéncia legal em anexo;

8.6.3 original da primeira via da ATPF — Autorizagdo de Transporte de Produtos Florestais,
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA;

8.6.4 comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovéaveis — IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

9.1 Os pregos contratuais do objeto licitado poderdo ser reajustados, em Reais, de acordo com
o inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n° 14.133, de 2021 € com a Lei Federal n° 10.192, de
2001.

9.2 O reajustamento dos precos serd concedido, quando cabivel, durante o prazo de vigéncia do
contrato, ap6s o decurso de 12 (doze) meses contados da data base da aprovagdao do
or¢amento estimado pelo Paranacidade, até a data do efetivo adimplemento da obriga¢ao, sendo
calculado com base no indice definido neste Contrato.

9.2.1 Na hipotese em que, antes da data da concessao do reajustamento, ja houver ocorrido a
revisdo do contrato para a manutenc¢ao do seu equilibrio econdomico-financeiro, a revisdo sera
considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulacao injustificada;

9.2.2 Ocorrendo atraso na execug¢ao dos servigos atribuiveis ao contratado, ndo sera concedido
o reajustamento de pregos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de execucdo previsto
no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades pertinentes ao
atraso;

9.2.3 Se o CONTRATADO antecipar o cronograma de execug¢ao, o reajustamento sera aplicado
com indice correspondente somente pelo periodo de execugdo efetiva do objeto contratado,
conforme previstos na planilha de medigao;

9.2.4 A variacao do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto neste
Contrato pode ser registrada por simples apostila, dispensando a celebragao de termo,
conforme disposto no art. 136, I, da Lei Federal n® 14.133/2021;

9.2.5 Em nenhuma hipotese sera concedido o reajuste de pregos sobre itens ja executados pelo
Contratado;

9.2.6 Os pregos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variac¢ao dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados
da data do orcamento estimado;

9.3 Para o reajustamento serd utilizado o “Indice Nacional de Custo da Construgio —
Disponibilidade Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundagao Getalio Vargas — FGV, devendo
ser aplicada a formula a seguir:

SR = S (112/10)

R=SR-S
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112 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do or¢gamento

10 = indice INCC-DI/FGV do més do orgamento

S = saldo de contrato apds medi¢ao referente ao 12° més do orgamento
SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-4 o
indice geral de precos mais vantajoso para a Administragdo, calculado por institui¢do oficial
que retrate a variagao do poder aquisitivo da moeda.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL
10.1 A garantia de execugdo serd equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
incluido, no que couber, o reajustamento de precos, podendo ser prestada conforme as
modalidades previstas nos artigos 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.

10.2. A proponente vencedora devera, quando da assinatura do termo de contrato de empreitada,
sob pena de decair o direito de contratagdo, apresentar comprovagdo da formalizacdo da
garantia de execugdo e da garantia adicional, se houver.

10.2.1 Como condigdo para assinatura do contrato, sera exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela
Administragdo, equivalente a diferenca entre este tltimo e o valor da proposta, sem prejuizo
das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021.

10.3 No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresentd-lo no
prazo maximo de 1 (um) més, contado da data de homologag¢do da licitagdo e anterior a
assinatura do contrato.

10.4 Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianca Bancaria, nao
poderd ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade
coincidir com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogacao do contrato, a garantia
apresentada devera ser prorrogada.

10.5 Se ocorrer majoragao do valor contratual, o valor da garantia de execugdo sera acrescido
pela aplicagao de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redugao
do valor contratual, podera a contratada ajustar o valor da garantia de execugdo, se assim o
desejar. Se ocorrer a prorrogagao dos prazos contratuais devera ser providenciada a renovagao
da garantia contemplando o novo periodo.
10.6 A devolugao da garantia de execugdo e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor
que dela restar, dar-se-4 mediante a apresentacao de:
a) aceitacdo pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento definitivo;
b) certidao negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado
concluido;
¢) comprovantes, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de agua e/ou energia elétrica.
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10.7 Nos casos previstos de Extingdo do Contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia de
execugao ¢ a garantia adicional, se houver, nao serao devolvidas, sendo, entdo, apropriadas pelo
CONTRATANTE a titulo de indeniza¢ao/multa.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DO RESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO-
ECONOMICO FINANCEIRO.

11.1 Em caso de ocorréncia de desequilibrio econdomico-financeiro do contrato, a parte
Contratada podera apresentar um pedido formal de restabelecimento do equilibrio econdmico-
financeiro a parte Contratante.

11.2 O pedido devera ser acompanhado de toda a documentagdo comprobatoria pertinente que
justifique o desequilibrio alegado e a necessidade de restabelecimento.

11.3 A parte Contratante devera responder ao pedido de restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro no prazo maximo de dias corridos, contados a partir do
recebimento do pedido formal e da documentagao completa.

11.4 A resposta devera conter a analise detalhada do pedido e a decisdo fundamentada quanto
a aceitacao, rejeicdo ou necessidade de complementacdo de informacdes. Caso haja necessidade
de complementacao, a parte interessada sera notificada, e um novo prazo sera estabelecido para
a entrega dos documentos faltantes.

11.5 Em caso de aceitagdo do pedido, as partes deverdo negociar os termos do restabelecimento
do equilibrio econdmico-financeiro do contrato, visando sempre a manutencao das condig¢des
originalmente pactuadas.

11.6 O acordo resultante da negociagdo devera ser formalizado por meio de aditivo contratual,
conforme previsto na legislacao vigente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZACAO, GESTAO, SUPERVISAO E
CONTROLE DE EXECUCAO DO CONTRATO

12.1 O fiscal e gestor do contrato serdo indicados pelo CONTRATANTE, dentre engenheiros
e/ou arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem essas fungoes.
12.1.1 Cabera a gestdo do contrato a/ao Sr. (a) (inserir o0 nome do gestor), a quem compete as
acoes necessarias ao fiel cumprimento das condigdes estipuladas neste contrato e ainda:

a) propor ao 6rgao competente a aplicacdo das penalidades previstas neste contrato e na
legislacdo aplicavel, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA;

b) receber do fiscal as informagdes e documentos pertinentes a execugao do objeto contratado;
¢) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constardo todas as
ocorréncias relacionadas com a execu¢do, com base nas informagdes e relatorios apresentados
pela fiscalizagdo;

d) propor medidas que melhorem a execu¢ao do contrato.

12.1.2 Cabera ao fiscal do contrato, Sr. (a) (inserir o nome do fiscal (ndo podera ser o mesmo
que o Gestor), e ao fiscal substituto Sr. (a) (inserir o nome do fiscal substituto), o
acompanhamento da execucdo do objeto da presente contratacdo, informando ao gestor do
contrato todas as ocorréncias, em especial as que possam prejudicar o bom andamento da
execugdo contratual. Além disso, a fiscalizacdo procedera, mensalmente, a contar da data da
assinatura deste Contrato, citada no extrato do contrato publicado no Diério Oficial, a medigao
baseada nos servigos executados, elaborara o boletim de medicao, verificard o andamento fisico
dos servigos e comparara com o estabelecido no cronograma fisico-financeiro e cronograma de
execugdo aprovado, para que se permita a elaboracdo do processo de faturamento. Caso os
servicos executados ndo correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-financeiro, sera
registrada a situacao, inclusive para fins de aplicacdao das penalidades previstas, se for o caso.
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Ocorrendo a substitui¢ao do fiscal, este devera providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.
12.1.3 Os responsaveis pela gestdo e fiscalizacdo do contrato serdo designados por ato
administrativo préprio do Contratante.

12.1.4 A gestdo e a fiscalizagdao do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizard a
fiscalizacdo, o controle e a avaliacdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades,
apods o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigagdes contratadas.

12.2 Para efeito de medigdo e de faturamento, relativo as atividades executadas, devera ser
considerado o cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-
financeiro, que sera peca integrante do contrato.

12.2.1 A sistematica de medicdo e pagamento sera associada a execugdao de etapas do
cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a
adocdo de sistematica de remuneracdo orientada por precos unitarios ou referenciada pela
execucao de quantidades de itens unitérios.

12.2.2 No caso de controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, a parcela incontroversa devera ser liberada no prazo previsto para pagamento.
12.2.3 A parte controversa devera ser objeto de analise e discussdo pelas partes contratantes e,
solucionada a controvérsia, a parcela correspondente sera liberada no prazo previsto
contratualmente.

12.2.4 Enquanto nao solucionada a controvérsia objeto dos itens 12.2.2 ¢ 12.2.3, o pagamento,
pelo CONTRATANTE, de valores referentes a eventual execucdo de etapas subsequentes do
cronograma fisico-financeiro, ficara sobrestado.

12.2.5.0 CONTRATANTE podera determinar alteracdes, de forma motivada, no cronograma
fisico-financeiro mediante autorizagdo expressa de sua autoridade competente.

12.2.6 A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui
responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua
readequacdo, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes nao imputéveis ao
CONTRATADO.

12.3 Nao sdo admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissdes no orgcamento
nos contratos de empreitada por preco global, salvo nos casos de fatos imprevisiveis, em que
ndo seja possivel o licitante constatar as eventuais discrepancias de quantidades com base nos
elementos presentes no projeto basico, bem como nos demais casos previstos em lei passiveis
de revisdo contratual.

12.3.1 Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a pequenas
variagoes de quantitativos, sera pago exatamente o preco global acordado.

12.3.2 Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais, subestimativas ou
superestimativas relevantes, poderao ser ajustados termos aditivos excepcionalmente, conforme
avaliacdo prévia do gestor do contrato.

12.4 Ao PARANACIDADE caberd a supervisao do contrato, podendo adotar acdes necessarias
ao fiel cumprimento das condi¢des estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou gestor, nos
seguintes casos:

a) quando houver omissdo no cumprimento de suas obrigagdes;

b) quando verificar problemas na execugdo do objeto contratado, sem que a fiscalizagdo e/ou
gestdo tenham tomado providéncias;

¢) quando houver alteracdo pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta prévia e
anuéncia da Supervisdao do PARANACIDADE.

12.5 A CONTRATADA devera permitir e colaborar para que funcionarios, especialistas e
demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execugao do objeto contratado;
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b) examinem os registros € documentos que considerarem necessarios conferir.

12.6 A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE
para representa-la na execug¢ao do contrato.

12.7 A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e copia das
especificagdes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, cronograma de execucao,
planilha de servigos, Boletim Diario de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, devera ser
preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizagdo, e deverdo
ficar reservados para o manuseio da fiscalizacao.

12.8 A execucgdo da obra aos domingos e feriados somente serd permitida com autorizacao
prévia da fiscalizagao.

12.9 A fiscalizagdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados a0 CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de agdo
ou omissao culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

12.10 A agdo ou omissao, total ou parcial, da fiscalizagdo do CONTRATANTE nao elide nem
diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigacdes
pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades
resultantes de imperfeicdes técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, as quais ndao implicardo corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor
designado para a fiscalizagdo.

12.11 Ao CONTRATANTE ndo caberd qualquer 6nus pela rejei¢ao da execucdo considerada
inadequada pelo fiscal. Qualquer servico, material e/ou componente ou parte dele, que
apresente defeitos, vicios ou incorre¢des, enquanto perdurar a vigéncia da garantia prevista no
ordenamento juridico, devera ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou
substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer Onus financeiros para o
CONTRATANTE.

12.12 Entende-se por defeito, vicio ou incorrecao oculta aquele resultante da mé execucao ou
ma qualidade de materiais empregados e/ou da aplicacdo de material em desacordo com as
normas e/ou prescrigoes da ABNT, especificagdes e/ou memoriais, nao se referindo aos defeitos
devidos ao desgaste normal de uso. Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas
relacionadas com a corre¢do, remocao e/ou substituicdo do material rejeitado.

12.13 A fiscalizagdo e a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento. A
finalidade sera revisar o cronograma das atividades remanescentes e discutir os problemas
potenciais.

12.14 Toda a comunicagdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificagdo tornar-se-
a efetiva apds o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes tomadas em reunides
do CONTRATANTE com o CONTRATADO serdo registradas em atas, que servirdo de
documento legal da obra e permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas especificas. As
atas serao lavradas e assinadas pelos participantes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS OBRAS PROVISORIAS E DOS SERVICOS
NAO PREVISTOS

13.1 A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificacdes técnicas € memoriais
propostos para as obras provisorias que se facam necessarias a fiscalizacdo, que devera aprova-
los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

13.2 A CONTRATADA ¢ responsavel pelo projeto das obras provisorias.

13.3 A aprovacao pela fiscalizagdo nao altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo
projeto de obras provisorias.
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13.4 A CONTRATADA deve obter a aprovagao dos 6érgaos competentes para o seu projeto de
obras provisorias.

13.5 Por determinagdo do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressoes quantitativas que se fizer(em) na
obra, nos limites autorizados em lei.

13.6 A supressao de servigos resultantes de acordo celebrado expressamente entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA podera ultrapassar o limite estabelecido no paragrafo
anterior.

13.7 Se no Contrato ndo tiverem sido contemplados pregos unitdrios, esses serdo fixados
mediante acordo entre as partes, utilizando-se como parametro tabelas oficiais, respeitados os
limites estabelecidos no caput desta Clausula.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

14.1 Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servigos
decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira
qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo, impedir o emprego
daqueles que julgar improprios.

14.2 Sempre que dos documentos de licitacdo ndo constarem caracteristicas determinadas em
referéncia a mao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-4 que devem ser
novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se
destinam. No caso em que materiais, artigos € equipamentos sao mencionados nas
especificagdes técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padrdo especial, o
CONTRATANTE decidira sobre a questao da similaridade.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA DO TRABALHO

15.1 A CONTRATADA ndo serd eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranca
individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de protecdo individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatdrio o
uso dos EPIs.

15.2 O equipamento de prote¢do individual fornecido ao empregado deverd, obrigatoriamente,
conter a identificagdo da CONTRATADA.

15.3 A CONTRATADA, em qualquer hipdtese, ndo se eximira da total responsabilidade quanto
a negligéncia ou descumprimento da Consolida¢do das Leis do Trabalho, especialmente do
capitulo “Da Seguranca e da Medicina do Trabalho”, Portarias do Ministério do Trabalho e
Emprego e Normas Regulamentadoras relativas a seguranga e medicina do trabalho.

15.4 Deverao ser observadas pela CONTRATADA todas as condi¢des de higiene e seguranca
necessarias a preservagdo da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos
na obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas
Regulamentadoras relativas a seguranca e medicina do trabalho.

15.5 O CONTRATANTE atuara objetivando o total cumprimento das normas de seguranca,
estando autorizado a interditar servigos ou parte destes em caso do nao cumprimento das
exigéncias de lei. Se houver paralisagdes, estas ndo serdo caracterizadas como justificativa por
atraso na execuc¢ao da obra.

15.6 Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do
responsavel pela fiscalizagdo em caso de acidente (s) na obra, nos servicos e/ou nos bens de
terceiros, para que seja providenciada a necessaria pericia.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SEGURANCA DA OBRA E DA
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

16.1 A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do Art.
618 do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo, impugna-los quando contrariarem a boa
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificagdes técnicas e/ou memoriais.

16.2 A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizagdo e seguranca em
todos os locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as
normas de seguranga do trabalho.

16.3 A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucdo dos servigos ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruicdes parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamagdes que possam surgir com relagdo ao presente
Contrato.

16.4 Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamagdes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenagdo, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigagdes.

16.5 A intengdo das partes, aqui manifestada expressamente, ¢ a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizagdo dos servicos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigagdo contratual e sujeitar-se a
aplicagdo das penalidades cabiveis.

16.6 A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos, bem como a obrigacdo e/ou necessidade de ressarcimento de
danos materiais ou morais (Art. 932, III, Codigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.

16.7 O CONTRATADO ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes do contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

17.1 O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo 15 (quinze) dias,
ap6s a comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servigos executados
até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do
CONTRATANTE. A aceitacdo da obra pelo CONTRATANTE se dara quando ndo houver
qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

17.2 O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisorio, mediante comissao especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacdo do Contratante, a(s) obra
(s) sera(do) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

17.3 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela qualidade
da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execucao do Contrato.

17.4. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos
anulaveis nas hipdteses de erro ou ignorancia, dolo, coacdo, simulagdo, fraude, incapacidade
dos agentes publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA SUBCONTRATACAO
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18.1 A Contratada ndo podera subcontratar o presente Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou
juridica, sem autorizacao prévia, por escrito, do Contratante.

18.1.1 E vedada a subcontratagéo total do objeto licitado.

18.2 A subcontratagdo parcial do objeto, sera permitida até o limite de 16,45% (dezesseis
virgula quarenta e cinco por cento) do valor total do contrato, respeitando o limite méximo
constante no Edital de licitacdo, nas seguintes condigdes:

a) Autorizagdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condi¢des de
habilitagdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os requisitos
de qualificagdo técnica;

b) Nao poderao ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como requisito
de habilitagdo técnico-operacional, a apresentacdo de atestados que comprovem execugdo de
servigo com caracteristicas semelhantes.

18.3 A relagdo que se estabelece na assinatura do contrato ¢ exclusivamente entre o Municipio
e a contratada, ndo havendo qualquer vinculo ou relacdo de nenhuma espécie entre a contratante
e a subcontratada, inclusive no que diz respeito aos pagamentos, que permanecem 0s mesmos.
18.4 Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagio.

18.5 Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas
sem autorizagdo prévia e expressa do CONTRATANTE, devera obrigatoriamente reassumir a
execuc¢ao da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificagao ou aplicagdo da
multa, sem prejuizo de outras sanc¢des contratuais, inclusive, extingdo contratual.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA EXTINCAO DO CONTRATO E PENALIDADES

EXTINCAO

19.1 O presente instrumento podera ser extinto, nos termos dos artigos 137 e seguintes da Lei
14.133/2021:

19.1.1 por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

19.1.2 de forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por mediagdo ou por
comité de resolucdo de disputas, desde que haja interesse da Administragdo; ou

19.1.3 por decisdo arbitral, em decorréncia de cldusula compromissoria ou compromisso
arbitral, ou por decisdo judicial.

19.2 A extingdo unilateral do contrato implicard a apuragdo de perdas e danos, a perda da
garantia de execuc¢do, sem embargos da aplicacao das demais penalidades legais cabiveis.
19.3 No caso de extingdo consensual, a parte que pretender extinguir o Contrato comunicara
sua intengdo a outra, por escrito.

19.4 Declarada a extingdo do contrato, que vigorara a partir da data da sua assinatura, a
CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o objeto
deste contrato inteiramente desembaracado, ndo criando dificuldades de qualquer natureza,
devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos para liberacdo da tltima parcela.
19.5 A documentagdo da rescisdo deverd ser inserida no Portal para analise do
PARANACIDADE.

PENALIDADES
19.6 Comete infragdao administrativa, nos termos da Lei n® 14.133/2021, a CONTRATADA que:
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a) der causa a inexecucao parcial do contrato;
b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdao ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
¢) der causa a inexecucao total do contrato;
d) deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;
€) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;
f) ndo celebrar o contrato ou nao entregar a documentagao exigida para a contratacao, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitacio sem motivo
justificado;
h) apresentar declaracdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaracao
falsa durante a licitagdo ou a execu¢ao do contrato;
1) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;
j) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licita¢do;
1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.
19.7 A CONTRATADA, poderio ser aplicadas pelo CONTRATANTE as seguintes sangdes:
19.7.1 Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigagdes previstas
no edital e seus anexos e neste contrato, que nao configurem hipoteses de aplicagdo de sangdes
mais graves;
19.7.2 Multa de mora de 0,1% (zero virgula um por cento), por dia de atraso, sobre o valor da
parcela recebida em desacordo com o cronograma fisico-financeiro acordado, limitada a 90
(noventa) dias.
19.7.3 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia parcial, de 5% (cinco por cento) sobre
o valor da parcela inadimplida;
19.7.4 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia total, de 10% (dez por cento) sobre o
valor do contrato;
19.7.5 Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta
do CONTRATANTE, por prazo ndo superior a 3 (trés) anos, nos casos previstos nas alineas
“b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do item 19.6, na forma prevista na Lei Federal n° 14.133/2021,
quando nao se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave.
19.7.6 Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, nos
casos previstos nas alineas “h”, “1”, 7, “k” e “I” do item 19.6, bem como nos casos previstos
no item 19.7.5 que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave, na forma prevista na Lei
Federal n° 14.133/2021.
19.8 As sangdes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar, poderao ser aplicadas cumulativamente com a penalidade
de multa, facultada a defesa prévia do CONTRATADO.
19.9 Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pelo MUNICIPIO ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca
serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.
19.10 A sanc¢do de multa podera também ser aplicada ao responsavel por qualquer das infracdes
administrativas previstas no item 19.6, ndo podendo ser inferior a 0,5% nem superior a 30% do
valor contratual.
19.11 O procedimento para aplicacao das sangdes seguira o disposto nos artigos 156 e seguintes
da Lei 14.133/2021, garantido o exercicio de contraditorio e ampla defesa.
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CLAUSULA VIGESIMA — ANTICORRUPCAO

20.1 As partes declaram conhecer as normas de preveng¢do a corrupcao previstas na legislagao
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.° 8.429/1992), a Lei
Federal n.° 12.846/2013 e seus regulamentos, comprometem-se que para a execugdo deste
contrato nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que
seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto
por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensacao, vantagens financeiras
ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam pratica ilegal
ou de corrupgdo, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio econdomico financeiro do
presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo
garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

21.1. Este Contrato podera ser alterado em qualquer das hipdteses previstas nos artigos 124 e
seguintes da Lei Federal n.° 14.133. de 2021, mediante anuéncia expressa do
PARANACIDADE, salvo as que tratarem da prorrogagao, tao somente, do prazo de vigéncia
contratual.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS DISPOSICOES GERAIS

22.1 Devera a CONTRATADA notificar a fiscalizagdo e aguardar instru¢des sobre os
procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor
historico ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esté
sendo executado o objeto do presente contrato.

22.2 Havendo discrepancia entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica desde
ja acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerdo aqueles mencionados por
extenso.

22.3 Os casos omissos serdo dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislagao
em vigor e aplicaveis a espécie.

22.4 O presente contrato e seus aditamentos serdo publicados no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas e no sitio eletronico oficial do municipio m até 20 dias uteis da data da
sua assinatura.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA
CONSTRUCAO CIVIL E DA UTILIZACAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE
MADEIRA

23.1 No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, a empresa devera
executar a obra de acordo com a Resolu¢do do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteragdes juntamente com a legislagao pertinente do municipio onde sera realizada.

23.2 A contratada somente devera utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem
exodtica ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de
maio de 2005.

23.2.1. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 23.2 deste
Contrato, podera implicar extingdo do contrato, com amparo no art. 137, I da Lei Federal
14.133, de 2021, c/c a aplicagao das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e neste
Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO
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24.1 As partes elegem o foro da Comarca de , Estado do Parand, para dirimir quaisquer
duvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

24.2 Fica pactuado entre as partes que este contrato adota a data da assinatura citada no
extrato do contrato publicado como data do acordo firmado, estando as demais clausulas
vinculadas submetidas a esta data.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e forma,
na presenga das testemunhas abaixo.

de de 20

CONTRATANTE CONTRATADA

Testemunhas:

RG

RG
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RELACAO DE ENSAIOS NECESSARIOS E MODELO DE DECLARACAO

PAVIMENTAGOES EM CBUQ - PMF — TRATAMENTOS (TST)
1) PLANO DE AMOSTRAGEM — CONTROLE TECNOLOGICO - DNER-PRO 277/97.

Relacido de ensaios utilizados para obras de pavimentacdo, conforme Referencial

de Ensaios - DER-PR. (www.der.pr.gov.br/Pagina/Especificacoes-de-Materiais-e-Ensaios-
Tecnologicos-para-Servicos-Rodoviarios)

Devem ser aplicados apenas aqueles especificos para o projeto em analise.

2) Servigos de pavimentagao

DER-ES-PA-01-23 Regularizagao do Subleito

DER-ES-PA-03-23 Macadame Seco

DER-ES-PA-05-23 Brita Graduada

DER-ES-PA-06-23 Brita Corrida

DER-ES-PA-07-23 Camadas Estabilizadas Granulometricamente
DER-ES-PA-11-23 Solo-Cimento e Solo Tratado com Cimento
DER-ES-PA-16-23 Brita Graduada Tratada com Cimento
DER-ES-PA-17-23 Pinturas Asfalticas

DER-ES-PA-19-23 Capa Selante

DER-ES-PA-21-23 Concreto Asfaltico, Usinado a Quente
DER-ES-PA-23-23 Pré-Misturado a Frio

DER-ES-PA-36-23 Tratamentos Superficiais — Ligantes Convencionais e Modificados

3) Servicos de terraplenagem

DER-ES-TE-01-23 Servicos Preliminares

DER-ES-TE-02-23 Cortes

DER-ES-TE-03-23 Empréstimos

DER-ES-TE-04-23 Remocéo de Solos Moles

DER-ES-TE-05-23 Colchao Drenante de Areia para Fundacao de Aterro
DER-ES-TE-06-23 Aterros

Especificacao de Servico - ES — Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes

DNIT 031/2024-ES — Pavimentacdo — Concreto asfaltico — Especificacdo de servico
DNIT 104/2009-ES - Terraplenagem - Servicos preliminares - Especificacdo de servico
DNIT 106/2009-ES - Terraplenagem - Cortes - Especificacdo de servico

DNIT 107/2009-ES - Terraplenagem - Empréstimos - Especificacdo de servico

DNIT 108/2009-ES - Terraplenagem - Aterros - Especificacdo de servico

DNIT 137/2010-ES: Pavimentacédo - Reqularizacdo do subleito - Especificacdo de servico
DNIT 138/2010-ES: Pavimentacao - Reforco do subleito - Especificacdo de servico

DNIT 139/2010-ES: Pavimentacdo - Sub-base estabilizada granulometricamente -
Especificacdo de servico

DNIT 141/2022-ES: Pavimentacido - Base estabilizada granulometricamente -
Especificacio de servico
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https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_031_2024_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_104_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_106_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_107_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_108_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_137_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_138_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_139_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_139_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_141_2022_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_141_2022_es-1.pdf

DNIT 142/2022-ES: Pavimentacio - Base de solo melhorado com cimento - Especificacao
de servico

DNIT 143/2022-ES: Pavimentacdo - Base de solo-cimento - Especificacdo de servico
DNIT 144/2014-ES: Pavimentacdo — Imprimacdo com ligante asfaltico - Especificacdo de
servico

DNIT 145/2012-ES: Pavimentacdo - Pintura de ligacdo com ligante asfaltico -
Especificacdo de servico

DNIT 146/2012-ES: Pavimentacdo asfaltica - Tratamento superficial simples -
Especificacdo de servico

DNIT 147/2012-ES: Pavimentacédo asfaltica - Tratamento superficial duplo - Especificacdo

de servico
DNIT 148/2012-ES: Pavimentacao asfaltica - Tratamento superficial triplo - Especificacio

de servico
DNIT 153/2010-ES: Pavimentacio asfaltica - Pré - misturado a frio com emulsao catidnica
convencional - Especificacdo de servico

Especificacao de Material (EM) - DNIT

DNER-EM 362/97 - Asfaltos diluidos tipo cura rapida

DNER-EM 363/97 - Asfaltos diluidos tipo cura média

DNER-EM 367/97 - Material de enchimento para misturas betuminosas

DNIT 095/2006 — EM — Cimentos asfalticos de petréleo — Especificacdo de Material

DNIT 165/2013 — EM — Emulsdes asfalticas para pavimentacdo — Especificacdo de
Material

DNER-ME 053/94 - Misturas betuminosas - percentagem de betume

DNER-ME 117/94 - Mistura betuminosa — determinacdo da densidade aparente
DNER-ME 083/98 - Agregados - analise granulométrica

DNER-ME 092/94 — Solo — determinacdo da massa especifica aparente “in situ”, com
emprego do frasco de areia

DNER-ME 193/96 - Materiais betuminosos liquidos e semi-sélidos - Determinacdo da
densidade e da massa especifica

DNIT 136/2018-ME: Pavimentacdo asfaltica — Misturas asfalticas — Determinacdo da
resisténcia a tracdo por compressao diametral - Método de ensaio

DNIT 164/2013-ME: Solos — Compactacao utilizando amostras nio trabalhadas — Método
de Ensaio

DNIT 427/2020-ME - Pavimentacdo — Misturas asfalticas — Determinacdo da densidade
relativa maxima medida e da massa especifica maxima medida em amostras nao
compactadas - Método de ensaio

DNIT 428/2022-ME - Pavimentacdo — Misturas asfalticas — Determinacdo da densidade
relativa aparente e da massa especifica aparente de corpos de prova compactados -
Método de ensaio

DNIT 446/2024 — ME — Avaliacio da durabilidade pelo emprego de solucdes de sulfato de
sodio ou magnésio — Método de ensaio

DNIT 447/2024 — ME — Misturas asfalticas — Ensaio de estabilidade e fluéncia Marshall —
Método de ensaio

DNIT 450/2024 — ME — Equivalente de areia — Método de ensaio

DNIT 451/2024 — ME — Agregados — Determinacdo do desgaste por abrasdo e impacto no
equipamento “Los Angeles” — Método de ensaio

DNIT 452/2024 — ME — Agregado graudo — Adesividade ao ligante asfaltico — Método de
ensaio
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https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_142_2022_es-2.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_142_2022_es-2.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_143_2022_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_144_2014_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_144_2014_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_145_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_145_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_146_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_146_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_147_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_147_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_148_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_148_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_153_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_153_2010_es-1.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Declaracio de Realizacdo de Ensaios Tecnologicos

Programa

SAM Lote Medi¢ao n°
SIT n°

Empresa Contratada

CNPJ N° Contrato Empreitada

Valor do Contrato
Valor Medido Acumulado
Percentual Executado

N°da ART especifica dos laudos Data de recolhimento
Profissional responsavel
CREA

Servigos: (%) executado

Terraplanagem:

Reforco do Subleito:

Regularizagdo e compactacao do subleito:
Sub-base:

Base:

Revestimento:

Declaro que foram realizados os ensaios tecnoldgicos na presente obra, conforme descrito no anexo I do
contrato de empreitada, normas técnicas vigentes e ART, atestando que os resultados apresentados estdo
de acordo com o projeto, bem como a qualidade dos servicos realizados. O pagamento esta apto a ser
realizado.

Declaro a veracidade desta informagao prestada.
Local data.

Nome
Formagao - CREA/CAU
Responsavel pela Fiscalizacdo da Obra

Nome
Formacao - CREA/CAU
Responsavel pela Execucao da Obra
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ANEXO IT
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Ao
MUNICIPIO DE

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
Objeto:

Licitante:

CNPJ/CPF:

Endereco:

Bairro:

CEP:

Telefone: Fax: E-mail:
Inscri¢ao Estadual:

Cidade: Estado:

Banco: Agéncia: Conta-corrente:

A Empresa , propde ao MUNICIPIO DE
a execucao do objeto da Licitagdo supra referenciada, tudo em conformidade com o
Edital, o contrato e os anexos da licitagdo em referéncia.

1) O prego proposto ¢ de R$ ( ).
2) O prazo de validade da Proposta sera de 60 dias corridos, contados a partir da data de
abertura da Licitacao.

Se vencedor da licitagdo, assinara o contrato administrativo, na qualidade de representante legal,
o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF

,_de 20

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:

Obs. Caso haja divergéncia entre o valor numérico e o valor por extenso da proposta,
prevalecerd o valor por extenso.
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ANEXO IIT

PLANILHA DE SERVICOS

CARTILHA GLOBAL

ARQUIVO DIGITAL — PROPOSTA DA EMPRESA
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ANEXO 1V
Cronograma Fisico-Financeiro
ARQUIVO DA DIGITAL - PROPOSTA DA EMPRESA
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ANEXO V

Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mao de Obra

CODIGO |DESCRICAO [HORISTA (%)

GRUPO A

Al INSS

A2 SESI

A3 SENAI

A4 INCRA

AS SEBRAE

A6 Salario Educagao

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho

A8 FGTS

A9 SECONCI

A Total dos Encargos Sociais Basicos

GRUPO B

B1 Repouso Semanal Remunerado

B2 Feriados

B3 Auxilio-Enfermidade

B4 13° Salério

B5 Licenca Paternidade

B6 Faltas Justificadas

B7 Dias de Chuva

B8 Auxilio Acidente de Trabalho

B9 Férias Gozadas

B10 Salario Maternidade

B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncia de A

GRUPO C

Cl Aviso Prévio Indenizado

C2 Aviso Prévio Trabalhado

C3 Férias Indenizadas

C4 Deposito Rescisao Sem Justa Causa

C5 Indenizacdo Adicional

C Total dos Encargos Sociais que ndo recebem incidéncia de A

GRUPO D

D1 Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B

Do Reincidéncia do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro

TOTAL (A+B+C+D) |
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ANEXO VI

(ARQUIVO DIGITAL)
Modelo de Planilha para Célculo do BDI
Ao
MUNIC{PIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

BDI - ACORDAO N° 2622/2013 — TCU

PAVIMENTAGAO

IMPOSTOS

ISS =

PIS =

COFINS =

CPMF =

TOTAL =

TIPO DE SERVICO

OBRAS

MATERIAIS

ADMINISTRAGAO CENTRAL

RISCOS

SEGUROS E GARANTIAS

DESPESAS FINANCEIRAS

LUCRO

BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)

BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)

BDI (OBRA)

BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)
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ANEXO VII
Planilha do BDI Referencial
(ARQUIVO DIGITAL)

Arquivo anexado no PORTAL NACIONAL DE CONTRATACOES PUBLICAS e no sitio
eletronico do sistema adotado para a licitagao.

BDI - ACORDAO N° 2622/2013 — TCU

PAVIMENTAGAO
IMPOSTOS ISS = 1,20
PIS = 0,65
COFINS = 3,00
CPRB = 0,00
TOTAL = 4,85
TIPO DE SERVICO OBRAS MATERIAIS
ADMINISTRAGAO CENTRAL 4,01 3,45
RISCOS 0,56 0,85
SEGUROS E GARANTIAS 0,40 0,48
DESPESAS FINANCEIRAS 1,11 0,85
LUCRO 7,30 5,11
BDI (OBRA OU 19,69 15,28
MATERIAIS/EQUIP.)
BDI (OBRA) 19,69%
BDI (MATERIAIS E 15,28%

EQUIPAMENTOS)
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ANEXO VIII
Atestado de Visita Técnica

Ao
MUNIC{PIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

Declaramos que o Responséavel Técnico (inserir 0 _nome completo), CREA/CAU n°
(inserir 0 numero) da proponente (inserir 0 nome da proponente), devidamente credenciado,
visitou o local da execucdo da obra, objeto da Concorréncia em epigrafe.

Local, de  de20 .

(Nome, RG n° e assinatura do responsavel pelo Municipio).

(Nome, n° CREA/CAU, e assinatura do Responsavel Técnico habilitado da proponente)
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ANEXO VIII.1
Declaragao Formal de Dispensa de Visita Técnica

Ao
MUNICIPIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

A Empresa , CNPJ/MF ,
com sede na cidade de , estado do , sito a Rua

,n.° , CEP — , Telefone () ,
E-mail , declara o abaixo:

Declara, para fins de participacdo nessa licitacdo, pleno conhecimento das condigdes locais e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato,
de forma que a falta de conhecimento das condi¢des do local, onde serdo executados os servigos,
ndo sera utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderao ser alegadas em
favor de eventuais pretensdes de inclusdo de servicos, quantitativos de material ou acréscimo
dos pregos.

, de 20

Responsavel Técnico do Licitante pela visita
Nome:

CREA e/ou CAU N.°

Assinatura:
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ANEXO IX

Modelo de Declaragao de Responsabilidade Técnica
Ao
MUNIC{PIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronican.® /20
O  abaixo-assinado, na  qualidade de responsavel legal pela  empresa
vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is)
Responsavel(is) Técnico(s) que atuardo na execu¢do do contrato, de acordo com a Lei Federal
n.° 5.194/1966 e com as Resolugdes n.° 218/73 e n.° 317/83 do CONFEA — Conselho Federal
de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.° 12.378/2010 e com o § 9.° do art. 67 da Lei
Federal n.° 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitagao.

Profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) pelos servicos contratados: (*)

Nome:
Titulo: ‘ CREA e/ou CAU n.°
1 | Atribuigao: Responsavel pelo(a)
(**)
Assinatura:
Nome:
Titulo: | CREA e/ou CAU n.°
2 | Atribuigao: Responsavel pelo(a)
(**)
Assinatura:

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Os referidos responsaveis registrardo as Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs no
CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs no CAU, conforme preceitua o
artigo 1° da Lei Federal n.° 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.° 5.194/1966, antes do
inicio da obra, ficando sujeito a aplicacao de penalidades previstas na legislagdo vigente € no
Edital da presente licitagado.

, de 20
Representante Legal da Empresa Responsavel(is) Técnico(s) (quando couber):
Nome: Nome:
CPF: CREA e¢/ou CAU N.°
Assinatura: Assinatura:

(*) Indicar todos os responsaveis técnicos (engenheiros, arquitetos, etc.) que compdem a
equipe técnica proposta.

(**)Indicar qual € o tipo do servigo sob a responsabilidade do profissional indicado e conforme
a equipe técnica proposta.
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ANEXO X
Modelo de Declaracio de Capacidade Operacional Financeira

Ao
MUNICIPIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

DECLARAMOS, nos termos do § 3° do art. 69 da Lei Federal n.® 14.133/2021, e sob as penas
da lei, que a pessoa juridica , estabelecida a
, por mim legalmente
representada, possui 0s compromissos assumidos abaixo que importam diminuicdo da
capacidade operativa ou absor¢ao de disponibilidade financeira, calculada estd em fungdo do
patrimonio liquido atualizado e sua capacidade de rotagdo.

DEMONSTRACOES:

1 CALCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

Item N®do Obra ou Servigos Valor do Valor Ja Faturado Contratante

Contrat Compromisso (R$) (R$)

O |0 I[N | |W| N |—

—
=]

SOMATORIOS (3) =

> Valor do compromisso = ‘

> Valor j4 faturado = ‘

> Valor do compromisso — ) Valor ja

SC= faturado =

Onde:
SC = Saldo Contratual
_ Diferenca entre a somatdria dos compromissos € a somatoria dos valores
~ ja faturados referentes aos compromissos.
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2 CALCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:

DECLARAMOS que as demonstragdes abaixo correspondem a real situagdo da
proponente. Esses indices foram obtidos no balang¢o do ultimo exercicio social.

DECLARAMOS ainda que, a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador,
comprometemo-nos a apresentar todos os documentos ou informagdes que comprovardo as
demonstragoes.

SAO AS DEMONSTRACOES:

Tipo de indice Valor em reais Indice

Liquidez geral (LG)

LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)

Liquidez corrente (LC)

LC=AC/PC

Solvéncia Geral (SG)

SG=(AC+ AP +RLP)/(PC +ELP)

AC - ativo circulante; RLP - realizavel a longo prazo;
AP - ativo permanente; ELP - exigivel a longo prazo.
PC - passivo circulante;

OBS: Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as
demais.

Local, de  de20 .

Representante Legal da Empresa: Contador responsavel pela Empresa:
Nome: Nome:
CPF: CRC N.°:
IN.° de registro orgao de classe (se for o caso): |Assinatura:
Assinatura:
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ANEXO XI

Modelo de Declaragao de Conhecimento e Atendimento de Critérios Legais e

Constitucionais
Ao
MUNIC{PIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
O Signatario da presente, Carteira de Identidade
n.° , representante legal, em nome da Empresa ,
CNPJ/MF , declara:

1) Concordar, na integra, com os termos da Licitagdo e com todos os documentos dela
componentes;

2) Que acatara integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo Orgdo Licitante
quanto a sua habilitagao;

3) Que nao existe, no presente momento, pedido de faléncia em nome desta empresa e que
ela se submete a automatica inabilitacao, caso tal venha a ocorrer durante o processo de
Licitagao;

4) Sob as penalidades cabiveis, a ndo superveniéncia de fato impeditivo da habilitagao;

5) Que a empresa ¢ idonea e atende a todos os pré-requisitos da Licitagdo e demais exigéncias
contidas na Lei Federal n.° 14.133/2021;

6) Que ndo se enquadra nas hipdteses previstas no § 1.° do art. 9.° e no art. 14 ambos da Lei
Federal n.° 14.133/2021, atendendo as condi¢des de participagdo da Licitagdo e legislagdo
vigente, em especial:

6.1 Nao mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fung¢do na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou que
deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau

6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do Edital, ndo foi condenado(a)
judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho infantil, por submissao
de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes
nos casos vedados pela legislagdo trabalhista.

7) Que assume total responsabilidade pelas informacgdes prestadas e, em qualquer tempo,
exime o ora contratante de quaisquer 6nus civil e penal que lhe possa acarretar;

8) Que fard prova de todas as informagdes ora declaradas, quando necessario ou solicitado e
que se compromete a apresentar a documentagdo original, quando for solicitada pelo
Agente de Contratacdo, no prazo que ele estipular;

9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certidao de registro
com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se ndo for registrada no Paran4 e se for vencedora
da presente licitagdo e que, ap6s 180 (cento e oitenta) dias do inicio do contrato, efetuara
o seu registro no referido Conselho;

10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, cumpre
as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
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11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133/2021 e inciso
XXXIII, artigo 7° da Constitui¢do Federal, ndo emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos, salvo na
condicdo de aprendiz, a partir de quatorze anos.

12) Que atesta o atendimento a politica publica ambiental de licitagao sustentavel, em especial
que se responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos, embalagens e
servicos pos-consumo no limite da propor¢ao que fornecerem ao poder publico, assumindo
a responsabilidade pela destinagdo final, ambientalmente adequada.

13) Que para fins do disposto no § 1.° do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021 a proposta
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas

convengoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data
de entrega desta proposta.

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:
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ANEXO XII
Modelo Declaracio de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

Ao

MUNIC{PIO DE

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
Ao

A Empresa , CNPJ/MF
, DECLARA, sob pena de aplicacdo das san¢des administrativas
cabiveis e as penas da lei, ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da
legislacao vigente, nao possuindo nenhum dos impedimentos previstos no Paragrafo 4° do
Artigo 3° da Lei Complementar Federal n.° 123/2006 e suas alteracdes, e tendo interesse dos

beneficios nela contidos para efeitos de licitacao, quando e no que couber.

Declara ainda que, nao extrapolou a receita bruta maxima relativa ao_enquadramento
como _empresa de pequeno porte, de que trata o art. 3°, II da Lei Complementar n® 123,
de 2006, em relacio aos valores dos contratos celebrados com a Administracio Puablica no
ano-calendario de realizacio da licitacao.

, de 20

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:
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ANEXO XIII
Modelo de Declaracio de Compromisso de Utilizacido de Produtos e Subprodutos de
Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construc¢ao Civil

Ao

MUNICIPIO DE

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
Ao

Eu, , RG , legalmente nomeado
Representante Legal da Empresa , CNPJ , para o
fim de qualificag@o técnica no procedimento licitatorio em referéncia declaro, sob as penas da
lei, que para a execucao da(s) obra(s) e servigo(s) de engenharia objeto da referida licitacdo a
empresa cumprira as exigéncias legais ambientais, e em especial:

1) Somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exoética ou de
origem nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo
florestal aprovados por 6rgdo ambiental competente integrante do Sistema Nacional do
Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizacdo de transporte concedida pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, e em
conformidade com o Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciéncia que
o ndo atendimento da presente exigéncia na fase de execugdo do contrato podera acarretar
as sanc¢des administrativas previstas nos artigos as sang¢des administrativas previstas no
art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, sem prejuizo das implicagdes de ordem criminal
previstas em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil, a obra sera
realizada de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteracoes, e com a legislagao pertinente do municipio onde ela sera construida.

, em de 20
Representante Legal da Empresa: Responsavel técnico do licitante:
Nome: Nome:
CPF: ou CPF:
Assinatura: Assinatura:
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ANEXO XIV
Relacio de Disponibilidade de Veiculos, Maquinas e Equipamentos

59



ANEXO XYV - Cronograma de Utiliza¢ao de Veiculos, Maquinas e Equipamentos

EDITAL DE CONCORRENCIA N° {inseriro niimero) /{inseriro ano) - (inserir a sigla do licitador)

CRONOGRAMA DE UTILIZACAO DE VEICULOS.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

PROPONENTE : {(inseriro nome da proponente)

MUNICIPIO /LOCAL :
OBJETO : AREA CONSTRUIDA :
LOTE : PRAZO DE EXECUGAO :
ITEM DISCRIMINACAO DOS VEICULOS, MAQUINAS PRAZO DE EXECUCAO (dijas)
EEQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS 30 60 90 120 150 180 210 240
01 ytibizagho {4 0
QUANTIDADE
02 utibizagho
QUANTIDADE
03 utiLizagdo ¢
QUANTIDADE
04 utitizagho b
QUANTIDADE
05 utibizagho | b
QUANTIDADE
06 utiLizagho {4 0
QUANTIDADE
07 utilizagho |
QUANTIDADE
08 utitizagho | b b
QUANTIDADE
09 utibizagho b
QUANTIDADE
10 utibizagho | e
QUANTIDADE
11 UtiLizagho {4 0
QUANTIDADE
12 utibizagho |
QUANTIDADE
13 utibizagho | b b
QUANTIDADE
14 utibizagho {4 | 0
QUANTIDADE
15 utitizagho
QUANTIDADE
16 utibizagho {4
QUANTIDADE
EXEMPLO:
NN NONONONONONONONO uTiLizagho | oo ——— -
QUANTIDADE 2 4 3 2 2
T ir o local), (i . dei . 5s) de(i .

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsavel legal)

(carimbo, nome, RG n°,CREA n° e assinatura do engenh. habilitado)
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b)

d)

ANEXO XVI

Elementos Técnicos Instrutores

Elementos graficos (plantas e documentos graficos) — disponivel em:
https://cascavel.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-licitacoes/detalhar/1)

Especificagdes técnicas e memoriais — disponivel em:
https://cascavel.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-licitacoes/detalhar/1)

Relagao de servicos e quantidades e Planilha Orgamentaria Referencial — disponivel em:
https://cascavel.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-
licitacoes/detalhar/1

Plano de Amostragem: disponivel em:
(https://cascavel.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-
licitacoes/detalhar/1)

Modelo de placa — disponivel em: https:/paranainterativo.pr.gov.br/placas
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MUNICIPIO DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIGOS E OBRAS g ﬁ
PUBLICAS ]
GovERHD HUNICTAL TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVICOS DE '
CASCAVEL ENGENHARIA

MUNICIPIO DE CASCAVEL/PR ]
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS PUBLICAS
Processo Administrativo n° 76847/2026

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAQAO“’" ==y
FZN T’/‘\\‘ \P"L.J iLJ/ j j\ ;" s, ‘
1.1. PAV"VIENTACAG’DE YlA URB/ANA ANA EM ) CBUQ, 12}550‘27 M2 INCLUINDO OS SERVICOS
PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM DRENAGEM “BASE /‘ SUB -BASE,;» REVESTlMENTO MEIO-FIO E
SARJETA’ SERVICOS- DE URBANlZACAO /SlN/AilZACAO Dé»./TRANSlTO SERVICOS\ DIVERSOS ENSAIOS

TECNOLOGICOS E PLACA DE, COMUI\\IICACAG-‘VISUAL"NO’ DISTRITO DE JUVINOPOLIS \conforme

condlgoes e eX|genC|as estabelemdas nestaﬁgfrumento ‘7 ' [T ( N
[P - __,,__1 \"
, } N \
[ . ! LOTE UNICO N
: ! | CATSE % o PRECO
ITEM ‘Q',TD UND\: R _ DESCRIGAO \ UNITARIb PRECO TOTAL
N | - PAVIMENTACAO . DE . WIAY| -y - \,
N [ ™ | URBANA ‘M’ CBUQ,~12:550,7 | ¢ A
“\\ ‘ , L {"M2, INCLUINDO-0s- SERVlCOS" T / |
- | PRELIMINARES, . , | % /’
I TERRAPLENAGEM, DRENAGEM Vi
\ \\ ; BASE /7.7 SUB-BASE, // /
- REVESTIMENTO;”" MEIO-FIO  E "
1 15 UI\,IQ 5622 SARJETA, SERVIGOS DE R$ 4 ‘!32 730,?1 /R$ 4.132.736,31
Vo URBANIZACAO_‘ SINALIZAGAO /i
DE  TRANSITO;.  SERVICOS | N
A ‘DIVERSOS, ™~ ' ENSAIOS [} - ™.
' *.['| TECNoLOGICOS” E“PLACASDE'| 7~ AN
/ /| COMUNICAGAD - VISUAL NO |, % Voo
B / " i-| DISTRITO DE JUVINOPOLIS /7| ™ ‘ ] \ \
{ / — - —TOTAL-—— R$-4132.736,31 | R$4.132.736,31
\ / t ) i \
\'\\_\ \K / /___/J / [
\ —
1.2. O(s) serwgo(s) objeto desta contratagdo sao caractenzados como serwgo comum,
conforme Justlf" icativa constante do Estudo Tecmco Prellmln{ar ,,/ -
— : ]‘s ST { \ sl — -~
—7 . SV A Yo T
1.3. O prazo de fwgenma da contratagao é- de -360- (-trezentos e sessenta) dlas contados
da assinatura do contratO\ a/forma do artigo 105 da Le| n°\14 133 de 2021.
1.4. O prazo de execugéo da contratacdo é de 180 (cento e oitenta) dias.
1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagao

a vigéncia da contratagao.

Pagina1|25

Minuta Padronizada de Termo de Referéncia para Obras e Servigos de Engenharia
Aprovada pela Resolugédo n.° 76/2024 da Procuradoria Geral do Municipio
Elaboragao: Abril/l2024



MUNICIPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS

PUBLICAS

TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVICOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1, A Fundamentagdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se
pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste
Termo de Referéncia. . i{ﬁw‘% r.w

e x\ X& %{ %M,:,‘—.»;ﬂ VVVVVVV o / '
2.2. O objeto d\? contratagao w_esta.wprewsto/' no PIanou de Contratagoes Anual 2026,
conforme detalhamento \segwrg j} /'x ’““‘%
2.3./ »' O obJeto da\contratagao\esta fprewst no Plano de Contratagoes Anual’2026, sob

numero “de lntengao 529/2026, §conforme-consta~das mformagoes baSIcas desse\}termo de
referenma A { . r4 ‘

3. DESCRIQAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO 0 CICI,\O DE VIDA DO

)

OBJETO | ,, o
g ” i*‘:‘ ',r; «' . X
: ! : ‘T__.*’r \\,w? /‘\ ._w_/\‘.ﬁw \ /)
3.1. A descrlgao da solugao como um todo gncontra se p>rmenorlzada em tdpico
espeCIflco dos Estudos Tecnlcos Prellmlnares apendlce deéste’ Termo de l}eferenma

1 -
f TN /

4, REQUISlTOS DA*CONTRATAQAO e

i i S

o i ’ ”1 .
‘ . i s ’ /
Sustentabilidade“\r j./ i
" M «

3 ) ”“w MR A
4.1. Alem doé crlteinos d/e sustentabllldade eventu\almemte in aerldos "na descricdo do
objeto, devem ser atendldos os segumtes requ13|tos / ~ i ‘ \\
4:1 .1?‘. Reallzar a correta deposigéo dos residuos geradog/na obra\\
L‘ig&- W -,‘:\ M‘WE:_W,,_ E——— / ,r”""“"‘ ("’

\\, {

Indicagdo de marcas ou modelos (Inciso | do\/:rt 41 da lei n°"14‘1 33, de 2021)4
L : j

e e

4.2 Nao houve neceSS|dade d mdlcag,aq\s‘ge lr‘narca.s oy, modelos/especmcos nesta
; N _ .‘-;j“m."-’:; U Rt o
contratacéo. S e e ‘

l\ ,/'V. . \\

/’ \:\“‘ /ﬁ\ 5
Da vedagéo de utilizagdo" de marcalproduto na execug d :s/’/e,rvigo(lnciso Ill do art. 41 da
lei n° 14.133, de 2021) T

4.3, N&o houve necessidade de vedagdo de marcas ou modelos especificos nesta
contratacéo.
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MUNICIPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI(;OS E OBRAS

PUBLICAS '
A AE TERMO DE REFERENGIA — OBRAS E SERVICOS DE .
CASCAVEL ENGENHARIA
Sub'contratagéq
4.4, E admitida a subcontratagéo parcial do objeto, nas seguinies condicdes:
441, E vedada a subcontrkatagao completa ou da parcela principal do objeto da

contratacao, correspendendo\a -833 55%4(01tenta e tré;\Vnrgula cinqiienta e cinco cento)

W) N 7
=l [

do valor do contrato«i

p42

4, 4 3
por cento)

4.5, ¥ fO contrat

) l

a subcontratagao c

Hoy
# N,

SN
Do preenchlm‘.ento;‘ da

‘-. \

4.6. No prazo

AN

\xa

\\f,

; g
\J{;l{’ : /:;:M\x 4

N

f\;&%

oy

A\subempreltadaf pargé'l de’ ser%ngos" pgp?ra ser-autorizada, devendo a
{ i
/ subcontratagao ser de~responsapllldade -exclusiva da empresa titular.
-

{;‘/ \1 i

iy

Ff

lf

M

SUbco ntratagao fica limitadaa16745% (dezesseis wrgula quarenta e cinco

\

!

RO —g

e

S o e

(]
l

i
|
i
I
F

excluswamente po

ofereée malor det

S0 admltlda ¢ ‘;
é .

roposta

-

N ?
: j,s‘
!

[N A w o)

deS|gnado no preambulo deste processo
r melo do sistema eletronlco a proposta de precos expressos em moeda

alhamento das regras que se

| \

~ . / o
ao aplicadas em relacéao

0 llCltante devera encaminhar,

|
nacional, ate a data e hora marcadas para‘*o receblmento das proposttas quando, entao,
encerrar—se ‘4 automatlcamente a etapa de enwo da proposta

(

4
i é
i |

L~y &ANM

N

(RN

/ _
4.6.1: A proposta detpregos_*sera .elaborada*eletron|camente com base nas condlgoes

defi nldas neste! edltal e deveré conter: Descrigdo do objeto da’

no snstema, \

\\»‘.

IlCltagao,\J a contemplado
7 ,z,

s

3

4.7.

\/ ) ﬁ
o@]&o hcntado T

e

4.6.2. Especmcagao do(s) prego(s) total que compoe

O enVIo da proposta‘d

SR

4.8.

ix by .

/
egos ocor&era :pa/rfmelo de chave de acesso e senha;
A Y

\ Yt \..z_“_,_«-"/

Na etapa de apresentagao dajproposta peIo---~ I|0|tante ndo havera ordem de

classificagio das propostas o-que ocorrera somente aposk 08) procedimentos de negociagéo

da proposta;

4.9.

&

. ‘1&-.»-

M

g

\-'.m_y—/’

No ato de apresentagdo da PROPOSTA, sera exigida PRESTACAO DE

"

GARANTIA, nos termos do artigo 58 da Lei n° 14.133/2021, como requisito de pré-habilitagéo,
fixada no percentual de 1% (um por cento) do valor estimado da contratac&o.

Minuta Padronizada de Termo de Referéncia para Obras e Servigos de Engenharia
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MUNICIPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS

PUBLICAS

TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVIGOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA

4.10. Conforme §4° do art. 58 da Lei n°14.133/2021, a garantia de proposta podera ser
prestada em uma das modalidades previstas no §1° do art. 96 da nesma Lei, a saber:

| - Caugéo em dinheiro ou em titulos da divida plblica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centrallzado dﬂqwdagao e de custddia autorizado pelo
- Banco Central do Brasnlk e avahados por seus ;valores econdmicos, conforme definido
pelo Ministério dar Efonorpla ‘\j’““ ! e ’”} ‘“ﬂ gi“ f >
\é 3 i lh-mw Bspien 7 “ "‘i /‘i
Il - Seguro- garantla Y *J{ — i . ,,z%- N
A \f | ¥ f AT Y
b s / \\ g*“"“ i 7,
Il --Fianga- bancarla emltlda por. panco ou ms’ntungao f nancelra devndamentexautonzada a

operar no Pals pelo Banco Centr’al ‘Ho BraS|L \ \g, [z

o TR \;M% ”*""j,m, L i»-\ Rk
Dados para Caugao L %wgf’ s "”“‘\
PREFEITURA MUNICIPAL DE ( CASCAVEL 7{ N
CNPJ: 76. 208 867/0001407 .
BANCO DO BRASIL f ! e T P Co
AGENCIA: 4693 0 : i / SR ST /\ { \
CONTA CORRENTE 6‘ 211 -f1a:-~* T / {\ Sl /
1 PN \.\\ 3 K‘:} e ;7 ! i }
R T ns
4.10. 1‘~ "N A garantla de proposta sera restituida aos IICItanteséno prazo de até 10 (dez)

dias utels cont?do da assinatura do. contr&o ou da data em que for declarada a licitagao
fracassada nos} termos do § 2° do art 58 da Lei n°14. 133/2021 f /

4.11. A comprovaga? do deposnto da garantla devera ac{:ompellnhar obrigatoriamente a
proposta flnal por meio de documento habllaemltldo pelai’mstltungao gnancelra responsavel ou
comprovante of|0|al de pagamento 'sob pena de desclassmcagao da licitante. \

E 4 e \
4.12. , O deposnto da Garantua devera ser efetivado_impreteriveimente, ate}o ultimo dia
anteno}' a abertura da licitagao, ficando expressamente vedada a reallzagao do deposfto com

data posterlor S R -

o
e

x;’. T

Garantia da contratagao

-...h,__,,..ww';f P4 . f

£ : _ , .
4.13. Sera ex19|d§ a garantla Hace contratagao d& que tratam o;\ arts. 96 e seguintes da Lei
n® 14.133, de 2021, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratual, conforme
condigdes descritas nas'clausulaé do contrato. \»WW» o

4.14, Sera exigida garantia das proposta de que trata o art. 58 e seus paragrafos da Lei
n°® 14.133, de 2021, no percentual de 1% (um por cento) do valor da proposta.

4.15. Em caso de opgéo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-Ia,
no maximo, até a data de assinatura do contrato.
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MUNICIPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIGOS E OBRAS

GOVERNO MUNICIPAL PUBLICAS
Rl | TPA
TERMO DE REFERENCIA ~ OBRAS E SERVICOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA
4.16. A garantia, nas modalidades caugao e fianga bancaria, devera ser prestada em até

10 dias Uteis apés a assinatura do contrato.

4.17. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagao .-
a garantia da contratagao.

Vistoria IR

/ , epecullérldades do objeto a ser contratado, fica assegurado\ao mteressado o}
dlre|todereallzagao*de"wstorla prevua“acompanhado por servidor, deSlgnado para

{ / esse f|m desegunda\a sexta-felra das 08:00 as™2: OO horas. Lo
Y | - I ; \/

%,
§\4 18.2. | Para;a V|stor|a 6. representante Iegal da empresa, ,ou responsavel
i

t(—;‘cmco,devera estar devxdamente |dent|f|cado aprecentando documento de

|dentldade CIVll e documento expedldo ‘pela empresa com provando sua habilitagao

!
3
y
X
\para*a r =ahzagao da V|stor|a

“‘:\

/
418 3‘ O prazo para V|stor|a iniciar-se-a ino dig utll/seguinte ao da

publlcagao do Edital, estendendo se ate o dia. util anterlor-i‘gv q/ata prevista para a
aberturasda sessao publlca RN :,\.f N

i

oy

Rt

[ x | L
4.19. A ‘nao reahzagao da (VIStOFIa nao podera embasar pfsterlores alegagdes de
desconhemmento das mstalagoes ddvidas ou esquemmentos de(quaisquer-detalhes dos
2
locais ’da prestagao dos- -services,—devengo~o- contratado—assumir os 6nus dos servigos

L Yok

decorreqt\es - \;ak ) /’ L
= . e T 2R -—*-" & e /f‘”“ . '

. - ~ \"‘ -‘n /_,.——- ™, “\\‘/;? T~ { ;

Condlgoef do Aj_uste ” ) f \m\«:_ o

4.20. A execugamda obra Tdar—se;a’i;medlante termoy; de Contrato de Empreltada a ser
firmado entre o |lCltad0r € a- proponente vencedora. da~I|C|tagao apoés analise desta licitagao

pela Parana Cidade. \ o s \

Nt v \
4.21. A proponente vencedora serd convocada para-- asSinar o termo de Contrato de

Empreitada (Anexo 1), dentro do prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, podendo ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, sob pena de decair do direito de contratagdo e
sujeitando-se as penalidades previstas em lei.

4,22, No ato da assinatura, a contratada fica obrigada a apresentar:
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MUNICIPIO DE CASCAVEL =~
SECRETARIA MUNlClPAL DE SERVICOS E OBRAS

s UM

PUBLICAS
~ACEAVE " TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVICOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA
4221, Comprovacao das condi¢gbes de habllltagao do Edital, as- quais deverao ser
mantidas durante a vigéncia do contrato. .
4222, A certidao de registro com visto do 'CREA-PR elou CAU PR, de acordo com

0 regulamento do respectivo conselho de classe, da Lel Federal n.° 5.194/1966, da Lei

4.23.
_termos do item 4. 22 aC|ma sewlgldo da I|C|tante vencedgra sob pena de decair do dlrelto

‘‘‘‘ S ‘\” ‘gyf R
a contratacdo e sem 7}prejwzo da[s e{yentualsg««sangoes Iegals cabiveis em caso de

descumprlmento a\apresentagao da4s sfegumtes% l{ﬁcingaﬁs/ /‘“ - ,,«/”"’“‘\z/“‘\
| B 4 S )

a) Llceng.a Amblental\de\?peragao'de Usi sina-de. Asfalto vigente, da empresakfornecedora

do CBUQ Concreto*BetummosmUmmte\bem ¢omo 0 registro em orgao de classe

b
do responsavel 46CHicT | pela composngao jo do CBUQ" g ; h,

\:

b) Llcenga de Exploracao da Pedreira da Empresa fornecedorajde pedras vigente.

4.24. % No ato de convocagao para assmatura do termo de Contrato de Empreitada, nos

termos do/ item 4. 21 acima;;sera- eXlgldO da llcutante«vencedora soblpena de décair do direito. -
a contra%agao e issem pre;uuzo\ das eventuals/ sangoes legaisj| cabiveis| em caso de

descumpri mento a’ apresentagao de documentagao comprobatonaf,de que a usina:
fornecedora do\CB'UQ as ser utilizado nau»execugao contratual esta Iocallzada em um raio

-maximo de\100 kmido local da obra de modo;a assegurar a manutengao das propriedades

técnicas da misturajasfaltica no momento de sta aphcagao ’

4.25. Caso 2 llCItant? vencedora naO\comprove o] atendlmento aS\SXIQenmas dos itens
423 e4. 24/a ‘Administracao procedera nosatermos do ltem 4; 26 abalxo

oL ,/
- s

4.26. /E fa[:ultacijo a Admmlstra’gao quando 0 cor\xvocfgdo nao for{nallzar o} ajuste no prazo
e condlgoes/ estabelecidos, /lncluswe na ”hlpotese de lmpedlmento da contratag:ao sem
embargo da aphcagao das™ penahdades cabiveis;convocar-os |lCIt/?nteS remanescentes na
ordem de classmcagao para.a celebragao do contrato nas condigbes pg@stas/ pelo hcntante

vencedor‘* j : N ‘ - f
4.26. 1\¥ N& sessdo de reaber’cura do_certame, o Agente dé& Contratagao convocara
as llCltantes classmcadas\remanescentes \\na ~ordem de classmcagao promovendo a
5 [k oo/ [ f1 = :
averiguag¢io- das" condlgoes de\aceltabllldade\de pregos.e d& habllltag:ao procedendo-se
conforme espemflcagoeS*deste—Edltal—ate*o encontro- de uma proposta e licitante que
atendam a todas as\eXIQenCIas estabelecidas, sendwi respectlva licitante declarada -

vencedora e a ela adju\d_l_ga/do 0 objeto da licitag&o.
5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condigoes de execugao

5.1. " A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica: :
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MUNICIPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI(;OS E OBRAS

PUBLICAS
e R TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVICOS DE
C‘ASCAVEL ENGENHARIA
51.1. Inicio da execugéb do objeto: 10 dias da emisséo da ordem de servico;
5.1.2. . Do1°dia da assmatura do contrato até 0 10° dla da assinatura do contrato a

contratada devera apresentar '
Ly
5.1.2.1. Anotag:ao ‘&.de Responsabllldade Tgecmca (ART) ou Reglstro de
Responsabllldade Tecnlca% (RRT -”v:"de exeClﬁlgé(NO/ profissional responsavel
: tecnlcamente pela*er{:presa que atenda-o acervo tecnlco exigido neste Projeto

5 1 22 \ Indlcar\gpr‘gi engenhe ro‘ 'Marqwteto/ (comprovando ‘*o -vinculo
, empregatlmo) queﬁ‘sera orresponsavel pelo.acompanhamento da execugao sendo

esta suprlda pela apresentag:ao da»ARJ'~de~execfﬂ;ae~ —,
do

j' 5.1 .2.2.1. O profissional devera ser hablllta reallzagao da execugao,
Ji |
nas yarlas modalldades envolwdas cor% reglstro no Conselho Regional de
Engenharla e Agronomla _CREA eou Cor@%ho de Arqwtetura ¢ Urbanismo —
cAUL ; > (i o0 N,
’\. * - ‘"r” / i

L / 3 . ’
9:1.2.3. ¢ Elaborar 0 Plano de’ Gerencnamento de Resijduos da (;onstrugao Civil

%P.GRCC); completo conforme dlretrlzes crlténos e procédlmentos para a gestao
dos resuduos da construgao ClVl| estabelemdos e protocolar para aprovagéo na

o

SecretanT do Melo amblente ,SEMA ' ~ /
A ! 7
\5/1 2. 3.1.] 0 ,PGRCC deve estar aprovado pela SEMA até a prlmelra .

- 7 ;medlgao g ,.';/ﬂ\/ § s 2

/ 5 1 2.4, Elaborarxo Cronograma de e)secugao de obra completo e protocolar
/ Junto a S{ecretana de Obras para avahagao 3| FlscaBlzag:ao do contrato
51 3 Do 1° dia da execugao da “obra até o prazo final da execugao a
Contratada devera s // ,ﬁ_,/

§51 3. 1} __-ExXétutar a obra \é‘e/éf;Jlndo a planilha™ dOMC\rgjnograma de execucao,
»anexo a este Termo/Pro;eto~bem -COmMo: ———l - '

- -_ "' / \)-”" }‘1) ‘{ \‘ 1}’":];1 . ‘ ; v
= 5 1.3, L lescrever detalhadament‘e~ 0s -método rotlnas etapas,

tecnologlas ,procedlmentos,__frequenma‘,_e‘;i"benodlC|dade de execugdo do

trabalho I~ :
‘ S \7' \v/ / '
5.1.3.1.2‘.‘ N w,Cumprlr 0 prazo de execugao dos servigos de 6 (seis) meses
. apartirda emlssao da ordem de servigo, expedida pelo Gestor de Contrato.

i

5.1.3.1.3. Assumir "a responsabilidade por qualsquer acidentes de
trabalho na execucdo dos servigos contratados, ainda. que resulte de caso
fortuito ou forga maior, bem como as indenizagbes que possam vir ‘a serem
devidas a terceiros por fatos orlundos dos servigos contratados.
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- MUNICIPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI_QOS E OBRAS

: PUBLICAS .
e AN TERMO DE REFERENCIA - OBRAS E SERVIGOS DE
CASCAVEL : ENGENHARIA
5.1.3.1.4. Recompor, nos padrdes de qualidade e écabamentos

existentes, as areas adjacentes que, eventualmente, forem afetadas e ou
danificadas no transcorrer dos trabalhos.

5.1.3.1.5. Apresentar de forma permanente, seus funcionarios (assim
como tercelnzados)’ devndalmentej unlgcgfgqlzados fornecer “todos os
equamentoi:;de segura?gaﬂndlwdual e ?oletlv0~._e zela pela seguranga dos
trabalhadores em vnrtude .[dos. trabalhos em’ altura a/serem realizados na obra,
conforme recomendagoes € eX|genC|as*dafNR;i5 é’ NR18.

Cf N VRN,
~551:3,1.8. \« \Deg‘canarf todq o\ﬁnatenalwnao aproveitavel, removendo

perlodlcamentek, todoyoff material-.e.. detrltos que /venham a se acumular no
decorrer‘%dos\?\serwgosfdevendo*serNexecutado de. acordo com Ias“‘*exngencuas
da admnmstragao*mun1mpalxnao*sendo*permltldo =0 acumulo de entulho em
qualquer local. }

5.1.3.1.7.* : Apresentar durante a _execugao dos} sbwigos, 0s
Ao L -
com Jrovantes de transporte e destmagao inal} dos Resnduos }ia Construcao

Civil (ClasseS\A B’C e D) em conformldade com o BGRCC aprovado.
| L LN /.
; IS 5.1.3.1.8.} Apresentar apos a conclusao dos §/erwgos todas as

[
o superﬂmes limpas e. lsentas de. resnduos e descartcr c:;>rretamente todos os

k(

1S materlals néo utlllzados £ :” ::;; , D £

\ 5. 1 < 3.1.9. ; Indicara’1 um engenhelro ou arquiteto (q\bmprovando 0 vinculo

of -
y empregat|0|o) responsavel ~pelo acompanhamewto da execucéo, na forma .do

P ]
ltemil5 1.2] 2_*/\ } /‘iﬁw

/:’?{ f 5.1. 3 1. 10 7 Contar com prof ssnon/al ha\blhtado ajrealizacao_da execucéo,
w4 nas x.varlas modalldades envoIVIdas com: reglstro no Conselho\Regional de
i Engenharla eAgronomia—=CREA-e-ou-Corisélhd de Arquntetura e Urbanismo =

CAU,\\ _ , ‘ _/}/ B
-5, 1\3 1. 11 —~, Apbs a elaboragao do Plano-de Gerencuamento de Residuos

T-: “da’ Construgao\Cnvnl completo protocola-lo( para a apro]va' 80 r na Secretaria do

L ;
, .. Vool e A
Local e horario da prestaygao dos §ewlgos - 3\( j :
\ /f w v f
5.2. Os servigos serao prestados nos seguintes enderegos

" -RUA TRES MENINAS (entre Rua Catanduvas.e Rua Sio Sebastido);
- RUA CATANDUVAS (entre Rua Trés Meninas e Rua Paulista);
- RUA BELO HORIZONTE (entre Rua Catanduvas e rua Gentil Meireles);
-- RUA GENTIL MEIRELES (entre Rua Belo Horizonte e Rua Paulista);
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*odrk

GOVERNO MUNICIPAL

CASCAVEL -

MUNICIPIO DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS

PUBLICAS

ENGENHARIA

TERMO DE REFERENCIA ~ OBRAS E SERVIQOS DE

-RUA SAO SEBASTIAO (entre Rua Trés Menlnas e Rua Paullsta)
- RUA 21 DE ABRIL (entre Rua Paulista e Rua Cascavel) -
- RUA PARANA (entre Rua 21 de Abril e Rua Beco da Saudade) ]

- RUA BECO DA SAUDADE (entre Rua Trés Meninas e Rua Cascavel), )
- RUA MANOEL RIBAS (entre Rua: Samt,gel Brlga}delro e fim de rua);

- RUA J.K. DE OLIVEIRAsQ(e"n‘tre R%\a Samu

xim

e

w ,.«W“\

5.3.

56

“w“’f

M’fi

Os serwgos serao pres

spa
:
4
|

i

ra O

{

i‘

? dI/r;;ensmnamento da

e" P

;?i

Brlrgade}ro eilm de rua)

=L Q

E e responsabllldade da empresa WCItante c

'su substlfu@;a;o qua

propo taq

{devera \glsponlblllzar os

1do necessarlo

/
Sera- ex19ldo Anotag;ao de Responsabllldad‘ Te}:nlca (ART) .ou Reglstro de

de Obf? ou’ materlals o

esénta- como motivo”
! \

54

quantldades estimadas e l

Responsabllldade Tecnlca (RRT) de execugao.do proﬂsswnal responsavel tecnlcamente pela.
empresa, que atenda o acervo- tecnlco exngldo neste termo de referenc:a '

- Minuta Padronlzada de Tefmo de Referéncia para Obras e Servu;os de Engenharia
Aprovada pela Resoluggo n.° 76/2024 da Procuradoria Geral do Municipio
- Elaboragao: Abril/l2024 . .
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== PUBLICAS
c;\ngMR\ICIMELL TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVIGOS DE

ENGENHARIA

Especificagdo da garantia do servico (art. 40, §1 ‘f, inciso lIl, da Lei n° 14.133, de 2021)

9.7. - O prazo de garantia contratual dos servicos & aquele estabelecido né Lei n® 10.406,
de 10 de janeiro de 2002 (Cddigo Civil) para os bens comuns incorporados a execugao,
- reforma ou ampliacdo : ’

{rﬁl i %M N { Py Z A=
5.8. A contratada respondera duranteuowprazo lrredutlvelﬁde‘cmco anos, pela solidez e

. i
seguranga do trabalho *assum emgg{zao QOS*m\a:tenals comov’do solo.
2T \Mjl AN R -
Procedlmentos de transngao e flnallzagao\do ontratog

M‘MW

w;z

do contrato consm m-se das

o N ey
5.9. v \[Os proced|mento§“ dewtransu;ao e fi nallzang"‘):f’

NS

W

segumtes etapas \
59”’5:/" Récomposngao nosmpadroeswde“qualldade,e acabamento lstentes as
éf’e‘ adjacertes que, eventualmente,i\,forem afetadas ‘e ou danificada s r} o transcorrer -
dos; trabalhos : i s e f, ‘i‘ - ? f ' \(/
~ - \ N T ) /!
5. 92‘\ Apresertar/?toda{s as, superﬂmes limpas e isentas de residuos, sendo os
materlals nao utlllzados adequadamente removndos d obra. '
<. ‘v:/ L ,v"’-’ M-M?“;‘"I’v o L g f{:
\ \ S 'z__,f;j;i:‘:.?f Lo /-
6. MODELO DE‘GESTAO DO CONTRATO f L K N
\ i T e o A”; “ 4 s
6.1. O contrato devera/sermexecutado,}flelmente \p/jasz paries, de\cordo -com as
clausulag” avengadas e as normas da Lel ‘n°_14. 133 dé 2021, observad o disposto no
Decreto MunICIpaI n{’ 17. 872/2023 ]

6.2. gEm~caso de.| lmpedlmento,worden}/ de-paraIlsacao“ou/suspensao do contrato, o
g

cronograma de execugao*sera prorrogadoé automatlcamente\pelo tempo correspondente

anotadas tals curcunstancnas medlante S|mples apostlla

Linhs! -5" f[a‘“ :
6.3. As comunlcagoes entre~ ~C

escrito sempre que o(atO{eXIglr tal formalldade admltlndo\e © uso de mensagem eletronlca
\>

e

para esse fim. Y »-_.,A ,
L\;»‘,‘\....«/}’ . W&_&J/

6.4. 0] contrétah;g podera convqcaf'representante da empresé para adogido de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o contratante: podera

convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagdo do
Pagina10]|25
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plano de fiscalizagap, que contefé informagdes -acerca das obrigages contratuais, dos -
mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano
complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos
resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

=« €4 § Mq}%*ﬁji K | [
Prepost_p _ K\\/ﬂ kg\z j 7

SR ! :«-h\
=Ll

6.6. A Contratada deSIgnara formalmen\t\"%e p\prer\{g{ to {da empresa, antes do inicio da
prestagao dos sewlgos\@ndlcando no zlné'trumehtof s p deres e deveres em relagao a.
execugao do¢objeto contratado j, = \C\ e %'f:( /’M\/M\
3\ R e ‘
8.7.7 A Contratante podera recusar ,_‘desde éque‘”'jﬁljstn" cadamente a mdtcagao ou a
T i

manuter;’gao do. preposto da\empresa _hipotese em g giié-a.Contratada™ deSIgnara outro para o
exercncm da,atlwdade :

|
i ; 3
6.8. A execug:ao ;io co‘ntrato devera ser acompa\mhad /9 f scallaada pelo(s) flscal(ls) do
contrato ou oeloswespectlvos\ substltutos (Lel n° 1{4133 de 2021 art. 117, caput),
observado 0 onsposto no DE‘creto Mumcupal n° 1771 872/2023.

z- RN T

%‘

P
- .

Fiscalizagdo Tecnlca ‘ s 3

6.9. 0 flscal‘ técnico do contrato acompanhara a execugao do .o\"htrajco, para que sejam
cumpridas todan'as condlgoes estabeIeCIdas no contrato; de modo ia asségurar 0s melhores

resultados. para a Ajmlnlstragao ‘\y ’f.‘;% v \ ; K

\M;,sm' - .:-«} Y ¢ .
6.10. O ﬂscal écnico do coptrato anotara no hlStOI'ICO de gerenci m\énto do contrato
todas as ocorrencn?s relacionadas a execug:ao do contrato comja descngao do que for
necesiarqupara a regulc rizagao-das- faltas -Ou--dos- defeltos observados. (Le| n° 14.133, de
2021, art‘117 §1°),\\ / ) /

o

___.J

s

&H -
corregao. x L ,, — : T
, ¢ W REFN .w“‘f’\‘\ Iw}% Py
6.12.- O flscal tecnlco do contrato zlnformara a0 gestor» do’ ciontato em tempo habll
situagdo que demandar. deCIsaO“ou “adoc;aO‘“de“medldas que\]ultrapassem sua competenma

para que.adote as medidas necessarlas e saneadoras ise for 9'caso.

N ,
6.13. No ¢aso de ocorréncias qué possam lnv1ablllzar~a execugao do contrato nas' datas
aprazadas o fiscal técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do
contrato.

6.14. ‘O -fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabllldade com vistas a tempestiva renovagdo ou 3
prorrogagéo contratual.
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Fiscalizagao Administrativa

6.15. O fiscal administrativo do contrato verificara a ‘manuten¢ao das condicbes de
habilitag&o da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e
“a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatédrios pertinentes, caso necessaile] “\

,mw-‘

:6.16. Caso ocorrer descur\niprlmento das obrlgagoes cént@jual& o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestlvamente na solugao""‘do pro@lg@ja reportando ao gestor do contrato

para qua .t‘ome as prowde\gmas a%blvels

Sams -
6.17/ \ O gestor«do\contra 0 coordenara a atuahzagao d processoude acompanhamento e
flscallzagao do cont”r'a‘tb“‘c‘dﬁtendo todos 0s registros 1 formals da execugao no histérico de
gerenclamento do contrato a exemplo da ordem de servigo, do reglstro de ocorréncias, das
alteragoes & das prorrogagoes contratuais; elaborando relatorlo com vistas\a venflcagao da
necessudade de adequagoes ‘\9 contrato¥ para flrlﬁde atendlmento da - fmalldade da .

| s P e
admlnlstragao ' }2 i (f’ e ,) St %

Gestor do Contrato N ‘\‘\\
L

6.18. «O gestor do contrato acompanhara os reglstro';\Feallz ados xpelos flscals do contrato
de todas ias ocorrenCIas relacionadas a. execugao do contrato e as medldas adotadas,
mformando se\fol' 0 caso a autorldade superlor aquela’s quﬂe Ultrapassarem a sua
competenCIa ) Co A )

{'f' r'/"‘ '
6.19. O gestor do contrato acompanhara a manutengao das condlgoes de habilitagdo da
- contratada, para fms de empenho de despesa e pagamento e anotara\os problemas que
~obstem o ﬂuxo normal da= Ilqwdagao e do pagamento dard%spesa no rela\t\orlo de riscos

eventuals "';;if .7 [N \\ i Z/&

6.20. { O gestor io contrato emitira-documento- cemprobatorlo da avallagao reahzada pelos
fiscais tecnlco adml\nlstratlvo e setorial quanto ao_cumprimento de obrlgagoes assumidas
pelo contratado com men¢ao=ao- "seu=des;mpenh0’na"execugao contratual baseado nos ‘
indicadores: objetlvamente definidos e aferldos e a eventuais e penalldades apllcadas devendo
constar do cadastro de atesto de gumpnmen\to de- obrlgagoes C R L

N Iy " ’
6.21. - O gestorwdo contratoé tomara prow\denmasm Jpara. a“formallzagao -de processo -
administrativo de responsablhzagao paradflnsmde.aLbllcagaoade sangoOes, a ser conduzido pela
~comissé@o de que trata\o art 158.da Lei n® 14.133, de 2021&@1 pelo agente ou pelo setor com

/
competéncia para tal, conforme o'caso ‘ e

6.22. O gestor do contrato devera -elaborar relatério final com lnformagoes sobre a
consecucgio dos objetivos que tenham justificado a contratagcao e eventuais condutas a serem
adotadas para o apnmoramento das atividades da Admlnlstragao
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GOVERND HUNICIPAL TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVIGOS DE
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6.23. O gestor do contrato devera enviar a documentagio pertinente ao setor de

contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor
dimensionado pela flscallzagao e gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDI(;AO E PAGAMENTO -
v \ F“

<\ AT
7.1. - A avaliagdo-da execugao»segwré osicritérios e

5 2=

g’metodos de medigédo determinados
pelo Municipio de Cascavel por meld‘deulnstrume’ﬁto de

icontrolefque permita a mensuragéo

5%

do resultado. 7
(Z\H adey a-r ?Gamento prop@rcnonal a
lrregulandadewverlﬂgadg';sem veis;easo se constate que a

Contratada

{ o
nao. pr{pduzw 0s resultados acordados

CT"J \.mA ' » . .
7 \\ T . Y. o
qelxar de executarf ou n&o- ex/ec,g\tar com a gualidade’minima exigida
e ’ /

ades contratadas ou -

\a71 1\3 " deixar de utlllzar/ m

Lt

tériais e recursos humanos ’exngldos para a
execugco ‘do; servico, ou, utlllza fos com qualldclde ouf quantldade mfenor a

'de‘ma‘/r1dada. . ‘-; S L \/
\.z/‘ . N '}\; Pl . " ey Y
: 1 : ’ ) !
7.2. /,A'r utlhzagao do: IMI§ naoqmpede apllcagao concomltanta de ?putm{\s mecanismos
para a ?x?a[ia,géo da;prestagao dos serwgos \ PNy
i o d \_ y . P
7.3. \ Aaferigédkga execucao contratual para fins de pagameny/to consnderarafos seguintes
critérios: \”\ ; N St
7.3. 11 Boletlm de medlgao (Planllha,de dl‘(:'éo) Cronogram FISICO Financeiro, e
AN ANYIEES

0s Documentos da medlgaj"l conforme |ten s\atestados: pela~flscallzagao

“f‘\,k\_./ B i )

7.4, Ao final de cada etapa da execugdo contratual conforme previsto no Cronograma
- Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medicdo prévia dos servigos executados no
periodo, por meio de planilha e meméria de calculo detalhada.

Do recebimento
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7.4.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos

previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados
em sua totalidade.

7.4.2. O contratado tamb?m apreseptar},a a_cada medicdo, os documentos
comprobatorlos.,da proc?denclf legal“’dosw produtosfe subprodutos florestais utilizados
naquela etapa d\a\,ﬁexecugeo contratualmquando for o{M ' '

do fo FC_aso ~/
N S T

7.5, 7 Osfserwgos serao“*rt\a\cebldos prowsorlamente n

/ € o}.,prazo de™15~(quinze)dias, pelos
fiscais tecnlco e admlnlstratlvo medlante««termos/ detalhados quando verificado o
cumprlmento das.- emgem:las de carater tecnlco e\admlnlstratlvo ~(Art. 140, |, /\ \da Lei n°

14, 133efDecret6 o7 87'2‘/2‘0‘2‘3)

5:1; 0] prazo da dlsposugao aC|ma sera contédo‘do recebimento de comumcagao
) g
decobranga )rlunda dof contratado com a comprov céo da prestagao dos servigos a
que?‘se referem a palrcela a\fer paga" S ‘
, 3

Y ;N
N

O§flscal‘tecnlco do contrato reallzara o recebimento provisério do objeto do

752

contrato med ante termo detalhado que comprove 0 cumprimerito das exigéncias de -

carater\tecqlco.
Vo

v
7

D a e - S \

753. 4 O jfiscal admlmstratlvo do) contrato reahzara o receblrpe\r:to provisério do
o

B T

objeto do cdntrato medlante termo detalhado ue c:mprove \cumprimento das

e;agencnas de: carater admlnlstratlvo Y : #\ \
( k : v ]
7.5. 4 O flscal setorial- do- contrato; quando houver, /realizara ) o/ recebimento
prov1sor?5§ob o ponto de wsta tecnlco g admlnlstratlvo -

i g £

cr o’“ycontrato \{[a apurar.io resultado»«das avaliagdes da
execugao do objeto e,u_se;for ‘o“caso,__a..,anallseddo desempenho e qualidade da
prestacio dos serwgos reallzados em consonar}ma*@'m os' indicadores prevnstos que
podera resultar no rednmenswnamento de valores a _serem.pagos a contratada,

......

registrando em relatéfioa ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.5.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do
termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser felto com a entrega do Ultimo.

7.5.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou

substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o-objeto em que se verificarem vicios,
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GOVERNO MUNICIPAL TERMO DE REFERENCIA ~ OBRAS E SERVICQS DE
CASCAVEL | ENGENHARIA

defeitos ou incorregGes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizag@o néo atestar a ultima e/ou Gnica medigdo de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Receblmento

Provisério.
= ]
7.5.8. A ﬂscallz(gc::ao n:;jefetuar; owatefste {gafﬁlglma e/ou Unica medlgao de
1

A 7
servngos até que,,s\éjam Jsanfg_g_ﬂsﬁrteigﬁ:as %@?}s pendenmas que possam vir a ser
apontadas no Receblmentq{})}l?rowsorlo (Art 149 c/c’art*140 da Lei n® 14133, de 2021)

N o,

/,z”“* 3 ,r,"'f'_.“\\ \\, // N \\ L

/7597 O r\ecebl\mento 'prows ,r_lgj«ta%bem/écara su1e|to quando ‘cabivel, &
i/conclusao de todc}s OS\estes~de campo ea ent}rega dos Manuals Instrugc/:;\é\emglvels :
é” -?;”’ f“‘" —
75 10 Oa} serwgos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte quando em
d?sa}éordo com as especn‘\lcagoes constantes nesteaTermo de ReferenCIa /e)na proposta,
ser%’\prqwzo Ja apllca? ‘das penalldades _L.f 2 ;;» /
: E\ ?\; "‘;\>K”7 ‘
7.6. g‘Quando a f|scal|zag for qg‘e_[c_:_lqma__p_oor um umcoEserwdor cyTermo Detalhado

devera conter Q reglstrof a anallse ea concluséo acerca das ocoFenCIas na execuc¢do do

contrato, em relaga’o a flscallzagao tecnlca e admlnlstratlva e demals documentos que julgar

necessarlos\deven ofe] en%:ammha Ios ao gestor do contrato paria receblmento definitivo.
\ / ; i T ‘\ \ : 1 '

7.7. Os/servu;:os se}rao recebldos deflnltlvamente no prazo de |30 (trmta) dias, contados

od et
do receblmento prowsoruf) por serwdor oy comlssad\de&gnada pela autcgrlt'l\ade competente,

o

apés a;\ferlflcagao da qualidade™e quantldade do servugo e consequente aceitagao medlante

termo detalhado obedecendo 0s- segumtesaprocedlmentos j \
i e

N N
7.7. 1 “Emitire documento comprobatono da avali: avallac;ao reallzada pelos f iscais tecnlco,
TN
admlnlstratlvo -¢Setorial, }quando houver no cumpnmento de obrlgagoes assumidas pelo
contratado com mengao ao seu desempeg\wfho fpf gxecugao contratual baseado em

by

{:
indicadores- objetlvamente J,deflnldos»,ev aqugdbs, re:jgLeventua13mpenaI|dades aplicadas,

devendo constar do"cadastro*‘de atesto—de™ cumprlmento de obrigagdes, conforme
regulamento. \ ( / > /ﬁ \\,/
7.7.2. Reallzar a anallse dos relatérios e de toda a documentagéo apresentada
pela flscallzagao e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagso e o pagamento
da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA,
- por escrito, as respectivas corregdes; ‘

e
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7.7.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de‘ recebimento definitivo dos servigos

prestados, com base nos relatérios e documentagbes apresentadas; e

7.7.4. Comunicar a embresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor

exato dimensionado pela fiscalizacao:™
E/x : ‘iiJf }

Y

B 1 )
e ' X:ﬂ*"‘”""‘ ‘E’” T

[ .

7.7.5. En\ﬁ;r\a q‘ocamentagaohperﬂnente ao setor de//!c;)r?tratos para a formalizacéao
dos procedlmentos dé‘|ldUIdaQa0 e;pagamento nogvalo@?rmdlmenswnado pela fiscalizagao
egestao > Ty N A /
A ~\\ : LYy \
7.8. {/’ i Para as,contﬂataQOtalslgjecorrentes de despesasj cujos /valor\e\s nao Lffltrapassem o}
limite de’que frata o inciso tI"do™art." 75 da Lei n®~14-133,de" 2021‘ o pra;o maximo para o
receblmenfo/defmltllvo sera de ate 30 (trinta) dlas Uteis. - \
7.9. &;ap prazo g)ara receblfr\ﬁento deﬂnf;two podeI\aLs gg(%epCIO1almente;fpi’orrogado, de
forma Justslﬂcada por igual perlod? quandofhouver necessidade de cllllgér_\cigs_‘;‘fpara a gferigéo

- do atendlmento dasjexigéncias contratuafs L . >,’ -//A?\ ;
= g Y
7. 10 No caso de cortroverSIa sobré. a/execugao do objeto quanto ~§.din}enséo, qualidade
e quantldade devera ser observado -0 teor do art. 143 da Lel(n° A14.133, de 2021,

- ] L
comunicando- se/ empresa para- emlssao de Nota Flscal no q'hg pertine: a parcela
incontroversa: da exe =cugalo do objeto para efelto de llqwdagao e pag amentg..

// Y = /‘ {/ ) ’
7.11. ;Nehhum prazo- defreceblmentoQ ocorrera enquanto pe1dente a solugao pelo
contratado /de |nconS|stenC|as-ver|f|cadas ,na——execugae deJobjeto ou no\lnstrumento de
cobranga N X\‘\ | , y / -/
7.12. O receblmento prowsorlo ou definitivo ndo exclunra a responsablhdade civil pela

" solidez e pela seguranga do servngo -Aem-- aﬂ}: responsabllldade etlco-prof ssnonal pela perfeita

[ iy

execugdo do contrato~“7 {\ “72, ,’5‘ \%::;3'&\

ong

¥
oo

E 3 I
T
s KSR W

N
7.13. . Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de

30 (trinta)dias uteis para fins de liquidagdo, na forma. desta segao prorrogavels por igual
penodo - : : :

Liquidagio~ = \; ( /\) B
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS
PUBLICAS
ARG A\ TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVICOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA
7.13.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a

possibilidade de prorrogagdo, nos casos de contratagbes decorrentes de despesas

cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n°® 14.133,

de 2021

== =
I \& f\ jL //r\ o
7.14. Para fins desliquidacao,t:o Jsetor ~competente deve verlflcar se a Nota Fiscal ou

5 i
Fatura apresentada eXpressa!f 0s eIementgsmecessano% eg;iessenmals do documento, tais
\ \\ e fi’ PN "‘t.:::‘\ . y
como: N ¢ g f! / f\;\: %ﬁ;‘/ mﬁ,ﬁ?f.‘/
4 AN . ‘{\:p;n'\ ¥ 4 ' i 4 'M/’&
N\l
/a) - oprazode valldade\ \ e Ay A
I S W § e
- \ \:"”X;:ﬂ

\ L

SN L /
- Lemmmbema L

.J \ e s

T e

PV

B e

N Y
b) ;, a da_ta da EMiSS&0;
oo

do contrato & do 6rgéo contratante
5 ) 1 g e
Ny | UJ [ §o ¢ J\;;
0 perlodo"»respectlvo de/execugao do- contrato { -
S
N

ﬁ
? Y ! | } 5 s ¢ A ”
i f\ P L \1‘ R - s ) Y Z/ E

e) Qvalora pagar; e e
i N - e
ooy f Pt

‘«‘ \
f) eventue}l
’\.

d)

p e .
jestac?ue do valor der,lr,etfe,ngées tributérias cabive
7.15, Havk‘ando erro r%a apresentagao da ‘Nota Flsca/I/F“t‘Ljra, ou
a llqwdagao da despesa,;esta flcara sobrestada até que o ngntratad
saneadoras relnlcwindo se o' prazo apos'! a\comprovagao da regula

¥
onus a; contratante { L J

; 4 % ] \

\\ R !\:\ /

7.16. A Nota FlscaL_eu::Fatura \d\everaz-.serx:ebngatonamente” ‘dcompanhada da
.comprovagao da regularldade\ﬂscal constatada por meio de consulta on-llne ao SICAF ou, na
lmpossmlhdade 'de acesso ao**referudo*Slstema*medlante ‘consulta’, aos sitios eletronicos

oficiais ou & documentﬁgao mencuonéda no art/88'dd Lenn° 14. 133/2021 o

AL 5.’;3;1::' ‘ \

.lrcunstan0|a que impega
) prowdenme as medidas
izagao da> sntuagao sem

)7

\\1

7.17. A Admlnlstragao devera reallzar consulta ao SIC{\F para a) verificar a manutengéo
das condicbes de habllltagao ylgldas no edital; b) lderﬂggpp033|vel razdo que impec¢a a
participagdo em licitagéo, no ambito do 6rgéo,-proibicdo de contratar com o Poder Publico,
bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.18. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagéo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
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| MUNICIPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNlClPAL DE SERVl(;OS E OBRAS

02

! PUBLICAS

J TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVIGOS DE’
rCASCA_VEL ENGENHARIA

-regularize sua situag&o ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante. -

7.19. N&o havendo regularizacdo ou séndo a defesa considerada improcedente, o

contratante devera comunicar aosw*orga?s re{sponsavels pela fiscalizagdo da regularidade
»»»»» 4

fiscal quanto a lnadlmplencj:\!i ‘do contratci _ como quanto a~eX|stenCIa de pagamento a

(i

{

‘e

ser efetuado para qmeisejam acl’o'ﬂrlgges:~ ' |es pertlnentes 3necessarlos para garantlr o)

fosid, /

{
) os%
f “_'
.;~

/ P .snstln 0 2 lrregularldgge olc _jﬁ ata
rescisao ﬁ,contratual “nos autos -do- *process“é’“

contratacijo a;ampla defesa.

o

normalmente, até g
sua situagé)o junto ao
[N

Prazo de pégé‘}iméﬁtp -

722. . 0O .pagam =nto sera efetuado no pra maxlm afé 30 (tninta)édi‘és Gteis, contados
da finalizagao \ga/lqu|dagao da. despesa conf rme segao nter or. j

S ' gdewd o ao contratado seréo
f” al do p}'azo@e pagamento\ ate\a data.de sua
ndice Indice NaC|onaI d ‘Custos da-

fr ,
7.23. No fcaso%de atraso/ peo Contratante
atuallzados moneta}namente entre 0 termo

agéncia e conta corrente lndlcadoskpelo con at do.+ L

}, : ) _
5 } P :
7.25. Sera consnde(gda/dat do pagamento o dia<er ue{’{g“onstar como emitida a ordem .

bancaria para pagamento, "

7.26. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislacdo
aplicavel. ' ‘
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MUNICViPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS

(e PUBLICAS »
GOVERNO MUNICIPAL TERMO DE REFERENCIA - OBRAS E SERVICOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA
7.26.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando.

houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percerituais
estabelecidos na legislagdo vigente.

7.27. O contratado regularment’\ optanteL;jZelo?/SImples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123Ade\ 2006, nao sofrerawga retengao tnbutana quanto aos impostos e
contribuigdes abrangldos por aquele reglmemNo entanto l}g pagamento ficara condicionado a
apresentac¢ao de comﬁrova\gao}\pory,mellp"'ae‘véocumentwof C|a/I/de gue faz j ]US ao tratamento

trlbutarlo favoremdo preVIsto na referldar Lel Complém@%ar"’" -

” \\ zf L -WML};V’ :
. x \ ‘ i A )
8 FORMA E CRlTER|QS DE SELEQAG'DO FORNECEDQ“ N,
! B

'Forma de selegao e critério de julgamento da proposta ' : \\

%

}, ( .
8.1. Xg\jo fornec!=dor sera/ \selecwnado \por melo ; a0 de procedlmento de
LlClTAC;AO na modalldade CONCORRENCIA"* sob ¥ forn\?a EELETF\ONICA,)com adoggo do

)
critério dejulgamemo peIo MENOR PREQO B .5‘/ LN . /
9. Regime de ‘gxeci’;{géo oul'forma de fornéciﬁj‘,éh’to
L v . ' r/ /',:
91. O regim‘gge execugao do contrato sera empreltada por preco global;
gl ; -,___./ s ,s’ )
P R /7‘.' e
Critérios dgﬁqgelgébllldade de Pvr&?‘?\?* {E
9.2, T Ressalvado o} objeto ou parte delt’ sujeito ao reglme de por preco unltérlo o crlterlo

de aceltabllldade de preg:os sera.o valor global estimado_para.a contratagao’

N/
- 9.2. 1 (D licitante que estiver m?als bem colocado™ na*dlsputa devera apresentar a

Admlnlstragao por me|o--~eIetromco—«-—-plamlha~que contenha o.-preco global, os

quantltatlvos eos. pregos unltarlos {(ldOS (como;rlelevag‘ltes conforme modelo de planilha
elaborada p pela //Admlnlstragao \para efelto“\de/avallaﬁgao de\exeqwbllldade (art. 59,-§3°,
da Lein® 14. 133/2021) ‘

9.3. Para o objeto\gwparte’ dele su1e|to ao reglm\e\@npreltada por preco unitario o
: crlteno de aceitabilidade de pregos sera: :

9.3.1. valor global: conforme valor estimado da-licitac&o.
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MUNICIPIO DE CASCAVEL
SECRETARlA MUNlClPAL DE SERVICOS E OBRAS

o PUBLICAS
CASCAVEL TERMO DE REFERENCIA ~ OBRAS E SERVICOS DE

ENGENHARIA

| Exigéncias de habilitagéo
9.4. " Para fins de habilitagao, devéré_o licitante comprovar os seguintes requisitos: :

Habilitacéo juridica

;‘5::}'\ @\\ ? f";\.m‘
> 9.5 Pessoa f|s1ca:ycedula demlde Mt_Ldg“d f "Q;l ento equwalente que, por forga
e,
' Sm; todovoﬁterr tério nacmnal
e Pl
o7
i

Certlflcado da - C; ica de

Individual- -« MEI

gt s M;’:‘y ; }
<
nlpessoal - SLU ou sociedade
°ad§e Ilmlftada* EIRELI mscngao

;CCMEI "cuja’ aceltagaovvf”‘ ara: condlcmnada a verlflcagao da
autentICIdade no smo https //www gov br/en%rééas-e—ne loslpt-br/empreendedor

ma

9 8.
|dent|f|cada como* emp
do ato constltutlvo, lestatL to ou contrato{som
cargo da Junta Comerma
seus admlnlstradores

o

ade empresarla strangel

onzagao de funcwnamento no'
Junta Comercral da unidade

X X
0 ==stab§ele0|mento *a ‘qual_ sera

2]
4
i

admlnlstradores_

9.11. -Filial, sucuré'él\ﬁﬁié'ééncia de sociedade SImﬁl‘“é(Q:%u erhpreséria' inscrigao do
ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade SImples ou empresaria,
respectivamente, no Reglstro C|V|I das Pessoas_ Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Regl_stro onde tem sede a matriz
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MUNICIPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUN‘ICIPAL DE SERVICOS E OBRAS

L = PUBLICAS
GOVERNO MUNICIPAL 2
TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVICOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA
9.12. Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da

assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei
n® 5.764, de 16 de dezembro 1971

9.13. Agrlcultor\&famlllar Declaraga de Aptldao ao F’ronaf* ~.DAP ou DAP-P valida, ou,

i A
ainda, outros documentos\ dejf&mdos pelawSecretéana Especual‘*«de’ Agricultura Familiar e do
\&j e SRR s

de 202177 /7T B
9 14{ '/ﬁ Y Produtor RuraI matrl ? gﬁ‘lcé do /lNSS CEl, qugéomprove a

quahflcagao como farodutor rural pessoa fisica, nos termos da TFfs?u ao Normatlva RFB n.
971, de’f13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165). ‘ \
9.15. Os documentos apresentac{ios deve\r\ao estan acompanhadus de todas’as alteragbes
? % o S
ouda consollda 30|respectiva. N (
1( ¢ P é/ \X \;)_Q' (h) /\\
Habilitagao flsgal ‘social e trabalhista CTTN
_~\_,,,\,~‘t e . |
9.16. Prova de inscricdo no Cadastro Nacnonal de Pessoas Juridicas /du no Cadastro de
/- v .
Pessoas Fi ISIC?S! cc nforme o caso; ‘\-”\\ ° L Wi '
¢ LT o A N :
: 47 AL Ty I\ \
9.17. Prova de regularldade flscal perante a Fazenda, Na ciona medlante apresentagao

de certldao expedlc.'a conjuntamente pela. _SecretarlaZda\Rece ita F >dera|\go Brasil (RFB) e
pela Firocuradorla -Geral da—-Fazenda~Nacmnal——(PGFN)»referen e a todos os créditos
tnbutano\s federals e\ a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas admlnlstrados inclusive aqueles
relativos a Segundade Somal nos termOSxdazPortarla Conjunta n n° 1 751 de 02 de outubro de
2014, do \Secretarlo da Recelta Federal “do Brasil e é; E’FEE:Uradora-Geral da Fazenda

Nacional. % ~er” 00 .
Neg e f'f LRI a"" S
. S, ,Mf/, ’ s ",{f’%\\ '--..f} ‘‘‘‘‘ /\\\f/ L«Jg N
9.18. Prova de regularldade com-o- Fundo de- Garantla*do\l'empo de Servigo (FGTS);
v e /
\ \ m v /
9.19. Prova de lneXIstenCIa de débitos lnadlmplldos _perante a Justica do Trabalho,

mediante a apresentagéo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos
do Titulo VII-A da Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de
1° de maio de 1943;
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s MUNICIPIO DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS
= PUBLICAS
. CACCAE TERMO DE REFERENCIA - OBRAS E SERVIGOS DE-
CASCAVEL . ENGENHARIA
9.20. Prova de inscricao no cadastro de contribuintes Estadual/Distritalrelativo ao

domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atmdade e compativel com o
objeto contratual; :

9.21. Prova de regulandade \\com ag“Faz%end?‘/EstaduaI/Distrital e Municipal/Distritaldo
domlcmo ou sede do, fornecedor relatlva a atlwdade*em CLQS exercncm contrata ou concorre;

%\\J}/W >ﬁ (f:\ﬁ }\4\/

b = K
9.22, Caso o fornecedor sgja Eonslderado I?ento dositnbutos relacionados ao objeto
\\ 4
contratual \devera\comprovar tal-*condi¢éo - med%ante afapresentaoab“*de declaragéo da
" :
Fazenda respectlva do seu\domlcnlo,,ou sede«;gou odtra equ1valente na forma da Iel )
: Ty F_W‘%W_L G

sl k3

g <k ’
\\/ < J’

N ‘ .
O fornecedor “enquadrado como mlcroempreendedor individualhque pretenda auferir

w
/’

{,‘) 'ib ) ;‘/-*‘“"-»' 1‘

9.23.

0s beneﬂcnos/ do tr{atamento diferenciado prewstos na Lei Complementar\n. 123, de 20086,

Quallflcagao Economlro Fmancelra

& V N\
De acordo com. documento anexo.

5
Qualificagao TéQnica;
Yo
Yy
9.24.

condlgoes Iocals pal

. ;" -

& e

9.25.

Conselho Reglonal de Engenharla(e~§°\
Urbanismo, em plena valldade L

9.25.1.

{
i gensado da prova dej lnscngao nos cadastros de cont

Declaragc o de

A ,decla [acao_acima pode\l;a ser_substituida por de

pelo'responsavel técnico do licitante acerca do conhemmento pleno das condiges e
N\

pecullarldades da ~contratagéo:

ribuint

AS

;._m._.‘

N

licitag

{--‘Zﬁ i L

/’“‘\\

que o I|C|tante tomou conhemmento de todas a '
a0 cumpnmento das obrlgagoes\obje o‘“da ‘

L

|

\ -
es estadual @ municipal.

( -
as lnformagoes e das
IR AN

\\\/ ,

"

/

Ju,m\\u,\\,,, .\\\/

e

d. ""\

a entidade proflsswnal competente no Brasil.

9.26.

Apresentagéo do(s) profissional(is),

devidamente reg

gronomla/e/ou CAU - Con
CoIt

\Mum,..am

Somedades/empresarlas estrangelraS/atenderao a eX|gen0|a por meio da
apresentacéo, no momento’da assinatura do contqa\to\*da sollcnaoao de registro perante

claracao, formal assinada

=

elh ‘o/de Arquitetura e

istrado(s) no conselho

. profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucéo de
obra ou servico de caracteristicas semelhantes. A comprovagéo de vinculo profissional se
fara mediante a apresentagio de: ‘

P
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MUNICIPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS
PUBLICAS

GOVERNO MUNICIPAL

CASCAVEL TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVICOS DE

9.27.

ENGENHARIA

9.26.1. Copia da Carteira de Trabalho (CTPS) em que conste a licitante como
empregadora; ou

9.26.2. Copia do Contrato Social da licitante em que conste o profissional como
sdcio; ou

B : A/ /
9.26.3. Copla de Confrato dg Prestagao dé Serwgos, ou/

s y &
LY ,f:"" FeT Ty h\\\/“« i
- e g 3 :

P

, v"9 26:371 C\ertldao de;,Reglstro kde Pessoa,»durldlca expedlda'“pelo CREA ou
CAU desde«que\posswel\aferlr o] vmculo da en}presa corn o profissional.

- i g
Ty \ ‘\\w,,;—‘ A ‘s“ { I S J; X 3 7,«,
) T e O S N A
, > Fol e

)O(s;)/ prof}‘ssmnal(is) indicado(s) na forma supra devera’(ﬁo) participar da obra ou

servico ,objet/c) do contrate;-e-sera-admitida-a-sua-substituigao- Ror pr?flsswnals de experiéncia

equi

valer]t/é Ou superior, desde/que aprovada pela Adm|?|§fragao | \/
|

- — - ]

/' - e N o : i

9.28. \Comprovagao de aptldao para execugao dejseN‘/lgo de compIeXIdade tecnoldgica e
operacnonal equlvahnte ou superior com o. obJeto ‘desta contratagao ou com o, ltem pertinente,
por meio da aprese ntacdo de certiddes ou atestados por pessoas Jgrldlcas de direito publico
ou privado, ‘ou rengr larmente- emmdo(s) pelo conselho profissional compet?nte, quando for o

caso. \ / S /
\/ R | .
9.20.

resp

9.30.

. A A ) .
Ptafa’ finsjda comprovagao de que trata este/ subltem 0s ates'{\ad_os deverao dizer
. 4 \‘\
eito a’ contratos exec.ltados c?m as segulntes caracterl\stlcas minimasi .

»f . Lo

9291/ Execugao de 811 37 toneladas de pawmentagao

W
Usmado a Quente (CBUQ). // P
BN S

9. 29 2. (sz/ atestados de capamdade tecnlca poderao ser aprﬁesentad;os em nome da

s ,
matrlz ou da filial do fornecedor * _— /

£ " ’ o s

N o AN O AV e
9.29.3. O fornecedor dlsponlblllzara todas*“as informagdes necessarias a
comprovacao da Iegltlmldade dos atestados, apresentando quando solicitado pela
Administracao, copxa do /c/ontrato que deu suporte avcontratagao enderego atual da

contratante e local em Gue foi executado o objeto contratado dentre outros documentos.

em Conc‘:ret}), Betuminoso

Caso admitida a participagdo de cooperativas, sera exigida a seguinte

documentag¢do complementar:
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MUNICIPIO DE CASCAVEL

:‘3’: ' SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS
PUBLICAS
COVERNO MUNICIEAL TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVICOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA
9.30.1. A relagéo dos cooperados que atendem aos requisitos técnfcos exigidoé

para a contratagdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscrigao e
a comprovagao de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa,
respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso | e 42, §§2° a 6°da Lei n. 5.764,

de 1971; ]
R oo

9.30.2. A declaragaoS de regularldadeﬁde%o do contrlbulnte individual —
i‘w
para cada um dos\cooperados lndlcado;\\ \J7 &[/
/ 9 30 3 comprdva‘géo doﬁcapltalmsocga!”propormonal ao numero de cooperados
i/ necessarlos & prestagao do serw'g‘é”mmw‘%

Gl Mw, /_\\

L o ‘E
i, - z/ .
30 4/ O registro previsto na Lei n°5.764, de 1971, art. 10%; \ k
f [‘ .

0.

e

comprovagao. de lntegragao das respéctlvas qu

9. 305 5. A 0.d¢ )tas-panés/por parte dos
cooperados que executarao () contrato \ ;

s‘:\ , b/’\‘\& )\“JQ)/ /r\‘k :

\ N, '

9.30: 6 kN Oei segliuntes documentos para a comprovagao de regularldade juridica da
cooperatlva a) ata de fundagao b) estatuto somal com a ata/da assembleia que o
aprovou c) reglmento dos fundos _ifistituidos - pelos;coop=rados com a ata da
assemblela d) edltals de convocagao das : trés. iultlmas a{ssemblelas gerais

extraordlnarlas e) tres reglstros de’ presenga dos cooperados gue eXecutardo o contrato
em ,assemble'las gerals ow ‘nas reunloes seccmnals e f)

3
cooperados a Jtorlz?ram a cooperatlva a contrataro’ ‘objeto da
, .,, u o

v
9307

112;da Lei \n 5 764“66"1971 ou\u\/ma declaracgao, sob as p§nas da/lei, de que tal
aud|tor|a nao f01 exuglda peIo orgao ﬂscallzador (I m\?"' A .
|\~ e TR . EETIN

lata da sessdo que os

IJCItaQé\O\;\ e \

/.\ {on "’:‘

7 a i

3:‘, .

{"::J ]

“~

DRSCI,

A uItlma auditoria contabil-financeira da cooperatlva Eggfgrme dlspoe o art. |

10. ESTIMATIVAS*DO~VA[:OR 6

10.1.

e trinta e dois mil, setecentos e*’trlnta e seis reais e trlnta

>~ ‘\ ,
AGAO, /;E"

6 TRATA
/f )\\ .

Y

O custo estlmado total»da contratacdo é de R$ 4 132 736 31 (quatro milhdes, cento

unitarios apostos em anexo.

P
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MUNICIPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS
PUBLICAS

GOVERNO MUNICIPAL
TERMO DE REFERENCIA — OBRAS E SERVIGOS DE
CASCAVEL ENGENHARIA

11. ADEQUAGAO ORGCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orgamento Geral.

i R, e

WL Ay .

11.2. A contratagao‘sera atendlda \pela -seguinte.. dotagaB - s
C7

8 3 e
\“\ \\/j’ “1:; \\“\ J?L..m ,,("/ { Z“‘ia J
) Gestao/Unldade Secretarla%de Ser\(:c;os%e Obras Publlcas
/II)”““Fonte de. Recursos Par%na Cidade XSAM‘ZZBV,/,;_ N«"/ //“‘\/’ 5,
/III) Agéo: 1035‘ Ree\struturar areconstrunr reurbanlzar rewtallzar e pawmentar vias

{ % P
L’publlcas ‘_},.,,W\ Sl ": S Fj ,; S \2
lV) Subelemé fito: "3‘“2149 0517020:20070007 OOO*Ruas logradot ros‘e\estra\das rurais
\ i

/o \

11.3. { A dotagao relativa aos exercmos flnancelros subseque ites ser‘é{ ir}dicada apos
a 1’ } . M

aprovag\ao da Lei Orgamentarla mrespectlva e Ilberagao dos créditos c?rrespondentes,

mediante apostllams=nto ™~ O ey ‘/ g s
L N R /|
! I (. ....n5 L
Cascavel, 03 det junho de;2026; : JE— L S /
’" . ’ . ff N '."“; Ao /
"a : ) T ‘,v,
Elaboragéoz/ s | A O
W Z | '/\ R Y Buovie oo
= a R VN N P
Leonardo T{rentlnl Gabrlel 7 RV N ‘1/ Eliane Portellay\
’Matrlcula 36. 953 1 f o ‘\; 'Z/’”\;\, Matricblla 12.599-1
Secretana de Servngos e ®bras Publicas—-. ~ Secretaria de Sérvigos e Obi;zas Pulblicas
t\ , \ \\! ',(
;
$ e Q.\“ e
N PR . iy e - y ,4”""7“'/ /
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Severino José Folador
Secretario de Servigos e Obras Publicas
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MUNICIPIO DE CASCAVEL
g SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIGOS E OBRAS
GOVERNO MUNICIPAL P U B |_|C AS
CASCAVEL DOCUMENTO COMPLEMENTAR AO TERMO DE REFERENCIA

ANEXO

Procésso Administrafivo n.° 76847/2026

. i“’“ i’
1. Considerando..as opgoes g;;}xo Eevlmser a7naI|sad6?pela Unidade requisitante
e defi nldo uma das dués,redagoes paragserem utlhzadas s JLJ} ;’
\ t --—""“ N m'" '».."“-'ﬂ-.._ {" ?‘ Vi .
‘f w{j ,’é\/&r’" ‘% ~‘-.-.e 4
1.1 Informamos que na. presentef llCltagao‘i a~M|croempresa e a Empresa de

Pequeno “Porte” PODERAO se eneﬂcnar dé reglr’ﬁe, ’de/tnbutagao pelo’ Slmples
Nacmnal ; PN \\ A \;_j 8 AV o)

:f‘n\"
2, { ConSIderarglgdo a Minuta-Padronizada. da Advocacia Geral ds Unlaox\quél exige,
em sua Clausula Qumta ‘PRECO’, a opgao por manter ou suprimir a redagao ?balxo

'u’

A
\L! {( J/ \Lw..__ / C : .JI \WMWL,
“O valor acima & meramente estlmatlvo de’ forma que 0s pag amentos /devidos ao
contratado depend erao dos guantltatlvos efetlvamente\fornemdos :
RN P
2.1 Ir}formamoé que;o contrato devera ser flrmado pelo VALOR EST M DO a ser
pago a contratagaﬂ i i / /
\ B :
i
3. Consuderando a Minuta Padronlzada da Advocama Geral dc 0 lac'> qual exige,

em sua Clausula Setlma - ‘REAJUSTE"‘a |nd|ca<;ao do(s) mdlce\s) de reajuste dos
. precos |mC|aImente contratados apos "0, mterregno de um ano mdependente do

pedido do contratado S ‘,,ff” : ,f / SN " \
e VAP { ) ;o - Y
i i ) ,",,-‘ \\‘\ \.\ 7» i ’ N ay.\
3.1 ¢ Informamofs que_o_indice a ser adotado sera. o IN(,C - Indice Nacional de
-Custos dd Construgao _ \ /

\‘_

4. Cpnsnderando a Mlnuta Padronlzada"aa Advocacia Geral da Uniao, informamos,
quanto a GARANTIA DE EXECU(}AO CONTRATUAL preV|sta~em suaf Clausula
Décima, que Trmeres a3 »

- /{__,,_Af/ te (/

N

< Y e { - i P v ,‘
l. Sera eX|g|da afgarantla ‘de execugao emLﬂvanr “correspondente a 5%

(cinco por cento) do valor total dot contrato 5T

\\7 k‘ f' l\’; h:. J]

4.1 Justificamos o percentu_al exigido de acordo com os arts. 96 e segumtes da Lei
n° 14.133, de 2021.

4.2 Informamos ainda, que caso o adjudicatario ndo opte pela modalidade de
seguro-garantia e decida por prestar a garantia em caucio, fianca bancaria ou titulos
da divida publica apds a assinatura do contrato, devera presta-la no prazo maximo de
30 (trinta) dias.
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MUNICIPIO DE CASCAVEL

e - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIGOS E OBRAS
GOVERNO MUNICIPAL P U B LICAS
CASCAVEL  1ocuMENTO COMPLEMENTAR AC TERMO DE REFERENCIA

4.3  Ainda com relagdo a Garantia de Execugédo Contratual, informamos que, caso
utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apélice devera ter validade por 90
(noventa) dias apos o término da vigéncia contratual.

4.4  Determinamos que, se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em
pagamento de qualquer obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva
reposicdo no prazo maximo de_3 O“

notificada. j\ LJ& L.,ij “'/7 /ﬁ
5. ConS|derando»a Mlhuta Padronlzada;da‘AdvocaCIa Geral;,da Unido, qual exige,
em sua Clausula Decnma Segunda fawprevnsé‘o““da’ “‘EXTINCAO CONTRATUAL,
lnformamos que devera‘constar\noxlnst"f,rumento contratualw*a segumte«redagao\

£ e N SN S .'w ’/ /
(a = 12 1-..0 contrato seré eg(tmtg Mo cumpndasgs obngagoes de -ambas - as«partes
/ jalnda quewlsso ocorra‘antes -do”prazo estipuladd-para, Egnto { 2N .

N ki o,

b

[ 12. 2/ Se as obrigagbes nao forem cumpridas no prazo estibulg do, a wgenma ficara

prorrogada até a- conclusao—~do"-objeto~*—~caso-emmque devera a A\dmlnstragao

i provndenmar a readequagao do cronograma fixado para-o COnuatu \
\" i \___1 - x; : et Ny _
12.2, 1 Quando a nao‘conclusao*do contrato referida no jtem anterior decorrer

1’ i \ de culpa do contratado: - ,‘4 SO o /,/f\‘a // '

' \L\,k , ~‘a) fi cara ele- constltu(do .em. mora, sendo-lhe aplicavejs ’_a7respectivas

ey e

L sangoes admlmstratlvas e /},:_j ;
.{ (',,.:r ".l_/
v -

B e /
\ b) podera a Admlmstraqao optar pela extlngao do ccntrato e, nesse caso,
%adotara as medldas admitidas em' lei para-a <,ont|nu1dade da execugado

v e Ty
p /J; contratual.’ - - \\_m ™~ \“‘ . J \“__‘

3 - f,{ J.V

6. ConS|derando a Resolugao n.° 069/2024 da /Procuradorla aeral\do Municipio
de Cascavel mformamos que ‘em seu item. 4. ‘DA’ADESAO A ATA DE\REGISTRO
DE PRE(;OS’ devera constar'a‘““s'egumte redac&o: — \\‘

s”“i i\_\ ‘\« /,E

Sy
4*1 Nao SeTa admltlda a‘*adesao é*ata*dé’”reglstro*de pregos decorrente desta

\ .

7. Por \f m, reIaCIOnamos ab\alxo os»\serwdores detSIQnados para exercerem as
fungbes e atrlbun;:oes espemflcaqlas“ino« Decreto zFederaI n°-~17 87272023 neste
processo: fro I AP
¥ e . ’ ,
A A /\\ . N T 4
Gestores e Fiscais de*Qbra referidos em portaria especifica-anéexa a este processo.
P i

—

———

8. Prazo da validade da proposta 90 (noventa) dias, considerando a necessidade
de garantir tempo habil para analise, julgamento, tramitagdo processual, emissdo de
pareceres técnicos e juridicos, bem como eventual homologagéo e contratacgio,
assegurando estabilidade das condicdes ofertadas e seguranga juridica . para a
Administragdo Publica e para os participantes do certame.

_ Pagina2|3
Documento Complementar ao Termo de Referéncia — Pregéo/Concorréncia/Licitagdo :
Elaboragéo: Margo/2024

(trlnta) -dias-Utejs, contados da data em que for

Al



MUNICIPIO DE CASCAVEL : 49
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIGOS E OBRAS -
GOVERNO MUNICIPAL - PL’] B LICAS . 1
CASCAVEL  {5cuMENTO COMPLEMENTAR AO TERMO DE REFERENCIA '

Cascavel, 03 de junho de 2026.
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" (N MUNICiPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO L{} ‘

GOVERNO MUNICIPAL Setor de Estudos Técnicos de Servigos Terceirizados

CASCAVEL

Secretarta Misscipal de Plonefaninto v Gestio

JUSTIFICATIVA INDICES DE LIQUIDEZ

Em atendimento a C.I. n° 13804/2026 - 03.06.2026, da Secretaria Municipal de Servigos
e Obras Publicas - SESOP, a justificativa dos indices de liquidez para a qualificagdo econémico-
financeira baseia-se nas seguintes informagdes:

1. Requisi¢do n® 3438/2026 - P.D. n° 76847/2026;

2.SAM: n° 228;

3. Valor da contratagdo: R$ 4.132.736,31 (quatro milhdes, cento e trinta e dois mil e setecentos e trinta e
seis reais e trinta e um centavos);

4.Prazo de Execugdo: 180 dias;

s. Prazo de vigéncia: 270 dias

6. Objeto: Pavimentagdo de via urbana em CBUQ - 12.550,27m?, incluindo os servigos preliminares,
terraplenagem, drenagem, base/sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, servicos de urbanizagdo,
sinalizagfio de trinsito, servigos diversos, ensaios tecnolégicos e placa de comunicagdo visual no Distrito
de Juvindpolis; '

7. Recurso: PARANACIDADE - Convénio n° 511/2026;

8. Participagdo de consoércio: vedada; e,

2F

Considerando-se o vulto desta obra/servigo para o Municipio de Cascavel e a origem dos
recursos, provenientes do PARANACIDADE, a analise da qualificagdo econdmico-financeira,
descritos no item 7.5.4 -b do edital, visa garantir que a empresa licitante possua suficiéncia e
capacidade financeira para execugfio e concluséio da obra/servigo licitado e jamais restringir a
participagdo ou competitividade no certame.

Destaca-se, que a orientagiio para aferigdo da qualificagio econdmico-financeira da
licitante, encontra-se expressa no art. 69 da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021, nos seguintes
termos:

Art. 69 A habilitagdo econémico-financeira visa a demonstrar a aptidio econémica do
licitante para cumprir as obrigagbes decorrentes do futuro contrato, devendo ser
comprovada de forma objetiva, por coeficientes e indices econdmicos previstos no
Edital, devidamente justificados no processo ltcttatorw e serda restrita 'd
apresentagdo da seguinte documentagdo.

I - balango patrimonial e demonstragdo do resultado de exercicio e demais
demonstragdes contabeis dos 2 (dois ) ultimos exercicios sociais;

II - certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do
licitante;

§ 1° A critério da Administragdo, poderd ser exigida- declaragdo, assinada por
profissional habilitado da drea contdbil, que ateste o atendimento pelo licitante dos
indices econdmicos previstos no edital.

$ 2° Para o atendimento do disposto no caput deste artigo, é vedada a exigéncia de
valores minimos de faturamento anterior e de indices de rentabilidade ou
lucratividade.

§ 3° E admitida a exigéncia da relacdo dos compromissos assumidos pelo licitante
que importem em diminuicdo de sua capacidade econémico-financeira, excluidas
parcelas ja executadas de contratos firmados.

$ 4° A Administracdo, nas compras para entrega futura e na execugdo de obras e
servigos, poderd estabelecer no edital a exigéncia de capital minimo ou de patriménio
liquido minimo equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratagio.
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GOVERNO MUNICIPAL Setor de Estudos Técnicos de Servigos Terceirizados

CASCAVEL

§ 5° E vedada a exigéncia de indices e valores niio usualmente adotados para a
avalia¢do de situagdo econdmico-financeira suficiente para o cumprimento das
obrigagdes decorrentes da licitagdo.

§ 6° Os documentos referidos no inciso I do caput deste artigo limitar-se-do ao ultimo
exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.
(grifo nosso)

Com base no item 7.5.4 - b, do edital ¢ MODELO conforme 0 ANEXO X, a situagio
financeira da licitante serd avaliada pelos Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente
(LC) e Solvéncia Geral (SG), resultantes da aplicagéo das seguintes formulas:

LG = (AC + RLP) + (PC+ PNC)

> A licitante deverd apresentar indice maior que 1, demonstrando assim situagdo financeira
equilibrada, indicando que a empresa possui disponibilidade de bens e direitos realizaveis no
curso do exercicio seguinte para liquidar suas obrigagdes, com vencimento neste mesmo
periodo. '

LC = (AC = PC)

> A licitante devera apresentar indice maior que 1, demonstrando assim que a empresa possui
recursos disponiveis, bens e direitos realizaveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas
dividas de curto prazo.

SG = AT + (PC + PNC)

» A licitante deverd apresentar indice maior que 1, demonstrando assim boa situagio
financeira. A Indicagdo do indice de Solvéncia Geral expressa o grau de garantia que a
empresa dispde em Ativos para pagamento do total de suas dividas. Envolve além dos
recursos liquidos, também os permanentes.

Portanto, o atendimento aos indices estabelecidos acima, demonstrard uma situagdo
equilibrada da licitante. Caso contrario, o desatendimento dos indices revelard uma situagfo
deficitaria da empresa, colocando em risco a execugdo do contrato.

LEGENDA: AC: Ativo Circulante; RLP: Realizdvel a Longo Prazo; AT: Ativo Total,
PC: Passivo Circulante; PNC: Passivo Néo Circulante.
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Ante o exposto, a exigéncia do Edital nada mais faz que traduzir em critérios objetivos o
disposto no art. 37, XXI da Constitui¢io Federal, uma vez que a contratagio de empresas em
situagdo equilibrada ¢ o minimo que a administragdo publica deve cercar-se para assegurar o
integral cumprimento do contrato. Ademais, os indices escolhidos estabelecem um “minimo” de
seguranca na contratagao.

1 [Meaas S5inado eletronicameante por:
Cascavel, 09 de junho de 2026. R B e B
wesw { WASEM
g\ ¥+ 186,269-%*
09/06/2026 08:23:10
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PROCESSO N. 76847/2026

OBIJETO:

Pavimentagdo de via urbana em CBUQ, 12.550,27 m2, incluindo os servigos preliminares,
terraplenagem, drenagem, base / sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, servigos de
urbanizacdo, sinalizagdo de transito, servigos diversos, ensaios tecnoldgicos e placa de
comunicac¢do visual.

LOCAIS:

RUA TRES MENINAS (entre Rua Catanduvas e Rua S&o Sebastido);
RUA CATANDUVAS (entre Rua Trés Meninas e Rua Paulista);

RUA BELO HORIZONTE (entre Rua Catanduvas e rua Gentil Meireles);
RUA GENTIL MEIRELES (entre Rua Belo Horizonte e Rua Paulista);
RUA SAO SEBASTIAO (entre Rua Trés Meninas e Rua Paulista);

RUA 21 DE ABRIL (entre Rua Paulista e Rua Cascavel);

RUA PARANA (entre Rua 21 de Abril e Rua Beco da Saudade);

RUA BECO DA SAUDADE (entre Rua Trés Meninas e Rua Cascavel);
RUA MANOEL RIBAS {entre Rua Samuel Brigadeiro e fim de rua);

RUA J.K. DE OLIVEIRA (entre Rua Samuel Brigadeiro e fim de rua);

OBSERVAGAO 1: Este termo contém e antecipa as orienta¢des juridicas mais comuns emitidas
nas analises de licitacdes de obras e servigos de engenharia. Acaba sendo também um roteiro
com os requisitos da instrugdo processual, sem prejuizo da Lista de Verificacdo e do

Instrumento de Padronizagdo dos Procedimentos de Contratacdo da AGU.

OBSERVAGCAQ 2: Todos os tdpicos devem ser analisados, preenchidos e assinados por
profissional habilitado, de acordo com as competéncias atribuidas pela Lei n. 5.194, de 1966,
e as Resolugdes do Conselho Federal de Engenharia e Agricultura — CONFEA, Lei n. 12.378, de

1
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2010, e as Resolugdes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, ou pela Lei n. 13.639, Q '
de 2018, e as Resolugdes do Consetho Federal dos Técnicos Industriais — CFT.

OBSERVACAO 3: Alguns tépicos necessitam, além da marcagdo do espaco entre parénteses,
da apresentacdo da justificativa técnica detalhada contendo as razdes que motivam a opgdo
adotada para o caso concreto, ndo podendo, portanto, ser genérica nem abstrata.

OBSERVAGAO 4: A auséncia deste termo ou de justificativas pode acarretar a devolugdo dos
autos sem andlise conclusiva ou ressalva no Parecer juridico, cujo atendimento serd
imprescindivel para o prosseguimento do feito.

OBSERVACAO 5: Para o correto preenchimento, é indispensavel a leitura das Notas
Explicativas deste documento, cujo contelido consta apés as justificativas, mas também pode
ser acessado por meio do link inserido ao final de cada tdpico.

OBSERVAGAO 6: Devem ser juntadas ao processo as “Declaracdes e Justificativas”; ndo é
necessario juntar aos autos a parte do arquivo correspondente as “Notas Explicativas”.
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DECLARAGOES E JUSTIFICATIVAS TECNICAS

I

1. ENQUADRAMENTO DO OBJETO

s

1.1. Classificagdo como obra ou servigo de engenharia

O objeto da presente licitagdo constitui { X ) OBRA / () SERVICO DE ENGENHARIA, sob a
seguinte justificativa:

Trata-se de obras de drenagem, pavimentacdo, sinalizagdo vidria, calgadas, que formam um
todo que inova o espaco fisico da natureza ou que acarretam alteragGes substanciais das
caracteristicas originais do bem, a¢Bes definidas como obra nos termos do inciso Xll, art. 6, da
Lei 14.133, de 01 de abril de 2021:
“XIl — obra: toda atividade estabelecida, por for¢ca de lei, como privativa das
profissbes de arquiteto e engénheiro que implica interveng@io no meio ambiente
por meio de um conjunto harménico de agbes que, agregadas, formam um todo
que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta alteracdo substancial das

caracteristicas originais de bem imével”.

1.2. Classificagdo como servigo comum ou especial

O servigo de engenharia objeto da presente licitagdo é (X ) COMUM / () ESPECIAL, sob a
seguinte justificativa:

O objeto consiste na execugdo de servicos de pavimentagdo asféltica em vias urbanas, com
emprego de técnicas amplamente difundidas e padronizadas no mercado nacional, com base
em especificagdes usuais de 6rgdos como DNIT/DER. Os servigos apresentam padrdes de
desempenho e qualidade objetivamente definidos, ndo demandando solugdes técnicas
inovadoras ou de alta complexidade, razdo pela qual se enquadram como servico comum de
engenharia, nos termos da Lei n® 14.133/2021.:

7" : . ’ . .

a) servico comum de engenharia: todo servico de engenharia que tem por objeto

acbes, objetivamente padronizdveis em termos de desempenho e qualidade, de
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manutengdo, de adequacdo e de adaptacdo de bens mdveis e imdveis, com
preservacdo das caracteristicas originais dos bens;

b) servico especial de engenharia: aquele que, por sua alta heterogeneidade ou
complexidade, nGo pode se enquadrar na definicéo constante da alinea “a” deste

inciso;”.

2. REGIMES DE EXECUCAO

Para a execug¢do indireta do objeto, sera adotado o seguinte regime, de acordo com a
justificativa abaixo:

( ) empreitada por prego unitério

( X') empreitada por precgo global

( ) empreitada integral

( ) contratagdo por tarefa

( ) contratagdo integrada

( ) contratacdo semi-integrada

() fornecimento e prestacdo de servico associado

O regime adotado leva em consideragdo a imprecisdo inerente a natureza do objeto, que esta
sujeito a variagdes, em especial sobre quantitativos, por fatores supervenientes a fase de
planejamento, e passiveis de constata¢do apenas durante a execuc¢do da obra, sendo, entdo,
este o regime recomendavel para a realizagdo da obra.

Uma vez adotado o regime de empreitada por prego global / empreitada integral, o Projeto
Basico ( X ) DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos servicos
relativos a presente contratacdo, segundo as diretrizes do Acdrddo n. 1.977/2013-Plenério
TCU, adotando os seguintes parametros descritos no documento abaixo identificado:

O projeto foi feito a nivel executivo, com quantitativos de servicos reais.

Uma vez adotado o regime de empreitada por prego global / empreitada integral, o Projeto
Bésico ( ) NAO DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos servicos
relativos a presente contratagdo, sob a seguinte justificativa:
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%3. ELABORACAO DE PROJETOS/ DOCUMENTOS TECNICOS PORVPROFISSIONAL
HABILITADO E COMPROVACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

No presente feito, o ( X)) Projeto Bésico / documentos técnicos foram elaborados por
profissional habilitado de ( X )} engenharia, ( ) arquitetura ou { ) técnico industrial, com a
emissdoda ( X) ART,( )}RRTou( )TRT.

No presente feito, embora o Projeto Basico / documentos técnicos tenham sido elaborados
por profissional habilitado de engenharia, arquitetura ou técnico industrial, { ) NAO houve a
emissdo da ART, RRT ou TRT, com base na seguinte justificativa:

Neste sentido, o Projeto Basico atende a todas exigéncias do inciso XXV , artigo 62 da Lei
14.133, de 2021, ainda atendendo a quesitos de destinacdo de residuos sdlidos, que
conforma projeto serdo levados para local licenciado.

No presente feito, o Projeto Bésico / documentos técnicosNAO foram elaborados por
profissional habilitado de engenharia, arquitetura ou técnico industrial, com base na seguinte
justificativa:

4, DEFINICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA

Na presente licitagdo:

( X'} FOI observada a ordem prioritaria dos parametros do art. 23, § 29, da Lei n. 14.133, de
2021,

( X') FORAM adotados custos unitarios menores ou iguais aos custos unitarios de referéncia
do PARANACIDADE/DER-PR e SINAPI, para todos os itens relacionados aos servicos de
infraestrutura;
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( ) FORAM adotados custos unitdrios superiores aos custos unitdrios de referéncia do
SINAPI para determinados itens do or¢camento, conforme justificativa do relatério técnico
elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo érgdo gestor dos recursos. ‘

No orgamento da presente obra ou servigo, para os itens ndo contemplados "no SINAPI,
( X) FORAM adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 23, § 29, da Lei n.
14.133, de 2021, observada a ordem de prioridades nele estabelecida:

() utilizagdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia
formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios eletronicos especializados ou
de-dominio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso (citar asfontes e justificar
@ pertinéncia técnica da opgdo):

( ) contratagBes similares feitas pela Administragdo Publica, em execugdo ou concluidas no -
perfodo de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa de pregos, observado o indice de
atualizagdo de pregos correspondentes, sob a seguinte Justlflcatlva (citar as fontes, just/f/car
metodologia e juntar a pesquisa aos autos):

( ) pesqulsa na base nacional de notas fiscais eletronicas, na forma do regulamento
(apresentar justificativa e documentar a pesquisa nos autos)

5. ORGAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITARIOS

No orgamento da presente obra ou servico:

Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes ~ Obras/Servigos de Engenharia — Lei 14.133/2021
e-CJU e Diretoria de Obras e Servigos de Engenharia da Consultoria-Geral da Uniso / AGU
Atualizagao: Agosto/2023



(X) foi/foram juntadas a(s) ( X ) planilha(s) sintética(s) e a(s) ( ) planilha(s) analitica(s)

() NAO foi/foram juntadas a(s) ( ) p]anilha(s) sintética(s) e a(s) ( ) planilha(s) analitica(s).
O documento de responsabilidade técnica relativo as planilhas orgamentérias:

(X) consta nos autos.

() NAO consta nos autos.

Na presente licitagdo:

( X)) foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).

() NAO foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).

6. ELABORACRO DAS COMPOSICGES DE CUSTOS UNITARIOS

S

No or¢gamento de referéncia da presente licitagdo:

( X) foram adotadas composicSes de custos unitédrios oriundas do PANACIDADE/DER e SINAPI,
sem adaptacCes;

( ) foram adotadas composicdes “adaptadas” do SINAPI, nos termos do art. 82 do Decreto n.
7.983, de 2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos
licitantes;

(X) foram adotadas composigBes “préprias”, extraidas de fontes extra-SINAPI/extra
PANACIDADE/DER, nos termos do art. 23, § 29, da Lei n. 14.133, de 2021, as quais foram
devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos licitantes.

7. CUSTOS DIRETOS

No orgamento de referéncia da presente licitagdo, os custos diretos ( ) compreendem
apenas os componentes de prego que podem ser devidamente identificados, quantificados e
mensurados na planilha orgamentaria.

Especificamente em relagdo ao custo direto de administracdo local:

( X) observa os pardametros do Acérd&o n. 2.622/2013 - Plenério do TCU;
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( ) adota o pardametro do ( ) 12 quartil ou ( X ) médio ou ( ) 32 quartil, de acordo com as
justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que ndo foi adotado o médio:

( ) adota percentual superior ao 32 quartil, em razdo das peculiaridades do objeto licitado, de
acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

Em relagdo ao cronograma fisico-financeiro:

( x ) PREVE pagamentos proporcionais para os custos diretos, em especial quanto ao de
administracdo local, para cada periodo de execugdo contratual, refletindo adequadamente a
evolugdo da execugdo da obra, ao invés de reproduzir percentuais fixos.

() NAO FORAM PREVISTOS pagamentos proporcionais para os custos diretos, incluindo os
de administragdo local, para cada periodo de execugdo contratual, sob a seguinte justificativa:

8. ELABORAGAO DAS CURVAS ABC DOS SERVICOS E INSUMOS -

Na presente licitagdo:

( ) foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos ( ) INSUMOS e
() SERVICOS.

( X ) NAO foifforam juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos { ) INSUMOS e aos
( X') SERVICOS, sob seguinte justificativa:
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Por ser uma obra de pavimentagdo e ser utilizada a Planilha Padréo do PARANACIDADE, por
exigéncia do financiador, os itens referentes a pavimentagdo asfalticas sdo os mais relevantes
do ponto de vista técnico e financeiro :

9. ADOGAO DO REGIME DE DESONERAGAD TﬁIBUTARIAT-;j;

Na presente licitagdo, seréo adotados os custos de referéncia ( ) DESONERADOSou ( x )
NAO DESONERADOS, por se tratar da opg3o mais vantajosa para a Administragdo, conforme
simulago juntada aos autos (preencher, se necessdrio, para outras consideragées):

10. . DETALHAMENTO DA COMPQA’%S_”ICAO‘D,O;TBERCENTUAL’% E.BDI.

Na presente licitagdio, o detalhamento do BDI: (. X ) observa os pardmetros do Acérddo n.
2.622, de 2013 - Plenério do Tribunal de Contas da Unigo.

Foram adotados os-seguintes parametros de percentuais para cada item do BDI contemplado
no Acérddo n. 2.622/2013 - Plendrio do TCU, de acordo com as justificativas técnicas abaixo

apresentadas para os casos em que ndo foi adotado o médio:

Administragdo central: { ) 12 quartil ou ( X ) quartil médio ou ( _) 39 quartil:

Seguro e garantia: ( ) 12 quartil ou ( X ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:

Risco: { ) 12 quartil ou { X ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:
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Despesa financeira: { ) 12 quartil ou ( X ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:

Lucro: ( ) 12 quartil ou ( X ) quartil médio ou { ) 32 quartil:

Para determinado(s) item(ns) do BDI, em razdo das peculiéridades do objeto licitado, foram
adotados percentuais superiores ao 32 quartil, de acordo com as justificativas técnicas abaixo
apresentadas:

Ndo foram adotados percentuais distintos do quartil médio para os componentes dos BDIs,
ndo havendo necessidade de apresentacdo de justificativa técnica adicional

11 BDIREDUZIDO:SOBRE OS CUSTOS DOS-MATERIAISE EQU

- : - L Ci A e i
Na presente licitagdo, ( X ) SERA ou ( ) NAO SERA adotado o BDI reduzido sobre os custos dos
materiais e equipamentos, de acordo com a seguinte justificativa:

Existem servigos que demandam de BDI diferenciado, pois serdo fornecidos e instalados com
minima incorporagdo de méo de obra por meio da Contratada, cabendo estes servicos a
empresas terceirizadas. Estes servigos estdo evidenciados em Planilha Orcamentdria.

Caso seja adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos:
( X) foram observados os pardmetros do Acérd3o n. 2.622/2013 - Plenéario do TCU;

( ) foi adotado o pardmetro do ( ) 12 quartil ou ( X ) médio ou ( ) 32 quartil, de acordo com
as justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que n3o foi adotado o médio:
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( ) foi adotado percentual superior ao 32 quartil, em razdo das peculiaridades do objeto
licitado, de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

12.  ELABORAGAO DE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO*

’O cronograma fisico-financeiro:
( X) FOI juntado aos autos
() NAO foi juntado aos autos.

Na hip6tese de ter sido adotado o regime de empreitada por prego global, o cronograma
fisico-financeiro:

( X ) DEFINE com clareza as etapas de servicos que guiardo a aceitabilidade dos precos
propostos pelos licitantes.

() NAO define com clareza as etapas de servigos que guiarfio a aceitabilidade dos pregos
propostos pelos licitantes.

13.  ‘PROJETO EXECUTIVO

( X ) FORAM elaborados os projetos executivos relativos ao objeto, juntados aos autos e
divulgados com o edital da licitagdo;

( ) NAO FORAM elaborados os projetos executivos, sendo tal atribuicdo expressamente
repassada a contratada, com os custos contemplados na planitha orgamentaria elaborada.
Nessa hipotese, ( ) ATESTO que o projeto bdsico e os demais documentos técnicos da
licitagdo possuem nivel de detalhamento adequado e suficiente para permitir a elaboragao
dos projetos executivos pela contratada.
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14.  QUALIFICACAO TECNICA

14.1 Registro da empresé no conselho praﬁésional

Na presente licitagdo, serd exigido o registro da empresa licitante junto ao ( X ) CREA e/ou ao
(X)CAUefouao( )CRT, com base na seguinte justificativa técnica:

Conforme disposto no Acérddo n2 1.034/2012 — Plenario do TCU.
14.2 Capacidade técnico-operacional

Na presente licitagdo:

(X ) serdo exigidas comprovagGes de capacidade técnico-operacional quanto as parcelas de .

maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a seguir elencadas:

- Execucdo de 811,37 toneladas de pavimentagdo em concreto Betuminoso Usinado a Quente
(CBUQ).

Todos os servigos exigidos para a qualificagcdo técnica da empresa, possuem gquantitativos
maximos de 50,00% dos quantitativos licitados;

() SERA exigida a comprovacdo de quantitativos minimos nos atestados, correspondentes
aos seguintes servicos das parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto:

Para o0s servicos de : guantitativos minimos
equivalentes ao percentual de dos quantitativos licitados;
Para os servicos de : quantitativos minimos
equivalentes ao percentual de 7 dos quantitativos licitados;
Para os servicos de . quantitativos minimos
equivalentes ao percentual de dos quantitativos licitados;

Possibilidade de somatorio de atestados

Na presente licitagdo, sera ( X ) ACEITO ou ( ) VEDADO o somatdrio de atestados de
capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos minimos demandados,
com base na seguinte justificativa técnica:

N3o serd exigida quantidade minima de atestado

Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes — Obras/Servigos de Engenharia — Lei 14.133/2021

* e-CJU e Diretoria de Obras e Servigos de Engenharia da Consultoria-Geral da Unido / AGU

Atualizagdo: Agosto/2023

B



14.2.1 JUSTIFICATIVAS PARA A EXIGENCIA DA QUALIFICACAQO TECNICA:

A exigéncia da comprovagdo de qualificag8o técnica, limitada simultaneamente as parcelas de
maior relevancia e valor significativo da obra, visam impor regras, em prol do interesse publico, com a
finalidade primordial de salvaguardar a Administragdo de que o futuro contratado detenha aptidédo
suficiente para bem desempenhar o objeto licitado, sem que ocorram futuramente prejuizos a
conclusdo da obra. Em observancia ao principio da supremacia do interesse publico, a lei admite que
se verifique a qualificagio tanto da empresa, quanto de seu responsével técnico, para efeitos de
habilitagdo.

A exigéncia de capacidade técnica-operacional e Registro ou inscrigdo da empresa na entidade
profissional competente, em plena validade, visa resguardar ao Municipio que as empresas que
participardo da Licitagdo tenham experiéncia comprovada e atestada por érgédos reconhecidos, como
CREA/CAU, que representa os profissionais de Engenharia e Arquitetura. Por ser esta obra
especificamente relacionada a servigos de engenharia e arquitetura, a empresa deverd ser
obrigatoriamente deste segmento, o que necessita que comprove com os documentos exigidos.

14.2.2 Atestados que comprovam as quantidades minimas exigidas.

As quantidades minimas exigidas, dos servigos relacionados, é a mais importante e
significativa da obra, conforme demonstragdo da Curva ABC, estando respectivamente na ordem de
importancia financeira em 12 e29. Por ser o insumo CAP e o servico CBUQ somados, acabam se
tornando o de maior valor financeiro.

Sendo:

12 + 29 Fornecimento de CAP — CBUQ e Execugdo do CBUQ - Novos tragos - TRAGO 8 - FAIXA "D" -
23,14% do valor da obra.

14.3 Capacidade técnico-profissional
Na presente licitagdo:
() NAO SERAO exigidas comprovagdes de capacidade técnico-profissional.

( X) SERAQ exigidas comprovacdes de capacidade técnico-profissional quanto as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a serem executadas pelos
profissionais abaixo elencados:

Para o cargo de Engenheiro civil, servigos: Execucdo de, no minimo, uma obra de semelhante
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior a solicitada no objeto da
presente contratagdo.

Para o cargo de : servigos de
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Para o) cargo de : servicos de

Para ) cargo de ; servicos de

( ) SERA, excepcionalmente, exigida a comprovacdo de quantitativos minimos nos
documentos de ART/RRT, com base na seguinte justificativa:

Os quantitativos minimos a serem comprovados nos documentos de ART/RRT, por cada
profissional, estdo abaixo elencados:

Para o cargo de : quantitativos minimos equivalentes
ao percentual de dos quantitativos licitados, para os servigos de
Para o cargo de : quantitativos minimos equivalentes
ao percentual de dos quantitativos licitados, para os servigos de
Para o cargo de ' : quantitativos minimos equivalentes
ao percentual de dos quantitativos licitados, para os servigos de
Para o cargo de : quantitativos minimos equivalentes
ao percentual de dos quantitativos licitados, para os servigos de
Para o cargo de ' _ : gquantitativos minimos equivalentes
ao percentual de dos quantitativos licitados, para os servigos de

’

Exigéncias de instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico

Na presente licitagdio, ( ) SERA exigida a indicacdo de instalagdes, aparelhamento ou pessoal
técnico com determinada qualificagdo, a seguir elencados:
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15.  VISTORIA

" Na presente licitacdo, a realizagdo de vistoria sera ( X ) FACULTATIVA ou ( ) OBRIGATORIA, e
o licitante ( X)) PODERA ou { ) NAO PODERA substituir o atestado de vistoria pela declarago
de pleno conhecimento das condi¢Bes de execucdo do objeto, com base na seguinte
justificativa técnica:

Assumird total responsabilidade por esse fato e informando que ndo o utilizard para
quaisquer questionamentos futuros que ensejem avengas técnicas ou financeiras com a contratante,
conforme modelo constante no ANEXO VIII.1 do Edital.

16. SUBCONTRATACAQ Sl e e A o

g

O o6rgdo assessorado ( ) NAO ADMIT!U ou ( X ) ADMITIU a subcontratagao parcnal na presente
licitagdo, sob as seguintes condicdes e justificativas técnicas:

A obra possui alguns servicos especificos de empresas especializadas que podem vir a ser
terceirizados conforme listado abaixo.

-SERVICO DE URBANIZAGAO , SINALIZAGAO DE TRANSITO, ILUMINACAO PUBLICA E ENSAIOS
TECNOLOGICOS.

Percentual passivel de ser terceirizado: 16,45%.

17.  DEFINICAO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMONIO LIQUIDO.MINIMO

Na presente licitagdo, serd exigida a comprovagdo de ( ) CAPITAL MINIMO ou '( X )
PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO, nos termos da qualificagdo econdmica financeira emitida
pelo Setor de Estudos Técnicos de Servicos Terceirizados.

A solicitagdo de patrimdnio liquido minimo neste percentual visa resguardar a administragdo
publica (Municipio de Cascavel) de possiveis erros, falhas e descumprimentos contratuais néo
sanados pelo fornecedor.
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18.  PARTICIPAGAO DE CONSORCIOS -

Na presente Iiéjtac;éo, sera
() PERMITIDA a participacdo de consdrcios. (N&o é necessdrio justificar)
( X) VEDADA a participagdo de consdrcios, com base na seguinte justificativa:

Trata-se de obra com porte preliminarmente incompativel com a formagdo de consorcio para
- executd-la sendo mais vidvel, e possivelmente mais econdmico, a execugdo por empresa
qualificada em obras deste vulto, conSIderando que trata de obra com tecnologias similares e
comuns em nossa regido.

19.  PARTICIPAGAO DE COOPERATIVAS

F Y .

Na presente Ii&ggéo, serd ( X' ) VEDADA ou ( ) PERMITIDA a participagdo de cooperativas,
com base na seguinte justificativa: '

Trata-se de atividade incompativel com as atividades pertinentes a cooperativas, visto que o
Municipio deseja a contratacdo de toda a obra, ndo desejando a contratacdo de parte da
execugdo da obra com um cooperado e parte execugdo com outro cooperado.

20. GARANTIADAEXECUCAO - T

Na presente: licitacdo, serd ( X ) EXIGIDA ou ( ) DISPENSADA a apresentagao de garantla de
execucdo contratual com base na seguinte justificativa:

A garantia visa r_esguardar a administragdo publica de certos riscos inerentes a contratagdo
em questdo, como por exemplo: execugdo parcial do objeto, defeitos ndo corrigidos.

21. DA SUSTENTABILIDADE

No tocante a promogéo do Desenvolvimento Nacional Sustentavel previsto nos arts. 52, e 11,
IV, da Lei n. 14.133, de 2021, nesta’ licitagdo o tomou as seguintes medidas quando do
planejamento de obras e servigos de engenharia: '

( X ) definiu os critérios e praticas sustentdveis, objetivamente e em adequacdo ao objeto da
contratagdo pretendida, como especificacdo técnica do objeto, obrigacdo da contratada, e/ou
requisito de habilitagdo/qualificagdo previsto em lei especial

(X)) verlflcou se os critérios e praticas sustentaveis especnflcados _preservam o carater
competitivo do certame;
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( X) verificou a incidéncia de normas de acessibilidade (Decreto n. 6.949, de 2009 e Lei n.
13.146, de 2015); e

( ) verificar o alinhamento da contratagdo com o Plano de Gestdo de Logistica Sustentavel.

Nesta licitagdo, o drgdo assessorado entendeu que os servicos objeto desta
contratacdo ndo se sujeitam aos critérios e préticas de sustentabilidade ou que as
especificagdes de sustentabilidade restringem indevidamente a competicdo em dado
mercado, sob a seguinte justificativa:

Foram observados critérios de boas praticas relacionadas a sustentabilidade, a fim de
mitigar possiveis impactos ambientais, inclusive relacionadas a destinacdo correta dos
residuos sélidos da obra, que serdo devidamente descartados em local licenciado.

Cascavel, 08 de junho de 2026.

AW
\k /\\\ “‘\j

Eng. Civil Matheus Israel Brand&o
CREA PR-144.463/D
IPC - Instituto de Planejamento de Cascavel.

7

Severino Folador
Secretério de Servigos e Obras Publicas
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS PUBLICAS

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1 - DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A pavimentagdo asféltica das vias urbanas do Distrito de Juvindpolis € necessaria para
methorar as condigdes de circulagdo de veiculos e pedestres, proporcionando mais seguranga,
conforto e acessibilidade & populagdo. Atualmente, as vias apresentam problemas decorrentes da
falta de pavimentag¢@o adequada, como poeira em periodos de seca, lama em dias chuvosos,

desgaste da superficie ¢ dificuldades de deslocamento.

A execugfo dos servigos de terraplenagem, drenagem, base, sub-base, revestimento
asfaltico em CBUQ, meio-fio, sarjetas, urbanizacdo e sinalizagfio vidria contribuird para o
adequado escoamento das 4guas pluviais, reduzindo processos erosivos e a necessidade de

manutengdes frequentes.

Além de melhorar a infraestrutura urbana, a obra promoverd a valorizagdo da regido,
facilitard o acesso aos servigos publicos, ao comércio e as residéncias, fortalecendo o
desenvolvimento local e proporcionando melhores condigdes de qualidade de vida para os

moradores do Distrito de Juvindpolis.

2 -DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO
2.1 Sustentabilidade
2.1.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do
objeto, devem ser atendidos os requisitos do Guia Nacional de Contratagdes
Sustentaveis, bem como:
2.1.1.1 Realizar a correta deposicéo dos residuos gerados na obra.
2.1.2 Para garantir a cé)nformidade ambiental e a sustentabilidade na execugfo dos
- servigos de pavimenta¢dio, a contratada devera atender aos seguintes requisitos obrigatdrios,
descritos do termo de referéncia: ‘
2.1.2.1 LO - Licenga de Operagdo da Usina de CBUQ valida.
2.1.2.1 Comprovagdo de que a Usina situa-se em um raio de 100 km do local da
obra, a fim de garantir a qualidade da massa asfaltica e em temperatura ideal pafé
aplicagdo.
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2.1.2.3 Licen¢a de Exploragfio de Pedreira da Empresa fornecedora de pedras,
vigente. .

2.2 Indicacio de marcas ou modelos 30‘
2.2.1 Ndo houve necessidade de indicagdo de marcas ou modelos especificos nesta -Q .
contratagdo.

2.3 Vedacio da utilizacdo de marca/produto na execugiio do servigo
2.3.1 Néo houve necessidade de vedagéo de marcas ou produto nesta contratagéo.

2.4 Exigéncia de carta de solidariedade
2.4.1 Nio houve necessidade de exigéncia de carta de solidariedade nesta contratag@o.

2.5 Subcontratag¢io
2.5.1 E admitida da subcontratagfio parcial do objeto, nas seguintes condigdes:

2.5.1.1 E vedada a subcontratagio completa ou da parcela principal do objeto da
contratagdo, que corresponde a 83,55% (oiten‘;a e trés virgula cinqiienta e cinco
cento) do valor do contfato.
2.5.1.2 A subempreitada parcial de servigos poderd ser autorizada, devendo a
subcontratagdo ser de responsabilidade exclusiva da empresa titular.
2.5.1.3 A subcontrataggo fica limitada a 16,45% (dezesseis virgula quarenta e cinco
por cento) do valor do contrato, sendo utilizado para seu célculo o valor a ser pago dos
itens na planilha original devido pelo valor do contrato.
2.5.1.3.1 Essa porcentagem corresponde aos servigos de urbanizagéo,
sinalizag¢8o, servigos diversos e ensaios tecnoldgicos.
2.5.2 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serfo aplicadas em relagdo a
subcontratada.
2.5.3 Sera permitida a subcontratagdo parcial do objeto, apds avaliagdo prévia do
Municipio sobre a subcontratada a fim de identificar se esta cumpre os requisitos de
qualificagfo técnica, visando garantir a execug@o do contrato, considerando que néo
atenta contra os principios licitatorios quando preservada a parcela de maior
relevancia, e que serdo mantidas todas as obriga¢fes contratuais da contratada.

2.6 Garantia da contratacio |
2.6.1 Sera exigida garantia das proposta de que trata o art. 58 e seus paragrafos da Lei n°

14.133, de 2021, no percentual de 1% (um por cento) do valor da proposta, as condi¢des estéo

descritas na sessdo “Do preenchimento da proposta” do Termo de Referéncia anexo a este

processo.
2.6.2 Serd exigida a garantia da contrata¢do de que tratam os art. 96 e seguintes da Lei n°

14.133, de 2021, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, e condi¢Ges

descritas nas clausulas do contrato.
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2.6.3 A garantia nas modalidades caug:éo e fianga bancéria deverd ser prestada em até 10
(dez) dias ap0s a assinatura do contrato. Aﬂ
2.6.4 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida sera de 90 1
(noventa) dias apds o término da vigéncia contratual. |
2.7 Vistoria
2.7.1 N#o sera exigida vistoria técnica obrigatoria, ficando a critério da licitante solicitar
vistoria no local de execugdo dos servigos.
2.7.1.1 Caso a licitante considere a avaliagdo prévia do local de execucgfio dos
servigos como imprescindivel para o conhecimento pleno das condigSes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, fica assegurado ao interessado o direito
de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim,
de segunda & sexta-feira, das 08:00 as 12:00 horas.
2.7.1.2 Para a vistoria, 0 rcpresentante legal da empresa ou responsdvel técnico
deverd estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade
civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagfio para a
realizacfo da vistoria.
2.7.1.3 O prazo para vistoria iniciar-se-4 no dia util seguinte ao da publicagdo do
Edital, estendendo-se até o dia Util anterior & data prevista para a abertura da
sessdo publica.
272 A nfo realizagdo da vistoria nfo poderd embasar posteriores alegagdes de
desconhecimento das instalagGes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestagdo dos servigos, devendo o contratado assumir os Onus dos servigos
decorrentes.
2.8 Limitac¢do de distincia
2.8.1 Visando a qualidade na execugdo da obra, visando evitar falhas estruturais no
pavimento e levando em considerag¢do o cronograma fisico-financeiro, sera exigida que a usina de

CBUQ esteja localizada a uma distdncia maxima de 100 km do local da obra.

3 — CATALOGO ELETRONICO DE PADRONIZACAO DE COMPRAS, SERVICOS E
OBRAS.
No que refere ao catdlogo eletrdnico de padronizagfo foi realizada consulta ao link

https://www.gov.br/pncp/pt-br/catalogo-eletronico-de-padronizacao/itenspadronizados, onde ¢

possivel consultar o catdlogo eletrdnico do Governo Federal, e verifica-se que o mesmo
disponibiliza para consulta somente os itens 4gua mineral natural, sem gds, café e agticar. Assim,

ndo atendendo ao objeto desta aquisigdo.
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4 - LEVANTAMENTO DE MERCADO -

Existem no mercado diversos métodos e tecnologias construtivas para realizagdo de
reformas e ampliagdes em edificacGes, e, neste sentido, analisadas as opgdes vidveis,
considerando fatores como durabilidade, eficiéncia e prego chegamos a mescla de tecnologias
constantes dos projetos que serfio apensados como anexos ao Termo de Referéncia / Projeto

Bésico para esta contratagéo

5 - DESCRICAO PA SOLUCAO COMO UM TODO

A solug8o como um todo, conforme minudenciado neste Estudo Preliminar, abrange a
PAVIMENTAGAO DE VIA URBANA EM CBUQ, 12.550,27 M2, INCLUINDO OS SERVIGOS PRELIMINARES,
~ TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, BASE / SUB-BASE, REVESTIMENTO, MEIO-FIO E SARIETA, SERVICOS DE
URBANIZAGAO, SINALIZAGAO DE TRANSITO, SERVICOS DIVERSOS, ENSAIQS TECNOLOGICOS E PLACA DE

' COMUNICAGAO VISUAL NO DISTRITO DE JUVINGPOLIS, conforme condigdes, quantidades e exigéncias

estabelecidas no Termo de Referéncia / Projeto Bésico e seus anexos.

6 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

ITEM | QTD UND | DESCRIGAO

' PAVIMENTAGAO DE VIA URBANA EM CBUQ, 12.550,27 M2, INCLUINDO OS SERVICOS
PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, BASE / SUB-BASE, REVESTIMENTO,
1 1 UND | MEIO-FIO E SARJETA, SERVICOS DE URBANIZAGAO, SINALIZACAO DE TRANSITO,
SERVIGOS DIVERSOS, ENSAIOS TECNOLOGICOS E PLACA DE COMUNICAGAO VISUAL
NO DISTRITO DE JUVINGPOLIS.

7- ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO
De acordo com as planilhas or¢camentarias constantes em anexo, o valor estimado da
contratagdo ¢ de R§ 4.132.736,31 (quatro milhdes, cento e trinta e dois mil, setecentos e trinta e

seis reais e trinta e um centavos).

8 - JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO

8.1 A Lei Federal n° 14.133, de 01 de abril de 2021, no § 3° do artigo .40 orienta que o

parcelamento n#o serd adotado quando:
8.1.1 a economia de escala, a redugfio de custos de gestdo de contratos ou a
maior vantagem na. contratagdo recomendar a compra do item do mesmo
fornecedor. |
8.1.2 0 objeto a ser contratado configurar sistema unico e integrado e houver a
possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido.
8.1.3 o processo de padroniza¢do ou de escolha de marca levar a fornecedor

exclusivo.
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8.2 Neste sentido, ndo serd adotado parcelamento do objeto, visto que serd gerada
economia de escala e redugdo de custos de gestdo, ou seja, se houvesse o parcelamento do
objeto, no minimo, haveria necessidade de utilizag&io de quadro de pessoas para gestdo da
obra em mais de uma contratada, e, este custo entraria na composi¢do de custos das

contratadas na proposta de precos da licitagéo.

9 — CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Esta contratagdo ndo depende de outros processos.

10 - DEMONSTRATIVO DA PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO DE
CONTRATACAO ANUAL.

N° Intengdo: 529/2026

Processo Digital: 76847/2026

Requisig#o: n® 3438/2026

11 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A execugdo da obra de pavimentagfio asfaltica em CBUQ das vias urbanas do Distrito de
Juvindpolis tem como objetivo promover melhorias na infraestrutura urbana, mobilidade e

qualidade de vida da populag8io com os seguintes resultados:

» Pavimentagéo de 12.550,27 m? de vias urbanas no Distrito de Juvindpolis;

» Melhoria das condi¢gdes de mobilidade e trafegabilidade para veiculos e pedestres;

« Redugdo da poeira, lama e erosdes nas vias publicas;

» Implantagfo de sistema de drenagem para o adequado escoamento das 4guas pluviais;

» Aumento da seguranga vidria por meio da execugo de sinaliza¢do horizontal e vertical;
» Construgdo de meio-fio e sarjetas para melhor organiza¢do e conservagio das vias;

» Redugfo dos custos de manutengfdo da malha viaria;

» Melhoria do acesso da populag&o a servigos publicos, comércios e demais atividades locais
» Valorizagdo dos iméveis e da infraestrutura urbana da regifo;

e Promogdo do desenvolvimento econdmico e social do Distrito de Juvindpolis;

» Elevagio da qualidade de vida da populagfio, com mais conforto, seguranga e

acessibilidade.
Dessa forma, a execugdo da obra busca atender ao interesse ptiblico, promovendo ganhos

significativos em seguranga, eficiéncia vidria e desenvolvimento da regifio.
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12 — PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO PREVIAS AO
CONTRATO
N&o hé necessidade de tomar providéncias prévias ao contrato, além daquelas ja em

execucdo durante a fase de planejamento deste processo.

13 - DE IMPACTOS AMBIENTAIS

A obra podera gerar impactos temporarios, como emissdo de poeira, ruidos, movimentagéo

de solo e geragdo de residuos da construgfio civil. Esses impactos podem ser minimizados com

medidas de controle ambiental e destinag¢fo adequada dos residuos.

14 — VIABILIDADE DA CONTRATACAO

Declaro que a contratagfo € viavel com base nos elementos apresentados neste estudo.

15INDICACAO  DOS  RESPONSAVEIS PELO PLANEJAMENTO DA

AQUISICAO/CONTRATACAO.

Os responsaveis pelo Estudo Técnico Preliminar assinam abaixo o documento.

16-INDICACAO DE GESTOR DE CONTRATO E FISCAIS.

Gestores e fiscais serdo nomeados por portaria.

Cascavel, 03 de junho 2026.

Elaboracio:
Lt Basc fntic
Leonardo Trentini Gabriel Eliane Portella
Matricula 36.953-1 Matricula 12.599-1
Autorizag¢io

Severino José Folador

Secretario de Servigos e Obras Piiblicas
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MUNICIPIO DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIGOS E OBRAS PUBLICAS

Portaria n°43/2026

Dispde sobre a designagdo Gestores e Fiscais de
Contrato,
fiscalizagao dos contratos, nos termos do Decreto
Municipal n® 17872 de 24 de outubro de 2023.

responsaveis pelo acompanhamento e

O Gestor da Unidade Administrativa da Secretaria Municipal de Servigos e Obras
Ptblicas no uso de suas atribuigbes e considerando o disposto no artigo 22 e artigo 26 do

Decreto Municipal n° 17872/2023, resolve:

Designar os servidores abaixo denominados, para exercerem as fungdes e atribuigdes
especificadas no Decreto Federal n® 17872/2023, de 24 de outubro de 2023, publicado em
Diario Oficial do Municipio em 09 de novembro de 2023, Edigao n° 3635, Caderno 01, Pagina
05 a 13, o qual “Regulamenta o disposto no § 3° do art.8° da Lei Federal n° 14.133 de 01° de
abril de 2021, para dispor sobre as regras para a atuagdo do agente de confratagdo e da
equipe de apoio, o funcionamento da comiss@o de contratagdo e a atuagdo dos estores e
fiscais de contrato, no ambito da Administragdo Publica Municipal Direta.”, consoante a
PAVIMENTAGCAO DE VIA URBANA EM CBUQ, 12.550,27 M2, INCLUINDO OS SERVICOS PRELIMINARES,
TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, BASE / SUB-BASE, REVESTIMENTO, MEIO-FIO E SARJETA, SERVICOS DE
URBANIZACAO, SINALIZACAO DE TRANSITO, SERVICOS DIVERSOS, ENSAIOS TECNOLOGICOS E PLACA DE

COMUNICAGAD VISUAL NO DISTRITO DE JUVINOPOLIS, iniciada através do Processo
Administrativo/Digital de Compra n°® 76847/2026. '

FUNCAO/ NOME MAT. CARGO ASSINATURA
CONTRATO
Fiscal Suplente da | Ulysses  Afonso 29.111 Engenheiro Civil
Obra Zaror
Fiscal de Obra Marcos Roberto 10.915 Engenheiro Civil
de Almeida
Fiscal de José Augusto | 34.834 Agente
Contrato Soares Silva Administrativo
Gestor de Kennedy Moreira 29.461 Supervisor de__|
Contrato Desprinda Servigo /

Cascavel, 03 de junho de 2026.

e

Severino José Folador
Secretario(a) Municipal de Servigos e Obras Publicas



