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TERMO DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS RELEVANTES 

OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO 
ASFÁLTICO EM CBUQ, COM ESPESSURA DE 3,00 CM, NAS AVENIDAS MAJOR BARBOSA FERRAZ 
JÚNIOR E CESÁRIO CASTILHO, NO MUNICÍPIO DE ANDIRÁ/PR, COM ÁREA TOTAL DE 55.714,16 M², 
INCLUINDO SERVIÇOS PRELIMINARES, LIMPEZA DA SUPERFÍCIE, PINTURA DE LIGAÇÃO COM 
EMULSÃO RR-1C, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO, ADEQUAÇÕES DE 
ACESSIBILIDADE, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, MATERIAIS, MÃO DE 
OBRA, EQUIPAMENTOS, TRANSPORTES E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À ENTREGA 
COMPLETA DO OBJETO, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL – ATENDENDO A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. 

OBSERVAÇÃO 1: Este termo foi estruturado com base no Modelo de Termo de Justificativas Técnicas 
Relevantes para Obras/Serviços de Engenharia da e-CJU e da Diretoria de Obras e Serviços de 
Engenharia da Consultoria-Geral da União/AGU, adequando-o às características do recapeamento 
asfáltico e ao regime de empreitada por preço global. 

OBSERVAÇÃO 2: As justificativas consideram o Memorial Descritivo, a Planilha de Serviços - Recape - 
Lei nº 14.133/2021 - Anexo III, o ETP, o DFD, o Termo de Referência e a Matriz de Riscos produzidos 
para o Lote 1. 

OBSERVAÇÃO 3: Os dados quantitativos e orçamentários são os constantes do orçamento aprovado 
para o Convênio SECID/PARANACIDADE, com área de 55.714,16 m² e preço global estimado de R$ 
3.086.637,22. 

OBSERVAÇÃO 4: As referências orçamentárias indicadas na planilha são DER/PR de agosto/2025 e 
SINAPI de abril/2026, sem desoneração, com data-base de aprovação do orçamento em 15/07/2026. 

OBSERVAÇÃO 5: Os itens cuja documentação complementar não integra os arquivos-base fornecidos - 
como composição analítica do BDI e cronograma físico-financeiro, se ainda não juntados - deverão ser 
conferidos e anexados ao processo antes da publicação do edital, conforme exigências do convênio e da 
fase interna. 

OBSERVAÇÃO 6: As Notas Explicativas integrais do modelo AGU não são reproduzidas neste arquivo, 
pois o próprio modelo orienta que sejam juntadas aos autos apenas as Declarações e Justificativas 
aplicáveis ao caso concreto. 
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DECLARAÇÕES E JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS 

1. ENQUADRAMENTO DO OBJETO 

1.1. Classificação como obra ou serviço de engenharia 

O objeto da presente licitação constitui: 

( X ) OBRA 

(   ) SERVIÇO DE ENGENHARIA 

Justificativa técnica: 

A contratação foi enquadrada como OBRA DE ENGENHARIA, pois compreende intervenção física 
planejada na infraestrutura viária urbana, com execução de nova camada de revestimento asfáltico em 
CBUQ sobre pavimento existente, recomposição funcional da superfície de rolamento, adequações de 
acessibilidade e implantação de sinalização horizontal. O conjunto dos serviços exige projeto, 
especificações técnicas, controle tecnológico, responsabilidade profissional e execução por equipe e 
equipamentos especializados, resultando em alteração material e funcional da infraestrutura pública 
existente. O enquadramento é compatível com a natureza do projeto, denominado “Recapeamento de 
Vias Urbanas - Lote 1”, e com a ART nº 1720260051326 vinculada às peças técnicas. 

1.2. Classificação como serviço comum ou especial 

Por ter sido o objeto classificado como OBRA DE ENGENHARIA, não se aplica ao objeto global a 
classificação de serviço comum ou especial de engenharia. Embora diversos métodos, materiais e ensaios 
sejam padronizados e amplamente dominados pelo mercado, tais serviços compõem uma intervenção 
global de recapeamento e urbanização viária, sem alteração do enquadramento principal. 

2. REGIME DE EXECUÇÃO 

Para a execução indireta do objeto, será adotado o seguinte regime: 

(   ) empreitada por preço unitário 

( X ) empreitada por preço global 

(   ) empreitada integral 

(   ) contratação por tarefa 

(   ) contratação integrada 

(   ) contratação semi-integrada 

(   ) fornecimento e prestação de serviço associado 

Justificativa técnica: 

Adota-se a EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL porque o escopo se encontra previamente caracterizado 
pelo Memorial Descritivo e pela planilha orçamentária, com área total definida de 55.714,16 m², espessura 
final de 3,00 cm para o CBUQ e quantitativos mensurados para limpeza, pintura de ligação, fornecimento 
de ligantes, revestimento, acessibilidade, sinalização e ensaios tecnológicos. O memorial registra que as 
vias já possuem pavimentação existente sem deformações de base, circunstância que reduz a incerteza 
de quantitativos e torna tecnicamente adequada a contratação por preço certo e total. A solução favorece 
previsibilidade do custo, responsabilidade única pela entrega integral e medição vinculada às etapas do 
cronograma físico-financeiro, sem transformar variações ordinárias de produtividade, consumo ou logística 
em pagamentos adicionais. 
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Subestimativas e superestimativas técnicas relevantes 

( X ) O Projeto Básico DEFINIU parâmetro objetivo para distinguir variações quantitativas ordinárias de 
divergências tecnicamente relevantes. 

Para fins de gestão da empreitada por preço global, adota-se como parâmetro geral de referência a 
margem de 5% sobre o quantitativo previsto de cada serviço para caracterização de variações 
quantitativas ordinárias, sem prejuízo de avaliação específica da materialidade, do impacto financeiro e da 
alocação de riscos. Variações dentro dessa faixa, quando decorrentes de imprecisões ordinárias e sem 
alteração do escopo, serão tratadas como risco próprio do regime global. Divergências superiores a esse 
parâmetro não gerarão aditivo automático: deverão ser tecnicamente demonstradas, confrontadas com a 
matriz de riscos, com o projeto e com as hipóteses legais de alteração contratual. A regra não autoriza 
redução de requisitos funcionais obrigatórios, especialmente área de recape, espessura de 3,00 cm, 
acessibilidade, sinalização e ensaios. 

ALINHAMENTO NECESSÁRIO 

O parâmetro de 5% deverá ser reproduzido na versão final da Matriz de Riscos, do edital e da minuta 
contratual, evitando divergência entre as peças do processo. 

 

3. ELABORAÇÃO DE PROJETOS / DOCUMENTOS TÉCNICOS POR PROFISSIONAL 
HABILITADO E COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

( X ) Os documentos técnicos foram elaborados por profissional habilitado em ENGENHARIA. 

( X ) Houve emissão de ART correspondente às peças técnicas. 

As peças técnicas disponibilizadas indicam como responsável o Engenheiro Civil ANTONIO EDUARDO 
BONIFACIO, CREA-SP nº 601664754/D, com ART/RRT nº 1720260051326 registrada na Planilha de 
Serviços. O Memorial Descritivo igualmente identifica o referido profissional como responsável técnico. As 
demais ARTs específicas de execução, ensaios, eventuais projetos executivos e atividades especializadas 
deverão ser apresentadas pela futura contratada conforme as atribuições profissionais e as exigências do 
edital. 

4. DEFINIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DE REFERÊNCIA 

( X ) Foi observada a utilização de sistemas e tabelas públicas de referência aplicáveis à obra. 

A Planilha de Serviços adota como referências principais, SEM DESONERAÇÃO, o DER/PR de 
agosto/2025 e o SINAPI de abril/2026, com data-base de aprovação do orçamento em 15/07/2026. Para 
itens específicos, a própria planilha também utiliza referências ORSE e DAER, além de custos de 
transporte vinculados às respectivas distâncias médias de transporte - DMT. 

Referência Aplicação identificada 

DER/PR / DER Pintura de ligação, emulsão RR-1C, CBUQ, CAP, demolição, rampas PNE e sinalização 
horizontal. 

SINAPI Limpeza de superfície com jato de alta pressão e parte dos ensaios tecnológicos. 

ORSE Placa de obra. 

DAER Ensaios de controle tecnológico e mobilização para extração de corpos de prova. 
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Referência Aplicação identificada 

DMT / transporte Transportes de emulsão, CAP, agregados e massa asfáltica, conforme distâncias indicadas 
na planilha. 

 

A utilização das referências deverá permanecer vinculada ao orçamento aprovado pelo 
SECID/PARANACIDADE. Caso ocorra atualização formal do orçamento antes da publicação do edital, a 
nova data-base e as respectivas tabelas deverão ser refletidas em todas as peças da contratação. 

5. ORÇAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITÁRIOS 

( X ) Foi juntada planilha sintética de serviços, quantidades, custos unitários, transportes, preços com BDI 
e valores totais. 

(   ) As composições analíticas completas de todos os códigos de referência constam integralmente no 
arquivo de planilha fornecido. 

A Planilha de Serviços - Recape - Lei nº 14.133/2021 - Anexo III contém códigos, origem, descrição, DMT, 
consumo, mão de obra, material, transporte, preços sem e com BDI, unidades, quantitativos, valores por 
item e participação percentual no total. As composições analíticas dos códigos oficiais devem permanecer 
acessíveis por meio das bases de referência utilizadas e, quando exigido pelo convênio ou pela análise 
jurídica, ser juntadas aos autos juntamente com eventual memória de cálculo complementar. 

( X ) O orçamento possui identificação de responsável técnico e ART/RRT. 

Responsável técnico indicado na planilha: ANTONIO EDUARDO BONIFACIO - CREA-SP nº 601664754/D 
- ART/RRT nº 1720260051326. 

6. ELABORAÇÃO DAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS 

No orçamento de referência: 

( X ) Foram utilizadas composições de sistemas oficiais e reconhecidos, sem limitação exclusiva ao 
SINAPI. 

(   ) Foram adotadas composições próprias não identificadas na planilha-base. 

As composições utilizadas estão vinculadas aos códigos ORSE, SINAPI, DER/PR e DAER constantes da 
planilha. Os ajustes de transporte decorrem das DMTs especificadas. Qualquer composição própria ou 
adaptação que venha a ser introduzida em revisão do orçamento deverá ser tecnicamente justificada, 
acompanhada de memória de cálculo, insumos, produtividade, encargos e fonte de preços, com 
responsabilidade técnica. 

7. CUSTOS DIRETOS 

Os custos diretos compreendem os componentes mensuráveis identificados na planilha: serviços 
preliminares, limpeza, pintura de ligação, emulsão RR-1C, CBUQ, CAP, demolição de concreto, rampas 
PNE com piso tátil, sinalização horizontal e ensaios tecnológicos, incluindo os transportes indicados. 

Administração local 

A planilha fornecida não apresenta rubrica autônoma identificada como “administração local”. Dessa 
forma, este Termo não presume valor específico não demonstrado na fonte orçamentária. Antes da 
publicação do edital, a equipe técnica deverá confirmar se o padrão do orçamento aprovado pelo 
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PARANACIDADE já incorpora os custos administrativos nos critérios da planilha/BDI ou se exige item 
específico de administração local, vedada qualquer duplicidade de remuneração. 

Pagamentos e evolução física 

Os pagamentos deverão guardar correspondência com a evolução física efetivamente aceita e com o 
cronograma físico-financeiro aprovado. Na empreitada por preço global, a planilha servirá como 
instrumento de controle e referência das etapas, sem descaracterizar o preço certo e total contratado. 

8. ELABORAÇÃO DAS CURVAS ABC DOS SERVIÇOS E INSUMOS 

( X ) A planilha apresenta participação percentual (Curva ABC) dos SERVIÇOS/ITENS. 

(   ) Foi apresentada Curva ABC autônoma e detalhada dos INSUMOS. 

A planilha contém coluna “CURVA ABC (%)”, permitindo identificar a relevância econômica dos itens. Os 
maiores componentes são o CBUQ - Traço 1 - Capa - Faixa C, com 40,92% do valor global, e o 
fornecimento de CAP, com 40,02%. Também se destacam a execução de rampas PNE, com 4,91%, e a 
limpeza de superfície, com 4,78%. Não foi disponibilizada, entre os arquivos-base, curva autônoma de 
insumos. Caso exigida pelo padrão do convênio, pelo edital ou pela análise jurídica, deverá ser juntada 
antes da publicação. 

9. ADOÇÃO DO REGIME DE DESONERAÇÃO TRIBUTÁRIA 

(   ) CUSTOS DESONERADOS 

( X ) CUSTOS NÃO DESONERADOS 

A própria Planilha de Serviços registra expressamente “Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR 
de AGOSTO/25 | SINAPI de ABRIL/2026”. Assim, o orçamento de referência da contratação será mantido 
sem desoneração, salvo revisão formal do orçamento pelo órgão competente, hipótese em que todas as 
peças deverão ser atualizadas de modo coerente. 

10. DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DO PERCENTUAL DE BDI 

Os preços unitários da planilha evidenciam aplicação de BDI normal de aproximadamente 21,57% sobre 
os serviços e parcelas ordinárias e BDI reduzido de 16,80% sobre fornecimentos específicos de materiais 
asfálticos, notadamente CAP e emulsão, conforme a estrutura dos preços sem e com BDI apresentada no 
orçamento. 

A composição analítica das taxas - administração central, seguros, garantias, riscos, despesas financeiras, 
lucro e tributos - não está discriminada no arquivo de planilha disponibilizado para elaboração deste 
Termo. Assim, deverá integrar os autos a memória de composição de BDI aprovada no âmbito do 
orçamento do convênio/SECID-PARANACIDADE, sem alteração unilateral dos percentuais aqui 
identificados e observando-se os parâmetros aplicáveis às obras públicas. 

CONTROLE DE CONSISTÊNCIA 

O edital, a planilha final e a proposta do licitante deverão distinguir corretamente o BDI normal e o BDI 
reduzido, evitando incidência duplicada ou aplicação de taxa diversa da aprovada para o convênio. 

 

11. BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

( X ) SERÁ adotado BDI reduzido sobre fornecimentos específicos previstos na planilha. 
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(   ) NÃO SERÁ adotado BDI reduzido. 

A planilha demonstra BDI reduzido de aproximadamente 16,80% nos componentes de fornecimento de 
emulsão RR-1C e CAP, enquanto os serviços, transportes e demais parcelas seguem o BDI normal 
indicado. A diferenciação deverá ser preservada na contratação, pois decorre do orçamento referencial 
aprovado e trata de materiais de elevada relevância econômica cuja parcela de fornecimento é destacada 
na própria planilha. O BDI reduzido não altera a responsabilidade da contratada pelo correto fornecimento, 
transporte, armazenamento, aplicação e controle de qualidade dos materiais. 

12. ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

( X ) O cronograma físico-financeiro deverá integrar os autos e ser compatível com o orçamento aprovado 
e o instrumento de convênio. 

Não foi disponibilizado, entre os arquivos-base examinados para elaboração deste Termo, o cronograma 
físico-financeiro específico. Antes da publicação do edital, deverá ser confirmada sua juntada ao processo, 
contendo etapas e percentuais coerentes com a execução do recape, acessibilidade, sinalização e 
ensaios, além do prazo global definido no convênio/projeto. A futura contratada deverá apresentar plano 
de ataque e cronograma executivo compatíveis com os marcos aprovados, sem alterar o prazo ou o preço 
global sem fundamento legal e autorização formal. 

13. PROJETO EXECUTIVO 

(   ) Foi apresentado projeto executivo integral e autônomo entre os arquivos-base examinados. 

( X ) Os detalhamentos executivos necessários poderão ser elaborados/compatibilizados pela contratada, 
sem alteração do Projeto Básico e com custos incluídos no preço global. 

O Memorial Descritivo e a Planilha caracterizam com precisão os principais métodos, materiais, 
espessuras, quantitativos e controles do recapeamento. Eventuais detalhamentos executivos de 
implantação, sinalização temporária, sequenciamento, acessibilidade, juntas, arremates e plano de 
execução deverão respeitar integralmente o projeto e ser submetidos à fiscalização quando exigido. A 
elaboração desses documentos não autoriza mudança de especificação, redução de espessura, 
supressão de quantitativos funcionais ou majoração do preço global. 

14. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Registro da empresa no conselho profissional 

( X ) Será exigido registro da empresa licitante e de seu responsável técnico no CREA, conforme 
atribuições compatíveis com a obra. 

A exigência decorre da natureza de obra viária, da execução de revestimento asfáltico, controle 
tecnológico, acessibilidade e sinalização, atividades que demandam responsabilidade técnica de 
profissional legalmente habilitado. 

Capacidade técnico-operacional 

( X ) Serão exigidos atestados quanto às parcelas de maior relevância técnica e valor significativo. 

A parcela técnico-operacional principal a ser comprovada será a execução de pavimentação ou 
recapeamento asfáltico em CBUQ, incluindo espalhamento e compactação, por constituir o núcleo técnico 
do objeto e representar parcela de elevada relevância econômica. O fornecimento isolado de CAP, apesar 
de sua expressiva participação financeira, não será tratado como experiência técnica autônoma 
obrigatória, por se tratar de insumo integrante da execução. 
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( X ) Será exigido quantitativo mínimo de até 50% da parcela principal, preservando proporcionalidade e 
competitividade. 

Quantitativo mínimo proposto: 2.139,43 toneladas de CBUQ executado, correspondente a 50% das 
4.278,85 toneladas previstas, admitida comprovação por área equivalente quando o atestado indicar 
espessura e características que permitam aferir compatibilidade. Como referência equivalente de área, 
50% da área total corresponde a 27.857,08 m². 

Não se recomenda exigir, como condição autônoma de habilitação, experiência específica em limpeza de 
superfície ou rampas PNE, embora tais itens ultrapassem individualmente 4% do orçamento, pois são 
serviços de menor complexidade relativa e sua exigência cumulativa poderia restringir a competição sem 
ganho proporcional de segurança técnica. 

Somatório de atestados 

( X ) Será ACEITO o somatório de atestados técnico-operacionais compatíveis para atingir o quantitativo 
mínimo. 

O somatório amplia a competitividade e permite demonstrar experiência acumulada na execução de 
CBUQ, desde que os atestados sejam idôneos, compatíveis e permitam verificar os quantitativos 
efetivamente executados. 

Capacidade técnico-profissional 

( X ) Será exigida comprovação de capacidade técnico-profissional do responsável técnico em obra de 
pavimentação/recapeamento asfáltico com CBUQ. 

O profissional indicado deverá apresentar certidão/atestado e respectiva ART ou documento equivalente 
que demonstre responsabilidade técnica anterior por obra ou serviço de natureza compatível. Não será 
exigido quantitativo mínimo para a capacidade técnico-profissional, preservando o caráter qualitativo da 
experiência e a competitividade. 

Instalações, aparelhamento e pessoal técnico 

( X ) Será exigida declaração de disponibilidade, para a execução, dos meios técnicos e equipamentos 
compatíveis. 

A contratada deverá dispor, por propriedade, locação, contratação ou outro vínculo juridicamente admitido, 
de usina ou fornecimento regular de massa asfáltica compatível com o projeto, vibroacabadora, rolos 
compactadores adequados, caminhões basculantes, caminhão espargidor para emulsão, equipamentos 
para limpeza com alta pressão, equipamentos de sinalização e apoio laboratorial para os ensaios 
tecnológicos. A exigência será de disponibilidade para execução, vedada restrição injustificada de 
propriedade prévia ou localização específica da usina, desde que sejam atendidos os requisitos de 
temperatura, transporte, produção e qualidade previstos no memorial. 

15. VISTORIA 

( X ) A vistoria será FACULTATIVA. 

( X ) O licitante poderá substituir o atestado de vistoria por declaração de pleno conhecimento das 
condições locais. 

A vistoria é recomendável para conhecimento das condições de tráfego, acessos, geometria das vias, 
interferências, estado superficial do pavimento e logística de execução. Contudo, considerando que o 
objeto possui projeto, quantitativos e memorial definidos, a obrigatoriedade da visita poderia restringir 
indevidamente a competição. A ausência de vistoria não poderá ser invocada para justificar custos 
ordinariamente identificáveis por exame diligente das peças e do local. 
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16. SUBCONTRATAÇÃO 

( X ) Será ADMITIDA subcontratação parcial, mediante autorização e nos limites do edital. 

( X ) Será VEDADA a subcontratação total do objeto. 

Poderão ser subcontratadas atividades especializadas ou acessórias, tais como ensaios laboratoriais, 
sinalização, execução de elementos de acessibilidade, fornecimento de massa asfáltica por usina de 
terceiro, transportes especializados e outros serviços previamente autorizados. Permanecerá 
integralmente com a contratada principal a responsabilidade pela coordenação, qualidade, segurança, 
cumprimento do cronograma, conformidade dos materiais e entrega final. Não será admitida a 
transferência integral da execução do revestimento asfáltico e da gestão do contrato a terceiro. 

17. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO 

( X ) Será exigida comprovação de CAPITAL MÍNIMO. 

(   ) Será exigida comprovação de PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO. 

Será adotado o percentual de 10% sobre o valor total estimado da contratação, equivalente a R$ 
308.663,72. A exigência justifica-se pelo porte financeiro da obra, pela necessidade de mobilização de 
equipamentos pesados, aquisição antecipada de ligantes e agregados, produção e transporte de CBUQ e 
execução simultânea de frentes de acessibilidade, sinalização e controle tecnológico. O percentual busca 
demonstrar capacidade econômico-financeira mínima para suportar o fluxo da execução sem ultrapassar o 
limite previsto na legislação. 

18. PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS 

( X ) Será PERMITIDA a participação de consórcios, observadas as regras do edital e da Lei nº 
14.133/2021. 

(   ) Será VEDADA a participação de consórcios. 

A permissão amplia a competitividade e não compromete a unidade de responsabilidade, pois o consórcio 
deverá observar liderança, responsabilidade solidária e demais requisitos legais e editalícios. A 
Administração poderá disciplinar no edital os limites e condições necessários à adequada execução do 
contrato. 

19. PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVAS 

( X ) Será VEDADA a participação de cooperativas. 

(   ) Será PERMITIDA a participação de cooperativas. 

A execução exige organização empresarial contínua, comando técnico centralizado, equipes operacionais 
coordenadas, jornada e produtividade vinculadas ao cronograma, operação de máquinas pesadas, 
controle de segurança do trabalho, fornecimento de materiais, responsabilidade por ensaios e garantia 
integral do resultado. Tais características, no caso concreto, não se mostram compatíveis com a forma 
cooperada de execução do objeto. 

20. GARANTIA DA EXECUÇÃO 

( X ) Será EXIGIDA garantia de execução contratual de 5% do valor inicial do contrato. 

(   ) Será DISPENSADA garantia de execução. 

A garantia de 5% corresponde, sobre o valor estimado de R$ 3.086.637,22, ao montante de R$ 
154.331,86. A exigência é proporcional ao porte da contratação e visa resguardar o Município quanto a 
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riscos de abandono, atraso relevante, falhas de qualidade, não atendimento de ensaios, recomposição de 
serviços defeituosos e demais hipóteses de inadimplemento, sem afastar as responsabilidades civil, 
técnica, trabalhista, ambiental e contratual da futura contratada. 

21. DA SUSTENTABILIDADE 

No planejamento e na execução deverão ser observadas medidas de sustentabilidade compatíveis com a 
obra viária, incluindo: 

 aproveitamento do pavimento existente, evitando reconstrução de base onde o memorial indica ausência de 
deformações e reduzindo consumo desnecessário de materiais; 

 controle de consumo de água na limpeza das vias, utilizando somente o necessário ao preparo adequado 
da superfície; 

 planejamento da produção e transporte do CBUQ para reduzir perdas, reaquecimentos, viagens 
improdutivas e emissões; 

 prevenção de derramamento de CAP, emulsão, combustíveis e óleos no solo, na rede de drenagem e nas 
áreas públicas; 

 segregação, transporte e destinação ambientalmente adequada dos resíduos provenientes de demolição de 
calçadas, embalagens e demais materiais; 

 controle de poeira, ruído, fumaça, circulação de máquinas e riscos aos moradores, pedestres e usuários 
das vias; 

 execução das rampas PNE e do piso tátil conforme projeto e normas de acessibilidade, garantindo rotas 
seguras e inclusão; 

 implantação e manutenção de sinalização temporária durante a obra e sinalização horizontal definitiva ao 
final, priorizando segurança viária; 

 realização dos ensaios tecnológicos e correção de não conformidades, elevando durabilidade e reduzindo 
retrabalhos e consumo futuro de recursos. 

Os critérios de sustentabilidade deverão ser aplicados sem restrição indevida à competitividade e sem 
reduzir as especificações de desempenho do projeto. A contratada deverá cumprir a legislação ambiental, 
de segurança do trabalho e de gestão de resíduos aplicável ao local e aos materiais utilizados. 

QUADRO-SÍNTESE DOS PRINCIPAIS PARÂMETROS DO RECAPE 

Parâmetro Valor / referência 

Local Av. Major Barbosa Ferraz Júnior e Av. Cesário Castilho - Andirá/PR 

Área de recape 55.714,16 m² 

Espessura CBUQ 3,00 cm 

CBUQ - Faixa C 4.278,85 t 

CAP 213,95 t 

Emulsão RR-1C 27,85 t 

Rampas PNE 225 unidades 

Sinalização horizontal 1.894,29 m² 

Valor global estimado R$ 3.086.637,22 

Referências DER/PR agosto/2025 e SINAPI abril/2026, sem desoneração 
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Parâmetro Valor / referência 

Data-base de aprovação 15/07/2026 

Fonte de recurso PAM - Convênio SECID/PARANACIDADE 

Responsabilidade técnica Antonio Eduardo Bonifacio - CREA-SP 601664754/D - ART/RRT 1720260051326 

 

DECLARAÇÃO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

As declarações e justificativas acima foram elaboradas com base nas peças técnicas e administrativas do 
recapeamento asfáltico das Avenidas Major Barbosa Ferraz Júnior e Cesário Castilho, especialmente o 
Memorial Descritivo, a Planilha de Serviços, o Estudo Técnico Preliminar, o Documento de Formalização 
da Demanda, o Termo de Referência e a Matriz de Riscos. 

Os pontos indicados neste Termo como documentos a serem conferidos ou juntados - especialmente 
composição analítica do BDI e cronograma físico-financeiro, caso ainda não integrem os autos - deverão 
ser saneados antes da publicação do edital, garantindo coerência integral entre projeto, orçamento, matriz 
de riscos, edital e contrato. 

Andirá/PR, 26 de agosto de 2026. 

RESPONSÁVEL TÉCNICO 

ANTONIO EDUARDO BONIFACIO 
Engenheiro Civil Municipal 
CREA-SP nº 601664754/D 

 
 

____________________________________ 
Assinatura 
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