DADOS BÁSICOS DO PROJETO - ORÇACIVIL - CONSTRUÇÃO CIVIL

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Uso EXCLUSIVO desta planilha somente em CONVÊNIOS com as Secretarias de Estado, Fomento Paraná (SFM) e sob análise do PARANACIDADE.

Não sendo permitido licitar em projetos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o Paranacidade. Direitos Autorais do PARANACIDADE.

Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de SETEMBRO/2025

Município:	UNIFLOR	**Cód_SAM_Munic.:** 345		**PRIORIDADE :**	44
Nome do Prefeito(a):	MAYCON RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA			**SAM :**	33
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL	**Tipo do Projeto :**	CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA	**LOTE:**	1
Local da Obra :	RUA LÍRIO, QUADRA 29, LOTE 1/2-REM			**Fonte do Recurso:**	PAM
Área TOTAL do PROJETO:	327,39 m2	**Tipo da Modalidade :**	CONCORRÊNCIA	**CONVÊNIO Nº**	
Nome do Projetista:	ELSON HENRIQUE CAMPOS BENTO			**CREA OU CAU Nº:**	CAU A95.934-0
Nome do Orçamentista:	ELSON HENRIQUE CAMPOS BENTO			**CREA OU CAU Nº:**	CAU A95.934-0
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):					16/04/2026 - qui

Quem assinará o cronograma e o orçamento?

Nº ART / RRT do Projeto:	16142797		Marque com "X" para o Projetista ou
Nº ART / RRT do Orçamento:	16142797	X	Marque com "X" para o Orçamentista

<<<= DIGITAR "MANUALMENTE" A DATA DA APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO COM O PARANACIDADE

Prazo de Execução do Projeto (dias): 270 **dias (mínimo de 180 dias).**

Número de MEDIÇÕES / ETAPAS para execuções e medições do CRONOGRAMA (mínimo de 6 e o RECOMENDADO será até 18 Etapas):

ok	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9									

Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO / ETAPA (observar que cada ETAPA será a MEDIÇÃO da obra :. Preferencialmente igual a 30 dias - não recomendado ser menor que 15 dias e nem maior que 40 dias para cada etapa):

ok	270	30	30	30	30	30	30	30	30	30									

As MEDIÇÕES / ETAPAS são conjunto de EVENTOS e são destinados para as medições numa periodicidade em torno de 30 dias. Podendo ser com menor número de dias para adequar o projeto dentro das características do TCE para o início da obra.

Versão da planilha (ref. SINAPI Setembro/2025 Sem Desoneração) : v05 de 21/01/2026 - 15:14h

ORIENTAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES NAS CÉLULAS

ELSON HENRIQUE CAMPOS BENTO:06965379901

Assinado de forma digital por ELSON HENRIQUE CAMPOS BENTO:06965379901
Dados: 2026.04.17 14:50:14 -03'00'