DADOS BÁSICOS DO PROJETO - ORÇACIVIL - CONSTRUÇÃO CIVIL

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Uso EXCLUSIVO desta planilha somente em CONVÊNIOS com as Secretarias de Estado, Fomento Paraná (SFM) e sob análise do PARANACIDADE.

Não sendo permitido licitar em projetos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o Paranacidade.
Direitos Autorais do PARANACIDADE.

Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 | SINAPI de ABRIL/2025

Município:	UNIFLOR		**Cód_SAM_Munic.:**	345	**PRIORIDADE :**	50	
Nome do Prefeito(a):	MAYCON RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA				**SAM :**	39	
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL	**Tipo do Projeto :**	CRAS		**LOTE:**	1	
Local da Obra :	QUADRA N°25, DATA DE TERRAS 7,8,9 - AVENIDA DAS FLORES				**Fonte do Recurso:**	PAM	
Área TOTAL do PROJETO:	206,65	m2	**Tipo da Modalidade :**	CONCORRÊNCIA	**CONVÊNIO Nº**		
Nome do Projetista Implantação:	ELSON HENRIQUE CAMPOS BENTO				**CREA OU CAU Nº:**	CAU A95.934-0	**Nº ART / RRT do Projeto:** 16535831
Nome do Orçamentista:	ELSON HENRIQUE CAMPOS BENTO				**CREA OU CAU Nº:**	CAU A95.934-0	**Nº ART / RRT do Orçamento:** 16535831
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):						07/08/2026 - sex	

Quem assinará o cronograma e o orçamento?

Marque com "X" para o Projetista ou	
Marque com "X" para o Orçamentista	X

<<<= DIGITAR "MANUALMENTE" A DATA DA APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO COM O PARANACIDADE

Prazo de Execução do Projeto (dias):	270	**dias (mínimo de 180 dias).**

Número de MEDIÇÕES / ETAPAS para execuções e medições do CRONOGRAMA (mínimo de 6 e o RECOMENDADO será até 18 Etapas):

ok	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9									

Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO / ETAPA (observar que cada ETAPA será a MEDIÇÃO da obra :. Preferencialmente igual a 30 dias - não recomendado ser menor que 15 dias e nem maior que 40 dias para cada etapa):

ok	270	30	30	30	30	30	30	30	30	30									

As MEDIÇÕES / ETAPAS são conjunto de EVENTOS e são destinados para as medições numa periodicidade em torno de 30 dias. Podendo ser com menor número de dias para adequar o projeto dentro das características do TCE para o início da obra.

Versão da planilha (ref. SINAPI Abril/2025 Sem Desoneração) : v03 de 02/09/2025 - 10:30h

ELSON HENRIQUE CAMPOS BENTO:06965379901

Assinado de forma digital por ELSON HENRIQUE CAMPOS BENTO:06965379901
Dados: 2026.08.07 14:04:48 -03'00'