CONTRATO N° 350/2026

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA
POR PRECO GLOBAL, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MARIALVA E A FORT ENGENHARIA E
SERVICOS LTDA, NA FORMA ABAIXO:

O Municipio de Marialva, situado na Rua Santa Efigénia, 680, centro, Marialva, PR,
CNPJ 76.282.680/0001-45, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato
representado por seu Prefeita Municipal, Flavia Cheroni da Silva Brita, portador da
cédula de identidade R.G. n. °©6102128-0 SSP — PR, inscrito no CPF sobn.°017.310.869-
54, e a empresa FORT ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 45.275.152/0001-
35, localizada na NA CIDADE DE MARINGA - PARANA A RUA NEO ALVES
MARTINS, N° 537, CEP 87.050-110, a seguir denominada CONTRATADA,
representada por CRISTIAN SOTTILE , portador da cédula de identidade R.G. n. °
13733211-6 SESP-PR, inscrito no CPF sob n. ° 083.655.649-63, residente na CIDADE
DE MARINGA - PR, NA RUA RIO SERIDO, N° 111, CONJ RES BRANCA VIEIRA,
CEP: 87043-300, firmam o presente Contrato de Empreitada com fundamento na Lei
Federal n. ° 14.133/2021, proposta da CONTRATADA datada de 09/06/2026, protocolo
n. ° 0, conforme condi¢des que estipulam a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Contrato € a Revitalizacdo de praga contendo: pergolado em
madeira, bancos de concreto, coletores de lixo, chafariz e quiosque em alvenaria com
cobertura metalica, sob regime de empreitada por preco global, tipo menor prego, em
consonancia com o cronograma fisico-financeiro, os projetos, especificagdes técnicas e
demais pecas e documentos da CONCORRENCIA ELETRONICA n. ° 06/2026.

1.2. Na data da assinatura do contrato ou antes do inicio da obra, sera realizada a reunido
de partida, na qual estardo presentes representantes da CONTRATANTE e
CONTRATADA, dentre eles, necessariamente, o fiscal e responsavel pelo objeto
contratado, bem como, supervisor do PARANACIDADE.

1.3. Nessa oportunidade deverdo ser tratadas as especificidades do objeto contratado,
esclarecendo suas caracteristicas gerais, implantagdo, cronograma fisico-financeiro,
ocasido em que proceder-se-4 a abertura do “Diario de Obra” e aprovar-se-a o cronograma
fisico de execucdo. Ademais, ressaltar-se-ao as normas relativas as medi¢oes, condi¢des
de pagamento e obrigacdes da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1 O preco global para a execu¢do do objeto deste Contrato é de R$ 537.987,36
(quinhentos e trinta e sete mil, novecentos e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos),
daqui por diante denominado “VALOR CONTRATUAL”.
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CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS
3.1 As despesas com a execucao do objeto deste contrato correrdo a conta dos recursos
advindos da 1600115451010313524490510000 1000 OBRAS E INSTALACOES

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAOQO, DO INiCIO DOS SERVICOS
E PRORROGACAO

4.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste
Contrato, inteiramente concluido, em condi¢des de aceitacao e de utilizacao, em até 180
(cento e oitenta) dias contados a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato
publicado no PNCP ou no Didrio Oficial para aqueles municipios com até 20.000
habitantes que assim optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo
unico do art. 176 da Lei Federal 14.133/21.

4.1.1 O inicio da execucgdo do objeto, sem prejuizo do estabelecido no item anterior,
devera ocorrer em, no maximo 21 (vinte € um) dias da data da assinatura citada no extrato
do contrato publicado no PNCP ou no Diario Oficial para aqueles municipios com até
20.000 habitantes que assim optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no
paréagrafo Unico do art. 176 da Lei Federal 14.133/21.

4.2 Somente sera admitida a alteracao do prazo de execugado diante:

a) da alterag@o do projeto e/ou de especificagdes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas,
obedecidos os limites fixados na lei;

¢) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio
concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) da interrupg¢do da execucao do contrato ou diminui¢do do ritmo de trabalho por ordem
e no interesse do CONTRATANTE;

e) de impedimento de execu¢do do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes,
que altere fundamentalmente as condig¢des de execuc¢do do contrato;

g) de outros casos previstos em lei.

4.3 Salvo excecgdes legais, as paralisagdes da execucdo do contrato somente podem ser
determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, € os documentos que as
formalizam servirdo como fundamento para a readequacdo/alteragdo dos prazos
pactuados.

4.4 Havendo impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, o cronograma
de execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila, submetendo-se toda documentagdo ao
PARANACIDADE

4.4.1 verificada a ocorréncia do disposto no item anterior por mais de 1 (um) més, a
Administragdo devera divulgar, em sitio eletronico oficial e em placa a ser afixada em
local da obra de facil visualizagdo pelos cidadaos, aviso publico de obra paralisada, com
0 motivo e o responsavel pela inexecucdo temporaria do objeto do contrato e a data
prevista para o reinicio da sua execugao.

4.5 A solicitagdo de aditivo de prazo de execugao, suspensao do contrato, assim como de
acréscimos ou supressdes do objeto devera ser realizada no prazo de vigéncia do contrato.
4.5.1 As solicitagoes de aditivos submetidas ao PARANACIDADE devem vir
acompanhadas de parecer técnico emitido pela fiscalizagdo e analisadas pelo gestor do
contrato, parecer juridico, cronograma e anuéncia do CONTRATANTE.
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4.5.2 Apds andlise do gestor do contrato, os acréscimos € supressoes, a serem
formalizados em termo aditivo, deverdo ser planilhados com a indicagdo do que sera
acrescido ou suprimido, sujeita a aprovacao do CONTRATANTE, bem como a anuéncia
do PARANACIDADE.

4.6 Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente,
de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execu¢do da obra, devera
comunicar e justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE avalie e tome as
providéncias cabiveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA
ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas ndo poderdo ser alegados como
justificativa.

4.7 O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execugao da obra com outra
empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condigdes da licitagao,
ndo cabendo direito 8 CONTRATADA de formular qualquer reivindicagdo, pleito ou
reclamagao.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

5.1 O prazo de vigéncia do presente Contrato ¢ de 360 (trezentos e sessenta) dias,
contados a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no
PNCP ou no Didrio Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim
optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo tnico do art. 176 da
Lei Federal 14.133/21.

5.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for
concluido no prazo firmado no contrato.

5.3 Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicdveis a ele as respectivas sangdes
administrativas;

b) a Administracdo poderd optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execucao contratual.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1 A CONTRATADA se obriga a:

a) confeccao e colocacao de placas de obra, conforme modelo disponibilizado;

b) as placas devem ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal
do empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualizagao, devendo
ser mantidas em bom estado de conservagado, inclusive quanto a integridade do padrao
das cores, durante o periodo de exercicio da obra, substituindo-as ou recuperando-as
quando verificado o seu desgaste, precariedade ou, ainda, por solicitacdo do
PARANACIDADE,;

¢) assegurar a execucao do objeto deste Contrato, a protecdo e a conservacao dos servicos
executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendagdes da ABNT;

d) notificar a fiscalizagdo, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia,
da concretagem dos elementos armados da estrutura, da remog¢ao de qualquer forma de
concreto e, quando for o caso, do inicio dos testes de operacao das instalagdes elétricas e
hidraulicas;

e) manter, em todos os locais de servigos, um seguro sistema de sinalizagdo e seguranca,
principalmente em vias publicas, de acordo com as normas de seguranca do trabalho;

f) dar ciéncia a fiscalizacdo da ocorréncia de qualquer fato ou condi¢do que possa atrasar
ou impedir a conclusao do objeto deste Contrato;

g) manter no local da execucdo do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro
Diario de Ocorréncia;
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h) providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS;

1) ndo manter em seu quadro de pessoal menores em horario noturno de trabalho ou em
servicos perigosos ou insalubres, nao manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de
16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢@o de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

j) manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo,
especialmente a reserva de cargos prevista em lei;

k) fornecer em tempo hébil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos;

1) examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificacdes técnicas,
memoriais ¢ todos os documentos, obtendo todas as informacdes necessarias sobre
qualquer ponto duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentagao
da planilha de servicos para uma proposta de precos completa e satisfatoria;

m) participar e firmar a ata da reunido de partida, conforme estabelece o item 1.2 da
Clausula Primeira;

n) elaborar, para apresentacdo e aprovagao na reunido de partida, o cronograma fisico de
execucao.

0) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de extin¢ao contratual,

q) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

6.2 O cronograma fisico de execugdo devera ser elaborado na modalidade GANTT e
respectiva rede de precedéncias na modalidade PERT-CPM.

6.2.1 A CONTRATADA adotara como referéncia o cronograma fisico-financeiro
apresentado na licitagdo para elaboragdo do cronograma de execucdo, no qual constara a
sequéncia de todas as tarefas, os seus prazos de execugdo e respectivas datas de inicio e
término.

6.3 A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais
e comerciais resultantes da execucao do contrato.

6.3.1 No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorréncia do presente
contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da
responsabilidade e de eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE e a
Administragdao Publica de qualquer 6nus, sob pena de incorrer em descumprimento de
obrigacdo contratual e sujeitar-se a aplicacdo das penalidades cabivesis.

6.4 As notificagdes referidas nesta clausula deverdo ser realizadas por escrito e
direcionadas ao gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato.

6.5 As despesas referentes ao consumo de dgua e energia, durante a execucao do objeto,
sdo de inteira responsabilidade da contratada.

6.6 A CONTRATADA ¢ obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes
solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execugdo dos testes sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

7.1 O CONTRATANTE se obriga a:

a) fornecer todos os documentos e informacdes necessarias para a total e completa
execucao do objeto do presente Contrato;

b) efetuar a previsdo orcamentaria dos recursos e encaminhar ao PARANACIDADE a
Nota Fiscal emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada;

d) efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato;
e) garantir a CONTRATADA o acesso a documentacdo técnica necessaria para a
execugao do objeto do presente Contrato;
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f) garantir a CONTRATADA o acesso as suas instalagoes;

g) organizar e participar de reunido de partida, firmando a respectiva ata;

h) providenciar, no caso de extingdo do contrato, o termo de compatibilidade fisico financeiro;
1) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido
provisoriamente com as especificacdes constantes no Edital de licitacdo e seus anexos,
bem como com a proposta, para fins de aceitagdo e, apds, para o recebimento definitivo;
j) comunicar ao contratado, por escrito, as imperfei¢coes, falhas ou irregularidades
verificadas, fixando prazo para a sua corre¢ao;

k) efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecidas
pelo contratado, no que couber;

1) emitir decisdo sobre as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execucao do contrato,
ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de
nenhum interesse para a boa execucao do contrato, no prazo de 15 dias uteis;

m) ressarcir o contratado, nos casos de extingdo de contrato por culpa exclusiva da
Administragdo, pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, além de
devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execucdo do
contrato até a data de extingao e pelo custo de eventual desmobilizagao;

n) adotar providéncias necessarias para a apuracao das infragdes administrativas, quando
se constatar irregularidade que configure dano a Administragdo, além de remeter copias
dos documentos cabiveis ao Ministério Pblico competente, para a apuragao dos ilicitos
de sua competéncia.

Paragrafo Unico

Na data da assinatura do contrato serd realizada a reunido de partida, na qual estardo
presentes representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA, dentre eles,
necessariamente, o fiscal e responséavel pelo objeto contratado, bem como, supervisor do
PARANACIDADE. Nessa oportunidade deverao ser tratadas as especificidades do objeto
contratado, esclarecendo suas caracteristicas gerais, implantacdo, cronograma fisico
financeiro, proceder-se-a4 a abertura do “Didrio de Obra” e aprovar-se-a o cronograma
fisico de execucao. Ademais, ressaltar-se-ao as normas relativas as medi¢des, condi¢des
de pagamento e obrigacdes da CONTRATADA.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1 O pagamento dos servicos serd efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco)
dias uteis, apos recepcao do recurso financeiro pelo Municipio, desde que haja a
apresentacgdo correta de cada fatura dos servigos executados e documentos pertinentes,
devidamente protocolados, cumpridas as clausulas contratuais e obedecidas as condigdes
para liberagdo das parcelas.

8.2 O faturamento deverd ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede
do licitador e devera ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condi¢des e
forma de apresentagao:

a) nota fiscal/fatura, com discrimina¢ao resumida dos servigos executados, nimero da
licitagdo, numero do contrato, discrimina¢ao dos impostos e encargos que serdo retidos
pelo Municipio e incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar
convenientes, ndo apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel
Técnico;

b) comprovantes do Recolhimento Previdenciario, quais sejam: recibo(s) da DCTFweb
transmitida para a Receita Federal e seu relatdrio detalhado do(s) més(es) de execucao do
objeto contratual sendo que, caso na DCTFweb conste saldo a pagar, devera ser anexada
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a DARF do(s) periodo(s) correspondente(s) que comprovem o seu recolhimento;
comprovantes de Recolhimento do FGTS, quais sejam: guia(s) do FGTS devidamente
quitada(s) do(s) més(es) de execucdo do objeto contratual e seu comprovante de
pagamento, conjuntamente com o Relatorio do FGTS Digital e da relagdo de empregados
constantes da Obra, conforme informado no “eSocial”.

b.1) deverdo ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra
contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato e
0 primeiro pagamento e entre um pagamento € outro, € ndo apenas o comprovante do
ultimo recolhimento realizado.

b.2) deverd, a CONTRATADA, comprovar o recolhimento dos encargos em todos os
periodos de execugdo contratual, ndo ficando restrita ao periodo em que ocorrerem as
medigoes.

b.3) devera, a CONTRATANTE, receber, guardar e acompanhar o recolhimento dos
encargos trabalhistas (INSS / FGTS) incidentes sobre o pessoal alocado na obra.

¢) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢ca do Trabalho — Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

d) copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;

e) Planilha de Medicao — Elaborada nos padroes do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que as atividades e os
valores faturados, correspondam as atividades e aos respectivos indices percentuais
discriminados e informados pela Fiscalizagdo da obra, que acompanha o processo da nota
fiscal/ fatura;

8.2.1. A liberacao da primeira parcela fica condicionada a apresentagdo de:

a) Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART pela contratada;

b) comprovagao de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os dados
conforme contrato;

¢) da quitacao junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.

8.2.2. A liberacao da ultima parcela fica condicionada a apresentagao de:

a) comprovante, nos casos previstos, de ligagdes definitivas de dgua e energia elétrica. As
despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execucao do objeto, sdo de
inteira responsabilidade da CONTRATADA;

b) Termo de Recebimento Provisorio;

¢) Certiddao negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto
contratado concluido (em caso de obra civil a CND devera conter a metragem da obra
conforme projeto/area de reforma/area de acréscimo/area nova);

d) quando necessario, do AS BUILT da obra.

8.2.3 A tltima parcela, e respectivo pagamento, devera corresponder, no minimo, a 10%
(dez por cento) do valor total do contrato, para tanto a penultima medi¢ao deverd ser
realizada de maneira a reservar o percentual minimo para a ultima medicao.

8.3 O faturamento devera ser efetuado em nome do Municipio de — CNPJ n. °

8.3.1. No prazo de 30 (trinta) dias ap0s a recepgéo do recurso pelo MUNICIPIO, caso ndo
ocorra 0 pagamento ao CONTRATADO, incidira sobre o valor faturado, atualizacdo
monetaria, conforme indice estipulado no presente contrato, proporcional aos dias em
atraso.

8.3.1.1. Caso a liberacdo do pagamento ndo ocorra em até 15 (quinze) dias apds a
recepc¢do do recurso pelo CONTRATANTE, este incorrerd em multa, no montante de 0,5
% (zero virgula cinco por cento) ao més do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias.
8.4 A comprovada infringéncia de disposicdo de contrato implicard retencdo de
pagamentos, até final solug¢do, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.
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8.5 Nenhum pagamento sera efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes
de paga ou relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar das
faturas ou da garantia quaisquer débitos do CONTRATADO.

8.6 No més em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de
nao serem medidos e pagos os servigos realizados, e sem prejuizo das penalidades
previstas no contrato, deverdo ser entregues os seguintes documentos:

8.6.1) original(is) ou copia(s) auténtica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisicdo dos
referidos materiais;

8.6.2) declaracdo de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem
exotica ou de origem nativa de procedéncia legal em anexo;

8.6.3) original da primeira via da ATPF — Autorizagdo de Transporte de Produtos
Florestais, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renovaveis — IBAMA;

8.6.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, do fornecedor de produtos ou
subprodutos de madeira de origem nativa.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

9.1 Os pregos contratuais do objeto licitado poderdo ser reajustados, em Reais, de acordo
com o inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n® 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n°
10.192, de 2001.

9.2 O reajustamento dos pregos serd concedido, quando e se for o caso, dentro do prazo
de vigéncia do contrato, quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da
apresentacdo do orcamento prevista em 09/06/2026, até a data do efetivo adimplemento
da obrigacao, calculada pelo indice definido neste Contrato;

9.2.1 Na hipdtese em que, antes da data da concessdo do reajustamento, ja houver
ocorrido a revisdo do contrato para a manutenc¢ao do seu equilibrio econdmico-financeiro,
a revisao sera considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulagdo injustificada;
9.2.2 Ocorrendo atraso na execucao dos servigos atribuiveis ao contratado, ndo sera
concedido o reajustamento de precos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de
execugdo previsto no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades pertinentes ao atraso;

9.2.3 Se o CONTRATADO antecipar o cronograma de execucdo, o reajustamento sera
aplicado com indice correspondente somente pelo periodo de execugao efetiva do objeto
contratado, conforme previstos na planilha de medicao;

9.2.4 A variacao do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto neste
Contrato pode ser registrada por simples apostila, dispensando a celebrag@o de termo,
conforme disposto no art. 136, I, da Lei Federal n® 14.133/2021;

9.2.5 Em nenhuma hipotese sera concedido o reajuste de pregos sobre itens ja executados
pelo Contratado;

9.2.6 Os pregos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variacdo dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano,
contados da data do orcamento estimado;

9.3 Para o reajustamento sera utilizado o “Indice Nacional de Custo da Construgio —
Disponibilidade Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundacao Gettlio Vargas — FGV,
devendo ser aplicada a formula a seguir:

SR =S (112/10)

R=SR-S
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112 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do or¢gamento

10 = indice INCC-DI/FGV do més do orgamento

S = saldo de contrato apds medi¢ao referente ao 12° més do orgamento
SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, sera adotado em substitui¢do o que vier a ser determinado
pela legislacdo entdo em vigor.

b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-
se-a4 o indice geral de precos mais vantajoso para a Administragdo, calculado por
institui¢ao oficial que retrate a variagdo do poder aquisitivo da moeda.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL
10.1 A garantia de execucgao sera equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
incluido, no que couber, o reajustamento de precos, podendo ser prestada conforme as
modalidades previstas nos artigos 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.

10.2. A proponente vencedora devera, quando da assinatura do termo de contrato de
empreitada, sob pena de decair o direito de contratagdo, apresentar comprovacao da
formalizacdo da garantia de execucdo e da garantia adicional, se houver.

10.2.1 Como condigdo para assinatura do contrato, sera exigida garantia adicional do
licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
or¢ado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n°
14.133/2021.

10.3 No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo
no prazo maximo de 1 (um) més, contado da data de homologacao da licitagdo e anterior
a assinatura do contrato.

10.4 Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianca Bancaria,
ndo poderd ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua
validade coincidir com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogacdo do
contrato, a garantia apresentada devera ser prorrogada.

10.5 Se ocorrer majoragdo do valor contratual, o valor da garantia de execugdo sera
acrescido pela aplicagdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No
caso de redugdo do valor contratual, poderd a contratada ajustar o valor da garantia de
execucao, se assim o desejar. Se ocorrer a prorrogacao dos prazos contratuais devera ser
providenciada a renovacao da garantia contemplando o novo periodo.

10.6 A devolugao da garantia de execucao e da garantia adicional, quando for o caso, ou
o valor que dela restar, dar-se-a4 mediante a apresentacdo de:

a) aceitacdo pelo CONTRATANTE do objeto contratado € o termo de recebimento
definitivo;

b) certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto
contratado concluido;

¢) comprovantes, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de 4gua e/ou energia elétrica.
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10.7 Nos casos previstos de Extingdo do Contrato por culpa da CONTRATADA, a
garantia de execug¢do e a garantia adicional, se houver, ndo serdo devolvidas, sendo, entdo,
apropriadas pelo CONTRATANTE a titulo de indenizacao/multa.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DO RESTABELECIMENTO DO
EQUILIBRIO-ECONOMICO FINANCEIRO.

11.1. Em caso de ocorréncia de desequilibrio economico-financeiro do contrato, a parte
Contratada podera apresentar um pedido formal de restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro a parte Contratante.

11.2. O pedido devera ser acompanhado de toda a documentagdo comprobatoria
pertinente que justifique o desequilibrio alegado e a necessidade de restabelecimento.
11.3. A parte Contratante devera responder ao pedido de restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro no prazo maximo de 30 dias corridos, contados a partir do
recebimento do pedido formal e da documentagao completa.

11.4. A resposta deverd conter a analise detalhada do pedido e a decisdo fundamentada
quanto a aceitacdo, rejeicao ou necessidade de complementacdo de informagdes. Caso
haja necessidade de complementagao, a parte interessada sera notificada, e um novo prazo
sera estabelecido para a entrega dos documentos faltantes.

11.5. Em caso de aceitacio do pedido, as partes deverdo negociar os termos do
restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro do contrato, visando sempre a
manuten¢do das condi¢des originalmente pactuadas.

11.6. O acordo resultante da negociacdo devera ser formalizado por meio de aditivo
contratual, conforme previsto na legislagdo vigente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZACAO, GESTAO,
SUPERVISAO E CONTROLE DE EXECUCAO DO CONTRATO

12.1 O fiscal e gestor do contrato serdo indicados pelo CONTRATANTE, dentre
engenheiros e/ou arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para
exercerem essas fungoes.

12.1.1. Cabera a gestdo do contrato a/ao Sr. (a) Daiane Rebeca de Aquino, a quem
compete as acdes necessdrias ao fiel cumprimento das condigdes estipuladas neste
contrato e ainda:

a) propor ao 6rgao competente a aplicacdo das penalidades previstas neste contrato e na
legislacao aplicavel, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA;
b) receber do fiscal as informag¢des e documentos pertinentes a execuc¢dao do objeto
contratado;

¢) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constardo todas as
ocorréncias relacionadas com a execugdo, com base nas informagdes e relatorios
apresentados pela fiscalizagao;

d) propor medidas que melhorem a execucao do contrato.

12.1.2 Cabera ao fiscal do contrato, Sr. (a) Fernando Vinicius Moraes Viana, e ao fiscal
substituto Sr. (a) Cassio Murilo Lopes , o acompanhamento da execu¢do do objeto da
presente contratacdo, informando ao gestor do contrato todas as ocorréncias, em especial
as que possam prejudicar o bom andamento da execucdo contratual. Além disso, a
fiscalizacdo procedera, mensalmente, a contar da data da assinatura deste Contrato, citada
no extrato do contrato publicado no Didrio Oficial, a medi¢do baseada nos servigos
executados, elaborara o boletim de medicao, verificara o andamento fisico dos servicos e
comparara com o estabelecido no cronograma fisico-financeiro e cronograma de
execucao aprovado, para que se permita a elaboragdo do processo de faturamento. Caso
os servicos executados nao correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-
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financeiro, serd registrada a situagdo, inclusive para fins de aplica¢ao das penalidades
previstas, se for o caso.

Ocorrendo a substituigdo do fiscal, este devera providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.
12.1.3 Os responsaveis pela gestdo e fiscalizagdo do contrato serdo designados por ato
administrativo préprio do Contratante.

12.1.4. A gestdo e a fiscalizagdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que
realizard a fiscalizagdo, o controle e a avaliagdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as
penalidades, ap6s o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigacdes contratadas.
12.2. Para efeito de medigdo ¢ de faturamento, relativo as atividades executadas, devera
ser considerado o cumprimento do avanco das etapas construtivas definidas no
cronograma fisico-financeiro, que sera pega integrante do contrato.

12.2.1. A sistematica de medi¢ao e pagamento sera associada a execugao de etapas do
cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada
a adogdo de sistematica de remuneracao orientada por pregos unitarios ou referenciada
pela execucdo de quantidades de itens unitarios.

12.2.2.0 CONTRATANTE podera determinar alteragdes, de forma motivada, no
cronograma fisico-financeiro mediante autorizagdo expressa de sua autoridade
competente.

12.2.3. A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui
responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua
readequacgdo, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis
ao CONTRATADO.

12.3 Nao s3o admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissdes no
orgcamento nos contratos de empreitada por preco global, salvo nos casos de fatos
imprevisiveis, em que ndo seja possivel o licitante constatar as eventuais discrepancias de
quantidades com base nos elementos presentes no projeto basico, bem como nos demais
casos previstos em lei passiveis de revisao contratual.

12.3.1. Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a
pequenas variagdes de quantitativos, serd pago exatamente o preco global acordado.
12.3.2. Nos casos em que forem encontrados erros ou omissoes substanciais,
subestimativas ou superestimativas relevantes, poderdo ser ajustados termos aditivos
excepcionalmente, conforme avaliagdo prévia do gestor do contrato.

12.4 Ao PARANACIDADE cabera a supervisao do contrato, podendo adotar agdes
necessarias ao fiel cumprimento das condi¢des estipuladas, inclusive notificar o fiscal
e/ou gestor, nos seguintes casos:

a) quando houver omissdao no cumprimento de suas obrigagdes;

b) quando verificar problemas na execucao do objeto contratado, sem que a fiscalizagao
e/ou gestao tenham tomado providéncias;

¢) quando houver alteracdo pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta
prévia e anuéncia da Supervisdo do PARANACIDADE.

12.5 A CONTRATADA devera permitir e colaborar para que funcionarios, especialistas
e demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execugao do objeto contratado;

b) examinem os registros € documentos que considerarem necessarios conferir.

12.6 A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo
CONTRATANTE para representa-la na execugao do contrato.

12.7 A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e copia
das especificacdes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, cronograma de
execugdo, planilha de servigos, Boletim Didrio de Ocorréncias — BDO, o qual,
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diariamente, devera ser preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e
pela fiscalizagdo, e deverao ficar reservados para o manuseio da fiscalizagdo.

12.8 A execugdo da obra aos domingos e feriados somente serd permitida com autorizagao
prévia da fiscalizagdo.

12.9 A fiscalizagao de que trata esta clausula nao exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes
de ag¢do ou omissao culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.
12.10 A acdo ou omissao, total ou parcial, da fiscalizagdo do CONTRATANTE nao elide
nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das
obrigagdes pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer
irregularidades resultantes de imperfeicdes técnicas ou emprego de material inadequado
ou de qualidade inferior, as quais ndo implicardo corresponsabilidade do
CONTRATANTE ou do servidor designado para a fiscalizagdo.

12.11 Ao CONTRATANTE nao caberd qualquer 6nus pela rejei¢do da execucao
considerada inadequada pelo fiscal. Qualquer servigo, material e/ou componente ou parte
dele, que apresente defeitos, vicios ou incorregdes, enquanto perdurar a vigéncia da
garantia prevista no ordenamento juridico, devera ser prontamente refeito, corrigido,
removido, reconstruido e/ou substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer 6nus
financeiros para 0 CONTRATANTE.

12.12 Entende-se por defeito, vicio ou incorre¢do oculta aquele resultante da ma execucao
ou ma qualidade de materiais empregados e/ou da aplicacdo de material em desacordo
com as normas e/ou prescricdes da ABNT, especificagdes e/ou memoriais, ndo se
referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrdo por conta da
CONTRATADA as despesas relacionadas com a corre¢do, remogao e/ou substitui¢ao do
material rejeitado.

12.13 A fiscalizagdo e a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento. A
finalidade sera revisar o cronograma das atividades remanescentes e discutir os problemas
potenciais.

12.14 Toda a comunicacdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacdo
tornar-se-a efetiva apds o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes
tomadas em reunides do CONTRATANTE com o CONTRATADO serao registradas em
atas, que servirdo de documento legal da obra e permitirdo gerenciar as responsabilidades
por tarefas especificas. As atas serdo lavradas e assinadas pelos participantes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS OBRAS PROVISORIAS E DOS
SERVICOS NAO PREVISTOS

13.1 A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificagcdes técnicas e memoriais
propostos para as obras provisorias que se facam necessarias a fiscalizagao, que devera
aprova-los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

13.2 A CONTRATADA ¢ responsavel pelo projeto das obras provisorias.

13.3 A aprovacdo pela fiscalizacdo ndo altera as responsabilidades da CONTRATADA
pelo projeto de obras provisorias.

13.4 A CONTRATADA deve obter a aprovacdo dos 6rgdos competentes para o seu
projeto de obras provisorias.

13.5 Por determinagdo do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar,
nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdoes quantitativas que se
fizer(em) na obra, nos limites autorizados em lei.

13.6 A supressdao de servigos resultantes de acordo celebrado expressamente entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA podera ultrapassar o limite estabelecido no
paragrafo anterior.
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13.7 Se no Contrato nao tiverem sido contemplados pregos unitarios, esses serao fixados
mediante acordo entre as partes, utilizando-se como parametro tabelas oficiais,
respeitados os limites estabelecidos no caput desta Clausula.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS
E EQUIPAMENTOS

14.1 Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servigos
decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira
qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagcdo, impedir o
emprego daqueles que julgar improprios.

14.2 Sempre que dos documentos de licitagao ndo constarem caracteristicas determinadas
em referéncia 8 mao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-a que devem
ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade
a que se destinam. No caso em que materiais, artigos € equipamentos sdo mencionados

nas especificagdes técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padrao especial, o
CONTRATANTE decidira sobre a questao da similaridade.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA DO TRABALHO

15.1 A CONTRATADA nao sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a
seguranga individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os
trabalhadores o tipo adequado de equipamento de protecao individual — EPI, devera
treinar e tornar obrigatorio o uso dos EPIs.

15.2 O equipamento de prote¢ao individual fornecido ao empregado deverd,
obrigatoriamente, conter a identificagdo da CONTRATADA.

15.3 A CONTRATADA, em qualquer hipdtese, ndo se eximira da total responsabilidade
quanto a negligéncia ou descumprimento da Consolidagdo das Leis do Trabalho,
especialmente do capitulo “Da Seguranca e da Medicina do Trabalho”, Portarias do
Ministério do Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras relativas a seguranca e
medicina do trabalho.

15.4 Deverao ser observadas pela CONTRATADA todas as condigdes de higiene e
seguranca necessarias a preserva¢do da integridade fisica de seus empregados e aos
materiais envolvidos na obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho e
Emprego e Normas Regulamentadoras relativas a seguranga e medicina do trabalho.
15.5 O CONTRATANTE atuara objetivando o total cumprimento das normas de
seguranca, estando autorizado a interditar servigos ou parte destes em caso do ndo
cumprimento das exigéncias de lei. Se houver paralisacoes, estas ndo serdo caracterizadas
como justificativa por atraso na execu¢ao da obra.

15.6 Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presen¢a imediata do
responsavel pela fiscalizagdo em caso de acidente (s) na obra, nos servigos e/ou nos bens
de terceiros, para que seja providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SEGURANCA DA OBRA E DA
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

16.1 A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do
Art. 618 do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos,
podendo o CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo, impugnéa-los quando
contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especifica¢des técnicas
e/ou memoriais.
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16.2 A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinaliza¢ao e seguranga
em todos os locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo
com as normas de seguranga do trabalho.

16.3 A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucao dos servigos ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruigdes parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamagdes que possam surgir com relagdo ao presente
Contrato.

16.4 Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamagdes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a
CONTRATADA assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual
condenacdo, isentando a CONTRATANTE de quaisquer obrigagdes.

16.5 A intengdo das partes, aqui manifestada expressamente, ¢ a de que a
CONTRATADA assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total
realizacdo dos servicos contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de
obrigagdo contratual e sujeitar-se a aplicagao das penalidades cabiveis.

16.6 A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos, bem como a obrigacdo e/ou necessidade de ressarcimento
de danos materiais ou morais (Art. 932, III, Coédigo Civil), ndo podendo a
CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a nenhum titulo.

16.7 O CONTRATADO ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais resultantes do contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

17.1 O objeto deste Contrato serd recebido provisoriamente, em no maximo 15 (quinze)
dias, apds a comunicagdo ao CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato
pela CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servigos
executados até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de
responsabilidade do CONTRATANTE. A aceitagdo da obra pelo CONTRATANTE se
dara quando ndo houver qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

17.2 O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisorio, mediante comissao especificamente designada
pelo CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacdo do
Contratante, a(s) obra (s) sera(do) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.
17.3 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
qualidade da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execucao do Contrato.

17.4. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos
anulaveis nas hipdteses de erro ou ignorancia, dolo, coacdo, simulacdo, fraude,
incapacidade dos agentes publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA SUBCONTRATACAO

18.1 A Contratada ndo podera subcontratar o presente Contrato, a nenhuma pessoa fisica
ou juridica, sem autorizacdo prévia, por escrito, do Contratante.

18.1.1 E vedada a subcontratagéo total do objeto licitado.

18.2 A subcontratagdo parcial do objeto, serd permitida até o limite de 0% (zero) do valor
total do contrato, respeitando o limite maximo constante no Edital de licitagdo, nas
seguintes condigdes:

a) Autorizagao prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condigdes de
habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os
requisitos de qualificagdo técnica;
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b) Nao poderdo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como
requisito de habilitagdo técnico-operacional, a apresentagdo de atestados que comprovem
execucao de servico com caracteristicas semelhantes.

18.3 A relagdo que se estabelece na assinatura do contrato ¢ exclusivamente entre o
Municipio e a contratada, ndo havendo qualquer vinculo ou relagcdo de nenhuma espécie
entre a contratante ¢ a subcontratada, inclusive no que diz respeito aos pagamentos, que
permanecem 0S mesmos.

18.4 Em qualquer hipotese de subcontratacio, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e
coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacao.

18.5 Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou
juridicas sem autorizagdo prévia e expressa do CONTRATANTE, devera
obrigatoriamente reassumir a execu¢do da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da
data da notificagdo ou aplicagdo da multa, sem prejuizo de outras sangdes contratuais,
inclusive, extin¢ao contratual.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA EXTINCAO DO CONTRATO E PENALIDADES

EXTINCAO

19.1 O presente instrumento podera ser extinto, nos termos dos artigos 137 e seguintes
da Lei 14.133/2021, mediante expressa anuéncia do PARANACIDADE:

19.1.1 por ato unilateral e escrito da Administrac¢ao, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

19.1.2 de forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediacdao ou
por comité de resolucdo de disputas, desde que haja interesse da Administra¢ao; ou
19.1.3 por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria ou compromisso
arbitral, ou por decisdo judicial.

19.2 A extingdo unilateral do contrato implicara a apuracdo de perdas e danos, a perda da
garantia de execugdo, sem embargos da aplicagdao das demais penalidades legais cabiveis.
19.3 No caso de extingdo consensual, a parte que pretender extinguir o Contrato
comunicara sua inten¢do a outra, por escrito.

19.4 Declarada a extin¢do do contrato, que vigorara a partir da data da sua assinatura, a
CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o
objeto deste contrato inteiramente desembaracado, ndo criando dificuldades de qualquer
natureza, devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos para liberagao
da tltima parcela.

19.5 A documentagcdo da rescisdo deverd ser inserida no Portal para andlise do
PARANACIDADE.

PENALIDADES
19.6 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133/2021, a CONTRATADA que:
a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;
b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c¢) der causa a inexecucao total do contrato;
d) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;
€) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;
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f) ndo celebrar o contrato ou nao entregar a documentagdo exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

h) apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitacdo ou a execugao do contrato;

1) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execu¢ao do contrato;

j) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

19.7 A CONTRATADA, poderio ser aplicadas pelo CONTRATANTE as seguintes sangdes:
19.7.1 Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigagdes
previstas no edital e seus anexos e neste contrato, que nao configurem hipdteses de
aplicacdo de sangdes mais graves;

19.7.2 Multa de mora de 0,1% (zero virgula um por cento), por dia de atraso, sobre o
valor da parcela recebida em desacordo com o cronograma fisico-financeiro acordado,
limitada a 90 (noventa) dias.

19.7.3 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia parcial, de 5% (cinco por cento)
sobre o valor da parcela inadimplida;

19.7.4 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia total, de 10% (dez por cento) sobre
o valor do contrato;

19.7.5 Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e
indireta do CONTRATANTE, por prazo ndo superior a 3 (trés) anos, nos casos previstos
nas alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “t” e “g” do item 19.6, na forma prevista na Lei Federal n°
14.133/2021, quando ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave.

19.7.6 Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracao Publica,
nos casos previstos nas alineas “h”, “i”, “j”, “k” e “I” do item 19.6, bem como nos casos
previstos no item 19.7.5 que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave, na forma
prevista na Lei Federal n® 14.133/2021.

19.8 As sancdes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar, poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
penalidade de multa, facultada a defesa prévia do CONTRATADO.

19.9 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pelo MUNICIPIO ao contratado, além da perda desse
valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente.
19.10 A san¢do de multa podera também ser aplicada ao responsavel por qualquer das
infracdes administrativas previstas no item 19.6, ndo podendo ser inferior a 0,5% nem
superior a 30% do valor contratual.

19.11. O procedimento para aplicagdo das sangdes seguira o disposto nos artigos 156 e
seguintes da Lei 14.133/2021, garantido o exercicio de contraditorio e ampla defesa.

CLAUSULA VIGESIMA — ANTICORRUPCAO

20.1 As partes declaram conhecer as normas de prevencdo a corrupg¢do previstas na
legislacdo brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.°
8.429/1992), a Lei Federal n.° 12.846/2013 e seus regulamentos, comprometem-se que
para a execugdo deste contrato nenhuma das partes poderd oferecer, dar ou se
comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem
quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doag¢do, compensa¢do, vantagens financeiras ou beneficios indevidos de
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qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam pratica ilegal ou de corrupgao,
bem como de manipular ou fraudar o equilibrio econdomico financeiro do presente
contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo
garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma
forma.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS
21.1. Este Contrato podera ser alterado em qualquer das hipoteses previstas nos artigos
124 e seguintes da Lei Federal n.° 14.133. de 2021, mediante anuéncia expressa do
PARANACIDADE, salvo as que tratarem da prorroga¢do, tdo somente, do prazo de
vigéncia contratual.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS DISPOSICOES GERAIS

22.1 Devera a CONTRATADA notificar a fiscalizacdo e aguardar instrucdes sobre os
procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor
historico ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que
esta sendo executado o objeto do presente contrato.

22.2 Havendo discrepancia entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica
desde ja acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerdo aqueles
mencionados por extenso.

22.3 Os casos omissos serdao dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na
legislagcdo em vigor e aplicaveis a espécie.

22.4 O presente contrato e seus aditamentos serdo publicados no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas e no sitio eletronico oficial do municipio m até 20 dias uteis da
data da sua assinatura.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS
DA CONSTRUCAO CIVIL E DA UTILIZACAO DE PRODUTOS E
SUBPRODUTOS DE MADEIRA

23.1 No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, a empresa
devera executar a obra de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho
de 2002 e suas alteracdes juntamente com a legislagao pertinente do municipio onde sera
realizada.

23.2 A contratada somente devera utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem
exotica ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.® 4.889, de
31 de maio de 2005.

23.2.1. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 22.2
deste Contrato, podera implicar extingao do contrato, com amparo no art. 137, I da Lei
Federal 14.133, de 2021, c/c a aplicag@o das penalidades previstas nos mesmos Diplomas
Legais e neste Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO

24.1 As partes elegem o foro da Comarca de Marialva, Estado do Parana, para dirimir
quaisquer dividas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

24.2 Fica pactuado entre as partes que este contrato adota a data da assinatura
citada no extrato do contrato publicado como data do acordo firmado, estando as
demais clausulas vinculadas submetidas a esta data.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e
forma, na presenca das testemunhas abaixo.
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Marialva, 21 de agosto de 2026.

Flavia Cheroni da Silva Brita - Prefeita

CONTRATANTE

FORT ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

CONTRATADA
Testemunhas:

RG 10.209.023-3

RG 8.987.533-1
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