
 
 

 

 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) – PREGÃO/CONCORRÊNCIA 
 
Preâmbulo:  
O Município de Rolândia, por intermédio de seu Prefeito Municipal, o Sr. Ailton 
Aparecido Maistro, e por meio de seu Secretário de Agricultura e Meio Ambiente, o Sr. 
Lucas Oliveira Schauff e equipe técnica especializada, vem por meio deste realizar o estudo 
técnico preliminar para a realização de captação de informações, cotações, estudos e 
diagnósticos para a obtenção da melhor proposta técnica a ser devidamente licitada, caso 
este estudo aponte a viabilidade da realização desta contratação. 
 
Da Fundamentação legal: 
Lei nº 14.133/2021: “Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se: (...) XX - estudo técnico 
preliminar: documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma 
contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução e dá base 
ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico a serem elaborados caso se 
conclua pela viabilidade da contratação; 

A competência para elaborar o Estudo Técnico Preliminar (ETP) é, prioritariamente, da 
secretaria solicitante, apoiada pela área técnica, ou de uma equipe de planejamento de 
contratação, de forma colaborativa e documentada, seguindo conforme disposto na Lei 
14.133/2021, art. 18 e §1º e na IN SEGES nº 58/2022, art. 3º e art. 8º 

DA IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE: 

A execução dos serviços ora propostos é necessária para a implantação e adequação das 
redes de esgoto sanitário e abastecimento de água na área indicada em projeto, visando 
garantir o correto funcionamento dos sistemas de coleta, transporte e destinação final dos 
efluentes, assegurar o abastecimento de água potável e a adequada captação e condução 
das águas pluviais. As intervenções serão executadas de forma a atender plenamente as 
necessidades de infraestrutura das edificações localizadas nesses locais, proporcionando 
condições adequadas de uso, salubridade e segurança para seus ocupantes. 

DAS SOLUÇÕES ENCONTRADAS: 
 
Considerando a necessidade de implantação e interligação das redes de esgoto, 
abastecimento de água, bem como a execução de travessias sob via férrea, foram avaliadas 
as seguintes soluções técnicas: 
 
1 - Execução integral por método tradicional de vala aberta 
Escavação mecânica ou manual de toda a extensão das redes, com assentamento das 
tubulações e execução das estruturas conforme projeto. 
 
a) Vantagens 
 



 
 

 

 

 Método amplamente conhecido e executado; 
 Facilidade de inspeção visual durante o assentamento; 
 Baixo custo de equipamentos especializados. 

 
b) Desvantagens 
 

 Maior interferência no tráfego de veículos e pedestres; 
 Necessidade de remoção e posterior recomposição de pavimentos; 
 Impraticável em áreas sob via férrea, devido às restrições da concessionária. 

 
 
2 - Execução combinada: vala aberta + método não destrutivo (MND) 
Utilização do método tradicional de vala aberta nos trechos de livre acesso e do método 
não destrutivo para travessias sob via férrea e outros pontos críticos, conforme indicado 
em projeto. 
 
a) Vantagens 
 

 Redução das interferências e impactos ambientais; 
 Atendimento às exigências da concessionária ferroviária; 
 Possibilidade de execução rápida em áreas de difícil acesso; 
 Maior segurança estrutural nas travessias. 

 
b) Desvantagens 
 

 Necessidade de equipamentos e mão de obra especializada para o MND; 
 Custo de execução superior ao método exclusivamente tradicional. 

 
3 - Execução integral por método não destrutivo (MND) 
 
a) Vantagens 
 

 Mínima interferência na superfície e no tráfego; 
 Redução de impactos ambientais e sociais; 
 Agilidade em áreas com grande movimento ou restrições de acesso. 

 
b) Desvantagens 
 

 Custo mais elevado devido à tecnologia e equipamentos; 
 Limitações quanto ao diâmetro e inclinação das tubulações; 
 Dificuldade de inspeção visual contínua durante a execução. 

 



 
 

 

 

CLÁUSULA DE PESQUISA DE VIABILIDADE ECONÔMICA: 

Para a definição da solução mais adequada tecnicamente e economicamente para a execução 
dos serviços de implantação das redes de esgoto, abastecimento de água e travessias sob via 
férrea, foi realizada pesquisa de viabilidade considerando três alternativas construtivas: 

1. Execução integral por vala aberta 
2. Execução combinada (vala aberta + método não destrutivo – MND) 
3. Execução integral por método não destrutivo – MND 

Os custos foram estimados com base na Tabela SINAPI vigente e na Tabela de Valores da 
Sanepar, utilizando quantitativos de projeto. Os valores apresentados são estimativas 
preliminares e incluem fornecimento de materiais (quando aplicável à contratada), mão de 
obra e equipamentos. 

As informações coletadas permitiram avaliar a real viabilidade econômica de cada solução, 
demonstrando, ao final, que a aquisição de equipamentos próprios constitui a opção mais 
vantajosa sob os aspectos técnico-operacionais, econômicos e sociais, em atendimento ao 
disposto no art. 11 da Lei nº 14.133/2021 e no art. 20 da Lei Complementar nº 123/2006. 

Planilha de Pesquisa de Preços — Análise Comparativa de Soluções 

Alternativa Descrição 
Custo Estimado 

(R$) 
Vantagens Desvantagens 

Vala aberta 
Execução tradicional de toda a rede 
com escavação e recomposição 640.000,00 

Menor custo direto, método 
conhecido, fácil inspeção 

Maior impacto no tráfego, 
remoção de pavimentos, 
inviável sob ferrovia 

Combinada 
(Vala aberta + 
MND) 

Método tradicional nos trechos 
livres e MND nas travessias sob 
ferrovia e pontos críticos 

800.000,00 
Reduz impactos, atende 
exigências de ferrovia, equilíbrio 
entre custo e segurança 

Custo maior que vala aberta, 
exige mão de obra 
especializada 

MND Integral Implantação de toda a rede por 
método não destrutivo 

980.000,00 
Mínima interferência na 
superfície, menor impacto 
ambiental 

Custo mais elevado, 
limitações técnicas e de 
inspeção 

Com base nos valores pesquisados, verifica-se que a Execução combinada (vala aberta + 
MND) apresenta-se como a solução economicamente viável e tecnicamente adequada para o 
caso em análise. 

Os preços aqui apresentados são apenas para mera estimativa para tomada de decisão, não 
sendo o valor real orçado, o qual será devidamente pesquisado e incluso no Termo de 
Referência definitivo. 

DA ESCOLHA PELA MELHOR SOLUÇÃO: 

Após a análise técnica e econômica das três alternativas apresentadas — execução integral 
por vala aberta, execução integral pelo método não destrutivo (MND) e execução combinada 
(vala aberta + MND) —, concluiu-se que a execução combinada é a opção mais adequada 
para atender às necessidades do projeto. 



 
 

 

 

 
A) Vantagens determinantes: 
 

 Atendimento às exigências da concessionária ferroviária, permitindo a execução 
das travessias sob via férrea com segurança e sem interferência na operação da 
ferrovia; 

 Redução dos impactos sociais e ambientais, preservando pavimentos e 
minimizando interferências no tráfego e nas áreas de entorno; 

 Eficiência técnica ao adotar o método tradicional nos trechos onde este é 
plenamente viável e seguro, otimizando custos e prazos; 

 Compatibilidade com o orçamento base estimado, conforme referenciais SINAPI e 
tabela Sanepar. 

 
B) Aspectos a gerenciar: 
 

 Coordenação das frentes de serviço, garantindo a integração entre as equipes de 
vala aberta e MND; 

 Controle de qualidade e alinhamento com as normas técnicas da ABNT e exigências 
específicas da Sanepar e da concessionária ferroviária; 

 Fiscalização das interfaces entre métodos construtivos para assegurar continuidade 
hidráulica e desempenho da rede; 

 Gestão de prazos para evitar atrasos decorrentes da logística diferenciada dos 
métodos utilizados. 
 

C) Demonstração dos resultados pretendidos: 
 Implantação das redes de esgoto e água com desempenho hidráulico pleno e vida 

útil compatível com os padrões técnicos; 
 Interligação segura e eficiente às redes existentes; 
 Conclusão das travessias sob via férrea com zero ocorrência de danos à 

infraestrutura ferroviária; 
 Cumprimento dos prazos contratuais e otimização de recursos financeiros. 

 
D)  Conclusão: 

A adoção da solução combinada representa o melhor equilíbrio entre custo, prazo, segurança 
e desempenho técnico. Ela garante atendimento integral às condicionantes técnicas e 
normativas, viabilizando a execução do empreendimento com qualidade e confiabilidade, ao 
mesmo tempo em que minimiza riscos e impactos durante a obra. Assim, recomenda-se a sua 
implementação como solução definitiva para o escopo contratual em questão. 

 
DEFINIÇÃO DO OBJETO: 
 



 
 

 

 

Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de implantação de rede 
coletora de esgoto e execução de rede de abastecimento de água em tubo de PVC; execução 
de travessia de tubulação sob via férrea, tudo conforme especificações técnicas, 
quantitativos e desenhos constantes no projeto executivo. 
 
DO PARCELAMENTO 

Em atendimento ao disposto no art. 40, § 2º, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, a 
Administração analisou a viabilidade do parcelamento ou não do não parcelamento do 
objeto, considerando os aspectos técnicos, operacionais e econômicos relacionados à 
execução contratual. 

Após essa análise, restou definido que: 

Não haverá parcelamento do objeto definido, pois contempla serviços integrados e 
interdependentes, que exigem execução coordenada para garantir a compatibilidade 
técnica e operacional de todas as etapas previstas no projeto. A divisão do objeto em lotes 
ou parcelas distintas comprometeria a eficiência e a continuidade da obra, aumentando 
riscos de incompatibilidade, retrabalhos e dificuldades na fiscalização. 

Dessa forma, opta-se pela contratação global de uma única empresa executora, que será 
responsável por todas as frentes de trabalho, assegurando a uniformidade de métodos 
construtivos, qualidade dos materiais empregados, cumprimento das normas técnicas e 
atendimento aos prazos estabelecidos. 

O parcelamento ocorrerá exclusivamente no pagamento, que será realizado por medições 
mensais devidamente aferidas e aprovadas pela fiscalização, correspondentes aos serviços 
efetivamente executados, conforme critérios e quantitativos definidos no contrato. 

DO ESCOPO:  

O presente objeto abrange a contratação de empresa especializada para execução de 
serviços de implantação de rede coletora de esgoto em PVC DN 150 mm e DN 200 mm, 
com poços de visita em tubo de concreto, terminais de limpeza, trechos executados por 
escavação e por método não destrutivo, conforme projeto executivo. Inclui-se ainda a 
execução de rede de abastecimento de água em PVC tipo PBA DN 50 mm, classe 12, com 
conexões, interligação à rede existente e instalação de registro de descarga; execução de 
travessia de rede de esgoto sob via férrea com tubo camisa em aço DN 300 mm e tubulação 
interna em PVC DN 150 mm. 

A necessidade decorre da implantação e adequação das redes para garantir o correto 
funcionamento dos sistemas de coleta e transporte de efluentes, abastecimento de água 
potável e condução de águas pluviais, atendendo às exigências técnicas da Sanepar, da 
concessionária ferroviária e das normas da ABNT. 



 
 

 

 

Após análise das alternativas construtivas, optou-se pela solução combinada — utilização 
do método tradicional de vala aberta nos trechos viáveis e do método não destrutivo nas 
travessias sob via férrea e pontos críticos — por apresentar o melhor equilíbrio entre custo, 
prazo, segurança e qualidade 

DA DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS: 

Os serviços a serem executados compreendem, de forma resumida: 

1. Rede coletora de esgoto sanitário 
o Assentamento de tubulação em PVC DN 150 mm e DN 200 mm; 
o Construção de poços de visita em tubo de concreto, com tampas adequadas ao 

tráfego previsto; 
o Instalação de terminais de limpeza; 
o Execução de trechos por escavação convencional (vala aberta) e por método não 

destrutivo, conforme indicado em projeto. 
2. Travessia de rede de esgoto sob via férrea 

o Instalação de tubo camisa em aço DN 300 mm; 
o Colocação de tubulação interna em PVC DN 150 mm; 
o Serviços executados em conformidade com as exigências da concessionária 

ferroviária. 
3. Rede de abastecimento de água 

o Assentamento de tubulação em PVC tipo PBA DN 50 mm, classe 12, com junta 
elástica; 

o Instalação de conexões e acessórios; 
o Interligação à rede existente; 
o Instalação de registro de descarga conforme projeto. 

4. Serviços complementares 
o Escavação, reaterro e compactação; 
o Recomposição de pavimentação e acabamentos; 
o Limpeza e desobstrução das áreas de trabalho ao término da execução. 

DA FORMA DE CONTRATAÇÃO: 
 
Concorrência Eletrônica/Contrato/Obra 
 
DA POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATAÇÃO: 
 
Não será permitida a terceirização total dos serviços, devendo a contratada executá-los 
com o próprio grupo de funcionários ou por intermédio de contratos de trabalho formal 
entre empresa e prestador, até o limite de 25% do serviço conforme legislação vigente, 
neste caso a empresa deverá apresentar junto à nota fiscal uma cópia deste contrato de 
execução dos serviços. Em caso de serviços executados por contratos de trabalho a empresa 



 
 

 

 

vencedora da licitação será a única responsável pela qualidade dos serviços, bem como 
sobre eventuais danos ou problemas oriundos desse serviço. 

 
REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO: 
 
A entrega será conforme indicada em projeto, endereços diversos em Rolândia – PR, 
mediante ateste de recebimento do fiscal de contrato. 
 
A documentação técnica específica será: 

A) Atestado de visita Técnica ou sua declaração de dispensa 
B) Comprovação de Patrimônio Líquido Mínimo de 5% 
C) Declaração de Relação de Compromissos Assumidos 
D) Comprovação de vínculo prévio do responsável técnico com a empresa 
E) Cadastro em CEIS/ CNEP/ CNJ 
F) Certidão Simplificada da Junta Comercial para EPP/ MEI 
G) Atestado de Capacidade Técnica 

 
CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES  
 
Não foram identificadas contratações correlatas ou interdependentes que impactem a 
execução deste objeto no âmbito da Administração. 
 
DA ANÁLISE DE RISCO: 
 
Após análise técnica segue a identificação e avaliação de riscos (Matriz de Risco):  
 

Macroprocesso 
Objeto de Auditoria 

(processos) 

Riscos 
Associados 

(Código) 

Σ Nível 
dos Riscos 
Associado

s 

Possíveis soluções para Mitigar Riscos 

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO Estimar quantidades inadequadas. 1 3 O orçamento deve estar embasado no 
projeto construtivo definitivo. 

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO 
Ações judiciais contra o edital de 

contratação. 2 8 
O edital deve respeitar rigorosamente a 

legislação vigente, bem como os 
elementos técnicos devidamente claros. 

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO 
Pedidos de impugnação contra o 

edital. 3 6 

O processo licitatório deve respeitar 
rigorosamente a legislação vigente, com 

os elementos técnicos devidamente 
claros. 

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO Atrasar o processo de prorrogação. 4 2 
Cumprir rigorosamente os prazos 

estabelecidos e manter um sistema de 
informações setoriais efetivo. 



 
 

 

 

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO 
Impossibilidade de contratar por 

falta de recurso ou por fracasso no 
processo licitatório. 

5 8 
Garantir planejamento financeiro, 

explorar recursos alternativos e adotar 
estratégias como estudos de mercado. 

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO 
Elaborar ETP e do PB com 

estimativas inadequadas de 
quantidades a menor ou a maior. 

6 4 
Tomar como referência para a 

elaboração de orçamentos quantitativos 
o projeto construtivo definitivo. 

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO 
Elaborar ETP e de PB que não 

considera uma solução completa. 7 2 

Ter o ETP e o PB apenas como referência 
ao projeto construtivo definitivo, que é o 

elemento base para os processos 
licitatórios. 

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO Ausência não programada de 
recurso. 

8 2 

Ter como um dos fundamentos prévios 
da montagem de processos licitatórios, a 

vinculação com recursos financeiros 
disponíveis. 

SELEÇÃO DO FORNECEDOR Licitação malsucedida 9 8 

O processo licitatório deve respeitar 
rigorosamente a legislação vigente, com 

os elementos técnicos devidamente 
claros. 

SELEÇÃO DO FORNECEDOR 
Incapacidade técnico operacional 
por parte da empresa contratada. 10 3 

Adotar critérios técnicos rigorosos na 
licitação, exijir comprovação de 

experiência e qualificação, e 
implementar fiscalização ativa durante a 

execução do contrato. 

SELEÇÃO DO FORNECEDOR Licitação deserta. 11 8 

Montagem de processos licitatórios 
claros, com orçamentos atualizados, 

coerentes com os preços praticados no 
mercado. 

GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL Atrasar significativamente a 
celebração do contrato. 

12 2 
Cumprir rigorosamente os prazos 

estabelecidos e manter um sistema de 
informações setoriais efetivo. 

GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL 

Descumprir reiteradamente as 
obrigações contratuais que 
culminem em instrução de 

inexecução durante os trâmites 
processuais de prorrogação 

contratual. 

13 2 

Implementar monitoramento constante, 
cláusulas rígidas, indicadores de 

desempenho e garantias contratuais 
para evitar descumprimentos durante a 

prorrogação. 

GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL 
Incapacidade econômica da futura 
contratada para cumprimento das 

obrigações. 
14 4 

O processo licitatório deve, em 
cumprimento à lei e aos elementos do 

edital, assegurar a capacidade financeira 
da vencedora 

GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL 
Valores cotados se apresentarem 

inexequíveis. 
15 8 

Montagem de processos licitatórios com 
orçamentos claros e atualizados, 

coerentes com os preços praticados no 
mercado. 

GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL 
Descontinuar o contrato com a 

empresa. 
16 5 

A fiscalização deve antever desvios ao 
bom andamento da obra, que resultem 
na possibilidade de descontinuidade do 

contrato. 

GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL Não prorrogar o contrato. 17 5 

A fiscalização deve acompanhar 
rigorosamente os prazos estabelecidos e 

manter um sistema de informações 
setoriais efetivo. 



 
 

 

 

GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL 
Inadequação ou prestação dos 
serviços com baixo padrão de 

qualidade. 
18 5 

A fiscalização deve acompanhar todas as 
etapas dos serviços de tal maneira ao 
cumprimento do objeto da licitação 

GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL 
A contratada não manter as 

condições de habilitação pactuadas 
à época da licitação. 

19 5 
A fiscalização deve acompanhar todas as 

etapas dos serviços de tal maneira ao 
cumprimento do objeto da licitação 

 
  
 

  

Nível de 
Risco 

Processual: 90 

Risco 
Baixo 

      
Situação: REALIZAR 

PROCESSO 

          
          
          
          
          

 
 
 
a) Da Fiscalização e Monitoramento 
 
     O fiscal indicado para o monitoramento deste processo será o Sr. Claudio Alberto 
Metzger, matricula 1164-9 e suplente Victor Antonio Cancian, matricula 378671-4. 
Ficando o mesmo responsável pelo acompanhamento do processo, da cobrança das 
cláusulas editalícias e do cumprimento desta análise de risco. 
 
DA ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES, ESTIMATIVA DE CUSTOS BÁSICA E DO 
DESCRITIVO DOS ITENS: 
 
Com base no Objeto da licitação, na modalidade de contratação e nos itens que se pretende 
contratar/registrar, segue a discriminação detalhada de cada item, contendo a quantidade 
e unidade de medida.  
 

Item 
Und. 
De 
Medida 

Quantidade Discriminação do item 
Preço Máximo 
total 

1 UND 1 

Contratação de empresa especializada para a execução de 
serviços de implantação de rede coletora de esgoto; execução 
de rede de abastecimento de água em tubo de PVC; execução 
de travessia de tubulação sob via férrea, tudo conforme 
especificações técnicas, quantitativos e desenhos constantes no 
projeto executivo. 

R$ 794.810,03 

  
Prazo de entrega/execução: 5 (cinco) meses, contados a partir da emissão da ordem de 
serviço. 
 



 
 

 

 

A garantia dos produtos/serviços será de no mínimo 05 (cinco) anos. 
 
Não existem processos de padronização para esse item, bem como não existem marcas 
pré-aprovas e nem marcas reprovadas. 
 
DA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA 

Por se tratar de um serviço específico não houve encaminhamento de solicitação da 
demanda para outras Secretarias. 
 
DA CAPTAÇÃO DE ORÇAMENTOS E DA COMPOSIÇÃO DA CESTA DE PREÇOS 
SE DEU DA SEGUINTE FORMA: 
 
Para a estimativa do valor da contratação, procedeu-se à pesquisa de preços, adotando 
como referência principal os dados do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices 
da Construção Civil – SINAPI, mantido pela Caixa Econômica Federal e pelo IBGE. 

A escolha da Tabela SINAPI justifica-se por se tratar de fonte oficial, pública, atualizada 
periodicamente e amplamente utilizada pela Administração Pública, inclusive em obras 
financiadas por recursos federais. A adoção desse referencial assegura maior 
transparência, confiabilidade e aderência aos preços praticados no mercado da construção 
civil. 

Adicionalmente, para itens específicos não contemplados de forma adequada na Tabela 
SINAPI, foram utilizados valores constantes da Tabela de Preços da Companhia de 
Saneamento do Paraná – SANEPAR, igualmente reconhecida como fonte oficial e de ampla 
utilização em obras e serviços correlatos no âmbito estadual. 

Essa metodologia de composição da cesta de preços visa garantir que a estimativa 
orçamentária reflita com precisão os custos reais de mercado, observando critérios técnicos 
e de economicidade. 

 
DO MÉTODO ESTATÍSTICO UTILIZADO: 

A pesquisa de preços utilizada para definição do valor estimado da contratação foi elaborada com 
base nas tabelas oficiais de referência do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil – SINAPI em estrita conformidade com o disposto na Lei Federal nº 14.133/2021. 

A composição orçamentária contemplou todos os insumos, serviços, etapas construtivas e o 
respectivo BDI (Bonificação e Despesas Indiretas), assegurando a plena compatibilidade dos custos 
estimados com os praticados no mercado regional de infraestrutura viária e a integridade do 
equilíbrio econômico-financeiro do certame. 

DA EXCLUSIVIDADE PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS: 
 



 
 

 

 

Ampla concorrência, sem exclusividade para ME e EPP, mas mantendo os demais 
benefícios de empate ficto e regularização tardia às mesmas. Com o objetivo de equilibrar 
a ampliação da concorrência e o apoio às microempresas e empresas de pequeno porte, 
assegurando, assim, um processo justo e competitivo para todos os participantes, em 
conformidade com os princípios da legalidade, isonomia e eficiência. 

 
DA DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE 
 
Após análise técnica, operacional e econômica realizada nos itens anteriores, declara-se a 
viabilidade da presente contratação, uma vez que o objeto se encontra em conformidade 
com as necessidades previamente identificadas, sendo tecnicamente adequado e 
compatível com as condições operacionais existentes. Os preços estimados foram obtidos 
com base em fontes oficiais de referência — notadamente o Sistema Nacional de Pesquisa 
de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) e, para itens específicos, a tabela de 
preços da Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR) —, assegurando que os 
valores propostos se encontram dentro dos parâmetros praticados no mercado e 
compatíveis com os recursos orçamentários disponíveis. 
 
Assim, a contratação mostra-se viável sob os aspectos técnico, econômico e orçamentário, 
atendendo aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência previstos na legislação 
aplicável. 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

Para a aquisição deste objeto, fica indicada a seguinte fonte de recursos, a qual encontra-
se com saldo disponível e suficiente para a referida contratação: 

Desdobramento. Dot.Orçamentária Órgão Unidade 
1.059 - Imóveis, Obras e 
Equipamentos de Saneamento 
Básico 

18220 13-secretaria municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente  

2-fund.Municipal de Saneamento 
Básico e Ambiental 

Esse recurso é proveniente do Fundo Municipal de San. Básico e Ambiental – FMSBA.  

VINCULAÇÃO AO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL (PCA): 

O objeto descrito no presente Estudo Técnico Preliminar não se encontra previsto no Plano 
de Contratações Anual (PCA) do exercício vigente, pois o recurso foi recebido após a 
elaboração do mesmo, contudo foi realizado à adequada programação orçamentária e 
financeira da Administração Pública. 

CLÁUSULA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA: 

Fica consignado que este Estudo Técnico Preliminar foi elaborado sob a responsabilidade 
técnica de Larissa Denobi Domingos, cargo de engenheira civil, matrícula 378225-5, nos 



 
 

 

 

termos do art. 18 da Lei nº 14.133/2021, assumindo o servidor a veracidade e a 
fidedignidade das informações aqui apresentadas. 

DO CICLO DE VIDA DO PRODUTO 

A contratada deverá adotar, na execução do objeto, práticas destinadas à adequada gestão 
de seu ciclo de vida, compatíveis com a natureza das obras, dos serviços, dos materiais de 
consumo, dos bens e dos itens recicláveis contratados, abrangendo, quando aplicável, o 
uso racional dos recursos naturais, a redução da geração de resíduos, a reutilização, a 
reciclagem, a manutenção preventiva e corretiva durante o período de garantia, bem como 
o recolhimento e a destinação ambientalmente adequada de embalagens, sobras, rejeitos, 
resíduos da construção civil, materiais inservíveis, perigosos ou recicláveis e demais 
resíduos ou componentes resultantes da execução contratual. Tais obrigações deverão ser 
observadas sempre que previstas no edital, no contrato ou no termo de referência, bem 
como quando decorrerem diretamente da legislação ou de normas ambientais aplicáveis 
ao objeto, ainda que não expressamente reproduzidas nos instrumentos da contratação. A 
contratada deverá, ainda, implementar ou comprovar o atendimento ao sistema de 
logística reversa, quando legalmente exigível ou tecnicamente aplicável, observando a 
ordem de prioridade da gestão de resíduos e a legislação ambiental pertinente, 
especialmente a Lei nº 12.305/2010 e o art. 11, IV, da Lei nº 14.133/2021, considerando-se 
os respectivos custos incluídos no preço contratado, sem ônus adicional para a 
Administração. 

*Essa questão poderá futuramente ser regulamentada pelo Município. 

DO CRONOGRAMA DE CONTRATAÇÃO: 

Para efeito de cumprimento do planejamento da contratação, estabelece-se a estimativa 
do seguinte cronograma indicativo: 

I – Publicação do edital: até 30/09/2026 
II – Recebimento de propostas e julgamento: até 10/10/2026 
III – Assinatura do contrato e início de execução: até 15/10/2026 

O cronograma poderá ser ajustado conforme necessidade administrativa, observados os 
prazos legais e a previsão orçamentária correspondente, em consonância com o art. 18, 
§2º, da Lei nº 14.133/2021. 

PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS À CELEBRAÇÃO DO INSTRUMENTO HÁBIL DE 
FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 
 
Não são necessárias providências prévias adicionais para a presente contratação, tendo em 
vista que a equipe de fiscalização e gestão contratual já se encontra estruturada e 
capacitada. 



 
 

 

 

 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
O estudo realizado serve como base fundamental para a realização do termo de referência 
que será parte integral do edital de licitação. 
Todas as informações prestadas neste termo são de obrigação e conhecimento total dos 
servidores que realizaram este estudo. 
O serviço realizado foi de cunho técnico especializado, sendo que a confiabilidade das 
informações neste inclusas é de responsabilidade dos executores do estudo técnico 
preliminar, bem como dos que autorizaram o prosseguimento do processo para a fase 
licitatória. 
 
 
 

Rolândia - PR, 17 de setembro do ano de 2026. 
 
 
Equipe técnica: 
Larissa Denobi Domingos 
Claudio Alberto Metzger 
Victor Antonio Cancian 
 
 
 

     Autorização do Secretário da Pasta 
Lucas Oliveira Schauff  
 
 
Autorização do Prefeito Municipal 
Ailton Aparecido Maistro 
 

 


