PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CIANORTE — ESTADO DO PARANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO - DIVISAO DE LICITAGOES
Fones: (44) 3619-6332/6207/6208/6209 e-mail: pregaoeletronico@cianorte.pr.gov.br
Concorréncia Publica n° 06/2024 — Protocolo 8384/2024
Processo 190/2024

MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA
ENTIDADE PROMOTORA MUNICiPIO DE CIANORTE
SOLICITANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
PREFEITO DO MUNICIPIO MARCO ANTONIO FRANZATO

O Municipio de Cianorte, Estado do Parana, torna publico a quem interessar possa que nos termos da Lei n.°
14.133/2021, Decreto Municipal n.° 31/2023 demais legislagbes aplicaveis, que se encontra aberta licitacdo na
modalidade CONCORRENCIA PUBLICA, na sua forma eletrénica, do Tipo Menor Preco sob o regime de
Empreitada por Preco Global, para Contratagdao de empresa especializada para execugdao de obra para
revitalizagao da Praga das Sairas no municipio de Cianorte/Pr, mediante as condi¢cbes estabelecidas neste
edital:

Tipo Menor Preco

Do local Portal: Bolsa Nacional de Compras — BNC
Endereco eletrénico https://bnc.org.br/

Recebimento das propostas e habilitagdao | Até 09:00 horas do dia 25/07/2024.

Abertura e julgamento das propostas A partir das 09:00 horas do dia 25/07/2024.
Inicio da sessao de disputa de pregos A partir das 09:30 horas do dia 25/07/2024.
Referéncia de tempo horario de Brasilia (DF).

N&do sera concedido prazo para apresentacdo de documentos de habilitagdo e/ou propostas além do
previamente estabelecido no edital.

1. DO OBJETO

1.1. A presente licitacdo tem por objeto a execucgéo, sob regime de Empreitada por Pregco Global, tipo Menor
Precgo, a precos fixos e sem reajuste, da seguinte obra:

Contratagdo de empresa especializada para execucdo de obra para revitalizacdo da Praga das Sairas no
municipio de Cianorte/Pr.

1.2. A obra devera ser executada de acordo com os projetos, especificagbes técnicas, memoriais descritivos,
demais pegas e documentos que fazem parte integrante do presente processo, que podem ser acessados através
do site http://ip.cianorte.pr.gov.br:8082/portaltransparencia/licitacoes. Constituem anexos deste edital:

*  ANEXO | — Minuta de Contrato.
e ANEXO Il — Modelo de Declaragéo.
e ANEXO Il — Declaragao de Responsabilidade Técnica.

e ANEXO IV — Declaragéo de Conhecimento Prévio do Local.
*  ANEXO V - Modelo de Garantia Contratual.

e ANEXO VI - Informagbes Complementares.

e ANEXO VIl — Projeto Arquitetdnico.

¢ ANEXO VIl — Documentagdes.

e ANEXO IX — Projeto Elétrico.

*  ANEXO X — Estrutural Concreto.

e ANEXO Xl — Projeto Hidraulico.

e ANEXO Xl — Levantamento Topografico.

e ANEXO Xl — Orgamento.

1.3. Informagdes, esclarecimentos e eventuais duvidas adicionais com relagdo ao objeto do presente certame,
poderdo ser adquiridos mediante solicitacdo de qualquer interessado, através do e-mail
eng.jailso@cianorte.pr.gov.br, ou ainda, pelo telefone (44) 3619-6330.

1.4. Orgao participante do presente procedimento:
o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
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1.5. Para o julgamento sera adotado o critério do Menor Preco, sob regime de empreitada por preco global,
observadas as especificagdes definidas nesse Edital.

2. DO VALOR ESTIMADO E DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

2.1. O teto ou valor maximo para o objeto pretendido sera de R$ 716.655,89 (setecentos e dezesseis mil,
seiscentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e nove centavos).

2.2. As despesas decorrentes dessa licitagao serdo custeadas pela seguinte dotagdo orgamentaria:
| 07.004.15.451.0022.1.012.4.4.90.51.00.00. - 628 - OBRAS E INSTALACOES |

| 3. DAS CONDIGOES DE PARTICIPAGAO |

3.1. Nao poderao disputar licitagdo ou participar da execugao de contrato, direta ou indiretamente:

a) Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagao
versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

b) Empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a
licitacdo versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

c) Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo
em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

d) Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo na licitagao
ou atue na fiscalizagdo ou na gestédo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibicao constar expressamente do edital
de licitagao;

e) Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de
1976, concorrendo entre si;

f) Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a
condi¢cdes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagao
trabalhista.

4. DO CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES JUNTO A BOLSA NACIONAL DE COMPRAS

4.1. Os interessados em participar desta Concorréncia deverédo credenciar-se, previamente, perante o sistema
eletrénico provido pela plataforma BNC, por meio do sitio https://bnc.org.br/.

4.2. Para ter acesso ao sistema eletrénico, os interessados deverdo dispor de chave de identificagdo e senha
pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema eletrénico (BNC), onde também deveréo se informar a respeito do
seu funcionamento e regulamento, obtendo instrugbes detalhadas para sua correta utilizagéo.

4.3. O custo de operacionalizagdo e uso do sistema, ficara a cargo do Licitante, que pagara a Bolsa Nacional de
Compras, provedora do sistema eletrénico, o equivalente ao valor fixo estabelecido pela mesma sobre o valor
contratual ajustado, a titulo de taxa pela utilizagdo dos recursos de tecnologia da informagéo, em conformidade
com o regulamento operacional da Bolsa Nacional de Compras.

4.4. Os interessados em se credenciar na plataforma BNC poderdo obter maiores informagdes na pagina
https://bnc.org.br/, podendo sanar eventuais duvidas pela central de atendimentos da Plataforma ou pelo e-mail

contato@bnc.org.br.

4.5. A microempresa ou empresa de pequeno porte, devera, quando do cadastramento da proposta inicial de
precgo a ser digitado no sistema, assinalar o regime ME/EPP no sistema se for o caso, conforme o seu regime de
tributacao para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006.

4.6. O licitante sera responsavel por todas as transagbes que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

4.7. O uso da senha de acesso pela licitante € de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transacao
por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema ou ao Municipio
responder por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
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4.8. O credenciamento junto a plataforma BNC implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante
legal e a presuncéo de sua capacidade técnica para realizagao das transagdes inerentes a esta licitagéo.

4.9. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverdo ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema
para imediato bloqueio de acesso.

5. DAS DOCUMENTAGOES DE PROPOSTA

5.1. Apds a divulgagédo do Edital no enderego eletronico https://bnc.org.br/ e até a data e hora marcada para
abertura da sessao, os licitantes deverdo encaminhar proposta com a descrigdo do objeto ofertado e preco,
exclusivamente por meio do sistema eletrdbnico no enderegco acima, quando, entdo, encerrar-se-a
automaticamente a fase de recebimento de propostas.

5.2. A licitante devera elaborar a sua proposta com base no edital e seus anexos, sendo de sua exclusiva
responsabilidade o levantamento de custos necessarios para o cumprimento total das obrigagcbes necessarias
para a execucéo do objeto desta licitagdo. Até a abertura da sessao, os licitantes poderao retirar ou substituir as
propostas apresentadas.

5.3. O licitante devera enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento, no sistema
eletrénico, dos seguintes campos:

a) Valor unitario e total, em moeda corrente nacional com 02 (duas) casas apos a virgula;

5.4. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada e, havendo divergéncia entre
as condi¢des da proposta e as clausulas deste Edital, incluindo seus anexos, prevalecerao as ultimas.

5.5. No(s) prego(s) cotado(s) deverdo estar embutidos todos os custos diretos e indiretos, despesas indiretas
(BDI), transportes, carga e descarga, seguro, impostos, taxas, multas, emolumentos legais, custos de mobilizagao
de equipamentos e pessoas, além de transporte, estada e alimentagédo da equipe de trabalho, insumos e demais
encargos, inclusive previdenciarios e trabalhistas, seguro de qualquer espécie, licengas, documentos e despesas,
tributos inclusive ICMS ou ISSQN se houver incidéncia, encargos e incidéncias diretos e indiretos, que possam vir
a grava-los e lucro, sendo de inteira responsabilidade da empresa proponente a quitacdo destes, que em
momento algum e sob nenhuma alegagdo, inclusive falta de previsdo oficial, poderdo ser transferido a
Administragéo, a responsabilidade de seus pagamentos, quitagdo ou outras quaisquer decorrentes.

5.6. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentagao.

5.7. Declaragbes falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitagdo e proposta, sujeitardo a licitante
as sancgoes previstas na lei 14.133/21.

6. DAS DOCUMENTAGOES DE HABILITAGAO

6.1. A licitante classificada em primeiro lugar devera encaminhar, apos a fase de disputa, os documentos de
Habilitagdo no prazo maximo de 2 (duas) horas sob pena de Inabilitagdo. Compreende condicéo para
HABILITACAO a anexagéao na plataforma Bolsa Nacional de Compras — BNC dos seguintes documentos:

6.1.1. Habilitacdo Juridica:

a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, devidamente acompanhados de todas as alteragbes que
foram feitas no respectivo documento. Caso haja “Consolidagéo”, podera ser apresentada somente a
Consolidagdo e as alteragbes posteriores. Para microempreendedores individuais (MEI) apresentar o
Certificado de Condicao de Microempreendedor Individual com validade de até 180 dias contados da data
de emisséo.

6.1.2. Qualificacao Econdmico-Financeira:

a) Certiddao Negativa de Faléncia e Concordata ou Recuperagdao Judicial, expedida pelo Cartorio
Distribuidor, da matriz da pessoa juridica. As licitantes em recuperacao judicial deverdo encaminhar certiddo
emitida pela instancia judicial competente, que certifique que a interessada estd apta econbmica e
financeiramente a participar do procedimento licitatério. (acérdao 1201/2020-TCU).

b) Balango patrimonial e demonstragées contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados
na forma da lei, que comprovem a boa situagédo financeira da empresa, vedada a sua substituicao por
balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de
3 (trés) meses da data de apresentagéo da proposta.
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§ Primeiro - O Balango Patrimonial devera demonstrar a boa situagéo financeira da empresa, com o dado
objetivo de comprovacgéo da qualificacdo econdmico-financeira e para efeito de garantia ao adimplemento
do contrato a ser ulteriormente celebrado, de: modo a garantir que ela efetivara a total execugéo do objeto
a ser contratado.

§ Segundo - Para fins de demonstragdo do item anterior, entende-se por boa situagdo financeira a
comprovacgao de capital social previsto no Art. 69, § 4 da Lei Federal n° 14.133/2021, no percentual de 10%
(dez por cento) do valor estimado da contratagdo, ou seja, o valor de R$ 71.665,58, devendo a
comprovagao ser feita relativamente a data da apresentagdo da proposta, na forma da lei, admitida a
atualizagdo para esta data através de indices oficiais.

§ Terceiro - As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagéo e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura, devidamente assinado por profissional contabil registrado no Conselho Regional de Contabilidade
- CRC e o representante legal da empresa, em substituicdo ao documento exigido no item "b" supra.

6.1.3. Habilitacao Fiscal, Social e Trabalhista:

a) Situagao perante o Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda (Cartdo CNPJ),
emitida até 180 dias antes da data de seu recebimento.

b) Prova de regularidade relativo aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido do domicilio da
empresa.

c) Prova de regularidade relativo aos Débitos da Fazenda Estadual do domicilio da empresa.

d) Prova de regularidade relativo aos Débitos Municipais, do domicilio da empresa e caso exista filial no
Municipio de Cianorte a prova de regularidade desta também devera ser apresentada.

e) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico, FGTS, em vigor,
demonstrando a situagao regular ao cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

f) Prova de regularidade de Débitos Trabalhistas (CNDT) com data de emissao n&o anterior a 180 (cento e
oitenta) dias da data de abertura e julgamento, conforme Lei 12.440 de 07 de julho de 2011.

6.1.4. Qualificagao técnico-profissional e técnico operacional:

a) _Declaragdo de responsabilidade técnica indicando o(s) responsavel(eis) técnico(s) pela execugédo do
objeto até o seu recebimento definitivo pelo Contratante, devendo a declaragdo conter o nome, CPF e
assinatura do representante legal da empresa, bem como o nome, n° do registro e assinatura do profissional
da empresa. O mesmo ndo podera ser substituido sem expressa autorizagdo do érgao licitador; (CONFORME
MODELO ANEXO Iil);

b) Prova de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CREA/CAU (Pessoa Juridica);

c) Prova de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CREA/CAU (Pessoa Fisica), do(s) responsavel(eis) técnico(s) indicado(s) pela proponente.

d) Atestado de Visita Técnica, emitido pelo Municipio, devendo tal visita ser realizada por representante da
empresa. O objetivo da visita técnica é a obtengado por parte da empresa de informagdes técnicas relativas a
execugao do objeto, ndo cabendo quaisquer alegagdes posteriores sobre o desconhecimento do local que se
realizara os servigos. Todos os custos referentes a visita técnica serdo de responsabilidade da Licitante. A
visita sera realizada em até 1 dia util anterior a abertura da sess&o, mediante agendamento prévio, com o
Servidor Jailso Almeida dos Santos, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, através do telefone
(44) 3619-6330 ou pelo e-mail: eng.jailso@cianorte.pr.gov.br;

No caso da licitante possuir conhecimento prévio do local onde realizar-se-a a execugao do objeto, o atestado
de visita podera ser substituido por Declaragdao de Ciéncia das Condigdes Locais, sendo que os licitantes
néo poderdo alegar o desconhecimento das condi¢des e grau de dificuldade existente como justificativa para
se eximirem das obrigagdes assumidas ou em favor de eventuais pretensdes de acréscimos de pregos em
decorréncia da execugéo do objeto deste Edital (MODELO ANEXO IV);

e) Certidao de Acervo Técnico com Registro de Atestado (Pessoa Fisica), com a apresentagdo do seu
respectivo atestado, do(s) responsavel(eis) técnico(s) indicado(s) pela proponente na alinea “a”, de no minimo
uma obra igual ou semelhante conforme quantitativos dos itens indicados no quadro abaixo, emitido pelo

respectivo Conselho ao qual o responsavel técnico esta vinculado;

Descrigao Quantitativo
Execugéo de Parques Urbanos / Pragas 1.000,00 m?
Execucgéo de instalagdes elétricas em baixa tensao para fins comerciais 1.000,00 m?
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Execucgéo de quadra de esporte com grama sintética | 300,00 m?

Tal quantitativo é inferior a 50% da area de intervengao para a obra de revitalizagdo da Praga das Sairas, com 2.982,68 metros quadrados e,
50% da area da quadra de esportes com grama sintética com 648,00 metros quadrados. Sera permitido apenas o somatério de quantitativos de
um mesmo servigo através da apresentagdo de no maximo 3 (trés) Acervos Técnicos, visto que a complexidade de execugao do objeto difere
muito de obras de pequeno porte, de facil atendimento por varios Acervos Técnicos.

f) Declaragao de que caso sagre-se vencedora, prestara garantia de contrato correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor proposto. A garantia devera ser efetivada junto a tesouraria deste Municipio.
Maiores informacgbes sobre a garantia poderao ser consultadas na Tesouraria, através do telefone (44) 3619-
6288. (MODELO ANEXO V);

OBS. 1: Em razéo do principio do sigilo da proposta, o licitante ndo deve informar nesse momento o valor da
garantia. Adverte-se que a garantia sera prestada somente do vencedor apds a abertura dos envelopes
contendo as propostas.

OBS. 2: Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: | - caugdo em dinheiro ou
em titulos da divida publica, devendo estes terem sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidacédo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus
valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. Il - Seguro-garantia; Il - fianga bancaria; IV -
Titulo de Capitalizagao.

OBS. 3: Quando a comprovagao de garantia for através de Titulos da Divida Publica, Fianga Bancaria ou
Seguro-garantia deverao ter prazo de validade igual ou superior ao prazo previsto da execugéo do contrato.

OBS. 4: A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds a execugdo do contrato e, quando
em dinheiro, atualizada monetariamente.

6.1.1. Outras Declaragées:
a) Declaragao da licitante conforme modelo ANEXO II, de:

* |doneidade e inexisténcia de superveniente impeditivo de licitagéo.
» Atendimento aos requisitos de habilitagao.
* Reserva de cargos.
e Art. 7°, inc. XXXIII da Constituigao Federal.
» Atendimento dos direitos trabalhistas.
¢ Enquadramento da empresa como ME/EPP/MELI.

7. DOS PROCEDIMENTOS DA CONCORRENCIA

7.1. No presente certame a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentacido de propostas e lances, e de
julgamento.

7.2. Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrdbnico durante a sessao publica da
Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

7.3. Até a abertura da sesséao publica, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta e os documentos de
habilitagdo anteriormente inseridos no sistema;

7.4. A abertura da presente licitagdo dar-se-a em sessao publica, por meio de sistema eletrénico, na data, horario
e local indicados neste Edital.

7.5. DA ANALISE DA PROPOSTA:
7.5.1. Serdo desclassificadas as propostas que:

a) Contiverem vicios insanaveis;
b) Identifique o licitante;
c) Nao obedecerem as especificagdes técnicas pormenorizadas no edital;
d) Apresentarem precos inexequiveis ou permanecerem acima do orgamento estimado para a contratagao;
e) N&o tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;
f) Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que insanavel.

7.5.2. A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo
real por todos os participantes.

7.5.3. A n&o desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a
efeito na fase de aceitacao.
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7.5.4. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarao
da fase de lances.

7.5.5. Se a proposta ou o lance de menor valor nao for aceitavel, ou se o licitante desatender as exigéncias da
habilitagdo, o Agente de Contratagdo examinara a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua
compatibilidade e a habilitagdo do participante, na ordem de classificagdo, e assim sucessivamente, até a
apuragao de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o Agente de Contratagdo podera
negociar com o participante para que seja obtido pre¢co melhor.

7.5.6. No caso de obras e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores
forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo. Também sera exigida
garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
orgado pela Administragao, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis de acordo com a Lei n.° 14.133/2021.

7.5.7. A Administragdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos
licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no art. 59 da Lei n.° 14.133/2021, podendo-se adotar,
dentre outros, quaisquer dos seguintes procedimentos:

7.5.7.1. Questionamentos junto ao proponente para a apresentagdo de justificativas e comprovagdes em
relacao aos custos com indicios de inexequibilidade;

7.5.7.2. Pesquisas em 6rgdos publicos ou empresas privadas;

7.5.7.3. Verificagdo de outros contratos que o proponente mantenha com a Administragdo ou com a iniciativa
privada;

7.5.7.4. Verificagdo de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente;
7.5.7.5. Consultas as Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal;

7.5.7.6. Verificagdo de acordos coletivos, convengdes coletivas ou sentengas normativas em dissidios
coletivos de trabalho;

7.5.7.7. Levantamento de informagdes junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, e junto ao Ministério da
Previdéncia Social;

7.5.7.8. Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;

7.5.7.9. Pesquisa de prego com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, lojas de
suprimentos, supermercados e fabricantes;

7.5.7.10. Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por 6rgéos de pesquisa;
7.5.7.11. Estudos setoriais;

7.5.7.12. Analise de solugdes técnicas escolhidas e/ou condigbes excepcionalmente favoraveis que o
proponente disponha para a prestagédo dos equipamentos.

7.5.7.13. Demais verificagbes que porventura se fizerem necessarias.

7.5.8. O envio da proposta, e dos documentos de habilitagdo exigidos neste Edital, ocorrera por meio de chave
de acesso e senha.

7.5.9. Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagao entre as propostas apresentadas,
0 que somente ocorrera apos a realizacao dos procedimentos de negociagéo e julgamento da proposta.

7.6. DA FASE DE LANCES

7.6.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.6.2. Os licitantes poderéo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessao e
as regras estabelecidas no Edital.

7.6.3. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

7.6.4. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duracéo da
sessao publica.

7.6.5. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de dois minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances
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intermediarios. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente.

7.6.6. O lance devera ser ofertado pelo Menor Prego.
7.6.7. Sera adotado para o envio de lances o modo de disputa “aberto”.

7.6.8. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

7.6.9. O intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances
intermediarios quanto em relagao a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de ao menos 01 centavo.

7.6.10. O intervalo de valor entre os lances enviados pelo mesmo licitante podera variar conforme a
Concorréncia e objeto licitado, quando o Agente de Contratagdo definir uma margem de lance para esse lote.

7.6.11. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

7.6.12. No caso de desconexao como Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgéo dos lances.

7.6.13. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o agente de contratagao persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da
comunicagéao do fato pelo Agente de Contratagédo aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgagéo.

7.6.14. Caso o licitante n&o apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

7.6.15. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratagdo e os
licitantes.

7.7. DO EMPATE E NEGOCIAGAO

7.7.1. Ao final da fase de lances e negociagdo se a ofertante do menor prego nio estiver enquadrada como
ME/EPP/MEI, verificar-se-a a ocorréncia de empate ficto, na hipétese em que o preco ofertado por 01 (uma) ou
mais microempresas ou empresas de pequeno porte for até 10% superior ao menor preco efetivo, a fim de
aplicar-se o disposto na LC 123/2006 e alteracdes.

7.7.2. Diante da ocorréncia da situacdo do item anterior, havera a possibilidade da ME/EPP/MEI exercer direito
mediante apresentagdo de nova proposta com valor inferior aquele considerado como vencedor.

7.7.3. Caso a ME/EPP/MEI melhor classificada decline do direito de ofertar nova proposta, serdo convocados os
demais licitantes enquadrados na mesma situagao cujos pregos estejam no limite do empate ficto, respeitada a
ordem de classificacao.

7.7.4. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma ultima oferta para
desempate no prazo estabelecido pelo sistema, e, caso ndo exerca, serao convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem na situagdo de empate ficto, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo
direito.

7.7.5. Aplicados os beneficios da LC 123/2006, caso haja empate entre duas ou mais propostas, os licitantes
empatados poderao apresentar nova proposta em ato continuo a classificagao.

7.7.6. Caso nao haja desempate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos
ou prestados por:

7.7.6.1. Empresas estabelecidas no territério do Estado do Parana.
7.7.6.2. Empresas brasileiras;
7.7.6.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

7.7.6.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n°® 12.187, de 29 de dezembro de
20009.

7.7.7. O Agente de Contratagdo podera ainda encaminhar, por meio do sistema eletronico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obten¢do de melhor preco.

7.7.8. As negociacdes serdo realizadas por meio do sistema.

8. DA ANALISE DA HABILITAGAO

8.1. A licitante vencedora devera encaminhar, apos a fase de disputa, os documentos de Habilitagdo no prazo
maximo de 2 (duas) horas sob pena de Inabilitagao.
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8.2. Na fase de habilitagao das licitagbes serdo observadas o atendimento aos requisitos de habilitagdo previstos
no item 6 deste edital, sendo que a auséncia de qualquer documento implicara a inabilitacdo do licitante.

8.3. As empresas convocadas que nao apresentarem a documentacao estardo sujeitas as penalidades previstas
neste Edital.

8.4. O documento apresentado que nao expressar o prazo de validade devera ter data de expedigdo ndo superior
a 180 (cento e oitenta) dias sob pena de inabilitagdo da proponente, ressalvada as condigbes para ME/EPP/MEI
previstas na Lei Complementar n® 123/2006 ou outra lei especifica que determine o prazo de validade.

8.5. As microempresas, empresas de pequeno porte ou microempreendedor individual poderdo sanear
defeitos constatados na habilitagao fiscal, social ou trabalhista apenas se apresentarem na sesséo todos os
documentos previstos neste capitulo, mesmo que contenham algum vicio. A auséncia de qualquer documento
implicara a inabilitacao do licitante.

8.5.1. Constatado algum vicio na documentagéo fiscal, social ou trabalhista apresentada por microempresa,
empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, sera concedido para a licitante sanear os
defeitos na documentagéo no prazo de 05 (cinco) dias uteis, ficando imediatamente agendada a continuagéo da
sessdo neste mesmo prazo. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo.

8.5.2. Caso mantido vicio nas documentagdes e decorrido o prazo, a Comissdo declarara a empresa inabilitada.

8.6. O Agente de Contratagdo a seu critério no caso de eventuais divergéncias ou suspeitas nas documentagoes
para fins de habilitacdo juntadas, podera requisitar os respectivos originais ou cépias autenticadas para suprir a
duvida de autenticidade. Ainda, no caso da declaragao de enquadramento como ME/EPP, a mesma podera ser
confrontada com as disposi¢bes da legislagcdo vigente, em especial, a Lei 123/2006, sendo que a comissédo
podera realizar diligéncia em prazo a ser estabelecido para apurar a veracidade dos termos declarados.

8.6.1. Eventuais falhas, omissdes ou outras irregularidades formais nos documentos de habilitagdo, poderao ser
saneadas até a deciséo sobre a habilitagéo, inclusive mediante verificagdo efetuada por meio eletrdnico habil de
informacoes.

8.6.2. A verificagdo sera certificada pelo Agente de Contratacdo e deverdo ser anexados aos autos os
documentos complementares a diligéncia, sendo vedada a inclusédo de novos documentos.

8.7. Caso a licitante seja inabilitada, procedera a notificacdo das demais para a apresentacdo da documentacéo
de habilitagdo conforme item 6 deste edital obedecendo a ordem de classificagdo. A notificagédo sera realizada via
sistema BNC, também podendo ser valer de outros meios como telefone ou e-mail.

8.8. Caso recaia suspeitas ou haja provocagao por terceiros sobre eventual impedimento de licitar pelos licitantes
vencedores, a qualquer tempo o Presidente, os Membros da Comiss&o ou a Procuradoria Juridica poderéo
sanear as duvidas mediante a consulta aos seguintes Cadastros:
|. Cadastro de Impedidos de Licitar do TCE/PR;
Il. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas-CEIS, mantido pela Controladoria Geral da Uniao;
I1l. Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho
Nacional de Justiga, — entre outras consultas a 6rgéos pertinentes. A consulta aos cadastros sera realizada em
nome da empresa licitante e também de seu sdcio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n.° 8.429, de 1992,
que prevé dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a
proibicao de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja socio
majoritario.
8.9. Quando a empresa for representada por diretor, socio ou gerente, a capacidade de representagdo sera
verificada em face do proprio contrato ou estatuto social.

8.10. Os documentos expedidos pela INTERNET poderdo ser apresentados em forma original ou, cépia
reprografica sem autenticagdo. Entretanto, estardo sujeitas as verificagbes de sua autenticidade através de
consulta realizada pela Comissao.

8.11. Serdo aceitas assinaturas digitais nos documentos, desde que sejam passiveis de verificagdo de
autenticidade.

9. DA PROPOSTA AJUSTADA, PLANILHAS E DOCUMENTAGOES COMPLEMENTARES

9.1. Certificada a habilitagdo, a primeira colocada sera notificada via sistema BNC, e/ou além de outros meios
como telefone ou e-mail para encaminhar ainda as seguintes documentagbes complementares em um prazo de
até 24 horas apos notificagéo:

a) PROPOSTA ATUALIZADA em conformidade com o ultimo lance ofertado, por meio de campo préprio do
Sistema, sob pena de desclassificagao, contendo os seguintes dados:
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* Nome da proponente e de seu representante legal, enderegco completo, telefone, enderego de correio
eletrénico, numeros do CNPJ e da inscrigdo Estadual e Municipal (se houver);

* O precgo unitario e total para cada item cotado, especificados no Memorial Descritivo e demais anexos,
bem como o valor global da proposta, em moeda corrente nacional, ja considerados e inclusos todos os
tributos, fretes, tarifas, BDI e demais despesas decorrentes da execugéo do objeto;

e A descricdo do item cotado de forma a demonstrar que atendem as especificagdes constantes no
Memorial Descritivo e demais anexos deste Edital;

* Prazo de validade da proposta nao inferior a 60 (noventa) dias corridos, contados da data prevista para
abertura da licitagao;

b) PLANILHA DE SERVICOS para o objeto licitado que devera conter a discriminagao dos servigos, unidades
de medida, quantidades, precos unitarios, pregos parciais, prego subtotais e preco global.

c) CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO para o objeto licitado.

d) PLANILHA DE CALCULO DO BDI (Beneficios e Despesas Indiretas) devidamente preenchido para o
objeto licitado.

9.2. O prazo podera ser prorrogado, a critério do Agente de Contratagbes, desde que solicitado por escrito, antes
de findo o prazo estabelecido.

9.3. O nao envio da proposta ajustada por meio eletrénico com todos os requisitos elencados, ou descumprimento
das diligéncias determinadas pelo Agente de Contratagdes acarretara a desclassificagdo da proposta, sem
prejuizo da instauracao de processo sancionatério contra o licitante.

9.4. Em nenhuma hipotese podera ser alterado o conteudo da proposta apresentada, seja com relagdo a prazo e
especificagbes do servigo ofertado ou qualquer condicdo que importe modificagdo dos seus termos originais,
ressalvadas apenas aquelas alteragbes destinadas a sanar evidentes erros formais ou quando a alteragéo
representar condigdes iguais ou superiores as originalmente propostas.

9.5. Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo do licitante melhor classificado somente serdo
disponibilizados para avaliagao do Agente de Contratagdo e para acesso publico apds o encerramento do envio
de lances.

10. DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO

10.1. Constatando o atendimento das exigéncias fixadas neste Edital e encerradas as fases de julgamento e
habilitagdo o objeto sera adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preco. Exauridos os recursos
administrativos, o processo licitatério sera encaminhado a autoridade superior, que apds constatagdo da
regularidade dos atos praticados efetuara a adjudicagdo e homologagéao da licitagao.

11. DA GESTAO DO CONTRATO

11.1. DA FISCALIZACAO

11.1.1. O acompanhamento e fiscalizagdo das obras e demais atribuicbes descritas no art. 9° do Decreto
Municipal n.° 31/2023 sera realizado pelo seguinte fiscal de contrato: Jailso Aimeida dos Santos.

11.1.2. As atribuigbes administrativas, especialmente as descritas no art. 8° do Decreto Municipal n.° 31/2023
sera realizado pelo seguinte Gestor de contrato: Rodrigo Caldeira de Moura.

11.1.3. Na ocasido da formalizagdo do contrato cabera aos fiscais a juntada da comprovagéo da prestagcéao da
garantia contratual, a ser recolhida pelo fornecedor que optara por qualquer das seguintes modalidades:
¢ Caucgao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados
por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
® Seguro-garantia;
®* Fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais
pelo Banco Central do Brasil.
* Titulo de capitalizagdao custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

11.2. DA FORMA DE PAGAMENTO

11.2.1. A contar da data de inicio do objeto contratado, a fiscalizagao procedera a medigdo mensal baseada nos
servigos executados, elaborara o respectivo boletim, verificara o andamento fisico dos servigos e comparara com
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o estabelecido no cronograma fisico-financeiro, para que se permita a elaboragdo do processo de faturamento.
Somente poderdo ser considerados para efeito de pagamento os servigos efetivamente executados pela
Contratada, em conformidade com edital e anexos.

11.2.2. Os pagamentos serao efetuados em até 30 dias, apds entrega das planilhas de medi¢cdes da obra com
base nos pregos unitarios apresentados na proposta/lance, da nota fiscal e, ainda, mediante a verificagdo de
regularidade ou apresentagéo dos seguintes documentos:

a) Prova de regularidade relativo aos Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao;

b) Prova de regularidade relativo aos Débitos da Fazenda Estadual do domicilio da empresa;

c) Prova de regularidade relativo aos Débitos Municipais, e caso exista filial no Municipio de Cianorte a Prova

de regularidade desta também devera ser apresentada;

d) Prova de regularidade relativo de FGTS;

e) Prova de regularidade relativo aos Débitos Trabalhistas (CNDT);

f) Situacao perante o Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda (Cartdo CNPJ).

11.2.3. O faturamento de cada parcela mensal devera ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar
condigdes e forma de apresentagao:
a) nota fiscal com discriminagédo resumida dos servigos executados, periodo de execugdo da etapa, nimero
da licitagdo e termo de contrato de empreitada e outros dados que julgar convenientes, ndo apresente rasura
e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo engenheiro fiscal;
b) fatura com discriminacdo resumida dos servigos executados, periodo de execugdo da etapa, nimero da
licitagdo e do termo de contrato de empreitada e outros dados que julgar convenientes e ndo apresente rasura
e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo engenheiro fiscal,
c) copia da guia de recolhimento do INSS e do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS do ultimo
recolhimento devido, devidamente quitadas e autenticadas em cartorio, de conformidade com o demonstrativo
de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para cada obra.

11.2.4. Se os servigos previstos numa parcela mensal do cronograma fisico-financeiro ndo foram executados,
qualquer servigo da parcela mensal seguinte nao sera pago.

11.2.5. No caso em que o valor dos servicos executados for superior ao da parcela mensal estabelecida no
cronograma fisico-financeiro, estes poderao ser faturados desde que todos os servigos das parcelas mensais
anteriores estejam concluidos.

11.2.6. A liberagao da primeira parcela fica condicionada também a apresentagao:
a) da guia da ART pela CONTRATADA assinada;
b) da apresentacdo do CNO — Cadastro Nacional de Obras;

11.2.7. A liberagao da ultima parcela fica condicionada também a apresentagao:
a) A andlise e aprovagdo pela Fiscalizagdo dos servigos executados;
b) da certiddo negativa de débitos (CND), expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluido;
c) do Termo de Recebimento Provisorio;
d) de comprovante, nos casos previstos, de ligagdes definitivas de agua e energia elétrica. As despesas
referentes ao consumo de agua e energia, durante a execugao do objeto, s&o de inteira responsabilidade da
CONTRATADA;
e) a entrega dos documentos impressos previstos nos itens 11.2.16 deste edital.

11.2.8. A Contratada devera apresentar cépia da guia de recolhimento da Previdéncia Social — GPS do(s)
més(es) de execugao do servigo, devidamente quitada(s) e autenticadas(s) em cartério, de conformidade com o
relatério do SEFIP/GFIP com as folhas detalhadas e resumidas, bem como comprovante(s) de transmissao
do(s) arquivo(s) para a Caixa Econémica Federal, e cépia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo de Garantia
por Tempo de Servico — FGTS do (s) ultimo(s) recolhimento(s) devido(s), devidamente quitada(s) e
autenticada(s) em cartorio, de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS.

11.2.9. Deverado ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS devidos em todos os
meses, contados entre a data de assinatura do contrato e o primeiro pagamento e entre um pagamento e outro,
e nao apenas o comprovante do ultimo recolhimento realizado.

11.2.10. A Contratada devera apresentar cépia da folha de pagamento dos empregados;

11.2.11. A Contratada devera apresentar copia do(s) Termo(s) de Rescisdo(des) quitado(s) do més de execugao
de servigo ou Declaragédo da ndo ocorréncia de rescisdo no respectivo més.

11.2.12. Para efeito de pagamento de parcelas devidas, serdo considerados os percentuais sobre o valor global
dos servicos. Os pagamentos serdo efetuados pela Contratante com base nos servigos aprovados pela
Fiscalizagdo, obedecidas as condi¢des estabelecidas neste edital.

11.2.13. Caso os servigos executados nao correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-financeiro, sera
registrada a situagao inclusive para fins de aplicagdo das penalidades previstas, se for o caso, e ndo havera
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medicao até que a parcela prevista seja executada.

11.2.14. No caso em que o valor dos servigcos executados for superior ao da parcela mensal estabelecida no
cronograma fisico-financeiro, estes poderédo ser faturados desde que todos os valores correspondentes aos
servigos anteriores no cronograma fisico-financeiro estejam concluidos.

11.2.15. As parcelas mensais de pagamento serdo realizadas conforme cronograma fisico-financeiro
discriminado abaixo:

* 12 parcela: 6,49% do valor global, acumulado em 6,49%;

* 22 parcela: 10,71% do valor global, acumulado em 17,20%;

* 32 parcela: 23,56% do valor global, acumulado em 40,76%;

* 42 parcela: 23,20% do valor global, acumulado em 63,96%;

* 52 parcela: 21,70% do valor global, acumulado em 85,66%;

* 62 parcela: 14,33% do valor global, acumulado em 100,00%;

11.2.16. Dos Documentos Necessarios para Liberagao das Parcelas

Além dos documentos exigidos pela Secretaria da Fazenda para a liberagdo do pagamento conforme
realizagdo das medicOes, a contratada devera apresentar ao fiscal técnico da obra a solicitagdo da medicao
(oficio protocolado na Prefeitura de Cianorte) e os seguintes documentos em formato digital:
a) Diario de obra do periodo correspondente a medigao;
b) Cadernos de Encargos e Especificacdes de Materiais empregados (Ficha de Verificagdo de Servigo —
FVS), para cada medigao;
c) Relatério fotografico datado dos servigos executados no periodo;
d) Boletim de medicao emitido pela Contratada, assinado pelo responsavel técnico da obra;
11.2.16.1. Dos Documentos Comprobatoérios de Execugao de Servigos

Em cada medicdo, as suas custas, a contratada devera apresentar Documentagdo comprobatéria de
execugao dos servigos prestados, conforme itens a seguir em formato digital:
a) Documento de responsabilidade técnica referente a fabricagdo e montagem de estruturas metdlicas
acompanhada da garantia do fornecedor pelo prazo de nao inferior a cinco anos;

b) A critério do fiscal técnico da obra, a contratante podera solicitar laudos que comprovem a qualidade dos
servicos executados pela contratada; Os laudos, certificados atestados que por ventura possa ser
solicitados, devem ser acompanhados de documento de responsabilidade técnica especifico, emitido por
responsavel técnico habilitado com registro em entidade de classe profissional competente e atender as
normas técnicas e legislagéo vigente;

c) Ao final da obra devera apresentar As-Built do projeto executado em obra, a fim de manter cadastro
atualizado do mesmo. Este projeto é imprescindivel a execugéo e afericdo das obras executadas, sendo
que “As Built” é uma expresséo inglesa que significa “como construido”, e é regulamentada pela NBR
14645. A necessidade de sua exigéncia se da por consolidar imediatamente apds a conclusédo das obras,
registrando as caracteristicas efetivamente implantadas, em comparagéao as inicialmente projetadas;

d) Havendo acréscimo de servigos nao contemplado na Planilha Sintética, sera utilizado o BDI da planilha
apresentada pela Contratante para licitagdo da obra, sobre o valor do item da tabela de utilizada para os
orcamentos, e caso 0s servigos a serem acrescidos nao constarem na Tabela de Referéncia, poderao ser
utilizadas outras tabelas oficiais (D.E.R., SINAPI, SMOP, SEIL, etc.) ou mesmo o menor valor de trés
orcamentos. E entdo sera aplicado o percentual de desconto ofertado na licitacdo pela contratada;

11.2.17. A compensacéo financeira € admitida nos casos de eventuais atrasos de pagamento pela
Administragédo, desde que o contratado ndo tenha concorrido de alguma forma para o atraso. E devida desde
a data limite fixada no contrato para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela.

11.2.17.1. Os encargos moratorios devidos em razédo do atraso no pagamento poderao ser calculados com
utilizagédo da seguinte formula: EM = N x VP x |, Onde: EM = Encargos moratérios; N = Namero de dias entre
a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga; | = indice de
compensagao financeira, assim apurado: | = (TX/100)/365; TX = Percentual da taxa anual do IPCA — indice
de Precos ao Consumidor Ampliado, do IBGE.

11.2.18. A Licitante contratada devera manter durante a execugéo do contrato todas as condigbes de habilitagao
exigidas na licitacao que deu origem ao presente instrumento (inciso XVI, art. 92 da Lei Federal n® 14.133/2021
e suas alteragdes).

11.3. DAS CONDIGOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

11.3.1. O termo de recebimento provisério do objeto contratado sera supervisionado pelo fiscal do contrato que
atestara, mediante termo detalhado, o atendimento das exigéncias contratuais e de carater técnico, e sera
emitido no prazo maximo de 05 (cinco) dias ao final da obra.
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11.3.2. O termo de recebimento definitivo do objeto contratado sera supervisionado pelo fiscal do contrato que
atestara, mediante termo detalhado, o atendimento das exigéncias contratuais e de carater técnico, e sera
emitido no prazo maximo de 90 (noventa) dias apds a emissao do termo de recebimento provisorio.

11.3.3. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela segurancga
do material nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, nos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

11.3.4. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com as
especificagbes constantes do Edital, da Proposta, do Contrato ou demais anexos, podendo ser fixado pelo fiscal
do contrato, avaliado o caso concreto, um prazo para a substituicdo do bem, as custas do contratado, e sem
prejuizo da aplicagdo das penalidades.

11.3.5. A subcontratacdo de servigos € permitida para fases especificas da obra que exijam expertise
especializada, mediante autorizagao prévia da Contratante.

11.3.6. A Contratada deve apresentar justificativa detalhada para cada subcontratagao, incluindo a descrigao dos
servigos a serem subcontratados, a qualificagdo da empresa subcontratada e a necessidade da subcontratagéo.

11.3.7. A Contratada é responsavel solidaria por todas as obrigagdes da empresa subcontratada, inclusive
trabalhistas, fiscais e previdenciarias.

11.3.8. A Licitante ndo podera ceder o futuro Contrato, no todo ou em parte, a nenhuma pessoa fisica ou
juridica, sem autorizag&o prévia, por escrito, do Contratante.

11.3.9. Se a Licitante ceder o futuro Contrato, no todo ou em parte, a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas,
sem autorizagdo prévia, por escrito, do Contratante, devera obrigatoriamente reassumir a execugao da(s)
obra(s) no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da aplicagdo da multa, sem prejuizo de outras sangdes
contratuais;

11.3.10. Se eventualmente for concedida a subcontratagdo no todo ou em parte, pelo Contratante, ndo reduz
nem elimina as responsabilidades e obrigagbes da Contratada para com o Contratante, em decorréncia deste
Contrato, nem importara em estabelecer qualquer vinculo entre o Contratante e o subcontratado, no entanto
esta responde solidariamente com o subcontratante pela perfeicdo da prestacao.

11.4. DAS INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

11.4.1. O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes infragdes previstas
no art. 155 da Lei n.° 14.133/2021:

a) Dar causa a inexecugao parcial do contrato;

b) Dar causa a inexecugéo parcial do contrato que cause grave dano a Administragédo, ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) Dar causa a inexecugao total do contrato;
d) Deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;
e) Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) Ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

h) Apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa
durante a licitagdo ou a execugao do contrato;

i) Fraudar a licitagédo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

j) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.4.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas no art. 155 da Lei n.°
14.133/2021 as seguintes sangoes:

a) Adverténcia:

a-1) Aplicada exclusivamente pela infragdo administrativa prevista no inciso | do caput do art. 155
da Lei n.° 14.133/2021, quando nao se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave.

b) Multa, sendo:
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b-1) Multa moratéria de 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor contratual por dia consecutivo
que exceder a data prevista para conclusao do(s) servigos(s), limitado a 10 (dez) dias;

b-2) Multa compensatdria de 1% (um por cento) do valor contratual quando, por agéo, omissao ou
negligéncia, a CONTRATADA infringir qualquer das demais obrigagdes contratuais;

b-3) Multa compensatéria de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a CONTRATADA
ceder o Contrato, no todo ou em parte, a pessoa fisica ou juridica, sem autorizagdao do
CONTRATANTE, devendo reassumir a execugéo do(s) servigos(s) no prazo maximo de 15 (quinze)
dias, da data da aplicagao da multa, sem prejuizo de outras sangdes contratuais;

b-4) Multa compensatéria de 20% (vinte por cento) do valor contratual quando ocorrer a
inexecugao total Contrato;

b-5) O montante das multas ndo podera ser superior a 30% do valor do contrato.
c) Impedimento de licitar e contratar:

c-1) Aplicada ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nos incisos II, I, IV, V, VI e
VIl do caput do art. 155 da Lei n.° 14.133/2021, quando nao se justificar a imposi¢do de penalidade
mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica
direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sangao, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

d) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar:

d-1) Aplicada ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, Xl e
Xl do caput do art. 155 da Lei n.° 14.133/2021, bem como pelas infracbes administrativas previstas
nos incisos I, lll, IV, V, VI e VIl do caput do referido artigo que justifiquem a imposi¢cao de
penalidade mais grave que a sanc¢ao de impedimento de licitar e contratar disposto no item “11.4.2.
inciso ¢” e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragéo Publica direta
e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis)
anos.

11.4.3. As sangbes previstas nos “incisos |, lll e IV do caput do art. 156 da Lei n.° 14.133/2021, poderao ser
aplicadas cumulativamente com as multas previstas no inciso Il do mesmo artigo.

11.4.4. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente
devido pela Administragcdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia
prestada ou sera cobrada judicialmente.

11.4.5. A aplicagao das sangoes previstas neste item ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagédo de reparagao
integral do dano causado a Administragéo Publica.

11.5. DA EXTINGAO CONTRATUAL

11.5.1. Constituirdo motivos para extingdo do contrato, a qual devera ser formalmente motivada nos autos do
processo, assegurados o contraditorio e a ampla defesa, as seguintes situagoes:

I. Nao cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas contratuais, de
especificagbes, de projetos ou de prazos;

Il. Desatendimento das determinacdes regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar sua execugéao ou por autoridade superior;

[ll. Alteracéo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade
de concluir o contrato;

IV. Decretagao de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugao da sociedade ou falecimento do contratado;
V. Caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execu¢ao do contrato;

VI. Atraso na obtengdo da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteragdo substancial do
anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

VII. Atraso na liberagao das areas sujeitas a desapropriagdo, a desocupagao ou a servidao administrativa,
ou impossibilidade de liberacdo dessas areas;

VIIl. Razbes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6rgdo ou da entidade
contratante;

IX. Nao cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.

11.5.2. A analise dos critérios para verificacdo de ocorréncia dos motivos para extingdo contratual previstos
observardo o Decreto Municipal n.° 31/2023, bem como as disposi¢des contidas no Decreto Municipal n°®
141/2020.
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11.5.3. O contratado tera direito a extingdo do contrato nas seguintes hipoteses:

I. Supressao, por parte da Administracao, de obras, servigos ou compras que acarrete modificagdo do valor
inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei Federal n® 14.133/2021;

Il. Suspensao de execugéo do contrato, por ordem escrita da Administragao, por prazo superior a 3 (trés)
meses;

lll. Repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias uteis, independentemente do pagamento
obrigatério de indenizagdo pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagbes e
mobilizagdes e outras previstas;

IV. Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissao da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de
pagamentos devidos pela Administragdo por despesas de obras, servigos ou fornecimentos;

V. Nao liberagédo pela Administragcdo, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto, para execugao de
obra, servigo ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido
a atraso ou descumprimento das obrigagdes atribuidas pelo contrato a Administragdo relacionadas a
desapropriagao, a desocupacao de areas publicas ou a licenciamento ambiental.

11.5.4. Decorrido atraso na execugdo do objeto, de periodo igual ou superior a 1/3 (um tergo) do prazo de
execucao, sem manifestagdo da CONTRATADA, estara caracterizada a inadimpléncia da mesma ficando
assegurado ao CONTRATANTE o direito de tomar as medidas cabiveis para a extingao Contratual e a aplicagao
da multa.

11.5.5. A extincdo do Contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicara a
apuragao de perdas e danos, sem embargos da aplicagdo das demais penalidades legais cabiveis.

11.5.6. Declarada a extingdo do Contrato, que vigorara a partir da data da sua declaragdo, a CONTRATADA se
obriga, expressamente, como ora o faz, a entregar os servigos ja concluidos, ndo criando dificuldades de
qualquer natureza.

11.6. A Proponente vencedora devera assinar o respectivo contrato em até 05 (cinco) dias apés a homologagéo e
adjudicagao do objeto da licitagao feita pelo Prefeito Municipal. O ndo comparecimento, sem justo motivo, implica
em aplicagcao de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do objeto licitado, bem como, podera ser suspensa
do direito de participar de licitagdes do Municipio de Cianorte por até 01 ano.

11.7. Caso a licitante seja de outro Estado da Federagdo, a mesma devera apresentar o visto do CREA - PR,
como condi¢ao para a assinatura do contrato.

11.8. Durante a vigéncia do Contrato, os pregos serdo fixos e irreajustaveis, exceto nas hipdteses, devidamente
comprovadas e previstas em lei ou ainda tera direito a reajuste contratual a partir de 01 ano contados a partir data
do orcamento estimado, desde que, em caso de atraso do cronograma de execugdo da obra, este nédo seja
atribuido a CONTRATADA, devendo a mesma solicitar ao Municipio, aplicando-se a data do pedido.

11.9. Caso ocorra o estabelecido na clausula anterior, as partes poderdo a partir de 01 ano, contados a partir da
data do orgamento estimativo, reajustar o valor contratual de acordo com o indice IPCA - (indice Nacional de
Precos ao Consumidor Amplo) ou na falta deste, por outro indice de pregos oficial que reflita a variagdo dos
precos no periodo do reajuste. O indice sera, necessariamente, aplicado somente sobre o saldo contratual
existente na data do pedido, considerando a variagdo entre o0 més em que foi estabelecido o orgamento
estimativo e 0 més de aniversario da mesma.

11.10. Os demais reajustes somente serdo concedidos a partir de 01 (um) ano a contar do primeiro reajuste,
observada a iniciativa da Contratada.

11.11. Ressalvado o pedido de revisdo contratual (reequilibrio econémico-financeiro), o pedido de reajuste
protocolado antes do prazo a que se refere o caput desta clausula ndo sera apreciado, devendo a Contratada
protocolar o pedido de reajuste quando houver o implemento do direito.

11.12. Nao havera concessao de reajuste em caso de nao realizacdo de pedido anterior ao encerramento da
vigéncia do contrato ou em caso de ndo haver mais saldo contratual.

11.13. Em caso de aditivos contratuais de acréscimo celebrado apés 01 (um) ano da data do orgamento
estimativo, sera aplicado o valor da proposta reajustado com os critérios previstos nesta cldusula. Em caso de
nao haver o item/insumo na proposta, sera aplicada a tabela de pregos vigente na data da celebragao do aditivo,
aplicando o percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA na fase de licitagao.

12. DA IMPUGNAGAO E RECURSOS |

12.1. DAS IMPUGNAGOES E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

12.1.1. Qualquer pessoa ¢é parte legitima para impugnar edital de licitagédo por irregularidade na aplicagéo da Lei
14.133/2021 ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo encaminhar o pedido até 3 (trés)
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dias uteis antes da data de abertura do certame. O pedido devera ser protocolado no setor de protocolos do
Municipio de Cianorte ou encaminhado através do e-mail pregaoeletronico@cianorte.pr.gov.br.

12.1.2. A resposta a impugnacgéo ou ao pedido de esclarecimento serd divulgada em sitio eletrénico oficial no
prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

12.2. DOS RECURSOS

12.2.1. Findo o prazo para habilitagdo e apds a divulgacédo do vencedor da Concorréncia, na forma eletrénica,
qualquer licitante podera manifestar a imediata a intengdo de recorrer, desde que devidamente registrada a
sintese de suas razdes através do e-mail pregaoeletronico@cianorte.pr.gov.br.

12.2.2. Caso haja licitante com intengao de interpor recurso nas condi¢des do item anterior, ser-lhe-a concedido
o prazo de 03 (irés) dias Uteis para apresentar memorial de recurso, contado da data de intimagdo ou de
lavratura da ata, facultando-se aos demais proponentes a oportunidade de apresentar contrarrazdes em igual
numero de dias, que comecardo a correr imediatamente apos o término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos, sendo que os recursos e contrarrazdes poderado ser encaminhados por
meio eletronico ou fisico, devendo ser anexados e enviados através do e-mail
pregaoeletronico@cianorte.pr.gov.br.

12.2.2.1. O prazo para apresentagédo de contrarrazées sera o0 mesmo do recurso e tera inicio na data de
intimagao pessoal ou de divulgagéo da interposi¢cao do recurso.

12.2.3. O acolhimento de recurso importara na invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

13. DA FRAUDE E CORRUPGAO

13.1. Caso a licitante, em qualquer das fases da licitagdo e/ou durante a vigéncia ou execugdo de contrato
firmado com este ente publico, praticar qualquer ato lesivo a Administracao Publica elencado no art. 5° da Lei
Federal 12.846/2013 e Decreto Federal 8420/2015 ficara submetido a responsabilizacdo objetiva administrativa
regida pelo Decreto Municipal 141/2020 e sanc¢bes descritas no art. 6° da Lei Federal 12.846/2013, sem prejuizo
da responsabilidade penal. Para o disposto neste item, definem-se as seguintes praticas:
a) Pratica corrupta: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o
objetivo de influenciar a agao de servidor publico no processo de licitagdo ou na execugao de contrato;
b) Pratica fraudulenta: a falsificagdo ou omissdo dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de
licitagdo ou de execucédo de contrato;
c) Pratica colusiva: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o
conhecimento de representantes ou prepostos do o6rgao licitador, visando estabelecer precos em niveis
artificiais e nao-competitivos;
d) Pratica coercitiva: causar dano ou ameagar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou sua
propriedade, visando influenciar sua participagdo em um processo licitatorio ou afetar a execugéo do contrato;
e) Pratica obstrutiva: destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeg¢des ou fazer declaragdes falsas aos
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuragéo de
alegagoes de pratica prevista, deste Edital.
Paragrafo unico: Se os atos previstos como infragdes administrativas a Lei de Licitagdes n.° 14.133/2021 ou a
outras normas de licitagbes e contratos da Administragdo Publica forem tipificados como atos lesivos na forma da
Lei Federal 12.846/13, poderao ser apurados e julgados conjuntamente, no mesmo processo aplicando-se o rito
procedimental do Decreto Municipal 141/2020.

14. DAS DISPOSIGOES GERAIS

14.1. A apresentagao de proposta a presente licitagdo implica conhecimento pela proponente das normas desse
Edital e seus respectivos anexos, bem como das condigdes a seguir descriminadas:

14.2. Tem pleno conhecimento de todas as informagdes e das condi¢gdes necessarias ao cumprimento total das
obrigacdes relativas ao objeto desta licitagdo, bem como, de que n&do poderd, posteriormente, alegar qualquer
prejuizo ou reivindicar beneficio em razao de informagdes colhidas em pesquisas e investigagdes adicionais,
realizadas apds a apresentagao de sua proposta.

14.3. Tem pleno conhecimento de que ndo podera, em nenhuma hipétese, propor, posteriormente, modificagdes

nos pregos, prazos ou nas condigdes de sua proposta, sob a alegagao de insuficiéncia de dados e/ou
informagdes sobre os servigos e suas condigdes de realizagéo.

14.4. Os casos omissos serao decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n°® 14.133, de
2021, e demais normas aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°® 8.078, de 1990
— Caddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.
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14.5. Fica estabelecido que toda e qualquer informagéo, esclarecimentos ou dado fornecidos verbalmente por
empregados do licitador n&do serdo considerados como argumento para impugnacgdes, reclamagdes,
reivindicagdes por parte das proponentes.

14.6. Ao Municipio de Cianorte fica assegurado o direito de revogar ou anular a presente licitagdo, em parte ou no
todo, em decisao justificada por razdes de interesse publico derivado de fato superveniente comprovado ou
anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocagdao mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no
sistema para conhecimento dos participantes da licitagdo. Em caso de revogagéo ou anulagéo parcial do certame,
o MUNICIPIO podera aproveitar as propostas nos termos n&o atingidos pela revogagao ou anulagéo e na estrita
observancia aos critérios de julgamento previstos neste edital, nas Leis n°. 14.133/21 e suas alteragbes. O
Municipio podera ainda prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua
abertura.

14.7. Fica estabelecido que o licitante vencedor se sujeita a fiscalizacdo do Municipio, quando da entrega dos
servigos ora licitados cuja aceitagdo dependera da exata concordancia as especificagdes da proposta.

14.8. A fiscalizagdo da execugdo dos servigos sera feita por técnico devidamente habilitado e credenciado pelo
Contratante, com responsabilidades especificas.

14.9. O Edital e seus anexos estao disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP)

e endereco eletrdnico http://ip.cianorte.pr.gov.br:8082/portaltransparenciallicitacoes, ou a disposicdo dos
interessados na Divisao de Licitagbes do Municipio de Cianorte, no horario das 09h00 as 17h00, de segunda a

sexta-feira, quando dias Uteis.

14.10. E parte integrante deste Edital, a minuta do contrato e demais anexos, como se nele estivessem
transcritos.

Paco Municipal Wilson Ferreira Varella, em 04 de Julho 2024.

Kelly Karolyne Ickert
Secretaria Municipal de Administragao
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ANEXO |
MINUTA DE CONTRATO
MINUTA — CONTRATO N° <Numero_Contrato>/<Ano_Contrato> - LCT/PMC

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE S| CELEBRAM O MUNICIPIO DE CIANORTE — ESTADO DO PARANA E
A EMPRESA <Nome_Fornecedor> PARA Contratacdo de empresa especializada para execugdo de obra para
revitalizagao da Praga das Sairas no municipio de Cianorte/Pr.

CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE CIANORTE, Estado do Parana, Pessoa Juridica de direito Publico com sede no Centro Civico
Edno Guimaraes, n.° 100, inscrita no CNPJ/MF n° 76.309.806/0001-28, neste ato representada pelo seu Prefeito,
Sr. Marco Antonio Franzato, Portador da Cédula de Identidade RG n® 3.037.024-4 SSP/PR, e do CPF n®
306.800.859-04 e

CONTRATADA:

<Nome_Fornecedor>, pessoa juridica de direito privado, com sede a <Enderego_Fornecedor>,
<Bairro_Fornecedor>, CEP <Cep_Fornecedor>, na cidade de <Cidade_Fornecedor><Estado_Sigla_Fornecedor>,
inscrita no CNPJIMF sob n° <CNPJ_CPF_Fornecedor>, telefone <Fone_Fornecedor>, Email:
<Email_Fornecedor>, neste ato representada pelo seu sécio administrador, o Sr. <Nome_Representante>,
portador da Cédula de Identidade <RG_Representante>/<Orgdo_Emissor Representante> e do CPF
<CPF_Representante>, residente e domiciliado em <Cidade_Fornecedor>/<Estado_Sigla_Fornecedor>.

Por este instrumento e na melhor forma de direito, tem entre si, sujeitando-se aos termos da Lei Federal n°
14.133/2021 e as seguintes clausulas e condi¢gdes que reciprocamente outorgam e aceitam:

1. DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1. Este contrato decorre do processo licitatdrio realizado pelo Contratante na modalidade CONCORRENCIA
PUBLICA n° 06/2024, do tipo Menor Pregco — sob o regime de Empreitada por Pre¢co Global, com base nas
disposicbes aplicaveis da Lei Federal n° 14.133/2021, Decreto Municipal n.° 31/2023 e demais legislagdes
aplicaveis.

2. OBJETO

2.1. O objeto do presente termo é a Contratacao de empresa especializada para execucao de obra para
revitalizacdo da Praca das Sairas no municipio de Cianorte/Pr conforme especificacdes técnicas, memoriais,
demais pecas e documentos de licitagdo fornecida pelo Contratante e nos termos e condi¢cdes estabelecidos
neste Edital de Concorréncia. (descrever os itens),

2.2. Orgéo participante do presente procedimento:
e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

3. DA DOCUMENTAGAO CONTRATUAL

3.1. Ficam integrados ao Contrato, independente de transcrigdo, todos os documentos cujos teores sdo de
conhecimento das partes, tais como: atos convocatorios, edital de licitagdo, projetos, especificagbes técnicas,
memoriais, bem como a proposta, planilha de servigos, cronograma fisico-financeiro da contratada, parecer de
julgamento e legislagcéo pertinente a espécie.

4. DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
4.1. CONTRATADA:
4.1.1. O fornecimento de pessoal técnico e materiais necessarios a fiel execugao deste contrato.

4.1.2. Assumir integralmente a responsabilidade pelos danos que causar a este Municipio ou a terceiros, por si
Ou por seus sucessores e representantes na execugado do objeto desta licitagdo, isentando o Municipio de
qualquer reclamagao que possa surgir em decorréncia do mesmo.

4.1.3. Assumir integralmente e exclusivamente todas as responsabilidades no que concerne as obrigagdes
trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, inclusive no que diz respeito as normas de seguranga no
trabalho previstas na legislagdo especifica, bem como demais encargos que porventura venham a incidir
sobre o objeto desta licitagdo.
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4.1.4. A inadimpléncia do Contratado em relacdo aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais nao
transferira & Administragédo a responsabilidade pelo seu pagamento e ndo podera onerar o objeto do contrato
nem restringir a regularizagéo e o uso das obras e das edificagbes, inclusive perante o registro de imoveis,
ressalvada a hipétese prevista no § 2° do artigo 121 da Lei Federal n° 14.133/2021.

4.1.5. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas especificas,
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

4.1.6. Apresentar, como condi¢cdo para o inicio dos trabalhos, um Gestor ou Preposto para a execugido dos
servicos objetos do contrato, indicando a Fiscalizagdo os nomes e registros profissionais de toda a equipe
técnica, a qual compete:

a. Coordenar as relagdes entre a empresa e o gestor do contrato;
b. Gerenciar os servigos e as obras (necessariamente um Engenheiro/Arquiteto/Técnico Responsavel);
c. Receber as notificagbes do gestor do contrato ou dos drgaos diretivos da contratante.

4.1.7. Refazer os servigos eventualmente executados com vicios ou defeitos, em virtude da agdo, omisséo,
negligéncia, impericia, emprego de materiais ou processos inadequados ou de qualidade inferiores;

4.1.8. Responsabilizar-se integralmente pelos encargos trabalhistas, securitarios, previdenciarios, fiscais e/ou
comerciais resultantes da execugao do objeto;

4.1.9. A Contratada devera executar os servigos rigorosamente em conformidade com todas as condigbes
estabelecidas neste termo de referéncia, com a observancia dos prazos determinados pela Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Urbano;

4.1.10. Manter os profissionais que executardo os servicos devidamente uniformizados e identificados,
garantindo a eles o fornecimento dos Equipamentos de Protegdo Individuais (EPIs) e Equipamentos de
Protegéo Coletiva (EPCs) adequados e compativeis com o tipo de exposigéo ao risco;

4.1.11. Antes de iniciar os trabalhos, a Contratada devera expor a metodologia proposta, de modo a esclarecer
os dirigentes e corpo técnico da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano acerca do que se pretende
fazer e os meios que serdo utilizados, além de coletar as sugestdes e orientagbes da equipe de
acompanhamento constituida;

4.1.12. Responder, em relacdo aos seus técnicos, por todas as despesas decorrentes da execugao dos
servicos, tais como salario, seguro de acidentes, taxas, impostos, contribuicées, indeniza¢des e outras que
porventura venham a ser criadas e exigidas pelo governo ou vantagens decorrentes de convengéo coletiva;

4.1.13. Responder perante a Contratante e terceiros pela cobertura dos riscos e acidente de trabalho dos seus
empregados, prepostos ou contratados, bem como por todos os 6nus, encargos, perdas e danos, porventura
resultantes da execugao dos servigos contratados;

4.1.14. Responder pelos danos causados diretamente ao Municipio de Cianorte ou a terceiros, decorrente de
culpa ou dolo em raz&o da execugao dos servigos;

4.1.15. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade do Municipio
de Cianorte, quando esses tenham sido ocasionados por seus técnicos, durante a prestagao dos servigos ora
contratados;

4.1.16. Responsabilizar-se pela observancia e aos critérios e prescricdes estabelecidas nas normas técnicas
da Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), e outras normas pertinentes aos servigos a serem
realizados;

4.1.17. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicao de servigos pela Fiscalizagdo, bem como
pelos atrasos acarretados por esta rejeicao;

4.1.18. Responsabilizar-se por todo o transporte necessario a prestacéo dos servigos contratados, inclusive os
maus executados, quando requerido pela Fiscalizagao ou previsto no instrumento contratual;

4.1.19. Responsabilizar-se pela perfeita execugéo dos servigos contratados, obrigando-se a prestar assessoria
técnica e administrativa necessaria para assegurar o andamento conveniente dos trabalhos;

4.1.20. Comunicar a Fiscalizacdo do Municipio de Cianorte qualquer anormalidade de carater urgente e
prestar os esclarecimentos julgados necessarios;

4.1.21. Nao utilizar e/ou divulgar a terceiros, por si e por seus técnicos e/ou prepostos, o escopo do trabalho
contratado, as informagdes que venham a obter junto ao Municipio de Cianorte, assim como os resultados dos
Servicgos;

4.1.22. Cumprir com os prazos estabelecidos e aprovados e condi¢cdes especificadas e acordadas;
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4.1.23. Atender as solicitagdes de servigos de acordo com as especificagdes técnicas;

4.1.24. Manter informado o técnico responsavel da Fiscalizagdo, encarregado de acompanhar os trabalhos,
prestando-lhe as informagdes necessarias.

4.1.25. As inconsisténcias ou duvidas verificadas na documentagao entregue terdo prazo maximo de 07 (sete)
dias corridos, contados a partir do recebimento da diligéncia pela Contratada, para serem formalmente
esclarecidas;

4.1.26. O descumprimento reiterado das disposi¢coes destas obrigagbes e a manutengdo da Contratada em
situagdo irregular perante suas obrigacdes fiscais, trabalhistas e previdenciarias implicara rescisdo do
Contrato, sem prejuizo da aplicagao das penalidades nele previstas e demais cominagdes legais;

4.1.27. Garantir a qualidade dos materiais e equipamentos de qualidade, atendidas as especificagbes e
normas técnicas de produgéo para cada caso;

4.1.28. Observar, rigorosamente, as especificagdes e técnicas pertinentes a cada servigo a ser executado,
assumindo inteira responsabilidade pela execugdo e eficiéncia do servigo contratado, de acordo com as
especificagdes técnicas do edital, bem como as normas vigentes da ABNT e INMETRO;

4.1.29. Manter durante a execugao do contrato todas as condigbes de habilitagdo e qualificagao exigidas, bem
como dispor de equipamento, material e pessoal especializado e no quantitativo necessario ao cumprimento
do objeto contratado, respeitando as normas de higiene e seguranga no trabalho;

4.1.30. Realizar os servigos para os quais foi contratada dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, em
observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

4.1.31. A contratada devera sob sua responsabilidade, fazer o registro de todos os trabalhos realizados para
confrontar com a fiscalizacdo da Prefeitura;

4.1.32. A contratada responsabiliza-se pela manutencao do seu cadastro atualizado perante o setor cadastral
do Municipio, bem como pela tempestividade de suas certidées para fins de pagamento dentro do prazo de
vigéncia, consoante regra preceituada pelo SIM-AM/TCE-PR,;

4.1.33. Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
bem como assegurar os direitos e cumprimentos de todas as obrigagbes, inclusive quanto aos precos
ofertados no certame;

4.1.34. Aléem da ART/RRT de responsabilidade técnica sobre execugao de obra, também quando necessario
0s servigos, deverao ser apresentadas as ARTs/RRTs dos seguintes servigos, emitido por responsavel técnico
habilitado com registro em entidade de classe profissional competente:

a) Fabricacdo e montagem de elementos estruturais pré-moldados ou manufaturados por empresa
terceirizada fora do canteiro de obras, tais como estruturas em concreto pré-moldado, estrutura metalica
em ago ou aluminio, tirantes metalicos e demais elementos relevantes solicitados pela fiscalizagdo da obra;

b) Todos os documentos de responsabilidade técnica emitidos devem ser compativeis com projeto
especifico dispostos em anexo e em atendimento as normas e legislagéo vigente.

4.1.35. Utilizar materiais e equipamentos de qualidade, atendidas as especificagdes e normas técnicas de
produgao para cada caso, submetendo-os a aprovacgéo expressa da Administracao;

4.1.36. Garantir a qualidade dos materiais empregados e/ou servigcos executados, nos termos regulamentados
por normas legais, em especial da ABNT e INMETRO;

4.1.37. Observar, rigorosamente, as especificacdes e técnicas pertinentes a cada servigo a ser executado,
assumindo inteira responsabilidade pela execugao e eficiéncia do servigo contratado, de acordo com as
especificagbes técnicas do edital, bem como as normas vigentes da ABNT e INMETRO;

4.1.38. Prestar a Contratante sempre que necessario ou quando por esta solicitado, esclarecimentos e
informagdes acerca dos servigos a serem executados e materiais a serem empregados, fornecendo toda e
qualquer orientagdo que possa ser dada para acompanhamento e apreciagdo dos mesmos;

4.1.39. Manter responsaveis técnicos, aceitos pela Contratante, e indicados em sua documentacdo, para
acompanhar a execugéo da obra;

4.1.40. Colocar e manter placas de publicidade da obra, de acordo com os modelos adotados pela
Contratante, que deverdo ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a execugdo dos servigcos, nos
termos da Lei;

4.1.41. Orgar a obra sobre sua responsabilidade, levando em conta todos os servigos, e materiais de Primeira
Linha ou Similares necessarios a perfeita execugao dos servigos, conforme o projeto arquitetonico, projetos de
engenharia e demais especificagbes técnicas;
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4.1.42. Executar os servigos conforme projetos e memoriais em anexo;

4.1.43. Manter o local da obra sempre limpo e garantir isolamento, conforme projeto de canteiro de obras para
a seguranca do local;

4.1.44. Executar eventuais servigos extras que se justifiquem necessarios, mediante proposta (apresentagéo
de planilha orgamentaria com valores homologados na licitagdo) e/ou das tabelas de referéncia, com a
formalizagdo de termo aditivo e nota de empenho, somente apds a autorizagdo expressa e formal da
fiscalizagdo de obra. Caso haja necessidade, as suas custas, a Contratada devera apresentar projeto
especifico dos itens a serem aditivados;

4.1.45. Executar a limpeza do canteiro da obra no término dos servigcos, e realizar toda a sinalizagao
necessaria durante todo periodo de vigéncia da obra;

4.1.46. A contratada somente devera utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exética ou nativa
que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005;

4.1.47. Ao final da obra apresentar o Manual de Uso e Operagéo da edificagio;
4.1.48. Elaborar e fornecer manual de operagao, uso e manutengéo da edificagdo, que tem por objetivo:
a) Informar a contratante as caracteristicas técnicas da edificagdo como construida;

b) Descrever procedimentos recomendaveis e obrigatérios para a conservagdo, uso e manuten¢do da
edificagao, bem como para a operagao dos equipamentos;

c¢) Informar e orientar a contratante, em linguagem adequada e de forma didatica, com relagdo as suas
obrigagdes no tocante a realizagdo de atividades de manutencdo e conservacdo e de condigdes de
utilizacao da edificagdo e equipamentos;

d) Recomendar agbes para prevenir a ocorréncia de falhas ou acidentes decorrentes de uso inadequado;

e) Recomendar agbes para contribuir para que a edificagdo e os equipamentos atinjam a vida util de
projeto;

f) O manual abrange os itens utilizados na construgdo com as respectivas descrigdes do correto uso e
manutencdes com modelo de programa de manutencao preventiva (sistema de gestdo da manutencéo
conforme a ABNT NBR 5674). Além disso, deve conter o termo de garantia definitivo em que constam os
prazos de garantia para os materiais e os sistemas construtivos empregados e termos de garantias e
manuais dos fabricantes dos equipamentos instalados na unidade.

4.1.49. A Contratada respondera pela solidez do objeto deste Contrato, nos termos do art. 618 do Cadigo Civil
Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos, podendo o Contratante, por intermédio da
fiscalizagdo, impugna-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou
especificagbes técnicas e/ou memoriais.

4.1.50. A Contratada assumira integral responsabilidade por danos causados ao Contratante ou a terceiros
decorrentes da execug¢do dos servigos ora contratados inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruigdes
parciais ou totais, isentando o Contratante de todas as reclamagdes que possam surgir com relacdo ao
presente Contrato.

4.1.51. A Contratada deve oferecer garantia de 5 anos para os vicios construtivos da obra.
4.2. CONTRATANTE

4.2.1. Esclarecer prontamente as duvidas administrativas e técnicas e divergéncias surgidas na execugdo do
objeto contratado;

4.2.2. Expedir, através de notificagbes e/ou relatério de vistoria, as ocorréncias e fazer as determinacées e
comunicagdes necessarias a perfeita entrega de bens contratados;

4.2.3. Conferir e certificar as faturas relativas a execugao do objeto;

4.2.4. Determinar por todos os meios adequados a observancia das normas técnicas e legais, especificagbes
exigiveis para a perfeita execugéo do objeto;

4.2.5. Receber designagdo e manter contato com o preposto da contratada, e se for necessario, promover
reunides perioddicas ou especiais para a resolu¢do de problemas na execugéo do objeto.

4.2.6. Dar parecer técnico nos pedidos de alteragdes contratuais;

4.2.7. Requerer das empresas testes, exames e ensaios quando necessarios, no sentido de promogao de
controle de qualidade na execugao do objeto;

4.2.8. Permitir acesso a todas as dependéncias necessarias a prestacao do servico;
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4.2.9. Cumprir todas as normas e condigdes do presente edital;

4.2.10. Fornecer todas as informagdes ou esclarecimentos e condigdes necessarias a plena execugédo do
contrato a ser celebrado;

4.2.11. Acompanhar e fiscalizar a execugéo do objeto contratual;

4.2.12. Designar o Gestor do Contrato, que sera o responsavel para o acompanhamento e fiscalizagdo da
execugao do objeto contratual;

4.2.13. Estabelecer normas e procedimentos de acesso as suas instalagdes para a execugao de servigos;
4.2.14. Informar a Contratada de atos que possam interferir direta ou indiretamente nos servigos prestados;
4.2.15. Comunicar formalmente qualquer anormalidade ocorrida na execugao dos servigos pela Contratada;
4.2.16. Avaliar todos os servicos prestados pela Contratada;

4.2.17. Responsabilizar-se pelos pagamentos dos servicos prestados pela Contratada, mediante a
apresentacao de Nota Fiscal.

5. DOS MATERIAIS VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS:

5.1. Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servicos decorrentes deste
Contrato serao fornecidos pela Contratada e serdo de primeira qualidade, podendo o Contratante, por intermédio
da fiscalizagao, impedir o emprego daqueles que julgar improprios.

5.2. A responsabilidade pelo fornecimento em tempo habil dos materiais, veiculos, maquinas e equipamentos
sera, exclusivamente, da Contratada.

5.3. Sempre que dos documentos de licitagdo ndo constarem caracteristicas determinadas em referéncia a mao-
de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-a que os mesmos devem estar em prefeitas condigdes
de funcionamento, para atender da melhor forma a finalidade a que se destinam. No caso em que materiais,
artigos e equipamentos sdo mencionados nas especificagdes técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer
padrao especial, o Contratante decidira sobre a questao da similaridade.

6. DA SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO

6.1. A contratada devera cumprir as normas regulamentadoras de seguranga e saude do trabalho emanadas pelo
Ministério do Trabalho e Emprego — MTE.

6.2. Fornecer todos os Equipamentos de Prote¢do Individual (EPI) e coletiva (EPC) necessarios e compativeis
com o risco existente em cada servigo contratado, ndo permitindo que nenhum de seus empregados executem
qualquer tarefa sem a utilizagdo destes equipamentos, responsabilizando-se por qualquer infragado referente as
normas pertinentes a seguranca do trabalho. Os EPIs devem estar em perfeito estado de conservagéo, possuir
Certificado de aprovagao (CA) dentro da validade e os empregados devem estar treinados quanto ao seu uso.

6.3. Os funcionarios da empresa contratada deverdo estar devidamente identificados e equipados (EPI,
ferramentas, maquinas e equipamentos). As maquinas e equipamentos devem estar em boas condi¢gdes de
funcionamento e seguranga.

6.4. No caso de ocorréncia de acidente de trabalho ou trajeto e doengas ocupacionais com trabalhadores da
contratada, a empresa contratada devera comunicar imediatamente o requerente ou fiscal do contrato,
encaminhando, no primeiro dia util apds a ocorréncia, a investigagéo do acidente e cépia da CAT — Comunicagao
de Acidente de Trabalho.

7. DA CESSAO DO CONTRATO E SUBCONTRATACAO

7.1. A subcontratagdo de servigos € permitida para fases especificas da obra que exijam expertise especializada,
mediante autorizacao prévia da Contratante.

7.2. A Contratada deve apresentar justificativa detalhada para cada subcontratagéo, incluindo a descrigdo dos
servigos a serem subcontratados, a qualificagdo da empresa subcontratada e a necessidade da subcontratagéo.

7.3. A Contratada é responsavel solidaria por todas as obrigagbes da empresa subcontratada, inclusive
trabalhistas, fiscais e previdenciarias.

7.4. A Contratada nao podera ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a nenhuma pessoa fisica ou
juridica, sem autorizagéo prévia, por escrito, do Contratante.
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7.5. Se a Contratada ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas,
sem autorizagdo prévia, por escrito, do Contratante, devera obrigatoriamente reassumir a execugéo da(s) obra(s)
no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da aplicagdo da multa, sem prejuizo de outras sangdes contratuais;

7.6. Se eventualmente for concedida a subcontratagdo no todo ou em parte, pelo Contratante, ndo reduz nem
elimina as responsabilidades e obrigagbes da Contratada para com o Contratante, em decorréncia deste
Contrato, nem importara em estabelecer qualquer vinculo entre o Contratante e o subcontratado, no entanto esta
responde solidariamente com o subcontratante pela perfeicdo da prestacao.

8. DOS SERVICOS NAO PREVISTOS

8.1. Por determinagdo do Contratante a Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizer(em) na(s) obra(s) no percentual disposto no art. 125 da Lei Federal n°
14.133/2021, do valor inicial atualizado do contrato.

8.2. A supresséo de servigos resultantes de acordo celebrado expressamente entre o Contratante e a Contratada
poderao ultrapassar o limite estabelecido no paragrafo anterior.

8.3. Se no Contrato ndo houver sido contemplados pregos unitarios para determinados servigos, esses serao
fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no caput desta Clausula.

9. DAS OBRAS PROVISORIAS

9.1. A Contratada deve submeter a fiscalizagdo, os desenhos, especificagbes técnicas e memoriais propostos
para as obras provisorias, que devera aprova-los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

9.2. A Contratada é responsavel pelo projeto das obras provisorias.

9.3. A aprovagédo pela fiscalizagdo ndo altera as responsabilidades da Contratada pelo projeto de obras
provisorias.

9.4. A Contratada deve obter a aprovagéao de terceiros para o seu projeto de obras provisorias, onde requeridas.

10. DA FISCALIZAGAO, TESTES, REUNIOES DE GERENCIAMENTO E COMUNICACAO

10.1. A fiscalizagdo da execugdo dos servigos, objeto deste contrato, sera feita pelo contratante, com
responsabilidades especificas.

10.2. A contratada devera permitir que funcionarios, engenheiros, especialistas e demais peritos enviados pelo
contratante: inspecionem a qualquer tempo a execugéo do objeto do presente contrato; examinem os registros e
documentos que considerarem necessarios conferir; verifiquem se estao disponiveis no local da execucéo do
objeto do presente contrato os veiculos, maquinas e equipamentos, indicados na relagdo e no cronograma de
utilizacdo de veiculos, maquinas e equipamentos, fornecidos pela contratada, sob pena de multa e, em caso de
reincidéncia, na eventual rescisdo contratual.

10.3. No desempenho destas tarefas, deverdo os técnicos do contratante contar com a total colaboragdo da
contratada.

10.4. A contratada devera manter um perfeito sistema de sinalizagéo e seguranga em todos os locais de servigos,
principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as normas de seguranga do trabalho.

10.5. A contratada deve manter no canteiro de obra(s) o boletim diario de ocorréncias — bdo, o qual, diariamente,
devera ser preenchido e rubricado pelo encarregado da contratada e pela fiscalizagéo.

10.6. A execugdo de servicos aos domingos e feriados somente sera permitida com autorizagdo prévia da
fiscalizacao.

10.7. Qualquer servico, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, vicios ou
incorregbes nao revelados até o recebimento definitivo, devera ser prontamente refeito, corrigido, removido,
reconstruido e/ou substituido pela contratada, livre de quaisquer énus financeiros para o contratante.

10.8. Entende-se por defeito, vicio ou incorregao oculta aquele resultante da ma execugéo ou ma qualidade de
materiais empregados e/ou da aplicacdo de material em desacordo com as normas e/ou prescricoes da ABNT,
especificagbes e/ou memoriais, ndo se referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrdo por
conta da contratada as despesas relacionadas com a corregao, remogao e/ou substituicdo do material rejeitado.

10.9. A contratada é obrigada a efetuar e entregar no prazo maximo de 15 (quinze) dias os testes solicitados pela
fiscalizag&o e/ou vistoria. As despesas com a execucgao dos testes sao de inteira responsabilidade da contratada.
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10.10. Afiscalizagdo e a contratada podem solicitar reunides de gerenciamento um ao outro. A finalidade é revisar
os planos para o trabalho remanescente e discutir os problemas potenciais.

10.11. A fiscalizacéo e a contratada devem elaborar ata dos assuntos tratados nas reuniées de gerenciamento e
distribuir copias aos participantes da reunido. A responsabilidade das partes na tomada de providéncias deve ser
decidida pela fiscalizagao e informada por escrito a todos que participaram da reunido.

10.12. Toda a comunicagao entre as partes devera ser feita por escrito. A notificagao tornar-se-a efetiva apos o
seu recebimento

11. DA GESTAO DO CONTRATO E MATRIZ DE RISCO
11.1. DA FISCALIZAGAO

11.1.1. O acompanhamento e fiscalizacdo das obras e demais atribuicbes descritas no art. 9° do Decreto
Municipal n.° 31/2023 sera realizado pelo seguinte fiscal de contrato: Jailso Aimeida dos Santos.

11.1.2. As atribuigbes administrativas, especialmente as descritas no art. 8° do Decreto Municipal n.° 31/2023
sera realizado pelo seguinte Gestor de contrato: Rodrigo Caldeira de Moura.

11.2. DA FORMA DE PAGAMENTO

11.2.1. A contar da data de inicio do objeto contratado, a fiscalizagdo procedera a medicdo mensal baseada
nos servicos executados, elaborara o respectivo boletim, verificara o andamento fisico dos servigos e
comparara com o estabelecido no cronograma fisico-financeiro, para que se permita a elaboragao do processo
de faturamento. Somente poderdo ser considerados para efeito de pagamento os servigos efetivamente
executados pela Contratada, em conformidade com o contrato e anexos.

11.2.2. Os pagamentos serdo efetuados em até 30 dias, apds entrega das planilhas de medi¢des da obra com
base nos precos unitarios apresentados na proposta/lance, da nota fiscal e, ainda, mediante a verificagao de
regularidade ou apresentagéo dos seguintes documentos:

a. Prova de regularidade relativo aos Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniéo;

b. Prova de regularidade relativo aos Débitos da Fazenda Estadual do domicilio da empresa;

c. Prova de regularidade relativo aos Débitos Municipais, e caso exista filial no Municipio de Cianorte a

Prova de regularidade desta também devera ser apresentada;

d. Prova de regularidade relativo de FGTS;

e. Prova de regularidade relativo aos Débitos Trabalhistas (CNDT);

f. Situagao perante o Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda (Cartdo CNPJ).

11.2.3. O faturamento de cada parcela mensal devera ser apresentado, conforme segue, de modo a
padronizar condi¢cdes e forma de apresentagio:
a) nota fiscal com discriminagcdo resumida dos servigos executados, periodo de execugdo da etapa,
numero da licitacdo e termo de contrato de empreitada e outros dados que julgar convenientes, néo
apresente rasura e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo engenheiro fiscal;
b) fatura com discriminagao resumida dos servigos executados, periodo de execugéo da etapa, nimero da
licitagdo e do termo de contrato de empreitada e outros dados que julgar convenientes e ndo apresente
rasura e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo engenheiro fiscal;
c) copia da guia de recolhimento do INSS e do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS do ultimo
recolhimento devido, devidamente quitadas e autenticadas em cartério, de conformidade com o
demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para cada obra.

11.2.4. Se os servigos previstos numa parcela mensal do cronograma fisico-financeiro ndo foram executados,
qualquer servigo da parcela mensal seguinte néo sera pago.

11.2.5. No caso em que o valor dos servigos executados for superior ao da parcela mensal estabelecida no
cronograma fisico-financeiro, estes poderao ser faturados desde que todos os servigos das parcelas mensais
anteriores estejam concluidos.

11.2.6. A liberagdo da primeira parcela fica condicionada também a apresentacgéao:
a) da guia da ART pela CONTRATADA assinada;
b) da apresentacdo do CNO — Cadastro Nacional de Obras;

11.2.7. Alliberagdo da ultima parcela fica condicionada também a apresentagéo:
a) A analise e aprovagdo pela Fiscalizagao dos servigos executados;
b) da certidao negativa de débitos (CND), expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluido;
c¢) do Termo de Recebimento Provisorio;
d) de comprovante, nos casos previstos, de ligagdes definitivas de agua e energia elétrica. As despesas
referentes ao consumo de agua e energia, durante a execugéo do objeto, sdo de inteira responsabilidade
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da CONTRATADA,;
e) a entrega dos documentos impressos previstos nos itens 11.2.16 deste edital.

11.2.8. A Contratada devera apresentar copia da guia de recolhimento da Previdéncia Social — GPS do(s)
més(es) de execugao do servigo, devidamente quitada(s) e autenticadas(s) em cartorio, de conformidade com
o relatério do SEFIP/GFIP com as folhas detalhadas e resumidas, bem como comprovante(s) de transmissao
do(s) arquivo(s) para a Caixa Econbmica Federal, e copia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo — FGTS do (s) ultimo(s) recolhimento(s) devido(s), devidamente quitada(s) e
autenticada(s) em cartorio, de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS.

11.2.9. Deveréo ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS devidos em todos os
meses, contados entre a data de assinatura do contrato e o primeiro pagamento e entre um pagamento e
outro, e ndo apenas o comprovante do ultimo recolhimento realizado.

11.2.10. A Contratada devera apresentar cépia da folha de pagamento dos empregados;

11.2.11. A Contratada devera apresentar copia do(s) Termo(s) de Rescisdo(des) quitado(s) do més de
execugao de servigo ou Declaragédo da ndo ocorréncia de rescisdo no respectivo més.

11.2.12. Para efeito de pagamento de parcelas devidas, serao considerados os percentuais sobre o valor
global dos servigos. Os pagamentos serdo efetuados pela Contratante com base nos servigos aprovados pela
Fiscalizagao, obedecidas as condi¢des estabelecidas neste contrato

11.2.13. Caso os servigos executados ndo correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-financeiro,
sera registrada a situagao inclusive para fins de aplicagdo das penalidades previstas, se for o caso, € néao
havera medic&o até que a parcela prevista seja executada.

11.2.14. No caso em que o valor dos servigos executados for superior ao da parcela mensal estabelecida no
cronograma fisico-financeiro, estes poderao ser faturados desde que todos os valores correspondentes aos
servigos anteriores no cronograma fisico-financeiro estejam concluidos.

11.2.15. As parcelas mensais de pagamento serdo realizadas conforme cronograma fisico-financeiro
discriminado abaixo:

* 12 parcela: 6,49% do valor global, acumulado em 6,49%;

+ 22 parcela: 10,71% do valor global, acumulado em 17,20%;

+ 32 parcela: 23,56% do valor global, acumulado em 40,76%;

* 42 parcela: 23,20% do valor global, acumulado em 63,96%;

* 52 parcela: 21,70% do valor global, acumulado em 85,66%;

* 62 parcela: 14,33% do valor global, acumulado em 100,00%;

11.2.16. Dos Documentos Necessarios para Liberagao das Parcelas

Além dos documentos exigidos pela Secretaria da Fazenda para a liberagdo do pagamento conforme
realizacdo das medicdes, a contratada devera apresentar ao fiscal técnico da obra a solicitagdo da medicao
(oficio protocolado na Prefeitura de Cianorte) e os seguintes documentos em formato digital:

a) Diario de obra do periodo correspondente a medigéo;

b) Cadernos de Encargos e Especificagoes de Materiais empregados (Ficha de Verificagdo de Servico —

FVS), para cada medigéo;

c) Relatdrio fotografico datado dos servigos executados no periodo;

d) Boletim de medi¢ao emitido pela Contratada, assinado pelo responsavel técnico da obra;

11.2.16.1. Dos Documentos Comprobatorios de Execugao de Servigos

Em cada medicdo, as suas custas, a contratada devera apresentar Documentacdo comprobatéria de
execugao dos servigos prestados, conforme itens a seguir em formato digital:
a) Documento de responsabilidade técnica referente a fabricacdo e montagem de estruturas metalicas
acompanhada da garantia do fornecedor pelo prazo de n&o inferior a cinco anos;

b) A critério do fiscal técnico da obra, a contratante podera solicitar laudos que comprovem a qualidade dos
servicos executados pela contratada; Os laudos, certificados atestados que por ventura possa ser
solicitados, devem ser acompanhados de documento de responsabilidade técnica especifico, emitido por
responsavel técnico habilitado com registro em entidade de classe profissional competente e atender as
normas técnicas e legislagao vigente;

c) Ao final da obra devera apresentar As-Built do projeto executado em obra, a fim de manter cadastro
atualizado do mesmo. Este projeto € imprescindivel a execugéo e afericdo das obras executadas, sendo
que “As Built” é uma expresséo inglesa que significa “como construido”, e é regulamentada pela NBR
14645. A necessidade de sua exigéncia se da por consolidar imediatamente apds a conclusédo das obras,
registrando as caracteristicas efetivamente implantadas, em comparagéao as inicialmente projetadas;
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d) Havendo acréscimo de servigcos ndo contemplado na Planilha Sintética, sera utilizado o BDI da planilha
apresentada pela Contratante para licitagdo da obra, sobre o valor do item da tabela de utilizada para os
orgamentos, e caso 0s servigos a serem acrescidos ndo constarem na Tabela de Referéncia, poderao ser
utilizadas outras tabelas oficiais (D.E.R., SINAPI, SMOP, SEIL, etc.) ou mesmo o menor valor de trés
orcamentos. E entdo sera aplicado o percentual de desconto ofertado na licitagdo pela contratada;

11.2.17. A compensagéo financeira é admitida nos casos de eventuais atrasos de pagamento pela
Administragéo, desde que o contratado ndo tenha concorrido de alguma forma para o atraso. E devida desde
a data limite fixada no contrato para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da
parcela.

11.2.17.1. Os encargos moratorios devidos em razao do atraso no pagamento poderao ser calculados com
utilizagdo da seguinte férmula: EM = N x VP x |, Onde: EM = Encargos moratérios; N = Numero de dias
entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga; | =
indice de compensagao financeira, assim apurado: | = (TX/100)/365; TX = Percentual da taxa anual do
IPCA — indice de Pregos ao Consumidor Ampliado, do IBGE.

11.2.18. A Licitante contratada devera manter durante a execugao do contrato todas as condigbes de
habilitagdo exigidas na licitagdo que deu origem ao presente instrumento (inciso XVI, art. 92 da Lei Federal n°
14.133/2021 e suas alteragdes).

.3. DAS CONDIGOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

11.3.1. O termo de recebimento provisério do objeto contratado sera supervisionado pelo fiscal do contrato
que atestara, mediante termo detalhado, o atendimento das exigéncias contratuais e de carater técnico, e sera
emitido no prazo maximo de 05 (cinco) dias ao final da obra.

11.3.2. O termo de recebimento definitivo do objeto contratado sera supervisionado pelo fiscal do contrato que
atestara, mediante termo detalhado, o atendimento das exigéncias contratuais e de carater técnico, e sera
emitido no prazo maximo de 90 (noventa) dias apos a emisséo do termo de recebimento provisorio.

11.3.3. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga do material nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, nos
limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

11.3.4. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com as
especificagbes constantes do Edital, da Proposta, do Contrato ou demais anexos, podendo ser fixado pelo
fiscal do contrato, avaliado o caso concreto, um prazo para a substituicdo do bem, as custas do contratado, e
sem prejuizo da aplicagao das penalidades.

11.3.5. A subcontratagdo de servigos € permitida para fases especificas da obra que exijam expertise
especializada, mediante autorizagao prévia da Contratante.

11.3.6. A Contratada deve apresentar justificativa detalhada para cada subcontratagéo, incluindo a descrigao
dos servigos a serem subcontratados, a qualificagdo da empresa subcontratada e a necessidade da
subcontratagao.

11.3.7. A Contratada é responsavel solidaria por todas as obrigagdes da empresa subcontratada, inclusive
trabalhistas, fiscais e previdenciarias.

11.3.8. A Licitante ndo podera ceder o futuro Contrato, no todo ou em parte, a nenhuma pessoa fisica ou
juridica, sem autorizagao prévia, por escrito, do Contratante.

11.3.9. Se a Licitante ceder o futuro Contrato, no todo ou em parte, a uma ou mais pessoas fisicas ou
juridicas, sem autorizagao prévia, por escrito, do Contratante, devera obrigatoriamente reassumir a execugéo
da(s) obra(s) no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da aplicagdo da multa, sem prejuizo de outras
sangdes contratuais;

11.3.10. Se eventualmente for concedida a subcontratagdo no todo ou em parte, pelo Contratante, ndo reduz
nem elimina as responsabilidades e obriga¢des da Contratada para com o Contratante, em decorréncia deste
Contrato, nem importara em estabelecer qualquer vinculo entre o Contratante e o subcontratado, no entanto
esta responde solidariamente com o subcontratante pela perfeicao da prestagéao.

.4. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.4.1. O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes infragbes
previstas no art. 155 da Lei n.° 14.133/2021:

a) Dar causa a inexecucgao parcial do contrato;

b) Dar causa a inexecucgao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
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c) Dar causa a inexecugéo total do contrato;
d) Deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame;
e) Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagéo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

d) Ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

h) Apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa
durante a licitagcdo ou a execugao do contrato;

i) Fraudar a licitagao ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
j) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

I) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.4.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragbes administrativas previstas no art. 155 da Lei n.°
14.133/2021 as seguintes sangoes:

a) Adverténcia:

a-1) Aplicada exclusivamente pela infragado administrativa prevista no inciso | do caput do art. 155 da
Lei n.° 14.133/2021, quando néo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave.

b) Multa, sendo:

b-1) Multa moratéria de 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor contratual por dia consecutivo que
exceder a data prevista para concluséo do(s) servigos(s), limitado a 10 (dez) dias;

b-2) Multa compensatéria de 1% (um por cento) do valor contratual quando, por agdo, omissdo ou
negligéncia, a CONTRATADA infringir qualquer das demais obrigagbes contratuais;

b-3) Multa compensatéria de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a CONTRATADA ceder o
Contrato, no todo ou em parte, a pessoa fisica ou juridica, sem autorizagdo do CONTRATANTE,
devendo reassumir a execugdo do(s) servigos(s) no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da
aplicacao da multa, sem prejuizo de outras san¢des contratuais;

b-4) Multa compensatdria de 20% (vinte por cento) do valor contratual quando ocorrer a inexecugao
total Contrato;

b-5) O montante das multas nao podera ser superior a 30% do valor do contrato.
c) Impedimento de licitar e contratar:

c-1) Aplicada ao responsavel pelas infragbes administrativas previstas nos incisos Il, lll, IV, V, VI e VII
do caput do art. 155 da Lei n.° 14.133/2021, quando nao se justificar a imposicao de penalidade mais
grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no dmbito da Administragdo Publica direta e
indireta do ente federativo que tiver aplicado a sangéo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

d) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar:

d-1) Aplicada ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nos incisos VI, IX, X, Xl e Xll do
caput do art. 155 da Lei n.° 14.133/2021, bem como pelas infracdes administrativas previstas nos
incisos Il, 1, 1V, V, VI e VIl do caput do referido artigo que justifiquem a imposi¢cao de penalidade mais
grave que a sangdo de impedimento de licitar e contratar disposto no item “11.4.2, inciso ¢” e impedira o
responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracao Publica direta e indireta de todos os
entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (irés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

11.4.3. As sangdes previstas nos “incisos I, Il e IV do caput do art. 156 da Lei n.° 14.133/2021, poderéo ser
aplicadas cumulativamente com as multas previstas no inciso Il do mesmo artigo.

11.4.4.Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

11.4.5. A aplicagdo das sangdes previstas neste item ndo exclui, em hipdétese alguma, a obrigagdo de
reparagao integral do dano causado a Administragao Publica.

11.5. DA EXTINCAO CONTRATUAL

11.5.1. Constituirdo motivos para extingdo do contrato, a qual devera ser formalmente motivada nos autos do
processo, assegurados o contraditorio e a ampla defesa, as seguintes situagoes:
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I. Ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas contratuais, de
especificagdes, de projetos ou de prazos;

Il. Desatendimento das determinagbes regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar sua execugao ou por autoridade superior;

lll. Alteragao social ou modificagado da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade
de concluir o contrato;

IV. Decretagdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugado da sociedade ou falecimento do contratado;
V. Caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugéo do contrato;

VI. Atraso na obtencéo da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteragdo substancial do
anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

VII. Atraso na liberagédo das areas sujeitas a desapropriacéo, a desocupacgao ou a servidao administrativa,
ou impossibilidade de liberagdo dessas areas;

VIIl. Razbes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6rgdo ou da entidade
contratante;

IX. Nao cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.

11.5.2. A analise dos critérios para verificagdo de ocorréncia dos motivos para extingdo contratual previstos
observardo o Decreto Municipal n.° 31/2023, bem como as disposi¢des contidas no Decreto Municipal n°
141/2020.

11.5.3. O contratado tera direito a extingdo do contrato nas seguintes hipdteses:

|. Supressao, por parte da Administracéo, de obras, servigcos ou compras que acarrete modificagdo do valor
inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei ;

Il. Suspensao de execugao do contrato, por ordem escrita da Administragédo, por prazo superior a 3 (trés)
meses;

lll. Repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias uteis, independentemente do pagamento
obrigatério de indenizagdo pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagbes e
mobilizagdes e outras previstas;

IV. Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissao da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de
pagamentos devidos pela Administragdo por despesas de obras, servigos ou fornecimentos;

V. N&o liberacao pela Administragdo, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto, para execucao de
obra, servigo ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido
a atraso ou descumprimento das obrigagdes atribuidas pelo contrato a Administracéo, relacionadas a
desapropriagéo, a desocupacgao de areas publicas ou a licenciamento ambiental.

11.5.4. Decorrido atraso na execugédo do objeto, de periodo igual ou superior a 1/3 (um ter¢o) do prazo de
execugdo, sem manifestagdo da CONTRATADA, estara caracterizada a inadimpléncia da mesma ficando
assegurado ao CONTRATANTE o direito de tomar as medidas cabiveis para a extingdo Contratual e a
aplicagao da multa.

11.5.5. A extingdo do Contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicara a
apuragao de perdas e danos, sem embargos da aplicagdo das demais penalidades legais cabiveis.

11.5.6. Declarada a extingao do Contrato, que vigorara a partir da data da sua declaragdo, a CONTRATADA se
obriga, expressamente, como ora o faz, a entregar os servigcos ja concluidos, ndo criando dificuldades de
qualquer natureza.

11.6. Tendo em vista que o certame nao se enquadra nos casos obrigatorios de elaboragao de matriz de alocagao
de riscos entre o contratante e o contratado, conforme §3°, do artigo 22 da Lei Federal n°® 14.133/2021, devera ser
observada a analise simplificada dos riscos da contratagdo, conforme documento intitulado “Mapa de Riscos”,
constante do procedimento.

12. DO VALOR
12.1. O valor a ser pago para a execugao do objeto é de R$ <Valor_Contratado>.

12.2. No valor acima estdo incluidos todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execucgéo
contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, inclusive no
que diz respeito as normas de seguranga no trabalho, taxa de administragao, frete, seguro e outros necessarios
ao cumprimento integral do objeto da contratagéo.
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12.3. Durante a vigéncia do Contrato, os precos serao fixos e irreajustaveis, exceto nas hipéteses, devidamente
comprovadas e previstas em lei ou ainda tera direito a reajuste contratual a partir de 01 ano contados a partir data
do orgamento estimado, desde que, em caso de atraso do cronograma de execugdo da obra, este ndo seja
atribuido a CONTRATADA, devendo a mesma solicitar ao Municipio, aplicando-se a data do pedido.

12.4. Caso ocorra o estabelecido na clausula anterior, as partes poderéo a partir de 01 ano, contados a partir da
data do orgamento estimativo, reajustar o valor contratual de acordo com o indice IPCA - (indice Nacional de
Precos ao Consumidor Amplo) ou na falta deste, por outro indice de pregos oficial que reflita a variagdo dos
precos no periodo do reajuste. O indice sera, necessariamente, aplicado somente sobre o saldo contratual
existente na data do pedido, considerando a variagdo entre o més em que foi estabelecido o orgamento
estimativo e 0 més de aniversario da mesma.

12.5. Os demais reajustes somente serdo concedidos a partir de 01 (um) ano a contar do primeiro reajuste,
observada a iniciativa da Contratada.

12.6. Ressalvado o pedido de revisdo contratual (reequilibrio econémico-financeiro), o pedido de reajuste
protocolado antes do prazo a que se refere o caput desta clausula ndo sera apreciado, devendo a Contratada
protocolar o pedido de reajuste quando houver o implemento do direito.

12.7. Nao havera concesséo de reajuste em caso de ndo realizagdo de pedido anterior ao encerramento da
vigéncia do contrato ou em caso de ndo haver mais saldo contratual.

12.8. Em caso de aditivos contratuais de acréscimo celebrado apés 01 (um) ano da data do orgamento estimativo,
sera aplicado o valor da proposta reajustado com os critérios previstos em edital. Em caso de ndo haver o
item/insumo na proposta, sera aplicada a tabela de pregos vigente na data da celebragéo do aditivo, aplicando o
percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA na fase de licitagao.

12.9. A Administracéo respondera ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro em até 30
dias da apresentacao do protocolo pelo Contratado.

13. DA VIGENCIA E EXECUGCAO

13.1. O prazo de execugao da obra sera de 06 meses, conforme cronograma fisico-financeiro, contados a partir
da data de assinatura do contrato, ocasido em que sera emitida a ordem de servigos.

13.2. O presente contrato tera prazo de vigéncia 12 meses, com inicio na data de assinatura deste contrato.

14. DA FRAUDE E CORRUPGAO

14.1. Caso a licitante, em qualquer das fases da licitagdo e/ou durante a vigéncia e execugao de contrato firmado
com este ente publico, praticar qualquer ato lesivo a Administragdo Publica elencado no art. 5° da Lei Federal
12.846/2013 e Decreto Federal 11.129/2022 ficard submetido a responsabilizacdo objetiva administrativa regida
pelo Decreto Municipal 141/2020 e sangbes descritas no art. 6° da Lei Federal 12.846/2013, sem prejuizo da
responsabilidade penal. Para o disposto neste item, definem-se as seguintes praticas:

a) Pratica corrupta: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o
objetivo de influenciar a agéo de servidor publico no processo de licitagdo ou na execugao de contrato;

b) Pratica fraudulenta: a falsificacdo ou omissdo dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de
licitacdo ou de execucéao de contrato;

c) Pratica colusiva: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o
conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgao licitador, visando estabelecer pregos em niveis
artificiais e nao-competitivos;

d) Pratica coercitiva: causar dano ou ameacgar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou sua
propriedade, visando influenciar sua participagdo em um processo licitatorio ou afetar a execugéo do contrato;

e) Pratica obstrutiva: destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeg¢des ou fazer declaragdes falsas aos
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuragéo de
alegagOes de pratica prevista, deste Edital;

14.2. Se os atos previstos como infragdes administrativas a Lei de Licitagdes n.° 14.133/2021 ou a outras normas
de licitagbes e contratos da Administracdo Publica forem tipificados como atos lesivos na forma da Lei Federal
12.846/13, poderdo ser apurados e julgados conjuntamente, no mesmo processo aplicando-se o rito
procedimental do Decreto Municipal 141/2020.

15. DOS RECURSOS FINANCEIROS
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15.1. As despesas oriundas da execugdo do presente contrato serdo cobertas com receitas provenientes das
seguintes dotacdes orgamentarias:

07.004.15.451.0022.1.012.4.4.90.51.00.00. - 628 - OBRAS E INSTALAGOES

15.2. As dotagdes aqui descritas poderao, eventualmente, ser substituidas por outras no decorrer da vigéncia do
presente contrato, em virtude da votagao da Lei Orgamentaria pela Camara de Vereadores.

16. DAS DISPOSICOES FINAIS

16.1. As alteracdes, prorrogacdes, extingdes, penalidades e multas, obedecerédo Lei Federal n° 14.133/2021, e
seguindo as seguintes consideragoes:

16.2. No caso de inexecugcdo do objeto desta licitagdo, exceto por motivo de forga maior ou caso fortuito,
devidamente comprovado e justificado, ficara a empresa contratada sujeita as sangdes preceituadas na Lei
Federal n° 14.133/2021.

16.3. A Contratada declara ter pleno conhecimento das condigdes contratuais, pelo que reconhece ser
perfeitamente viavel o cumprimento integral e pontual dos encargos assumidos.

16.4. Se qualquer das partes, em beneficio da outra, permitir, mesmo por omissao, a inobservancia, no todo ou
em parte, de qualquer das clausulas e condi¢cdes do presente contrato e/ou seus anexos, tal fato ndo podera ser
considerado como modificativo das condigdes do presente contrato, as quais permanecerao inalteradas, como se
nenhuma tolerancia houvesse ocorrido.

16.5. O Municipio de Cianorte se reserva no direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo a execugdo do
objeto contratado, desde que haja conveniéncia administrativa para este Municipio, devidamente autorizada e
fundamentada. Se isso vier a ocorrer, a empresa contratada tera o direito aos ressarcimentos garantidos e
previstos na Lei Federal n° 14.133/2021.

16.6. Pela propria esséncia deste contrato, 0 mesmo nao gera, em nenhuma hipétese, qualquer vinculo de origem
trabalhista.

16.7. Os casos omissos serao decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°® 14.133, de
2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢bes contidas na Lei n° 8.078,
de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

16.8. O presente instrumento de contrato esta vinculado obrigatoriamente ao Edital de licitagao descrito no item
1.1 e seus anexos.

17. DO FORO

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Cianorte, Estado do Parana, para dirimir quaisquer duvidas que possam
surgir com referéncia ao presente Contrato.

17.2. E, por estarem assim, justos e contratados, declaram ambas as partes aceitarem todas as clausulas e
condigdes estabelecidas no presente contrato, firmado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, perante as
testemunhas infra-assinadas.

Paco Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em <Data_Assinatura>.

<Nome_Representante> Marco Antonio Franzato
<Nome_Fornecedor> Prefeito
Contratada Contratante
TESTEMUNHAS
RG: RG:
CPF: CPF:
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ANEXO Il
MODELO DE DECLARAGAO

Razao social:

CNPJ:

Concorréncia Publica n° 06/2024.

Objeto: Contratagdo de empresa especializada para execugao de obra para revitalizagdo da Praga das
Sairas no municipio de Cianorte/Pr.

DECLARAMOS para os fins de direito que:

Néo fomos declarados inidoneos para licitar ou contratar com o Poder Publico, em qualquer de suas
esferas e nem esta suspensa em nenhum Orgdo Publico Federal, Estadual ou Municipal, bem como
inexiste fato superveniente impeditivo da habilitagao.

Atendemos plenamente aos requisitos de habilitacdo e cientes que responderemos pela veracidade das
informacgdes prestadas, na forma da lei.

Cumprimos com as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

Cumprimos com o disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicido Federal, que a empresa nao
possui menores de dezoito anos em condigdes de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a e de
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condigcdo de aprendiz, a partir de quatorze
anos, de acordo com o inciso VI do art. 68 da Lei Federal n® 14.133/2021.

Os valores apresentados na proposta compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes na data da
entrega da proposta.

Sob as penas da lei e sangdes administrativas cabiveis, nos termos da legislagdo vigente, nao
possuimos nenhum dos impedimentos previstos no paragrafo 4° do artigo 3° da Lei Complementar n°®
123/2006, sendo a empresa enquadrada como:

() Microempresa.
() Empresa de pequeno porte.

() Empresa de grande porte.

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente.

Representante Legal
Nome:

RG:

CPF:
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ANEXO 1lI
MODELO

DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Através do presente, a empresa XXX, CNPJ n° XXX, declara que o Profissional XXX, CREA n° XXX, é o
responsavel técnico pela execugdo do objeto até o recebimento definitivo pelo contratante, conforme descrito no
Edital 06/2024.

Ademais, declaramos solidariamente que, para os devidos fins e efeitos de fato e de Direito previstos nos arts. 24
e 71 da Lei n° 5.194/66, que os estudos relativos a execugdo para o objeto pretendido serdo elaborados
fundamentados em estudos basicos consistentes e adequados a etapa e ao porte do empreendimento,
atendendo aos preceitos da boa técnica em nivel de projetos, especialmente quanto as condi¢gdes de atualidade
dos instrumentos aplicados, eficiéncia e seguranga dos resultados, em pleno cumprimento as normas técnicas e
aos procedimentos instituidos pelos Orgdos Competentes, conforme disposigdo do Art. 24 da Lei 5.194/66 a
seguir:

“Art. 24. A aplicagao do que dispbe esta lei, a verificagao e fiscalizacdo do exercicio e atividades
das profissbes nela reguladas serdo exercidas por um Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia (CONFEA) e Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia (CREA), organizados de forma a assegurarem unidade de a¢do.”

Declaramos ainda ter pleno conhecimento das consequéncias legais de eventuais erros técnicos cometidos,
conforme estabelecido na legislagéo profissional vigente.

(inserir o local), (inserir o dia) de (inserir o més) de (inserir o ano).

(carimbo CNPJ, nome, RG, CPF e assinatura do representante legal da empresa).

(nome, n° CREA e assinatura do profissional da empresa).
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ANEXO IV
MODELO

DECLARAGAO DE CONHECIMENTO PREVIO DAS CONDIGOES DOS LOCAIS

Eu, , declaro, para os devidos fins e efeitos de fato e de Direito, que possuo
conhecimento prévio das condi¢cdes dos locais indicados no objeto do edital n°® 06/2024, e me responsabilizo
integralmente por qualquer eventual imprevisto na execugao do objeto que decorra da falta de conhecimento das
condigdes dos locais indicados no objeto deste certame.

Declaro ainda que, ndo alegarei posterior desconhecimento das condi¢des e grau de dificuldade existente como
justificativa para me eximir das obrigagdes assumidas ou em favor de eventuais pretensdes de acréscimos de
precos em decorréncia da execugao do objeto do Edital.

(Data e local)

Nome

Responsavel técnico/ Representante Legal
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAGAO DE GARANTIA CONTRATUAL

Referente: Edital - n°® xx/2024

Objeto:

Razao social da Empresa proponente;

CNPJ: XX XXX XXX/XXXX-XX, Inscrigdo Estadual: XXXXX
Enderego: XXXXX, XX, Cidade: XXXXX, Estado: XXXXX.
Telefone: (XX) XXXX-XXXX, E-mail: XXX.

Senhor Presidente:

DECLARAMOS, como proponente do referido processo licitatério, que caso vengamos o certame realizaremos o
deposito da garantia correspondente a 5% do valor de nosso contrato, conforme exigéncia do edital. Reforcamos ainda
que estamos cientes que essa é uma condi¢do para assinatura do contrato.

Obs. 1: A garantia sera prestada somente pelo vencedor apés o conhecimento do contetdo das
propostas.

Obs. 2: Cabera ao contratado optar pelas modalidades de garantias previstas no Art. 96, § 1°, Incisos |,
Il, Il e IV da Lei Federal 14.133/2.021. | - caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido
pelo Ministério da Economia; Il — sequro-garantia; Il - fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil. IV - titulo de
capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.  (Incluido pela Lei n°
14.770, de 2023).

Obs. 3: Quando a comprovagdo de garantia for através de Titulos da Divida Publica, Fianga Bancaria
ou Seguro-Garantia, deverdo ter prazo de validade igual ou superior ao prazo previsto da execug¢do do
contrato.

Obs. 4: A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apés a execugéo do contrato e,
quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

Obs. 5: Quando a garantia for implementada através de Seguro-Garantia, o prazo para a prestagdo da
garantia pelo contratado sera de no minimo 1 més, contado da data de homologacdo e anterior a
assinatura do contrato.

Obs. 6: O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigagbes assumidas pelo
contratado perante & Administracéo, inclusive as multas, os prejuizos e as indenizacbes decorrentes de
inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contratacbes regidas pela Lei 14.133/2021.

(inserir o local), (inserir o dia) de (inserir o més) de (inserir o ano).
(nome, RG, CPF e assinatura do representante legal).
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ANEXO VI
INFORMACOES COMPLEMENTARES

A Licitante devera apresentar ART/RRT de execugdo da obra antes de iniciar efetivamente os servigos que
compdem o objeto;

A Licitante devera providenciar o Cadastro Nacional de Obras (CNO) do objeto a ser contratado antes de iniciar
efetivamente os servicos que compdem o objeto.

Somente serdo considerados para efeito de recebimento, medicdo e posterior pagamento os servigos
efetivamente executados pela empresa Contratada, em conformidade com este termo de referéncia e
condicionados a aprovacgao pela fiscalizagao da Prefeitura do Municipio de Cianorte;

A contratada sera responsavel pelos danos causados a empresa contratante e a terceiros decorrentes de sua
negligéncia, impericia e omissao;

A contratada deverd estar ciente das condigdes do local e dos servigos, prevendo todos os encargos, pessoal
técnico, equipamentos, ferramentas e sinalizagbes de seguranga adequados;

A contratada devera cumprir as prescrigdes referentes as Leis Trabalhistas, de Previdéncia Social e de Seguro de
Acidentes do Trabalho. Devera, também, efetuar o pagamento de impostos, taxas e outras obriga¢des financeiras
que incidam ou venham a incidir sobre a execugao dos servigos

Todos os documentos deverao ser apresentados de acordo com os padrdes técnicos;

A CONTRATADA néo podera ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a nenhuma pessoa fisica ou
juridica, sem autorizagéo prévia, por escrito, do CONTRATANTE. Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato,
no todo ou em parte, a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas, sem autorizagdo prévia, por escrito, do
CONTRATANTE, devera obrigatoriamente reassumir a execugao da(s) obra(s) no prazo maximo de 15 (quinze)
dias, da data da aplicagao da multa, sem prejuizo de outras sangdes contratuais.
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