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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO - DIVISAO DE LICITAGOES
Fones: (44) 3619-6332/6207/6208/6209 e-mail: pregaoeletronico@cianorte.pr.gov.br
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Processo 98/2026
MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA
ENTIDADE PROMOTORA MUNICIPIO DE CIANORTE
SOLICITANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
PREFEITO DO MUNICIPIO MARCO ANTONIO FRANZATO

O Municipio de Cianorte, Estado do Parana, torna publico a quem interessar possa que nos termos da Lei n.°
14.133/2021, Decreto Municipal n.° 31/2023 demais legislagbes aplicaveis, que se encontra aberta licitagdo na
modalidade CONCORRENCIA PUBLICA, na sua forma eletrénica, do Tipo Menor Preco, sob o regime de
Empreitada por Pregco Global, para Contratacio de empresa especializada para execugdo de obra de
engenharia consistente na construgdo de uma ponte em concreto armado sobre o rio Ligeiro, localizada
na Estrada Juliana, com extensdo de 13,00 metros e largura de 5,00 metros, no Municipio de Cianorte/PR,
mediante as condicdes estabelecidas neste edital:

Tipo Menor Prego
Do local Banco Nacional de Compras - BNC
Enderego eletrénico https://bnc.org.br/
Recebimento das propostas Até 08:30 horas do dia 14/07/2026.
Inicio da sessao de disputa de pregos As 09:00 horas do dia 14/07/2026.
Referéncia de tempo Horario de Brasilia (DF).
1. DO OBJETO

1.1. A presente licitagdo tem por objeto a execugéo, sob regime de Empreitada por Prego Global, tipo Menor
Preco, a precos fixos e sem reajuste, da seguinte obra:

Contratagdo de empresa especializada para execugédo de obra de engenharia consistente na construgdo de uma
ponte em concreto armado sobre o rio Ligeiro, localizada na Estrada Juliana, com extensdo de 13,00 metros e
largura de 5,00 metros, no Municipio de Cianorte/PR.

1.2. A obra devera ser executada de acordo com os projetos, especificagdes técnicas, memoriais descritivos,
demais pegas e documentos que fazem parte integrante do presente processo, que podem ser acessados através
do site http://ip.cianorte.pr.gov.br:8082/portaltransparencia/licitacoes. Constituem anexos deste edital:

®* ANEXO | — Minuta de Contrato.

e ANEXO Il - Modelo de Declaragéo.

e ANEXO IIl - Declaracao de Responsabilidade Técnica.
e ANEXO IV - Declaragao de Contratagao Futura.

e ANEXO V - Declaracao de Conhecimento Prévio do Local.
e ANEXO VI - Declaracao de Garantia Contratual.

e ANEXO VII — Declaracao de exequibilidade.

e ANEXO VIII - Informagées Complementares.

e ANEXO IX — Projetos.

e ANEXO X - Documentos.

*  ANEXO Xl — Ambiental.

e ANEXO XlI — Orgamentos.

1.3. Informacgbes, esclarecimentos e eventuais duvidas adicionais com relagdo ao objeto do presente certame,
poderao ser adquiridos mediante solicitagdo de qualquer interessado, através do e-mail
eng.jailso@cianorte.pr.gov.br, ou ainda, pelo telefone (44) 3619-6330.

1.4. Orgao participante do presente procedimento:

a) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
1.5. Para o julgamento sera adotado o critério do Menor Preco, sob regime de empreitada por preco global,
observadas as especificagdes definidas nesse Edital.
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2. DO VALOR ESTIMADO E DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

2.1. O teto ou valor maximo para o objeto pretendido sera de R$ 982.528,49 (novecentos e oitenta e dois mil,
quinhentos e vinte e oito reais e quarenta e nove centavos)

2.2. As despesas decorrentes dessa licitagcao serdo custeadas pela seguinte dotagdo orcamentaria:

Reduzido Programatica Descrigao Fonte de Recurso

861 07003267820016449051 OBRAS E INSTALACOES 965

‘ 3. DAS CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

3.1. Nao poderao disputar licitagao ou participar da execucgéo de contrato, direta ou indiretamente:

a) Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagao
versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

b) Empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a
licitagcao versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

c) Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo
em decorréncia de sang¢ao que |he foi imposta;

d) Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo na licitagdo
ou atue na fiscalizagao ou na gestao do contrato, ou que deles seja cénjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibigdo constar expressamente do edital
de licitacao;

e) Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de
1976, concorrendo entre si;

f) Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploragéo de trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a
condi¢cdes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagao
trabalhista.

4. DO CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES JUNTO A BOLSA NACIONAL DE COMPRAS

4.1. Os interessados em participar desta Concorréncia deverdo credenciar-se, previamente, perante o sistema
eletrénico provido pela plataforma BNC, por meio do sitio https://bnc.org.br/.

4.2. Para ter acesso ao sistema eletronico, os interessados deverao dispor de chave de identificagdo e senha
pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema eletrdnico (BNC), onde também deverao se informar a respeito do
seu funcionamento e regulamento, obtendo instrugdes detalhadas para sua correta utilizagao.

4.3. O custo de operacionalizagao e uso do sistema, ficara a cargo do Licitante, que pagara a Bolsa Nacional de
Compras, provedora do sistema eletrénico, o equivalente ao valor fixo estabelecido pela mesma sobre o valor
contratual ajustado, a titulo de taxa pela utilizagdo dos recursos de tecnologia da informacao, em conformidade
com o regulamento operacional da Bolsa Nacional de Compras.

4.4. Os interessados em se credenciar na plataforma BNC poderdo obter maiores informagbées na pagina
https://bnc.org.br/, podendo sanar eventuais duvidas pela central de atendimentos da Plataforma ou pelo e-mail
contato@bnc.org.br.

4.5. A microempresa ou empresa de pequeno porte, devera, quando do cadastramento da proposta inicial de
preco a ser digitado no sistema, assinalar o regime ME/EPP no sistema se for o caso, conforme o seu regime de
tributagéo para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006.

4.6. O licitante sera responsavel por todas as transagbes que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

4.7. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transagao
por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, ndao cabendo ao provedor do sistema ou ao Municipio
responder por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
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4.8. O credenciamento junto a plataforma BNC implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante
legal e a presuncéo de sua capacidade técnica para realizagéo das transagodes inerentes a esta licitagao.

4.9. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverdo ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema
para imediato bloqueio de acesso.

5. DAS DOCUMENTAGOES DE PROPOSTA

5.1. Apds a divulgagdo do Edital no endereco eletrénico https://bnc.org.br/ e até a data e hora marcada para
abertura da sessao, os licitantes deverdo encaminhar proposta com a descrigdo do objeto ofertado e preco,
exclusivamente por meio do sistema eletrbnico no enderego acima, quando, entdo, encerrar-se-a
automaticamente a fase de recebimento de propostas.

5.2. A licitante devera elaborar a sua proposta com base no edital e seus anexos, sendo de sua exclusiva
responsabilidade o levantamento de custos necessarios para o cumprimento total das obriga¢cdes necessarias
para a execugao do objeto desta licitagdo. Até a abertura da sesséo, os licitantes poderao retirar ou substituir as
propostas apresentadas.

5.3. O licitante devera enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento, no sistema
eletrdnico, dos seguintes campos:

a) Valor unitario e total, em moeda corrente nacional com 02 (duas) casas apos a virgula;

5.4. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada e, havendo divergéncia entre
as condicdes da proposta e as clausulas deste Edital, incluindo seus anexos, prevalecerao as ultimas.

5.5. No(s) prego(s) cotado(s) deverao estar embutidos todos os custos diretos e indiretos, despesas indiretas
(BDI), transportes, carga e descarga, seguro, impostos, taxas, multas, emolumentos legais, custos de mobilizagao
de equipamentos e pessoas, além de transporte, estada e alimentagéo da equipe de trabalho, insumos e demais
encargos, inclusive previdenciarios e trabalhistas, seguro de qualquer espécie, licengas, documentos e despesas,
tributos inclusive ICMS ou ISSQN se houver incidéncia, encargos e incidéncias diretos e indiretos, que possam vir
a grava-los e lucro, sendo de inteira responsabilidade da empresa proponente a quitacdo destes, que em
momento algum e sob nenhuma alegacdo, inclusive falta de previsdo oficial, poderdo ser transferido a
Administracado, a responsabilidade de seus pagamentos, quitagdo ou outras quaisquer decorrentes.

5.6. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacéo.

5.7. Declaragbes falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitagdo e proposta, sujeitardo a licitante
as sangdes previstas na lei 14.133/21.

6. DAS DOCUMENTAGOES DE HABILITAGAO

6.1. A licitante classificada em primeiro lugar devera encaminhar, apés a fase de disputa, os documentos de
Habilitagdo no prazo maximo de 2 (duas) horas sob pena de Inabilitagdo. Compreende condi¢éo para
HABILITACAO a anexacgéao na plataforma Bolsa Nacional de Compras — BNC dos seguintes documentos:

6.1.1. Habilitacdo Juridica:

a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, devidamente acompanhados de todas as alteragbes que
foram feitas no respectivo documento. Caso haja “Consolidagdo”, podera ser apresentada somente a
Consolidagédo e as alteragbes posteriores. Para microempreendedores individuais (MEI) apresentar o
Certificado de Condigcdo de Microempreendedor Individual com validade de até 180 dias contados da data
de emisséo.

6.1.2. Qualificacdo Econémico-Financeira:

a) Certiddao Negativa de Faléncia e Concordata ou Recuperagdo Judicial, expedida pelo Cartorio
Distribuidor, da matriz da pessoa juridica. As licitantes em recuperagao judicial deverdo encaminhar certidao
emitida pela instancia judicial competente, que certifique que a interessada estd apta econbémica e
financeiramente a participar do procedimento licitatorio. (acérdao 1201/2020-TCU).

b) Balango patrimonial e demonstragées contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados
na forma da lei, que comprovem a boa situagido financeira da empresa, vedada a sua substituicao por
balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de
3 (trés) meses da data de apresentacédo da proposta.
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§ Primeiro - O Balanco Patrimonial deverd demonstrar a boa situagéo financeira da empresa, com o dado
objetivo de comprovacgéo da qualificacdo econdmico-financeira e para efeito de garantia ao adimplemento
do contrato a ser ulteriormente celebrado, de: modo a garantir que ela efetivara a total execugéo do objeto
a ser contratado.

§ Segundo - Para fins de demonstragdo do item anterior, entende-se por boa situagao financeira a
comprovacéo de capital social previsto no Art. 69, § 4 da Lei Federal n® 14.133/2021, no percentual de 10%
(dez por cento) do valor estimado da contratacdo, ou seja, o valor de R$ 98.252,84, devendo a
comprovagao ser feita relativamente a data da apresentagdo da proposta, na forma da lei, admitida a
atualizagdo para esta data através de indices oficiais.

§ Terceiro - As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverao atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura, devidamente assinado por profissional contabil registrado no Conselho Regional de Contabilidade
- CRC e o representante legal da empresa, em substituicdo ao documento exigido no item "b" supra.

6.1.3. Habilitacao Fiscal, Social e Trabalhista:

a) Situagao perante o Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda (Cartdo CNPJ),
emitida até 180 dias antes da data de seu recebimento.

b) Prova de regularidade relativo aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido do domicilio da
empresa.

c) Prova de regularidade relativo aos Débitos da Fazenda Estadual do domicilio da empresa.

d) Prova de regularidade relativo aos Débitos Municipais, do domicilio da empresa e caso exista filial no
Municipio de Cianorte a prova de regularidade desta também devera ser apresentada.

e) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico, FGTS, em vigor,
demonstrando a situagao regular ao cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

f) Prova de regularidade de Débitos Trabalhistas (CNDT) com data de emissdo nédo anterior a 180 (cento e
oitenta) dias da data de abertura e julgamento, conforme Lei 12.440 de 07 de julho de 2011.

6.1.4. Habilitacao Técnica/Especifica:

a) Declaragao de responsabilidade técnica (modelo Anexo lll) indicando o(s) responsavel(eis) técnico(s)
pela execugéo do objeto até o seu recebimento definitivo pelo Contratante, devendo a declaragdo conter o
nome, CPF e assinatura do representante legal da empresa, bem como o nome, n° do registro e assinatura do
profissional da empresa. O mesmo nao podera ser substituido sem expressa autorizagdo do 6rgéao licitador;

a.1) A comprovacéao do vinculo profissional formal dos responsaveis técnicos com a licitante devera
ser feita mediante apresentagao de um dos seguintes documentos:

- No caso de vinculo empregaticio: copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social —-CTPS, expedida pelo
Ministério do Trabalho, contendo as folhas que demonstrem o nimero de registro, qualificagéo civil ou contrato
de trabalho;

- No caso de vinculo societario: ato constitutivo da empresa devidamente registrado no érgéao de registro de
comércio competente, do domicilio ou da sede do licitante;

- No caso de profissional autbnomo: contrato de prestagao de servigos;

- Declaragao de contratagado futura do responsavel técnico (modelo Anexo IV) devidamente habilitado,
devendo constar a anuéncia do profissional.

b) Prova de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CREA/CAU (Pessoa Juridica);

c) Prova de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CREA/CAU (Pessoa Fisica), do(s) responsavel(eis) técnico(s) indicado(s) pela proponente na
alinea "a";

d) Atestado de Visita Técnica, emitido pelo Municipio, devendo tal visita ser realizada por representante da
empresa. O objetivo da visita técnica é a obtengao por parte da empresa de informagdes técnicas relativas a
execugao do objeto, ndo cabendo quaisquer alegacdes posteriores sobre o desconhecimento do local que se
realizara os servigos. Todos os custos referentes a visita técnica serao de responsabilidade da Licitante. A
visita serd realizada em até 1 dia util anterior a abertura da sess&o, mediante agendamento prévio, com o
Servidor Jailso Almeida dos Santos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, através do telefone
(44) 3619-6330 ou pelo e-mail: eng.jailso@cianorte.pr.gov.br;

d.1) No caso da licitante possuir conhecimento prévio do local onde realizar-se-a a execug¢édo do objeto, o
atestado de visita podera ser substituido por Declaragao de Ciéncia das Condigdes Locais (modelo Anexo
V), novamente nao cabendo quaisquer alegagdes posteriores sobre o desconhecimento do local que se
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realizara os servicos.

e) Certidao de Acervo Técnico com Registro de Atestado (Pessoa Fisica), com a apresentagdo do seu
respectivo atestado, do (s) responsavel (eis) técnico (s) indicado (s) pela proponente na alinea "a", de no
minimo uma obra igual ou semelhante conforme quantitativos dos itens indicados no quadro abaixo, emitido
pelo respectivo Conselho ao qual o responsavel técnico esta vinculado;

e.1) Para fins de comprovacgao, sera permitida a somatéria de experiéncias em obras anteriores, de modo a
demonstrar o acervo técnico acumulado e a competéncia profissional para o objeto desta licitagao;

e.2) O acervo é exigido como medida de que o profissional responsavel tenha experiéncia minima de
execugao com as caracteristicas dos servigos pretendidos, nao afastando do certame empresas que tenham
em seu quadro técnico profissional com o minimo de capacitagao técnica, comprovada em Acervo. Assim, o
municipio garantira que a licitante possua profissional técnico com experiéncia minima para a execug¢ao do
servico. Ainda memora-se que no mercado existem diversos profissionais com tal experiéncia, afastando
qualquer alegacéo de que haverd restricdo de competigéo.

Descrigéo Quantitativo

e Execucéo de obra de arte especial (ponte ou viaduto)
com estrutura em concreto armado, incluindo a
montagem ou execucado de elementos pré-moldados de
concreto.

6,00 m ou 30,00 m?

Tal quantitativo é inferior a 50% da area de intervengdo para a execugéo de obra de arte especial (ponte em
concreto armado), com 65,00 m? e 13,00 metros de comprimento. Tal solicitagdo atende ao disposto no art.
67, §1° e §2°, da Lei n® 14.133/2021.

6.1.5. Outras Declaracoes:

a) Declaragao da licitante conforme modelo ANEXO II, de:
* |doneidade e inexisténcia de superveniente impeditivo de licitacao.
* Atendimento aos requisitos de habilitagc&o.
* Reserva de cargos.
e Art. 7°, inc. XXXIII da Constituicdo Federal.
» Atendimento dos direitos trabalhistas.
* Enquadramento da empresa como ME/EPP/MEI.

b) Declaragdo de que caso se sagre vencedora, prestara garantia de contrato correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor inicial do contrato. (MODELO ANEXO VI);

OBS. 1: Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

| — Caucéo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado
de liquidagéo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido
pelo Ministério da Economia;

Il — Seguro-garantia;

Ill — Fianga bancaria emitida por banco ou instituicao financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do
Brasil.

IV —Titulo de capitalizagéo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

OBS. 2: Em razéo do principio do sigilo da proposta, o licitante nao deve informar nesse momento o valor da garantia. Adverte-se
que a garantia sera prestada somente do vencedor apés a homologagdo do certame. A comprovagéo da prestagdo devera ser
apresentada em até 10 dias Uteis apds o envio da notificagdo. No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia,
devera apresenta-lo no prazo maximo de 1 (um) més, contado da data de homologagao da licitagdo e anterior a assinatura do
contrato.

OBS. 3: A garantia caucionada em dinheiro devera ser efetivada junto a tesouraria deste Municipio. Maiores informagdes sobre a
garantia poderdo ser consultadas na Tesouraria, através do telefone (44) 3619-6288.A garantia prestada pelo contratado sera
liberada ou restituida apds a execugéo do contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

c) Declaragao de exequibilidade e responsabilidade integral (Conforme ANEXO VII).

7. DOS PROCEDIMENTOS DA CONCORRENCIA

7.1. No presente certame a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagdo de propostas e lances, e de
julgamento.
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7.2. Incumbira ao licitante acompanhar as operagbes no sistema eletrbnico durante a sess&o publica da
Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

7.3. Até a abertura da sesséao publica, os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta e os documentos de
habilitagdo anteriormente inseridos no sistema;

7.4. A abertura da presente licitagdo dar-se-a em sessao publica, por meio de sistema eletrénico, na data, horario
e local indicados neste Edital.

7.5. DA ANALISE DA PROPOSTA:
7.5.1. Serdo desclassificadas as propostas que:

a) Contiverem vicios insanaveis;
b) Identifique o licitante;
c) Nao obedecerem as especificagdes técnicas pormenorizadas no edital;
d) Apresentarem pregos inexequiveis ou permanecerem acima do orcamento estimado para a contratacao;
e) Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;
f) Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que insanavel.

7.5.2. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo
real por todos os participantes.

7.5.3. A nao desclassificagao da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a
efeito na fase de aceitagao.

7.5.4. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarao
da fase de lances.

7.5.5. Se a proposta ou o lance de menor valor ndo for aceitavel, ou se o licitante desatender as exigéncias da
habilitagdo, o Agente de Contratagdo examinara a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua
compatibilidade e a habilitagdo do participante, na ordem de classificagdo, e assim sucessivamente, até a
apuracéo de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o Agente de Contratagédo podera
negociar com o participante para que seja obtido prego melhor.

7.5.6. No caso de obras e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores
forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo. Também sera exigida
garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
orgado pela Administragédo, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis de acordo com a Lei n.° 14.133/2021.

7.5.7. A Administragdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos
licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no art. 59 da Lei n.° 14.133/2021, podendo-se adotar,
dentre outros, quaisquer dos seguintes procedimentos:

7.5.7.1. Questionamentos junto ao proponente para a apresentagdo de justificativas e comprovacdes em
relagdo aos custos com indicios de inexequibilidade;

7.5.7.2. Pesquisas em 6rgaos publicos ou empresas privadas;

7.5.7.3. Verificagao de outros contratos que o proponente mantenha com a Administracdo ou com a iniciativa
privada;

7.5.7.4. Verificagao de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente;
7.5.7.5. Consultas as Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal;

7.5.7.6. Verificagcdo de acordos coletivos, convencdes coletivas ou sentengcas normativas em dissidios
coletivos de trabalho;

7.5.7.7. Levantamento de informagdes junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, e junto ao Ministério da
Previdéncia Social;

7.5.7.8. Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;

7.5.7.9. Pesquisa de preco com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, lojas de
suprimentos, supermercados e fabricantes;

7.5.7.10. Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por 6rgédos de pesquisa;
7.5.7.11. Estudos setoriais;
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7.5.7.12. Andlise de solugdes técnicas escolhidas e/ou condigbes excepcionalmente favoraveis que o
proponente disponha para a prestacado dos equipamentos.

7.5.7.13. Demais verificagdes que porventura se fizerem necessarias.

7.5.8. O envio da proposta, e dos documentos de habilitagdo exigidos neste Edital, ocorrera por meio de chave
de acesso e senha.

7.5.9. Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagdo entre as propostas apresentadas,
0 que somente ocorrera apos a realizagéo dos procedimentos de negociagao e julgamento da proposta.

7.6. DA FASE DE LANCES

7.6.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.6.2. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sesséo e
as regras estabelecidas no Edital.

7.6.3. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

7.6.4. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Ultimos dois minutos do periodo de duragao da
sessao publica.

7.6.5. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de dois minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagéao, inclusive no caso de lances
intermediarios. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente.

7.6.6. O lance devera ser ofertado pelo Menor Preco.
7.6.7. Sera adotado para o envio de lances 0 modo de disputa “aberto”.

7.6.8. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

7.6.9. O intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira tanto em relacdo aos lances
intermediarios quanto em relagédo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de ao menos 01 centavo.

7.6.10. O intervalo de valor entre os lances enviados pelo mesmo licitante podera variar conforme a
Concorréncia e objeto licitado, quando o Agente de Contratagao definir uma margem de lance para esse lote.

7.6.11. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagéo do licitante.

7.6.12. No caso de desconexao como Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

7.6.13. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o agente de contratagdo persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da
comunicagéao do fato pelo Agente de Contratagédo aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgagao.

7.6.14. Caso o licitante n&o apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

7.6.15. O sistema disponibilizarda campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratacdo e os
licitantes.

7.7. DO EMPATE E NEGOCIAGAO

7.7.1. Ao final da fase de lances e negociagdo se a ofertante do menor pre¢o ndo estiver enquadrada como
ME/EPP/MEI, verificar-se-a a ocorréncia de empate ficto, na hipétese em que o preco ofertado por 01 (uma) ou
mais microempresas ou empresas de pequeno porte for até 10% superior ao menor preco efetivo, a fim de
aplicar-se o disposto na LC 123/2006 e alteragdes.

7.7.2. Diante da ocorréncia da situagédo do item anterior, havera a possibilidade da ME/EPP/MEI exercer direito
mediante apresentagao de nova proposta com valor inferior aguele considerado como vencedor.

7.7.3. Caso a ME/EPP/MEI melhor classificada decline do direito de ofertar nova proposta, serdo convocados os
demais licitantes enquadrados na mesma situagao cujos pregos estejam no limite do empate ficto, respeitada a
ordem de classificacao.

7.7.4. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma ultima oferta para
desempate no prazo estabelecido pelo sistema, e, caso ndo exerga, serdo convocadas as remanescentes que
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porventura se enquadrem na situagdo de empate ficto, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo
direito.

7.7.5. Aplicados os beneficios da LC 123/2006, caso haja empate entre duas ou mais propostas, os licitantes
empatados poderéo apresentar nova proposta em ato continuo a classificagao.

7.7.6. Caso nao haja desempate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servi¢os produzidos
ou prestados por:

7.7.6.1. Empresas estabelecidas no territorio do Estado do Parana.
7.7.6.2. Empresas brasileiras;
7.7.6.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

7.7.6.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigagéo, nos termos da Lei n° 12.187, de 29 de dezembro de
2009.

7.7.7. O Agente de Contratacdo podera ainda encaminhar, por meio do sistema eletronico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtengéo de melhor prego.

7.7.8. As negociagdes serao realizadas por meio do sistema.

8. DA ANALISE DA HABILITAGAO

8.1. A licitante vencedora devera encaminhar, apds a fase de disputa, os documentos de Habilitagdo no prazo
maximo de 2 (duas) horas sob pena de Inabilitagao.

8.2. Na fase de habilitagdo das licitagdes serdo observadas o atendimento aos requisitos de habilitagdo previstos
no item 6 deste edital, sendo que a auséncia de qualquer documento implicara a inabilitagao do licitante.

8.3. As empresas convocadas que nao apresentarem a documentagao estardo sujeitas as penalidades previstas
neste Edital.

8.4. O documento apresentado que ndo expressar o prazo de validade devera ter data de expedigdo nao superior
a 180 (cento e oitenta) dias sob pena de inabilitacdo da proponente, ressalvada as condigbes para ME/EPP/MEI
previstas na Lei Complementar n® 123/2006 ou outra lei especifica que determine o prazo de validade.

8.5. As microempresas, empresas de pequeno porte ou microempreendedor individual poderdo sanear
defeitos constatados na habilitagao fiscal, social ou trabalhista apenas se apresentarem na sessao todos os
documentos previstos neste capitulo, mesmo que contenham algum vicio. A auséncia de qualquer documento
implicara a inabilitagao do licitante.

8.5.1. Constatado algum vicio na documentacéo fiscal, social ou trabalhista apresentada por microempresa,
empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, sera concedido para a licitante sanear os
defeitos na documentagao no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, ficando imediatamente agendada a continuagédo da
sessao neste mesmo prazo. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo.

8.5.2. Caso mantido vicio nas documentacgdes e decorrido o prazo, a Comissao declarara a empresa inabilitada.

8.6. O Agente de Contratacédo a seu critério no caso de eventuais divergéncias ou suspeitas nas documentagdes
para fins de habilitagdo juntadas, podera requisitar os respectivos originais ou copias autenticadas para suprir a
divida de autenticidade. Ainda, no caso da declaragdo de enquadramento como ME/EPP, a mesma podera ser
confrontada com as disposigdes da legislacdo vigente, em especial, a Lei 123/2006, sendo que a comissao
podera realizar diligéncia em prazo a ser estabelecido para apurar a veracidade dos termos declarados.

8.6.1. Eventuais falhas, omissdes ou outras irregularidades formais nos documentos de habilitagédo, poderao ser
saneadas até a decisdo sobre a habilitagio, inclusive mediante verificagdo efetuada por meio eletrénico habil de
informacoes.

8.6.2. A verificagdo sera certificada pelo Agente de Contratacdo e deverdo ser anexados aos autos os
documentos complementares a diligéncia, sendo vedada a inclusao de novos documentos.

8.7. Caso a licitante seja inabilitada, procedera a notificacdo das demais para a apresentacéo da documentagao
de habilitagdo conforme item 6 deste edital obedecendo a ordem de classificagdo. A notificagdo sera realizada via
sistema BNC, também podendo ser valer de outros meios como telefone ou e-mail.

8.8. Caso recaia suspeitas ou haja provocagao por terceiros sobre eventual impedimento de licitar pelos licitantes
vencedores, a qualquer tempo o Presidente, os Membros da Comissdo ou a Procuradoria Juridica poderao
sanear as duvidas mediante a consulta aos seguintes Cadastros:

|. Cadastro de Impedidos de Licitar do TCE/PR;

Il. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas-CEIS, mantido pela Controladoria Geral da Uni&o;
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lll. Cadastro Nacional de Condenacgdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho
Nacional de Justica, — entre outras consultas a 6rgaos pertinentes. A consulta aos cadastros sera realizada em
nome da empresa licitante e também de seu s6cio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n.° 8.429, de 1992,
que prevé dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a
proibicao de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio
majoritario.

8.9. Quando a empresa for representada por diretor, scio ou gerente, a capacidade de representacao sera

verificada em face do proprio contrato ou estatuto social.

8.10. Os documentos expedidos pela INTERNET poderao ser apresentados em forma original ou, copia

reprografica sem autenticagdo. Entretanto, estardo sujeitas as verificagbes de sua autenticidade através de

consulta realizada pela Comisséo.

8.11. Serdo aceitas assinaturas digitais nos documentos, desde que sejam passiveis de verificagdo de

autenticidade.

9. DA PROPOSTA AJUSTADA, PLANILHAS E DOCUMENTAGOES COMPLEMENTARES

9.1. Certificada a habilitagdo, a primeira colocada sera notificada via sistema BNC, e/ou além de outros meios
como telefone ou e-mail para encaminhar ainda as seguintes documentagdes complementares em um prazo de
até 24 horas apos notificagéo:
a) PROPOSTA ATUALIZADA em conformidade com o ultimo lance ofertado, por meio de campo proprio do
Sistema, sob pena de desclassificagado, contendo os seguintes dados:

* Nome da proponente e de seu representante legal, enderego completo, telefone, enderego de correio
eletrdnico, numeros do CNPJ e da inscricdo Estadual e Municipal (se houver);

¢ O prego unitario e total para cada item cotado, especificados no Memorial Descritivo e demais anexos,
bem como o valor global da proposta, em moeda corrente nacional, ja considerados e inclusos todos os
tributos, fretes, tarifas, BDI e demais despesas decorrentes da execugéo do objeto;

* A descricdo do item cotado de forma a demonstrar que atendem as especificagbes constantes no
Memorial Descritivo e demais anexos deste Edital;

* Prazo de validade da proposta nao inferior a 60 (noventa) dias corridos, contados da data prevista para
abertura da licitagao;

b) PLANILHA DE SERVICOS para o objeto licitado que devera conter a discriminagdo dos servigos, unidades
de medida, quantidades, precos unitarios, pregos parciais, preco subtotais e prego global.

c) CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO para o objeto licitado.

d) PLANILHA DE CALCULO DO BDI (Beneficios e Despesas Indiretas) devidamente preenchido para o

objeto licitado.
9.2. O prazo podera ser prorrogado, a critério do Agente de Contratagdes, desde que solicitado por escrito, antes
de findo o prazo estabelecido.
9.3. O nao envio da proposta ajustada por meio eletrénico com todos os requisitos elencados, ou descumprimento
das diligéncias determinadas pelo Agente de Contratagbes acarretara a desclassificagdo da proposta, sem
prejuizo da instauragao de processo sancionatério contra o licitante.
9.4. Em nenhuma hipétese podera ser alterado o conteudo da proposta apresentada, seja com relagdo a prazo e
especificagdes do servigo ofertado ou qualquer condigdo que importe modificagdo dos seus termos originais,
ressalvadas apenas aquelas alteragdes destinadas a sanar evidentes erros formais ou quando a alteragado
representar condigdes iguais ou superiores as originalmente propostas.
9.5. Os documentos que compdem a proposta e a habilitacdo do licitante melhor classificado somente seréo
disponibilizados para avaliagdo do Agente de Contratagcdo e para acesso publico apds o encerramento do envio
de lances.

10. DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO

10.1. Constatando o atendimento das exigéncias fixadas neste Edital e encerradas as fases de julgamento e
habilitacdo o objeto sera adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preco. Exauridos os recursos
administrativos, o processo licitatorio sera encaminhado a autoridade superior, que apos constatacao da
regularidade dos atos praticados efetuara a adjudicagao e homologacgao da licitagéo.
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11. DA GESTAO DO CONTRATO

11.1. DA FISCALIZAGAO

11.1.1. O acompanhamento e fiscalizagao das obras e demais atribuicdes descritas nos art. 8° e 9° do Decreto
Municipal n.° 31/2023 sera realizado pelo seguinte fiscal de contrato: Bruno Bueno Baioni.

11.1.2. As atribuicdes administrativas, especialmente as descritas no art. 7° do Decreto Municipal n.° 31/2023
sera realizado pelo seguinte gestor de contrato: Thiago Dos Reis Faustino.

11.2. DA FORMA DE PAGAMENTO

11.2.1. A contar da data de inicio do objeto contratado, a fiscalizagdo procedera a medigdo mensal baseada nos
servigos executados, elaborara o respectivo boletim, verificara o andamento fisico dos servigos e comparara com
o estabelecido no cronograma fisico-financeiro, para que se permita a elaboragdo do processo de faturamento.
Somente poderdo ser considerados para efeito de pagamento os servigos efetivamente executados pela
Contratada, em conformidade com edital e anexos.

11.2.2. Os pagamentos serdo efetuados em até 30 dias, apds entrega das planilhas de medi¢gdes da obra com
base nos precos unitarios apresentados na proposta/lance, da nota fiscal e, ainda, mediante a verificacdo de
regularidade ou apresentacéo dos seguintes documentos:

a) Prova de regularidade relativo aos Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao;

b) Prova de regularidade relativo aos Débitos da Fazenda Estadual do domicilio da empresa;

c) Prova de regularidade relativo aos Débitos Municipais, e caso exista filial no Municipio de Cianorte a Prova

de regularidade desta também devera ser apresentada;

d) Prova de regularidade relativo de FGTS;

e) Prova de regularidade relativo aos Débitos Trabalhistas (CNDT);

f) Situacdo perante o Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda (Cartdo CNPJ).

11.2.3. O faturamento de cada parcela mensal devera ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar
condigdes e forma de apresentagao:
a) nota fiscal com discriminagdo resumida dos servigos executados, periodo de execugdo da etapa, numero
da licitagao e termo de contrato de empreitada e outros dados que julgar convenientes, ndo apresente rasura
e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo engenheiro fiscal;
b) fatura com discriminagdo resumida dos servigos executados, periodo de execugédo da etapa, numero da
licitacdo e do termo de contrato de empreitada e outros dados que julgar convenientes e ndo apresente rasura
e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo engenheiro fiscal;
c) copia da guia de recolhimento do INSS e do Fundo de Garantia por Tempo de Servigco — FGTS do ultimo
recolhimento devido, devidamente quitadas e autenticadas em cartério, de conformidade com o demonstrativo
de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para cada obra.

11.2.4. Se os servigos previstos numa parcela mensal do cronograma fisico-financeiro nao foram executados,
qualquer servigo da parcela mensal seguinte ndo sera pago.

11.2.5. No caso em que o valor dos servigos executados for superior ao da parcela mensal estabelecida no
cronograma fisico-financeiro, estes poderéo ser faturados desde que todos os servigos das parcelas mensais
anteriores estejam concluidos.

11.2.6. A liberagao da primeira parcela fica condicionada também a apresentacgao:
a) da guia da ART pela CONTRATADA assinada;
b) da apresentagcdo do CNO — Cadastro Nacional de Obras;

11.2.7. Alliberagéo da ultima parcela fica condicionada também a apresentagéao:
a) A analise e aprovagéo pela Fiscalizagdo dos servigos executados;
b) da certiddo negativa de débitos (CND), expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluido;
c) do Termo de Recebimento Provisorio;
d) de comprovante, nos casos previstos, de ligagdes definitivas de agua e energia elétrica. As despesas
referentes ao consumo de agua e energia, durante a execugéo do objeto, sdo de inteira responsabilidade da
CONTRATADA;
e) a entrega dos documentos impressos previstos nos itens 11.2.16 deste edital.

11.2.8. A Contratada devera apresentar copia da guia de recolhimento da Previdéncia Social — GPS do(s)
més(es) de execucgéo do servigo, devidamente quitada(s) e autenticadas(s) em cartério, de conformidade com o
relatério do SEFIP/GFIP com as folhas detalhadas e resumidas, bem como comprovante(s) de transmissao
do(s) arquivo(s) para a Caixa Econémica Federal, e cépia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo de Garantia
por Tempo de Servico — FGTS do (s) ultimo(s) recolhimento(s) devido(s), devidamente quitada(s) e
autenticada(s) em cartorio, de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS.
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11.2.9. Deverdo ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS devidos em todos os
meses, contados entre a data de assinatura do contrato e o primeiro pagamento e entre um pagamento e outro,
e nao apenas o comprovante do ultimo recolhimento realizado.

11.2.10. A Contratada devera apresentar copia da folha de pagamento dos empregados;

11.2.11. A Contratada devera apresentar copia do(s) Termo(s) de Rescisdo(des) quitado(s) do més de execucao
de servigo ou Declaragao da ndo ocorréncia de rescisdo no respectivo més.

11.2.12. Para efeito de pagamento de parcelas devidas, serdo considerados os percentuais sobre o valor global
dos servigos. Os pagamentos serdo efetuados pela Contratante com base nos servigos aprovados pela
Fiscalizacao, obedecidas as condi¢cdes estabelecidas neste edital.

11.2.13. Caso os servigos executados ndo correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-financeiro, sera
registrada a situagéo inclusive para fins de aplicagdo das penalidades previstas, se for o caso, e ndo havera
medigao até que a parcela prevista seja executada.

11.2.14. No caso em que o valor dos servigos executados for superior ao da parcela mensal estabelecida no
cronograma fisico-financeiro, estes poderdo ser faturados desde que todos os valores correspondentes aos
servigos anteriores no cronograma fisico-financeiro estejam concluidos.

11.2.15. As parcelas mensais de pagamento serdo realizadas conforme cronograma fisico-financeiro
discriminado abaixo:
+ 12 parcela: 00,00% do valor global, acumulado em 00,00%
« 22 parcela: 00,00% do valor global, acumulado em 00,00%;
+ 32 parcela: 00,00% do valor global, acumulado em 00,00%;
* 42 parcela: 25,90% do valor global, acumulado em 25,90%;
* 52 parcela: 17,17% do valor global, acumulado em 43,07%;
* 62 parcela: 28,08% do valor global, acumulado em 71,15%;
* 72 parcela: 14,04% do valor global, acumulado em 85,19%;
+ 82 parcela: 00,00% do valor global, acumulado em 85,19%;
* 92 parcela: 14,82% do valor global, acumulado em 100,00%.

11.2.16. Dos Documentos Necessarios para Liberagao das Parcelas

Além dos documentos exigidos pela Secretaria da Fazenda para a liberagdo do pagamento conforme
realizagdo das medicdes, a contratada devera apresentar ao fiscal técnico da obra a solicitagdo da medigéo
(oficio protocolado na Prefeitura de Cianorte) e os seguintes documentos em formato digital:

a) Diario de obra do periodo correspondente a medicao;

b) Cadernos de Encargos e Especificagbes de Materiais empregados (Ficha de Verificagdo de Servigo —

FVS), para cada medigao;

c) Relatério fotografico datado dos servigos executados no periodo;

d) Boletim de medigao emitido pela Contratada, assinado pelo responsavel técnico da obra;

11.2.17. Dos Documentos Comprobatorios de Execugao de Servigos

Em cada medicdo, as suas custas, a contratada devera apresentar Documentagdo comprobatéria de
execugao dos servigos prestados, conforme itens a seguir em formato digital:
a) Documento de responsabilidade técnica referente a fabricagdo e montagem de estruturas metalicas
acompanhada da garantia do fornecedor pelo prazo de néo inferior a cinco anos;

b) A critério do fiscal técnico da obra, a contratante podera solicitar laudos que comprovem a qualidade dos
servicos executados pela contratada; Os laudos, certificados atestados que por ventura possa ser
solicitados, devem ser acompanhados de documento de responsabilidade técnica especifico, emitido por
responsavel técnico habilitado com registro em entidade de classe profissional competente e atender as
normas técnicas e legislagao vigente;

c) Ao final da obra devera apresentar As-Built do projeto executado em obra, a fim de manter cadastro
atualizado do mesmo. Este projeto € imprescindivel a execugao e afericdo das obras executadas, sendo
que “As Built” € uma expressao inglesa que significa “como construido”, e é regulamentada pela NBR
14645. A necessidade de sua exigéncia se da por consolidar imediatamente apds a conclusédo das obras,
registrando as caracteristicas efetivamente implantadas, em comparagao as inicialmente projetadas;

d) Havendo acréscimo de servigos ndo contemplado na Planilha Sintética, sera utilizado o BDI da planilha
apresentada pela Contratante para licitagdo da obra, sobre o valor do item da tabela de utilizada para os
orgamentos, e caso 0s servigos a serem acrescidos nao constarem na Tabela de Referéncia, poderao ser
utilizadas outras tabelas oficiais (D.E.R., SINAPI, SMOP, SEIL, etc.) ou mesmo o menor valor de trés
orcamentos. E entdo sera aplicado o percentual de desconto ofertado na licitagao pela contratada;

11.2.18. A compensacdo financeira é admitida nos casos de eventuais atrasos de pagamento pela
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Administragdo, desde que o contratado néo tenha concorrido de alguma forma para o atraso. E devida desde a
data limite fixada no contrato para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela.

11.2.19. Os encargos moratérios devidos em razao do atraso no pagamento poderdo ser calculados com
utilizagao da seguinte formula: EM = N x VP x |, Onde: EM = Encargos moratérios; N = Numero de dias entre a
data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga; | = indice de
compensagao financeira, assim apurado: | = (TX/100)/365; TX = Percentual da taxa anual do IPCA — indice de
Pregos ao Consumidor Ampliado, do IBGE.

11.2.20. A Licitante contratada devera manter durante a execugao do contrato todas as condigdes de habilitagdo
exigidas na licitagdo que deu origem ao presente instrumento (inciso XVI, art. 92 da Lei Federal n° 14.133/2021
e suas alteragdes).

11.3. DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

11.3.1. O termo de recebimento provisério do objeto contratado sera supervisionado pelo fiscal do contrato que
atestara, mediante termo detalhado, o atendimento das exigéncias contratuais e de carater técnico, e sera
emitido no prazo maximo de 05 (cinco) dias ao final da obra.

11.3.2. O termo de recebimento definitivo do objeto contratado sera supervisionado pelo fiscal do contrato que
atestara, mediante termo detalhado, o atendimento das exigéncias contratuais e de carater técnico, e sera
emitido no prazo maximo de 90 (noventa) dias apos a emissao do termo de recebimento provisorio.

11.3.3. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do material nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéao do contrato, nos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

11.3.4. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com as
especificagdes constantes do Edital, da Proposta, do Contrato ou demais anexos, podendo ser fixado pelo fiscal
do contrato, avaliado o caso concreto, um prazo para a substituicdo do bem, as custas do contratado, e sem
prejuizo da aplicacdo das penalidades.

11.3.5.E vedada a subcontratagdo das parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo,
especificamente a execugdo da infraestrutura (fundagbes), mesoestrutura e concretagem da laje do tabuleiro,
devendo estas serem executadas diretamente pela Contratada principal para garantia da responsabilidade
técnica e qualidade estrutural.

11.3.6. Constatada a necessidade de subcontratagédo, a Contratada devera apresentar, no prazo de 15 (quinze)
dias, justificativa detalhada para cada subcontratac¢ao, incluindo plano de subcontratagéo contendo a descricao
dos servigos a serem subcontratados, acompanhado de documentos de habilitagao (juridica, regularidade fiscal,
social e ftrabalhista) e, caso necessario, a habilitagdo técnica e econdmico-financeira da empresa
subcontratada.

11.3.7. Para cada servigo subcontratado, a Contratada devera apresentar contrato firmado entre as partes, ART
especifica, mantendo-se as especificagdes e o desempenho definidos em projeto e no Caderno de Encargos.

11.3.8. A Contratada é responsavel solidaria por todas as obrigagdes da empresa subcontratada, inclusive
trabalhistas, fiscais e previdenciarias. A autorizagdo para subcontratagdo, no todo ou em parte, pelo
Contratante, ndo reduz nem elimina as responsabilidades e obrigagées da Contratada para com o Contratante,
em decorréncia deste Contrato, nem importara em estabelecer qualquer vinculo entre o Contratante e o
subcontratado.

11.4. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.4.1. O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes infragdes
previstas no art. 155 da Lei n.° 14.133/2021:

a) Dar causa a inexecugéao parcial do contrato;

b) Dar causa a inexecugéao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) Dar causa a inexecugao total do contrato;
d) Deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;
e) Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagcédo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) Ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
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h) Apresentar declaragdo ou documentacgdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa
durante a licitagdo ou a execugao do contrato;

i) Fraudar a licitagéo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

j) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

1) Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.4.2. Serao aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas no art. 155 da Lei n.°
14.133/2021 as seguintes sangoes:

a) Adverténcia:

a-1) Aplicada exclusivamente pela infracdo administrativa prevista no inciso | do caput do art. 155
da Lein.° 14.133/2021, quando néo se justificar a imposigao de penalidade mais grave.

b) Multa, sendo:

b-1) Multa moratéria de 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor contratual por dia consecutivo
que exceder a data prevista para conclusao do(s) servigos(s), limitado a 10 (dez) dias;

b-2) Multa compensatéria de 1% (um por cento) do valor contratual quando, por acdo, omissdo ou
negligéncia, a CONTRATADA infringir qualquer das demais obrigagbes contratuais;

b-3) Multa compensatdria de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a CONTRATADA
ceder o Contrato, no todo ou em parte, a pessoa fisica ou juridica, sem autorizagdo do
CONTRATANTE, devendo reassumir a execugao do(s) servigos(s) no prazo maximo de 15 (quinze)
dias, da data da aplicagdo da multa, sem prejuizo de outras sangdes contratuais;

b-4) Multa compensatéria de 20% (vinte por cento) do valor contratual quando ocorrer a
inexecugao total Contrato;

b-5) O montante das multas nao podera ser superior a 30% do valor do contrato.
c) Impedimento de licitar e contratar:

c-1) Aplicada ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nos incisos Il, Ill, IV, V, VIl e
VIl do caput do art. 155 da Lei n.° 14.133/2021, quando nao se justificar a imposi¢cdo de penalidade
mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica
direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sangao, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

d) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar:

d-1) Aplicada ao responsavel pelas infragbes administrativas previstas nos incisos VI, IX, X, Xl e
Xl do caput do art. 155 da Lei n.° 14.133/2021, bem como pelas infragdes administrativas previstas
nos incisos II, Ill, 1V, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposi¢cdo de
penalidade mais grave que a sangéo de impedimento de licitar e contratar disposto no item “11.4.2.
inciso c” e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta
e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis)
anos.

11.4.3. As sangobes previstas nos “incisos I, Ill e IV do caput do art. 156 da Lei n.° 14.133/2021, poderéo ser
aplicadas cumulativamente com as multas previstas no inciso Il do mesmo artigo.

11.4.4. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente
devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia
prestada ou sera cobrada judicialmente.

11.4.5. A aplicagdo das sangdes previstas neste item nao exclui, em hipétese alguma, a obrigacao de reparagao
integral do dano causado a Administragdo Publica.

11.5. DA EXTINGAO CONTRATUAL

11.5.1. Constituirdo motivos para extingao do contrato, a qual devera ser formalmente motivada nos autos do
processo, assegurados o contraditorio e a ampla defesa, as seguintes situagoes:

I. Ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas contratuais, de
especificagdes, de projetos ou de prazos;

Il. Desatendimento das determinagdes regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar sua execugao ou por autoridade superior;

Ill. Alteracao social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade
de concluir o contrato;
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IV. Decretagao de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugdo da sociedade ou falecimento do contratado;
V. Caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugao do contrato;

VI. Atraso na obtengao da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteragdo substancial do
anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

VII. Atraso na liberagcédo das areas sujeitas a desapropriacéo, a desocupagao ou a serviddo administrativa,
ou impossibilidade de liberagdo dessas areas;

VIIl. Razbes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6rgdo ou da entidade
contratante;

IX. Nao cumprimento das obrigagdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.

11.5.2. A analise dos critérios para verificagcdo de ocorréncia dos motivos para extingdo contratual previstos
observardo o Decreto Municipal n.° 31/2023, bem como as disposi¢cdes contidas no Decreto Municipal n°
141/2020.

11.5.3. O contratado tera direito a extingdo do contrato nas seguintes hipoteses:

I. Supressao, por parte da Administragéo, de obras, servigos ou compras que acarrete modificagdo do valor
inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei Federal n°® 14.133/2021;

Il. Suspenséo de execucgao do contrato, por ordem escrita da Administragao, por prazo superior a 3 (trés)
meses;

Ill. Repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias uteis, independentemente do pagamento
obrigatério de indenizagdo pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacdes e
mobilizagdes e outras previstas;

IV. Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissao da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de
pagamentos devidos pela Administragdo por despesas de obras, servigos ou fornecimentos;

V. Nao liberagdo pela Administragdo, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto, para execug¢ao de
obra, servigo ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido
a atraso ou descumprimento das obrigagdes atribuidas pelo contrato a Administragdo relacionadas a
desapropriagao, a desocupacao de areas publicas ou a licenciamento ambiental.

11.5.4. Decorrido atraso na execug¢édo do objeto, de periodo igual ou superior a 1/3 (um ter¢o) do prazo de
execugao, sem manifestacdo da CONTRATADA, estara caracterizada a inadimpléncia da mesma ficando
assegurado ao CONTRATANTE o direito de tomar as medidas cabiveis para a extingdo Contratual e a aplicagédo
da multa.

11.5.5. A extincdo do Contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicara a
apuragao de perdas e danos, sem embargos da aplicagdo das demais penalidades legais cabiveis.

11.5.6. Declarada a extingao do Contrato, que vigorara a partir da data da sua declaragdo, a CONTRATADA se
obriga, expressamente, como ora o faz, a entregar os servicos ja concluidos, ndo criando dificuldades de
qualquer natureza.

11.6. A Proponente vencedora devera assinar o respectivo contrato em até 05 (cinco) dias apds a homologacgao e
adjudicagao do objeto da licitagao feita pelo Prefeito Municipal. O ndo comparecimento, sem justo motivo, implica
aplicacao de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do objeto licitado, bem como, podera ser suspensa do
direito de participar de licitagdes do Municipio de Cianorte por até 01 ano.

11.7. Caso a licitante seja de outro Estado da Federagédo, a mesma devera apresentar o visto do CREA - PR,
como condi¢ao para a assinatura do contrato.

11.8. Durante a vigéncia do Contrato, os pregos serdo fixos e irreajustaveis, exceto nas hipdteses, devidamente
comprovadas e previstas em lei ou ainda tera direito a reajuste contratual a partir de 01 ano contados a partir data
do orgamento estimado, desde que, em caso de atraso do cronograma de execugdo da obra, este ndo seja
atribuido a CONTRATADA, devendo a mesma solicitar ao Municipio, aplicando-se a data do pedido.

11.9. Caso ocorra o estabelecido na clausula anterior, as partes poderao a partir de 01 ano, contados a partir da
data do orgamento estimativo, reajustar o valor contratual de acordo com o indice IPCA - (indice Nacional de
Precos ao Consumidor Amplo) ou na falta deste, por outro indice de pregos oficial que reflita a variagdo dos
precos no periodo do reajuste. O indice sera, necessariamente, aplicado somente sobre o saldo contratual
existente na data do pedido, considerando a variagdo entre o0 més em que foi estabelecido o orgamento
estimativo e 0 més de aniversario da mesma.

11.10. Os demais reajustes somente serdo concedidos a partir de 01 (um) ano a contar do primeiro reajuste,
observada a iniciativa da Contratada.
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11.11. Ressalvado o pedido de revisdo contratual (reequilibrio econdmico-financeiro), o pedido de reajuste
protocolado antes do prazo a que se refere o caput desta clausula ndo sera apreciado, devendo a Contratada
protocolar o pedido de reajuste quando houver o implemento do direito.

11.12. Nao havera concessao de reajuste em caso de nao realizagao de pedido anterior ao encerramento da
vigéncia do contrato ou em caso de ndo haver mais saldo contratual.

11.13. Em caso de aditivos contratuais de acréscimo celebrado apds 01 (um) ano da data do orgamento
estimativo, sera aplicado o valor da proposta reajustado com os critérios previstos nesta clausula. Em caso de
néo haver o item/insumo na proposta, sera aplicada a tabela de pregos vigente na data da celebracédo do aditivo,
aplicando o percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA na fase de licitagao.

12. DA IMPUGNAGAO E RECURSOS |

12.1. DAS IMPUGNAGOES E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

12.1.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar edital de licitagéo por irregularidade na aplicacao da Lei
14.133/2021 ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo encaminhar o pedido até 3 (trés)
dias uteis antes da data de abertura do certame. O pedido devera ser protocolado no setor de protocolos do
Municipio de Cianorte ou encaminhado através do e-mail pregaoeletronico@cianorte.pr.gov.br.

12.1.2. A resposta a impugnagao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada em sitio eletrénico oficial no
prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

12.2. DOS RECURSOS

12.2.1. Findo o prazo para habilitagdo e apos a divulgagdo do vencedor da Concorréncia, na forma eletronica,
qualquer licitante podera manifestar a imediata a intengdo de recorrer, desde que devidamente registrada a
sintese de suas razdes através do e-mail pregaoeletronico@cianorte.pr.gov.br.

12.2.2. Caso haja licitante com inteng¢éo de interpor recurso nas condi¢des do item anterior, ser-lhe-a concedido
o prazo de 03 (trés) dias uteis para apresentar memorial de recurso, contado da data de intimagdo ou de
lavratura da ata, facultando-se aos demais proponentes a oportunidade de apresentar contrarrazdes em igual
numero de dias, que comecgardo a correr imediatamente apos o término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos, sendo que os recursos e contrarrazées poderdo ser encaminhados por
meio  eletrbnico ou fisico, devendo ser anexados e enviados através do  e-mail
pregaoeletronico@cianorte.pr.gov.br.

12.2.2.1. O prazo para apresentagdo de contrarrazées sera o mesmo do recurso e tera inicio na data de
intimagao pessoal ou de divulgagao da interposigao do recurso.

12.2.3. O acolhimento de recurso importara na invalidagao apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

13. DA FRAUDE E CORRUPGAO

13.1. Caso a licitante, em qualquer das fases da licitagdo e/ou durante a vigéncia ou execug¢do de contrato
firmado com este ente publico, praticar qualquer ato lesivo a Administragao Publica elencado no art. 5° da Lei
Federal 12.846/2013 e Decreto Federal 8420/2015 ficara submetido a responsabilizagéo objetiva administrativa
regida pelo Decreto Municipal 141/2020 e sangbes descritas no art. 6° da Lei Federal 12.846/2013, sem prejuizo
da responsabilidade penal. Para o disposto neste item, definem-se as seguintes praticas:
a) Pratica corrupta: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o
objetivo de influenciar a agao de servidor publico no processo de licitagdo ou na execugao de contrato;
b) Pratica fraudulenta: a falsificacdo ou omissdo dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de
licitagdo ou de execugdo de contrato;
c) Pratica colusiva: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o
conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgao licitador, visando estabelecer pregos em niveis
artificiais e ndo-competitivos;
d) Pratica coercitiva: causar dano ou ameacar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou sua
propriedade, visando influenciar sua participagdo em um processo licitatorio ou afetar a execugéo do contrato;
e) Pratica obstrutiva: destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspegdes ou fazer declaragdes falsas aos
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuragéo de
alegacoes de pratica prevista, deste Edital.
Paragrafo unico: Se os atos previstos como infracdes administrativas a Lei de Licitagdes n.° 14.133/2021 ou a
outras normas de licitagcdes e contratos da Administragdo Publica forem tipificados como atos lesivos na forma da
Lei Federal 12.846/13, poderao ser apurados e julgados conjuntamente, no mesmo processo aplicando-se o rito
procedimental do Decreto Municipal 141/2020.
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14. DAS DISPOSIGOES GERAIS

14.1. A apresentagao de proposta a presente licitagdo implica conhecimento pela proponente das normas desse
Edital e seus respectivos anexos, bem como das condi¢des a seguir descriminadas:

14.2. Tem pleno conhecimento de todas as informagdes e das condi¢gdes necessarias ao cumprimento total das
obrigacdes relativas ao objeto desta licitagdo, bem como, de que nao poderda, posteriormente, alegar qualquer
prejuizo ou reivindicar beneficio em razao de informagdes colhidas em pesquisas e investigagdes adicionais,
realizadas apds a apresentagao de sua proposta.

14.3. Tem pleno conhecimento de que nao podera, em nenhuma hipotese, propor, posteriormente, modificacdes
nos pregos, prazos ou nas condicdes de sua proposta, sob a alegagdo de insuficiéncia de dados e/ou
informagdes sobre os servigos e suas condi¢des de realizagao.

14.4. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposigdes contidas na Lei n° 14.133, de
2021, e demais normas aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n° 8.078, de 1990
— Caodigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

14.5. Fica estabelecido que toda e qualquer informagéo, esclarecimentos ou dado fornecidos verbalmente por
empregados do licitador ndo serdo considerados como argumento para impugnagdes, reclamacoes,
reivindicagdes por parte das proponentes.

14.6. Ao Municipio de Cianorte fica assegurado o direito de revogar ou anular a presente licitagdo, em parte ou no
todo, em decisao justificada por razdes de interesse publico derivado de fato superveniente comprovado ou
anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocagao mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no
sistema para conhecimento dos participantes da licitagdo. Em caso de revogagao ou anulagao parcial do certame,
o MUNICIPIO podera aproveitar as propostas nos termos n&o atingidos pela revogacéo ou anulagéo e na estrita
observancia aos critérios de julgamento previstos neste edital, nas Leis n° 14.133/21 e suas alteragbes. O
Municipio podera ainda prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua
abertura.

14.7. Fica estabelecido que o licitante vencedor se sujeita a fiscalizagdo do Municipio, quando da entrega dos
servicos ora licitados cuja aceitagcdo dependera da exata concordancia as especificagdes da proposta.

14.8. A fiscalizagdo da execucgao dos servigos sera feita por técnico devidamente habilitado e credenciado pelo
Contratante, com responsabilidades especificas.

14.9. O Edital e seus anexos estao disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagbées Publicas (PNCP)
e enderego eletronico http://ip.cianorte.pr.gov.br:8082/portaltransparenciallicitacoes, ou a disposicdo dos
interessados na Divisdo de Licitagbes do Municipio de Cianorte, no horario das 09h00 as 17h00, de segunda a
sexta-feira, quando dias Uteis.

14.10. E parte integrante deste Edital, a minuta do contrato e demais anexos, como se nele estivessem
transcritos.

Paco Municipal Wilson Ferreira Varella, em 23 de Junho 2026.

Daniele Lima Simao
Secretaria Municipal de Administragao
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ANEXO |
MINUTA DE CONTRATO
MINUTA — CONTRATO N° <Numero_Contrato>/<Ano_Contrato> - LCT/PMC

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE S| CELEBRAM O MUNICIiPIO DE CIANORTE — ESTADO DO PARANA E
A EMPRESA <Nome_Fornecedor> PARA Contratagdo de empresa especializada para execucgao de obra de
engenharia consistente na construcdo de uma ponte em concreto armado sobre o rio Ligeiro, localizada
na Estrada Juliana, com extensao de 13,00 metros e largura de 5,00 metros, no Municipio de Cianorte/PR.

CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE CIANORTE, Estado do Paranda, Pessoa Juridica de direito Publico com sede no Centro Civico
Edno Guimarées, n.° 100, inscrita no CNPJ/MF n2 76.309.806/0001-28, neste ato representada pelo seu Prefeito,
Sr. Marco Antonio Franzato, Portador da Cédula de Identidade RG n® 3.037.024-4 SSP/PR, e do CPF n®
306.800.859-04 e

CONTRATADA:

<Nome_Fornecedor>, pessoa juridica de direito privado, com sede a <Enderegco_Fornecedor>,
<Bairro_Fornecedor>, CEP <Cep_Fornecedor>, na cidade de <Cidade_Fornecedor><Estado_Sigla_Fornecedor>,
inscrita no CNPJ/IMF sob n° <CNPJ_CPF_Fornecedor>, telefone <Fone_ Fornecedor>, Email:
<Email_Fornecedor>, neste ato representada pelo seu soécio administrador, o Sr. <Nome_Representante>,
portador da Cédula de Identidade <RG_Representante>/<Orgdo_Emissor_Representante> e do CPF
<CPF_Representante>, residente e domiciliado em <Cidade_Fornecedor>/<Estado_Sigla_Fornecedor>.

Por este instrumento e na melhor forma de direito, tem entre si, sujeitando-se aos termos da Lei Federal n°
14.133/2021 e as seguintes clausulas e condigdes que reciprocamente outorgam e aceitam:

1. DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1. Este contrato decorre do processo licitatorio realizado pelo Contratante na modalidade CONCORRENCIA
PUBLICA n° 15/2026, do tipo Menor Prego — sob o regime de Empreitada por Prego Global, com base nas
disposicbes aplicaveis da Lei Federal n°® 14.133/2021, Decreto Municipal n.° 31/2023 e demais legislagbes
aplicaveis.

2. OBJETO

2.1. O objeto do presente termo é a Contratagdo de empresa especializada para execucao de obra de
engenharia consistente na construgdo de uma ponte em concreto armado sobre o rio Ligeiro, localizada
na Estrada Juliana, com extensdo de 13,00 metros e largura de 5,00 metros, no Municipio de Cianorte/PR,
conforme especificagbes técnicas, memoriais, demais pegas e documentos de licitagdo fornecida pelo
Contratante e nos termos e condig6es estabelecidos neste Edital de Concorréncia. (descrever os itens),

2.2. Orgéo participante do presente procedimento:
e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

3. DA DOCUMENTACAO CONTRATUAL

3.1. Ficam integrados ao Contrato, independente de transcricdo, todos os documentos cujos teores sao de
conhecimento das partes, tais como: atos convocatoérios, edital de licitagdo, projetos, especificagdes técnicas,
memoriais, bem como a proposta, planilha de servigos, cronograma fisico-financeiro da contratada, parecer de
julgamento e legislagéo pertinente a espécie.

4. DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
4.1. CONTRATADA:
4.1.1. O fornecimento de pessoal técnico e materiais necessarios a fiel execugéo deste contrato.

4.1.2. Assumir integralmente a responsabilidade pelos danos que causar a este Municipio ou a terceiros, por si
Ou por seus sucessores e representantes na execugdo do objeto desta licitagdo, isentando o Municipio de
qualquer reclamacgao que possa surgir em decorréncia do mesmo.

4.1.3. Assumir integralmente e exclusivamente todas as responsabilidades no que concerne as obrigagdes
trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, inclusive no que diz respeito as normas de seguranga no
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trabalho previstas na legislagdo especifica, bem como demais encargos que porventura venham a incidir
sobre o objeto desta licitagéo.

4.1.4. A inadimpléncia do Contratado em relagdo aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais néo
transferira a Administracéo a responsabilidade pelo seu pagamento e ndao podera onerar o objeto do contrato
nem restringir a regularizagdo e o uso das obras e das edificagbes, inclusive perante o registro de iméveis,
ressalvada a hipotese prevista no § 2° do artigo 121 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

4.1.5. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas especificas,
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

4.1.6. Apresentar, como condi¢cdo para o inicio dos trabalhos, um Gestor ou Preposto para a execugao dos
servicos objetos do contrato, indicando a Fiscalizagao os nomes e registros profissionais de toda a equipe
técnica, a qual compete:

a. Coordenar as relagdes entre a empresa e o gestor do contrato;
b. Gerenciar os servigos e as obras (necessariamente um Engenheiro/Arquiteto/Técnico Responsavel);
c. Receber as notificagbes do gestor do contrato ou dos 6rgaos diretivos da contratante.

4.1.7. Refazer os servigos eventualmente executados com vicios ou defeitos, em virtude da agdo, omissao,
negligéncia, impericia, emprego de materiais ou processos inadequados ou de qualidade inferiores;

4.1.8. Responsabilizar-se integralmente pelos encargos trabalhistas, securitarios, previdenciarios, fiscais e/ou
comerciais resultantes da execug¢ao do objeto;

4.1.9. A Contratada devera executar os servigos rigorosamente em conformidade com todas as condigdes
estabelecidas neste termo de referéncia, com a observancia dos prazos determinados pela Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Urbano;

4.1.10. Manter os profissionais que executardo os servigcos devidamente uniformizados e identificados,
garantindo a eles o fornecimento dos Equipamentos de Protegdo Individuais (EPIs) e Equipamentos de
Protegéo Coletiva (EPCs) adequados e compativeis com o tipo de exposig¢éo ao risco;

4.1.11. Antes de iniciar os trabalhos, a Contratada devera expor a metodologia proposta, de modo a esclarecer
os dirigentes e corpo técnico da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano acerca do que se pretende
fazer e os meios que serdo utilizados, além de coletar as sugestdes e orientagbes da equipe de
acompanhamento constituida;

4.1.12. Responder, em relagdo aos seus técnicos, por todas as despesas decorrentes da execugao dos
servicos, tais como salario, seguro de acidentes, taxas, impostos, contribuigbes, indenizagbes e outras que
porventura venham a ser criadas e exigidas pelo governo ou vantagens decorrentes de convengéo coletiva;

4.1.13. Responder perante a Contratante e terceiros pela cobertura dos riscos e acidente de trabalho dos seus
empregados, prepostos ou contratados, bem como por todos os 6nus, encargos, perdas e danos, porventura
resultantes da execugao dos servigos contratados;

4.1.14. Responder pelos danos causados diretamente ao Municipio de Cianorte ou a terceiros, decorrente de
culpa ou dolo em raz&o da execugao dos servigos;

4.1.15. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade do Municipio
de Cianorte, quando esses tenham sido ocasionados por seus técnicos, durante a prestagdo dos servigos ora
contratados;

4.1.16. Responsabilizar-se pela observancia e aos critérios e prescricdes estabelecidas nas normas técnicas
da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), e outras normas pertinentes aos servigos a serem
realizados;

4.1.17. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicdo de servigos pela Fiscalizagao, bem como
pelos atrasos acarretados por esta rejeigao;

4.1.18. Responsabilizar-se por todo o transporte necessario a prestagdo dos servigos contratados, inclusive os
maus executados, quando requerido pela Fiscalizagdo ou previsto no instrumento contratual;

4.1.19. Responsabilizar-se pela perfeita execugao dos servigos contratados, obrigando-se a prestar assessoria
técnica e administrativa necessaria para assegurar o andamento conveniente dos trabalhos;

4.1.20. Comunicar a Fiscalizagdo do Municipio de Cianorte qualquer anormalidade de carater urgente e
prestar os esclarecimentos julgados necessarios;

4.1.21. Nao utilizar e/ou divulgar a terceiros, por si e por seus técnicos e/ou prepostos, o escopo do trabalho
contratado, as informagdes que venham a obter junto ao Municipio de Cianorte, assim como os resultados dos
Servicos;
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4.1.22. Cumprir com os prazos estabelecidos e aprovados e condigbes especificadas e acordadas;
4.1.23. Atender as solicitagbes de servigos de acordo com as especificagdes técnicas;

4.1.24. Manter informado o técnico responsavel da Fiscalizagdo, encarregado de acompanhar os trabalhos,
prestando-lhe as informagdes necessarias.

4.1.25. As inconsisténcias ou duvidas verificadas na documentagao entregue terdo prazo maximo de 07 (sete)
dias corridos, contados a partir do recebimento da diligéncia pela Contratada, para serem formalmente
esclarecidas;

4.1.26. O descumprimento reiterado das disposicoes destas obrigacdes e a manutencado da Contratada em
situacdo irregular perante suas obrigagbes fiscais, trabalhistas e previdenciarias implicara rescisdo do
Contrato, sem prejuizo da aplicagéo das penalidades nele previstas e demais cominagdes legais;

4.1.27. Garantir a qualidade dos materiais e equipamentos de qualidade, atendidas as especificagdes e
normas técnicas de producgio para cada caso;

4.1.28. Observar, rigorosamente, as especificagdes e técnicas pertinentes a cada servigo a ser executado,
assumindo inteira responsabilidade pela execugéo e eficiéncia do servigco contratado, de acordo com as
especificagbes técnicas do edital, bem como as normas vigentes da ABNT e INMETRO;

4.1.29. Manter durante a execugado do contrato todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas, bem
como dispor de equipamento, material e pessoal especializado e no quantitativo necessario ao cumprimento
do objeto contratado, respeitando as normas de higiene e seguranga no trabalho;

4.1.30. Realizar os servigos para os quais foi contratada dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, em
observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

4.1.31. A contratada devera sob sua responsabilidade, fazer o registro de todos os trabalhos realizados para
confrontar com a fiscalizagcao da Prefeitura;

4.1.32. A contratada responsabiliza-se pela manutengédo do seu cadastro atualizado perante o setor cadastral
do Municipio, bem como pela tempestividade de suas certiddes para fins de pagamento dentro do prazo de
vigéncia, consoante regra preceituada pelo SIM-AM/TCE-PR;

4.1.33. Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
bem como assegurar os direitos e cumprimentos de todas as obrigagdes, inclusive quanto aos precos
ofertados no certame;

4.1.34. Além da ART/RRT de responsabilidade técnica sobre execucdo de obra, também quando necessario
0s servigos, deverao ser apresentadas as ARTs/RRTs dos seguintes servigos, emitido por responsavel técnico
habilitado com registro em entidade de classe profissional competente:

a) Fabricagcdo e montagem de elementos estruturais pré-moldados ou manufaturados por empresa
terceirizada fora do canteiro de obras, tais como estruturas em concreto pré-moldado, estrutura metalica
em aco ou aluminio, tirantes metalicos e demais elementos relevantes solicitados pela fiscalizagao da obra;

b) Todos os documentos de responsabilidade técnica emitidos devem ser compativeis com projeto
especifico disposto em anexo e em atendimento as normas e legislagao vigente.

4.1.35. Utilizar materiais e equipamentos de qualidade, atendidas as especificagbes € normas técnicas de
produgéo para cada caso, submetendo-os a aprovagao expressa da Administragao;

4.1.36. Garantir a qualidade dos materiais empregados e/ou servigos executados, nos termos regulamentados
por normas legais, em especial da ABNT e INMETRO;

4.1.37. Observar, rigorosamente, as especificagdes e técnicas pertinentes a cada servigo a ser executado,
assumindo inteira responsabilidade pela execugado e eficiéncia do servico contratado, de acordo com as
especificagdes técnicas do edital, bem como as normas vigentes da ABNT e INMETRO;

4.1.38. Prestar a Contratante sempre que necessario ou quando por esta solicitado, esclarecimentos e
informagbes acerca dos servigos a serem executados e materiais a serem empregados, fornecendo toda e
qualquer orientagdo que possa ser dada para acompanhamento e apreciacdo dos mesmos;

4.1.39. Manter responsaveis técnicos, aceitos pela Contratante, e indicados em sua documentacdo, para
acompanhar a execugao da obra;

4.1.40. Colocar e manter placas de publicidade da obra, de acordo com os modelos adotados pela
Contratante, que deverao ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a execugdo dos servigos, nos
termos da Lei;
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4.1.41. Orgar a obra sobre sua responsabilidade, levando em conta todos os servigos, e materiais de Primeira
Linha ou Similares necessarios a perfeita execug¢ao dos servigos, conforme o projeto arquitetdnico, projetos de
engenharia e demais especificagdes técnicas;

4.1.42. Executar os servigos conforme projetos e memoriais em anexo;

4.1.43. Manter o local da obra sempre limpo e garantir isolamento, conforme projeto de canteiro de obras para
a seguranga do local;

4.1.44. Executar eventuais servigos extras que se justifiquem necessarios, mediante proposta (apresentagao
de planilha orgamentaria com valores homologados na licitagdo) e/ou das tabelas de referéncia, com a
formalizagdo de termo aditivo e nota de empenho, somente apds a autorizagcdo expressa e formal da
fiscalizagdo de obra. Caso haja necessidade, as suas custas, a Contratada devera apresentar projeto
especifico dos itens a serem aditivados;

4.1.45. Executar a limpeza do canteiro da obra no término dos servigos, e realizar toda a sinalizagao
necessaria durante todo periodo de vigéncia da obra;

4.1.46. A contratada somente devera utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exdtica ou nativa
que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005;

4.1.47. Ao final da obra apresentar o Manual de Uso e Operagéo da edificacao;
4.1.48. Elaborar e fornecer manual de operagéo, uso e manutengao da edificagdo, que tem por objetivo:
a) Informar a contratante as caracteristicas técnicas da edificacdo como construida;

b) Descrever procedimentos recomendaveis e obrigatérios para a conservagdo, uso e manutengdo da
edificacdo, bem como para a operagao dos equipamentos;

c) Informar e orientar a contratante, em linguagem adequada e de forma didatica, com relagdo as suas
obrigagcdes no tocante a realizacdo de atividades de manutencdo e conservagado e de condigoes de
utilizagao da edificagdo e equipamentos;

d) Recomendar agdes para prevenir a ocorréncia de falhas ou acidentes decorrentes de uso inadequado;
e) Recomendar agbes para contribuir para que a edificagdo e os equipamentos atinjam a vida util de
projeto;

f) O manual abrange os itens utilizados na construgao com as respectivas descrigdes do correto uso e
manutengbes com modelo de programa de manutencédo preventiva (sistema de gestdo da manutengao
conforme a ABNT NBR 5674). Além disso, deve conter o termo de garantia definitivo em que constam os
prazos de garantia para os materiais e os sistemas construtivos empregados e termos de garantias e
manuais dos fabricantes dos equipamentos instalados na unidade.

4.1.49. A Contratada respondera pela solidez do objeto deste Contrato, nos termos do art. 618 do Cédigo Civil
Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos, podendo o Contratante, por intermédio da
fiscalizagdo, impugna-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou
especificagdes técnicas e/ou memoriais.

4.1.50. A Contratada assumira integral responsabilidade por danos causados ao Contratante ou a terceiros
decorrentes da execugao dos servigos ora contratados inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruigcbes
parciais ou totais, isentando o Contratante de todas as reclamagdes que possam surgir com relagdo ao
presente Contrato.

4.1.51. A Contratada deve oferecer garantia de 5 anos para os vicios construtivos da obra.
4.2. CONTRATANTE

4.2.1. Esclarecer prontamente as duvidas administrativas e técnicas e divergéncias surgidas na execugéo do
objeto contratado;

4.2.2. Expedir, através de notificagdes e/ou relatério de vistoria, as ocorréncias e fazer as determinagdes e
comunicagdes necessarias a perfeita entrega de bens contratados;

4.2.3. Conferir e certificar as faturas relativas a execugéo do objeto;

4.2.4. Determinar por todos os meios adequados a observancia das normas técnicas e legais, especificagdes
exigiveis para a perfeita execugéo do objeto;

4.2.5. Receber designagdo e manter contato com o preposto da contratada, e se for necessario, promover
reunides periodicas ou especiais para a resolugdo de problemas na execugdo do objeto.

4.2.6. Dar parecer técnico nos pedidos de alteragdes contratuais;
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4.2.7. Requerer das empresas testes, exames e ensaios quando necessarios, no sentido de promogéo de
controle de qualidade na execugédo do objeto;

4.2.8. Permitir acesso a todas as dependéncias necessarias a prestagao do servico;
4.2.9. Cumprir todas as normas e condigdes do presente edital;

4.2.10. Fornecer todas as informagdes ou esclarecimentos e condigbes necessarias a plena execugao do
contrato a ser celebrado;

4.2.11. Acompanhar e fiscalizar a execugao do objeto contratual;

4.2.12. Designar o Gestor do Contrato, que sera o responsavel para o acompanhamento e fiscalizagdo da
execugao do objeto contratual;

4.2.13. Estabelecer normas e procedimentos de acesso as suas instalagbes para a execugao de servigos;
4.2.14. Informar a Contratada de atos que possam interferir direta ou indiretamente nos servigos prestados;
4.2.15. Comunicar formalmente qualquer anormalidade ocorrida na execugao dos servigos pela Contratada;
4.2.16. Avaliar todos os servigos prestados pela Contratada;

4.2.17. Responsabilizar-se pelos pagamentos dos servigos prestados pela Contratada, mediante a
apresentacao de Nota Fiscal.

5. DOS MATERIAIS VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS:

5.1. Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servigos decorrentes deste
Contrato serao fornecidos pela Contratada e serdo de primeira qualidade, podendo o Contratante, por intermédio
da fiscalizagao, impedir o emprego daqueles que julgar impréprios.

5.2. A responsabilidade pelo fornecimento em tempo habil dos materiais, veiculos, maquinas e equipamentos
sera, exclusivamente, da Contratada.

5.3. Sempre que dos documentos de licitagdo ndo constarem caracteristicas determinadas em referéncia a mao-
de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-a que os mesmos devem estar em prefeitas condi¢cbes
de funcionamento, para atender da melhor forma a finalidade a que se destinam. No caso em que materiais,
artigos e equipamentos sdo mencionados nas especificagdes técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer
padrao especial, o Contratante decidira sobre a questdo da similaridade.

6. DA SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO

6.1. A contratada devera cumprir as normas regulamentadoras de seguranga e saude do trabalho emanadas pelo
Ministério do Trabalho e Emprego — MTE.

6.2. Fornecer todos os Equipamentos de Protecao Individual (EPI) e coletiva (EPC) necessarios e compativeis
com o risco existente em cada servigo contratado, ndo permitindo que nenhum de seus empregados executem
qualquer tarefa sem a utilizagdo destes equipamentos, responsabilizando-se por qualquer infragdo referente as
normas pertinentes a seguranga do trabalho. Os EPIs devem estar em perfeito estado de conservagao, possuir
Certificado de aprovagao (CA) dentro da validade e os empregados devem estar treinados quanto ao seu uso.

6.3. Os funcionarios da empresa contratada deverdo estar devidamente identificados e equipados (EPI,
ferramentas, maquinas e equipamentos). As maquinas e equipamentos devem estar em boas condigbes de
funcionamento e seguranca.

6.4. No caso de ocorréncia de acidente de trabalho ou trajeto e doengas ocupacionais com trabalhadores da
contratada, a empresa contratada devera comunicar imediatamente o requerente ou fiscal do contrato,
encaminhando, no primeiro dia Util apds a ocorréncia, a investigagdo do acidente e cépia da CAT — Comunicagao
de Acidente de Trabalho.

7. DA CESSAO DO CONTRATO E SUBCONTRATACAO

7.1. Constatada a necessidade de subcontratagcdo, a Contratada devera apresentar o plano de subcontratagéao e
a documentagao da subcontratada deverao ser apresentados pela contratada, no prazo de 15 dias uteis, contado
da autorizagéo formal da Administragéo, o respectivo plano de subcontratagdo, acompanhado da documentagao
comprobatéria da habilitagéo juridica e da regularidade fiscal, social e trabalhista da empresa subcontratada, bem
como, quando aplicavel, da documentacéao relativa a habilitagdo técnica e econémico-financeira, observadas as
disposigdes do art. 191 do Decreto Municipal n°® 31/2023.
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7.2. Para cada servigo subcontratado, a Contratada devera apresentar contrato firmado entre as partes, ART
especifica, mantendo-se as especificagdes e o desempenho definidos em projeto e no Caderno de Encargos.

7.3. A subcontratagdo de servigos é permitida para fases especificas da obra que exijam expertise especializada,
mediante autorizagao prévia da Contratante.

7.4. A Contratada deve apresentar justificativa detalhada para cada subcontratagéo, incluindo a descricao dos
servicos a serem subcontratados, a qualificagdo da empresa subcontratada e a necessidade da subcontratagao.

7.5. A Contratada € responsavel solidaria por todas as obrigagbes da empresa subcontratada, inclusive
trabalhistas, fiscais e previdenciarias.

7.6. A Contratada nao podera ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a nenhuma pessoa fisica ou
juridica, sem autorizagdo prévia, por escrito, do Contratante.

7.7. Se a Contratada ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas,
sem autorizag&o prévia, por escrito, do Contratante, devera obrigatoriamente reassumir a execugao da(s) obra(s)
no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da aplicagao da multa, sem prejuizo de outras sangdes contratuais;

7.8. Se eventualmente for concedida a subcontratagdo no todo ou em parte, pelo Contratante, ndo reduz nem
elimina as responsabilidades e obrigagbes da Contratada para com o Contratante, em decorréncia deste
Contrato, nem importara em estabelecer qualquer vinculo entre o Contratante e o subcontratado, no entanto esta
responde solidariamente com o subcontratante pela perfeicido da prestagao.

7.9. E admitida a subcontratagéo parcial do objeto, até o limite maximo de 30% (trinta por cento) do valor total do
contrato, correspondente ao montante de R$ 294.758,54 (duzentos e noventa e quatro mil, setecentos e
cinquenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), calculado sobre o Valor Global da Obra de R$ 982.528,49,
mediante prévia e expressa autorizagao da Fiscalizagao.

7.10. E vedada a subcontratagdo das parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo, especificamente a
execugao da infraestrutura (fundagdes), mesoestrutura e concretagem da laje do tabuleiro, devendo estas serem
executadas diretamente pela Contratada principal para garantia da responsabilidade técnica e qualidade
estrutural.

7.11. A subcontratagdo devera restringir-se, preferencialmente, aos servicos de natureza acessoéria ou
especializada que demandem equipamentos ou know-how especificos, sendo passiveis de subcontratagdo os
seguintes itens:

* Movimentacdo de Terra e Terraplenagem: Servigos de escavagao mecéanica e compactagdo de aterros
(incluindo operagao de escavadeiras e rolos compactadores);

» Servigos de Icamento e Montagem: Locagao e operagdo de guindastes e equipamentos pesados para o
langamento e montagem das vigas pré-moldadas;

» Sinalizagdo Viaria: Confecgdo e instalagdo de sinalizagdo vertical (placas) e execugado de sinalizagao
horizontal (pintura de faixas);

» Controle Tecnolégico: Execugdo de ensaios laboratoriais de solo e concreto (rompimento de corpos de
prova), garantindo a independéncia dos resultados;

« Instalacdo de Canteiro: Locagdo de estruturas provisérias, como contéineres e banheiros quimicos.

8. DOS SERVICOS NAO PREVISTOS

8.1. Por determinagao do Contratante a Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizer(em) na(s) obra(s) no percentual disposto no art. 125 da Lei Federal n°
14.133/2021, do valor inicial atualizado do contrato.

8.2. A supresséo de servigos resultantes de acordo celebrado expressamente entre o Contratante e a Contratada
poderao ultrapassar o limite estabelecido no paragrafo anterior.

8.3. Se no Contrato ndo houver sido contemplados precos unitarios para determinados servigos, esses serao
fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no caput desta Clausula.

9. DAS OBRAS PROVISORIAS

9.1. A Contratada deve submeter a fiscalizagdo, os desenhos, especificagdes técnicas e memoriais propostos
para as obras provisorias, que devera aprova-los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

9.2. A Contratada é responsavel pelo projeto das obras provisorias.
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9.3. A aprovagdo pela fiscalizagdo n&o altera as responsabilidades da Contratada pelo projeto de obras
provisorias.

9.4. A Contratada deve obter a aprovagao de terceiros para o seu projeto de obras provisdrias, onde requeridas.

10. DA FISCALIZACAO, TESTES, REUNIOES DE GERENCIAMENTO E COMUNICACAO

10.1. A fiscalizacdo da execugcdo dos servicos, objeto deste contrato, sera feita pelo contratante, com
responsabilidades especificas.

10.2. A contratada devera permitir que funcionarios, engenheiros, especialistas e demais peritos enviados pelo
contratante: inspecionem a qualquer tempo a execugéo do objeto do presente contrato; examinem os registros e
documentos que considerarem necessarios conferir; verifiquem se estdo disponiveis no local da execugao do
objeto do presente contrato os veiculos, maquinas e equipamentos, indicados na relagdo e no cronograma de
utilizacao de veiculos, maquinas e equipamentos, fornecidos pela contratada, sob pena de multa e, em caso de
reincidéncia, na eventual rescisao contratual.

10.3. No desempenho destas tarefas, deverdo os técnicos do contratante contar com a total colaboragdo da
contratada.

10.4. A contratada devera manter um perfeito sistema de sinalizagéo e seguranga em todos os locais de servigos,
principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as normas de seguranga do trabalho.

10.5. A contratada deve manter no canteiro de obra(s) o boletim diario de ocorréncias — bdo, o qual, diariamente,
devera ser preenchido e rubricado pelo encarregado da contratada e pela fiscalizagéo.

10.6. A execugdo de servigos aos domingos e feriados somente sera permitida com autorizagdo prévia da
fiscalizacao.

10.7. Qualquer servigo, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, vicios ou
incorregbes nao revelados até o recebimento definitivo, devera ser prontamente refeito, corrigido, removido,
reconstruido e/ou substituido pela contratada, livre de quaisquer énus financeiros para o contratante.

10.8. Entende-se por defeito, vicio ou incorregdo oculta aquele resultante da ma execugdo ou ma qualidade de
materiais empregados e/ou da aplicagdo de material em desacordo com as normas e/ou prescricoes da ABNT,
especificagbes e/ou memoriais, ndo se referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrao por
conta da contratada as despesas relacionadas com a corregao, remogao e/ou substituicdo do material rejeitado.

10.9. A contratada é obrigada a efetuar e entregar no prazo maximo de 15 (quinze) dias os testes solicitados pela
fiscalizag&o e/ou vistoria. As despesas com a execugao dos testes sdo de inteira responsabilidade da contratada.

10.10. Afiscalizagdo e a contratada podem solicitar reunides de gerenciamento um ao outro. A finalidade é revisar
os planos para o trabalho remanescente e discutir os problemas potenciais.

10.11. A fiscalizagéo e a contratada devem elaborar ata dos assuntos tratados nas reunides de gerenciamento e
distribuir copias aos participantes da reunido. A responsabilidade das partes na tomada de providéncias deve ser
decidida pela fiscalizagéo e informada por escrito a todos que participaram da reuniao.

10.12. Toda a comunicacgao entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacao tornar-se-a efetiva apés o
seu recebimento

11. DA GESTAO DO CONTRATO E MATRIZ DE RISCO
11.1. DA FISCALIZACAO

11.1.1. O acompanhamento e fiscalizagdo das obras e demais atribuicdes descritas nos art. 8° e 9° do Decreto
Municipal n.° 31/2023 sera realizado pelo seguinte fiscal de contrato: Bruno Bueno Baioni.

11.1.2. As atribuigbes administrativas, especialmente as descritas no art. 7° do Decreto Municipal n.° 31/2023
sera realizado pelo seguinte gestor de contrato: Thiago Dos Reis Faustino.

11.2. DA FORMA DE PAGAMENTO

11.2.1. A contar da data de inicio do objeto contratado, a fiscalizagcdo procedera a medicdo mensal baseada
nos servicos executados, elaborara o respectivo boletim, verificara o andamento fisico dos servigos e
comparara com o estabelecido no cronograma fisico-financeiro, para que se permita a elaboragao do processo
de faturamento. Somente poderdo ser considerados para efeito de pagamento os servicos efetivamente
executados pela Contratada, em conformidade com o contrato e anexos.

11.2.2. Os pagamentos serao efetuados em até 30 dias, apds entrega das planilhas de medi¢des da obra com
base nos pregos unitarios apresentados na proposta/lance, da nota fiscal e, ainda, mediante a verificagao de
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regularidade ou apresentagéo dos seguintes documentos:
a. Prova de regularidade relativo aos Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Uni&o;
b. Prova de regularidade relativo aos Débitos da Fazenda Estadual do domicilio da empresa;
c. Prova de regularidade relativo aos Débitos Municipais, € caso exista filial no Municipio de Cianorte a
Prova de regularidade desta também devera ser apresentada;
d. Prova de regularidade relativo de FGTS;
e. Prova de regularidade relativo aos Débitos Trabalhistas (CNDT);
f. Situagao perante o Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda (Cartdo CNPJ).

11.2.3. O faturamento de cada parcela mensal devera ser apresentado, conforme segue, de modo a
padronizar condigbes e forma de apresentagao:
a) nota fiscal com discriminagdo resumida dos servigos executados, periodo de execugdo da etapa,
numero da licitagdo e termo de contrato de empreitada e outros dados que julgar convenientes, nao
apresente rasura e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo engenheiro fiscal;
b) fatura com discriminagéo resumida dos servigos executados, periodo de execugao da etapa, nimero da
licitagcdo e do termo de contrato de empreitada e outros dados que julgar convenientes e ndo apresente
rasura e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo engenheiro fiscal;
c) copia da guia de recolhimento do INSS e do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS do ultimo
recolhimento devido, devidamente quitadas e autenticadas em cartério, de conformidade com o
demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para cada obra.

11.2.4. Se os servigos previstos numa parcela mensal do cronograma fisico-financeiro ndo foram executados,
qualquer servigo da parcela mensal seguinte ndo sera pago.

11.2.5. No caso em que o valor dos servigos executados for superior ao da parcela mensal estabelecida no
cronograma fisico-financeiro, estes poderéo ser faturados desde que todos os servigcos das parcelas mensais
anteriores estejam concluidos.

11.2.6. A liberacéo da primeira parcela fica condicionada também a apresentacgao:
a) da guia da ART pela CONTRATADA assinada;
b) da apresentagcao do CNO — Cadastro Nacional de Obras;

11.2.7. Alliberagao da ultima parcela fica condicionada também a apresentagéo:
a) A analise e aprovagéo pela Fiscalizagdo dos servigos executados;
b) da certidao negativa de débitos (CND), expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluido;
c) do Termo de Recebimento Provisério;
d) de comprovante, nos casos previstos, de ligagbes definitivas de agua e energia elétrica. As despesas
referentes ao consumo de agua e energia, durante a execugdo do objeto, sdo de inteira responsabilidade
da CONTRATADA,;
e) a entrega dos documentos impressos previstos nos itens 11.2.16 deste edital.

11.2.8. A Contratada devera apresentar copia da guia de recolhimento da Previdéncia Social — GPS do(s)
més(es) de execugdo do servigo, devidamente quitada(s) e autenticadas(s) em cartério, de conformidade com
o relatorio do SEFIP/GFIP com as folhas detalhadas e resumidas, bem como comprovante(s) de transmissao
do(s) arquivo(s) para a Caixa Econdmica Federal, e copia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo — FGTS do (s) ultimo(s) recolhimento(s) devido(s), devidamente quitada(s) e
autenticada(s) em cartério, de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS.

11.2.9. Deveréao ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS devidos em todos os
meses, contados entre a data de assinatura do contrato e o primeiro pagamento e entre um pagamento e
outro, e ndo apenas o comprovante do ultimo recolhimento realizado.

11.2.10. A Contratada devera apresentar copia da folha de pagamento dos empregados;

11.2.11. A Contratada devera apresentar cépia do(s) Termo(s) de Rescisdo(des) quitado(s) do més de
execucao de servigo ou Declaracdo da ndo ocorréncia de rescisao no respectivo més.

11.2.12. Para efeito de pagamento de parcelas devidas, serdo considerados os percentuais sobre o valor
global dos servigos. Os pagamentos seréo efetuados pela Contratante com base nos servigos aprovados pela
Fiscalizagao, obedecidas as condi¢des estabelecidas neste contrato

11.2.13. Caso os servigos executados ndo correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-financeiro,
sera registrada a situacéo inclusive para fins de aplicacdo das penalidades previstas, se for o caso, e ndo
havera medigao até que a parcela prevista seja executada.

11.2.14. No caso em que o valor dos servigos executados for superior ao da parcela mensal estabelecida no
cronograma fisico-financeiro, estes poderao ser faturados desde que todos os valores correspondentes aos
servigos anteriores no cronograma fisico-financeiro estejam concluidos.
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11.2.15. As parcelas mensais de pagamento serdo realizadas conforme cronograma fisico-financeiro
discriminado abaixo:
+ 12 parcela: 00,00% do valor global, acumulado em 00,00%
+ 22 parcela: 00,00% do valor global, acumulado em 00,00%;
+ 32 parcela: 00,00% do valor global, acumulado em 00,00%;
* 42 parcela: 25,90% do valor global, acumulado em 25,90%;
+ 5% parcela: 17,17% do valor global, acumulado em 43,07%;
* 62 parcela: 28,08% do valor global, acumulado em 71,15%;
* 72 parcela: 14,04% do valor global, acumulado em 85,19%;
+ 82 parcela: 00,00% do valor global, acumulado em 85,19%;
* 92 parcela: 14,82% do valor global, acumulado em 100,00%.

11.2.16. Dos Documentos Necessarios para Liberagao das Parcelas

Além dos documentos exigidos pela Secretaria da Fazenda para a liberagdo do pagamento conforme
realizagdo das medi¢des, a contratada devera apresentar ao fiscal técnico da obra a solicitagdo da medigao
(oficio protocolado na Prefeitura de Cianorte) e os seguintes documentos em formato digital:
a) Diario de obra do periodo correspondente a medigéo;
b) Cadernos de Encargos e Especificagbes de Materiais empregados (Ficha de Verificagdo de Servigo —
FVS), para cada medigao;
c) Relatério fotografico datado dos servigos executados no periodo;
d) Boletim de medigao emitido pela Contratada, assinado pelo responsavel técnico da obra;
11.2.16.1. Dos Documentos Comprobatoérios de Execugao de Servigos

Em cada medigdo, as suas custas, a contratada devera apresentar Documentagdo comprobatoria de
execugao dos servicos prestados, conforme itens a seguir em formato digital:

a) Documento de responsabilidade técnica referente a fabricagdo e montagem de estruturas metalicas
acompanhada da garantia do fornecedor pelo prazo de néo inferior a cinco anos;

b) A critério do fiscal técnico da obra, a contratante podera solicitar laudos que comprovem a qualidade dos
servicos executados pela contratada; Os laudos, certificados atestados que por ventura possa ser
solicitados, devem ser acompanhados de documento de responsabilidade técnica especifico, emitido por
responsavel técnico habilitado com registro em entidade de classe profissional competente e atender as
normas técnicas e legislacao vigente;

c) Ao final da obra devera apresentar As-Built do projeto executado em obra, a fim de manter cadastro
atualizado do mesmo. Este projeto é imprescindivel a execugao e aferigdo das obras executadas, sendo
que “As Built” € uma expressao inglesa que significa “como construido”, e é regulamentada pela NBR
14645. A necessidade de sua exigéncia se da por consolidar imediatamente apds a conclusédo das obras,
registrando as caracteristicas efetivamente implantadas, em comparacgao as inicialmente projetadas;

d) Havendo acréscimo de servigos nao contemplado na Planilha Sintética, sera utilizado o BDI da planilha
apresentada pela Contratante para licitagdo da obra, sobre o valor do item da tabela de utilizada para os
orgamentos, e caso 0s servigos a serem acrescidos nao constarem na Tabela de Referéncia, poderéo ser
utilizadas outras tabelas oficiais (D.E.R., SINAPI, SMOP, SEIL, etc.) ou mesmo o menor valor de trés
orgamentos. E entdo sera aplicado o percentual de desconto ofertado na licitagdo pela contratada;

11.2.17. A compensagédo financeira é admitida nos casos de eventuais atrasos de pagamento pela
Administragéo, desde que o contratado ndo tenha concorrido de alguma forma para o atraso. E devida desde
a data limite fixada no contrato para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da
parcela.

11.2.17.1. Os encargos moratdrios devidos em razao do atraso no pagamento poderao ser calculados com
utilizagéo da seguinte formula: EM = N x VP x |, Onde: EM = Encargos moratérios; N = Numero de dias
entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga; | =
indice de compensagao financeira, assim apurado: | = (TX/100)/365; TX = Percentual da taxa anual do
IPCA — indice de Precos ao Consumidor Ampliado, do IBGE.

11.2.18. A Licitante contratada devera manter durante a execucdo do contrato todas as condigbes de
habilitagdo exigidas na licitagdo que deu origem ao presente instrumento (inciso XVI, art. 92 da Lei Federal n°
14.133/2021 e suas alteragdes).

11.3. DAS CONDIGOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

11.3.1. O termo de recebimento provisério do objeto contratado sera supervisionado pelo fiscal do contrato
que atestara, mediante termo detalhado, o atendimento das exigéncias contratuais e de carater técnico, e sera
emitido no prazo maximo de 05 (cinco) dias ao final da obra.
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11.3.2. O termo de recebimento definitivo do objeto contratado sera supervisionado pelo fiscal do contrato que
atestara, mediante termo detalhado, o atendimento das exigéncias contratuais e de carater técnico, e sera
emitido no prazo maximo de 90 (noventa) dias apos a emisséo do termo de recebimento provisorio.

11.3.3. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga do material nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, nos
limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

11.3.4. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com as
especificagbes constantes do Edital, da Proposta, do Contrato ou demais anexos, podendo ser fixado pelo
fiscal do contrato, avaliado o caso concreto, um prazo para a substituicdo do bem, as custas do contratado, e
sem prejuizo da aplicagao das penalidades.

11.3.5. A subcontratagdo de servicos é permitida para fases especificas da obra que exijam expertise
especializada, mediante autorizagéo prévia da Contratante.

11.3.6. A Contratada deve apresentar justificativa detalhada para cada subcontratagado, incluindo a descrigéo
dos servigos a serem subcontratados, a qualificagdo da empresa subcontratada e a necessidade da
subcontratagao.

11.3.7. A Contratada é responsavel solidaria por todas as obriga¢cdes da empresa subcontratada, inclusive
trabalhistas, fiscais e previdenciarias.

11.3.8. A Licitante ndo podera ceder o futuro Contrato, no todo ou em parte, a nenhuma pessoa fisica ou
juridica, sem autorizagao prévia, por escrito, do Contratante.

11.3.9. Se a Licitante ceder o futuro Contrato, no todo ou em parte, a uma ou mais pessoas fisicas ou
juridicas, sem autorizagao prévia, por escrito, do Contratante, devera obrigatoriamente reassumir a execugao
da(s) obra(s) no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da aplicagdo da multa, sem prejuizo de outras
sangodes contratuais;

11.3.10. Se eventualmente for concedida a subcontratagdo no todo ou em parte, pelo Contratante, ndo reduz
nem elimina as responsabilidades e obriga¢cdes da Contratada para com o Contratante, em decorréncia deste
Contrato, nem importara em estabelecer qualquer vinculo entre o Contratante e o subcontratado, no entanto
esta responde solidariamente com o subcontratante pela perfeicdo da prestagéo.

11.4. DAS INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.4.1. O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes infragoes
previstas no art. 155 da Lei n.° 14.133/2021:

a) Dar causa a inexecugao parcial do contrato;

b) Dar causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) Dar causa a inexecugao total do contrato;
d) Deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;
e) Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagéo exigida para a contratagdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) Ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

h) Apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa
durante a licitagdo ou a execugao do contrato;

i) Fraudar a licitagao ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

j) Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

1) Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.4.2. Serao aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas no art. 155 da Lei n.°
14.133/2021 as seguintes sangodes:

a) Adverténcia:

a-1) Aplicada exclusivamente pela infragdo administrativa prevista no inciso | do caput do art. 155 da Lei
n.° 14.133/2021, quando nao se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave.
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b) Multa, sendo:

b-1) Multa moratéria de 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor contratual por dia consecutivo que
exceder a data prevista para conclusdo do(s) servigos(s), limitado a 10 (dez) dias;

b-2) Multa compensatéria de 1% (um por cento) do valor contratual quando, por agdo, omissao ou
negligéncia, a CONTRATADA infringir qualquer das demais obrigagdes contratuais;

b-3) Multa compensatéria de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a CONTRATADA ceder o
Contrato, no todo ou em parte, a pessoa fisica ou juridica, sem autorizagdo do CONTRATANTE,
devendo reassumir a execugido do(s) servigos(s) no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da
aplicacdo da multa, sem prejuizo de outras sangdes contratuais;

b-4) Multa compensatéria de 20% (vinte por cento) do valor contratual quando ocorrer a inexecugéo
total Contrato;

b-5) O montante das multas nao podera ser superior a 30% do valor do contrato.
c) Impedimento de licitar e contratar:

c-1) Aplicada ao responsavel pelas infragdbes administrativas previstas nos incisos I, I, 1V, V, VI e VII
do caput do art. 155 da Lei n.° 14.133/2021, quando nao se justificar a imposi¢cao de penalidade mais
grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragao Publica direta e
indireta do ente federativo que tiver aplicado a sangéo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

d) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar:

d-1) Aplicada ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, Xl e Xl do
caput do art. 155 da Lei n.° 14.133/2021, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos
incisos Il, lll, IV, V, VI e VIl do caput do referido artigo que justifiquem a imposi¢cao de penalidade mais
grave que a sangao de impedimento de licitar e contratar disposto no item “11.4.2, inciso ¢” e impedira o
responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os
entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

11.4.3. As sangdes previstas nos “incisos |, lll e IV do caput do art. 156 da Lei n.° 14.133/2021, poderao ser
aplicadas cumulativamente com as multas previstas no inciso || do mesmo artigo.

11.4.4.Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

11.4.5. A aplicagdo das sangdes previstas neste item ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de
reparacao integral do dano causado a Administragcao Publica.

11.5. DA EXTINGAO CONTRATUAL

11.5.1. Constituirdo motivos para extingdo do contrato, a qual devera ser formalmente motivada nos autos do
processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa, as seguintes situagdes:

I. Ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas contratuais, de
especificagdes, de projetos ou de prazos;

Il. Desatendimento das determinagdes regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar sua execugao ou por autoridade superior;

Ill. Alteragao social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade
de concluir o contrato;

IV. Decretagao de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugdo da sociedade ou falecimento do contratado;
V. Caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugao do contrato;

VI. Atraso na obtengao da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteragdo substancial do
anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

VII. Atraso na liberagcédo das areas sujeitas a desapropriacdo, a desocupagdo ou a serviddo administrativa,
ou impossibilidade de liberagdo dessas areas;

VIIl. Razbes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6rgdo ou da entidade
contratante;

IX. Nao cumprimento das obrigagdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.

11.5.2. A analise dos critérios para verificagdo de ocorréncia dos motivos para extingdo contratual previstos
observardo o Decreto Municipal n.° 31/2023, bem como as disposi¢gdes contidas no Decreto Municipal n°
141/2020.
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11.5.3. O contratado tera direito a extingdo do contrato nas seguintes hipoteses:

I. Supresséo, por parte da Administragéo, de obras, servigos ou compras que acarrete modificagdo do valor
inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei;

Il. Suspensao de execugao do contrato, por ordem escrita da Administragéo, por prazo superior a 3 (trés)
meses;

lll. Repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias uteis, independentemente do pagamento
obrigatério de indenizagdo pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagbes e
mobilizacdes e outras previstas;

IV. Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissao da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de
pagamentos devidos pela Administragdo por despesas de obras, servigos ou fornecimentos;

V. Néo liberagao pela Administragédo, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto, para execugao de
obra, servigo ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido
a atraso ou descumprimento das obrigagdes atribuidas pelo contrato a Administragéo, relacionadas a
desapropriagao, a desocupacgao de areas publicas ou a licenciamento ambiental.

11.5.4. Decorrido atraso na execugdo do objeto, de periodo igual ou superior a 1/3 (um tergo) do prazo de
execucdo, sem manifestacdo da CONTRATADA, estara caracterizada a inadimpléncia da mesma ficando
assegurado ao CONTRATANTE o direito de tomar as medidas cabiveis para a extingdo Contratual e a
aplicagao da multa.

11.5.5. A extingdo do Contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicara a
apuragao de perdas e danos, sem embargos da aplicagdo das demais penalidades legais cabiveis.

11.5.6. Declarada a extingdo do Contrato, que vigorara a partir da data da sua declaragao, a CONTRATADA se
obriga, expressamente, como ora o faz, a entregar os servigos ja concluidos, ndo criando dificuldades de
qualquer natureza.

11.6. Tendo em vista que o certame ndo se enquadra nos casos obrigatdrios de elaboracdo de matriz de
alocagdo de riscos entre o contratante e o contratado, conforme §3° do artigo 22 da Lei Federal n°
14.133/2021, devera ser observada a andlise simplificada dos riscos da contratacdo, conforme documento
intitulado “Mapa de Riscos”, constante do procedimento.

12. DO VALOR
12.1. O valor a ser pago para a execugao do objeto é de R$ <Valor_Contratado>.

12.2. No valor acima estao incluidos todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execucgéo
contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais,
inclusive no que diz respeito as normas de seguranga no trabalho, taxa de administracéo, frete, seguro e
outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

12.3. Durante a vigéncia do Contrato, os pregos serdo fixos e irreajustaveis, exceto nas hipoteses,
devidamente comprovadas e previstas em lei ou ainda tera direito a reajuste contratual a partir de 01 ano
contados a partir data do orgamento estimado, desde que, em caso de atraso do cronograma de execucgao da
obra, este ndo seja atribuido a CONTRATADA, devendo a mesma solicitar ao Municipio, aplicando-se a data
do pedido.

12.4. Caso ocorra o estabelecido na clausula anterior, as partes poderao a partir de 01 ano, contados a partir
da data do orgamento estimativo, reajustar o valor contratual de acordo com o indice IPCA - (indice Nacional
de Precos ao Consumidor Amplo) ou na falta deste, por outro indice de pregos oficial que reflita a variagéo dos
precos no periodo do reajuste. O indice sera, necessariamente, aplicado somente sobre o saldo contratual
existente na data do pedido, considerando a variagdo entre 0 més em que foi estabelecido o orgamento
estimativo e 0 més de aniversario da mesma.

12.5. Os demais reajustes somente serdo concedidos a partir de 01 (um) ano a contar do primeiro reajuste,
observada a iniciativa da Contratada.

12.6. Ressalvado o pedido de revisdo contratual (reequilibrio econdmico-financeiro), o pedido de reajuste
protocolado antes do prazo a que se refere o caput desta clausula ndo sera apreciado, devendo a Contratada
protocolar o pedido de reajuste quando houver o implemento do direito.

12.7. Nao havera concesséo de reajuste em caso de nao realizagdo de pedido anterior ao encerramento da
vigéncia do contrato ou em caso de nao haver mais saldo contratual.

12.8. Em caso de aditivos contratuais de acréscimo celebrado apés 01 (um) ano da data do orcamento
estimativo, sera aplicado o valor da proposta reajustado com os critérios previstos em edital. Em caso de nao
haver o item/insumo na proposta, sera aplicada a tabela de pregos vigente na data da celebragéo do aditivo,
aplicando o percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA na fase de licitagdo.
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12.9. A Administragao respondera ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro em até 30
dias da apresentacéo do protocolo pelo Contratado.

13. DA VIGENCIA E EXECUCAO

13.1. O prazo de execugédo da obra sera de 270 dias, conforme cronograma fisico-financeiro, contados a partir
do trigésimo dia apds a data de assinatura do contrato, ocasido em que sera emitida a Ordem de Servigos.

13.2. O presente contrato tera prazo de vigéncia de 14 meses, contados a partir da assinatura do contrato.

13.3. Numa situagcdo em que o objeto de contrato n&o for concluido, e for de interesse da administragao
publica, o contrato podera ser prorrogado mediante solicitagao formal, com justificativa.

14. DA GARANTIA CONTRATUAL

14.1. O presente contrato envolve garantia contratual prevista no artigo 96, da Lei Federal n°® 14.133/2021,
tendo a Contratada optado pela modalidade XXXXXXXXXXXX.

14.2. Se ocorrer majoracéo ou redugéo do valor contratual, o valor da garantia de execugao sera acrescido ou
reduzido pela aplicacao de 5% (cinco por cento) sobre tal valor.

14.3. A devolugdo da garantia de execugéo e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor que dela
restar, dar-se-4 mediante apresentacao de:

a) Aceitacéo pelo Contratante do objeto contratado e o termo de recebimento definitivo; e

b) Certiddo Negativa de Débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado concluido —
CNO.

14.4. Nos casos previstos de Extingdo do Contrato por culpa do Contratado, a garantia de execucao e a
garantia adicional, se houver, ndo serdo devolvidas enquanto pendente de transito em julgado o Processo
Administrativo Sancionatério, no intuito de ser garantido ao CONTRATANTE eventual numerario
correspondente a multa aplicada.

15. DA FRAUDE E CORRUPCAO

15.1. Caso a licitante, em qualquer das fases da licitagdo e/ou durante a vigéncia e execugdo de contrato
firmado com este ente publico, praticar qualquer ato lesivo a Administragdo Publica elencado no art. 5° da Lei
Federal 12.846/2013 e Decreto Federal 11.129/2022 ficara submetido a responsabilizacdo objetiva
administrativa regida pelo Decreto Municipal 141/2020 e sangbes descritas no art. 6° da Lei Federal
12.846/2013, sem prejuizo da responsabilidade penal. Para o disposto neste item, definem-se as seguintes
praticas:

a) Pratica corrupta: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o
objetivo de influenciar a agao de servidor publico no processo de licitagdo ou na execugao de contrato;

b) Pratica fraudulenta: a falsificagdo ou omissdo dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de
licitagdo ou de execucgdo de contrato;

c) Pratica colusiva: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o
conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgao licitador, visando estabelecer pregos em niveis
artificiais e ndo-competitivos;

d) Pratica coercitiva: causar dano ou ameacar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou sua
propriedade, visando influenciar sua participagdo em um processo licitatorio ou afetar a execugéo do contrato;

e) Pratica obstrutiva: destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspe¢des ou fazer declaragdes falsas aos
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuragéo de
alegacOes de pratica prevista, deste Edital;

15.2. Se os atos previstos como infragbes administrativas a Lei de Licitagdes n.° 14.133/2021 ou a outras
normas de licitagbes e contratos da Administragdo Publica forem tipificados como atos lesivos na forma da Lei
Federal 12.846/13, poderdo ser apurados e julgados conjuntamente, no mesmo processo aplicando-se o rito
procedimental do Decreto Municipal 141/2020.

16. DOS RECURSOS FINANCEIROS

16.1. As despesas oriundas da execucéo do presente contrato serdo cobertas com receitas provenientes das
seguintes dotagOes orgamentarias:

Reduzido Programatica Descrigao Fonte de Recurso
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861 07003267820016449051 OBRAS E INSTALACOES 965

16.2. As dotagdes aqui descritas poderao, eventualmente, ser substituidas por outras no decorrer da vigéncia
do presente contrato, em virtude da votagdo da Lei Orgamentaria pela Camara de Vereadores.

17. DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. As alteragdes, prorrogagoes, extingdes, penalidades e multas, obedecerao Lei Federal n°® 14.133/2021, e
seguindo as seguintes consideragoes:

17.2. No caso de inexecugédo do objeto desta licitagdo, exceto por motivo de forga maior ou caso fortuito,
devidamente comprovado e justificado, ficara a empresa contratada sujeita as sangbes preceituadas na Lei
Federal n° 14.133/2021.

17.3. A Contratada declara ter pleno conhecimento das condigbes contratuais, pelo que reconhece ser
perfeitamente viavel o cumprimento integral e pontual dos encargos assumidos.

17.4. Se qualquer das partes, em beneficio da outra, permitir, mesmo por omissao, a inobservancia, no todo
ou em parte, de qualquer das clausulas e condigbes do presente contrato e/ou seus anexos, tal fato ndo
podera ser considerado como modificativo das condi¢des do presente contrato, as quais permanecerdo
inalteradas, como se nenhuma tolerancia houvesse ocorrido.

17.5. O Municipio de Cianorte se reserva no direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo a execugao
do objeto contratado, desde que haja conveniéncia administrativa para este Municipio, devidamente
autorizada e fundamentada. Se isso vier a ocorrer, a empresa contratada tera o direito aos ressarcimentos
garantidos e previstos na Lei Federal n® 14.133/2021.

17.6. Pela propria esséncia deste contrato, o mesmo ndo gera, em nenhuma hipétese, qualquer vinculo de
origem trabalhista.

17.7. Os casos omissos serao decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n° 14.133,
de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°
8.078, de 1990 — Cadigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

17.8. O presente instrumento de contrato esta vinculado obrigatoriamente ao Edital de licitagdo descrito no
item 1.1 e seus anexos.

18. DO FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Cianorte, Estado do Parana, para dirimir quaisquer duvidas que
possam surgir com referéncia ao presente Contrato.

18.2. E, por estarem assim, justos e contratados, declaram ambas as partes aceitarem todas as clausulas e
condi¢des estabelecidas no presente contrato, firmado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, perante as
testemunhas infra-assinadas.

Paco Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em <Data_Assinatura>.

<Nome_Representante> Marco Antonio Franzato
<Nome_Fornecedor> Prefeito
Contratada Contratante
TESTEMUNHAS
RG: RG:
CPF: CPF:
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ANEXO Il
MODELO DE DECLARAGAO

Razao social:

CNPJ:

Concorréncia Publica n° 15/2026.

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para execugcdo de obra de engenharia consistente na
construcao de uma ponte em concreto armado sobre o rio Ligeiro, localizada na Estrada Juliana, com
extensao de 13,00 metros e largura de 5,00 metros, no Municipio de Cianorte/PR.

DECLARAMOS para os fins de direito que:

Néo fomos declarados inidoneos para licitar ou contratar com o Poder Publico, em qualquer de suas
esferas e nem esta suspensa em nenhum Orgado Publico Federal, Estadual ou Municipal, bem como
inexiste fato superveniente impeditivo da habilitagao.

Atendemos plenamente aos requisitos de habilitagao e cientes que responderemos pela veracidade das
informagdes prestadas, na forma da lei.

Cumprimos com as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

Cumprimos com o disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da Constituigdo Federal, que a empresa nao
possui menores de dezoito anos em condigdes de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a e de
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de quatorze
anos, de acordo com o inciso VI do art. 68 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

Os valores apresentados na proposta compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes na data da
entrega da proposta.

Que no ano-calendario desta licitagdo, os valores somados dos contratos celebrados com a
Administragdo Publica ndo extrapolam a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento
como empresa de pequeno porte, nos termos do art. 4°, § 2° da Lei n° 14.133/2021 (apenas para
empresas de pequeno porte).

Sob as penas da lei e sangbes administrativas cabiveis, nos termos da legislagao vigente, néao
possuimos nenhum dos impedimentos previstos no paragrafo 4° do artigo 3° da Lei Complementar n°
123/2006, sendo a empresa enquadrada como:

() Microempresa.
() Empresa de pequeno porte.
() Empresa de grande porte.

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente.

Representante Legal
Nome:

RG:

CPF:
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ANEXO 1lI
MODELO

DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Através do presente, a empresa XXX, CNPJ n° XXX, declara que o Profissional XXX, CREA n°® XXX, é o
responsavel técnico pela execugédo do objeto até o recebimento definitivo pelo contratante, conforme descrito no
Edital 15/2026.

Ademais, declaramos solidariamente que, para os devidos fins e efeitos de fato e de Direito previstos nos arts. 24
e 71 da Lei n® 5.194/66, que os estudos relativos a execugdo para o objeto pretendido serdo elaborados
fundamentados em estudos basicos consistentes e adequados a etapa e ao porte do empreendimento,
atendendo aos preceitos da boa técnica em nivel de projetos, especialmente quanto as condigbes de atualidade
dos instrumentos aplicados, eficiéncia e seguranca dos resultados, em pleno cumprimento as normas técnicas e
aos procedimentos instituidos pelos Orgdos Competentes, conforme disposicdo do Art. 24 da Lei 5.194/66 a
seguir:

Declaramos ainda ter pleno conhecimento das consequéncias legais de eventuais erros técnicos cometidos,
conforme estabelecido na legislacéo profissional vigente.

(inserir o local), (inserir o dia) de (inserir o més) de (inserir o ano).

(carimbo CNPJ, nome, RG, CPF e assinatura do representante legal da empresa).

(nome, n° CREA e assinatura do profissional da empresa).
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ANEXO IV

DECLARAGAO DE FUTURA CONTRATAGAO DE RESPONSAVEL TECNICO

A fim de cumprir as exigéncias da Concorréncia Publica n°

(nome empresarial da licitante) inscrita no CNPJ N.%

com sede na

(enderego completo) por

intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) infraassinado,

declaro que o profissional abaixo relacionado integrara a equipe técnica desta empresa, para fins de cumprimento
dos requisitos de qualificagdo exigidos na licitagdo; em um prazo maximo de 10 (dez) dias contados a partir da
assinatura do contrato.

Nome do Profissional:

Vinculo Profissional:

Cidade, de de 2026.

Assinatura e identificagao do representante da empresa

Eu, , declaro estar de pleno acordo com a contratagdo relacionada neste documento e que

executarei todos os servigos estritamente conforme o estipulado no Edital do Procedimento de Licitagao n°

Cidade, de de 2026.

Assinatura e identificagao do profissional.
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ANEXO V
MODELO

DECLARAGAO DE CONHECIMENTO PREVIO DAS CONDIGOES DOS LOCAIS

Eu, , declaro, para os devidos fins e efeitos de fato e de Direito, que possuo
conhecimento prévio das condigbes dos locais indicados no objeto do edital n°® 715/2026, e me responsabilizo
integralmente por qualquer eventual imprevisto na execugao do objeto que decorra da falta de conhecimento das
condi¢des dos locais indicados no objeto deste certame.

Declaro ainda que, nado alegarei posterior desconhecimento das condigbes e grau de dificuldade existente como
justificativa para me eximir das obrigagdes assumidas ou em favor de eventuais pretensdes de acréscimos de
precos em decorréncia da execucgéo do objeto do Edital.

(Data e local)

Nome

Responsavel técnico/ Representante Legal
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAGAO DE GARANTIA CONTRATUAL

Referente: Edital - n° xx/2026

Objeto:

Razao social da Empresa proponente;

CNPJ: XX XXX XXX/XXXX-XX, Inscrigao Estadual: XXXXX
Enderego: XXXXX, XX, Cidade: XXXXX, Estado: XXXXX.
Telefone: (XX) XXXX-XXXX, E-mail: XXX.

DECLARAMOS, como proponente do referido processo licitatério, que caso vengamos o certame realizaremos o

deposito da garantia correspondente a 5% do valor de nosso contrato, conforme exigéncia do edital. Reforcamos ainda
que estamos cientes que essa é uma condi¢do para assinatura do contrato.

(inserir o local), (inserir o dia) de (inserir o més) de (inserir o ano).
(nome, RG, CPF e assinatura do representante legal).
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ANEXO VI

DECLARAGAO DE EXEQUIBILIDADE E RESPONSABILIDADE INTEGRAL

[RAZAO SOCIAL DA EMPRESA|], pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° [nimero do CNPJ],
com sede na [enderego completo], neste ato representada por seu [cargo] Sr(a). [nome completo], portador(a) da
Cédula de Identidade RG n° [niumero do RG] e inscrito(a) no CPF sob o n° [numero do CPF], DECLARA, para
todos os fins de direito e, em especial, para fins de participagdo no Processo Licitatério n° [nimero do processo],
Modalidade [tipo de licitagdo] n° [niUmero/ano], promovido pelo [nome do érgéo publico], em conformidade com a
Lei n° 14.133/2021 (Nova Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos), que:

1. A proposta apresentada, no valor global de R$ [valor numérico] ([valor por extenso]), é exequivel e suficiente
para a execugao integral do objeto licitado, conforme especificagbes técnicas e cronograma estabelecidos no

Edital e seus anexos, em observancia ao disposto no art. 59, §1°, da Lei n® 14.133/2021.

2. Realizou minuciosa analise de todos os documentos fornecidos durante o processo licitatorio, incluindo, mas

nao se limitando a:

a) Projetos técnicos e executivos;
b) Planilha orgamentaria base;

c) Cronograma fisico-financeiro;
d) Memorial descritivo;

e) Estudos preliminares;

f) Demais documentos técnicos pertinentes.

Esta analise foi realizada em conformidade com o art. 18, §1°, da Lei n® 14.133/2021, que trata da elaboragao

dos estudos técnicos preliminares e do projeto basico.

3. Possui pleno conhecimento das condigdes locais para execugéo do objeto, tendo realizado vistoria técnica (ou
assumido o risco por ndo realiza-la) e considerado todos os fatores que possam influenciar no custo e prazo de
execugao, em atendimento ao art. 63, §4°, da Lei n® 14.133/2021.

4. O valor proposto contempla todos os custos diretos e indiretos necessarios a perfeita e completa execugao da
obra, incluindo, mas ndo se limitando a: materiais, mao de obra, equipamentos, ferramentas, fretes, seguros,
impostos, taxas, contribuicbes sociais, administracdo, lucro e quaisquer outras despesas incidentes, em
conformidade com o art. 23, §1°, da Lei n°® 14.133/2021.

5. Esta ciente de que o prazo para questionamentos, solicitagdes de esclarecimentos ou corregdes referentes aos
projetos, orgamentos e demais documentos técnicos se encerrou durante o processo licitatério, conforme previsto
no art. 174 da Lei n° 14.133/2021, ndo cabendo, apds a assinatura do contrato, alegagdes de falhas, omissdes ou

inconsisténcias nestes documentos como justificativa para aditivos contratuais.

36


mailto:pregaoeletronico@cianorte.pr.gov.br

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CIANORTE — ESTADO DO PARANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO - DIVISAO DE LICITAGOES
Fones: (44) 3619-6332/6207/6208/6209 e-mail: pregaoeletronico@cianorte.pr.gov.br
Concorréncia Publica n® 15/2026 — Protocolo 3255/2026
Processo 98/2026

6. Assume integral responsabilidade pela execugcdo completa da obra, com qualidade e seguranga, no prazo
estabelecido e pelo valor proposto, comprometendo-se a n&o solicitar aditivos contratuais baseados em
alegacgdes de falhas na estimativa de custos, omissdes de servigos na planilha orgamentaria, ou quaisquer outras
inconsisténcias nos documentos técnicos fornecidos durante a licitagdo, em observancia ao principio da

vinculagéo ao instrumento convocatorio, previsto no art. 5° da Lei n® 14.133/2021.

7. Esta ciente de que esta declaragao sera parte integrante do contrato a ser firmado, nos termos do art. 92 da Lei
n® 14.133/2021, e que seu descumprimento podera ensejar a aplicagdo das sangdes previstas no Capitulo | do
Titulo IV da referida Lei.

8. Declara, ainda, estar ciente das disposi¢cdes do art. 147 da Lei n°® 14.133/2021, que trata da extingdo dos
contratos, e do art. 124 da mesma Lei, que versa sobre as hipoteses de alteragdo dos contratos.

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente declaragao para que produza seus efeitos legais, cientes das
responsabilidades civis e criminais decorrentes de declaragdo falsa, conforme art. 337-M do Decreto-Lei n°
2.848/1940 (Cédigo Penal).

[Local e Data]

[Nome completo do representante legal]

[Cargo]

[Razao Social da Empresa]

### Testemunhas:

[1.

### Nome:

| CPF: |

### Nome:

| CPF: |
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ANEXO Vil
INFORMAGCOES COMPLEMENTARES

Os servigcos de construgédo da Ponte de Concreto Armado sobre o Rio Ligeiro, embora detalhados e
fundamentados em projetos de engenharia rigorosos, ndo se enquadram na metodologia BIM (Building
Information Modeling) por né&o utilizarem um modelo tridimensional integrado e paramétrico da
infraestrutura. O BIM transcende a representagédo grafica, permitindo a gestdo de informagbes e a
simulacado de cenarios ao longo do ciclo de vida da obra de arte especial. No caso em questéo, os
projetos estruturais e complementares foram elaborados sob a metodologia convencional (CAD 2D), sem
a interoperabilidade e o fluxo de dados automatizado caracteristicos do BIM, atendendo, contudo, a todas
as normas técnicas e requisitos de seguranga necessarios para a execugao do objeto.

A Licitante devera apresentar ART/RRT de execugéao dos servigos realizados que compdem o objeto;

Somente serdo considerados para efeito de recebimento, medigdo e posterior pagamento os servigos
efetivamente executados pela empresa Contratada, em conformidade com este termo de referéncia e
condicionados a aprovagao pela fiscalizagdo da Prefeitura do Municipio de Cianorte;

A contratada sera responsavel pelos danos causados a empresa contratante e a terceiros decorrentes de
sua negligéncia, impericia e omisséo;

A contratada devera estar ciente das condi¢cdes do local e dos servigos, prevendo todos os encargos,
pessoal técnico, equipamentos, ferramentas e sinalizagbes de seguranga adequados;

A contratada devera cumprir as prescri¢cdes referentes as Leis Trabalhistas, de Previdéncia Social e de
Seguro de Acidentes do Trabalho. Devera, também, efetuar o pagamento de impostos, taxas e outras
obrigagdes financeiras que incidam ou venham a incidir sobre a execugéo dos servigos

Todos os documentos deverdo ser apresentados de acordo com os padrées técnicos;

A CONTRATADA néo podera ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a nenhuma pessoa fisica
ou juridica, sem autorizagdo prévia, por escrito, do CONTRATANTE. Se a CONTRATADA ceder o
presente Contrato, no todo ou em parte, a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas, sem autorizagéo
prévia, por escrito, do CONTRATANTE, devera obrigatoriamente reassumir a execugao do (s) servico (s)
no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da aplicagao da multa, sem prejuizo de outras sangdes
contratuais.
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