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MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA
ENTIDADE PROMOTORA MUNICIiPIO DE CIANORTE
SOLICITANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
PREFEITO DO MUNICIPIO MARCO ANTONIO FRANZATO

O Municipio de Cianorte, Estado do Parana, torna publico a quem interessar possa que nos termos da Lei n.°
14.133/2021, Decreto Municipal n.° 31/2023 demais legislagbes aplicaveis, que se encontra aberta licitagdo na
modalidade CONCORRENCIA PUBLICA, na sua forma eletrénica, do Tipo Menor Preco, sob o regime de
Empreitada por Pregco Global, para Contratagcao de empresas especializada para execucao de obra de
aumento de carga e padronizagdo das instalagoes elétricas do CMEI Joao e Maria, no Municipio de
Cianorte/PR, mediante as condi¢des estabelecidas neste edital:

Tipo Menor Preco
Do local Banco Nacional de Compras - BNC
Enderecgo eletrénico https://bnc.org.br/
Recebimento das propostas Até 08:30 horas do dia 13/10/2026.
Inicio da sessao de disputa de pregos As 09:00 horas do dia 13/10/2026.
Referéncia de tempo Horario de Brasilia (DF).
1. DO OBJETO

1.1. A presente licitagdo tem por objeto a execucgéo, sob regime de Empreitada por Prego Global, tipo Menor
Precgo, a pregos fixos e sem reajuste, da seguinte obra:

Contratagdo de empresas especializada para execugao de obra de aumento de carga e padronizagao das
instalagdes elétricas do CMEI Jo&do e Maria, no Municipio de Cianorte/PR.

1.2. A obra devera ser executada de acordo com os projetos, especificagdes técnicas, memoriais descritivos,
demais pegas e documentos que fazem parte integrante do presente processo, que podem ser acessados através
do site http://ip.cianorte.pr.gov.br:8082/portaltransparencia/licitacoes. Constituem anexos deste edital:

® ANEXO | — Minuta de Contrato.
e ANEXO Il — Modelo de Declaragéo.
e ANEXO lll — Declaragao de Responsabilidade Técnica.

e ANEXO IV - Declaracao de Contratacao Futura.

e ANEXO V - Declaracédo de Conhecimento Prévio do Local.

e ANEXO VI — Declaragao de Exequibilidade e Responsabilidade Integral.
e ANEXO VIl — Informagdes Complementares.

*  ANEXO VIl — Elétrico.

e ANEXO IX — Orgamento.

*  ANEXO X - Matricula.

1.3. Informagbes, esclarecimentos e eventuais duvidas adicionais com relagdo ao objeto do presente certame,
poderdo ser adquiridos mediante solicitagdo de qualquer interessado, através do e-mail
engenharia@cianorte.pr.gov.br, ou ainda, pelo telefone (44) 3619-6330.

1.4. Orgao participante do presente procedimento:

o Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
1.5. Para o julgamento sera adotado o critério do Menor Prego, sob regime de empreitada por preco global,
observadas as especificagdes definidas nesse Edital.

2. DO VALOR ESTIMADO E DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

2.1. O teto ou valor maximo para o objeto pretendido sera de R$ 50.148,79 (cinquenta mil, cento e quarenta e
oito reais e setenta e nove centavos).

2.2. As despesas decorrentes dessa licitagdo serdo custeadas pela seguinte dotacdo orgamentaria:
Reduzido Programatica Descrigao Fonte de Recurso

312 0900212361001050024490510000 OBRAS E INSTALACOES 630
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‘ 3. DAS CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

3.1. Nao poderao disputar licitagdo ou participar da execugao de contrato, direta ou indiretamente:

a) Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagao
versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

b) Empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a
licitagdo versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

c) Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagao
em decorréncia de sangao que Ihe foi imposta;

d) Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgédo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fung¢éo na licitagao
ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou que deles seja cénjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibicdo constar expressamente do edital
de licitagao;

e) Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de
1976, concorrendo entre si;

f) Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploragéo de trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a
condi¢des analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagao
trabalhista.

3.2. A participagao neste Pregao sera exclusiva as microempresas (ME), empresas de pequeno porte (EPP) e
microempreendedores individuais (MEI), conforme Lei Complementar n°® 123 de 14 de dezembro de 2006 e
alteragdes, através da Lei Complementar 147/2014.

3.3. Neste certame também serdo aplicados os beneficios do Decreto Municipal n°® 125/2016 para os itens/lotes
cujo valor se enquadrem em seu artigo 6° (itens/lotes exclusivos ou reservados para ME/EPP/MEI), de modo a
promover o desenvolvimento econémico e social em ambito local.

4. DO CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES JUNTO A BOLSA NACIONAL DE COMPRAS

4.1. Os interessados em participar desta Concorréncia deverdao credenciar-se, previamente, perante o sistema
eletrénico provido pela plataforma BNC, por meio do sitio https://bnc.org.br/.

4.2. Para ter acesso ao sistema eletronico, os interessados deverdo dispor de chave de identificagdo e senha
pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema eletrénico (BNC), onde também deverao se informar a respeito do
seu funcionamento e regulamento, obtendo instrugbes detalhadas para sua correta utilizagao.

4.3. O custo de operacionalizagédo e uso do sistema, ficara a cargo do Licitante, que pagara a Bolsa Nacional de
Compras, provedora do sistema eletrénico, o equivalente ao valor fixo estabelecido pela mesma sobre o valor
contratual ajustado, a titulo de taxa pela utilizagdo dos recursos de tecnologia da informagao, em conformidade
com o regulamento operacional da Bolsa Nacional de Compras.

4.4. Os interessados em se credenciar na plataforma BNC poderdo obter maiores informagdes na pagina
https://bnc.org.br/, podendo sanar eventuais duvidas pela central de atendimentos da Plataforma ou pelo e-mail
contato@bnc.org.br.

4.5. A microempresa ou empresa de pequeno porte, devera, quando do cadastramento da proposta inicial de
preco a ser digitado no sistema, assinalar o regime ME/EPP no sistema se for o caso, conforme o seu regime de
tributacao para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006.

4.6. O licitante sera responsavel por todas as transacdes que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

4.7. O uso da senha de acesso pela licitante € de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transacao
por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema ou ao Municipio
responder por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.8. O credenciamento junto a plataforma BNC implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante
legal e a presuncéo de sua capacidade técnica para realizagao das transagodes inerentes a esta licitagéo.
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4.9. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverdo ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema
para imediato bloqueio de acesso.

5. DAS DOCUMENTAGOES DE PROPOSTA

5.1. Ap6s a divulgagédo do Edital no enderego eletrénico https://bnc.org.br/ e até a data e hora marcada para
abertura da sesséo, os licitantes deverao encaminhar proposta com a descricdo do objeto ofertado e preco,
exclusivamente por meio do sistema eletrbnico no enderegco acima, quando, entdo, encerrar-se-a
automaticamente a fase de recebimento de propostas.

5.2. A licitante devera elaborar a sua proposta com base no edital e seus anexos, sendo de sua exclusiva
responsabilidade o levantamento de custos necessarios para o cumprimento total das obriga¢cdes necessérias
para a execugao do objeto desta licitagdo. Até a abertura da sesséo, os licitantes poderao retirar ou substituir as
propostas apresentadas.

5.3. O licitante devera enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento, no sistema
eletrénico, dos seguintes campos:

a) Valor unitario e total, em moeda corrente nacional com 02 (duas) casas apods a virgula;

5.4. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada e, havendo divergéncia entre
as condi¢des da proposta e as clausulas deste Edital, incluindo seus anexos, prevaleceréo as ultimas.

5.5. No(s) precgo(s) cotado(s) deverdo estar embutidos todos os custos diretos e indiretos, despesas indiretas
(BDI), transportes, carga e descarga, seguro, impostos, taxas, multas, emolumentos legais, custos de mobilizagdo
de equipamentos e pessoas, além de transporte, estada e alimentagéo da equipe de trabalho, insumos e demais
encargos, inclusive previdenciarios e trabalhistas, seguro de qualquer espécie, licengas, documentos e despesas,
tributos inclusive ICMS ou ISSQN se houver incidéncia, encargos e incidéncias diretos e indiretos, que possam vir
a grava-los e lucro, sendo de inteira responsabilidade da empresa proponente a quitagdo destes, que em
momento algum e sob nenhuma alegagdo, inclusive falta de previsdo oficial, poderdo ser transferido a
Administragéo, a responsabilidade de seus pagamentos, quitagdo ou outras quaisquer decorrentes.

5.6. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacgao.

5.7. Declaragdes falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitagdo e proposta, sujeitardo a licitante
as sangdes previstas na lei 14.133/21.

6. DAS DOCUMENTAGOES DE HABILITAGAO

6.1. A licitante classificada em primeiro lugar devera encaminhar, apés a fase de disputa, os documentos de
Habilitaggo no prazo maximo de 2 (duas) horas sob pena de Inabilitagdo. Compreende condigdo para
HABILITACAO a anexacao na plataforma Bolsa Nacional de Compras — BNC dos seguintes documentos:

6.1.1. Habilitagao Juridica:

a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, devidamente acompanhados de todas as alteragbes que
foram feitas no respectivo documento. Caso haja “Consolidagdo”, podera ser apresentada somente a
Consolidagao e as alteragbes posteriores. Para microempreendedores individuais (MEI) apresentar o
Certificado de Condigao de Microempreendedor Individual com validade de até 180 dias contados da data
de emisséo.

6.1.2. Qualificacdo Economico-Financeira:

a) Certidao Negativa de Faléncia e Concordata ou Recuperagdao Judicial, expedida pelo Cartério
Distribuidor, da matriz da pessoa juridica. As licitantes em recuperagao judicial deverao encaminhar certidao
emitida pela instancia judicial competente, que certifique que a interessada estd apta econbmica e
financeiramente a participar do procedimento licitatorio. (acordao 1201/2020-TCU).

6.1.3. Habilitacao Fiscal, Social e Trabalhista:

a) Situacao perante o Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda (Cartdo CNPJ),
emitida até 180 dias antes da data de seu recebimento.

b) Prova de regularidade relativo aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unidao do domicilio da
empresa.

c) Prova de regularidade relativo aos Débitos da Fazenda Estadual do domicilio da empresa.
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d) Prova de regularidade relativo aos Débitos Municipais, do domicilio da empresa e caso exista filial no
Municipio de Cianorte a prova de regularidade desta também devera ser apresentada.

e) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico, FGTS, em vigor,
demonstrando a situagao regular ao cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

f) Prova de regularidade de Débitos Trabalhistas (CNDT) com data de emissdo nao anterior a 180 (cento e
oitenta) dias da data de abertura e julgamento, conforme Lei 12.440 de 07 de julho de 2011.

6.1.4. Habilitacdo Técnica/Especifica:

a) Declaragdao de responsabilidade técnica (anexo Ill) indicando o(s) responsavel(eis) técnico(s) pela
execugao do objeto até o seu recebimento definitivo pelo Contratante, devendo a declaragédo conter o nome,
CPF e assinatura do representante legal da empresa, bem como o nome, n® do registro e assinatura do
profissional da empresa. O mesmo nao podera ser substituido sem expressa autorizagdo do 6rgao licitador;

a.1) A comprovacgéao do vinculo profissional formal dos responsaveis técnicos com a licitante devera ser feita
mediante apresentagéo de um dos seguintes documentos:

®* No caso de vinculo empregaticio: copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social —CTPS, expedida
pelo Ministério do Trabalho, contendo as folhas que demonstrem o numero de registro, qualificagao civil
ou contrato de trabalho;

®* No caso de vinculo societario: ato constitutivo da empresa devidamente registrado no 6rgao de registro de
comércio competente, do domicilio ou da sede do licitante;

®* No caso de profissional autdnomo: contrato de prestagao de servicos;

®* Declaragao de contratagao futura do responsavel técnico (anexo IV) devidamente habilitado, devendo
constar a anuéncia do profissional.

b) Prova de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CREA/CAU (Pessoa Juridica);

c) Atestado de Visita Técnica, emitido pelo Municipio, devendo tal visita ser realizada por representante da
empresa. O objetivo da visita técnica é a obtengado por parte da empresa de informagdes técnicas relativas a
execugao do objeto, ndo cabendo quaisquer alegacdes posteriores sobre o desconhecimento do local que se
realizara os servigos. Todos os custos referentes a visita técnica serdo de responsabilidade da Licitante. A
visita serd realizada em até 1 dia util anterior a abertura da sessdo, mediante agendamento prévio, com o
Servidor Matheus Ferreira Lino, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, através do telefone (44)
3619-6252 ou pelo e-mail: eng.matheus@cianorte.pr.gov.br;

c.1) No caso de a licitante possuir conhecimento prévio do local onde realizar-se-a a execugéo do objeto, o
atestado de visita podera ser substituido por Declaragdao de Ciéncia das Condigdes Locais (anexo V),
novamente ndo cabendo quaisquer alegagdes posteriores sobre o desconhecimento do local que se realizara
0S Servigos.

d) Certidao de Acervo Técnico com Registro de Atestado (Pessoa Fisica), com a apresentagdo do seu
respectivo atestado, do (s) responsavel (eis) técnico (s) indicado (s) pela proponente na alinea "a", de no
minimo uma obra igual ou semelhante conforme quantitativos dos itens indicados no quadro abaixo, emitido
pelo respectivo Conselho ao qual o responsavel técnico esta vinculado;

d.1) O acervo é exigido como medida de que o profissional responsavel tenha experiéncia minima de
execugao com as caracteristicas dos servigos pretendidos, ndo afastando do certame empresas que tenham
em seu quadro técnico profissional com o minimo de capacitagdo técnica, comprovada em Acervo. Assim, o
municipio garantira que a licitante possua profissional técnico com experiéncia minima para a execugao do
servico. Ainda memora-se que no mercado existem diversos profissionais com tal experiéncia, afastando
qualquer alegacéo de que havera restricado de competicao.

Descricao Quantitativo

Instalagdes elétricas de baixa tenséo 360m?

Tal quantitativo é inferior a 50% da area de intervencgao referente a area construida da edificagdo de 728m? para
instalagbes elétricas de baixa tens&do (observando-se o disposto no art. 67, §§ 1° e 2° da Lei Federal n°
14.133/2021).
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e) Atestado(s) ou Declaracédo (6es) de execugio (Pessoa Juridica): Para fins de comprovagdo da qualidade técnico-
operacional (experiéncia da empresa), a licitante devera apresentar atestado ou declaragdo de capacidade técnica
expedido por pessoa juridica de direito publico ou privada, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo
Operacional (CAO) emitida pelo CREA ou Certidao de Acervo Técnico-Operacional (CAT-O) emitida pelo CAU, que
comprove a execugao de servicos de caracteristicas iguais ou semelhantes.

Esta solicitagdo vai de encontro com o Inciso Il do Art. 67 da Lei Federal n® 14.133/2021, assim como também da
Resolugéo n° 1.137/2023 do Confea (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia) e Resolugdo CAU/BR n°® 243, de
20 de outubro de 2023, que normatizam os documentos tratados no paragrafo anterior.

e.1) A exigéncia de experiéncia minima da empresa pretendente ao certame, faz-se imperativa para que o Municipio de
fato contrate organizagdo que tenha condigdes técnicas-operacionais para execugdo de obra, ndo sendo item que
acarrete limitagcdo de participagdo aquelas empresas capacitadas que atuem no mercado de edificagdo em construgéo
civil. Ainda, salienta-se que no mercado existem diversas empresas com tal capacidade técnica, afastando qualquer
alegagao de que havera restricdo de competigao.

Descrigédo Quantitativo

Instalagbes elétricas de baixa tensao 360m?

Tal quantitativo é inferior a 50% da area de intervengao referente a area construida da edificagdo de 728m? para
instalagOes elétricas de baixa tens&o (observando-se o disposto no art. 67, §§ 1° e 2°, da Lei Federal n°® 14.133/2021).

6.1.5. Outras Declaracgées:
a) Declaragao da licitante conforme modelo ANEXO Ii, de:

¢ |doneidade e inexisténcia de superveniente impeditivo de licitagao.
* Atendimento aos requisitos de habilitacao.
* Reserva de cargos.

Art. 7°, inc. XXXIII da Constituicao Federal.

Atendimento dos direitos trabalhistas.

¢ Enquadramento da empresa como ME/EPP/MEI.

b) Declaragao de exequibilidade e responsabilidade integral (modelo Anexo VI)

‘ 7. DOS PROCEDIMENTOS DA CONCORRENCIA

7.1. No presente certame a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagédo de propostas e lances, e de
julgamento.

7.2. Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrdbnico durante a sessao publica da
Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

7.3. Até a abertura da sessao publica, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta e os documentos de
habilitagdo anteriormente inseridos no sistema;

7.4. A abertura da presente licitagdo dar-se-a em sessao publica, por meio de sistema eletrénico, na data, horario
e local indicados neste Edital.

7.5. DA ANALISE DA PROPOSTA:
7.5.1. Serdo desclassificadas as propostas que:

a) Contiverem vicios insanaveis;
b) Identifique o licitante;
c) Nao obedecerem as especificagdes técnicas pormenorizadas no edital;
d) Apresentarem pregos inexequiveis ou permanecerem acima do orgamento estimado para a contratacéo;
e) Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;
f) Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que insanavel.

7.5.2. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo
real por todos os participantes.

7.5.3. A nao desclassificagao da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a
efeito na fase de aceitacao.
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7.5.4. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarao
da fase de lances.

7.5.5. Se a proposta ou o lance de menor valor ndo for aceitavel, ou se o licitante desatender as exigéncias da
habilitagdo, o Agente de Contratagcdo examinara a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua
compatibilidade e a habilitagdo do participante, na ordem de classificagdo, e assim sucessivamente, até a
apuracao de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o Agente de Contratagdo podera
negociar com o participante para que seja obtido prego melhor.

7.5.6. No caso de obras e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores
forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢gado pela Administragdo. Também sera exigida
garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
orgado pela Administragédo, equivalente a diferenga entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis de acordo com a Lei n.° 14.133/2021.

7.5.7. A Administragdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos
licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no art. 59 da Lei n.° 14.133/2021, podendo-se adotar,
dentre outros, quaisquer dos seguintes procedimentos:

7.5.7.1. Questionamentos junto ao proponente para a apresentagdo de justificativas e comprovagdes em
relacao aos custos com indicios de inexequibilidade;

7.5.7.2. Pesquisas em 6rgaos publicos ou empresas privadas;

7.5.7.3. Verificagdo de outros contratos que o proponente mantenha com a Administragdo ou com a iniciativa
privada;

7.5.7.4. Verificagao de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente;
7.5.7.5. Consultas as Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal;

7.5.7.6. Verificacao de acordos coletivos, convengdes coletivas ou sentencas normativas em dissidios
coletivos de trabalho;

7.5.7.7. Levantamento de informagbes junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, e junto ao Ministério da
Previdéncia Social;

7.5.7.8. Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;

7.5.7.9. Pesquisa de prego com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, lojas de
suprimentos, supermercados e fabricantes;

7.5.7.10. Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por 6rgéos de pesquisa;
7.5.7.11. Estudos setoriais;

7.5.7.12. Andlise de solugdes técnicas escolhidas e/ou condigcbes excepcionalmente favoraveis que o
proponente disponha para a prestacéo dos equipamentos.

7.5.7.13. Demais verificagdes que porventura se fizerem necessarias.

7.5.8. O envio da proposta, e dos documentos de habilitagdo exigidos neste Edital, ocorrera por meio de chave
de acesso e senha.

7.5.9. Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagao entre as propostas apresentadas,
0 que somente ocorrerd apos a realizagédo dos procedimentos de negociacao e julgamento da proposta.

7.6. DA FASE DE LANCES

7.6.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.6.2. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sesséo e
as regras estabelecidas no Edital.

7.6.3. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

7.6.4. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragao da
sesséao publica.

7.6.5. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de dois minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao, inclusive no caso de lances
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intermediarios. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente.

7.6.6. O lance devera ser ofertado pelo Menor Preco.
7.6.7. Sera adotado para o envio de lances o modo de disputa “aberto”.

7.6.8. Nao serdao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

7.6.9. O intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances
intermediarios quanto em relagao a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de ao menos 01 centavo.

7.6.10. O intervalo de valor entre os lances enviados pelo mesmo licitante podera variar conforme a
Concorréncia e objeto licitado, quando o Agente de Contratagao definir uma margem de lance para esse lote.

7.6.11. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagao do licitante.

7.6.12. No caso de desconexao como Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

7.6.13. Quando a desconexéo do sistema eletrénico para o agente de contratacao persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da
comunicagéao do fato pelo Agente de Contratagéo aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgagao.

7.6.14. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

7.6.15. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratagdo e os
licitantes.

7.7. DO EMPATE E NEGOCIAGAO

7.7.1. Aplicados os beneficios da LC 123/2006, caso haja empate entre duas ou mais propostas, os licitantes
empatados poderao apresentar nova proposta em ato continuo a classificagao.

7.7.2. Caso nao haja desempate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos
ou prestados por:

7.7.2.1. Empresas estabelecidas no territorio do Estado do Parana.
7.7.2.2. Empresas brasileiras;
7.7.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

7.7.2.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigagao, nos termos da Lei n° 12.187, de 29 de dezembro de
2009.

7.7.3. O Agente de Contratacdo podera ainda encaminhar, por meio do sistema eletronico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtengao de melhor prego.

7.7.4. As negociagdes serao realizadas por meio do sistema.

8. DA ANALISE DA HABILITAGAO

8.1. A licitante vencedora devera encaminhar, apds a fase de disputa, os documentos de Habilitagdo no prazo
maximo de 2 (duas) horas sob pena de Inabilitagao.

8.2. Na fase de habilitacado das licitagbes serdo observadas o atendimento aos requisitos de habilitagdo previstos
no item 6 deste edital, sendo que a auséncia de qualquer documento implicara a inabilitagao do licitante.

8.3. As empresas convocadas que nao apresentarem a documentagao estaréo sujeitas as penalidades previstas
neste Edital.

8.4. O documento apresentado que nao expressar o prazo de validade devera ter data de expedi¢do nao superior
a 180 (cento e oitenta) dias sob pena de inabilitagdo da proponente, ressalvada as condi¢gdes para ME/EPP/MEI
previstas na Lei Complementar n® 123/2006 ou outra lei especifica que determine o prazo de validade.

8.5. As microempresas, empresas de pequeno porte ou microempreendedor individual poderdo sanear
defeitos constatados na habilitagao fiscal, social ou trabalhista apenas se apresentarem na sesséo todos os
documentos previstos neste capitulo, mesmo que contenham algum vicio. A auséncia de qualquer documento
implicara a inabilitagdo do licitante.

8.5.1. Constatado algum vicio na documentacgéo fiscal, social ou trabalhista apresentada por microempresa,
empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, sera concedido para a licitante sanear os
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defeitos na documentagéo no prazo de 05 (cinco) dias uteis, ficando imediatamente agendada a continuagéo da
sessao neste mesmo prazo. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo.

8.5.2. Caso mantido vicio nas documentagdes e decorrido o prazo, a Comissdo declarara a empresa inabilitada.

8.6. O Agente de Contratagéo a seu critério no caso de eventuais divergéncias ou suspeitas nas documentagdes
para fins de habilitagdo juntadas, podera requisitar os respectivos originais ou copias autenticadas para suprir a
divida de autenticidade. Ainda, no caso da declaragao de enquadramento como ME/EPP, a mesma podera ser
confrontada com as disposigbes da legislagao vigente, em especial, a Lei 123/2006, sendo que a comissao
podera realizar diligéncia em prazo a ser estabelecido para apurar a veracidade dos termos declarados.

8.6.1. Eventuais falhas, omissdes ou outras irregularidades formais nos documentos de habilitagdo, poderao ser
saneadas até a decisdo sobre a habilitagao, inclusive mediante verificagao efetuada por meio eletrénico habil de
informacgdes.

8.6.2. A verificagdo sera certificada pelo Agente de Contratagdo e deverdo ser anexados aos autos os
documentos complementares a diligéncia, sendo vedada a inclusao de novos documentos.

8.7. Caso a licitante seja inabilitada, procedera a notificacdo das demais para a apresentagdo da documentagao
de habilitagdo conforme item 6 deste edital obedecendo a ordem de classificagédo. A notificagao sera realizada via
sistema BNC, também podendo ser valer de outros meios como telefone ou e-mail.

8.8. Caso recaia suspeitas ou haja provocacao por terceiros sobre eventual impedimento de licitar pelos licitantes
vencedores, a qualquer tempo o Presidente, os Membros da Comissdo ou a Procuradoria Juridica poderdo
sanear as dividas mediante a consulta aos seguintes Cadastros:
|. Cadastro de Impedidos de Licitar do TCE/PR;
Il. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas-CEIS, mantido pela Controladoria Geral da Unido;
Ill. Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho
Nacional de Justiga, — entre outras consultas a érgaos pertinentes. A consulta aos cadastros sera realizada em
nome da empresa licitante e também de seu s6cio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n.° 8.429, de 1992,
que prevé dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a
proibicao de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja socio
maijoritario.
8.9. Quando a empresa for representada por diretor, s6cio ou gerente, a capacidade de representacdo sera
verificada em face do proprio contrato ou estatuto social.

8.10. Os documentos expedidos pela INTERNET poderdo ser apresentados em forma original ou, coépia
reprografica sem autenticagdo. Entretanto, estardo sujeitas as verificagbes de sua autenticidade através de
consulta realizada pela Comissao.

8.11. Serdo aceitas assinaturas digitais nos documentos, desde que sejam passiveis de verificacdo de
autenticidade.

9. DA PROPOSTA AJUSTADA, PLANILHAS E DOCUMENTAGOES COMPLEMENTARES

9.1. Certificada a habilitagdo, a primeira colocada sera notificada via sistema BNC, e/ou além de outros meios
como telefone ou e-mail para encaminhar ainda as seguintes documentagdes complementares em um prazo de
até 24 horas ap0os notificagao:

a) PROPOSTA ATUALIZADA em conformidade com o ultimo lance ofertado, por meio de campo préprio do
Sistema, sob pena de desclassificagdo, contendo os seguintes dados:

* Nome da proponente e de seu representante legal, endereco completo, telefone, endereco de correio
eletrénico, niumeros do CNPJ e da inscrigdo Estadual e Municipal (se houver);

e O prego unitario e total para cada item cotado, especificados no Memorial Descritivo e demais anexos,
bem como o valor global da proposta, em moeda corrente nacional, j& considerados e inclusos todos os
tributos, fretes, tarifas, BDI e demais despesas decorrentes da execugéo do objeto;

* A descricao do item cotado de forma a demonstrar que atendem as especificagbes constantes no
Memorial Descritivo e demais anexos deste Edital;

* Prazo de validade da proposta nao inferior a 60 (noventa) dias corridos, contados da data prevista para
abertura da licitagéao;

b) PLANILHA DE SERVIGCOS para o objeto licitado que devera conter a discriminagéo dos servigos, unidades
de medida, quantidades, pregos unitarios, pregos parciais, prego subtotais e prego global.

c) CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO para o objeto licitado.
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d) PLANILHA DE CALCULO DO BDI (Beneficios e Despesas Indiretas) devidamente preenchido para o
objeto licitado.

9.2. O prazo podera ser prorrogado, a critério do Agente de Contratagdes, desde que solicitado por escrito, antes
de findo o prazo estabelecido.

9.3. O nao envio da proposta ajustada por meio eletrébnico com todos os requisitos elencados, ou descumprimento
das diligéncias determinadas pelo Agente de Contratagbes acarretara a desclassificagdo da proposta, sem
prejuizo da instauragdo de processo sancionatério contra o licitante.

9.4. Em nenhuma hipotese podera ser alterado o conteudo da proposta apresentada, seja com relagdo a prazo e
especificagbes do servigo ofertado ou qualquer condicdo que importe modificacdo dos seus termos originais,
ressalvadas apenas aquelas alteragdes destinadas a sanar evidentes erros formais ou quando a alteragédo
representar condigdes iguais ou superiores as originalmente propostas.

9.5. Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo do licitante melhor classificado somente serdo
disponibilizados para avaliagdo do Agente de Contratagdo e para acesso publico apds o encerramento do envio
de lances.

10. DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO

10.1. Constatando o atendimento das exigéncias fixadas neste Edital e encerradas as fases de julgamento e
habilitacdo o objeto sera adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor prego. Exauridos os recursos
administrativos, o processo licitatorio sera encaminhado a autoridade superior, que apods constatagcdo da
regularidade dos atos praticados efetuara a adjudicagéo e homologagao da licitagéo.

11. DA GESTAO DO CONTRATO

11.1. DA FISCALIZAGAO

11.1.1. O acompanhamento e fiscalizagdo das obras e demais atribuicdes descritas nos art. 8° e 9° do Decreto
Municipal n.° 31/2023 sera realizado pelo seguinte fiscal de contrato: Matheus Ferreira Lino.

11.1.2. As atribuicdes administrativas, especialmente as descritas no art. 7° do Decreto Municipal n.° 31/2023
sera realizado pela seguinte gestora de contrato: Alanna Rodrigues Alberti.

11.2. DA FORMA DE PAGAMENTO

11.2.1. A contar da data de inicio do objeto contratado, a fiscalizagao procedera a medigdo mensal baseada nos
servigos executados, elaborara o respectivo boletim, verificara o andamento fisico dos servigos e comparara com
o estabelecido no cronograma fisico-financeiro, para que se permita a elaboragdo do processo de faturamento.
Somente poderdo ser considerados para efeito de pagamento os servigos efetivamente executados pela
Contratada, em conformidade com edital e anexos.

11.2.2. Os pagamentos serdo efetuados em até 30 dias, apos entrega das planilhas de medigbes da obra com
base nos precos unitarios apresentados na proposta/lance, da nota fiscal e, ainda, mediante a verificacdo de
regularidade ou apresentagao dos seguintes documentos:

a) Prova de regularidade relativo aos Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao;

b) Prova de regularidade relativo aos Débitos da Fazenda Estadual do domicilio da empresa;

c) Prova de regularidade relativo aos Débitos Municipais, e caso exista filial no Municipio de Cianorte a Prova

de regularidade desta também devera ser apresentada;

d) Prova de regularidade relativo de FGTS;

e) Prova de regularidade relativo aos Débitos Trabalhistas (CNDT);

f) Situacéo perante o Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda (Cartdao CNPJ).

11.2.3. O faturamento de cada parcela mensal devera ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar
condigdes e forma de apresentagéo:
a) nota fiscal com discriminagdo resumida dos servigcos executados, periodo de execugédo da etapa, numero
da licitagdo e termo de contrato de empreitada e outros dados que julgar convenientes, ndo apresente rasura
e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo engenheiro fiscal;
b) fatura com discriminagéo resumida dos servigos executados, periodo de execugao da etapa, niumero da
licitagdo e do termo de contrato de empreitada e outros dados que julgar convenientes e ndo apresente rasura
e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo engenheiro fiscal;
c) copia da guia de recolhimento do INSS e do Fundo de Garantia por Tempo de Servigco — FGTS do ultimo
recolhimento devido, devidamente quitadas e autenticadas em cartorio, de conformidade com o demonstrativo
de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para cada obra.
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11.2.4. Se os servigos previstos numa parcela mensal do cronograma fisico-financeiro ndo foram executados,
qualquer servigo da parcela mensal seguinte ndo sera pago.

11.2.5. No caso em que o valor dos servigos executados for superior ao da parcela mensal estabelecida no
cronograma fisico-financeiro, estes poderao ser faturados desde que todos os servigos das parcelas mensais
anteriores estejam concluidos.

11.2.6. A liberagao da ultima parcela fica condicionada também a apresentagéo:
a) A analise e aprovagcéo pela Fiscalizagdo dos servigos executados;
b) da certiddo negativa de débitos (CND), expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluido;
c) do Termo de Recebimento Provisoério;
d) de comprovante, nos casos previstos, de ligagdes definitivas de agua e energia elétrica. As despesas
referentes ao consumo de agua e energia, durante a execugao do objeto, sdo de inteira responsabilidade da
CONTRATADA;
e) a entrega dos documentos impressos previstos nos itens 11.2.11 deste edital.

11.2.7. Para efeito de pagamento de parcelas devidas, serdao considerados os percentuais sobre o valor global
dos servigos. Os pagamentos serdo efetuados pela Contratante com base nos servigos aprovados pela
Fiscalizagdo, obedecidas as condi¢des estabelecidas neste edital.

11.2.8. Caso os servigos executados nédo correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-financeiro, sera
registrada a situagéo inclusive para fins de aplicagao das penalidades previstas, se for o caso, e ndo havera
medigao até que a parcela prevista seja executada.

11.2.9. No caso em que o valor dos servigos executados for superior ao da parcela mensal estabelecida no
cronograma fisico-financeiro, estes poderdo ser faturados desde que todos os valores correspondentes aos
servigos anteriores no cronograma fisico-financeiro estejam concluidos.

11.2.10. As parcelas mensais de pagamento serdo realizadas conforme cronograma fisico-financeiro
discriminado abaixo:

* 12 parcela: 32,24% do valor global, acumulado em 32,24%;

e 2% parcela: 38,72% do valor global, acumulado em 70,96%;

» 3% parcela: 29,04% do valor global, acumulado em 100,00%.
11.2.11. Dos Documentos Necessarios para Liberagado das Parcelas

Além dos documentos exigidos pela Secretaria da Fazenda para a liberagdo do pagamento conforme
realizacdo das medicdes, a contratada devera apresentar ao fiscal técnico da obra a solicitagdo da medicao
(oficio protocolado na Prefeitura de Cianorte) e os seguintes documentos em formato digital:

a) Diario de obra do periodo correspondente a medicéo;

b) Cadernos de Encargos e Especificagbes de Materiais empregados (Ficha de Verificagdo de Servigo —

FVS), para cada medigéo;

c) Relatdrio fotografico datado dos servigos executados no periodo;

d) Boletim de medigao emitido pela Contratada, assinado pelo responsavel técnico da obra.

11.2.12. Dos Documentos Comprobatorios de Execugao de Servigos

Em cada medicdo, as suas custas, a contratada devera apresentar Documentacdo comprobatéria de
execugao dos servigos prestados, conforme itens a seguir em formato digital:
a) Documento de responsabilidade técnica referente a fabricagdo e montagem de estruturas metalicas
acompanhada da garantia do fornecedor pelo prazo de n&o inferior a cinco anos;

b) A critério do fiscal técnico da obra, a contratante podera solicitar laudos que comprovem a qualidade dos
servicos executados pela contratada; Os laudos, certificados atestados que por ventura possa ser
solicitados, devem ser acompanhados de documento de responsabilidade técnica especifico, emitido por
responsavel técnico habilitado com registro em entidade de classe profissional competente e atender as
normas técnicas e legislagéo vigente;

c) Ao final da obra devera apresentar As-Built do projeto executado em obra, a fim de manter cadastro
atualizado do mesmo. Este projeto € imprescindivel a execugao e aferigdo das obras executadas, sendo
que “As Built” € uma expressao inglesa que significa “como construido”, e é regulamentada pela NBR
14645. A necessidade de sua exigéncia se da por consolidar imediatamente apds a conclusdo das obras,
registrando as caracteristicas efetivamente implantadas, em comparagéo as inicialmente projetadas;

d) Havendo acréscimo de servigos ndo contemplado na Planilha Sintética, sera utilizado o BDI da planilha
apresentada pela Contratante para licitagdo da obra, sobre o valor do item da tabela de utilizada para os
orgamentos, e caso 0s servigos a serem acrescidos nao constarem na Tabela de Referéncia, poderéo ser
utilizadas outras tabelas oficiais (D.E.R., SINAPI, SMOP, SEIL, etc.) ou mesmo o menor valor de trés
orcamentos. E entado sera aplicado o percentual de desconto ofertado na licitagao pela contratada.
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11.2.13. A compensagdo financeira é admitida nos casos de eventuais atrasos de pagamento pela
Administracdo, desde que o contratado ndo tenha concorrido de alguma forma para o atraso. E devida desde a
data limite fixada no contrato para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela.

11.2.13.1. Os encargos moratérios devidos em razdo do atraso no pagamento poderédo ser calculados com
utilizagédo da seguinte formula: EM = N x VP x |, Onde: EM = Encargos moratérios; N = NUumero de dias entre a
data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga; | = indice de
compensagao financeira, assim apurado: | = (TX/100)/365; TX = Percentual da taxa anual do IPCA — indice de
Precos ao Consumidor Ampliado, do IBGE.

11.2.14. A Licitante contratada devera manter durante a execugéo do contrato todas as condigbes de habilitacdo
exigidas na licitagdo que deu origem ao presente instrumento (inciso XVI, art. 92 da Lei Federal n° 14.133/2021
e suas alteragoes).

11.3. DAS CONDIGOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

11.3.1. O termo de recebimento provisorio do objeto contratado sera supervisionado pelo fiscal do contrato que
atestara, mediante termo detalhado, o atendimento das exigéncias contratuais e de carater técnico, e sera
emitido no prazo maximo de 05 (cinco) dias ao final da obra.

11.3.2. O termo de recebimento definitivo do objeto contratado sera supervisionado pelo fiscal do contrato que
atestara, mediante termo detalhado, o atendimento das exigéncias contratuais e de carater técnico, e sera
emitido no prazo maximo de 90 (noventa) dias apos a emisséo do termo de recebimento provisorio.

11.3.3. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do material nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢édo do contrato, nos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

11.3.4. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com as
especificagdes constantes do Edital, da Proposta, do Contrato ou demais anexos, podendo ser fixado pelo fiscal
do contrato, avaliado o caso concreto, um prazo para a substituicdo do bem, as custas do contratado, e sem
prejuizo da aplicagdo das penalidades.

11.3.5. A subcontratacdo fica limitada a até 30% (trinta por cento) do valor total contratado, devendo a
Contratada apresentar justificativa detalhada contendo:

¢ Adescricado dos servigcos a serem subcontratados;
¢ A qualificagéo técnica da empresa subcontratada;
¢ Ademonstragido da necessidade da medida.

11.3.6. A subcontratagdo restringe-se exclusivamente a atividades acessoérias, auxiliares ou tecnicamente
complementares, tais como:

e Execucgao de rasgos, cortes, aberturas, chumbamentos e recomposigao de alvenaria;
¢ Execucgao de rebocos e fechamento de rasgos;
¢ Servigos de pintura destinados ao acabamento das areas afetadas pela intervengéo;

¢ Retirada e recolocagéo de telhas e pequenos servigos de construgao civil necessarios a recomposi¢ao
dos locais de intervencgao;

e Outras atividades de natureza estritamente complementar, mediante prévia e expressa aprovacgdo da
fiscalizagao.

11.3.7. E estritamente vedada a subcontratagdo das parcelas consideradas de maior relevancia técnica ou que
constituam o nucleo do objeto contratado, compreendendo, entre outras:

¢ Execucgdo do ramal de entrada de energia e montagem/instalagdo do padréo de entrada;

¢ Instalagdo dos quadros de distribuigao, barramentos, disjuntores e dispositivos de protegdo contra surtos
(DPS);

» Instalagdo de eletrodutos, infraestrutura elétrica, langamento, interligacdo e conexdo dos cabos elétricos;
* Realizagdo de testes, medi¢des, comissionamento e energizagéo das instalacdes;
* Emissado da ART (Anotacédo de Responsabilidade Técnica) ou RRT correspondente a execugéo da obra.

11.3.8. A subcontratacdo n&o estabelece qualquer vinculo juridico entre a Administracdo Publica e a
subcontratada, permanecendo a Contratada como Unica e exclusiva responsavel perante o Municipio pela
execugao integral do objeto, pela qualidade dos servigos, pelo cumprimento dos prazos e pelas obrigagdes
trabalhistas, previdenciarias, fiscais e de seguranga do trabalho.
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11.3.9. A Contratada responde solidariamente com a subcontratada pela perfeita execugdo da parcela
subcontratada.

11.3.10. E vedada a cessdo ou transferéncia do Contrato, no todo ou em parte, a nenhuma pessoa fisica ou
juridica, sem prévia e expressa autorizagdo do Contratante.

11.3.11. Caso ocorra a cessao nao autorizada do Contrato, a Contratada devera obrigatoriamente reassumir a
execugao das obras no prazo maximo de 15 (quinze) dias contados da aplicagdo da penalidade, sem prejuizo
da aplicagao das demais sang¢des administrativas e contratuais cabiveis.

11.4. DAS INFRAGOES E SANGCOES ADMINISTRATIVAS

11.4.1. O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes infragdes
previstas no art. 155 da Lei n.° 14.133/2021:

a) Dar causa a inexecugao parcial do contrato;

b) Dar causa a inexecugéao parcial do contrato que cause grave dano a Administragéo, ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) Dar causa a inexecugéo total do contrato;
d) Deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame;
e) Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

d) Ensejar o retardamento da execugéao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

h) Apresentar declaracdo ou documentacgéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracao falsa
durante a licitagao ou a execugéo do contrato;

i) Fraudar a licitagao ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
j) Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

1) Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.4.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragbes administrativas previstas no art. 155 da Lei n.°
14.133/2021 as seguintes sangoes:

a) Adverténcia:

a-1) Aplicada exclusivamente pela infragdo administrativa prevista no inciso | do caput do art. 155
da Lei n.° 14.133/2021, quando néo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave.

b) Multa, sendo:

b-1) Multa moratéria de 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor contratual por dia consecutivo
que exceder a data prevista para conclusdo do(s) servigos(s), limitado a 10 (dez) dias;

b-2) Multa compensatéria de 1% (um por cento) do valor contratual quando, por agdo, omisséo ou
negligéncia, a CONTRATADA infringir qualquer das demais obrigagbes contratuais;

b-3) Multa compensatéria de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a CONTRATADA
ceder o Contrato, no todo ou em parte, a pessoa fisica ou juridica, sem autorizagdo do
CONTRATANTE, devendo reassumir a execugao do(s) servigos(s) no prazo maximo de 15 (quinze)
dias, da data da aplicagcao da multa, sem prejuizo de outras sangdes contratuais;

b-4) Multa compensatéria de 20% (vinte por cento) do valor contratual quando ocorrer a
inexecucao total Contrato;

b-5) O montante das multas nao podera ser superior a 30% do valor do contrato.
c) Impedimento de licitar e contratar:

c-1) Aplicada ao responsavel pelas infragbes administrativas previstas nos incisos I, I, IV, V, Vl e
VIl do caput do art. 155 da Lei n.° 14.133/2021, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade
mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica
direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a san¢éo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

d) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar:
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d-1) Aplicada ao responsavel pelas infracdes administrativas previstas nos incisos VI, IX, X, XI e
Xl do caput do art. 155 da Lei n.° 14.133/2021, bem como pelas infragbes administrativas previstas
nos incisos I, Ill, 1V, V, VI e VIl do caput do referido artigo que justifiquem a imposigédo de
penalidade mais grave que a sanc¢éo de impedimento de licitar e contratar disposto no item “11.4.2.
inciso ¢” e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragéo Publica direta
e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (irés) anos e maximo de 6 (seis)
anos.

11.4.3. As sancgoes previstas nos “incisos |, lll e IV do caput do art. 156 da Lei n.° 14.133/2021, poderéo ser
aplicadas cumulativamente com as multas previstas no inciso Il do mesmo artigo.

11.4.4. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente
devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia
prestada ou sera cobrada judicialmente.

11.4.5. A aplicagao das sangoes previstas neste item nao exclui, em hipotese alguma, a obrigagédo de reparagao
integral do dano causado a Administragdo Publica.

11.5. DA EXTINGAO CONTRATUAL

11.5.1. Constituirao motivos para extingdo do contrato, a qual devera ser formalmente motivada nos autos do
processo, assegurados o contraditorio e a ampla defesa, as seguintes situacoes:

I. Ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas contratuais, de
especificagbes, de projetos ou de prazos;

Il. Desatendimento das determinagdes regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar sua execugao ou por autoridade superior;

Ill. Alteragao social ou modificagédo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade
de concluir o contrato;

IV. Decretacao de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugdo da sociedade ou falecimento do contratado;
V. Caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execu¢ao do contrato;

VI. Atraso na obtencéo da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteragdo substancial do
anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

VII. Atraso na liberagédo das areas sujeitas a desapropriagcao, a desocupagao ou a serviddo administrativa,
ou impossibilidade de liberacdo dessas areas;

VIIl. Razbes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6rgdo ou da entidade
contratante;

IX. Nao cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.

11.5.2. A analise dos critérios para verificagdo de ocorréncia dos motivos para extingdo contratual previstos
observardo o Decreto Municipal n.° 31/2023, bem como as disposi¢des contidas no Decreto Municipal n°
141/2020.

11.5.3. O contratado tera direito a extingdo do contrato nas seguintes hipoteses:

|. Supresséo, por parte da Administragao, de obras, servigos ou compras que acarrete modificagdo do valor
inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei Federal n® 14.133/2021;

Il. Suspenséao de execugao do contrato, por ordem escrita da Administragdo, por prazo superior a 3 (trés)
meses;

lll. Repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias uteis, independentemente do pagamento
obrigatério de indenizagdo pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagbes e
mobiliza¢des e outras previstas;

IV. Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissdo da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de
pagamentos devidos pela Administragdo por despesas de obras, servigos ou fornecimentos;

V. N&o liberacao pela Administragédo, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto, para execugao de
obra, servigo ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido
a atraso ou descumprimento das obriga¢des atribuidas pelo contrato a Administracdo relacionadas a
desapropriagéo, a desocupacgao de areas publicas ou a licenciamento ambiental.

11.5.4. Decorrido atraso na execugédo do objeto, de periodo igual ou superior a 1/3 (um tergo) do prazo de
execugdo, sem manifestagdo da CONTRATADA, estara caracterizada a inadimpléncia da mesma ficando
assegurado ao CONTRATANTE o direito de tomar as medidas cabiveis para a extingdo Contratual e a aplicagao
da multa.
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11.5.5. A extingdo do Contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicara a
apuracao de perdas e danos, sem embargos da aplicagdo das demais penalidades legais cabiveis.

11.5.6. Declarada a extingao do Contrato, que vigorara a partir da data da sua declaracdo, a CONTRATADA se
obriga, expressamente, como ora o faz, a entregar os servigos ja concluidos, ndo criando dificuldades de
qualquer natureza.

11.6. A Proponente vencedora devera assinar o respectivo contrato em até 05 (cinco) dias ap6s a homologagéo e
adjudicacao do objeto da licitagao feita pelo Prefeito Municipal. O ndo comparecimento, sem justo motivo, implica
em aplicagao de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do objeto licitado, bem como, podera ser suspensa
do direito de participar de licitagdes do Municipio de Cianorte por até 01 ano.

11.7. Caso a licitante seja de outro Estado da Federagcédo, a mesma devera apresentar o visto do CREA — PR,
como condigao para a assinatura do contrato.

11.8. Durante a vigéncia do Contrato, os pregos serao fixos e irreajustaveis, exceto nas hipoteses, devidamente
comprovadas e previstas em lei ou ainda tera direito a reajuste contratual a partir de 01 ano contados a partir data
do orgamento estimado, desde que, em caso de atraso do cronograma de execugdo da obra, este ndo seja
atribuido a CONTRATADA, devendo a mesma solicitar ao Municipio, aplicando-se a data do pedido.

11.9. Caso ocorra o estabelecido na clausula anterior, as partes poderéo a partir de 01 ano, contados a partir da
data do orgamento estimativo, reajustar o valor contratual de acordo com o indice IPCA - (indice Nacional de
Precos ao Consumidor Amplo) ou na falta deste, por outro indice de pregos oficial que reflita a variagdo dos
precos no periodo do reajuste. O indice sera, necessariamente, aplicado somente sobre o saldo contratual
existente na data do pedido, considerando a variagdo entre o més em que foi estabelecido o orgamento
estimativo e o més de aniversario da mesma.

11.10. Os demais reajustes somente serdo concedidos a partir de 01 (um) ano a contar do primeiro reajuste,
observada a iniciativa da Contratada.

11.11. Ressalvado o pedido de revisdo contratual (reequilibrio econémico-financeiro), o pedido de reajuste
protocolado antes do prazo a que se refere o caput desta clausula ndo sera apreciado, devendo a Contratada
protocolar o pedido de reajuste quando houver o implemento do direito.

11.12. Nao havera concessao de reajuste em caso de né&o realizacdo de pedido anterior ao encerramento da
vigéncia do contrato ou em caso de nao haver mais saldo contratual.

11.13. Em caso de aditivos contratuais de acréscimo celebrado apdés 01 (um) ano da data do orgamento
estimativo, sera aplicado o valor da proposta reajustado com os critérios previstos nesta clausula. Em caso de
néo haver o item/insumo na proposta, sera aplicada a tabela de pregos vigente na data da celebracédo do aditivo,
aplicando o percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA na fase de licitagdo.

12. DA IMPUGNAGAO E RECURSOS ‘
12.1. DAS IMPUGNAGOES E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

12.1.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar edital de licitagdo por irregularidade na aplicagédo da Lei
14.133/2021 ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo encaminhar o pedido até 3 (trés)
dias uteis antes da data de abertura do certame. O pedido devera ser protocolado no setor de protocolos do
Municipio de Cianorte ou encaminhado através do e-mail pregaoeletronico@cianorte.pr.gov.br.

12.1.2. A resposta a impugnagao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada em sitio eletrénico oficial no
prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior & data da abertura do certame.

12.2. DOS RECURSOS

12.2.1. Findo o prazo para habilitagdo e apos a divulgagdo do vencedor da Concorréncia, na forma eletrénica,
qualquer licitante podera manifestar a imediata a intencdo de recorrer, desde que devidamente registrada a
sintese de suas razdes através do e-mail pregaoeletronico@cianorte.pr.gov.br.

12.2.2. Caso haja licitante com intengéo de interpor recurso nas condigdes do item anterior, ser-lhe-a concedido
o prazo de 03 (trés) dias uteis para apresentar memorial de recurso, contado da data de intimagéo ou de
lavratura da ata, facultando-se aos demais proponentes a oportunidade de apresentar contrarrazdes em igual
numero de dias, que comegardo a correr imediatamente apos o término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos, sendo que os recursos e contrarrazdes poderdo ser encaminhados por
meio eletrébnico ou fisico, devendo ser anexados e enviados através do e-mail
pregaoeletronico@cianorte.pr.gov.br.

12.2.2.1. O prazo para apresentagao de contrarrazdes sera 0 mesmo do recurso e tera inicio na data de
intimagéo pessoal ou de divulgagéo da interposi¢do do recurso.

14


mailto:pregaoeletronico@cianorte.pr.gov.br
mailto:pregaoeletronico@cianorte.pr.gov.br
mailto:pregaoeletronico@cianorte.pr.gov.br
mailto:pregaoeletronico@cianorte.pr.gov.br

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CIANORTE — ESTADO DO PARANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO - DIVISAO DE LICITAGOES
Fones: (44) 3619-6332/6207/6208/6209 e-mail: pregaoeletronico@cianorte.pr.gov.br
Concorréncia Publica n® 23/2026 — Protocolo 8895/2026
Processo 221/2026

12.2.3. O acolhimento de recurso importara na invalidagado apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

13. DA FRAUDE E CORRUPGAO

13.1. Caso a licitante, em qualquer das fases da licitagdo e/ou durante a vigéncia ou execucédo de contrato
firmado com este ente publico, praticar qualquer ato lesivo a Administragdo Publica elencado no art. 5° da Lei
Federal 12.846/2013 e Decreto Federal 8420/2015 ficara submetido a responsabilizagcao objetiva administrativa
regida pelo Decreto Municipal 141/2020 e sangbes descritas no art. 6° da Lei Federal 12.846/2013, sem prejuizo
da responsabilidade penal. Para o disposto neste item, definem-se as seguintes praticas:
a) Pratica corrupta: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o
objetivo de influenciar a agao de servidor publico no processo de licitagdo ou na execugao de contrato;
b) Pratica fraudulenta: a falsificagdo ou omissdo dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de
licitagdo ou de execugao de contrato;
c) Pratica colusiva: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o
conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgao licitador, visando estabelecer pregos em niveis
artificiais e ndo-competitivos;
d) Pratica coercitiva: causar dano ou ameacar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou sua
propriedade, visando influenciar sua participagdo em um processo licitatorio ou afetar a execugéo do contrato;
e) Pratica obstrutiva: destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspec¢des ou fazer declaragdes falsas aos
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuragéo de
alegacOes de pratica prevista, deste Edital.
Paragrafo Unico: Se os atos previstos como infragdes administrativas a Lei de Licitagdes n.° 14.133/2021 ou a
outras normas de licitagbes e contratos da Administragdo Publica forem tipificados como atos lesivos na forma da
Lei Federal 12.846/13, poderéo ser apurados e julgados conjuntamente, no mesmo processo aplicando-se o rito
procedimental do Decreto Municipal 141/2020.

14. DAS DISPOSICOES GERAIS

14.1. A apresentagéo de proposta a presente licitagdo implica conhecimento pela proponente das normas desse
Edital e seus respectivos anexos, bem como das condi¢des a seguir descriminadas:

14.2. Tem pleno conhecimento de todas as informagdes e das condi¢gdes necessarias ao cumprimento total das
obrigagdes relativas ao objeto desta licitagdo, bem como, de que nado podera, posteriormente, alegar qualquer
prejuizo ou reivindicar beneficio em razado de informacdes colhidas em pesquisas e investigagdes adicionais,
realizadas apés a apresentagéo de sua proposta.

14.3. Tem pleno conhecimento de que nao podera, em nenhuma hipétese, propor, posteriormente, modificagbes
nos pregos, prazos ou nas condicdes de sua proposta, sob a alegagdo de insuficiéncia de dados e/ou
informacdes sobre os servicos e suas condigdes de realizaco.

14.4. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n® 14.133, de
2021, e demais normas aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n° 8.078, de 1990
— Cdédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

14.5. Fica estabelecido que toda e qualquer informagéo, esclarecimentos ou dado fornecidos verbalmente por
empregados do licitador ndo serdo considerados como argumento para impugnagoes, reclamagoes,
reivindicagdes por parte das proponentes.

14.6. Ao Municipio de Cianorte fica assegurado o direito de revogar ou anular a presente licitagdo, em parte ou no
todo, em decisao justificada por razdes de interesse publico derivado de fato superveniente comprovado ou
anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocagdo mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no
sistema para conhecimento dos participantes da licitagdo. Em caso de revogagéo ou anulagéo parcial do certame,
o MUNICIPIO podera aproveitar as propostas nos termos n&o atingidos pela revogagao ou anulagéo e na estrita
observancia aos critérios de julgamento previstos neste edital, nas Leis n°. 14.133/21 e suas alteragbes. O
Municipio podera ainda prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua
abertura.

14.7. Fica estabelecido que o licitante vencedor se sujeita a fiscalizagdo do Municipio, quando da entrega dos
servigos ora licitados cuja aceitagdo dependera da exata concordancia as especificagdes da proposta.

14.8. A fiscalizagdo da execugdo dos servigos sera feita por técnico devidamente habilitado e credenciado pelo
Contratante, com responsabilidades especificas.

14.9. O Edital e seus anexos estao disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagbes Publicas (PNCP)
e enderego eletrénico https://cianorte.oxy.elotech.com.br/portaltransparencia/1/licitacoes, ou a disposi¢do dos
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interessados na Divisdo de Licitagdes do Municipio de Cianorte, no horario das 09h00 as 17h00, de segunda a
sexta-feira, quando dias Uteis.

14.10. E parte integrante deste Edital, a minuta do contrato e demais anexos, como se nele estivessem
transcritos.

Paco Municipal Wilson Ferreira Varella, em 24 de Setembro de 2026.

Daniele Gongalves Lima
Secretaria Municipal de Administragao
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ANEXO |
MINUTA DE CONTRATO
MINUTA — CONTRATO N° <Numero_Contrato>/<Ano_Contrato> - LCT/PMC

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE S| CELEBRAM O MUNICIPIO DE CIANORTE - ESTADO DO PARANA E
A EMPRESA <Nome_Fornecedor> PARA Contratagdo de empresas especializada para execugdo de obra de
aumento de carga e padronizagdo das instalagoes elétricas do CMEI Joao e Maria, no Municipio de
Cianorte/PR.

CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE CIANORTE, Estado do Parand, Pessoa Juridica de direito Publico com sede no Centro Civico
Edno Guimarées, n.° 100, inscrita no CNPJ/MF n2 76.309.806/0001-28, neste ato representada pelo seu Prefeito,
Sr. Marco Antonio Franzato, Portador da Cédula de Identidade RG n? 3.037.024-4 SSP/PR, e do CPF n®
306.800.859-04 e

CONTRATADA:

<Nome_Fornecedor>, pessoa juridica de direito privado, com sede a <Enderego_Fornecedor>,
<Bairro_Fornecedor>, CEP <Cep_Fornecedor>, na cidade de <Cidade_Fornecedor><Estado_Sigla_Fornecedor>,
inscrita no CNPJIMF sob n° <CNPJ_CPF_Fornecedor>, telefone <Fone Fornecedor>, Email:
<Email_Fornecedor>, neste ato representada pelo seu socio administrador, o Sr. <Nome_Representante>,
portador da Cédula de Identidade <RG_Representante>/<Orgdo_Emissor_Representante> e do CPF
<CPF_Representante>, residente e domiciliado em <Cidade_Fornecedor>/<Estado_Sigla_Fornecedor>.

Por este instrumento e na melhor forma de direito, tem entre si, sujeitando-se aos termos da Lei Federal n°
14.133/2021 e as seguintes clausulas e condigbes que reciprocamente outorgam e aceitam:

1. DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1. Este contrato decorre do processo licitatorio realizado pelo Contratante na modalidade CONCORRENCIA
PUBLICA n° 23/2026, do tipo Menor Pregco — sob o regime de Empreitada por Prego Global, com base nas
disposicbes aplicaveis da Lei Federal n°® 14.133/2021, Decreto Municipal n.° 31/2023 e demais legislagbes
aplicaveis.

2. OBJETO

2.1. O objeto do presente termo € a Contratagdo de empresas especializada para execucao de obra de
aumento de carga e padronizagdo das instalagées elétricas do CMEI Joao e Maria, no Municipio de
Cianorte/PR, conforme especificagdes técnicas, memoriais, demais pecas e documentos de licitagdo fornecida
pelo Contratante e nos termos e condigdes estabelecidos neste Edital de Concorréncia. (descrever os itens)

2.2. Org3o participante do presente procedimento:
*  Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

3. DA DOCUMENTACAO CONTRATUAL

3.1. Ficam integrados ao Contrato, independente de transcrigdo, todos os documentos cujos teores sao de
conhecimento das partes, tais como: atos convocatorios, edital de licitagdo, projetos, especificagbes técnicas,
memoriais, bem como a proposta, planilha de servigos, cronograma fisico-financeiro da contratada, parecer de
julgamento e legislagao pertinente a espécie.

4. DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
4.1. CONTRATADA:
4.1.1. O fornecimento de pessoal técnico e materiais necessarios a fiel execugao deste contrato.

4.1.2. Assumir integralmente a responsabilidade pelos danos que causar a este Municipio ou a terceiros, por si
Ou por seus sucessores e representantes na execugédo do objeto desta licitagédo, isentando o Municipio de
qualquer reclamacao que possa surgir em decorréncia do mesmo.

4.1.3. Assumir integralmente e exclusivamente todas as responsabilidades no que concerne as obrigagbes
trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, inclusive no que diz respeito as normas de seguranga no
trabalho previstas na legislagdo especifica, bem como demais encargos que porventura venham a incidir
sobre o objeto desta licitagao.
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4.1.4. A inadimpléncia do Contratado em relacdo aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais nao
transferira a Administragédo a responsabilidade pelo seu pagamento e ndo podera onerar o objeto do contrato
nem restringir a regularizagéo e o uso das obras e das edificagbes, inclusive perante o registro de imoveis,
ressalvada a hipotese prevista no § 2° do artigo 121 da Lei Federal n° 14.133/2021.

4.1.5. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas especificas,
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

4.1.6. Apresentar, como condigédo para o inicio dos trabalhos, um Gestor ou Preposto para a execugdo dos
servicos objetos do contrato, indicando a Fiscalizagdo os nomes e registros profissionais de toda a equipe
técnica, a qual compete:

a. Coordenar as relagdes entre a empresa e o gestor do contrato;
b. Gerenciar os servigos e as obras (necessariamente um Engenheiro/Arquiteto/Técnico Responsavel);
c. Receber as notificagdes do gestor do contrato ou dos érgaos diretivos da contratante.

4.1.7. Refazer os servigos eventualmente executados com vicios ou defeitos, em virtude da agéo, omissao,
negligéncia, impericia, emprego de materiais ou processos inadequados ou de qualidade inferiores;

4.1.8. Responsabilizar-se integralmente pelos encargos trabalhistas, securitarios, previdenciarios, fiscais e/ou
comerciais resultantes da execugéao do objeto;

4.1.9. A Contratada devera executar os servigos rigorosamente em conformidade com todas as condigbes
estabelecidas neste edital, com a observancia dos prazos determinados pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano;

4.1.10. Manter os profissionais que executardo os servigos devidamente uniformizados e identificados,
garantindo a eles o fornecimento dos Equipamentos de Protecdo Individuais (EPIs) e Equipamentos de
Protegéo Coletiva (EPCs) adequados e compativeis com o tipo de exposi¢éo ao risco;

4.1.11. Antes de iniciar os trabalhos, a Contratada devera expor a metodologia proposta, de modo a esclarecer
os dirigentes e corpo técnico da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano acerca do que se pretende
fazer e os meios que serdo utilizados, além de coletar as sugestbes e orientagbes da equipe de
acompanhamento constituida;

4.1.12. Responder, em relagdo aos seus técnicos, por todas as despesas decorrentes da execugao dos
servicos, tais como salério, seguro de acidentes, taxas, impostos, contribuigbes, indenizacdes e outras que
porventura venham a ser criadas e exigidas pelo governo ou vantagens decorrentes de convengéo coletiva;

4.1.13. Responder perante a Contratante e terceiros pela cobertura dos riscos e acidente de trabalho dos seus
empregados, prepostos ou contratados, bem como por todos os 6nus, encargos, perdas e danos, porventura
resultantes da execucgao dos servigos contratados;

4.1.14. Responder pelos danos causados diretamente ao Municipio de Cianorte ou a terceiros, decorrente de
culpa ou dolo em razao da execugao dos servicos;

4.1.15. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade do Municipio
de Cianorte, quando esses tenham sido ocasionados por seus técnicos, durante a prestagéo dos servigos ora
contratados;

4.1.16. Responsabilizar-se pela observancia e aos critérios e prescricbes estabelecidas nas normas técnicas
da Associagado Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), e outras normas pertinentes aos servicos a serem
realizados;

4.1.17. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeigdo de servigos pela Fiscalizagdo, bem como
pelos atrasos acarretados por esta rejei¢ao;

4.1.18. Responsabilizar-se por todo o transporte necessario a prestagéo dos servigos contratados, inclusive os
maus executados, quando requerido pela Fiscalizagao ou previsto no instrumento contratual;

4.1.19. Responsabilizar-se pela perfeita execug¢ado dos servigos contratados, obrigando-se a prestar assessoria
técnica e administrativa necessaria para assegurar o andamento conveniente dos trabalhos;

4.1.20. Comunicar a Fiscalizagdo do Municipio de Cianorte qualquer anormalidade de carater urgente e
prestar os esclarecimentos julgados necessarios;

4.1.21. N&o utilizar e/ou divulgar a terceiros, por si e por seus técnicos e/ou prepostos, o escopo do trabalho
contratado, as informagdes que venham a obter junto ao Municipio de Cianorte, assim como os resultados dos
Servicos;

4.1.22. Cumprir com os prazos estabelecidos e aprovados e condigdes especificadas e acordadas;
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4.1.23. Atender as solicitagbes de servigos de acordo com as especificagbes técnicas;

4.1.24. Manter informado o técnico responsavel da Fiscalizagdo, encarregado de acompanhar os trabalhos,
prestando-lhe as informagdes necessarias.

4.1.25. As inconsisténcias ou duvidas verificadas na documentagéo entregue terdo prazo maximo de 07 (sete)
dias corridos, contados a partir do recebimento da diligéncia pela Contratada, para serem formalmente
esclarecidas;

4.1.26. O descumprimento reiterado das disposi¢cbes destas obrigagdes e a manutengado da Contratada em
situacdo irregular perante suas obrigagbes fiscais, trabalhistas e previdenciarias implicara rescisdo do
Contrato, sem prejuizo da aplicacao das penalidades nele previstas e demais cominagoes legais;

4.1.27. Garantir a qualidade dos materiais e equipamentos de qualidade, atendidas as especificagbes e
normas técnicas de produgéo para cada caso;

4.1.28. Observar, rigorosamente, as especificacdes e técnicas pertinentes a cada servigo a ser executado,
assumindo inteira responsabilidade pela execugéo e eficiéncia do servigo contratado, de acordo com as
especificagdes técnicas do edital, bem como as normas vigentes da ABNT e INMETRO;

4.1.29. Manter durante a execugao do contrato todas as condigdes de habilitagdo e qualificagao exigidas, bem
como dispor de equipamento, material e pessoal especializado e no quantitativo necessario ao cumprimento
do objeto contratado, respeitando as normas de higiene e seguranga no trabalho;

4.1.30. Realizar os servigos para os quais foi contratada dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, em
observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

4.1.31. A contratada devera sob sua responsabilidade, fazer o registro de todos os trabalhos realizados para
confrontar com a fiscalizacao da Prefeitura;

4.1.32. A contratada responsabiliza-se pela manutencédo do seu cadastro atualizado perante o setor cadastral
do Municipio, bem como pela tempestividade de suas certiddes para fins de pagamento dentro do prazo de
vigéncia, consoante regra preceituada pelo SIM-AM/TCE-PR;

4.1.33. Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
bem como assegurar os direitos e cumprimentos de todas as obrigagbes, inclusive quanto aos precos
ofertados no certame;

4.1.34. Utilizar materiais e equipamentos de qualidade, atendidas as especificagbes e normas técnicas de
produgéo para cada caso, submetendo-os a aprovagao expressa da Administragao;

4.1.35. Prestar a Contratante sempre que necessario ou quando por esta solicitado, esclarecimentos e
informagbes acerca dos servigos a serem executados e materiais a serem empregados, fornecendo toda e
qualquer orientagdo que possa ser dada para acompanhamento e apreciagdo dos mesmos;

4.1.36. Manter responsaveis técnicos, aceitos pela Contratante, e indicados em sua documentagdo, para
acompanhar a execugao da obra;

4.1.37. Colocar e manter placas de publicidade da obra, de acordo com os modelos adotados pela
Contratante, que deverao ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a execugédo dos servigos, nos
termos da Lei;

4.1.38. Orgar a obra sobre sua responsabilidade, levando em conta todos os servigos, e materiais de Primeira
Linha ou Similares necessarios a perfeita execugao dos servigos, conforme o projeto arquiteténico, projetos de
engenharia e demais especificagdes técnicas;

4.1.39. A Contratada respondera pela solidez do objeto deste Contrato, nos termos do art. 618 do Cadigo Civil
Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos, podendo o Contratante, por intermédio da
fiscalizagdo, impugna-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou
especificagbes técnicas e/ou memoriais.

4.1.40. A Contratada assumira integral responsabilidade por danos causados ao Contratante ou a terceiros
decorrentes da execucgado dos servicos ora contratados inclusive acidentes, mortes, perdas ou destrui¢cdes
parciais ou totais, isentando o Contratante de todas as reclamagdes que possam surgir com relagédo ao
presente Contrato.

4.1.41. DA RESPONSABILIDADE CIVIL E DA GARANTIA POR ViCIOS CONSTRUTIVOS

» A CONTRATADA respondera civil, técnica e solidariamente pela solidez, segurancga, perfeita execugao e
qualidade dos materiais aplicados na obra, nos termos do artigo 618 da Lei n°® 10.406/2002 (Cédigo Civil),
independentemente do recebimento definitivo do objeto pela Administragao Publica.
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e O prazo de garantia legal por vicios de construgéo, defeitos estruturais ou falhas que comprometam a
solidez e a seguranga da obra sera de 5 (cinco) anos, contados a partir da data de assinatura do Termo de
Recebimento Definitivo da obra.

¢ Caso se manifeste qualquer vicio, defeito ou imperfeigcdo construtiva no periodo mencionado no paragrafo
anterior, a Administracdo Publica notificara a CONTRATADA, que tera o prazo maximo de 15 (quinze) dias
Uteis para iniciar os servigos de reparagdo, corregao, reconstrugdo ou substituicdo dos elementos
defeituosos, as suas expensas, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes administrativas cabiveis em caso
de mora.

* O atendimento aos chamados de corre¢do de vicios acobertados pela garantia civil, em casos que a
Administragdo Publica julgue como emergenciais (risco iminente a seguranga de usuarios ou integridade
do patriménio), devera ter carater imediato e iniciado em até 24 (vinte e quatro) horas da notificagao.

* O recebimento definitivo do objeto pelo CONTRATANTE n&o exime a CONTRATADA da responsabilidade
civil pelos vicios ocultos, falhas de projeto (quando de sua responsabilidade) ou execugdo inadequada
que venham a se manifestar posteriormente, observados os prazos decadenciais e prescricionais
previstos na legislagao civil aplicavel.

4.2. CONTRATANTE

4.2.1. Esclarecer prontamente as duvidas administrativas e técnicas e divergéncias surgidas na execugao do
objeto contratado;

4.2.2. Expedir, através de notificagbes e/ou relatério de vistoria, as ocorréncias e fazer as determinagbes e
comunicagdes necessarias a perfeita entrega de bens contratados;

4.2.3. Conferir e certificar as faturas relativas a execugao do objeto;

4.2.4. Determinar por todos os meios adequados a observancia das normas técnicas e legais, especificagdes
exigiveis para a perfeita execugéo do objeto;

4.2.5. Receber designacdo e manter contato com o preposto da contratada, e se for necessario, promover
reunides perioddicas ou especiais para a resolu¢ao de problemas na execugao do objeto.

4.2.6. Dar parecer técnico nos pedidos de alteragdes contratuais;

4.2.7. Requerer das empresas testes, exames e ensaios quando necessarios, no sentido de promogéo de
controle de qualidade na execugao do objeto;

4.2.8. Permitir acesso a todas as dependéncias necessarias a prestagao do servico;
4.2.9. Cumprir todas as normas e condigdes do presente edital;

4.2.10. Fornecer todas as informagbes ou esclarecimentos e condigbes necessarias a plena execugao do
contrato a ser celebrado;

4.2.11. Acompanhar e fiscalizar a execugéo do objeto contratual;

4.2.12. Designar o Gestor do Contrato, que sera o responsavel para o acompanhamento e fiscalizagdo da
execugao do objeto contratual;

4.2.13. Estabelecer normas e procedimentos de acesso as suas instalagdes para a execugao de servigos;
4.2.14. Informar a Contratada de atos que possam interferir direta ou indiretamente nos servigos prestados;
4.2.15. Comunicar formalmente qualquer anormalidade ocorrida na execugao dos servigos pela Contratada;
4.2.16. Avaliar todos os servigos prestados pela Contratada;

4.2.17. Responsabilizar-se pelos pagamentos dos servigos prestados pela Contratada, mediante a
apresentagao de Nota Fiscal.

5. DOS MATERIAIS VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS:

5.1. Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servicos decorrentes deste
Contrato serao fornecidos pela Contratada e serdo de primeira qualidade, podendo o Contratante, por intermédio
da fiscalizagao, impedir o emprego daqueles que julgar improprios.

5.2. A responsabilidade pelo fornecimento em tempo habil dos materiais, veiculos, maquinas e equipamentos
sera, exclusivamente, da Contratada.

5.3. Sempre que dos documentos de licitagdo ndo constarem caracteristicas determinadas em referéncia a mao-
de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-a que os mesmos devem estar em prefeitas condi¢cdes
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de funcionamento, para atender da melhor forma a finalidade a que se destinam. No caso em que materiais,
artigos e equipamentos sao mencionados nas especificagdes técnicas e/ou memoriais como “similar’ a qualquer
padrao especial, o Contratante decidira sobre a questao da similaridade.

6. DA SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO

6.1. A contratada devera cumprir as normas regulamentadoras de seguranga e saude do trabalho emanadas pelo
Ministério do Trabalho e Emprego — MTE.

6.2. Fornecer todos os Equipamentos de Protecao Individual (EPI) e coletiva (EPC) necessarios e compativeis
com o risco existente em cada servigo contratado, ndo permitindo que nenhum de seus empregados executem
qualquer tarefa sem a utilizagdo destes equipamentos, responsabilizando-se por qualquer infragédo referente as
normas pertinentes a seguranga do trabalho. Os EPIs devem estar em perfeito estado de conservagéo, possuir
Certificado de aprovagéo (CA) dentro da validade e os empregados devem estar treinados quanto ao seu uso.

6.3. Os funcionarios da empresa contratada deverdo estar devidamente identificados e equipados (EPI,
ferramentas, maquinas e equipamentos). As maquinas e equipamentos devem estar em boas condigbes de
funcionamento e seguranca.

6.4. No caso de ocorréncia de acidente de trabalho ou trajeto e doengas ocupacionais com trabalhadores da
contratada, a empresa contratada devera comunicar imediatamente o requerente ou fiscal do contrato,
encaminhando, no primeiro dia util apds a ocorréncia, a investigagdo do acidente e cépia da CAT — Comunicagao
de Acidente de Trabalho.

7. DA CESSAO DO CONTRATO E SUBCONTRATACAO

7.1. A subcontratagdo de servigos é permitida para fases especificas da obra que exijam expertise especializada,
mediante autorizacao prévia da Contratante.

7.2. A Contratada deve apresentar justificativa detalhada para cada subcontratagéo, incluindo a descrigdo dos
servicos a serem subcontratados, a qualificagdo da empresa subcontratada e a necessidade da subcontratagao.

7.3. A Contratada é responsavel solidaria por todas as obrigagcbes da empresa subcontratada, inclusive
trabalhistas, fiscais e previdenciarias.

7.4. A Contratada nao podera ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a nenhuma pessoa fisica ou
juridica, sem autorizagdo prévia, por escrito, do Contratante.

7.5. Se a Contratada ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas,
sem autorizagao prévia, por escrito, do Contratante, devera obrigatoriamente reassumir a execugéo da(s) obra(s)
no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da aplicagdo da multa, sem prejuizo de outras sangbes contratuais;

7.6. Se eventualmente for concedida a subcontratagdo no todo ou em parte, pelo Contratante, ndo reduz nem
elimina as responsabilidades e obrigacdes da Contratada para com o Contratante, em decorréncia deste
Contrato, nem importara em estabelecer qualquer vinculo entre o Contratante e o subcontratado, no entanto esta
responde solidariamente com o subcontratante pela perfeigcdo da prestagéo.

7.7. A subcontratagéao fica limitada a até 30% (trinta por cento) do valor total contratado, nos termos do art. 182 do
Decreto Municipal n° 31/2023.

7.8. Somente poderdo ser subcontratadas atividades acessorias, auxiliares ou tecnicamente complementares a
execucao da obra, tais como:

» Execucao de rasgos, cortes e aberturas em alvenaria;

* Chumbamentos;

* Recomposigao de alvenaria;

* Rebocos;

* Fechamento de rasgos;

» Servigos de pintura destinados ao acabamento das areas afetadas pela instalagéo elétrica;

* Retirada e recolocagéo de telhas para passagem de eletrodutos;

» Pequenos servigos de construgao civil necessarios a recomposi¢ao dos locais de intervengao;

» Outras atividades de natureza estritamente complementar, desde que previamente aprovadas pela
fiscalizagéo.
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8. DOS SERVICOS NAO PREVISTOS

8.1. Por determinagéo do Contratante a Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizer(em) na(s) obra(s) no percentual disposto no art. 125 da Lei Federal n°®
14.133/2021, do valor inicial atualizado do contrato.

8.2. A supressao de servigos resultantes de acordo celebrado expressamente entre o Contratante e a Contratada
poderao ultrapassar o limite estabelecido no paragrafo anterior.

8.3. Se no Contrato ndo houver sido contemplados precos unitarios para determinados servigos, esses serao
fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no caput desta Clausula.

9. DAS OBRAS PROVISORIAS

9.1. A Contratada deve submeter a fiscalizagdo, os desenhos, especificagdes técnicas e memoriais propostos
para as obras provisérias, que devera aprova-los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

9.2. A Contratada € responsavel pelo projeto das obras provisorias.

9.3. A aprovagdo pela fiscalizagdo ndo altera as responsabilidades da Contratada pelo projeto de obras
provisorias.

9.4. A Contratada deve obter a aprovagéo de terceiros para o seu projeto de obras provisorias, onde requeridas.

10. DA FISCALIZACAO, TESTES, REUNIOES DE GERENCIAMENTO E COMUNICACAO

10.1. A fiscalizagdo da execugdo dos servicos, objeto deste contrato, sera feita pelo contratante, com
responsabilidades especificas.

10.2. A contratada devera permitir que funcionarios, engenheiros, especialistas e demais peritos enviados pelo
contratante: inspecionem a qualquer tempo a execugao do objeto do presente contrato; examinem os registros e
documentos que considerarem necessarios conferir; verifiquem se estdo disponiveis no local da execug¢do do
objeto do presente contrato os veiculos, maquinas e equipamentos, indicados na relagcdo e no cronograma de
utilizagado de veiculos, maquinas e equipamentos, fornecidos pela contratada, sob pena de multa e, em caso de
reincidéncia, na eventual rescisao contratual.

10.3. No desempenho destas tarefas, deverdo os técnicos do contratante contar com a total colaboragdo da
contratada.

10.4. A contratada devera manter um perfeito sistema de sinalizagéo e seguranga em todos os locais de servigos,
principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as normas de seguranga do trabalho.

10.5. A contratada deve manter no canteiro de obra(s) o boletim diario de ocorréncias — bdo, o qual, diariamente,
devera ser preenchido e rubricado pelo encarregado da contratada e pela fiscalizagao.

10.6. A execucdo de servigos aos domingos e feriados somente sera permitida com autorizagdo prévia da
fiscalizagao.

10.7. Qualquer servico, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, vicios ou
incorregdes ndo revelados até o recebimento definitivo, devera ser prontamente refeito, corrigido, removido,
reconstruido e/ou substituido pela contratada, livre de quaisquer 6nus financeiros para o contratante.

10.8. Entende-se por defeito, vicio ou incorregcao oculta aquele resultante da ma execucdo ou ma qualidade de
materiais empregados e/ou da aplicacdo de material em desacordo com as normas e/ou prescricdes da ABNT,
especificagdes e/ou memoriais, ndo se referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrdo por
conta da contratada as despesas relacionadas com a corregéo, remogao e/ou substituicdo do material rejeitado.

10.9. A contratada é obrigada a efetuar e entregar no prazo maximo de 15 (quinze) dias os testes solicitados pela
fiscalizag&o e/ou vistoria. As despesas com a execugao dos testes séo de inteira responsabilidade da contratada.

10.10. Afiscalizagdo e a contratada podem solicitar reunides de gerenciamento um ao outro. A finalidade é revisar
os planos para o trabalho remanescente e discutir os problemas potenciais.

10.11. A fiscalizagéo e a contratada devem elaborar ata dos assuntos tratados nas reunides de gerenciamento e
distribuir copias aos participantes da reunido. A responsabilidade das partes na tomada de providéncias deve ser
decidida pela fiscalizagao e informada por escrito a todos que participaram da reunido.

10.12. Toda a comunicagao entre as partes devera ser feita por escrito. A notificagao tornar-se-a efetiva apos o
seu recebimento
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DA GESTAO DO CONTRATO E MATRIZ DE RISCO

11.1. DA FISCALIZAGAO

11.1.1. O acompanhamento e fiscalizagdo das obras e demais atribuicdes descritas nos art. 8° e 9° do Decreto
Municipal n.° 31/2023 sera realizado pelo seguinte fiscal de contrato: Matheus Ferreira Lino.

11.1.2. As atribuigbes administrativas, especialmente as descritas no art. 7° do Decreto Municipal n.° 31/2023
sera realizado pela seguinte gestora de contrato: Alanna Rodrigues Alberti.

11.2. DA FORMA DE PAGAMENTO

11.2.1. A contar da data de inicio do objeto contratado, a fiscalizagdo procedera a medigdo mensal baseada
nos servicos executados, elaborara o respectivo boletim, verificara o andamento fisico dos servigos e
comparara com o estabelecido no cronograma fisico-financeiro, para que se permita a elaboragao do processo
de faturamento. Somente poderdo ser considerados para efeito de pagamento os servigos efetivamente
executados pela Contratada, em conformidade com o contrato e anexos.

11.2.2. Os pagamentos seréo efetuados em até 30 dias, apds entrega das planilhas de medi¢des da obra com
base nos pregos unitarios apresentados na proposta/lance, da nota fiscal e, ainda, mediante a verificagao de
regularidade ou apresentagédo dos seguintes documentos:

a. Prova de regularidade relativo aos Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido;

b. Prova de regularidade relativo aos Débitos da Fazenda Estadual do domicilio da empresa;

c. Prova de regularidade relativo aos Débitos Municipais, € caso exista filial no Municipio de Cianorte a

Prova de regularidade desta também devera ser apresentada;

d. Prova de regularidade relativo de FGTS;

e. Prova de regularidade relativo aos Débitos Trabalhistas (CNDT);

f. Situacéo perante o Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda (Cartdo CNPJ).

11.2.3. O faturamento de cada parcela mensal devera ser apresentado, conforme segue, de modo a
padronizar condi¢cdes e forma de apresentagéo:
a) nota fiscal com discriminacao resumida dos servigos executados, periodo de execugdo da etapa,
numero da licitagdo e termo de contrato de empreitada e outros dados que julgar convenientes, nao
apresente rasura e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo engenheiro fiscal;
b) fatura com discriminagao resumida dos servigos executados, periodo de execugdo da etapa, nimero da
licitacdo e do termo de contrato de empreitada e outros dados que julgar convenientes e ndo apresente
rasura e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo engenheiro fiscal;
c) copia da guia de recolhimento do INSS e do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS do ultimo
recolhimento devido, devidamente quitadas e autenticadas em cartério, de conformidade com o
demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para cada obra.

11.2.4. Se os servigos previstos numa parcela mensal do cronograma fisico-financeiro ndo foram executados,
qualquer servigo da parcela mensal seguinte n&o sera pago.

11.2.5. No caso em que o valor dos servigos executados for superior ao da parcela mensal estabelecida no
cronograma fisico-financeiro, estes poderao ser faturados desde que todos os servigos das parcelas mensais
anteriores estejam concluidos.

11.2.6. A liberagao da ultima parcela fica condicionada também a apresentagao:
a) A analise e aprovacéo pela Fiscalizagdo dos servigos executados;
b) da certiddo negativa de débitos (CND), expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluido;
c) do Termo de Recebimento Provisorio;
d) de comprovante, nos casos previstos, de ligagdes definitivas de agua e energia elétrica. As despesas
referentes ao consumo de agua e energia, durante a execugao do objeto, sdo de inteira responsabilidade
da CONTRATADA,;
e) a entrega dos documentos impressos previstos nos itens 11.2.11 deste edital.

11.2.7. Para efeito de pagamento de parcelas devidas, serdo considerados os percentuais sobre o valor global
dos servigos. Os pagamentos serdo efetuados pela Contratante com base nos servigos aprovados pela
Fiscalizagao, obedecidas as condi¢des estabelecidas neste contrato

11.2.8. Caso os servigos executados nao correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-financeiro, sera
registrada a situacéo inclusive para fins de aplicagdo das penalidades previstas, se for o caso, e ndo havera
medicao até que a parcela prevista seja executada.

11.2.9. No caso em que o valor dos servigos executados for superior ao da parcela mensal estabelecida no
cronograma fisico-financeiro, estes poderao ser faturados desde que todos os valores correspondentes aos
servigos anteriores no cronograma fisico-financeiro estejam concluidos.

11.2.10. As parcelas mensais de pagamento serdo realizadas conforme cronograma fisico-financeiro
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discriminado abaixo:

* 12 parcela: 32,24% do valor global, acumulado em 32,24%;

* 22 parcela: 38,72% do valor global, acumulado em 70,96%;

+ 32 parcela: 29,04% do valor global, acumulado em 100,00%.
11.2.11. Dos Documentos Necessarios para Liberagao das Parcelas

Além dos documentos exigidos pela Secretaria da Fazenda para a liberagdo do pagamento conforme
realizagdo das medigdes, a contratada devera apresentar ao fiscal técnico da obra a solicitagdo da medigao
(oficio protocolado na Prefeitura de Cianorte) e os seguintes documentos em formato digital:

a) Diario de obra do periodo correspondente a medigao;

b) Cadernos de Encargos e Especificagbes de Materiais empregados (Ficha de Verificagdo de Servigo —

FVS), para cada medigao;

c) Relatdrio fotografico datado dos servigos executados no periodo;

d) Boletim de medigao emitido pela Contratada, assinado pelo responsavel técnico da obra.

11.2.11.1. Dos Documentos Comprobatdrios de Execugao de Servigos

Em cada medigdo, as suas custas, a contratada devera apresentar Documentagdo comprobatéria de
execugao dos servicos prestados, conforme itens a seguir em formato digital:
a) Documento de responsabilidade técnica referente a fabricagdo e montagem de estruturas metdlicas
acompanhada da garantia do fornecedor pelo prazo de nao inferior a cinco anos;

b) A critério do fiscal técnico da obra, a contratante podera solicitar laudos que comprovem a qualidade dos
servicos executados pela contratada; Os laudos, certificados atestados que por ventura possa ser
solicitados, devem ser acompanhados de documento de responsabilidade técnica especifico, emitido por
responsavel técnico habilitado com registro em entidade de classe profissional competente e atender as
normas técnicas e legislacdo vigente;

c) Ao final da obra devera apresentar As-Built do projeto executado em obra, a fim de manter cadastro
atualizado do mesmo. Este projeto € imprescindivel a execugéo e afericdo das obras executadas, sendo
que “As Built” € uma expressao inglesa que significa “como construido”, e é regulamentada pela NBR
14645. A necessidade de sua exigéncia se da por consolidar imediatamente apds a conclusédo das obras,
registrando as caracteristicas efetivamente implantadas, em comparagao as inicialmente projetadas;

d) Havendo acréscimo de servigos nao contemplado na Planilha Sintética, sera utilizado o BDI da planilha
apresentada pela Contratante para licitagdo da obra, sobre o valor do item da tabela de utilizada para os
orgamentos, e caso 0s servigos a serem acrescidos ndo constarem na Tabela de Referéncia, poderao ser
utilizadas outras tabelas oficiais (D.E.R., SINAPI, SMOP, SEIL, etc.) ou mesmo o menor valor de trés
orgamentos. E entdo sera aplicado o percentual de desconto ofertado na licitagdo pela contratada;

11.2.12. A compensagéo financeira é admitida nos casos de eventuais atrasos de pagamento pela
Administragdo, desde que o contratado ndo tenha concorrido de alguma forma para o atraso. E devida desde
a data limite fixada no contrato para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da
parcela.

11.2.12.1. Os encargos moratorios devidos em razao do atraso no pagamento poderao ser calculados com
utilizagdo da seguinte férmula: EM = N x VP x I, Onde: EM = Encargos moratérios; N = Numero de dias
entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga; | =
indice de compensagao financeira, assim apurado: | = (TX/100)/365; TX = Percentual da taxa anual do
IPCA — indice de Pregos ao Consumidor Ampliado, do IBGE.

11.2.13. A Licitante contratada devera manter durante a execugcdo do contrato todas as condigbes de
habilitagdo exigidas na licitagdo que deu origem ao presente instrumento (inciso XVI, art. 92 da Lei Federal n°
14.133/2021 e suas alteragdes).

11.3. DAS CONDIGOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

11.3.1. O termo de recebimento provisério do objeto contratado sera supervisionado pelo fiscal do contrato
que atestara, mediante termo detalhado, o atendimento das exigéncias contratuais e de carater técnico, e sera
emitido no prazo maximo de 05 (cinco) dias ao final da obra.

11.3.2. O termo de recebimento definitivo do objeto contratado sera supervisionado pelo fiscal do contrato que
atestara, mediante termo detalhado, o atendimento das exigéncias contratuais e de carater técnico, e sera
emitido no prazo maximo de 90 (noventa) dias apds a emissao do termo de recebimento provisério.

11.3.3. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga do material nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, nos
limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
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11.3.4. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com as
especificagdes constantes do Edital, da Proposta, do Contrato ou demais anexos, podendo ser fixado pelo
fiscal do contrato, avaliado o caso concreto, um prazo para a substituicdo do bem, as custas do contratado, e
sem prejuizo da aplicacao das penalidades.

11.3.5. A subcontratagdo de servigos € permitida para fases especificas da obra que exijam expertise
especializada, mediante autorizagao prévia da Contratante.

11.3.6. A Contratada deve apresentar justificativa detalhada para cada subcontratagao, incluindo a descrigao
dos servigos a serem subcontratados, a qualificagdo da empresa subcontratada e a necessidade da
subcontratagéo.

11.3.7. A Contratada é responsavel solidaria por todas as obrigagdes da empresa subcontratada, inclusive
trabalhistas, fiscais e previdenciarias.

11.3.8. A Licitante n&o podera ceder o futuro Contrato, no todo ou em parte, a nenhuma pessoa fisica ou
juridica, sem autorizagéo prévia, por escrito, do Contratante.

11.3.9. Se a Licitante ceder o futuro Contrato, no todo ou em parte, a uma ou mais pessoas fisicas ou
juridicas, sem autorizagéo prévia, por escrito, do Contratante, devera obrigatoriamente reassumir a execugéo
da(s) obra(s) no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da aplicagdao da multa, sem prejuizo de outras
sangdes contratuais;

11.3.10. Se eventualmente for concedida a subcontratagao no todo ou em parte, pelo Contratante, ndo reduz
nem elimina as responsabilidades e obrigagdes da Contratada para com o Contratante, em decorréncia deste
Contrato, nem importara em estabelecer qualquer vinculo entre o Contratante e o subcontratado, no entanto
esta responde solidariamente com o subcontratante pela perfeigdo da prestagao.

11.4. DAS INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.4.1. O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes infragbes
previstas no art. 155 da Lei n.° 14.133/2021:

a) Dar causa a inexecugao parcial do contrato;

b) Dar causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) Dar causa a inexecugao total do contrato;
d) Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;
e) Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagéo exigida para a contratagéo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

d) Ensejar o retardamento da execucéo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

h) Apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragédo falsa
durante a licitagdo ou a execugao do contrato;

i) Fraudar a licitagéo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

j) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

1) Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.4.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas no art. 155 da Lei n.°
14.133/2021 as seguintes sangoes:

a) Adverténcia:

a-1) Aplicada exclusivamente pela infragdo administrativa prevista no inciso | do caput do art. 155 da Lei
n.° 14.133/2021, quando nao se justificar a imposigao de penalidade mais grave.

b) Multa, sendo:

b-1) Multa moratéria de 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor contratual por dia consecutivo que
exceder a data prevista para conclusdo do(s) servigos(s), limitado a 10 (dez) dias;

b-2) Multa compensatéria de 1% (um por cento) do valor contratual quando, por acdo, omissdo ou
negligéncia, a CONTRATADA infringir qualquer das demais obrigacdes contratuais;

25


mailto:pregaoeletronico@cianorte.pr.gov.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm#art5

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CIANORTE — ESTADO DO PARANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO - DIVISAO DE LICITAGOES
Fones: (44) 3619-6332/6207/6208/6209 e-mail: pregaoeletronico@cianorte.pr.gov.br
Concorréncia Publica n® 23/2026 — Protocolo 8895/2026
Processo 221/2026

b-3) Multa compensatéria de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a CONTRATADA ceder o
Contrato, no todo ou em parte, a pessoa fisica ou juridica, sem autorizagdo do CONTRATANTE,
devendo reassumir a execugdo do(s) servigos(s) no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da
aplicacdo da multa, sem prejuizo de outras sangdes contratuais;

b-4) Multa compensatéria de 20% (vinte por cento) do valor contratual quando ocorrer a inexecugao
total Contrato;

b-5) O montante das multas ndo podera ser superior a 30% do valor do contrato.
c) Impedimento de licitar e contratar:

c-1) Aplicada ao responsavel pelas infragbes administrativas previstas nos incisos Il, lll, IV, V, VI e VII
do caput do art. 155 da Lei n.° 14.133/2021, quando ndo se justificar a imposi¢cao de penalidade mais
grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e
indireta do ente federativo que tiver aplicado a sangéao, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

d) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar:

d-1) Aplicada ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, Xl e XIl do
caput do art. 155 da Lei n.° 14.133/2021, bem como pelas infragbes administrativas previstas nos
incisos Il, lll, 1V, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposi¢cao de penalidade mais
grave que a sangao de impedimento de licitar e contratar disposto no item “11.4.2, inciso c” e impedira o
responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragao Publica direta e indireta de todos os
entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

11.4.3. As sangdes previstas nos “incisos I, lll e IV do caput do art. 156 da Lei n.° 14.133/2021, poderao ser
aplicadas cumulativamente com as multas previstas no inciso Il do mesmo artigo.

11.4.4. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

11.4.5. A aplicagdo das sangdes previstas neste item ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de
reparacao integral do dano causado a Administragcao Publica.

11.5. DA EXTINGAO CONTRATUAL

11.5.1. Constituirdo motivos para extingdo do contrato, a qual devera ser formalmente motivada nos autos do
processo, assegurados o contraditorio e a ampla defesa, as seguintes situagdes:

I. Ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas contratuais, de
especificagbes, de projetos ou de prazos;

Il. Desatendimento das determinagdes regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar sua execugao ou por autoridade superior;

Ill. Alteragao social ou modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade
de concluir o contrato;

IV. Decretagao de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugdo da sociedade ou falecimento do contratado;
V. Caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugao do contrato;

VI. Atraso na obtengado da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteragdo substancial do
anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

VII. Atraso na liberagédo das areas sujeitas a desapropriagcao, a desocupagao ou a serviddo administrativa,
ou impossibilidade de liberacdo dessas areas;

VIIl. Razbes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6rgdo ou da entidade
contratante;

IX. Nao cumprimento das obrigagdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.

11.5.2. A analise dos critérios para verificagdo de ocorréncia dos motivos para extingdo contratual previstos
observardo o Decreto Municipal n.° 31/2023, bem como as disposigdes contidas no Decreto Municipal n°
141/2020.

11.5.3. O contratado tera direito a extingdo do contrato nas seguintes hipéteses:

|. Supresséo, por parte da Administragao, de obras, servigos ou compras que acarrete modificagdo do valor
inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei ;

Il. Suspensao de execugdo do contrato, por ordem escrita da Administragéo, por prazo superior a 3 (trés)
meses;
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lll. Repetidas suspensbes que totalizem 90 (noventa) dias uteis, independentemente do pagamento
obrigatério de indenizagdo pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagcdes e
mobilizagdes e outras previstas;

IV. Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissao da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de
pagamentos devidos pela Administracdo por despesas de obras, servigcos ou fornecimentos;

V. N&o liberacdo pela Administragédo, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto, para execucao de
obra, servigo ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido
a atraso ou descumprimento das obrigagbes atribuidas pelo contrato a Administragcéo, relacionadas a
desapropriagao, a desocupacao de areas publicas ou a licenciamento ambiental.

11.5.4. Decorrido atraso na execugao do objeto, de periodo igual ou superior a 1/3 (um ter¢o) do prazo de
execugdo, sem manifestagdo da CONTRATADA, estara caracterizada a inadimpléncia da mesma ficando
assegurado ao CONTRATANTE o direito de tomar as medidas cabiveis para a extingdo Contratual e a
aplicacao da multa.

11.5.5. A extingdo do Contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicara a
apuracéo de perdas e danos, sem embargos da aplicacdo das demais penalidades legais cabiveis.

11.5.6. Declarada a extingdo do Contrato, que vigorara a partir da data da sua declaragdo, a CONTRATADA se
obriga, expressamente, como ora o faz, a entregar os servigos ja concluidos, ndo criando dificuldades de
qualquer natureza.

11.6. Tendo em vista que o certame ndo se enquadra nos casos obrigatorios de elaboragdo de matriz de
alocagéo de riscos entre o contratante e o contratado, conforme §3° do artigo 22 da Lei Federal n°
14.133/2021, devera ser observada a analise simplificada dos riscos da contratacao, conforme documento
intitulado “Mapa de Riscos”, constante do procedimento.

12. DO VALOR
12.1. O valor a ser pago para a execugao do objeto é de R$ <Valor_Contratado>.

12.2. No valor acima estao incluidos todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugao
contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais,
inclusive no que diz respeito as normas de seguranga no trabalho, taxa de administragéo, frete, seguro e
outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

12.3. Durante a vigéncia do Contrato, os pregos serdo fixos e irreajustaveis, exceto nas hipdteses,
devidamente comprovadas e previstas em lei ou ainda tera direito a reajuste contratual a partir de 01 ano
contados a partir data do orgamento estimado, desde que, em caso de atraso do cronograma de execugao da
obra, este ndo seja atribuido a CONTRATADA, devendo a mesma solicitar ao Municipio, aplicando-se a data
do pedido.

12.4. Caso ocorra o estabelecido na clausula anterior, as partes poderao a partir de 01 ano, contados a partir
da data do orcamento estimativo, reajustar o valor contratual de acordo com o indice IPCA - (indice Nacional
de Pregos ao Consumidor Amplo) ou na falta deste, por outro indice de pregos oficial que reflita a variagao dos
precos no periodo do reajuste. O indice sera, necessariamente, aplicado somente sobre o saldo contratual
existente na data do pedido, considerando a variagdo entre 0 més em que foi estabelecido o orgamento
estimativo e 0 més de aniversario da mesma.

12.5. Os demais reajustes somente serdo concedidos a partir de 01 (um) ano a contar do primeiro reajuste,
observada a iniciativa da Contratada

12.6. Ressalvado o pedido de revisdo contratual (reequilibrio econdmico-financeiro), o pedido de reajuste
protocolado antes do prazo a que se refere o caput desta clausula nao sera apreciado, devendo a Contratada
protocolar o pedido de reajuste quando houver o implemento do direito.

12.7. Nao havera concesséao de reajuste em caso de nao realizagdo de pedido anterior ao encerramento da
vigéncia do contrato ou em caso de ndo haver mais saldo contratual.

12.8. Em caso de aditivos contratuais de acréscimo celebrado apés 01 (um) ano da data do orgamento
estimativo, sera aplicado o valor da proposta reajustado com os critérios previstos em edital. Em caso de nao
haver o item/insumo na proposta, sera aplicada a tabela de pregos vigente na data da celebragéo do aditivo,
aplicando o percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA na fase de licitagao.

12.9. A Administragao respondera ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro em até 30
dias da apresentagao do protocolo pelo Contratado.

12.10. O presente contrato ndo envolve prestagéo de garantia contratual.

13. DA VIGENCIA E EXECUCAO
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13.1. O prazo de execucgédo da obra sera de 90 dias, conforme cronograma fisico-financeiro, contados a partir
do trigésimo dia da data de publicacao do extrato do contrato no Diario Oficial, ocasido em que sera emitida a
Ordem de Servigos.

13.2. O presente contrato tera prazo de vigéncia de 6 meses, contados da data da publicagdo do extrato do
contrato no Diario Oficial.

14. DA FRAUDE E CORRUPCAO

14.1. Caso a licitante, em qualquer das fases da licitagdo e/ou durante a vigéncia e execugédo de contrato
firmado com este ente publico, praticar qualquer ato lesivo a Administragao Publica elencado no art. 5° da Lei
Federal 12.846/2013 e Decreto Federal 11.129/2022 ficara submetido a responsabilizagdo objetiva
administrativa regida pelo Decreto Municipal 141/2020 e sangbes descritas no art. 6° da Lei Federal
12.846/2013, sem prejuizo da responsabilidade penal. Para o disposto neste item, definem-se as seguintes
praticas:

a) Pratica corrupta: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o
objetivo de influenciar a acao de servidor publico no processo de licitagdo ou na execugao de contrato;

b) Pratica fraudulenta: a falsificacdo ou omissdo dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de
licitacdo ou de execugao de contrato;

c) Pratica colusiva: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o
conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgao licitador, visando estabelecer pregos em niveis
artificiais e ndo-competitivos;

d) Pratica coercitiva: causar dano ou ameacgar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou sua
propriedade, visando influenciar sua participagdo em um processo licitatorio ou afetar a execugéo do contrato;

e) Pratica obstrutiva: destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspe¢des ou fazer declaragdes falsas aos
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuragéo de
alegag0es de pratica prevista, deste Edital.

14.2. Se os atos previstos como infragbes administrativas a Lei de Licitagdes n.° 14.133/2021 ou a outras
normas de licitagbes e contratos da Administragao Publica forem tipificados como atos lesivos na forma da Lei
Federal 12.846/13, poderao ser apurados e julgados conjuntamente, no mesmo processo aplicando-se o rito
procedimental do Decreto Municipal 141/2020.

15. DOS RECURSOS FINANCEIROS

15.1. As despesas oriundas da execugéo do presente contrato serdo cobertas com receitas provenientes das
seguintes dotacOes orcamentarias:

Reduzido Programatica Descrigéo Fonte de Recurso

312 0900212361001050024490510000 OBRAS E INSTALACOES 630

15.2. As dotagbes aqui descritas poderdo, eventualmente, ser substituidas por outras no decorrer da vigéncia
do presente contrato, em virtude da votacao da Lei Orcamentaria pela Camara de Vereadores.

16. DAS DISPOSICOES FINAIS

16.1. As alteragOes, prorrogagoes, extingdes, penalidades e multas, obedeceréo Lei Federal n® 14.133/2021, e
seguindo as seguintes consideragoes:

16.1.1. No caso de inexecugao do objeto desta licitagdo, exceto por motivo de forga maior ou caso fortuito,
devidamente comprovado e justificado, ficara a empresa contratada sujeita as sangdes preceituadas na Lei
Federal n® 14.133/2021.

16.1.2. A Contratada declara ter pleno conhecimento das condicbes contratuais, pelo que reconhece ser
perfeitamente viavel o cumprimento integral e pontual dos encargos assumidos.

16.1.3. Se qualquer das partes, em beneficio da outra, permitir, mesmo por omissao, a inobservancia, no todo
ou em parte, de qualquer das clausulas e condicées do presente contrato e/ou seus anexos, tal fato nido
podera ser considerado como modificativo das condi¢des do presente contrato, as quais permanecerao
inalteradas, como se nenhuma tolerancia houvesse ocorrido.

16.1.4. O Municipio de Cianorte se reserva no direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo a execugao
do objeto contratado, desde que haja conveniéncia administrativa para este Municipio, devidamente
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autorizada e fundamentada. Se isso vier a ocorrer, a empresa contratada tera o direito aos ressarcimentos
garantidos e previstos na Lei Federal n® 14.133/2021.

16.1.5. Pela propria esséncia deste contrato, o mesmo n&o gera, em nenhuma hipétese, qualquer vinculo de
origem trabalhista.

16.1.6. Os casos omissos serao decididos pelo contratante, segundo as disposigdes contidas na Lei n® 14.133,
de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°
8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

16.1.7. O presente instrumento de contrato esta vinculado obrigatoriamente ao Edital de licitagdo descrito no
item 1.1 e seus anexos.

17. DO FORO

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Cianorte, Estado do Parana, para dirimir quaisquer duvidas que
possam surgir com referéncia ao presente Contrato.

17.2. E, por estarem assim, justos e contratados, declaram ambas as partes aceitarem todas as clausulas e
condi¢des estabelecidas no presente contrato, firmado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, perante as
testemunhas infra-assinadas.

Paco Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em <Data_Assinatura>.

<Nome_Representante> Marco Antonio Franzato
<Nome_Fornecedor> Prefeito
Contratada Contratante
TESTEMUNHAS
RG: RG:
CPF: CPF:
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ANEXO Il
MODELO DE DECLARAGAO

Razao social:

CNPJ:

Concorréncia Publica n°® 23/2026.

Objeto: Contratagdao de empresas especializada para execugao de obra de aumento de carga e
padronizagao das instalagoes elétricas do CMEI Jodo e Maria, no Municipio de Cianorte/PR.

DECLARAMOS para os fins de direito que:

Nao fomos declarados inidoneos para licitar ou contratar com o Poder Publico, em qualquer de suas
esferas e nem esta suspensa em nenhum Orgado Publico Federal, Estadual ou Municipal, bem como
inexiste fato superveniente impeditivo da habilitacao.

Atendemos plenamente aos requisitos de habilitagdo e cientes que responderemos pela veracidade das
informagdes prestadas, na forma da lei.

Cumprimos com as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

Cumprimos com o disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da Constituigdo Federal, que a empresa nao
possui menores de dezoito anos em condigbes de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a e de
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condi¢gdo de aprendiz, a partir de quatorze
anos, de acordo com o inciso VI do art. 68 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

Os valores apresentados na proposta compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes na data da
entrega da proposta.

Que no ano-calendario desta licitagdo, os valores somados dos contratos celebrados com a
Administragdo Publica ndo extrapolam a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento
como empresa de pequeno porte, nos termos do art. 4°, § 2° da Lei n° 14.133/2021 (apenas para
empresas de pequeno porte).

Sob as penas da lei e sangdes administrativas cabiveis, nos termos da legislacdo vigente, ndo
possuimos nenhum dos impedimentos previstos no paragrafo 4° do artigo 3° da Lei Complementar n°
123/2006, sendo a empresa enquadrada como:

() Microempresa.
() Empresa de pequeno porte.

() Empresa de grande porte.

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente.

Representante Legal
Nome:

RG:

CPF:
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ANEXO lll
MODELO

DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Através do presente, a empresa XXX, CNPJ n° XXX, declara que o Profissional XXX, CREA n° XXX, é o
responsavel técnico pela execucédo do objeto até o recebimento definitivo pelo contratante, conforme descrito no
Edital 23/2026.

Ademais, declaramos solidariamente que, para os devidos fins e efeitos de fato e de Direito previstos nos arts. 24
e 71 da Lei n® 5.194/66, que os estudos relativos a execugdo para o objeto pretendido serdo elaborados
fundamentados em estudos basicos consistentes e adequados a etapa e ao porte do empreendimento,
atendendo aos preceitos da boa técnica em nivel de projetos, especialmente quanto as condigbes de atualidade
dos instrumentos aplicados, eficiéncia e seguranga dos resultados, em pleno cumprimento as normas técnicas e
aos procedimentos instituidos pelos Orgdos Competentes, conforme disposicdo do Art. 24 da Lei 5.194/66 a
seguir:

“Art. 24. A aplicagao do que dispbe esta lei, a verificagdo e fiscalizagdo do exercicio e atividades
das profissbes nela reguladas serdo exercidas por um Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia (CONFEA) e Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia (CREA), organizados de forma a assegurarem unidade de agéo.”

Declaramos ainda ter pleno conhecimento das consequéncias legais de eventuais erros técnicos cometidos,
conforme estabelecido na legislagéo profissional vigente.

(inserir o local), (inserir o dia) de (inserir o més) de (inserir o ano).

(carimbo CNPJ, nome, RG, CPF e assinatura do representante legal da empresa).

(nome, n° CREA e assinatura do profissional da empresa).
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ANEXO IV

DECLARACAO DE FUTURA CONTRATAGAO DE RESPONSAVEL TECNICO

A fim de cumprir as exigéncias da Concorréncia Publica n° (nome
empresarial da licitante) inscrita no CNPJ N.©:
com sede na

(enderego completo) por

intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) infraassinado,

declaro que o profissional abaixo relacionado integrara a equipe técnica desta empresa, para fins de cumprimento
dos requisitos de qualificagdo exigidos na licitagdo; em um prazo maximo de 10 (dez) dias contados a partir da
assinatura do contrato.

Nome do Profissional:

Vinculo Profissional:

Cidade, de de 2026.

Assinatura e identificagao do representante da empresa

Eu, , declaro estar de pleno acordo com a contratagéo relacionada neste documento e que

executarei todos os servigos estritamente conforme o estipulado no Edital do Procedimento de Licitagao n°

Cidade, de de 2026.

Assinatura e identificagdo do profissional.
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ANEXO V
MODELO

DECLARAGAO DE CONHECIMENTO PREVIO DAS CONDIGOES DOS LOCAIS

Eu, , declaro, para os devidos fins e efeitos de fato e de Direito, que possuo
conhecimento prévio das condi¢gdes dos locais indicados no objeto do edital n°® 23/2026, e me responsabilizo
integralmente por qualquer eventual imprevisto na execugao do objeto que decorra da falta de conhecimento das
condi¢des dos locais indicados no objeto deste certame.

Declaro ainda que, ndo alegarei posterior desconhecimento das condigbes e grau de dificuldade existente como
justificativa para me eximir das obrigagdes assumidas ou em favor de eventuais pretensdes de acréscimos de
precos em decorréncia da execugao do objeto do Edital.

(Data e local)

Nome

Responsavel técnico/ Representante Legal
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ANEXO VI

DECLARAGAO DE EXEQUIBILIDADE E RESPONSABILIDADE INTEGRAL

[RAZAO SOCIAL DA EMPRESA], pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° [nimero do CNPJ],
com sede na [enderego completo], neste ato representada por seu [cargo] Sr(a). [nome completo], portador(a) da
Cédula de Identidade RG n° [niumero do RG] e inscrito(a) no CPF sob o n° [nimero do CPF], DECLARA, para
todos os fins de direito e, em especial, para fins de participagdo no Processo Licitatério n° [nUmero do processo],
Modalidade [tipo de licitagdo] n° [niUmero/ano], promovido pelo [nome do érgéo publico], em conformidade com a
Lei n® 14.133/2021 (Nova Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos), que:

1. A proposta apresentada, no valor global de R$ [valor numérico] ([valor por extenso]), &€ exequivel e suficiente
para a execucgao integral do objeto licitado, conforme especificagdes técnicas e cronograma estabelecidos no

Edital e seus anexos, em observancia ao disposto no art. 59, §1°, da Lei n° 14.133/2021.

2. Realizou minuciosa analise de todos os documentos fornecidos durante o processo licitatorio, incluindo, mas

nao se limitando a:

a) Projetos técnicos e executivos;
b) Planilha orgcamentaria base;

c) Cronograma fisico-financeiro;
d) Memorial descritivo;

e) Estudos preliminares;

f) Demais documentos técnicos pertinentes.

Esta analise foi realizada em conformidade com o art. 18, §1°, da Lei n° 14.133/2021, que trata da elaboragéo
dos estudos técnicos preliminares e do projeto basico.

3. Possui pleno conhecimento das condigbes locais para execugao do objeto, tendo realizado vistoria técnica (ou
assumido o risco por ndo realiza-la) e considerado todos os fatores que possam influenciar no custo e prazo de
execugao, em atendimento ao art. 63, §4°, da Lei n°® 14.133/2021.

4. O valor proposto contempla todos os custos diretos e indiretos necessarios a perfeita e completa execugao da
obra, incluindo, mas nao se limitando a: materiais, mao de obra, equipamentos, ferramentas, fretes, seguros,
impostos, taxas, contribuicbes sociais, administragdo, lucro e quaisquer outras despesas incidentes, em
conformidade com o art. 23, §1°, da Lei n° 14.133/2021.

5. Esta ciente de que o prazo para questionamentos, solicitagdes de esclarecimentos ou corregdes referentes aos
projetos, orcamentos e demais documentos técnicos se encerrou durante o processo licitatério, conforme previsto
no art. 174 da Lei n° 14.133/2021, ndo cabendo, apds a assinatura do contrato, alegagdes de falhas, omissdes ou

inconsisténcias nestes documentos como justificativa para aditivos contratuais.
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6. Assume integral responsabilidade pela execu¢cdo completa da obra, com qualidade e seguranga, no prazo
estabelecido e pelo valor proposto, comprometendo-se a n&o solicitar aditivos contratuais baseados em
alegagdes de falhas na estimativa de custos, omissdes de servigos na planilha orgamentaria, ou quaisquer outras
inconsisténcias nos documentos técnicos fornecidos durante a licitagdo, em observancia ao principio da

vinculagéo ao instrumento convocatorio, previsto no art. 5° da Lei n® 14.133/2021.

7. Esta ciente de que esta declaragao sera parte integrante do contrato a ser firmado, nos termos do art. 92 da Lei
n® 14.133/2021, e que seu descumprimento podera ensejar a aplicagao das sangdes previstas no Capitulo | do
Titulo IV da referida Lei.

8. Declara, ainda, estar ciente das disposi¢cbes do art. 147 da Lei n® 14.133/2021, que trata da extingao dos
contratos, e do art. 124 da mesma Lei, que versa sobre as hipoteses de alteragdo dos contratos.

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente declaragao para que produza seus efeitos legais, cientes das
responsabilidades civis e criminais decorrentes de declaragédo falsa, conforme art. 337-M do Decreto-Lei n°
2.848/1940 (Cdédigo Penal).

[Local e Data]

[Nome completo do representante legal]

[Cargo]

[Razéo Social da Empresa]

### Testemunhas:

1.

### Nome:

| CPF: |

### Nome:

| CPF: |
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ANEXO ViI
INFORMAGCOES COMPLEMENTARES

O prazo de entrega da obra é de 90 (noventa) dias;

A Licitante devera apresentar ART/RRT de execugdo da obra antes de iniciar efetivamente os servigos
que compdem o objeto;

A Licitante devera providenciar o Cadastro Nacional de Obras (CNO) do objeto a ser contratado antes de
iniciar efetivamente os servigos que compdem o objeto.

Somente serdo considerados para efeito de recebimento, medigdo e posterior pagamento os servigos
efetivamente executados pela empresa Contratada, em conformidade com este termo de referéncia e
condicionados a aprovagao pela fiscalizagdo da Prefeitura do Municipio de Cianorte;

A contratada sera responsavel pelos danos causados a empresa contratante e a terceiros decorrentes de
sua negligéncia, impericia e omisséo;

A contratada devera estar ciente das condi¢des do local e dos servigos, prevendo todos os encargos,
pessoal técnico, equipamentos, ferramentas e sinalizagbes de seguranga adequados;

A contratada devera cumprir as prescri¢gdes referentes as Leis Trabalhistas, de Previdéncia Social e de
Seguro de Acidentes do Trabalho. Devera, também, efetuar o pagamento de impostos, taxas e outras
obrigagdes financeiras que incidam ou venham a incidir sobre a execugéo dos servigos

Todos os documentos deverao ser apresentados de acordo com os padrdes técnicos;

A CONTRATADA néo podera ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a nenhuma pessoa fisica
ou juridica, sem autorizacdo prévia, por escrito, do CONTRATANTE. Se a CONTRATADA ceder o
presente Contrato, no todo ou em parte, a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas, sem autorizagéo
prévia, por escrito, do CONTRATANTE, devera obrigatoriamente reassumir a execugao da(s) obra(s) no
prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da aplicagdo da multa, sem prejuizo de outras sangbes
contratuais;

Nao ha necessidade de apresentar garantia contratual.
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