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MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA
ENTIDADE PROMOTORA MUNICIPIO DE CIANORTE
SOLICITANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PREFEITO DO MUNICIPIO MARCO ANTONIO FRANZATO

O Municipio de Cianorte, Estado do Parana, torna publico a quem interessar possa que nos termos da Lei n.°
14.133/2021, Decreto Municipal n.° 31/2023 demais legislagbes aplicaveis, que se encontra aberta licitagdo na
modalidade CONCORRENCIA PUBLICA, na sua forma eletrénica, do Tipo Menor Preco, sob o regime de
Empreitada por Prego Global, para Contratagdao de empresa especializada para execugao de obra para a
Construgdo de um Centro Municipal de Educacgao Infantil - CMEI, no bairro Paraiso tropical, no Municipio
de Cianorte, mediante as condigdes estabelecidas neste edital:

Tipo Menor Prego
Do local Banco Nacional de Compras - BNC
Enderego eletrénico https://bnc.org.br/
Recebimento das propostas Até 09:00 horas do dia 09/11/2026.
Inicio da sessao de disputa de pregos As 09:00 horas do dia 09/11/2026.
Referéncia de tempo Horario de Brasilia (DF).
1. DO OBJETO

1.1. A presente licitagdo tem por objeto a execugéo, sob regime de Empreitada por Prego Global, tipo Menor
Preco, a precos fixos e sem reajuste, da seguinte obra:

Contratagdo de empresa especializada para execugdo de obra para a Construgdo de um Centro Municipal de
Educacao Infantil - CMEI, no bairro Paraiso tropical, no Municipio de Cianorte.

1.2. A obra devera ser executada de acordo com os projetos, especificagcdes técnicas, memoriais descritivos,
demais pegas e documentos que fazem parte integrante do presente processo, que podem ser acessados através
do site http://ip.cianorte.pr.gov.br:8082/portaltransparencia/licitacoes. Constituem anexos deste edital:

® ANEXO | — Minuta de Contrato.
e ANEXO Il — Modelo de Declaragéo.
*  ANEXO IIl — Declaragéo de Responsabilidade Técnica.

e ANEXO IV — Declaragéo de Contratagéo Futura.

* ANEXO V - Declarac¢do de Conhecimento Prévio do Local.
*  ANEXO VI - Declaragédo de Garantia Contratual.

*  ANEXO VII — Declaragéo de Exequibilidade e Responsabilidade Integral.
*  ANEXO VIIl — Informagdes Complementares.

*  ANEXO IX - Arquitetdnico.

* ANEXO X —ARTs e RRTs.

*  ANEXO XI - Elétrico.

*  ANEXO XII — Estrutural.

*  ANEXO XIII — Estrutural Muro.

*  ANEXO XIV - Fundacgao Edificagéo e Abrigo Gas.

*  ANEXO XV - Hidraulico.

*  ANEXO XVI - Hidraulico Implantagao.

*  ANEXO XVII — Memoriais Descritivos.

*  ANEXO XVIII — Orgamento.

e ANEXO XIX — Prevengéo de Incéndio.

*  ANEXO XX - Projeto Mecanico.

*  ANEXO XXI — Terraplanagem.
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¢ ANEXO XXII — Transformador.
e ANEXO XXIIl — DLAM.

1.3. Informagdes, esclarecimentos e eventuais duvidas adicionais com relagdo ao objeto do presente certame,
poderdo ser adquiridos mediante solicitacdo de qualquer interessado, através do e-mail
engenharia@cianorte.pr.gov.br, ou ainda, pelo telefone (44) 3619-6330.

1.4. Orgaos participantes do presente procedimento:

a) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

b) Secretaria Municipal de Educagéo
1.5. Para o julgamento sera adotado o critério do Menor Prego, sob regime de empreitada por preco global,
observadas as especificagdes definidas nesse Edital.

‘ 2. DO VALOR ESTIMADO E DA DOTAGAO ORGCAMENTARIA

2.1. O teto ou valor maximo para o objeto pretendido sera de R$ 4.524.784,12 (quatro milhdes, quinhentos e
vinte e quatro mil, setecentos e oitenta e quatro reais e doze centavos)

2.2. As despesas decorrentes dessa licitacao serdo custeadas pela seguinte dotagdo orcamentaria:

Reduzido Programatica Descrigao Fonte de Recurso

329 0900312365001150094490510000 OBRAS E INSTALACOES 155

| 3. DAS CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

3.1. Nao poderao disputar licitagdo ou participar da execugao de contrato, direta ou indiretamente:

a) Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagao
versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

b) Empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a
licitagdo versar sobre obra, servigcos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

c) Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo
em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

d) Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungao na licitagao
ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibigcdo constar expressamente do edital
de licitagao;

e) Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de
1976, concorrendo entre si;

f) Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploracédo de trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a
condi¢cdes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo
trabalhista.

4. DO CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES JUNTO A BOLSA NACIONAL DE COMPRAS

4.1. Os interessados em participar desta Concorréncia deverdo credenciar-se, previamente, perante o sistema
eletrénico provido pela plataforma BNC, por meio do sitio https://bnc.org.br/.

4.2. Para ter acesso ao sistema eletronico, os interessados deverdo dispor de chave de identificagdo e senha
pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema eletrénico (BNC), onde também deverao se informar a respeito do
seu funcionamento e regulamento, obtendo instrugbes detalhadas para sua correta utilizagao.

4.3. O custo de operacionalizagédo e uso do sistema, ficara a cargo do Licitante, que pagara a Bolsa Nacional de
Compras, provedora do sistema eletronico, o equivalente ao valor fixo estabelecido pela mesma sobre o valor
contratual ajustado, a titulo de taxa pela utilizagdo dos recursos de tecnologia da informagéo, em conformidade
com o regulamento operacional da Bolsa Nacional de Compras.
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4.4. Os interessados em se credenciar na plataforma BNC poderdo obter maiores informagdes na pagina
https://bnc.org.br/, podendo sanar eventuais duvidas pela central de atendimentos da Plataforma ou pelo e-mail
contato@bnc.org.br.

4.5. A microempresa ou empresa de pequeno porte, devera, quando do cadastramento da proposta inicial de
precgo a ser digitado no sistema, assinalar o regime ME/EPP no sistema se for o caso, conforme o seu regime de
tributacao para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006.

4.6. O licitante sera responsavel por todas as transagcées que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

4.7. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transacgéo
por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema ou ao Municipio
responder por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.8. O credenciamento junto a plataforma BNC implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante
legal e a presuncéo de sua capacidade técnica para realizagao das transacgodes inerentes a esta licitagéo.

4.9. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverdo ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema
para imediato bloqueio de acesso.

5. DAS DOCUMENTAGOES DE PROPOSTA

5.1. Ap6s a divulgagédo do Edital no enderego eletrénico https://bnc.org.br/ e até a data e hora marcada para
abertura da sesséo, os licitantes deverao encaminhar proposta com a descricdo do objeto ofertado e preco,
exclusivamente por meio do sistema eletrbnico no enderegco acima, quando, entdo, encerrar-se-a
automaticamente a fase de recebimento de propostas.

5.2. A licitante devera elaborar a sua proposta com base no edital e seus anexos, sendo de sua exclusiva
responsabilidade o levantamento de custos necessarios para o cumprimento total das obriga¢des necessérias
para a execugao do objeto desta licitagdo. Até a abertura da sesséo, os licitantes poderao retirar ou substituir as
propostas apresentadas.

5.3. O licitante devera enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento, no sistema
eletrénico, dos seguintes campos:

a) Valor unitario e total, em moeda corrente nacional com 02 (duas) casas apds a virgula;

5.4. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada e, havendo divergéncia entre
as condi¢des da proposta e as clausulas deste Edital, incluindo seus anexos, prevaleceréo as ultimas.

5.5. No(s) prego(s) cotado(s) deverdo estar embutidos todos os custos diretos e indiretos, despesas indiretas
(BDI), transportes, carga e descarga, seguro, impostos, taxas, multas, emolumentos legais, custos de mobilizagdo
de equipamentos e pessoas, além de transporte, estada e alimentagéo da equipe de trabalho, insumos e demais
encargos, inclusive previdenciarios e trabalhistas, seguro de qualquer espécie, licengas, documentos e despesas,
tributos inclusive ICMS ou ISSQN se houver incidéncia, encargos e incidéncias diretos e indiretos, que possam vir
a grava-los e lucro, sendo de inteira responsabilidade da empresa proponente a quitacdo destes, que em
momento algum e sob nenhuma alegagdo, inclusive falta de previsdo oficial, poderdo ser transferido a
Administragéo, a responsabilidade de seus pagamentos, quitagdo ou outras quaisquer decorrentes.

5.6. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentagéo.

5.7. Declaragbes falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitagdo e proposta, sujeitaréo a licitante
as sangdes previstas na lei 14.133/21.

6. DAS DOCUMENTAGOES DE HABILITAGAO

6.1. A licitante classificada em primeiro lugar devera encaminhar, apés a fase de disputa, os documentos de
Habilitaggo no prazo maximo de 2 (duas) horas sob pena de Inabilitagdo. Compreende condigdo para
HABILITACAO a anexacéao na plataforma Bolsa Nacional de Compras — BNC dos seguintes documentos:

6.1.1. Habilitacdo Juridica:

a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, devidamente acompanhados de todas as alteragbes que
foram feitas no respectivo documento. Caso haja “Consolidagédo”, podera ser apresentada somente a
Consolidagdo e as alteragbes posteriores. Para microempreendedores individuais (MEI) apresentar o

3


mailto:pregaoeletronico@cianorte.pr.gov.br
https://bnc.org.br/
mailto:contato@bnc.org.br
https://bnc.org.br/

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CIANORTE — ESTADO DO PARANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO - DIVISAO DE LICITAGOES
Fones: (44) 3619-6332/6207/6208/6209 e-mail: pregaoeletronico@cianorte.pr.gov.br
Concorréncia Publica n® 26/2026 — Protocolo 11389/2026
Processo 282/2026

Certificado de Condicao de Microempreendedor Individual com validade de até 180 dias contados da data
de emisséo.

6.1.2. Qualificacdo Econdémico-Financeira:

a) Certidao Negativa de Faléncia e Concordata ou Recuperagdo Judicial, expedida pelo Cartério
Distribuidor, da matriz da pessoa juridica. As licitantes em recuperagao judicial deverao encaminhar certidao
emitida pela instancia judicial competente, que certifique que a interessada estd apta econbmica e
financeiramente a participar do procedimento licitatorio. (acordao 1201/2020-TCU).

b) Balanco patrimonial e demonstragcées contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados
na forma da lei, que comprovem a boa situacido financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de
3 (trés) meses da data de apresentacéo da proposta.
§ Primeiro - O Balango Patrimonial devera demonstrar & boa situagao financeira da empresa, com o dado
objetivo de comprovagdo da qualificagdo econdmico-financeira e para efeito de garantia ao adimplemento
do contrato a ser ulteriormente celebrado, de: modo a garantir que ela efetivara a total execugéo do objeto
a ser contratado.
§ Segundo - Para fins de demonstragdo do item anterior, entende-se por boa situagdo financeira a
comprovacéao de capital social previsto no Art. 69, § 4 da Lei Federal n® 14.133/2021, no percentual de 10%
(dez por cento) do valor estimado da contratagdo, ou seja, o valor de R$ 452.478,41, devendo a
comprovacgao ser feita relativamente a data da apresentagdo da proposta, na forma da lei, admitida a
atualizacao para esta data através de indices oficiais.
§ Terceiro - As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura, devidamente assinado por profissional contabil registrado no Conselho Regional de Contabilidade
- CRC e o representante legal da empresa, em substituigdo ao documento exigido no item "b" supra.

6.1.3. Habilitacao Fiscal, Social e Trabalhista:

a) Situacao perante o Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda (Cartdo CNPJ),
emitida até 180 dias antes da data de seu recebimento.

b) Prova de regularidade relativo aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unidao do domicilio da
empresa.

c) Prova de regularidade relativo aos Débitos da Fazenda Estadual do domicilio da empresa.

d) Prova de regularidade relativo aos Débitos Municipais, do domicilio da empresa e caso exista filial no
Municipio de Cianorte a prova de regularidade desta também devera ser apresentada.

e) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo, FGTS, em vigor,
demonstrando a situagéo regular ao cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

f) Prova de regularidade de Débitos Trabalhistas (CNDT) com data de emissdo nao anterior a 180 (cento e
oitenta) dias da data de abertura e julgamento, conforme Lei 12.440 de 07 de julho de 2011.

6.1.4. Habilitacdo Técnical/Especifica:

a) Declaracdo de responsabilidade técnica (anexo Ill) indicando o(s) responsavel(eis) técnico(s) pela
execugao do objeto até o seu recebimento definitivo pelo Contratante, devendo a declaragéo conter o nome,
CPF e assinatura do representante legal da empresa, bem como o nome, n° do registro e assinatura do
profissional da empresa. O mesmo n&o podera ser substituido sem expressa autorizagéo do 6rgao licitador;

a.1) A comprovacgao do vinculo profissional formal dos responsaveis técnicos com a licitante devera ser feita
mediante apresentagéo de um dos seguintes documentos:

- No caso de vinculo empregaticio: copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social —-CTPS, expedida pelo
Ministério do Trabalho, contendo as folhas que demonstrem o niumero de registro, qualificagéo civil ou contrato
de trabalho;

- No caso de vinculo societério: ato constitutivo da empresa devidamente registrado no 6rgéao de registro de
comeércio competente, do domicilio ou da sede do licitante;

- No caso de profissional autbnomo: contrato de prestagao de servigos;

- Declaragao de contratagdo futura (anexo IV) do responsavel técnico devidamente habilitado, devendo
constar a anuéncia do profissional.

b) Prova de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CREA/CAU (Pessoa Juridica);
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c) Prova de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CREA/CAU (Pessoa Fisica), do(s) responsavel(eis) técnico(s) indicado(s) pela proponente na
alinea "a";

d) Atestado de Visita Técnica, emitido pelo Municipio, devendo tal visita ser realizada por representante da
empresa. O objetivo da visita técnica é a obtencao por parte da empresa de informagdes técnicas relativas a
execugao do objeto, ndo cabendo quaisquer alegagdes posteriores sobre o desconhecimento do local que se
realizara os servicos. Todos os custos referentes a visita técnica serdo de responsabilidade da Licitante. A
visita sera realizada em até 1 dia util anterior a abertura da sessdo, mediante agendamento prévio, com o
Servidor Rodrigo Massucatto da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, através do telefone (44)
3619-6330 ou pelo e-mail: eng.massucatto@cianorte.pr.gov.br;

d.1) No caso da licitante possuir conhecimento prévio do local onde realizar-se-a a execugédo do objeto, o
atestado de visita podera ser substituido por Declaragdao de Ciéncia das Condi¢des Locais (anexo V),
novamente ndo cabendo quaisquer alegagbes posteriores sobre o desconhecimento do local que se realizara
0S Servigos.

e) Certidao de Acervo Técnico com Registro de Atestado (Pessoa Fisica), com a apresentagdo do seu
respectivo atestado, do (s) responsavel (eis) técnico (s) indicado (s) pela proponente na alinea "a", de no
minimo uma obra igual ou semelhante conforme quantitativos dos itens indicados no quadro abaixo, emitido
pelo respectivo Conselho ao qual o responsavel técnico esta vinculado;

e.1) O acervo é exigido como medida de que o profissional responsavel tenha experiéncia minima de
execugao com as caracteristicas dos servigos pretendidos, ndo afastando do certame empresas que tenham
em seu quadro técnico profissional com o minimo de capacitagdo técnica, comprovada em Acervo. Assim, o
municipio garantira que a licitante possua profissional técnico com experiéncia minima para a execugao do
servigo. Ainda memora-se que no mercado existem diversos profissionais com tal experiéncia, afastando
qualquer alegagéo de que havera restricao de competicao.

Descricao Quantitativo
e Execugédo de estrutura em concreto armado 440,00 m?
+ Execucdo de instalagdes elétricas em baixa tensdo | 000 .
para fins comerciais ’
©+ Execugdo de Instalagdes hidrossanitarias para fins | 4000 .

comerciais

f) Atestado(s) ou Declaragcdo (6es) de execucdo (Pessoa Juridica): Para fins de comprovacdo da
qualidade técnico-operacional (experiéncia da empresa), a licitante devera apresentar atestado ou declaragao
de capacidade técnica expedido por pessoa juridica de direito publico ou privada, acompanhado da respectiva
Certidao de Acervo Operacional (CAO) emitida pelo CREA ou Certiddo de Acervo Técnico-Operacional (CAT-
0O) emitida pelo CAU, que comprove a execugao de servigos de caracteristicas iguais ou semelhantes.

f.1) Esta solicitacdo vai de encontro com o Inciso Il do Art. 67 da Lei Federal n° 14.133/2021, assim como
também da Resolugao n°® 1.137/2023 do Confea (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia) e Resolugao
CAU/BR n° 243, de 20 de outubro de 2023, que normatizam os documentos tratados no paragrafo anterior.

6.1.5. Outras Declaragoes:

a) Declaragao da licitante conforme modelo ANEXO Ii, de:
* |doneidade e inexisténcia de superveniente impeditivo de licitagéo.
* Atendimento aos requisitos de habilitacao.
* Reserva de cargos.
e Art. 7°, inc. XXXIII da Constituigdo Federal.
¢ Atendimento dos direitos trabalhistas.
* Enquadramento da empresa como ME/EPP/MEI.

b) Declaragao (anexo VI) de que caso sagre-se vencedora, prestara garantia de contrato
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato. A garantia devera ser efetivada junto a
tesouraria deste Municipio. Maiores informagbes sobre a garantia poderdo ser consultadas na Tesouraria,
através do telefone (44) 3619-6288.
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OBS. 1: Em razéo do principio do sigilo da proposta, o licitante ndo deve informar nesse momento o valor da
garantia. Adverte-se que a garantia sera prestada somente do vencedor apdés a abertura dos envelopes
contendo as propostas.

OBS. 2: Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 1 - caugdo em dinheiro
ou em titulos da divida publica, devendo estes terem sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidagéo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos
seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. Il - Seguro-garantia; Ill - fianca
bancaria.

OBS. 3: Quando a comprovagdo de garantia for através de Titulos da Divida Publica, Fianga Bancaria ou
Seguro-garantia deverao ter prazo de validade igual ou superior ao prazo previsto da execugao do contrato.
OBS. 4: A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds a execugdo do contrato e,
quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

c) Declaracao de exequibilidade e responsabilidade integral (anexo VII).

‘ 7. DOS PROCEDIMENTOS DA CONCORRENCIA

7.1. No presente certame a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagéo de propostas e lances, e de
julgamento.

7.2. Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrébnico durante a sessao publica da
Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

7.3. Até a abertura da sessédo publica, os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta e os documentos de
habilitagdo anteriormente inseridos no sistema;

7.4. A abertura da presente licitagao dar-se-a em sesséao publica, por meio de sistema eletrénico, na data, horario
e local indicados neste Edital.

7.5. DA ANALISE DA PROPOSTA:
7.5.1. Serao desclassificadas as propostas que:

a) Contiverem vicios insanaveis;
b) Identifique o licitante;
c) Nao obedecerem as especificagdes técnicas pormenorizadas no edital;
d) Apresentarem precos inexequiveis ou permanecerem acima do orgamento estimado para a contratagao;
e) Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;
f) Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que insanavel.

7.5.2. A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo
real por todos os participantes.

7.5.3. Ando desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a
efeito na fase de aceitacao.

7.5.4. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarao
da fase de lances.

7.5.5. Se a proposta ou o lance de menor valor nao for aceitavel, ou se o licitante desatender as exigéncias da
habilitagdo, o Agente de Contratagdo examinara a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua
compatibilidade e a habilitacdo do participante, na ordem de classificacdo, e assim sucessivamente, até a
apuragao de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o Agente de Contratagdo podera
negociar com o participante para que seja obtido prego melhor.

7.5.6. No caso de obras e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores
forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢gado pela Administragdo. Também sera exigida
garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
or¢ado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis de acordo com a Lei n.° 14.133/2021.

7.5.7. A Administracdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos
licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no art. 59 da Lei n.° 14.133/2021, podendo-se adotar,
dentre outros, quaisquer dos seguintes procedimentos:
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7.5.7.1. Questionamentos junto ao proponente para a apresentagdo de justificativas e comprovagdes em
relacdo aos custos com indicios de inexequibilidade;

7.5.7.2. Pesquisas em 6rgdos publicos ou empresas privadas;

7.5.7.3. Verificagdo de outros contratos que o proponente mantenha com a Administragdo ou com a iniciativa
privada;

7.5.7.4. Verificacdo de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente;
7.5.7.5. Consultas as Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal;

7.5.7.6. Verificagdo de acordos coletivos, convengbes coletivas ou sentengas normativas em dissidios
coletivos de trabalho;

7.5.7.7. Levantamento de informagdes junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, e junto ao Ministério da
Previdéncia Social;

7.5.7.8. Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;

7.5.7.9. Pesquisa de pregco com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, lojas de
suprimentos, supermercados e fabricantes;

7.5.7.10. Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por 6rgéos de pesquisa;
7.5.7.11. Estudos setoriais;

7.5.7.12. Analise de solugdes técnicas escolhidas e/ou condigbes excepcionalmente favoraveis que o
proponente disponha para a prestagcéo dos equipamentos.

7.5.7.13. Demais verificagdes que porventura se fizerem necessarias.

7.5.8. O envio da proposta, e dos documentos de habilitagdo exigidos neste Edital, ocorrera por meio de chave
de acesso e senha.

7.5.9. Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagao entre as propostas apresentadas,
0 que somente ocorrera apos a realizagédo dos procedimentos de negociacao e julgamento da proposta.

7.6. DA FASE DE LANCES

7.6.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.6.2. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessao e
as regras estabelecidas no Edital.

7.6.3. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

7.6.4. A etapa de lances da sessado publica terd duragdo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragéo da
sessao publica.

7.6.5. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, serd de dois minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao, inclusive no caso de lances
intermediarios. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente.

7.6.6. O lance devera ser ofertado pelo Menor Preco.
7.6.7. Sera adotado para o envio de lances 0 modo de disputa “aberto”.

7.6.8. Nao serdao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

7.6.9. O intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances
intermediarios quanto em relagao a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de ao menos 01 centavo.

7.6.10. O intervalo de valor entre os lances enviados pelo mesmo licitante podera variar conforme a
Concorréncia e objeto licitado, quando o Agente de Contratagao definir uma margem de lance para esse lote.

7.6.11. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

7.6.12. No caso de desconexao como Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.
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7.6.13. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o agente de contratagdo persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da
comunicagéao do fato pelo Agente de Contratagéo aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgagao.

7.6.14. Caso o licitante n&o apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

7.6.15. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratagdo e os
licitantes.

7.7. DO EMPATE E NEGOCIAGAO

7.7.1. Ao final da fase de lances e negociagdo se a ofertante do menor prego nao estiver enquadrada como
ME/EPP/MEI, verificar-se-a a ocorréncia de empate ficto, na hipétese em que o prego ofertado por 01 (uma) ou
mais microempresas ou empresas de pequeno porte for até 10% superior ao menor preco efetivo, a fim de
aplicar-se o disposto na LC 123/2006 e alteracgdes.

7.7.2. Diante da ocorréncia da situagédo do item anterior, havera a possibilidade da ME/EPP/MEI exercer direito
mediante apresentagcéo de nova proposta com valor inferior aquele considerado como vencedor.

7.7.3. Caso a ME/EPP/MEI melhor classificada decline do direito de ofertar nova proposta, serdo convocados os
demais licitantes enquadrados na mesma situagao cujos pregos estejam no limite do empate ficto, respeitada a
ordem de classificagao.

7.7.4. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma ultima oferta para
desempate no prazo estabelecido pelo sistema, e, caso ndo exerga, serdo convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem na situagdo de empate ficto, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo
direito.

7.7.5. Aplicados os beneficios da LC 123/2006, caso haja empate entre duas ou mais propostas, os licitantes
empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a classificagao.

7.7.6. Caso nao haja desempate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos
ou prestados por:

7.7.6.1. Empresas estabelecidas no territério do Estado do Parana.
7.7.6.2. Empresas brasileiras;
7.7.6.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

7.7.6.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n° 12.187, de 29 de dezembro de
20009.

7.7.7. O Agente de Contratacdo podera ainda encaminhar, por meio do sistema eletrdnico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtengao de melhor preco.

7.7.8. As negociacdes serdo realizadas por meio do sistema.

8. DA ANALISE DA HABILITAGAO

8.1. A licitante vencedora devera encaminhar, apds a fase de disputa, os documentos de Habilitagdo no prazo
maximo de 2 (duas) horas sob pena de Inabilitagdo.

8.2. Na fase de habilitagdo das licitagbes serdo observadas o atendimento aos requisitos de habilitagdo previstos
no item 6 deste edital, sendo que a auséncia de qualquer documento implicara a inabilitagdo do licitante.

8.3. As empresas convocadas que ndo apresentarem a documentagéo estaréo sujeitas as penalidades previstas
neste Edital.

8.4. O documento apresentado que nao expressar o prazo de validade devera ter data de expedigdo ndo superior
a 180 (cento e oitenta) dias sob pena de inabilitagdo da proponente, ressalvada as condigbes para ME/EPP/MEI
previstas na Lei Complementar n® 123/2006 ou outra lei especifica que determine o prazo de validade.

8.5. As microempresas, empresas de pequeno porte ou microempreendedor individual poderdo sanear
defeitos constatados na habilitagao fiscal, social ou trabalhista apenas se apresentarem na sesséo todos os
documentos previstos neste capitulo, mesmo que contenham algum vicio. A auséncia de qualquer documento
implicara a inabilitacdo do licitante.

8.5.1. Constatado algum vicio na documentagéo fiscal, social ou trabalhista apresentada por microempresa,
empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, sera concedido para a licitante sanear os
defeitos na documentagéo no prazo de 05 (cinco) dias uteis, ficando imediatamente agendada a continuagao da
sessdo neste mesmo prazo. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo.
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8.5.2. Caso mantido vicio nas documentagbes e decorrido o prazo, a Comissao declarara a empresa inabilitada.

8.6. O Agente de Contratagédo a seu critério no caso de eventuais divergéncias ou suspeitas nas documentagdes
para fins de habilitagdo juntadas, podera requisitar os respectivos originais ou copias autenticadas para suprir a
duvida de autenticidade. Ainda, no caso da declaragao de enquadramento como ME/EPP, a mesma podera ser
confrontada com as disposigbes da legislagdo vigente, em especial, a Lei 123/2006, sendo que a comissao
podera realizar diligéncia em prazo a ser estabelecido para apurar a veracidade dos termos declarados.

8.6.1. Eventuais falhas, omissdes ou outras irregularidades formais nos documentos de habilitagéo, poderao ser
saneadas até a decisado sobre a habilitagao, inclusive mediante verificagao efetuada por meio eletrénico habil de
informacdes.

8.6.2. A verificagdo sera certificada pelo Agente de Contratagdo e deverdo ser anexados aos autos os
documentos complementares a diligéncia, sendo vedada a inclusado de novos documentos.

8.7. Caso a licitante seja inabilitada, procedera a notificagdo das demais para a apresentagdo da documentagéo
de habilitagao conforme item 6 deste edital obedecendo a ordem de classificagcéo. A notificacado sera realizada via
sistema BNC, também podendo ser valer de outros meios como telefone ou e-mail.

8.8. Caso recaia suspeitas ou haja provocagao por terceiros sobre eventual impedimento de licitar pelos licitantes
vencedores, a qualquer tempo o Presidente, os Membros da Comissao ou a Procuradoria Juridica poderao
sanear as duvidas mediante a consulta aos seguintes Cadastros:
|. Cadastro de Impedidos de Licitar do TCE/PR;
Il. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas-CEIS, mantido pela Controladoria Geral da Uniao;
lll. Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho
Nacional de Justiga, — entre outras consultas a érgaos pertinentes. A consulta aos cadastros sera realizada em
nome da empresa licitante e também de seu s6cio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n.° 8.429, de 1992,
que prevé dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a
proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja so6cio
majoritario.
8.9. Quando a empresa for representada por diretor, s6cio ou gerente, a capacidade de representacdo sera
verificada em face do proprio contrato ou estatuto social.

8.10. Os documentos expedidos pela INTERNET poderdo ser apresentados em forma original ou, copia
reprografica sem autenticagdo. Entretanto, estardo sujeitas as verificagdes de sua autenticidade através de
consulta realizada pela Comissao.

8.11. Serdo aceitas assinaturas digitais nos documentos, desde que sejam passiveis de verificagdo de
autenticidade.

9. DA PROPOSTA AJUSTADA, PLANILHAS E DOCUMENTAGOES COMPLEMENTARES

9.1. Certificada a habilitacdo, a primeira colocada sera notificada via sistema BNC, e/ou além de outros meios
como telefone ou e-mail para encaminhar ainda as seguintes documentagdes complementares em um prazo de
até 24 horas apos notificagéo:

a) PROPOSTA ATUALIZADA em conformidade com o ultimo lance ofertado, por meio de campo préprio do
Sistema, sob pena de desclassificagédo, contendo os seguintes dados:

* Nome da proponente e de seu representante legal, enderego completo, telefone, enderego de correio
eletrénico, numeros do CNPJ e da inscrigdo Estadual e Municipal (se houver);

» O precgo unitario e total para cada item cotado, especificados no Memorial Descritivo e demais anexos,
bem como o valor global da proposta, em moeda corrente nacional, j& considerados e inclusos todos os
tributos, fretes, tarifas, BDI e demais despesas decorrentes da execugao do objeto;

* A descricao do item cotado de forma a demonstrar que atendem as especificagdes constantes no
Memorial Descritivo e demais anexos deste Edital;

* Prazo de validade da proposta nao inferior a 60 (noventa) dias corridos, contados da data prevista para
abertura da licitagao;

b) PLANILHA DE SERVICOS para o objeto licitado que devera conter a discriminagdo dos servigos, unidades
de medida, quantidades, pregos unitarios, pregos parciais, prego subtotais e prego global.

c) CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO para o objeto licitado.

d) PLANILHA DE CALCULO DO BDI (Beneficios e Despesas Indiretas) devidamente preenchido para o
objeto licitado.
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9.2. O prazo podera ser prorrogado, a critério do Agente de Contratacdes, desde que solicitado por escrito, antes
de findo o prazo estabelecido.

9.3. O nao envio da proposta ajustada por meio eletrénico com todos os requisitos elencados, ou descumprimento
das diligéncias determinadas pelo Agente de Contratagbes acarretara a desclassificagdo da proposta, sem
prejuizo da instauragao de processo sancionatorio contra o licitante.

9.4. Em nenhuma hipdtese podera ser alterado o conteudo da proposta apresentada, seja com relagdo a prazo e
especificagbes do servigo ofertado ou qualquer condicdo que importe modificagdo dos seus termos originais,
ressalvadas apenas aquelas alteragdes destinadas a sanar evidentes erros formais ou quando a alteragao
representar condigbes iguais ou superiores as originalmente propostas.

9.5. Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo do licitante melhor classificado somente serdo
disponibilizados para avaliagédo do Agente de Contratacdo e para acesso publico ap6s o encerramento do envio
de lances.

10. DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO

10.1. Constatando o atendimento das exigéncias fixadas neste Edital e encerradas as fases de julgamento e
habilitagdo o objeto sera adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor pregco. Exauridos os recursos
administrativos, o processo licitatério serd encaminhado a autoridade superior, que apds constatacdo da
regularidade dos atos praticados efetuara a adjudicacdo e homologacao da licitagao.

11. DA GESTAO DO CONTRATO

11.1. DA FISCALIZACAO

11.1.1. O acompanhamento e fiscalizagdo das obras e demais atribuigdes descritas nos art. 8° e 9° do Decreto
Municipal n.° 31/2023 sera realizado pelo seguinte fiscal de contrato: Rodrigo Massucatto.

11.1.2. As atribuigbes administrativas, especialmente as descritas no art. 7° do Decreto Municipal n.° 31/2023
sera realizado pela seguinte gestora de contrato: Juliana Turetti Romeiro.

11.2. DA FORMA DE PAGAMENTO

11.2.1. A contar da data de inicio do objeto contratado, a fiscalizagao procedera a medigdo mensal baseada nos
servicos executados, elaborara o respectivo boletim, verificara o andamento fisico dos servigos e compararad com
o estabelecido no cronograma fisico-financeiro, para que se permita a elaboragdo do processo de faturamento.
Somente poderdo ser considerados para efeito de pagamento os servicos efetivamente executados pela
Contratada, em conformidade com edital e anexos.

11.2.2. Os pagamentos serdo efetuados em até 30 dias, apos entrega das planilhas de medigbes da obra com
base nos pregos unitarios apresentados na proposta/lance, da nota fiscal e, ainda, mediante a verificagdo de
regularidade ou apresentacéo dos seguintes documentos:

a) Prova de regularidade relativo aos Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao;

b) Prova de regularidade relativo aos Débitos da Fazenda Estadual do domicilio da empresa;

c) Prova de regularidade relativo aos Débitos Municipais, e caso exista filial no Municipio de Cianorte a Prova

de regularidade desta também devera ser apresentada;

d) Prova de regularidade relativo de FGTS;

e) Prova de regularidade relativo aos Débitos Trabalhistas (CNDT);

f) Situacdo perante o Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda (Cartdo CNPJ).

11.2.3. O faturamento de cada parcela mensal devera ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar
condigdes e forma de apresentagio:
a) nota fiscal com discriminagédo resumida dos servigos executados, periodo de execugédo da etapa, numero
da licitagdo e termo de contrato de empreitada e outros dados que julgar convenientes, n&o apresente rasura
e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo engenheiro fiscal;
b) fatura com discriminagdo resumida dos servigos executados, periodo de execugdo da etapa, nimero da
licitagdo e do termo de contrato de empreitada e outros dados que julgar convenientes e n&o apresente rasura
e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo engenheiro fiscal;
c) copia da guia de recolhimento do INSS e do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS do ultimo
recolhimento devido, devidamente quitadas e autenticadas em cartorio, de conformidade com o demonstrativo
de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para cada obra.

11.2.4. Se os servigos previstos numa parcela mensal do cronograma fisico-financeiro nao foram executados,
qualquer servigo da parcela mensal seguinte nao sera pago.

10
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11.2.5. No caso em que o valor dos servicos executados for superior ao da parcela mensal estabelecida no
cronograma fisico-financeiro, estes poderao ser faturados desde que todos os servigos das parcelas mensais
anteriores estejam concluidos.

11.2.6. Aliberagao da primeira parcela fica condicionada também a apresentagéo:
a) da guia da ART pela CONTRATADA assinada;
b) da apresentagdo do CNO — Cadastro Nacional de Obras;

11.2.7. Alliberagdo da ultima parcela fica condicionada também a apresentagéao:
a) A analise e aprovagéo pela Fiscalizagdo dos servigos executados;
b) da certiddo negativa de débitos (CND), expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluido;
c) do Termo de Recebimento Provisorio;
d) de comprovante, nos casos previstos, de ligagbes definitivas de agua e energia elétrica. As despesas
referentes ao consumo de agua e energia, durante a execug¢éo do objeto, sdo de inteira responsabilidade da
CONTRATADA;
e) a entrega dos documentos impressos previstos nos itens 11.2.12 deste edital.

11.2.8. Para efeito de pagamento de parcelas devidas, serdo considerados os percentuais sobre o valor global
dos servicos. Os pagamentos serdo efetuados pela Contratante com base nos servigos aprovados pela
Fiscalizagao, obedecidas as condigdes estabelecidas neste edital.

11.2.9. Caso os servigos executados nao correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-financeiro, sera
registrada a situagéo inclusive para fins de aplicagdo das penalidades previstas, se for o caso, e ndo havera
medicao até que a parcela prevista seja executada.

11.2.10. No caso em que o valor dos servigos executados for superior ao da parcela mensal estabelecida no
cronograma fisico-financeiro, estes poderédo ser faturados desde que todos os valores correspondentes aos
servigos anteriores no cronograma fisico-financeiro estejam concluidos.

11.2.11. As parcelas mensais de pagamento serdo realizadas conforme cronograma fisico-financeiro

discriminado abaixo:
* 12 parcela: 2,03% do valor global, acumulado em 2,03%;
* 22 parcela: 4,71% do valor global, acumulado em 6,74%;
« 32 parcela: 4,32% do valor global, acumulado em 11,07%;
* 42 parcela: 3,34% do valor global, acumulado em 14,41%;
« 52 parcela: 3,24% do valor global, acumulado em 17,66%;
* 62 parcela: 2,66% do valor global, acumulado em 20,32%;
* 72 parcela: 0,51% do valor global, acumulado em 20,84%;
+ 82 parcela: 1,60% do valor global, acumulado em 22,45%;
* 92 parcela: 1,36% do valor global, acumulado em 23,82%;
+ 102 parcela: 5,86% do valor global, acumulado em 29,68%;
* 112 parcela: 3,25% do valor global, acumulado em 32,93%;
* 122 parcela: 1,77% do valor global, acumulado em 34,70%;
+ 132 parcela: 1,04% do valor global, acumulado em 34,74%;
* 142 parcela: 5,89% do valor global, acumulado em 40,64%;
+ 152 parcela: 3,88% do valor global, acumulado em 44,52%;
* 162 parcela: 4,44% do valor global, acumulado em 48,96%;
* 172 parcela: 7,40% do valor global, acumulado em 56,36%;
+ 182 parcela: 2,69% do valor global, acumulado em 59,05%;
* 192 parcela: 3,49% do valor global, acumulado em 62,54%;
* 202 parcela: 3,97% do valor global, acumulado em 66,52%;
* 212 parcela: 3,78% do valor global, acumulado em 70,30%;
* 222 parcela: 5,28% do valor global, acumulado em 76,28%;
+ 232 parcela: 7,94% do valor global, acumulado em 84,22%;
* 242 parcela: 15,78% do valor global, acumulado em 100,00%

11.2.12. Dos Documentos Necessarios para Liberagao das Parcelas

Além dos documentos exigidos pela Secretaria da Fazenda para a liberagdo do pagamento conforme
realizagdo das medi¢des, a contratada devera apresentar ao fiscal técnico da obra a solicitagdo da medigao
(oficio protocolado na Prefeitura de Cianorte) e os seguintes documentos em formato digital:

a) Diario de obra do periodo correspondente a medigao;

b) Cadernos de Encargos e Especificagbes de Materiais empregados (Ficha de Verificagdo de Servigo —

FVS), para cada medigao;

c) Relatdrio fotografico datado dos servigos executados no periodo;

d) Boletim de medigao emitido pela Contratada, assinado pelo responsavel técnico da obra;
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11.2.13. Dos Documentos Comprobatérios de Execugao de Servigos

Em cada medigdo, as suas custas, a contratada devera apresentar Documentagdo comprobatéria de
execugao dos servicos prestados, conforme itens a seguir em formato digital:
a) Documento de responsabilidade técnica referente a fabricagdo e montagem de estruturas metalicas
acompanhada da garantia do fornecedor pelo prazo de nao inferior a cinco anos;

b) A critério do fiscal técnico da obra, a contratante podera solicitar laudos que comprovem a qualidade dos
servicos executados pela contratada; Os laudos, certificados atestados que por ventura possa ser
solicitados, devem ser acompanhados de documento de responsabilidade técnica especifico, emitido por
responsavel técnico habilitado com registro em entidade de classe profissional competente e atender as
normas técnicas e legislagéo vigente;

c) Ao final da obra devera apresentar As-Built do projeto executado em obra, a fim de manter cadastro
atualizado do mesmo. Este projeto € imprescindivel a execucéo e afericdo das obras executadas, sendo
que “As Built” € uma expressao inglesa que significa “como construido”, e é regulamentada pela NBR
14645. A necessidade de sua exigéncia se da por consolidar imediatamente apds a conclusdo das obras,
registrando as caracteristicas efetivamente implantadas, em comparagao as inicialmente projetadas;

d) Havendo acréscimo de servigcos ndo contemplado na Planilha Sintética, sera utilizado o BDI da planilha
apresentada pela Contratante para licitagdo da obra, sobre o valor do item da tabela de utilizada para os
orgamentos, e caso 0s servigos a serem acrescidos ndo constarem na Tabela de Referéncia, poderéo ser
utilizadas outras tabelas oficiais (D.E.R., SINAPI, SMOP, SEIL, etc.) ou mesmo o menor valor de trés
orcamentos. E entdo sera aplicado o percentual de desconto ofertado na licitagdo pela contratada;

11.2.14. A compensagéo financeira é admitida nos casos de eventuais atrasos de pagamento pela
Administragédo, desde que o contratado ndo tenha concorrido de alguma forma para o atraso. E devida desde a
data limite fixada no contrato para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela.

11.2.14.1. Os encargos moratérios devidos em razdo do atraso no pagamento poderdo ser calculados com
utilizagao da seguinte formula: EM = N x VP x |, Onde: EM = Encargos moratérios; N = Numero de dias entre a
data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga; | = indice de
compensagao financeira, assim apurado: | = (TX/100)/365; TX = Percentual da taxa anual do IPCA — indice de
Pregos ao Consumidor Ampliado, do IBGE.

11.2.15. A Licitante contratada devera manter durante a execugéo do contrato todas as condigbes de habilitagao
exigidas na licitagdo que deu origem ao presente instrumento (inciso XVI, art. 92 da Lei Federal n® 14.133/2021
e suas alteragdes).

11.3. DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

11.3.1. O termo de recebimento provisério do objeto contratado sera supervisionado pelo fiscal do contrato que
atestara, mediante termo detalhado, o atendimento das exigéncias contratuais e de carater técnico, e sera
emitido no prazo maximo de 05 (cinco) dias ao final da obra.

11.3.2. O termo de recebimento definitivo do objeto contratado sera supervisionado pelo fiscal do contrato que
atestara, mediante termo detalhado, o atendimento das exigéncias contratuais e de carater técnico, e sera
emitido no prazo maximo de 90 (noventa) dias apos a emisséo do termo de recebimento provisorio.

11.3.3. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga do material nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do contrato, nos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato

11.3.4. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com as
especificagdes constantes do Edital, da Proposta, do Contrato ou demais anexos, podendo ser fixado pelo fiscal
do contrato, avaliado o caso concreto, um prazo para a substituicdo do bem, as custas do contratado, e sem
prejuizo da aplicacdo das penalidades.

11.3.5. A subcontratagéo de servicos é permitida até o limite de 30% do valor global do contrato, mediante
autorizacdo prévia da Contratante, permanecendo a Contratada responsavel integral pela execugéo,
desempenho, integragdo entre sistemas, ensaios/comissionamentos e entregaveis. Exigem-se ART(s)
especificas e comprovacao de qualificagédo técnica das subcontratadas.

11.3.6. Servigos passiveis de subcontratagdo na planilha orgamentaria, selecionados por especializagio,
necessidade de fabricacao sob medida e comissionamento, e que, somados, nao ultrapassam 30% do valor
global:

» Esquadrias (1.6) — R$ 464.969,72: fabricagao e instalagdo sob medida (aluminio/vidros), requisitos de
estanqueidade e ajustes finos.
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* Instalagéo elétrica (1.18) — R$ 288.019,36: quadros, circuitos, prote¢do, medigdes e comissionamento
conforme normas técnicas e CBM/PR.

+ Sistemas de cobertura (1.7) — R$ 266.719,96: telhas termoinsulantes, calhas e rufos com
detalhamento e controle de estanqueidade.

» SPDA (1.22) — R$ 58.507,18: instalagdo e ensaios de continuidade/aterramento com ART dedicada.

« Sistema de exaustdo mecanica (1.21) — R$ 11.407,31: dutos/conjuntos com requisitos de desempenho
e balanceamento.

» Cabeamento estruturado (1.20) — R$ 43.438,37: langamento, terminagao e certificagdo de pontos de
dados/voz.

* Sinalizagbes (1.17.2) — R$ 3.601,61: itens normativos de seguranca e identificagdo, fornecimento
especializado.

11.3.6.1. Somatédrio selecionado: R$ 1.136.663,51— equivalente a 25,12% do valor global da obra R$
4.524.784,12, dentro do limite de 30%.

11.3.7. A soma dos servicos efetivamente subcontratados devera respeitar o teto de 30%.

11.3.8. Para cada servigo subcontratado, a Contratada devera apresentar contrato, ART especifica, plano de
testes/comissionamento e evidéncias de qualificagéo.

11.3.9. Amostras, catalogos e certificagdes deverao ser aprovados previamente pela Fiscalizagdo, mantendo-se
as especificagdes e o desempenho definidos em projeto e no Caderno de Encargos.

11.3.10. Constatada a necessidade de subcontratacdo a Contratada devera apresentar no prazo de 15 dias
justificativa detalhada para cada subcontratagéo, incluindo plano de subcontratagao contendo a descricdo dos
servigos a serem subcontratados, acompanhado de documentos de habilitagdo (juridica, regularidade fiscal,
social e trabalhista) e caso necessario a habilitagdo técnica e econdmico financeira da empresa subcontratada.

11.3.11. A Contratada é responsavel solidaria por todas as obrigagbes da empresa subcontratada, inclusive
trabalhistas, fiscais e previdenciarias.

11.3.12. A Licitante ndo podera ceder o futuro Contrato, no todo ou em parte, a nenhuma pessoa fisica ou
juridica, sem autorizagéo prévia, por escrito, do Contratante.

11.3.13. Se a Licitante ceder o futuro Contrato, no todo ou em parte, a uma ou mais pessoas fisicas ou
juridicas, sem autorizacédo prévia, por escrito, do Contratante, devera obrigatoriamente reassumir a execugéo
da(s) obra(s) no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da aplicagdo da multa, sem prejuizo de outras
sangdes contratuais;

11.3.14. Se eventualmente for concedida a subcontratagdo no todo ou em parte, pelo Contratante, ndo reduz
nem elimina as responsabilidades e obriga¢cdes da Contratada para com o Contratante, em decorréncia deste
Contrato, nem importara em estabelecer qualquer vinculo entre o Contratante e o subcontratado, no entanto a
Contratada responde solidariamente com o subcontratante pela perfeicado da prestagéao.

11.4. DAS INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

11.4.1. O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes infragcdes
previstas no art. 155 da Lei n.° 14.133/2021:

a) Dar causa a inexecugao parcial do contrato;

b) Dar causa a inexecugéao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) Dar causa a inexecugao total do contrato;
d) Deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame;
e) Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) Ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

d) Ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

h) Apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa
durante a licitagdo ou a execugao do contrato;

i) Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugéao do contrato;
j) Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
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k) Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
1) Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.4.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas no art. 155 da Lei n.°
14.133/2021 as seguintes sangodes:

a) Adverténcia:

a-1) Aplicada exclusivamente pela infragdo administrativa prevista no inciso | do caput do art. 155
da Lein.° 14.133/2021, quando nao se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave.

b) Multa, sendo:

b-1) Multa moratéria de 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor contratual por dia consecutivo
que exceder a data prevista para conclusao do(s) servigos(s), limitado a 10 (dez) dias;

b-2) Multa compensatéria de 1% (um por cento) do valor contratual quando, por agdo, omisséo ou
negligéncia, a CONTRATADA infringir qualquer das demais obrigagbes contratuais;

b-3) Multa compensatéria de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a CONTRATADA
ceder o Contrato, no todo ou em parte, a pessoa fisica ou juridica, sem autorizagcdo do
CONTRATANTE, devendo reassumir a execugao do(s) servigos(s) no prazo maximo de 15 (quinze)
dias, da data da aplicacao da multa, sem prejuizo de outras san¢des contratuais;

b-4) Multa compensatéria de 20% (vinte por cento) do valor contratual quando ocorrer a
inexecucao total Contrato;

b-5) O montante das multas ndo podera ser superior a 30% do valor do contrato.
c) Impedimento de licitar e contratar:

c-1) Aplicada ao responsavel pelas infragbes administrativas previstas nos incisos I, IIl, IV, V, VIl e
VIl do caput do art. 155 da Lei n.° 14.133/2021, quando nao se justificar a imposigédo de penalidade
mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica
direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sangao, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

d) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar:

d-1) Aplicada ao responsavel pelas infragbes administrativas previstas nos incisos VI, IX, X, Xl e
XIl do caput do art. 155 da Lei n.° 14.133/2021, bem como pelas infragdes administrativas previstas
nos incisos I, Ill, 1V, V, VI e VIl do caput do referido artigo que justifiquem a imposicédo de
penalidade mais grave que a sangao de impedimento de licitar e contratar disposto no item “11.4.2.
inciso ¢” e impedird o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragéo Publica direta
e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (irés) anos e maximo de 6 (seis)
anos.

11.4.3. As sangdes previstas nos “incisos |, Ill e IV do caput do art. 156 da Lei n.° 14.133/2021, poderéo ser
aplicadas cumulativamente com as multas previstas no inciso Il do mesmo artigo.

11.4.4. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente
devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia
prestada ou sera cobrada judicialmente.

11.4.5. A aplicacao das sancgoes previstas neste item ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigagdo de reparacao
integral do dano causado a Administragéo Publica.

11.5. DA EXTINGAO CONTRATUAL

11.5.1. Constituirdo motivos para extingdo do contrato, a qual devera ser formalmente motivada nos autos do
processo, assegurados o contraditorio e a ampla defesa, as seguintes situagoes:

I. Ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas contratuais, de
especificagdes, de projetos ou de prazos;

Il. Desatendimento das determinagdes regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar sua execugao ou por autoridade superior;

Ill. Alteragao social ou modificagéo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade
de concluir o contrato;

IV. Decretagéo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugéo da sociedade ou falecimento do contratado;
V. Caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugéo do contrato;

VI. Atraso na obtencéo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteragdo substancial do
anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;
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VII. Atraso na liberagao das areas sujeitas a desapropriagao, a desocupacéo ou a servidao administrativa,
ou impossibilidade de liberagdo dessas areas;

VIIl. Razbes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6rgdo ou da entidade
contratante;

IX. Nao cumprimento das obrigagdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.

11.5.2. A analise dos critérios para verificagdo de ocorréncia dos motivos para extingdo contratual previstos
observardo o Decreto Municipal n.° 31/2023, bem como as disposi¢coes contidas no Decreto Municipal n°
141/2020.

11.5.3. O contratado tera direito a extingdo do contrato nas seguintes hipoteses:

|. Supresséo, por parte da Administragao, de obras, servigos ou compras que acarrete modificagdo do valor
inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei Federal n® 14.133/2021;

Il. Suspensao de execugdo do contrato, por ordem escrita da Administragéo, por prazo superior a 3 (trés)
meses;

Ill. Repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias uteis, independentemente do pagamento
obrigatério de indenizagdo pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagbes e
mobiliza¢des e outras previstas;

IV. Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissao da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de
pagamentos devidos pela Administragdo por despesas de obras, servigos ou fornecimentos;

V. N&o liberagao pela Administragédo, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto, para execugao de
obra, servigo ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido
a atraso ou descumprimento das obrigagdes atribuidas pelo contrato a Administragdo relacionadas a
desapropriagdo, a desocupagao de areas publicas ou a licenciamento ambiental.

11.5.4. Decorrido atraso na execugédo do objeto, de periodo igual ou superior a 1/3 (um tergo) do prazo de
execucao, sem manifestagdo da CONTRATADA, estara caracterizada a inadimpléncia da mesma ficando
assegurado ao CONTRATANTE o direito de tomar as medidas cabiveis para a extingdo Contratual e a aplicagao
da multa.

11.5.5. A extingdo do Contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicara a
apuracao de perdas e danos, sem embargos da aplicagdo das demais penalidades legais cabiveis.

11.5.6. Declarada a extingao do Contrato, que vigorara a partir da data da sua declaracao, a CONTRATADA se
obriga, expressamente, como ora o faz, a entregar os servigos ja concluidos, ndo criando dificuldades de
qualquer natureza.

11.6. A Proponente vencedora devera assinar o respectivo contrato em até 05 (cinco) dias ap6s a homologagéo e
adjudicacao do objeto da licitagao feita pelo Prefeito Municipal. O nao comparecimento, sem justo motivo, implica
em aplicagao de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do objeto licitado, bem como, podera ser suspensa
do direito de participar de licitagdes do Municipio de Cianorte por até 01 ano.

11.7. Caso a licitante seja de outro Estado da Federag&o, a mesma devera apresentar o visto do CREA — PR,
como condi¢ao para a assinatura do contrato.

11.8. Durante a vigéncia do Contrato, os pregos serdo fixos e irreajustaveis, exceto nas hipéteses, devidamente
comprovadas e previstas em lei ou ainda tera direito a reajuste contratual a partir de 01 ano contados a partir data
do orgamento estimado, desde que, em caso de atraso do cronograma de execugdo da obra, este nao seja
atribuido a CONTRATADA, devendo a mesma solicitar ao Municipio, aplicando-se a data do pedido.

11.9. Caso ocorra o estabelecido na clausula anterior, as partes poderdo a partir de 01 ano, contados a partir da
data do orgamento estimativo, reajustar o valor contratual de acordo com o indice IPCA - (indice Nacional de
Precos ao Consumidor Amplo) ou na falta deste, por outro indice de pregos oficial que reflita a variagdo dos
precos no periodo do reajuste. O indice sera, necessariamente, aplicado somente sobre o saldo contratual
existente na data do pedido, considerando a variagdo entre o més em que foi estabelecido o orgamento
estimativo e o més de aniversario da mesma.

11.10. Os demais reajustes somente serdo concedidos a partir de 01 (um) ano a contar do primeiro reajuste,
observada a iniciativa da Contratada.

11.11. Ressalvado o pedido de revisdo contratual (reequilibrio econémico-financeiro), o pedido de reajuste
protocolado antes do prazo a que se refere o caput desta clausula ndo sera apreciado, devendo a Contratada
protocolar o pedido de reajuste quando houver o implemento do direito.

11.12. Nao havera concessao de reajuste em caso de n&o realizacdo de pedido anterior ao encerramento da
vigéncia do contrato ou em caso de ndo haver mais saldo contratual.

15


mailto:pregaoeletronico@cianorte.pr.gov.br

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CIANORTE — ESTADO DO PARANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO - DIVISAO DE LICITAGOES
Fones: (44) 3619-6332/6207/6208/6209 e-mail: pregaoeletronico@cianorte.pr.gov.br
Concorréncia Publica n® 26/2026 — Protocolo 11389/2026
Processo 282/2026

11.13. Em caso de aditivos contratuais de acréscimo celebrado apdés 01 (um) ano da data do orgamento
estimativo, sera aplicado o valor da proposta reajustado com os critérios previstos nesta clausula. Em caso de
nao haver o item/insumo na proposta, sera aplicada a tabela de pregos vigente na data da celebragao do aditivo,
aplicando o percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA na fase de licitagdo.

12. DA IMPUGNAGAO E RECURSOS ‘

12.1. DAS IMPUGNAGOES E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

12.1.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar edital de licitagcao por irregularidade na aplicagédo da Lei
14.133/2021 ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo encaminhar o pedido até 3 (trés)
dias uteis antes da data de abertura do certame. O pedido devera ser protocolado no setor de protocolos do
Municipio de Cianorte ou encaminhado através do e-mail pregaoeletronico@cianorte.pr.gov.br.

12.1.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada em sitio eletrénico oficial no
prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia Util anterior a data da abertura do certame.

12.2. DOS RECURSOS

12.2.1. Findo o prazo para habilitagdo e apods a divulgagdo do vencedor da Concorréncia, na forma eletronica,
qualquer licitante podera manifestar a imediata a intengdo de recorrer, desde que devidamente registrada a
sintese de suas razdes através do e-mail pregaoeletronico@cianorte.pr.gov.br.

12.2.2. Caso haja licitante com intencéo de interpor recurso nas condi¢gdes do item anterior, ser-lhe-a concedido
o prazo de 03 (trés) dias uteis para apresentar memorial de recurso, contado da data de intimagdo ou de
lavratura da ata, facultando-se aos demais proponentes a oportunidade de apresentar contrarrazdes em igual
numero de dias, que comegardo a correr imediatamente apds o término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos, sendo que os recursos e contrarrazdes poderdo ser encaminhados por
meio  eletrbnico ou  fisico, devendo ser anexados e enviados através do e-mail
pregaoeletronico@cianorte.pr.gov.br.

12.2.2.1. O prazo para apresentagao de contrarrazdes sera 0 mesmo do recurso e tera inicio na data de
intimagao pessoal ou de divulgacao da interposigao do recurso.

12.2.3. O acolhimento de recurso importara na invalidagao apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

13. DA FRAUDE E CORRUPGAO

13.1. Caso a licitante, em qualquer das fases da licitagdo e/ou durante a vigéncia ou execugdo de contrato
firmado com este ente publico, praticar qualquer ato lesivo a Administragdo Publica elencado no art. 5° da Lei
Federal 12.846/2013 e Decreto Federal 8420/2015 ficara submetido a responsabilizagdo objetiva administrativa
regida pelo Decreto Municipal 141/2020 e sang¢bes descritas no art. 6° da Lei Federal 12.846/2013, sem prejuizo
da responsabilidade penal. Para o disposto neste item, definem-se as seguintes praticas:
a) Pratica corrupta: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o
objetivo de influenciar a agao de servidor publico no processo de licitagdo ou na execugao de contrato;
b) Pratica fraudulenta: a falsificacdo ou omissdo dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de
licitacdo ou de execugao de contrato;
c) Pratica colusiva: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o
conhecimento de representantes ou prepostos do o6rgao licitador, visando estabelecer precos em niveis
artificiais e ndo-competitivos;
d) Pratica coercitiva: causar dano ou ameagar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou sua
propriedade, visando influenciar sua participagdo em um processo licitatorio ou afetar a execugéo do contrato;
e) Pratica obstrutiva: destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspecdes ou fazer declaragdes falsas aos
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuragéo de
alegag0es de pratica prevista, deste Edital.
Paragrafo unico: Se os atos previstos como infragdes administrativas a Lei de Licitagdes n.° 14.133/2021 ou a
outras normas de licitagbes e contratos da Administragdo Publica forem tipificados como atos lesivos na forma da
Lei Federal 12.846/13, poderéo ser apurados e julgados conjuntamente, no mesmo processo aplicando-se o rito
procedimental do Decreto Municipal 141/2020.

14. DAS DISPOSIGCOES GERAIS

14.1. A apresentagao de proposta a presente licitagdo implica conhecimento pela proponente das normas desse
Edital e seus respectivos anexos, bem como das condi¢des a seguir descriminadas:
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14.2. Tem pleno conhecimento de todas as informagdes e das condi¢gdes necessarias ao cumprimento total das
obrigacdes relativas ao objeto desta licitagdo, bem como, de que ndo poderd, posteriormente, alegar qualquer
prejuizo ou reivindicar beneficio em razao de informagdes colhidas em pesquisas e investigagbes adicionais,
realizadas apds a apresentagao de sua proposta.

14.3. Tem pleno conhecimento de que ndo podera, em nenhuma hipétese, propor, posteriormente, modificagdes
nos pregos, prazos ou nas condicdes de sua proposta, sob a alegagdo de insuficiéncia de dados e/ou
informagdes sobre os servigos e suas condi¢des de realizagio.

14.4. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposigdes contidas na Lei n°® 14.133, de
2021, e demais normas aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n° 8.078, de 1990
— Caddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

14.5. Fica estabelecido que toda e qualquer informagéo, esclarecimentos ou dado fornecidos verbalmente por
empregados do licitador ndo serdo considerados como argumento para impugnacgdes, reclamacgoes,
reivindicagdes por parte das proponentes.

14.6. Ao Municipio de Cianorte fica assegurado o direito de revogar ou anular a presente licitagcdo, em parte ou no
todo, em decisao justificada por razdes de interesse publico derivado de fato superveniente comprovado ou
anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocagdo mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no
sistema para conhecimento dos participantes da licitagado. Em caso de revogagao ou anulagéo parcial do certame,
o MUNICIPIO podera aproveitar as propostas nos termos néo atingidos pela revogagéo ou anulagdo e na estrita
observancia aos critérios de julgamento previstos neste edital, nas Leis n°. 14.133/21 e suas alteragbes. O
Municipio podera ainda prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua
abertura.

14.7. Fica estabelecido que o licitante vencedor se sujeita a fiscalizagdo do Municipio, quando da entrega dos
servicos ora licitados cuja aceitacdo dependera da exata concordancia as especificagées da proposta.

14.8. A fiscalizacdo da execugao dos servicos sera feita por técnico devidamente habilitado e credenciado pelo
Contratante, com responsabilidades especificas.

14.9. O Edital e seus anexos estéo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP)
e enderecgo eletrénico https://cianorte.oxy.elotech.com.br/portaltransparencia/1/licitacoes, ou a disposicdo dos
interessados na Divisao de Licitagdes do Municipio de Cianorte, no horario das 09h00 as 17h00, de segunda a
sexta-feira, quando dias uteis.

14.10. E parte integrante deste Edital, a minuta do contrato e demais anexos, como se nele estivessem
transcritos.

Paco Municipal Wilson Ferreira Varella, em 15 de outubro 2026.

Daniele Gongalves Lima
Secretaria Municipal de Administragao
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ANEXO |
MINUTA DE CONTRATO
MINUTA — CONTRATO N° <Numero_Contrato>/<Ano_Contrato> - LCT/PMC

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE S| CELEBRAM O MUNICIiPIO DE CIANORTE — ESTADO DO PARANA E
A EMPRESA <Nome_Fornecedor> PARA Contratagcdo de empresa especializada para execugdo de obra
para a Construgdo de um Centro Municipal de Educacao Infantil - CMEI, no bairro Paraiso tropical, no
Municipio de Cianorte.

CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE CIANORTE, Estado do Parand, Pessoa Juridica de direito Publico com sede no Centro Civico
Edno Guimarées, n.° 100, inscrita no CNPJ/MF n2 76.309.806/0001-28, neste ato representada pelo seu Prefeito,
Sr. Marco Antonio Franzato, Portador da Cédula de Identidade RG n? 3.037.024-4 SSP/PR, e do CPF n®
306.800.859-04 e

CONTRATADA:

<Nome_Fornecedor>, pessoa juridica de direito privado, com sede a <Enderego_Fornecedor>,
<Bairro_Fornecedor>, CEP <Cep_Fornecedor>, na cidade de <Cidade_Fornecedor><Estado_Sigla_Fornecedor>,
inscrita no CNPJIMF sob n° <CNPJ_CPF_Fornecedor>, telefone <Fone Fornecedor>, Email:
<Email_Fornecedor>, neste ato representada pelo seu socio administrador, o Sr. <Nome_Representante>,
portador da Cédula de Identidade <RG_Representante>/<Orgdo_Emissor_Representante> e do CPF
<CPF_Representante>, residente e domiciliado em <Cidade_Fornecedor>/<Estado_Sigla_Fornecedor>.

Por este instrumento e na melhor forma de direito, tem entre si, sujeitando-se aos termos da Lei Federal n°
14.133/2021 e as seguintes clausulas e condigbes que reciprocamente outorgam e aceitam:

1. DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1. Este contrato decorre do processo licitatorio realizado pelo Contratante na modalidade CONCORRENCIA
PUBLICA n° 26/2026, do tipo Menor Pregco — sob o regime de Empreitada por Prego Global, com base nas
disposicbes aplicaveis da Lei Federal n°® 14.133/2021, Decreto Municipal n.° 31/2023 e demais legislagbes
aplicaveis.

2. OBJETO

2.1. O objeto do presente termo é a Contratagao de empresa especializada para execucao de obra para a
Construgcado de um Centro Municipal de Educacao Infantil - CMEI, no bairro Paraiso tropical, no Municipio
de Cianorte, conforme especificagbes técnicas, memoriais, demais pegas e documentos de licitagdo fornecida
pelo Contratante e nos termos e condi¢des estabelecidos neste Edital de Concorréncia. (descrever os itens),

2.2. Orgsos participantes do presente procedimento:

*  Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
e Secretaria Municipal de Educacéao

3. DA DOCUMENTACAO CONTRATUAL

3.1. Ficam integrados ao Contrato, independente de transcrigdo, todos os documentos cujos teores sao de
conhecimento das partes, tais como: atos convocatdrios, edital de licitagdo, projetos, especificagbes técnicas,
memoriais, bem como a proposta, planilha de servigos, cronograma fisico-financeiro da contratada, parecer de
julgamento e legislagéo pertinente a espécie.

4. DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
4.1. CONTRATADA:
4.1.1. O fornecimento de pessoal técnico e materiais necessarios a fiel execugao deste contrato.

4.1.2. Assumir integralmente a responsabilidade pelos danos que causar a este Municipio ou a terceiros, por si
OuU por seus sucessores e representantes na execugdo do objeto desta licitagdo, isentando o Municipio de
qualquer reclamacao que possa surgir em decorréncia do mesmo.

4.1.3. Assumir integralmente e exclusivamente todas as responsabilidades no que concerne as obrigagbes
trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, inclusive no que diz respeito as normas de seguranga no
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trabalho previstas na legislagdo especifica, bem como demais encargos que porventura venham a incidir
sobre o objeto desta licitagao.

4.1.4. A inadimpléncia do Contratado em relacdo aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais néo
transferira a Administracéo a responsabilidade pelo seu pagamento e nao podera onerar o objeto do contrato
nem restringir a regularizagdo e o uso das obras e das edificagbes, inclusive perante o registro de imdveis,
ressalvada a hipotese prevista no § 2° do artigo 121 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

4.1.5. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas especificas,
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

4.1.6. Apresentar, como condi¢cdo para o inicio dos trabalhos, um Gestor ou Preposto para a execugao dos
servicos objetos do contrato, indicando a Fiscalizagao os nomes e registros profissionais de toda a equipe
técnica, a qual compete:

a. Coordenar as relagdes entre a empresa e o gestor do contrato;
b. Gerenciar os servigos e as obras (necessariamente um Engenheiro/Arquiteto/Técnico Responsavel);
c. Receber as notificagbes do gestor do contrato ou dos érgaos diretivos da contratante.

4.1.7. Refazer os servigos eventualmente executados com vicios ou defeitos, em virtude da agao, omissao,
negligéncia, impericia, emprego de materiais ou processos inadequados ou de qualidade inferiores;

4.1.8. Responsabilizar-se integralmente pelos encargos trabalhistas, securitarios, previdenciarios, fiscais e/ou
comerciais resultantes da execug¢ao do objeto;

4.1.9. A Contratada devera executar os servigos rigorosamente em conformidade com todas as condigbes
estabelecidas neste termo de referéncia, com a observancia dos prazos determinados pela Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Urbano;

4.1.10. Manter os profissionais que executardo os servigcos devidamente uniformizados e identificados,
garantindo a eles o fornecimento dos Equipamentos de Protecdo Individuais (EPIs) e Equipamentos de
Protegéo Coletiva (EPCs) adequados e compativeis com o tipo de exposigéo ao risco;

4.1.11. Antes de iniciar os trabalhos, a Contratada devera expor a metodologia proposta, de modo a esclarecer
os dirigentes e corpo técnico da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano acerca do que se pretende
fazer e os meios que serdo utilizados, além de coletar as sugestdes e orientagbes da equipe de
acompanhamento constituida;

4.1.12. Responder, em relagdo aos seus técnicos, por todas as despesas decorrentes da execug¢ao dos
servicos, tais como salario, seguro de acidentes, taxas, impostos, contribuigbes, indenizacdes e outras que
porventura venham a ser criadas e exigidas pelo governo ou vantagens decorrentes de convengéo coletiva;

4.1.13. Responder perante a Contratante e terceiros pela cobertura dos riscos e acidente de trabalho dos seus
empregados, prepostos ou contratados, bem como por todos os 6nus, encargos, perdas e danos, porventura
resultantes da execucao dos servigcos contratados;

4.1.14. Responder pelos danos causados diretamente ao Municipio de Cianorte ou a terceiros, decorrente de
culpa ou dolo em razao da execugao dos servigos;

4.1.15. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade do Municipio
de Cianorte, quando esses tenham sido ocasionados por seus técnicos, durante a prestagado dos servigos ora
contratados;

4.1.16. Responsabilizar-se pela observancia e aos critérios e prescricdes estabelecidas nas normas técnicas
da Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), e outras normas pertinentes aos servigos a serem
realizados;

4.1.17. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeigdo de servigos pela Fiscalizagdo, bem como
pelos atrasos acarretados por esta rejeigao;

4.1.18. Responsabilizar-se por todo o transporte necessario a prestagédo dos servigos contratados, inclusive os
maus executados, quando requerido pela Fiscalizagao ou previsto no instrumento contratual;

4.1.19. Responsabilizar-se pela perfeita execugdo dos servigos contratados, obrigando-se a prestar assessoria
técnica e administrativa necessaria para assegurar o andamento conveniente dos trabalhos;

4.1.20. Comunicar a Fiscalizagdo do Municipio de Cianorte qualquer anormalidade de carater urgente e
prestar os esclarecimentos julgados necessarios;

4.1.21. N&o utilizar e/ou divulgar a terceiros, por si e por seus técnicos e/ou prepostos, o escopo do trabalho
contratado, as informagdes que venham a obter junto ao Municipio de Cianorte, assim como os resultados dos
Servicos;
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4.1.22. Cumprir com os prazos estabelecidos e aprovados e condigbes especificadas e acordadas;
4.1.23. Atender as solicitagbes de servigos de acordo com as especificagbes técnicas;

4.1.24. Manter informado o técnico responsavel da Fiscalizagdo, encarregado de acompanhar os trabalhos,
prestando-lhe as informagbes necessarias.

4.1.25. As inconsisténcias ou duvidas verificadas na documentagao entregue terao prazo maximo de 07 (sete)
dias corridos, contados a partir do recebimento da diligéncia pela Contratada, para serem formalmente
esclarecidas;

4.1.26. O descumprimento reiterado das disposi¢cbes destas obrigagdes e a manutencdo da Contratada em
situacdo irregular perante suas obrigagbes fiscais, trabalhistas e previdenciarias implicara rescisdo do
Contrato, sem prejuizo da aplicacédo das penalidades nele previstas e demais cominagdes legais;

4.1.27. Garantir a qualidade dos materiais e equipamentos de qualidade, atendidas as especificagbes e
normas técnicas de producgéo para cada caso;

4.1.28. Observar, rigorosamente, as especificagdes e técnicas pertinentes a cada servigo a ser executado,
assumindo inteira responsabilidade pela execugéo e eficiéncia do servigo contratado, de acordo com as
especificagbes técnicas do edital, bem como as normas vigentes da ABNT e INMETRO;

4.1.29. Manter durante a execugao do contrato todas as condigdes de habilitagdo e qualificagao exigidas, bem
como dispor de equipamento, material e pessoal especializado e no quantitativo necessario ao cumprimento
do objeto contratado, respeitando as normas de higiene e seguranga no trabalho;

4.1.30. Realizar os servigos para os quais foi contratada dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, em
observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

4.1.31. A contratada devera sob sua responsabilidade, fazer o registro de todos os trabalhos realizados para
confrontar com a fiscalizagao da Prefeitura;

4.1.32. A contratada responsabiliza-se pela manutengéo do seu cadastro atualizado perante o setor cadastral
do Municipio, bem como pela tempestividade de suas certiddes para fins de pagamento dentro do prazo de
vigéncia, consoante regra preceituada pelo SIM-AM/TCE-PR;

4.1.33. Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
bem como assegurar os direitos e cumprimentos de todas as obrigagdes, inclusive quanto aos precos
ofertados no certame;

4.1.34. Utilizar materiais e equipamentos de qualidade, atendidas as especificagbes e normas técnicas de
produgéo para cada caso, submetendo-os a aprovagao expressa da Administragao;

4.1.35. Garantir a qualidade dos materiais empregados e/ou servigos executados, nos termos regulamentados
por normas legais, em especial da ABNT e INMETRO;

4.1.36. Observar, rigorosamente, as especificagdes e técnicas pertinentes a cada servigo a ser executado,
assumindo inteira responsabilidade pela execucdo e eficiéncia do servico contratado, de acordo com as
especificagdes técnicas do edital, bem como as normas vigentes da ABNT e INMETRO;

4.1.37. Prestar a Contratante sempre que necessario ou quando por esta solicitado, esclarecimentos e
informagbes acerca dos servigos a serem executados e materiais a serem empregados, fornecendo toda e
qualquer orientagdo que possa ser dada para acompanhamento e apreciagao dos mesmos;

4.1.38. Manter responsaveis técnicos, aceitos pela Contratante, e indicados em sua documentagéo, para
acompanhar a execucgéo dos servigos;

4.1.39. Executar os servigos conforme projetos e memoriais em anexo;

4.1.40. A contratada somente devera utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exdtica ou nativa
que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005;

4.1.41. Elaborar e fornecer manual de operagao, uso e manutengao da edificagdo, que tem por objetivo:
a) Informar a contratante as caracteristicas técnicas da edificagdo como construida;

b) Descrever procedimentos recomendaveis e obrigatoérios para a conservagao, uso € manutengdo da
edificagdo, bem como para a operagao dos equipamentos;

c) Informar e orientar a contratante, em linguagem adequada e de forma didatica, com relagdo as suas
obrigacdes no tocante a realizacdo de atividades de manutencdo e conservagcédo e de condi¢cdes de
utilizagéo da edificagéo e equipamentos;

d) Recomendar agdes para prevenir a ocorréncia de falhas ou acidentes decorrentes de uso inadequado;
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e) Recomendar agbes para contribuir para que a edificagdo e os equipamentos atinjam a vida util de
projeto;

f) O manual abrange os itens utilizados na construgdo com as respectivas descrigdes do correto uso e
manutengbes com modelo de programa de manutengao preventiva (sistema de gestdo da manutengéo
conforme a ABNT NBR 5674). Além disso, deve conter o termo de garantia definitivo em que constam os
prazos de garantia para os materiais e os sistemas construtivos empregados e termos de garantias e
manuais dos fabricantes dos equipamentos instalados na unidade.

4.1.42. A Contratada respondera pela solidez do objeto deste Contrato, nos termos do art. 618 do Cadigo Civil
Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos, podendo o Contratante, por intermédio da
fiscalizagdo, impugna-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou
especificagbes técnicas e/ou memoriais.

4.1.43. A Contratada assumira integral responsabilidade por danos causados ao Contratante ou a terceiros
decorrentes da execucgado dos servigos ora contratados inclusive acidentes, mortes, perdas ou destrui¢cdes
parciais ou totais, isentando o Contratante de todas as reclamagdes que possam surgir com relagédo ao
presente Contrato.

4.1.44. A Contratada deve oferecer garantia de 5 anos para os vicios construtivos da obra.
4.2. CONTRATANTE

4.2.1. Esclarecer prontamente as duvidas administrativas e técnicas e divergéncias surgidas na execugao do
objeto contratado;

4.2.2. Expedir, através de notificagdes e/ou relatorio de vistoria, as ocorréncias e fazer as determinagdes e
comunicagdes necessarias a perfeita entrega de bens contratados;

4.2.3. Conferir e certificar as faturas relativas a execugéo do objeto;

4.2.4. Determinar por todos os meios adequados a observancia das normas técnicas e legais, especificagdes
exigiveis para a perfeita execugéo do objeto;

4.2.5. Receber designagdo e manter contato com o preposto da contratada, e se for necessario, promover
reunides perioddicas ou especiais para a resolucao de problemas na execugao do objeto.

4.2.6. Dar parecer técnico nos pedidos de alteragdes contratuais;

4.2.7. Requerer das empresas testes, exames e ensaios quando necessarios, no sentido de promocgéo de
controle de qualidade na execugao do objeto;

4.2.8. Permitir acesso a todas as dependéncias necessarias a prestagao do servico;
4.2.9. Cumprir todas as normas e condigdes do presente edital;

4.2.10. Fornecer todas as informagbes ou esclarecimentos e condigbes necessarias a plena execugao do
contrato a ser celebrado;

4.2.11. Acompanhar e fiscalizar a execugéo do objeto contratual;

4.2.12. Designar o Gestor do Contrato, que sera o responsavel para o acompanhamento e fiscalizagao da
execucgao do objeto contratual;

4.2.13. Estabelecer normas e procedimentos de acesso as suas instalagdes para a execugao de servigos;
4.2.14. Informar a Contratada de atos que possam interferir direta ou indiretamente nos servigos prestados;
4.2.15. Comunicar formalmente qualquer anormalidade ocorrida na execugao dos servigos pela Contratada;
4.2.16. Avaliar todos os servigos prestados pela Contratada;

4.2.17. Responsabilizar-se pelos pagamentos dos servigos prestados pela Contratada, mediante a
apresentacao de Nota Fiscal.

5. DOS MATERIAIS VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS:

5.1. Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servigos decorrentes deste
Contrato serao fornecidos pela Contratada e serdo de primeira qualidade, podendo o Contratante, por intermédio
da fiscalizagao, impedir o emprego daqueles que julgar improprios.

5.2. A responsabilidade pelo fornecimento em tempo habil dos materiais, veiculos, maquinas e equipamentos
sera, exclusivamente, da Contratada.
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5.3. Sempre que dos documentos de licitagdo ndo constarem caracteristicas determinadas em referéncia a méao-
de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-a que os mesmos devem estar em prefeitas condi¢cdes
de funcionamento, para atender da melhor forma a finalidade a que se destinam. No caso em que materiais,
artigos e equipamentos sdo mencionados nas especificagdes técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer
padrao especial, o Contratante decidira sobre a questao da similaridade.

6. DA SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO

6.1. A contratada devera cumprir as normas regulamentadoras de seguranga e saude do trabalho emanadas pelo
Ministério do Trabalho e Emprego — MTE.

6.2. Fornecer todos os Equipamentos de Protegdo Individual (EPI) e coletiva (EPC) necessarios e compativeis
com o risco existente em cada servigo contratado, ndo permitindo que nenhum de seus empregados executem
qualquer tarefa sem a utilizagdo destes equipamentos, responsabilizando-se por qualquer infragdo referente as
normas pertinentes a seguranca do trabalho. Os EPIs devem estar em perfeito estado de conservagéo, possuir
Certificado de aprovagéo (CA) dentro da validade e os empregados devem estar treinados quanto ao seu uso.

6.3. Os funcionarios da empresa contratada deverdo estar devidamente identificados e equipados (EPI,
ferramentas, maquinas e equipamentos). As maquinas e equipamentos devem estar em boas condigbes de
funcionamento e seguranca.

6.4. No caso de ocorréncia de acidente de trabalho ou trajeto e doengas ocupacionais com trabalhadores da
contratada, a empresa contratada devera comunicar imediatamente o requerente ou fiscal do contrato,
encaminhando, no primeiro dia util apds a ocorréncia, a investigagdo do acidente e cépia da CAT — Comunicagao
de Acidente de Trabalho.

7. DA CESSAO DO CONTRATO E SUBCONTRATACAO

7.1. A subcontratacdo de servicos € permitida até o limite de 30% do valor global do contrato, mediante
autorizacdo prévia da Contratante, permanecendo a Contratada responsavel integral pela execugao,
desempenho, integracdo entre sistemas, ensaios/comissionamentos e entregaveis. Exigem-se ART(s) especificas
e comprovagao de qualificagao técnica das subcontratadas.

7.2. Servigos passiveis de subcontratacdo na planilha orgamentaria, selecionados por especializagéo,
necessidade de fabricagcdo sob medida e comissionamento, e que, somados, ndo ultrapassam 30% do valor
global:

 Esquadrias (1.6) — R$ 464.969,72: fabricagdo e instalagdo sob medida (aluminio/vidros), requisitos de
estanqueidade e ajustes finos.

« Instalagao elétrica (1.18) — R$ 288.019,36: quadros, circuitos, protecdo, medigdes e comissionamento
conforme normas técnicas e CBM/PR.

- Sistemas de cobertura (1.7) — R$ 266.719,96: telhas termoinsulantes, calhas e rufos com detalhamento e
controle de estanqueidade.

« SPDA (1.22) — R$ 58.507,18: instalac&o e ensaios de continuidade/aterramento com ART dedicada.

- Sistema de exaustdo mecénica (1.21) — R$ 11.407,31: dutos/conjuntos com requisitos de desempenho e
balanceamento.

« Cabeamento estruturado (1.20) — R$ 43.438,37: langamento, terminagédo e certificacdo de pontos de
dados/voz.

- Sinalizagbes (1.17.2) — R$ 3.601,61: itens normativos de seguranga e identificagdo, fornecimento
especializado.

7.2.1. Somatério selecionado: R$ 1.136.663,51— equivalente a 25,12% do valor global da obra R$ 4.524.784,12,
dentro do limite de 30%.

7.3. A soma dos servigos efetivamente subcontratados devera respeitar o teto de 30%.

7.4. Para cada servico subcontratado, a Contratada devera apresentar contrato, ART especifica, plano de
testes/comissionamento e evidéncias de qualificacéo.

7.5. Amostras, catalogos e certificagdes deverao ser aprovados previamente pela Fiscalizagdo, mantendo-se as
especificagdes e o desempenho definidos em projeto e no Caderno de Encargos.

7.6. Constatada a necessidade de subcontratagdo a Contratada devera apresentar no prazo de 15 dias
justificativa detalhada para cada subcontratagéo, incluindo plano de subcontratacdo contendo a descricdo dos
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servicos a serem subcontratados, acompanhado de documentos de habilitacdo (juridica, regularidade fiscal,
social e trabalhista) e caso necessario a habilitagdo técnica e econdmico financeira da empresa subcontratada.

7.7. A Contratada é responsavel solidaria por todas as obrigacdes da empresa subcontratada, inclusive
trabalhistas, fiscais e previdenciarias.

7.8. A Licitante ndo podera ceder o futuro Contrato, no todo ou em parte, a nenhuma pessoa fisica ou juridica,
sem autorizagao prévia, por escrito, do Contratante.

7.9. Se a Licitante ceder o futuro Contrato, no todo ou em parte, a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas, sem
autorizagao prévia, por escrito, do Contratante, devera obrigatoriamente reassumir a execugéo da(s) obra(s) no
prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da aplicagdo da multa, sem prejuizo de outras san¢des contratuais;

7.10. Se eventualmente for concedida a subcontratacdo no todo ou em parte, pelo Contratante, ndo reduz nem
elimina as responsabilidades e obrigagdes da Contratada para com o Contratante, em decorréncia deste
Contrato, nem importara em estabelecer qualquer vinculo entre o Contratante e o subcontratado, no entanto a
Contratada responde solidariamente com o subcontratante pela perfeicdo da prestacao.

8. DOS SERVICOS NAO PREVISTOS

8.1. Por determinagéo do Contratante a Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizer(em) na(s) obra(s) no percentual disposto no art. 125 da Lei Federal n°
14.133/2021, do valor inicial atualizado do contrato.

8.2. A supressao de servigos resultantes de acordo celebrado expressamente entre o Contratante e a Contratada
poderao ultrapassar o limite estabelecido no paragrafo anterior.

8.3. Se no Contrato ndo houver sido contemplados pregos unitarios para determinados servigos, esses serao
fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no caput desta Clausula.

9. DAS OBRAS PROVISORIAS

9.1. A Contratada deve submeter a fiscalizagdo, os desenhos, especificagdes técnicas e memoriais propostos
para as obras provisérias, que devera aprova-los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

9.2. A Contratada é responsavel pelo projeto das obras provisorias.

9.3. A aprovagdo pela fiscalizagdo nao altera as responsabilidades da Contratada pelo projeto de obras
provisorias.

9.4. A Contratada deve obter a aprovagao de terceiros para o seu projeto de obras provisorias, onde requeridas.

10. DA FISCALIZACAO, TESTES, REUNIOES DE GERENCIAMENTO E COMUNICACAO

10.1. A fiscalizagdo da execugdo dos servigos, objeto deste contrato, sera feita pelo contratante, com
responsabilidades especificas.

10.2. A contratada devera permitir que funcionarios, engenheiros, especialistas e demais peritos enviados pelo
contratante: inspecionem a qualquer tempo a execugao do objeto do presente contrato; examinem os registros e
documentos que considerarem necessarios conferir; verifiquem se estdo disponiveis no local da execugdo do
objeto do presente contrato os veiculos, maquinas e equipamentos, indicados na relagdo e no cronograma de
utilizagado de veiculos, maquinas e equipamentos, fornecidos pela contratada, sob pena de multa e, em caso de
reincidéncia, na eventual rescisao contratual.

10.3. No desempenho destas tarefas, deverdo os técnicos do contratante contar com a total colaboragao da
contratada.

10.4. A contratada devera manter um perfeito sistema de sinalizacdo e seguranga em todos os locais de servicos,
principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as normas de seguranga do trabalho.

10.5. A contratada deve manter no canteiro de obra(s) o boletim diario de ocorréncias — bdo, o qual, diariamente,
devera ser preenchido e rubricado pelo encarregado da contratada e pela fiscalizagao.

10.6. A execugdo de servigos aos domingos e feriados somente sera permitida com autorizagdo prévia da
fiscalizagao.

10.7. Qualquer servico, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, vicios ou
incorregbes nao revelados até o recebimento definitivo, devera ser prontamente refeito, corrigido, removido,
reconstruido e/ou substituido pela contratada, livre de quaisquer 6nus financeiros para o contratante.
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10.8. Entende-se por defeito, vicio ou incorregao oculta aquele resultante da ma execugédo ou ma qualidade de
materiais empregados e/ou da aplicacdo de material em desacordo com as normas e/ou prescricbes da ABNT,
especificagbes e/ou memoriais, ndo se referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrdao por
conta da contratada as despesas relacionadas com a corregao, remogao e/ou substituicdo do material rejeitado.

10.9. A contratada é obrigada a efetuar e entregar no prazo maximo de 15 (quinze) dias os testes solicitados pela
fiscalizacao e/ou vistoria. As despesas com a execucao dos testes sao de inteira responsabilidade da contratada.

10.10. A fiscalizagéo e a contratada podem solicitar reunides de gerenciamento um ao outro. A finalidade é revisar
os planos para o trabalho remanescente e discutir os problemas potenciais.

10.11. A fiscalizagdo e a contratada devem elaborar ata dos assuntos tratados nas reunides de gerenciamento e
distribuir copias aos participantes da reunido. A responsabilidade das partes na tomada de providéncias deve ser
decidida pela fiscalizacdo e informada por escrito a todos que participaram da reunido.

10.12. Toda a comunicagao entre as partes devera ser feita por escrito. A notificagao tornar-se-a efetiva apés o
seu recebimento

11. DA GESTAO DO CONTRATO E MATRIZ DE RISCO
11.1. DA FISCALIZAGAO

11.1.1. O acompanhamento e fiscalizagdo das obras e demais atribuicdes descritas nos art. 8° e 9° do Decreto
Municipal n.° 31/2023 sera realizado pelo seguinte fiscal de contrato: Rodrigo Massucatto.

11.1.2. As atribuigbes administrativas, especialmente as descritas no art. 7° do Decreto Municipal n.° 31/2023
sera realizado pelo seguinte gestora de contrato: Juliana Turetti Romeiro.

11.1.3. Na ocasido da formalizagéo do contrato cabera aos fiscais a juntada da comprovagao da prestagao da
garantia contratual, a ser recolhida pelo licitante adjudicatario do objeto, que optara por qualquer das
seguintes modalidades:

B Caucgao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidagao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por
seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

= Seguro-garantia;

= Fianga bancaria emitida por banco ou instituicao financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo
Banco Central do Brasil;

= Titulo de Capitalizagédo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.
11.2. DA FORMA DE PAGAMENTO

11.2.1. A contar da data de inicio do objeto contratado, a fiscalizagdo procedera a medigdo mensal baseada
nos servicos executados, elaborara o respectivo boletim, verificara o andamento fisico dos servigos e
comparara com o estabelecido no cronograma fisico-financeiro, para que se permita a elaboragao do processo
de faturamento. Somente poderdo ser considerados para efeito de pagamento os servigcos efetivamente
executados pela Contratada, em conformidade com o contrato e anexos.

11.2.2. Os pagamentos serdo efetuados em até 30 dias, apos entrega das planilhas de medigbes da obra com
base nos pregos unitarios apresentados na proposta/lance, da nota fiscal e, ainda, mediante a verificagdo de
regularidade ou apresentacéo dos seguintes documentos:

a. Prova de regularidade relativo aos Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido;

b. Prova de regularidade relativo aos Débitos da Fazenda Estadual do domicilio da empresa;

c. Prova de regularidade relativo aos Débitos Municipais, e caso exista filial no Municipio de Cianorte a

Prova de regularidade desta também devera ser apresentada;

d. Prova de regularidade relativo de FGTS;

e. Prova de regularidade relativo aos Débitos Trabalhistas (CNDT);

f. Situagdo perante o Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda (Cartdo CNPJ).

11.2.3. O faturamento de cada parcela mensal devera ser apresentado, conforme segue, de modo a
padronizar condi¢des e forma de apresentacao:
a) nota fiscal com discriminagao resumida dos servigos executados, periodo de execugdo da etapa,
numero da licitagdo e termo de contrato de empreitada e outros dados que julgar convenientes, nao
apresente rasura e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo engenheiro fiscal;
b) fatura com discriminagéo resumida dos servigos executados, periodo de execugéo da etapa, nimero da
licitacdo e do termo de contrato de empreitada e outros dados que julgar convenientes e ndo apresente
rasura e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo engenheiro fiscal;
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c) cépia da guia de recolhimento do INSS e do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS do ultimo
recolhimento devido, devidamente quitadas e autenticadas em cartério, de conformidade com o
demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para cada obra.

11.2.4. Se os servigos previstos numa parcela mensal do cronograma fisico-financeiro ndo foram executados,
qualquer servigo da parcela mensal seguinte ndo sera pago.

11.2.5. No caso em que o valor dos servigcos executados for superior ao da parcela mensal estabelecida no
cronograma fisico-financeiro, estes poderéo ser faturados desde que todos os servigos das parcelas mensais
anteriores estejam concluidos.

11.2.6. A liberacéo da primeira parcela fica condicionada também a apresentacgéao:
a) da guia da ART pela CONTRATADA assinada;
b) da apresentagcao do CNO — Cadastro Nacional de Obras;

11.2.7. Alliberagao da ultima parcela fica condicionada também a apresentagéo:
a) A analise e aprovagéo pela Fiscalizagdo dos servigos executados;
b) da certiddo negativa de débitos (CND), expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluido;
c) do Termo de Recebimento Provisorio;
d) de comprovante, nos casos previstos, de ligagbes definitivas de agua e energia elétrica. As despesas
referentes ao consumo de agua e energia, durante a execug¢éo do objeto, sdo de inteira responsabilidade
da CONTRATADA,;
e) a entrega dos documentos impressos previstos nos itens 11.2.12 deste edital.

11.2.8. Para efeito de pagamento de parcelas devidas, serdo considerados os percentuais sobre o valor global
dos servigos. Os pagamentos serdo efetuados pela Contratante com base nos servigos aprovados pela
Fiscalizagao, obedecidas as condi¢des estabelecidas neste contrato

11.2.9. Caso os servigos executados nao correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-financeiro, sera
registrada a situagéo inclusive para fins de aplicagdo das penalidades previstas, se for o caso, € nao havera
medicao até que a parcela prevista seja executada.

11.2.10. No caso em que o valor dos servigos executados for superior ao da parcela mensal estabelecida no
cronograma fisico-financeiro, estes poderao ser faturados desde que todos os valores correspondentes aos
servigos anteriores no cronograma fisico-financeiro estejam concluidos.

11.2.11. As parcelas mensais de pagamento serdo realizadas conforme cronograma fisico-financeiro
discriminado abaixo:

* 12 parcela: 2,03% do valor global, acumulado em 2,03%;

* 22 parcela: 4,71% do valor global, acumulado em 6,74%;

« 32 parcela: 4,32% do valor global, acumulado em 11,07 %;

* 42 parcela: 3,34% do valor global, acumulado em 14,41%;

* 52 parcela: 3,24% do valor global, acumulado em 17,66%;

* 62 parcela: 2,66% do valor global, acumulado em 20,32%;

* 72 parcela: 0,51% do valor global, acumulado em 20,84%;

+ 82 parcela: 1,60% do valor global, acumulado em 22,45%;

* 92 parcela: 1,36% do valor global, acumulado em 23,82%;

+ 102 parcela: 5,86% do valor global, acumulado em 29,68%;

* 112 parcela: 3,25% do valor global, acumulado em 32,93%;

* 122 parcela: 1,77% do valor global, acumulado em 34,70%;

+ 132 parcela: 1,04% do valor global, acumulado em 34,74%;

* 142 parcela: 5,89% do valor global, acumulado em 40,64%;

* 15?2 parcela: 3,88% do valor global, acumulado em 44,52%;

* 162 parcela: 4,44% do valor global, acumulado em 48,96%;

* 172 parcela: 7,40% do valor global, acumulado em 56,36%;

+ 182 parcela: 2,69% do valor global, acumulado em 59,05%;

*» 19?2 parcela: 3,49% do valor global, acumulado em 62,54%;

* 202 parcela: 3,97% do valor global, acumulado em 66,52%;

* 212 parcela: 3,78% do valor global, acumulado em 70,30%;

* 222 parcela: 5,28% do valor global, acumulado em 76,28%;

+ 232 parcela: 7,94% do valor global, acumulado em 84,22%;

* 242 parcela: 15,78% do valor global, acumulado em 100,00%
11.2.12. Dos Documentos Necessarios para Liberagao das Parcelas

Além dos documentos exigidos pela Secretaria da Fazenda para a liberagdo do pagamento conforme
realizagdo das medigdes, a contratada devera apresentar ao fiscal técnico da obra a solicitagdo da medigao
(oficio protocolado na Prefeitura de Cianorte) e os seguintes documentos em formato digital:
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a) Diario de obra do periodo correspondente a medigao;

b) Cadernos de Encargos e Especificagbes de Materiais empregados (Ficha de Verificagdo de Servigo —
FVS), para cada medigao;

c) Relatério fotografico datado dos servigos executados no periodo;

d) Boletim de medicao emitido pela Contratada, assinado pelo responsavel técnico da obra;

11.2.12.1. Dos Documentos Comprobatoérios de Execugao de Servigos

Em cada medi¢cdo, as suas custas, a contratada devera apresentar Documentagdo comprobatéria de
execugao dos servigos prestados, conforme itens a seguir em formato digital:
a) Documento de responsabilidade técnica referente a fabricagdo e montagem de estruturas metalicas
acompanhada da garantia do fornecedor pelo prazo de nao inferior a cinco anos;

b) A critério do fiscal técnico da obra, a contratante podera solicitar laudos que comprovem a qualidade dos
servicos executados pela contratada; Os laudos, certificados atestados que por ventura possa ser
solicitados, devem ser acompanhados de documento de responsabilidade técnica especifico, emitido por
responsavel técnico habilitado com registro em entidade de classe profissional competente e atender as
normas técnicas e legislagao vigente;

c) Ao final da obra devera apresentar As-Built do projeto executado em obra, a fim de manter cadastro
atualizado do mesmo. Este projeto € imprescindivel a execugéo e afericdo das obras executadas, sendo
que “As Built” é uma expressao inglesa que significa “como construido”, e é regulamentada pela NBR
14645. A necessidade de sua exigéncia se da por consolidar imediatamente apds a conclusédo das obras,
registrando as caracteristicas efetivamente implantadas, em comparagéao as inicialmente projetadas;

d) Havendo acréscimo de servigos nao contemplado na Planilha Sintética, sera utilizado o BDI da planilha
apresentada pela Contratante para licitagdo da obra, sobre o valor do item da tabela de utilizada para os
orcamentos, e caso 0s servigos a serem acrescidos nao constarem na Tabela de Referéncia, poderéo ser
utilizadas outras tabelas oficiais (D.E.R., SINAPI, SMOP, SEIL, etc.) ou mesmo o menor valor de trés
orcamentos. E entdo sera aplicado o percentual de desconto ofertado na licitagdo pela contratada;

11.2.13. A compensagéo financeira é admitida nos casos de eventuais atrasos de pagamento pela
Administragédo, desde que o contratado n&o tenha concorrido de alguma forma para o atraso. E devida desde
a data limite fixada no contrato para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da
parcela.

11.2.13.1. Os encargos moratorios devidos em razdo do atraso no pagamento poderao ser calculados com
utilizagdo da seguinte féormula: EM = N x VP x I, Onde: EM = Encargos moratérios; N = Numero de dias
entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga; | =
indice de compensagao financeira, assim apurado: | = (TX/100)/365; TX = Percentual da taxa anual do
IPCA — indice de Pregos ao Consumidor Ampliado, do IBGE.

11.2.14. A Licitante contratada devera manter durante a execugdo do contrato todas as condigbes de
habilitacdo exigidas na licitagdo que deu origem ao presente instrumento (inciso XVI, art. 92 da Lei Federal n°
14.133/2021 e suas alteragdes).

11.3. DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

11.3.1. O termo de recebimento provisério do objeto contratado sera supervisionado pelo fiscal do contrato
que atestara, mediante termo detalhado, o atendimento das exigéncias contratuais e de carater técnico, e sera
emitido no prazo maximo de 05 (cinco) dias ao final da obra.

11.3.2. O termo de recebimento definitivo do objeto contratado sera supervisionado pelo fiscal do contrato que
atestara, mediante termo detalhado, o atendimento das exigéncias contratuais e de carater técnico, e sera
emitido no prazo maximo de 90 (noventa) dias apos a emissao do termo de recebimento provisorio.

11.3.3. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga do material nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, nos
limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

11.3.4. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com as
especificagdes constantes do Edital, da Proposta, do Contrato ou demais anexos, podendo ser fixado pelo
fiscal do contrato, avaliado o caso concreto, um prazo para a substituicdo do bem, as custas do contratado, e
sem prejuizo da aplicacao das penalidades.

11.3.5. A subcontratagdo de servigos & permitida para fases especificas da obra que exijam expertise
especializada, mediante autorizagao prévia da Contratante.
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11.3.6. A Contratada deve apresentar justificativa detalhada para cada subcontratagao, incluindo a descrigao
dos servicos a serem subcontratados, a qualificagdo da empresa subcontratada e a necessidade da
subcontratagao.

11.3.7. A Contratada é responsavel solidaria por todas as obrigagdes da empresa subcontratada, inclusive
trabalhistas, fiscais e previdenciarias.

11.3.8. A Licitante ndo podera ceder o futuro Contrato, no todo ou em parte, a nenhuma pessoa fisica ou
juridica, sem autorizagéo prévia, por escrito, do Contratante.

11.3.9. Se a Licitante ceder o futuro Contrato, no todo ou em parte, a uma ou mais pessoas fisicas ou
juridicas, sem autorizagdo prévia, por escrito, do Contratante, devera obrigatoriamente reassumir a execugao
da(s) obra(s) no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da aplicacao da multa, sem prejuizo de outras
sangdes contratuais;

11.3.10. Se eventualmente for concedida a subcontratagdo no todo ou em parte, pelo Contratante, ndo reduz
nem elimina as responsabilidades e obrigagbes da Contratada para com o Contratante, em decorréncia deste
Contrato, nem importara em estabelecer qualquer vinculo entre o Contratante e o subcontratado, no entanto
esta responde solidariamente com o subcontratante pela perfeicdo da prestacao.

11.4. DAS INFRACOES E SANGCOES ADMINISTRATIVAS

11.4.1. O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes infragdes
previstas no art. 155 da Lei n.° 14.133/2021:

a) Dar causa a inexecugéao parcial do contrato;

b) Dar causa a inexecugédo parcial do contrato que cause grave dano a Administragao, ao funcionamento
dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) Dar causa a inexecugéo total do contrato;
d) Deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame;
e) Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagéo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) Ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

h) Apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa
durante a licitagdo ou a execugao do contrato;

i) Fraudar a licitagao ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

j) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

I) Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.4.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas no art. 155 da Lei n.°
14.133/2021 as seguintes sangoes:

a) Adverténcia:

a-1) Aplicada exclusivamente pela infragdo administrativa prevista no inciso | do caput do art. 155 da Lei
n.° 14.133/2021, quando nao se justificar a imposi¢cao de penalidade mais grave.

b) Multa, sendo:

b-1) Multa moratéria de 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor contratual por dia consecutivo que
exceder a data prevista para conclusdo do(s) servigos(s), limitado a 10 (dez) dias;

b-2) Multa compensatéria de 1% (um por cento) do valor contratual quando, por agdo, omissdo ou
negligéncia, a CONTRATADA infringir qualquer das demais obrigagbes contratuais;

b-3) Multa compensatéria de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a CONTRATADA ceder o
Contrato, no todo ou em parte, a pessoa fisica ou juridica, sem autorizagdo do CONTRATANTE,
devendo reassumir a execugdo do(s) servigos(s) no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da
aplicagao da multa, sem prejuizo de outras sangdes contratuais;

b-4) Multa compensatéria de 20% (vinte por cento) do valor contratual quando ocorrer a inexecugéo
total Contrato;

b-5) O montante das multas ndo podera ser superior a 30% do valor do contrato.
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c) Impedimento de licitar e contratar:

c-1) Aplicada ao responsavel pelas infragbes administrativas previstas nos incisos Il, lll, IV, V, VI e VII
do caput do art. 155 da Lei n.° 14.133/2021, quando ndo se justificar a imposi¢cao de penalidade mais
grave, e impedird o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e
indireta do ente federativo que tiver aplicado a sangéao, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

d) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar:

d-1) Aplicada ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, Xl e Xll do
caput do art. 155 da Lei n.° 14.133/2021, bem como pelas infragbes administrativas previstas nos
incisos Il, 1, 1V, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposi¢cao de penalidade mais
grave que a sangao de impedimento de licitar e contratar disposto no item “11.4.2, inciso c” e impedira o
responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragao Publica direta e indireta de todos os
entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

11.4.3. As sangdes previstas nos “incisos I, lll e IV do caput do art. 156 da Lei n.° 14.133/2021, poderao ser
aplicadas cumulativamente com as multas previstas no inciso Il do mesmo artigo.

11.4.4. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

11.4.5. A aplicagdo das sangdes previstas neste item ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de
reparacao integral do dano causado a Administracao Publica.

11.5. DA EXTINGAO CONTRATUAL

11.5.1. Constituirdo motivos para extingdo do contrato, a qual devera ser formalmente motivada nos autos do
processo, assegurados o contraditorio e a ampla defesa, as seguintes situagdes:

I. Ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas contratuais, de
especificagbes, de projetos ou de prazos;

Il. Desatendimento das determinagdes regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar sua execugao ou por autoridade superior;

lll. Alteragao social ou modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade
de concluir o contrato;

IV. Decretacao de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugdo da sociedade ou falecimento do contratado;
V. Caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execug¢ao do contrato;

VI. Atraso na obtengado da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteragdo substancial do
anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

VII. Atraso na liberagao das areas sujeitas a desapropriagao, a desocupagao ou a serviddo administrativa,
ou impossibilidade de liberacdo dessas areas;

VIIl. Razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6rgdo ou da entidade
contratante;

IX. Nao cumprimento das obrigagdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.

11.5.2. A analise dos critérios para verificagdo de ocorréncia dos motivos para extingdo contratual previstos
observardo o Decreto Municipal n.° 31/2023, bem como as disposigdes contidas no Decreto Municipal n°
141/2020.

11.5.3. O contratado tera direito a extingdo do contrato nas seguintes hipéteses:

|. Supresséo, por parte da Administragao, de obras, servigos ou compras que acarrete modificagdo do valor
inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei ;

Il. Suspensao de execugéo do contrato, por ordem escrita da Administragéo, por prazo superior a 3 (trés)
meses;

Ill. Repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias uteis, independentemente do pagamento
obrigatério de indenizagcdo pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagcbes e
mobilizagdes e outras previstas;

IV. Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissdo da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de
pagamentos devidos pela Administragdo por despesas de obras, servigos ou fornecimentos;

V. N&o liberagao pela Administragédo, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto, para execugao de
obra, servigo ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido
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a atraso ou descumprimento das obrigagbes atribuidas pelo contrato a Administragéo, relacionadas a
desapropriagao, a desocupacao de areas publicas ou a licenciamento ambiental.

11.5.4. Decorrido atraso na execugao do objeto, de periodo igual ou superior a 1/3 (um ter¢o) do prazo de
execugdo, sem manifestagdo da CONTRATADA, estara caracterizada a inadimpléncia da mesma ficando
assegurado ao CONTRATANTE o direito de tomar as medidas cabiveis para a extingdo Contratual e a
aplicacao da multa.

11.5.5. A extingdo do Contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicara a
apuracéo de perdas e danos, sem embargos da aplicacdo das demais penalidades legais cabiveis.

11.5.6. Declarada a extingdo do Contrato, que vigorara a partir da data da sua declaragdo, a CONTRATADA se
obriga, expressamente, como ora o faz, a entregar os servigos ja concluidos, ndo criando dificuldades de
qualquer natureza.

11.6. Tendo em vista que o certame ndo se enquadra nos casos obrigatorios de elaboragdo de matriz de
alocagéo de riscos entre o contratante e o contratado, conforme §3° do artigo 22 da Lei Federal n°
14.133/2021, devera ser observada a analise simplificada dos riscos da contratacdo, conforme documento
intitulado “Mapa de Riscos”, constante do procedimento.

12. DO VALOR
12.1. O valor a ser pago para a execugao do objeto é de R$ <Valor_Contratado>.

12.2. No valor acima estéo incluidos todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugao
contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais,
inclusive no que diz respeito as normas de seguranga no trabalho, taxa de administragéo, frete, seguro e
outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

12.3. Durante a vigéncia do Contrato, os pregos serdo fixos e irreajustaveis, exceto nas hipdteses,
devidamente comprovadas e previstas em lei ou ainda tera direito a reajuste contratual a partir de 01 ano
contados a partir data do orgamento estimado, desde que, em caso de atraso do cronograma de execugao da
obra, este ndo seja atribuido a CONTRATADA, devendo a mesma solicitar ao Municipio, aplicando-se a data
do pedido.

12.4. Caso ocorra o estabelecido na clausula anterior, as partes poderao a partir de 01 ano, contados a partir
da data do orcamento estimativo, reajustar o valor contratual de acordo com o indice IPCA - (indice Nacional
de Pregos ao Consumidor Amplo) ou na falta deste, por outro indice de pregos oficial que reflita a variagao dos
precos no periodo do reajuste. O indice sera, necessariamente, aplicado somente sobre o saldo contratual
existente na data do pedido, considerando a variagdo entre 0 més em que foi estabelecido o orgamento
estimativo e 0 més de aniversario da mesma.

12.5. Os demais reajustes somente serdo concedidos a partir de 01 (um) ano a contar do primeiro reajuste,
observada a iniciativa da Contratada.

12.6. Ressalvado o pedido de revisdo contratual (reequilibrio econdmico-financeiro), o pedido de reajuste
protocolado antes do prazo a que se refere o caput desta clausula nao sera apreciado, devendo a Contratada
protocolar o pedido de reajuste quando houver o implemento do direito.

12.7. Nao havera concesséao de reajuste em caso de nao realizagdo de pedido anterior ao encerramento da
vigéncia do contrato ou em caso de ndo haver mais saldo contratual.

12.8. Em caso de aditivos contratuais de acréscimo celebrado apés 01 (um) ano da data do orgamento
estimativo, sera aplicado o valor da proposta reajustado com os critérios previstos em edital. Em caso de nao
haver o item/insumo na proposta, sera aplicada a tabela de pregos vigente na data da celebragéo do aditivo,
aplicando o percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA na fase de licitagao.

12.9. A Administragao respondera ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro em até 30
dias da apresentagao do protocolo pelo Contratado.

13. DA VIGENCIA E EXECUCAO

13.1. O prazo de execugéo da obra sera de 24 meses, conforme cronograma fisico-financeiro, contados a
partir do trigésimo dia da data de publicagdo do extrato do contrato no Diario Oficial, ocasido em que sera
emitida a Ordem de Servigos.

13.2. O presente contrato tera prazo de vigéncia 30 meses, contados da data da publicagdo do extrato do
contrato no Diario Oficial.

14. DA GARANTIA CONTRATUAL
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14.1. O presente contrato envolve garantia contratual prevista no artigo 96, da Lei Federal n° 14.133/2021,
tendo a Contratada optado pela modalidade XXXXXXXXXXXX.

14.2. Se ocorrer majoragao ou reducéo do valor contratual, o valor da garantia de execugao sera acrescido ou
reduzido pela aplicagao de 5% (cinco por cento) sobre tal valor.

14.3. A devolugdo da garantia de execugéo e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor que dela
restar, dar-se-4 mediante apresentacao de:

a) Aceitacao pelo Contratante do objeto contratado e o termo de recebimento definitivo; e

b) Certidao Negativa de Débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado concluido
— CNO.

14.4. Nos casos previstos de Extingdo do Contrato por culpa do Contratado, a garantia de execugéo e a
garantia adicional, se houver, ndo serdo devolvidas enquanto pendente de transito em julgado o Processo
Administrativo Sancionatério, no intuito de ser garantido ao CONTRATANTE eventual numerario
correspondente a multa aplicada.

15. DA FRAUDE E CORRUPCAO

15.1. Caso a licitante, em qualquer das fases da licitagao e/ou durante a vigéncia e execugédo de contrato
firmado com este ente publico, praticar qualquer ato lesivo a Administragcdo Publica elencado no art. 5° da Lei
Federal 12.846/2013 e Decreto Federal 11.129/2022 ficard submetido a responsabilizacdo objetiva
administrativa regida pelo Decreto Municipal 141/2020 e sangdes descritas no art. 6° da Lei Federal
12.846/2013, sem prejuizo da responsabilidade penal. Para o disposto neste item, definem-se as seguintes
praticas:

a) Pratica corrupta: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o
objetivo de influenciar a agao de servidor publico no processo de licitagdo ou na execugao de contrato;

b) Pratica fraudulenta: a falsificagdo ou omissdo dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de
licitagdo ou de execugdo de contrato;

c) Pratica colusiva: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o
conhecimento de representantes ou prepostos do o6rgdo licitador, visando estabelecer precos em niveis
artificiais e ndo-competitivos;

d) Pratica coercitiva: causar dano ou ameacar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou sua
propriedade, visando influenciar sua participagdo em um processo licitatorio ou afetar a execugéo do contrato;

e) Pratica obstrutiva: destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspegdes ou fazer declaragdes falsas aos
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuragéo de
alegac0es de pratica prevista, deste Edital;

15.2. Se os atos previstos como infragbes administrativas a Lei de Licitagdes n.° 14.133/2021 ou a outras
normas de licitagbes e contratos da Administragdo Publica forem tipificados como atos lesivos na forma da Lei
Federal 12.846/13, poderao ser apurados e julgados conjuntamente, no mesmo processo aplicando-se o rito
procedimental do Decreto Municipal 141/2020.

16. DOS RECURSOS FINANCEIROS

16.1. As despesas oriundas da execugéo do presente contrato serdo cobertas com receitas provenientes das
seguintes dotagOes orgamentarias:

Reduzido Programatica Descrigéo Fonte de Recurso

329 0900312365001150094490510000 OBRAS E INSTALACOES 155

16.2. As dotagdes aqui descritas poderao, eventualmente, ser substituidas por outras no decorrer da vigéncia
do presente contrato, em virtude da votagdo da Lei Orgamentaria pela Camara de Vereadores.

17. DAS DISPOSICOES FINAIS
17.1. As alteragdes, prorrogagoes, extingdes, penalidades e multas, obedecerao Lei Federal n® 14.133/2021, e
seguindo as seguintes consideragoes:

17.2. No caso de inexecugédo do objeto desta licitagdo, exceto por motivo de forga maior ou caso fortuito,
devidamente comprovado e justificado, ficara a empresa contratada sujeita as sangbes preceituadas na Lei
Federal n® 14.133/2021.
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17.3. A Contratada declara ter pleno conhecimento das condigbes contratuais, pelo que reconhece ser
perfeitamente viavel o cumprimento integral e pontual dos encargos assumidos.

17.4. Se qualquer das partes, em beneficio da outra, permitir, mesmo por omiss&o, a inobservancia, no todo
ou em parte, de qualquer das clausulas e condigbes do presente contrato e/ou seus anexos, tal fato nao
podera ser considerado como modificativo das condigdes do presente contrato, as quais permanecerao
inalteradas, como se nenhuma tolerancia houvesse ocorrido.

17.5. O Municipio de Cianorte se reserva no direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo a execugao
do objeto contratado, desde que haja conveniéncia administrativa para este Municipio, devidamente
autorizada e fundamentada. Se isso vier a ocorrer, a empresa contratada tera o direito aos ressarcimentos
garantidos e previstos na Lei Federal n® 14.133/2021.

17.6. Pela propria esséncia deste contrato, o mesmo nao gera, em nenhuma hipétese, qualquer vinculo de
origem trabalhista.

17.7. Os casos omissos serao decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 14.133,
de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n°
8.078, de 1990 — Cadigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

17.8. O presente instrumento de contrato esta vinculado obrigatoriamente ao Edital de licitagdo descrito no
item 1.1 e seus anexos.

18. DO FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Cianorte, Estado do Parana, para dirimir quaisquer duvidas que
possam surgir com referéncia ao presente Contrato.

18.2. E, por estarem assim, justos e contratados, declaram ambas as partes aceitarem todas as clausulas e
condi¢des estabelecidas no presente contrato, firmado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, perante as
testemunhas infra-assinadas.

Paco Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em <Data_Assinatura>.

<Nome_Representante> Marco Antonio Franzato
<Nome_Fornecedor> Prefeito
Contratada Contratante
TESTEMUNHAS
RG: RG:
CPF: CPF:
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ANEXO Il
MODELO DE DECLARAGAO

Razao social:

CNPJ:

Concorréncia Publica n°® 26/2026.

Objeto: <Dotagdao_Completa>

DECLARAMOS para os fins de direito que:

Nao fomos declarados inidéneos para licitar ou contratar com o Poder Publico, em qualquer de suas
esferas e nem esta suspensa em nenhum Orgado Publico Federal, Estadual ou Municipal, bem como
inexiste fato superveniente impeditivo da habilitagao.

Atendemos plenamente aos requisitos de habilitagdo e cientes que responderemos pela veracidade das
informacodes prestadas, na forma da lei.

Cumprimos com as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

Cumprimos com o disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da Constituigdo Federal, que a empresa nao
possui menores de dezoito anos em condigbes de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a e de
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de quatorze
anos, de acordo com o inciso VI do art. 68 da Lei Federal n® 14.133/2021.

Os valores apresentados na proposta compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes na data da
entrega da proposta.

Que no ano-calendario desta licitagdo, os valores somados dos contratos celebrados com a
Administragdo Publica ndo extrapolam a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento
como empresa de pequeno porte, nos termos do art. 4°, § 2° da Lei n° 14.133/2021 (apenas para
empresas de pequeno porte).

Sob as penas da lei e sangbes administrativas cabiveis, nos termos da legislagao vigente, néao
possuimos nenhum dos impedimentos previstos no paragrafo 4° do artigo 3° da Lei Complementar n°®
123/2006, sendo a empresa enquadrada como:

() Microempresa.
() Empresa de pequeno porte.
() Empresa de grande porte.

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente.

Representante Legal
Nome:

RG:

CPF:
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ANEXO lll
MODELO

DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Através do presente, a empresa XXX, CNPJ n° XXX, declara que o Profissional XXX, CREA n° XXX, é o
responsavel técnico pela execucédo do objeto até o recebimento definitivo pelo contratante, conforme descrito no
Edital 26/2026.

Ademais, declaramos solidariamente que, para os devidos fins e efeitos de fato e de Direito previstos nos arts. 24
e 71 da Lei n® 5.194/66, que os estudos relativos a execugdo para o objeto pretendido serdo elaborados
fundamentados em estudos basicos consistentes e adequados a etapa e ao porte do empreendimento,
atendendo aos preceitos da boa técnica em nivel de projetos, especialmente quanto as condigbes de atualidade
dos instrumentos aplicados, eficiéncia e seguranga dos resultados, em pleno cumprimento as normas técnicas e
aos procedimentos instituidos pelos Orgdos Competentes, conforme disposicdo do Art. 24 da Lei 5.194/66 a
seguir:

“Art. 24. A aplicagao do que dispbe esta lei, a verificagdo e fiscalizagdo do exercicio e atividades
das profissbes nela reguladas serdo exercidas por um Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia (CONFEA) e Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia (CREA), organizados de forma a assegurarem unidade de agéo.”

Declaramos ainda ter pleno conhecimento das consequéncias legais de eventuais erros técnicos cometidos,
conforme estabelecido na legislagéo profissional vigente.

(inserir o local), (inserir o dia) de (inserir o més) de (inserir o ano).

(carimbo CNPJ, nome, RG, CPF e assinatura do representante legal da empresa).

(nome, n° CREA e assinatura do profissional da empresa).
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ANEXO IV

DECLARACAO DE FUTURA CONTRATAGAO DE RESPONSAVEL TECNICO

A fim de cumprir as exigéncias da Concorréncia Publica n° ,

(nome empresarial da licitante) inscrita no CNPJ N.°

com sede na

(enderego completo) por

intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) infraassinado,

declaro que o profissional abaixo relacionado integrara a equipe técnica desta empresa, para fins de cumprimento
dos requisitos de qualificagdo exigidos na licitagdo; em um prazo maximo de 10 (dez) dias contados a partir da
assinatura do contrato.

Nome do Profissional:

Vinculo Profissional:

Cidade, de de 202x.

Assinatura e identificagao do representante da empresa

Eu, , declaro estar de pleno acordo com a contratagéo relacionada neste documento e que

executarei todos os servigos estritamente conforme o estipulado no Edital do Procedimento de Licitagao n°

Cidade, de de 202x.

Assinatura e identificagao do profissional.
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ANEXO V
MODELO

DECLARAGAO DE CONHECIMENTO PREVIO DAS CONDIGOES DOS LOCAIS

Eu, , declaro, para os devidos fins e efeitos de fato e de Direito, que possuo
conhecimento prévio das condigbes dos locais indicados no objeto do edital n°® 26/2026, e me responsabilizo
integralmente por qualquer eventual imprevisto na execugao do objeto que decorra da falta de conhecimento das
condig¢des dos locais indicados no objeto deste certame.

Declaro ainda que, néo alegarei posterior desconhecimento das condigbes e grau de dificuldade existente como
justificativa para me eximir das obrigagdes assumidas ou em favor de eventuais pretensdes de acréscimos de
precos em decorréncia da execugéo do objeto do Edital.

(Data e local)

Nome

Responsavel técnico/ Representante Legal
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAGAO DE GARANTIA CONTRATUAL

Referente: Edital - n° xx/2026

Objeto:

Razao social da Empresa proponente;

CNPJ: XX XXX XXX/XXXX-XX, Inscrigao Estadual: XXXXX
Enderego: XXXXX, XX, Cidade: XXXXX, Estado: XXXXX.
Telefone: (XX) XXXX-XXXX, E-mail: XXX.

DECLARAMOS, como proponente do referido processo licitatério, que caso vengamos o certame realizaremos o
deposito da garantia correspondente a 5% do valor de nosso contrato, conforme exigéncia do edital. Reforcamos ainda
que estamos cientes que essa é uma condi¢do para assinatura do contrato.

OBS. 1: Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

| - caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidagéo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos,
conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il — seguro-garantia;

Ill - fianga bancaria emitida por banco ou instituigdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central
do Brasil.

IV - titulo de capitalizacdo custeado por pagamento tnico, com resgate pelo valor total.

OBS. 2: Em razao do principio do sigilo da proposta, o licitante ndo deve informar nesse momento o valor da garantia. Adverte-
se que a garantia sera prestada somente do vencedor ap6s a homologagéo do certame. A comprovagdo da prestacdo devera
ser apresentada em até 10 dias Uteis apés o envio da notificagdo. No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-
garantia, devera apresenta-lo no prazo maximo de 1 (um) més, contado da data de homologagao da licitagdo e anterior a
assinatura do contrato.

OBS. 3: A garantia caucionada em dinheiro devera ser efetivada junto a tesouraria deste Municipio. Maiores informagdes sobre
a garantia poderdo ser consultadas na Tesouraria, através do telefone (44) 3619-6288. A garantia prestada pelo contratado sera
liberada ou restituida apos a execugédo do contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

(inserir o local), (inserir o dia) de (inserir o més) de (inserir o ano).
(nome, RG, CPF e assinatura do representante legal).
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ANEXO VI

DECLARAGAO DE EXEQUIBILIDADE E RESPONSABILIDADE INTEGRAL

[RAZAO SOCIAL DA EMPRESA], pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° [nimero do CNPJ],
com sede na [enderego completo], neste ato representada por seu [cargo] Sr(a). [nome completo], portador(a) da
Cédula de Identidade RG n° [niumero do RG] e inscrito(a) no CPF sob o n° [numero do CPF], DECLARA, para
todos os fins de direito e, em especial, para fins de participagdo no Processo Licitatério n° [nUmero do processo],
Modalidade [tipo de licitagdo] n° [niUmero/ano], promovido pelo [nome do érgéo publico], em conformidade com a
Lei n° 14.133/2021 (Nova Lei de Licitagbes e Contratos Administrativos), que:

1. A proposta apresentada, no valor global de R$ [valor numérico] ([valor por extenso]), é exequivel e suficiente
para a execucao integral do objeto licitado, conforme especificagdes técnicas e cronograma estabelecidos no

Edital e seus anexos, em observancia ao disposto no art. 59, §1°, da Lei n® 14.133/2021.

2. Realizou minuciosa analise de todos os documentos fornecidos durante o processo licitatorio, incluindo, mas

nao se limitando a:

a) Projetos técnicos e executivos;
b) Planilha orgamentaria base;

c) Cronograma fisico-financeiro;
d) Memorial descritivo;

e) Estudos preliminares;

f) Demais documentos técnicos pertinentes.

Esta analise foi realizada em conformidade com o art. 18, §1°, da Lei n® 14.133/2021, que trata da elaboragao
dos estudos técnicos preliminares e do projeto basico.

3. Possui pleno conhecimento das condigdes locais para execugéo do objeto, tendo realizado vistoria técnica (ou
assumido o risco por nédo realiza-la) e considerado todos os fatores que possam influenciar no custo e prazo de
execugao, em atendimento ao art. 63, §4°, da Lei n°® 14.133/2021.

4. O valor proposto contempla todos os custos diretos e indiretos necessarios a perfeita e completa execugao da
obra, incluindo, mas nao se limitando a: materiais, mao de obra, equipamentos, ferramentas, fretes, seguros,
impostos, taxas, contribuicbes sociais, administragdo, lucro e quaisquer outras despesas incidentes, em
conformidade com o art. 23, §1°, da Lei n°® 14.133/2021.

5. Esta ciente de que o prazo para questionamentos, solicitagdes de esclarecimentos ou corregdes referentes aos
projetos, orgcamentos e demais documentos técnicos se encerrou durante o processo licitatério, conforme previsto
no art. 174 da Lei n° 14.133/2021, ndo cabendo, apds a assinatura do contrato, alegagdes de falhas, omissdes ou

inconsisténcias nestes documentos como justificativa para aditivos contratuais.
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6. Assume integral responsabilidade pela execu¢cdo completa da obra, com qualidade e seguranga, no prazo
estabelecido e pelo valor proposto, comprometendo-se a n&o solicitar aditivos contratuais baseados em
alegagdes de falhas na estimativa de custos, omissdes de servigos na planilha orgamentaria, ou quaisquer outras
inconsisténcias nos documentos técnicos fornecidos durante a licitagdo, em observancia ao principio da

vinculagéo ao instrumento convocatorio, previsto no art. 5° da Lei n® 14.133/2021.

7. Esta ciente de que esta declaragao sera parte integrante do contrato a ser firmado, nos termos do art. 92 da Lei
n® 14.133/2021, e que seu descumprimento podera ensejar a aplicagao das sangdes previstas no Capitulo | do
Titulo IV da referida Lei.

8. Declara, ainda, estar ciente das disposi¢cbes do art. 147 da Lei n® 14.133/2021, que trata da extingao dos
contratos, e do art. 124 da mesma Lei, que versa sobre as hipoteses de alteragdo dos contratos.

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente declaragao para que produza seus efeitos legais, cientes das
responsabilidades civis e criminais decorrentes de declaragédo falsa, conforme art. 337-M do Decreto-Lei n°
2.848/1940 (Cdédigo Penal).

[Local e Data]

[Nome completo do representante legal]

[Cargo]

[Razéo Social da Empresa]

### Testemunhas:

1.

### Nome:

| CPF: |

### Nome:

| CPF: |
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ANEXO Vil

INFORMAGOES COMPLEMENTARES

» Os servigos de constru¢do do CMEI, embora detalhados e baseados em projetos, ndo se enquadram diretamente
na metodologia BIM (Building Information Modeling) por n&o utlizarem um modelo tridimensional integrado e
paramétrico da edificagdo. O BIM vai além da simples representagéo grafica, permitindo a gestao de informacdes e a
simulagéo de diferentes cenarios ao longo do ciclo de vida da obra. No caso em questéo, os projetos foram elaborados
de forma convencional, sem a interoperabilidade e o fluxo de informagdes caracteristicos do BIM.

« A Licitante devera apresentar ART/RRT de execugéo dos servigos realizados que compdem o objeto;

» Somente serdo considerados para efeito de recebimento, medigao e posterior pagamento os servigos efetivamente
executados pela empresa Contratada, em conformidade com este termo de referéncia e condicionados a aprovagéo
pela fiscalizagdo da Prefeitura do Municipio de Cianorte;

* A contratada sera responsavel pelos danos causados a empresa contratante e a terceiros decorrentes de sua
negligéncia, impericia e omissao;

» A contratada devera estar ciente das condigbes do local e dos servigos, prevendo todos os encargos, pessoal
técnico, equipamentos, ferramentas e sinalizagbes de seguranga adequados;

* A contratada devera cumprir as prescri¢cdes referentes as Leis Trabalhistas, de Previdéncia Social e de Seguro de
Acidentes do Trabalho. Devera, também, efetuar o pagamento de impostos, taxas e outras obriga¢des financeiras que
incidam ou venham a incidir sobre a execugéo dos servigos

» Todos os documentos deverao ser apresentados de acordo com os padrdes técnicos;

» A CONTRATADA néo podera ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a nenhuma pessoa fisica ou juridica,
sem autorizagdo prévia, por escrito, do CONTRATANTE. Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato, no todo ou em
parte, a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas, sem autorizagdo prévia, por escrito, do CONTRATANTE, devera
obrigatoriamente reassumir a execugao do (s) servigo (s) no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da aplicagédo da
multa, sem prejuizo de outras sangdes contratuais.
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