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EDITAL

O ESTADO do PARANA, por intermédio da Unidade Técnica de Licitagdes da SECRETARIA DE
ESTADO DAS CIDADES, torna publico que realizara licitacdo nos seguintes termos:

CONCORRENCIA ELETRONICA: Acolhimento/Abertura/Divulgacdo de Propostas:
Até 10 h 00 min do dia 15/05/2026
221/2025 Inicio da sesséo / disputa de lances:
10 h 00 min do dia 15/05/2026
TIPO: MAIOR DESCONTO Serd sempre considerado o horéario de Brasilia (DF) para
todas as indica¢gBes de tempo constantes neste edital.

1 OBJETO:

Contratacdo de empresa especializada em obras e servicos de engenharia para a construcdo da
Delegacia Cidada Padréo lll, localizada a Rua Maria Rita Perpétuo da Cruz s/n°, bairro Oficinas, no
municipio de Ponta Grossa, Parand, conforme planilha orcamentaria de referéncia constante no
Anexo XIII.

2 VALOR MAXIMO DA LICITACAO:

2.1 O preco méaximo admitido para execucdo dos servicos é de R$ 11.491.670,91 (onze milhdes,
guatrocentos e noventa e um mil, seiscentos e setenta reais e noventa e um centavos), sendo 78,72%
(setenta e oito virgula e setenta e dois por cento) referente aos materiais e 21,28% (vinte e um virgula
vinte e oito por cento) referente a mao de obra.

2.1.1. Os valores que permanecerem acima (ou com lances negativos, no caso de critério de
julgamento de maior desconto) do(s) valor(es) unitario(s) maximo(s) e total(is) maximo(s) fixado(s)
nos Elementos Técnicos Instrutores (Anexo XIV deste Edital) serdo desclassificados.

2.1.1.1. Encerrada a fase de lances, ap0s a hegociacdo, as propostas que permanecerem acima (ou
com lances negativos, no caso de critério de maior desconto) do(s) valor(es) unitario(s) maximo(s) e
total(is) maximo(s) fixado(s) neste Edital serdo desclassificadas.

2.1.1.2. O percentual de desconto a ser oferecido pelas licitantes incidira automaticamente sobre o
preco maximo estabelecido neste instrumento convocatdrio e representara desconto uniforme na
forma linear sobre todos os itens da Planilha Orgamentaria de Referéncia.

2.1.2 O BDI, que incidir4 sobre o somatério dos custos totais de cada item de servi¢o, podera ser
apresentado a parte, com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua composicao.
2.1.3 O BDI Referencial utilizado para estabelecer o preco maximo € dado conforme Anexo XII.
2.1.4 Cada licitante podera compor sua taxa de BDI com base em formula apresentada no Anexo XI.
2.1.5 Caso o licitante ndo apresente a composicao do BDI, conforme itens 2.1.3 e 2.1.4, considerar-
se-a que adotou o BDI Referencial constante do Anexo XIlI deste Edital
2.1.6 Os encargos sociais sobre os custos da méo de obra, horistas, utilizadas como referéncia séo
0S constantes da Planilha do Anexo X.
2.1.7 Os Licitantes deverao obedecer ao critério de julgamento da proposta no sistema de compras
eletrbnicas adotado pela Administracédo estadual Compras.gov, que serd o preco total da licitacao,
ndo ultrapassando o maximo fixado.

| 3 DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS:
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3.1 As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgcamento Geral do Estado deste exercicio, na dotacdo abaixo discriminada:

Gestado/Unidade: 3900- Secretaria de Seguranca Publica;

Fonte de Recursos: 755.000001- Recursos de Alienacdo de Bens/Ativos - Administracédo
Direta;

Programa de Trabalho: 8074- Investimentos para a Seguranca Publica;
Elemento de Despesa: 4490.51- Obras e Instalacdes;

3.2 Os pagamentos referentes aos servicos executados e certificados serdo efetuados pela
Secretaria de Estado da Seguranca Publica, em conformidade com o disposto no contrato (Anexo ).

3.3 As faturas correspondentes aos servicos a serem executados deverdo ser emitidas pelo
contratado em nome do 6rgédo do 6rgdo/entidade que efetuard o pagamento.

4 SISTEMA DA CONCORRENCIA ELETRONICA:

A Concorréncia sera realizada por meio do sistema eletrénico de licitagbes [Compras.gov]. O
endereco eletrbnico para recebimento e abertura de propostas € o [https://www.gov.br/compras/pt-
br].

O edital esta disponivel na internet, nas paginas do Portal Nacional de Contratacdes Publicas
https://pncp.gov.br/, pelo https://www.gov.br/compras/pt-br, pelo www.comprasparana.pr.gov.br e
pelo https://www.secid.pr.gov.br/webservices/documentador/pred.

Os trabalhos seré@o conduzidos pela Agente de Contratacdo Dayane do Rocio Teixeira Vendramel e
equipe de apoio, designadas pela Portaria n.° 19/2025, servidoras da Secretaria de Estado das
Cidades.

E-mail: licitacoessecid@secid.pr.gov.br

Telefones: (41) 3250-7261

Endereco: Rua Euripedes Garcez do Nascimento, 1195 — CEP 80.540-280, Curitiba / Parana
= O atendimento sera feito no horario das 8h30min as 12 h e das 13h30min as 18 h.

5 ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAGOES E RECURSOS:

5.1 ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES:

Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar edital de licitagdo por irregularidade na aplicacao
da Lei Federal n° 14.133, de 2021 e no Decreto n.° 10.086, de 2022, ou para solicitar
esclarecimentos e providéncias sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido, no prazo de até
3 (trés) dias Uteis antes da data de abertura do certame, em campo especifico no sitio eletrdnico
https://www.gms.pr.gov.br/gms/consultaPublicaEdital.do?action=iniciarProcesso  pelo qual serdo
respondidos os esclarecimentos solicitados, no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia
util anterior a data da abertura do certame.

5.2 RECURSOS E CONTRARRAZOES:
As razdes de recurso e as contrarrazdes poderdo ser enviadas exclusivamente por meio eletrénico,
observando as regras dispostas no item 9, das Condi¢des Gerais da Concorréncia deste Edital;

5.3 DISPONIBILIDADE DOS AUTOS:

No curso da licitacdo, os autos do processo licitatério estardo a disposicado dos interessados no
sistema E-Protocolo no site https://www.e-protocolo.pr.gov.br, devendo o0s interessados
apresentarem requisicdo de acesso ao protocolo via sistema.
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6 CONDICOES DA LICITACAO:
A licitacdo e a contratacdo dela decorrente sdo reguladas pelas condicdes especificas e gerais da
concorréncia eletrénica e pelo disposto nos demais anexos do edital.
A licitacdo sera regida pela Lei Federal n.° 14.133, de 2021, pelo Decreto n° 10.086, de 2022, pela
Lei Complementar Federal n° 123, de 2006, demais leis estaduais e federais e decretos pertinentes
ao objeto da licitacdo, bem como as suas devidas altera¢des.
7 DOCUMENTOS INSTRUTORES DA LICITACAO
7.1 Os documentos que instruem esta licitagdo sé&o os seguintes:
7.1.1. Edital;
7.1.2 Anexos;
7.1.3 Elementos Técnicos Instrutores.
7.2 Para esta licitacdo serdo usadas as seguintes siglas:
SESP Secretaria de Estado da Seguranca Publica
SECID Secretaria de Estado das Cidades
ABNT Associacao Brasileira de Normas Técnicas
ART Anotacdo de Responsabilidade Técnica
CAT Certiddo de Acervo Técnico
CAU Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CLE Cadastro de Licitantes do Estado (do Parand)
CLT Consolidagéo das Leis do Trabalho
CND Certiddo Negativa de Débito
CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Juridica
COFINS Contribuicdo para Financiamento da Seguridade Social
CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente
CONFEA Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
CPF Cadastro de Pessoa Fisica
CRC Conselho Regional de Contabilidade
CREA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CRF Certificado de Regularidade do FGTS
CSSL Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido
DECON Departamento de Logistica para Contratacdes Publicas
DRT Delegacia Regional do Trabalho
EPP Empresa de Pequeno Porte
FGTS Fundo de Garantia por Tempo de Servico
FGV Fundacao Getulio Vargas
GCO Geréncia de Custo e Orcamentos da Parana Edificacdes
GFIP Guia de FGTS e Informag8es a Previdéncia
GFS Grupo Financeiro Setorial
GLCC Geréncia de Licitagdes, Contratos e Convénios
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GMS Gestdo de Materiais e Servigcos (SEAP DEAM)
GPR Geréncia de Projetos da Parana Edificagdes
GRC Guia de Recolhimento de Caucao
GRPS Guia de Recolhimento da Previdéncia Social
INSS Instituto Nacional de Seguridade Social
IRB Instituto de Resseguros do Brasil
ISS Imposto sobre Servigos
ME Microempresa
oS Ordem de Servico
PIS Programa de Integracdo Social
PNCP Portal Nacional de Contrata¢Bes Publicas
PTG Protocolo Geral
REFIS Programa de Recuperacao Fiscal
RRT Registro de Responsabilidade Técnica
SEAP Secretaria da Administracéo e da Previdéncia
SEIL Secretaria de Infraestrutura e Logistica
SUSEP Superintendéncia de Seguros Privados
TCE PR Tribunal de Contas do Estado do Parana
Outras
7.3 Defini¢des:
7.3.1 Para esta licitacdo serdo usadas as definicbes contidas no art. 6.° da Lei Federal n.°
14.133/2021 e no art. 2.° do Decreto Estadual n.° 10.086/2022.

Rua Euripedes Garcez do Mascimento, 1195 | Ahu
CFP 80540-280 | Curitiba | Parana | Telefone: 41 32507200
- g |

Assinatura Qualificada realizada por: Felipe Augusto Amadori Flessak em 16/03/2026 15:38. Inserido ao protocolo 24.627.981-0 por: Dayane do Rocio Teixeira
Vendramel em: 16/03/2026 15:00. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n® 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada
no endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: a0f5f44b0b3d7c974568d3af0f3ce391




\ Y/
& p @‘OCO

PARANAU {qm:s\

-7-Mou8
G OV ERNDO ESTADO //

SECRETARIA DAS CIDADES 'ﬂ_) D'f‘

PROTOCOLO N° 24.627.981-0 CONC-e n° 221/2025- GMS
CONC-e n° 90221/2025- COMPRAS.GOV
(UASG 930318)

CONDIGOES ESPECIFICAS DA CONCORRENCIA

1 CRITERIO DE ACEITABILIDADE DE PREGOS: PRECO MAXIMO

Encerrada a fase de lances, ap6és a negociacdo, serdo desclassificadas as propostas que
permanecerem acima dos valores unitarios maximos e totais maximos fixados neste Edital.

2 CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:

2.1. Na fase de disputa, o critério de aceitabilidade de pre¢os no sistema de compras eletrbnicas é o
valor maximo global do lote, fixado neste edital.

2.1.1. Os valores que permanecerem acima (ou com lances negativos, no caso de critério de
julgamento de maior desconto) do(s) valor(es) unitario(s) maximo(s) e total(is) maximo(s) fixado(s)
neste edital serdo desclassificados”.

2.2. O julgamento das propostas sera realizado de acordo com critério de MAIOR DESCONTO.

2.3. Encerrada a fase de lances, ap0s a negociagéo, as propostas que permanecerem acima (ou com
lances negativos, no caso de critério de maior desconto) do(s) valor(es) unitario(s) maximo(s) e
total(is) maximo(s) fixado(s) neste edital serdo desclassificadas.”

3 PRAZO MINIMO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS:

O prazo de validade das propostas, que deverdo constar no Descritivo das Propostas de Precos
(Anexo IIl), n8o podera ser inferior ao fixado neste edital.

4 VIGENCIA:

4.1 A vigéncia do contrato se inicia com a assinatura do contrato e é de 180 (cento e oitenta) dias
contados a partir do término do prazo de execucao.

4.2 O prazo de execuc¢do do contrato € de 300 (Trezentos) dias, contados a partir da data estabelecida
na Ordem de Servico.

4.2.1 A presente contratacdo adotara como regime de execucao a Empreitada por Preco Global.
4.2.2 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto néo for concluido no

periodo firmado no contrato, respeitadas as disposi¢cdes contidas no art. 111 da Lei Federal n.°
14.133/2021.

5 GARANTIA:

Sera exigida garantia da execucdo do contrato, na forma da clausula 12 da Minuta de Contrato
(Anexo VII).

6 CONSORCIO:

6.1 Nao sera permitida a participacdo de empresas em regime de consorcio, conforme justificativa
técnica e econdmica constante do procedimento administrativo.
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7 ANEXOS:

Anexo | - Minuta do Contrato Administrativo

Anexo |l - Minuta da Ordem de Servico

Anexo Il - Modelo da Carta Proposta de Precos

Anexo IV - Modelo da Declaracdo de Responsabilidade Técnica

Anexo V - Modelo da Declaracdo de Cumprimento de Exigéncias Legais e
Constitucionais

Anexo VI - Modelo do Termo de Ciéncia das Condi¢8es Locais (Vistoria)

Anexo VIl - Modelo da Declaragdo de Compromisso de Utilizacdo de Produtos e
Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construcdo
Civil

Anexo - Modelo da Declaragcdo de Atendimento aos Requisitos de Habilitacdo e

VI Capacidade Operacional Financeira

Anexo IX - Planilha de Encargos Sociais Sobre Custos da Mao de Obra Horista

Anexo X - Modelo da Planilha para Calculo do BDI

Anexo XI - Planilha(s) do BDI Referencial

Anexo XII - Planilha(s) Or¢camentaria(s) de Referéncia

Anexo - Elemento(s) Técnico(s) Instrutor(es)

Xl

Anexo - Documentos de Habilitacdo

A\

Anexo XV Declaragéo de LGPD
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CONDICOES GERAIS DA CONCORRENCIA

1 A REALIZACAO DA CONCORRENCIA

1.1 A Concorréncia eletrbnica sera realizado por meio eletrdnico, no sistema de compras eletrdnicas
do Compras.gov, na pagina https://www.gov.br/compras/pt-br.

1.2 A Concorréncia eletronica sera conduzida por servidor(a) publico(a) denominado(a) Agente de
Contratacdo, mediante a insercdo e o monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema
de compras eletrdnicas adotado pela Administracao estadual Compras.gov.

1.3 O(a) Agente de Contratacao exercera as atribuicdes previstas no artigo 4.° do Decreto n.° 10.086,
de 2022.

1.4 Para acesso ao sistema de compras eletrdnicas, os interessados deverdo se credenciar e obter
chave de identificacdo e senha pessoal para o sistema de compras eletrbnicas adotado pela
Administracdo estadual [Compras.gov], conforme instrucbes que podem ser obtidas na pégina
https://www.gov.br/compras/pt-br/fornecedor ou, ainda, por meio dos telefones 0800.978.9001 para
Capitais e Regides Metropolitanas e [0800.978.9001] para demais localidades (suporte técnico).

1.4.1 O credenciamento do interessado e de seu representante junto ao o sistema de compras
eletrbnicas adotado pela Administracéo estadual Compras.gov implica a sua responsabilidade legal
pelos atos praticados e presuncdo de capacidade para a realizacdo das transacdes inerentes a
Concorréncia eletrénica.

1.5. Cabe ao licitante acompanhar as opera¢des no sistema eletrénico durante a sessao publica da
Concorréncia eletrdnica, ficando responséavel pelo énus decorrente da perda de negdcios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

2 EXIGENCIAS PARA PARTICIPACAO

2.1 Poderéo participar desta Concorréncia interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o
objeto desta licitagdo e que apresentem o0s documentos exigidos para habilitagcao.

2.2 Os interessados em participar da Concorréncia devem dispor de chave de identificagcdo e senha
pessoal do sistema de compras eletrdnicas, nos termos do Item 1 do presente Edital.

2.3 N&o poderéo participar desta licitacdo pessoas fisicas ou juridicas que:

2.3.1 tenham sido declaradas inidéneas no ambito da Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios,
em qualquer esfera da Administra¢éo Publica;

2.3.2 constituiram as pessoas juridicas que foram apenadas conforme item 2.3.1, enquanto perdurarem
as causas das penalidades, independentemente de nova pessoa juridica que vierem a constituir ou de
outra em que figurarem como socios;

2.3.3 tenham sécios comuns com as pessoas juridicas referidas no item 2.3.2;

2.3.4 ndo funcionem no Pais, se encontrem sob faléncia, dissolugdo ou liquidagdo, bem como as
pessoas fisicas sob insolvéncia;

2.3.5 mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcao na licitagdo
ou atue na fiscalizagao ou na gestao do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.3.6 o servidor ou dirigente de érgdo ou entidade estadual, bem como a empresa da qual figurem
como socios, dirigentes ou da qual participem indiretamente.

2.3.6.1 Considera-se participacdo indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira ou trabalhista.

2.3.7 As pessoas fisicas e juridicas de que trata o art. 14 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.
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2.4 A participacdo nesta licitacdo implica aceitacdo das condicSes estabelecidas no edital e na
legislacédo aplicavel.

2.5 Além destas condi¢des gerais, deverdo ser obedecidas as exigéncias especificas de participagao
fixadas no edital.

2.6 O(a) Agente de Contratacéo verificard o eventual descumprimento das condi¢des de participacéo,
especialmente quanto a existéncia de sangdo que impecga a participagdo no certame ou a futura
contratacao.

3. DA VISTORIA

3.1 Os licitantes poderao vistoriar o local onde seréo executados 0s servi¢os até o ultimo dia util anterior
a data fixada para a abertura da sessao publica, com o objetivo de inteirar-se das condi¢des e grau de
dificuldade existentes, mediante prévio agendamento junto ao Centro de Engenharia e Arquitetura da
SESP, como Capitdo Marcio Cordeiro, pelo telefone (41) 3313-1357 ramal 1613, ou pelo e-mail
marciocordeiro@sesp.pr.gov.br.

3.1.1 O agendamento devera ser feito em até dois dias anteriores a data da abertura da sessao da
Concorréncia eletrdnica eletronico.

3.1.2 Ainda que os licitantes optem por ndo realizar a vistoria, deverdo apresentar declaracdo formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicdes e
peculiaridades da contratacdo, conforme modelo constante no Anexo VI deste Edital.

3.1.3 A ndo realizacao da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalacdes, davidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagédo dos servigos,
devendo o licitante vencedor assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

3.1.4 Nenhum licitante podera alegar desconhecimento das condi¢des e grau de dificuldade existentes
como justificativa para se eximir das obrigacdes assumidas ou em favor de eventuais pretensfes de
acréscimos de pregos em decorréncia da execucgéo do objeto.

4 PROPOSTA INICIAL

4.1 Antes de postar a proposta comercial em formulario eletrénico, o licitante devera manifestar, em
campo préprio do sistema de compras eletronicas:

4.1.1 o pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de habilitacdo e demais condicdes previstas
no edital;

4.1.2 a sua condicdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de microempreendedor
individual para usufruir dos beneficios da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006.

4.2 A proposta de preco inicial devera ser enviada por meio de formulario eletrdnico no sistema de
compras eletrdnicas no prazo previsto no edital, de acordo com o critério de disputa estabelecido no
edital.

4.2.1 A proposta registrada podera ser alterada ou desistida até a data e hora definida no edital. Apés
0 prazo previsto para acolhimento das propostas, 0 sistema eletrdnico ndo aceitara inclusao, alteracéo
ou desisténcia da(s) proposta(s).

4.3. O sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pelo(a) Agente de Contratagéo,
sendo que somente estas participardo da fase de lances.

4.4 O(a) Agente de Contratagcdo, verificard as propostas apresentadas, inclusive quanto a
exequibilidade, e desclassificara aquelas que ndo estejam em conformidade com o0s requisitos
estabelecidos neste Edital.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
5.1 O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
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seguintes campos:

5.1.1 Valor unitario e total do item gu valor global, ou percentual de desconto;
5.1.2 XXXXXXXXX;

5.1.3 XXXXXXXXXX;

5.1.4 Descricao detalhada do objeto, contendo as informac@es similares a especificacdo contida nos
elementos técnicos instrutores: indicando, no que for aplicavel, o modelo, prazo de validade ou de
garantia, quando for o caso.

5.2 Todas as especificagcdes do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

5.3 Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
prestacdo da Obra (ou dos servicos especiais de engenharia).

5.4 Os precgos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacgéo
de erro, omisséo ou qualquer outro pretexto.

5.5 O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de
sua apresentacao.

5.6 As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar 0s pre¢cos maximos estabelecidos neste
Edital.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGCAO DE
LANCES

6.1 A abertura da presente licitacdo dar-se-4 em sesséo publica, por meio de sistema eletrénico, na
data, horario e local indicados neste Edital.

6.2 O(a) Agente de Contratacdo verificara as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que
ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios
insanaveis ou ndo apresentem as especificacfes técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores.

6.2.1 Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2 A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes.

6.2.3 A nédo desclassificagcao da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario,
levado a efeito na fase de aceitacéo.

6.3 O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

6.4 O sistema disponibilizar4 campo proprio para troca de mensagens entre o(a) Agente de Contratacéo
e os licitantes.

6.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

6.5.1 O lance devera ser ofertado de acordo com o critério de disputa fixado no item 2 Das Condi¢des
Especificas deste Edital.

6.6 Os licitantes poderé@o oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

6.7 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8 O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser
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0,01% (zero virgula zero um por cento).
6.9 Sera adotado para o envio de lances na Concorréncia eletrénica o modo de disputa “aberto e
fechado”, em que os licitantes apresentaréo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.10 A etapa de lances da sesséo publica tera duracéo inicial de 15 (quinze) minutos. Apos esse prazo,
o0 sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, ap6s o que transcorrera o periodo
de tempo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente
encerrada a recepc¢éao de lances.

6.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrird oportunidade para que o autor da
oferta de valor mais baixo e os das ofertas com prec¢os até 10 (dez) por cento superior aquela possam
ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual serda sigiloso até o encerramento
deste prazo.

6.11.1. N&o havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderdo os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacéo, até o maximo de trés, oferecer um lance
final e fechado em até cinco minutos, o qual seré sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12. ApoOs o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara os lances
segundo a ordem crescente de valores.

6.12.1. N&o havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores,
haveré o reinicio da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o maximo de trés, na ordem de
classifica¢do, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual seré sigiloso até o
encerramento deste prazo.

6.13 Podera o(a) Agente de Contratacéo, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o
reinicio da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atenda as
exigéncias de habilitacdo.

6.14 N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.15 Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor
do menor lance (ou maior desconto) registrado, vedada a identificacdo do licitante.

6.16 No caso de desconexdo com o(a) Agente de Contratacédo, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia eletrbnica, o sistema eletrdnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepcao dos lances.

6.17 Quando a desconexao do sistema eletrdnico para o(a) Agente de Contratagcdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apos decorridas, no
minimo, vinte e quatro horas da comunicacao do fato pelo(a) Agente de Contrata¢do aos participantes,
no sitio eletrdnico utilizado para divulgacéo.

6.18 O Critério de julgamento adotado sera o maior desconto, conforme definido neste Edital e seus
anexos.

6.19 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

6.20 SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.21 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto
no art. 60 da Lei n.° 14.133, de 2021.

6.22 Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletrénico dentre as
propostas ou os lances empatados.

6.23 Encerrada a etapa de envio de lances da sesséo publica, o(a) Agente de Contratacdo devera
encaminhar, pelo sistema eletrdnico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preco,
para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociagdo em condicdes diferentes das previstas
neste Edital.

6.23.1 A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
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6.28.2 O(a) Agente de Contratacédo solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (dois)
dias uteis, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apés a negociagdo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacgéao
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.28.3 E facultado ao(a) Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitag&o
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo previsto no item 6.28.2.

6.29 Apds a negociacdo do preco, o(a) Agente de Contratacdo o iniciara a fase de aceitacédo e
julgamento da proposta.

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

7.1 Encerrada a etapa de negociacdo, o(a) Agente de Contratacdo examinara a proposta classificada
em primeiro lugar quanto a adequacao ao objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo
estipulado para contratacéo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no art. 95 do Decreto
n.° 10.086, de 2022.

7.1.1. A andlise da exequibilidade da proposta de pre¢os devera ser realizada com o auxilio da Planilha
de Custos e Formacédo de Precos, a ser preenchida pelo licitante em relacdo a sua proposta final,
conforme anexo deste Edital.

7.1.2. A Planilha de Custos e Formacdo de Precos devera ser encaminhada pelo licitante
exclusivamente via sistema, no prazo de 02 (dois) dias Uteis, contados da solicitacdo do(a) Agente de
Contratacdo, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor, e serd analisada pelo(a)
Agente de Contratacdo no momento da aceitacdo do lance vencedor.

7.1.3 A existéncia de valores de servigos unitarios isolados, na planilha orcamentéaria do licitante,
inferiores aos servigos unitarios da planilha orgamentéria referencial ndo caracteriza motivo suficiente
para a desclassificagé@o da proposta, desde que aqueles valores sejam valores adequados, mantendo-
se o valor da proposta.

7.2 Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor que:

7.2.1 ndo estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

7.2.2 contenha vicio insanavel ou ilegalidade;

7.2.3 ndo apresente as especificacdes técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores;

7.2.4 apresentar preco final superior ao prego maximo fixado, percentual de desconto inferior ao minimo
exigido, ou que apresentar preco manifestamente inexequivel;

7.2.4.1 Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou unitarios simbdlicos,
irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os pre¢os dos insumos e salarios de mercado, acrescidos
dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatério da licitagdo ndo tenha estabelecido limites
minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalacdes de propriedade do préprio licitante, para
0s quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracéo.

7.3 serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco
por cento) do valor orcado pela Administracéo.

7.3.1 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma do previsto no art. 92
do Decreto n.° 10.086, de 2022, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
7.4 sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor or¢ado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o previsto na Lei 14.133/2021.
7.5 Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou 0s indicios que fundamentam a suspeita.
7.6 Na hipotese de necessidade de suspensdo da sesséo publica para a realizacédo de diligéncias, com
vistas ao saneamento das propostas, a sessao publica somente podera ser reiniciada mediante aviso
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prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada
em ata.

7.7 O (A) Agente de Contratacdo podera convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo indicado na plataforma, sob
pena de ndo aceitacdo da proposta.

7.7.1 E facultado ao (&) Agente de Contrata¢io prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacio
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.7.2 Dentre os documentos passiveis de solicitacao pelo(a) Agente de Contratacdo, destacam-se as
planilhas orgamentarias readequadas com o valor final ofertado.

7.8 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha orcamentéria deverdo refletir com
fidelidade os custos especificados, a margem de lucro pretendida e as despesas indiretas.

7.9 O(a) Agente de Contratacdo analisard a compatibilidade dos precos unitérios apresentados na
Planilha de Custos e Formacédo de Precos com os da planilha orgcamentéria referencial,

7.10 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Agente de Contratacdo examinara a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.

7.11 Havendo necessidade, o(a) Agente de Contrata¢@o suspendera a sessao, informando no chat a
nova data e horario para a sua continuidade.

7.12 O(a) Agente de Contratagdo poderd encaminhar, por meio do sistema eletrénico, contraproposta
ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtencédo de melhor preco,
vedada a negociacdo em condicdes diversas das previstas neste Edital.

7.13 Também nas hipdteses em que o(a) Agente de Contratacdo Agente de Contratacéo nédo aceitar a
proposta e passar a subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.
7.14 A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

7.15 Encerrada a andlise quanto a aceitacdo da proposta, o(a) Agente de Contratacdo verificard a
habilitacdo do licitante, observado o disposto neste Edital.

8. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

8.1 Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio de sistema eletrénico, a proposta com a
descricdo do objeto ofertado e o preco final proposto (conforme modelo do Anexo IIl) e os documentos
de habilitacao (conforme Anexo XV), até a data e o horario estabelecidos pelo(a) agente de contratacgao.

8.2 O envio da proposta ocorrera por meio de sistema eletrénico.

8.3 Os licitantes poderdo deixar de apresentar os documentos de habilitagdo que constem no sistema
de registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de Contrata¢cdes Publicas (PNCP) ou do
Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana, desde que os referidos documentos estejam
atualizados, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

8.4 Incumbiré ao licitante acompanhar as opera¢des no sistema eletrénico durante a sessao publica da
Concorréncia eletrdnica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

8.5 Até a abertura da sessao publica, os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta anteriormente
inserida no sistema.

8.6 Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as propostas
apresentadas, 0 que somente ocorrera ap0s a realizacdo dos procedimentos de negociacdo e
julgamento da proposta.

8.7 Os documentos que compdem a proposta e a habilitacdo do licitante melhor classificado somente
serdo disponibilizados para avaliacdo do(a) Agente de Contratacdo e para acesso publico apos o
encerramento do envio de lances fechados.
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9. DESCRITIVO DA PROPOSTA

9.1 A proposta deveré ser formulada de acordo com o valor final da disputa, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas, assinada por meio eletrénico com uso de certificacdo digital ICP-Brasil, pelo representante
legal do licitante (ou seu procurador devidamente qualificado) e devera conter, de acordo com o modelo
definido neste edital, a identificacdo da licitacdo, 0 CNPJ e 0 nome empresarial completo do licitante, a
descricdo do produto/servico oferecido para cada item e/ou lote da licitacdo; o valor global, os precos
unitarios e globais por item e/ou lote, cotados em moeda corrente nacional; e o prazo de validade da
proposta, que ndo podera ser inferior ao estabelecido no edital.

9.1.1 A proposta definitiva devera observar os precos unitarios maximos da planilha de composi¢éo de
precos fixada pelo edital e seus anexos, sob pena de desclassificacdo, inclusive quando o(s) lote(s)
reunir(em) itens diversos e independente do critério de disputa.

9.1.2 Constatado erro de calculo em qualquer operacéo, o(a) Agente de Contratacdo podera efetuar
diligéncia visando sanar o erro ou falha, desde que ndo alterem a substancia da proposta, do
documento e sua validade juridica.

9.2 Para a Proposta de Precos o licitante arrematante, por meio de sistema eletrdnico, devera entregar:
9.3 A Carta Proposta de Precos, conforme Anexo lll, devera conter as seguintes informagdes:

9.3.1 Preco total final proposto, cotado em reais, em algarismos e por extenso, com duas casas
decimais, e ainda de acordo com o item 8.3 e seus subitens da Minuta do Contrato;

9.3.2 Prazo de validade da proposta nao inferior a 180 (Cento e oitenta) dias, contados a partir da data
de abertura da licitacéo;

9.3.3 Assinatura do representante legal, identificando-o com o nome e o CPF;

9.3.4 Razéo Social e CNPJ do licitante;

9.3.5 Caso haja divergéncia entre o valor da proposta numérico e o valor por extenso, prevalecera este
altimo;

9.3.6 No arredondamento do célculo do preco a ser apresentado na Carta proposta, devera ser
considerado somente duas casas decimais apés a virgula, desprezando-se as demais.

9.4 Considera-se como representante legal qualquer pessoa credenciada pelo licitante, mediante
contrato, procuracdo ou documento equivalente.

9.4.1 Observacao: cada credenciado podera representar apenas um licitante.

9.5 o licitante deverda entregar o Cronograma Fisico-Financeiro, observado o valor proposto,
contemplando o prazo de execucao previsto no Edital e devera considerar o preco global da proposta,
com etapas definindo o avanco fisico mensal e correspondente valor financeiro.

9.5.1 O Cronograma Fisico-Financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias.

9.5.2 O Cronograma Fisico-Financeiro devera apresentar na Ultima parcela valor ndo inferior a 11%
(onze por cento) do valor global proposto;

9.5.3 O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora do certame devera ser
aprovado pelo Orgéo Licitante antes da assinatura do contrato;

9.5.4 O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser assinado pelo Responsavel Técnico do licitante, com
mencao do seu titulo profissional e nimero da Carteira Profissional,

9.5.5 A ndo apresentacdo de Cronograma Fisico-Financeiro ou com prazo diverso ao exigido no Edital
sdo motivos de desclassificagcao da proposta do licitante, porém, inconformidades meramente formais
do cronograma deverdo ser saneadas no momento da assinatura do contrato.

9.6 A apresentacdo dos documentos constantes neste item faz prova de que o licitante arrematante:

9.6.1 Tomou conhecimento de todas as informagdes, elementos técnicos instrutores e das condi¢cbes
locais para o cumprimento do objeto da licitacao;
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9.6.2 Aceitou os termos deste Edital;

9.6.3 Sendo vencedora da licitagdo assumira integral responsabilidade pela perfeita e completa
execucao dos servicos a serem contratados.

9.7 Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

9.8 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao
do objeto.

9.9. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, néo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacgéo
de erro, omisséo ou qualquer outro pretexto.

9.10 As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos neste
Edital.

9.11 Nos termos do §1° do Art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, o licitante devera declarar, sob pena
de desclassificacdo, que sua proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigente na data de entrega das propostas, conforme Anexo lll.

10. OS RECURSOS

10.1. Qualquer licitante podera, em campo préprio do sistema de compras eletrbnicas, manifestar de
forma imediata e motivada a intencdo de recorrer, sob pena de preclusdo, em relagdo as fases de
julgamento e habilitacdo, possuindo o prazo de 3 (trés) dias Uteis para apresentacdo das razdes
recursais apés a formalizac&o do término da etapa de antecede a adjudicacao.

10.1.1. As razbes recursais devem ser apresentadas exclusivamente por meio eletrénico e com uso de
certificacdo digital ICP-Brasil.

10.1.2. Os demais licitantes ficardo desde logo intimados para apresentar contrarrazdes ao recurso no
prazo de 3 (trés) dias Uteis contados do término do prazo de apresentacdo das razdes do recorrente,
exclusivamente por meio eletrénico e assinadas com uso de certificacéo digital ICP-Brasil.

10.2 A ndo apresentacao das razdes recursos no prazo fixado implicard a decadéncia do direito de
recorrer.

10.3 As razdes e as contrarrazdes de recurso que nado forem apresentadas conforme o disposto nos
itens anteriores, ou subscritas por representante ndo habilitado ou ndo credenciado para responder
pelo licitante, ndo seréo conhecidas pelo(a) Agente de Contratagéo.

10.4 Os autos do processo de licitacdo poderdo ser acessados pelos interessados no sistema E-
Protocolo no site https://www.e-protocolo.pr.gov.br.

10.5 O acolhimento do recurso implicara invalidacao apenas de ato insuscetivel de aproveitamento.

11. ADJUDICACAO E HOMOLOGAGAO

11.1 Examinada a aceitabilidade da proposta e a regularidade e a habilitacao do licitante vencedor, o
procedimento licitatério sera encaminhado pelo(a) Agente de Contratacdo a autoridade maxima para
adjudicacao e homologacéo.

11.2 Sera permitida a adjudicagdo e a homologacao parcial do procedimento licitatério, quando o seu
objeto possuir mais de um lote.

12 CONTRATO, RECEBIMENTO E PAGAMENTO

12.1 O adjudicatario sera notificado para assinar o contrato ou retirar a nota de empenho (ou documento
equivalente) no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, prorrogavel a critério do 6rgédo ou entidade contratante,
sob pena de decair do direito a contratacéo e incidir nas penalidades previstas neste edital.
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12.2 Para a assinatura do contrato ou retirada da nota de empenho, o adjudicatario devera estar
credenciado no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP) e no Cadastro Unificado de
Fornecedores do Estado do Parana — CAUFPR, mantendo as condi¢cdes de habilitacdo exigidas na
licitacdo, para a comprovacédo das condi¢cdes de habilitagcdo consignadas no edital, que deverdo ser
mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.

12.3 Antes da assinatura do contrato, a Administracdo realizard consulta ao Cadastro Informativo
Estadual — Cadin Estadual, haja vista a vedag&o contida no art. 3°, inc. |, da Lei Estadual n° 18.466, de
2015.

12.4 O adjudicatério deverd, antes da assinatura do contrato, apresentar Planilha Orgcamentéria para
aprovacéo do Orgéo Licitante.

12.5 O adjudicatario devera assinar o Contrato no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis apds o
recebimento da convocagéo, podendo ser prorrogado por igual periodo mediante justificativa iddnea
aprovado pelo érgéo licitante, contados a partir do recebimento do aviso, sob pena de decair do direito
a contratacé@o, sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital.

12.6 Se o adjudicatario ndo apresentar as comprovacdes dos itens 12.2 e 12.3 ou se recusar a assinar
0 contrato ou retirar a nota de empenho, a Administragdo Publica podera revogar a licitagdo, sem
prejuizo da aplicacdo das cominacfes previstas na Lei Federal n.° 14.133/2021, e do Decreto n.°
10.086/2022, ou ainda, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a
celebracdo do contrato nas condicdes ofertadas pelo licitante vencedor.

12.7 A recusa injustificada do adjudicatério ou a justificativa ndo aceita pela Administracéo, implicara a
instauracdo de procedimento administrativo autbnomo para eventual aplicacdo de sangfes
administrativas.

12.8 Na hipétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do item 12.6, a
Administra¢éo Publica poderd convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classifica¢éo, para
a celebracao do contrato nas condicdes ofertadas por estes, desde que o valor seja igual ou inferior ao
orcamento estimado para a contratacdo, inclusive quanto aos precos atualizados, nos termos do
instrumento convocatorio.

12.9 A Ordem de Servico devera ser assinada pelo contratado no prazo maximo de até 15 (quinze) dias
apés a convocacgdo pelo Orgdo Licitante, podendo ser prorrogado por igual periodo mediante
justificativa iddnea aprovado pelo 6rgao licitante.

12.10 No ato da assinatura, o contratado fica obrigada a apresentar:

12.10.1 Comprovacao das condi¢bes de habilitacdo do Edital, conforme Anexo XV, as quais deveréo
ser mantidas durante a vigéncia do contrato.

12.10.2 A certiddo de registro com visto do CREA-PR e/ou CAU-PR, de acordo com o regulamento
do respectivo conselho de classe, da Lei Federal n.° 5.194/1966, da Lei Federal n.° 12.378/2010.

12.11 Os servicos licitados serédo liberados para execugéo mediante Ordem de Servigo, subordinando-
se as condicdes estabelecidas no contrato a ser firmado entre as partes, devendo a referida Ordem de
Servigo ser assinada pelo representante legal do Contratado.

12.12 O Contratado deverd comprovar o vinculo juridico de toda a equipe técnica por meio da
apresentacdo de documentos (ou fotocOpias autenticadas na forma da Lei), conforme Anexo IV do
presente Edital.

12.13 Os profissionais indicados pelo Licitante deverdo participar dos servicos objeto desta licitacéo,
de acordo com o disposto no § 6.° do artigo 67 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e atos normativos
dos respectivos conselhos profissionais.

12.14 O contratado deverd apresentar a ART do CREA e/ou o RRT do CAU, acompanhadas do
comprovante de pagamento do referido documento até a data da assinatura do Contrato.

12.14.1 Devera ser registrada a ART e/ou 0 RRT, conforme preceitua a legislacao vigente, em nome
do Responséavel Técnico constante da Declaracdo de Responsabilidade Técnica, indicado conforme
Anexo V.
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12.14.2 Caso os Profissionais indicados no Anexo IV sejam corresponsaveis, o contratado devera
providenciar as ARTs efou RRTs Complementares para 0s Profissionais, instituindo a
corresponsabilidade técnica na execucao dos servicos. As ARTs e/ou RRTs deverao corresponder as
atividades que serdo exercidas pelos profissionais, limitadas ao respectivo grau de responsabilidade.

12.15 Os pagamentos ficardo condicionados a prévia informacao pelo credor dos dados da conta-
corrente junto a instituicdo financeira contratada pelo Estado, conforme o disposto no Decreto Estadual
n.° 4.505, de 2016, ressalvadas as excecdes previstas ha mesma norma.

12.16 A entrega, o recebimento do objeto da licitagcdo e os pagamentos serdo efetuados no local, nos
prazos e na forma estabelecida nos anexos deste edital.

12.17 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o contratado n&o tenha concorrido
para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacéo financeira devida pela Contratante, entre a
data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, € calculada mediante a aplicacdo da seguinte
férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratoérios;

N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensagcao financeira = 0,00016438, assim apurado:

(TX) 6/100 | = 0,00016438
365 TX = Percentual da taxa
anual = 6%.

12.18 Antes de cada pagamento, o contratante devera realizar consulta no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parand — CAUFPR para
verificar a manutencdo das condi¢des de habilitacéo definidas neste edital.

13. SUBCONTRATACAO

13.1 E permitida a subcontratacéo parcial do objeto, nos limites definidos no termo contratual.

13.1.1 é vedada a subcontratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte e
microempreendedor individual que tenham participado da licitagao;

13.1.2 A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificac@o técnica necessarios para a execucao do objeto.
13.1.3 Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do contratado
pela perfeita execucgédo contratual, cabendo-lhe realizar a superviséo e coordenacgéo das atividades da

subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagfes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

13.1.4 E vedada a subcontratacido de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo na licitagcao
ou atue na fiscalizac@o ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cdnjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

13.1.5 é vedada a subcontratacéo das parcelas de maior relevancia e valor significativo, assim definidas
no instrumento convocatorio.

14 ALTERACAO SUBJETIVA
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14.1 E admissivel a continuidade do Contrato administrativo quando houver fusio, cisdo ou
incorporacdo do Contratado com outra pessoa juridica, desde que:

a) sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na licitacao
original;

b) sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do Contrato; e

¢) nao haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja anuéncia expressa da Administracéo a
continuidade do Contrato.

14.2 A alteracéo subjetiva a que se refere o item 14.1 deverd ser formalizada por Termo Aditivo ao
Contrato.

15 SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1 O licitante e o contratado que incorram em infracdes sujeitam-se as san¢fes administrativas
previstas no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e nos arts. 193 ao 227 do Decreto n.° 10.086,
de 17 de janeiro 2022, sem prejuizo de eventuais implicagdes penais nos termos do que prevé o
Capitulo II-B do Titulo XI do Cédigo Penal.

15.2 A multa de 0,5% (cinco décimos por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do lote
no qual participou, sera aplicada a quem:

a) retardar ou impedir o andamento do procedimento licitatério;

b) ndo mantiver sua proposta;

¢) apresentar declaracao falsa;

d) deixar de apresentar documento na fase de saneamento.

e) apresentar documento falso;

f) de forma injustificada, deixar de assinar o contrato ou instrumento equivalente;

g) foi advertido e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s).

15.3 O procedimento para aplicagédo das sanc¢des seguird o disposto no Capitulo XVI, do Titulo I, do
Decreto n.° 10.086, de 2022.

15.4 Nos casos nao previstos no instrumento convocatorio, inclusive sobre o procedimento de aplicacao
das sancdes administrativas, deverdo ser observadas as disposi¢cdes da Lei Federal n.° 14.133, de
2021 e no Decreto n.° 10.086, de 2022.

15.5 Sem prejuizo das sancdes previstas nos itens anteriores, a responsabilizacdo administrativa e civil
de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, na
participacdo da presente licitacdo e nos contratos ou vinculos derivados, também se dara na forma
prevista na Lei Federal n.° 12.846, de 2013, regulamentada, no &mbito do Estado do Parand, pelo
Decreto n.° 11.953, de 2018.

15.6 Quaisquer penalidades aplicadas serdo transcritas no Portal Nacional de Contrata¢cdes Publicas
(PNCP) e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana (CFPR).

15.7. A multa podera ser descontada do pagamento devido pela Administracéo Publica estadual,

decorrente de outros contratos firmados entre as partes, caso em que a Administracdo retera o

pagamento até o adimplemento da multa, com o que concorda o licitante ou contratante.

15.7.1. A retengdo de pagamento de outros contratos, pela Administracdo Pudblica, no periodo

compreendido entre a decisdo final que impbs a multa e seu adimplemento, suspende a fluéncia

de prazo para a Administracdo, ndo importando em mora, hem gera compensacao financeira.
15.8 Multa de mora diaria de até 0,3% (trés décimos por cento), calculada sobre o valor global do
contrato ou da parcela em atraso, até o 30° (trigésimo) dia de atraso na entrega; a partir do 31°
(trigésimo primeiro) dia, a multa de mora sera convertida em compensatoria, aplicando-se, no mais, 0
disposto nos itens acima.

15.9 O procedimento para aplicagdo das sanc¢des seguird o disposto no Capitulo XVI, do Titulo I, do
Decreto n.° 10.086, de 2022. e na Lei n.° 20.656, de 2021.
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15.10 Nos casos nado previstos no instrumento convocatério, inclusive sobre o procedimento de
aplicacdo das sancdes administrativas, deverdo ser observadas as disposicdes da Lei Federal n.°
14.133, de 2021 e no Decreto n.° 10.086, de 2022.

15.11 Sem prejuizo das san¢Oes previstas nos itens anteriores, a responsabilizagdo administrativa e
civil de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira,
na participacdo da presente licitacdo e nos contratos ou vinculos derivados, também se dara na forma
prevista na Lei Federal n.° 12.846, de 2013, e regulamento no ambito do Estado do Parana,

15.12 Quaisquer penalidades aplicadas serado transcritas no Portal Nacional de ContratacGes Publicas
(PNCP) e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paran& (CFPR).

15.13 As multas previstas neste edital poderdo ser descontadas do pagamento eventualmente devido
pelo contratante decorrente de outros contratos firmados com a Administra¢éo Publica estadual.

16 DISPOSICOES GERAIS
16.1 Todas as referéncias de tempo deste edital correspondem ao horario de Brasilia-DF.

16.2 Ocorrendo decretacdo de feriado ou outro fato superveniente que impeca a realizacdo da sessao
publica de abertura das propostas na data designada no edital, ela sera automaticamente transferida
para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horério, independentemente de nova comunicacao.
16.3 E facultado ao(a) Agente de Contratacdo a promocéo de diligéncia destinada a esclarecer ou a
complementar a instru¢éo do processo.

16.4 O licitante é responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios, resultante da inobservancia
de quaisquer mensagens emitidas pelo(a) Agente de Contratacdo ou pelo sistema, ainda que ocorra a
sua desconexao.

16.5 A ndo apresentacdo de qualquer documento ou a apresentacdo com prazo de validade expirado
implicara desclassificagdo ou inabilitacdo do licitante.

16.6 Os documentos que ndo mencionarem o prazo de validade serdo considerados validos por 90
(noventa) dias da data da emissao, salvo disposicao contraria de Lei a respeito.

16.7 Os licitantes encaminhardo os documentos exigidos nesta licitacdo exclusivamente por meio do
sistema de que trata o item 4 das Condi¢Bes Gerais da Concorréncia. O(a) Agente de Contratacdo, se
julgar necessario, verificara a autenticidade e a veracidade do documento.

16.8 O(a) Agente de Contratacao poderd, no interesse publico, relevar faltas meramente formais que
nao comprometam a lisura e o real conteddo da proposta, podendo promover diligéncias destinadas a
esclarecer ou complementar a instru¢éo do procedimento licitatério, inclusive solicitar pareceres.

16.9 A realizacdo da licitagdo ndo implica necessariamente a contratacao total ou parcial do montante
previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revoga-la, total ou
parcialmente, por fatos supervenientes, de interesse publico, ou anulé-la por ilegalidade, de oficio ou
por provocagdo do interessado, mediante manifestacdo escrita e fundamentada, assegurado o
contraditorio e a ampla defesa, conforme dispde o art. 71 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

16.10 O foro é o da Comarca da Regiao Metropolitana de Curitiba — Foro Central de Curitiba, no qual
serdo dirimidas todas as questfes ndo resolvidas na esfera administrativa.

O servidor que subscreve este edital e seus anexos atesta que observou integralmente a Minuta
Padronizada aprovada pelo Procurador-Geral do Estado do Parana.

Curitiba, 16 de marco de 2026.

Felipe Flessak
Diretor-Geral da Secretaria de Estado das Cidades
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ANEXO |
MINUTA PADRAO — CONTRATO DE OBRA (OU SERVIGOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° [ XXXXXXXX]

CONTRATANTE: [O ESTADO DO PARANA, através do 6rgdo XXXXXXXX] ou [A ENTIDADE
PUBLICA], com sede no(a) XXXXXXXX, inscrito(@) no CNPJ sob 0 n.° XXXXXXXX, neste ato
representado(a) pelo(a) [CARGO E NOME DA AUTORIDADE], nomeado pelo Decreto n.° XXXXXXXX,
inscrito(a) no CPF sob 0 n.°2 XXXXXXXX, portador da carteira de identidade n.® XXXXXXXX.

CONTRATADO(A): [NOME], inscrito no CNPJ/CPF sob 0 n.° XXXXXXXX, com sede no(a)
XXXXXXXX, neste ato representado por [NOME E QUALIFICACAQ], inscrito(a) no CPF sob o n.°
XXXXXXXX, portador da carteira de identidade n.° XXXXXXXX, residente e domiciliado no(a)
XXXXXXXX, e-mail XXXXXXXX e telefone XXXXXXXX.

O presente Contrato serd regido pela Lei Federal n.° 14.133, de 1° de abril de 2021, pelo Decreto n.°
10.086, de 17 de janeiro 2022, pela Lei Federal n.° 9.605 de 12 de fevereiro de 1998; pelo Decreto
Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005; pela Resolu¢do do CONAMA n.° 307 de 5 de julho de 2002,
pela Concorréncia n.° 221/2025 GMS (protocolo n.° 24.627.981-0) do procedimento licitatério que
originou o presente instrumento, com todos 0s seus anexos, pela proposta do licitante vencedor, e
pelas clausulas e condi¢des seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente Contrato a execucéo por empresa especializada em obras e servigos
de engenharia, da construcdo da Delegacia Cidada Padrao Ill, localizada & Rua Maria Rita Perpétuo
da Cruz s/n°, bairro Oficinas, no municipio de Ponta Grossa, Parana, conforme planilha de custos
(Anexo XIII).

2. CLAUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS

2.1. Este contrato esta instruido com os seguintes documentos:
a) XXXXXXXXXXXX
) XXXXXXXXXXXX
€) XXXXXXXXXXXX
d) XXXXXXXXXXXX
(...)

2.2. Em caso de divergéncia ou duplicidade em relacdo aos elementos técnicos instrutores, prevalecera
na execucédo do objeto do contrato a seguinte ordem de prioridade:

2.2.1. Projetos arquitetbnico e complementares, especificacbes e memoriais descritivos e demais
elementos técnicos pertinentes a cada caso;

2.2.2. Planilha de quantidades de servicos;
2.2.3. Nos projetos prevalecerdo os elementos de maior detalhamento;

2.2.4 A planilha de gquantidades e servigos sera orientativa, devendo o CONTRATADO tomar por
base o(s) projeto(s) constante(s) e os anexos do instrumento convocatorio, desde o momento da
efetivacao de sua proposta no procedimento licitatorio até a execugéo do objeto;

2.2.5. Considerar-se-4 0 CONTRATADO como altamente especializado nos servigos em questdo e
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gue, por conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua proposta, também, as
complementacBes e acessoOrios por acaso omitidos nos projetos basico e/ou executivo, mas
implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalacdes, maquinas,
equipamentos e aparelhos.
2.3. Se 0 CONTRATADO, em qualquer fase da execucdo do contrato, considerar necessaria a
retificacdo dos elementos técnicos instrutores, devera requerer suas alteracfes, em tempo habil, ao
CONTRATANTE, néo se justificando o abandono das atividades ajustadas, por inadequa¢fes néo
reclamadas na ocasido oportuna;
2.3.1. Nenhuma modificacao podera ser feita nos desenhos e nas especificagfes dos projetos sem
autorizacdo expressa do CONTRATANTE.
2.4. Possiveis indefinicdes, omissdes, falhas ou incorre¢cdes dos projetos fornecidos pelo
CONTRATANTE né&o poderéo constituir pretexto para o CONTRATADO cobrar servi¢cos extras e/ou
alterar a composi¢ao de precos unitérios a revelia do CONTRATANTE, devendo para isto requerer as
alteracdes conforme item 2.3 deste Contrato e seu subitem.

2.5. A formalizacédo de contrato presume que o CONTRATADO;

2.5.1 Examinou criteriosamente todos os elementos técnicos instrutores, que 0os comparou entre si
e obteve expressamente do CONTRATANTE as informacdes necesséarias a sua consecucao;

2.5.2 Atestou que conhece o local e as condi¢des de realizagdo da obra ou servico, ficando ciente
de todos os detalhes do empreendimento e de que conhece as condi¢des de sua execugao.

2.6 As placas de obra deverdo seguir o modelo estabelecido pelo Estado, e devem estar perfeitamente
visiveis e legiveis ao publico.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUCAO
3.1 O regime de execucao do presente Contrato sera o de empreitada por preco global.

4. CLAUSULA QUARTA - DO VALOR

4.1. No valor global do presente Contrato e R$
( ), sendo 00,00% (xxx virgula xxx por cento) referente aos
materiais e 00,00% (xxx virgula xxx por cento) referente & méo de obra.

5. CLAUSULA QUINTA — DO PRAZO DE EXECUCAO E DE VIGENCIA

5.1 O prazo de execugao do contrato € de 300 (trezentos) dias corridos, contados a partir da data
estabelecida na Ordem de Servigo para inicio da execucédo do objeto, e a vigéncia do contrato se inicia
com a assinatura do contrato e é de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir do término do prazo de
execucao.

5.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for concluido no
periodo firmado no contrato.

5.2.1. Quando a nédo conclusao decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢des administrativas;
b) a Administracdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas

admitidas em lei para a continuidade da execucéo contratual.

6. CLAUSULA SEXTA — DOS CONTROLES DE EXECUCAO

6.1 O CONTRATANTE fiscalizara por seus agentes, com a possibilidade de auxilio de terceiros, a
execucao das obras e servicos, a fim de garantir integral cumprimento e observancia das normas
técnico-administrativo-legais regentes dos contratos firmados.
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6.1.1. Aresponsabilidade pela gestédo deste contrato cabera ao(a) servidor(a) ou comissao designados,
conforme item 6.1.3 deste Contrato, o(a) qual sera responsavel pelas atribuicées definidas no art. 10
do Decreto n.° 10.086, de 2022.

6.1.2 A responsabilidade pela fiscalizacdo deste contrato cabera ao(a) servidor(a) ou comissdo
designados, conforme o item 6.1.3 deste, o(a) qual sera responsavel pelas atribuicdes definidas nos
arts. 11 e 12 do Decreto n.° 10.086, de 2022.

6.1.3 Os responsaveis pela gestao e fiscalizacdo do contrato serdo designados por ato administrativo
proprio do Contratante.

6.1.4. A gestdo e a fiscalizacdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizara a
fiscalizagdo, o controle e a avaliagdo dos bens fornecidos, bem como aplicard as penalidades, apés o
devido processo legal, caso haja descumprimento das obriga¢gdes contratadas.

6.2. Para efeito de medig&o e de faturamento, relativo aos servigos executados, devera ser considerado
o0 cumprimento do avanc¢o das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-financeiro, que sera
peca integrante do contrato.

6.2.1. A sistematica de medi¢do e pagamento sera associada a execuc¢édo de etapas do cronograma
fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adocao de sistemética
de remuneragdo orientada por precos unitarios ou referenciada pela execucdo de quantidades de
itens unitérios.

6.2.2 O cronograma inicial é ilustrado por representagcéo grafica conforme modelo adotado pelo
CONTRATANTE.

6.2.3. O cronograma fisico-financeiro prevé parcelas a cada 30 (trinta) dias, mantendo coeréncia
técnica a com a real execucédo dos servicos relativos a cada parcela.

6.2.4.0 cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento adequado da obra sera
estabelecido pelo CONTRATANTE, podendo o CONTRATADO adequé-lo, sujeito a aprovagéo do
CONTRATANTE.

6.2.5.0 CONTRATANTE podera determinar alterag6es, de forma motivada, no cronograma fisico-
financeiro mediante autorizagcéo expressa de sua autoridade competente.

6.2.6.A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui responsabilidade do
CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua readequacao, desde que motivada e
justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis ao CONTRATADO.

6.2.7. Em caso de altera¢gGes na ordem de execucao dos servigos constantes da planilha, de forma
que o valor da etapa objeto da medicdo ndo ultrapasse aquele ja estabelecido no cronograma fisico-
financeiro vigente para a referida etapa, mediante parecer favoravel do fiscal do servi¢o, o
cronograma fisico-financeiro podera ser readequado, por meio de simples apostila a ser anexada a
este Contrato.

6.3 A solicitacdo de aditivo de prazo de execugao, suspensdo do contrato, assim como de acréscimos
ou supressdes de servicos devera ser realizada no prazo de execucdo do contrato; e aditivo a vigéncia
contratual devera ser solicitado durante a vigéncia do contrato, aplicando-se ao art. 111 da Lei n°®
14.133/2021 e art. 410 do Decreto Estadual n°® 10.086/2022 quando a contratacao previr a conclusédo
de escopo predefinido.

6.3.1. As solicitacdes de aditivos devem vir acompanhadas de parecer técnico conclusivo emitido

pela fiscalizacdo, analisadas pelo gestor do contrato e previamente autorizadas pelo representante
legal do CONTRATANTE.

6.3.2. Os acréscimos e supressfes de servicos quantificados, a serem formalizados por termo
aditivo, deverdo ser planilhados com a indicacdo dos servicos a serem suprimidos e servigos a
serem acrescidos, na forma do subitem 6.4.3 e do item 17.6 e seus subitens deste Contrato sujeita
a aprovacao da autoridade competente do CONTRATANTE, apds analise do gestor do contrato.

6.3.3 Em caso de acréscimos e reducdes de servicos no mesmo contrato devem ser consideradas
as reducdes ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugdes e 0
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conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-
se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacédo entre eles,
os limites de alteracao estabelecidos no dispositivo legal.

6.4 Nao sao admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissées no orcamento nos
contratos de empreitada por preco global, salvo nos casos de fatos imprevisiveis, em que nao seja
possivel o licitante constatar as eventuais discrepancias de quantidades com base nos elementos
presentes no projeto béasico, bem como nos demais casos previstos em lei passiveis de revisdo
contratual,

6.4.1. Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a pequenas
variacdes de quantitativos em seus servicos, sera pago exatamente o pre¢o global acordado;

6.4.2. Nos casos em que forem encontrados erros ou omissf@es substanciais, subestimativas ou
superestimativas relevantes, poderdo ser ajustados termos aditivos excepcionalmente, desde que os
seguintes requisitos sejam atendidos cumulativamente:

a) somente serdo considerados como erros substanciais ou relevantes e objetos de reviséo, 0s servi¢os
de materialidade relevante na curva ABC do orgcamento, compreendidos dentro da Faixa A e Faixa B,
cuja somatéria acumulada dos custos representa 80% (oitenta por cento) do custo total;

b) somente serdo considerados como erros substanciais ou relevantes e objetos de revisdo, 0s erros
unitarios de quantitativo acima de 10% (dez por cento).

6.4.3. Nos casos de quantitativos com relevantes subestimativas no orcamento, o contrato podera ser
aditado se demonstrada a razoabilidade do pedido de aditivo, devendo ser atendidos cumulativamente
0S seguintes requisitos:

a) a alteracado contratual devera manter a proporcionalidade da diferenca entre o valor global estimado
pela Administracéo e o valor global contratado;

b) o resultado que seria obtido na licitagdo, com os quantitativos efetivos de servigos, ndo podera ser
modificado se os novos quantitativos fossem aplicados as propostas dos demais licitantes, em
observancia aos principios da igualdade e da selegdo da proposta mais vantajosa para a Administracao;

c) a alteracao contratual, em analise global, ndo deve ultrapassar a 10% (dez por cento) do valor total
do contrato, computando-se esse percentual para verificacdo dos limites previstos no art. 125 da Lei
Federal n® 14.133, de 2021,

d) o novo servi¢co incluido no contrato ou a quantidade acrescida no servico cujo quantitativo foi
originalmente subestimado ndo sdo compensados por eventuais distor¢des a maior nos quantitativos
de outros servicos que favorecam o contratado;

6.4.4. Em caso de quantitativos superestimados relevantes no or¢camento, eventuais pleitos do
CONTRATADO para ndo reducdo dos valores contratados poderdo ser atendidos de forma
excepcionalissima, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

a) demonstracao, em andlise global, de que o quantitativo artificialmente elevado foi compensado por
outros prec¢os e quantitativos subestimados de forma que reste cabalmente demonstrado que o preco
global pactuado representa a justa remuneracdo da obra, considerando o orgcamento de referéncia da
Administracdo ajustado; e

b) a alteracdo do contrato de forma a reduzir os quantitativos daquele item inviabilizaria

6.5. Toda a comunicacdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacdo tornar-se-a efetiva
apés o0 seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes tomadas em reunides do
CONTRATANTE com o0 CONTRATADO, serdo registradas em atas, que servirdo de documento legal
dos servicos e permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas especificas. As atas serdo
lavradas e assinadas pelos participantes.
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7. CLAUSULA SETIMA — DA QUALIDADE E RENDIMENTO

7.1. O CONTRATADO devera apresentar para aprovagdo do CONTRATANTE, quando requerida, os
catalogos, desenhos, diagramas, nomes dos fabricantes e fornecedores, resultados de testes, ensaios,
amostras e demais dados informativos sobre os materiais que serdo aplicados nas obras ou servicos,
de modo que haja perfeita identificacdo quanto a qualidade e procedéncia.

7.1.1. Os materiais a serem empregados nas obras e nos servicos de engenharia e arquitetura
executados deverdo obedecer, rigorosamente:

a) as normas e especificagdes constantes nos elementos técnicos instrutores referentes a
respectiva licitagdo;

b) as normas do CONTRATANTE;

c) as normas da ABNT;

d) as disposi¢des legais da Unido, do Estado do Parana e do Municipio onde ser serd executado
0 objeto;

e) aos regulamentos das empresas concessionarias;

f) as prescri¢cdes e recomendagdes dos fabricantes;

g) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

h) s normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

7.2 O CONTRATADO, para execucao das obras ou servicos, ficara obrigada, a qualquer tempo e as
suas expensas, a realizar analises, exames, ensaios, pesquisas ou testes necessérios a comprovacao
da qualidade e procedéncia dos materiais a serem empregados nas obras ou servicos.

7.3 Os trabalhos mencionados no item 7.2 deverdo ser desenvolvidos por laboratérios especializados
aprovados pelo CONTRATANTE, para efetivo controle de qualidade dos materiais, tornando-se
obrigatoria a apresentagdo por parte do CONTRATADO do Certificado de Analise.

7.4 Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar demonstrada a
inadequacdo do seu desempenho quando empregado na execuc¢do do servi¢co, a fiscalizacdo do
CONTRATANTE poderéa recuséa-lo, ndo permitindo a continuidade da execuc¢éo da obra/servico com o
do emprego do mesmo, bem como exigindo a retirada daqueles que foram empregados, a contar do
momento da recusa, sem dnus para 0o CONTRATANTE.

7.5 A responsabilidade pelo fornecimento em tempo habil dos materiais serd& do CONTRATADO, néo
podendo esta solicitar prorrogagcfes de prazo, nem justificar retardamento da conclusdo dos servigos
em decorréncia do fornecimento deficiente de materiais.

7.6 Para a execucéo eficiente dos servicos, 0 CONTRATADO somente devera empregar nas obras ou
servicos de engenharia e arquitetura pessoal competente e qualificado.

7.7 A aceitacdo dos equipamentos para a execucao da obra ou servigos por parte do CONTRATANTE,
casos os referidos equipamentos se revelem insuficientes e sem condi¢des, ndo da ao CONTRATADO
razbes para invocar a sua inadequacdo no atraso do cumprimento dos prazos e cronogramas de
execucao.

7.8 A limpeza e perfeita organizacdo do canteiro de obras constituem obrigacdo do CONTRATADO,
assim como a limpeza do local apds a conclusédo dos trabalhos.

7.9 As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificacGes e listas de material admitem o
equivalente se devidamente comprovado, com énus para o CONTRATADO, seu desempenho por meio
de testes e ensaios previstos por normas e desde que previamente aceitos pela FISCALIZACAO.
Poderdo, ainda, ser solicitados pela fiscalizacdo, amostras de produtos, especificacbes e laudos
técnicos.
7.9.1 A equivaléncia indicada, que devera ser avaliada antes do fornecimento efetivo, € em relacéo
ao atendimento aos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e normatizados,
coincidéncia de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricacdo, de
funcionalidade e de ergonomia.
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7.10. Considera-se sempre que o0 CONTRATADO dispde da totalidade dos conhecimentos técnicos,
gerenciais e administrativos e dos meios de producéo pela substituicdo de métodos e meios de
producédo incompativeis com o conjunto dos servicos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade
requeridos.

8. CLAUSULA OITAVA - DO PREGO

8.1 A Tabela Oficial de Referéncia de Custos Unitarios, adotada pelo Estado do Parana, praticada pelo
CONTRATANTE, corresponde a custos de materiais e méo de obra, inclusive encargos sociais e
trabalhistas.

8.2. O percentual de desconto oferecido pelo CONTRATADO incidira uniformemente, de forma linear,
sobre todos os precos constantes da planilha de quantidades e precos fornecidos pelo
CONTRATANTE;

8.3 Os precos, unitario e global, estabelecidos nos contratos incluem todos os custos necessarios a
perfeita execucao do seu objeto, englobando, mas néo se limitando, aos itens principais seguintes:

8.3.1 Todos os materiais, inclusive transporte até o local das obras ou servigos;
8.3.2. Toda a méo de obra, especializada ou nao;
8.3.3 Todos os custos e despesas com equipamentos, telefonia, energia, &gua e saneamento;

8.3.4 Todos o0s custos e despesas com profissionais, consultores, técnicos, desenhistas,
encarregados, topografos, ou seja, todo o pessoal necessério a direcdo, execucdo, controle e
administragao;

8.3.5 Todos os custos com alojamento, transporte, alimentag&o, seguros pessoais contra acidentes,
assisténcia médica, previdéncia social e, em especial, todos os 6nus e encargos decorrentes do fiel
cumprimento dos dispositivos da Consolidacéo das Leis do Trabalho, da Legislacéo de Higiene e
Seguranca no Trabalho e demais textos legais relacionados ao pessoal empregado;

8.3.6. Todos os custos e despesas decorrentes de seguros contra acidente de trabalho, incéndios,
inundag8es, depredacgbes, descargas elétricas e atmosféricas, que possam causar danos as obras
ou servicos, no todo ou em parte, ou a terceiros, que resultem direta ou indiretamente da acédo ou
omissdo do CONTRATADO;

8.3.7 Custos com a execucdo, manutencdo e retirada de todas as instalagdes provisorias
necessérias a execucao das obras ou servicos;

8.3.8 Todos os custos com demolicdo ou remocao necessarias a execucao do objeto ajustado;
8.3.9 Todas as despesas financeiras e tributérias incidentes sobre o objeto do contrato;

8.3.10. Todas as despesas decorrentes de infracdo de posturas e regulamentos;

8.3.11. Custos relacionados ao controle de qualidade,

8.3.12. Custos com a limpeza integral da obra ou servigos ap6ds a concluséo dos trabalhos, despesas
com placas de divulgacdo da obra, indicacdo dos profissionais responsaveis e de inauguracao,
obedecido os padrbes de confeccéo e fixagao.

8.3.13 Custos necessarios a protecao e preservacao do meio ambiente;
8.3.14. Outras despesas que se revelem proprias da natureza de atividades do executor;

9. CLAUSULA NONA - DOS PAGAMENTOS

9.1 O pagamento dos servicos sera efetuado pela Secretaria (ou entidade) xxx, situado na xxx, CNPJ
N.° 00.000.000/0000-00, conforme Cronograma Fisico-Financeiro aprovado, observada a Clausula
Oitava deste Contrato.

9.2 A apresentacdao e protocolizagdo da fatura e a juntada da documentacao pertinente sao de Unica e
exclusiva responsabilidade do CONTRATADO, sendo que os pagamentos das faturas ficam
condicionados, no que couber, a apresentacdo pelo CONTRATADO dos seguintes documentos:
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9.2.1. Em todas as faturas:

a) Nota Fiscal — Nota Fiscal devera ser apresentada em 02 (duas) vias com preenchimento de todos
0s campos, emitida em nome do 6rgao pagador, contendo endereco e CNPJ conforme especificados
na clausula Contratual "Dos Pagamentos”, com indicacdo do valor total, a respectiva parcela, o tipo de
servico, o local, o numero de Contrato, a respectiva data de assinatura e o nimero do Cadastro
Nacional de Obras — CNO, quando couber. Sera admitida a apresentacdo de Nota Fiscal na forma
eletrénica;

a.1l) Quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada nota fiscal exclusiva com o
valor referente a parcela do reajuste;

a.2) No caso de a Empresa optar pela retencdo dos Encargos Previdenciarios, devera ser
especificado no corpo da Nota Fiscal o desmembramento dos materiais e da méo de obra, com
o destaque “Nota Fiscal sujeita a retencdo de encargos previdenciarios, conforme Instrugcdo
Normativa emitida pelo INSS”;

b) FATURA DISCRIMINATIVA — Fatura discriminativa com todos os dados da empresa, 0 objeto
executado, a parcela conforme cronograma vigente, o valor da parcela, bem como a fonte
pagadora;

b.1) quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada fatura discriminativa exclusiva
com o valor referente a parcela do reajuste;

c) PLANILHA DE MEDICAO - Elaborada nos padrdes do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo & parcela faturada, de forma que os servicos e os valores
faturados, correspondam aos servigos e aos respectivos indices percentuais discriminados no
Relatério de Vistoria de Obras — (RVO) emitido pela Fiscalizacdo da obra, que acompanha o
processo da Fatura;

d) ADITIVOS DE CONTRATO — Copias de todos os termos aditivos ao contrato, firmados até a
data do faturamento, se houver;

e) CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — Cépia do cronograma fisico-financeiro da obra,
devidamente aprovado pelo CONTRATANTE;

f) PROVA DE PAGAMENTO DO PESSOAL — Folha de pagamento ou outro comprovante de
pagamento, assinado pelos funcionarios e devidamente autenticada pelo fiscal ou em outra
forma admitida em Lei, referente ao periodo de medicao;

g) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
SOCIAL — INSS — Recolhimentos vinculados & Matricula da Obra, devidamente autenticado pelo
fiscal ou em outra forma admitida em Lei, e Guia de Recolhimento Social — GPS, referente ao
periodo de medigéo;

h) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE
SERVICO - FGTS — Recolhimentos vinculados ao CNPJ da Empresa, devidamente autenticado
pelo fiscal ou em outra forma admitida em Lei, e Guia de Recolhimento do FGTS — GFIP e
Informacdes a Previdéncia Social, referente ao periodo de medicao;

i) CERTIDAO NEGATIVA DO INSS — CND — Certiddo Negativa de Débitos da Empresa junto ao
INSS, em plena validade;

j) CERTIDAO NEGATIVA DO FGTS — CRF - Certiddo Negativa de Débitos da Empresa junto ao
FGTS, em plena validade;

k) CERTIDAO NEGATIVA DE TRIBUTOS, FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA
EMPRESA, em plena validade;

) CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS — CNDT, conforme Lei n® 12.440 de 07
de julho de 2011,

9.2.2. SOMENTE NA PRIMEIRA FATURA:
a) CONTRATO - Copia do Contrato relativo ao objeto;
b) Alvara de Construcéo, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servico de engenharia
Rua Euripedes Garcez do Mascimento, 1195 | Ahu
CFP 80540-280 | Curitiba | Parana | Telefone: 41 3250-7200
I E——

Assinatura Qualificada realizada por: Felipe Augusto Amadori Flessak em 16/03/2026 15:38. Inserido ao protocolo 24.627.981-0 por: Dayane do Rocio Teixeira
Vendramel em: 16/03/2026 15:00. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n® 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada
no endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: a0f5f44b0b3d7c974568d3af0f3ce391




®. 10CqH
(- 0 0\,
BODSm /& (o
PARANAL} od ()

Mou8
G OV ERNDO ESTADO //

Q‘
SECRETARIA DAS CIDADES 'Fu D'f‘

PROTOCOLO N° 24.627.981-0 CONC-e n° 221/2025- GMS
CONC-e n° 90221/2025- COMPRAS.GOV
(UASG 930318)

ou arquitetura, ou documento de néo obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se localiza
a obra ou servico;

¢) Matricula da obra ou servico junto ao INSS — a matricula CEI da obra devera ser aberta junto
ao INSS apés a assinatura do contrato, independentemente da obra ser construcéo, reparos ou
melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor que nao ultrapasse o valor de 20 (vinte)
vezes o limite maximo de contribuicdo do INSS e os demais possiveis casos dispensados na
forma da lei. Os recolhimentos ao INSS deverao ser obrigatoriamente feitos na matricula da obra,
conforme instrucdo normativa emitida pelo INSS;

9.2.3. SOMENTE NA ULTIMA FATURA:

a) CERTIDAO DE CONCLUSAO DE OBRA — Emitida pelo Municipio;
b) TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO — Devidamente assinado pelos membros da
Comisséo de Recebimento da Obra;
¢) CND — Certiddo Negativa de Débitos do INSS — Referente a obra objeto do contrato;
d) TERMO DE GARANTIA DO EQUIPAMENTO - Fornecido e instalado compativel com os
prazos do fabricante, contados a partir do Recebimento Provisorio da obra;
e) “As Built” — “como construido” — quando houver necessidade, na forma do item n° 16.3.7 deste
Contrato;
f) Manual de operacédo, uso e manutencdo da edificagdo, quando for o caso, conforme NBR
especifica;

9.3 Somente se comprovada a impossibilidade técnica, administrativa ou legal de obtencéo e

apresentacdo dos documentos relacionados nos itens anteriores, justificada por escrito pelo

CONTRATADO, motivara excec¢do, ainda assim condicional, aos requisitos de pagamento, sendo
definida nova data para atendimento, devidamente justificado por escrito pelo CONTRATANTE;

9.4 O CONTRATANTE deveréa observar a seguinte cronologia para o procedimento de pagamentos:

9.4.1. Os procedimentos para pagamentos de faturas pelo CONTRATANTE seréo efetuados
consoante ordem cronolégica de protocolizacdo. O CONTRATANTE, apés processar a fatura,
encaminhard a mesma ao 0rgao titular do crédito orcamentario;
9.4.2 A data limite para a protocolizacédo de faturas ao Protocolo Geral do CONTRATANTE é o dia
20 (vinte) de cada més;
9.4.3 No caso de divergéncia entre a planilha de medicdo e o faturamento ou na constatacéo de
falta de documentagdo, por ato administrativo motivado da unidade responsavel, 0o CONTRATADO
serd notificada a proceder a regularizagdo, sob pena do ndo recebimento da fatura até que seja
sanada a irregularidade;
9.5 O prazo maximo para o pagamento das faturas regularmente processadas é de 30 (trinta) dias
corridos contados da protocolizagédo, observado o item 9.4.3;

9.5.1. Apés 30 (trinta) dias da protocolizagao das faturas, incidira sobre o valor faturado, clausula de
atualizacdo monetaria baseada na média aritmética simples do indice Nacional de Precos ao
Consumidor (INPC) da Fundac&o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) e indice Geral
de Precos — Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundagéo Getulio Vargas (FGV), proporcional aos
dias em atraso.
9.6. A comprovada infringéncia de disposi¢do de contrato implicara retencdo de pagamentos, até final
solugdo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.
9.7. Nenhum pagamento sera efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de paga ou
relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar da das faturas ou da garantia
quaisquer débitos do CONTRATADO.

10. CLAUSULA DECIMA - FONTE DE RECURSOS:
10.1. A despesa correra por conta da seguinte dotacao orcamentaria:
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Gestéo/Unidade: (preencher conforme indicado na Declaragcao Orgamentaria);

Fonte de Recursos: (preencher conforme indicado na Declaracdo Orcamentaria);
Programa de Trabalho: (preencher conforme indicado na Declaracdo Orcamentaria);
Elemento de Despesa: (preencher conforme indicado na Declaragdo Orgcamentaria);.
Nota de Empenho: (preencher com o nimero da nota de empenho).

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO REAJUSTAMENTO DE PREGCOS

11.1 Os precos contratuais dos servi¢os e obras poderéo ser reajustados, em Reais, de acordo com o
inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n° 14.133, de 2021 e com os art. 169 e 170 do Decreto Estadual
n° 10.086, de 2022.

11.2. O reajustamento de precos, quando e se for o caso, serd efetuado observada a periodicidade
prevista em lei nacional, considerando-se a varia¢do ocorrida desde a data do or¢camento, conforme
estabelece o parédgrafo Unico do art. 169 do Decreto Estadual n® 10.086/2022, até a data do efetivo
adimplemento da obrigacao, calculada pelo indice definido neste Contrato;

11.2.1. Na hipétese em que, antes da data da concessao do reajustamento, j& houver ocorrido a
revisdo do contrato para a manutengdo do seu equilibrio econdmico-financeiro, a revisédo sera
considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulagéo injustificada;

11.2.2. Se em consequéncia de culpa do CONTRATADO forem ultrapassados os prazos, 0
reajustamento sé serd aplicado com indice correspondente ao respectivo periodo de execucao
previsto no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacéo das penalidades pertinentes;
11.2.3. Se o CONTRATADO antecipar o cronograma de execuc¢éo, o reajustamento sera aplicado
com indice correspondente somente pelo periodo de execugdo efetiva do objeto contratado,
conforme previstos na planilha de medigéo;

11.2.4. O contrato sera reajustado na forma da Lei e deste Contrato, independentemente de
solicitagdo do CONTRATADO, salvo em caso de atraso do Cronograma fisico-financeiro imputével
ao CONTRATADO;

11.2.5. A variacéo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto neste Contrato
deve ser registrada por simples apostila, dispensando a celebracdo de termo aditivo.

11.3. O célculo do reajustamento para 0s pre¢os contratuais iniciais obedecera a seguinte férmula:

R=KxVr
R=(liL -1)xVr
lo
K=(liL-1)
lo

R = valor do reajustamento procurado,
K = Fator de reajustamento
Vr = Valor da fatura a ser reajustada

lo = O indice de precgos inicial (lo) sera o indice econdmico vigente na data do orgamento, conforme
estabelece o paragrafo Unico do art. 169 do decreto Estadual n® 10.086/2022.
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li = O indice de pregos (li) sera o indice econdmico vigente no més do vencimento de cada periodo
de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orcamento conforme estabelece o paragrafo
Unico do art. 169 do decreto Estadual n® 10.086/2022.

11.3.1. Os reajustamentos terdo fator constante em cada periodo de 365 (trezentos e sessenta e
cinco) dias. E, decorrido esse interregno, proceder-se-a a novo reajustamento de acordo com a
metodologia constante neste Contrato.

11.3.2. A periodicidade do reajustamento podera ser reduzida por meio de legislacao superveniente.
11.3.3. O primeiro reajustamento, quando couber, sera concedido apds decorrido o periodo de 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orcamento, conforme estabelece o paragrafo Unico
do art. 169 do decreto Estadual n® 10.086/2022, desde que preenchidos os requisitos legais.
11.3.4. Caso o contrato seja assinado apds o decurso do periodo de 365 (trezentos e sessenta e
cinco) dias data do orgcamento, conforme estabelece o paragrafo Gnico do art. 169 do decreto

Estadual n® 10.086/2022, o valor contratual devera ser reajustado até a data do primeiro aniversario
do or¢camento;

11.3.5. Para o reajustamento sera utilizado o “Indice Nacional de Custo da Construgcdo —
Disponibilidade Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundacdo Getulio Vargas — FGV.

a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo
possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislacéo entdo em vigor.

b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-a o
indice geral de precos mais vantajoso para a Administracdo, calculado por instituicéo oficial que
retrate a variacdo do poder aquisitivo da moeda.

11.4. Considerar-se-a até a quarta casa decimal, sem arredondamento, o quociente de reajuste.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS GARANTIAS
12.1 Cabera ao CONTRATADO optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) Caucdo em dinheiro ou em titulos de divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda;
b) fianca bancaria;
C) seguro-garantia.
d) titulo de capitalizacao
12.1.1 As garantias serdo equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, incluido, no que
couber, o reajustamento de precos
12.1.2. No caso de garantia em dinheiro, o CONTRATADO depositara em conta bancaria especifica,
informada pelo CONTRATANTE, a importancia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do

contrato, a qual serd aplicada em Instituicdo Financeira, conforme Lei Estadual n.° 11.685 de
11/02/87.

12.1.3. No caso de garantia em cheque, somente sera aceito pelo CONTRATANTE, cheque
administrativo.

12.1.4. No caso de garantia prestada na modalidade de seguro-garantia, devera vir acompanhada,
obrigatoriamente, da Certiddo de Regularidade Operacional junto & SUSEP — Superintendéncia de
Seguros Privados, em nome da Seguradora que emitir a apolice;

12.1.5. A garantia prestada em carta fianca emitida por cooperativa de crédito devera vir
acompanhada da autorizag&o de funcionamento emitida pelo Banco Central do Brasil.

12.1.6. Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianga Bancaria, a
mesma nhdo poderd ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade
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coincidir com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorroga¢gdo do contrato, a garantia
apresentada devera ser prorrogada.

12.1.7. No caso de garantia prestada em titulos da divida publica, deverd vir acompanhada,
obrigatoriamente, das seguintes comprovacoes:

a) origem/aquisicao mediante documento respectivo e langamento contabil por meio de registros
no balanco patrimonial do CONTRATADO;

b) documento emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé publica, demonstrando o
valor do titulo atualizado monetariamente.

c) memoéria de célculo da corregdo atualizada do valor do titulo realizada por profissional
legalmente habilitado;

12.1.8. Serdo aceitos pelo CONTRATANTE apenas e tdo somente titulos passiveis de resgate
incontestavel sob qualquer aspecto e com prazos de resgate de ho maximo 90 dias apds o prazo
contratual.

12.1.9. O CONTRATANTE se reserva ao direito de averiguar, de acordo com as cautelas de estilo,
a autenticidade do(s) titulo(s). Em se constatando indicios de fraude, 0 CONTRATANTE devera
oferecer dendncia ao Ministério Publico.

12.1.10. A validade do seguro-garantia e fianga bancaria serd de 180 (cento e oitenta) dias além do
prazo de execucdo dos servicos. Caso ocorra prorrogagdo do contrato, a garantia apresentada
devera ser prorrogada.

12.1.11. Uma das garantias previstas no item 12.1 letras a, b, e ¢, devera ser apresentada
previamente a assinatura do contrato a ser celebrado com o CONTRATANTE. O atendimento a esta
determinacao é requisito para a assinatura do contrato.

12.1.11.1. No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo no
prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologacéo da licitagdo e anterior a assinatura
do contrato.

12.1.12. A garantia do contrato acompanhara os eventuais ajustes do valor contratual, devendo ser
complementada pelo CONTRATADO, quando da celebracdo de Termos Aditivos ou apostilamentos
ao contrato original, quando couber.

12.1.13. Como condi¢do para assinatura do contrato, sera exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela
Administracdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021.

12.2.A caucdo referente ao reajuste, sera retida pelo CONTRATANTE, quando devida, por ocasido do

pagamento das parcelas.

12.3. Havendo acréscimo no valor contratual, o CONTRATADO devera proceder o refor¢o proporcional

da garantia. O ndo atendimento autoriza 0 CONTRATANTE a descontar das faturas o valor
correspondente.

12.4. As garantias serao devolvidas ao CONTRATADO, ap6s a lavratura do termo de recebimento
definitivo e da apuragdo dos haveres, devidamente atualizados e da apresentacdo dos documentos
exigidos no item 19.5 deste contrato.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOS PRAZOS

13.1 Os servicos deverdo ser iniciados na data estabelecida ha Ordem de Servico referente ao contrato,
sob pena do CONTRATADO ser penalizada com base no item 18.15 deste Contrato. O prazo de
execucdo dos servicos terd inicio a partir da data determinada na Ordem de Servigo referente ao
contrato e sera igual ao nimero de dias estipulados no cronograma fisico-financeiro.

13.1.1 Para a assinatura da Ordem de Servigco, 0o CONTRATADO devera apresentar os seguintes
documentos:

Rua Euripedes Garcez do Mascimento, 1195 | Ahu
CFP 80540-280 | Curitiba | Parana | Telefone: 41 3250-7200
I ———

Assinatura Qualificada realizada por: Felipe Augusto Amadori Flessak em 16/03/2026 15:38. Inserido ao protocolo 24.627.981-0 por: Dayane do Rocio Teixeira
Vendramel em: 16/03/2026 15:00. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n® 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada
no endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: a0f5f44b0b3d7c974568d3af0f3ce391




goosﬁ %yfﬁil;(}\

PARANA WS ([mm)
/ Mou 8

GOVERNO ESTADO Y //
SECRETARIA DAS CIDADES 'fu D'f‘

PROTOCOLO N° 24.627.981-0 CONC-e n° 221/2025- GMS
CONC-e n° 90221/2025- COMPRAS.GOV
(UASG 930318)

a) ART — Anotagdo de Responsabilidade Técnica do CREA ou RRT - Registro de
Responsabilidade Técnica do CAU.

b) ALVARA DE CONSTRUCAO, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servico de
engenharia ou arquitetura, ou documento de néo obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que
se localiza a obra ou servico;

c) MATRICULA DA OBRA OU SERVICO JUNTO A RECEITA FEDERAL — a matricula CNO da
obra devera ser aberta junto a Receita Federal apds a assinatura do contrato,
independentemente da obra ser construgdo reparos ou melhorias, salvo para obras de reparos
de pequeno valor e os demais possiveis casos dispensados ha forma da lei. Os recolhimentos
de tributos deverdo ser obrigatoriamente feitos na matricula da obra, conforme Instrucéo
Normativa emitida pela Receita Federal do Brasil;

d) APOLICE DE SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA, no caso de construcbes e

ampliacoes;
13.1.2. No caso de paralisacdo dos servigos por motivos de forga maior ou caso fortuito, o prazo de
execucao do contrato, ficard suspenso pelo prazo maximo de 3 (trés) meses sem que se atribua a
quaisquer das partes a responsabilidade pelos atrasos correspondentes, devendo o CONTRATADO
manter a vigilancia, manutencdo e seguranca da obra. Ao término deste prazo, podera ser
repactuada entre as partes a continuidade da suspenséo, desde que subsistentes os motivos que
ensejaram a paralisacdo, a qual seré formalizada mediante documento proprio.

13.1.3. Os motivos de forca maior ou caso fortuito serdo comunicados formalmente pelas partes e
devidamente comprovados no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas apds a ocorréncia.

13.1.4. Os motivos de for¢a maior ou caso fortuito serdo analisados pela autoridade competente do
CONTRATANTE.
13.1.5. Reconhecidos os motivos de forca maior ou caso fortuito que deram ensejo a paralisagao,
ocorrera a suspensao do contrato, restituindo-se 0s prazos contratuais apos a cessac¢ao dos motivos
gue suspenderam a execucao do contrato.
13.2. O CONTRATANTE estabelecera, para a execuc¢do dos contratos, prazo maximo, contado em dias
corridos, conforme previsdo no instrumento convocatdrio e/ou contratual.
13.2.1. O prazo de execucdo inicia-se na data estabelecida na Ordem de Servico.
13.2.2. Pelo atraso no prazo de execucao, ficard 0 CONTRATADO sujeito as penalidades fixadas
na Clausula Décima Oitava deste contrato, independentemente de aviso extrajudicial ou
interpelacao judicial.
13.2.3. Se 0 CONTRATADO deixar de assinar o aceite na Ordem de Servi¢o apés 15 (quinze) dias,
contados da data da convocagéo para assinatura, dar-se-a inicio a contagem do prazo de execugéo.
13.2.4. O prazo para assinar o aceite da Ordem de Servico podera ser prorrogado por até 15 (quinze)
dias mediante justificativa idénea aprovada pelo CONTRATANTE.
13.2.5. Se, imotivadamente, o CONTRATADO néo iniciar os servigos em até 30 (trinta) dias da data
estabelecida na Ordem de Servico pela autoridade competente do CONTRATANTE o contrato
podera ser rescindido, sem prejuizo das penalidades cabiveis.
13.3. O prazo de execucao do contrato é contado da data estabelecida na Ordem de Servico e o de
vigéncia inicia-se com a assinatura do contrato, sendo seu termo final 180 (cento e oitenta) dias apds
o término do prazo de execugdo, observados os itens 5.2 e 5.3 deste contrato.
13.4. Caso 0 CONTRATANTE né&o convoque o CONTRATADO para assinatura do aceite da Ordem do
Servico, o termo final do prazo de vigéncia dar-se-a 180 (cento e oitenta) dias contados da assinatura
do contrato.
13.5. Os prazos de inicio de etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega admitem prorrogacéo,
mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutencdo do equilibrio econdmico-
financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

13.5.1. Alteracdo do projeto ou especificacdes pelo CONTRATANTE;

Rua Euripedes Garcez do Mascimento, 1195 | Ahu
CFP 80540-280 | Curitiba | Parana | Telefone: 41 3250-7200

Assinatura Qualificada realizada por: Felipe Augusto Amadori Flessak em 16/03/2026 15:38. Inserido ao protocolo 24.627.981-0 por: Dayane do Rocio Teixeira
Vendramel em: 16/03/2026 15:00. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n® 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada
no endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: a0f5f44b0b3d7c974568d3af0f3ce391




oDSE ™
> og A - - ‘O
PARANAL} -

i/Mmll8
G OV ERNDO ESTADO //

RN
SECRETARIA DAS CIDADES 'Fu D'f‘

PROTOCOLO N° 24.627.981-0 CONC-e n° 221/2025- GMS
CONC-e n° 90221/2025- COMPRAS.GOV
(UASG 930318)

13.5.2. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condi¢des de execucao do contrato;

13.5.3. Interrupg&o da execugdo do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho, por ordem e no
interesse do CONTRATANTE;

13.5.4. Alteracao das quantidades inicialmente previstas no contrato nos limites permitidos pela Lei;

13.5.5. Impedimento de execucdo do contrato, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pelo
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

13.5.6. Omissao ou atraso de providéncias a cargo do CONTRATANTE, inclusive quanto aos
pagamentos previstos, de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execucéo do
contrato.

13.6. Toda solicitacdo de prorrogacdo de prazo de execucdo devera ser efetivada no periodo de
execucdo do contrato, bem como toda solicitacdo de prorrogagéo da vigéncia contratual devera ser
efetivada durante sua vigéncia, devidamente justificadas e previamente autorizadas pelo
CONTRATANTE, em ambos 0s casos.
13.6.1. Requerido aditivo contratual em que seja necessario readequac¢do do cronograma fisico-
financeiro, o prazo de execucéo ficar4d automaticamente suspenso da data do encerramento do
prazo a aditar até a assinatura do Termo Aditivo, devendo ser documentada a suspensdo no
cronograma fisico-financeiro constante nos autos do processo administrativo;

13.6.2. A mera solicitacdo de aditivo contratual ndo suspende o prazo de vigéncia,
13.6.3. No caso do subitem 13.6.1, caso seja indeferido o pedido de aditamento do contrato, 0 prazo
nao se considerara suspenso;

13.6.4. No caso de prorrogacdo do prazo de execuc¢do, devera ser elaborado novo cronograma
fisico-financeiro pelo CONTRATADO, com as alteragdes necessérias, incluindo-se as parcelas
faturadas e a faturar, condicionado a analise e aprovagdo do CONTRATANTE.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA RESPONSABILIDADE TECNICA.

14.1. O CONTRATADO devera apresentar ao CONTRATANTE as Anotacdes de Responsabilidade
Técnica — ART's, ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT’s, dos responsaveis técnicos pela
execucao da obra ou servigo contratados antes do inicio do prazo de execuc¢éo;

14.2. A substituicdo do responsavel técnico somente poderd ocorrer mediante prévia autorizacao por
escrito do CONTRATANTE, devendo o novo responsavel técnico atender as exigéncias editalicias.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA SEGURANCA DO TRABALHO

15.1. Deverdo ser observadas pelo CONTRATADO todas as condigbes de higiene e seguranca
necessérias a preservacao da integridade fisica de seus empregados, ao patrimdnio do Estado e aos
materiais envolvidos na obra, de acordo com as Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho;

15.2. O CONTRATANTE poder4, a seu critério, determinar a paralisa¢do da obra quando julgar que as
condicbes minimas de seguranca e higiene do trabalho ndo estdo sendo observadas pelo
CONTRATADO. Este procedimento nao servird como justificativa para eventuais atrasos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA EXECUCAO

16.1 O CONTRATADO devera atender rigorosamente ao disposto no contrato e sera responsavel pela
seguranca, eficiéncia e adequacao dos métodos, méao de obra, materiais e equipamentos utilizados na
execucdo das obras ou servicos, bem como deverd atender as normas técnicas definidas pela
Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

16.2 O CONTRATADO devera, as suas expensas, reparar, corrigir, reconstruir, substituir, demolir ou
refazer quaisquer partes da obra ou servigos que, a juizo da fiscalizacéo, ndo tenham sido executadas
de acordo com o estipulado no contrato.
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16.3 O CONTRATADO se obriga a:

16.3.1. Assegurar, durante a execucao da obra ou servicos, prote¢do e conservacéo dos servicos
executados, de forma que seja mantida sua integridade;

16.3.2. Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessarios nos servicos de sua
responsabilidade, independentemente das penalidades cabiveis;

16.3.3. Permitir e facilitar a fiscalizacdo a inspecao do local da obra a qualquer dia ou hora, devendo
prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, pertencam seus fiscalizadores ao
CONTRATANTE ou a terceiros por estes credenciados;

16.3.4. Notificar a fiscalizagdo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, no minimo, da
concretagem de fundagbes ou de elementos armados de estrutura, e do inicio dos testes de
operacao das instalag8es elétricas, mecénicas e hidraulicas;

16.3.5. Providenciar a legalizac@o das obras ou servigos junto aos 6rgaos competentes, por sua
conta e responsabilidade, quando necessério;

16.3.6. Colocar, as suas expensas, em local do canteiro de obras, e que propicie facil visualizagéo,
placas indicativas, conforme modelos fornecidos pelo CONTRATANTE, com as referéncias
necessérias a divulgacdo do empreendimento e cumprimento da legislacao;

16.3.7. Proceder, as suas expensas, quando couber, o “as built” (como construido), isto &, as
anotacdes e registros nos projetos originais das alterages havidas na execucéo da obra, conforme
NBR 14645-3, para fins de ordenac¢édo do cadastro técnico do CONTRATANTE;

16.3.8. Zelar pela integridade dos bens vinculados as atividades de obra e/ou prestacgédo de servigos.

16.3.9. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

16.4. O CONTRATADO é responsavel pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na
execucao do contrato.

16.4.1. O CONTRATADO respondera durante 5 (cinco) anos pela solidez e seguranca do trabalho,
assim em razéo dos materiais, nos termos do artigo 618 do Cddigo Civil Brasileiro.

16.5. O CONTRATADO é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes do contrato.

16.5.1. A inadimpléncia do CONTRATADO quanto a esses encargos nao transfere ao
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto ajustado ou
restringir a regularizacéo e uso das edificacdes, inclusive perante o Registro de Imoveis.

16.5.2. Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer acidentes
decorrentes da execuc¢do das obras e servigos, uso indevido de patentes registradas e, ainda que
resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, a destruicdo ou danificacdo da obra em
construcdo até a definitiva aceitacdo da mesma pelo CONTRATANTE, bem como as indenizacdes
que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que
ocorridos na via publica.

16.5.3. Para garantir os riscos contra sinistros, 0 CONTRATADO segurard a obra nova e as
ampliacdes, majorando, progressivamente, o valor desse seguro, antes de cada prestacdo e
entregara a apdlice inicial e as adicionais ao CONTRATANTE, a qual ficara investida de poderes "in
ren propriam", para receber da companhia seguradora a indenizacdo em caso de sinistro,
reembolsando-se das prestagdes ja entregues ao CONTRATADO e restituindo-lhe o remanescente,
se houver.

16.5.4. O seguro sera contratado pelo valor de reposicdo das obras, ai considerados quaisquer
valores que 0 CONTRATANTE ja houver pago ao CONTRATADO, a qualquer titulo, ndo s6 as
parcelas contratuais, mas também eventuais reajustamentos e servigcos extraordinérios.
16.6. O CONTRATADO podera subcontratar parte da obra ou servicos, mediante consulta e aprovacao
prévia do CONTRATANTE, sem que tal aprovagdo implique qualquer aceitagcdo de transferéncia de
responsabilidade.
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16.6.1. A subcontratacdo podera ser feita quando se identifique que ndo é usual no mercado a
existéncia de empresas que executem de forma integral o objeto pretendido pela Administracao, ou
quando for usual no mercado préprio a subcontratacao de determinados servicos.

16.6.2. N&o poderao ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como requisito
de habilitacao técnico-operacional, a apresentacdo de atestados que comprovem execucado de
servico com caracteristicas semelhantes;

16.6.3. As subcontratadas deverdo obedecer rigorosamente ao contrato e partes integrantes,
subsistindo perante o CONTRATANTE a integral responsabilidade do CONTRATADO, ndo podendo
esta relagdo juridico econdmica servir de justificativa para eximir-se das medidas de controle da
execucao.

16.6.4. O CONTRATADO poderd subcontratar parte da obra ou servigos, referente(s) a(s)
seguinte(s) parcela(s):

a) Equipamentos de climatizacdo- 2,9%;

b) Instalacdo de elevador- 1,8%;

¢) Transformador- 0,3%;

d) Gerador de energia- 3,1%;

16.7. O CONTRATADO fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exética
ou nativa que tenham procedéncia legal;

16.7.1. Em cada medicdo, como condi¢o para recebimento das obras ou servi¢cos de engenharia e
arquitetura executados, deverdo ser atendidas, pelo CONTRATADO, as exigéncias constantes do
Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005, que “estabelece procedimentos de controle
ambiental para a utilizacdo de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras e
servigos de engenharia contratados pelo Estado do Parana e da providéncias correlatas”;

16.7.2. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 16.7 e subitem
16.7.1 deste Contrato, podera implicar extingdo do contrato, com amparo no art. 137, | da Lei Federal
14.133, de 2021, arts.180 e 129, | do decreto Estadual n° 10.086, de 2021, c/c a aplicacdo das
penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e neste Contrato.

16.8. O CONTRATADO deveré apresentar Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil
para execucao de atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental, conforme a Lei
n.c 12.305, de 02 de agosto de 2010, e a Resolugdo do CONAMA n° 307/2002, e a legislacdo do
municipio em que se localiza a atividade ou empreendimento.

16.8.1. Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil para execucdo de
atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental serdo elaborados e
implementados pelas empresas contratadas para a execucdo da obra, como Projeto Executivo,
enquanto que os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil para
empreendimentos e atividades ndo enquadrados na legislagdo como objeto de licenciamento
ambiental, deverdo ser apresentados juntamente do projeto do empreendimento, como Projeto
Complementar, para analise pelo 6rgdo competente do poder publico municipal, em conformidade
com o Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil, referente a
municipio onde esta localizado o empreendimento contratado.

16.8.2. Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil deverdo contemplar as
seguintes etapas:

a) caracterizagdo: nesta etapa o gerador deverd identificar e quantificar os residuos;

b) triagem: devera ser realizada, preferencialmente, pelo gerador na origem, ou ser realizada nas
areas de destinacdo licenciadas para essa finalidade, respeitadas as classes de residuos
estabelecidas no art. 3° da Resolu¢do n° 307/2002 do CONAMA;

¢) acondicionamento: o gerador deve garantir o confinamento dos residuos ap6s a geracdo até
a etapa de transporte, assegurando em todos 0s casos em que seja possivel, as condigfes de
reutilizacdo e de reciclagem;
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d) transporte: devera ser realizado em conformidade com as etapas anteriores e de acordo com
as normas técnicas vigentes para o transporte de residuos;

e) destinacao: devera ser prevista de acordo com o estabelecido no item 16.8.1 acima.

16.8.3. Os residuos da construcdo civil deverdo ser destinados na forma descrita no art. 10 da
Resolucéo n° 307/2002 do CONAMA.

16.9. O CONTRATADO se obriga a manter na obra ou servicos de engenharia e arquitetura, quando
couber, sob os cuidados de seu preposto, o diario de obras para anotacdes e registros pertinentes.

16.9.1. E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias
diarias, bem como especificar detalhadamente os servicos em execucdo, devendo a
FISCALIZACAO, nesse mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro;

16.9.2. A abertura do Diério de Obras devera ser feita junto com a Fiscaliza¢@o no dia da reunido
de partida. Sera tolerado um prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, em casos excepcionais,
para o preenchimento do Diario de Obras durante a execucdo do objeto, e a partir desse prazo
poderdo ser aplicadas as sancdes previstas no Edital.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS ALTERACOES

17.1. Este Contrato podera ser alterado pelo CONTRATANTE, precedidos das devidas justificativas,
nos seguintes casos:

| - unilateralmente pela Administragéao:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacgéo técnica a
seus objetivos;

b) quando for necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei;

Il - por acordo entre as partes:
a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

b) quando necessaria a modificacdo do regime de execucao da obra ou do servico, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;

¢) quando necesséria a modificacdo da forma de pagamento por imposi¢do de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipacio do pagamento em relagéo
ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens
ou execucdo de obra ou servico;

d) para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de forga maior,
caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucdo do contrato tal como pactuado,
respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.

17.1.1. Nas alteracBes de que trata esta clausula devera ser observado o disposto nos artigos 124
e seguintes da Lei Federal n.° 14.133/2021.
17.1.2. Em situacdes especiais e devidamente justificadas, serdo admitidas, por acordo entre as
partes, alteracbes que superem os limites legais previstos no art. 125 da Lei Federal n.°
14.133/2021, desde que observadas as seguintes situacdes:
a) ndo acarrete para o CONTRATANTE encargos contratuais superiores aos oriundos de uma
eventual extingdo contratual por razbes de interesse publico, acrescidos aos custos da
elaboracao de um novo procedimento licitatorio;

b) ndo inviabilize a execugéo contratual, a vista do nivel de capacidade técnica e econdmico-
financeira do CONTRATADO;

¢) decorra de fatos supervenientes que impliquem dificuldades ndo previstas ou imprevisiveis
por ocasido da contratacédo inicial;
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d) ndo ocasione a transfiguracdo do objeto originalmente contratado em outro de natureza e
propdsito diversos;

€) seja necessaria a completa execucdo do objeto original do contrato, a otimizacdo do
cronograma de execucéo e a antecipacdo dos beneficios sociais e econémicos decorrentes;

f) demonstre, na motivacdo do ato que autorizar o aditamento contratual na hipdtese deste
paragrafo, que as consequéncias da rescisao contratual, seguida de nova licitagdo e contratacao,
importam em sacrificio insuportavel ou gravissimo ao interesse coletivo a ser atendido pela obra
ou servico, inclusive a sua urgéncia e emergéncia.

17.1.3. O valor do contrato pode ser alterado quando:
a) a alteracao for consequéncia dos casos dos incisos “a” a “d” do subitem 17.1.2.

b) visar a restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
CONTRATADO e a retribuicdo do CONTRATANTE para a justa remuneracao da obra, servico
ou fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do
contrato, na hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém, de consequéncias
incalculaveis, retardadoras ou impeditivas da execug¢édo do ajustado, ou ainda, em caso de forca
maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando &lea econdbmica extraordinaria e
extracontratual;

c) ocorrer a criacdo, extingdo ou alteragdo de quaisquer tributos ou encargos legais, ou a
superveniéncia de disposicdes legais, apés a data da apresentacédo da proposta, de comprovada
repercussdo nos precos contratados, que deverdo ser revistos para mais ou para menos,
conforme o caso.

17.1.4. Concluida a instrucdo do requerimento de reequilibrio econdmico-financeiro, a
Administracdo tera o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogacdo motivada por
igual periodo.

17.2. A garantia pode ser alterada quando conveniente a substituicdo a pedido do CONTRATADO e
aceita pelo CONTRATANTE.

17.3. A forma de pagamento podera ser alterada por imposi¢do de circunstancias supervenientes,
mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento com relagdo ao cronograma
financeiro fixado sem a correspondente contraprestacéo de fornecimento de bens ou execuc¢éo de obra
ou servigo.

17.4. No caso de supressdo de obras, bens ou servigos, se o contratado jA houver adquirido os
materiais e posto no local dos trabalhos, estes devem ser ressarcidos pelo CONTRATANTE pelos
custos de aquisi¢éo regularmente comprovados.

17.5. Havendo alteracdo do contrato que aumente ou diminua os encargos do CONTRATADO, deve
ser reestabelecida a equagdo econémico-financeira por meio de aditamento contratual nos casos
autorizados pela Lei n.° 14.133/2021.

17.5.1. Caso os servi¢os a serem acrescidos ou suprimidos constem na planilha de servigos da obra
contratada, prevalecerdo os valores propostos pelo CONTRATADO, em cada item;

17.5.2. Caso os servicos a serem acrescidos ndo constem na planilha de servicos da obra
contratada, mas constem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboracdo do orcamento,
os valores dessa tabela prevalecerédo, incluido o BDI referencial e levando em conta o desconto
ofertado na proposta global;

17.5.3. Caso os servigos a serem acrescidos ndo constem nem na planilha de servicos da obra
contratada, nem na tabela referencial de custos utilizada para a elabora¢ao do orgamento, 0s pre¢os
serao fixados, por meio de pesquisa de precos no mercado, com no minimo trés cotacdes, e 0s
precos dos servigos a serem contratados serdo a média dos pre¢os pesquisados, multiplicados pelo
desconto global ou linear oferecido na proposta do contratado.
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17.6. A revisao do preco original do contrato, quando imposta em decorréncia das disposicdes deste
Contrato, dependera da efetiva comprovacéo do desequilibrio, das necessarias justificativas, dos
pronunciamentos dos setores técnico e juridico e da aprovacdo da autoridade competente;

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA INEXECUCAO, EXTINCAO E PENALIDADES.

18.1. A inexecucao total ou parcial do contrato enseja a sua extingdo, com as consequéncias previstas

em lei, no Decreto Estadual n® 10.086/2022 e neste contrato.

18.2. Constituem motivo para extingdo do contrato:
18.2.1. O ndo cumprimento de clausulas, condic¢des, especificacdes, projetos e prazos;
18.2.2. O cumprimento irregular de clausulas, condi¢cbes, especificacdes, projetos e prazos,
18.2.3. A lentiddo no seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a presumir a ndo conclusédo da
obra e/ou do servi¢go nos prazos estipulados;
18.2.4. O atraso injustificado no inicio da obra e/ou servico sem justa causa e sem prévia
comunicacdo ao CONTRATANTE;
18.2.5. A paralisacdo da obra e/ou do servico sem justa causa e sem prévia comunicacdo ao
CONTRATANTE;
18.2.6. A subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associagdo do CONTRATADO com
outrem, a cessdo ou transferéncia total ou parcial do contrato, fusdo, cisdo ou incorporagédo, que
afetem a boa execucéo desse, exceto se autorizada pelo CONTRATANTE nos casos permitidos em
lei;
18.2.7. O ndo atendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para acompanhar
e fiscalizar a execucdo, assim como as de seus superiores;
18.2.8. O cometimento reiterado de faltas na execucao do ajuste, anotadas no Relatério de Vistoria,;
18.2.9. A decretacao de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civildo CONTRATADO;
18.2.10. A alteragédo social ou a modificacé@o da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juizo
do CONTRATANTE, prejudique a execuc¢ao do contrato;
18.2.11. A dissolugéo da sociedade ou o falecimento do contratado;
18.2.12. Nao cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como
em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social
ou para aprendiz.
18.2.13. A falta de integraliza¢do da garantia nos prazos estipulados;
18.2.14. Razbes de interesse publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pelo CONTRATANTE;
18.2.15. A supressao, por parte do CONTRATANTE, de obras ou servi¢os, acarretando modificagéo
do valor inicial do contrato além do limite permitido legalmente;
18.2.16. A suspensao de sua execucao, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior
a 3 (trés) meses, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou
guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis,
independentemente do pagamento obrigatdrio de indenizac¢des pelas sucessivas e contratualmente
imprevistas desmobilizacdes e mobilizacbes e outras previstas, assegurado ao CONTRATADO,
nesses casos, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacdes assumidas, até
que seja normalizada a situacao;
18.2.17. O atraso superior a 2 (dois) meses dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE
decorrentes de obras, servicos ou fornecimentos ou parcelas destes ja recebidos ou executados,
salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado
ao CONTRATADO o direito de optar pela suspensao do cumprimento de suas obrigagdes até que
seja normalizada a situacao;
18.2.18. A nao liberacgao, por parte do CONTRATANTE, de &rea, local ou objeto para execucgéo de

Rua Euripedes Garcez do Mascimento, 1195 | Ahu
CFP 80540-280 | Curitiba | Parana | Telefone: 41 3250-7200

Assinatura Qualificada realizada por: Felipe Augusto Amadori Flessak em 16/03/2026 15:38. Inserido ao protocolo 24.627.981-0 por: Dayane do Rocio Teixeira
Vendramel em: 16/03/2026 15:00. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n® 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada
no endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: a0f5f44b0b3d7c974568d3af0f3ce391




& “W% S A\
P BODSm /& o\
R N ‘%g @ {' IfF|s1596\ '-
/ Mou
GOVERNO ESTADO Q‘ //
SECRETARIA DAS CIDADES 'fu D'f‘

PROTOCOLO N° 24.627.981-0 CONC-e n° 221/2025- GMS
CONC-e n° 90221/2025- COMPRAS.GOV
(UASG 930318)

obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais
especificadas no projeto;

18.2.19. O atraso na obtencdo da licengca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteracéo
substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

18.2.20. A ocorréncia de caso fortuito ou de for¢ca maior, regularmente comprovada e impeditiva da
execucao do contrato.

18.2.21. O descumprimento da proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de
18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢édo de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

18.2.22. A superveniéncia da declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administracéo Publica;

18.2.23. O perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da execugéo
da avencga.

18.3. Os casos de extingdo contratual serdo formalmente motivados nos autos de processo
administrativo autbnomo, por meio do qual ficara assegurado o contraditério e ampla defesa.

18.4. A extingdo do contrato podera ser:

18.4.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de
descumprimento decorrente de sua prépria conduta;

18.4.2. consensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse da Administracéo;

18.5. A extingdo administrativa ou consensual devera ser precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

18.6. Quando a extingdo ocorrer com base nos subitens 18.2.14 a 18.2.23, sem que haja culpa do
CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido,
tendo ainda direito.

18.6.1. Devolugéo da garantia;

18.6.2. Pagamentos devidos pela execucgédo do contrato até a data da extingao;

18.6.3. Pagamento do custo da desmobiliza¢éo, quando couber;

18.6.4. Ocorrendo impedimento, paralisacdo ou susta¢édo do contrato, o cronograma de execugao
serd prorrogado automaticamente por igual tempo.

18.7. Arescisdo unilateral acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizos das san¢des previstas
neste instrumento:

18.7.1. Assuncéo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
proprio do CONTRATANTE,
18.7.2. Ocupacao e utilizacdo do local, instala¢des, equipamentos, material e pessoal empregados
na execugdo do contrato, necessarios a sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos
posteriormente, mediante avaliagdo, nos casos de servigos essenciais conforme previsto na Lei;
18.7.3. Perda ou execucao da garantia contratual, para ressarcimento do Estado e dos valores das
multas e indenizacdes a ele devidos;
18.7.4. Retengdo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados.
18.8. Na hipétese de ocupacao proviséria, o ato devera ser precedido de autorizacdo expressa da
autoridade competente do CONTRATANTE.
18.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente dentro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE caracteriza o descumprimento total da
obrigagdo assumida, sujeitando-o a penalidade definida no item 18.15, além das demais penalidades
previstas neste Contrato.
18.10. O atraso injustificado na execug¢do do contrato sujeitara 0 CONTRATADO a multa de mora, na
forma prevista neste Contrato, sem prejuizo do previsto no subitem 18.2.3.

Rua Euripedes Garcez do Mascimento, 1195 | Ahu
CFP 80540-280 | Curitiba | Parana | Telefone: 41 3250-7200

Assinatura Qualificada realizada por: Felipe Augusto Amadori Flessak em 16/03/2026 15:38. Inserido ao protocolo 24.627.981-0 por: Dayane do Rocio Teixeira
Vendramel em: 16/03/2026 15:00. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n® 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada
no endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: a0f5f44b0b3d7c974568d3af0f3ce391




PARANA Sl
Mou
G OVERNDO ESTADO //

SECRETARIA DAS CIDADES 'ﬂ_) D'f‘

PROTOCOLO N° 24.627.981-0 CONC-e n° 221/2025- GMS
CONC-e n° 90221/2025- COMPRAS.GOV
(UASG 930318)

18.10.1. A multa moratéria ndo impede que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato
e aplique as outras penalidades previstas neste Contrato.

18.10.2. A multa sera descontada dos pagamentos ou da garantia do respectivo contrato, ou ainda,
quando for o caso, cobrada judicialmente.

18.11. Pela inexecucdao total ou parcial, bem como pelo atraso injustificado na execucao do contrato, o
CONTRATANTE poderé aplicar as seguintes sancoes:

18.12. Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigacdes previstas no edital
€ seus anexos e neste contrato que nao configurem hipéteses de aplicacdo de san¢des mais graves;

18.13. Multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na
execucao dos servicos, limitada a incidéncia a 30% (trinta por cento). Apos o trigésimo dia e a critério
da Administragdo, no caso de execucdo com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de
forma a configurar, nessa hipotese, inexecucao total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisao
unilateral da avenca; a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia seré cabivel a multa compensatéria;

18.14. Multa de 10% (dez por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecucao parcial da obrigacdo assumida que cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento
dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

18.15. Multa de 30% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecucéo total do
objeto;

18.16. Multa de 0,5% a 5,0% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo;

18.17. Para efeito de aplicacéo de multas, as infragdes sédo atribuidos graus, de acordo com as

tabelas 1 e 2:
Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-
financeiro do contrato
2 1,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-
financeiro do contrato
3 1,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-
financeiro do contrato
4 2,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-
financeiro do contrato
5 5,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-
financeiro do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, 05
por ocorréncia;
2 Suspender ou interromper, salvo motivo de forca 04
maior ou caso fortuito, os servicos contratuais;
Manter trabalhador sem qualificacéo exigida para
3 executar os servicos contratados, ou deixar de 03
substituir trabalhador quando exigido pela
fiscalizacdo, por trabalhador;
4 Recusar-se a executar ou corrigir servico 02
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determinado pela fiscalizacdo, por servico;

Permitir a execucéo de servicos sem a utilizacédo de
EPIS/EPCs, por trabalhador;

Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias
6 diarias, bem como especificar detalhadamente os 01
servicos em execucao.

Cumprir determinagéo formal ou instrucéo
complementar do 6rgéo fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir trabalhador que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servico, por trabalhador e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
nao previstos nesta tabela de multas, apés
reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgéo
fiscalizador, por item e por ocorréncia;

Indicar e manter durante a execugao do contrato os
prepostos previstos no edital/contrato;

Providenciar treinamento para seus funcionarios
11 conforme previsto na relacao de obrigacdes do 01
CONTRATADO

Zelar pelas instalacdes da Administragcéo ou de
terceiros.

01

02

03

10 01

12 03

18.18. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre
Si.

18.19. Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacéo da garantia (seja para refor¢o ou por ocasido de prorrogacao), observado o maximo de
2% (dois por cento). O atraso superior a 30 (trinta) dias autorizard a Administracdo CONTRATANTE a
promover a resciséo do contrato;

18.20. Impedimento de contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do Estado do
Parana, por prazo ndo superior a 3 (trés) anos, nos casos e na forma previstos na Lei Federal n®
14.133/2021 e no Decreto Estadual n® 10.086/2022;

18.21.Declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar com o Estado, nos casos e na forma previstos
na Lei Federal n® 14.133/2021 e no Decreto Estadual n® 10.086/2022;

18.22. As sancdes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar, poderdo ser aplicadas cumulativamente com a pena de multa.

18.23. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

18.24. Apl6s encerramento do processo administrativo, a importancia devida correspondente a
aplicacdo de multa devera ser recolhida junto ao CONTRATANTE em até 5 (cinco) dias Uteis, contados
da notificacdo do CONTRATADO.

19. CLAUSULA DECIMA NONA — DO RECEBIMENTO
19.1. Executado o contrato o seu objeto sera recebido
19.1.2. Provisoriamente, quando da conclusdo da obra ou servico, pelo fiscal do contrato ou por
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comisséo de no minimo 3 (trés) membros designados pela autoridade administrativa competente,
neste caso com a participacao do responsavel pela fiscalizacéo da obra ou servico de engenharia,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacgéo
escrita do CONTRATADO, com duracédo maxima de 30 (trinta) dias.

19.1.3. Definitivamente, por comissdo designada pela autoridade competente, sem a participacdo do
fiscal do contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes e pelo usuario, ap6s o
decurso do prazo de observacdo ou de vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos
contratuais.

19.2. Os responsaveis pelo recebimento deveréo lavrar termo de notificagdo anterior ao termo de
recebimento provisério ou definitivo sempre que as obras ou servi¢cos ndo apresentarem condi¢des de
aceitacao. O termo de notificacdo devera caracterizar os vicios, defeitos e incorre¢des constatados e
determinar prazo para saneamento.
19.2.1. O CONTRATADO ¢ obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.
19.2.2. Decorrido o prazo fixado, os responsaveis procederdo nova verificacdo objetivando o
recebimento, que somente sera lavrado quando as obras ou servicos apresentarem perfeitas
condicdes.
19.3. Nas obras ou servicos serd lavrado termo de recebimento provisério, e, decorridos 30 (trinta) dias
do recebimento provisoério, sera lavrado termo de recebimento definitivo.
19.4. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civildo CONTRATADO pela
solidez e seguranca da obra, assim pelos materiais, como ndo a exime da responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execu¢éo do contrato.
19.5. Para o recebimento definitivo, 0 CONTRATADO devera entregar ao CONTRATANTE, conforme
0 caso, 0s seguintes documentos.
a) Relatério de Recomendacdes e Instrucdes de Utilizacdo e Uso das instalagbes e equipamentos,
acompanhado de eventuais catalogos e tabelas de fabricantes e montadores.

b) Termos de garantia das instalac6es e dos equipamentos;
¢) Comprovante de Vistoria do Corpo de Bombeiros local,

d) Certidao negativa de débito — CND/INSS da matricula da obra e Certiddo negativa do FGTS em
plena validade;

e) Comprovantes das Vistorias das Companhias Concessionarias de telefone, de esgoto (inclusive
aguas pluviais), e de abastecimento de gas, de energia elétrica e de agua;

f) Comprovantes de verificagdo de funcionamento emitido pelos responséaveis pelas instala¢des de
equipamentos eletromecéanicos;

g) Comprovantes do pagamento de taxas de ligacdo de esgoto e as redes das companhias
concessionarias;

h) Comprovante de Conclusdo da Obra ou Habite-se emitido pelo 6rgao competente do Municipio.
Em caso de ndo obtencao devera ser apresentada justificativa emitida pelo érgdo competente,
atestado pelo gestor do contrato.

19.6. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos anulaveis nas
hipoteses de erro ou ignorancia, dolo, coagdo, simulagéo, fraude, incapacidade dos agentes publicos,
impossibilidade juridica ou ilicitude.

20. CLAUSULA VIGESIMA — DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS.
20.1 Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicacao deste Contrato cabem recursos
administrativos nas formas previstas em lei.
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21. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO

21.1. Fica eleito o Foro Central da Comarca da Regido Metropolitana de Curitiba, com rendncia
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer davidas ou
controvérsias originadas das obrigacdes reciprocamente assumidas neste contrato.

E, por assim haverem justo e contratado, € o presente assinado pelos representantes legais das partes
contratantes.

Curitiba, __ de de 20

Autoridade Competente do érgdo/entidade Licitante

Nome:

CPF:
Representante Legal do Contratado
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ANEXO I
MINUTA DA ORDEM DE SERVICO

PROTOCOLO:| 24.627.981-0
EDITAL:| Concorréncia Eletrénica n.° 221/2025 GMS
OBJETO:| Execucéo por empresa especializada em obras e servi¢cos de engenharia,
da construcdo da Delegacia Cidadd Padrédo lll, localizada a Rua Maria
Rita Perpétuo da Cruz s/n°, bairro Oficinas, no municipio de Ponta Grossa,
Parana
PRAZO EXECUCAO:| 300 (trezentos) dias
CONTRATO: /20

EMPRESA: , localizada & Rua ,
no Municipio de , Estado do , CEP ,
Fone (__) , E-mail ,
CNPJ n.°

VALOR CONTRATUAL:| R$

( ), sendo _ , %
( por cento) referente a materiais e __ % (
por cento) referente a mao de obra.

RECURSO:| Empenhon.° , Dotacdo Orcamentéria ,
Projeto Atividade , Natureza da Despesa ,
Fonte - , datadode  / 20

FISCAL:| Eng./Arqgt. CREA/CAU PR N.°

Pela presente Ordem de Servico, o prazo de execuc¢do do ajuste, de acordo com a Clausula
Terceira do Contrato, deveré ser contado a partirde __ de de 20__, ficando a empresa
autorizada ao inicio dos trabalhos.

Autoridade Competente do érgéo/entidade Licitante
ACEITE DA ORDEM DE SERVICO
Curitiba, em ddd do mmmm de 202X

Nome:

CPF:
Representante Legal da Contratada

Eng./Arqt. — CREA/CAU N.°
Responséavel Técnico da Contratada
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ANEXO Il
MODELO DA CARTA PROPOSTA DE PRECOS

A
Secretaria de Estado das Cidades- SECID
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° 221/2025 GMS

Objeto: Execucado por empresa especializada em obras e servicos de engenharia, da construcéo da
Delegacia Cidada Padrao lll, localizada a Rua Maria Rita Perpétuo da Cruz s/n°, bairro Oficinas, no
municipio de Ponta Grossa, Parana.

A Empresa , CNPJ/MF ,
com sede na cidade de , estado do , Sito ,
n.° , CEP — Telefone ) , E-mail

propde a(ao) (Nome do orgao/enudade licitante) a execucéo do objeto da Licitacéo supra referenuada
tudo em conformidade com o edital, o contrato e os anexos da licitagdo em referéncia.

1) (@) preco proposto é de R$
( ), sendo % ( por cento)
referente aos materiais e % ( por cento) referente a mao de obra.

2) O prazo de validade da Proposta sera de, no minimo, 180 (Cento e oitenta) dias corridos,
contados a partir da data de abertura da Licitacéo.

Se vencedor da licitagdo, assinara o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, o(a)

Sr.(a) , portador(a) do CPF
e serd responsavel técnico pelos servigos o(a) Sr.(a) ,
Titulo , CREA/n.° e/ou CAU/n.°

: de 20

Representante Legal da Empresa
Nome:

CPF:

Assinatura:

Obs. Caso haja divergéncia entre o valor numérico e o valor por extenso da proposta, prevalecera o
valor por extenso.
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ANEXO IV

MODELO DA DECLARAGCAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

A
Secretaria de Estado das Cidades- SECID
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.°¢ 221/2025 GMS

Objeto: Execucdo por empresa especializada em obras e servicos de engenharia, da construcéo da
Delegacia Cidada Padrao I, localizada a Rua Maria Rita Perpétuo da Cruz s/n°, bairro Oficinas, no

municipio de Ponta Grossa, Parana.

O abaixo-assinado, na qualidade de responséavel legal pela empresa

vem,

pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) Responséavel(is) Técnico(s), de acordo com a Lei

Federal n.° 5.194/1966 e com as Resolu¢Bes n.° 218/73 e n.° 317/83 do CONFEA — Conselho Federal

de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.° 12.378/2010 e com o0 § 9.° do art. 67 da Lei Federal

n.c 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitagdo.

Profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) pelos servicos contratados: (*)

Nome:

Titulo: | CREA elou CAU n.0

Atribuicdo: Responsavel pelo(a) ")

Assinatura:

Nome:

Titulo: CREA e/ou CAU n.°

Atribuicao: Responsavel pelo(a) (**)

Assinatura:

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Os referidos responsaveis registrarao as Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs no CREA
e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs no CAU, conforme preceitua o artigo 1° da
Lei Federal n.° 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.° 5.194/1966, antes do inicio da obra,
ficando sujeito a aplicacdo de penalidades previstas na legislacéo vigente e no Edital da presente
licitag&o.

,___de 20
Representante Legal da Empresa Responsavel(is) Técnico(s) (quando couber):
Nome: Nome:
CPF: CREA e/ou CAU N.°
Assinatura: Assinatura:

(*) | Indicar todos os responsaveis técnicos (engenheiros, arquitetos, etc.) que compdem a equipe
técnica proposta.

(**) | Indicar qual é o tipo do servigo sob a responsabilidade do profissional indicado e conforme a
equipe técnica proposta.
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ANEXO V

MODELO DA DECLARAGCAO DE CUMPRIMENTO DE EXIGENCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS

A

Secretaria de Estado das Cidades- SECID
Referéncia: Concorréncia Eletrénica n.° 221/2025 GMS

Objeto: Execucdo por empresa especializada em obras e servicos de engenharia, da construcdo da
Delegacia Cidada Padrao lll, localizada & Rua Maria Rita Perpétuo da Cruz s/n°, bairro Oficinas, no
municipio de Ponta Grossa, Parana.

O Signatario da presente, Carteira de Identidade n.° ,
representante legal, em nome da Empresa , CNPJ/MF ,
declara:

1)
2)

3)
4)
5)

6)

7

8)

9)

10)

Concordar, na integra, com os termos da Licitacdo e com todos documentos dela componentes;

Que acatara integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo Orgéo Licitante
guanto a sua habilitacéo;

Que néo existe, no presente momento, pedido de faléncia em nome desta empresa e que a
mesma se submete a automética inabilitagéo, caso tal venha a ocorrer durante o processo de
Licitacéo;

Sob as penalidades cabiveis, a ndo superveniéncia de fato impeditivo da habilitacao;

Que a empresa é idonea e atende a todos os pré-requisitos da Licitacdo e demais exigéncias
contidas na Lei Federal n.° 14.133/2021;

Que ndo se enquadra nas hipéteses previstas no § 1.° do art. 9.° e no art. 14 ambos da Lei
Federal n.° 14.133/2021, atendendo as condi¢des de participagdo da Licitacdo e legislagao
vigente, em especial:

6.1 Ndo mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcéo na licitacdo ou atue na fiscaliza¢éo ou na gestéo do contrato, ou que deles seja cénjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau

6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, ndo foi condenado(a) judicialmente,
com transito em julgado, por exploracédo de trabalho infantil, por submisséo de trabalhadores a
condi¢des analogas as de escravo ou por contrata¢do de adolescentes nos casos vedados pela
legislacéo trabalhista.

Que assume total responsabilidade pelas informacgfes prestadas e, em qualquer tempo, exime
0 ora contratante de quaisquer dnus civil e penal que Ihe possa acarretar;

Que fara prova de todas as informacgdes ora declaradas, quando necessério ou solicitado e que
se compromete a apresentar a documentagdo original, quando a mesma for solicitada pelo
Agente de Contratacdo ou sua Equipe de Apoio, no prazo que o mesmo estipular;

Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certidao de registro com
visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se néo for registrada no Parana e se for vencedora da
presente licitacdo e que, apds 180 (cento e oitenta) dias do inicio do contrato, efetuara o seu
registro no referido Conselho;

Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
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11)  Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133/2021 e inciso XXXIII,
artigo 7° da Constituicdo Federal, ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos. (Caso empregue menor, a partir
de quatorze anos, na condicdo de aprendiz, deverd fazer a ressalva).

12) Que atesta o atendimento a politica publica ambiental de licitacdo sustentavel, em especial que
se responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos, embalagens e servigos
pés-consumo no limite da proporgdo que fornecerem ao poder publico, assumindo a
responsabilidade pela destinacéo final, ambientalmente adequada.

13)  Que para fins do disposto no § 1.° do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021 a proposta
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de entrega desta
proposta.

Representante Legal da Empresa
Nome:

CPF:
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ANEXO VI
MODELO DO TERMO DE CIENCIA DAS CONDICOES LOCAIS (vistoria)

A
Secretaria de Estado das Cidades- SECID
Referéncia: Concorréncia Eletrdnica n.° 221/2025  GMS

Objeto: Execucéo por empresa especializada em obras e servicos de engenharia, da construcdo da
Delegacia Cidada Padréo lll, localizada a Rua Maria Rita Perpétuo da Cruz s/n°, bairro Oficinas, no
municipio de Ponta Grossa, Parana.

A Empresa , CNPJ/MF ,
com sede na cidade de , estado do , Sito a Rua ,
n.c , CEP — , Telefone () , E-mail ,

declara o abaixo:

Declara, para fins de participacdo nessa licitagdo, pleno conhecimento das condi¢cdes locais e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato, de
forma que a falta de conhecimento das condi¢fes do local, onde seréo executados 0s servigos, nao
sera utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderdo ser alegadas em favor de
eventuais pretensdes de inclusdo de servigos, quantitativos de material ou acréscimo dos pregos.

, de 20

Responséavel Técnico do Licitante pela visita
Nome:

CREA e/ou CAU N.°

Assinatura:
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ANEXO VI

MODELO DA DECLARAGCAO DE COMPROMISSO DE UTILIZAGAO DE PRODUTOS E
SUBPRODUTOS DE MADEIRA E DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL

A
Secretaria de Estado das Cidades- SECID
Referéncia: Concorréncia Eletrénica n.° 221/2025 GMS

Objeto: Execucado por empresa especializada em obras e servicos de engenharia, da construgéo da
Delegacia Cidada Padréo lll, localizada a Rua Maria Rita Perpétuo da Cruz s/n°, bairro Oficinas, no
municipio de Ponta Grossa, Parana.

Eu, , RG , legalmente nomeado Representante
Legal da Empresa , CNPJ , para o fim de qualificacéo
técnica no procedimento licitatorio suprarreferido, declaro, sob as penas da lei, que para a execugao
da(s) obra(s) e servico(s) de engenharia objeto da referida licitagdo a empresa cumprira as exigéncias
legais ambientais, e em especial:

1) Somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exdética ou de origem
nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal
aprovados por 6rgdo ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente
— SISNAMA, com autorizagéo de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, e em conformidade com o Decreto Estadual n.°
4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciéncia que o ndo atendimento da presente exigéncia na
fase de execucao do contrato podera acarretar as san¢des administrativas previstas nos artigos
as sancdes administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e nos arts.
193 ao 227 do Decreto 10.086, de 2022, sem prejuizo das implicacdes de ordem criminal
previstas em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, a obra sera realizada
de acordo com a Resolucdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteragdes, e
com a legislacdo pertinente do municipio onde a mesma sera construida.

,em__ de 201 .
Representante Legal da Empresa: Responsével técnico do licitante:
Nome: Nome:
ou
CPF: CPF:
Assinatura: Assinatura.
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ANEXO VI

MODELO DA DECLARACAO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITACAO E
CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA

A
Secretaria de Estado das Cidades- SECID
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° 221/2025 GMS

Objeto: Execucgéo por empresa especializada em obras e servicos de engenharia, da construcio
da Delegacia Cidada Padrao lll, localizada a Rua Maria Rita Perpétuo da Cruz s/n°, bairro Oficinas,
no municipio de Ponta Grossa, Parana.

DECLARAMOS, nos termos do § 8° do art. 67 da Lei Federal n.° 14.133/2021, e sob as penas da
lei, que a pessoa juridica , estabelecida a
, por mim legalmente
representada, possui 0s compromissos assumidos abaixo que importam diminui¢cdo da capacidade
operativa ou absorcao de disponibilidade financeira, calculada esta em fung&o do patrimdnio liquido
atualizado e sua capacidade de rotacao.

DEMONSTRACOES:

1 CALCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

e | N do . Valor do Valor J& Faturado
m Contr Obra ou Servicos Compromisso (R$) Contratante
ato (R$)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SOMATORIOS () =

> Valor do compromisso = ‘ ‘

> Valor ja faturado = ‘ ‘

SC = > Valor do compromisso — ) Valor ja
faturado =
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Onde:
SC =

SC=

2 CALCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:

PARANAU

GOVERNDO
SECRETARIA DAS CIDADES

ESTADO

CONC-e n° 221/2025- GMS
CONC-e n° 90221/2025- COMPRAS.GOV
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Saldo Contratual

Diferenca entre a somatéria dos compromissos e a somatdria dos valores
ja faturados referentes aos compromissos.

2.1 INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC):

ILC =

Ativo Circulante

Passivo Circulante

2.2 INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG):

ILG =

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

2.3 GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE):

GE =

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Total

2.4 VALOR PATRIMONIAL (VP):

VP =

Patriménio Liquido

Capital Social

2.5 CALCULO DOS COEFICIENTES K5, K6, K7 e Kf:

INDICES PESO INTERVALO DE

CAPACIDADE 1) @) PONTOS (1) X (2)
INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC 30
INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG 50
VALOR PATRIMONIAL - VP 20

TABELA PARA SE OBTER

TABELA PARA SE OBTER

TABELA PARA SE OBTER

K5 K6 K7
INTERVALO DE K INTERVALO DE K INTERVALO DE -
PONTOS DE ILC 5 PONTOS DE ILG 6 PONTOS DE VP

|

1 3 1 2 IL 5 2 Vv 2

< ! < ! <

5% (L: <lo 2 55| <|o|"]o0 W1sip|<|o 08

|

3 3 1 5 IL 6 2 Vv 2

< ! < ' <

oS (L: <le 5| lo|S|c|<|o|"|s5]|[2=%|p]|“|a 1.0

|

3 3 1 6 IL 6 3 v 2

< ! < ! <
6| = (L: <o sl lolS|c|<|s|"|o] [#|5|r]|]|6 1.2
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|
3 5 2 6 IL 8 3 Vv 3
< ' < ' <
9'é<1D15'G<5D526'P<4D1’4
|
5 2 IL 8 4 V 3
> ’ 2 ' 2
é 211194 c|%|5|"]o p|Z|a|l]| 16
VALOR ASSUMIDO VALOR ASSUMIDO VALOR ASSUMIDO
PARA K5 = PARA K6 = PARA K7 =
Onde:
Kf = Coeficiente Financeiro

Kf= K5+ K6 + K7 = l ‘

2.6 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL (D):

D= 125xKfxPL—SC = | |

Onde:
PL = Patrimdnio Liquido
SC = Saldo Contratual

2.7 Observacgdes:

2.7.1 A Declaragdo devera ser assinada pelo representante do licitante com poderes para
tanto, devendo ser apresentado o instrumento de procura¢do caso ndo seja um dos
representantes legais.

2.7.2 A nao apresentacao desta Declaracao podera implicar desclassificagéo do licitante.

2.7.3 Atabela podera ser ampliada para a declaracdo de outros compromissos acima de
10 (dez).

O Representante Legal e o Contador, infra-assinados, declaram que as demonstracdes desta
declaragdo correspondem a real situagéo financeira da empresa

CNPJ/MF
,___de 20
Representante Legal da Empresa: Contador responsavel pela Empresa:
Nome: Nome:
CPF: CRC N.%:
N.° de registro 6rgao de classe (se for o caso): | Assinatura:
Assinatura:
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ANEXO IX
PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE CUSTOS DA MAO DE OBRA HORISTA
(COM DESONERACAO)

CcODIGO DESCRICAO HORISTA (%)
GRUPO A
Al INSS
A2 SESI
A3 SENAI
A4 INCRA
A5 SEBRAE
A6 Salario Educacéo
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A8 FGTS
A9 SECONCI
A Total dos Encargos Sociais Basicos
GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado
B2 Feriados
B3 Auxilio-Enfermidade
B4 13° Salario
B5 Licenca Paternidade
B6 Faltas Justificadas
B7 Dias de Chuva
B8 Auxilio Acidente de Trabalho
B9 Férias Gozadas
B10 Salario Maternidade
B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncia de A
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado
C3 Férias Indenizadas
C4 Deposito Rescisao Sem Justa Causa
C5 Indenizacdo Adicional
C Total dos Encargos Sociais que ndo recebem incidéncia de A
GRUPO D
D1 Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B
D2 Re?nc?d(:enc?a do Grupo A sobre Aviso I?r_évio Tra_balhado e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro
TOTAL (A+B+C+D)
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ANEXO X
MODELO DA PLANILHA PARA CALCULO DO BDI

A
Secretaria de Estado das Cidades- SECID
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° 221/2025 GMS

Objeto: Execucédo por empresa especializada em obras e servicos de engenharia, da construcéo da
Delegacia Cidada Padréo lll, localizada a Rua Maria Rita Perpétuo da Cruz s/n®, bairro Oficinas, no
municipio de Ponta Grossa, Parana.

CUSTO TOTAL DO SERVICO (R$):
ITEM DISCRIMINACAO VALOR (R$) TAXA (%)
1 AC — ADMINISTRACAO CENTRAL R$
2 SG — SEGUROS + GARANTIA R$
3 R — RISCOS R$
4 DF — DESPESAS FINANCEIRAS R$
5 L — LUCRO BRUTO R$
6 | — IMPOSTOS R$ 0,00%
6.1 | PIS
6.2 | COFINS
6.3 | 1SS (CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL)
6.4 | CONTRIB. PREV. SOBRE REC. BRUTA — CPRB

TOTAL DO BDI (R$) R$

PRECO DE VENDA (R$) R$

BDI (%) 0,00%
Equacéo

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+
BDI = L) - X 100

B (1-) 1

Onde:
AC: | taxa de administracéo central;
S: | taxa de seguros;

@

taxa de garantias;
R: | taxa de riscos;
DF: | taxa de despesas financeiras;
L: | taxa de lucro/remuneracéo;
I: | taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).
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ANEXO XI
PLANILHA(S) DO BDI REFERENCIAL
Arquivo anexado no site da Secretaria de Estado das Cidades: www.secid.pr.gov.br

(Entrar em “Licitagdes”, “Anexos de editais”, abrir a pasta GLCC, Concorréncia Eletrdnica NLCC e
escolher esta licitacao)

ANEXO XII
PLANILHA(S) ORCAMENTARIA(S) DE REFERENCIA
Arquivo anexado no site da Secretaria de Estado das Cidades: www.secid.pr.gov.br

(Entrar em “Licitagbes”, “Anexos de editais”, abrir a pasta GLCC, Concorréncia Eletrénica NLCC e
escolher esta licitacao)

ANEXO XIII
ELEMENTO(S) TECNICO(S) INSTRUTOR(ES)
Arquivo anexado no site da Secretaria de Estado das Cidades: www.secid.pr.gov.br

(Entrar em “Licitagdes”, “Anexos de editais”, abrir a pasta GLCC, Concorréncia Eletronica NLCC e
escolher esta licitacao)
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ANEXO XIV
DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

1. O licitante convocado para apresentar os documentos de habilitagdo, devera entregar, no prazo
maximo de 02 (dois) dias (teis, a contar da notificagdo, os documentos de habilitacdo, os quais devem
ser enviados por processo eletrdnico de comunicagéo a distancia conforme estabelecido no presente
Edital:

1.1 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE REGISTRO CADASTRAL de fornecedor, que podera
ser feito e emitido pelo Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP), no portal https://pncp.gov.br/,
e os documentos abaixo descritos, salvo os ja estejam contemplados e validos no referido certificado:

1.2 DOCUMENTOS DE HABILITACAO JURIDICA: Cédula de Identidade, no caso de pessoa fisica.
Registro comercial, no caso de empresa individual. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, ho caso de sociedades por acdes,
acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores. Inscricdo do ato constitutivo, no
caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de designagéo de diretoria em exercicio. Decreto
de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais.
Procuragéo do representante do licitante na Concorréncia eletrénica, se for o caso.

1.3 DOCUMENTOS DE HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA: Prova de inscricdo no
Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ); Prova de
inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual; Certificado de
regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econbmica Federal; Certiddes de regularidade com a
Fazenda Federal (Certiddo Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido
e Certiddo relativa a Contribui¢des Previdenciarias); Fazenda Estadual (inclusive do Estado do Parana
paro licitantes sediados em outro Estado da Federacéo); e Fazenda Municipal; e Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT), instituida pela Lei Federal n.° 12.440/2011; Declaragdo do cumprimento
do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

1.4 DOCUMENTOS DE HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:
Para a qualificacdo Econdmico-financeira a Licitante arrematante devera entregar:

1.4.1 Certiddo Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor Judicial da sede do Licitante, com
antecedéncia maxima de até 60 (sessenta) dias corridos, contados da data prevista para a abertura da
licitag&o.

1.4.2 Balancgo patrimonial, demonstracéo de resultado de exercicio e demais demonstra¢des contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada
a sua substituicao por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais
quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, tomando-se como
base a variacéo ocorrida no periodo, do indice Geral de Precos — Disponibilidade Interna — IGP — DI,
publicada pela Fundacado Getulio Vargas — FGV ou outro indicador que o venha substituir.

a) Serdo considerados aceitos como na forma da lei, o balanco patrimonial e
demonstracBes contabeis assim apresentados:

a.l) Publicados em Diério Oficial ou

a.2) Publicados em Jornal ou

a.3) Por copia ou fotocépia registrada ou autenticada na Junta Comercial da Sede ou
domicilio do licitante ou em outro 6rgdo equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e
Encerramento.
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a.4) Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do presente ano,
somente seré aceito o balando do ano anterior.
b) O Balanco Patrimonial da Sociedade Andnima ou por Acdes devera ser o publicado em

Diario Oficial, sendo que as de capital aberto deveréo, ainda, vir acompanhadas de Parecer de
Auditor(es) Independente(s). O Balanco Patrimonial das demais empresas devera ser o transcrito
no “Livro Diario” contendo identificagdo completa da empresa, de seu titular, e de seu responsavel
técnico contabil, acompanhado de seus respectivos Termos de Abertura e Encerramento. Os
Termos deveréo estar registradas na Junta Comercial ou Cart6rio de Titulos e Documentos.

C) Em caso de empresa que ainda ndo possua balanco patrimonial e demonstracdes
contabeis ja exigiveis, por ser recém-constituida, apresentagcéo de cdpia do Balan¢o de Abertura,
devidamente registrado na Junta Comercial ou cOpia do Livro Diario contendo o Balanco de
Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente registrados na
Junta Comercial da sede ou domicilio do Licitante.

1.4.2.1 os documentos exigidos no item 1.4.2 serdo limitados ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

1.4.2.1.1 as empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacéo e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis pelo balango
de abertura.

1.4.3 a comprovacido da situacdo financeira da empresa sera avaliada pelos indices de Liquidez
Corrente (ILC), Liquidez Geral (ILG) e Grau de Endividamento (GE), bem como pela Disponibilidade
Financeira Operacional, resultantes da aplicacdo das seguintes formulas:

indice de Liquidez Corrente (ILC):

Ativo Circulante
Passivo Circulante

ILC =

indice de Liquidez Geral (ILG):

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

ILG =

Grau de Endividamento (GE):

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total

GE =

Valor Patrimonial (VP):
Patrimdnio Liguido
Capital Social

VP =

Calculo dos Coeficientes K5, K6, K7 e Kf:
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iNDICES PESO INTERVALO DE
CAPACIDADE
(1) @) PONTOS (1) X (2)
iNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC 30
iNDICE DE LIQUIDEZ GERAL — ILG 50
VALOR PATRIMONIAL — VP 20
TABELA PARA SE OBTER TABELA PARA SE OBTER TABELA PARA SE OBTER
K5 K6 K7
INTERVALO DE K INTERVALO DE K INTERVALO DE 7
PONTOS DE ILC 5 PONTOS DE ILG 6 PONTOS DE VP
| 1
1 3 2 IL 5 2 1 Vv 2
< < ! <
s|S|L<]o|"]: s[Slc|<|o|“|lo]| |o|ZS|P|=|0]|"]| 08
C 2
3 ' 3 Ll |s IL 6 2 2 v 2
< 1
NE L | < 6 o, 0 < G < 0 O 5 0 < p < 4 0 1,0
c 5
3 ! 3 1 6 I 6 3 2 Vv 2
< H
6 | = L | < 9 O , 0 < G < 5 O 0 4 < p < 6 O 1,2
c 8
3 ! 5 21 16 I 8 3 2 v 3
< H
9| = L | < 1 O , 5 < G < 5 0 5 6 < p < 4 O 1,4
c 1
! 5 2 I 8 4 v 3
L |2 ol, 2 I 2 0l 16
c 1 ) G 5 0 p 4
VALOR ASSUMIDO VALOR ASSUMIDO VALOR ASSUMIDO
PARA K5 = PARA K6 = PARA K7 =
Sendo:

Kf = Coeficiente Financeiro
Kf= K5+ K6 + K7

Disponibilidade Financeira Operacional:
D = Disponibilidade Financeira Operacional
D= 125xKfxPL-SC

Onde:

Patrimdnio Liquido

SC

Saldo Contratual, conforme Anexo XI
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SC > Valor do compromisso — Y Valor ja faturado, isto &, a diferenga entre a
= somatéria dos compromissos e a somatéria dos valores ja faturados referentes
a0s compromissos.

A Disponibilidade Financeira devera ser maior ou igual ao valor da proposta do Licitante, e devera
ser recalculada e entregue na assinatura do contrato. Para isso devera ser entregue pelo licitante
vencedor um novo Quadro, conforme Anexo VIII e Memorial de Célculo da Disponibilidade
Financeira Operacional.

c.l) As férmulas indicadas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de célculos
juntado ao balanco.
c.2) o licitante devera apresentar indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou superior a 1,4 (um

inteiro e quatro décimos), indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior a 1,4 (um inteiro e
quatro décimos) e Grau de Endividamento (GE) igual ou inferior a 0,6 (seis décimos).

c.3) Na ocorréncia de algum equivoco na elaboracdo destes calculos, tendo o licitante
fornecido dados que possibilitem a corre¢do dos mesmos, nédo sera motivo de inabilitagcéo.
d) Declaragéo de Atendimento aos Requisitos de Habilitagdo e Capacidade Operacional

Financeira com os compromissos assumidos pelo licitante que importem diminuic&o da capacidade
operativa ou absorcdo de disponibilidade financeira, calculada esta em funcdo do patrimdnio
liquido atualizado e sua capacidade de rotacdo (Anexo VIII).

1.4.3.1 As empresas DEVERAO APRESENTAR OS INDICES JA CALCULADOS, com assinatura do
contador e do representante legal da empresa, que serdo analisados com base no balanco
apresentado.

1.4.3.2. As empresas, cadastradas ou ndo no Portal Nacional de Contratacdes Publica (PNCP),
deverdo apresentar resultado: superior ou igual a 1,4 no indice de Liquidez Geral (LG); inferior ou igual
a 0,6 no indice de Grau de endividamento (GE); superior ou igual a 1,4 no indice de Liquidez Corrente
(LC).

1.4.4 Comprovagdo de possuir Patriménio Liquido igual ou superior a R$ 1.149.167,09 (um milhao,
cento e quarenta e nove mil, cento e sessenta e sete reais e nove centavos), mediante apresentacao
de Balanco Patrimonial e Demonstra¢des Contéabeis do Ultimo exercicio social — copia extraida do Livro
Diario e registrado na Junta Comercial ou publicacdo em Diario Oficial, ou Certiddo de Cartério de
Titulos ou Documentos. Uma vez apresentados estes documentos na forma do contido no item 1.4.2,
ndo € necesséria nova incluséo.

Para as empresas cadastradas no Programa REFIS devera ser obedecido o artigo 14 da Lei Federal
n.° 9.964 de 10/04/2000.

1.5 DOCUMENTOS DE QUALIFICACAO TECNICA:

1.5.1 COMPROVACAO DE QUALIFICACAO TECNICA
Para a comprovagao de Qualificacdo Técnica o licitante arrematante devera entregar:

1.5.1.1 CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL
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A documentacdo relativa a Capacidade Técnica Operacional consistira em:
a) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdicdo na sua sede.

a.1l) Em se tratando de empresa de engenharia ndo registrada no CREA do Estado do Parana,
deveréa apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante vencedora obrigada
a apresentar o visto do CREA do Parana antes da assinatura do contrato.

b) Apresentacdo de capacidade técnica operacional através de atestados ou outros documentos
idoneos (item 8.2 do Termo de referéncia), que comprovem:

b.1) Execucdo de obras de construcdo civil com &rea construida igual ou superior
a 900,00 m2 (novecentos metros quadrados) em alvenaria, compreendendo a
execucdo de estruturas de concreto armado, instalag8es elétricas e infraestrutura
elétrica, instalagdes hidrossanitarias.

¢) Declaracao formal assinada pelo responséavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno
das condic¢des e peculiaridades da contratacdo, conforme Anexo VI.

c.1) A Declaracdo € um documento indispensavel a ser entreque, sendo que a sua auséncia
inabilitara o Licitante.

d) A vistoria técnica tera por finalidade:

d.1) Conhecimento das condi¢des locais onde seré prestado o servico, para efetuar as medicdes e

conferéncias que se fizerem necessarias para a correta elaboracdo de sua proposta, bem como
para solicitagdo de outros esclarecimentos que julgarem necessarios.

d.2) Alegacdes posteriores relacionadas com o desconhecimento das condi¢des locais pertinentes
a execucdo do objeto, ndo serdo argumentos validos para reclamages futuras, nem desobrigam
a execucdo do servico. Todas as ocorréncias pertinentes ao escopo dos servigos, a partir da
assinatura do contrato, serdo de responsabilidade do contratado.

1.5.1.2 CAPACIDADE TECNICA PROFISSIONAL
A documentacdo relativa & Capacidade Técnica Profissional consistira em:
a) A declaracdo de Responsabilidade Técnica, conforme Anexo IV.
b) A comprovacdo do(s) profissional(is) de nivel superior, ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor(es) do(s) Acervo(s) de Responsabilidade Técnica
pela execucdo dos servigos constantes na alinea “b” do item 1.5.1.1, com a comprovacado de
pertencer ao quadro permanente do licitante, conforme abaixo:

b.1) Profissional Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista que comprove, por meio de CAT
(Certidao de Acervo Técnico), a execucao de obra em alvenaria com area construida igual
ou superior a 900,00 m2 (novecentos metros quadrados), com atribuicdo de responsavel
técnico pela obra.

c) A comprovacao de pertencer ao quadro permanente da empresa deverda ser feita mediante uma

das seguintes formas:

c.1l) Carteira de Trabalho;

c.2) Certiddo do CREA;

c.3) Certidado do CAU;

c.4) Contrato Social;

c.5) Contrato de prestacdo de servigos;

c.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT;
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c.7) Termo, por meio do qual o(s) profissional(is) assuma(m) a responsabilidade técnica
pela obra ou servico licitado e o compromisso de integrar(em) o quadro técnico da empresa, no
caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado. O presente Termo pode ser suprido pela
assinatura no Anexo IV do(s) profissional(is) que sera(do) responsavel(is) pela obra.

d) O(s) profissional(is) indicado(s) pelo Licitante para fins de comprovacao da capacitacao
devera(ao) participar da obra ou servi¢co objeto da licitacéo.
e) Deverd ser apresentado, no minimo, um acervo técnico desse(s) profissional(is)

devidamente acervado(s) pelo CREA e/ou pelo CAU, com comprovagao de execucao dos servicos
constantes na alinea “b” do item 1.5.1.1.

f) Apresentar a(s) Certiddo(6es) de Registro de Pessoa Fisica com a regularidade do(s)
profissional(is) indicado(s) pelo Licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
— CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, dentro de seu prazo de validade.

Demais documentos que o licitante arrematante devera entregar:
1. Declaragédo de Cumprimento de Exigéncias Legais e Constitucionais (Anexo V).

2. Declaragéo de que o Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do contrato,
os vinculos, empregaticios ou contratuais, da equipe técnica, no caso de ser a vencedora da
presente licitagcdo (Anexo V).

3. Declaragéo de que ndo possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo
na condicdo de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n.° 9.854 de 27/10/1999) (Anexo
V).

4.  Os documentos solicitados acima, quando couber, devem estar devidamente assinados, quando
necessario.

5. Declaracdo de Compromisso de Utilizacdo de Produtos e Subprodutos de Madeira e de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil (Anexo VII).

a) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, a empresa
devera executar a obra de acordo com a Resolugao do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002
e suas alteracBes e com a legislacédo pertinente do municipio onde a empresa sera construida.

b) O contratado fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem
exética ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de
maio de 2005.
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ANEXO XVI
DECLARAGAO LGPD.

XXXXXXXX, inscrito no CNPJ n.° XXXXXXXX, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a)
XXXXXXXX, portador(a) da Carteira de Identidade n.© XXXXXXXX e do CPF n. XXXXXXXX,
DECLARA, para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de licitacdo
e que possui as condi¢cdes de habilitacdo previstas no edital, bem como tem ciéncia de que:

1. Como condicdo para participar desta licitacéo e ser contratado(a), o(a) interessado(a) deve fornecer
para a Administracédo Publica diversos dados pessoais, entre eles:

1.1. aqueles inerentes a documentos de identificagéo;

1.2. referentes a participacdes societérias;

1.3. informagdes inseridas em contratos sociais;

1.4. enderecos fisicos e eletrdnicos;

1.5. estado civil;

1.6. eventuais informacdes sobre cénjuges;

1.7. relagBes de parentesco;

1.8. numero de telefone;

1.9. san¢des administrativas que esteja cumprindo perante a Administracéo Publica;

1.10. informacgBes sobre eventuais condenagfes no plano criminal ou por improbidade administrativa;
dentre outros necessarios a contratagao.

2. Essas informacg8es constardo do processo administrativo e serdo objeto de tratamento por parte
da Administracao Publica.

3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratacao se presume valido,
legitimo e, portanto, juridicamente adequado.

Local e data

Representante Legal
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