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G OVERNDO D O ESTADDO

PROTOCOLO N2 20.507.656-5 PREG-e N*132/2025 - GMS

PREG-e N° 90132/2025 — COMPRAS.GOV

UASG 930318
EDITAL

O ESTADO do PARANA, por intermédio da UNIDADE TECNICA DE LICITACOES da SECRETARIA
DE ESTADO DAS CIDADES, torna publico que realizara licitagcdo nos seguintes termos:

CONCORRENCIA ELETRONICA: Acolhimento/Abertura/Divulgacdo de Propostas:
Até 10 h 00 min do dia 01/06/2026
0132/2025 Inicio da sesséo / disputa de lances:
10 h 00 min do dia 01/06/2026
TIPO: TECNICA E PRECO Serd sempre considerado o horéario de Brasilia (DF) para
todas as indica¢gBes de tempo constantes neste edital.

1 OBJETO:

Contratacao de levantamento, estudos e projetos para o Restauro do imével conhecido como antigo
Hospital Hipdlyto e Amélia Alves de Araljo, localizado na Praga Geral Carneiro n° 344, Centro
Historico, Lapa, Parand, conforme planilha orcamentéria de referéncia constante no Anexo XIIl.

2 VALOR MAXIMO DA LICITACAO:

2.1 O preco méaximo admitido para execucao dos servicos € de R$ 578.794,45 (quinhentos e setenta
e oito mil, setecentos e noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos).

2.1.1 N&o seréo aceitas propostas com valor superior ao preco maximo admitida para a licitacéo.

2.1.2 O BDI, que incidir4 sobre o somatério dos custos totais de cada item de servi¢o, podera ser
apresentado a parte, com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua composic¢éao.

2.1.3 O BDI Referencial utilizado para estabelecer o prego méaximo é dado conforme Anexo XII.

2.1.4 Cada licitante poderd compor sua taxa de BDI com base em férmula apresentada no Anexo
XI.

2.1.5 Caso o licitante ndo apresente a composicdo do BDI, conforme itens 2.1.3 e 2.1.4,
considerar-se-a que adotou o BDI Referencial constante do Anexo Xl deste Edital.

2.1.6 Os encargos sociais sobre os custos da méo de obra, horistas, utilizadas como referéncia sdo
os constantes da Planilha do Anexo X.

2.1.7 Os Licitantes deverao obedecer ao critério de julgamento da proposta no sistema de compras
eletrbnicas adotado pela Administracao estadual, Compras.gov, Técnica e Preco, que sera a nota
final obtida a partir da Nota Técnica e da Nota de Preco.
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3 DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS:
3.1 As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral do Estado deste exercicio, na dotacdo abaixo discriminada:

Gestdo/Unidade: (2702 — Diretoria Geral);

Fonte de Recursos: (755 — Recursos de Alienacéo de Bens/Ativos e 108 — Alienacao de Leildo
da SEAP);

Programa de Trabalho: (8014 — Gestdo de Administracao Geral);

Elemento de Despesa: (4490.3900 — Outros Servigcos de Terceiros — Pessoa Juridica e
4490.3916 — Manut. e Conservacgédo de Bens Iméveis — Despesa de Capital);

3.2 Os pagamentos referentes aos servicos executados e certificados serdo efetuados pela
Secretaria de Estado da Administracéo e Previdéncia, em conformidade com o disposto no contrato
(Anexo I).

3.3 As faturas correspondentes aos servicos a serem executados deverdo ser emitidas pelo
contratado em nome do 6érgédo do 6rgdo/entidade que efetuard o pagamento.

4 SISTEMA DA CONCORRENCIA ELETRONICA:

A Concorréncia sera realizada por meio do sistema eletrbnico de licitacdes
https://www.gov.br/compras/pt-br. O endereco eletrdnico para recebimento e abertura de propostas
€ o https://www.gov.br/compras/pt-br.

O edital esta disponivel na internet, nas paginas do Portal Nacional de Contratacdes Publicas
https://pncp.gov.br/, www.comprasparana.pr.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.

Os trabalhos serdo conduzidos pela Agente de Contratacdo (a) nome do(a) Agente de Contratacéo

designada pela Resolucdo/Portaria n.° 019/2025 e por Banca para julgamento da proposta técnica,
designada pela Resolugéo 136/2025, servidores(as) do(a) SECID.

= E-mail: licitacoessecid@secid.pr.gov.br
= Telefones: (41) 3250-7261

= Endereco: Rua Euripedes Garcez do Nascimento n° 1195, Ahu — CEP 80540-280,
Curitiba / Parana

- O atendimento sera feito no horario das 8h30min as 12h e das 13h30min as 18h.

5 ESCLARECIMENTOS, IMPUGNACOES E RECURSOS:

5.1 ESCLARECIMENTOS E IMPUGNA(}@ES:

Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar edital de licitagdo por irregularidade na aplicagéo
da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e do Decreto n.° 10.086, de 2022, ou para solicitar
esclarecimentos e providéncias sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido, no prazo de
até 3 (trés) dias uteis antes da data de abertura do certame, em campo especifico no sitio eletrénico
https://www.gms.pr.gov.br/gms/consultaPublicaEdital.do?action=iniciarProcesso _ (selecione o
certame que deseja no campo “identificagéo do processo; preencha as letras do captcha; ao acessar
0 processo busque o campo “questionamento”; faga o login — necessario se cadastrar; coloque seu
questionamento) pelo qual serdo respondidos os esclarecimentos solicitados, no prazo de até 3
(trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.
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5.2 RECURSOS E CONTRARRAZOES:
As razdes de recurso e as contrarrazdes poderdo ser enviadas exclusivamente por meio eletrénico,
observando as regras dispostas no item 9, das Condi¢des Gerais da Concorréncia deste Edital;

5.3 DISPONIBILIDADE DOS AUTOS:

No curso da licitacdo, os autos do processo licitatério estardo a disposicao dos interessados no
sistema E-Protocolo no site https://www.e-protocolo.pr.gov.br, devendo o0s interessados
apresentarem requisicdo de acesso ao protocolo via sistema.

6 CONDICOES DA LICITACAO:

A licitacdo e a contratacédo dela decorrente séo reguladas pelas condi¢des especificas e gerais da
concorréncia eletrénica e pelo disposto nos demais anexos do edital.

A licitacéo sera regida pela Lei Federal n.° 14.133, de 2021, pelo Decreto n® 10.086, de 2022, pela
Lei Complementar Federal n° 123, de 2006, demais leis estaduais e federais e decretos pertinentes
ao objeto da licitacdo, bem como as suas devidas altera¢des.

7 DOCUMENTOS INSTRUTORES DA LICITACAO
7.1 Os documentos que instruem esta licitacdo séo os seguintes:
7.1.1. Edital;
7.1.2 Anexos;
7.1.3 Elementos Técnicos Instrutores.
7.2 Para esta licitacdo seréo usadas as seguintes siglas:
SECID Secretaria de Estado das Cidades
ABNT Associacao Brasileira de Normas Técnicas
ART Anotacdo de Responsabilidade Técnica
CAT Certiddo de Acervo Técnico
CAU Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CLE Cadastro de Licitantes do Estado (do Parand)
CLT Consolidagéo das Leis do Trabalho
CND Certiddo Negativa de Débito
CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Juridica
COFINS Contribuicdo para Financiamento da Seguridade Social
CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente
CONFEA Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
CPF Cadastro de Pessoa Fisica
CRC Conselho Regional de Contabilidade
CREA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CRF Certificado de Regularidade do FGTS
CSSL Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido
DECON Departamento de Logistica para Contratacdes Publicas
DRT Delegacia Regional do Trabalho
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EPP Empresa de Pequeno Porte
FGTS Fundo de Garantia por Tempo de Servico
FGV Fundacao Getulio Vargas
GCO Geréncia de Custo e Orcamentos da Parana Edificacdes
GFIP Guia de FGTS e Informag8es a Previdéncia
GFS Grupo Financeiro Setorial
GLCC Geréncia de Licitagcdes, Contratos e Convénios
GMS Gestédo de Materiais e Servigos (SEAP DEAM)
GPR Geréncia de Projetos da Parana Edificacdes
GRC Guia de Recolhimento de Caucéo
GRPS Guia de Recolhimento da Previdéncia Social
INSS Instituto Nacional de Seguridade Social
IRB Instituto de Resseguros do Brasil
ISS Imposto sobre Servigos
ME Microempresa
oS Ordem de Servico
PIS Programa de Integracdo Social
PNCP Portal Nacional de ContratacGes Publicas
PTG Protocolo Geral
REFIS Programa de Recuperacéo Fiscal
RRT Registro de Responsabilidade Técnica
SEAP Secretaria da Administracdo e da Previdéncia
SEIL Secretaria de Infraestrutura e Logistica
SUSEP Superintendéncia de Seguros Privados
TCE PR Tribunal de Contas do Estado do Parana
Outras
7.3 Defini¢des:
7.3.1 Para esta licitacdo serdo usadas as definicbes contidas no art. 6.° da Lei Federal n.°
14.133/2021 e no art. 2.° do Decreto Estadual n.° 10.086/2022.
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CONDIGOES ESPECIFICAS DA CONCORRENCIA

1 CRITERIO DE ACEITABILIDADE DE PREGCOS: PRECO MAXIMO

Serdo desclassificadas as propostas que permanecerem acima dos valores unitarios maximos e
totais maximos fixados neste Edital.

2 CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:

2.1 Para o julgamento da proposta, seréa utilizado o critério TECNICA E PRECO.

2.2 Atribui-se ao critério PRECO o percentual maximo de até 30% (trinta por cento) ao preco final
proposta na plataforma do compras.gov.

2.3 Para o critério TECNICA sera atribuido o percentual maximo de até 70% (setenta por cento) a
Proposta Técnica encaminhada em observancia as exigéncias disposta no Termo de Referéncia
(Anexo XVIII).

2.4 A Nota Final das proponentes sera a média ponderada da Nota Técnica e da Nota de precos.

3 PRAZO MINIMO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS:

O prazo de validade das propostas, que deverdo constar no Descritivo das Propostas de Pregos
(Anexo IIl), no podera ser inferior ao fixado neste edital.

4 VIGENCIA:

4.1 A vigéncia do contrato se inicia com a assinatura do contrato e é de 180 (cento e oitenta) dias
contados a partir do término do prazo de execucao.

4.2 O prazo de execuc¢do do contrato € de 420 (quatrocentos e vinte) dias, contados a partir da data
estabelecida na Ordem de Servico.

4.2.1 A presente contratacdo adotara como regime de execucao a Empreitada por Preco Global,
exceto para o servico de Sondagem Geolégica e Ensaio de Percolacéo, que terd como regime de
execucdo o Regime de Empreitada por Preco Unitario.

4.2.2 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto néo for concluido
no periodo firmado no contrato, respeitadas as disposi¢des contidas no art. 111 da Lei Federal n.°
14.133/2021.

5 ME E EPP:

Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n.° 11.488, de 2007, e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n.° 123, de 2006.

6 GARANTIA:
Seré exigida garantia da execuc¢do do contrato, na forma da clausula 12 da Minuta de Contrato
(Anexo I).

4 |
Rua Euripedes Garcez do Nascimento, 1195 | Ahu
CEP 80540-280 | Curitiba | Parana | Telefone: 41 3250-7200

Assinatura Qualificada realizada por: Felipe Augusto Amadori Flessak em 31/03/2026 16:45. Inserido ao protocolo 20.507.656-5 por: Andressa Cristina Antunes da Silva
em: 30/03/2026 14:42. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n? 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no enderego:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: 879cc48638563bfa5be9b295dced39bd




PROTOCOLO N220.507.656-5

G OVERNDO D O ESTADDO

PREG-e N° 132/2025 - GMS

PREG-e N° 90132/2025 — COMPRAS.GOV

UASG 930318

7 CONSORCIO:

“7.1 Nao sera permitida a participacdo de empresas em regime de consorcio, conforme justificativa
técnica e econdmica constante do procedimento administrativo.”

8 ANEXQOS:

Anexo |
Anexo Il
Anexo Il
Anexo IV
Anexo V
Anexo VI

Anexo VII

Anexo
VIII

Anexo IX

Anexo X
Anexo Xl
Anexo XIl

Anexo
Xl

Anexo
XV

Anexo XV
Anexo
XVI

Anexo
XVII

Minuta do Contrato Administrativo

Minuta da Ordem de Servico

Modelo da Carta Proposta de Prec¢os

Modelo da Declaracdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
Modelo da Declaragdo de Responsabilidade Técnica

Modelo da Declaracdo de Cumprimento de Exigéncias Legais e
Constitucionais

Modelo do Termo de Ciéncia das Condi¢fes Locais (Vistoria)

Modelo da Declaracdo de Compromisso de Utilizacdo de Produtos e
Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construcdo
Civil

Modelo da Declaracdo de Atendimento aos Requisitos de Habilitacdo e
Capacidade Operacional Financeira

Planilha de Encargos Sociais Sobre Custos da Mé&o de Obra Horista

Modelo da Planilha para Calculo do BDI

Planilha(s) do BDI Referencial

Planilha(s) Or¢camentéria(s) de Referéncia

Elemento(s) Técnico(s) Instrutor(es)

Documentos de Habilitagdo

Declaragéo de LGPD

Regramento para Elaboracdo do Programa de Integridade
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CONDICOES GERAIS DA CONCORRENCIA

1 A REALIZACAO DA CONCORRENCIA

1.1 A Concorréncia eletrbnica sera realizado por meio eletrdnico, no sistema de compras eletrdnicas
do Governo Federal — Compras.gov na pagina https://www.gov.br/compras/pt-br.

1.2 A Concorréncia eletrénica sera conduzido por servidor(a) publico(a) denominado(a) Agente de
Contratacdo, mediante a insercdo e o monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema
de compras eletrdnicas adotado pela Administragcao estadual https://www.gov.br/compras/pt-br.

1.3 O(a) Agente de Contratacdo exercera as atribuicées previstas no artigo 4.° do Decreto n.° 10.086,
de 2022.

1.4 Para acesso ao sistema de compras eletrdnicas, os interessados deverdo se credenciar e obter
chave de identificacdo e senha pessoal do sistema de compras eletrbnicas do para o sistema de
compras eletrdnicas adotado pela Administragdo estadual Compras.gov, conforme instru¢bes que
podem ser obtidas na pagina https://www.gov.br/compras/pt-br/fornecedor ou, ainda, por meio dos
telefones 0800.978.9001 para capitais e regibes metropolitanas, ou pelo portal https://portaldeser-
vicos.economia.gov.br/ (suporte técnico).

1.4.1 O credenciamento do interessado e de seu representante junto ao o sistema de compras
eletrdnicas adotado pela Administracdo estadual Compras.gov. implica a sua responsabilidade legal
pelos atos praticados e presuncdo de capacidade para a realizagdo das transacfes inerentes a
Concorréncia eletrbnica eletrdnico.

1.5 Cabe ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrdnico durante a sesséo publica da
Concorréncia eletrdnica, ficando responsével pelo énus decorrente da perda de negdcios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

2 EXIGENCIAS PARA PARTICIPACAO

2.1 Poderéo participar desta Concorréncia interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o

objeto desta licitagdo e que apresentem o0s documentos exigidos para habilitagcao.

2.2 Os interessados em participar da Concorréncia devem dispor de chave de identificagdo e senha

pessoal do sistema de compras eletrdnicas, nos termos do Item 1 do presente Edital.

2.3 N&o poderéo participar desta licitacdo pessoas fisicas ou juridicas que:

2.3.1 tenham sido declaradas inidéneas no ambito da Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios,

em qualquer esfera da Administra¢éo Publica;

2.3.2 constituiram as pessoas juridicas que foram apenadas conforme item 2.3.1, enquanto perdurarem

as causas das penalidades, independentemente de nova pessoa juridica que vierem a constituir ou de

outra em que figurarem como sdcios;

2.3.3 tenham sécios comuns com as pessoas juridicas referidas no item 2.3.2;

2.3.4 ndo funcionem no Pais, se encontrem sob faléncia, dissolu¢do ou liquidacao, bem como as

pessoas fisicas sob insolvéncia;

2.3.5 mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com

dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcao na licitagéo

ou atue na fiscalizagcao ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cbnjuge, companheiro ou parente

em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.3.6 o servidor ou dirigente de érgdo ou entidade estadual, bem como a empresa da qual figurem

como socios, dirigentes ou da qual participem indiretamente.

2.3.6.1 Considera-se participac@o indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica,

comercial, econdmica, financeira ou trabalhista.

2.3.7 As pessoas fisicas e juridicas de que trata o art. 14 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.
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2.4 A participacdo nesta licitacdo implica aceitacdo das condices estabelecidas no edital e na
legislacédo aplicavel.

2.5 Além destas condi¢des gerais, deverdo ser obedecidas as exigéncias especificas de participagao
fixadas no edital.

2.6 O(a) Agente de Contratacado verificard o eventual descumprimento das condi¢des de participacéo,
especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participagdo no certame ou a futura
contratacao.

3. DA VISTORIA

3.1 Os licitantes poderao vistoriar o local onde seréo executados 0s servi¢os até o ultimo dia util anterior
a data fixada para a abertura da sessao publica, com o objetivo de inteirar-se das condi¢des e grau de
dificuldade existentes, mediante prévio agendamento junto aos servidores Goretti Brotto Simonetto,
Altair Freire ou Felipe de Carvalho Guilhermette, pelo e-mail patrimoniodpe@seap.pr.gov.br.

3.1.1 O agendamento devera ser feito em até dois dias anteriores a data da abertura da sesséo da
Concorréncia eletrdnica eletronico.

3.1.2 Ainda que os licitantes optem por ndo realizar a vistoria, deverdo apresentar declaracdo formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e
peculiaridades da contratacdo, conforme modelo constante no Anexo VIl deste Edital.

3.1.3 A ndo realizacao da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalacdes, davidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos,
devendo o licitante vencedor assumir os dnus dos servigos decorrentes.

3.1.4 Nenhum licitante podera alegar desconhecimento das condi¢des e grau de dificuldade existentes
como justificativa para se eximir das obrigacdes assumidas ou em favor de eventuais pretensdes de
acréscimos de pregos em decorréncia da execug¢édo do objeto.

4 PROPOSTA INICIAL

4.1 Antes de postar a proposta comercial em formulario eletrénico, o licitante devera manifestar, em
campo préprio do sistema de compras eletrénicas:

4.1.1 o pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de habilitagcdo e demais condi¢des previstas
no edital;

4.1.2 a sua condicdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de microempreendedor
individual para usufruir dos beneficios da Lei Complementar Federal n. © 123, de 2006.

4.2 A proposta de preco inicial devera ser enviada por meio de formulario eletrdnico no sistema de
compras eletrdnicas no prazo previsto no edital, de acordo com o critério de disputa estabelecido no
edital.

4.2.1 A proposta registrada podera ser alterada ou desistida até a data e hora definida no edital. Apés
0 prazo previsto para acolhimento das propostas, o0 sistema eletrdnico ndo aceitara inclusao, alteracéo
ou desisténcia da(s) proposta(s).

4.3. O sistema ordenard, automaticamente, as propostas classificadas.

4.4 O(a) Agente de Contratagcdo, verificard as propostas apresentadas, inclusive quanto a
exequibilidade, e desclassificard aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste Edital.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1 O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:
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5.1.1 Valor global;

5.1.2 Descri¢do detalhada do objeto, contendo as informacgdes similares a especificagédo contida nos
elementos técnicos instrutores: indicando, no que for aplicavel, o0 modelo, prazo de validade ou de
garantia, quando for o caso.

5.2 Todas as especificaces do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

5.3 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
prestacdo da Obra (ou dos servi¢cos especiais de engenharia).

5.4 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alterac&o, sob alegacao
de erro, omisséo ou qualquer outro pretexto.

5.5 O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de
sua apresentacéo.

5.6 As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos neste
Edital.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGCAO DE
LANCES

6.1 A abertura da presente licitacdo dar-se-4 em sesséo publica, por meio de sistema eletrnico, na
data, horario e local indicados neste Edital.

6.2 O(a) Agente de Contratacéo verificard as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que
ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios
insanaveis ou ndo apresentem as especificacdes técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores.

6.2.1 A desclassificagdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes.

6.2.2 A ndo desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario,
levado a efeito na fase de aceitacéo.

6.3 O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o(a) Agente de Contratacao
e os licitantes.

6.4 Sera adotado na Concorréncia o modo de disputa “fechado”, em que os licitantes apresentardo os
precos propostos de acordo com o0 método construtivo proposto, sem abertura para lances.

6.5 O licitante concorrera com o valor de sua proposta no critério prego.

6.6 A classificagdo das propostas anterior ao julgamento de habilitagéo, sera realizado pelo sistema
apos a insercao das notas obtidas a partir da andlise técnica e do preco, conforme detalhado no Termo
de Referéncia (Anexo ).

6.7 O critério de julgamento adotado serd o de Técnica e Preco, conforme definido neste Edital e seus
anexos.

7. DA ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS TECNICA E PRECO.

7.1 O(a) Agente de Contratagdo e a Banca Técnica examinardo as propostas quanto a adequacao ao

objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e

em seus anexos, observado o disposto no art. 95 do Decreto n.° 10.086, de 2022.

7.1.1. A andlise da exequibilidade da proposta de precos devera ser realizada com o auxilio da Planilha

de Custos e Formacédo de Precos, a ser preenchida pelo licitante em relacdo a sua proposta final,

conforme anexo deste Edital.

7.2 Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor que:
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7.2.1 nédo estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
7.2.2 contenha vicio insanavel ou ilegalidade;
7.2.3 ndo apresente as especificacdes técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores;

7.2.4 apresentar preco final superior ao prego méaximo fixado, percentual de desconto inferior ao minimo
exigido, ou que apresentar preco manifestamente inexequivel;

7.2.4.1 Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou unitarios simbdlicos,
irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos
dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatério da licitagdo ndo tenha estabelecido limites
minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade do préprio licitante, para
0s quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracéo.

7.3 serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco
por cento) do valor orcado pela Administracéo.

7.3.1 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma do previsto no art. 92
do Decreto n.° 10.086, de 2022, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.4 sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orgado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o previsto na Lei 14.133/2021.

7.5 Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.

7.6 Na hipotese de necessidade de suspenséo da sessao publica para a realizacéo de diligéncias, com
vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente poderd ser reiniciada mediante aviso
prévio no sistema com, ho minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada
em ata.

7.7 O (A) Agente de Contratacdo poderd convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 01 dia sob pena de nao
aceitacdo da proposta.

7.7.1 E facultado ao (a) Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacio
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.7.2 Dentre os documentos passiveis de solicitacao pelo(a) Agente de Contratacdo, destacam-se as
planilhas orgamentarias readequadas com o valor final ofertado.

7.7.3 Encerrada a andlise quanto a aceitacdo da proposta, serd iniciada a fase de analise para
determinar as notas da proposta técnica e da proposta de precgo.

8. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

8.1 Ao cadastrar sua proposta no sistema Compras.gov, os licitantes deverdo anexar na mesma
plataforma, em campo especifico, sob pena de desclassificagdo pelo sistema, 0s seguintes

documentos:

8.1.1 A PROPOSTA DE PRECO, com o valor final oferecido na plataforma do Compras.Gov, composta
pelo Anexo 1l do Edital.
8.1.2 A PROPOSTA TECNICA, cuja composicdo é indicada pelo Anexo |, Capitulo | do Termo
de Referéncia.

8.2 Para o participante que atingir a maior nota final, conforme os critérios de pontuacéo definidos no
Termo de Referéncia, serd solicitado pelo Agente de Contratagdo os DOCUMENTOS DE
HABILITACAO, indicados no Anexo XVI do edital, para apresentacéo pela plataforma Compras.gov,
em até 2 (dois) dias apos 0 pedido de envio.
8.3 Os licitantes poderdo deixar de apresentar os documentos de habilitagdo que constem no sistema
de registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas (PNCP) ou do
Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana, desde que os referidos documentos
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estejam atualizados, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos
sistemas.

8.4 Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessao publica
da Concorréncia eletrénica, ficando responsavel pelo énus decorrente da perda de negécios, diante
da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexéo.
8.6 Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta
anteriormente inserida no sistema.
8.7 Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerd apds julgamento das propostas e inser¢cdo das respectivas
notas.

9. DESCRITIVO DA PROPOSTA

9.1 A Proposta de Preco (Anexo Ill) conterd o valor global, os pregos em moeda corrente nacional; e
0 prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior ao estabelecido no edital, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, assinada por meio eletrénico com uso de certificacdo digital ICP-Brasil, pelo
representante legal do licitante (ou seu procurador devidamente qualificado) e deverd conter, de
acordo com o modelo definido neste edital, a identificacao da licitagdo, 0 CNPJ e o nome empresarial
completo do licitante.
9.1.2 Constatado erro de célculo em qualquer operacdo, o Agente de Contratacdo podera
efetuar diligéncia visando sanar o erro ou falha, desde que néo alterem a substancia da proposta, do

documento e sua validade juridica.
9.2 Para a Proposta de Pre¢os o licitante arrematante, por meio de sistema eletrénico, devera
entregar:

9.3 A Carta Proposta de Precos, conforme Anexo lll, dever4 conter as seguintes informagdes:
9.3.1 Preco total final proposto, cotado em reais, em algarismos e por extenso, com duas casas
decimais, e ainda de acordo com o item 8.3 e seus subitens da Minuta do Contrato;

9.3.2 Prazo de validade da proposta néo inferior a 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da

data de abertura da licitacao;
9.3.3 Assinatura do representante legal, identificando-o com o nome e o CPF;
9.34 Razéo Social e CNPJ do licitante;
9.3.5 Caso haja divergéncia entre o valor da proposta numérico e o valor por extenso, prevalecera
este ultimo;

9.3.6 No arredondamento do célculo do preco a ser apresentado na Carta proposta, devera ser
considerado somente duas casas decimais apdés a virgula, desprezando-se as demais.
9.4 Considera-se como representante legal qualquer pessoa credenciada pelo licitante, mediante
contrato, procuracéo ou documento equivalente.
9.4.1 Observagdo: cada credenciado podera representar apenas um licitante.
9.5 O licitante juntamente com sua Proposta de Preco deverd entregar os documentos referentes a
Proposta Técnica, conforme Anexo XVII - Termo de Referéncia
9.5.1 A nado apresentagdo da Proposta Técnica e da Proposta de Precos sdo motivos de
desclassificacdo do licitante, porém, inconformidades meramente formais poderdo ser saneadas
9.6 O licitante devera entregar o Cronograma Fisico-Financeiro, observado o valor proposto,
contemplando o prazo de execucgdo previsto no Edital e devera considerar o preco global da proposta,
com etapas definindo o avangco fisico mensal e correspondente valor financeiro.
9.6.1 O Cronograma Fisico-Financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias.
9.6.2 O Cronograma Fisico-Financeiro devera apresentar na Ultima parcela valor ndo inferior a 11%

(onze por cento) do valor global proposto;
9.6.3 O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora do certame devera ser
aprovado pelo Orgéo Licitante antes da assinatura do contrato;

9.6.4 O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser assinado pelo Responséavel Técnico do licitante,

com mencdo do seu titulo profissional e nimero da Carteira  Profissional;

9.6.5 A ndo apresentacdo de Cronograma Fisico-Financeiro ou com prazo diverso ao exigido no
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Edital sdo motivos de desclassificacdo da proposta do licitante, porém, inconformidades meramente
formais do cronograma deverdo ser saneadas no momento da assinatura do contrato.
9.7 A apresentacdo dos documentos constantes neste item faz prova de que o licitante arrematante:
9.7.1 Tomou conhecimento de todas as informacgdes, elementos técnicos instrutores e das condiges

locais para o} cumprimento do objeto da licitacdo;
9.7.2 Aceitou 0S termos deste Edital;
9.7.3 Sendo vencedora da licitagdo assumira integral responsabilidade pela perfeita e completa
execucao dos servicos a serem contratados.

9.8 Todas as especificacbes do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.
9.9 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execucao do objeto.
9.10. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial serdo de exclusiva responsabilidade do licitante,
nao |he assistindo o direito de pleitear qualquer alteragéo, sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer

outro pretexto.
9.11 As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos neste
Edital.

9.12 Nos termos do §1° do Art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, o licitante devera declarar, sob pena
de desclassificacdo, que sua proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigente na data de entrega das propostas, conforme Anexo Il

10. OS RECURSOS

10.1. Qualquer licitante podera, em campo préprio do sistema de compras eletrénicas, manifestar de
forma imediata e motivada a intengdo de recorrer, sob pena de precluséo, em relacdo as fases de
julgamento e habilitacdo, possuindo o prazo de 3 (trés) dias Uteis para apresentacdo das razdes
recursais apés a formalizacdo do término da etapa de antecede a adjudicacéo.

10.1.1. As razdes recursais devem ser apresentadas exclusivamente por meio eletrénico e com uso de
certificacdo digital ICP-Brasil.

10.1.2. Os demais licitantes ficardo desde logo intimados para apresentar contrarrazdes ao recurso no
prazo de 3 (trés) dias Uteis contados do término do prazo de apresentacao das razes do recorrente,
exclusivamente por meio eletrénico e assinadas com uso de certificacdo digital ICP-Brasil.

10.2 A ndo apresentacdo das razdes recursos no prazo fixado implicara a decadéncia do direito de
recorrer.

10.3 As razdes e as contrarrazdes de recurso que ndo forem apresentadas conforme o disposto nos
itens anteriores, ou subscritas por representante ndo habilitado ou ndo credenciado para responder
pelo licitante, ndo seréo conhecidas pelo(a) Agente de Contratacéo.

10.4 Os autos do processo de licitacdo poderdo ser acessados pelos interessados no sistema E-
Protocolo no site https://www.e-protocolo.pr.gov.br.

10.5 O acolhimento do recurso implicara invalidacdo apenas de ato insuscetivel de aproveitamento.

11. ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO

11.1 Examinada a aceitabilidade das propostas de técnica e preco sera indicado o licitante que se
aproximar mais do percentual total de 100% para apresentacéo dos documentos de habilitacdo que,
restando em conformidade com as exigéncias do edital (Anexo XV) sera declarado vencedor e o
procedimento licitatorio encaminhado pela Agente de Contratacdo a autoridade maxima
para adjudicacao e homologacéo do certame.
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12 CONTRATO, RECEBIMENTO E PAGAMENTO

12.1 O adjudicatério ser& notificado para assinar o contrato ou retirar a nota de empenho (ou documento
equivalente) no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, prorrogavel a critério do 6rgéo ou entidade contratante,
sob pena de decair do direito a contratacao e incidir nas penalidades previstas neste edital.

12.2 Para a assinatura do contrato ou retirada da nota de empenho, o adjudicatario devera estar
credenciado no Portal Nacional de Contratacbes Publicas (PNCP) e no Cadastro Unificado de
Fornecedores do Estado do Parand — CAUFPR, mantendo as condig8es de habilitagdo exigidas na
licitagdo, para a comprovacdo das condi¢cdes de habilitagdo consignadas no edital, que deverdo ser
mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.

12.3 Antes da assinatura do contrato, a Administracdo realizar4 consulta ao Cadastro Informativo
Estadual — Cadin Estadual, haja vista a vedacao contida no art. 3°, inc. I, da Lei Estadual n°® 18.466, de
2015.

12.4 O adjudicatario devera, antes da assinatura do contrato, apresentar Planilha Or¢camentaria para
aprovacéo do Orgéo Licitante.

12.5 O adjudicatario devera assinar o Contrato no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis ap6s o
recebimento da convocacéo, podendo ser prorrogado por igual periodo mediante justificativa idénea
aprovado pelo 6rgdo licitante, contados a partir do recebimento do aviso, sob pena de decair do direito
a contratacé@o, sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital.

12.6 Se o adjudicatario ndo apresentar as comprovagdes dos itens 12.2 e 12.3 ou se recusar a assinar
0 contrato ou retirar a nota de empenho, a Administragdo Publica podera revogar a licitagdo, sem
prejuizo da aplicagdo das cominacdes previstas na Lei Federal n.° 14.133/2021, e do Decreto n.°
10.086/2022, ou ainda, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a
celebracdo do contrato nas condic¢des ofertadas pelo licitante vencedor.

12.7 A recusa injustificada do adjudicatério ou a justificativa ndo aceita pela Administragao, implicara a
instauracdo de procedimento administrativo autbnomo para eventual aplicacdo de sanc¢des
administrativas.

12.8 Na hipétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do item 12.6, a
Administracéo Publica podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacéo, para
a celebracao do contrato nas condi¢des ofertadas por estes, desde que o valor seja igual ou inferior ao
orcamento estimado para a contratacdo, inclusive quanto aos precos atualizados, nos termos do
instrumento convocatorio.

12.9 A Ordem de Servico devera ser assinada pelo contratado no prazo maximo de até 15 (quinze) dias
ap6s a convocacao pelo Orgdo Licitante, podendo ser prorrogado por igual periodo mediante
justificativa iddnea aprovado pelo 6rgao licitante.

12.10 No ato da assinatura, o contratado fica obrigada a apresentar:

12.10.1 Comprovacao das condi¢des de habilitagdo do Edital, conforme Anexo XV, as quais deverdo
ser mantidas durante a vigéncia do contrato.

12.10.2 A certid@o de registro com visto do CREA-PR e/ou CAU-PR, de acordo com o regulamento
do respectivo conselho de classe, da Lei Federal n.° 5.194/1966, da Lei Federal n.° 12.378/2010.

12.11 Os servicos licitados serdo liberados para execucdo mediante Ordem de Servico, subordinando-
se as condicdes estabelecidas no contrato a ser firmado entre as partes, devendo a referida Ordem de
Servico ser assinada pelo representante legal do Contratado.

12.12 O Contratado devera comprovar o vinculo juridico de toda a equipe técnica por meio da
apresentacdo de documentos (ou fotocOpias autenticadas na forma da Lei), conforme Anexo V do
presente Edital.

12.13 Os profissionais indicados pelo Licitante deverdo participar dos servicos objeto desta licitagao,
de acordo com o disposto no § 6.° do artigo 67 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e atos normativos
dos respectivos conselhos profissionais.

12.14 O contratado devera apresentar a ART do CREA e/ou o RRT do CAU, acompanhadas do
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comprovante de pagamento do referido documento até a data da assinatura do Contrato.

12.14.1 Deveré ser registrada a ART e/ou 0 RRT, conforme preceitua a legislagao vigente, em nome
do Responsavel Técnico constante da Declaracdo de Responsabilidade Técnica, indicado conforme
Anexo V.

12.14.2 Caso os Profissionais indicados no Anexo V sejam corresponsaveis, 0 contratado devera
providenciar as ARTs e/ou RRTs Complementares para os Profissionais, instituindo a
corresponsabilidade técnica na execucao dos servicos. As ARTs e/ou RRTs deverao corresponder as
atividades que seréo exercidas pelos profissionais, limitadas ao respectivo grau de responsabilidade.

12.15 Os pagamentos ficardo condicionados a prévia informagdo pelo credor dos dados da conta-
corrente junto a instituicao financeira contratada pelo Estado, conforme o disposto no Decreto Estadual
n.° 4.505, de 2016, ressalvadas as excecdes previstas ha mesma norma.

12.16 A entrega, o recebimento do objeto da licitacdo e os pagamentos serdo efetuados no local, nos
prazos e na forma estabelecida nos anexos deste edital.

12.17 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o contratado ndo tenha concorrido
para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pela Contratante, entre a
data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplica¢éo da seguinte
férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratoérios;

N = NUumero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensac&o financeira = 0,00016438, assim apurado:

(TX) 6/100 | = 0,00016438
365 TX = Percentual da taxa
anual = 6%.

12.18 Antes de cada pagamento, o contratante devera realizar consulta no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parand — CAUFPR para
verificar a manutencdo das condi¢des de habilitacdo definidas neste edital.

13. SUBCONTRATACAO

13.1 E permitida a subcontratacéo parcial do objeto, nos limites definidos no termo contratual.

13.1.1 é vedada a subcontratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte e
microempreendedor individual que tenham participado da licitacao;

13.1.2 A subcontratacdo depende de autorizacao prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificac@o técnica necessarios para a execucao do objeto.

13.1.3 Em qualquer hip6tese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do contratado
pela perfeita execucgéo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisédo e coordenacgéo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacées
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

13.1.4 E vedada a subcontratacido de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo na licitagcao
ou atue na fiscalizacéo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cdnjuge, companheiro ou parente
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em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

13.1.5 é vedada a subcontratacéo das parcelas de maior relevancia e valor significativo, assim definidas
no instrumento convocatorio.

13.2 De acordo com o objeto deste edital, e conforme Termo de Referéncia, poderdo ser
subcontratados 0s seguintes servigos:

PROJETO DE RESTAURD, REFORMA E AMPLIACAD DO ANTIGO HOSPITAL HIPGLYTO E AMELLA ALVES ARAUID, PARANA @
WD CENTRO HISTGRICD DE LAFA —PR. — —
SECRETARIA DAS CIDADES
| SUBCONTRATACOES PERMITIDAS | SECRETARILDOA ADMINSTRACAO
ITEM PARCELA JUSTIFICATIVA CAPACIDADE TECNICA A SER EXIGIDA %
Certiddo de Acervo Téonloo (CAT) emitide pelo CAU ou CREA e fou Conzelho de Classe competente
comprovando que reallzow Levantamento com nuvem de pontos/laser scanner, em 2o menos 01 (uma)
LEVANTAMENTD TOPOGRAFICO Senign edificaglo, tombada, ou localizads em sfilo ou conjunto histéricos tombados de tipologla similar ao bem
A PLAMIALTIMETRICO CADASTRAL especlalizado |em gquestdo (excduldas edificaghes de barraclies e edificagiies com finalidade habitadonal ), com dreade HEna
construgio equivalznte a no minim 50% da drez construlda, ou s2)z, 358,00m7 sendo permitida 2 soma
de nerlldﬁes
Cerlld!n de .Emen.loTécnlcn CAT & respec‘tlvo Mestadn de Cspacldade Técnlca forneddn por pessos
Juridica de direlto pdbllco ou privado devidamente Identificada, relativo & elaboracio de projetos
c PROJETD MECAMICO Sanvico mecinicos em Imdvel tombado, ou localizados em sitlos ou conjuntos histéricos tombados, de tipologia e
TRAMSPORTE VERTICAL especializado similer ao berm em questSo, com drea equivelente a no minime 50% da drea construlda, ou seja,
358,00m”, erm nome do Engenhelro Mecinico, designado como responsével téenico pela exeoucio do
projeto para Instals;ﬂudu elevador e do slstema de ar-condiclonado, ART emitida pelo CHEA
Certld¥o de Acervo Téonlco — CAT, e respectivo Atestado de Capacldade Técnica, fornecldo por pessozs
Juridica de direito pdblico ou privado devidamente Identificada, relative & elaboracio de projetos
o PROJETD MECANICD . Senvign mecinicos em Imdvel tombado, ou localizades em sitlos ou conjuntos histdricos tombados, de tpologla 211%
CLIMATIZACAD DU EXAUSTAD especializado similar ao bermn em guestdo, com Sres eguivalente a no minimo 50% da drea construlda, ou saja,
35E,00m”, #m nome do Engenhelro Mecinico, deslgnedo coma responsével téonico pela execuclo do
projeto para Instalsgﬁudu elevador e dn slstema de ar- mndlclonadn mtT emltlda pelo CHEA
N PROJETOS E ESTUDOS AMBIENTALS Senign Eertldﬁn de Acervo Técnico [r_AT} emltlda peln cnu ol EREAe J‘ou Cnnse Ihn de EI asse cnmpetem:e 2.72%
espedalizado | comprovendo que realizou PGRCC, em 2o menos 0L (uma) edificeglo; | 7
T SONDAGEM GEOTECNICA E LAUDD DE Servigo Eertldﬁn de Acervo Técnlco [CAT) emitida pelo CAU ou CREA & fou Conselho de Classe cormpetents L%
FUNDACAD especializadoe ‘com prouando que | reallzuu Snndagem SPT, em 20 menos 01 |:um] terrana;
. Servico Eertldﬁn de N:enroTécnl co [r_AT} emltlda pelo CAU au EREAe fou Conselho de EI asze onmpetem:e
= EEl B especiallzado comprovando gue rezlizou ensala de percolagio, em ao menos 01 (um) terreno; e

* Qualificaclo téonlca requisitada para habilitacfo no certame (Itern 10 do presente TR) dentro dos limites do Art. 67 § 99 Lel 14.133/2021.

14 ALTERACAO SUBJETIVA

14.1 E admissivel a continuidade do Contrato administrativo quando houver fusdo, cisdo ou
incorporagdo do Contratado com outra pessoa juridica, desde que:

a) sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacéo exigidos na licitacdo
original;

b) sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do Contrato; e

¢) nao haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja anuéncia expressa da Administracdo a
continuidade do Contrato.

14.2 A alteracdo subjetiva a que se refere o item 14.1 deverd ser formalizada por Termo Aditivo ao
Contrato.

15 SANGCOES ADMINISTRATIVAS

15.1 O licitante e o contratado que incorram em infragdes sujeitam-se as san¢bes administrativas

previstas no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e nos arts. 193 ao 227 do Decreto n.° 10.086,

de 17 de janeiro 2022, sem prejuizo de eventuais implicacdes penais nos termos do que prevé o

Capitulo II-B do Titulo XI do Cddigo Penal.

15.2 A multa de 0,5% (cinco décimos por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do lote

no qual participou, sera aplicada a quem:

a) retardar ou impedir o andamento do procedimento licitatério;
. |
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b) ndo mantiver sua proposta;

c¢) apresentar declaracao falsa;

d) deixar de apresentar documento na fase de saneamento.

e) apresentar documento falso;

f) de forma injustificada, deixar de assinar o contrato ou instrumento equivalente;
g) foi advertido e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s).

15.3 O procedimento para aplicagédo das sangdes seguird o disposto no Capitulo XVI, do Titulo I, do
Decreto n.° 10.086, de 2022.

15.4 Nos casos nao previstos no instrumento convocatorio, inclusive sobre o procedimento de aplicacdo
das sancdes administrativas, deverdo ser observadas as disposi¢cdes da Lei Federal n.° 14.133, de
2021 e no Decreto n.° 10.086, de 2022.

15.5 Sem prejuizo das sancdes previstas nos itens anteriores, a responsabilizacdo administrativa e civil
de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a Administragdo Publica, nacional ou estrangeira, na
participagdo da presente licitacdo e nos contratos ou vinculos derivados, também se dara na forma
prevista na Lei Federal n.° 12.846, de 2013, regulamentada, no ambito do Estado do Parana, pelo
Decreto n.° 11.953, de 2018.

15.6 Quaisquer penalidades aplicadas serdo transcritas no Portal Nacional de Contratacfes Publicas
(PNCP) e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paran& (CFPR).

15.7. A multa podera ser descontada do pagamento devido pela Administragdo Publica estadual,
decorrente de outros contratos firmados entre as partes, caso em que a Administracdo reterd o
pagamento até o adimplemento da multa, com o que concorda o licitante ou contratante.

15.7.1. A retengdo de pagamento de outros contratos, pela Administracéo Puablica, no periodo
compreendido entre a decisédo final que impds a multa e seu adimplemento, suspende a fluéncia
de prazo para a Administragcdo, ndo importando em mora, nem gera compensacao financeira.

15.8 Multa de mora diaria de até 0,3% (trés décimos por cento), calculada sobre o valor global do
contrato ou da parcela em atraso, até o 30° (trigésimo) dia de atraso na entrega; a partir do 31°
(trigésimo primeiro) dia, a multa de mora sera convertida em compensatoria, aplicando-se, no mais, o
disposto nos itens acima.

15.9 O procedimento para aplicagédo das sancdes seguira o disposto no Capitulo XVI, do Titulo I, do
Decreto n.° 10.086, de 2022. e na Lei n.° 20.656, de 2021.

15.10 Nos casos ndo previstos no instrumento convocatorio, inclusive sobre o procedimento de
aplicacdo das sancdes administrativas, deverdo ser observadas as disposi¢cbes da Lei Federal n.°
14.133, de 2021 e no Decreto n.° 10.086, de 2022.

15.11 Sem prejuizo das sang8es previstas nos itens anteriores, a responsabilizacdo administrativa e
civil de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira,
na participacdo da presente licitacdo e nos contratos ou vinculos derivados, também se dara na forma
prevista na Lei Federal n.° 12.846, de 2013, e regulamento no ambito do Estado do Paran4,

15.12 Quaisquer penalidades aplicadas serdo transcritas no Portal Nacional de ContratacBes Publicas
(PNCP) e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana (CFPR).

15.13 As multas previstas neste edital poderdo ser descontadas do pagamento eventualmente devido
pelo contratante decorrente de outros contratos firmados com a Administragdo Publica estadual.

16 DISPOSICOES GERAIS
16.1 Todas as referéncias de tempo deste edital correspondem ao horario de Brasilia-DF.

16.2 Ocorrendo decretacdo de feriado ou outro fato superveniente que impeca a realizacdo da sesséo
publica de abertura das propostas na data designada no edital, ela sera automaticamente transferida
para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horério, independentemente de nova comunicagao.
16.3 E facultado ao(a) Agente de Contratacdo a promogao de diligéncia destinada a esclarecer ou a
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complementar a instru¢éo do processo.

16.4 O licitante é responséavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, resultante da inobservancia
de quaisquer mensagens emitidas pelo(a) Agente de Contratacédo ou pelo sistema, ainda que ocorra a
sua desconexao.

16.5 A ndo apresentacdo de qualquer documento ou a apresentacdo com prazo de validade expirado
implicara desclassificacdo ou inabilitagao do licitante.

16.6 Os documentos que ndo mencionarem o prazo de validade serdo considerados validos por 90
(noventa) dias da data da emissao, salvo disposicao contraria de Lei a respeito.

16.7 Os licitantes encaminhardo os documentos exigidos nesta licitacdo exclusivamente por meio do
sistema de que trata o item 4 das Condi¢bes Gerais da Concorréncia. O(a) Agente de Contratacao, se
julgar necessario, verificara a autenticidade e a veracidade do documento.

16.8 O(a) Agente de Contratacdo poderd, no interesse publico, relevar faltas meramente formais que
ndo comprometam a lisura e o real conteddo da proposta, podendo promover diligéncias destinadas a
esclarecer ou complementar a instru¢édo do procedimento licitatério, inclusive solicitar pareceres.

16.9 A realizacéo da licitagdo n&o implica necessariamente a contratacgdo total ou parcial do montante
previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revoga-la, total ou
parcialmente, por fatos supervenientes, de interesse publico, ou anula-la por ilegalidade, de oficio ou
por provocacdo do interessado, mediante manifestacdo escrita e fundamentada, assegurado o
contraditorio e a ampla defesa, conforme dispde o art. 71 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

16.10 O foro é o da Comarca da Regido Metropolitana de Curitiba — Foro Central de Curitiba, no qual
serdo dirimidas todas as questfes ndo resolvidas na esfera administrativa.

O servidor que subscreve este edital e seus anexos atesta que observou integralmente a Minuta
Padronizada aprovada pelo Procurador-Geral do Estado do Parana.

Curitiba, 30 de marco de 2026.

FELIPE FLESSAK
DIRETOR-GERAL SECID
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ANEXO |
MINUTA PADRAO — CONTRATO DE OBRA (OU SERVIGOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° [XXXXXXXX]

CONTRATANTE: [0 ESTADO DO PARANA, através do 6rgdo XXXXXXXX] ou [A ENTIDADE
PUBLICA], com sede no(a) XXXXXXXX, inscrito(@) no CNPJ sob 0 n.2 XXXXXXXX, neste ato
representado(a) pelo(a) [CARGO E NOME DA AUTORIDADE], nomeado pelo Decreto n.° XXXXXXXX,
inscrito(a) no CPF sob 0 n.2 XXXXXXXX, portador da carteira de identidade n.2 XXXXXXXX.

CONTRATADO(A): [NOME], inscrito no CNPJ/CPF sob 0 n.° XXXXXXXX, com sede no(a)
XXXXXXXX, neste ato representado por [NOME E QUALIFICACAQ], inscrito(a) no CPF sob o n.°
XXXXXXXX, portador da carteira de identidade n.° XXXXXXXX, residente e domiciliado no(a)
XXXXXXXX, e-mail XXXXXXXX e telefone XXXXXXXX.

O presente Contrato seré regido pela Lei Federal n.° 14.133, de 1° de abril de 2021, pelo Decreto n.°
10.086, de 17 de janeiro 2022, pela Lei Federal n.° 9.605 de 12 de fevereiro de 1998; pelo Decreto
Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005; pela Resolu¢do do CONAMA n.° 307 de 5 de julho de
2002, pela Concorréncia n.° 132/2025 GMS (protocolo n.° 20.507.656-5) do procedimento licitatério
que originou o presente instrumento, com todos 0s seus anexos, pela proposta do licitante vencedor,
e pelas clausulas e condi¢des seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente Contrato a Contratagédo de levantamento, estudos e projetos para o
Restauro do imével conhecido como antigo Hospital Hip6lyto e Amélia Alves de Araujo, localizado
na Praca Geral Carneiro n° 344, Centro Historico, Lapa, Parana, conforme planilha orcamentéria de
referéncia constante no Anexo XIII.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS

2.1. Este contrato esta instruido com os seguintes documentos:
a) XXXXXXXXXXXX
) XXXXXXXXXXXX
€) XXXXXXXXXXXX
d) XXXXXXXXXXXX
(...)

2.2. Em caso de divergéncia ou duplicidade em relacdo aos elementos técnicos instrutores, prevalecera
na execucédo do objeto do contrato a seguinte ordem de prioridade:

2.2.1. Projetos arquitetbnico e complementares, especificacbes e memoriais descritivos e demais
elementos técnicos pertinentes a cada caso;

2.2.2. Planilha de quantidades de servicos;
2.2.3. Nos projetos prevalecerdo os elementos de maior detalhamento;

2.2.4 A planilha de quantidades e servigos sera orientativa, devendo o CONTRATADO tomar por
base o(s) projeto(s) constante(s) e os anexos do instrumento convocatorio, desde o momento da
efetivacao de sua proposta no procedimento licitatorio até a execucgéo do objeto;
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2.2.5. Considerar-se-4 0 CONTRATADO como altamente especializado nos servicos em questédo e
que, por conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua proposta, também, as
complementacbes e acessdrios por acaso omitidos nos projetos basico e/ou executivo, mas
implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalagdes, maquinas,
equipamentos e aparelhos.
2.3. Se 0 CONTRATADO, em qualquer fase da execucdo do contrato, considerar necessaria a
retificacdo dos elementos técnicos instrutores, devera requerer suas alteracdes, em tempo habil, ao
CONTRATANTE, néo se justificando o abandono das atividades ajustadas, por inadequa¢fes néo
reclamadas na ocasido oportuna;
2.3.1. Nenhuma modificacao podera ser feita nos desenhos e nas especificacdes dos projetos sem
autorizacéo expressa do CONTRATANTE.
2.4. Possiveis indefinicbes, omissdes, falhas ou incorre¢cdes dos projetos fornecidos pelo
CONTRATANTE né&o poderéo constituir pretexto para o CONTRATADO cobrar servicos extras e/ou
alterar a composi¢éo de precos unitérios a revelia do CONTRATANTE, devendo para isto requerer as
alteracdes conforme item 2.3 deste Contrato e seu subitem.

2.5. A formalizacédo de contrato presume que o CONTRATADO;

2.5.1 Examinou criteriosamente todos os elementos técnicos instrutores, que 0s comparou entre Si
e obteve expressamente do CONTRATANTE as informagfes necessarias a sua consecucao;

2.5.2 Atestou que conhece o local e as condicdes de realizacdo da obra ou servico, ficando ciente
de todos os detalhes do empreendimento e de que conhece as condi¢cdes de sua execucao.

2.6 As placas de obra deverado seguir o modelo estabelecido pelo Estado, e devem estar perfeitamente
visiveis e legiveis ao publico.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUGAO
3.1 O regime de execucao do presente Contrato serd o de empreitada Empreitada por Preco Global,

exceto para o servico de Sondagem Geoldgica e Ensaio de Percolacdo, que tera como regime de
execucao o de Regime de Empreitada por Preco Unitario.

4. CLAUSULA QUARTA — DO VALOR

4.1, No valor global do presente Contrato é R$
( ), sendo 00,00% (xxx virgula xxx por cento) referente aos
materiais e 00,00% (xxx virgula xxx por cento) referente a méo de obra.

5. CLAUSULA QUINTA — DO PRAZO DE EXECUGCAO E DE VIGENCIA

5.1 O prazo de execucado do contrato é de 420 (quatrocentos e vinte) dias corridos, contados a partir
da data estabelecida na Ordem de Servico para inicio da execucéo do objeto, e a vigéncia do contrato
se inicia com a assinatura do contrato e é de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir do término do
prazo de execucao.

5.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for concluido no
periodo firmado no contrato.

5.2.1. Quando a né&o concluséo decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢des administrativas;
b) a Administracdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotar4 as medidas

admitidas em lei para a continuidade da execucéo contratual.
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6. CLAUSULA SEXTA — DOS CONTROLES DE EXECUGCAO

6.1 O CONTRATANTE fiscalizara por seus agentes, com a possibilidade de auxilio de terceiros, a
execucao das obras e servicos, a fim de garantir integral cumprimento e observancia das normas
técnico-administrativo-legais regentes dos contratos firmados.

6.1.1. Aresponsabilidade pela gestao deste contrato cabera ao(a) servidor(a) ou comissao designados,
conforme item 6.1.3 deste Contrato, o(a) qual sera responsavel pelas atribuicdes definidas no art. 10
do Decreto n.° 10.086, de 2022.

6.1.2 A responsabilidade pela fiscalizacdo deste contrato caberd ao(a) servidor(a) ou comissao
designados, conforme o item 6.1.3 deste, o(a) qual sera responsavel pelas atribuicdes definidas nos
arts. 11 e 12 do Decreto n.° 10.086, de 2022.

6.1.3 Os responsaveis pela gestéo e fiscalizacdo do contrato serdo designados por ato administrativo
préprio do Contratante.

6.1.4. A gestdo e a fiscalizacdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizara a
fiscalizacdo, o controle e a avaliacdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades, apés o
devido processo legal, caso haja descumprimento das obriga¢gdes contratadas.

6.2. Para efeito de medicéo e de faturamento, relativo aos servi¢os executados, devera ser
considerado o cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-
financeiro, que sera peca integrante do contrato.

Para empreitada por preco global (exceto servigo de Sondagem Geoldgica e Ensaio de
Percolacéo):

6.2.1. A sistemética de medicdo e pagamento serd associada a execucgéo de etapas do
cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adocdo
de sistemética de remuneracao orientada por precos unitarios ou referenciada pela execucao de
quantidades de itens unitarios.

6.2.2 O cronograma inicial € ilustrado por representacgdo gréfica conforme modelo adotado pelo
CONTRATANTE.

Para empreitada por pre¢o unitario (servico de Sondagem Geoldgica e Ensaio de Percolacao):

6.2.3. A sistemaética de medicdo e pagamento serd a de remuneragdo orientada por pregos
unitarios ou referenciada pela execugdo de quantidades de itens unitarios, de modo que seja
realizada em funcdo das unidades de servicos efetivamente executadas, mediante céalculo
aritmético de multiplicacéo das quantidades executadas pelos seus respectivos pre¢os unitarios,
previamente definidos na planilha de servigos.

6.2.4. Nos contratos por regime de precos unitérios prevalecerdo as quantidades reais, devendo
as quantidades de servicos serem suprimidos ou acrescidas conforme tenham sido estimadas a
maior ou a menor na planilha de servigos.

6.2.5. O cronograma fisico-financeiro prevé parcelas a cada 30 (trinta) dias, mantendo coeréncia
técnica a com a real execucdo dos servicos relativos a cada parcela.

6.2.6.0 cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento adequado da obra sera
estabelecido pelo CONTRATANTE, podendo o CONTRATADO adequé-lo, sujeito a aprovacao do
CONTRATANTE.
6.2.7.0 CONTRATANTE poderéa determinar altera¢des, de forma motivada, no cronograma fisico-
financeiro mediante autorizagcéo expressa de sua autoridade competente.
6.2.8.A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necesséria, constitui responsabilidade do
CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua readequacao, desde que motivada
e justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis ao CONTRATADO.
6.2.9. Em caso de altera¢cBes na ordem de execucéo dos servigos constantes da planilha, de
forma que o valor da etapa objeto da medicao ndo ultrapasse aquele ja estabelecido no
cronograma fisico-financeiro vigente para a referida etapa, mediante parecer favoravel do fiscal do
servigo, o cronograma fisico-financeiro podera ser readequado, por meio de simples apostila a ser
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anexada a este Contrato.

6.3 A solicitacdo de aditivo de prazo de execucgao, suspensao do contrato, assim como de acréscimos
ou supressdes de servicos devera ser realizada no prazo de execucao do contrato; e aditivo a
vigéncia contratual devera ser solicitado durante a vigéncia do contrato, aplicando-se ao art. 111 da
Lei n® 14.133/2021 e art. 410 do Decreto Estadual n® 10.086/2022 quando a contratacao previr a
conclusao de escopo predefinido.

6.3.1. As solicitacdes de aditivos devem vir acompanhadas de parecer técnico conclusivo emitido
pela fiscalizacdo, analisadas pelo gestor do contrato e previamente autorizadas pelo representante
legal do CONTRATANTE.

6.3.2. Os acréscimos e supressdes de servigos quantificados, a serem formalizados por termo
aditivo, deveréo ser planilhados com a indicacéo dos servigos a serem suprimidos e servicos a
serem acrescidos, na forma do subitem 6.4.3 e do item 17.6 e seus subitens deste Contrato sujeita
a aprovacéao da autoridade competente do CONTRATANTE, ap6s analise do gestor do contrato.

6.3.3 Em caso de acréscimos e reducdes de servigos no mesmo contrato devem ser consideradas
as reducdes ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de reducdes e o
conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato,
aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacgéo
entre eles, os limites de alteracéo estabelecidos no dispositivo legal.

Para empreitada por preco global (exceto servigco de Sondagem Geoldgica e Ensaio de
Percolacéo):
6.4 N&o sdo admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissfées no or¢camento nos
contratos de empreitada por pre¢o global, salvo nos casos de fatos imprevisiveis, em que nao seja
possivel o licitante constatar as eventuais discrepancias de quantidades com base nos elementos
presentes no projeto basico, bem como nos demais casos previstos em lei passiveis de revisao
contratual;

6.4.1. Nos casos em gue forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a pequenas
variagdes de quantitativos em seus servigos, serd pago exatamente o prec¢o global acordado;

6.4.2. Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais, subestimativas ou
superestimativas relevantes, poderdo ser ajustados termos aditivos excepcionalmente, desde que 0s
seguintes requisitos sejam atendidos cumulativamente:

a) somente serdo considerados como erros substanciais ou relevantes e objetos de
revisdo, o0s servicos de materialidade relevante na curva ABC do orgamento,
compreendidos dentro da Faixa A e Faixa B, cuja somatéria acumulada dos custos
representa 80% (oitenta por cento) do custo total;
b) somente serdo considerados como erros substanciais ou relevantes e objetos de
revisdo, os erros unitarios de quantitativo acima de 10% (dez por cento).
6.4.3. Nos casos de quantitativos com relevantes subestimativas no orcamento, o contrato podera ser
aditado se demonstrada a razoabilidade do pedido de aditivo, devendo ser atendidos
cumulativamente os seguintes requisitos:
a) a alteracao contratual deverd manter a proporcionalidade da diferenca entre o valor
global estimado pela Administracéo e o valor global contratado;
b) o resultado que seria obtido na licitagdo, com os quantitativos efetivos de servicos, ndo
podera ser modificado se os novos quantitativos fossem aplicados as propostas dos
demais licitantes, em observancia aos principios da igualdade e da sele¢éo da proposta
mais vantajosa para a Administracéo;
c) a alteragéo contratual, em andlise global, ndo deve ultrapassar a 10% (dez por cento)
do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificacdo dos limites
previstos no art. 125 da Lei Federal n°® 14.133, de 2021,

d) o novo servico incluido no contrato ou a quantidade acrescida no servico cujo
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quantitativo foi originalmente subestimado ndo sdo compensados por eventuais distor¢cdes
a maior nos quantitativos de outros servicos que favorecam o contratado;

6.4.4. Em caso de quantitativos superestimados relevantes no orgamento, eventuais pleitos do
CONTRATADO para nao reducéo dos valores contratados poderao ser atendidos de forma
excepcionalissima, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

a) demonstracdo, em andlise global, de que o quantitativo artificialmente elevado foi
compensado por outros pre¢cos e quantitativos subestimados de forma que reste
cabalmente demonstrado que o preco global pactuado representa a justa remuneracéo da
obra, considerando o orcamento de referéncia da Administracéo ajustado; e
b) a alteracdo do contrato de forma a reduzir os quantitativos daquele item inviabilizaria a
execucao contratual, devendo ser demonstrado que o valor a ser reduzido supere a remuneragao
e as contingéncias detalhadas na composi¢do do BDI apresentado pelo contratado, bem como os
montantes originados de eventuais distor¢des a maior existentes nos custos obtidos em sistemas
referenciais da Administracédo Publica (efeitos cotacdo e barganha) que nédo foram eliminados no
processo licitatério

6.5. Toda a comunicacéo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificagdo tornar-se-4 efetiva
apos o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes tomadas em reunides do
CONTRATANTE com o CONTRATADO, seréo registradas em atas, que servirdo de documento legal
dos servicos e permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas especificas. As atas seréo
lavradas e assinadas pelos participantes.

7. CLAUSULA SETIMA — DA QUALIDADE E RENDIMENTO

7.1. O CONTRATADO devera apresentar para aprovacao do CONTRATANTE, quando requerida, 0s
catalogos, desenhos, diagramas, nomes dos fabricantes e fornecedores, resultados de testes,
ensaios, amostras e demais dados informativos sobre os materiais que serdo aplicados nas obras ou
servigos, de modo que haja perfeita identificagdo quanto a qualidade e procedéncia.

7.1.1. Os materiais a serem empregados nas obras e nos servi¢cos de engenharia e arquitetura
executados deverdo obedecer, rigorosamente:

a) as normas e especificacdes constantes nos elementos técnicos instrutores referentes a
respectiva licitagdo;

b) as normas do CONTRATANTE;

c) as normas da ABNT;

d) as disposig¢es legais da Unido, do Estado do Parana e do Municipio onde ser sera executado
0 objeto;

e) aos regulamentos das empresas concessionarias;

f) as prescri¢cdes e recomendagdes dos fabricantes;

g) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

h) as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

7.2 O CONTRATADO, para execuc¢do das obras ou servigos, ficara obrigada, a qualquer tempo e as
suas expensas, a realizar andlises, exames, ensaios, pesquisas ou testes necessarios a
comprovacado da qualidade e procedéncia dos materiais a serem empregados nas obras ou Servicos.

7.3 Os trabalhos mencionados no item 7.2 deverdo ser desenvolvidos por laboratérios especializados
aprovados pelo CONTRATANTE, para efetivo controle de qualidade dos materiais, tornando-se
obrigatoria a apresentagdo por parte do CONTRATADO do Certificado de Analise.

7.4 Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar demonstrada a
inadequacao do seu desempenho quando empregado na execucéo do servico, a fiscalizacdo do
CONTRATANTE podera recusé-lo, ndo permitindo a continuidade da execuc¢ao da obra/servico com o
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do emprego do mesmo, bem como exigindo a retirada daqueles que foram empregados, a contar do
momento da recusa, sem 6nus para 0 CONTRATANTE.

7.5 A responsabilidade pelo fornecimento em tempo habil dos materiais serd do CONTRATADO, nao
podendo esta solicitar prorrogacdes de prazo, nem justificar retardamento da conclusédo dos servicos
em decorréncia do fornecimento deficiente de materiais.

7.6 Para a execucao eficiente dos servicos, o CONTRATADO somente devera empregar nas obras
ou servicos de engenharia e arquitetura pessoal competente e qualificado.

7.7 A aceitacdo dos equipamentos para a execucao da obra ou servigos por parte do
CONTRATANTE, casos os referidos equipamentos se revelem insuficientes e sem condi¢des, ndo da
ao CONTRATADO razdes para invocar a sua inadequac¢éo no atraso do cumprimento dos prazos e
cronogramas de execugao.

7.8 A limpeza e perfeita organiza¢édo do canteiro de obras constituem obrigacdo do CONTRATADO,
assim como a limpeza do local apés a concluséo dos trabalhos.

7.9 As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificagdes e listas de material admitem o
equivalente se devidamente comprovado, com dnus para 0 CONTRATADO, seu desempenho por
meio de testes e ensaios previstos por normas e desde que previamente aceitos pela
FISCALIZACAO. Podero, ainda, ser solicitados pela fiscalizagdo, amostras de produtos,
especificacdes e laudos técnicos.

7.9.1 A equivaléncia indicada, que devera ser avaliada antes do fornecimento efetivo, é em
relagdo ao atendimento aos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e
normatizados, coincidéncia de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de
fabricacéo, de funcionalidade e de ergonomia.

7.10. Considera-se sempre que o0 CONTRATADO dispde da totalidade dos conhecimentos técnicos,
gerenciais e administrativos e dos meios de producéo pela substituicdo de métodos e meios de
produgdo incompativeis com o conjunto dos servigos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade
requeridos.

8. CLAUSULA OITAVA — DO PRECO

8.1 A Tabela Oficial de Referéncia de Custos Unitérios, adotada pelo Estado do Parana, praticada
pelo CONTRATANTE, corresponde a custos de materiais € méo de obra, inclusive encargos sociais e
trabalhistas.

8.2 A planilha orcamentaria deve observar o critério de aceitabilidade de precos unitarios e global que
foi fixado no edital.

8.2.1 A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia néo
poderé ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a
planilha orgcamentaria.

8.3 Os precos, unitario e global, estabelecidos nos contratos incluem todos 0s custos necessarios a
perfeita execucao do seu objeto, englobando, mas nédo se limitando, aos itens principais seguintes:
8.3.1 Todos os materiais, inclusive transporte até o local das obras ou servigos;
8.3.2. Toda a mao de obra, especializada ou néo;
8.3.3 Todos os custos e despesas com equipamentos, telefonia, energia, agua e saneamento;
8.3.4 Todos os custos e despesas com profissionais, consultores, técnicos, desenhistas,
encarregados, topografos, ou seja, todo o pessoal necessario a dire¢éo, execucao, controle e
administracao;
8.3.5 Todos os custos com alojamento, transporte, alimentagcéo, seguros pessoais contra
acidentes, assisténcia médica, previdéncia social e, em especial, todos os dnus e encargos
decorrentes do fiel cumprimento dos dispositivos da Consolidag&o das Leis do Trabalho, da
Legislacé@o de Higiene e Seguranca no Trabalho e demais textos legais relacionados ao pessoal
empregado;
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8.3.6. Todos os custos e despesas decorrentes de seguros contra acidente de trabalho, incéndios,
inundacdes, depredacfes, descargas elétricas e atmosféricas, que possam causar danos as obras
ou servicos, no todo ou em parte, ou a terceiros, que resultem direta ou indiretamente da agéo ou
omissdo do CONTRATADO;

8.3.7 Custos com a execucdo, manutencao e retirada de todas as instalagdes provisérias
necessarias a execucao das obras ou servicos;

8.3.8 Todos os custos com demolicdo ou remocao necessarias a execucao do objeto ajustado;
8.3.9 Todas as despesas financeiras e tributarias incidentes sobre o objeto do contrato;

8.3.10. Todas as despesas decorrentes de infracdo de posturas e regulamentos;

8.3.11. Custos relacionados ao controle de qualidade,

8.3.12. Custos com a limpeza integral da obra ou servigos apés a conclusédo dos trabalhos,
despesas com placas de divulgacdo da obra, indicacdo dos profissionais responséveis e de
inauguracgéo, obedecido os padrdes de confecc¢éo e fixacao.

8.3.13 Custos necessarios a protecao e preservacao do meio ambiente;

8.3.14. Outras despesas que se revelem proprias da natureza de atividades do executor;

9. CLAUSULA NONA — DOS PAGAMENTOS

9.1 O pagamento dos servigos sera efetuado pela Secretaria (ou entidade) xxx, situado na xxx, CNPJ
N.°© 00.000.000/0000-00, conforme Cronograma Fisico-Financeiro aprovado, observada a Clausula
Oitava deste Contrato.

9.2 A apresentacédo e protocolizacdo da fatura e a juntada da documentacao pertinente sdo de Unica
e exclusiva responsabilidade do CONTRATADO, sendo que os pagamentos das faturas ficam
condicionados, no que couber, a apresentacao pelo CONTRATADO dos seguintes documentos:

9.2.1. Em todas as faturas:

a) Nota Fiscal — Nota Fiscal devera ser apresentada em 02 (duas) vias com preenchimento de todos
0s campos, emitida em nome do 6rgéo pagador, contendo endereco e CNPJ conforme especificados
na clausula Contratual "Dos Pagamentos”, com indicag&o do valor total, a respectiva parcela, o tipo de
servigo, o local, o numero de Contrato, a respectiva data de assinatura e o nimero do Cadastro
Nacional de Obras — CNO, quando couber. Sera admitida a apresentacdo de Nota Fiscal na forma
eletrnica;

a.1l) Quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada nota fiscal exclusiva com o
valor referente a parcela do reajuste;

a.2) No caso de a Empresa optar pela retencdo dos Encargos Previdenciarios, devera ser
especificado no corpo da Nota Fiscal o desmembramento dos materiais e da mao de obra, com
o destaque “Nota Fiscal sujeita a retengdo de encargos previdenciarios, conforme Instrugéao
Normativa emitida pelo INSS”;

b) FATURA DISCRIMINATIVA — Fatura discriminativa com todos os dados da empresa, o0 objeto

executado, a parcela conforme cronograma vigente, o valor da parcela, bem como a fonte
pagadora;

b.1) quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada fatura discriminativa exclusiva
com o valor referente a parcela do reajuste;

c) PLANILHA DE MEDICAO - Elaborada nos padrées do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que os servicos e os valores
faturados, correspondam aos servigos e aos respectivos indices percentuais discriminados no
Relatorio de Vistoria de Obras — (RVO) emitido pela Fiscalizacdo da obra, que acompanha o
processo da Fatura;

d) ADITIVOS DE CONTRATO - Copias de todos os termos aditivos ao contrato, firmados até a
data do faturamento, se houver;
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e) CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO — Copia do cronograma fisico-financeiro da obra,
devidamente aprovado pelo CONTRATANTE;

f) PROVA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - Folha de pagamento ou outro comprovante de
pagamento, assinado pelos funcionarios e devidamente autenticada pelo fiscal ou em outra
forma admitida em Lei, referente ao periodo de medicao;

g) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
SOCIAL — INSS - Recolhimentos vinculados a Matricula da Obra, devidamente autenticado
pelo fiscal ou em outra forma admitida em Lei, e Guia de Recolhimento Social — GPS, referente
ao periodo de medicao;

h) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE
SERVICO - FGTS - Recolhimentos vinculados ao CNPJ da Empresa, devidamente autenticado
pelo fiscal ou em outra forma admitida em Lei, e Guia de Recolhimento do FGTS — GFIP e
Informacg8es a Previdéncia Social, referente ao periodo de medigéo;

i) CERTIDAO NEGATIVA DO INSS — CND — Certid&o Negativa de Débitos da Empresa junto ao
INSS, em plena validade;
j) CERTIDAO NEGATIVA DO FGTS — CRF - Certiddo Negativa de Débitos da Empresa junto ao
FGTS, em plena validade;
k) CERTIDAO NEGATIVA DE TRIBUTOS, FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA
EMPRESA, em plena validade;
[) CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS — CNDT, conforme Lei n° 12.440 de 07
de julho de 2011,

9.2.2. SOMENTE NA PRIMEIRA FATURA:
a) CONTRATO — Copia do Contrato relativo ao objeto;

b) Alvara de Construcéo, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servi¢co de engenharia
ou arquitetura, ou documento de nao obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se localiza
a obra ou servico;

¢) Matricula da obra ou servigo junto ao INSS — a matricula CEIl da obra devera ser aberta junto
ao INSS apés a assinatura do contrato, independentemente da obra ser construgdo, reparos ou
melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor que ndo ultrapasse o valor de 20 (vinte)
vezes o limite maximo de contribuicdo do INSS e os demais possiveis casos dispensados na
forma da lei. Os recolhimentos ao INSS deverédo ser obrigatoriamente feitos ha matricula da obra,
conforme instrucdo normativa emitida pelo INSS;

9.2.3. SOMENTE NA ULTIMA FATURA:
a) CERTIDAO DE CONCLUSAO DE OBRA — Emitida pelo Municipio;

b) TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO - Devidamente assinado pelos membros da
Comisséo de Recebimento da Obra;

¢) CND - Certiddo Negativa de Débitos do INSS — Referente a obra objeto do contrato;

d) TERMO DE GARANTIA DO EQUIPAMENTO - Fornecido e instalado compativel com os
prazos do fabricante, contados a partir do Recebimento Provisorio da obra;

e) “As Built” — “como construido” — quando houver necessidade, na forma do item n° 16.3.7 deste
Contrato;

f) Manual de operacdo, uso e manutencao da edificacdo, quando for o caso, conforme NBR
especifica;
9.3 Somente se comprovada a impossibilidade técnica, administrativa ou legal de obtencéo e
apresentacédo dos documentos relacionados nos itens anteriores, justificada por escrito pelo
CONTRATADO, motivard excec¢ao, ainda assim condicional, aos requisitos de pagamento, sendo
definida nova data para atendimento, devidamente justificado por escrito pelo CONTRATANTE;

9.4 O CONTRATANTE devera observar a seguinte cronologia para o procedimento de pagamentos:
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9.4.1. Os procedimentos para pagamentos de faturas pelo CONTRATANTE serédo efetuados
consoante ordem cronoldgica de protocolizacado. O CONTRATANTE, apés processar a fatura,
encaminhara a mesma ao 6rgao titular do crédito orcamentario;

9.4.2 A data limite para a protocolizacéo de faturas ao Protocolo Geral do CONTRATANTE € o dia
20 (vinte) de cada més;

9.4.3 No caso de divergéncia entre a planilha de medicédo e o faturamento ou na constatacao de
falta de documentacao, por ato administrativo motivado da unidade responsavel, 0 CONTRATADO
sera notificada a proceder a regularizacdo, sob pena do ndo recebimento da fatura até que seja
sanada a irregularidade;
9.5 O prazo méximo para o pagamento das faturas regularmente processadas é de 30 (trinta) dias
corridos contados da protocolizagéo, observado o item 9.4.3;
9.5.1. Apos 30 (trinta) dias da protocolizacéo das faturas, incidira sobre o valor faturado, clausula
de atualizacdo monetaria baseada na média aritmeética simples do Indice Nacional de Precos ao
Consumidor (INPC) da Fundacdao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) e Indice
Geral de Precos — Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundag&o Getulio Vargas (FGV),
proporcional aos dias em atraso.
9.6. A comprovada infringéncia de disposi¢édo de contrato implicara retencédo de pagamentos, até final
solugdo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.
9.7. Nenhum pagamento seré efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de paga ou
relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar da das faturas ou da
garantia quaisquer débitos do CONTRATADO.

10. CLAUSULA DECIMA - FONTE DE RECURSOS:
10.1. A despesa correra por conta da seguinte dotagdo orcamentéria:
Gestao/Unidade: (preencher conforme indicado na Declaracdo Orcamentaria);
Fonte de Recursos: (preencher conforme indicado na Declaragdo Orgcamentaria);
Programa de Trabalho: (preencher conforme indicado na Declaragdo Or¢gamentaria);
Elemento de Despesa: (preencher conforme indicado na Declara¢éo Orcamentaria);.
Nota de Empenho: (preencher com o niumero da nota de empenho).

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

11.1 Os precos contratuais dos servicos e obras poderéo ser reajustados, em Reais, de acordo com o
inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n°® 14.133, de 2021 e com os art. 169 e 170 do Decreto Estadual
n°® 10.086, de 2022.

11.2. O reajustamento de precos, quando e se for o caso, sera efetuado observada a periodicidade
prevista em lei nacional, considerando-se a variacdo ocorrida desde a data do orgcamento, conforme
estabelece o paragrafo Unico do art. 169 do Decreto Estadual n°® 10.086/2022, até a data do efetivo
adimplemento da obrigacao, calculada pelo indice definido neste Contrato;

11.2.1. Na hipétese em que, antes da data da concessao do reajustamento, ja houver ocorrido a
revisdo do contrato para a manutencao do seu equilibrio econdmico-financeiro, a reviséo sera
considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulacao injustificada;
11.2.2. Se em consequéncia de culpa do CONTRATADO forem ultrapassados os prazos, o
reajustamento so sera aplicado com indice correspondente ao respectivo periodo de execucao
previsto no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacédo das penalidades pertinentes;
11.2.3. Se o CONTRATADO antecipar o cronograma de execucao, o reajustamento sera aplicado
com indice correspondente somente pelo periodo de execucgéo efetiva do objeto contratado,
conforme previstos na planilha de medicéo;
11.2.4. O contrato sera reajustado na forma da Lei e deste Contrato, independentemente de
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solicitagdo do CONTRATADO, salvo em caso de atraso do Cronograma fisico-financeiro imputavel
ao CONTRATADO;

11.2.5. A variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto neste
Contrato deve ser registrada por simples apostila, dispensando a celebracédo de termo aditivo.

11.3. O célculo do reajustamento para 0os pre¢cos contratuais iniciais obedecera a seguinte férmula:

R=KxVr

R=(li -1)xVr

R = valor do reajustamento procurado,
K = Fator de reajustamento
Vr = Valor da fatura a ser reajustada

lo = O indice de precos inicial (I0) sera o indice econdmico vigente na data do orgamento, conforme
estabelece o paragrafo Unico do art. 169 do decreto Estadual n® 10.086/2022.

li= O indice de precos (li) sera o indice econémico vigente no més do vencimento de cada periodo
de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orgcamento conforme estabelece o paragrafo
Unico do art. 169 do decreto Estadual n® 10.086/2022.

11.3.1. Os reajustamentos terdo fator constante em cada periodo de 365 (trezentos e sessenta e
cinco) dias. E, decorrido esse interregno, proceder-se-4 a hovo reajustamento de acordo com a
metodologia constante neste Contrato.

11.3.2. A periodicidade do reajustamento podera ser reduzida por meio de legislagédo
superveniente.

11.3.3. O primeiro reajustamento, quando couber, serd concedido apés decorrido o periodo de 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orgamento, conforme estabelece o paragrafo Unico
do art. 169 do decreto Estadual n® 10.086/2022, desde que preenchidos os requisitos legais.
11.3.4. Caso o contrato seja assinado apos o decurso do periodo de 365 (trezentos e sessenta e
cinco) dias data do orgcamento, conforme estabelece o paragrafo Unico do art. 169 do decreto
Estadual n° 10.086/2022, o valor contratual devera ser reajustado até a data do primeiro
aniversario do orcamento;
11.3.5. Para o reajustamento sera utilizado o “indice Nacional de Custo da Construgéo —
Disponibilidade Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundacao Getulio Vargas — FGV.
a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.
b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-a o
indice geral de precos mais vantajoso para a Administracdo, calculado por institui¢cdo oficial que
retrate a variacdo do poder aquisitivo da moeda.

11.4. Considerar-se-4 até a quarta casa decimal, sem arredondamento, o quociente de reajuste.
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12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS GARANTIAS
12.1 Cabera ao CONTRATADO optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) Caucdo em dinheiro ou em titulos de divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda;

b) fianca bancaria;
C) seguro-garantia.

12.1.1 As garantias serdo equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, incluido, no que
couber, o reajustamento de precos

12.1.2. No caso de garantia em dinheiro, o CONTRATADO depositara em conta bancaria especifica,
informada pelo CONTRATANTE, a importancia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
contrato, a qual serd aplicada em Instituicdo Financeira, conforme Lei Estadual n.° 11.685 de
11/02/87.

12.1.3. No caso de garantia em cheque, somente sera aceito pelo CONTRATANTE, cheque
administrativo.

12.1.4. No caso de garantia prestada na modalidade de seguro-garantia, devera vir acompanhada,
obrigatoriamente, da Certiddo de Regularidade Operacional junto a SUSEP — Superintendéncia de
Seguros Privados, em nome da Seguradora que emitir a apélice;

12.1.5. A garantia prestada em carta fianga emitida por cooperativa de crédito deverd vir
acompanhada da autoriza¢do de funcionamento emitida pelo Banco Central do Brasil.

12.1.6. Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianga Bancaria, a
mesma ndo podera ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade
coincidir com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogagdo do contrato, a garantia
apresentada devera ser prorrogada.

12.1.7. No caso de garantia prestada em titulos da divida publica, devera vir acompanhada,
obrigatoriamente, das seguintes comprovagoes:

a) origem/aquisi¢cdo mediante documento respectivo e langcamento contabil por meio de registros
no balanco patrimonial do CONTRATADO;

b) documento emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé publica, demonstrando o
valor do titulo atualizado monetariamente.

¢) memoéria de célculo da corre¢do atualizada do valor do titulo realizada por profissional
legalmente habilitado;

12.1.8. Serdo aceitos pelo CONTRATANTE apenas e tdo somente titulos passiveis de resgate
incontestavel sob qualquer aspecto e com prazos de resgate de no maximo 90 dias ap8s o prazo
contratual.

12.1.9. O CONTRATANTE se reserva ao direito de averiguar, de acordo com as cautelas de estilo,
a autenticidade do(s) titulo(s). Em se constatando indicios de fraude, 0 CONTRATANTE devera
oferecer denuncia ao Ministério Publico.

12.1.10. A validade do seguro-garantia e fianca bancaria seré de 180 (cento e oitenta) dias além do
prazo de execucdo dos servicos. Caso ocorra prorrogacdo do contrato, a garantia apresentada
devera ser prorrogada.

12.1.11. Uma das garantias previstas no item 12.1 letras a, b, e c, devera ser apresentada
previamente a assinatura do contrato a ser celebrado com 0o CONTRATANTE. O atendimento a esta
determinacgédo é requisito para a assinatura do contrato.

12.1.11.1. No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo no
prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologagéo da licitagdo e anterior a assinatura
do contrato.
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12.1.12. A garantia do contrato acompanhara os eventuais ajustes do valor contratual, devendo ser
complementada pelo CONTRATADO, quando da celebracao de Termos Aditivos ou apostilamentos
ao contrato original, quando couber.

12.1.13. Como condigdo para assinatura do contrato, sera exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracao, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n°® 14.133/2021.

12.2.A caucéo referente ao reajuste, sera retida pelo CONTRATANTE, quando devida, por ocasido do
pagamento das parcelas.

12.3. Havendo acréscimo no valor contratual, 0 CONTRATADO devera proceder o refor¢o proporcional
da garantia. O ndo atendimento autoriza o0 CONTRATANTE a descontar das faturas o valor
correspondente.

12.4. As garantias serdo devolvidas ao CONTRATADO, ap6s a lavratura do termo de recebimento
definitivo e da apuracdo dos haveres, devidamente atualizados e da apresentagdo dos documentos
exigidos no item 19.5 deste contrato.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOS PRAZOS

13.1 Os servicos deverdo ser iniciados na data estabelecida na Ordem de Servigo referente ao contrato,
sob pena do CONTRATADO ser penalizada com base no item 18.15 deste Contrato. O prazo de
execucdo dos servicos tera inicio a partir da data determinada na Ordem de Servico referente ao
contrato e sera igual ao nimero de dias estipulados no cronograma fisico-financeiro.

13.1.1 Para a assinatura da Ordem de Servico, 0 CONTRATADO devera apresentar os seguintes
documentos:

a) ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica do CREA ou RRT - Registro de
Responsabilidade Técnica do CAU.

b) ALVARA DE CONSTRUCAO, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servigo de
engenharia ou arquitetura, ou documento de nao obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que
se localiza a obra ou servigo;

c) MATRICULA DA OBRA OU SERVICO JUNTO A RECEITA FEDERAL — a matricula CNO da
obra devera ser aberta junto a Receita Federal apés a assinatura do contrato,
independentemente da obra ser construgdo reparos ou melhorias, salvo para obras de reparos
de pequeno valor e os demais possiveis casos dispensados na forma da lei. Os recolhimentos
de tributos deverdo ser obrigatoriamente feitos na matricula da obra, conforme Instrucéo
Normativa emitida pela Receita Federal do Brasil;

d) APOLICE DE SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA, no caso de construcbes e

ampliacoes;
13.1.2. No caso de paralisacdo dos servicos por motivos de forga maior ou caso fortuito, o prazo de
execucao do contrato, ficar4 suspenso pelo prazo maximo de 3 (trés) meses sem que se atribua a
quaisquer das partes a responsabilidade pelos atrasos correspondentes, devendo o CONTRATADO
manter a vigilancia, manutencdo e seguranca da obra. Ao término deste prazo, poderd ser
repactuada entre as partes a continuidade da suspenséo, desde que subsistentes os motivos que
ensejaram a paralisacao, a qual sera formalizada mediante documento proprio.

13.1.3. Os motivos de forca maior ou caso fortuito serdo comunicados formalmente pelas partes e
devidamente comprovados no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas apés a ocorréncia.

13.1.4. Os motivos de for¢a maior ou caso fortuito serdo analisados pela autoridade competente do
CONTRATANTE.

13.1.5. Reconhecidos os motivos de forga maior ou caso fortuito que deram ensejo a paralisacao,
ocorrera a suspensao do contrato, restituindo-se 0s prazos contratuais apos a cessacao dos motivos
gue suspenderam a execucdo do contrato.
4 |
Rua Euripedes Garcez do Nascimento, 1195 | Ahu
CEP 80540-280 | Curitiba | Parana | Telefone: 41 3250-7200

Assinatura Qualificada realizada por: Felipe Augusto Amadori Flessak em 31/03/2026 16:45. Inserido ao protocolo 20.507.656-5 por: Andressa Cristina Antunes da Silva
em: 30/03/2026 14:42. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n? 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no enderego:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: 879cc48638563bfa5be9b295dced39bd




Aﬁ d \

PARANA &
Mou 99/
Y\ IFJJ i \("

G OVERNDO D O ESTADDO

PROTOCOLO N2 20.507.656-5 PREG-e N*132/2025 - GMS

PREG-e N° 90132/2025 — COMPRAS.GOV

UASG 930318

13.2. O CONTRATANTE estabelecerd, para a execuc¢do dos contratos, prazo maximo, contado em dias
corridos, conforme previsdo no instrumento convocatorio e/ou contratual.

13.2.1. O prazo de execugdo inicia-se na data estabelecida na Ordem de Servico.

13.2.2. Pelo atraso no prazo de execucao, ficara o CONTRATADO sujeito as penalidades fixadas
na Clausula Décima Oitava deste contrato, independentemente de aviso extrajudicial ou
interpelacao judicial.

13.2.3. Se 0 CONTRATADO deixar de assinar o aceite na Ordem de Servico apés 15 (quinze) dias,
contados da data da convocagéo para assinatura, dar-se-a inicio a contagem do prazo de execugéo.

13.2.4. O prazo para assinar o aceite da Ordem de Servico podera ser prorrogado por até 15 (quinze)
dias mediante justificativa idénea aprovada pelo CONTRATANTE.

13.2.5. Se, imotivadamente, 0 CONTRATADO nao iniciar os servicos em até 30 (trinta) dias da data
estabelecida na Ordem de Servico pela autoridade competente do CONTRATANTE o contrato
podera ser rescindido, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

13.3. O prazo de execuc¢do do contrato € contado da data estabelecida na Ordem de Servigo e o de

vigéncia inicia-se com a assinatura do contrato, sendo seu termo final 180 (cento e oitenta) dias apos

o término do prazo de execucédo, observados os itens 5.2 e 5.3 deste contrato.

13.4. Caso 0 CONTRATANTE né&o convogque o CONTRATADO para assinatura do aceite da Ordem do

Servico, o termo final do prazo de vigéncia dar-se-a 180 (cento e oitenta) dias contados da assinatura

do contrato.

13.5. Os prazos de inicio de etapas de execucéo, de conclusdo e de entrega admitem prorrogacéao,

mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutengcdo do equilibrio econdmico-

financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:
13.5.1. Alteracédo do projeto ou especificacdes pelo CONTRATANTE;

13.5.2. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condi¢bes de execucéo do contrato;

13.5.3. Interrupcdo da execucdo do contrato ou diminui¢cdo do ritmo de trabalho, por ordem e no
interesse do CONTRATANTE;

13.5.4. Alteracao das quantidades inicialmente previstas no contrato nos limites permitidos pela Lei;

13.5.5. Impedimento de execuc¢do do contrato, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pelo
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

13.5.6. Omisséo ou atraso de providéncias a cargo do CONTRATANTE, inclusive quanto aos
pagamentos previstos, de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execugéo do
contrato.

13.6. Toda solicitagdo de prorrogacéo de prazo de execucdo devera ser efetivada no periodo de
execucao do contrato, bem como toda solicitacdo de prorrogagdo da vigéncia contratual devera ser
efetivada durante sua vigéncia, devidamente justificadas e previamente autorizadas pelo
CONTRATANTE, em ambos 0s casos.

13.6.1. Requerido aditivo contratual em que seja necessério readequacdo do cronograma fisico-
financeiro, o prazo de execucdo ficard automaticamente suspenso da data do encerramento do
prazo a aditar até a assinatura do Termo Aditivo, devendo ser documentada a suspensdo no
cronograma fisico-financeiro constante nos autos do processo administrativo;

13.6.2. A mera solicitacdo de aditivo contratual ndo suspende o prazo de vigéncia;

13.6.3. No caso do subitem 13.6.1, caso seja indeferido o pedido de aditamento do contrato, o prazo
nao se considerara suspenso;

13.6.4. No caso de prorrogacdo do prazo de execucado, deverd ser elaborado novo cronograma
fisico-financeiro pelo CONTRATADO, com as alteragfes necessarias, incluindo-se as parcelas
faturadas e a faturar, condicionado a analise e aprovagdo do CONTRATANTE.
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14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA RESPONSABILIDADE TECNICA.

14.1. O CONTRATADO deveréa apresentar ao CONTRATANTE as Anotacdes de Responsabilidade
Técnica — ART's, ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT’s, dos responsaveis técnicos pela
execucao da obra ou servico contratados antes do inicio do prazo de execuc¢éo;

14.2. A substituicdo do responsavel técnico somente podera ocorrer mediante prévia autorizacdo por
escrito do CONTRATANTE, devendo o novo responsavel técnico atender as exigéncias editalicias.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA SEGURANCA DO TRABALHO

15.1. Deverédo ser observadas pelo CONTRATADO todas as condi¢8es de higiene e seguranca
necessarias a preservacao da integridade fisica de seus empregados, ao patrimdnio do Estado e aos
materiais envolvidos na obra, de acordo com as Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho;

15.2. O CONTRATANTE podera, a seu critério, determinar a paralisagao da obra quando julgar que
as condi¢cdes minimas de seguranca e higiene do trabalho ndo estdo sendo observadas pelo
CONTRATADOQO. Este procedimento ndo servird como justificativa para eventuais atrasos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA EXECUCAO

16.1 O CONTRATADO deveré atender rigorosamente ao disposto no contrato e seré responsavel
pela seguranca, eficiéncia e adequacgédo dos métodos, mao de obra, materiais e equipamentos
utilizados na execuc¢éo das obras ou servigos, bem como devera atender as normas técnicas
definidas pela Associac¢éo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

16.2 O CONTRATADO devera, as suas expensas, reparar, corrigir, reconstruir, substituir, demolir ou
refazer quaisquer partes da obra ou servigos que, a juizo da fiscalizagédo, ndo tenham sido
executadas de acordo com o estipulado no contrato.

16.3 O CONTRATADO se obriga a:

16.3.1. Assegurar, durante a execucdo da obra ou servigos, protecdo e conservacdo dos servicos
executados, de forma que seja mantida sua integridade;

16.3.2. Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessarios nos servigos de sua
responsabilidade, independentemente das penalidades cabiveis;

16.3.3. Permitir e facilitar a fiscalizagao a inspec¢éo do local da obra a qualquer dia ou hora,
devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, pertencam seus
fiscalizadores ao CONTRATANTE ou a terceiros por estes credenciados;

16.3.4. Notificar a fiscalizacdo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, no minimo, da
concretagem de fundagdes ou de elementos armados de estrutura, e do inicio dos testes de
operacdo das instalagcBes elétricas, mecénicas e hidraulicas;

16.3.5. Providenciar a legalizagdo das obras ou servi¢os junto aos 6rgaos competentes, por sua
conta e responsabilidade, quando necessario;
16.3.6. Colocar, as suas expensas, em local do canteiro de obras, e que propicie facil visualizacao,
placas indicativas, conforme modelos fornecidos pelo CONTRATANTE, com as referéncias
necessarias a divulgacao do empreendimento e cumprimento da legislacao;
16.3.7. Proceder, as suas expensas, quando couber, o “as built” (como construido), isto &, as
anotacdes e registros nos projetos originais das altera¢des havidas na execucédo da obra,
conforme NBR 14645-3, para fins de ordenacéo do cadastro técnico do CONTRATANTE;
16.3.8. Zelar pela integridade dos bens vinculados as atividades de obra e/ou prestagéo de
Servicos.
16.3.9. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.
16.4. O CONTRATADO é responsavel pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na
execucado do contrato.
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16.4.1. O CONTRATADO respondera durante 5 (cinco) anos pela solidez e seguranca do trabalho,
assim em razéo dos materiais, nos termos do artigo 618 do Cédigo Civil Brasileiro.

16.5. O CONTRATADO é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciérios, fiscais e
comerciais resultantes do contrato.

16.5.1. A inadimpléncia do CONTRATADO quanto a esses encargos nao transfere ao
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto ajustado ou
restringir a regularizacéo e uso das edificagfes, inclusive perante o Registro de Imoveis.

16.5.2. Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer acidentes
decorrentes da execuc¢éo das obras e servi¢os, uso indevido de patentes registradas e, ainda que
resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, a destruicdo ou danificacéo da obra em
construgéo até a definitiva aceitacdo da mesma pelo CONTRATANTE, bem como as indenizac¢des
que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servi¢os contratados, ainda que
ocorridos na via publica.

16.5.3. Para garantir os riscos contra sinistros, 0o CONTRATADO segurara a obra nova e as
ampliacdes, majorando, progressivamente, o valor desse seguro, antes de cada prestacéo e
entregara a apoélice inicial e as adicionais a0 CONTRATANTE, a qual ficara investida de poderes
"in ren propriam"”, para receber da companhia seguradora a indenizagéo em caso de sinistro,
reembolsando-se das prestacdes ja entregues ao CONTRATADO e restituindo-lhe o
remanescente, se houver.

16.5.4. O seguro seré contratado pelo valor de reposi¢éo das obras, ai considerados quaisquer
valores que 0 CONTRATANTE ja houver pago ao CONTRATADO, a qualquer titulo, ndo sé as
parcelas contratuais, mas também eventuais reajustamentos e servigos extraordinarios.

16.6. O CONTRATADO podera subcontratar parte da obra ou servi¢os, mediante consulta e aprovacao
prévia do CONTRATANTE, sem que tal aprovagdo implique qualquer aceitacdo de transferéncia de
responsabilidade.
16.6.1. A subcontratacdo podera ser feita quando se identifigue que ndo € usual no mercado a
existéncia de empresas que executem de forma integral o objeto pretendido pela Administragéo, ou
guando for usual no mercado préprio a subcontratacao de determinados servicos.
16.6.2. N&o poderao ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como requisito
de habilitacdo técnico-operacional, a apresentacdo de atestados que comprovem execucdo de
servigo com caracteristicas semelhantes;
16.6.3. As subcontratadas deverdo obedecer rigorosamente ao contrato e partes integrantes,
subsistindo perante o CONTRATANTE a integral responsabilidade do CONTRATADO, nao podendo
esta relagdo juridico econdmica servir de justificativa para eximir-se das medidas de controle da
execucao.
16.6.4. O CONTRATADO poderéa subcontratar parte da obra ou servicos, referente(s) a(s) seguinte(s)
parcela(s):
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PROJETO DE RESTAURD, REFORMA EAMPLIA.C&.D DO ANTIGD HOSPITAL HIPGLYTO EAMELA ALVES ARALID, PARANA @
MO CENTRO HISTORICO DE LAPA —FR. e ——R—
GEOVEARNG DO ESTADD
SECRETARIA DAS CIDADES
—_ " n
| SUBCONTRATACOES PERMITIDAS | SECRETARA DA ADHIMSTRACAO
ITEM PARCELA JUSTIFICATIVA CAPACIDADE TECNICA A SER EXIGIDA %
Certidio de Acervo Técnloo (CAT) emitida pelo CAU ou CREA e fou Conselho de Classe competente
comprovando que reallzou Levantamento corm nuvem de pontos/laser scanner, em ao menos 01 (uma)
LEVANTAMENTD TOPOGRAFICD Servigo edificagdo, tormbada, ou loczlizads em sitio ou conjunto histércos tormbados de tipologla similar 3o bem
A PLAMIALTIMETRICO CADASTRAL especializado  |em guestio (excluldas edificagBes de harracites e edificagiies com finalidade habitacdional], com drez de EEs
construgio equivelante 3 no minirm 50% da dres construida, ou seja, 358,00m* sendo permitida 2 soma
de certidies;
Certld¥o de Acervo Téonlco — CAT, e respectivo Atestado de Capacidade Técnica, forneddo por pessoa
Juridica de direlto piblico ou privado devidamente [dentiflcada, relativo & elaboracdo de projetos
c PROJETD MECANICO Sernvico mecinlcos em Imdvel tombado, ou locallzados em sftlos ou conjuntos histdricos tombados, de tipologia S
TRAMNSPORTE VERTICAL especlalizado similar ao bern em questo, com &res eguivalente a no minimo 50% da drea construlda, ou s2]a,
358,00m%, em nome do Engenhelro Mecinico, designado como responsével técnloo pela execuclo do
projeto para Instalacio do elevador e do sistema de ar-condiclonado, ART emitida pelo CREA;
Certid¥o de Acervo Téonlco — CAT, e respectivo Atestado de Capacidade Técnica, fornecldo por pessoa
Juridica de direito piblico ou privado devidamente (dentificada, relativo a elaboracdo de projetos
o PROJETO MECENICD . Senvipn mecnicos erm Imbvel tambado, ou localizados em sftlos ou conjuntos histdricos tombadeos, de tipologia 211%
CLIMATIZACAD OU EXAUSTAD especializado similzr ao bern em guestdo, com dree equivelente a no minimo 50% de drea construlda, ou sja,
358,00m’, em nome do Engenhelro Mecénico, designado como responsdvel téonico pela execuclio do
projeto para Instelacdo do elevador e do sistema de ar-condiclonado, ART emitida pelo CREA;
N PROJETOS E ESTUDDS AMBIENTALS Sanvico Certidlio de Acervo Técnico [CAT) emitida pelo CAU ou CREA e fou Conselho de Clesse competente 272%
| espedializada | comprovendo que realizou PGRCC, em a0 menos 01 {uma) edificaco; R I
T SONDAGEM GEDTECNICA E LAUDD DE Samvico Certidéo de Acervo Técnico [CAT) emitida pelo CAU ou CREA & fou Conselho de Classe competents Law
FUNDACAD especializado comprovende que reslizou Sondagem SPT, em a0 menos 01 (um) terreno:
_ Servige Certld¥o de Acervo Técnico [CAT) emitida pelo CAU ou CREA & fou Conselho de Classe competente
u EN5AID DE PERCOLACAD 0,458
especializado comprovando gue reslizou ensalo de percolagio, em ao menos 01 [um) terreno;

* nualificacio téonica requisitada para habilitacBo no certame (Itern 10 do presente TR) dentro dos limites do Art. 67 § 99 Lel 14.133/2021.

16.7. O CONTRATADO fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem
exotica ou nativa que tenham procedéncia legal;

16.7.1. Em cada medi¢&o, como condi¢do para recebimento das obras ou servigos de engenharia
e arquitetura executados, deverdo ser atendidas, pelo CONTRATADO, as exigéncias constantes
do Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005, que “estabelece procedimentos de controle
ambiental para a utilizacdo de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras e
servicos de engenharia contratados pelo Estado do Parana e d& providéncias correlatas”;

16.7.2. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 16.7 e subitem
16.7.1 deste Contrato, podera implicar extingdo do contrato, com amparo no art. 137, | da Lei
Federal 14.133, de 2021, arts.180 e 129, | do decreto Estadual n® 10.086, de 2021, c/c a aplicacdo
das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e neste Contrato.

16.8. O CONTRATADO deveréa apresentar Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcéo
Civil para execucao de atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental, conforme
a Lei n.° 12.305, de 02 de agosto de 2010, e a Resolugdo do CONAMA n° 307/2002, e a legislacédo do
municipio em que se localiza a atividade ou empreendimento.

16.8.1. Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil para execucéo de
atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental serdo elaborados e
implementados pelas empresas contratadas para a execucdo da obra, como Projeto Executivo,
enquanto que os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil para
empreendimentos e atividades ndo enquadrados na legislacdo como objeto de licenciamento
ambiental, deverdo ser apresentados juntamente do projeto do empreendimento, como Projeto
Complementar, para anélise pelo érgao competente do poder publico municipal, em conformidade
com o Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil, referente a
municipio onde esta localizado o empreendimento contratado.

16.8.2. Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil deverdo contemplar as
. |
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seguintes etapas:
a) caracterizacdo: nesta etapa o gerador devera identificar e quantificar os residuos;

b) triagem: devera ser realizada, preferencialmente, pelo gerador na origem, ou ser realizada
nas areas de destinacao licenciadas para essa finalidade, respeitadas as classes de residuos
estabelecidas no art. 3° da Resolucdo n° 307/2002 do CONAMA;

c¢) acondicionamento: o gerador deve garantir o confinamento dos residuos ap6s a geragdo até
a etapa de transporte, assegurando em todos 0s casos em que seja possivel, as condigbes de
reutilizacdo e de reciclagem;

d) transporte: devera ser realizado em conformidade com as etapas anteriores e de acordo
com as normas técnicas vigentes para o transporte de residuos;

e) destinacao: devera ser prevista de acordo com o estabelecido no item 16.8.1 acima.

16.8.3. Os residuos da construcgéo civil deverdo ser destinados na forma descrita no art. 10 da
Resolucao n® 307/2002 do CONAMA.

16.9. O CONTRATADO se obriga a manter na obra ou servi¢cos de engenharia e arquitetura, quando
couber, sob os cuidados de seu preposto, o diario de obras para anotacdes e registros pertinentes.

16.9.1. E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias
diarias, bem como especificar detalhadamente os servigcos em execucéo, devendo a
FISCALIZACAO, nesse mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro;

16.9.2. A abertura do Diario de Obras devera ser feita junto com a Fiscalizagcao no dia da reunido
de partida. Ser4 tolerado um prazo méximo de 48 (quarenta e oito) horas, em casos excepcionais,
para o preenchimento do Diario de Obras durante a execucado do objeto, e a partir desse prazo
poderdo ser aplicadas as sancdes previstas no Edital.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS ALTERACOES

17.1. Este Contrato podera ser alterado pelo CONTRATANTE, precedidos das devidas justificativas,
nos seguintes casos:

| - unilateralmente pela Administragéao:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especifica¢des, para melhor adequacao técnica a
seus objetivos;

b) quando for necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei;

Il - por acordo entre as partes:
a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

b) quando necesséria a modificagdo do regime de execucgdo da obra ou do servigo, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificagéo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;

¢) quando necesséria a modificacdo da forma de pagamento por imposi¢do de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipacao do pagamento em relagéo
ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacéo de fornecimento de bens
ou execucdo de obra ou servico;

d) para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de forca maior,
caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execug¢do do contrato tal como pactuado,
respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.

17.1.1. Nas alteracdes de que trata esta clausula devera ser observado o disposto nos artigos 124
e seguintes da Lei Federal n.° 14.133/2021.
17.1.2. Em situacdes especiais e devidamente justificadas, serdo admitidas, por acordo entre as
partes, alterac8es que superem os limites legais previstos no art. 125 da Lei Federal n.°
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14.133/2021, desde que observadas as seguintes situacdes:

a) ndo acarrete para o CONTRATANTE encargos contratuais superiores aos oriundos de uma
eventual extincdo contratual por razbes de interesse publico, acrescidos aos custos da
elaboracao de um novo procedimento licitatorio;

b) ndo inviabilize a execucgéo contratual, a vista do nivel de capacidade técnica e econémico-
financeira do CONTRATADO,;

c) decorra de fatos supervenientes que impliquem dificuldades ndo previstas ou imprevisiveis
por ocasido da contratac¢&o inicial;

d) ndo ocasione a transfiguracéo do objeto originalmente contratado em outro de natureza e
propdsito diversos;

e) seja necesséria a completa execucdo do objeto original do contrato, a otimizagdo do
cronograma de execucdo e a antecipacdo dos beneficios sociais e econdmicos decorrentes;

f) demonstre, na motivacdo do ato que autorizar o aditamento contratual na hipétese deste
paragrafo, que as consequéncias da resciséo contratual, seguida de nova licitacao e contratacao,
importam em sacrificio insuportavel ou gravissimo ao interesse coletivo a ser atendido pela obra
ou servigo, inclusive a sua urgéncia e emergéncia.

17.1.3. O valor do contrato pode ser alterado quando:
a) a alteracao for consequéncia dos casos dos incisos “a” a “d” do subitem 17.1.2.

b) visar a restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
CONTRATADO e a retribuicdo do CONTRATANTE para a justa remuneracao da obra, servico
ou fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do
contrato, na hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém, de consequéncias
incalculaveis, retardadoras ou impeditivas da execuc¢édo do ajustado, ou ainda, em caso de forca
maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando é&lea econdmica extraordinaria e
extracontratual;

c) ocorrer a criacdo, extingdo ou alteragdo de quaisquer tributos ou encargos legais, ou a
superveniéncia de disposic¢fes legais, apos a data da apresentagéo da proposta, de comprovada
repercussdo nos precos contratados, que deverdo ser revistos para mais ou para menos,
conforme o caso.

17.1.4. Concluida a instrucdo do requerimento de reequilibrio econdmico-financeiro, a
Administracdo tera o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogacdo motivada por
igual periodo.

17.2. A garantia pode ser alterada quando conveniente a substituicdo a pedido do CONTRATADO e
aceita pelo CONTRATANTE.

17.3. A forma de pagamento podera ser alterada por imposi¢ao de circunstancias supervenientes,
mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipa¢éo do pagamento com rela¢cao ao cronograma
financeiro fixado sem a correspondente contraprestacao de fornecimento de bens ou execugao de
obra ou servigo.

17.4. No caso de supressédo de obras, bens ou servi¢cos, se o contratado ja houver adquirido os
materiais e posto no local dos trabalhos, estes devem ser ressarcidos pelo CONTRATANTE pelos
custos de aquisi¢éo regularmente comprovados.
17.5. Havendo alteracéo do contrato que aumente ou diminua os encargos do CONTRATADO, deve
ser reestabelecida a equacao econdmico-financeira por meio de aditamento contratual nos casos
autorizados pela Lei n.° 14.133/2021.
17.5.1. Caso os servicos a serem acrescidos ou suprimidos constem na planilha de servicos da
obra contratada, prevalecerdo os valores propostos pelo CONTRATADO, em cada item;
17.5.2. Caso os servicos a serem acrescidos nao constem na planilha de servi¢cos da obra
contratada, mas constem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboracdo do
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orgamento, os valores dessa tabela prevaleceréo, incluido o BDI referencial e levando em conta o
desconto ofertado na proposta global;

17.5.3. Caso os servicos a serem acrescidos ndo constem nem na planilha de servicos da obra
contratada, nem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboracdo do orcamento, os
precos serao fixados, por meio de pesquisa de precos no mercado, com no minimo trés cotacdes,
e 0s precos dos servicos a serem contratados serdo a média dos precos pesquisados,
multiplicados pelo desconto global ou linear oferecido na proposta do contratado.

17.6. A revisdo do preco original do contrato, quando imposta em decorréncia das disposicfes
deste Contrato, dependera da efetiva comprovacéo do desequilibrio, das necessarias justificativas,
dos pronunciamentos dos setores técnico e juridico e da aprovacao da autoridade competente;

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA INEXECUGAO, EXTINGAO E PENALIDADES.
18.1. A inexecucdo total ou parcial do contrato enseja a sua extingdo, com as consequéncias
previstas em lei, no Decreto Estadual n°® 10.086/2022 e neste contrato.
18.2. Constituem motivo para extingdo do contrato:
18.2.1. O ndo cumprimento de clausulas, condic¢des, especificacdes, projetos e prazos;
18.2.2. O cumprimento irregular de clausulas, condi¢cbes, especificacdes, projetos e prazos,
18.2.3. A lentiddo no seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a presumir a ndo concluséo da
obra e/ou do servi¢go nos prazos estipulados;

18.2.4. O atraso injustificado no inicio da obra e/ou servi¢co sem justa causa e sem prévia
comunicacdo ao CONTRATANTE;

18.2.5. A paralisacédo da obra e/ou do servico sem justa causa e sem prévia comunicagao ao
CONTRATANTE;

18.2.6. A subcontratacao total ou parcial do seu objeto, a associacdo do CONTRATADO com
outrem, a cessao ou transferéncia total ou parcial do contrato, fusdo, cisdo ou incorporacao, que
afetem a boa execucéo desse, exceto se autorizada pelo CONTRATANTE nos casos permitidos
em lei;

18.2.7. O nédo atendimento das determinaces regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a execucao, assim como as de seus superiores;

18.2.8. O cometimento reiterado de faltas na execu¢éo do ajuste, anotadas no Relatério de
Vistoria;

18.2.9. A decretacéo de faléncia ou a instauragdo de insolvéncia civil do CONTRATADO;

18.2.10. A alteragéo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juizo
do CONTRATANTE, prejudique a execuc¢ao do contrato;

18.2.11. A dissolugéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

18.2.12. Nao cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como
em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social
ou para aprendiz.

18.2.13. A falta de integralizacdo da garantia nos prazos estipulados;

18.2.14. Razdes de interesse publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pelo CONTRATANTE;

18.2.15. A supressao, por parte do CONTRATANTE, de obras ou servi¢os, acarretando
modificagao do valor inicial do contrato além do limite permitido legalmente;

18.2.16. A suspenséo de sua execucao, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior

a 3 (trés) meses, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou

guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis,

independentemente do pagamento obrigatdrio de indenizacdes pelas sucessivas e

contratualmente imprevistas desmobilizacdes e mobilizacdes e outras previstas, assegurado ao
. |
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CONTRATADO, nesses casos, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacdes
assumidas, até que seja normalizada a situacéo;

18.2.17. O atraso superior a 2 (dois) meses dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE
decorrentes de obras, servicos ou fornecimentos ou parcelas destes ja recebidos ou executados,
salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado
ao CONTRATADO o direito de optar pela suspenséo do cumprimento de suas obrigacdes até que
seja normalizada a situacao;

18.2.18. A nao liberacao, por parte do CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execucao de
obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais
especificadas no projeto;

18.2.19. O atraso na obtenc¢do da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteracéo
substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

18.2.20. A ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada e impeditiva da
execucao do contrato.

18.2.21. O descumprimento da proibi¢cdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de
18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢do de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

18.2.22. A superveniéncia da declara¢gdo de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administracéo Publica;

18.2.23. O perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da execucao
da avencga.

18.3. Os casos de extingdo contratual serdo formalmente motivados nos autos de processo
administrativo autbnomo, por meio do qual ficara assegurado o contraditério e ampla defesa.

18.4. A extingdo do contrato podera ser:

18.4.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administracéo, exceto no caso de
descumprimento decorrente de sua prépria conduta;

18.4.2. consensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse da Administracao;

18.5. A extingdo administrativa ou consensual devera ser precedida de autorizac@o escrita e
fundamentada da autoridade competente.

18.6. Quando a extingdo ocorrer com base nos subitens 18.2.14 a 18.2.23, sem que haja culpa do
CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido,
tendo ainda direito.

18.6.1. Devolugdo da garantia;
18.6.2. Pagamentos devidos pela execucao do contrato até a data da extingdo;
18.6.3. Pagamento do custo da desmobilizacéo, quando couber;

18.6.4. Ocorrendo impedimento, paralisagdo ou sustacao do contrato, o cronograma de execugao
ser& prorrogado automaticamente por igual tempo.

18.7. A rescisado unilateral acarretard as seguintes consequéncias, sem prejuizos das san¢des
previstas neste instrumento:

18.7.1. Assuncao imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
préprio do CONTRATANTE,

18.7.2. Ocupacéo e utilizacdo do local, instalagcdes, equipamentos, material e pessoal empregados
na execug¢do do contrato, necessarios a sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos
posteriormente, mediante avaliagdo, nos casos de servigos essenciais conforme previsto na Lei;

18.7.3. Perda ou execucao da garantia contratual, para ressarcimento do Estado e dos valores das
multas e indenizacdes a ele devidos;

18.7.4. Retengéo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados.
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18.8. Na hipotese de ocupacao provisoéria, 0 ato devera ser precedido de autorizacao expressa da
autoridade competente do CONTRATANTE.

18.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente dentro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE caracteriza o descumprimento total
da obrigacdo assumida, sujeitando-o a penalidade definida no item 18.15, além das demais
penalidades previstas neste Contrato.

18.10. O atraso injustificado na execucao do contrato sujeitara o CONTRATADO a multa de mora, na
forma prevista neste Contrato, sem prejuizo do previsto no subitem 18.2.3.

18.10.1. A multa moratéria ndo impede que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato
e aplique as outras penalidades previstas neste Contrato.

18.10.2. A multa serd descontada dos pagamentos ou da garantia do respectivo contrato, ou
ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

18.11. Pela inexecucéo total ou parcial, bem como pelo atraso injustificado na execuc¢é&o do contrato,
0 CONTRATANTE poderéa aplicar as seguintes sancoes:

18.12. Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obriga¢cdes previstas no
edital e seus anexos e neste contrato que ndo configurem hipéteses de aplicagdo de san¢Bes mais
graves;

18.13. Multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na
execucao dos servigos, limitada a incidéncia a 30% (trinta por cento). Apds o trigésimo dia e a critério
da Administracdo, no caso de execucao com atraso, podera ocorrer a nao-aceitacao do objeto, de
forma a configurar, nessa hipotese, inexecucao total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da
rescisdo unilateral da avenca; a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia sera cabivel a multa
compensatoria;

18.14. Multa de 10% (dez por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecucao parcial da obrigac@o assumida que cause grave dano a Administracéo, ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

18.15. Multa de 30% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecucao total
do objeto;

18.16. Multa de 0,5% a 5,0% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo;

18.17. Para efeito de aplicac@o de multas, as infragBes sédo atribuidos graus, de acordo com as

tabelas 1 e 2:
Tabela 1

GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-

financeiro do contrato
2 1,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-

financeiro do contrato
3 1,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-

financeiro do contrato

4 2,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-
financeiro do contrato

5 5,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-
financeiro do contrato
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Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situacéo que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, 05
por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forca

2 ; . . 3 04
maior ou caso fortuito, 0s servi¢os contratuais;
Manter trabalhador sem qualificacéo exigida para
3 executar os servicos contratados, ou deixar de 03
substituir trabalhador quando exigido pela
fiscalizag&o, por trabalhador;
4 Recusar-se a executar ou corrigir servigo 02
determinado pela fiscalizacdo, por servico;
5 Permitir a execucéo de servicos sem a utilizagéo de 01

EPIS/EPCs, por trabalhador;
Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias
6 diarias, bem como especificar detalhadamente os 01
Servigos em execucao.

Cumprir determinacg&o formal ou instrucéo
complementar do 6rgéo fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir trabalhador que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servico, por trabalhador e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
nao previstos nesta tabela de multas, apos
reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgéo
fiscalizador, por item e por ocorréncia;

Indicar e manter durante a execugao do contrato os
prepostos previstos no edital/contrato;

Providenciar treinamento para seus funcionarios
11 conforme previsto na relacéo de obriga¢des do 01
CONTRATADO

Zelar pelas instalagdes da Administracao ou de
terceiros.

02

03

10 01

12 03

18.18. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos seréo consideradas independentes
entre si.

18.19. Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacao da garantia (seja para refor¢co ou por ocasido de prorrogacéo), observado o maximo de
2% (dois por cento). O atraso superior a 30 (trinta) dias autorizara a Administracdo CONTRATANTE a
promover a rescisédo do contrato;

18.20. Impedimento de contratar no &mbito da Administra¢@o Publica direta e indireta do Estado do
Parana, por prazo ndo superior a 3 (trés) anos, nos casos e na forma previstos na Lei Federal n°
14.133/2021 e no Decreto Estadual n® 10.086/2022;

18.21.Declara¢éo de inidoneidade para licitar e contratar com o Estado, nos casos e na forma
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previstos na Lei Federal n°® 14.133/2021 e no Decreto Estadual n°® 10.086/2022;

18.22. As sancdes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar, poderao ser aplicadas cumulativamente com a pena de multa.

18.23. Se a multa aplicada e as indenizagGes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragcdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

18.24. ApGs encerramento do processo administrativo, a importancia devida correspondente a
aplicacédo de multa devera ser recolhida junto ao CONTRATANTE em até 5 (cinco) dias Uteis,
contados da notificacdo do CONTRATADO.

19. CLAUSULA DECIMA NONA — DO RECEBIMENTO
19.1. Executado o contrato o seu objeto sera recebido

19.1.2. Provisoriamente, quando da conclusdo da obra ou servico, pelo fiscal do contrato ou por
comissédo de no minimo 3 (trés) membros designados pela autoridade administrativa competente,
neste caso com a participacao do responsavel pela fiscaliza¢@o da obra ou servi¢o de engenharia,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagéo
escrita do CONTRATADO, com duragdo maximade ___ ( ) dias.

19.1.3. Definitivamente, por comisséo designada pela autoridade competente, sem a participagéo do
fiscal do contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes e pelo usuario, apés o
decurso do prazo de observacdo ou de vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos
contratuais.

19.2. Os responsaveis pelo recebimento deverao lavrar termo de notificagdo anterior ao termo de
recebimento provisério ou definitivo sempre que as obras ou servigos ndo apresentarem condi¢des de
aceitacao. O termo de notificac@o devera caracterizar os vicios, defeitos e incorre¢fes constatados e
determinar prazo para saneamento.
19.2.1. O CONTRATADO ¢ obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.
19.2.2. Decorrido o prazo fixado, os responsaveis procederdo nova verificagao objetivando o
recebimento, que somente serd lavrado quando as obras ou servi¢cos apresentarem perfeitas
condicdes.
19.3. Nas obras ou servicos sera lavrado termo de recebimento provisério, e, decorridos 90 (noventa)
dias do recebimento provisério, sera lavrado termo de recebimento definitivo.
19.4. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civildo CONTRATADO
pela solidez e seguranca da obra, assim pelos materiais, como ndo a exime da responsabilidade
ético-profissional pela perfeita execucao do contrato.
19.5. Para o recebimento definitivo, 0 CONTRATADO devera entregar ao CONTRATANTE, conforme
0 caso, 0s seguintes documentos.
a) Relatério de Recomendacdes e Instrucdes de Utilizagao e Uso das instalacdes e equipamentos,
acompanhado de eventuais catalogos e tabelas de fabricantes e montadores.

b) Termos de garantia das instalac6es e dos equipamentos;
¢) Comprovante de Vistoria do Corpo de Bombeiros local;

d) Certidao negativa de déhito — CND/INSS da matricula da obra e Certidao negativa do FGTS em
plena validade;

e) Comprovantes das Vistorias das Companhias Concessionarias de telefone, de esgoto (inclusive
aguas pluviais), e de abastecimento de gas, de energia elétrica e de agua;

f) Comprovantes de verificagdo de funcionamento emitido pelos responsaveis pelas instalagbes de
equipamentos eletromecanicos;
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g) Comprovantes do pagamento de taxas de ligacdo de esgoto e as redes das companhias
concessionarias;

h) Comprovante de Conclusdo da Obra ou Habite-se emitido pelo érgdo competente do Municipio.
Em caso de nao obtencdo devera ser apresentada justificativa emitida pelo érgdo competente,
atestado pelo gestor do contrato.

19.6. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos anulaveis
nas hipéteses de erro ou ignorancia, dolo, coagédo, simulacao, fraude, incapacidade dos agentes
publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.

20. CLAUSULA VIGESIMA — DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS.

20.1 Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicacdo deste Contrato cabem recursos
administrativos nas formas previstas em lei.

21. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO

21.1. Fica eleito o Foro Central da Comarca da Regido Metropolitana de Curitiba, com rentncia
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer davidas ou
controvérsias originadas das obriga¢cdes reciprocamente assumidas neste contrato.

E, por assim haverem justo e contratado, € o presente assinado pelos representantes legais das partes
contratantes.

Curitiba, __ de de 20__.

Autoridade Competente do érgao/entidade Licitante

Nome:

CPF:
Representante Legal do Contratado
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ANEXO I
MINUTA DA ORDEM DE SERVICO

PROTOCOLO:| 20.507.656-5
EDITAL:| Concorréncia Eletrénica n.° 132/2025 GMS
OBJETO:| Contratacdo de levantamento, estudos e projetos para o Restauro do
imovel conhecido como antigo Hospital Hipolyto e Amélia Alves de Araljo,
localizado na Praga Geral Carneiro n°® 344, Centro Histérico, Lapa,
Parana.
PRAZO EXECUCAO:| 420 (quatrocentos e vinte) dias
CONTRATO: /20

EMPRESA: , localizada & Rua ,
no Municipio de , Estado do , CEP ,
Fone (__) , E-mail ,
CNPJ n.°

VALOR CONTRATUAL:| R$

( ), sendo _ ., %
( por cento) referente a materiais e __ % (
por cento) referente a mao de obra.

RECURSO:| Empenhon.° , Dotacdo Orcamentéria ,
Projeto Atividade , Natureza da Despesa ,
Fonte - ,datadode  / /20 .

FISCAL:| Eng./Arqgt. CREA/CAU PR N.°

Pela presente Ordem de Servico, o prazo de execuc¢do do ajuste, de acordo com a Clausula
Terceira do Contrato, deveré ser contado a partir de __ de de 20__, ficando a empresa
autorizada ao inicio dos trabalhos.

Autoridade Competente do érgao/entidade Licitante

ACEITE DA ORDEM DE SERVICO
Curitiba, em ddd do mmmm de 202X

Nome:
CPF:
Representante Legal da Contratada
Eng./Arqt. — CREA/CAU N.°
Responséavel Técnico da Contratada
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ANEXO Il
MODELO DA CARTA PROPOSTA DE PRECOS

A
Secretaria de Estado das Cidades
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° 132/2025 GMS

Objeto: Contratacdo de levantamento, estudos e projetos para o Restauro do imével conhecido
como antigo Hospital Hipdlyto e Amélia Alves de Araljo, localizado na Praga Geral Carneiro n° 344,
Centro Historico, Lapa, Parana.

A Empresa , CNPJ/MF
, com sede na cidade de , estado do , Sito
, n.° , CEP — , Telefone (__ )
, E-mall , propde a(ao) (Nome do 6rgao/entidade

licitante) a execucao do objeto da Licitacdo supra referenciada, tudo em conformidade com o edital,
0 contrato e os anexos da licitagdo em referéncia.

1 O preco proposto é de R$
) ( ), sendo % ( por cento) referente
aos materiais e % ( por cento) referente a méo de obra.

2 O prazo de validade da Proposta serd de, no minimo, 180 (cento e oitenta) dias corridos,
) contados a partir da data de abertura da Licitago.

Se vencedor da licitag&@o, assinara o contrato administrativo, na qualidade de representante legal,
o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF
e serd responsével técnico pelos servigos o(a) Sr.(a)

, Titulo , CREA/n.°

e/ou CAU/n.°

Representante Legal da Empresa
Nome:

CPF:

Assinatura:

Obs. Caso haja divergéncia entre o valor numérico e o valor por extenso da proposta, prevalecera o
valor por extenso.
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ANEXO IV
MODELO DA DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A
Secretaria de Estado das Cidades
Referéncia: Concorréncia Eletrénica n.° 132/2025 GMS

Objeto: Contratacdo de levantamento, estudos e projetos para o Restauro do imével conhecido
como antigo Hospital Hipdlyto e Amélia Alves de Araljo, localizado na Praga Geral Carneiro n° 344,
Centro Historico, Lapa, Parana.

A Empresa , CNPJ/MF

, DECLARA, sob pena de aplicacdo das san¢bes administrativas cabiveis
e as penas da lei, ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legislacdo
vigente, ndo possuindo nenhum dos impedimentos previstos no Paragrafo 4° do Artigo 3° da Lei
Complementar Federal n.° 123/2006 e suas alteracdes, e tendo interesse dos beneficios nela
contidos para efeitos de licitagéo, quando e no que couber.

Declara ainda que, ndo extrapolou a receita bruta méaxima relativa ao enquadramento como
empresa de pequeno porte, de que trata o art. 3°, Il da Lei Complementar n® 123, de 2006, em
relag&o aos valores dos contratos celebrados com a Administracdo Publica no ano-calendério de
realizacéo da licitacao.

Representante Legal da Empresa
Nome:

CPF:

Assinatura:
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ANEXO V
MODELO DA DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
A
Secretaria de Estado das Cidades
Referéncia: Concorréncia Eletrénica n.° 132/2025 GMS

Objeto: Contratacao de levantamento, estudos e projetos para o Restauro do imovel conhecido
como antigo Hospital Hipélyto e Amélia Alves de Aradjo, localizado na Praca Geral Carneiro n° 344,
Centro Historico, Lapa, Parana.

O abaixo-assinado, na qualidade de responsavel legal pela empresa
vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s), de acordo com
a Lei Federal n.° 5.194/1966 e com as Resolu¢bes n.° 218/73 e n.° 317/83 do CONFEA — Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.° 12.378/2010 e com 0 § 9.° do art. 67 da
Lei Federal n.° 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitacao.

Profissional(is) Responséavel(is) Técnico(s) pelos servicos contratados: (*)

Nome:

Titulo: | CREA efou CAU n.°

Atribuicdo: Responsével pelo(a) (**)
Assinatura:

Nome:

Titulo: CREA e/ou CAU n.°

Atribuicao: Responsavel pelo(a) (**)
Assinatura:

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Os referidos responsaveis registrardo as Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs no
CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs no CAU, conforme preceitua o
artigo 1° da Lei Federal n.° 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.° 5.194/1966, antes do inicio
da obra, ficando sujeito a aplicacdo de penalidades previstas na legislacédo vigente e no Edital da
presente licitagdo.

,___ de 20
Representante Legal da Empresa Responsavel(is) Técnico(s) (quando couber):
Nome: Nome:
CPF: CREA e/ou CAU N.°
Assinatura: Assinatura:

(* | Indicar todos os responsaveis técnicos (engenheiros, arquitetos, etc.) que compdem a equipe
) | técnica proposta.

(* | Indicar qual é o tipo do servigo sob a responsabilidade do profissional indicado e conforme a
*) | equipe técnica proposta.
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ANEXO VI

MODELO DA DECLARAGCAO DE CUMPRIMENTO DE EXIGENCIAS LEGAIS E
CONSTITUCIONAIS

Secretaria de Estado das Cidades
Referéncia: Concorréncia Eletrénica n.° 132/2025 GMS

Objeto: Contratacdo de levantamento, estudos e projetos para o Restauro do imével conhecido
como antigo Hospital Hipolyto e Amélia Alves de Araljo, localizado na Praca Geral Carneiro n° 344,
Centro Historico, Lapa, Parana.

O Signatario da presente, Carteira de Identidade

n.c

, representante legal, em nome da Empresa , CNPJ/MF
, declara:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7

8)

9)

Concordar, na integra, com os termos da Licitacdo e com todos documentos dela
componentes;

Que acatara integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo Orgéo Licitante
guanto a sua habilitacdo;

Que nao existe, no presente momento, pedido de faléncia em nome desta empresa e que a
mesma se submete a automatica inabilitagdo, caso tal venha a ocorrer durante o processo de
Licitacao;

Sob as penalidades cabiveis, a ndo superveniéncia de fato impeditivo da habilitagdo;

Que a empresa é idbnea e atende a todos os pré-requisitos da Licitacdo e demais exigéncias
contidas na Lei Federal n.° 14.133/2021;

Que nao se enquadra nas hipoteses previstas no 8§ 1.° do art. 9.° e no art. 14 ambos da Lei
Federal n.° 14.133/2021, atendendo as condi¢Bes de participacdo da Licitacdo e legislagédo
vigente, em especial:

6.1 N&o mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja

cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau

6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, ndo foi condenado(a) judicialmente,
com transito em julgado, por exploragéo de trabalho infantil, por submissédo de trabalhadores
a condi¢Bes andlogas as de escravo ou por contratacao de adolescentes nos casos vedados
pela legislacao trabalhista.

Que assume total responsabilidade pelas informacdes prestadas e, em qualquer tempo,
exime o ora contratante de quaisquer 6nus civil e penal que lhe possa acarretar;

Que fara prova de todas as informacg6es ora declaradas, quando necessario ou solicitado e
gue se compromete a apresentar a documentacéo original, quando a mesma for solicitada
pelo Agente de Contratac&o ou sua Equipe de Apoio, no prazo que o mesmo estipular;

Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certidao de registro
com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se néo for registrada no Paran& e se for vencedora
da presente licitacdo e que, apés 180 (cento e oitenta) dias do inicio do contrato, efetuara o
seu registro no referido Conselho;
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10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133/2021 e inciso
XXXIII, artigo 7° da Constituicdo Federal, ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos. (Caso empregue
menor, a partir de quatorze anos, na condicao de aprendiz, devera fazer a ressalva).

12) Que atesta o atendimento a politica publica ambiental de licitagédo sustentavel, em especial
gue se responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos, embalagens e
servigos pds-consumo no limite da proporgao que fornecerem ao poder publico, assumindo a
responsabilidade pela destinacéo final, ambientalmente adequada.

13) Que para fins do disposto no § 1.° do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021 a proposta
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data
de entrega desta proposta.

Representante Legal da Empresa
Nome:

CPF:

Assinatura:

4 |
Rua Euripedes Garcez do Nascimento, 1195 | Ahu
CEP 80540-280 | Curitiba | Parana | Telefone: 41 3250-7200

Assinatura Qualificada realizada por: Felipe Augusto Amadori Flessak em 31/03/2026 16:45. Inserido ao protocolo 20.507.656-5 por: Andressa Cristina Antunes da Silva
em: 30/03/2026 14:42. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n? 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no enderego:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: 879cc48638563bfa5be9b295dced39bd




G OVERNDO D O ESTADDO

PROTOCOLO N2 20.507.656-5 PREG-e N*132/2025 - GMS

PREG-e N° 90132/2025 — COMPRAS.GOV

UASG 930318

ANEXO VI
MODELO DO TERMO DE CIENCIA DAS CONDIGOES LOCAIS (vistoria)

A
Secretaria de Estado das Cidades
Referéncia: Concorréncia Eletrénica n.° 132/2025 GMS

Objeto: Contratacdo de levantamento, estudos e projetos para o Restauro do imével conhecido
como antigo Hospital Hipdlyto e Amélia Alves de Aradjo, localizado na Praca Geral Carneiro n°® 344,
Centro Historico, Lapa, Parana.

A Empresa , CNPJ/MF
, com sede na cidade de , estado do , Sito a Rua
,ne , CEP — , Telefone () , E-
mail , declara o abaixo:

Declara, para fins de participacdo nessa licitagdo, pleno conhecimento das condig8es locais e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato, de
forma que a falta de conhecimento das condi¢des do local, onde serdo executados 0s servi¢os, ndo
sera utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderao ser alegadas em favor de
eventuais pretensdes de inclusdo de servigos, quantitativos de material ou acréscimo dos pregos.

, de 20

Responséavel Técnico do Licitante pela visita
Nome:

CREA e/ou CAU N.°

Assinatura:
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ANEXO VI

MODELO DA DECLARACAO DE COMPROMISSO DE UTILIZACAO DE PRODUTOS E_
SUBPRODUTOS DE MADEIRA E DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO
CIVIL

A
Secretaria de Estado das Cidades

Referéncia: Concorréncia Eletrénica n.° 132/2025 GMS

Objeto: Contratacdo de levantamento, estudos e projetos para o Restauro do imével conhecido
como antigo Hospital Hipdlyto e Amélia Alves de Aradjo, localizado na Praca Geral Carneiro n° 344,

Centro Historico, Lapa, Parana.

Eu,

, RG

, legalmente nomeado

Representante Legal da Empresa

, CNPJ

, para o fim

de qualificagao técnica no procedimento licitatério suprarreferido, declaro, sob as penas da lei, que
para a execucdo da(s) obra(s) e servico(s) de engenharia objeto da referida licitagdo a empresa
cumprira as exigéncias legais ambientais, e em especial:

1) Somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exética ou de
origem nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo
florestal aprovados por 6rgdo ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio
Ambiente — SISNAMA, com autorizagdo de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, e em conformidade com o
Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciéncia que o ndo atendimento da

presente exigéncia na fase de execuc¢do do contrato poderd acarretar as sangdes

administrativas previstas nos artigos as san¢fes administrativas previstas no art. 156 da Lei
Federal n.° 14.133, de 2021 e nos arts. 193 ao 227 do Decreto 10.086, de 2022, sem
prejuizo das implicacdes de ordem criminal previstas em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, a obra sera
realizada de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteracdes, e com a legislagéo pertinente do municipio onde a mesma seréa construida.

, em de

201 _.

Representante Legal da Empresa:
Nome:

CPF:

Assinatura:

ou

Responsavel técnico do licitante:
Nome:

CPF:

Assinatura:
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ANEXO IX

MODELO DA DECLARACAO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITACAO E
CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA

A
Secretaria de Estado das Cidades
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° 132/2025 GMS

Objeto: Contratacé@o de levantamento, estudos e projetos para o Restauro do imével conhecido
como antigo Hospital Hipdlyto e Amélia Alves de Araujo, localizado na Praca Geral Carneiro n°
344, Centro Historico, Lapa, Parana.

DECLARAMOS, nos termos do § 8° do art. 67 da Lei Federal n.° 14.133/2021, e sob as penas da
lei, que a pessoa juridica , estabelecida a

, por mim legalmente
representada, possui 0s compromissos assumidos abaixo que importam diminuigéo da
capacidade operativa ou absor¢éo de disponibilidade financeira, calculada est4 em funcéo do
patriménio liquido atualizado e sua capacidade de rotacao.

DEMONSTRACOES:

1 CALCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

N° Valor 4
I:: Cor?t? Obra ou Servicos Coma[l:)(rjorﬁ?sso Valor J?Rl;;iturado Contratante
ato (R$)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SOMATORIOS (3) =

> Valor do compromisso = ‘ ‘

> Valor ja faturado = ‘ ‘
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> Valor do compromisso — ) Valor ja

SC= faturado =

Onde:
SC = Saldo Contratual

Diferencga entre a somatdria dos compromissos e a somatoria dos valores

sSsC= !
ja faturados referentes aos compromissos.

2 CALCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:

2.1 INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC):

ILC = Ativo Circulante B
Passivo Circulante

2.2 INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG):

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo :
" | Passivo Circulante + Exigivel & Longo Prazo |

2.3 GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE):

GE = Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo _
} Ativo Total }

2.4 VALOR PATRIMONIAL (VP):

VP = Patrimonio Liguido B
} Capital Social -

2.5 CALCULO DOS COEFICIENTES K5, K6, K7 e Kf:

iNDICES PESO INTERVALO DE
CAPACIDADE
(1) ) PONTOS (1) X (2)
INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC 30
INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG 50
VALOR PATRIMONIAL - VP 20
TABELA PARA SE OBTER TABELA PARA SE OBTER TABELA PARA SE OBTER
K5 K6 K7
INTERVALO DE K INTERVALO DE K INTERVALO DE K7
PONTOS DE ILC 5 PONTOS DE ILG 6 PONTOS DE VP
[
1 3 1 2 IL 5 2 \Y; 2
< ! < ! <
5'IC‘:<0D25'G<0D010'P<0D0’8
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|
3 3 1 5 IL 6 2 \Y 2
< ' < ' <
O'é<6D5 olS|c|<|o|Y|s5||?|5|p|<|a|"]| 10
|
3 3 1 6 IL 6 3 \Y 2
< ' < ' <
6_é<9D80_G<5D024_P<6Dl,2
|
3 5 2 6 IL 8 3 \% 3
< ' < ' <
9_é<lD15_G<5D526_P<4D1,4
|
5 2 IL 8 4 Vv 3
> ' > '
L1214 c|Z2|5|7o pl2|a|"| 16
C
VALOR ASSUMIDO VALOR ASSUMIDO VALOR ASSUMIDO
PARA K5 = PARA K6 = PARA K7 =
Onde:
Kf = Coeficiente Financeiro

Kf= K5 +K6 + K7 = ’ ‘

2.6 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL (D):

D= 125xKixPL—SC = | |

Onde:
PL=  Patrimbnio Liquido
SC =  Saldo Contratual

2.7 Observacgdes:

2.7.1 A Declaragdo devera ser assinada pelo representante do licitante com poderes para
tanto, devendo ser apresentado o instrumento de procuracao caso ndo seja um dos
representantes legais.

2.7.2 A ndo apresentagdo desta Declaracdo podera implicar desclassificagcao do licitante.

2.7.3 Atabela podera ser ampliada para a declaragdo de outros compromissos acima de
10 (dez).

O Representante Legal e o Contador, infra-assinados, declaram que as demonstragfes desta
declaracdo correspondem a real situacdo financeira da empresa

CNPJ/MF
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Representante Legal da Empresa: Contador responsavel pela Empresa:
Nome: Nome:
CPF: CRC N.°%
N.° de registro 6rgao de classe (se for o caso): | Assinatura:
Assinatura:
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ANEXO X

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE CUSTOS DA MAO DE OBRA HORISTA
(COM DESONERACAO)

CODIGO DESCRICAO HORISTA (%)
GRUPO A
Al INSS
A2 SESI
A3 SENAI
A4 INCRA
A5 SEBRAE
A6 Saléario Educacéao
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A8 FGTS
A9 SECONCI
A Total dos Encargos Sociais Basicos
GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado
B2 Feriados
B3 Auxilio-Enfermidade
B4 13° Salério
B5 Licenca Paternidade
B6 Faltas Justificadas
B7 Dias de Chuva
B8 Auxilio Acidente de Trabalho
B9 Férias Gozadas
B10 Salario Maternidade
B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncia de A
GRUPO C
C1l Aviso Prévio Indenizado
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado
C3 Férias Indenizadas
C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa
C5 Indenizacdo Adicional
C Total dos Encargos Sociais que ndo recebem incidéncia de A
GRUPO D

4 |
Rua Euripedes Garcez do Nascimento, 1195 | Ahu
CEP 80540-280 | Curitiba | Parana | Telefone: 41 3250-7200

Assinatura Qualificada realizada por: Felipe Augusto Amadori Flessak em 31/03/2026 16:45. Inserido ao protocolo 20.507.656-5 por: Andressa Cristina Antunes da Silva
em: 30/03/2026 14:42. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n? 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no enderego:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: 879cc48638563bfa5be9b295dced39bd




k=

=

PARANA 0

)
%ﬁ) <
GOVERNO DO ESTADO 000

PROTOCOLO N2 20.507.656-5 PREG-e N*132/2025 - GMS

PREG-e N° 90132/2025 — COMPRAS.GOV

UASG 930318
D1 Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B
D2 Reincidéncia do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro

TOTAL (A+B+C+D)
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ANEXO XI
MODELO DA PLANILHA PARA CALCULO DO BDI
A
Secretaria de Estado das Cidades
Referéncia: Concorréncia Eletrénica n.° 132/2025 GMS

Objeto: Contratacao de levantamento, estudos e projetos para o Restauro do imovel conhecido
como antigo Hospital Hipdlyto e Amélia Alves de Araldjo, localizado na Praca Geral Carneiro n° 344,
Centro Historico, Lapa, Parana.

CUSTO TOTAL DO SERVICO (R$):
ITEM DISCRIMINACAO VALOR (R$) TAXA (%)
1 AC — ADMINISTRACAO CENTRAL R$
2 SG — SEGUROS + GARANTIA R$
3 R — RISCOS R$
4 DF — DESPESAS FINANCEIRAS R$
5 L — LUCRO BRUTO R$
6 | — IMPOSTOS R$ 0,00%
6.1 PIS
6.2 COFINS
6.3 ISS (CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL)
6.4 CONTRIB. PREV. SOBRE REC. BRUTA — CPRB
TOTAL DO BDI (R$) R$
PRECO DE VENDA (R$) R$
BDI (%) 0,00%
‘ Equacéo

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+
BDI = L) - X 100

| (1-1) 1

Onde:
AC: | taxa de administracdo central;
S: | taxa de seguros;

)

taxa de garantias;
R: | taxa de riscos;
DF: | taxa de despesas financeiras;
L: | taxa de lucro/remuneracao;
I: | taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).
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ANEXO XII PLANILHA(S)
DO BDI REFERENCIAL

Arquivo anexado no site da Secretaria de Estado das Cidades: www.secid.pr.gov.br

(Entrar em “Licitagbes”, “Anexos de editais”, abrir a pasta GLCC, Pregédo Eletronico NLCC e
escolher esta licitacéo)

ANEXO XilI
PLANILHA(S) ORCAMENTARIA(S) DE REFERENCIA

Arquivo anexado no site da Secretaria de Estado das Cidades: www.secid.pr.gov.br

(Entrar em “Licitagbes”, “Anexos de editais”, abrir a pasta GLCC, Pregéao Eletrénico NLCC e

escolher esta licitagéo)

ANEXO XIV
ELEMENTO(S) TECNICO(S) INSTRUTOR(ES)

Arquivo anexado no site da Secretaria de Estado das Cidades: www.secid.pr.gov.br

(Entrar em “Licitagbes”, “Anexos de editais”, abrir a pasta GLCC, Pregéo Eletrénico NLCC e
escolher esta licitagéo)

ANEXO XV
TERMO DE
REFERENCIA

Arquivo anexado no site da Secretaria de Estado das Cidades: www.secid.pr.gov.br

(Entrar em “Licitagbes”, “Anexos de editais”, abrir a pasta GLCC, Pregéo Eletrénico NLCC e escolher
esta licitacéo)
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ANEXO XVI
DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

1. O licitante convocado para apresentar os documentos de habilitacdo, devera entregar, no prazo
méaximo de 02 (dois) dias Uteis dias Uteis, a contar da notificagdo, os documentos de habilitacdo, os
quais devem ser enviados por processo eletronico de comunicagdo a distancia conforme estabelecido
no presente Edital:

1.1 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE REGISTRO CADASTRAL de fornecedor, que podera
ser feito e emitido pelo Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP), no portal https://pncp.gov.br/,
e os documentos abaixo descritos, salvo os ja estejam contemplados e validos no referido certificado:

1.2 DOCUMENTOS DE HABILITACAO JURIDICA: Cédula de Identidade, no caso de pessoa fisica.
Registro comercial, no caso de empresa individual. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por acdes,
acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores. Inscricdo do ato constitutivo, no
caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de designagéo de diretoria em exercicio. Decreto
de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais.
Procuragéo do representante do licitante na Concorréncia eletrénica, se for o caso.

1.3 DOCUMENTOS DE HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA: Prova de inscricdo no
Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ); Prova de
inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual; Certificado de
regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econbmica Federal; Certiddes de regularidade com a
Fazenda Federal (Certiddo Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido
e Certiddo relativa a Contribui¢des Previdenciarias); Fazenda Estadual (inclusive do Estado do Parana
paro licitantes sediados em outro Estado da Federacéo); e Fazenda Municipal; e Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT), instituida pela Lei Federal n.° 12.440/2011; Declara¢do do cumprimento
do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

1.4 DOCUMENTOS DE HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:
Para a qualificagdo Econdmico-financeira a Licitante arrematante devera entregar:

1.4.1 Certiddo Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor Judicial da sede do Licitante, com
antecedéncia maxima de até 60 (sessenta) dias corridos, contados da data prevista para a abertura da
licitag&o.

1.4.2 Balancgo patrimonial, demonstracéo de resultado de exercicio e demais demonstra¢des contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada
a sua substituicao por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais
quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, tomando-se como
base a variacéo ocorrida no periodo, do indice Geral de Precos — Disponibilidade Interna — IGP — DI,
publicada pela Fundacéo Getulio Vargas — FGV ou outro indicador que o venha substituir.

a) Serdo considerados aceitos como na forma da lei, o balanco patrimonial e
demonstracBes contabeis assim apresentados:

a.l) Publicados em Diario Oficial ou

a.2) Publicados em Jornal ou

a.3) Por copia ou fotocépia registrada ou autenticada na Junta Comercial da Sede ou
domicilio do licitante ou em outro 6rgdo equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e
Encerramento.
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a.4) Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do presente ano,
somente seré aceito o balando do ano anterior.
b) O Balanco Patrimonial da Sociedade Andnima ou por Acdes devera ser o publicado em

Diario Oficial, sendo que as de capital aberto deverdo, ainda, vir acompanhadas de Parecer de
Auditor(es) Independente(s). O Balanco Patrimonial das demais empresas devera ser o transcrito
no “Livro Diario” contendo identificagdo completa da empresa, de seu titular, e de seu responsavel
técnico contabil, acompanhado de seus respectivos Termos de Abertura e Encerramento. Os
Termos deverdo estar registradas na Junta Comercial ou Cart6ério de Titulos e Documentos.

C) Em caso de empresa que ainda ndo possua balanco patrimonial e demonstracdes
contabeis ja exigiveis, por ser recém-constituida, apresentacdo de copia do Balan¢o de Abertura,
devidamente registrado na Junta Comercial ou cOpia do Livro Diario contendo o Balanco de
Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente registrados na
Junta Comercial da sede ou domicilio do Licitante.

1.4.2.1 os documentos exigidos no item 1.4.2 serdo limitados ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

1.4.2.1.1 as empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacéo e ficar@o autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis pelo balango
de abertura.

1.4.3 a comprovacido da situacdo financeira da empresa sera avaliada pelos indices de Liquidez
Corrente (ILC), Liquidez Geral (ILG) e Grau de Endividamento (GE), bem como pela Disponibilidade
Financeira Operacional, resultantes da aplicacdo das seguintes formulas:

indice de Liquidez Corrente (ILC):

Ativo Circulante
Passivo Circulante

ILC =

indice de Liquidez Geral (ILG):

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

ILG =

Grau de Endividamento (GE):

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total

GE =

Valor Patrimonial (VP):
Patrimdnio Liquido
Capital Social

VP =

Calculo dos Coeficientes K5, K6, K7 e Kf:
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iNDICES PESO INTERVALO DE
CAPACIDADE
@) @) PONTOS (1) X (2)
iNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC 30
INDICE DE LIQUIDEZ GERAL — ILG 50
VALOR PATRIMONIAL — VP 20

TABELA PARA SE OBTER K5

TABELA PARA SE OBTER K6

TABELA PARA SE OBTER K7

INTERVALO DE

INTERVALO DE

INTERVALO DE PONTOS

Kf
Kf

Coeficiente Financeiro

K5 + K6 + K7

Disponibilidade Financeira Operacional:

D=
D=

A Disponibilidade Financeira devera ser maior ou igual ao valor da proposta do Licitante, e devera
ser recalculada e entregue na assinatura do contrato. Para isso devera ser entregue pelo licitante
vencedor um novo Quadro, conforme Anexo IX e Memorial de Calculo da Disponibilidade

Disponibilidade Financeira Operacional

1,25 x Kf x PL — SC

Onde:

Patriménio Liquido

Saldo Contratual, conforme Anexo Xl

> Valor do compromisso — » Valor ja faturado, isto &, a diferenga entre a
somatdéria dos compromissos e a somatdria dos valores ja faturados referentes
a0Ss COmpromissos.

Financeira Operacional.

c.1)

As formulas indicadas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de calculos

juntado ao balanco.

c.2)

o licitante deveréa apresentar indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou superior a 1,2 (um

Rua Euripedes Garcez do Nascimento, 1195 | Ahu
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PONTOS DEILC KS PONTOS DE ILG K6 DE VP K7
15| =| ILC | <| 30 1,2 25 | S| ILG | < |50 | 1] 2,0 10 | VP | <| 20 0,8
30 [ =] ILC | <| 36 1,5 50 | S| ILG | < | 60| (1] 25 20| | VP | <] 24 1,0
36 | | ILC | <| 39| ] 1,8 60 | S| ILG | < | 65| ] 3,0 24 | £ | VP | <| 26 o 1,2
39 | | ILC | <| 51 2,1 65 | £| ILG 85 | (| 3,5 26 | £ | VP | <] 34 1,4
ILC | 2| 51 2,4 ILG | 2|85 | ] 4,0 VP | 2| 34 1,6

VALOR ASSUMIDO VALOR ASSUMIDO VALOR ASSUMIDO

PARA K5 = PARA K6 = PARA K7 =

Sendo:
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inteiro e dois décimos), indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior a 1,2 (um inteiro e dois
décimos) e Grau de Endividamento (GE) igual ou inferior a 0,5 (zero virgula cinco décimos).

c.3) Na ocorréncia de algum equivoco na elaboracdo destes calculos, tendo o licitante
fornecido dados que possibilitem a correcdo dos mesmos, ndo sera motivo de inabilitacdo.
d) Declaracdo de Atendimento aos Requisitos de Habilitacdo e Capacidade Operacional

Financeira com 0s compromissos assumidos pelo licitante que importem diminuicdo da capacidade
operativa ou absorcdo de disponibilidade financeira, calculada esta em funcdo do patriménio
liquido atualizado e sua capacidade de rotacéo (Anexo IX).

1.4.3.1 As empresas DEVERAO APRESENTAR OS INDICES JA CALCULADOS, com assinatura do
contador e do representante legal da empresa, que serdo analisados com base no balanco
apresentado.

1.4.3.2. As empresas, cadastradas ou ndo no Portal Nacional de Contratagdes Publica (PNCP),
deverdo apresentar resultado: superior ou igual a 1,2 no indice de Liquidez Geral (LG); inferior ou igual
a 0,5 no indice de Grau de Endividamento (GE); superior ou igual a 1,2 no indice de Liquidez Corrente
(LC).

1.4.4 Comprovacao de possuir Patriménio Liquido igual ou superior a R$ 57.879,44 (cinquenta e sete
mil, oitocentos e setenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), mediante apresentacdo de
Balango Patrimonial e Demonstragdes Contabeis do Ultimo exercicio social — cOpia extraida do Livro
Diério e registrado na Junta Comercial ou publicacdo em Diario Oficial, ou Certiddo de Cartério de
Titulos ou Documentos. Uma vez apresentados estes documentos na forma do contido no item 1.4.2,
ndo € necesséria nova incluséo.

Para as empresas cadastradas no Programa REFIS devera ser obedecido o artigo 14 da Lei Federal
n.° 9.964 de 10/04/2000.

1.45 As empresas deverdo apresentar a relacdo dos compromissos assumidos que importem
diminuicdo da capacidade operativa ou absorcéo da disponibilidade financeira, calculada em funcdo do
patrimonio liquido atualizado e sua capacidade de rotagédo, excluidas parcelas ja executadas de
contratos firmados.

1.5 DOCUMENTOS DE QUALIFICACAO TECNICA:

1.5.1 COMPROVACAO DE QUALIFICACAO TECNICA
Para a comprovacao de Qualificacdo Técnica o licitante arrematante devera entregar:

1.5.1.1 CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL
A documentacao relativa a Capacidade Técnica Operacional consistira em:
a) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdicdo na sua sede.
a.1l) Em se tratando de empresa de engenharia ndo registrada no CREA do Estado do Parand,
devera apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante vencedora obrigada
a apresentar o visto do CREA do Parana antes da assinatura do contrato.
b) Comprovacao de aptiddo para execucdo de servico similar, de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior a do objeto desta contratacdo, ou do item pertinente, por meio
da apresentacdo de certiddes ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou
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privado, e/ou pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

b.1) Comprovacdo de possuir, em nome da Licitante, Certiddo de Acervo Operacional - CAO
emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, ou Certiddao de Acervo
Técnico — CAT com Atestado, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, com
comprovacéo de:

* Realizou Projeto de Restauro em imovel tombado, localizado em centro histdrico, de
tipologia similar ao bem em questao, com area equivalente a no minimo 50% da area construida,
ou seja, 358,00m2 (trezentos e cinquenta e oito metros quadrados), permitida a somatéria de
atestados acervados.

c¢) Declaracao formal assinada pelo responséavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno
das condic¢des e peculiaridades da contratacdo, conforme Anexo VII.

c.1) A Declaracdo € um documento indispensavel a ser entreque, sendo que a sua auséncia
inabilitara o Licitante.

d) A vistoria técnica tera por finalidade:

d.1) Conhecimento das condi¢des locais onde sera prestado o servi¢o, para efetuar as medicdes e
conferéncias que se fizerem necessarias para a correta elaboracdo de sua proposta, bem como
para solicitag@o de outros esclarecimentos que julgarem necessarios.

d.2) Alegacdes posteriores relacionadas com o desconhecimento das condi¢des locais pertinentes
a execucdo do objeto, ndo serdo argumentos validos para reclamages futuras, nem desobrigam
a execucéo do servigo. Todas as ocorréncias pertinentes ao escopo dos servigos, a partir da
assinatura do contrato, serdo de responsabilidade do contratado.

1.2 CAPACIDADE TECNICA PROFISSIONAL
A documentacdo relativa & Capacidade Técnica Profissional consistira em:
a) A declaracéo de Responsabilidade Técnica, conforme Anexo V.

b) A comprovacdo do(s) profissional(is) de nivel superior, ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor(es) do(s) Acervo(s) de Responsabilidade Técnica
pela execugdo dos servicos constantes listados abaixo, com a comprovacdo de pertencer ao
guadro permanente do licitante, conforme abaixo:

Um (1) Arquiteto e Urbanista: Profissional da area de arquitetura e urbanismo ou profissional
habilitado, devidamente registrado no CAU, com experiéncia anterior em servicos de avaliagdo
do estado de conservacgdo ou projeto de restauro, em bens culturais tombados, comprovada
através de Atestado de Execucdo de Servigos, em favor deste profissional;

Um (1) Engenheiro de Civil: Profissional da area de engenharia civil ou profissional habilitado,
devidamente registrado no CREA, com experiéncia anterior em servicos de avalia¢do do estado
de conservacgdo ou projeto de restauro de estruturas, alvenaria, madeira e metalica, em bens
culturais tombados, comprovada através de Atestado de Execucdo de Servicos, em favor deste
profissional;

Um (1) Engenheiro Eletricista: Profissional de engenharia elétrica ou profissional habilitado,
comprovada através de Atestado de Execugédo de Servigos, em favor deste profissional;

Um (1) Engenheiro Mecénico: Profissional de engenharia mecéanica ou profissional habilitado,
comprovada através de Atestado de Execugédo de Servigos, em favor deste profissional;

Um (1) Gerente de Projetos (responsavel pelo Gerenciamento e Compatibilizacao dos Projetos
— Especialista BIM): Profissional da &area de arquitetura, engenharia civil ou profissional
habilitado, comprovada através de Atestado de Execucdo de Servicos, em favor deste
profissional;

01 (um) Historiador com experiéncia profissional comprovada em trabalhos de elaboragéo de
pesquisa histdrica, com apresentacao de diploma de graduacdo e, pelo menos, 01 (uma)
declaragéo/certiddo de trabalho de pesquisa na area (em nivel profissional e/ou de pos-
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graduacéo). Tendo em vista a auséncia de regulamentacdo profissional do Historiador, os
profissionais deveréo ter comprovada formacao (graduacdo) e/ou especializacdo na area. Em
conformidade com a Resolucao n° 218/1973, a Decisdo Normativa n° 83/2008 do CONFEA, e
as Resolucbes n° 21/2012 e n° 51/2013, do CAU/BR, obras e servicos em edificacdes e areas
de interesse histérico deverdo ser executadas ou acompanhadas por profissional Arquiteto e
Urbanista, atuando como Responsavel Técnico.

b.7) 01 (um) Museéblogo(a) com experiéncia profissional comprovada em elaboracdo de Plano

Museoldgico, devidamente registrado no Conselho Federal de Museologia — COFEM,
comprovada atraves de Atestado de Execucao de Servicos, em favor deste profissional;

¢c) A comprovacao de pertencer ao quadro permanente da empresa deverd ser feita mediante uma
das seguintes formas:

c.1) Carteira de Trabalho;

c.2) Certidao do CREA;

c.3) Certidéo do CAU;

c.4) Contrato Social;

c.5) Contrato de prestagéo de servicos;

c.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT;

c.7) Termo, por meio do qual o(s) profissional(is) assuma(m) a responsabilidade técnica

pela obra ou servico licitado e o compromisso de integrar(em) o quadro técnico da empresa, no
caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado. O presente Termo pode ser suprido pela
assinatura no Anexo V do(s) profissional(is) que sera(do) responséavel(is) pela obra.

d) O(s) profissional(is) indicado(s) pelo Licitante para fins de comprovacédo da capacitacdo
devera(do) participar da obra ou servico objeto da licitacéo.

e) Apresentacdo de, no minimo, 1 (uma) Certidao de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CAU ou
CREA e /ou Conselho de Classe competente, em nome dos Profissionais indicados pela licitante
como Responséaveis Técnicos pela elaboracdo dos projetos a seguir, sendo exigida também a
comprovacao de elaboracdo em plataforma BIM em parte deles, comprovando que:

e.l) Projeto Arquitetdnico: Realizou Projeto Arquitetdnico de Restauro, em ao menos 01 (um) imével
tombado, ou localizada em sitio ou conjunto histéricos tombados de tipologia similar ao bem em
guestdo (excluidas edificacdes de barracdes e edificagbes com finalidade habitacional), com
area de construcao equivalente a no minimo 50% da &area construida, ou seja, 358,00m2,sendo
permitida a soma de certidfes; Realizou Projeto Arquiteténico de Reforma, em ao menos 01
(uma) edificacado (excluidas edificacdes de barracdes e edificagbes com finalidade habitacional),
com éarea de construgdo equivalente a no minimo 50% da &rea construida, ou seja, 799,50mz;
Realizou Projeto Arquitetdnico em Plataforma BIM, em ao menos 01 (uma) edificacdo. Realizou
Coordenacao de Projetos, em ao menos 01 (um) imével tombado, ou localizada em sitio ou
conjunto histéricos tombados de tipologia similar ao bem em questao (excluidas edificacdes de
barrac@es e edifica¢cdes com finalidade habitacional), com area de constru¢do equivalente a no
minimo 50% da &rea construida, ou seja, 358,00m2 sendo permitida a soma de certiddes;

e.2) Projeto Estrutural: Realizou Projeto Estrutural de Restauro, para consolidacéo e recuperacdo em
ao menos 01 (um) imdvel tombado, ou localizada em sitio ou conjunto histéricos tombados de
tipologia similar ao bem em questao (excluidas edificacdes de barracdes e edificacdes com
finalidade habitacional), com &rea de construcdo equivalente a no minimo 50% da area
construida, ou seja, 358,00m2,sendo permitida a soma de certiddes; Realizou Laudo Estrutural
em ao menos 01 (um) imdvel tombado, ou localizada em sitio ou conjunto histéricos tombados
de tipologia similar ao bem em questao (excluidas edificagdes de barrac@es e edificacdes com
finalidade habitacional), com &rea de constru¢do equivalente a no minimo 50% da area
construida, ou seja, 358,00m2sendo permitida a soma de certiddes; Realizou Projeto de
Estrutural em Plataforma BIM, em ao menos 01 (uma) edificacao;
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e.3) Projeto Instalacdes Elétricas: Realizou Projeto de InstalagBes Elétricas, em ao menos 01 (uma)
edificacdo (excluidas edificacdes de barracdes e edificacdes com finalidade habitacional), com
area de construcdo equivalente a no minimo 50% da -area construida, ou seja, 358,00m2 sendo
permitida a soma de certiddes; Realizou Projeto de Instalacdes Elétricas em Plataforma BIM, em
ao menos 01 (uma) edificacdo. Realizou Projeto de Entrada de energia em média ou alta tensao,
em ao menos 01 (uma) edificagdo * Realizou Projeto de lluminagdo Cénica, em ao menos 01
(uma) edificacdo. Realizou Geracdo de Energia Fotovoltaica do tipo "on grid" Conectada a Rede
da concessionaria de energia, em ao menos 01 (uma) edificagdo. Realizou Projeto de SPDA, em
ao menos 01 (um) imovel tombado, ou localizada em sitio ou conjunto historicos tombados de
tipologia similar ao bem em questédo (excluidas edificacBes de barracdes e edificagbes com
finalidade habitacional), com -area de constru¢cdo equivalente a no minimo 50% da -area
construida, ou seja, 358,00m2,sendo permitida a soma de certiddes;

e.4) Projeto Instalacdes Hidrossanitarias e Drenagem: Realizou Projeto de Instala¢des
Hidrossanitérias e Drenagem, em ao menos 01 (uma) edificacdo (excluidas edificacdes de
barrac@es e edificagcbes com finalidade habitacional), com &rea de construcdo equivalente a no
minimo 50% da -area construida, ou seja, 358,00m2 sendo permitida a soma de certiddes;
Realizou Projeto de Instala¢bes Hidrossanitarias e Drenagem em Plataforma BIM, em ao menos
01 (uma) edificacdo. Realizou Projeto de Contenc¢do de cheias em ao menos 01 (uma) edificacdo.
Realizou Projeto de Climatizagdo em Plataforma BIM, em ao menos 01 (uma) edificagao;

e.5) Projeto de Climatizagdo e Exaustdo: Realizou Projeto de Climatizagdo e/ou Exaustédo, em ao
menos 01 (uma) edificacdo (excluidas edificacbes de barracdes e edificagbes com finalidade
habitacional), com area de construcao equivalente a no minimo 50% da area construida, ou seja,
358,00m? sendo permitida a soma de certiddes; Realizou Projeto de Climatizacdo em Plataforma
BIM, em ao menos 01 (uma) edificacéo;

e.6) Orcamento e planejamento obra: Realizou Orcamento, em ao menos 01 (uma) edificacdo
(excluidas edificagcbes de barracdes e edificacdes com finalidade habitacional), com &rea de
construgéo equivalente a no minimo 50% da area construida, ou seja, 358,00m2 sendo permitida
a soma de certides; Realizou Planejamento de obra, em ao menos 01 (uma) edificacéo.
Realizou Projeto de Climatizagdo em Plataforma BIM, em ao menos 01 (uma) edificagao.

f) Apresentar a(s) Certiddo(6es) de Registro de Pessoa Fisica com a regularidade do(s)
profissional(is) indicado(s) pelo Licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
— CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, dentro de seu prazo de validade.

Demais documentos que o licitante arrematante devera entregar:
1. Declaragdo de Cumprimento de Exigéncias Legais e Constitucionais (Anexo VI).

2. Declaragéo de que o Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do contrato,
os vinculos, empregaticios ou contratuais, da equipe técnica, no caso de ser a vencedora da
presente licitacdo (Anexo V).

3.  Declaracdo de que n&o possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo
na condicao de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n.° 9.854 de 27/10/1999) (Anexo
V).

4.  Os documentos solicitados acima, quando couber, devem estar devidamente assinados, quando
necessario.

5. Declaracdo de Compromisso de Utilizacdo de Produtos e Subprodutos de Madeira e de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil (Anexo VIII).

a) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, a empresa
devera executar a obra de acordo com a Resolu¢cdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002
e suas alteracBes e com a legislacéo pertinente do municipio onde a empresa sera construida.
b) O contratado fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem
4 |
Rua Euripedes Garcez do Nascimento, 1195 | Ahu
CEP 80540-280 | Curitiba | Parana | Telefone: 41 3250-7200

Assinatura Qualificada realizada por: Felipe Augusto Amadori Flessak em 31/03/2026 16:45. Inserido ao protocolo 20.507.656-5 por: Andressa Cristina Antunes da Silva
em: 30/03/2026 14:42. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n? 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no enderego:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: 879cc48638563bfa5be9b295dced39bd




PARANA & *"‘3183‘/'

IFJJL\(‘

G OVERNDO D O ESTADDO

PROTOCOLO N2 20.507.656-5 PREG-e N*132/2025 - GMS

PREG-e N° 90132/2025 — COMPRAS.GOV

UASG 930318

exo0tica ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de
maio de 2005.

1.6 COMPROVANTE DA CONDICAO DE ME OU EPP, se for o caso: Certiddo Simplificada original da
Junta Comercial da sede do licitante ou documento equivalente, além de Declaracéo escrita (Anexo
IV), sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais de qualificacdo da condicdo de
microempresa, de empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, estando apto a usufruir
dos beneficios previstos nos art. 42 a art. 49 da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006, bem como
o Demonstrativo de Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a Resolucdo n.° 1.418, de 2012, de
Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a substituir (art. 12, paragrafo Gnico,
do Decreto Estadual n.° 2.474, de 2015).

1.6.1 De acordo com o art. 43, 81°, da Lei Complementar Federal n° 123, de 2006, havendo alguma
restricdo na comprovacgdo da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte,
sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial corresponderd ao momento em que
o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogéavel por igual periodo, para a regularizacao
da documentacéo, pagamento ou parcelamento do débito e emissdo de eventuais certidées negativas
ou positivas com efeito de certiddo negativa.

1.6.1.1 A prorrogacédo do prazo previsto no item anterior deverd ser concedida pela Administragao
sempre que requerida pelo licitante, salvo na hipotese de urgéncia da contratagdo, devidamente
justificada.

1.7 A ndo-regularizagdo da documentacdo, no prazo previsto no paragrafo anterior, implicarad na
decadéncia do direito & contratacao, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 156 da Lei Federal n.°
14.133, de 2021, sendo facultado ao 6rgao ou entidade responsavel pelo processo licitatério convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, ou revogar a licitagéo.

1.8 Na hipétese do item 1.6.1, as microempresas e as empresas de pequeno porte deverdo apresentar
toda a documentacédo exigida para efeito de comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo
que esta apresente alguma restricao.

1.9 Eventuais informac8es/certiddes vencidas no registro cadastral deverdo ser supridas pela
apresentacéo do respectivo documento atualizado.

1.10 Todos os documentos apresentados deverdo identificar o licitante, com a indica¢cdo do nome
empresarial e 0 CNPJ da matriz, quando o licitante for a matriz, ou da filial, quando o licitante for a filial
(salvo para os documentos que sdo emitidos apenas em nome da matriz). Quando a proposta for
apresentada pela MATRIZ, e o fornecimento for através de sua filial, o CNPJ da filial devera constar da
proposta.
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ANEXO XVI
DECLARAGAO LGPD.

XXXXXXXX, inscrito no CNPJ n.° XXXXXXXX, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a)
XXXXXXXX, portador(a) da Carteira de Identidade n.© XXXXXXXX e do CPF n. XXXXXXXX,
DECLARA, para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de licitacdo
e que possui as condicdes de habilitacdo previstas no edital, bem como tem ciéncia de que:

1. Como condicéo para participar desta licitacdo e ser contratado(a), o(a) interessado(a) deve fornecer
para a Administracdo Publica diversos dados pessoais, entre eles:

1.1. aqueles inerentes a documentos de identificagéo;

1.2. referentes a participacdes societérias;

1.3. informagdes inseridas em contratos sociais;

1.4. enderecos fisicos e eletrdnicos;

1.5. estado civil;

1.6. eventuais informacdes sobre cénjuges;

1.7. relagBes de parentesco;

1.8. numero de telefone;

1.9. sancdes administrativas que esteja cumprindo perante a Administracéo Publica;

1.10. informacgBes sobre eventuais condenag¢des no plano criminal ou por improbidade administrativa,
dentre outros necessarios a contratagao.

2. Essas informacfes constardao do processo administrativo e serdo objeto de tratamento por parte
da Administracao Publica.

3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratacao se presume valido,
legitimo e, portanto, juridicamente adequado.

Local e data

Representante Legal
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