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MINUTA DE EDITAL

O ESTADO do PARANA, por intermédio do CENTRO DE LICITAGOES DA SECRETARIA DE
ESTADO DA SEGURANGA PUBLICA, torna publico que realizara licitagdo nos seguintes termos:

CONCORRENCIA ELETRONICA: Acolhimento/Abertura/Divulgacio de Propostas:
Até 10 h 00 min do dia 09/09/2026
90014/2026 Inicio da sessao / disputa de lances:
10 h 00 min do dia 09/09/2026
TIPO: MAIOR DESCONTO Sera sempre considerado o horario de Brasilia (DF) para
todas as indicagdes de tempo constantes neste edital.

1 OBJETO:

Contratagdo integrada de empresa especializada em obras e servigos de engenharia para a
elaboracdo dos projetos basicos, legais e executivos de arquitetura e complementares, incluindo a
aprovagado dos projetos nos o6rgaos competentes e obtencdo de alvaras, licengas e demais
documentos legais necessarios, e a execugdo da obra da Sede da 92 Companhia Independente de
Policia Militar em Colorado, com area total a construir de aproximadamente 2.115,60 m?, no imodvel
situado a Rua Salvador n°® 32, Bairro Jardim Panorama, CEP 86.690-000, Municipio de Colorado,
Parana, conforme planilha orgamentaria de referéncia constante no Anexo XIIlI.

2 VALOR MAXIMO DA LICITAGAO:

2.1 O prego maximo admitido para execugdo dos servigos € de R$ 12.472.113,19 (doze milhodes,
quatrocentos e setenta e dois mil, cento e treze reais e dezenove centavos), sendo 75,62%
referentes aos materiais e 24,38% referentes & méo de obra.

2.1.1. Os valores que permanecerem acima (ou com lances negativos, no caso de critério de
julgamento de maior desconto) do(s) valor(es) unitario(s) maximo(s) e total(is) maximo(s) fixado(s)
nos Elementos Técnicos Instrutores (Anexo XIV deste Edital) serdo desclassificados.

2.1.1.1. Encerrada a fase de lances, apos a negociagao, as propostas que permanecerem acima (ou
com lances negativos, no caso de critério de maior desconto) do(s) valor(es) unitario(s) maximo(s) e
total(is) maximo(s) fixado(s) neste Edital serdo desclassificadas.

2.1.1.2. O percentual de desconto a ser oferecido pelas licitantes incidira automaticamente sobre o
preco maximo estabelecido neste instrumento convocatério e representara desconto uniforme na
forma linear sobre todos os itens da Planilha Orgamentaria de Referéncia.

2.1.2 O BDI, que incidira sobre o somatério dos custos totais de cada item de servigo, podera ser
apresentado a parte, com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua composigao.

2.1.3 O BDI Referencial utilizado para estabelecer o prego maximo é dado conforme Anexo XII.
2.1.4 Cada licitante podera compor sua taxa de BDI com base em férmula apresentada no Anexo XI.

2.1.5 Caso o licitante ndo apresente a composi¢cdo do BDI, conforme itens 2.1.3 e 2.1.4, considerar-
se-a que adotou o BDI Referencial constante do Anexo XlI deste Edital.

2.1.6 Os encargos sociais sobre os custos da mao de obra, horistas, utilizadas como referéncia sao
os constantes da Planilha do Anexo X.

2.1.7 Os Licitantes deverao obedecer ao critério de julgamento da proposta no sistema de compras
eletrbnicas adotado pela Administragdo estadual [Compras.gov], que sera o prego total da licitagao,
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|néo ultrapassando o maximo fixado. |

3 DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS:

3.1 As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢gamento Geral do Estado deste exercicio, na dotagao abaixo discriminada:

Gestio/Unidade: 3900;

Fonte de Recursos: 755.000.001;

Programa de Trabalho: 3901.06.122.30.8074;
Elemento de Despesa: 4490.51.0;

3.2 Os pagamentos referentes aos servigos executados e certificados serdo efetuados pela (nome do
orgao/entidade que efetuara o pagamento), em conformidade com o disposto no contrato (Anexo ).

3.3 As faturas correspondentes aos servicos a serem executados deverdo ser emitidas pelo
contratado em nome do érgao do 6rgao/entidade que efetuara o pagamento.

4 SISTEMA DA CONCORRENCIA ELETRONICA:

A Concorréncia sera realizada por meio do sistema eletrdnico de licitagbes [Compras.gov]. O
endereco eletrbnico para recebimento e abertura de propostas é o [https://www.gov.br/compras/pt-
br].

O edital esta disponivel na internet, nas paginas do Portal Nacional de Contratagdes Publicas
https://pncp.gov.br/, www.comprasparana.pr.gov.br e www.compras.gov.br.

Os trabalhos serdo conduzidos pelo(a) Agente de Contratagdo Caroline Maia Leal e equipe de apoio,
designadas pela Resolugao/Portaria n.° 121/2025, servidores da Secretaria de Estado da Seguranga
Publica.

E-mail: sesp-licitacao@sesp.pr.gov.br

Telefone: (41) 3313-1993

Endereco: Rua Coronel Dulcidio, 800 — CEP 80.420-170, Curitiba/ Parana

O atendimento sera feito no horario das 8h30min as 12 h e das 13h30min as 18 h.

5 ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAGOES E RECURSOS:
5.1 ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGOES:

Qualquer pessoa ¢é parte legitima para impugnar edital de licitagao por irregularidade na aplicagéo da
Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e no Decreto n.° 10.086, de 2022, ou para solicitar esclarecimentos e
providéncias sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido, no prazo de até 3 (trés) dias uteis
antes da data de abertura do certame, em campo especifico no sitio eletrénico
https://www.gms.pr.gov.br/gms/consultaPublicaEdital.do?action=iniciarProcesso pelo qual serdo
respondidos os esclarecimentos solicitados, no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia
util anterior a data da abertura do certame.

5.2 RECURSOS E CONTRARRAZOES:

As razdes de recurso e as contrarrazdes poderao ser enviadas exclusivamente por meio eletronico,
observando as regras dispostas no item 9, das Condigdes Gerais da Concorréncia deste Edital;

5.3 DISPONIBILIDADE DOS AUTOS:

No curso da licitagdo, os autos do processo licitatério estardo a disposicdo dos interessados no
sistema E-Protocolo no site https://www.e-protocolo.pr.gov.br, devendo os interessados apresentarem
requisicao de acesso ao protocolo via sistema.

|6 CONDIGOES DA LICITAGAO:
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A licitagdo e a contratacdo dela decorrente sdo reguladas pelas condi¢cdes especificas e gerais da
concorréncia eletrénica e pelo disposto nos demais anexos do edital.

A licitacao sera regida pela Lei Federal n.° 14.133, de 2021, pelo Decreto n° 10.086, de 2022, pela Lei
Complementar Federal n® 123, de 2006, demais leis estaduais e federais e decretos pertinentes ao
objeto da licitagdo, bem como as suas devidas alteragoes.

7 DOCUMENTOS INSTRUTORES DA LICITAGAO

7.1 Os documentos que instruem esta licitagcdo sdo os seguintes:
7.1.1. Edital;
7.1.2 Anexos;
7.1.3 Elementos Técnicos Instrutores.

7.2 Para esta licitagdo serao usadas as seguintes siglas:
SESP - Secretaria de Estado da Seguranga Publica
PRED - Parana Edificagbes
ABNT - Associacao Brasileira de Normas Técnicas
ART - Anotagao de Responsabilidade Técnica
CAT - Certidao de Acervo Técnico
CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CLE - Cadastro de Licitantes do Estado (do Parana)
CLT - Consolidagao das Leis do Trabalho
CND - Certidao Negativa de Débito
CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Juridica
COFINS - Contribuigéo para Financiamento da Seguridade Social
CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente
CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
CPF - Cadastro de Pessoa Fisica
CRC - Conselho Regional de Contabilidade
CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CREF - Certificado de Regularidade do FGTS
CSSL - Contribuigao Social sobre o Lucro Liquido
DECON - Departamento de Logistica para Contratagbes Publicas
DRT - Delegacia Regional do Trabalho
EPP - Empresa de Pequeno Porte
FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
FGV - Fundagéo Getulio Vargas
GCO - Geréncia de Custo e Orgamentos da Parana Edificagdes
GFIP - Guia de FGTS e Informagdes a Previdéncia
GFS - Grupo Financeiro Setorial
GLCC - Geréncia de Licitagdes, Contratos e Convénios
GMS - Gestao de Materiais e Servigos (SEAP DEAM)
GPR - Geréncia de Projetos da Parané Edificagbes
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GRC - Guia de Recolhimento de Caugéao

GRPS - Guia de Recolhimento da Previdéncia Social
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social

IRB - Instituto de Resseguros do Brasil

ISS - Imposto sobre Servigos

ME - Microempresa

OS - Ordem de Servico

PIS - Programa de Integragéo Social

PNCP - Portal Nacional de Contratagbes Publicas
PTG - Protocolo Geral

REFIS - Programa de Recuperacéo Fiscal

RRT - Registro de Responsabilidade Técnica

SEAP - Secretaria da Administragédo e da Previdéncia
SEIL - Secretaria de Infraestrutura e Logistica
SUSEP - Superintendéncia de Seguros Privados
TCE PR - Tribunal de Contas do Estado do Parana
Outras

7.3 Definigbes:

7.3.1 Para esta licitagdo serdao usadas as definigdes contidas no art. 6.° da Lei Federal n.°
14.133/2021 e no art. 2.° do Decreto Estadual n.° 10.086/2022.
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CONDIGOES ESPECIFICAS DA CONCORRENCIA

1 CRITERIO DE ACEITABILIDADE DE PREGOS: PRECO MAXIMO

Encerrada a fase de lances, apd6s a negociagdo, serdo desclassificadas as propostas que
permanecerem acima dos valores unitarios maximos e totais maximos fixados neste Edital.

2 CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
2.1 Na fase de disputa, o critério de aceitabilidade de precos no sistema de compras eletrénicas é o
valor unitario, fixado neste Edital.

21.1 Os valores que permanecerem acima (ou com lances negativos, no caso de critério de
julgamento de maior desconto) do(s) valor(es) unitario(s) maximo(s) do(s) lote(s), nesta fase, serdo
desclassificados”.

2.2. O julgamento das propostas sera realizado de acordo com critério de MAIOR DESCONTO.

2.3 Encerrada a fase de lances, apds a negociagao, as propostas que permanecerem acima (ou com
lances negativos, no caso de critério de maior desconto) do(s) valor(es) unitario(s) maximo(s) do(s)
lote(s), serao desclassificadas.

3 PRAZO MINIMO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS

O prazo de validade das propostas, que deverdao constar no Descritivo das Propostas de Precgos
(Anexo lll), ndo podera ser inferior ao fixado neste edital.

4 VIGENCIA

4.1 A vigéncia do contrato se inicia com a assinatura do contrato e é de 180 (cento e oitenta) dias
contados a partir do término do prazo de execugao.

4.2 O prazo de execucgao do contrato € de 540 (quinhentos e quarenta) dias, contados a partir da
data estabelecida na Ordem de Servigo.

4.2.1 A presente contratagdo adotara como regime de execugéo a Contratagao Integrada.

4.2.2 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for concluido no

periodo firmado no contrato, respeitadas as disposi¢cdes contidas no art. 111 da Lei Federal n.°
14.133/2021.

5 GARANTIA
Sera exigida garantia da execugédo do contrato, na forma da clausula 12 da Minuta de Contrato
(Anexo VII).

6 CONSORCIO

Sera permitida a participacdo de empresas em regime de consorcio, atendidas as condi¢des do art.
15 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, e do Decreto n.° 10.086, de 2022 e aquelas estabelecidas
neste edital, conforme justificativa técnica e econdmica constante do procedimento administrativo.

6.1 As empresas consorciadas deverao ter objeto social pertinente e compativel com o objeto licitado.
6.2 O arrematante entregara, junto com os documentos de habilitagao:

a) o compromisso publico ou particular registrado em cartério de constituicdo de consorcio, subscrito
pelos consorciados, que discriminara os poderes e encargos de cada consorciado e indicara a etapa
do objeto a que cada um ficara responsavel, com o respectivo percentual de participagéo;

b) documento com indicagdo da empresa responsavel pelo consdrcio, a qual devera atender as
condicdes de lideranga, fixadas neste edital. No consdrcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a
lideranca caberd, obrigatoriamente, a empresa brasileira.
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6.3 Os Documentos de Habilitacdo (Anexo XV) deverdo ser apresentados por parte de cada
consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificagido técnica, o somatdrio dos quantitativos de cada
consorciado, na proporgao de sua respectiva participagao, e, para efeito de qualificagdo econdmico-
financeira, o somatério dos valores de cada consorciado, também na propor¢ao de sua respectiva
participagao.

6.4 A empresa consorciada esta impedida de participar desta licitagdo por intermédio de mais de um
consorcio ou isoladamente, inclusive na condigdo de subcontratada de outro licitante.

6.5 Os integrantes do consoércio respondem de forma solidaria pelos atos praticados em consorcio,
tanto na fase de licitacdo, quanto na de execugéo do contrato.

6.6 A empresa lider sera a representante do consércio perante a Contratante e devera subscrever a
proposta de pregos, em nome do consorcio.

6.7 Qualquer uma das consorciadas podera apresentar, em nome do consoércio, a garantia da
execugao, quando exigida.

6.8 O prazo de duragao do consércio deve, no minimo, coincidir com o prazo de conclusao do objeto
licitado, até sua aceitacao definitiva.

6.9 Estara impedida de participar do consdércio a empresa na qual figure, entre seus diretores,
responsaveis técnicos ou socios, pessoa que seja funcionario, diretor, responsavel técnico ou sdécio
de outra empresa consorciada.

6.10 Tratando-se de consorcio, o licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebragdo do
contrato, a constituicdo e o registro do consércio no 6rgdo oficial competente, nos termos do
compromisso.

7 ANEXOS

Anexo | - Minuta do Contrato Administrativo

Anexo Il - Minuta da Ordem de Servigo

Anexo |l - Modelo da Carta Proposta de Pregos

Anexo IV - Modelo da Declaragédo de Responsabilidade Técnica

Anexo V - Modelo da Declaragdo de Cumprimento de Exigéncias Legais e
Constitucionais

Anexo VI - Modelo do Termo de Ciéncia das Condigdes Locais (Vistoria)

Anexo VII - Modelo da Declaragao de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e
Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construgao
Civil

Anexo VI - Modelo da Declaragdo de Atendimento aos Requisitos de Habilitagdo e
Capacidade Operacional Financeira

Anexo IX - Planilha de Encargos Sociais Sobre Custos da Mao de Obra Horista

Anexo X - Modelo da Planilha para Célculo do BDI

Anexo Xl - Planilha(s) do BDI Referencial

Anexo Xl - Planilha(s) Orgamentaria(s) de Referéncia

Anexo XllI - Elemento(s) Técnico(s) Instrutor(es)

Anexo XIV - Termo de Referéncia

Anexo XV - Documentos de Habilitagéo

Anexo XVI - Declaracado de LGPD

Anexo XVII - Matriz de Risco
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CONDIGOES GERAIS DA CONCORRENCIA

1 A REALIZAGAO DA CONCORRENCIA

1.1 A Concorréncia eletronica sera realizado por meio eletrdnico, no sistema de compras eletronicas
do [Compras.gov], na pagina [https://www.gov.br/compras/pt-br].

1.2 A Concorréncia eletrénica sera conduzida por servidor(a) publico(a) denominado(a) Agente de
Contratagdo, mediante a inser¢do e o monitoramento de dados gerados ou transferidos para o
sistema de compras eletronicas adotado pela Administragao estadual [Compras.gov].

1.3 O(a) Agente de Contratacao exercera as atribui¢cdes previstas no artigo 4.° do Decreto n.° 10.086,
de 2022.

1.4 Para acesso ao sistema de compras eletrénicas, os interessados deverdo se credenciar e obter
chave de identificacdo e senha pessoal do sistema de compras eletrbnicas do para o sistema de
compras eletrOnicas adotado pela Administragdo estadual [Compras.gov], conforme instrugdes que
podem ser obtidas na pagina [https://www.gov.br/compras/pt-br/fornecedor] ou, ainda, por meio dos
telefones [0800.978.9001] para Capitais e Regides Metropolitanas e [0800.978.9001] para demais
localidades (suporte técnico).

1.4.1 O credenciamento do interessado e de seu representante junto ao o sistema de compras
eletrbnicas adotado pela Administragdo estadual [Compras.gov] implica a sua responsabilidade legal
pelos atos praticados e presungdo de capacidade para a realizagcdo das transagdes inerentes a
Concorréncia eletrnica.

1.5 Cabe ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessao publica da
Concorréncia eletronica, ficando responsavel pelo énus decorrente da perda de negdcios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

2 EXIGENCIAS PARA PARTICIPAGAO

2.1 Poderao participar desta Concorréncia interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o
objeto desta licitagdo e que apresentem os documentos exigidos para habilitagdo.

2.2 Os interessados em participar da Concorréncia devem dispor de chave de identificagdo e senha
pessoal do sistema de compras eletronicas, nos termos do ltem 1 do presente Edital.

2.3 Nao poderéo participar desta licitagdo pessoas fisicas ou juridicas que:

2.3.1 tenham sido declaradas inidéneas no ambito da Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios,
em qualquer esfera da Administragao Publica;

2.3.2 constituiram as pessoas juridicas que foram apenadas conforme item 2.3.1, enquanto
perdurarem as causas das penalidades, independentemente de nova pessoa juridica que vierem a
constituir ou de outra em que figurarem como sécios;

2.3.3 tenham sécios comuns com as pessoas juridicas referidas no item 2.3.2;

2.3.4 nao funcionem no Pais, se encontrem sob faléncia, dissolu¢do ou liquidagdo, bem como as
pessoas fisicas sob insolvéncia;

2.3.5 mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na
licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou que deles seja cOnjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.3.6 o servidor ou dirigente de 6rgao ou entidade estadual, bem como a empresa da qual figurem
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como sécios, dirigentes ou da qual participem indiretamente.

2.3.6.1 Considera-se participacdo indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira ou trabalhista.

2.3.7 As pessoas fisicas e juridicas de que trata o art. 14 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

2.4 A participagao nesta licitagdo implica aceitagdo das condi¢cdes estabelecidas no edital e na
legislagao aplicavel.

2.5 Além destas condigbes gerais, deverao ser obedecidas as exigéncias especificas de participagao
fixadas no edital.

2.6 O(a) Agente de Contratagao verificara o eventual descumprimento das condi¢des de participagéo,
especialmente quanto a existéncia de sangdo que impeca a participagdo no certame ou a futura
contratagao.

3. DA VISTORIA

3.1 Os licitantes poderao vistoriar o local onde serdo executados os servigos até o ultimo dia util
anterior a data fixada para a abertura da sess&o publica, com o objetivo de inteirar-se das condi¢des
e grau de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento junto a Policial Penal Elisangela
Ferreira Bernardi, da Unidade Técnica de Engenharia e Arquitetura da Secretaria de Estado da
Seguranga Publica, através do telefone (41) 3313-1613 ou e-mail elisangela.bernardi@sesp.pr.gov.br.

3.1.1 O agendamento devera ser feito em até dois dias anteriores a data da abertura da sesséo da
Concorréncia eletronica.

3.1.2 Ainda que os licitantes optem por nao realizar a vistoria, deverao apresentar declaragao formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades da contratagdo, conforme modelo constante no Anexo VIl deste Edital.

3.1.3 A néo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento
das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos
servigos, devendo o licitante vencedor assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

3.1.4 Nenhum licitante podera alegar desconhecimento das condigdes e grau de dificuldade
existentes como justificativa para se eximir das obrigagbes assumidas ou em favor de eventuais
pretensdes de acréscimos de pregcos em decorréncia da execugao do objeto.

4 PROPOSTA INICIAL

4.1 Antes de postar a proposta comercial em formulario eletrénico, o licitante devera manifestar, em
campo proprio do sistema de compras eletronicas:

4.1.1 o pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de habilitagdo e demais condigbes previstas
no edital;

4.2 A proposta de preco inicial devera ser enviada por meio de formulario eletrdnico no sistema de
compras eletrénicas no prazo previsto no edital, de acordo com o critério de disputa estabelecido no
edital.

4.2.1 A proposta registrada podera ser alterada ou desistida até a data e hora definida no edital. Apds
o0 prazo previsto para acolhimento das propostas, o sistema eletrOnico ndo aceitara inclusao,
alteracao ou desisténcia da(s) proposta(s).

4.3. O sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pelo(a) Agente de
Contratagao, sendo que somente estas participarao da fase de lances.

4.4 O(a) Agente de Contratagdo, verificara as propostas apresentadas, inclusive quanto a

exequibilidade, e desclassificara aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste Edital.
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5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1 O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

5.1.1 Valor unitario e total do item;

5.1.2 Descri¢cdo detalhada do objeto, contendo as informagdes similares a especificagdo contida nos
elementos técnicos instrutores;

5.2 Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

5.3 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
prestacao da Obra (ou dos servigos especiais de engenharia).

5.4 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegagéo
de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5 O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data
de sua apresentagao.

5.6 As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar os pregcos maximos estabelecidos neste
Edital.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES

6.1 A abertura da presente licitagcdo dar-se-a em sessao publica, por meio de sistema eletrénico, na
data, horario e local indicados neste Edital.

6.2 O(a) Agente de Contratagado verificara as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que
ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios
insanaveis ou nao apresentem as especificagbes técnicas exigidas nos elementos técnicos
instrutores.

6.2.1 Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2 A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes.

6.2.3 A nado desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitagao.

6.3 O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

6.4 O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o(a) Agente de
Contratagao e os licitantes.

6.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

6.5.1 O lance devera ser ofertado de acordo com o critério de disputa fixado no item 2 Das Condicoes
Especificas deste Edital.

6.6 Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.

6.7 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8 O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
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relagdo aos lances intermediarios quanto em relagéo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser
0,03% (zero virgula zero trés por cento).

6.9 Sera adotado para o envio de lances na Concorréncia o modo de disputa “aberto e fechado”, em
que os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

6.10 A etapa de lances da sessao publica tera duragao de 10 (dez) minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duragao da sessao publica.

6.11 A prorrogagado automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de 02 (dois)
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogagéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.12 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente.

6.13 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogagdo automatica pelo sistema, podera o(a)
Agente de Contratagdo, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da
sessao publica de lances, em prol da consecugao do melhor preco.

6.14 Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.15 Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor
do maior desconto registrado, vedada a identificagdo do licitante.

6.16 No caso de desconexao com o(a) Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia eletrénica, o sistema eletrbnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepcgao dos lances.

6.17 Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o(a) Agente de Contratagdo persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas,
no minimo, vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo(a) Agente de Contratacdo aos
participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacao.

6.18 O critério de julgamento adotado sera o maior desconto, conforme definido neste Edital e seus
anexos.

6.19 Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.20 S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.21 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n.° 14.133, de 2021.

6.22 Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletrénico dentre as
propostas ou os lances empatados.

6.23 Encerrada a etapa de envio de lances da sesséo publica, o(a) Agente de Contratagdo devera
encaminhar, pelo sistema eletrdnico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor
preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociagdo em condigbes diferentes das
previstas neste Edital.

6.23.1 A negociagéo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.23.2 O(a) Agente de Contratacdo solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02
(dois) dias uteis, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagao realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagao
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.23.3 E facultado ao(a) Agente de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagao
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fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo previsto no item 6.28.2.

6.24 Apd6s a negociagdo do preco, o(a) Agente de Contratagdo o iniciara a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

7.1 Encerrada a etapa de negociacao, o(a) Agente de Contratagdo examinara a proposta classificada
em primeiro lugar quanto a adequacao ao objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao maximo
estipulado para contratagcdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no art. 95 do
Decreto n.° 10.086, de 2022.

7.1.1. A analise da exequibilidade da proposta de pregos devera ser realizada com o auxilio da
Planilha de Custos e Formacgao de Pregos, a ser preenchida pelo licitante em relagéo a sua proposta
final, conforme anexo deste Edital.

7.1.2. A Planilha de Custos e Formacdo de Precos devera ser encaminhada pelo licitante
exclusivamente via sistema, no prazo de 02 (dois) dias uteis, contado da solicitagdo do(a) Agente de
Contratagdo, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor, e sera analisada pelo(a)
Agente de Contratagdo no momento da aceitagédo do lance vencedor.

7.1.3 A existéncia de valores de servigos unitarios isolados, na planilha orgamentaria do licitante,
inferiores aos servigos unitarios da planilha orgamentaria referencial ndo caracteriza motivo suficiente
para a desclassificagdo da proposta, desde que aqueles valores sejam valores adequados,
mantendo-se o valor da proposta.

7.2 Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor que:

7.2.1 nao estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

7.2.2 contenha vicio insanavel ou ilegalidade;

7.2.3 ndo apresente as especificagdes técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores;

7.2.4 apresentar preco final superior ao pre¢o maximo fixado, percentual de desconto inferior ao
minimo exigido, ou que apresentar preco manifestamente inexequivel;

7.2.4.1 Considera-se inexequivel a proposta que apresente pregos global ou unitarios simbodlicos,
irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os pregos dos insumos e salarios de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatério da licitagdo nao tenha
estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade do
préprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracéo.

7.3 Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e
cinco por cento) do valor orgado pela Administragao.

7.3.1 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderéo ser efetuadas diligéncias, na forma do previsto no art. 92
do Decreto n.° 10.086, de 2022, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.4 Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orgcado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre este ultimo e o
valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o previsto na Lei
14.133/2021.

7.5 Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.

7.6 Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de diligéncias,
com vistas ao saneamento das propostas, a sessao publica somente podera ser reiniciada mediante
aviso previo no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera
registrada em ata.
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7.7 O(A) Agente de Contratacdo podera convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo estabelecido via
plataforma, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

7.7.1 E facultado ao (a) Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.7.2 Dentre os documentos passiveis de solicitagdo pelo(a) Agente de Contratagdo, destacam-se as
planilhas orgamentarias readequadas com o valor final ofertado.

7.8 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha orgamentaria deverao refletir com
fidelidade os custos especificados, a margem de lucro pretendida e as despesas indiretas.

7.9 O(a) Agente de Contratacdo analisara a compatibilidade dos pregos unitarios apresentados na
Planilha de Custos e Formacgao de Pregos com os da planilha orgamentaria referencial;

7.10 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Agente de Contratagdo examinara a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

7.11 Havendo necessidade, o(a) Agente de Contratagado suspendera a sesséao, informando no chat a
nova data e horario para a sua continuidade.

7.12 O(a) Agente de Contratagdo podera encaminhar, por meio do sistema eletrénico, contraproposta
ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtengao de melhor
preco, vedada a negociagdo em condi¢des diversas das previstas neste Edital.

7.13 Também nas hipéteses em que o(a) Agente de Contratagdo Agente de Contratacdo ndo aceitar
a proposta e passar a subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido preco
melhor.

7.14 A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

7.15 Encerrada a analise quanto a aceitagdo da proposta, o(a) Agente de Contratagéo verificara a
habilitagao do licitante, observado o disposto neste Edital.

8. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

8.1 Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio de sistema eletrbnico, a proposta com a
descricdo do objeto ofertado e o prego final proposto (conforme modelo do Anexo Ill) e os
documentos de habilitacdo (conforme Anexo XV), até a data e o horario estabelecidos pelo(a) agente
de contratagao.

8.2 O envio da proposta ocorrera por meio de sistema eletronico.

8.3 Os licitantes poderao deixar de apresentar os documentos de habilitacdo que constem no sistema
de registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) ou do
Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana, desde que os referidos documentos
estejam atualizados, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos
sistemas.

8.4 Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessao publica
da Concorréncia eletrénica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante
da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

8.5 Até a abertura da sessao publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta
anteriormente inserida no sistema.

8.6 Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagdo entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrera apos a realizagdo dos procedimentos de negociagao e
julgamento da proposta.

8.7 Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo do licitante melhor classificado somente
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serdo disponibilizados para avaliagdo do(a) Agente de Contratacdo e para acesso publico apds o
encerramento do envio de lances fechados.

9. DESCRITIVO DA PROPOSTA

9.1 A proposta devera ser formulada de acordo com o valor final da disputa, sem emendas, rasuras
ou entrelinhas, assinada por meio eletrénico com uso de certificacdo digital ICP-Brasil, pelo
representante legal do licitante (ou seu procurador devidamente qualificado) e devera conter, de
acordo com o modelo definido neste edital, a identificagdo da licitagdo, o CNPJ e o0 nome empresarial
completo do licitante, a descrigdo do produto/servigo oferecido para cada item e/ou lote da licitagao; o
valor global, os pregos unitarios e globais por item e/ou lote, cotados em moeda corrente nacional; e 0
prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior ao estabelecido no edital.

9.1.1 A proposta definitiva devera observar os pregos unitarios maximos da planilha de composigao
de precgos fixada pelo edital e seus anexos, sob pena de desclassificagdo, inclusive quando o(s)
lote(s) reunir(em) itens diversos e independente do critério de disputa.

9.1.2 Constatado erro de calculo em qualquer operagéo, o(a) Agente de Contratagdo podera efetuar
diligéncia visando sanar o erro ou falha, desde que ndo alterem a substancia da proposta, do
documento e sua validade juridica.

9.2 Para a Proposta de Precos o licitante arrematante, por meio de sistema eletrénico, devera
entregar:

9.3 A Carta Proposta de Pregos, conforme Anexo lll, devera conter as seguintes informacdes:

9.3.1 Preco total final proposto, cotado em reais, em algarismos e por extenso, com duas casas
decimais, e ainda de acordo com o item 8.3 e seus subitens da Minuta do Contrato;

9.3.2 Prazo de validade da proposta nao inferior a 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da
data de abertura da licitagao;

9.3.3 Assinatura do representante legal, identificando-o com o nome e o CPF;

9.3.4 Razao Social e CNPJ do licitante;

9.3.5 Caso haja divergéncia entre o valor da proposta numérico e o valor por extenso, prevalecera
este Ultimo;

9.3.6 No arredondamento do calculo do preco a ser apresentado na Carta proposta, devera ser
considerado somente duas casas decimais apds a virgula, desprezando-se as demais.

9.4 Considera-se como representante legal qualquer pessoa credenciada pelo licitante, mediante
contrato, procuragdo ou documento equivalente.

9.4.1 Observacéo: cada credenciado podera representar apenas um licitante.

9.5 O licitante devera entregar o Cronograma Fisico-Financeiro, observado o valor proposto,
contemplando o prazo de execuc¢ao previsto no Edital e devera considerar o preco global da proposta,
com etapas definindo o avanco fisico mensal e correspondente valor financeiro.

9.5.1 O Cronograma Fisico-Financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias.

9.5.2 O Cronograma Fisico-Financeiro devera apresentar na ultima parcela valor n&o inferior a 11%
(onze por cento) do valor global proposto;

9.5.3 O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora do certame devera ser
aprovado pelo Orgéo Licitante antes da assinatura do contrato;

9.5.4 O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser assinado pelo Responsavel Técnico do licitante,
com mencgéo do seu titulo profissional e numero da Carteira Profissional;

9.5.5 A nédo apresentagdo de Cronograma Fisico-Financeiro ou com prazo diverso ao exigido no
Edital sdo motivos de desclassificagao da proposta do licitante, porém, inconformidades meramente
formais do cronograma deverao ser saneadas no momento da assinatura do contrato.
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9.6 A apresentacado dos documentos constantes neste item faz prova de que o licitante arrematante:

9.6.1 Tomou conhecimento de todas as informacdes, elementos técnicos instrutores e das condigdes
locais para o cumprimento do objeto da licitagao;

9.6.2 Aceitou os termos deste Edital;

9.6.3 Sendo vencedora da licitagdo assumira integral responsabilidade pela perfeita e completa
execugao dos servigos a serem contratados.

9.7 Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

9.8 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execugao do objeto.

9.9. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao, sob alegagéo
de erro, omiss&o ou qualquer outro pretexto.

9.10 As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos neste
Edital.

9.11 Nos termos do §1° do Art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, o licitante devera declarar, sob
pena de desclassificacdo, que sua proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigente na data de entrega das propostas, conforme Anexo llI.

10. OS RECURSOS

10.1. Qualquer licitante podera, em campo proprio do sistema de compras eletrénicas, manifestar de
forma imediata e motivada a intengdo de recorrer, sob pena de preclusdo, em relagcdo as fases de
julgamento e habilitagdo, possuindo o prazo de 3 (irés) dias Uteis para apresentagdo das razdes
recursais apos a formalizagcdo do término da etapa de antecede a adjudicagao.

10.1.1. As razdes recursais devem ser apresentadas exclusivamente por meio eletrénico e com uso
de certificagéo digital ICP-Brasil.

10.1.2. Os demais licitantes ficardo desde logo intimados para apresentar contrarrazées ao recurso no
prazo de 3 (trés) dias Uteis contados do término do prazo de apresentagdo das razdes do recorrente,
exclusivamente por meio eletrénico e assinadas com uso de certificagcéo digital ICP-Brasil.

10.2 A ndo apresentacdo das razdes recursos no prazo fixado implicara a decadéncia do direito de
recorrer.

10.3 As razdes e as contrarrazbes de recurso que nao forem apresentadas conforme o disposto nos
itens anteriores, ou subscritas por representante ndo habilitado ou ndo credenciado para responder
pelo licitante, ndo serdo conhecidas pelo(a) Agente de Contratagéo.

10.4 Os autos do processo de licitagao poderdo ser acessados pelos interessados no sistema E-
Protocolo no site https://www.e-protocolo.pr.gov.br.

10.5 O acolhimento do recurso implicara invalidagao apenas de ato insuscetivel de aproveitamento.

11. ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO

11.1 Examinada a aceitabilidade da proposta e a regularidade e a habilitacdo do licitante vencedor, o
procedimento licitatério sera encaminhado pelo(a) Agente de Contratagdo a autoridade maxima para
adjudicacao e homologagéo.

11.2 Sera permitida a adjudicagdo e a homologacgao parcial do procedimento licitatério, quando o seu
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objeto possuir mais de um lote.

12. CONTRATO, RECEBIMENTO E PAGAMENTO

12.1 O adjudicatario sera notificado para assinar o contrato ou retirar a nota de empenho (ou
documento equivalente) no prazo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogavel a critério do 6rgdo ou
entidade contratante, sob pena de decair do direito a contratagéo e incidir nas penalidades previstas
neste edital.

12.2 Para a assinatura do contrato ou retirada da nota de empenho, o adjudicatario devera estar
credenciado no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e no Cadastro Unificado de
Fornecedores do Estado do Parana — CAUFPR, mantendo as condigbes de habilitacdo exigidas na
licitacdo, para a comprovacao das condi¢cdes de habilitagdo consignadas no edital, que deverao ser
mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.

12.3 Antes da assinatura do contrato, a Administragao realizara consulta ao Cadastro Informativo
Estadual — Cadin Estadual, haja vista a vedagéo contida no art. 3°, inc. |, da Lei Estadual n° 18.466,
de 2015.

12.4 O adjudicatario devera, antes da assinatura do contrato, apresentar Planilha Orgamentaria para
aprovagéo do Orgéo Licitante.

12.5 O adjudicatario devera assinar o Contrato no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis apos o
recebimento da convocagédo, podendo ser prorrogado por igual periodo mediante justificativa idénea
aprovado pelo érgao licitante, contados a partir do recebimento do aviso, sob pena de decair do
direito a contratagdo, sem prejuizo das san¢des previstas neste Edital.

12.6 Se o adjudicatario ndo apresentar as comprovagdes dos itens 12.2 e 12.3 ou se recusar a
assinar o contrato ou retirar a nota de empenho, a Administracdo Publica podera revogar a licitagao,
sem prejuizo da aplicagdo das cominagdes previstas na Lei Federal n.° 14.133/2021, e do Decreto n.°
10.086/2022, ou ainda, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a
celebragéo do contrato nas condigdes ofertadas pelo licitante vencedor.

12.7 A recusa injustificada do adjudicatario ou a justificativa ndo aceita pela Administragéo, implicara
a instauragcdo de procedimento administrativo autbnomo para eventual aplicacdo de sancdes
administrativas.

12.8 Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do item 12.6, a
Administragao Publica podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para
a celebragdo do contrato nas condigbes ofertadas por estes, desde que o valor seja igual ou inferior
ao orgamento estimado para a contratagdo, inclusive quanto aos pregos atualizados, nos termos do
instrumento convocataério.

12.9 A Ordem de Servigo devera ser assinada pelo contratado no prazo maximo de até 15 (quinze)
dias apds a convocacdo pelo Orgdo Licitante, podendo ser prorrogado por igual periodo mediante
justificativa idénea aprovado pelo 6rgéo licitante.

12.10 No ato da assinatura, o contratado fica obrigada a apresentar:

12.10.1 Comprovacgao das condigdes de habilitagdo do Edital, conforme Anexo XV, as quais deveréo
ser mantidas durante a vigéncia do contrato.

12.10.2 A certiddo de registro com visto do CREA-PR e/ou CAU-PR, de acordo com o regulamento do
respectivo conselho de classe, da Lei Federal n.° 5.194/1966, da Lei Federal n.° 12.378/2010.

12.11 Os servicos licitados serdo liberados para execucdo mediante Ordem de Servigo,
subordinando-se as condi¢cdes estabelecidas no contrato a ser firmado entre as partes, devendo a
referida Ordem de Servigo ser assinada pelo representante legal do Contratado.

12.12 O Contratado devera comprovar o vinculo juridico de toda a equipe técnica por meio da
apresentacdo de documentos (ou fotocopias autenticadas na forma da Lei), conforme Anexo V do
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presente Edital.

12.13 Os profissionais indicados pelo Licitante deverao participar dos servicos objeto desta licitagao,
de acordo com o disposto no § 6.° do artigo 67 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e atos normativos
dos respectivos conselhos profissionais.

12.14 O contratado devera apresentar a ART do CREA e/ou o RRT do CAU, acompanhadas do
comprovante de pagamento do referido documento até a data da assinatura do Contrato.

12.14.1 Devera ser registrada a ART e/ou o RRT, conforme preceitua a legislagdo vigente, em nome
do Responsavel Técnico constante da Declaracdo de Responsabilidade Técnica, indicado conforme
Anexo V.

12.14.2 Caso os Profissionais indicados no Anexo V sejam corresponsaveis, o contratado devera
providenciar as ARTs e/ou RRTs Complementares para os Profissionais, instituindo a
corresponsabilidade técnica na execugao dos servigos. As ARTs e/ou RRTs deverdo corresponder as
atividades que serao exercidas pelos profissionais, limitadas ao respectivo grau de responsabilidade.
12.15 Os pagamentos ficardo condicionados a prévia informagéo pelo credor dos dados da conta-
corrente junto a instituicdo financeira contratada pelo Estado, conforme o disposto no Decreto
Estadual n.° 4.505, de 2016, ressalvadas as excegoes previstas na mesma norma.

12.16 A entrega, o recebimento do objeto da licitagdo e os pagamentos serdo efetuados no local, nos
prazos e na forma estabelecida nos anexos deste edital.

12.17 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o contratado ndo tenha concorrido
para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacéo financeira devida pela Contratante, entre
a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicacdo da
seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

(TX) (6100 | =0,00016438
365 TX = Percentual da taxa
anual = 6%.

12.18 Antes de cada pagamento, o contratante devera realizar consulta no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana — CAUFPR
para verificar a manuteng¢ado das condigbes de habilitacao definidas neste edital.

13. SUBCONTRATAGAO

13.1 E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor
total do contrato, conforme Termo de Referéncia e nas seguintes condigbes:

13.1.1 E vedada a subcontratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte e
microempreendedor individual que tenham participado da licitagao;

13.1.2 A subcontratagdo depende de autorizagao prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execucgao do objeto.

13.1.3 Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do
contratado pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagéo das
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atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento
das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

13.1.4 E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na
licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cbénjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

13.1.5 E vedada a subcontratagdo das parcelas de maior relevancia e valor significativo, assim
definidas no instrumento convocatorio.

14 ALTERAGAO SUBJETIVA

141 E admissivel a continuidade do Contrato administrativo quando houver fusdo, cisdo ou
incorporagéo do Contratado com outra pessoa juridica, desde que:

a) sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagao
original;
b) sejam mantidas as demais clausulas e condi¢gbes do Contrato; e

€) ndo haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja anuéncia expressa da Administracdo a
continuidade do Contrato.

14.2 A alteragdo subjetiva a que se refere o item 14.1 devera ser formalizada por Termo Aditivo ao
Contrato.

15 SANGOES ADMINISTRATIVAS

15.1 O licitante e o contratado que incorram em infragbes sujeitam-se as san¢des administrativas
previstas no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e nos arts. 193 ao 227 do Decreto n.° 10.086,
de 17 de janeiro 2022, sem prejuizo de eventuais implicagbes penais nos termos do que prevé o
Capitulo II-B do Titulo Xl do Cédigo Penal.

15.2 A multa de 0,5% (cinco décimos por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do lote
no qual participou, sera aplicada a quem:

a) retardar ou impedir 0 andamento do procedimento licitatério;

b) ndo mantiver sua proposta;

c) apresentar declaragio falsa;

d) deixar de apresentar documento na fase de saneamento.

e) apresentar documento falso;

f) de forma injustificada, deixar de assinar o contrato ou instrumento equivalente;

g) foi advertido e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s).

15.3 O procedimento para aplicagdo das sangdes seguira o disposto no Capitulo XVI, do Titulo |, do
Decreto n.° 10.086, de 2022.

15.4 Nos casos ndo previstos no instrumento convocatério, inclusive sobre o procedimento de
aplicagao das sancdes administrativas, deverao ser observadas as disposicbes da Lei Federal n.°
14.133, de 2021 e no Decreto n.° 10.086, de 2022.

15.5 Sem prejuizo das sangbes previstas nos itens anteriores, a responsabilizagdo administrativa e
civil de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a Administragdo Publica, nacional ou estrangeira,
na participacao da presente licitagdo e nos contratos ou vinculos derivados, também se dara na forma
prevista na Lei Federal n.° 12.846, de 2013, regulamentada, no dmbito do Estado do Parana, pelo
Decreto n.° 11.953, de 2018.
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15.6 Quaisquer penalidades aplicadas seréo transcritas no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas
(PNCP) e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana (CFPR).

15.7. A multa podera ser descontada do pagamento devido pela Administragdo Publica estadual,
decorrente de outros contratos firmados entre as partes, caso em que a Administragdo retera o
pagamento até o adimplemento da multa, com o que concorda o licitante ou contratante.

15.7.1. A retengdo de pagamento de outros contratos, pela Administragdo Publica, no periodo
compreendido entre a decisdo final que impds a multa e seu adimplemento, suspende a fluéncia de
prazo para a Administragcao, ndo importando em mora, nem gera compensagao financeira.

15.8 Multa de mora diaria de até 0,3% (trés décimos por cento), calculada sobre o valor global do
contrato ou da parcela em atraso, até o 30° (trigésimo) dia de atraso na entrega; a partir do 31°
(trigésimo primeiro) dia, a multa de mora sera convertida em compensatéria, aplicando-se, no mais, o
disposto nos itens acima.

15.9 O procedimento para aplicagdo das sangdes seguira o disposto no Capitulo XVI, do Titulo |, do
Decreto n.° 10.086, de 2022. e na Lei n.° 20.656, de 2021.

15.10 Nos casos nado previstos no instrumento convocatdrio, inclusive sobre o procedimento de
aplicagao das sancdes administrativas, deverao ser observadas as disposicdes da Lei Federal n.°
14.133, de 2021 e no Decreto n.° 10.086, de 2022.

15.11 Sem prejuizo das sang¢bes previstas nos itens anteriores, a responsabilizacdo administrativa e
civil de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a Administragdo Publica, nacional ou estrangeira,
na participacao da presente licitagdo e nos contratos ou vinculos derivados, também se dara na forma
prevista na Lei Federal n.° 12.846, de 2013, e regulamento no ambito do Estado do Parana,

15.12 Quaisquer penalidades aplicadas serdo transcritas no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP) e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana (CFPR).

15.13 As multas previstas neste edital poderdo ser descontadas do pagamento eventualmente devido
pelo contratante decorrente de outros contratos firmados com a Administracdo Publica estadual.

16 MATRIZ DE RISCO

16.1. A Matriz de Risco é um instrumento que tem como objetivo definir as responsabilidades da
CONTRATANTE e da CONTRATADA na execugao do Contrato.

16.2. Constitui peca integrante deste Contrato, independentemente de transcricdo no instrumento
respectivo, o ANEXO XVIII - MATRIZ DE RISCO do Edital.

16.3. O termo risco foi instituido neste Contrato para designar o resultado objetivo da combinacao
entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento, aleatério, futuro e que independa da
vontade humana, e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais
especifico ao se classificar o risco como uma atividade de ocorréncia de um determinado evento que
gere provavel prejuizo econémico.

17 DISPOSIGCOES GERAIS
17.1 Todas as referéncias de tempo deste edital correspondem ao horario de Brasilia-DF.

17.2 Ocorrendo decretagao de feriado ou outro fato superveniente que impeca a realizagdo da sessao
publica de abertura das propostas na data designada no edital, ela sera automaticamente transferida
para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario, independentemente de nova comunicagao.

17.3 E facultado ao(a) Agente de Contratagdo a promogéo de diligéncia destinada a esclarecer ou a
complementar a instrugao do processo.

17.4 O licitante é responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, resultante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo(a) Agente de Contratacdo ou pelo sistema,
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ainda que ocorra a sua desconexao.

17.5 A ndo apresentagao de qualquer documento ou a apresentagédo com prazo de validade expirado
implicara desclassificagao ou inabilitagcdo do licitante.

17.6 Os documentos que ndo mencionarem o prazo de validade serdo considerados validos por 90
(noventa) dias da data da emissao, salvo disposi¢ao contraria de Lei a respeito.

17.7 Os licitantes encaminhardo os documentos exigidos nesta licitagao exclusivamente por meio do
sistema de que trata o item 4 das Condigdes Gerais da Concorréncia. O(a) Agente de Contratagao, se
julgar necessario, verificara a autenticidade e a veracidade do documento.

17.8 O(a) Agente de Contratagdo podera, no interesse publico, relevar faltas meramente formais que
nao comprometam a lisura e o real conteudo da proposta, podendo promover diligéncias destinadas a
esclarecer ou complementar a instrugdo do procedimento licitatério, inclusive solicitar pareceres.

17.9 A realizacgdo da licitagdo n&o implica necessariamente a contratagao total ou parcial do montante
previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revoga-la, total ou
parcialmente, por fatos supervenientes, de interesse publico, ou anula-la por ilegalidade, de oficio ou
por provocagao do interessado, mediante manifestagdo escrita e fundamentada, assegurado o
contraditério e a ampla defesa, conforme dispde o art. 71 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

17.10 O foro é o da Comarca da Regido Metropolitana de Curitiba — Foro Central de Curitiba, no qual
serdo dirimidas todas as questdes nao resolvidas na esfera administrativa.

O servidor que subscreve este edital e seus anexos atesta que observou integralmente a
Minuta Padronizada aprovada pelo Procurador-Geral do Estado do Parana.

Datado e assinado eletronicamente

Caroline Maia Leal
SERVIDOR(A) ORGAO/ENTIDADE / SETOR
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ANEXO |

MINUTA PADRAO — CONTRATO DE OBRA (OU SERVIGOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° [XXXXXXXX]

CONTRATANTE: [O ESTADO DO PARANA, através do 6rgdo XXXXXXXX] ou [A ENTIDADE
PUBLICA], com sede no(a) XXXXXXXX, inscrito(a) no CNPJ sob o n.° XXXXXXXX, neste ato
representado(a) pelo(a) [CARGO E NOME DA AUTORIDADE], nomeado pelo Decreto n.°
XXXXXXXX, inscrito(@) no CPF sob o n.° XXXXXXXX, portador da carteira de identidade n.°
XXXXXXXX.

CONTRATADO(A): [NOME], inscrito no CNPJ/CPF sob 0 n.° XXXXXXXX, com sede no(a)
XXXXXXXX, neste ato representado por [NOME E QUALIFICACAQ], inscrito(a) no CPF sob o n.°
XXXXXXXX, portador da carteira de identidade n.° XXXXXXXX, residente e domiciliado no(a)
XXXXXXXX, e-mail XXXXXXXX e telefone XXXXXXXX.

O presente Contrato sera regido pela Lei Federal n.° 14.133, de 1° de abril de 2021, pelo Decreto n.°
10.086, de 17 de janeiro 2022, pela Lei Federal n.° 9.605 de 12 de fevereiro de 1998; pelo Decreto
Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005; pela Resolu¢do do CONAMA n.° 307 de 5 de julho de
2002, pela Concorréncia n.° 0000/202_ GMS (protocolo n.° 00.000.000-0) do procedimento licitatério
que originou o presente instrumento, com todos os seus anexos, pela proposta do licitante vencedor,
e pelas clausulas e condigbes seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente Contrato a Contratagdo integrada de empresa especializada em
obras e servigos de engenharia para a elaboragdo dos projetos basicos, legais e executivos de
arquitetura e complementares, incluindo a aprovagdo dos projetos nos 6rgdos competentes e
obtencao de alvaras, licengas e demais documentos legais necessarios, € a execugdo da obra da
Sede da 92 Companhia Independente de Policia Militar em Colorado, com area total a construir de
aproximadamente 2.115,60 m?, no imovel situado a Rua Salvador n® 32, Bairro Jardim Panorama,
CEP 86.690-000, Municipio de Colorado, Parana, conforme planilha de custos (Anexo XIlI).

2. CLAUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS

2.1. Este contrato esta instruido com os seguintes documentos:
a) Edital;
b) Anexos;
c) Elementos Técnicos Instrutores.

2.2. Em caso de divergéncia ou duplicidade em relacdo aos elementos técnicos instrutores,
prevalecera na execugao do objeto do contrato a seguinte ordem de prioridade:

2.2.1. Projetos arquitetdbnico e complementares, especificagbes e memoriais descritivos e demais
elementos técnicos pertinentes a cada caso;

2.2.2. Planilha de quantidades de servigos;
2.2.3. Nos projetos prevalecerao os elementos de maior detalhamento;
2.2.4 A planilha de quantidades e servigos sera orientativa, devendo o CONTRATADO tomar por
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base o(s) projeto(s) constante(s) e os anexos do instrumento convocatério, desde o momento da
efetivacdo de sua proposta no procedimento licitatorio até a execug¢éo do objeto;

2.2.5. Considerar-se-a 0 CONTRATADO como altamente especializado nos servigos em questao e
que, por conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua proposta, também, as
complementagdes e acessorios por acaso omitidos nos projetos basico e/ou executivo, mas implicitos
e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalagdes, maquinas,
equipamentos e aparelhos.

2.3. Se 0 CONTRATADO, em qualquer fase da execugdo do contrato, considerar necessaria a
retificagcdo dos elementos técnicos instrutores, devera requerer suas alteragdes, em tempo habil, ao
CONTRATANTE, néo se justificando o abandono das atividades ajustadas, por inadequagbes nao
reclamadas na ocasido oportuna;

2.3.1. Nenhuma modificagao podera ser feita nos desenhos e nas especificagbes dos projetos sem
autorizagao expressa do CONTRATANTE.

2.4, Possiveis indefinicdbes, omissdes, falhas ou incorre¢des dos projetos fornecidos pelo
CONTRATANTE néao poderao constituir pretexto para 0 CONTRATADO cobrar servigos extras e/ou
alterar a composigao de precos unitarios a revelia do CONTRATANTE, devendo para isto requerer as
alteracdes conforme item 2.3 deste Contrato e seu subitem.

2.5. A formalizagao de contrato presume que o CONTRATADO,;

2.5.1 Examinou criteriosamente todos os elementos técnicos instrutores, que os comparou entre si e
obteve expressamente do CONTRATANTE as informagdes necessarias a sua consecugao;

2.5.2 Atestou que conhece o local e as condigdes de realizagdo da obra ou servigo, ficando ciente de
todos os detalhes do empreendimento e de que conhece as condigbes de sua execugao.

2.6 As placas de obra deverdo seguir o modelo estabelecido pelo Estado, e devem estar
perfeitamente visiveis e legiveis ao publico.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUGAO
3.1 O regime de execugao do presente Contrato sera o de contratagao integrada.

4. CLAUSULA QUARTA - DO VALOR

4.1. No valor global do presente Contrato & R$ *******x (vwwxxeea)’ sendo ****% referente aos
materiais e *****% referente & mao de obra.

5. CLAUSULA QUINTA — DO PRAZO DE EXECUGAO E DE VIGENCIA

5.1 O prazo de execucédo do contrato é de 540 (quinhentos e quarenta) dias, contados a partir da
data estabelecida na Ordem de Servico para inicio da execugéo do objeto, e a vigéncia do contrato se
inicia com a assinatura do contrato e é de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir do término do
prazo de execugao.

5.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no
periodo firmado no contrato.

5.2.1. Quando a nao conclusao decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangdes administrativas;
b) a Administragdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugéo contratual.

6. CLAUSULA SEXTA — DOS CONTROLES DE EXECUGAO
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6.1 O CONTRATANTE fiscalizara por seus agentes, com a possibilidade de auxilio de terceiros, a
execucao das obras e servicos, a fim de garantir integral cumprimento e observancia das normas
técnico-administrativo-legais regentes dos contratos firmados.

6.1.1. A responsabilidade pela gestdo deste contrato cabera ao(a) servidor(a) ou comissao
designados, conforme item 6.1.3 deste Contrato, o(a) qual sera responsavel pelas atribuicbes
definidas no art. 10 do Decreto n.° 10.086, de 2022.

6.1.2 A responsabilidade pela fiscalizagdo deste contrato cabera ao(a) servidor(a) ou comissao
designados, conforme o item 6.1.3 deste, o(a) qual sera responsavel pelas atribuicdes definidas nos
arts. 11 e 12 do Decreto n.° 10.086, de 2022.

6.1.3 Os responsaveis pela gestao e fiscalizagado do contrato serdo designados por ato administrativo
préprio do Contratante.

6.1.4. A gestdo e a fiscalizagdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizara a
fiscalizagéo, o controle e a avaliagdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades, apds o
devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigagdes contratadas.

6.2. Para efeito de medigcdo e de faturamento, relativo aos servigos executados, devera ser
considerado o cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-
financeiro, que sera peca integrante do contrato.

6.2.1. A sistematica de medicdo e pagamento sera associada a execugao de etapas do cronograma
fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adogao de sistematica
de remuneragdo orientada por precgos unitarios ou referenciada pela execucao de quantidades de
itens unitarios.

6.2.2 O cronograma inicial € ilustrado por representagdo grafica conforme modelo adotado pelo
CONTRATANTE.

6.2.3. O cronograma fisico-financeiro prevé parcelas a cada 30 (trinta) dias, mantendo coeréncia
técnica a com a real execugao dos servigos relativos a cada parcela.

6.2.4. O cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento adequado da obra sera
estabelecido pelo CONTRATANTE, podendo o CONTRATADO adequa-lo, sujeito a aprovagdo do
CONTRATANTE.

6.2.5. O CONTRATANTE podera determinar alteragdes, de forma motivada, no cronograma fisico-
financeiro mediante autorizacdo expressa de sua autoridade competente.

6.2.6.A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui responsabilidade do
CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua readequagao, desde que motivada e
justificada por fatos supervenientes nao imputaveis ao CONTRATADO.

6.2.7. Em caso de alteragbes na ordem de execugdo dos servigos constantes da planilha, de forma
que o valor da etapa objeto da medigdo nao ultrapasse aquele ja estabelecido no cronograma fisico-
financeiro vigente para a referida etapa, mediante parecer favoravel do fiscal do servico, o
cronograma fisico-financeiro podera ser readequado, por meio de simples apostila a ser anexada a
este Contrato.

6.3 A solicitacdo de aditivo de prazo de execugao, suspensio do contrato, assim como de acréscimos
ou supressoes de servicos devera ser realizada no prazo de execucdo do contrato; e aditivo a
vigéncia contratual devera ser solicitado durante a vigéncia do contrato, aplicando-se ao art. 111 da
Lei n° 14.133/2021 e art. 410 do Decreto Estadual n® 10.086/2022 quando a contratagao previr a
conclusao de escopo predefinido.

6.3.1. As solicitagcdes de aditivos devem vir acompanhadas de parecer técnico conclusivo emitido pela
fiscalizagdo, analisadas pelo gestor do contrato e previamente autorizadas pelo representante legal
do CONTRATANTE.

6.3.2. Os acréscimos e supressoes de servicos quantificados, a serem formalizados por termo aditivo,
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deverado ser planilhados com a indicagdo dos servigos a serem suprimidos e servigos a serem
acrescidos, na forma do subitem 6.4.3 e do item 17.6 e seus subitens deste Contrato sujeita a
aprovacao da autoridade competente do CONTRATANTE, apds analise do gestor do contrato.

6.3.3 Em caso de acréscimos e redugdes de servigos no mesmo contrato devem ser consideradas as
reducgbes ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de reducdes e o
conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se
a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacéao entre eles, os
limites de alteragéo estabelecidos no dispositivo legal.

6.4 Nao sdo admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissdes no orgamento nos
contratos de empreitada por preco global, salvo nos casos de fatos imprevisiveis, em que ndo seja
possivel o licitante constatar as eventuais discrepancias de quantidades com base nos elementos
presentes no projeto basico, bem como nos demais casos previstos em lei passiveis de revisdo
contratual,

6.4.1. Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a pequenas
variagdes de quantitativos em seus servigos, sera pago exatamente o prego global acordado;

6.4.2. Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais, subestimativas ou
superestimativas relevantes, poderao ser ajustados termos aditivos excepcionalmente, desde que os
seguintes requisitos sejam atendidos cumulativamente:

a) somente serdo considerados como erros substanciais ou relevantes e objetos de revisdo, os
servigcos de materialidade relevante na curva ABC do orgamento, compreendidos dentro da Faixa A e
Faixa B, cuja somatéria acumulada dos custos representa 80% (oitenta por cento) do custo total;

b) somente serdo considerados como erros substanciais ou relevantes e objetos de revisdo, os erros
unitarios de quantitativo acima de 10% (dez por cento).

6.4.3. Nos casos de quantitativos com relevantes subestimativas no orgamento, o contrato podera ser
aditado se demonstrada a razoabilidade do pedido de aditivo, devendo ser atendidos
cumulativamente os seguintes requisitos:

a) a alteracdo contratual devera manter a proporcionalidade da diferenca entre o valor global
estimado pela Administracdo e o valor global contratado;

b) o resultado que seria obtido na licitagdo, com os quantitativos efetivos de servigos, ndo podera ser
modificado se os novos quantitativos fossem aplicados as propostas dos demais licitantes, em
observancia aos principios da igualdade e da selecdo da proposta mais vantajosa para a
Administracao;

c) a alteragao contratual, em analise global, nao deve ultrapassar a 10% (dez por cento) do valor total
do contrato, computando-se esse percentual para verificagdo dos limites previstos no art. 125 da Lei
Federal n® 14.133, de 2021;

d) o novo servigo incluido no contrato ou a quantidade acrescida no servigo cujo quantitativo foi
originalmente subestimado ndo sdo compensados por eventuais distor¢des a maior nos quantitativos
de outros servigos que favoregam o contratado;

6.4.4. Em caso de quantitativos superestimados relevantes no orgamento, eventuais pleitos do
CONTRATADO para nao redugdo dos valores contratados poderdo ser atendidos de forma
excepcionalissima, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

a) demonstragéo, em analise global, de que o quantitativo artificialmente elevado foi compensado por
outros pregos e quantitativos subestimados de forma que reste cabalmente demonstrado que o preco
global pactuado representa a justa remuneracao da obra, considerando o orcamento de referéncia da
Administragao ajustado; e

b) a alteragdo do contrato de forma a reduzir os quantitativos daquele item inviabilizaria a execugao
contratual, devendo ser demonstrado que o valor a ser reduzido supere a remuneragdo e as
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contingéncias detalhadas na composicdo do BDI apresentado pelo contratado, bem como os
montantes originados de eventuais distor¢cdes a maior existentes nos custos obtidos em sistemas
referenciais da Administracdo Publica (efeitos cotagdo e barganha) que ndo foram eliminados no
processo licitatorio.

6.5. Toda a comunicagéo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificagdo tornar-se-a efetiva
apoés o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisbes tomadas em reunides do
CONTRATANTE com o CONTRATADO, serao registradas em atas, que servirdo de documento legal
dos servicos e permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas especificas. As atas serdo
lavradas e assinadas pelos participantes.

7. CLAUSULA SETIMA — DA QUALIDADE E RENDIMENTO

7.1. O CONTRATADO devera apresentar para aprovagdo do CONTRATANTE, quando requerida, os
catalogos, desenhos, diagramas, nomes dos fabricantes e fornecedores, resultados de testes,
ensaios, amostras e demais dados informativos sobre os materiais que serdo aplicados nas obras ou
servigos, de modo que haja perfeita identificagdo quanto a qualidade e procedéncia.

7.1.1. Os materiais a serem empregados nas obras e nos servigos de engenharia e arquitetura
executados deverao obedecer, rigorosamente:

a)as normas e especificagdes constantes nos elementos técnicos instrutores referentes a
respectiva licitagao;

b)as normas do CONTRATANTE;

c) as normas da ABNT;

d) as disposi¢des legais da Unido, do Estado do Parana e do Municipio onde ser sera executado o
objeto;

e) aos regulamentos das empresas concessionarias;

f) as prescri¢cdes e recomendagdes dos fabricantes;

g) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

h)as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

7.2 O CONTRATADO, para execugéo das obras ou servigos, ficara obrigada, a qualquer tempo e as
suas expensas, a realizar analises, exames, ensaios, pesquisas ou testes necessarios a
comprovagao da qualidade e procedéncia dos materiais a serem empregados nas obras ou servigos.

7.3 Os trabalhos mencionados no item 7.2 deverao ser desenvolvidos por laboratérios especializados
aprovados pelo CONTRATANTE, para efetivo controle de qualidade dos materiais, tornando-se
obrigatoria a apresentagéo por parte do CONTRATADO do Certificado de Analise.

7.4 Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar demonstrada a
inadequagao do seu desempenho quando empregado na execugado do servigo, a fiscalizagdo do
CONTRATANTE podera recusa-lo, ndo permitindo a continuidade da execugéo da obra/servigo com o
do emprego do mesmo, bem como exigindo a retirada daqueles que foram empregados, a contar do
momento da recusa, sem 6nus para o CONTRATANTE.

7.5 A responsabilidade pelo fornecimento em tempo habil dos materiais sera do CONTRATADO, nao
podendo esta solicitar prorrogagdes de prazo, nem justificar retardamento da conclusdo dos servigos
em decorréncia do fornecimento deficiente de materiais.

7.6 Para a execucgao eficiente dos servigos, 0o CONTRATADO somente devera empregar nas obras
ou servigos de engenharia e arquitetura pessoal competente e qualificado.

7.7 A aceitagcdo dos equipamentos para a execugdo da obra ou servigos por parte do
CONTRATANTE, casos os referidos equipamentos se revelem insuficientes e sem condi¢des, ndo da
ao CONTRATADO razdes para invocar a sua inadequacgao no atraso do cumprimento dos prazos e
cronogramas de execugao.
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7.8 A limpeza e perfeita organizacdo do canteiro de obras constituem obrigagdo do CONTRATADO,
assim como a limpeza do local apds a conclusao dos trabalhos.

7.9 As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificagbes e listas de material admitem o
equivalente se devidamente comprovado, com 6nus para o0 CONTRATADO, seu desempenho por
meio de testes e ensaios previstos por normas e desde que previamente aceitos pela
FISCALIZACAO. Poderdo, ainda, ser solicitados pela fiscalizagdo, amostras de produtos,
especificagdes e laudos técnicos.

7.9.1 A equivaléncia indicada, que devera ser avaliada antes do fornecimento efetivo, € em relagéo ao
atendimento aos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e normatizados,
coincidéncia de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricagdo, de
funcionalidade e de ergonomia.

7.10. Considera-se sempre que o CONTRATADO dispde da totalidade dos conhecimentos técnicos,
gerenciais e administrativos e dos meios de produgdo pela substituicdo de métodos e meios de
produgao incompativeis com o conjunto dos servigos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade
requeridos.

8. CLAUSULA OITAVA - DO PREGO

8.1 A Tabela Oficial de Referéncia de Custos Unitarios, adotada pelo Estado do Parana, praticada
pelo CONTRATANTE, corresponde a custos de materiais e mao de obra, inclusive encargos sociais e
trabalhistas.

8.2. O percentual de desconto oferecido pelo CONTRATADO incidira uniformemente, de forma linear,
sobre todos os precos constantes da planilha de quantidades e pregos fornecidos pelo
CONTRATANTE;

8.3 Os precos, unitario e global, estabelecidos nos contratos incluem todos os custos necessarios a
perfeita execugao do seu objeto, englobando, mas néo se limitando, aos itens principais seguintes:

8.3.1 Todos os materiais, inclusive transporte até o local das obras ou servigos;
8.3.2. Toda a mé&o de obra, especializada ou nao;
8.3.3 Todos os custos e despesas com equipamentos, telefonia, energia, agua e saneamento;

8.3.4 Todos os custos e despesas com profissionais, consultores, técnicos, desenhistas,
encarregados, topografos, ou seja, todo o pessoal necessario a diregdo, execugao, controle e
administragao;

8.3.5 Todos os custos com alojamento, transporte, alimentagcao, seguros pessoais contra acidentes,
assisténcia médica, previdéncia social e, em especial, todos os dnus e encargos decorrentes do fiel
cumprimento dos dispositivos da Consolidagao das Leis do Trabalho, da Legislagdo de Higiene e
Seguranca no Trabalho e demais textos legais relacionados ao pessoal empregado;

8.3.6. Todos os custos e despesas decorrentes de seguros contra acidente de trabalho, incéndios,
inundacdes, depredagdes, descargas elétricas e atmosféricas, que possam causar danos as obras ou
servigos, no todo ou em parte, ou a terceiros, que resultem direta ou indiretamente da agéo ou
omissao do CONTRATADO;

8.3.7 Custos com a execugdo, manutencgao e retirada de todas as instalagbes provisorias necessarias
a execugao das obras ou servigos;

8.3.8 Todos os custos com demolicdo ou remogao necessarias a execugao do objeto ajustado;

8.3.9 Todas as despesas financeiras e tributarias incidentes sobre o objeto do contrato;

8.3.10. Todas as despesas decorrentes de infragdo de posturas e regulamentos;

8.3.11. Custos relacionados ao controle de qualidade,

8.3.12. Custos com a limpeza integral da obra ou servigos apds a conclusao dos trabalhos, despesas
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com placas de divulgacdo da obra, indicagdo dos profissionais responsaveis e de inauguragéo,
obedecido os padrdes de confecgao e fixagao.

8.3.13 Custos necessarios a protecao e preservagao do meio ambiente;
8.3.14. Outras despesas que se revelem proprias da natureza de atividades do executor;

9. CLAUSULA NONA - DOS PAGAMENTOS

9.1 O pagamento dos servigos sera efetuado pela Secretaria de Estado da Seguranga Publica,
situado na Rua Cel. Dulcidio, n° 800, bairro Batel, CEP 80.420-170, Curitiba, Parana, CNPJ sob o n.°
76.416.932/0001-81, conforme Cronograma Fisico-Financeiro aprovado, observada a Clausula Oitava
deste Contrato.

9.2 A apresentagdo e protocolizagao da fatura e a juntada da documentagéo pertinente sao de Unica
e exclusiva responsabilidade do CONTRATADO, sendo que os pagamentos das faturas ficam
condicionados, no que couber, a apresentacado pelo CONTRATADO dos seguintes documentos:

9.2.1. Em todas as faturas:

a) Nota Fiscal — Nota Fiscal devera ser apresentada em 02 (duas) vias com preenchimento de todos
os campos, emitida em nome do 6rgao pagador, contendo enderegco e CNPJ conforme especificados
na clausula Contratual "Dos Pagamentos”, com indicagdo do valor total, a respectiva parcela, o tipo
de servigo, o local, o numero de Contrato, a respectiva data de assinatura e o nimero do Cadastro
Nacional de Obras — CNO, quando couber. Sera admitida a apresentacao de Nota Fiscal na forma
eletrénica;

a.1) Quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada nota fiscal exclusiva com o valor
referente a parcela do reajuste;

a.2) No caso de a Empresa optar pela retengcdo dos Encargos Previdenciarios, devera ser
especificado no corpo da Nota Fiscal o desmembramento dos materiais e da mao de obra, com o
destaque “Nota Fiscal sujeita a retengédo de encargos previdenciarios, conforme Instrucdo Normativa
emitida pelo INSS”;

b) FATURA DISCRIMINATIVA — Fatura discriminativa com todos os dados da empresa, o objeto
executado, a parcela conforme cronograma vigente, o valor da parcela, bem como a fonte pagadora;
b.1) quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada fatura discriminativa exclusiva com
o valor referente a parcela do reajuste;

c) PLANILHA DE MEDICAO - Elaborada nos padrées do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que os servicos e os valores
faturados, correspondam aos servigos e aos respectivos indices percentuais discriminados no
Relatério de Vistoria de Obras — (RVO) emitido pela Fiscalizagao da obra, que acompanha o processo
da Fatura;

d) ADITIVOS DE CONTRATO - Coépias de todos os termos aditivos ao contrato, firmados até a data
do faturamento, se houver;

e) CRONOGRAMA FIiSICO-FINANCEIRO - Coépia do cronograma fisico-financeiro da obra,
devidamente aprovado pelo CONTRATANTE;

f) PROVA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - Folha de pagamento ou outro comprovante de
pagamento, assinado pelos funcionarios e devidamente autenticada pelo fiscal ou em outra forma
admitida em Lei, referente ao periodo de medicéo;

g) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL —
INSS — Recolhimentos vinculados a Matricula da Obra, devidamente autenticado pelo fiscal ou em
outra forma admitida em Lei, e Guia de Recolhimento Social — GPS, referente ao periodo de medigao;

h) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO —
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FGTS — Recolhimentos vinculados ao CNPJ da Empresa, devidamente autenticado pelo fiscal ou em
outra forma admitida em Lei, e Guia de Recolhimento do FGTS — GFIP e Informagdes a Previdéncia
Social, referente ao periodo de medigao;

i) CERTIDAO NEGATIVA DO INSS — CND — Certiddo Negativa de Débitos da Empresa junto ao
INSS, em plena validade;

j) CERTIDAO NEGATIVA DO FGTS — CRF - Certiddo Negativa de Débitos da Empresa junto ao
FGTS, em plena validade;

k) CERTIDAO NEGATIVA DE TRIBUTOS, FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA EMPRESA,
em plena validade;

I) CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS — CNDT, conforme Lei n® 12.440 de 07 de
julho de 2011;

9.2.2. SOMENTE NA PRIMEIRA FATURA:

a) CONTRATO — Copia do Contrato relativo ao objeto;

b) Alvara de Construgao, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servico de engenharia ou
arquitetura, ou documento de n&o obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se localiza a obra
Ou servigo;

¢) Matricula da obra ou servigo junto ao INSS — a matricula CEl da obra devera ser aberta junto ao
INSS apds a assinatura do contrato, independentemente da obra ser construgcdo, reparos ou
melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor que ndo ultrapasse o valor de 20 (vinte)
vezes o limite maximo de contribuigdo do INSS e os demais possiveis casos dispensados na forma
da lei. Os recolhimentos ao INSS deverado ser obrigatoriamente feitos na matricula da obra, conforme
instrucdo normativa emitida pelo INSS;

9.2.3. SOMENTE NA ULTIMA FATURA:

a) CERTIDAO DE CONCLUSAO DE OBRA — Emitida pelo Municipio;

b) TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO — Devidamente assinado pelos membros da Comiss&o
de Recebimento da Obra;

c) CND - Certidao Negativa de Débitos do INSS — Referente a obra objeto do contrato;

d) TERMO DE GARANTIA DO EQUIPAMENTO - Fornecido e instalado compativel com os prazos do
fabricante, contados a partir do Recebimento Provisério da obra;

e) “As Built” — “como construido” — quando houver necessidade, na forma do item n° 16.3.7 deste
Contrato;

f) Manual de operagdo, uso e manutengdo da edificagdo, quando for o caso, conforme NBR
especifica;

9.3 Somente se comprovada a impossibilidade técnica, administrativa ou legal de obtencdo e
apresentacdo dos documentos relacionados nos itens anteriores, justificada por escrito pelo
CONTRATADO, motivara excecgdo, ainda assim condicional, aos requisitos de pagamento, sendo
definida nova data para atendimento, devidamente justificado por escrito pelo CONTRATANTE;

9.4 O CONTRATANTE devera observar a seguinte cronologia para o procedimento de pagamentos:

9.4.1. Os procedimentos para pagamentos de faturas pelo CONTRATANTE serdo efetuados
consoante ordem cronologica de protocolizagdo. O CONTRATANTE, apds processar a fatura,
encaminhara a mesma ao 6rgao titular do crédito orgamentario;

9.4.2 A data limite para a protocolizagao de faturas ao Protocolo Geral do CONTRATANTE ¢ o dia 20
(vinte) de cada més;

9.4.3 No caso de divergéncia entre a planilha de medigao e o faturamento ou na constatagao de falta
de documentacado, por ato administrativo motivado da unidade responsavel, o CONTRATADO sera
notificada a proceder a regularizagao, sob pena do nao recebimento da fatura até que seja sanada a

Assinatura Avangada realizada por: Caroline Maia Leal (XXX.010.419-XX) em 29/05/2026 17:35 Local: SESP/DEST/CL. Inserido ao protocolo 23.918.062-0 por: Caroline
Maia Leal em: 29/05/2026 17:33. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n? 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no
endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: c5fbb9a7fdc4b2019¢75b4884dc4c6ac




ESTADO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANGA PUBLICA
CENTRO DE LICITAGOES

|Protoco|o n° 23.918.062-0 Concorréncia Eletronica n° 90014/2026 Edital (pagina 28 de 73) |

irregularidade;

9.5 O prazo maximo para o pagamento das faturas regularmente processadas é de 30 (irinta) dias
corridos contados da protocolizagao, observado o item 9.4.3;

9.5.1. Apds 30 (trinta) dias da protocolizagao das faturas, incidira sobre o valor faturado, clausula de
atualizagdo monetaria baseada na média aritmética simples do indice Nacional de Pregos ao
Consumidor (INPC) da Fundagao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) e indice Geral
de Precos — Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundagdo Getulio Vargas (FGV), proporcional aos
dias em atraso.

9.6. A comprovada infringéncia de disposi¢ao de contrato implicara retengao de pagamentos, até final
solugao, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

9.7. Nenhum pagamento sera efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de paga ou
relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar da das faturas ou da
garantia quaisquer débitos do CONTRATADO.

10. CLAUSULA DECIMA - FONTE DE RECURSOS:
10.1. A despesa correra por conta da seguinte dotacdo orcamentaria:
Gestao/Unidade: 3900;
Fonte de Recursos: 755.000.001;
Programa de Trabalho: 3901.06.122.30.8074;
Elemento de Despesa: 4490.51.01;
Nota de Empenho: (preencher com o numero da nota de empenho).

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO REAJUSTAMENTO DE PREGOS

11.1 Os precos contratuais dos servigos e obras poderdo ser reajustados, em Reais, de acordo com o
inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n° 14.133, de 2021 e com os art. 169 e 170 do Decreto Estadual
n°® 10.086, de 2022.

11.2. O reajustamento de pregos, quando e se for o caso, sera efetuado observada a periodicidade
prevista em lei nacional, considerando-se a variagdo ocorrida desde a data do orgamento, conforme
estabelece o paragrafo unico do art. 169 do Decreto Estadual n°® 10.086/2022, até a data do efetivo
adimplemento da obrigagao, calculada pelo indice definido neste Contrato;

11.2.1. Na hipétese em que, antes da data da concessao do reajustamento, ja houver ocorrido a
revisdo do contrato para a manutengdo do seu equilibrio econdmico-financeiro, a revisdo sera
considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulagao injustificada;

11.2.2. Se em consequéncia de culpa do CONTRATADO forem ultrapassados os prazos, o
reajustamento sé sera aplicado com indice correspondente ao respectivo periodo de execugao
previsto no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicagéo das penalidades pertinentes;

11.2.3. Se 0 CONTRATADO antecipar o cronograma de execugéo, o reajustamento sera aplicado
com indice correspondente somente pelo periodo de execugéo efetiva do objeto contratado, conforme
previstos na planilha de medicao;

11.2.4. O contrato sera reajustado na forma da Lei e deste Contrato, independentemente de
solicitagdo do CONTRATADO, salvo em caso de atraso do Cronograma fisico-financeiro imputavel ao
CONTRATADO;

11.2.5. A variagédo do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos previsto neste Contrato
deve ser registrada por simples apostila, dispensando a celebragao de termo aditivo.

11.3. O calculo do reajustamento para os pregos contratuais iniciais obedecera a seguinte férmula:
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R=KxVr

R=(li -1)xVr
lo

K=(1li-1)
lo

R = valor do reajustamento procurado,
K = Fator de reajustamento
Vr = Valor da fatura a ser reajustada
lo = O indice de precgos inicial (lo) sera o indice econémico vigente na data do orgamento,
conforme estabelece o paragrafo Unico do art. 169 do decreto Estadual n® 10.086/2022.
li = O indice de precgos (li) sera o indice econdmico vigente no més do vencimento de cada
periodo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orgamento conforme estabelece o
paragrafo unico do art. 169 do decreto Estadual n® 10.086/2022.
11.3.1. Os reajustamentos terdo fator constante em cada periodo de 365 (trezentos e sessenta e
cinco) dias. E, decorrido esse interregno, proceder-se-a a novo reajustamento de acordo com a
metodologia constante neste Contrato.

11.3.2. A periodicidade do reajustamento podera ser reduzida por meio de legislagdo superveniente.
11.3.3. O primeiro reajustamento, quando couber, sera concedido apds decorrido o periodo de 365

(trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orgamento, conforme estabelece o paragrafo unico do
art. 169 do decreto Estadual n°® 10.086/2022, desde que preenchidos os requisitos legais.

11.3.4. Caso o contrato seja assinado apds o decurso do periodo de 365 (trezentos e sessenta e
cinco) dias data do orgamento, conforme estabelece o paragrafo Unico do art. 169 do decreto
Estadual n® 10.086/2022, o valor contratual devera ser reajustado até a data do primeiro aniversario
do orcamento;

11.3.5. Para o reajustamento sera utilizado o “indice Nacional de Custo da Construgdo —
Disponibilidade Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundag¢éao Getulio Vargas — FGV.

a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma n&o
possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela legislagédo
entdo em vigor.

b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-a o indice
geral de precos mais vantajoso para a Administracao, calculado por instituicdo oficial que retrate a
variagao do poder aquisitivo da moeda.

11.4. Considerar-se-a até a quarta casa decimal, sem arredondamento, o quociente de reajuste.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS GARANTIAS
12.1 Cabera ao CONTRATADO optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) Caucao em dinheiro ou em titulos de divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo
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Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério
da Fazenda;

b) fianga bancaria;
c) seguro-garantia.

12.1.1 As garantias serao equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, incluido, no que
couber, o reajustamento de precos.

12.1.2. No caso de garantia em dinheiro, 0 CONTRATADO depositara em conta bancaria especifica,
informada pelo CONTRATANTE, a importancia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
contrato, a qual sera aplicada em Instituigdo Financeira, conforme Lei Estadual n.° 11.685 de
11/02/87.

12.1.3. No caso de garantia em cheque, somente sera aceito pelo CONTRATANTE, cheque
administrativo.

12.1.4. No caso de garantia prestada na modalidade de seguro-garantia, devera vir acompanhada,
obrigatoriamente, da Certiddo de Regularidade Operacional junto a SUSEP — Superintendéncia de
Seguros Privados, em nome da Seguradora que emitir a apélice;

12.1.5. A garantia prestada em carta fianga emitida por cooperativa de crédito devera vir
acompanhada da autorizagdo de funcionamento emitida pelo Banco Central do Brasil.

12.1.6. Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianga Bancaria, a
mesma nao podera ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade
coincidir com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogagdo do contrato, a garantia
apresentada devera ser prorrogada.

12.1.7. No caso de garantia prestada em titulos da divida publica, devera vir acompanhada,
obrigatoriamente, das seguintes comprovagdes:

a) origem/aquisicdo mediante documento respectivo e langamento contabil por meio de registros no
balanco patrimonial do CONTRATADO;

b) documento emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé publica, demonstrando o valor
do titulo atualizado monetariamente.

¢) meméria de calculo da correcdo atualizada do valor do titulo realizada por profissional legalmente
habilitado;

12.1.8. Serdo aceitos pelo CONTRATANTE apenas e tdo somente titulos passiveis de resgate
incontestavel sob qualquer aspecto e com prazos de resgate de no maximo 90 dias apés o prazo
contratual.

12.1.9. O CONTRATANTE se reserva ao direito de averiguar, de acordo com as cautelas de estilo, a
autenticidade do(s) titulo(s). Em se constatando indicios de fraude, o CONTRATANTE devera
oferecer denuncia ao Ministério Publico.

12.1.10. A validade do seguro-garantia e fianga bancaria sera de 180 (cento e oitenta) dias além do
prazo de execugdo dos servigos. Caso ocorra prorrogagdo do contrato, a garantia apresentada
devera ser prorrogada.

12.1.11. Uma das garantias previstas no item 12.1 letras a, b, e c, devera ser apresentada
previamente a assinatura do contrato a ser celebrado com o CONTRATANTE. O atendimento a esta
determinagao é requisito para a assinatura do contrato.

12.1.11.1. No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo no
prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologacao da licitagdo e anterior a assinatura do
contrato.

12.1.12. A garantia do contrato acompanhara os eventuais ajustes do valor contratual, devendo ser
complementada pelo CONTRATADO, quando da celebracdo de Termos Aditivos ou apostilamentos
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ao contrato original, quando couber.

12.1.13. Como condicdo para assinatura do contrato, sera exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administragdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021.

12.2.A caugao referente ao reajuste, sera retida pelo CONTRATANTE, quando devida, por ocasido do
pagamento das parcelas.

12.3. Havendo acréscimo no valor contratual, o CONTRATADO devera proceder o reforgo
proporcional da garantia. O ndo atendimento autoriza o CONTRATANTE a descontar das faturas o
valor correspondente.

12.4. As garantias serdo devolvidas ao CONTRATADO, apés a lavratura do termo de recebimento
definitivo e da apuragéo dos haveres, devidamente atualizados e da apresentagdo dos documentos
exigidos no item 19.5 deste contrato.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOS PRAZOS

13.1 Os servigos deverdo ser iniciados na data estabelecida na Ordem de Servigo referente ao
contrato, sob pena do CONTRATADO ser penalizado com base no item 18.15 deste Contrato. O
prazo de execucdo dos servigos tera inicio a partir da data determinada na Ordem de Servigco
referente ao contrato e sera igual ao numero de dias estipulados no cronograma fisico-financeiro.

13.1.1 Para a assinatura da Ordem de Servico, 0 CONTRATADO devera apresentar os seguintes
documentos:

a) ART — Anotagéo de Responsabilidade Técnica do CREA ou RRT — Registro de Responsabilidade
Técnica do CAU.

b) ALVARA DE CONSTRUCAO, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servico de
engenharia ou arquitetura, ou documento de nao obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se
localiza a obra ou servigo;

c) MATRICULA DA OBRA OU SERVICO JUNTO A RECEITA FEDERAL — a matricula CNO da obra
devera ser aberta junto a Receita Federal apos a assinatura do contrato, independentemente da obra
ser construgdo reparos ou melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor e os demais
possiveis casos dispensados na forma da lei. Os recolhimentos de tributos deverdo ser
obrigatoriamente feitos na matricula da obra, conforme Instrugdo Normativa emitida pela Receita
Federal do Brasil;

d) APOLICE DE SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA COM COBERTURA DE
RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL E CRUZADA, conforme descrigdo no Termo de Referéncia;

13.1.2. No caso de paralisagdo dos servigos por motivos de forga maior ou caso fortuito, o prazo de
execugao do contrato, ficara suspenso pelo prazo maximo de 3 (trés) meses sem que se atribua a
quaisquer das partes a responsabilidade pelos atrasos correspondentes, devendo o CONTRATADO
manter a vigilancia, manutencéo e seguranga da obra. Ao término deste prazo, podera ser repactuada
entre as partes a continuidade da suspensao, desde que subsistentes os motivos que ensejaram a
paralisagéo, a qual sera formalizada mediante documento préprio.

13.1.3. Os motivos de forga maior ou caso fortuito serdo comunicados formalmente pelas partes e
devidamente comprovados no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas apds a ocorréncia.

13.1.4. Os motivos de forga maior ou caso fortuito serdo analisados pela autoridade competente do
CONTRATANTE.

13.1.5. Reconhecidos os motivos de forga maior ou caso fortuito que deram ensejo a paralisacéo,
ocorrera a suspensao do contrato, restituindo-se os prazos contratuais apods a cessacado dos motivos
que suspenderam a execugao do contrato.

13.2. O CONTRATANTE estabelecera, para a execugado dos contratos, prazo maximo, contado em
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dias corridos, conforme previsao no instrumento convocatério e/ou contratual.
13.2.1. O prazo de execucgéo inicia-se na data estabelecida na Ordem de Servigo.

13.2.2. Pelo atraso no prazo de execucgéo, ficara o CONTRATADO sujeito as penalidades fixadas na
Clausula Décima Oitava deste contrato, independentemente de aviso extrajudicial ou interpelagao
judicial.

13.2.3. Se 0o CONTRATADO deixar de assinar o aceite na Ordem de Servigo apds 15 (quinze) dias,
contados da data da convocagao para assinatura, dar-se-a inicio a contagem do prazo de execugao.

13.2.4. O prazo para assinar o aceite da Ordem de Servi¢o podera ser prorrogado por até 15 (quinze)
dias mediante justificativa idénea aprovada pelo CONTRATANTE.

13.2.5. Se, imotivadamente, o CONTRATADO nao iniciar os servigos em até 30 (trinta) dias da data
estabelecida na Ordem de Servigo pela autoridade competente do CONTRATANTE o contrato podera
ser rescindido, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

13.3. O prazo de execugao do contrato é contado da data estabelecida na Ordem de Servi¢o e o de
vigéncia inicia-se com a assinatura do contrato, sendo seu termo final 180 (cento e oitenta) dias apds
o término do prazo de execugéo, observados os itens 5.2 e 5.3 deste contrato.

13.4. Caso o CONTRATANTE nao convoque o CONTRATADO para assinatura do aceite da Ordem
do Servigo, o termo final do prazo de vigéncia dar-se-a 180 (cento e oitenta) dias contados da
assinatura do contrato.

13.5. Os prazos de inicio de etapas de execucgdo, de conclusdo e de entrega admitem prorrogagéao,
mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutencdo do equilibrio econémico-
financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

13.5.1. Alteracdo do projeto ou especificagdes pelo CONTRATANTE;

13.5.2. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condigbes de execugio do contrato;

13.5.3. Interrupcdo da execugdo do contrato ou diminui¢do do ritmo de trabalho, por ordem e no
interesse do CONTRATANTE;

13.5.4. Alteragao das quantidades inicialmente previstas no contrato nos limites permitidos pela Lei;
13.5.5. Impedimento de execucdo do contrato, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pelo
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

13.5.6. Omissdo ou atraso de providéncias a cargo do CONTRATANTE, inclusive quanto aos
pagamentos previstos, de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execugéo do
contrato.

13.6. Toda solicitagdo de prorrogagéo de prazo de execugao devera ser efetivada no periodo de
execucao do contrato, bem como toda solicitagdo de prorrogagao da vigéncia contratual devera ser
efetivada durante sua vigéncia, devidamente justificadas e previamente autorizadas pelo
CONTRATANTE, em ambos os casos.

13.6.1. Requerido aditivo contratual em que seja necessario readequagédo do cronograma fisico-
financeiro, o prazo de execucgéo ficara automaticamente suspenso da data do encerramento do prazo
a aditar até a assinatura do Termo Aditivo, devendo ser documentada a suspensao no cronograma
fisico-financeiro constante nos autos do processo administrativo;

13.6.2. A mera solicitacdo de aditivo contratual ndo suspende o prazo de vigéncia;

13.6.3. No caso do subitem 13.6.1, caso seja indeferido o pedido de aditamento do contrato, o prazo
nao se considerara suspenso;

13.6.4. No caso de prorrogacao do prazo de execugéo, devera ser elaborado novo cronograma fisico-
financeiro pelo CONTRATADO, com as alteragbes necessarias, incluindo-se as parcelas faturadas e
a faturar, condicionado a analise e aprovacdo do CONTRATANTE.
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14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA.

14.1. O CONTRATADO devera apresentar ao CONTRATANTE as Anotagdes de Responsabilidade
Técnica — ART's, ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT’s, dos responsaveis técnicos pela
execugao da obra ou servigo contratados antes do inicio do prazo de execugéao;

14.2. A substituigcdo do responsavel técnico somente podera ocorrer mediante prévia autorizagao por
escrito do CONTRATANTE, devendo o novo responsavel técnico atender as exigéncias editalicias.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA SEGURANGA DO TRABALHO

15.1. Deverédo ser observadas pelo CONTRATADO todas as condigbes de higiene e segurancga
necessarias a preservagao da integridade fisica de seus empregados, ao patriménio do Estado e aos
materiais envolvidos na obra, de acordo com as Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho;

15.2. O CONTRATANTE podera, a seu critério, determinar a paralisagdo da obra quando julgar que
as condigbes minimas de seguranga e higiene do trabalho ndo estdo sendo observadas pelo
CONTRATADO. Este procedimento ndo servird como justificativa para eventuais atrasos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA EXECUGAO

16.1 O CONTRATADO devera atender rigorosamente ao disposto no contrato e sera responsavel
pela segurancga, eficiéncia e adequacdo dos métodos, mao de obra, materiais e equipamentos
utilizados na execugdo das obras ou servigos, bem como devera atender as normas técnicas
definidas pela Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

16.2 O CONTRATADO devera, as suas expensas, reparar, corrigir, reconstruir, substituir, demolir ou
refazer quaisquer partes da obra ou servigos que, a juizo da fiscalizagdo, ndao tenham sido
executadas de acordo com o estipulado no contrato.

16.3 O CONTRATADO se obriga a:

16.3.1. Assegurar, durante a execug¢do da obra ou servigos, protecao e conservagdo dos servigos
executados, de forma que seja mantida sua integridade;

16.3.2. Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessarios nos servicos de sua
responsabilidade, independentemente das penalidades cabiveis;

16.3.3. Permitir e facilitar a fiscalizagdo a inspec¢ao do local da obra a qualquer dia ou hora, devendo
prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, pertengam seus fiscalizadores ao
CONTRATANTE ou a terceiros por estes credenciados;

16.3.4. Notificar a fiscalizagdo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, no minimo, da
concretagem de fundagdes ou de elementos armados de estrutura, e do inicio dos testes de operagéo
das instalagdes elétricas, mecanicas e hidraulicas;

16.3.5. Providenciar a legalizagdo das obras ou servi¢os junto aos 6rgdos competentes, por sua conta
e responsabilidade, quando necessario;

16.3.6. Colocar, as suas expensas, em local do canteiro de obras, e que propicie facil visualizagao,
placas indicativas, conforme modelos fornecidos pelo CONTRATANTE, com as referéncias
necessarias a divulgacao do empreendimento e cumprimento da legislagao;

16.3.7. Proceder, as suas expensas, quando couber, o “as built’ (como construido), isto €, as
anotacoes e registros nos projetos originais das alteragdes havidas na execugdo da obra, conforme
NBR 14645-3, para fins de ordenacao do cadastro técnico do CONTRATANTE;

16.3.8. Zelar pela integridade dos bens vinculados as atividades de obra e/ou prestagéo de servigos.

16.3.9. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

16.4. O CONTRATADO ¢ responsavel pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na
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execugao do contrato.

16.4.1. O CONTRATADO respondera durante 5 (cinco) anos pela solidez e seguranga do trabalho,
assim em razao dos materiais, nos termos do artigo 618 do Cédigo Civil Brasileiro.

16.5. O CONTRATADO ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes do contrato.

16.5.1. A inadimpléncia do CONTRATADO quanto a esses encargos nao transfere ao
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto ajustado ou
restringir a regularizacao e uso das edificagdes, inclusive perante o Registro de Iméveis.

16.5.2. Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer acidentes
decorrentes da execugdo das obras e servigos, uso indevido de patentes registradas e, ainda que
resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, a destruicdo ou danificagdo da obra em
construgdo até a definitiva aceitagdo da mesma pelo CONTRATANTE, bem como as indenizagdes
que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que
ocorridos na via publica.

16.5.3. Para garantir os riscos contra sinistros, o CONTRATADO segurara a obra nova e as
ampliagdes, majorando, progressivamente, o valor desse seguro, antes de cada prestagcéo e
entregara a apdlice inicial e as adicionais ao CONTRATANTE, a qual ficara investida de poderes "in
ren propriam", para receber da companhia seguradora a indenizagcdo em caso de sinistro,
reembolsando-se das prestacdes ja entregues ao CONTRATADO e restituindo-lhe o remanescente,
se houver.

16.5.4. O seguro sera contratado pelo valor de reposicdo das obras, ai considerados quaisquer
valores que o0 CONTRATANTE ja houver pago ao CONTRATADO, a qualquer titulo, ndo sé as
parcelas contratuais, mas também eventuais reajustamentos e servigos extraordinarios.

16.6. O CONTRATADO podera subcontratar parte da obra ou servicos, mediante consulta e
aprovagao prévia do CONTRATANTE, sem que tal aprovagao implique qualquer aceitacdo de
transferéncia de responsabilidade.

16.6.1. A subcontratacdo podera ser feita quando se identifique que ndo é usual no mercado a
existéncia de empresas que executem de forma integral o objeto pretendido pela Administragcéo, ou
quando for usual no mercado préprio a subcontratacdo de determinados servigos.

16.6.2. Nao poderao ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como requisito
de habilitagdo técnico-operacional, a apresentacdo de atestados que comprovem execugao de
servigo com caracteristicas semelhantes;

16.6.3. As subcontratadas deverdo obedecer rigorosamente ao contrato e partes integrantes,
subsistindo perante o CONTRATANTE a integral responsabilidade do CONTRATADO, nao podendo
esta relagéo juridico econémica servir de justificativa para eximir-se das medidas de controle da
execugao.

16.6.4. O CONTRATADO podera subcontratar parte da obra ou servigos, até o limite de 30% (trinta
por cento) do valor total. Sera permitida a subcontratagéo de servigos especializados:

a) Elaboragdo dos projetos executivos (incluindo levantamento topografico planialtimétrico e
sondagem geoldgica): 2,35%;

b) Servigos de terraplenagem: 0,36%;

c) Instalagdes de ar-condicionado: 11,21%;

d) Elevador hidraulico: 1,79%.

16.7. O CONTRATADO fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exdtica
ou nativa que tenham procedéncia legal;

16.7.1. Em cada medi¢cao, como condigcdo para recebimento das obras ou servigos de engenharia e
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arquitetura executados, deverdo ser atendidas, pelo CONTRATADO, as exigéncias constantes do
Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005, que “estabelece procedimentos de controle
ambiental para a utilizacdo de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras e
servigcos de engenharia contratados pelo Estado do Parana e da providéncias correlatas”;

16.7.2. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 16.7 e subitem
16.7.1 deste Contrato, podera implicar extingdo do contrato, com amparo no art. 137, | da Lei Federal
14.133, de 2021, arts.180 e 129, | do decreto Estadual n°® 10.086, de 2021, c/c a aplicacdo das
penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e neste Contrato.

16.8. O CONTRATADO devera apresentar Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo
Civil para execugao de atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental, conforme
a Lein.° 12.305, de 02 de agosto de 2010, e a Resolugdo do CONAMA n° 307/2002, e a legislagédo do
municipio em que se localiza a atividade ou empreendimento.

16.8.1. Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Constru¢ao Civil para execugéo de atividades
e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental serdo elaborados e implementados pelas
empresas contratadas para a execugao da obra, como Projeto Executivo, enquanto que os Projetos
de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil para empreendimentos e atividades néao
enquadrados na legislagdo como objeto de licenciamento ambiental, deverdo ser apresentados
juntamente do projeto do empreendimento, como Projeto Complementar, para analise pelo érgao
competente do poder publico municipal, em conformidade com o Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, referente a municipio onde esta localizado o
empreendimento contratado.

16.8.2. Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil deverdao contemplar as
seguintes etapas:

a) caracterizacao: nesta etapa o gerador devera identificar e quantificar os residuos;

b) triagem: devera ser realizada, preferencialmente, pelo gerador na origem, ou ser realizada nas
areas de destinagcdo licenciadas para essa finalidade, respeitadas as classes de residuos
estabelecidas no art. 3° da Resolugao n® 307/2002 do CONAMA,;

c) acondicionamento: o gerador deve garantir o confinamento dos residuos apds a geragéo até a
etapa de transporte, assegurando em todos os casos em que seja possivel, as condigbes de
reutilizacdo e de reciclagem;

d) transporte: devera ser realizado em conformidade com as etapas anteriores e de acordo com as
normas técnicas vigentes para o transporte de residuos;

e) destinacdo: devera ser prevista de acordo com o estabelecido no item 16.8.1 acima.

16.8.3. Os residuos da construcdo civil deverdo ser destinados na forma descrita no art. 10 da
Resolugao n® 307/2002 do CONAMA.

16.9. O CONTRATADO se obriga a manter na obra ou servicos de engenharia e arquitetura, quando
couber, sob os cuidados de seu preposto, o diario de obras para anotagdes e registros pertinentes.

16.9.1. E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias
diarias, bem como especificar detalhadamente os servigos em execucéo, devendo a FISCALIZACAO,
nesse mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro;

16.9.2. A abertura do Diario de Obras devera ser feita junto com a Fiscalizagdo no dia da reunido de
partida. Sera tolerado um prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, em casos excepcionais, para o
preenchimento do Diario de Obras durante a execugéo do objeto, e a partir desse prazo poderao ser
aplicadas as sangodes previstas no Edital.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS ALTERAGOES
17.1. Este Contrato podera ser alterado pelo CONTRATANTE, precedidos das devidas justificativas,
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nos seguintes casos:
| - unilateralmente pela Administragao:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificagbes, para melhor adequacgéo técnica a
seus objetivos;

b) quando for necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei;

Il - por acordo entre as partes:
a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execugao;

b) quando necessaria a modificagdo do regime de execugédo da obra ou do servigo, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;

c) quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagdo do pagamento em relagéo
ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestagdo de fornecimento de bens ou
execugao de obra ou servigo;

d) para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de forga maior, caso
fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, que inviabilizem a execugédo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer
caso, a reparticao objetiva de risco estabelecida no contrato.

17.1.1. Nas alteragdes de que trata esta clausula devera ser observado o disposto nos artigos 124 e
seguintes da Lei Federal n.° 14.133/2021.

17.1.2 Nas hipoteses em que for adotada a contratagdo integrada ou semi-integrada, é vedada a
alteracao dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos:

a) para restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro decorrente de caso fortuito ou forga
maior;

b) por necessidade de alteragcdo do projeto ou das especificagdes para melhor adequagéo técnica aos
objetivos da contratagdo, a pedido da Administragdo, desde que ndo decorrente de erros ou omissdes
por parte do contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei Federal n.°
14.133/2021;

c) por necessidade de alteragdo do projeto nas contratagdes semi-integradas, nos termos do § 5° do
art. 46 da Lei Federal n.° 14.133/2021; (esse item somente se aplica a contratagdo semi-integrada,
devendo ser suprimido no caso de contratagao integrada)

d) por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade da
Administracao.

17.1.3 E vedada a alteracdo dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos:
17.1.3.1 para restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro decorrente de caso fortuito ou forga
maior;

17.1.3.2 por necessidade de alteragdo do projeto ou das especificagdes para melhor adequagao
técnica aos objetivos da contratagdo, a pedido da Administracdo, desde que nao decorrente de erros
ou omissdes por parte do contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei n°
14.133/2021;

17.1.3.3 por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de
responsabilidade da Administragao.

17.1.4. Concluida a instrugdo do requerimento de reequilibrio econémico-financeiro, a Administragao
tera o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogagéo motivada por igual periodo.

17.2. A garantia pode ser alterada quando conveniente a substituicdo a pedido do CONTRATADO e
aceita pelo CONTRATANTE.

17.3. A forma de pagamento podera ser alterada por imposi¢do de circunstancias supervenientes,
mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipa¢cado do pagamento com relagdo ao cronograma
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financeiro fixado sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execugdo de
obra ou servico.

17.4. No caso de supressdo de obras, bens ou servigos, se o contratado ja houver adquirido os
materiais e posto no local dos trabalhos, estes devem ser ressarcidos pelo CONTRATANTE pelos
custos de aquisigao regularmente comprovados.

17.5. Havendo alteracao do contrato que aumente ou diminua os encargos do CONTRATADO, deve
ser reestabelecida a equacao econdémico-financeira por meio de aditamento contratual nos casos
autorizados pela Lei n.° 14.133/2021.

17.5.1. Caso os servigos a serem acrescidos ou suprimidos constem na planilha de servigos da obra
contratada, prevalecerao os valores propostos pelo CONTRATADO, em cada item;

17.5.2. Caso os servigcos a serem acrescidos ndo constem na planilha de servigos da obra contratada,
mas constem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboragdo do orgamento, os valores
dessa tabela prevalecerao, incluido o BDI referencial e levando em conta o desconto ofertado na
proposta global;

17.5.3. Caso os servigos a serem acrescidos nao constem nem na planilha de servigcos da obra
contratada, nem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboracdo do orgamento, os precos
serao fixados, por meio de pesquisa de pregcos no mercado, com no minimo trés cotagdes, e os
precos dos servigos a serem contratados serdo a média dos pregos pesquisados, multiplicados pelo
desconto global ou linear oferecido na proposta do contratado.

17.6. A revisao do prego original do contrato, quando imposta em decorréncia das disposi¢cdes deste
Contrato, dependera da efetiva comprovagdo do desequilibrio, das necessarias justificativas, dos
pronunciamentos dos setores técnico e juridico e da aprovagéo da autoridade competente.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA INEXECUGAO, EXTINGAO E PENALIDADES.

18.1. A inexecugdo total ou parcial do contrato enseja a sua extingdo, com as consequéncias
previstas em lei, no Decreto Estadual n® 10.086/2022 e neste contrato.

18.2. Constituem motivo para extingdo do contrato:
18.2.1. O ndo cumprimento de clausulas, condi¢des, especificagdes, projetos e prazos;
18.2.2. O cumprimento irregular de clausulas, condigbes, especificagdes, projetos e prazos,

18.2.3. A lentiddo no seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a presumir a ndo conclusdo da
obra e/ou do servigo nos prazos estipulados;

18.2.4. O atraso injustificado no inicio da obra e/ou servigo sem justa causa e sem prévia
comunicagdo ao CONTRATANTE;

18.2.5. A paralisagdo da obra e/ou do servigo sem justa causa e sem prévia comunicagdo ao
CONTRATANTE;

18.2.6. A subcontratacéo total ou parcial do seu objeto, a associagdo do CONTRATADO com outrem,
a cessao ou transferéncia total ou parcial do contrato, fusao, cisdo ou incorporacgéo, que afetem a boa
execugao desse, exceto se autorizada pelo CONTRATANTE nos casos permitidos em lei;

18.2.7. O nao atendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a execugdo, assim como as de seus superiores;

18.2.8. O cometimento reiterado de faltas na execucgéo do ajuste, anotadas no Relatério de Vistoria;
18.2.9. A decretacao de faléncia ou a instauragao de insolvéncia civil do CONTRATADO;

18.2.10. A alteracgao social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juizo do
CONTRATANTE, prejudique a execugéo do contrato;

18.2.11. A dissolugéo da sociedade ou o falecimento do contratado;
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18.2.12. Nao cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como
em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou
para aprendiz.

18.2.13. A falta de integralizagdo da garantia nos prazos estipulados;

18.2.14. Razbes de interesse publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pelo CONTRATANTE;

18.2.15. A supressao, por parte do CONTRATANTE, de obras ou servigos, acarretando modificagao
do valor inicial do contrato além do limite permitido legalmente;

18.2.16. A suspenséao de sua execugao, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior a 3
(trés) meses, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra,
ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias uteis, independentemente do
pagamento obrigatério de indenizagbes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizagdes e mobilizagbes e outras previstas, assegurado ao CONTRATADO, nesses casos, o
direito de optar pela suspensao do cumprimento das obrigagdées assumidas, até que seja normalizada
a situagao;

18.2.17. O atraso superior a 2 (dois) meses dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE
decorrentes de obras, servigos ou fornecimentos ou parcelas destes ja recebidos ou executados,
salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao
CONTRATADO o direito de optar pela suspensao do cumprimento de suas obrigagbes até que seja
normalizada a situacgao;

18.2.18. A néo liberagéo, por parte do CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execugéo de
obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais
especificadas no projeto;

18.2.19. O atraso na obtencdo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteragédo
substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

18.2.20. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada e impeditiva da
execugao do contrato.

18.2.21. O descumprimento da proibicao de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18
(dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢cdo de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

18.2.22. A superveniéncia da declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragao
Publica;
18.2.23. O perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da execugéo da
avenga.

18.3. Os casos de extingdo contratual serdao formalmente motivados nos autos de processo
administrativo auténomo, por meio do qual ficara assegurado o contraditério e ampla defesa.

18.4. A extingdo do contrato podera ser:

18.4.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administragéo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua prépria conduta;

18.4.2. consensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse da Administracéo;

18.5. A extingdo administrativa ou consensual devera ser precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

18.6. Quando a extingdo ocorrer com base nos subitens 18.2.14 a 18.2.23, sem que haja culpa do
CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido,
tendo ainda direito.

18.6.1. Devolugéo da garantia;
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18.6.2. Pagamentos devidos pela execugao do contrato até a data da extingéo;
18.6.3. Pagamento do custo da desmobilizagéo, quando couber;

18.6.4. Ocorrendo impedimento, paralisagdo ou sustagdo do contrato, o cronograma de execugao
sera prorrogado automaticamente por igual tempo.

18.7. A rescisao unilateral acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizos das sangdes
previstas neste instrumento:

18.7.1. Assuncado imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
préprio do CONTRATANTE,

18.7.2. Ocupacao e utilizagéo do local, instalagées, equipamentos, material e pessoal empregados na
execucdo do contrato, necessarios a sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos
posteriormente, mediante avaliagao, nos casos de servigos essenciais conforme previsto na Lei;

18.7.3. Perda ou execugdo da garantia contratual, para ressarcimento do Estado e dos valores das
multas e indenizagdes a ele devidos;

18.7.4. Retencao dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados.

18.8. Na hipétese de ocupagao proviséria, o ato devera ser precedido de autorizagdo expressa da
autoridade competente do CONTRATANTE.

18.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente dentro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE caracteriza o descumprimento total
da obrigacdo assumida, sujeitando-o a penalidade definida no item 18.15, além das demais
penalidades previstas neste Contrato.

18.10. O atraso injustificado na execugao do contrato sujeitara o CONTRATADO a multa de mora, na
forma prevista neste Contrato, sem prejuizo do previsto no subitem 18.2.3.

18.10.1. A multa moratdria ndo impede que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato e
aplique as outras penalidades previstas neste Contrato.

18.10.2. A multa sera descontada dos pagamentos ou da garantia do respectivo contrato, ou ainda,
quando for o caso, cobrada judicialmente.

18.11. Pela inexecucéo total ou parcial, bem como pelo atraso injustificado na execugéo do contrato,
0 CONTRATANTE podera aplicar as seguintes san¢oes:

18.12. Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigagdes previstas no
edital e seus anexos e neste contrato que ndo configurem hipéteses de aplicacdo de san¢des mais
graves;

18.13. Multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na
execugao dos servigos, limitada a incidéncia a 30% (trinta por cento). Apds o trigésimo dia e a critério
da Administracdo, no caso de execugdo com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de
forma a configurar, nessa hipdtese, inexecugdo total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da
rescisdo unilateral da avenga; a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia sera cabivel a multa
compensatoéria;

18.14. Multa de 10% (dez por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecucgao parcial da obrigacdo assumida que cause grave dano a Administragcéo, ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

18.15. Multa de 30% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecugao total
do objeto;

18.16. Multa de 0,5% a 5,0% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo;

18.17. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragbes séo atribuidos graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2:
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Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-
financeiro do contrato
2 1,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-
financeiro do contrato
3 1,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-
financeiro do contrato
4 2,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-
financeiro do contrato
5 5,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-
financeiro do contrato
Tabela 2
INFRAGAO
ITEM DESCRIGCAO GRAU
Permitir situacéo que crie a possibilidade de causar dano
1 fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por 05
ocorréncia;
2 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou 04
caso fortuito, os servigos contratuais;
Manter trabalhador sem qualificagdo exigida para executar
3 0s servigos contratados, ou deixar de substituir trabalhador 03
quando exigido pela fiscalizagao, por trabalhador;
4 Recusar-se a executar ou corrigir servico determinado pela 02
fiscalizacgao, por servico;
5 Permitir a execugao de servigos sem a utilizagéo de 01
EPIs/EPCs, por trabalhador;
Para os itens a seguir, deixar de:
Registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias diarias,
6 bem como especificar detalhadamente os servigos em 01
execucao.
7 Cumprir determinagéao formal ou instrugdo complementar 02
do 6rgao fiscalizador, por ocorréncia;
Substituir trabalhador que se conduza de modo
8 inconveniente ou nao atenda as necessidades do servigo, 01
por trabalhador e por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao
9 previstos nesta tabela de multas, apés reincidéncia 03
formalmente notificada pelo 6rgéo fiscalizador, por item e
por ocorréncia;
Indicar e manter durante a execugéo do contrato os
10 . . . 01
prepostos previstos no edital/contrato;
11 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme 01
previsto na relacdo de obrigagbes do CONTRATADO
12 Zelar pelas instalagdes da Administracdo ou de terceiros. 03

18.18. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes

entre si.

18.19. Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentagao da garantia (seja para reforgo ou por ocasiao de prorrogagao), observado o maximo de
2% (dois por cento). O atraso superior a 30 (trinta) dias autorizara a Administragdo CONTRATANTE a
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promover a rescisdo do contrato;

18.20. Impedimento de contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do Estado do
Parana, por prazo nao superior a 3 (trés) anos, nos casos e na forma previstos na Lei Federal n°
14.133/2021 e no Decreto Estadual n° 10.086/2022;

18.21.Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com o Estado, nos casos e na forma
previstos na Lei Federal n° 14.133/2021 e no Decreto Estadual n° 10.086/2022;

18.22. As sangdes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar, poderao ser aplicadas cumulativamente com a pena de multa.

18.23. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

18.24. Apos encerramento do processo administrativo, a importancia devida correspondente a
aplicagdo de multa devera ser recolhida junto ao CONTRATANTE em até 5 (cinco) dias uteis,
contados da notificagcdo do CONTRATADO.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - DO RECEBIMENTO
19.1. Executado o contrato o seu objeto sera recebido

19.1.2. Provisoriamente, quando da conclusdo da obra ou servico, pelo fiscal do contrato ou por
comissdo de no minimo 3 (trés) membros designados pela autoridade administrativa competente,
neste caso com a participagao do responsavel pela fiscalizacdo da obra ou servico de engenharia,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacao
escrita do CONTRATADO, com duragao maxima de 30 (trinta) dias.

19.1.3. Definitivamente, por comissdo designada pela autoridade competente, sem a participagéo do
fiscal do contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes e pelo usuario, apos o
decurso do prazo de observagao ou de vistoria que comprove a adequagao do objeto aos termos
contratuais.

19.2. Os responsaveis pelo recebimento deverdo lavrar termo de notificagdo anterior ao termo de
recebimento provisério ou definitivo sempre que as obras ou servigos ndo apresentarem condi¢des de
aceitagdo. O termo de notificagdo devera caracterizar os vicios, defeitos e incorregdes constatados e
determinar prazo para saneamento.
19.2.1. O CONTRATADO ¢ obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugao ou de materiais empregados.
19.2.2. Decorrido o prazo fixado, os responsaveis procederdo nova verificagdo objetivando o
recebimento, que somente sera lavrado quando as obras ou servicos apresentarem perfeitas
condigdes.
19.3. Nas obras ou servigos sera lavrado termo de recebimento provisério, e, decorridos 30 (trinta)
dias do recebimento provisério, sera lavrado termo de recebimento definitivo.
19.4. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civii do CONTRATADO
pela solidez e seguranca da obra, assim pelos materiais, como n&o a exime da responsabilidade
ético-profissional pela perfeita execugao do contrato.
19.5. Para o recebimento definitivo, 0 CONTRATADO deveréa entregar ao CONTRATANTE, conforme
0 caso, 0s seguintes documentos.
a) Relatério de Recomendagdes e Instrugdes de Utilizagao e Uso das instalagdes e equipamentos,
acompanhado de eventuais catalogos e tabelas de fabricantes e montadores.

b) Termos de garantia das instalagdes e dos equipamentos;
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c) Comprovante de Vistoria do Corpo de Bombeiros local;

d) Certidao negativa de débito — CND/INSS da matricula da obra e Certidao negativa do FGTS em
plena validade;

e) Comprovantes das Vistorias das Companhias Concessionarias de telefone, de esgoto (inclusive
aguas pluviais), e de abastecimento de gas, de energia elétrica e de agua;

f) Comprovantes de verificagdo de funcionamento emitido pelos responsaveis pelas instalagbes de
equipamentos eletromecanicos;

g) Comprovantes do pagamento de taxas de ligagdo de esgoto e as redes das companhias
concessionarias;

h) Comprovante de Conclusao da Obra ou Habite-se emitido pelo 6érgdo competente do Municipio.
Em caso de ndo obtengdo devera ser apresentada justificativa emitida pelo 6rgdo competente,
atestado pelo gestor do contrato.

19.6. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos anulaveis
nas hipéteses de erro ou ignorancia, dolo, coagdo, simulagéo, fraude, incapacidade dos agentes
publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.

20. CLAUSULA VIGESIMA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS.

20.1 Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicagdo deste Contrato cabem recursos
administrativos nas formas previstas em lei.

21. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO

21.1. Fica eleito o Foro Central da Comarca da Regido Metropolitana de Curitiba, com renuncia
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer duvidas ou
controvérsias originadas das obrigagdes reciprocamente assumidas neste contrato.

E, por assim haverem justo e contratado, € o presente assinado pelos representantes legais das
partes contratantes.

Curitiba, __ de de 20 .

Autoridade Competente do érgao/entidade Licitante

Nome:

CPF:
Representante Legal do Contratado
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ANEXO I
MINUTA DA ORDEM DE SERVICO

PROTOCOLO: 23.838.160-6
EDITAL: Concorréncia Eletronica n.° 20 GMS
OBJETO: Contratacdo integrada de empresa especializada em obras e servicos de engenharia para
a elaboragao dos projetos basicos, legais e executivos de arquitetura e complementares, incluindo a
aprovacdo dos projetos nos 6rgdos competentes e obtencdo de alvaras, licengas e demais
documentos legais necessérios, e a execugdo da obra da Sede da 92 Companhia Independente de
Policia Militar em Colorado, com area total a construir de aproximadamente 2.115,60 m?, no imodvel
situado a Rua Salvador n°® 32, Bairro Jardim Panorama, CEP 86.690-000, Municipio de Colorado,

Parana.

PRAZO EXECUCAO: 540 (quinhentos e quarenta) dias
CONTRATO: 120
EMPRESA: , localizada a Rua , ho Municipio de , Estado do ,
CEP ., Fone () , E-mail , CNPJ n.° .
VALOR CONTRATUAL: R$ (), sendo ,% ( por cento) referente a materiais e % ( por
cento) referente a mao de obra.

RECURSO: Empenho n.° , Dotacdo Orgcamentaria , Projeto
Atividade , Natureza da Despesa , Fonte - ,
datado de ! /20
GESTOR Eng./Arqt. CREA/CAU PR N.°

FISCAL: Eng./Arqt. CREA/CAU PR N.°

FISCAL SUBSTITUTO: Eng./Arqt. CREA/CAU PR N.°

Pela presente Ordem de Servico, o prazo de execugéo do ajuste, de acordo com a Clausula Terceira
do Contrato, devera ser contado a partirde __ de de 20__, ficando a empresa autorizada ao

inicio dos trabalhos.

Autoridade Competente do érgao/entidade Licitante

ACEITE DA ORDEM DE SERVICO
Curitiba, em dd do mmmm de 202X

Nome:

CPF:
Representante Legal da Contratada

Eng./Arqt. — CREA/CAU N.°
Responsavel Técnico da Contratada
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ANEXO 1lI

MODELO DA CARTA PROPOSTA DE PRECOS
A

Secretaria de Estado da Seguranga Publica,

Referéncia: Concorréncia Eletrénica n.° _ /20XX GMS

Objeto: Contratacdo integrada de empresa especializada em obras e servigos de engenharia para a
elaboragdo dos projetos basicos, legais e executivos de arquitetura e complementares, incluindo a
aprovagao dos projetos nos o6rgaos competentes e obtencdo de alvaras, licengas e demais
documentos legais necessarios, e a execugédo da obra da Sede da 92 Companhia Independente de
Policia Militar em Colorado, com area total a construir de aproximadamente 2.115,60 m?, no imdvel
situado & Rua Salvador n® 32, Bairro Jardim Panorama, CEP 86.690-000, Municipio de Colorado,

Parana.

A Empresa , CNPJ/MF ,
com sede na cidade de , estado do , Sito ,n® __  CEP —,
Telefone () , E-mail , propbe a(ao) (Nome do odrgao/entidade

licitante) a execugéo do objeto da Licitagdo supra referenciada, tudo em conformidade com o edital, o
contrato e os anexos da licitacdo em referéncia.

1. O preco proposto é de R$ ( ), sendo % ( por cento) referente aos
materiais e % - por cento) referente a mao de obra.

2. O prazo de validade da Proposta sera de, no minimo, 180 (cento e oitenta) dias corridos,
contados a partir da data de abertura da Licitagao.

Se vencedor da licitagdo, assinara o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, o(a)

Sr.(a) , portador(a) do CPF e sera responsavel técnico pelos
servicos o(a) Sr.(a) , Titulo , CREA/n.° e/lou CAU/n.°
., de_20__

Representante Legal da Empresa
Nome:

CPF:

Assinatura:

Obs. Caso haja divergéncia entre o valor numérico e o valor por extenso da proposta, prevalecera o
valor por extenso.
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ANEXO IV
MODELO DA DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

A

Secretaria de Estado da Seguranca Publica,

Referéncia: Concorréncia Eletrénican.° _ /20  GMS

Objeto: Contratagdo integrada de empresa especializada em obras e servigcos de engenharia para a
elaboracdo dos projetos basicos, legais e executivos de arquitetura e complementares, incluindo a
aprovacado dos projetos nos 6rgdos competentes e obtencdo de alvaras, licengas e demais
documentos legais necessérios, e a execugdo da obra da Sede da 92 Companhia Independente de
Policia Militar em Colorado, com area total a construir de aproximadamente 2.115,60 m?, no imodvel
situado a Rua Salvador n°® 32, Bairro Jardim Panorama, CEP 86.690-000, Municipio de Colorado,
Parana.

O abaixo-assinado, na qualidade de responsavel legal pela empresa
vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s), de acordo com a
Lei Federal n.° 5.194/1966 e com as Resolugdes n.° 218/73 e n.° 317/83 do CONFEA — Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.° 12.378/2010 e com o § 9.° do art. 67 da
Lei Federal n.° 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitagao.

Profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) pelos servigcos contratados: (*)

1. Nome:

Titulo: CREA e/ou CAU n.°

Atribuicao: Responsavel pelo(a) (**)
Assinatura:

2. Nome:

Titulo: CREA e/ou CAU n.°

Atribuicao: Responsavel pelo(a) (**)
Assinatura:

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Os referidos responsaveis registrardo as Anotacbdes de Responsabilidade Técnica — ARTs no CREA
e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs no CAU, conforme preceitua o artigo 1° da
Lei Federal n.° 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.° 5.194/1966, antes do inicio da obra,
ficando sujeito a aplicacdo de penalidades previstas na legislagdo vigente e no Edital da presente

licitagao.

4 de___  20__

Representante Legal da Empresa Responsavel(is) Técnico(s) (quando couber):
Nome: Nome:

CPF: CREA e/ou CAU N.°
Assinatura: Assinatura:

(*) Indicar todos os responsaveis técnicos (engenheiros, arquitetos, etc.) que compdem a equipe
técnica proposta.
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(**) Indicar qual é o tipo do servigo sob a responsabilidade do profissional indicado e conforme a
equipe técnica proposta.
ANEXO V

MODELO DA DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DE EXIGENCIAS LEGAIS E
CONSTITUCIONAIS

A
Secretaria de Estado da Seguranca Publica,
Referéncia: Concorréncia Eletrébnican.® _ /20 GMS
Objeto: Contratacdo integrada de empresa especializada em obras e servigos de engenharia para a
elaboracdo dos projetos basicos, legais e executivos de arquitetura e complementares, incluindo a
aprovacado dos projetos nos o6rgdos competentes e obtencdo de alvaras, licengas e demais
documentos legais necessérios, e a execugdo da obra da Sede da 92 Companhia Independente de
Policia Militar em Colorado, com area total a construir de aproximadamente 2.115,60 m?, no imodvel
situado a Rua Salvador n°® 32, Bairro Jardim Panorama, CEP 86.690-000, Municipio de Colorado,

Parana.
O Signatério da presente, Carteira de Identidade n.° , representante
legal, em nome da Empresa , CNPJ/MF , declara:

1. Concordar, na integra, com os termos da Licitacdo e com todos documentos dela

componentes;

2. Que acatara integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo Orgdo Licitante
quanto a sua habilitagao;

3. Que nao existe, no presente momento, pedido de faléncia em nome desta empresa e que a
mesma se submete a automatica inabilitagdo, caso tal venha a ocorrer durante o processo de
Licitagao;

Sob as penalidades cabiveis, a ndo superveniéncia de fato impeditivo da habilitagcao;

5. Que a empresa ¢ idénea e atende a todos os pré-requisitos da Licitagdo e demais exigéncias
contidas na Lei Federal n.° 14.133/2021;

6. Que ndo se enquadra nas hipoteses previstas no § 1.° do art. 9.° e no art. 14 ambos da Lei
Federal n.° 14.133/2021, atendendo as condigbes de participagdo da Licitagdo e legislagdo
vigente, em especial: 6.1 Ndo mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgédo ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe fungédo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do
contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau 6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do edital, nao foi
condenado(a) judicialmente, com transito em julgado, por exploragéo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condi¢cdes analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista.

7. Que assume total responsabilidade pelas informagdes prestadas e, em qualquer tempo,
exime o ora contratante de quaisquer 6nus civil e penal que lhe possa acarretar;

8. Que fara prova de todas as informagdes ora declaradas, quando necessario ou solicitado e
que se compromete a apresentar a documentacdo original, quando a mesma for solicitada
pelo Agente de Contratagdo ou sua Equipe de Apoio, no prazo que o mesmo estipular;

9. Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certiddo de registro
com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se nao for registrada no Parana e se for vencedora
da presente licitagdo e que, apods 180 (cento e oitenta) dias do inicio do contrato, efetuara o
seu registro no referido Conselho;
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10. Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

11. Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133/2021 e inciso
XXXIII, artigo 7° da Constituicdo Federal, ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos. (Caso empregue
menor, a partir de quatorze anos, na condigao de aprendiz, devera fazer a ressalva).

12. Que atesta o atendimento a politica publica ambiental de licitagdo sustentavel, em especial
que se responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos, embalagens e
servigos pds-consumo no limite da proporgcédo que fornecerem ao poder publico, assumindo a
responsabilidade pela destinacao final, ambientalmente adequada.

13. Que para fins do disposto no § 1.° do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021 a proposta
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data
de entrega desta proposta.

Representante Legal da Empresa
Nome:

CPF:

Assinatura:
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ANEXO VI
MODELO DO TERMO DE CIENCIA DAS CONDIGOES LOCAIS (vistoria)

A

Secretaria de Estado da Seguranga Publica,

Referéncia: Concorréncia Eletrénica n.° _ /20 GMS

Objeto: Contratacao integrada de empresa especializada em obras e servicos de engenharia para a
elaboracao dos projetos basicos, legais e executivos de arquitetura e complementares, incluindo a
aprovagao dos projetos nos orgaos competentes e obtencdo de alvaras, licengas e demais
documentos legais necessarios, e a execugcdo da obra da Sede da 92 Companhia Independente de
Policia Militar em Colorado, com area total a construir de aproximadamente 2.115,60 m?, no imdvel
situado a Rua Salvador n°® 32, Bairro Jardim Panorama, CEP 86.690-000, Municipio de Colorado,

Parana.
A Empresa , CNPJ/MF , com sede
na cidade de , estado do , sito a Rua , n.° , CEP

- Telefone () , E-mail , declara o abaixo:

R |

Declara, para fins de participagdo nessa licitacdo, pleno conhecimento das condi¢des locais e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato, de
forma que a falta de conhecimento das condigbes do local, onde serdo executados os servigos, nao
sera utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderdo ser alegadas em favor de
eventuais pretensdes de inclusao de servigos, quantitativos de material ou acréscimo dos pregos.

,_ _de_ 20
Responsavel Técnico do Licitante pela visita
Nome:
CREA e/ou CAU N.°
Assinatura:
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ANEXO VII

MODELO DA DECLARAGAO DE COMPROMISSO DE UTILIZAGAO DE PRODUTOS E
SUBPRODUTOS DE MADEIRA E DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL

A

Secretaria de Estado da Seguranca Publica,

Referéncia: Concorréncia Eletrébnican.® _ /20 GMS

Objeto: Contratacdo integrada de empresa especializada em obras e servigos de engenharia para a
elaboracdo dos projetos basicos, legais e executivos de arquitetura e complementares, incluindo a
aprovacado dos projetos nos o6rgdos competentes e obtencdo de alvaras, licengas e demais
documentos legais necessérios, e a execugdo da obra da Sede da 92 Companhia Independente de
Policia Militar em Colorado, com area total a construir de aproximadamente 2.115,60 m?, no imodvel
situado a Rua Salvador n°® 32, Bairro Jardim Panorama, CEP 86.690-000, Municipio de Colorado,

Parana.
Eu, , RG , legalmente nomeado
Representante Legal da Empresa , CNPJ , para o fim de

qualificagao técnica no procedimento licitatorio suprarreferido, declaro, sob as penas da lei, que para
a execucao da(s) obra(s) e servigo(s) de engenharia objeto da referida licitagcdo a empresa cumprira
as exigéncias legais ambientais, e em especial:

1. Somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exética ou de origem
nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal
aprovados por orgdo ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio
Ambiente — SISNAMA, com autorizagdo de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, e em conformidade com o
Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciéncia que o ndo atendimento da
presente exigéncia na fase de execugdo do contrato podera acarretar as sangbes
administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e nos arts. 193 ao
227 do Decreto 10.086, de 2022, sem prejuizo das implicagdes de ordem criminal previstas
em Lei.

2. No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, a obra sera
realizada de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteracbes, e com a legislagao pertinente do municipio onde a mesma sera construida.

,em___ de 202_.
Representante Legal da Empresa: Responsavel técnico do licitante:
Nome: Nome:
CPF: OU CPF:
Assinatura: Assinatura:
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ANEXO VIII

MODELO DA DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAGAO E
CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA

A

Secretaria de Estado da Seguranca Publica,

Referéncia: Concorréncian.° _ /202_ GMS

Objeto: Contratacdo integrada de empresa especializada em obras e servigos de engenharia para a
elaboracdo dos projetos basicos, legais e executivos de arquitetura e complementares, incluindo a
aprovacado dos projetos nos 6rgdos competentes e obtencdo de alvaras, licengas e demais
documentos legais necessérios, e a execugdo da obra da Sede da 92 Companhia Independente de
Policia Militar em Colorado, com area total a construir de aproximadamente 2.115,60 m?, no imodvel
situado a Rua Salvador n°® 32, Bairro Jardim Panorama, CEP 86.690-000, Municipio de Colorado,
Parana.

DECLARAMOS, nos termos do § 8° do art. 67 da Lei Federal n.° 14.133/2021, e sob as penas da lei,
que a pessoa juridica , estabelecida a , por mim legalmente
representada, possui os compromissos assumidos abaixo que importam diminuigdo da capacidade
operativa ou absorgédo de disponibilidade financeira, calculada esta em fungcdo do patriménio liquido
atualizado e sua capacidade de rotagao.

DEMONSTRACOES:
1. CALCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

Item N° do | Obra ou | Valor do | Valor Ja Faturado | Contratante
Contrato | Servigos Compromisso (R$) | (R$)

10
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SOMATORIOS () =

> Valor do compromisso =
> Valor ja faturado =
SC = ) Valor do compromisso — ) Valor ja faturado =
Onde:
® SC = Saldo Contratual
® SC = Diferenca entre a somatéria dos compromissos e a somatdria dos valores ja faturados
referentes aos compromissos.

2. CALCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:
2.1 INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC):
ILC = Ativo Circulante / Passivo Circulante =

2.2 INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG):
ILG = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo) =

2.3 GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE):
GE = (Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo) / Ativo Total =

2.4 VALOR PATRIMONIAL (VP):
VP = Patriménio Liquido / Capital Social =

2.5 CALCULO DOS COEFICIENTES K5, K6, K7 e Kf:

CAPACIDADE iNDICES | PESO (2) | INTERVALO DE PONTOS
(1) (1) X(2)

iINDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC 30

iINDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG 50

VALOR PATRIMONIAL - VP 20

Tabela para se obter K5 Tabela para se obter K6 Tabela para se obter K7

Intervalo de pontos K5 Intervalo de pontos de | K6 Intervalo de pontos | K7

de ILC ILC de ILC

15| < |ILC [<[30]1,2 25 [ < | ILG <|50 |20 10 [<|[VP [< |20 |08

30[< |ILC [<|36(15 50 [ < | ILG <|60 |25 20 [<|VP | <24 |10

36|< |ILC [<]|39(18 60 | < | ILG <|65]3,0 24 | <|VP [< |26 |12

39 (< |ILC [<|51]21 65 [ < | ILG <8535 26 |[<|VP [<[34 |14
ILC | >[51]|24 ILG >|85 14,0 VP | >34 (1,6
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Valor assumido para Valor assumido para Valor assumido para

K5 K6 K7
Onde:

® Kf = Coeficiente Financeiro
® Kf=K5+K6+K7=

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL (D):

D=125xKfxPL-SC=
Onde:
® PL = Patriménio Liquido
® SC = Saldo Contratual

2.7 Observagdes:

2.7.1 A Declaracado devera ser assinada pelo representante do licitante com poderes para tanto,
devendo ser apresentado o instrumento de procuragédo caso nao seja um dos representantes legais.
2.7.2 A nao apresentacado desta Declaragdo podera implicar desclassificagdo do licitante. A tabela
podera ser ampliada para a declaragao de outros compromissos acima de 10 (dez).

2.7.3 O Representante Legal e o Contador, infra-assinados, declaram que as demonstracbes desta

declaragdo correspondem a real situagdo financeira da empresa CNPJ/MF
,____de 20.
Representante Legal da Empresa: Contador responsavel pela Empresa:
Nome: Nome:
CPF: CRC N.:
N.° de registro 6rgéo de classe (se for o caso): Assinatura:
Assinatura:
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ANEXO IX

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE CUSTOS DA MAO DE OBRA HORISTA (COM

DESONERAGAO)
CcODIGO DESCRIGAO HORISTA
(%)

GRUPO A

A1 INSS

A2 SESI

A3 SENAI

A4 INCRA

A5 SEBRAE

A6 Salario Educagéao

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho

A8 FGTS

A9 SECONCI

A Total dos Encargos Sociais Basicos
GRUPO B

B1 Repouso Semanal Remunerado

B2 Feriados

B3 Auxilio-Enfermidade

B4 13° Salario

B5 Licenca Paternidade

B6 Faltas Justificadas

B7 Dias de Chuva

B8 Auxilio Acidente de Trabalho

B9 Férias Gozadas

B10 Salario Maternidade
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B

Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncia de A

GRUPO C

C1

Aviso Prévio Indenizado

C2

Aviso Prévio Trabalhado

C3

Férias Indenizadas

C4

Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa

C5

Indenizagao Adicional

Total dos Encargos Sociais que nao recebem incidéncia de A

GRUPO D

D1

Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B

D2

Reincidéncia do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro

TOTAL (A+B+C+D)

o ¢
/65N
[ [rs1951Y |
,':-.lk_Mou 241 jl.’?_.
&\ &/
Gl 5
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ANEXO X

MODELO DA PLANILHA PARA CALCULO DO BDI

A

Secretaria de Estado da Seguranga Publica,

Referéncia: Concorréncia Eletrénican.° /202 GMS

Objeto: Contratacao integrada de empresa especializada em obras e servigcos de engenharia para a
elaboracao dos projetos basicos, legais e executivos de arquitetura e complementares, incluindo a
aprovagao dos projetos nos orgaos competentes e obtencdo de alvaras, licengas e demais
documentos legais necessarios, e a execugcdo da obra da Sede da 92 Companhia Independente de
Policia Militar em Colorado, com area total a construir de aproximadamente 2.115,60 m?, no imdvel
situado a Rua Salvador n°® 32, Bairro Jardim Panorama, CEP 86.690-000, Municipio de Colorado,

Parana.

CUSTO TOTAL DO SERVICO (R$):

ITEM DISCRIMINAGAO VALOR (R$) | TAXA (%)
1 AC — ADMINISTRACAO CENTRAL R$
2 SG - SEGUROS + GARANTIA R$
3 R - RISCOS R$
4 DF — DESPESAS FINANCEIRAS R$
5 L - LUCRO BRUTO R$
6 | - IMPOSTOS R$ 0,00%
6.1 PIS
6.2 COFINS
6.3 ISS (CONFORME LEGISLAGCAO MUNICIPAL)
6.4 CONTRIB. PREV. SOBRE REC. BRUTA — CPRB
TOTAL DO BDI (R$) R$
PREGO DE VENDA (R$) R$
BDI (%) 0,00%
Equacgao
BDI— (1+AC+S+R+G|x (1+DF |x(1+L]) 1% 100
(1-1]
Onde:

® AC: taxa de administragéo central;
S: taxa de seguros;

G: taxa de garantias;

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;
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® L:taxa de lucro/remuneracao;
® |: taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).
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ANEXO XI
PLANILHA(S) DO BDI REFERENCIAL
Arquivo anexado no site do 6rgao/entidade licitante:
https://www.seguranca.pr.gov.br/
(Entrar na pasta e escolher esta licitagdo)
ANEXO XII
PLANILHA(S) ORGAMENTARIA(S) DE REFERENCIA
Arquivo anexado no site do érgéo/entidade licitante:
https://www.seguranca.pr.gov.br/
(Entrar na pasta e escolher esta licitagdo)
ANEXO XIlI
ELEMENTO(S) TECNICO(S) INSTRUTOR(ES)
Arquivo anexado no site do érgao/entidade licitante:
https://www.seguranca.pr.gov.br/

(Entrar no menu “Licitagbes”, selecionar, em sequéncia, as seguintes pastas: “Anexos de Editais” /
“Concorréncia eletrénica” / “2026 — CE” / escolher a pasta desta licitagdo)
ANEXO XIV
TERMO DE REFERENCIA
Arquivo anexado no site do 6rgao/entidade licitante:
https://www.seguranca.pr.gov.br/

(Entrar no menu “Licitagbes”, selecionar, em sequéncia, as seguintes pastas: “Anexos de Editais” /
“Concorréncia eletrénica” / “2026 — CE” / escolher a pasta desta licitagao)
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ANEXO XV
DOCUMENTOS DE HABILITACAO

1. O licitante convocado para apresentar os documentos de habilitagdo, devera entregar, no prazo
maximo de 02 (dois) dias uteis, a contar da notificagcdo, os documentos de habilitagdo, os quais
devem ser enviados por processo eletrdbnico de comunicagdo a distancia conforme estabelecido no
presente Edital:

1.1 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE REGISTRO CADASTRAL

Certificado de Regularidade de Registro Cadastral de fornecedor, que podera ser feito e emitido pelo
Portal Nacional de Contratagbes Publicas (PNCP), no portal https://pncp.gov.br/, e os documentos
abaixo descritos, salvo os ja estejam contemplados e validos no referido certificado.

1.2 DOCUMENTOS DE HABILITAGAO JURIDICA

® Cédula de Identidade, no caso de pessoa fisica.

® Registro comercial, no caso de empresa individual.

® Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de
documentos de eleigado de seus administradores.

® |Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de
designacao de diretoria em exercicio. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou
sociedade estrangeira em funcionamento no Pais.

® Procuragao do representante do licitante na Concorréncia eletrénica, se for o caso.

1.3 DOCUMENTOS DE HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

® Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de
Pessoas Juridicas (CNPJ);

® Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo
ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual;

® Certificado de regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econdmica Federal;

® C(Certidoes de regularidade com a Fazenda Federal (Certiddo Conjunta de Débitos relativos a
Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido e Certiddo relativa a Contribuigbes
Previdenciarias);

® Fazenda Estadual (inclusive do Estado do Parana paro licitantes sediados em outro Estado
da Federacao);

® Fazenda Municipal;

® Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), instituida pela Lei Federal n.°
12.440/2011; Declaragdo do cumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da
Constituicdo Federal.

1.4 DOCUMENTOS DE HABILITAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

Para a qualificagédo Econdmico-financeira a Licitante arrematante devera entregar:

1.4.1 Certiddo Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor Judicial da sede do Licitante, com
antecedéncia maxima de até 60 (sessenta) dias corridos, contados da data prevista para a abertura
da licitagao.

1.4.2 Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes

[ [Fs1955Y
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contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, que comprovem a boa situacdo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados
por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (irés) meses da data de apresentacdo da
proposta, tomando-se como base a variagdo ocorrida no periodo, do indice Geral de Pregos —
Disponibilidade Interna — IGP — DI, publicada pela Fundag¢ao Getulio Vargas — FGV ou outro indicador
que o venha substituir.

a) Serdo considerados aceitos como na forma da lei, o balango patrimonial e
demonstragdes contabeis assim apresentados:

a.1) Publicados em Diario Oficial ou

a.2) Publicados em Jornal ou

a.3) Por copia ou fotocépia registrada ou autenticada na Junta Comercial da Sede ou
domicilio do licitante ou em outro 6rgao equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e
Encerramento.

ad) Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do presente

ano, somente sera aceito o balando do ano anterior.

b) O Balango Patrimonial da Sociedade Anbnima ou por A¢des devera ser o publicado em
Diario Oficial, sendo que as de capital aberto deverdo, ainda, vir acompanhadas de Parecer de
Auditor(es) Independente(s). O Balango Patrimonial das demais empresas devera ser o transcrito
no “Livro Diario” contendo identificacdo completa da empresa, de seu titular, e de seu
responsavel técnico contabil, acompanhado de seus respectivos Termos de Abertura e
Encerramento. Os Termos deverao estar registradas na Junta Comercial ou Cartério de Titulos e
Documentos.

c) Em caso de empresa que ainda nao possua balango patrimonial e demonstragdes
contabeis ja exigiveis, por ser recém-constituida, apresentacéo de cépia do Balango de Abertura,
devidamente registrado na Junta Comercial ou copia do Livro Diario contendo o Balango de
Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente registrados na
Junta Comercial da sede ou domicilio do Licitante.

1.4.2.1 os documentos exigidos no item 1.4.2 serdo limitados ao ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

1.4.2.1.1 as empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdao atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis pelo balango
de abertura.

1.4.3 a comprovacdo da situacdo financeira da empresa sera avaliada pelos indices de Liquidez
Corrente (ILC), Liquidez Geral (ILG) e Grau de Endividamento (GE), bem como pela Disponibilidade
Financeira Operacional, resultantes da aplicacdo das seguintes férmulas:

indice de Liquidez Corrente (ILC):

Ativo Circulante

ILC =
Passivo Circulante

indice de Liquidez Geral (ILG):

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

ILG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
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Grau de Endividamento (GE):

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Total

Valor Patrimonial (VP):

Patriménio Liquido

Capital Social

Calculo dos Coeficientes K5, K6,

K7 e Kf:

CAPACIDADE iNDICES | PESO | INTERVALO DE PONTOS
(1) (2) (1) X (2)
iNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC 30
iNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG 50
VALOR PATRIMONIAL - VP 20
Tabela para se obter K5 Tabela para se obter K6 Tabela para se obter K7
Intervalo de pontos K5 Intervalo de pontos de | K6 Intervalo de pontos | K7
delLC ILC delLC
15< |ILC |<|30]1,2 25 [ < [ ILG <[ 50 1]2,0 10 |<|VP |<]20 (0,8
30|< |ILC [<|36(15 50 [ < | ILG <[60]25 20 [<|VP |<]|24 |10
36 |< [ILC [<]|39(1,8 60 [ < | ILG <[65]3,0 24 | <|VP (< |26 |12
39 (< |ILC [<|51]21 65 [ < | ILG <8535 26 |<|VP [<|[34 |14
ILC | >[51]|24 ILG >|85 14,0 VP (>34 |16
Valor assumido para Valor assumido para Valor assumido para
K5 K6 K7
Sendo:

® Kf = Coeficiente Financeiro
® Kf=K5+ K6+ K7
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Disponibilidade Financeira Operacional:
® D = Disponibilidade Financeira Operacional
® D=125xKfxPL-SC

® PL = Patriménio Liquido

® SC = Saldo Contratual, conforme Anexo Xl

® SC =) Valor do compromisso — Y Valor ja faturado, isto é, a diferenga entre a somatéria dos
compromissos e a somatéria dos valores ja faturados referentes aos compromissos.

A Disponibilidade Financeira devera ser maior ou igual ao valor da proposta do Licitante, e devera ser
recalculada e entregue na assinatura do contrato. Para isso devera ser entregue pelo licitante
vencedor um novo Quadro, conforme Anexo IX e Memorial de Calculo da Disponibilidade Financeira
Operacional.

c.1) As férmulas indicadas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de calculos
juntado ao balango.

c.2) o licitante devera apresentar indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou superior a 1,2 (um
inteiro e dois décimos), indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior a 1,2 (um inteiro e dois
décimos) e Grau de Endividamento (GE) igual ou inferior a 0,5 (cinco décimos).

c.3) Na ocorréncia de algum equivoco na elaboracdo destes calculos, tendo o licitante
fornecido dados que possibilitem a corregdo dos mesmos, ndo sera motivo de inabilitagao.

d) Declaragdo de Atendimento aos Requisitos de Habilitagdo e Capacidade Operacional
Financeira com os compromissos assumidos pelo licitante que importem diminuigdo da capacidade
operativa ou absorgdo de disponibilidade financeira, calculada esta em fungéo do patriménio liquido
atualizado e sua capacidade de rotacéo (Anexo IX).

1.4.3.1 As empresas DEVERAO APRESENTAR OS INDICES JA CALCULADOS, com assinatura do
contador e do representante legal da empresa, que serao analisados com base no balango
apresentado.

1.4.3.2. As empresas, cadastradas ou ndo no Portal Nacional de Contratagdes Publica (PNCP),
deverdo apresentar resultado: superior ou igual a 1,2 no indice de Liquidez Geral (LG); inferior ou
igual a 0,5 no indice de Endividamento Geral; superior ou igual a 1,2 no indice de Liquidez Corrente
(LC).

1.4.4 Comprovagao de possuir Patriménio Liquido igual ou superior a R$ 1.247.211,32 (um milh3o,
duzentos e quarenta e sete mil, duzentos e onze reais e trinta e dois centavos), mediante
apresentacao de Balango Patrimonial e Demonstragdes Contabeis do ultimo exercicio social — cépia
extraida do Livro Diario e registrado na Junta Comercial ou publicagdo em Diario Oficial, ou Certidao
de Cartdrio de Titulos ou Documentos. Uma vez apresentados estes documentos na forma do contido
no item 1.4.2, ndo é necessaria nova incluséo.

Para as empresas cadastradas no Programa REFIS devera ser obedecido o artigo 14 da Lei Federal
n.° 9.964 de 10/04/2000.

1.4.5 As empresas deverao apresentar a relagdo dos compromissos assumidos que importem
diminuicdo da capacidade operativa ou absorgcao da disponibilidade financeira, calculada em funcao
do patriménio liquido atualizado e sua capacidade de rotacdo, excluidas parcelas ja executadas de
contratos firmados.

1.4.5.1 As empresas, cadastradas ou ndao no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do
Parana, deverdo comprovar capital social ou patriménio liquido minimo de 10% do valor estimado da
contratagao ou item pertinente.
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1.5 DOCUMENTOS DE QUALIFICACAO TECNICA
1.5.1 COMPROVAGAO DE QUALIFICAGAO TECNICA
Para a comprovacao de Qualificagdo Técnica o licitante arrematante devera entregar:

1.5.1.1 CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL
A documentacgao relativa a Capacidade Técnica Operacional consistira em:

a) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU,
dentro de seu prazo de validade e com jurisdigdo na sua sede.

a.1) Em se tratando de empresa de engenharia néo registrada no CREA do Estado do Parana,
devera apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante vencedora
obrigada a apresentar o visto do CREA do Parana antes da assinatura do contrato.

b) Comprovagao de possuir, em nome do licitante, Certidao de Acervo Operacional (CAQ) emitida
pelo CAU ou CREA, ou atestado de responsabilidade técnica emitido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, impresso em papel timbrado do seu emitente, contendo a identificagao
do signatario e dados para eventual contato, comprovando que:

b.1) executou obra de construgéo e realizou os servigos de construg¢ao civil em conformidade aos
elementos técnicos instrutores, contemplando execugao de estruturas de concreto, instalagdes
hidraulicas e sanitarias e instalagdes elétricas de ao menos 01 (uma) edificagdo com area de
construgao igual ou superior a 1.000 m? (mil metros quadrados)

c) Declaragédo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento
pleno das condicbes e peculiaridades da contratagao, conforme Anexo VII.

c.1) A Declaracado é um documento indispensavel a ser entregue, sendo que a sua auséncia
inabilitara o Licitante.

d) A vistoria técnica tera por finalidade:

d.1) Conhecimento das condi¢des locais onde sera prestado o servigo, para efetuar as medi¢des
e conferéncias que se fizerem necessarias para a correta elaboragdo de sua proposta, bem como
para solicitagao de outros esclarecimentos que julgarem necessarios.

d.2) Alegacdes posteriores relacionadas com o desconhecimento das condi¢des locais
pertinentes a execugéo do objeto, ndo serdo argumentos validos para reclamagdes futuras, nem
desobrigam a execugdo do servigo. Todas as ocorréncias pertinentes ao escopo dos servigos, a
partir da assinatura do contrato, serdo de responsabilidade do contratado.

1.5.1.2 CAPACIDADE TECNICA PROFISSIONAL
A documentacgéo relativa a Capacidade Técnica Profissional consistira em:
a) A declaragao de Responsabilidade Técnica, conforme Anexo V.
b) A comprovacao do(s) profissional(is) de nivel superior, ou outro devidamente reconhecido
pela entidade competente, detentor(es) do(s) Acervo(s) de Responsabilidade Técnica pela

execugao dos servigos constantes na alinea “b” do item 1.5.1.1, com a comprovagdo de
pertencer ao quadro permanente do licitante, conforme abaixo:

b.1) Para execucéo de projetos:

b.1.1) Levantamento Topografico Planialtimétrico:
Profissional Arquiteto, Engenheiro Civil, Agrimensor, Cartografo, Gedgrafo ou Geodlogo, ou
profissional habilitado, devidamente registrado no conselho profissional competente, com
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atribuicdo de responsavel técnico pela elaboragdo do Levantamento Topogréfico Planialtimétrico,
com Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CAU ou CREA ou conselho de classe
competente, comprovando que realizou Levantamento Topografico Planialtimétrico de ao menos
01 (um) terreno com area igual ou superior a 1.600 m? (mil e seiscentos metros quadrados);

b.1.2) Sondagem Geolédgica:

Profissional Engenheiro Civil ou Gedlogo, ou profissional habilitado, devidamente registrado no
conselho profissional competente, com atribuicdo de responsavel técnico pela elaboragédo da
Sondagem Geoldgica, com Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CAU ou CREA ou
conselho de classe competente, comprovando que realizou relatério de Sondagem Geolégica de
ao menos 01 (um) terreno com area igual ou superior a 1.600 m? (mil e seiscentos metros
quadrados);

b.1.3) Projeto de Arquitetura (Basico / Legal / Executivo / Acessibilidade):

Profissional Arquiteto, Engenheiro Civil, ou profissional habilitado, devidamente registrado no
conselho profissional competente, com atribuigdo de responsavel técnico pela elaboragéo do
Projeto de Arquitetura (Basico / Legal / Executivo / Acessibilidade), com Certiddo de Acervo
Técnico (CAT) emitida pelo CAU ou CREA ou conselho de classe competente, comprovando que
realizou Projeto de Arquitetura (Basico / Legal / Executivo / Acessibilidade) de ao menos 01
(uma) edificagdo com area de construgéo igual ou superior a 1.000 m? (mil metros quadrados);

b.1.4) Projeto de Paisagismo:

Profissional Arquiteto, Engenheiro Civil, ou profissional habilitado, devidamente registrado no
conselho profissional competente, com atribuicdo de responsavel técnico pela elaboragcdo do
Projeto de Paisagismo, com Certidao de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CAU ou CREA ou
conselho de classe competente, comprovando que realizou Projeto de Paisagismo de ao menos
01 (um) terreno;

b.1.5) Projeto de Sinalizagao Visual:

Profissional Arquiteto, Engenheiro Civil, ou profissional habilitado, devidamente registrado no
conselho profissional competente, com atribuicdo de responsavel técnico pela elaboracdo do
Projeto de Sinalizagéo Visual, com Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CAU ou
CREA ou conselho de classe competente, comprovando que realizou Projeto de Sinalizagao
Visual de ao menos 01 (uma) edificagao;

b.1.6) Projeto de Terraplenagem:

Profissional Arquiteto, Engenheiro Civil, ou profissional habilitado, devidamente registrado no
conselho profissional competente, com atribuicdo de responsavel técnico pela elaboragdo do
Projeto de Terraplenagem, com Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CAU ou CREA
ou conselho de classe competente, comprovando que realizou Projeto de Terraplenagem de ao
menos 01 (um) terreno com area igual ou superior a 1.600 m? (mil e seiscentos metros
quadrados);

b.1.7) Projeto de Pavimentagao:

Profissional Arquiteto, Engenheiro Civil, ou profissional habilitado, devidamente registrado no
conselho profissional competente, com atribuicdo de responsavel técnico pela elaboragdo do
Projeto de Pavimentag¢ao, com Certidao de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CAU ou CREA ou
conselho de classe competente, comprovando que realizou Projeto de Pavimentagcdo de ao
menos 01 (um) terreno com area igual ou superior a 1.600 m* (mil e seiscentos metros
quadrados);

b.1.8) Projeto de Estrutura (Estrutura de Concreto / Estrutura Metalica):

Profissional Arquiteto, Engenheiro Civil ou profissional habilitado, devidamente registrado no
conselho profissional competente, com atribuicdo de responsavel técnico pela elaboragéo do
Projeto de Estrutura (Estrutura de Concreto/Estrutura Metalica), com Certiddo de Acervo Técnico
(CAT) emitida pelo CAU ou CREA ou conselho de classe competente, comprovando que realizou
Projeto de Estrutura (Estrutura de Concreto/Estrutura Metalica) de ao menos 01 (uma) edificagdo
com area de construgao igual ou superior a 1.000 m? (mil metros quadrados);

b.1.9) Projeto de Fundacgées:
Profissional Arquiteto, Engenheiro Civil, ou profissional habilitado, devidamente registrado no
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conselho profissional competente, com atribuicdo de responsavel técnico pela elaboragdo do
Projeto de Fundagdes, com Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CAU ou CREA ou
conselho de classe competente, comprovando que realizou Projeto de Fundagcbdes de ao menos
01 (uma) edificagdo com area de construgdo igual ou superior a 1.000 m? (mil metros
quadrados);

b.1.10) Projeto de Impermeabilizagao:

Profissional Arquiteto, Engenheiro Civil, ou profissional habilitado, devidamente registrado no
conselho profissional competente, com atribuicdo de responsavel técnico pela elaboragdo do
Projeto de Impermeabilizacdo, com Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CAU ou
CREA ou conselho de classe competente, comprovando que realizou Projeto de
Impermeabilizagdo de ao menos 01 (uma) edificagdo com area de construgdo igual ou superior a
1.000 m? (mil metros quadrados);

b.1.11) Projeto de Prevencédo e Combate a Incéndio:

Profissional Arquiteto, Engenheiro Civil, ou profissional habilitado, devidamente registrado no
conselho profissional competente, com atribuigdo de responsavel técnico pela elaboragdo do
Projeto de Prevengao e Combate a Incéndio, com Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitida
pelo CAU ou CREA ou conselho de classe competente, comprovando que realizou Projeto de
Prevencédo e Combate a Incéndio de ao menos 01 (uma) edificagcdo com area de construgcao
igual ou superior a 1.000 m? (mil metros quadrados);

b.1.12) Projeto de Instalagdes Hidraulicas e Sanitarias (Agua Fria / Esgoto / Aguas Pluviais /
Drenagem):

Profissional Arquiteto, Engenheiro Civil, ou profissional habilitado, devidamente registrado no
conselho profissional competente, com atribuicdo de responsavel técnico pela elaboragéo do
Projeto de Instalagdes Hidraulicas e Sanitarias (Agua Fria / Esgoto / Aguas Pluviais / Drenagem),
com Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CAU ou CREA ou conselho de classe
competente, comprovando que realizou Projeto de Instalagdes Hidraulicas e Sanitarias (Agua
Fria / Esgoto / Aguas Pluviais / Drenagem) de ao  menos 01 (uma) edificagdo com érea de
construcdo igual ou superior a 1.000 m? (mil metros quadrados);

b.1.13) Projeto de Instalagcdes de Gas:

Profissional Arquiteto, Engenheiro Civil, ou profissional habilitado, devidamente registrado no
conselho profissional competente, com atribuicdo de responsavel técnico pela elaboragédo do
Projeto de Instalagées de Gas, com Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CAU ou
CREA ou conselho de classe competente, comprovando que realizou Projeto de Instalagdes de
Gas de ao menos 01 (uma) edificagdo com area de construg¢ao igual ou superior a 1.000 m? (mil
metros quadrados);

b.1.14) Projeto de Instalagées Elétricas (lluminacdo / Tomadas / Cabeamento Estruturado para
Telefonia e Logica / Protegcdo contra Descargas Atmosféricas (SPDA) / Seguranga (Alarme /
CFTV) Automacao):

Profissional Arquiteto, Engenheiro Civil ou Eletricista, ou profissional habilitado, devidamente
registrado no conselho profissional competente, com atribuicdo de responsavel técnico pela
elaboragao do Projeto de Instalagdes Elétricas (lluminagao / Tomadas / Cabeamento Estruturado
para Telefonia e Logica / Protegdo contra Descargas Atmosféricas (SPDA) / Seguranga (Alarme /
CFTV) Automacgédo), com Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CAU ou CREA ou
conselho de classe competente, comprovando que realizou Projeto de Instalagbes Elétricas
(luminagado / Tomadas / Cabeamento Estruturado para Telefonia e Légica / SPDA / Segurancga /
Automacéo) de ao menos 01 (uma) edificagdo com area de constru¢ao igual ou superior a 1.000
m? (mil metros quadrados);

b.1.15) Projeto de Climatizagéo (Ar-Condicionado / Ventilagéo / Exaust&o):

Profissional Engenheiro Mecanico, ou profissional habilitado, devidamente registrado no
conselho profissional competente, com atribuigdo de responsavel técnico pela elaboragéo do
Projeto de Climatizagdo (Ar-Condicionado / Ventilagdo / Exaustdo), com Certiddo de Acervo
Técnico (CAT) emitida pelo CAU ou CREA ou conselho de classe competente, comprovando que
realizou Projeto de Climatizacdo (Ar-Condicionado / Ventilagdo / Exaustdo) de ao menos 01
(uma) edificagdo com area de construgéo igual ou superior a 1.000 m? (mil metros quadrados);

Q
[ [hs1961)
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b.1.16) Projeto de Instalacdes de Transportes Verticais (Elevadores):

Profissional Engenheiro Mecanico, ou profissional habilitado, devidamente registrado no
conselho profissional competente, com atribuigdo de responsavel técnico pela elaboragédo do
Projeto de Instalagdes de Transportes Verticais (Elevadores), com Certiddo de Acervo Técnico
(CAT) emitida pelo CAU ou CREA ou conselho de classe competente, comprovando que realizou
Projeto de Instalagdes de Transportes Verticais (Elevadores) de ao menos 01 (uma) edificagdo
com area de construgao igual ou superior a 1.000 m? (mil metros quadrados);

b.1.17) Projetos Ambientais:

Profissional Arquiteto, Engenheiro Civil ou Ambiental, ou profissional habilitado, devidamente
registrado no conselho profissional competente, com atribuicdo de responsavel técnico pela
elaboracao dos Projetos Ambientais, com Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CAU
ou CREA ou conselho de classe competente, comprovando que realizou Projetos Ambientais de
ao menos 01 (uma) edificagdo com area de construgéo igual ou superior a 1.000 m? (mil metros
quadrados);

b.1.18) Orcamento e Planejamento da Obra:

Profissional Arquiteto, Engenheiro Civil, ou profissional habilitado, devidamente registrado no
conselho profissional competente, com atribuigdo de responsavel técnico pela elaboragéo do
Orcamento e Planejamento da Obra, com Certidao de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CAU
ou CREA ou conselho de classe competente, comprovando que realizou Orgamento e
Planejamento da Obra de ao menos 01 (uma) edificagdo com éarea de construgdo igual ou
superior a 1.000 m? (mil metros quadrados);

b.1.19) Coordenacéo e Compatibilizacdo dos Projetos:

Profissional Arquiteto ou Engenheiro Civil, devidamente registrado no conselho profissional
competente, com comprovacgao de vinculo ao licitante, com atribuicdo de responsavel técnico
pela Coordenagdo e Compatibilizagdo dos Projetos, com Certiddo de Acervo Técnico (CAT)
emitida pelo CAU ou CREA, comprovando que realizou a coordenagdo e = compatibilizacdo dos
projetos, contemplando estruturas de concreto, instalagdes hidraulicas e sanitarias, instalagdes
elétricas e instalagbes de climatizacdo, de ao menos 01 (uma) edificacdo com area de
construgdo igual ou superior a 1.000 m* (mil metros quadrados), referente a profissional
pertencente ao quadro permanente do licitante;

b.1.20) Coordenacéao BIM:

Profissional Arquiteto ou Engenheiro Civil, devidamente registrado no conselho profissional
competente, com atribuicdo de responsavel técnico pela Coordenagao BIM, com Certiddo de
Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CAU ou CREA ou conselho de classe competente,
comprovando que realizou a coordenagédo BIM de ao menos 01 (uma) edificagdo com area de
construgao igual ou superior a 1.000 m? (mil metros quadrados).

b.2) Para execugéao da obra:

b.2.1) Acompanhamento e Execucdo da Obra:

Profissional Arquiteto ou Engenheiro Civil, devidamente registrado no conselho profissional
competente, com comprovacao de vinculo ao licitante, com atribuicdo de responsavel técnico
pelo Acompanhamento e Execugdo da Obra, com Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitida
pelo CAU ou CREA, comprovando que acompanhou a execugao da obra e/ou realizou os
servigcos de construgdo civil, em conformidade aos elementos técnicos, contemplando execugao
de estruturas de concreto, instalagdes hidraulicas e sanitarias e instalagdes elétricas de ao
menos 01 (uma) edificagdo com area de construgdo igual ou superior a 1.000 m? (mil metros

quadrados), referente a profissional pertencente ao quadro permanente do licitante;

b.2.2) Seguranga do Trabalho:

Profissional Engenheiro de Seguranga do Trabalho, ou profissional habilitado, com atribuicdo de
responsavel pelo acompanhamento e orientagcdo das medidas relativas a Seguranga do
Trabalho, com Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CAU ou CREA, comprovando que
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exerceu a fungdo de engenheiro ou técnico de seguranca do trabalho de ao menos 01 (uma)
edificagdo com area de construgao igual ou superior a 1.000 m? (mil metros quadrados).

c) A comprovacgao de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser feita mediante
uma das seguintes formas:

c.1) Carteira de Trabalho;

c.2) Certiddo do CREA;

c.3) Certidao do CAU;

c.4) Contrato Social;

c.5) Contrato de prestagao de servigos;

c.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT;

c.7) Termo, por meio do qual o(s) profissional(is) assuma(m) a responsabilidade técnica pela
obra ou servigo licitado e o compromisso de integrar(em) o quadro técnico da empresa, no caso
do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado. O presente Termo pode ser suprido pela
assinatura no Anexo V do(s) profissional(is) que sera(ao) responsavel(is) pela obra.

d) O(s) profissional(is) indicado(s) pelo Licitante para fins de comprovagdo da capacitagdo
devera(&o) participar da obra ou servigo objeto da licitagao.

e) Deverd ser apresentado, no minimo, um acervo técnico desse(s) profissional(is) devidamente
acervado(s) pelo CREA e/ou pelo CAU, com comprovagao de execugdo dos servigos constantes
na alinea “b” do item 1.5.1.1.

f) Apresentar a(s) Certiddo(6es) de Registro de Pessoa Fisica com a regularidade do(s)
profissional(is) indicado(s) pelo Licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
— CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, dentro de seu prazo de validade.

Demais documentos que o licitante arrematante devera entregar:

1. Declaragdo de Cumprimento de Exigéncias Legais e Constitucionais (Anexo VI).

2. Declaragdo de que o Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do
contrato, os vinculos, empregaticios ou contratuais, da equipe técnica, no caso de ser a
vencedora da presente licitagcdo (Anexo V).

3. Declaragao de que ndo possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer
trabalho, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n.° 9.854 de
27/10/1999) (Anexo VI).

4. Os documentos solicitados acima, quando couber, devem estar devidamente assinados,
quando necessario.

5. Declaragdo de Compromisso de Utilizacdo de Produtos e Subprodutos de Madeira e de
Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil (Anexo VIII).

a) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgédo Civil, a empresa devera
executar a obra de acordo com a Resolu¢do do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e
suas alteragdes e com a legislacao pertinente do municipio onde a empresa sera construida.

b) O contratado fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exdtica
ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio
de 2005.

1.6 Eventuais informacdes/certidées vencidas no registro cadastral deverdo ser supridas pela
apresentagao do respectivo documento atualizado.

1.7 Todos os documentos apresentados deverdo identificar o licitante, com a indicagcdo do nome
empresarial e o CNPJ da matriz, quando o licitante for a matriz, ou da filial, quando o licitante for a
filial (salvo para os documentos que sao emitidos apenas em nome da matriz). Quando a proposta for
apresentada pela MATRIZ, e o fornecimento for através de sua filial, o CNPJ da filial devera constar
da proposta.
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ANEXO XVI
DECLARAGAO LGPD

XXXXXXXX, inscrito no CNPJ n.° XXXXXXXX, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a)
XXXXXXXX, portador(a) da Carteira de Identidade n.° XXXXXXXX e do CPF n.° XXXXXXXX,
DECLARA, para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de
licitacdo e que possui as condigdes de habilitagao previstas no edital, bem como tem ciéncia de que:
1. Como condicdo para participar desta licitagdo e ser contratado(a), o(a) interessado(a) deve
fornecer para a Administragao Publica diversos dados pessoais, entre eles:

1.1. aqueles inerentes a documentos de identificagao;

1.2. referentes a participacdes societarias;

1.3. informacgdes inseridas em contratos sociais;

1.4. enderecos fisicos e eletrénicos;

1.5. estado civil;

1.6. eventuais informagdes sobre cénjuges;

1.7. relagbes de parentesco;

1.8. numero de telefone;

1.9. san¢des administrativas que esteja cumprindo perante a Administragdo Publica;

1.10. informagdes sobre eventuais condenagdes no plano criminal ou por improbidade administrativa;
dentre outros necessarios a contratagao.

2. Essas informagdes constardo do processo administrativo e serdo objeto de tratamento por parte da
Administracao Publica.

3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratacdo se presume valido,
legitimo e, portanto, juridicamente adequado.

Local e data

Representante Legal
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ANEXO XVII
MATRIZ DE RISCO

PA

RANA

ROJETOS

EXTRATEGICA

o«

Evento de Risco

l Prob. l Imp IFmberrpI

Nivel do Tipo de

Risco

resposta

| Responsabilidade

FASE I: PLANEJAMENTO DA OON'I'RH.TN;.‘E.D

RISCO:|

Levantamento inadequado dos itens que compdem os senvigos

DANO:

Prestagdo de servigos incompletos, ndo aleangando todos os resultados pretendides

AGAO PREVENTIVA:

Adequacdo das especificagdes por ocasido da elaboragdo do Termo de Referéncia e com awalio dos fornecedores durante a

AGAO DE CONTINGENCIA

Avaliar a necessidade de rescisdo contratual e iniciar nova licitagdo com as devidas cormegdes

Media

Mitigar

Contratante

RISCO:

Desconhecimento sobre o servigo & o mercado (novas normas, metodologias, tecnologias),

DANO:

Risco de contratagdo de servigos com tecnologia ultrapassada

ACAO PREVENTIVA:

Analisar especificagdes de outras contratagdes governamentais similares

AGAO DE CONTINGENCIA|

Aq identificar o risco, suspender a licitagdo até a obtengdo de informagdes atualizadas.

Baba

Contratante

RISCO:

Quantitatives de senvigos em excesso ou em quantidade insuficiente

DANO:

Comprometer o atendimento da demanda. 4 licitagSo por contratagdo integradamitiga os danos por quantitativos em ascesso.

AGAO PREVENTIVA:

Walidar as quantitativos com a drea comercial e com a experiéncia dos fomecedares

AGAO DE CONTINGENCIA|

Ma hipdtese de quantidades insuficientes, readequar & republicar o processa licitatdrio

Média

Mitigar

Contratante

RISCO:|

Risco de que as especificapfes esteiam incoretos

DANO:

Atraso na entrega, necessidade de revisdo dos requisitos & readequacdo do croncgrama

AGAO PREVENTIVA:

Analisar editais similares e cendrios de referéncia

AGAO DE CONTINGENCIA|

Readequar especificagdes com base em critérios ou modelos mais conservadores

Media

Mitigar

Contratante

RISCO:|

Risco de que as espacificapies estejam incompletns

DANO:,

Atraso na entrega e contratos com escopo inferior ao planejado.

AGAO PREVENTIVA:

Garantir a disponibilidade de recursos financeiros compativeis com a solugdo, em alinhamento com a area financeira e demais
dreas envolvidas.

AGRO DE cormuséucuq

Revisar os contratos e o planejamento, adequando com o orgamento disponivel

Media

Mitigar

Contratante

FASE II: LICITACAQ

RISCO:

Demora na andlise do edital da boitagdo pela drea juridica

DANO:,

Prejuizo no cumprimento dos prazos para a construgdo. com o risco de descontinuidade dos senvigos

AGAO PREVENTIVA:

Analisar com a drea juridica o edital da icitagdo previamente

AGAO DE CONTINGENCIA)

Revisar os documentos da licitagso e implementar as recomendagdes solicitadas pela area juridica

Alta

Contratante

RISCO:|

Risco de impugnagdes 2o Edital apés a publicagio

DANO:

Afraso no processo licitatono, necessidade de revisar a documentagdo, prejuizo na contratagdo dentro dos prazos previstos para
evitar descontinuidade dos servigos.

ACAO PREVENTIVA:

Elaborar minutas. e decumentos em conformidade com praticas de mercado e modelos adequados de execugso e remuneragio

AGAO DE CONTINGENCIA|

Fromover comepdes no edital @ em seus anexos & reiniciar o processo licitatdnio

Alta

Contratante

RISCO:|

Risco de um ndmeno elevado de interposicSo de recursos ao resultado do processa licitatdrio

DANO:,

Afraso no processo licitatono, necessidade de mobilizagdo prioiténa das equipes envolvidas e prejuizo na contratagdo dentro dos.
prazos previstos, com o riseo de desconfinuidade dos senvigos

AGAO PREVENTIVA:

Elaborar minutas e documentos do edital em conformidade com as praticas de mercado e modelos de execugdo e remuneragio
adequados

AGRO DE CONTINGENCIA

Analizar e responder 208 recursos, com apoio de todos os envolvidos, na busca da manutencdo do resultzdo do processo licitatono

Alta

Contratante
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- r
1> PARaANA ERTRATEGICA Y
PROIJIETOS
Nivel do Tipo de }
N Evento de Risco Prob x Imp Fisco resposta Responsabilidade
RISCO: Atrasa na assinatura do contrato ou nas entregas das garsntiss contratuais
CAND: Atrascs para iniciar 3 execucio do contrato & necessidade de resjuste de pregos
8 P & e F 8 Media Aceitar Canfratante
ACAD PREVENTIVA: Cibsarvar o5 prazos previsios para entrega do contrato assinado e das garantias contratais e acompanhar a enrega
ACAO DE CONTINGENCIA] Agplicar as penalidades contratuais previstas em caso de atrasos
RISCO: Processo Eeiatdrio frustade por ausénca de interessades, propostas desclassficadas ou cutras maotives
DCAMO: Mecessidade de republicacao do processo lictatons, araso na centratagao L i
10 g Media Aceitsr Contratante
ACAD PREVENTIVA: Realizar estudos de men:ado para avaliar o interesse dos fornecedores
ACAO DE CONTINGENCIA| Republicar o processo licitatdeo
FASE lll: IMFLANTAGCAOQ DOS SERVICDS
RISCO: Atraso ne inicio da prestagdo do senigo por parte da empresa contratada
DAND: Indizponibilidade dos senvigos contratades, com risco de paralisagdo das atividades L .
11 B ] Media Apcsitar Contratada
ACAD PREVENTIVA: Diefinir o cronograma detslhado de inicio das atvidades
.Ai;ﬁD DE CONTINGENCIA| Aglicar as penalidades contratusis previstas em caso de atrasos
RISCO: ExecurSo inadequada do senico
12 DANC: Frejuizo 3 disponibiidade & 3 qualidade dos senvigos, comprometendo o atendimento das necessidades da instiuigio g Midia Mitigar Contratada
ACRD PREVENTIVA: Menitorar os senvipes durante 3 execugio e realizar a gestio técnica continua no aprimeramento do processo
ACAO DE CONTINGENCIA] Implermentar os sjustes do nivel de senicos previstos em contrato e aplicar penalidadzs em caso de descumprimento
RISCO: Atraca na assinatura do contrato, supenior a 12 (doze) meses apds 3 apresentagao das propostas
13 DAND: Indisponiblidade dos servigos contratados, paralisagio das atividades de construgao P Midia . ca e
ACKD PREVENTIVA: Redefinir @ cronograma das stividades
ACAO DE CONTINGENCIA] Realizar os reajustes contratuais de acorde com o edital
RISCO: MNecessidade de ajustes & ou complementagies de Projeto
DAND: Atrasos no cronograma, intermupcbes nas stividades e necessidade de replanej bo o projeto ;
“ o e Pt o o | s [PTEEE conane
ACRD PREVENTIVA: Reuisio & aprovagSo do projeto por todss as partes imteressadas do projets
ACAO DE CONTINGENCIA| Andlise dos apontamentos CONTRATADA e definigie sobe a necessidade de ajustes nas espedificagies
RISCO: Divergéncia entre especificagdes técnicas dos iens estabelecidos no Terma de Referfncia, Anteprojetos e Orgamento
15 CAND: Divergéncia emre projetd & exXecucao, com impacto na contratagio & aprovacac 4as atividades g Midia Cq?gﬂgﬁ: ou da
ACAD PREVENTIVA: IntegragSo entra documentos, revisdo & validag3o cruzada
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PARANA : '
PARANA EXTRATEGICA Y
ENGENHARIA » CROLOGIA «» CONSULTORIA
n Evento de Risco Frob. imp | Probximp '2‘:::“ ;"’" de | Recponsatilidade
RISCO: Alteragies na implantscao do projeto devido 3 aspectos teenicos (coma: posigac devido a insolagao, acesso a reds elstricalagua &
i i) durante & execugBSo das afividades
17 DAND: Mudangas no projeto & planejamento, desacordo com o escopo original 1 1 y Baixa Acsitar Ciontratada
ACRO PREVENTIVA: Andlise de vishilizade & impacto, consultoria técnica especializada
ACAO DE CONTINGENCIA| CONTRATADA reslizar andlise de todos o5 Projetos Basicos antes da elaboragdo dos Projetos Exscutivos
RISCO: Incapacidade técnica ou financeira da empresa contratada
DANC: Risco de néo conclus3o do contrato, impacto na qualidade das atividades
1 1 5 5 Midia |COTPITNENON  Contratada
ACRO PREVENTIVA: Critérios rigoroses e qualificagSo técnica e financeira da empresa, solictacio de garantiss & seguros
ACHO DE CONTINGENCIA|  Monisoramento continue da qualiicago técnica e financeira exigida no edital de fcitag3o durante a execugio das atividades
RISCO: Atrasos na execugdo do cronograma estmado pels CONTRATADA
DANOD: Impacto na execugdo, coordenagio e plansjamento das atividades
12 2 3 8 Mg |SoTrartharod - Convatants ]
ACRO PREVENTIVA:| Definicio de metas e indicadores de desempenho, scompanhamento regulsr ds exscugSo e elsboragio de planos de contingéncia
ACAO DE CONTINGENCIA| Deverd realizar os servigos de supenis3o e acompanhamenta durante tode o pericdo de execucdo das atividadzs
RISCO: Inadequacio elou atrasos dos senicos prestados
AN Afrasas no cronograma, refrabalho, necessidade de retrabalho .
e 2 3 8 Midia  |COTRANENOY  Contratada
ACRO PREVENTIVA: Diefinigo clara de requisitos e expectativas, com acompanhamento & monitoramento continuo
ACAO DE CONTINGENCLA| Penalizag3o por atrasos, alinhamento com equipe técnica do padrio de qualidade esperado
RISCO: Ahteragio na legislacio ributdnis
DAND: Impacto no custo das atividades, consequentementa no valor do orgamento
7 1 3 3 Baia Apsitar Conwazne!
AGRO PREVENTIVA: Pravisio de mecanismas de ajuste de preca no contrato
AGAOD DE CONTINGENCLA| Resquilibric econdmico-financeis do contrato
RISCO: Varisghes de custo b= insu'n:_xs.,_saja‘rius. materigis eseru‘kpﬁf, demmamﬁ de ﬂLlua-g:_éE. cambizis, I'EITII;;JE dE ixnammenw
alteragoes nas condigoes de mercado, eventos chimaticos, desastres naturais ou outros fatores imprevisiveis
22 DAMNC: Atrasos no cronograma, impacto na rentsbilidade do projete 3 3 a Média Cu;l;pa:':;a'r o Contratada
ACRO PREVENTIVA: Planejamento detalhado de custos & iscos & uma previs3o de reserva de contingéncia
ACKO DE CONTINGENCIA| CONTRATADA considerar em sua proposta os fiscos decormentes de cendrics econdmicos, variagio dos pregos dos insumes, o,
RISCO: Mudanga na equipe de fiscalizagio do contrato
PR R Pl st il i i S Bl e i b e i b i e v
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PARANA : '
PARANA EXTRATEGICA Y
ERGENHARLA + TECHELOGIA + CORSULTORIA
w Evento de Risco Prob. mp | Probximp “E""“:" ;"’"'_’i Responsabilidade
RISCO: Alterag3o da equipe responsavel tonica da CONTRATADA
DANC: Descontinuidade no trabalho, perda de conhecimento sobre o projeio
nu e o B ° . Compartihar oul Contratants [
24 1 3 3 Baia Transfers o -
ACAO PREVENTIVA:| ManutengSo da documentagie do contrato stualizadsa, transicio planejada da equipe e reuniSio de afinhamento com a nova equipe
ACAD DE CONTINGENCIA] Verfficar a experiéncia conforme exigéncias do Edital
RISCO- Diwergéncia entre 3 medigao dos senipos solicitada pela CONTRATADA e a apurada pela fiscalizagao, seja por emos de cakoule,
) interpretagio inadequada dos criténos de medicio ou cutrs motivos
25 DN Atrasos nas pagamentos, pessibiidade de disputas contratuais & mpacio no cronograma do projeto 3 3 g Widia Cmamne;
ACAO PREVENTIVA: DocumentagSe detalhada do proieto e definigo clara dos oitéios de medigdo dos servigos.
ACHO ONTINGENCIA Justificar 3 CONTRATADA 3 medicSo proposta, com base nos citénios estabslecidos no temmo de referéneia,  apresentar o valor
DEC NGE cometo apurado pela fiscalizacio
RISCO- Inconsisténcias ou falta de documentos na documentag3o apresentada para o processo de pagamento, seja por nformagies
) faltantes, ermos de preenchimento ou outros motivos
5 DN Alrases nos pagamentos, com possibilidade de disputas contratuais 3 s 8 WMedia Cm#;r::.l ou o s
ACRO PREVENTIVA: \MlizagSo de checklist de documentos & sdogSo de procedimentos padranizados para o processa de pagaments
ACAD oNTINGENCIA| & CONTRATADA deve conferir cuidadosamente 3 documentacdo antes de protocolar 2 medicSo, verificanda se todas os iens
DEC NGE exgidos no terme de referéncia 2 na ordem de senvigo foram indluidos
RISCO: Mecessidade de retrabalho ou complementacso dos serigos prestados, seja por inconformidades com as especficagdes téonicas,
) falhas na execugin ou OUITDS MStes, antes do recebiments pela COMTRATANTE
a7 DANC: Arasos no cronograma oo projeto, inemupedo do fiuo de trabslho e possiveis impactos na qualidads de senvigo P 3 g Midis Cﬂ?ﬂ: oul Contrstada
ACRO PREVENTIVA: Definigéo clara das especificagdes & requisites, com inspegbes e revisdes periddicas dos senigos
A CONTRATADA deve realizar todas as adequagies e comepdes necessanas para sanar as nao conformidades apontadss, visando|
AGAD DE CONTINGENCIA| o recehimento dos senioos pela CONTRATANTE
RISCO: Atendimento geral da Lei de Protegio de Dados e sigik de informagbes da CONTRATANTE
DANG: \iazamenio de dades, com risco de compremetimento da confidencialidade das informagbes, sangdes legais e mukias pars a
I CONTRATADA e para 3 CONTRATANTE 1 3 3 Bai Acsi o a
ACRO PREVENTIVA: Int=gragio das informacdes, coordenagie entre as diferentes dreas e andlise detalhada das estnuturas exstentes
ACKD ONTI NCIA A CONTRATADA deve garantir a proteg3o dos dades do empreendimente da CONTRATANTE, em conformidade com a LGFD e
DEC NGE com as clusulas contratuais de protecio de dades.
RISCO: Compatibilizagio dos anteprojetes com &s estrutuas fisicas, tecnologicss e de pessoal existentes
DANC: Atras0s no cronograma do proieto, imtermipedo das operages e possiveis impactes na qualidade do senigs
- Compartihar ou
29 1 4 4 Media Transfers Contratada
ACRO PREVENTIVA: Integragdo das informagdes, coordenaglo interdiscipinar, anskse detalshada das estruturas exstentes
AGAD DE CONTINGENCIA) A CONTRATAD, deve verficar a compatibilidade téenica de todas o5 projetos executives antes de sua elaboracio
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PROIJETODS ET{TRATEGICA /
N Evento de Risco Prob x Imp ':‘:n:“ ;"‘“ de | pecponsabilidade
RISCO: Falta d= experiéncia a/ou capacidade tecnica compativel dos profissionais responsaveis pela supenvisao, s=ja por ausencia d=
: formagSo adequada, falta de experiéncia em projetos similares ou outros motives
DAND Froblemas de conformidade com as normas tecicas, com polencial impacto na seguranga da obra e alrasos ne cronograma de
EY prejeta. 4 Média C"?ﬂr‘: ™ Conratada
ACRD PREVENTIVA: Definigio ciara dos requisitos de qualficagSo e resizacio de processo seletivo rigoroso para a equipe de supenizio
A CONTRATADA deve selecionar equips qualificada e apta a realizar os senigos de supervis3o, garantindo a elaborago de
ACHD DE CONTINGENCLA| documentos tienicos congisos, completos e adequados para aprovacso da TANTE
RISCO: Auséncia de emissao de Anotagies de Respensabildade Tecnica dos servigos de SUPERVISAD contratados
DaNg:| Fata de comprovagdo da responsabilidade teenics, com consequentes dificukiades na comprovagdo da conformidade dos servigos
: & potenciais imglicagdes legais
32 2 Bata Acsitar Contratada
ACAD PREVENTIVA:|  Previs3o contratual da obrigatoriedade de emiss3o da ART, com definicio clara dos requisitos & procedimentos para registro
ACAD DE CONTINGENCIA| CONTRATADA providenciar 35 amﬂg&s de responsabilidade técnica junto a0 CREA-PR & apresentar 3 CONTRATANTE
RISCO: Possibilidade dea%calizag.'ao reieitar etapas ou entregas do objete do contrato por terem sido executadss de forma madequada ou
' em desacardo com as especificagies de projeto.
DANO: Atrasos na cronograma do projeto, desmotivacie da equipe e potenciais conflitos com a fiscalizagio Compartihar ou
3 ] Media Transferir Contratada
AGKD PREVENTIVA: Compreensso detalhada das especificacies do projeto e manutengio da documentagio do projeto completa e atuslizada
A COMTRATADA deve garantir que todas as atividades sejam executadas em confommidads com a5 Espacﬂi:ag:ée. do ant=projeio |
AAO DE CONTINGENCIA as melhores praficas da engenharia
RISCO: Mao cumprimento dos requisites de Sadde, Seguranga e Meio Ambiente
pano:| FiEeos & salde e seguranga dos trabalhadores, com possibiidade de penalidades legaiz. multas e suspens3o ou interrupcdo das
) atividades
# AC&O PREVENTIVA: Implementacac de paliticas & procedimentos de Saude, Seguranga e Meo Ambierte, com manutencao da decumentacac & 3 Baba Evitar Contratada
)} registros atualizados
A CONTRATADA deve garantir o cumprimento de tnda a legislacdo e normas reguiamentadoras apliciveis, bem como atender 35
ACHO DE CONTINGENCIA orienagies da CONTRATANTE em relsg3n 2s boss préticas de Satide, Seguranga & Meio Ambisnte
RISCO: Acidente de Trabalho
DAND;| Penalidades legais & mukas, indenizagdes por danos materiais e morais, & demais sangdes administraivas, akém dos cusios com o
i tratamento de ferimertos 2 doengas
a5 = - - —y - = i} Media Ewitar Contratada
| Imgplementazac de politicas e procedimentos de seguranca de trabalho, com avaliagae e identificagan dos riscos existentes no
ACAO PREVENTIVA: ambientz de trabalho
A CONTRATADA deve garantir gue todos o5 trabalhos sejam realizados em confiormidade com as nomnas de seguranga do
AAO DE CONTINGENCIA trabialho, visando 2 eliminagio ou mitigacis de todes os riscos de acidentss
RISCO: Mecessidade de adequarao para as solugoes propestas nos modelos de TR e minuta pela COMTRATADA durante a fase de
- Anteprojeto
DAND: Atraso no cronograma do projeta e desalinhaments com 35 expectativas do cliente, podendo perar insaﬁsfa;&o & necessidade de
a8 ] retrabalho 4 Wi (Compartihar o ‘Contratants [
ACAD PREVENTIVA: Revisio detalhada do Terme de Referéncia e minuta, com ainhamento inicial entre as paries para gasarir o entendimento dos = Transfernr Contratada
)l requisitos & expectativas do projeto.
ACHD NGENCIA A Contratada deve supenvisionar a elaboragSo dos projetos, analisando as alterapbes propostas e garantindo que sejam
DE CONT estriaments necessarias para o cumgrimento do Objeto do contrato
RISCO: Falta de fomecedaores de materais & servigos locals que atendam as demandas da CONTRATANTE durante 3 execugas dos
i SEnizos
- OANC: ALT3SD N0 CIONDQIEME & Sumento dos CUsAos do projeto, podendo gerar insatisfagso de cliente 3 . Congratante [
ACRO PREVENTIVA: Levantamento de cidades procimas que stendam as demandas de materisis & senigos do CONTRATANTE Contratada
m DE CONTINGENCIA A CONTRATADA deve planejar um cronograma de compras de materiats e servigos de acordo com o Cronograma de execugso da
obra
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